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01. Bauhilfsleistungen

01.01. Baustelleneinrichtung /
Baufeldfreimachung / Vorbereiten

01.01.0010. Baustelle einrichten  MLV-BHL_01010050

1,000 psch ......................

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert vergütet wird, betriebsfertig aufstellen
einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten, die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle,
soweit erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie
Lagerplätze, Montage- / Demontageflächen, sonstige
Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich
anlegen.
Oberbodenarbeiten einschließlich Beseitigung von
Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, gemäß
Baustelleneinrichtungsplan, ausführen.
Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen
dieser Ausschreibung.
Vom AN ist vor Baubeginn ein Baustelleneinrichtungsplan
aufzustellen und mit dem AG abzustimmen.
Vor Beginn der Bauausführung unmittelbar nach
Auftragsvergabe ist eine Beweissicherung durchzuführen
und an den AG zu übergeben.

01.01.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten  MLV-BHL_01010060

9,000 Mt ...................... ......................

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschließlich Mieten, Pacht, Gebühren
und dergleichen, die für die Baustelle notwendig sind
und nicht mit den Einheitspreisen anderer
Teilleistungen vergütet werden.
Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen bzw.
liefern, Abwasser beseitigen.
Vorhalten für die vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit
und die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemäß
Baufortschritt.
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01.01.0030. Baustelle räumen  MLV-BHL_01010070

1,000 psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dergleichen räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß
herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen der
Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst
die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für
alle Bauleistungen dieser Ausschreibung.

01.01.0040. Bauschild  MLV-BHL_01010080

1,000 St ...................... ......................

Bauschild liefern, aufbauen, unterhalten und säubern.
Bauschild einschließlich Gründung und Tragkonstruktion,
statischen Nachweis legt AN vor. Der statische Nachweis
ist in geprüfter Form 2 Wochen vor Montage dem AG zu
übergeben.
Konstruktion aus (>Holz / Stahl / Aluminium<) mit
aufgeschraubten (>PVC / Verbund<)-Platten.
Höhe Unterkante über Oberkante Gelände 2,5 m.
Text und Bild als Folie auf das Schild kaschiert.
Größe, Form und Layout nach Angaben des Auftraggebers
gemäß Zeichnung,
Größe: Breite 2,5 m x Höhe '3 ' m.
Zeichnungs-Nr. ' AN Bau'

Aufstellung ca. 2 Wochen vor Baubeginn, Abbau ca. 2
Wochen nach Bauende, Bauschild bleibt Eigentum des AN

01.01.0050. Bauschild rückbauen  MLV-BHL_01010090

1,000 St ...................... ......................

Bauschild und Tragkonstruktion abbauen, Gründungen
rückbauen, Bauschild und Abbruchgut von der Baustelle
entfernen und entsorgen. Benutzte Fläche entsprechend
des ursprünglichen Zustandes herrichten.

01.01.0060. Container AG-Baubüro aufstellen
Container für Baubüro des AG aufstellen, doppelwandig,
isoliert, einbruchsicher.
(> mit Rollläden<)
Standplatz herrichten,
Versorgungs- und Entsorgungsanschlüsse (Wasser,
Abwasser, Strom, Telefon) herstellen und anschließen,
Waschgelegenheit mit fließend kaltem und warmem Wasser,
Heizgelegenheit sowie Toilette einrichten,
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1,000 St ...................... ......................

für Abwasserbeseitigung sorgen.
Grundfläche 1 x 6,0 m x 2,5 m.
Ausrüsten mit Feuerlöscher, 1.-Hilfe-Kasten,
feuerfestem, abschließbarem Aktenschrank.
Raum eingerichtet einschl. Beleuchtung,
Ausstattung: Baubüro für 2 Arbeitsplätze,
jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Stuhl, Telefon,
Schreibtischlampe und Papierkorb ausstatten,
einschl. verschließbarer Akten- und Kleiderschränke.
und einem Multifunktionsdrucker (A3, (>WLAN-fähig<),
Scanner, Drucker, Kopierer und Telefaxgerät), Kühlschrank.
Stellplätze für 2 PKW herrichten.
W-Lan im gesamten Baubüro (mind. 10 MBit/s), Flatrate).
Vorhalten und Betreiben der Baubüros wird gesondert
vergütet.

01.01.0070. Container AG-Baubüro unterhalten  MLV-BHL_01010110

9,000 Mt ...................... ......................

Vorbeschriebene Container für Baubüro des AG mit allen
Einrichtungen während der vertraglichen Ausführungszeit
der Lose dieses LV betriebsbereit vorhalten, betreiben,
mit Strom und Wasser versorgen und bei Bedarf heizen,
(>1<) mal wöchentlich reinigen.
Verbrauchskosten für Heizung, Strom, Wasser,
Abwasser und Telefon-/DSL-Anschluss trägt der AN.

01.01.0080. Container AG-Baubüro beseitigen  MLV-BHL_01010120

1,000 St ...................... ......................

Vorbeschriebene Container für Baubüro des AG nach
Abschluss der Baumaßnahme beseitigen, einschließlich
Standplatz herrichten.
Versorgungs- und Entsorgungsanschlüsse beseitigen.

01.01.0090. Container AG-Besprechung aufstellen  MLV-
BHL_01010130

1,000 St ...................... ......................

Doppel-Container für Besprechungsraum des AG
aufstellen,
doppelwandig, isoliert, Besprechungsraum für 10
Personen
Grundfläche 2 x 6,0 m x 2,5 m
Ausstattung mit Beleuchtung, Waschgelegenheit, Heizung,
Tischen, Stühlen und Garderobe sowie Magnetleisten etc.
Bildschirm oder Leinwand inkl. Beamer mind. 50",
Internetzugang (WLAN, Kabel), Konferenzanlage, Drucker.
Einrichten nach Arbeitsstättenverordnung, Versorgungs-
und Entsorgungsanschlüsse herstellen und anschließen.
Vorhalten und Betreiben des Raumes werden gesondert
vergütet.
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01.01.0100. Container AG-Besprechung unterhalten  MLV-
BHL_01010140

9,000 Mt ...................... ......................

Vorbeschriebene Doppel-Container für Besprechungsraum
des AG mit allen Einrichtungen während der
vertraglichen Ausführungszeit der Lose dieses LV
betriebsbereit vorhalten, betreiben, mit Strom und
Wasser versorgen und bei Bedarf heizen, (>1<) mal
wöchentlich reinigen.
Verbrauchskosten für Heizung, Strom, Wasser
und Abwasser trägt der AN.

01.01.0110. Container AG-Besprechung beseitigen  MLV-
BHL_01010150

1,000 St ...................... ......................

Vorbeschriebene Doppel-Container für Besprechungsraum
des AG nach Abschluss der Baumaßnahme beseitigen,
einschl. Standplatz herrichten.
Versorgungs- und Entsorgungsanschlüsse nach Abschluss
der Baumaßnahme wieder beseitigen.

01.01.0120. Bauzaun aufstellen  MLV-BHL_01010160

500,000 m ...................... ......................

Bauzaun, mobil, standsicher aufstellen, ggf. mehrfach
umsetzen.
Einbauort ' Bauzufahrt vom Gelände InfraLeuna'

Auf (>befestigtem und/oder unbefestigtem<) Untergrund.
Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 1,75 m.

01.01.0130. Bauzaun vorhalten  MLV-BHL_01010180

36,000 Wo ...................... ......................

Bauzaun, mobil, während der Bauzeit vorhalten und
unterhalten.
Kontrolle und Ersatz zerstörter und abhanden gekommener
Teile der Einrichtungen werden nicht gesondert vergütet.

01.01.0140. Bauzaun rückbauen  MLV-BHL_01010190

500,000 m ...................... ......................

Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.
Benutzte Fläche entsprechend des ursprünglichen
Zustandes herrichten.

01.01.0150. Tor abschließbar einbauen  MLV-BHL_01010200
Behelfsmäßiges Tor, abschließbar, mit Feststeller,
aus Metallgitter, im Bauzaun, Breite (>3<) m,
Höhe 1,75 m, einbauen.
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2,000 St ...................... ......................

01.01.0160. Tor abschließbar vorhalten  MLV-BHL_01010210

72,000 Wo ...................... ......................

Behelfsmäßiges Tor, abschließbar, mit Feststeller,
aus Metallgitter, im Bauzaun, Breite (>3<) m,
Höhe 1,75 m, vorhalten und instandhalten

01.01.0170. Tor abschließbar ausbauen  MLV-BHL_01010220

2,000 St ...................... ......................

Behelfsmäßiges Tor, abschließbar, mit Feststeller,
aus Metallgitter, im Bauzaun, Breite (>3<) m,
Höhe 1,75 m, ausbauen.

01.01.0180. Baustraße als Zufahrten  MLV-BHL_01010230

1,000 psch ......................

Baustraßen als Zufahrt ab der Straße'Werksgelände InfraLeuna
+ Schwarzer Weg '
herstellen, einschließlich erforderlicher
Ausweichstellen, wenn notwendig entsprechend dem
Bauablauf umbauen, einschließlich aller erforderlichen
Sicherungs- und Beschilderungsmaßnahmen.
Baustraßenbefestigung und -dimensionierung nach Wahl
des AN unter Beachtung der Belastung aus
Materialtransporten und geplantem Geräteeinsatz.
Die Baustraße wird ggf. durch Dritte genutzt.

01.01.0190. Baustraße vorhalten  MLV-BHL_01010240

9,000 Mt ...................... ......................

Baustraßen als Zufahrt für die geplante Bauzeit
vorhalten und unterhalten, inkl. Reinigung und
Winterdienst.

01.01.0200. Baustraße rückbauen  MLV-BHL_01010250

1,000 psch ......................

Baustraßen als Zufahrt zur Baustelle nach Beendigung
der Bauarbeiten rückbauen und von der Baustelle
entfernen.
Das Rückbaumaterial verbleibt im Besitz des AN und ist
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen mit Nachweis
zu entsorgen bzw. zu verwerten.
Nach Beendigung der Bauarbeiten ist der ursprüngliche
Zustand wieder herzustellen.

01.01.0210. Beleuchtung Baustelle aufbauen  MLV-BHL_01010260
Beleuchtung der Baustelle gemäß
Arbeitsstättenrichtlinie aufbauen ggf. mehrfach
umsetzen, inkl. An- und Abfuhr der hierfür notwendigen
Beleuchtungseinrichtungen, incl. Ersatz defekter oder
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2,000 St ...................... ......................

beschädigter Leuchten
Auszuleuchtende Länge / Bereich (>gesamter Baubereich
einschließlich Lagerflächen<).

01.01.0220. Beleuchtung Baustelle vorhalten  MLV-BHL_01010270

36,000 Wo ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß
Arbeitsstättenrichtlinie für die Dauer der Bauzeit
vorhalten, unterhalten und betreiben, incl. Ersatz
defekter oder beschädigter Leuchten
Auszuleuchtende Länge / Bereich (>gesamter Baubereich
einschließlich Lagerflächen<).

01.01.0230. Beleuchtung Baustelle abbauen  MLV-BHL_01010280

2,000 St ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle abbauen, inkl. Abfuhr der
Beleuchtungseinrichtungen.

01.01.0240. Handschachtung Lagebestimmung der Kabel und  
Leitungen Homogenbereich 1  MLV-BHL_01010300

100,000 m ...................... ......................

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen Lagebestimmung
der Kabel und Leitungen, in Handarbeit ausheben und seitlich
lagern, später wieder verfüllen.
Verfüllen in Lagen von 0,3 m und verdichten.
Aushubtiefe bis 1,25 m, Aushubbreite 0,6 m
Homogenbereich 1 mit
- Sande, Kiese und Sand-Kies-Gemische mit höchstens 15%
Masseanteil an Schluff und Ton mit Korngrößen kleiner 0,063
mm und mit höchstens 30% Masseanteil an Steinen mit
Korngrößen über 63 mm bis 200 mm
- Organische Bodenarten, die nicht von flüssiger bis breiiger
Konsistenz sind, und Torfe sowie
- Auffüllung aus Fremdstoffen mit vorgenannter gleicher
Beschaffenheit
gemäß Klassifikation der Bodenhauptgruppen nach DIN 18196.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Notwendige bauzeitliche Verbaumaßnahmen werden nicht
gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

01.01.0250. DB-Kabel erdverlegt,D bis 10cm  MLV-BHL_01010310
Vorhandene DB-Metallkabel mit Ummantelung als
Einzelkabel oder Kabelbündel während der gesamten
Ausführungszeit sichern und gegen Beschädigung
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500,000 m ...................... ......................

schützen.
Kabel erdverlegt und/oder im Kabelgraben
mit Gesamtdurchmesser der Bündel bis 10 cm
vorhandene Kabel: 'LST, Tk-Kabel'
Eigentümer: 'DB InfraGO AG '
Sicherung in Abstimmung mit den Eigentümern nach Wahl
des AN.
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Bündel aus mehreren
Kabeln werden zusammengefasst und wie ein einzelnes
Kabel abgerechnet.

01.01.0260. Sicherung Betonkabelkanal
nach Wahl des AN

400,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal verschiedene Größen während der
Baumaßnahme fachgerecht
mittels geeigneter Hilfskonstruktion nach Wahl des AN
(Stahlplatten u.ä.) sichern.
Überfahrt über die Kanäle mit Baufahrzeugen.
Kabelkanal unmittelbar neben dem Baubereich.
Es ist zu beachten, dass sich in den Kabelkanälen
Kabel befinden, welche durchgängig in Betrieb bleiben
müssen.

STLB-Bau: 10/2017 080
01.01.0270. Kontrollprüfung Tragschicht Verformungsmodul  

dynamischer Lastplattendruckversuch

16,000 St ...................... ......................

Kontrollprüfung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG für
Tragschicht ohne Bindemittel Prüfung für Verformungsmodul,
mit dynamischem Lastplattendruckversuch TP BF-StB.

StL-Nr. 21.109/101.92.21.12.00
01.01.0280. Einfache Pumpenanlage einrichten

... Freitext ...*FD 10-30 m3/h
Höhe 5,0-7,5 m*Reserveanlage
Schlauchleitung*Vorflut 20-50 m
Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Tro-
ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie
zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pum-
pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen
der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.
Baugrube 'Schachtbauwerk Aufzug'
Förderdurchfluss über 10 bis 30 m3/h.
Förderhöhe über 5,00 bis 7,50 m.
Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.
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2,000 St ...................... ......................

Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.
Entfernung zum Vorfluter 20 bis 50,00 m.

StL-Nr. 21.109/105.90.10
01.01.0290. Einfache Pumpenanlage vorhalten

... Freitext ...*Schlauchleitung

100,000 d ...................... ......................

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung ein-
schließlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter
betriebsbereit vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Schachtbauwerk Aufzug '
Ableitung mittels Schlauchleitung.

StL-Nr. 21.109/109.91.00
01.01.0300. Einfache Pumpenanlage betreiben

... Freitext ...*Schlauchleitung

20,000 d ...................... ......................

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung betrei-
ben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Schachtbauwerk Aufzug '
Ableitung mittels Schlauchleitung.

01.01.0310. Zaunanlage demontieren, zwischenlagern

50,000 m ...................... ......................

Zaunanlage aus Doppelstab-Matten fachgerecht demontieren
und zur weiteren Nutzung im Baustellenbereich
zwischenlagern. Pfosten ausbauen.
Bauliche Anlage freilegen. Ortbetonfundament ausbauen.
Einschl. laden und transportieren.
Rückbau und Wiedereinbau der Oberflächenbefestigung
wird gesondert vergütet.
Gesamtes Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

01.01.0320. Einzelfundamente herstellen

25,000 St ...................... ......................

Unbewehrten Beton für Zaunpfähle liefern
und einbauen.
Bauteil = Einzelfundamente Zaunpfosten
Beton C 12/15
Länge 0,40 m, Breite 0,40 m, Höhe 0,80 m
Schalung nach Erfordernis herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Entsorgen wird gesondert vergütet.
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01.01.0330. Stahlgitterzaun zwischengelagert, wiedereinbauen

50,000 m ...................... ......................

Stahlgitterzaun zwischengelagert wiedereinbauen.
Zaunhöhe '= 2 m'
Pfosten aus Stahl wiedereinbauen.
Feldlänge 2 m
Herstellung Einzelfundamente wird gesondert vergütet.

01.01.0340. Stellung Ansprechpartner AN Bau

1,000 psch ......................

Stellung Ansprechpartner AN Bau für die gesamte Bauzeit für
Abstimmungen mit der InfraLeuna GmbH zum Werkschutz,
Katastrophenschutz und Kampfmittel.
Namentliche Benennung einschl. Stellvertretung mit
Mobilfunknummern.
Die Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit.

01.01.0350. Stammschutz Bäume  MLV-BHL_01010290

10,000 St ...................... ......................

Stammschutz durch Ummantelung nach Wahl des AN
einschließlich Polsterung gegen den Baum, herstellen
und abbauen.
Stammschutz nach Beendigung der Bauzeit entfernen.
Stammdurchmesser (>über 40 bis 60 cm<),
Mindesthöhe (>2 m<).

Summe 01.01. Baustelleneinrichtung / Baufe… ......................

01.02. Technische Bearbeitung

01.02.0010. Zuarbeit zu SiGe-Plan  MLV-BHL_01030010

1,000 psch ......................

Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des Sicherheits- und
Gesundheitschutzplans gemäß BaustellV an das
Baugeschehen während der Baumaßnahmen liefern.

01.02.0020. Beweissicherung mittels Punktwolken MLV-
BHL_01030041
An den Beweissicherungsterminen sind zu beteiligen:
- der AG
- die Eigentümer und dinglich Berechtigten ggf. Mieter oder
Pächter
- bei öffentlichen Anlagen die zuständigen Behörden
- der unabhängige Bausachverständige
- ' Vertreter des Vorhabenträgers'

Die Beweissicherungstermine sind durch den AN zu
organisieren und rechtzeitig, mind. 2 Wochen im Voraus, bei
allen Beteiligten anzumelden, um die Teilnahme eines
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Vertreters zu ermöglichen. Bis zu ''2 ' ' Vor-Ort-Termine.

Durchführen des Beweissicherungsverfahrens durch den AN.
Ausführung der Arbeiten in Abstimmung mit dem Eigentümer
erstmalig vor Beginn der Bauausführung unmittelbar nach
Auftragsvergabe nach Fertigstellung der ausgeschriebenen
Bauleistungen.

Zustand und Beschaffenheit aller vorhandenen Oberflächen,
Befestigungen und Einfassungen, insbesondere der Straßen,
Wege, Plätze, angrenzenden Bebauung, Vegetation sowie
baulichen Anlagen und Ver- und Entsorgungsanlagen im
Einflussbereich der Baumaßnahme feststellen und
dokumentieren, durch Begehung mit schriftlichem Protokoll und
mittels farbiger, georeferenzierter Punktwolken (relative
Genauigkeit +- 5mm) inklusive photogrammetrischer
Aufnahmen dokumentieren.

Beweissicherungsprotokolle und die dazugehörige
Bestandserfassung mittels Punktwolken müssen durch
Unterschrift aller Beteiligter anerkannt sein. Lagerichtige
Integration der Bestandserfassung im Koordinationsmodell.

Übergabe an jeden Beteiligten
- vor Beginn der Bauarbeiten
- nach Beendigung der Bauarbeiten

Unterlagen in digitaler Form gem. Anlage 3.14 zum Bauvertrag
„Ergänzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform“ Bestandserfassung in digitaler
Form auf >einem< Datenträger gem. Vorgaben zur Anwendung
der BIM-Methodik im nativen und E57-Format. Bezeichnung
gem. TM 2017-03 I.SBB, Anlage 813.0104A05

01.02.0030. Fotodokumentation  MLV-BHL_01030050
Fotodokumentation über den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die später
nicht mehr sicht- und prüfbar sind mit Digitalkamera
herstellen und dem AG übergeben. Bilddateien mit
Aufnahmedatum.
Ausführung gemäß TM 2017-03 Neuveröffentlichung
Ril 813.0104 "Dokumentationsvorgaben".
Mindestanzahl der Fotos: '1000'.
Dateinamen mit eindeutiger Ortskennung und anhängender
durchlaufender Bildnummer gemäß TM 2017-03
Neuveröffentlichung Ril 813.0104 "Dokumentationsvorgaben"
und in Abstimmung mit dem AG.
Digitale Bilder im nicht komprimierten Tiff-Format,
24Bit-Farbtiefe inkl. eines in PowerPoint erstellten
Bildverzeichnisses mit "Kontaktabzügen" (mit sinnvoll
reduzierter Auflösung), ca. 3x2 bis 4x3 Bilder pro
Seite, mit Angabe von Name.
Übergabe in digitaler Form gemäß Anlage 3.14 zum Bauvertrag

Druckdatum: 19.01.2026 10:35:47 Seite: 13 von 195



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Süd Währung: EUR

1,000 psch ......................

"Ergänzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform"

01.02.0040. Bauvermessung  MLV-BHL_01030060
Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen Bearbeitung,
Ausführung und Erstellung der Bestandsunterlagen der
beschriebenen Leistungen erforderlich sind, u.a.:

Erforderliche Vermessung für die Ausführung aller in
diesem Vergabepaket erfassten Leistungen (Neubau,
Abbruch, Baubehelfe, Erdbau usw.), sofern nicht für
zusätzliche Vermessungsleistungen gesonderte Positionen
ausgeschrieben sind.

Aufmaß des Baufeldes vor Beginn der zu erbringenden
Leistungen, Abstecken und Sichern der Hauptachsen und
sonstigen erforderliche Absteckpunkte, Einmessen von
Hilfspunkten. Erstellen von Absteckungsunterlagen.

Die Ableitung der erforderlichen Absteckpunkte und
Absteckungsunterlagen kann aus dem Gesamtmodell Stufe 2
erfolgen.

Laufende Vermessungskontrollen der Bauleistung, wie
Gleislagemessungen vor, während und nach z.B. Verbau-
und Abbruchmaßnahmen, laufende Vermessungsarbeiten wie
Mengenaufmaße, Setzungsmessungen,
Kontrollvermessungsarbeiten, die Ausführung aller
sonstigen notwendigen Vermessungsleistungen, z. B. für
die Abrechnung, sowie die Schlussvermessungen vor
Abnahme der Bauleistung durchführen.

Geodätische Abnahmevermessung inkl. Engstellen für die
Dokumentation aller baulichen Anlagen.

Die Vermessung von durch Dritte bauzeitlich veränderten
Anlagen im Baustellenbereich, wie z. B. bei
Gleisverlegungen, neu hergestellten anschließenden
Bauwerken, Bauteilen oder Baubehelfen (z. B.
Stützwände, Baustellenzufahrten, Kabel- und
Entwässerungstrassen, usw.) werden nicht gesondert
vergütet.
Die Absteckungen von Zwischenbauzuständen sind in der
Kalkulation zu berücksichtigen.
Bei den Vermessungsarbeiten sind ggf. vorhandene
Landesfestpunkte, Grenzmarken usw. zu sichern. Fehlende
oder zerstörte Punkte sind durch den AN durch neu zu
erstellende Punkte zu ersetzen. Die Festpunktfelder
sind zu sichern und laufend zu überprüfen.
Die Ergebnisse sind als Dokumentation zum Nachweis
aufzubereiten (z. B. als Setzungsmessplan mit
Ergebnistabellen), Soll-Ist Vergleich nach
Bauausführung aufstellen. Die Ril 883 ist zu beachten.
Dem AG ist auf Verlangen jederzeit Einsicht in die
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Vermessungsunterlagen zu gewähren.
Übergabe in digitaler Form gemäß Anlage 3.14 zum Bauvertrag
"Ergänzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform".

01.02.0050. Bauakte (Anteil AN) erstellen, führen und übergeben (für  
Eigenregieprojete) MLV-BHL_01030070
Bauakte für die Leistungen des AN auf Basis EIU-
Ablagestruktur gemäß Ril 809 bzw. 813 unter Einhaltung
der projektspezifischen Struktur baubegleitend führen bzw.
beibringen und baubegleitend an den AG übergeben.
Erstellung des Inbetriebnahmedossiers (Anteil AN Bau) nach
EIGV und VV IBG Infrastruktur,
liefern des IBN Dossiers an den Projektleiter/Bauüberwacher
ggf. ergänzen nach Plausibilitätsprüfung durch den IBV
Hinweis:
IBN-Dossier, die nicht den Vorgaben entsprechen, werden
zurückgewiesen.
Der AN hat dabei die Vorgaben der einschlägigen
technischen Normen und Richtlinien sowie hinsichtlich
der formalen Gestaltung die Ril 813, die TM 2017-03
Neuveröffentlichung Ril 813.0104 "Dokumentationsvorgaben"
und die ergänzende TM 2019-02 - Archivierung Papieroriginale
bei Projektdokumentation mit PKP zu beachten und zu erfüllen.

Der AN hat die Dokumente (BIM-Modelle, Pläne, Protokolle,
Unterlagen, endrevidierte As-Built-Modelle und
abgeleitete Bestandspläne sowie sämtliche Bestandsunterlagen
etc.) so fortzuschreiben, dass jeweils
eine Übereinstimmung zwischen den Dokumenten und den
erstellten baulichen Anlagen besteht.
Sämtliche Unterlagen sind in digitaler Form (gemäß TM
2017-03 Neuveröffentlichung Ril 813.0104
"Dokumentationsvorgaben") in der PKP abzulegen.
Vollständige Übergabe in digitaler Form gemäß Anlage 3.14
zum Bauvertrag "Ergänzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform" mind. (>zwei<) Wochen vor
der erstmaligen Nutzung der jeweiligen festgestellten Anlage
vollständig zu übergeben.
Sofern nicht für die Erstellung, Beibringung oder
Übergabe von Bestandteilen der Bauakte spezielle
LV-Positionen ausgeschrieben und vereinbart sind,
umfasst die Vergütung über diese Pauschalposition
sämtliche zur Erstellung, zum Führen, zum Füllen und
für die Übergabe der Bauakte erforderlichen Leistungen
einschließlich des Erstellens und der Beschaffung aller
in der projektspezifischen Ablagestruktur der Baufirma
zugewiesenen Dokumente.
Das betrifft insbesondere auch die zur Erstellung der
Bauakte notwendigen Vermessungsarbeiten sowie örtlichen
Aufmaße, die in diese Pauschalposition einzurechnen
sind und mit dieser Pauschalvergütung abgegolten
werden.
Übergabe der Nachweise der TSI Konformität nach EIGV an
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den AG, vor der Nutzungsaufnahme der Anlage und
entsprechend der für das Projekt angewendeten
TSI-Checkliste (siehe:
www.deutschebahn.com/personenbahnhoefe-regelwerk)
Der AN erhält die TSI Checkliste beim Bauauftaktgespräch.
Der AN liefert dem Bauüberwacher anhand dieser TSI
Checkliste die Nachweise für die TSI Konformität.
Die Nachweise für einzubauenden Bauprodukte sind
vor dem Einbau dem BÜB zu liefern.

01.02.0060. Koordinierung Gesamtmaßnahme  MLV-BHL_01030080

1,000 psch ......................

Abstimmung und Koordinierung der Bauausführung mit den
AN der Gewerke 'EEA, OLA, LST, Tk, Fördertechnik '
in Abstimmung mit der Bauüberwachung über die gesamte
Bauzeit.

Die Abstimmung mit der Bauüberwachung Bahn ist zu
dokumentieren.

01.02.0070. Erstellung As-Built-Modell  MLV-BHL_01030090

1,000 psch ......................

Erstellung eines As-Built-Modells durch den AN als
ganzheitliche Fortschreibung der BIM-Modelle unter
Berücksichtigung der ihm übertragenen Leistungen gemäß
Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik.

Alle auf die tatsächliche Bauausführung bezogenen
Informationen, Daten und Dokumente gemäß Vorgaben zur
Anwendung der BIM-Methodik, insbesondere dem
BIM-Pflichtenheft, sind in einem As-Built-Modell lagerichtig
zusammenzuführen.

Das fertiggestellte As-Built-Modell ist dem AG spätestens 2
Wochen vor VOB-Abnahme inkl. Qualitätssicherungsbericht
und Übergabetabelle zu anlagespezifischen Attributen zu
übergeben. Datenlieferung gem. Vorgaben zur Anwendung der
BIM-Methodik.

Übergabe des fertiggestellten As-Built-Modells in der
Projektkommunikationsplattform gemäß Anlage 3.14 zum
Bauvertrag „Ergänzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform“.

01.02.0080. BIM-Koordination MLV-BHL_01030100

Zusammenführung der Daten zum As-Built-Modell.
Zusätzlich zu Position "Erstellung As-Built-Modell" sind
Daten und Informationen aus Leistungen Dritter lagerichtig
und baubegleitend in das As-Built-Modell zu integrieren
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und zu koordinieren. Vor- und Nachbereitung,
Durchführung der Baubesprechung mit BIM am
BIM-Modell sowie Übernahme weiterer geforderter
Verantwortlichkeiten des BIM-Koordinators gem.
Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik.

Die erforderlichen Fachmodelle, Daten und Informationen
sind durch den AN rechtzeitig beim AG abzufordern.

Folgende Fachdisziplinen bzw. Informationen sind zu
berücksichtigen:

Verkehrsanlagen
Ingenieurbauwerke
Elektrotechnik
Telekommunikation
Förder- und Maschinentechnik
Leit- und Sicherungstechnik
Oberleitungsanlagen
Beweissicherung
Bestandserfassung
Sonstige ………………….

Hinweis:
Die erforderlichen Fachmodelle und Grundlagen sind der PkP
zu entnehmen.

01.02.0090. Dokumentation des Bauzustands und Bauablaufs mittels  
Punktwolken MLV-BHL_01030101

1,000 psch ......................

Dokumentation mittels georeferenzierter Punktwolke über den
wesentlichen Bauablauf, insbesondere zur Darstellung der
Ausbildung von Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die
später nicht mehr sicht- und prüfbar sind. Lagerichtige
Integration und Koordination im Koordinationsmodell.

Übergabe von Unterlagen in digitaler Form gem. Anlage 3.14
zum Bauvertrag „Ergänzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform“ sowie Punktwolken in digitaler
Form auf >einem< Datenträger gem. Vorgaben zur Anwendung
der BIM-Methodik im nativen und E57-Format. Bezeichnung
gem. TM 2017-03 I.SBB, Anlage 813.0104A05

Hinweis:
Diese sind in Form von 3 Datenträgern ( 1. BIM Beratung; 1.
AG/PL; 1. für das Archiv der DB InfraGO GbP) durch den BAU
AN zur Verfügung zu stellen.
Entsprechend Kapitel 3.1.7 Datenlieferungsplan und mittels
farbiger Punktwolke.
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01.02.0100. Dokumentation des Endzustandes mittels Punktwolken  
MLV-BHL_01030102

1,000 psch ......................

Dokumentation des gebauten IST-Zustands eines Bauwerks
und der Umgebung mittels farbiger, georeferenzierter
Punktwolken (relative Genauigkeit ±5mm) inkl.
photogrammetrischer Aufnahmen sowie baubegleitende
Erfassung des Endzustands überbauter bzw. unterirdischer
Bereiche zur Darstellung von Einzelkonstruktions- und
Bauwerksteilen, die später nicht mehr sicht- und prüfbar sind.

Lagerichtige Integration und Koordination im
Koordinationsmodell.

Übergabe in digitaler Form gem. Anlage 3.14 zum Bauvertrag
„Ergänzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform“ im Format PDF /A-1b (Level
B) gemäß ISO 19005-1 sowie Bestandserfassung in digitaler
Form auf >einem< Datenträger gem. Vorgaben zur Anwendung
der BIM-Methodik im nativen und E57-Format. Bezeichnung
gem. TM 2017-03 I.SBB, Anlage 813.0104A05

01.02.0110. Revision des Endzustandes mittels As-Built-Kontrolle  
MLV-BHL_01030103

1,000 psch ......................

Abgleich des gebauten Endzustands mit dem As-Built Modell
durch lagerichtige Überlagerung des As-Built-Modells mit der
Bestandserfassung des Endzustands (As-Built-Erfassung) inkl.
Abgleich der nicht-geometrischen Bauteilinformationen (LoI)
gem. Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik.

Die Übereinstimmung des As-Built-Modells wird durch das
Bauunternehmen überprüft bzw. sichergestellt und gegenüber
dem AG demonstriert und erforderlichenfalls im As-Built-Modell
übereinstimmend mit dem Endzustand angepasst.

Hinweis:
As built Kontrolle findet mit allen Projektbeteiligten offiziell
anhand eines digitalen Termins statt.

01.02.0120. Nutzung der vom AG vorgegebenen  
Projektkommunikationsplattform  MLV-BHL_01030110

Nutzung der vom AG vorgegebenen
Projektkommunikationsplattform. Die Anwendung ist
verpflichtend, dabei ist insbesondere die Anlage 3.14 zum
Bauvertrag „Ergänzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform“ zu beachten. Dies gilt auch,
wenn Teilleistungen durch Subunternehmer erbracht werden.
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Hinweis:
Die erforderlichen Fachmodelle und Grundlagen sowie den
Modellen und der BAU - Akte sind der PkP zu entnehmen,
Dokumentation der Maßnahme über die
Projektkommunikationsplattform.

01.02.0130. Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI  
MLV-BHL_01030140

1,000 psch ......................

Erstellen der Bestandsdokumentation mit :
Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach RIL 458
und Ril 883.7400, Dokumentation aller Änderungen an
baulichen Anlagen (z.B. Bahnsteige, Signale, Brücken usw.) in
AVANI.
Der notwendige AVANI-Job ist beim regional
zuständigen Fachbereich Datenmanagement I.NA-x-I 3 zur
Fortschreibung der Bahn-Geodaten (u.A .
Ausgangsdaten für Lageplan = Ivl-Plan) zu bestellen.
Voraussetzung für die Arbeit in AVANI (Analyse,
Verwaltung und Abgabe der DB Netz
Geoinformationen) ist die erfolgreiche Teilnahme an
einer kostenpflichtigen Grundlagen- und Fachschulung (
DB-Training).
Grundlage sind die Schlussvermessung und die
Bestandsunterlagen des AN.
Eine Plausibilitätsprüfung des bereinigten Planwerks
erfolgt nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der
DB AG unter Vorlage der aktualisierten Bestandspläne.
Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern:
Erläuterungsbericht, Feldbuchoriginale der Messdaten
im ASCII -Format, Papierplot mit Darstellung des
kompletten und endgültigen Planbildes.
Übernahmebestätigung des Fachbereiches
Datenmanagement.
Lieferung digital und als Papierexemplar an den AG.
Digitale Unterlagen in den Formaten PDF/ A -1b (Level
B) gemäß ISO 19005-1 und CAD Formate: AutoCAD
mittels eTransmit, MicroStation DGN V8.
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

01.02.0140. Übergabe der Bestandsunterlagen an IZ-Plan
MLV-ALI_01010240
Übergabe der Bestandsunterlagen an IZ-Plan.
Schriftliche Anforderung der Barcodes durch den AN bei
der planverwaltenden Stelle (IZ-Plan).
Übernahme der Barcodes in die Bestandsunterlagen des
AN. Benennung der Plandateien mit Barcodenummer.
Ergänzung der durch IZ-Plan mit den Barcodes zur
Verfügung gestellten
Metadatenlisten (eine je Bauwerk bzw. Strecke)
einschließlich des Rückführungsdokumentes. Abstimmung
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der Unterlagen mit IZ-Plan auf der Grundlage einer
durch den AN erstellten Test-Ausfertigung.
Lieferung der Bestandsunterlagen digital in den
Datenformaten
DWG (mit Daten- und Layoutmodel und eingebetteten
Referenzen) im ZIP-Container, PDF/A-2 (Level B) gemäß
ISO 19005-2 und Einbettung aller Referenzen sowie
einfach als Papierexemplar. Lieferung der
Metadatenlisten einschl. Rückführungsdokument digital
in den Datenformaten PDF/A-2 (Level B) gemäß ISO
19005-2 und XLS.
Lieferung Rückführungsdokument einfach als
Papierexemplar mit original Unterschriften.

01.02.0150. Erstellung IBN-Dossier MLV-ALI_01010270

1,000 psch ......................

Erstellung des Inbetriebnahme-Dossiers gemäß
EisenbahnInbetriebnahmegenehmigungsverordnung - EIGV,
Anlage 6 (zu § 18 Absatz 1 und § 21) unabhängig von der
Zuordnung der Strecken zum TEN-Netz

01.02.0160. Standsicherheitsnachweise Bauwerke MLV-
ALI_01010010

1,000 psch ......................

Standsicherheitsnachweise für die Bauwerke / alle
sonstigen Gewerke aufstellen soweit nicht in anderen
Titeln gesondert aufgeführt. Lastannahmen nach
Unterlagen des AG. Unterlagen 1* digital,
'(>5<)'* in Papierform zur Prüfung liefern,
Prüfungsanmerkungen einarbeiten,
nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und
'(>6<)' Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemäß
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

01.02.0170. Standsicherheitsnachweis Baubehelfe MLV-
ALI_01010020

1,000 psch ......................

Standsicherheitsnachweise für alle Baubehelfe
aufstellen soweit nicht in anderen Titeln gesondert
aufgeführt. Lastannahmen nach Unterlagen des AG.
Unterlagen 1* digital,
'(>5<)'* in Papierform zur
Prüfung liefern, Prüfungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung 1* digital, 1 Original und
'(>6<)' Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemäß
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.
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01.02.0180. Ausführungsunterlagen Bauwerk MLV-ALI_01010030

1,000 psch ......................

Alle für die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen
Ausführungszeichnungen u. -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen für das Bauwerk sowie alle
sonstigen Gewerke erstellen soweit nicht in anderen
Titeln gesondert aufgeführt. Unterlagen 1* digital,
'5'* in Papierform zur Prüfung liefern,
Prüfungsanmerkungen einarbeiten, nach Gleichstellung
1* digital, 1 Original und
'6' Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B)
gemäß ISO 19005-1, Papierformate gemäß DIN-Norm 476
bzw. EN ISO 216.

01.02.0190. Ausführungsunterlagen Baubehelfe MLV-ALI_01010040

1,000 psch ......................

Ausführungszeichnungen und -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen für alle Baubehelfe erstellen
soweit nicht in anderen Titeln gesondert aufgeführt.
Unterlagen 1* digital,
'(>5<)'* in Papierform zur
Prüfung liefern, Prüfungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung 1* digital, 1 Original und
'(>6<)' Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b ( Level B)
gemäß ISO 19005-1, Papierformate gemäß
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

01.02.0200. Bauwerksbuch als Dokumentation MLV-ALI_01010220

2,000 St ...................... ......................

Bauwerksbuch / Bauwerksheft als Dokumentation des
Bauwerks nach den Richtlinien und Arbeitsanweisungen
der Deutschen Bahn AG erstellen,
'(>3 Wochen<)' vor Inbetriebnahme im Entwurf und
'(>2 Wochen<)' vor der Inspektion vor der VOB-Abnahme in der
Endfassung liefern.
Aufstellung unter Verwendung von Formularen der Richtlinien
der Deutschen Bahn AG. Angaben für die Bauwerksdatenbank
in Erfassungsformulare des AG eintragen. Unterlagen sind
'(>3<)'-fach in Papierform und 1 - fach digital zu liefern. Digitale
Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b (Level B) gemäß
ISO 1 9005-1, Papierformate gemäß DIN- Norm 476 bzw.
EN ISO 216 und Ril 886.0102.

01.02.0210. Ausführungsunterlagen Geländer
Alle für die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen
Ausführungszeichnungen u. -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen für das/die Geländer für alle
notwendigen Gewerke erstellen soweit nicht in anderen
Titeln gesondert aufgeführt. Unterlagen 1* digital,
'(>5<)'* in Papierform zur Prüfung liefern,
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1,000 psch ......................

Prüfungsanmerkungen einarbeiten, nach Gleichstellung
1* digital, 1 Original und
'(>6<)' Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B)
gemäß ISO 19005-1, Papierformate gemäß DIN-Norm 476
bzw. EN ISO 216.

Summe 01.02. Technische Bearbeitung ......................

01.03. Baustellenlogistik

01.03.0010. Baustellenlogistik MLV-ALI_01020010

1,000 psch ......................

Zu- und Abführung von Baumaschinen und Personal,
Durchführung aller notwendigen Transporte zwischen
Übergabe-/Güterverkehrs- und Einbaustelle sowie
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle
einschließlich aller Transportmittel und Personal
einschließl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
sowie Telekommunikationsmöglichkeiten für alle
Beteiligte und inkl. Fahrplänen und Überwachung des
Zuglaufs von Material, Transportmitteln und
gleisgebundenen Maschinen. Alle zur
Leistungserbringung erforderlichen Be- und
Entlade-arbeiten sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebs-ablaufplanes einschließlich
aller erforderlichen Einsatzpläne.

01.03.0020. Gleisüberfahrten, Eingleisstellen herstellen

1,000 psch ......................

Herstellung von bauzeitlichen Ausbohlungen der Gleise
nach konstruktiven bzw. baubetrieblichen Erfordernissen
zur Gleisüberfahrt von Baufahrzeugen während der
Sperrpausen und als Eingleisstelle für Zweiwegetechnik
während der Sperrpausen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen ist einzurechnen.
Material nach Wahl des AN in Abstimmung mit dem AG
herstellen, vorhalten und unterhalten.
Der Gleiskörper ist nach Rückbau wieder in den
Urzustand herzurichten.
Die Aufwendungen für den wiederholten Ein- und Ausbau
der Überfahrten sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Material bleibt im Eigentum des AN.
Die Pauschale gilt die gesamte Bauzeit.
Bauunterbrechungen sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.
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01.03.0030. Profiltor zum Schutz der OLA herstellen, vorhalten,  
zurückbauen

2,000 St ...................... ......................

Profiltore zum Schutz der Oberleitung zur Überfahrt mit
Straßenfahrzeugen standsicher herstellen, vorhalten und
zurückbauen. Konstruktion nach Wahl des AN. Durchfahrt
bauzeitlich Breite 5,50 m, lichte Höhe bis 4 m.
Sicherungstechnische Anforderungen, technische Maße und
Beschilderung gem. Regelzeichnung
3Ebs19.01.01.
Herstellung Anprallschutz.
Nach Beendigung der Nutzung Profiltore zurückbauen und
Rückbaustoffe in Eigentum des AN
übernehmen.
Einschließlich Erdarbeiten und Reparatur und
Wiederherstellung bei Bedarf über die gesamt Bauzeit.
Erstellung Ausführungsplanung und Statik ist in diese
LV-Position einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

01.03.0040. Handschranke herstellen, vorhalten, zurückbauen, mit  
Planung

2,000 St ...................... ......................

Handbediente Schranke zum Schutz der Eingleis- und
Entladestelle im Gleis 7 standsicher herstellen, vorhalten und
zurückbauen.
Konstruktion nach Wahl des AN. Bauzeitlich Breite 5,50 m.
Nach Beendigung der Nutzung Schranke zurückbauen und alle
Materialien in Eigentum des AN übernehmen.
Einschließlich Erdarbeiten.
Einschließlich Erdarbeiten und Reparatur und
Wiederherstellung bei Bedarf über die gesamt Bauzeit.
Erstellung Ausführungsplanung und Statik ist in diese
LV-Position einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

Summe 01.03. Baustellenlogistik ......................

Summe 01. Bauhilfsleistungen ......................
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02. Bahnsteig 1

02.01. Rückbau Erstellung

02.01.0010. Bauliche Anlage abbrechen
Bahnsteigkante, Anl. freilegen

87,000 m3 ...................... ......................

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abgerechnet wird die feste Masse des abzubrechenden
Materials.
Anlage 'Bahnsteigkante'
Material 'Beton'
Bauliche Anlagen freilegen. Verfüllen wird gesondert
vergütet.
Entsorgung wird gesondert vergütet.

StL-Nr. 11.115/020.99.01.11.19
02.01.0020. Plattenbelag mit Unterl. aufnehmen

... Freitext ...*Ungeb. Fugenmat.
Ungeb. Bettung*ungebr. Gestein
Tiefe bis 15 cm*... Freitext ...

103,000 m2 ...................... ......................

Plattenbelag mit Unterlage aufbrechen und aufnehmen,
Die Aufbruchtiefe gilt ab Oberkante Plattenbelag.
Art 'Betonplatten Dicke 4 cm'
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Unterlage = Tragschicht aus ungebrochener natürlicher
Gesteinskörnung.
Aufbruchtiefe bis 15 cm.
Platten 'verwerten wird gesondert vergütet.'

Summe 02.01. Rückbau Erstellung ......................

02.02. Bahnsteigkorpus

02.02.0010. Schotterabfangung ein- ausbauen (STLB-Bau 04/2019  
LB: 097)  MLV-BSK_01970010

170,000 m ...................... ......................

Schotterabfangung zum Schutz des Schotters unter dem
Betriebsgleis gegen Auslaufen ein- und ausbauen, Höhe bis 60
cm.

02.02.0020. Boden bzw. Fels lösen  *Profilg. lösen
Planum n. gesond.
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und
der Wiederverwendung/Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
ren. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird ge-
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300,000 m3 ...................... ......................

sondert vergütet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.
Homogenbereich 'A'
Profilgerecht lösen.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Verwertung wird gesondert vergütet.

StL-Nr. 21.106/329.11.01
02.02.0030. Bodenaustausch durchführen

grobkörn. Boden*Baustoff liefern
Abrechng. Auftrag

20,000 m3 ...................... ......................

Bodenaustausch durchführen. Baustoff in Auskofferung
einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
wird gesondert vergütet.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Baustoff liefern.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen über der Auskof-
ferungssohle.

02.02.0040. Magerbeton als Bodenaustausch einbauen und  
verdichten.

20,000 m3 ...................... ......................

Magerbeton C8/10 als Bodenaustausch entsprechend
statisch-konstruktiven Erfordernissen herstellen.
Abgerechnet wird nach eingebauter Betonmenge.

02.02.0050. Planum Verkehrsfläche Abweichung +/-2cm  
Verdichtungsnachweis  MLV-BSK_01020040

550,000 m2 ...................... ......................

Planum herstellen, für Verkehrsflächen, zulässige Abweichung
von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul
mind. EVD 30 MN/m², mit Verdichtungsnachweis,

Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601.

02.02.0060. Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm  
Verdichtungsnachweis  MLV-BSK_01020050

123,000 m2 ...................... ......................

Planum herstellen, für Flachgründung, zulässige Abweichung
von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind.
EVD 25 MN/m², mit Verdichtungsnachweis,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr IseB BSK 5500, IseB BSK 7600,
IseB BSK 9600, IseB BSK 9601.
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02.02.0070. Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau  
04/2019 LB: 013)  MLV-BSK_01130010

10,000 m2 ...................... ......................

Schalung Streifenfundament, Bauteilhöhe über 0,5 bis 1 m.

02.02.0080. Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze unbewehrt  
C25/30  MLV-BSK_01130020

3,000 m3 ...................... ......................

Ortbeton Fundament für Bahnsteigkante BSK-Bauweise bzw.
Winkelstützelement, obere Betonfläche waagerecht, als
unbewehrter Beton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1,
DIN 1045-2, Expositionsklasse Frostangriff mit und ohne
Taumittel XF1, Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion,
in feuchter Umgebung WF,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500, IseB BSK 7600,
IseB BSK 9600, IseB BSK 9601

02.02.0090. Passstück Bahnsteigkante BSK-Bauweise 550 mm ü. SO   
MLV-BSK_01130140

1,000 St ...................... ......................

Passstück Bahnsteigkante BSK-Bauweise 550 mm über SO
liefern und einbauen, Anforderungen Passstück gem.
Anwenderfreigabe Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise 550
mm ü. SO, bewehrter Beton,
Lage/Ausführung gem. Ausführungsplanung

02.02.0100. Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 550 mm C30/37    
MLV-BSK_01130170

170,000 m ...................... ......................

Fertigteilfundament für Bahnsteigkante in BSK-Bauweise
Nennhöhen 550 mm über Schienenoberkante mit
Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs Personenbahnhöfe
der DB InfraGO AG,
Stahlbetonfertigteil, bewehrt, Normalbeton C30/37 nach DIN EN
206-1, DIN 1045-2, XF1, XC 2, WF, inkl. Aussparungen zum
Verdübeln der Bahnsteigkantenfertigteile einbauen.
Fugenausbildung zwischen Fertigteilfundament und
Bahnsteigkantenfertigteil gem. Einbauanweisung des
Herstellers.
Beachtung der herstellerbezogenen
Einbau-/Transportanweisungen.
Ausfürung Zeichnung
Zeichnung-Nr. 'IseB BSK 5500'

02.02.0110. Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise 550 mm über  
SO  MLV-BSK_01130030
Bahnsteigkantenfertigteil in BSK-Bauweise mit einer Nennhöhe
von 550 mm über Schienenoberkante mit Anwenderfreigaben
des Geschäftsbereichs Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG,
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175,000 St ...................... ......................

auf Fundament,
Einbaumaße gemäß Ril 813.0201A03,
inkl. Dübel auf Fundament.

Vom AN sind folgende Nachweise zum Zeitpunkt der
Materiallieferung zu übergeben:

• Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und
Fremdüberwachung

• Nachweis Gesteinskörnung nach DIN EN 12620 und
Alkalirichtlinie

Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500

02.02.0120. Eckelement Bahnsteigkantenfertigteil 550 mm über SO   
MLV-BSK_01130040

2,000 St ...................... ......................

Eckelement zum Bahnsteigkantenfertigteil in BSK-Bauweise mit
einer Nennhöhe von 550 mm über Schienenoberkante,
auf Fundament,
Einbaumaße gemäß Ril 813.0201A03,
inkl. Dübel auf Fundament.

Vom AN sind folgende Nachweise zum Zeitpunkt der
Materiallieferung zu übergeben:
• Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und

Fremdüberwachung
• Nachweis Gesteinskörnung nach DIN EN 12620 und

Alkalirichtlinie

02.02.0130. Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze abdichten   
MLV-BSK_01130120

263,000 m ...................... ......................

Bauteilfuge über Bahnsteigkantenfertigteil bzw.
Winkelstützelement senkrecht und waagerecht abdichten,
Fugenbreite bis 50 mm, Breite der Dichtungsbahn 100 mm,
einlagig, aus Bitumenbahnen gem. DIN 18533-2:2017-07,
Tabelle 1,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500, IseB BSK 7600,
IseB BSK 9600, IseB BSK 9601

02.02.0140. Abdichtung Mindestluftstrecke  
Fugendichtstoff /Hinterfüllmaterial MLV-BSK_01130130
Abdichtung Mindestluftstrecke senkrecht und waagerecht nach
jedem 7. - 10. Bahnsteigkantenfertigteil bzw.
Winkelstützelement, Untergrund Beton, mit elastischem
Fugendichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Klasse 25 HM,
Volumenschwund kleiner gleich 10 %, Fugenbreite 15 mm,
Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 2:1, zulässige
Gesamtverformung 25 %, einschl. reinigen, einschl.
Hinterfüllmaterial, als Brandschutzdichtschnur nach erfolgter
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27,000 m ...................... ......................

Systemprüfung, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr IseB BSK 5500, IseB BSK 7600, IseB BSK
9600, IseB BSK 9601.

02.02.0150. Bahnsteigkante hinterfüllen verdichten Boden liefern   
MLV-BSK_01020070

91,000 m3 ...................... ......................

Boden aus körnigen, ungebundenen Baustoffen, liefern,
profilgerecht einbauen und verdichten, als Hinterfüllung
Bahnsteigkanten,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97,
Schichtdicke über 25 bis 30 cm,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500, IseB BSK 7600, IseB BSK
9600, IseB BSK 9601

02.02.0160. STS Fußgängerzone EV2 80MPa 0/32 D 28cm (STLB-Bau  
04/2019 LB: 080)  MLV-BSK_01020060

550,000 m2 ...................... ......................

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in Fußgängerzonen,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 80 MPa, aus
Baustoffgemisch für Schottertragschicht, ohne RC-Baustoffe
und industriell hergestellte Gesteinskörnungen, Körnung 0/32,
Schichtdicke 28 cm, abgerechnet wird nach Auftragprofilen,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601.

02.02.0170. Kernbohrung Du 10 cm

3,000 St ...................... ......................

Kernbohrung Stahlbeton
Bahnsteigkante C35/45
Bohrtiefe 50 cm
Durchmesser 100mm
Bohrkern ziehen und verwerten nach Wahl AN
für Einbau Ringraumdichtung

STLB-Bau: 04/2016 009
02.02.0180. Abwasserkanal PE homogen DN110 SN8

5,000 m ...................... ......................

Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 12666-1, homogenes
Vollwandrohr, DN 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN
ISO 9969, für Regenwasser, mit Steckmuffe, Bettung wird
gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'IseB RW 04'.
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02.02.0190. Grabensohle befestigen
Sohlbreite 0,5 m*Tiefe bis 1 m
Bodenkl. 3-5*Pflaster/Beton
Dicke 15 cm

2,000 m2 ...................... ......................

Grabensohle befestigen einschließlich Erdarbeiten für
Bettung und Befestigung. Überschüssigen Boden der Ver-
wertung nach Wahl des AN zuführen.
Sohlbreite 1 m.
Grabentiefe bis 1 m.
In Boden der Klasse 3 bis 5.
Befestigung = Wasserbaupflaster CP63/180 in Betonbettung C
25/30, Fugen mit Zementmörtel verfüllen
Dicke der Bettung = 15 cm.

Summe 02.02. Bahnsteigkorpus ......................

02.03. Bahnsteigbelag

02.03.0010. Betonsteinpflaster anthrazit, L/B 300/300mm D 80mm,  
Kat.3-5 MLV-BLG_01800020
Betonsteinpflaster anthrazit, L/B 300/300mm D 80mm, Kat.3-5
MLV-BLG_01800020
Verlegung gem. ZTV Pflaster-StB 06 im Reihenverband mit
halbversetzten Fugen, in Verkehrsflächen bis < 3% Neigung,
Ausführung gem. VOB Teil C, DIN 18318, jedoch mit folgenden
Präzisierungen:
- Betonsteinpflaster mit geschliffenen Natursteinvorsatz für
Bahnsteige der Bahnhofskategorien 3-5,
Rastermaße L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm, geschliffen,
90% zementreduziert, ca. 60% CO² reduziert, mit 25 %
Recyclinganteil
- RSF 5-Beschichtung für die Belagsvorsatzschicht
Product Carbon Footprint: ? 15 kg CO2e
Bauprodukt mit Anwenderfreigabe DB Station&Service AG
Verlegung gem. ZTV Pflaster-StB 06 im Reihenverband mit
halbversetzten Fugen, in Verkehrsflächen bis < 3% Neigung,
Ausführung gem. VOB Teil C, DIN 18318, jedoch mit folgenden
Präzisierungen:
- Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus natürlichen,
gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),
- Dicke der Bettung 40 mm,
- Breite der Pflasterfugen 5 mm +/- 1 mm, bei maschineller
Verlegung sind die Steine auf das Fugenmaß
auszurichten,
- Fugenfüllstoff mit Fortschreiten der Verlegearbeiten einfegen,
Körnung 1/3 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen
für Fugen (Splitt),
- abschließender Fugenverguss mittels Einschlämmen von
Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm
- Nach Abrütteln der Fläche sind Fugen bei Bedarf erneut zu
Vom AN sind folgende Nachweise bis spätestens zum Zeitpunkt
der
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500,000 m2 ...................... ......................

Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,
Gültigkeit der Nachweise nicht älter als 1 Jahr :
- Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und
Fremdüberwachung
- Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
- Filterstabilitäten der Gesteinskörnungen.
Product Carbon Footprint: <= 13,440 kg CO2e
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

02.03.0020. Leitstreifen Beton L/B 300/300mm D 80mm weiß  
Rippenstruktur, Kat. 3-7 MLV-BLG_01800030

180,000 m ...................... ......................

Leitstreifen aus taktilen Bodenindikatoren nach DIN 32984;
Rippenplatte; Bahnhofskategorien 3-7;
Rastermaße L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,
Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs
Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflächen bis < 3% Neigung, Bettung aus
Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus natürlichen gebrochenen
Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,
Fugen zu anschließenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1mm und
ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm
einschlämmen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spätestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,
Gültigkeit der Nachweise nicht älter als 1 Jahr :
Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und
Fremdüberwachung
Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitäten der Gesteinskörnungen.

Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

02.03.0030. Bodenindikatoren Noppe 300/300mm D 80mm weiß, Kat.  
3-7 MLV-BLG_01800050
'Abzweigfelder, Aufmerksamkeitsfelder, Abschlussstreifen aus
taktilen Bodenindikatoren nach DIN 32984; Noppenplatte;
Bahnhofskategorie 3-7;
Rastermaße L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,
Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs
Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflächen bis < 3% Neigung, Bettung aus
Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus natürlichen gebrochenen
Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,
Fugen zu anschließenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1mm und
ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm
einschlämmen.
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15,000 m2 ...................... ......................

Vom AN sind folgende Nachweis bis spätestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,
Gültigkeit der Nachweise nicht älter als 1 Jahr :
Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und
Fremdüberwachung
Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitäten der Gesteinskörnungen.

Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

02.03.0040. Betonwerksteinplatte 300/300mm D 80mm weiß, Kat. 3-7  
MLV-BLG_01800060

2,000 m ...................... ......................

'Verlängerung des Sicherungselementes "Strich" zwischen
taktilem Abschlussfeld und Bahnsteigende aus
Betonwerksteinplatte, Bahnhofskategorie 3- 7,
Rastermaße L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,
Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs
Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflächen bis < 3% Neigung, Bettung aus
Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus natürlichen gebrochenen
Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,
Fugen zu anschließenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1 mm
und ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3
mm einschlämmen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spätestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,
Gültigkeit der Nachweise nicht älter als 1 Jahr :
Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und
Fremdüberwachung
Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilität der Gesteinskörungen

02.03.0050. Einfassungen und Anschlüsse aus Naturstein-
Mosaikpflaster  MLV-BLG_01800100

10,000 m2 ...................... ......................

Einfassungen und Anschlüsse aus Naturstein-Mosaikpflaster,
Dicke 50 mm, um aufgehende Bauteile, runde
Schachtabdeckungen und sonstigen Einbauten in Bahnsteigen,
Fundament und Fugen aus Beton mit einer Zusammensetzung
C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm.

02.03.0060. Zulage für Handverdichtung von Betonsteinen  MLV-
BLG_01800110
Zulage für Handverdichtung von Betonsteinen mittels
Plattenleger-Ramme bzw. -Hammer
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550,000 m2 ...................... ......................

02.03.0070. Betonbord EF5/20 Fundament Rückstütze C12/15 D 20cm  
(STLB-Bau 04/2019 LB: 080)  MLV-BLG_01800120

142,000 m ...................... ......................

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form EF
5/20, Farbton grau, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand
I, Biegezugfestigkeit U, mit Fundament und einseitiger
Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der
Rückenstütze 15 cm, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 01

02.03.0080. 01.80.0130 > Pflasterdecke anpassen schneiden T bis  
10cm Nassschneidegerät

340,000 m ...................... ......................

Pflasterdecke Beton anpassen durch Nasscchneiden, Tiefe bis
10 cm, mit Nassschneidegerät, in Verkehrsfläche, Schnittkanten
brechen, Minifase, Schneidschlämme unmittelbar nach dem
Schneiden entfernen.

02.03.0090. Bordsteinpassstück Bordstein Beton (STLB-Bau 04/2019  
LB: 080)  MLV-BLG_01800140

2,000 St ...................... ......................

Bordsteinpassstück herstellen, Betonbordstein.

02.03.0100. Schachtabdeck. Kl.B 1Deckel Edelstahl auspflasterbar  
für Abzweigkasten  MLV-BLG_01510030

9,000 St ...................... ......................

Schachtabdeckung für Abzweigkasten,
bestehend aus
- Deckelrahmen nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W
1.4571),

aufgesetzt, mind. 9 cm hoch, mit Einstiegöffnung 65 x 60 cm,
- 1 Deckel nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W 1.4571)

auspflasterbar, ohne Lüftungsöffnungen, eckig,
Klasse B DIN 1229 (für ausgepflasterte Deckel) und DIN EN
124,
auf Abzweigkasten,
Dem AG ist der Nachweis zur Prüfung nach DIN EN 124-3:2015
sowie der Überwachung nach DIN EN 124:1994 zu übergeben.
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'IseB KT 02'

02.03.0110. Schachtabdeck. Kl.B125, 1Deckel Edelstahl  
auspflasterbar Einstieg 70x70cm  MLV-BLG_01510010
Schachtabdeckung für Kabelschacht Gr. II, III, IV,
bestehend aus
- Deckelrahmen nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W
1.4571),
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2,000 St ...................... ......................

aufgesetzt, mind. 9 cm hoch, mit Einstiegöffnung 70 x 70 cm,
- 1 Deckel nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W 1.4571)

auspflasterbar, ohne Lüftungsöffnungen, eckig,
Klasse B DIN 1229 (für ausgepflasterte Deckel) und DIN EN
124,
auf Deckenplatte Kabelschacht,
Dem AG ist der Nachweis zur Prüfung nach DIN EN 124-3:2015
sowie der Überwachung nach DIN EN 124:1994 zu übergeben.
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01'

02.03.0120. Bankett profilieren  MLV-BLG_01030010

71,000 m2 ...................... ......................

Bankett profilieren, Breite Bankett über 0,5 m,
inkl. Untermischen von 20 cm nährstoffreichen frischen
Mutterboden bzw. Humus, geschätzter Anteil 50 %,
Räumgut und Boden auf dem Gelände planieren,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 01

02.03.0130. Fertigrasen verlegen Gebrauchsrasen Rasensoden L/B/D  
30/30/2,5-4cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 003)  MLV-
BLG_01030030

71,000 m2 ...................... ......................

Fertigrasen verlegen (Rasensoden gleichmäßig und nicht
abhebbar mit der Vergetationsschicht verwurzelt),
Gebrauchsrasen TL Fertigrasen, Gebrauchsrasen-Standard,
Rasensoden, Regelmaße 30/30/2,5 bis 4 cm, Beschaffenheit
DIN 18917.

02.03.0140. Wässern Rasen Gebrauchsrasen 20l/m2 5Arbeitsgänge  
(STLB-Bau 04/2019 LB: 003)  MLV-BLG_01030040

71,000 m2 ...................... ......................

Wässern der Rasenfläche, Gebrauchsrasen, Wasser liefern,
Menge je Arbeitsgang ca. 20 l/m2, 5 Arbeitsgänge.

02.03.0150. Mähen Gebrauchsrasen Schnitt-H 3cm 12Schnitte  
Schnittgut bleibt liegen (STLB-Bau 04/2019 LB: 003)  MLV
-BLG_01030050

71,000 m2 ...................... ......................

Mähen von Gebrauchsrasen, Schnitthöhe 3 cm, 12 Schnitte,
Schnittfolge in der Regel vierzehntägig, Schnittgut auf der
Fläche liegen lassen.

02.03.0160. Kastenrinne Abdeck. B125 NW 100mm Gusseisen oder  
Kunststoff  MLV-BLG_01800150
Entwässerungsrinne für Oberflächenwasser DIN EN 1433 und
DIN 19580, Klasse B 125,
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45,000 m ...................... ......................

Nennweite 100 mm, aus
Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Gefälle, mit
Abdeckung und Kantenschutz aus Gußeisen EN-GJS oder
EN-GJL oder Kunststoff, mit Schnellverschluss, einschl.
Fundament aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206,
DIN 1045-2,

Eigenschaften Kunststoffrinne:
- Rinne gem. DIN 19580
- Material: modifiziertes Polypropylen (PP)
- Zugfestigkeit der fertigen Rinne gem. ISO 527: >21MPa
- Zug-E-Modul der fertigen Rinne gem. ISO 527: > 1000MPa

Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 03

02.03.0170. Einlaufkasten B125 NW 100mm  MLV-BLG_01800170

2,000 St ...................... ......................

Einlaufkasten für Entwässerungsrinne
DIN EN 1433 und DIN 19580, Klasse B 125,
Nennweite 100 mm, Baulänge 0,5 m, aus
Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Schmutzfang, mit
Abdeckung und Kantenschutz aus Gusseisen EN-GJS oder
EN-GJL oder Kunststoff, mit Schnellverschluss, einschl.
Fundament aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206,
DIN 1045-2,

Eigenschaften Kunststoffrinne:
- Rinne gem. DIN 19580
- Material: modifiziertes Polypropylen (PP)
- Zugfestigkeit der fertigen Rinne gem. ISO 527: >21MPa
- Zug-E-Modul der fertigen Rinne gem. ISO 527: > 1000MPa

Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 03

StL-Nr. 21.106/512.29.91.05.00
02.03.0180. Mulde herstellen

gewachsener Boden*... Freitext ...
... Freitext ...*Tiefe ü. 0,2-0,3m
Boden beseitigen

131,000 m ...................... ......................

Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.
Mulde 'Sickermulde hinter dem Bahnsteig'
Muldenbreite 'ca. 1 m'
Tiefe über 0,20 bis 0,30 m.
Boden bzw. Fels beseitigen. Entsorgung wird gesondert
vergütet.
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Summe 02.03. Bahnsteigbelag ......................

02.04. Absturzsicherungen, Absperrungen

Die Bahnerdung ist nach RIL 997.0241 herzustellen.
Die Kontaktstellen der Erdungsverbindungen sind gem.
Ril 997.9107 1 (6) auszuführen, d.h. ohne
Farbbeschichtung.

02.04.0010. Erdung der Geländer

4,000 m ...................... ......................

Bahnerdung über '(>unteren<)' Holm
herstellen.
- 2 x Erdungslaschen '(>50/50/10 mm<)' mit Bohrung
Durchmesser 17 mm, umlaufend mit Kehlnaht a >/= 4mm
angeschweißt
Erdungsverbinder nach Ebs 15.03.17 Blatt 6, mit
Presskabelschuhen nach Ebs 15.03.21 Bauart a,
liefern, spannungs- und knickfrei einbauen als
Verbindung von Geländer-Bauteilen
- Befestigungsmittel '(>M16<)' und
Schraubensicherung mit zugelassenem System (z.B. 2 St
Keilsicherungsscheiben),
Material Befestigungsmittel = nichtrostender
Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4547.
Die Abrechnung erfolgt nach einfacher Länge des oberen
Geländerholmes.

Vor Beginn der Geländerherstellung hat der AN ein
örtliches Aufmaß durchzuführen. Die Aufwendungen für
das Aufmaß sind in die Position(en) zum Geländer
einzukalkulieren.
Die in den nachfolgenden Geländerpositionen
aufgeführten Regelzeichnungen des AG sind für jedermann
im Internet unter
https://infoplattform-personenbahnhoefe.deutschebahn.co
m/pbhf/baustandards
abrufbar. Die technischen Angaben auf den
Regelzeichnungen sind für die Herstellung der Produkte
zwingend einzuhalten. Die Regelzeichnungen
einschließlich des zugehörigen Nachweises der
Standsicherheit wurden als Typenkonstruktion
bauaufsichtlich geprüft. Eine nochmalige Prüfung im
konkreten Vorhaben ist somit nicht vorgesehen. Auf die
Regelungen des Abschnittes 6 der Bewerbungsbedingungen
wird hiermit besonders hingewiesen.
Sämtliche Angaben sind bei der Kalkulation zu
berücksichtigen.
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02.04.0020. Holmgeländer an Fertigteil geankert  MLV-GEL_02310050

4,000 m ...................... ......................

Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG.
Geländer für Bahnsteig / Zugang.
Einschließlich 2 Stück je Geländerelement Erdungslaschen
'(>50/50/10 mm<)' mit Bohrung Durchmesser 17 mm,
umlaufend mit Kehlnaht a >/= 4mm angeschweißt.
Einschließlich aller erforderlichen Eckverbindungen und
Passstücke.
Material = Stahl S235 JR
Höhe des Geländers 1,00 m
Ausbildung Holmgeländer (IseB DBGel S02)
Montagestöße geschraubt (IseB DBGel S24)
mit Kurzpfosten, geschweißt (IseB DBGel S14)
Verankerungsgrund Betonfertigteil, vertikal
Ankerplatte, Verbundanker gedübelt,
Verbundanker mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung
aus nicht rostendem Stahl A4 (Werkstoff-Nr. 1.4401)

Korrosionsschutz
Korrosivitätskategorie C 5-M (DIN EN ISO 12944-1und -2)
Schutzdauer: lang (>25 Jahre)
Oberflächenvorbereitung Be,
Metallisierung durch Feuerverzinken als Stückverzinkung
gemäß DIN EN ISO 1461-t-Zn b ohne zusätzliche
Oberflächenbehandlung, .
Sollschichtdicke 80 mym.
Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil 3.1c, Nr. 3
Material nach TL-TP-KOR Stahlbauten Blätter 91 und 87
Zwischenbeschichtung wv Ay auf Zn-EG (Blatt 91),
Sollschichtdicke 120 mym,
Deckbeschichtung 2K-PUR (Blatt 87),
Sollschichtdicke 80 mym,
Spritzen im Werk.
Farbe der Deckbeschichtung (weißaluminium, RAL
9006)Angebotenes Beschichtungssystem'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
Erdungslaschen nur feuerverzinkt ohne Farbbeschichtung!

Abgerechnet wird nach Länge des oberen Holmes.

Summe 02.04. Absturzsicherungen, Absperr… ......................

02.05. Gleisoberbau

02.05.0010. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.  
(STLB-Bau 04/2019 LB: 097)  MLV-BSK_01970020
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
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300,000 m ...................... ......................

digitalisiert zur Verfügung.

02.05.0020. Gleis im besonderen Arbeitsgang stopfen richten  
verdichten  MLV-BSK_01970040

300,000 m ...................... ......................

Gleis incl. Übergangsbereich im besonderen Arbeitsgang
stopfen, richten und verdichten mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine inkl. der hierfür notwendigen
Vermessungsleistungen.
Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren,
Grobrichten. Verdichtgang mit 2 Eingriffen,
max. 60 mm Hebung und max. 30 mm Verschiebung je
Durchgang im unteren bzw. oberen Strang richten,
ggf. einschließlich Herstellen der Überhöhung.
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30
mm Hebung je Durchgang einschließlich Vorkopfverdichtung.
Zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 15 mm Hebung je Durchgang,
Bettungsquerschnitt herstellen.
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet,
Gleis/Weiche einseitig eingefüllt, eine Bahnsteigkante,
Gleisbezeichnung'Streckengleis '
Streckenabschnitt von/bis km'Bahnsteigbereich '

02.05.0030. Bettungsstoffe liefern, MLV-BSK_01970060

110,000 t ...................... ......................

Gleisschotter mit Qualitätsanforderungen nach DBS 918061 mit
Herstellerbezogener Produktqualifikation liefern

02.05.0040. Bettungsstoff abladen (STLB-Bau 04/2019 LB: 097)  MLV-
BSK_01970030

110,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, im Baustellenbereich, verteilen.

STLB-Bau: 04/2012 097
02.05.0050. Bettungsquerschnitt Gleis herstellen

170,000 m ...................... ......................

Bettungsquerschnitt in Gleisen herstellen, Gleis
verfüllen.

Summe 02.05. Gleisoberbau ......................

02.06. Kabeltiefbau
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StL-Nr. 21.108/106.99.10.60
02.06.0010. Baugrube herstellen

... Freitext ...*... Freitext ...
Tiefe bis 1,25 m*Entsorg. gesond.

60,000 m3 ...................... ......................

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Verbau wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche 'A'
Baugrube 'Kabeltiefbau, Kabelschächte'
Baugrubentiefe bis 1,25 m.
Aushub beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.

StL-Nr. 21.108/106.99.20.60
02.06.0020. Baugrube herstellen

... Freitext ...*... Freitext ...
Tiefe >1,25-1,75m*Entsorg. gesond.

20,000 m3 ...................... ......................

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Verbau wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche 'A'
Baugrube 'Kabeltiefbau, Kabelschächte'
Baugrubentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Aushub beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.

StL-Nr. 21.108/121.11.01
02.06.0030. Baustoff lief.,in Baugrube einbauen

grobk. Boden*Bauwerk
Auftrag

80,000 m3 ...................... ......................

Baustoff liefern, in Baugrube nach Unterlagen des AG
einbauen und verdichten.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Baugrube für gesamtes Bauwerk.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

02.06.0040. Abzweigkasten L/B 650/600mm  MLV-BSK_01510100

9,000 St ...................... ......................

Abzweigkasten mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen gem. DBS
918065,
lichte Maße L/B 650/600 mm, lichte Schachttiefe bis 1,0 m,
mit Bodenplatte und Einführungselement oder Blendplatte.
Vom AN ist der Nachweis der durchgeführten
herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den AG zu
übergeben.
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. 'IseB KT 02'
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02.06.0050. Kabelschacht Gr.IV L/B 900/800mm T 1,5m bis 2m  MLV-
BSK_01510020

2,000 St ...................... ......................

'Kabelschacht mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen mit
Bodenplatte (bei Kabelaufbauschacht) und
Kabeleinführungselement gem. DBS 918065, nicht benötigte
Öffnungen mit Verschlussklappen schließen, Größe IV, lichte
Maße L/B 900/800 mm, lichte Schachttiefe 1,5 m bis 2 m,
mit Deckenplatte für aufgesetzte Abdeckung, lichte Weite der
Öffnung 700x700 mm.
Vom AN ist der Nachweis der durchgeführten
herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den AG zu
übergeben.
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01' .

02.06.0060. Kabelschutzrohr PE-HD AD 110mm  MLV-BSK_01510110

330,000 m ...................... ......................

Kabelschutzrohr aus PE-HD DIN 8075, Maße DIN 16874,
Nenn-Außendurchmesser 110 mm, Wanddicke 6,3 mm,
Abstandhalter alle 1,5 m, mit Ziehdraht,
im Bahnsteigbereich, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB KT 03

02.06.0070. Kabelschutzrohr Kunststoff flexibel DN50  MLV-
BSK_01510120

140,000 m ...................... ......................

Kabelschutzrohr aus Kunststoff, PE-HD oder PP, flexibel,
DN 50, mit Ziehdraht.

02.06.0080. Kabelschutzrohr Kunststoff flexibel DN110  MLV-
BSK_01510130

20,000 m ...................... ......................

Kabelschutzrohr aus Kunststoff, PE-HD oder PP, flexibel,
DN 110, mit Ziehdraht.

02.06.0090. Schachtanschluss KSR, DN 110 Betonschacht

40,000 St ...................... ......................

Rohrleitung an Kabelaufbauschacht anschliessen,
Anschluss dichten.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das Herstellen des
Anschlusses.
Rohrleitung Kabelschutzrohr Außendurchmesser 110 mm
Oeffnung fuer Rohranschluss herstellen.
Erforderliche Formteile liefern.
Schacht aus Betonfertigteilen,
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02.06.0100. Schachtanschluss KSR, DN 50 Betonschacht

45,000 St ...................... ......................

Rohrleitung an Kabelaufbauschacht anschliessen,
Anschluss dichten.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das Herstellen des
Anschlusses.
Rohrleitung Kabelschutzrohr Außendurchmesser 50 mm
Oeffnung fuer Rohranschluss herstellen.
Erforderliche Formteile liefern.
Schacht aus Betonfertigteilen,

02.06.0110. Trassenwarnband liefern und verlegen

200,000 m ...................... ......................

Trassenwarnband aus Verbundfolie, Farbe gelb,
Dicke 0,15 mm, Breite 40 mm liefern und verlegen.

02.06.0120. Anschluss Fundamentrohr, Flexrohr NW 50

40,000 St ...................... ......................

Rohrleitung an Beleuchtungsmast
anschliessen, Anschluss dichten.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das Herstellen des
Anschlusses.
Rohrleitung Flexrohr NW 50.

02.06.0130. Ziehdraht liefern und einziehen

600,000 m ...................... ......................

Verzinkten Stahldraht, d=1,5 mm, liefern und in
Kabelschutzrohre einziehen.

02.06.0140. Betonkabelkanal Gr. II liefern, einbauen

40,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanäle normal mit innenliegenden Deckeln,
Grösse II i.F. liefern und einbauen.
Notwendige Anarbeitungen, wie das Herstellen von
Passstücken und Aussparungen, sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

02.06.0150. Material liefern, einbauen und verdichten
grobkörniger Boden, als Hinterfüllung Kabeltiefbau

5,000 m3 ...................... ......................

Material liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.
Material = 15 cm Korngemisch KG2 gem. Ril 836.0511
Einbauort: Hinterfüllung von Anlagen des Kabeltiefbaus.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
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02.06.0160. Betonkabelkanal Gr. II i.F. auf- und zudeckeln

40,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanäle Gr. II i.F. für die Kabelverlegung, bauzeitliche
Kabelumlegung auf- und zudeckeln.
Deckel abheben und seitlich lagern, nach der
Kabelverlegung Teerstrick richten oder erneuern und
Deckel wieder auflegen.

Summe 02.06. Kabeltiefbau ......................

02.07. Informations- und Wegeleitsystem

02.07.0010. Schild liefern, montieren
Durchgang verboten

2,000 St ...................... ......................

Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG am Geländer montieren.
Befestigungsmittel liefern.
"Durchgang verboten" einseitig

02.07.0020. Schild liefern, montieren
Bahnhofsnamen einseitig

3,000 St ...................... ......................

Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG an einem Beleuchtungsmast montieren.
Befestigungsmittel liefern.
Bahnhofsnamenschild einseitig

02.07.0030. Schild liefern, montieren
Warnschild doppelseitig

5,000 St ...................... ......................

Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG an einem Beleuchtungsmast montieren.
Befestigungsmittel liefern.
Warnschild "Ein- und durchfahrende Züge"
doppelseitig

02.07.0040. Schild liefern, montieren
Zusatzschild "Mein Takt" einseitig

1,000 St ...................... ......................

Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG an einem Beleuchtungsmast montieren.
Befestigungsmittel liefern.
Zusatzschild NASA "Mein Takt" einseitig
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02.07.0050. Schild liefern, montieren
Richtungsschild groß einseitig

2,000 St ...................... ......................

Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG an einem Beleuchtungsmast montieren.
Befestigungsmittel liefern.
Richtungsschild "Ausgang" einseitig

02.07.0060. Schild liefern, montieren
Gleisziffer doppelseitig

1,000 St ...................... ......................

Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG an einem Beleuchtungsmast montieren.
Befestigungsmittel liefern.
Gleisziffer doppelseitig

02.07.0070. Schild liefern, montieren
Hinweisschild Rauchfreier Bahnhof einseitig

2,000 St ...................... ......................

Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG am Abfallbehälter montieren.
Befestigungsmittel liefern.
Hinweisschild "Rauchfreier Bahnhof" einseitig

02.07.0080. Schild liefern, montieren
Zusatzschild doppelseitig

1,000 St ...................... ......................

Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG an einem Beleuchtungsmast montieren.
Befestigungsmittel liefern.
Zusatzschild Richtungsangaben doppelseitig

Summe 02.07. Informations- und Wegeleitsy… ......................

02.08. Wetterschutzhaus

02.08.0010. Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm  
Verdichtungsnachweis
MLV-AUS_05020040

13,000 m2 ...................... ......................

Planum herstellen, für Flachgründung, zulässige
Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB WSH10,
IseB WSH11, IseB UFA 01'.
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STLB-Bau: 04/2016 013
02.08.0020. Schalung Streifenfund. H 0,5-1m

5,000 m2 ...................... ......................

Schalung Streifenfundament, Bauteilhöhe über 0,5 bis 1
m.

STLB-Bau: 04/2016 013
02.08.0030. Ortbeton Streifenfund. Stahlbeton C25/30 B 40-50cm T 50

-75cm

3,000 m3 ...................... ......................

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonfläche
waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN
206, DIN 1045-2, ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskörnungen, Expositionsklasse
Frostangriff mit und ohne Taumittel XF1,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch
Karbonatisierung XC4, Feuchtigkeitsklasse
Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF,
Querschnittsbreite über 40 bis 50 cm, Querschnittstiefe
über 50 bis 75 cm, Ausführung gemäß Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB Vit 33'.

STLB-Bau: 04/2016 013
02.08.0040. Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm

0,300 t ...................... ......................

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN
488-2, Durchmesser über 10 bis 16 mm, Längen bis 7 m,
Ausführung gemäß Zeichnung,

Zeichnungs-Nr ' IseB Vit 33'.

02.08.0050. Wetterschutzhaus Grundmodul 3-feldrig, Lastfall 1, MLV-
AUS_05030050
Wetterschutzhaus Grundmodul, U-Form, 3-feldrig, 150er,
Pultdach mit langer Dachauskragung
Grundmodul bestehend aus Dach, Stützen und
Entwässerung, Adapter gemäß Raster22 zur Befestigung
Sitzbank
Ausführung gemäß Zeichnung IseB WSH 03
Ausstattung gem. Plan 3.3.1.7 Lageplan Wegeleitsystem und
Ausstattung

- Wetterschutzhaus standardgemäß ohne Beleuchtung,
jedoch mit vorbereiteten Bohrungen zur Aufnahme der
optionalen Beleuchtung und werkseitigem
Korrosionsschutz und Verschluss der
Kabelausführungsöffnungen und Bohrungen. Leuchten aus
separater Position. Elektrotechnischer Anschluss an den
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1,000 St ...................... ......................

in der Stütze integrierten Kabelübergangskasten.
- Solarmodul für Beleuchtung WSH und/oder zur
Vitrinenbeleuchtung,

Statische Anforderungen für Lastfall 1:
- bis Windlastzone 2
- bis Schneelast 1,56 kN/ m2
- mit Sonderlastfall norddeutsches Tiefland
- Geschwindigkeit VzG bis 160 km/h.
Der Standsicherheitsnachweis des gelieferten
Wetterschutzhauses sowie die Befestigung auf dem
Bahnsteig ist vom AN von einem vom EBA anerkannten
Prüfsachverständigen im Teilgebiet Brückenbau
einschließlich des konstruktiven Ingenieurbaus mit
Tätigkeitsbereich Stahlbau in bautechnisch geprüfter
Form zu übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "
Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG.
Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

02.08.0060. Zulage NASA-Design mit Folierung

1,000 psch ......................

Zulage NASA-Design mit Folierung nach Vorgaben des AG
herstellen.

02.08.0070. Zulage Wandelemente W2.3  für Grundmodul WSH 6er-
Sprossenrahmen,
Polycarbonat MLV-AUS_05040090

4,000 St ...................... ......................

W 2.3, Wandelement für Wetterschutzhaus,
6er-Sprossenrahmen inkl. Polycarbonat
6er-Sprossenrahmen gemäß Raster22 (b/h:1.375 x 2.380
mm),
150-3er, Polycarbonat (Hammerglas Clear / Impex HC), 10
mm (b/h: 1.360 x 375 mm),
inkl. aller Befestigungsteile und -mittel und Montage
in Grundmodul WSH

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "
Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG
Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Ausführung Wandelement gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH
20
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02.08.0080. Zulage Wandelemente WV 2.3.1 und WV 2.3.2  für  
Grundmodul WSH
6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine Polycarbonat  
MLV-AUS_05040100

1,000 St ...................... ......................

WV 2.3.1 und WV 2.3.2, Wandelement für
Wetterschutzhaus, 6er-Sprossenrahmen mit Aussparung für
Vitrine (Polycarbonat)
Aussparung Vitrine A0 quadrat im 6er-Sprossenrahmen
inkl. Polycarbonat-Paneele
150-3er, Polycarbonat 10 mm (Hammerglas Clear / Impex
HC) (b/h: 1.360 x 375 mm),
inkl. aller Befestigungsteile und -mittel und Montage
in Grundmodul WSH

Vitrinen nicht im Preis enthalten (in separater
Position bepreist), Ausführung Abstimmung mit AG
- Vitrine Rahmenlos V1
- Vitrine Standard V2
- Vitrine Vanda V3

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "
Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG
Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Ausführung Wandelement und Vitrinen gemäß Zeichnungs-
Nr ' IseB WSH 21

02.08.0090. Zulage SB 5 Sitzbank Calidum Light, Belattung MLV-
AUS_05050080

1,000 St ...................... ......................

SB 5, Calidum Light Sitzbank WSH, Belattung
Calidum Light, Belattung - Bamboo N-Durance,
Wandbefestigung 2-4-feldriges WSH
inkl.1x Armlehne Calidum Light, Belattung

Stahlelemente - feuerverzinkt und beschichtet, RAL 7023
(Betongrau),
Belattung - Farbe Natur (vergleichbar mit LRV 25,71),
matt,

WSH-Wandmontage an Adapter gemäß Raster22 im WSH
inkl. aller Befestigungsmittel und Montage in
Grundmodul WSH,
Montage Sitzbank nach Montageanleitung des Herstellers

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "
Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG
Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Ausführung Sitzbank gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 22
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02.08.0100. Zulage Vitrine Standard A0 Quadrat MLV-AUS_05060020

1,000 St ...................... ......................

Vitrine Standard, A0 Quadrat
beleuchtet, ESG, 1-feldrig, 1-seitig, Wandbefestigung,
Schließung auf Vorderseite des Vitrinenflügels,
Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant

Vitrine Standard inkl. aller Befestigungselemente /
-mittel und Montage in Grundmodul WSH,
Montage Vitrine nach Montageanleitung des Herstellers

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "
Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG
Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Ausführung Vitrine gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 21

02.08.0110. Kabelschutzrohr flexibel DN50, in Fundament  MLV-
AUS_04130050

10,000 m ...................... ......................

Kabelschutzrohr aus Kunststoff in Fundament, PE-HD oder
PP, flexibel, DN 50, Länge > 2,0 m mit Ziehdraht,
einschl. Erdarbeiten, Ausführung gemäß
Zeichnung,Zeichnungs-Nr.:'IseB Vit 31, IseB Vit 33'.

02.08.0120. Ortsspezifische Statik Fundament Ü-FAA (EBA-Pr ) MLV-
AUS_05130060

1,000 St ...................... ......................

Ortsspezifische Statik Fundament (EBA-Pr)

Ortspezifischer Standsicherheitsnachweis des zum
Wetterschutz gehörendem Fundaments ist vom AN von einem
vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu
übergeben.

Summe 02.08. Wetterschutzhaus ......................

02.09. GWG

02.09.0010. Streugutbehälter Quader, mit Schüttgut-Einsatz 400L   
MLV-AUS_01030070
Streugutbehälter Quader,
mit Schüttgut-Einsatz, ca. 400 Liter, (BxT) 120 cm x 80
cm,
doppelwandiges Duropol-Polyäthylen,
Farbe RAL 7036 oder vergleichbar,
inkl. Vorhängeschloss, 8er 4-Kant und aller
Befestigungsmittel zur Bodenmontage.
Bauelement mit Anwenderfreigabe -
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1,000 St ...................... ......................

"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

02.09.0020. Streugutbox befüllen

1,000 psch ......................

Streugutbox mit Streusplitt 2 - 5 mm befüllen.
Volumen 800 l

02.09.0030. Abfallbehälter Vanda 60L, Stahl verzinkt  MLV-
AUS_02030140

1,000 St ...................... ......................

Abfallbehälter vandalismusresistent,
60 Liter, Stahl verzinkt,
Farbbeschichtung und Antigraffiti-Beschichtung,
Standbehälter, mit Abdeckung,
für Stationen der Kategorie 3-7,
inkl. aller Befestigungselemente.
Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage auf vorh. Belag.
Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Abf
30'.

02.09.0040. Ascher mit Abfallbehälter, Überdachung  MLV-
AUS_01030030

1,000 St ...................... ......................

Ascher Edelstahl,
mit Ascheraufsatz am Korpus mittels Drehscharnier befestigen,
mit Abfallbehälter, mit Überdachung,
für Stationen der Kategorie 1-3,
inkl. aller Befestigungselemente.
Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage auf vorh. Betonplatte,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'IseB Asch 30'.
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Summe 02.09. GWG ......................

02.10. Ausstattung

02.10.0010. Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm  
Verdichtungsnachweis
MLV-AUS_05020040

1,000 m2 ...................... ......................

Planum herstellen, für Flachgründung, zulässige
Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB WSH10,
IseB WSH11, IseB UFA 01'.

STLB-Bau: 04/2016 013
02.10.0020. Schalung Streifenfund. H 0,5-1m

5,000 m2 ...................... ......................

Schalung Streifenfundament, Bauteilhöhe über 0,5 bis 1
m.

STLB-Bau: 04/2016 013
02.10.0030. Ortbeton Streifenfund. Stahlbeton C25/30 B 40-50cm T 50

-75cm

2,000 m3 ...................... ......................

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonfläche
waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN
206, DIN 1045-2, ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskörnungen, Expositionsklasse
Frostangriff mit und ohne Taumittel XF1,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch
Karbonatisierung XC4, Feuchtigkeitsklasse
Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF,
Querschnittsbreite über 40 bis 50 cm, Querschnittstiefe
über 50 bis 75 cm, Ausführung gemäß Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB Vit 33'.

STLB-Bau: 04/2016 013
02.10.0040. Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm

0,200 t ...................... ......................

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN
488-2, Durchmesser über 10 bis 16 mm, Längen bis 7 m,
Ausführung gemäß Zeichnung,

Zeichnungs-Nr ' IseB Vit 33'.
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02.10.0050. Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur
MLV-AUS_04030200

1,000 St ...................... ......................

Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, DIN A0 quer,
beleuchtet, mit Orientierungsbügel,
unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise,
Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus,
Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,
für Stationen der Kategorie 3-5,
inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen:
- bis Windlastzone 4
- bis Schneelast 2,5 kN/m2
- Geschwindigkeit VzG bis 300 km/h.
Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine
sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN
von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in
geprüfter Form zu übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf vorh. Ortbetonfundament,
Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Vit
02'.

02.10.0060. Sitzbank Calidum lightUltra

1,000 St ...................... ......................

Sitzbank Calidum lightUltra (Rundstahl)
inkl. aller Befestigungselemente zur Befestigung auf dem
Modularbahnsteig liefern und aufbauen.
Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf Stahlbetonplatte Modularbahnsteig.

02.10.0070. Kabelschutzrohr flexibel DN50, in Fundament  MLV-
AUS_04130050
Kabelschutzrohr aus Kunststoff in Fundament, PE-HD oder
PP, flexibel, DN 50, Länge > 2,0 m mit Ziehdraht,
einschl. Erdarbeiten, Ausführung gemäß
Zeichnung,Zeichnungs-Nr.:'IseB Vit 31, IseB Vit 33'.
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10,000 m ...................... ......................

Summe 02.10. Ausstattung ......................

02.11. Dynamischer Schriftanzeiger

02.11.0010. Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm  
Verdichtungsnachweis
MLV-AUS_05020040

1,000 m2 ...................... ......................

Planum herstellen, für Flachgründung, zulässige
Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB WSH10,
IseB WSH11, IseB UFA 01'.

02.11.0020. Aufständerung (Mast) mit Typstatik, mit Fußplatte  
3500mm DSA

1,000 St ...................... ......................

Aufständerung mit Stahlmast mit Fußplatte liefern und
einbauen.

Masten zur Aufnahme von Anzeigern DSA und Lautsprecher
sind so auszuführen, dass sie allgemein für die genannten ITK -
Komponenten verwendet werden können, ohne Unterscheidung
der Nutzung.
Aufständerung ( Mast) verzinkt, mit Fußplatte, zur Aufstellung
auf Beton - oder Multiplattenfundamenten bzw. zur Montage auf
Systembahnsteigen, zur Aufnahme von Anzeiger DSA+ zur
seitlichen oder mittigen
Montage einschliesslich Aufstellung vor Ort.

Länge über Fundament 3 500 mm
Durchmesser Stahlmast 170 mm
einschließlich Statik/ statische Berechnung als Typstatik für
Aufständerung ( Mast) mit Fußplatte liefern.

Befestigungsmaterialien zur Aufstellung auf Betonfundamenten
oder Systembahnsteigen bzw. auf nutzbaren Untergründen im
Dübelverfahren.Dübel liefern.

Alle erforderlichen Materialien liefern.

STLB-Bau: 04/2016 013
02.11.0030. Schalung Streifenfund. H 0,5-1m

10,000 m2 ...................... ......................

Schalung Streifenfundament, Bauteilhöhe über 0,5 bis 1
m.
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STLB-Bau: 04/2016 013
02.11.0040. Ortbeton Streifenfund. Stahlbeton C25/30 B 40-50cm T 50

-75cm

2,000 m3 ...................... ......................

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonfläche
waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN
206, DIN 1045-2, ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskörnungen, Expositionsklasse
Frostangriff mit und ohne Taumittel XF1,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch
Karbonatisierung XC4, Feuchtigkeitsklasse
Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF,
Querschnittsbreite über 40 bis 50 cm, Querschnittstiefe
über 50 bis 75 cm, Ausführung gemäß Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB Vit 33'.

STLB-Bau: 04/2016 013
02.11.0050. Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm

0,200 t ...................... ......................

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN
488-2, Durchmesser über 10 bis 16 mm, Längen bis 7 m,
Ausführung gemäß Zeichnung,

Zeichnungs-Nr ' IseB Vit 33'.

02.11.0060. Flexrohr NW 50 liefern, einbauen

10,000 m ...................... ......................

Flexibles Kunststoffrohr NW 50 liefern und in
der Fundamentbaugrube einbauen.
Flexrohr zum Anschluss der elektrischen Verbraucher.
Alle benötigten Materialien, einschl. erforderlicher
Formstücke liefern.
Einschließlich erforderlicher Erdarbeiten.

Summe 02.11. Dynamischer Schriftanzeiger ......................

02.12. Entwerter

02.12.0010. Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm  
Verdichtungsnachweis
MLV-AUS_05020040

1,000 m2 ...................... ......................

Planum herstellen, für Flachgründung, zulässige
Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB WSH10,
IseB WSH11, IseB UFA 01'.
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02.12.0020. Aufständerung mit Fußplatte

1,000 St ...................... ......................

Aufständerung für Entwerrter mit Fußplatte
einschließlich Statik/ statische Berechnung als Typstatik für
Aufständerung ( Mast) mit Fußplatte liefern.

Befestigungsmaterialien zur Aufstellung auf Betonfundamenten
oder Systembahnsteigen bzw. auf nutzbaren Untergründen im
Dübelverfahren.Dübel liefern.

Alle erforderlichen Materialien liefern.

02.12.0030. Entwerter am Einzelmast montieren

1,000 St ...................... ......................

Entwerter an Aufständerung befestigen.
Befestigungskonstruktion nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen und einbauen.
Alle erforderliche Materialien liefern.
Entwerter im Baustellenbreich zwischengelagert.

STLB-Bau: 04/2016 013
02.12.0040. Schalung Streifenfund. H 0,5-1m

5,000 m2 ...................... ......................

Schalung Streifenfundament, Bauteilhöhe über 0,5 bis 1
m.

STLB-Bau: 04/2016 013
02.12.0050. Ortbeton Streifenfund. Stahlbeton C25/30 B 40-50cm T 50

-75cm

1,000 m3 ...................... ......................

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonfläche
waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN
206, DIN 1045-2, ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskörnungen, Expositionsklasse
Frostangriff mit und ohne Taumittel XF1,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch
Karbonatisierung XC4, Feuchtigkeitsklasse
Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF,
Querschnittsbreite über 40 bis 50 cm, Querschnittstiefe
über 50 bis 75 cm, Ausführung gemäß Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB Vit 33'.

STLB-Bau: 04/2016 013
02.12.0060. Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN
488-2, Durchmesser über 10 bis 16 mm, Längen bis 7 m,
Ausführung gemäß Zeichnung,

Druckdatum: 19.01.2026 10:35:47 Seite: 52 von 195



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Süd Währung: EUR

0,100 t ...................... ......................

Zeichnungs-Nr ' IseB Vit 33'.

02.12.0070. Flexrohr NW 50 liefern, einbauen

5,000 m ...................... ......................

Flexibles Kunststoffrohr NW 50 liefern und in
der Fundamentbaugrube einbauen.
Flexrohr zum Anschluss der elektrischen Verbraucher.
Alle benötigten Materialien, einschl. erforderlicher
Formstücke liefern.
Einschließlich erforderlicher Erdarbeiten.

Summe 02.12. Entwerter ......................

02.13. Bahnsteigtreppen

02.13.0010. Boden bzw. Fels lösen  *Profilg. lösen
Planum n. gesond.

30,000 m3 ...................... ......................

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und
der Wiederverwendung/Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
ren. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird ge-
sondert vergütet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.
Homogenbereich 'B'
Profilgerecht lösen.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Verwertung wird gesondert vergütet.

02.13.0020. Gründungssohle herstellen

114,000 m2 ...................... ......................

Gründungssohle für Einbau Bahnsteigtreppe nach
statisch-konstruktiven Erfordernissen herstellen und
verdichten.

02.13.0030. Sauberkeitsschicht aus Magerbeton einbauen und  
verdichten. MLV-MSB_01010060

114,000 m2 ...................... ......................

Sauberkeitsschicht aus Magerbeton C12/15 für Einbau
der Gründungskörper entsprechend statisch-konstruktiven
Erfordernissen herstellen.
Abgerechnet wird nach Fläche in m2
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02.13.0040. Bew. Beton einschl. Schalung herst.
Bahnsteigtreppe, Stahlbeton  C35/45

35,000 m3 ...................... ......................

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Zeichnung des
AN herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung wird gesondert vergütet.
Bauteil: Treppenlauf-/-podestplatte einsch. Stufen,
Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Expositionsklasse XC4, XD2, XF2, XA1, WA,
mit hohem Wassereindringwiderstand,
Einschließlich Herstellen von Aussparungen, Nischen ,
Konsolen, Arbeitsfugen etc .

StL-Nr. 16.118/213.91
02.13.0050. Betonstahl einbauen

... Freitext ...*BSt 500 S

7,000 t ...................... ......................

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Bahnsteigtreppe'
Stahlsorte BSt 500 S.

02.13.0060. Blockstufen liefern, verlegen

88,000 m ...................... ......................

Treppenstufen aus Betonwerkstein entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen liefern
und verlegen.
Blockstufen 17/30, mit Aufmerksamkeitsstreifen B/H 8/5cm an
jeder Vorderkante, Längskante vorne gefast, mit erhöhtem
Frost- und Tausalzwiderstand.
Stufen nach Herstellerangaben auf Treppenlauf aus Stahlbeton
verlegen.
Material Bi-Color Betonblockstufen Maßanfertigung
Kontrastwert K = > 0,40 nach DIN 5031-3;
Markierung von Treppenanlagen gemäß DB-RIL 813.0202,
gem. Produktkatalog DB InfraGO AG, entsprechend
Empfehlung COST 335,DIN 18024-1; Unterseite maßgenau
kalibriert,
Maßtoleranz max. +/ 1mm; Kontraststreifen im Auftritt und
Steigung mit gleicher Materialstruktur und Oberflächenqualität,
dauerhaft und untrennbar fugenlos integriert,hohe
Farbbeständigkeit durch Einsatz hochwertiger Mineralsplitte;
R11.
Farbe granidgrau, Fugen herstellen
Alle erforderlichen Materialien liefern.

02.13.0070. Plattenbelag 300/300 mm D 40 mm R11
Plattenbelag Dicke 4 cm Rastermaße L/B
300/300 mm, mit Vorsatzschicht, Farbton
der Oberfläche granidgrau, Minifase.
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16,000 m2 ...................... ......................

Verlegung im Zwischenpodest der Zugangstreppe mit
Mörtelbett M20. Erforderliche Materialien liefern.

StL-Nr. 17.806/242.50.41.01
02.13.0080. Baustoff liefern und einbauen

grobk. Boden*Bauwerke.
Planum n.ges.*Abrechng. Auftrag

5,000 m3 ...................... ......................

Geeigneten Baustoff liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Einbaustelle = Bauwerksbereich.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

02.13.0090. Kehrrinne herstellen

30,000 m ...................... ......................

Einseitige Kehrrinne aus Platten b = 10 cm liefern u.
herstellen.
Unterbeton C 12/15, sowie erforderliches Mörtelbett MG
III herstellen.
Platten granitgrau geschliffen und sandgestrahlt.
Beidseitige Fuge mit dauerelastischem Fugenverguss
herstellen.
Erforderliche Schnitte herstellen wird nicht gesondert
vergütet.

02.13.0100. Fahrradspur herstellen

30,000 m ...................... ......................

Fahrradspur aus Betonwerkstein entsprechend der Abmaße
der Blockstufen liefern u. herstellen.
Breite ca. 25 cm.
Unterbeton C 12/15, sowie erforderliches Mörtelbett MG
III herstellen.
Betonwerkstein granitgrau geschliffen und
sandgestrahlt.
Beidseitige Fuge mit dauerelastischem Fugenverguss
herstellen.
Erforderliche Schnitte herstellen wird nicht gesondert
vergütet.

StL-Nr. 03.121/971.91.12.11.00
02.13.0110. Messbolzen einbauen

... Freitext ...
Feuerverzinkt
DU 10 - 20 mm
L 40 - 80 mm
Horizontal
Mörtel
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1,000 St ...................... ......................

Messbolzen einbauen.
Einbauort 'Treppenwand'
Material = Stahl, feuerverzinkt.
Schaftdurchmesser 10 bis 20 mm.
Schaftlänge über 40 bis 80 mm.
Einbau horizontal.
Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und
mit Mörtel verfüllen.

Summe 02.13. Bahnsteigtreppen ......................

02.14. Handläufe Treppen

02.14.0010. Handlaufkonsole an Betonwand  MLV-GEL_01310090

61,000 St ...................... ......................

Zulage zum Geländerhandlauf für Handlaufkonsole,
aus nichtrostenden Stahl, gerade, geschweißt,
Schweißnähte geschliffen, gereinigt und gebeizt
zur Befestigung des Handlaufs aus Rundrohr 42,4 mm
an einer Betonwand.Konsole für 'doppelten'
Handlauf.Handlaufhöhe '900mm und 725 mm ' über
Verkehrsfläche
bzw. Lauflinie der Treppe.
Gesamte Konsole geschliffen, Korn 320
Stahlbezeichnung: V4A
WNr. 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2),
Konsole an Wand geankert
Verankerungsgrund Beton, vertikal
Ankerplatte, Verbundanker gedübelt
Verbundanker mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung
aus nicht rostendem Stahl A4 (Werkstoff-Nr. 1.4401)
Ausführung gem. Zeichnung: IseB DBGEL-S27.

02.14.0020. Geländerhandlauf RR 42,4x3 Stahl niro  MLV-
GEL_01310070

60,000 m ...................... ......................

Stahlrohrhandlauf aus nichtrostendem Stahl,
geschweißt,
mit Handlaufkonsole verschweißt,
Schweißnähte geschliffen, gereinigt und gebeizt
Handlauf geschliffen, Korn 320
Stahlbezeichnung: V4A
WNr. 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2),
Rohrdurchmesser: 42,4 mm,
Wandstärke: 3 mm,
Ausführung gem. Zeichnung: IseB DBGEL-S25 bzw. IseB
DBGEL-S27.
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02.14.0030. Taktile Handlaufschilder Aluminium   MLV-GEL_01310130

8,000 St ...................... ......................

Taktile Handlaufschilder mit taktilen Informationen in Braille-
und Prismenschrift (erhabene Profilschrift); je Handlauf 2
Schilder (1x Zugangsanfang / 1x Zugangsende)
Material: eloxiertes Aluminium
Befestigung an Handläufen: Zweikomponenten-Spezialkleber
Inhalt: gem.Abstimmung AN mit AG
je Schild max. 25 Zeichen
Beachten:
Taktile Handlaufschilder gem. Ril 813.0205; Ril 813.0304;
Ausstattungskataloge DB InfraGO AG.

Summe 02.14. Handläufe Treppen ......................

02.15. Sanierung Treppenzugang

StL-Nr. 02.116/305.99.00.00
02.15.0010. Arbeitsgerüst herstellen

... Freitext ...*... Freitext ...

1,000 psch ......................

Arbeitsgerüste, einschließlich Gründung, nach stati-
schen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfor-
dernissen herstellen und beseitigen, für den Zeitraum
der eigenen Leistung vorhalten und unterhalten.
Einsatzort 'Treppenzugang'
Tragsystem = Standgerüst.

02.15.0020. Untergrund reinigen Wände

310,000 m2 ...................... ......................

Reinigen des Untergrundes als Wandflächen durch Abfegen,
Abwaschen und Entfernen von haftungsmindernden
Verunreinigungen zur Herstellung eines tragfähigen
Untergrunds,
Höhe Wände: bis ca. 7,50 m über OKFF,
Anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln.
Die Kosten für die Entsorgung sind in den EP einzukalkulieren.

02.15.0030. Unebenheiten ausgleichen Wände

310,000 m2 ...................... ......................

Unebenheiten ausgleichen auf gereinigten Wänden
Höhe Wände: bis ca. 7,50 m über OKFF,
Ausgleich mittels Putzmörtel P II,
Schichtdicke bis 2 mm.

02.15.0040. Wände fleckspachteln 20%
Wände zur Schließung von Löchern und Rissen mit
zementhaltiger Spachtelmasse einmal fleckspachteln,
Spachtelfläche bis 20 % der Gesamtfläche in nicht
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62,000 m2 ...................... ......................

zusammenhängenden Teilflächen,
einschl. Grundierung / Haftgrund,
Wandhöhe: bis ca. 7,50 m über OKFF.

02.15.0050. Tiefengrund Wände

310,000 m2 ...................... ......................

Aufbringen eines Tiefengrunds auf Wänden der PU
Höhe Wände: bis ca. 7,50 m über OKFF,
Tiefengrund auf Acrylbasis,
saugfähigkeitsregulierend, oberflächenverfestigend,
haftvermittelnd, lösemittel- und weichmacherfrei,
emissionsarm, frei von fogging-aktiven Substanzen.

02.15.0060. Putz herstellen Wand
Auf Mauerwerk und Beton
Spritzb.n.deckend, Putz mineral. geb
Wasserhemmend, Geglättet
15 mm dick

310,000 m2 ...................... ......................

Mehrlagigen Putz für Wand herstellen.
Putzgrund Klinker, Mauerwerk und Beton.
Vorbehandlung des Putzgrundes durch nicht voll decken-
den Spritzbewurf.
Putz gem. Außenputzsystem DIN 18550, mineralisch gebun-
den.
Anforderung = Wasserhemmend.
Ausführung als geglätteter Putz
Mittlere Dicke des Putzes 15 mm.

02.15.0070. Erstbeschichtung Wände grau
Erstbeschichtung auf Wänden in der Personenunterführung
herstellen.
Höhe Wände: bis ca. 7,50 m über OKFF,

Anstrichaufbau:
Grundbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe,
wasserbasiert, lösemittelfrei,
Zwischenbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe,
wasserbasiert, lösemittelfrei,
Schlussbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe,
wasserbasiert, als Fassadenfarbe, lösemittelfrei, seidenmatt,

Farbton: lichtgrau, RAL 7035,
wetterbeständig, hoch wasserabweisend,
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 gem. DIN EN 13300,
Wasserdampf-Diffusionsstromdichte:
Klasse V2 gem. DIN EN 1062,
Wasserdurchlässigkeit: Klasse W3 gem. DIN EN 1062,

deckend auf vorbehandelte Wandflächen aufbringen.
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310,000 m2 ...................... ......................

Summe 02.15. Sanierung Treppenzugang ......................

02.16. Sanierung Personenunterführung

StL-Nr. 02.116/305.99.00.00
02.16.0010. Arbeitsgerüst herstellen

... Freitext ...*... Freitext ...

1,000 psch ......................

Arbeitsgerüste, einschließlich Gründung, nach stati-
schen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfor-
dernissen herstellen und beseitigen, für den Zeitraum
der eigenen Leistung vorhalten und unterhalten.
Einsatzort 'Personenunterführung'
Tragsystem = Standgerüst.

02.16.0020. Untergrund reinigen Wände

210,000 m2 ...................... ......................

Reinigen des Untergrundes als Wandflächen durch Abfegen,
Abwaschen und Entfernen von haftungsmindernden
Verunreinigungen zur Herstellung eines tragfähigen
Untergrunds,
Höhe Wände: bis ca. 4 m über OKFF,
Anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln.
Die Kosten für die Entsorgung sind in den EP einzukalkulieren.

02.16.0030. Unebenheiten ausgleichen Wände

210,000 m2 ...................... ......................

Unebenheiten ausgleichen auf gereinigten Wänden
Höhe Wände: bis ca. 4 m über OKFF,
Ausgleich mittels Putzmörtel P II,
Schichtdicke bis 2 mm.

02.16.0040. Wände fleckspachteln 20%

42,000 m2 ...................... ......................

Wände zur Schließung von Löchern und Rissen mit
zementhaltiger Spachtelmasse einmal fleckspachteln,
Spachtelfläche bis 20 % der Gesamtfläche in nicht
zusammenhängenden Teilflächen,
einschl. Grundierung / Haftgrund,
Wandhöhe: bis ca. 4 m über OKFF.
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02.16.0050. Tiefengrund Wände

210,000 m2 ...................... ......................

Aufbringen eines Tiefengrunds auf Wänden der PU
Höhe Wände: bis ca. 4 m über OKFF,
Tiefengrund auf Acrylbasis,
saugfähigkeitsregulierend, oberflächenverfestigend,
haftvermittelnd, lösemittel- und weichmacherfrei,
emissionsarm, frei von fogging-aktiven Substanzen.

02.16.0060. Putz herstellen Wand
Auf Mauerwerk und Beton
Spritzb.n.deckend, Putz mineral. geb
Wasserhemmend, Geglättet
15 mm dick

210,000 m2 ...................... ......................

Mehrlagigen Putz für Wand herstellen.
Putzgrund Klinker, Mauerwerk und Beton.
Vorbehandlung des Putzgrundes durch nicht voll decken-
den Spritzbewurf.
Putz gem. Außenputzsystem DIN 18550, mineralisch gebun-
den.
Anforderung = Wasserhemmend.
Ausführung als geglätteter Putz
Mittlere Dicke des Putzes 15 mm.

02.16.0070. Erstbeschichtung Wände grau

210,000 m2 ...................... ......................

Erstbeschichtung auf Wänden in der Personenunterführung
herstellen.
Höhe Wände: bis ca. 4 m über OKFF,

Anstrichaufbau:
Grundbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe,
wasserbasiert, lösemittelfrei,
Zwischenbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe,
wasserbasiert, lösemittelfrei,
Schlussbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe,
wasserbasiert, als Fassadenfarbe, lösemittelfrei, seidenmatt,

Farbton: lichtgrau, RAL 7035,
wetterbeständig, hoch wasserabweisend,
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 gem. DIN EN 13300,
Wasserdampf-Diffusionsstromdichte:
Klasse V2 gem. DIN EN 1062,
Wasserdurchlässigkeit: Klasse W3 gem. DIN EN 1062,

deckend auf vorbehandelte Wandflächen aufbringen.
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Summe 02.16. Sanierung Personenunterfüh… ......................

Summe 02. Bahnsteig 1 ......................
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03. Bahnsteig 2

03.01. Rückbau Erstellung

03.01.0010. Bauliche Anlage abbrechen
Bahnsteigkante, Anl. freilegen

87,000 m3 ...................... ......................

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abgerechnet wird die feste Masse des abzubrechenden
Materials.
Anlage 'Bahnsteigkante'
Material 'Beton'
Bauliche Anlagen freilegen. Verfüllen wird gesondert
vergütet.
Entsorgung wird gesondert vergütet.

StL-Nr. 11.115/020.99.01.11.19
03.01.0020. Plattenbelag mit Unterl. aufnehmen

... Freitext ...*Ungeb. Fugenmat.
Ungeb. Bettung*ungebr. Gestein
Tiefe bis 15 cm*... Freitext ...

103,000 m2 ...................... ......................

Plattenbelag mit Unterlage aufbrechen und aufnehmen,
Die Aufbruchtiefe gilt ab Oberkante Plattenbelag.
Art 'Betonplatten Dicke 4 cm'
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Unterlage = Tragschicht aus ungebrochener natürlicher
Gesteinskörnung.
Aufbruchtiefe bis 15 cm.
Platten 'verwerten wird gesondert vergütet.'

Summe 03.01. Rückbau Erstellung ......................

03.02. Bahnsteigkorpus

03.02.0010. Schotterabfangung ein- ausbauen (STLB-Bau 04/2019  
LB: 097)  MLV-BSK_01970010

170,000 m ...................... ......................

Schotterabfangung zum Schutz des Schotters unter dem
Betriebsgleis gegen Auslaufen ein- und ausbauen, Höhe bis 60
cm.

03.02.0020. Boden bzw. Fels lösen  *Profilg. lösen
Planum n. gesond.
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und
der Wiederverwendung/Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
ren. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird ge-
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300,000 m3 ...................... ......................

sondert vergütet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.
Homogenbereich 'A'
Profilgerecht lösen.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Verwertung wird gesondert vergütet.

StL-Nr. 21.106/329.11.01
03.02.0030. Bodenaustausch durchführen

grobkörn. Boden*Baustoff liefern
Abrechng. Auftrag

20,000 m3 ...................... ......................

Bodenaustausch durchführen. Baustoff in Auskofferung
einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
wird gesondert vergütet.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Baustoff liefern.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen über der Auskof-
ferungssohle.

03.02.0040. Magerbeton als Bodenaustausch einbauen und  
verdichten.

20,000 m3 ...................... ......................

Magerbeton C8/10 als Bodenaustausch entsprechend
statisch-konstruktiven Erfordernissen herstellen.
Abgerechnet wird nach eingebauter Betonmenge.

03.02.0050. Planum Verkehrsfläche Abweichung +/-2cm  
Verdichtungsnachweis  MLV-BSK_01020040

550,000 m2 ...................... ......................

Planum herstellen, für Verkehrsflächen, zulässige Abweichung
von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul
mind. EVD 30 MN/m², mit Verdichtungsnachweis,

Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601.

03.02.0060. Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm  
Verdichtungsnachweis  MLV-BSK_01020050

123,000 m2 ...................... ......................

Planum herstellen, für Flachgründung, zulässige Abweichung
von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind.
EVD 25 MN/m², mit Verdichtungsnachweis,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr IseB BSK 5500, IseB BSK 7600,
IseB BSK 9600, IseB BSK 9601.
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03.02.0070. Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau  
04/2019 LB: 013)  MLV-BSK_01130010

10,000 m2 ...................... ......................

Schalung Streifenfundament, Bauteilhöhe über 0,5 bis 1 m.

03.02.0080. Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze unbewehrt  
C25/30  MLV-BSK_01130020

3,000 m3 ...................... ......................

Ortbeton Fundament für Bahnsteigkante BSK-Bauweise bzw.
Winkelstützelement, obere Betonfläche waagerecht, als
unbewehrter Beton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1,
DIN 1045-2, Expositionsklasse Frostangriff mit und ohne
Taumittel XF1, Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion,
in feuchter Umgebung WF,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500, IseB BSK 7600,
IseB BSK 9600, IseB BSK 9601

03.02.0090. Passstück Bahnsteigkante BSK-Bauweise 550 mm ü. SO   
MLV-BSK_01130140

1,000 St ...................... ......................

Passstück Bahnsteigkante BSK-Bauweise 550 mm über SO
liefern und einbauen, Anforderungen Passstück gem.
Anwenderfreigabe Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise 550
mm ü. SO, bewehrter Beton,
Lage/Ausführung gem. Ausführungsplanung

03.02.0100. Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 550 mm C30/37    
MLV-BSK_01130170

170,000 m ...................... ......................

Fertigteilfundament für Bahnsteigkante in BSK-Bauweise
Nennhöhen 550 mm über Schienenoberkante mit
Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs Personenbahnhöfe
der DB InfraGO AG,
Stahlbetonfertigteil, bewehrt, Normalbeton C30/37 nach DIN EN
206-1, DIN 1045-2, XF1, XC 2, WF, inkl. Aussparungen zum
Verdübeln der Bahnsteigkantenfertigteile einbauen.
Fugenausbildung zwischen Fertigteilfundament und
Bahnsteigkantenfertigteil gem. Einbauanweisung des
Herstellers.
Beachtung der herstellerbezogenen
Einbau-/Transportanweisungen.
Ausfürung Zeichnung
Zeichnung-Nr. 'IseB BSK 5500'

03.02.0110. Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise 550 mm über  
SO  MLV-BSK_01130030
Bahnsteigkantenfertigteil in BSK-Bauweise mit einer Nennhöhe
von 550 mm über Schienenoberkante mit Anwenderfreigaben
des Geschäftsbereichs Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG,
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175,000 St ...................... ......................

auf Fundament,
Einbaumaße gemäß Ril 813.0201A03,
inkl. Dübel auf Fundament.

Vom AN sind folgende Nachweise zum Zeitpunkt der
Materiallieferung zu übergeben:

• Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und
Fremdüberwachung

• Nachweis Gesteinskörnung nach DIN EN 12620 und
Alkalirichtlinie

Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500

03.02.0120. Eckelement Bahnsteigkantenfertigteil 550 mm über SO   
MLV-BSK_01130040

2,000 St ...................... ......................

Eckelement zum Bahnsteigkantenfertigteil in BSK-Bauweise mit
einer Nennhöhe von 550 mm über Schienenoberkante,
auf Fundament,
Einbaumaße gemäß Ril 813.0201A03,
inkl. Dübel auf Fundament.

Vom AN sind folgende Nachweise zum Zeitpunkt der
Materiallieferung zu übergeben:
• Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und

Fremdüberwachung
• Nachweis Gesteinskörnung nach DIN EN 12620 und

Alkalirichtlinie

03.02.0130. Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze abdichten   
MLV-BSK_01130120

263,000 m ...................... ......................

Bauteilfuge über Bahnsteigkantenfertigteil bzw.
Winkelstützelement senkrecht und waagerecht abdichten,
Fugenbreite bis 50 mm, Breite der Dichtungsbahn 100 mm,
einlagig, aus Bitumenbahnen gem. DIN 18533-2:2017-07,
Tabelle 1,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500, IseB BSK 7600,
IseB BSK 9600, IseB BSK 9601

03.02.0140. Abdichtung Mindestluftstrecke  
Fugendichtstoff /Hinterfüllmaterial MLV-BSK_01130130
Abdichtung Mindestluftstrecke senkrecht und waagerecht nach
jedem 7. - 10. Bahnsteigkantenfertigteil bzw.
Winkelstützelement, Untergrund Beton, mit elastischem
Fugendichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Klasse 25 HM,
Volumenschwund kleiner gleich 10 %, Fugenbreite 15 mm,
Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 2:1, zulässige
Gesamtverformung 25 %, einschl. reinigen, einschl.
Hinterfüllmaterial, als Brandschutzdichtschnur nach erfolgter
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27,000 m ...................... ......................

Systemprüfung, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr IseB BSK 5500, IseB BSK 7600, IseB BSK
9600, IseB BSK 9601.

03.02.0150. Bahnsteigkante hinterfüllen verdichten Boden liefern   
MLV-BSK_01020070

91,000 m3 ...................... ......................

Boden aus körnigen, ungebundenen Baustoffen, liefern,
profilgerecht einbauen und verdichten, als Hinterfüllung
Bahnsteigkanten,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97,
Schichtdicke über 25 bis 30 cm,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500, IseB BSK 7600, IseB BSK
9600, IseB BSK 9601

03.02.0160. STS Fußgängerzone EV2 80MPa 0/32 D 28cm (STLB-Bau  
04/2019 LB: 080)  MLV-BSK_01020060

550,000 m2 ...................... ......................

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in Fußgängerzonen,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 80 MPa, aus
Baustoffgemisch für Schottertragschicht, ohne RC-Baustoffe
und industriell hergestellte Gesteinskörnungen, Körnung 0/32,
Schichtdicke 28 cm, abgerechnet wird nach Auftragprofilen,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601.

03.02.0170. Kernbohrung Du 10 cm

3,000 St ...................... ......................

Kernbohrung Stahlbeton
Bahnsteigkante C35/45
Bohrtiefe 50 cm
Durchmesser 100mm
Bohrkern ziehen und verwerten nach Wahl AN
für Einbau Ringraumdichtung

STLB-Bau: 04/2016 009
03.02.0180. Abwasserkanal PE homogen DN110 SN8

5,000 m ...................... ......................

Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 12666-1, homogenes
Vollwandrohr, DN 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN
ISO 9969, für Regenwasser, mit Steckmuffe, Bettung wird
gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'IseB RW 04'.
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03.02.0190. Grabensohle befestigen
Sohlbreite 0,5 m*Tiefe bis 1 m
Bodenkl. 3-5*Pflaster/Beton
Dicke 15 cm

2,000 m2 ...................... ......................

Grabensohle befestigen einschließlich Erdarbeiten für
Bettung und Befestigung. Überschüssigen Boden der Ver-
wertung nach Wahl des AN zuführen.
Sohlbreite 1 m.
Grabentiefe bis 1 m.
In Boden der Klasse 3 bis 5.
Befestigung = Wasserbaupflaster CP63/180 in Betonbettung C
25/30, Fugen mit Zementmörtel verfüllen
Dicke der Bettung = 15 cm.

Summe 03.02. Bahnsteigkorpus ......................

03.03. Bahnsteigbelag

03.03.0010. Betonsteinpflaster anthrazit, L/B 300/300mm D 80mm,  
Kat.3-5 MLV-BLG_01800020
Betonsteinpflaster anthrazit, L/B 300/300mm D 80mm, Kat.3-5
MLV-BLG_01800020
Verlegung gem. ZTV Pflaster-StB 06 im Reihenverband mit
halbversetzten Fugen, in Verkehrsflächen bis < 3% Neigung,
Ausführung gem. VOB Teil C, DIN 18318, jedoch mit folgenden
Präzisierungen:
- Betonsteinpflaster mit geschliffenen Natursteinvorsatz für
Bahnsteige der Bahnhofskategorien 3-5,
Rastermaße L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm, geschliffen,
90% zementreduziert, ca. 60% CO² reduziert, mit 25 %
Recyclinganteil
- RSF 5-Beschichtung für die Belagsvorsatzschicht
Product Carbon Footprint: ? 15 kg CO2e
Bauprodukt mit Anwenderfreigabe DB Station&Service AG
Verlegung gem. ZTV Pflaster-StB 06 im Reihenverband mit
halbversetzten Fugen, in Verkehrsflächen bis < 3% Neigung,
Ausführung gem. VOB Teil C, DIN 18318, jedoch mit folgenden
Präzisierungen:
- Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus natürlichen,
gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),
- Dicke der Bettung 40 mm,
- Breite der Pflasterfugen 5 mm +/- 1 mm, bei maschineller
Verlegung sind die Steine auf das Fugenmaß
auszurichten,
- Fugenfüllstoff mit Fortschreiten der Verlegearbeiten einfegen,
Körnung 1/3 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen
für Fugen (Splitt),
- abschließender Fugenverguss mittels Einschlämmen von
Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm
- Nach Abrütteln der Fläche sind Fugen bei Bedarf erneut zu
Vom AN sind folgende Nachweise bis spätestens zum Zeitpunkt
der
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500,000 m2 ...................... ......................

Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,
Gültigkeit der Nachweise nicht älter als 1 Jahr :
- Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und
Fremdüberwachung
- Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
- Filterstabilitäten der Gesteinskörnungen.
Product Carbon Footprint: <= 13,440 kg CO2e
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

03.03.0020. Leitstreifen Beton L/B 300/300mm D 80mm weiß  
Rippenstruktur, Kat. 3-7 MLV-BLG_01800030

180,000 m ...................... ......................

Leitstreifen aus taktilen Bodenindikatoren nach DIN 32984;
Rippenplatte; Bahnhofskategorien 3-7;
Rastermaße L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,
Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs
Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflächen bis < 3% Neigung, Bettung aus
Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus natürlichen gebrochenen
Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,
Fugen zu anschließenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1mm und
ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm
einschlämmen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spätestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,
Gültigkeit der Nachweise nicht älter als 1 Jahr :
Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und
Fremdüberwachung
Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitäten der Gesteinskörnungen.

Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

03.03.0030. Bodenindikatoren Noppe 300/300mm D 80mm weiß, Kat.  
3-7 MLV-BLG_01800050
'Abzweigfelder, Aufmerksamkeitsfelder, Abschlussstreifen aus
taktilen Bodenindikatoren nach DIN 32984; Noppenplatte;
Bahnhofskategorie 3-7;
Rastermaße L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,
Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs
Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflächen bis < 3% Neigung, Bettung aus
Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus natürlichen gebrochenen
Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,
Fugen zu anschließenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1mm und
ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm
einschlämmen.
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15,000 m2 ...................... ......................

Vom AN sind folgende Nachweis bis spätestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,
Gültigkeit der Nachweise nicht älter als 1 Jahr :
Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und
Fremdüberwachung
Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitäten der Gesteinskörnungen.

Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

03.03.0040. Betonwerksteinplatte 300/300mm D 80mm weiß, Kat. 3-7  
MLV-BLG_01800060

2,000 m ...................... ......................

'Verlängerung des Sicherungselementes "Strich" zwischen
taktilem Abschlussfeld und Bahnsteigende aus
Betonwerksteinplatte, Bahnhofskategorie 3- 7,
Rastermaße L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,
Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs
Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflächen bis < 3% Neigung, Bettung aus
Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus natürlichen gebrochenen
Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,
Fugen zu anschließenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1 mm
und ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3
mm einschlämmen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spätestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,
Gültigkeit der Nachweise nicht älter als 1 Jahr :
Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und
Fremdüberwachung
Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilität der Gesteinskörungen

03.03.0050. Einfassungen und Anschlüsse aus Naturstein-
Mosaikpflaster  MLV-BLG_01800100

10,000 m2 ...................... ......................

Einfassungen und Anschlüsse aus Naturstein-Mosaikpflaster,
Dicke 50 mm, um aufgehende Bauteile, runde
Schachtabdeckungen und sonstigen Einbauten in Bahnsteigen,
Fundament und Fugen aus Beton mit einer Zusammensetzung
C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm.

03.03.0060. Zulage für Handverdichtung von Betonsteinen  MLV-
BLG_01800110
Zulage für Handverdichtung von Betonsteinen mittels
Plattenleger-Ramme bzw. -Hammer
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550,000 m2 ...................... ......................

03.03.0070. Betonbord EF5/20 Fundament Rückstütze C12/15 D 20cm  
(STLB-Bau 04/2019 LB: 080)  MLV-BLG_01800120

142,000 m ...................... ......................

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form EF
5/20, Farbton grau, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand
I, Biegezugfestigkeit U, mit Fundament und einseitiger
Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der
Rückenstütze 15 cm, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 01

03.03.0080. 01.80.0130 > Pflasterdecke anpassen schneiden T bis  
10cm Nassschneidegerät

340,000 m ...................... ......................

Pflasterdecke Beton anpassen durch Nasscchneiden, Tiefe bis
10 cm, mit Nassschneidegerät, in Verkehrsfläche, Schnittkanten
brechen, Minifase, Schneidschlämme unmittelbar nach dem
Schneiden entfernen.

03.03.0090. Bordsteinpassstück Bordstein Beton (STLB-Bau 04/2019  
LB: 080)  MLV-BLG_01800140

2,000 St ...................... ......................

Bordsteinpassstück herstellen, Betonbordstein.

03.03.0100. Schachtabdeck. Kl.B 1Deckel Edelstahl auspflasterbar  
für Abzweigkasten  MLV-BLG_01510030

9,000 St ...................... ......................

Schachtabdeckung für Abzweigkasten,
bestehend aus
- Deckelrahmen nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W
1.4571),

aufgesetzt, mind. 9 cm hoch, mit Einstiegöffnung 65 x 60 cm,
- 1 Deckel nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W 1.4571)

auspflasterbar, ohne Lüftungsöffnungen, eckig,
Klasse B DIN 1229 (für ausgepflasterte Deckel) und DIN EN
124,
auf Abzweigkasten,
Dem AG ist der Nachweis zur Prüfung nach DIN EN 124-3:2015
sowie der Überwachung nach DIN EN 124:1994 zu übergeben.
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'IseB KT 02'

03.03.0110. Schachtabdeck. Kl.B125, 1Deckel Edelstahl  
auspflasterbar Einstieg 70x70cm  MLV-BLG_01510010
Schachtabdeckung für Kabelschacht Gr. II, III, IV,
bestehend aus
- Deckelrahmen nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W
1.4571),
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2,000 St ...................... ......................

aufgesetzt, mind. 9 cm hoch, mit Einstiegöffnung 70 x 70 cm,
- 1 Deckel nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W 1.4571)

auspflasterbar, ohne Lüftungsöffnungen, eckig,
Klasse B DIN 1229 (für ausgepflasterte Deckel) und DIN EN
124,
auf Deckenplatte Kabelschacht,
Dem AG ist der Nachweis zur Prüfung nach DIN EN 124-3:2015
sowie der Überwachung nach DIN EN 124:1994 zu übergeben.
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01'

03.03.0120. Bankett profilieren  MLV-BLG_01030010

71,000 m2 ...................... ......................

Bankett profilieren, Breite Bankett über 0,5 m,
inkl. Untermischen von 20 cm nährstoffreichen frischen
Mutterboden bzw. Humus, geschätzter Anteil 50 %,
Räumgut und Boden auf dem Gelände planieren,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 01

03.03.0130. Fertigrasen verlegen Gebrauchsrasen Rasensoden L/B/D  
30/30/2,5-4cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 003)  MLV-
BLG_01030030

71,000 m2 ...................... ......................

Fertigrasen verlegen (Rasensoden gleichmäßig und nicht
abhebbar mit der Vergetationsschicht verwurzelt),
Gebrauchsrasen TL Fertigrasen, Gebrauchsrasen-Standard,
Rasensoden, Regelmaße 30/30/2,5 bis 4 cm, Beschaffenheit
DIN 18917.

03.03.0140. Wässern Rasen Gebrauchsrasen 20l/m2 5Arbeitsgänge  
(STLB-Bau 04/2019 LB: 003)  MLV-BLG_01030040

71,000 m2 ...................... ......................

Wässern der Rasenfläche, Gebrauchsrasen, Wasser liefern,
Menge je Arbeitsgang ca. 20 l/m2, 5 Arbeitsgänge.

03.03.0150. Mähen Gebrauchsrasen Schnitt-H 3cm 12Schnitte  
Schnittgut bleibt liegen (STLB-Bau 04/2019 LB: 003)  MLV
-BLG_01030050

71,000 m2 ...................... ......................

Mähen von Gebrauchsrasen, Schnitthöhe 3 cm, 12 Schnitte,
Schnittfolge in der Regel vierzehntägig, Schnittgut auf der
Fläche liegen lassen.

03.03.0160. Kastenrinne Abdeck. B125 NW 100mm Gusseisen oder  
Kunststoff  MLV-BLG_01800150
Entwässerungsrinne für Oberflächenwasser DIN EN 1433 und
DIN 19580, Klasse B 125,
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45,000 m ...................... ......................

Nennweite 100 mm, aus
Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Gefälle, mit
Abdeckung und Kantenschutz aus Gußeisen EN-GJS oder
EN-GJL oder Kunststoff, mit Schnellverschluss, einschl.
Fundament aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206,
DIN 1045-2,

Eigenschaften Kunststoffrinne:
- Rinne gem. DIN 19580
- Material: modifiziertes Polypropylen (PP)
- Zugfestigkeit der fertigen Rinne gem. ISO 527: >21MPa
- Zug-E-Modul der fertigen Rinne gem. ISO 527: > 1000MPa

Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 03

03.03.0170. Einlaufkasten B125 NW 100mm  MLV-BLG_01800170

2,000 St ...................... ......................

Einlaufkasten für Entwässerungsrinne
DIN EN 1433 und DIN 19580, Klasse B 125,
Nennweite 100 mm, Baulänge 0,5 m, aus
Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Schmutzfang, mit
Abdeckung und Kantenschutz aus Gusseisen EN-GJS oder
EN-GJL oder Kunststoff, mit Schnellverschluss, einschl.
Fundament aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206,
DIN 1045-2,

Eigenschaften Kunststoffrinne:
- Rinne gem. DIN 19580
- Material: modifiziertes Polypropylen (PP)
- Zugfestigkeit der fertigen Rinne gem. ISO 527: >21MPa
- Zug-E-Modul der fertigen Rinne gem. ISO 527: > 1000MPa

Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 03

StL-Nr. 21.106/512.29.91.05.00
03.03.0180. Mulde herstellen

gewachsener Boden*... Freitext ...
... Freitext ...*Tiefe ü. 0,2-0,3m
Boden beseitigen

131,000 m ...................... ......................

Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.
Mulde 'Sickermulde hinter dem Bahnsteig'
Muldenbreite 'ca. 1 m'
Tiefe über 0,20 bis 0,30 m.
Boden bzw. Fels beseitigen. Entsorgung wird gesondert
vergütet.
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Summe 03.03. Bahnsteigbelag ......................

03.04. Absturzsicherungen, Absperrungen

Die Bahnerdung ist nach RIL 997.0241 herzustellen.
Die Kontaktstellen der Erdungsverbindungen sind gem.
Ril 997.9107 1 (6) auszuführen, d.h. ohne
Farbbeschichtung.

03.04.0010. Erdung der Geländer

4,000 m ...................... ......................

Bahnerdung über '(>unteren<)' Holm
herstellen.
- 2 x Erdungslaschen '(>50/50/10 mm<)' mit Bohrung
Durchmesser 17 mm, umlaufend mit Kehlnaht a >/= 4mm
angeschweißt
Erdungsverbinder nach Ebs 15.03.17 Blatt 6, mit
Presskabelschuhen nach Ebs 15.03.21 Bauart a,
liefern, spannungs- und knickfrei einbauen als
Verbindung von Geländer-Bauteilen
- Befestigungsmittel '(>M16<)' und
Schraubensicherung mit zugelassenem System (z.B. 2 St
Keilsicherungsscheiben),
Material Befestigungsmittel = nichtrostender
Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4547.
Die Abrechnung erfolgt nach einfacher Länge des oberen
Geländerholmes.

Vor Beginn der Geländerherstellung hat der AN ein
örtliches Aufmaß durchzuführen. Die Aufwendungen für
das Aufmaß sind in die Position(en) zum Geländer
einzukalkulieren.
Die in den nachfolgenden Geländerpositionen
aufgeführten Regelzeichnungen des AG sind für jedermann
im Internet unter
https://infoplattform-personenbahnhoefe.deutschebahn.co
m/pbhf/baustandards
abrufbar. Die technischen Angaben auf den
Regelzeichnungen sind für die Herstellung der Produkte
zwingend einzuhalten. Die Regelzeichnungen
einschließlich des zugehörigen Nachweises der
Standsicherheit wurden als Typenkonstruktion
bauaufsichtlich geprüft. Eine nochmalige Prüfung im
konkreten Vorhaben ist somit nicht vorgesehen. Auf die
Regelungen des Abschnittes 6 der Bewerbungsbedingungen
wird hiermit besonders hingewiesen.
Sämtliche Angaben sind bei der Kalkulation zu
berücksichtigen.
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03.04.0020. Holmgeländer an Fertigteil geankert  MLV-GEL_02310050

4,000 m ...................... ......................

Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG.
Geländer für Bahnsteig / Zugang.
Einschließlich 2 Stück je Geländerelement Erdungslaschen
'(>50/50/10 mm<)' mit Bohrung Durchmesser 17 mm,
umlaufend mit Kehlnaht a >/= 4mm angeschweißt.
Einschließlich aller erforderlichen Eckverbindungen und
Passstücke.
Material = Stahl S235 JR
Höhe des Geländers 1,00 m
Ausbildung Holmgeländer (IseB DBGel S02)
Montagestöße geschraubt (IseB DBGel S24)
mit Kurzpfosten, geschweißt (IseB DBGel S14)
Verankerungsgrund Betonfertigteil, vertikal
Ankerplatte, Verbundanker gedübelt,
Verbundanker mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung
aus nicht rostendem Stahl A4 (Werkstoff-Nr. 1.4401)

Korrosionsschutz
Korrosivitätskategorie C 5-M (DIN EN ISO 12944-1und -2)
Schutzdauer: lang (>25 Jahre)
Oberflächenvorbereitung Be,
Metallisierung durch Feuerverzinken als Stückverzinkung
gemäß DIN EN ISO 1461-t-Zn b ohne zusätzliche
Oberflächenbehandlung, .
Sollschichtdicke 80 mym.
Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil 3.1c, Nr. 3
Material nach TL-TP-KOR Stahlbauten Blätter 91 und 87
Zwischenbeschichtung wv Ay auf Zn-EG (Blatt 91),
Sollschichtdicke 120 mym,
Deckbeschichtung 2K-PUR (Blatt 87),
Sollschichtdicke 80 mym,
Spritzen im Werk.
Farbe der Deckbeschichtung (weißaluminium, RAL
9006)Angebotenes Beschichtungssystem'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
Erdungslaschen nur feuerverzinkt ohne Farbbeschichtung!

Abgerechnet wird nach Länge des oberen Holmes.

Summe 03.04. Absturzsicherungen, Absperr… ......................

03.05. Gleisoberbau

03.05.0010. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.  
(STLB-Bau 04/2019 LB: 097)  MLV-BSK_01970020
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
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300,000 m ...................... ......................

digitalisiert zur Verfügung.

03.05.0020. Gleis im besonderen Arbeitsgang stopfen richten  
verdichten  MLV-BSK_01970040

300,000 m ...................... ......................

Gleis incl. Übergangsbereich im besonderen Arbeitsgang
stopfen, richten und verdichten mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine inkl. der hierfür notwendigen
Vermessungsleistungen.
Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren,
Grobrichten. Verdichtgang mit 2 Eingriffen,
max. 60 mm Hebung und max. 30 mm Verschiebung je
Durchgang im unteren bzw. oberen Strang richten,
ggf. einschließlich Herstellen der Überhöhung.
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30
mm Hebung je Durchgang einschließlich Vorkopfverdichtung.
Zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 15 mm Hebung je Durchgang,
Bettungsquerschnitt herstellen.
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet,
Gleis/Weiche einseitig eingefüllt, eine Bahnsteigkante,
Gleisbezeichnung'Streckengleis '
Streckenabschnitt von/bis km'Bahnsteigbereich '

03.05.0030. Bettungsstoffe liefern, MLV-BSK_01970060

110,000 t ...................... ......................

Gleisschotter mit Qualitätsanforderungen nach DBS 918061 mit
Herstellerbezogener Produktqualifikation liefern

03.05.0040. Bettungsstoff abladen (STLB-Bau 04/2019 LB: 097)  MLV-
BSK_01970030

110,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, im Baustellenbereich, verteilen.

STLB-Bau: 04/2012 097
03.05.0050. Bettungsquerschnitt Gleis herstellen

170,000 m ...................... ......................

Bettungsquerschnitt in Gleisen herstellen, Gleis
verfüllen.

Summe 03.05. Gleisoberbau ......................

03.06. Kabeltiefbau
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StL-Nr. 21.108/106.99.10.60
03.06.0010. Baugrube herstellen

... Freitext ...*... Freitext ...
Tiefe bis 1,25 m*Entsorg. gesond.

60,000 m3 ...................... ......................

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Verbau wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche 'A'
Baugrube 'Kabeltiefbau, Kabelschächte'
Baugrubentiefe bis 1,25 m.
Aushub beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.

StL-Nr. 21.108/106.99.20.60
03.06.0020. Baugrube herstellen

... Freitext ...*... Freitext ...
Tiefe >1,25-1,75m*Entsorg. gesond.

20,000 m3 ...................... ......................

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Verbau wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche 'A'
Baugrube 'Kabeltiefbau, Kabelschächte'
Baugrubentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Aushub beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.

StL-Nr. 21.108/121.11.01
03.06.0030. Baustoff lief.,in Baugrube einbauen

grobk. Boden*Bauwerk
Auftrag

80,000 m3 ...................... ......................

Baustoff liefern, in Baugrube nach Unterlagen des AG
einbauen und verdichten.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Baugrube für gesamtes Bauwerk.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

03.06.0040. Abzweigkasten L/B 650/600mm  MLV-BSK_01510100

9,000 St ...................... ......................

Abzweigkasten mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen gem. DBS
918065,
lichte Maße L/B 650/600 mm, lichte Schachttiefe bis 1,0 m,
mit Bodenplatte und Einführungselement oder Blendplatte.
Vom AN ist der Nachweis der durchgeführten
herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den AG zu
übergeben.
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. 'IseB KT 02'
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03.06.0050. Kabelschacht Gr.IV L/B 900/800mm T 1,5m bis 2m  MLV-
BSK_01510020

2,000 St ...................... ......................

'Kabelschacht mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen mit
Bodenplatte (bei Kabelaufbauschacht) und
Kabeleinführungselement gem. DBS 918065, nicht benötigte
Öffnungen mit Verschlussklappen schließen, Größe IV, lichte
Maße L/B 900/800 mm, lichte Schachttiefe 1,5 m bis 2 m,
mit Deckenplatte für aufgesetzte Abdeckung, lichte Weite der
Öffnung 700x700 mm.
Vom AN ist der Nachweis der durchgeführten
herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den AG zu
übergeben.
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01' .

03.06.0060. Kabelschutzrohr PE-HD AD 110mm  MLV-BSK_01510110

330,000 m ...................... ......................

Kabelschutzrohr aus PE-HD DIN 8075, Maße DIN 16874,
Nenn-Außendurchmesser 110 mm, Wanddicke 6,3 mm,
Abstandhalter alle 1,5 m, mit Ziehdraht,
im Bahnsteigbereich, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB KT 03

03.06.0070. Kabelschutzrohr Kunststoff flexibel DN50  MLV-
BSK_01510120

140,000 m ...................... ......................

Kabelschutzrohr aus Kunststoff, PE-HD oder PP, flexibel,
DN 50, mit Ziehdraht.

03.06.0080. Kabelschutzrohr Kunststoff flexibel DN110  MLV-
BSK_01510130

20,000 m ...................... ......................

Kabelschutzrohr aus Kunststoff, PE-HD oder PP, flexibel,
DN 110, mit Ziehdraht.

03.06.0090. Schachtanschluss KSR, DN 110 Betonschacht

40,000 St ...................... ......................

Rohrleitung an Kabelaufbauschacht anschliessen,
Anschluss dichten.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das Herstellen des
Anschlusses.
Rohrleitung Kabelschutzrohr Außendurchmesser 110 mm
Oeffnung fuer Rohranschluss herstellen.
Erforderliche Formteile liefern.
Schacht aus Betonfertigteilen,

Druckdatum: 19.01.2026 10:35:47 Seite: 77 von 195



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Süd Währung: EUR

03.06.0100. Schachtanschluss KSR, DN 50 Betonschacht

45,000 St ...................... ......................

Rohrleitung an Kabelaufbauschacht anschliessen,
Anschluss dichten.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das Herstellen des
Anschlusses.
Rohrleitung Kabelschutzrohr Außendurchmesser 50 mm
Oeffnung fuer Rohranschluss herstellen.
Erforderliche Formteile liefern.
Schacht aus Betonfertigteilen,

03.06.0110. Trassenwarnband liefern und verlegen

200,000 m ...................... ......................

Trassenwarnband aus Verbundfolie, Farbe gelb,
Dicke 0,15 mm, Breite 40 mm liefern und verlegen.

03.06.0120. Anschluss Fundamentrohr, Flexrohr NW 50

40,000 St ...................... ......................

Rohrleitung an Beleuchtungsmast
anschliessen, Anschluss dichten.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das Herstellen des
Anschlusses.
Rohrleitung Flexrohr NW 50.

03.06.0130. Ziehdraht liefern und einziehen

600,000 m ...................... ......................

Verzinkten Stahldraht, d=1,5 mm, liefern und in
Kabelschutzrohre einziehen.

03.06.0140. Betonkabelkanal Gr. II liefern, einbauen

40,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanäle normal mit innenliegenden Deckeln,
Grösse II i.F. liefern und einbauen.
Notwendige Anarbeitungen, wie das Herstellen von
Passstücken und Aussparungen, sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

03.06.0150. Material liefern, einbauen und verdichten
grobkörniger Boden, als Hinterfüllung Kabeltiefbau

5,000 m3 ...................... ......................

Material liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.
Material = 15 cm Korngemisch KG2 gem. Ril 836.0511
Einbauort: Hinterfüllung von Anlagen des Kabeltiefbaus.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
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03.06.0160. Betonkabelkanal Gr. II i.F. auf- und zudeckeln

40,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanäle Gr. II i.F. für die Kabelverlegung, bauzeitliche
Kabelumlegung auf- und zudeckeln.
Deckel abheben und seitlich lagern, nach der
Kabelverlegung Teerstrick richten oder erneuern und
Deckel wieder auflegen.

Summe 03.06. Kabeltiefbau ......................

03.07. Informations- und Wegeleitsystem

03.07.0010. Schild liefern, montieren
Durchgang verboten

2,000 St ...................... ......................

Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG am Geländer montieren.
Befestigungsmittel liefern.
"Durchgang verboten" einseitig

03.07.0020. Schild liefern, montieren
Bahnhofsnamen einseitig

3,000 St ...................... ......................

Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG an einem Beleuchtungsmast montieren.
Befestigungsmittel liefern.
Bahnhofsnamenschild einseitig

03.07.0030. Schild liefern, montieren
Warnschild doppelseitig

5,000 St ...................... ......................

Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG an einem Beleuchtungsmast montieren.
Befestigungsmittel liefern.
Warnschild "Ein- und durchfahrende Züge"
doppelseitig

03.07.0040. Schild liefern, montieren
Zusatzschild "Mein Takt" einseitig

1,000 St ...................... ......................

Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG an einem Beleuchtungsmast montieren.
Befestigungsmittel liefern.
Zusatzschild NASA "Mein Takt" einseitig
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03.07.0050. Schild liefern, montieren
Richtungsschild groß einseitig

2,000 St ...................... ......................

Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG an einem Beleuchtungsmast montieren.
Befestigungsmittel liefern.
Richtungsschild "Ausgang" einseitig

03.07.0060. Schild liefern, montieren
Gleisziffer doppelseitig

1,000 St ...................... ......................

Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG an einem Beleuchtungsmast montieren.
Befestigungsmittel liefern.
Gleisziffer doppelseitig

03.07.0070. Schild liefern, montieren
Hinweisschild Rauchfreier Bahnhof einseitig

2,000 St ...................... ......................

Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG am Abfallbehälter montieren.
Befestigungsmittel liefern.
Hinweisschild "Rauchfreier Bahnhof" einseitig

03.07.0080. Schild liefern, montieren
Zusatzschild doppelseitig

1,000 St ...................... ......................

Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG an einem Beleuchtungsmast montieren.
Befestigungsmittel liefern.
Zusatzschild Richtungsangaben doppelseitig

Summe 03.07. Informations- und Wegeleitsy… ......................

03.08. Wetterschutzhaus

03.08.0010. Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm  
Verdichtungsnachweis
MLV-AUS_05020040

13,000 m2 ...................... ......................

Planum herstellen, für Flachgründung, zulässige
Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB WSH10,
IseB WSH11, IseB UFA 01'.
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STLB-Bau: 04/2016 013
03.08.0020. Schalung Streifenfund. H 0,5-1m

5,000 m2 ...................... ......................

Schalung Streifenfundament, Bauteilhöhe über 0,5 bis 1
m.

STLB-Bau: 04/2016 013
03.08.0030. Ortbeton Streifenfund. Stahlbeton C25/30 B 40-50cm T 50

-75cm

3,000 m3 ...................... ......................

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonfläche
waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN
206, DIN 1045-2, ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskörnungen, Expositionsklasse
Frostangriff mit und ohne Taumittel XF1,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch
Karbonatisierung XC4, Feuchtigkeitsklasse
Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF,
Querschnittsbreite über 40 bis 50 cm, Querschnittstiefe
über 50 bis 75 cm, Ausführung gemäß Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB Vit 33'.

STLB-Bau: 04/2016 013
03.08.0040. Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm

0,300 t ...................... ......................

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN
488-2, Durchmesser über 10 bis 16 mm, Längen bis 7 m,
Ausführung gemäß Zeichnung,

Zeichnungs-Nr ' IseB Vit 33'.

03.08.0050. Wetterschutzhaus Grundmodul 3-feldrig, Lastfall 1, MLV-
AUS_05030050
Wetterschutzhaus Grundmodul, U-Form, 3-feldrig, 150er,
Pultdach mit langer Dachauskragung
Grundmodul bestehend aus Dach, Stützen und
Entwässerung, Adapter gemäß Raster22 zur Befestigung
Sitzbank
Ausführung gemäß Zeichnung IseB WSH 03
Ausstattung gem. Plan 3.3.1.7 Lageplan Wegeleitsystem und
Ausstattung

- Wetterschutzhaus standardgemäß ohne Beleuchtung,
jedoch mit vorbereiteten Bohrungen zur Aufnahme der
optionalen Beleuchtung und werkseitigem
Korrosionsschutz und Verschluss der
Kabelausführungsöffnungen und Bohrungen. Leuchten aus
separater Position. Elektrotechnischer Anschluss an den
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1,000 St ...................... ......................

in der Stütze integrierten Kabelübergangskasten.
- Solarmodul für Beleuchtung WSH und/oder zur
Vitrinenbeleuchtung,

Statische Anforderungen für Lastfall 1:
- bis Windlastzone 2
- bis Schneelast 1,56 kN/ m2
- mit Sonderlastfall norddeutsches Tiefland
- Geschwindigkeit VzG bis 160 km/h.
Der Standsicherheitsnachweis des gelieferten
Wetterschutzhauses sowie die Befestigung auf dem
Bahnsteig ist vom AN von einem vom EBA anerkannten
Prüfsachverständigen im Teilgebiet Brückenbau
einschließlich des konstruktiven Ingenieurbaus mit
Tätigkeitsbereich Stahlbau in bautechnisch geprüfter
Form zu übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "
Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG.
Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

03.08.0060. Zulage NASA-Design mit Folierung

1,000 psch ......................

Zulage NASA-Design mit Folierung nach Vorgaben des AG
herstellen.

03.08.0070. Zulage Wandelemente W2.3  für Grundmodul WSH 6er-
Sprossenrahmen,
Polycarbonat MLV-AUS_05040090

4,000 St ...................... ......................

W 2.3, Wandelement für Wetterschutzhaus,
6er-Sprossenrahmen inkl. Polycarbonat
6er-Sprossenrahmen gemäß Raster22 (b/h:1.375 x 2.380
mm),
150-3er, Polycarbonat (Hammerglas Clear / Impex HC), 10
mm (b/h: 1.360 x 375 mm),
inkl. aller Befestigungsteile und -mittel und Montage
in Grundmodul WSH

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "
Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG
Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Ausführung Wandelement gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH
20
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03.08.0080. Zulage Wandelemente WV 2.3.1 und WV 2.3.2  für  
Grundmodul WSH
6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine Polycarbonat  
MLV-AUS_05040100

1,000 St ...................... ......................

WV 2.3.1 und WV 2.3.2, Wandelement für
Wetterschutzhaus, 6er-Sprossenrahmen mit Aussparung für
Vitrine (Polycarbonat)
Aussparung Vitrine A0 quadrat im 6er-Sprossenrahmen
inkl. Polycarbonat-Paneele
150-3er, Polycarbonat 10 mm (Hammerglas Clear / Impex
HC) (b/h: 1.360 x 375 mm),
inkl. aller Befestigungsteile und -mittel und Montage
in Grundmodul WSH

Vitrinen nicht im Preis enthalten (in separater
Position bepreist), Ausführung Abstimmung mit AG
- Vitrine Rahmenlos V1
- Vitrine Standard V2
- Vitrine Vanda V3

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "
Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG
Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Ausführung Wandelement und Vitrinen gemäß Zeichnungs-
Nr ' IseB WSH 21

03.08.0090. Zulage SB 5 Sitzbank Calidum Light, Belattung MLV-
AUS_05050080

1,000 St ...................... ......................

SB 5, Calidum Light Sitzbank WSH, Belattung
Calidum Light, Belattung - Bamboo N-Durance,
Wandbefestigung 2-4-feldriges WSH
inkl.1x Armlehne Calidum Light, Belattung

Stahlelemente - feuerverzinkt und beschichtet, RAL 7023
(Betongrau),
Belattung - Farbe Natur (vergleichbar mit LRV 25,71),
matt,

WSH-Wandmontage an Adapter gemäß Raster22 im WSH
inkl. aller Befestigungsmittel und Montage in
Grundmodul WSH,
Montage Sitzbank nach Montageanleitung des Herstellers

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "
Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG
Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Ausführung Sitzbank gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 22
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03.08.0100. Zulage Vitrine Standard A0 Quadrat MLV-AUS_05060020

1,000 St ...................... ......................

Vitrine Standard, A0 Quadrat
beleuchtet, ESG, 1-feldrig, 1-seitig, Wandbefestigung,
Schließung auf Vorderseite des Vitrinenflügels,
Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant

Vitrine Standard inkl. aller Befestigungselemente /
-mittel und Montage in Grundmodul WSH,
Montage Vitrine nach Montageanleitung des Herstellers

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "
Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG
Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Ausführung Vitrine gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 21

03.08.0110. Kabelschutzrohr flexibel DN50, in Fundament  MLV-
AUS_04130050

10,000 m ...................... ......................

Kabelschutzrohr aus Kunststoff in Fundament, PE-HD oder
PP, flexibel, DN 50, Länge > 2,0 m mit Ziehdraht,
einschl. Erdarbeiten, Ausführung gemäß
Zeichnung,Zeichnungs-Nr.:'IseB Vit 31, IseB Vit 33'.

03.08.0120. Ortsspezifische Statik Fundament Ü-FAA (EBA-Pr ) MLV-
AUS_05130060

1,000 St ...................... ......................

Ortsspezifische Statik Fundament (EBA-Pr)

Ortspezifischer Standsicherheitsnachweis des zum
Wetterschutz gehörendem Fundaments ist vom AN von einem
vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu
übergeben.

Summe 03.08. Wetterschutzhaus ......................

03.09. GWG

03.09.0010. Streugutbehälter Quader, mit Schüttgut-Einsatz 400L   
MLV-AUS_01030070
Streugutbehälter Quader,
mit Schüttgut-Einsatz, ca. 400 Liter, (BxT) 120 cm x 80
cm,
doppelwandiges Duropol-Polyäthylen,
Farbe RAL 7036 oder vergleichbar,
inkl. Vorhängeschloss, 8er 4-Kant und aller
Befestigungsmittel zur Bodenmontage.
Bauelement mit Anwenderfreigabe -
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1,000 St ...................... ......................

"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

03.09.0020. Streugutbox befüllen

1,000 psch ......................

Streugutbox mit Streusplitt 2 - 5 mm befüllen.
Volumen 800 l

03.09.0030. Abfallbehälter Vanda 60L, Stahl verzinkt  MLV-
AUS_02030140

1,000 St ...................... ......................

Abfallbehälter vandalismusresistent,
60 Liter, Stahl verzinkt,
Farbbeschichtung und Antigraffiti-Beschichtung,
Standbehälter, mit Abdeckung,
für Stationen der Kategorie 3-7,
inkl. aller Befestigungselemente.
Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage auf vorh. Belag.
Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Abf
30'.

03.09.0040. Ascher mit Abfallbehälter, Überdachung  MLV-
AUS_01030030

1,000 St ...................... ......................

Ascher Edelstahl,
mit Ascheraufsatz am Korpus mittels Drehscharnier befestigen,
mit Abfallbehälter, mit Überdachung,
für Stationen der Kategorie 1-3,
inkl. aller Befestigungselemente.
Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage auf vorh. Betonplatte,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'IseB Asch 30'.
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Summe 03.09. GWG ......................

03.10. Ausstattung

03.10.0010. Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm  
Verdichtungsnachweis
MLV-AUS_05020040

1,000 m2 ...................... ......................

Planum herstellen, für Flachgründung, zulässige
Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB WSH10,
IseB WSH11, IseB UFA 01'.

STLB-Bau: 04/2016 013
03.10.0020. Schalung Streifenfund. H 0,5-1m

5,000 m2 ...................... ......................

Schalung Streifenfundament, Bauteilhöhe über 0,5 bis 1
m.

STLB-Bau: 04/2016 013
03.10.0030. Ortbeton Streifenfund. Stahlbeton C25/30 B 40-50cm T 50

-75cm

2,000 m3 ...................... ......................

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonfläche
waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN
206, DIN 1045-2, ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskörnungen, Expositionsklasse
Frostangriff mit und ohne Taumittel XF1,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch
Karbonatisierung XC4, Feuchtigkeitsklasse
Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF,
Querschnittsbreite über 40 bis 50 cm, Querschnittstiefe
über 50 bis 75 cm, Ausführung gemäß Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB Vit 33'.

STLB-Bau: 04/2016 013
03.10.0040. Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm

0,200 t ...................... ......................

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN
488-2, Durchmesser über 10 bis 16 mm, Längen bis 7 m,
Ausführung gemäß Zeichnung,

Zeichnungs-Nr ' IseB Vit 33'.
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03.10.0050. Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur
MLV-AUS_04030200

1,000 St ...................... ......................

Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, DIN A0 quer,
beleuchtet, mit Orientierungsbügel,
unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise,
Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus,
Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,
für Stationen der Kategorie 3-5,
inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen:
- bis Windlastzone 4
- bis Schneelast 2,5 kN/m2
- Geschwindigkeit VzG bis 300 km/h.
Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine
sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN
von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in
geprüfter Form zu übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf vorh. Ortbetonfundament,
Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Vit
02'.

03.10.0060. Sitzbank Calidum lightUltra

1,000 St ...................... ......................

Sitzbank Calidum lightUltra (Rundstahl)
inkl. aller Befestigungselemente zur Befestigung auf dem
Modularbahnsteig liefern und aufbauen.
Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf Stahlbetonplatte Modularbahnsteig.

03.10.0070. Kabelschutzrohr flexibel DN50, in Fundament  MLV-
AUS_04130050
Kabelschutzrohr aus Kunststoff in Fundament, PE-HD oder
PP, flexibel, DN 50, Länge > 2,0 m mit Ziehdraht,
einschl. Erdarbeiten, Ausführung gemäß
Zeichnung,Zeichnungs-Nr.:'IseB Vit 31, IseB Vit 33'.
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10,000 m ...................... ......................

Summe 03.10. Ausstattung ......................

03.11. Dynamischer Schriftanzeiger

03.11.0010. Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm  
Verdichtungsnachweis
MLV-AUS_05020040

1,000 m2 ...................... ......................

Planum herstellen, für Flachgründung, zulässige
Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB WSH10,
IseB WSH11, IseB UFA 01'.

03.11.0020. Aufständerung (Mast) mit Typstatik, mit Fußplatte  
3500mm DSA

1,000 St ...................... ......................

Aufständerung mit Stahlmast mit Fußplatte liefern und
einbauen.

Masten zur Aufnahme von Anzeigern DSA und Lautsprecher
sind so auszuführen, dass sie allgemein für die genannten ITK -
Komponenten verwendet werden können, ohne Unterscheidung
der Nutzung.
Aufständerung ( Mast) verzinkt, mit Fußplatte, zur Aufstellung
auf Beton - oder Multiplattenfundamenten bzw. zur Montage auf
Systembahnsteigen, zur Aufnahme von Anzeiger DSA+ zur
seitlichen oder mittigen
Montage einschliesslich Aufstellung vor Ort.

Länge über Fundament 3 500 mm
Durchmesser Stahlmast 170 mm
einschließlich Statik/ statische Berechnung als Typstatik für
Aufständerung ( Mast) mit Fußplatte liefern.

Befestigungsmaterialien zur Aufstellung auf Betonfundamenten
oder Systembahnsteigen bzw. auf nutzbaren Untergründen im
Dübelverfahren.Dübel liefern.

Alle erforderlichen Materialien liefern.

STLB-Bau: 04/2016 013
03.11.0030. Schalung Streifenfund. H 0,5-1m

10,000 m2 ...................... ......................

Schalung Streifenfundament, Bauteilhöhe über 0,5 bis 1
m.
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STLB-Bau: 04/2016 013
03.11.0040. Ortbeton Streifenfund. Stahlbeton C25/30 B 40-50cm T 50

-75cm

2,000 m3 ...................... ......................

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonfläche
waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN
206, DIN 1045-2, ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskörnungen, Expositionsklasse
Frostangriff mit und ohne Taumittel XF1,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch
Karbonatisierung XC4, Feuchtigkeitsklasse
Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF,
Querschnittsbreite über 40 bis 50 cm, Querschnittstiefe
über 50 bis 75 cm, Ausführung gemäß Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB Vit 33'.

STLB-Bau: 04/2016 013
03.11.0050. Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm

0,200 t ...................... ......................

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN
488-2, Durchmesser über 10 bis 16 mm, Längen bis 7 m,
Ausführung gemäß Zeichnung,

Zeichnungs-Nr ' IseB Vit 33'.

03.11.0060. Flexrohr NW 50 liefern, einbauen

10,000 m ...................... ......................

Flexibles Kunststoffrohr NW 50 liefern und in
der Fundamentbaugrube einbauen.
Flexrohr zum Anschluss der elektrischen Verbraucher.
Alle benötigten Materialien, einschl. erforderlicher
Formstücke liefern.
Einschließlich erforderlicher Erdarbeiten.

Summe 03.11. Dynamischer Schriftanzeiger ......................

03.12. Entwerter

03.12.0010. Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm  
Verdichtungsnachweis
MLV-AUS_05020040

1,000 m2 ...................... ......................

Planum herstellen, für Flachgründung, zulässige
Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB WSH10,
IseB WSH11, IseB UFA 01'.
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03.12.0020. Aufständerung mit Fußplatte

1,000 St ...................... ......................

Aufständerung für Entwerrter mit Fußplatte
einschließlich Statik/ statische Berechnung als Typstatik für
Aufständerung ( Mast) mit Fußplatte liefern.

Befestigungsmaterialien zur Aufstellung auf Betonfundamenten
oder Systembahnsteigen bzw. auf nutzbaren Untergründen im
Dübelverfahren.Dübel liefern.

Alle erforderlichen Materialien liefern.

03.12.0030. Entwerter am Einzelmast montieren

1,000 St ...................... ......................

Entwerter an Aufständerung befestigen.
Befestigungskonstruktion nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen und einbauen.
Alle erforderliche Materialien liefern.
Entwerter im Baustellenbreich zwischengelagert.

STLB-Bau: 04/2016 013
03.12.0040. Schalung Streifenfund. H 0,5-1m

5,000 m2 ...................... ......................

Schalung Streifenfundament, Bauteilhöhe über 0,5 bis 1
m.

STLB-Bau: 04/2016 013
03.12.0050. Ortbeton Streifenfund. Stahlbeton C25/30 B 40-50cm T 50

-75cm

1,000 m3 ...................... ......................

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonfläche
waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN
206, DIN 1045-2, ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskörnungen, Expositionsklasse
Frostangriff mit und ohne Taumittel XF1,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch
Karbonatisierung XC4, Feuchtigkeitsklasse
Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF,
Querschnittsbreite über 40 bis 50 cm, Querschnittstiefe
über 50 bis 75 cm, Ausführung gemäß Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB Vit 33'.

STLB-Bau: 04/2016 013
03.12.0060. Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN
488-2, Durchmesser über 10 bis 16 mm, Längen bis 7 m,
Ausführung gemäß Zeichnung,
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0,100 t ...................... ......................

Zeichnungs-Nr ' IseB Vit 33'.

03.12.0070. Flexrohr NW 50 liefern, einbauen

5,000 m ...................... ......................

Flexibles Kunststoffrohr NW 50 liefern und in
der Fundamentbaugrube einbauen.
Flexrohr zum Anschluss der elektrischen Verbraucher.
Alle benötigten Materialien, einschl. erforderlicher
Formstücke liefern.
Einschließlich erforderlicher Erdarbeiten.

Summe 03.12. Entwerter ......................

03.13. Bahnsteigtreppen

03.13.0010. Boden bzw. Fels lösen  *Profilg. lösen
Planum n. gesond.

30,000 m3 ...................... ......................

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und
der Wiederverwendung/Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
ren. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird ge-
sondert vergütet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.
Homogenbereich 'B'
Profilgerecht lösen.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Verwertung wird gesondert vergütet.

03.13.0020. Gründungssohle herstellen

114,000 m2 ...................... ......................

Gründungssohle für Einbau Bahnsteigtreppe nach
statisch-konstruktiven Erfordernissen herstellen und
verdichten.

03.13.0030. Sauberkeitsschicht aus Magerbeton einbauen und  
verdichten. MLV-MSB_01010060

114,000 m2 ...................... ......................

Sauberkeitsschicht aus Magerbeton C12/15 für Einbau
der Gründungskörper entsprechend statisch-konstruktiven
Erfordernissen herstellen.
Abgerechnet wird nach Fläche in m2
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03.13.0040. Bew. Beton einschl. Schalung herst.
Bahnsteigtreppe, Stahlbeton  C35/45

35,000 m3 ...................... ......................

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Zeichnung des
AN herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung wird gesondert vergütet.
Bauteil: Treppenlauf-/-podestplatte einsch. Stufen,
Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Expositionsklasse XC4, XD2, XF2, XA1, WA,
mit hohem Wassereindringwiderstand,
Einschließlich Herstellen von Aussparungen, Nischen ,
Konsolen, Arbeitsfugen etc .

StL-Nr. 16.118/213.91
03.13.0050. Betonstahl einbauen

... Freitext ...*BSt 500 S

7,000 t ...................... ......................

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Bahnsteigtreppe'
Stahlsorte BSt 500 S.

03.13.0060. Blockstufen liefern, verlegen

88,000 m ...................... ......................

Treppenstufen aus Betonwerkstein entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen liefern
und verlegen.
Blockstufen 17/30, mit Aufmerksamkeitsstreifen B/H 8/5cm an
jeder Vorderkante, Längskante vorne gefast, mit erhöhtem
Frost- und Tausalzwiderstand.
Stufen nach Herstellerangaben auf Treppenlauf aus Stahlbeton
verlegen.
Material Bi-Color Betonblockstufen Maßanfertigung
Kontrastwert K = > 0,40 nach DIN 5031-3;
Markierung von Treppenanlagen gemäß DB-RIL 813.0202,
gem. Produktkatalog DB InfraGO AG, entsprechend
Empfehlung COST 335,DIN 18024-1; Unterseite maßgenau
kalibriert,
Maßtoleranz max. +/ 1mm; Kontraststreifen im Auftritt und
Steigung mit gleicher Materialstruktur und Oberflächenqualität,
dauerhaft und untrennbar fugenlos integriert,hohe
Farbbeständigkeit durch Einsatz hochwertiger Mineralsplitte;
R11.
Farbe granidgrau, Fugen herstellen
Alle erforderlichen Materialien liefern.

03.13.0070. Plattenbelag 300/300 mm D 40 mm R11
Plattenbelag Dicke 4 cm Rastermaße L/B
300/300 mm, mit Vorsatzschicht, Farbton
der Oberfläche granidgrau, Minifase.
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16,000 m2 ...................... ......................

Verlegung im Zwischenpodest der Zugangstreppe mit
Mörtelbett M20. Erforderliche Materialien liefern.

StL-Nr. 17.806/242.50.41.01
03.13.0080. Baustoff liefern und einbauen

grobk. Boden*Bauwerke.
Planum n.ges.*Abrechng. Auftrag

5,000 m3 ...................... ......................

Geeigneten Baustoff liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Einbaustelle = Bauwerksbereich.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

03.13.0090. Kehrrinne herstellen

30,000 m ...................... ......................

Einseitige Kehrrinne aus Platten b = 10 cm liefern u.
herstellen.
Unterbeton C 12/15, sowie erforderliches Mörtelbett MG
III herstellen.
Platten granitgrau geschliffen und sandgestrahlt.
Beidseitige Fuge mit dauerelastischem Fugenverguss
herstellen.
Erforderliche Schnitte herstellen wird nicht gesondert
vergütet.

03.13.0100. Fahrradspur herstellen

30,000 m ...................... ......................

Fahrradspur aus Betonwerkstein entsprechend der Abmaße
der Blockstufen liefern u. herstellen.
Breite ca. 25 cm.
Unterbeton C 12/15, sowie erforderliches Mörtelbett MG
III herstellen.
Betonwerkstein granitgrau geschliffen und
sandgestrahlt.
Beidseitige Fuge mit dauerelastischem Fugenverguss
herstellen.
Erforderliche Schnitte herstellen wird nicht gesondert
vergütet.

StL-Nr. 03.121/971.91.12.11.00
03.13.0110. Messbolzen einbauen

... Freitext ...
Feuerverzinkt
DU 10 - 20 mm
L 40 - 80 mm
Horizontal
Mörtel
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1,000 St ...................... ......................

Messbolzen einbauen.
Einbauort 'Treppenwand'
Material = Stahl, feuerverzinkt.
Schaftdurchmesser 10 bis 20 mm.
Schaftlänge über 40 bis 80 mm.
Einbau horizontal.
Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und
mit Mörtel verfüllen.

Summe 03.13. Bahnsteigtreppen ......................

03.14. Handläufe Treppen

03.14.0010. Handlaufkonsole an Betonwand  MLV-GEL_01310090

61,000 St ...................... ......................

Zulage zum Geländerhandlauf für Handlaufkonsole,
aus nichtrostenden Stahl, gerade, geschweißt,
Schweißnähte geschliffen, gereinigt und gebeizt
zur Befestigung des Handlaufs aus Rundrohr 42,4 mm
an einer Betonwand.Konsole für 'doppelten'
Handlauf.Handlaufhöhe '900mm und 725 mm ' über
Verkehrsfläche
bzw. Lauflinie der Treppe.
Gesamte Konsole geschliffen, Korn 320
Stahlbezeichnung: V4A
WNr. 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2),
Konsole an Wand geankert
Verankerungsgrund Beton, vertikal
Ankerplatte, Verbundanker gedübelt
Verbundanker mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung
aus nicht rostendem Stahl A4 (Werkstoff-Nr. 1.4401)
Ausführung gem. Zeichnung: IseB DBGEL-S27.

03.14.0020. Geländerhandlauf RR 42,4x3 Stahl niro  MLV-
GEL_01310070

60,000 m ...................... ......................

Stahlrohrhandlauf aus nichtrostendem Stahl,
geschweißt,
mit Handlaufkonsole verschweißt,
Schweißnähte geschliffen, gereinigt und gebeizt
Handlauf geschliffen, Korn 320
Stahlbezeichnung: V4A
WNr. 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2),
Rohrdurchmesser: 42,4 mm,
Wandstärke: 3 mm,
Ausführung gem. Zeichnung: IseB DBGEL-S25 bzw. IseB
DBGEL-S27.
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03.14.0030. Taktile Handlaufschilder Aluminium   MLV-GEL_01310130

8,000 St ...................... ......................

Taktile Handlaufschilder mit taktilen Informationen in Braille-
und Prismenschrift (erhabene Profilschrift); je Handlauf 2
Schilder (1x Zugangsanfang / 1x Zugangsende)
Material: eloxiertes Aluminium
Befestigung an Handläufen: Zweikomponenten-Spezialkleber
Inhalt: gem.Abstimmung AN mit AG
je Schild max. 25 Zeichen
Beachten:
Taktile Handlaufschilder gem. Ril 813.0205; Ril 813.0304;
Ausstattungskataloge DB InfraGO AG.

Summe 03.14. Handläufe Treppen ......................

03.15. Sanierung Treppenzugang

StL-Nr. 02.116/305.99.00.00
03.15.0010. Arbeitsgerüst herstellen

... Freitext ...*... Freitext ...

1,000 psch ......................

Arbeitsgerüste, einschließlich Gründung, nach stati-
schen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfor-
dernissen herstellen und beseitigen, für den Zeitraum
der eigenen Leistung vorhalten und unterhalten.
Einsatzort 'Treppenzugang'
Tragsystem = Standgerüst.

03.15.0020. Untergrund reinigen Wände

310,000 m2 ...................... ......................

Reinigen des Untergrundes als Wandflächen durch Abfegen,
Abwaschen und Entfernen von haftungsmindernden
Verunreinigungen zur Herstellung eines tragfähigen
Untergrunds,
Höhe Wände: bis ca. 7,50 m über OKFF,
Anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln.
Die Kosten für die Entsorgung sind in den EP einzukalkulieren.

03.15.0030. Unebenheiten ausgleichen Wände

310,000 m2 ...................... ......................

Unebenheiten ausgleichen auf gereinigten Wänden
Höhe Wände: bis ca. 7,50 m über OKFF,
Ausgleich mittels Putzmörtel P II,
Schichtdicke bis 2 mm.

03.15.0040. Wände fleckspachteln 20%
Wände zur Schließung von Löchern und Rissen mit
zementhaltiger Spachtelmasse einmal fleckspachteln,
Spachtelfläche bis 20 % der Gesamtfläche in nicht
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62,000 m2 ...................... ......................

zusammenhängenden Teilflächen,
einschl. Grundierung / Haftgrund,
Wandhöhe: bis ca. 7,50 m über OKFF.

03.15.0050. Tiefengrund Wände

310,000 m2 ...................... ......................

Aufbringen eines Tiefengrunds auf Wänden der PU
Höhe Wände: bis ca. 7,50 m über OKFF,
Tiefengrund auf Acrylbasis,
saugfähigkeitsregulierend, oberflächenverfestigend,
haftvermittelnd, lösemittel- und weichmacherfrei,
emissionsarm, frei von fogging-aktiven Substanzen.

03.15.0060. Putz herstellen Wand
Auf Mauerwerk und Beton
Spritzb.n.deckend, Putz mineral. geb
Wasserhemmend, Geglättet
15 mm dick

310,000 m2 ...................... ......................

Mehrlagigen Putz für Wand herstellen.
Putzgrund Klinker, Mauerwerk und Beton.
Vorbehandlung des Putzgrundes durch nicht voll decken-
den Spritzbewurf.
Putz gem. Außenputzsystem DIN 18550, mineralisch gebun-
den.
Anforderung = Wasserhemmend.
Ausführung als geglätteter Putz
Mittlere Dicke des Putzes 15 mm.

03.15.0070. Erstbeschichtung Wände grau
Erstbeschichtung auf Wänden in der Personenunterführung
herstellen.
Höhe Wände: bis ca. 7,50 m über OKFF,

Anstrichaufbau:
Grundbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe,
wasserbasiert, lösemittelfrei,
Zwischenbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe,
wasserbasiert, lösemittelfrei,
Schlussbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe,
wasserbasiert, als Fassadenfarbe, lösemittelfrei, seidenmatt,

Farbton: lichtgrau, RAL 7035,
wetterbeständig, hoch wasserabweisend,
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 gem. DIN EN 13300,
Wasserdampf-Diffusionsstromdichte:
Klasse V2 gem. DIN EN 1062,
Wasserdurchlässigkeit: Klasse W3 gem. DIN EN 1062,

deckend auf vorbehandelte Wandflächen aufbringen.
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310,000 m2 ...................... ......................

Summe 03.15. Sanierung Treppenzugang ......................

Summe 03. Bahnsteig 2 ......................
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04. Rückbau Aufwand

04.01. Rückbau Sonstige Anlagen

04.01.0010. Bauliche Anlage abbrechen
Bahnsteigkante, Anl. freilegen

228,000 m3 ...................... ......................

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abgerechnet wird die feste Masse des abzubrechenden
Materials.
Anlage 'Bahnsteigkante'
Material 'Beton'
Bauliche Anlagen freilegen. Verfüllen wird gesondert
vergütet.
Entsorgung wird gesondert vergütet.

StL-Nr. 11.115/020.99.01.11.19
04.01.0020. Plattenbelag mit Unterl. aufnehmen

... Freitext ...*Ungeb. Fugenmat.
Ungeb. Bettung*ungebr. Gestein
Tiefe bis 15 cm*... Freitext ...

40,000 m2 ...................... ......................

Plattenbelag mit Unterlage aufbrechen und aufnehmen,
Die Aufbruchtiefe gilt ab Oberkante Plattenbelag.
Art 'Betonplatten bis Dicke 4 cm'
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Unterlage = Tragschicht aus ungebrochener natürlicher
Gesteinskörnung.
Aufbruchtiefe bis 15 cm.
Platten 'verwerten wird gesondert vergütet.'

StL-Nr. 17.806/052.66.00.09
04.01.0030. Bauliche Anlage abbrechen

Fundament*Beton+Stahlbeton
... Freitext ...

20,000 m3 ...................... ......................

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abgerechnet wird das Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage = Fundament.
Anlage aus Beton und Stahlbeton.
Abbruchgut 'verwerten wird gesondert vergütet.'

StL-Nr. 17.806/052.46.00.09
04.01.0040. Bauliche Anlage abbrechen

Schacht*Beton+Stahlbeton
... Freitext ...
Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abgerechnet wird das Volumen des umbauten Raumes
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10,000 m3 ...................... ......................

der abzubrechenden Anlage.
Anlage = Schacht.
Anlage aus Beton und Stahlbeton.
Abbruchgut 'verwerten wird gesondert vergütet.'

04.01.0050. Bauliche Anlage abbrechen, zerkleinern
Zugangstreppen, Anl. freilegen

20,000 m3 ...................... ......................

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abgerechnet wird die feste Masse des abzubrechenden
Materials.
Anlage 'Zugangstreppen'
Material 'Stahlbeton, Beton, Naturstein'
Bauliche Anlagen freilegen. Verfüllen wird gesondert
vergütet.
Abbruchmaterial zerkleinern.
Entsorgung wird gesondert vergütet.

04.01.0060. Boden bzw. Fels lösen  *Profilg. lösen
Planum n. gesond.

609,000 m3 ...................... ......................

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und
der Wiederverwendung/Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
ren. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird ge-
sondert vergütet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.
Homogenbereich 'A'
Profilgerecht lösen.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Verwertung wird gesondert vergütet.

04.01.0070. Randweg herstellen
B min. 80 cm, T max. 10 cm

406,000 m ...................... ......................

Randweg profilgemäß herstellen.
Randweg neben dem Gleis.
Wegbreite min. 80 cm.
Randweg mit 10 cm Korngemisch KG 2 gem. TL 916062
abdecken und verdichten. Dpr mind. 95, kf mind. 10-4
m/s.
Gesamtdicke des Randweges im verdichteten Zustand bis
10 cm. Abdeckstoffe liefern, abladen und einbauen
einschl. Erdarbeiten.
Erschwernisse durch im Randwegbereich vorhandene
Kabelkanäle, Kabelschächte, Entwässerungsschächte und
Einbauten, wie Signale, Oberleitungsmaste usw. sind in
den Einheitspreis einzurechnen.
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04.01.0080. Beschilderung abbauen, verwerten

1,000 psch ......................

Beschilderung des Bahnsteiges einschließlich
Tragkonstruktionen und Einzelmaste demontieren und
verwerten.
Gesamtes Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

StL-Nr. 11.115/025.22.02.00
04.01.0090. Bordsteine aufnehmen.

Tiefbord.Bet*Fund. 10-20 cm
All. verwerten

100,000 m ...................... ......................

Bordsteine aufnehmen.
Tiefbordsteine aus Beton, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

04.01.0100. Infovitrine zurückbauen, entsorgen

2,000 St ...................... ......................

Infovitrine zurückbauen.
Bauliche Anlage freilegen. Ortbetonfundament ausbauen.
Einschl. laden und transportieren.
Rückbau und Wiedereinbau der Oberflächenbefestigung
wird gesondert vergütet.
Gesamtes Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

04.01.0110. Sitzbank 3-Sitze Stahl zurückbauen, entsorgen

3,000 St ...................... ......................

Sitzbank aus Stahl zurückbauen.
Sitzbank mit 3 Sitzen.
Bauliche Anlage freilegen. Ortbetonfundament ausbauen.
Einschl. laden und transportieren.
Rückbau und Wiedereinbau der Oberflächenbefestigung
wird gesondert vergütet.
Gesamtes Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

04.01.0120. Müllbehälter zurückbauen, entsorgen

4,000 St ...................... ......................

Müllbehälter aus Stahl zurückbauen.
Gesamtes Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.
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04.01.0130. Sandstreukiste zurückbauen, entsorgen

2,000 St ...................... ......................

Sandstreukiste aus Kunststoff rückbauen.
Gesamtes Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

StL-Nr. 21.106/059.99.00.01
04.01.0140. Bauliche Anlage abbrechen

... Freitext ...*... Freitext ...
ges. Abbr. verw.

1,000 Psch ......................

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG.
Anlage 'Warteanlage DB PlusPunkt 3 teilig Bahnsteig 1 '
Anlage aus 'Stahl, Stahlblech, Glasscheiben'
Gesamtes Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 21.106/059.99.00.01
04.01.0150. Bauliche Anlage abbrechen

... Freitext ...*... Freitext ...
ges. Abbr. verw.

1,000 Psch ......................

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG.
Anlage 'Wartehalle DB PlusPunkt 1 teilig Bahnsteig 2 '
Anlage aus 'Stahl, Stahlblech, Glasscheiben'
Gesamtes Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

04.01.0160. Entwerter am Pfosten zurückbauen, zwischenlagern

2,000 St ...................... ......................

Entwerter am Einzelpfosten zurückbauen und im
Baustellenbereich zwischenlagern.
Bauliche Anlage freilegen. Ortbetonfundament ausbauen.
Einschl. laden und transportieren.

04.01.0170. Betonkabelkanal ausbauen und entsorgen

290,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanäle normal mit innenliegenden Deckeln,
bis Grösse III, Länge 0,5 - 1,0 m einschl. Mehrlängen- und
Absenkbausätze ausbauen.
Einschließlich aufdeckeln.
Weiterverwendungsfähigen Betonkabelkanal in Absprache
mit dem AG zwischenlagern und erforderlichenfalls
säubern.
Restliches Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen
und fachgerecht entsorgen.
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04.01.0180. Handlauf aus Stahl ausbauen, verwerten

102,000 m ...................... ......................

Handlauf einschl. der Halterungen ausbauen.
Handläufe der Treppenzugänge.
Handläufe und Halterungen aus Stahl.
Material geht in Eigentum des AN über und ist zu verwerten.

Summe 04.01. Rückbau Sonstige Anlagen ......................

Summe 04. Rückbau Aufwand ......................
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05. Vorbereitung der Entsorgung von
Bauabfällen

05.01. Abfallverantwortlicher der Baustelle

05.01.0010. Abfallverantwortlicher, MLV-ENT_01010010

1,000 psch ......................

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle mit
folgenden Qualifikationen:
- Abfallbeauftragter nach § 59 KrWG mit mind. 1 Jahr
Praxiserfahrung
- Sachkundenachweis für Probenahme fester Abfälle gemäß
LAGA PN98
und folgenden Aufgaben:
- Ansprechpartner für den AG zu allen Fragen des
Abfallmanagement und der ErsatzbaustoffVO
- Steuerung des Abfallmanagements des AN auf der Baustelle
(inkl. bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen,
Begehungen, Abklären von Entsorgungswegen) gemäß
Baubeschreibung
- Koordinierung der Umsetzung des vom AG frei gegebenen
Entsorgungskonzeptes des AN
- Koordinierung von Aushub, Rückbau, Getrennthaltung,
Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und Bauabfällen
- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden Abfälle
- Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau oder
Fremdlieferung) nach BBodSchV und ErsatzbaustoffVO
einschließlich Dokumentation
- Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisführung und Dokumentation vor Ort
- eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL

Summe 05.01. Abfallverantwortlicher der Ba… ......................

05.02. Entsorgungskonzept AN

05.02.0010. Entsorgungskonzept AN, MLV-ENT_01020010
Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) gemäß
Vorbemerkungen und gemäß der Anlage 8 „Mustergliederung
Entsorgungskonzept AN“ zum DB InfraGO AG - Abfallprozess
M.01.02.15.03 erarbeiten, regelmäßige Fortschreibung /
Ergänzung gemäß Baufortschritt, inklusive der beauftragten
Rückbau- und Abbrucharbeiten und der Vorbereitung /
Mitwirkung bei der Nachweisführung gemäß Vorbemerkungen.

Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spätestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
mindestens 6 Wochen vor dem technischen Baubeginn beim
AG zur Bestätigung vorzulegen. Das Vorliegen eines vom AG
bestätigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung für den
Beginn von Aushub- oder Rückbaumaßnahmen mit der
Entstehung von Abfall.
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1,000 psch ......................

Die vom AG freigegebene Version ist digital vorzulegen.

Summe 05.02. Entsorgungskonzept AN ......................

05.03. Elektronische Nachweisführung über die
Entsorgung aller Bauabfälle

05.03.0010. Elektronische Nachweisführung, MLV-ENT_01030010

1,000 psch ......................

Die Nachweisführung über die Entsorgung aller gefährlichen
und nicht gefährlichen Bauabfälle hat mittels des elektronischen
Abfallnachweisverfahrens (eANV) zu erfolgen. Der AN und die
von ihm beauftragten Abfallentsorger und Abfallbeförderer
haben grundsätzlich aktiv bei der Vorbereitung und Erstellung
der erforderlichen Nachweisunterlagen für die Vorab- und
Verbleibskontrolle im eANV mitzuwirken.

05.03.0020. Zulage Erstellung elektronischer  
Entsorgungsnachweise, MLV-ENT_01030011

1,000 psch ......................

Zulage für das Erstellen der elektronischen Akten und der
Entsorgungsnachweise (EN/VN) im eANV-System ZEDAL für
alle im Bauvorhaben anfallenden Bauabfälle durch den
Auftragnehmer. Die Dokumente sind soweit wie möglich
vorauszufüllen und durch die Aktenfreigabe (inklus.
Besitzübergang) dem AG in ZEDAL elektronisch vorzulegen.

05.03.0030. Zulage Ersatzweise Signatur von Registerbelegen, MLV-
ENT_01030020

1,000 psch ......................

Für den Fall, dass die vom AN beauftragten Beförderer
oder Entsorger nicht am eANV für nicht gefährliche
Abfälle (ngA) teilnehmen, hat der AN ersatzweise für
Beförderer und Entsorger die elektronischen
Registerbelege zu signieren. Der genaue Ablauf ist
gemäß Leitfaden eANV ngA DB Netz / Anlage 12a zum
Abfallprozess M.01.02.15.03 auszugestalten und mit
dem Entsorgungskonzept des AN detailliert zu
beschreiben und vom AG freizugeben.

05.03.0040. Technische Ausstattung, MLV-ENT_01030030
Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisführung sind
folgende Zugänge und anwendungsbereite
Geräteausstattungen für den Abfallbeauftragten /
Bevollmächtigten des AN und die Beförderer auf der
Baustelle zur Verfügung zu stellen. Die Ausstattung
und die Zugänge sind im Entsorgungskonzept des AN zu
dokumentieren:
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1,000 psch ......................

- Gebräuchliche Computerhardware inkl.
DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig
- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenständigem
Zugang, kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle
der Länder (ZKS), Empfehlung: Anmeldung bei der
ZEDAL-Provider-Lösung, einschl. Signaturarbeitsplatz
- optional: Kartenlesegeräte incl. Treibersoftware mit
Zulassung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten
Signatur abfallrechtlicher Dokumente durch
Bauüberwachung und Beförderer.

05.03.0050. Technische Ausstattung, MLV-ENT_01030040

1,000 psch ......................

Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisführung sind
folgende Zugänge und anwendungsbereite
Geräteausstattungen für den Abfallverantwortlichen des AN und
die Beförderer auf der Baustelle zur Verfügung zu stellen. Die
Ausstattung und die Zugänge sind im Entsorgungskonzept des
AN zu dokumentieren:
- Gebräuchliche Computerhardware inkl. DSL-Verbindung
(Internet) oder gleichwertig
- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenständigem Zugang,
kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle der Länder
(ZKS), Empfehlung: Anmeldung bei der
ZEDAL-Provider-Lösung, einschl. Signaturarbeitsplatz
- optional: Kartenlesegeräte incl. Treibersoftware mit Zulassung
der Bundesnetzagentur zur qualifizierten Signatur
abfallrechtlicher Dokumente durch Bauüberwachung und
Beförderer.

05.03.0060. Erstellung_Einbaudokumentation_gemäß_EBV, MLV-
ENT_01030041
Erstellen einer Einbaudokumentation gem. § 22+25 EBV

Der Auftragnehmer wird vom AG als Verwender der
mineralischen Ersatzbaustoffe (MEB) festgelegt, die er im
Auftrag des AG in technische Bauwerke / Bauweisen gem.
Anlage 2 + 3 EBV einbaut. Der AN hat daher eine vollständige
elektronische Einbaudokumentation für alle von ihm in
technische Bauwerke eingebauten MEB im System ZEDAL zu
erstellen, unabhängig davon, ob die MEB von ihm geliefert oder
vom AG beigestellt wurden.

Nach der vom AG gem. Ziff. 0.2.13.1 der Baubeschreibung
erteilten Freigabe des AG zum MEB-Einbau legt der AG eine
elektronische Akte in ZEDAL an und gibt die Akte dem AN frei.
Der AN erstellt in der vom AG angelegten und frei gegebenen
elektronischen Akte eigenständig das elektronische Deckblatt
bzw. die elektronische Voranzeige im ZEDAL. Im
Dokumentenkopf ist das Kürzel der als Bauherr bzw. AG
fungierenden DB-Organisation sowie die Bezeichnung des
Bauvorhabens einzutragen. Aus dem Deckblatt / Voranzeige
erstellt der AN ein Lieferscheinmuster, aus dem er die benötigte
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1,000 psch ......................

Anzahl an Lieferscheinen generiert, diese Abfolge ist zwingend.

Für jeden per LKW angelieferten MEB ist dabei ein
elektronischer Lieferschein zu erstellen, alle Lieferscheine eines
unter gleichbleibenden Bedingungen eingebauten MEB sind
über die o.g. Erstellung dabei einem elektronischen Deckblatt
oder einer Voranzeige zuzuordnen. Bei jedem Wechsel des
MEB, der technischen Bauweise, der Beschaffenheit der
Grundwasserdeckschicht, des Grundwasserflurabstandes oder
der Kategorie des wasserrechtlichen Schutzgebietes ist ein
neues Deckblatt (bzw. Voranzeige) zu erstellen.

In folgenden Fällen ist durch den AN anstelle des Deckblatts
eine elektronische Vor- und Abschlussanzeige gemäß Anlage 8
EBV im System ZEDAL zu erstellen:
1. Es soll Bodenmaterial mindestens BM-F0*, Baggergut mind.
BG-F0*, aufbereiteter Gleisschotter mind. GS-1 oder
aufbereitete RC-Baustoffe mind. RC-1 oder jeweils höherer
Materialklassen in Wasser- oder Heilquellenschutzgebiete der
Zone III oder höherer Zonen eingebaut werden oder
2. Es soll Bodenmaterial, Baggergut oder RC-Baustoffe der
Klasse 3 (BM-F3, BG-F3 oder RC-3) mit einer geplanten
Einbaumenge ≥ 250 m³ eingebaut werden. In diesen Fällen hat
der AN den Einbau 4 Wochen vor Beginn mittels der
Übermittlung der elektronischen Voranzeige als Mail/pdf-Export
aus dem ZEDAL bei der zuständigen Bodenschutzbehörde
elektronisch anzuzeigen, und spätestens 2 Wochen nach
Einbauende die Abschlussanzeige nebst aller Lieferscheine auf
gleichem Wege zu übermitteln.

Der AN erstellt anschließend aus den Deckblättern die jew.
Muster-Lieferscheine, generiert daraus die benötigten
Lieferscheine und vervollständigt und signiert diese
elektronisch. Bei Notwendigkeit einer Voranzeige ist der Ablauf
identisch, zusätzlich ist nach Abschluss der Baumaßnahme
eine elektronische Abschlussanzeige zu erstellen.

Nach Abschluss des Einbaus ist die vollständige
Dokumentation dem von AG benannten
Anlagenverantwortlichen zu übergeben.

Summe 05.03. Elektronische Nachweisführu… ......................

Summe 05. Vorbereitung der Entsorgung … ......................
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06. Beprobung und Deklarationsanalytik

Die anfallenden Aushub- und Abbruchmassen sind über
Haufwerksbeprobungen in Anlehnung an die LAGA PN 98
sowie entsprechend den landesrechtlichen Anforderungen zu
beproben und zu untersuchen. Ausführung von Probenahme,
Untersuchung und Bewertung nur durch ein für diese
Tätigkeiten nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditiertes Labor.
Die Probenahmen sind vom AN 5 Werktage vor Ausführung bei
der abfalltechnischen Bauüberwachung anzumelden.

Für jede Analytik bzw. jedes Haufwerk ist ein
Umwelttechnischer Bericht (UTB) mit folgenden Inhalten zu
erstellen:
- aussagefähiges Probenahmeprotokoll mit Herkunftsangabe,
Lageskizze und Fotodokumentation der Haufwerke sowie bei
Bodenaushub Angabe der Bodenarten-Hauptgruppen
- Prüfbericht bzw. Untersuchungsergebnisse der chemischen
Analytik
- Bewertung der Untersuchungsergebnisse (d.h. Zuweisung
jedes einzelnen Untersuchungswertes wie auch der
Gesamtprobe zu einem Zuordnungswert nach LAGA bzw.
landesrechtlich vorgegebenen Grenzwert);
- abfallrechtlicher Einstufung gemäß AVV bzw.
landesrechtlichen Vorgaben

Notwendige Anzahl an Probenahmen und Analysen zur
Deklaration von
'(> x<)' m³ Aushubmaterial (2 Analysen je 500 m³) gemäß der
am Anfallort geltenden behördlichen Vorgaben.

Überschlagsrechnung zur Ermittlung der Analysenanzahl:
Gesamtabfallmenge dividiert durch 500 m³; 1
Deklarationsanalytik (DA) je 500 m³ umfasst 9 Laborproben
insgesamt, jede Laborproben besteht aus je 4 Einzelproben,
d.h. es sind max. 36 Einzelproben je 500 m³ zu nehmen. Von
den 9 Laborproben sind 2 Laborproben zu analysierende, die
übrigen 7 Laborproben werden nicht analysiert und als
Rückstellproben aufbewahrt.

Für Altschotter sind die Regelungen der Altschotter-Richtlinie
(Ril. 880.4010) zu beachten. Untersuchungsumfang und
Bewertungsgrundlagen sind mit dem AG abzustimmen.

06.01. Beprobung/Dekl.analytik - Bodenaushub

06.01.0010. DA_Boden_EBV_Anl1Tab3_MLV_ENT_02010070
Beprobung und Analytik zur Deklaration von Bodenaushub über
Haufwerke mit einer Kubatur von 500 m³, je Haufwerk sind 9
Misch- und Laborproben aus je 4 Einzelproben zu erstellen
(insgesamt max. 36 EP je Haufwerk), davon sind 2
Laborproben zu analysieren, 7 LP sind Rückstellproben und
werden i.d.R. nicht analysiert. Probenahme in Anlehnung an
LAGA PN 98;
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10,000 St ...................... ......................

Analytikumfang gemäß Anlage 1 Tab. 3
Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Alle Eluatwerte sind im
Schüttelversuch gemäß DIN 19529 bei einem
Wasser-Feststoffverhältnis (W:F) 2:1 zu ermitteln.

Summe 06.01. Beprobung/Dekl.analytik - Bo… ......................

06.02. Beprobung/Dekl.analytik - Altschotter

06.02.0010. DA_Altschotter_HW_MLV-ENT_02020021

1,000 St ...................... ......................

Beprobung und Analytik zur Deklaration von Altschotter aus
Haufwerken mit einer Kubatur von 500 m³ entsprechend der
aktuellen Fassung der Altschotterrichtlinie Ril 880.4010.

Altschotter aus Gleisbereichen und Weichenbereichen ist
getrennt aufzuhalden, jedes HW ist separat zu beproben. Die
Beprobung erfolgt in Anlehnung an DIN 19698-1 bzw. DIN
19698-2.

Alle Eluatwerte sind im Schüttelversuch gemäß DIN 19529 bei
einem Wasser-Feststoff-Verhältnis (W:F) 2:1 zu ermitteln.
Untersuchungsumfang und Bewertungsgrundlagen sind mit
dem AG abzustimmen. Analyse und gutachterlicher Bericht /
abfallrechtliche Einstufung sind in das Angebot einzurechnen.

Summe 06.02. Beprobung/Dekl.analytik - Alt… ......................

06.03. Beprobung/Dekl.analytik - Betonbruch,
Bauschutt

06.03.0010. DA_Betonbruch_Bauschutt_EBV_MLV-ENT_02030012

5,000 St ...................... ......................

Beprobung und Analytik zur Deklaration von Beton(-bruch),
Bauschutt und sonstigem RC-Ausgangsmaterial über
Haufwerke mit einer Kubatur von 500 m³, je Haufwerk sind 9
Misch- und Laborproben aus je 4 Einzelproben zu erstellen
(max. 36 EP je Haufwerk), davon sind 2 Laborproben zu
analysieren, 7 LP sind Rückstellproben.

Analytikumfang gemäß Ersatzbaustoffverordnung -
Materialwerte Anlage 1 Tab. 1 EBV, Anlage 4 Tab. 2.2 EBV,
zusätzlich folgende Eluatparameter der Anlage 1 Tab. 3 + 4
EBV: As, Pb, Cd, Ni, Hg, Zn, Phenole.
Alle Eluatwerte sind im Schüttelversuch gemäß DIN 19529 bei
einem Wasser-Feststoffverhältnis 2:1 zu ermitteln.

Summe 06.03. Beprobung/Dekl.analytik - Be… ......................
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Summe 06. Beprobung und Deklarations… ......................
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07. Bereitstellungsflächen

07.01. Bereitstellungsflächen

07.01.0010. Herstellung Bereitstellungsflächen, MLV-ENT_03010012

300,000 m2 ...................... ......................

Beräumen der zukünftigen Bereitstellungsflächen von Bewuchs
und auflagernden Abfällen Inklusive Sammeln, Verladen und
Abtransport zu einer zertifizierten Entsorgungsanlage,
Nachweisführung gemäß vom AG bestätigten
Entsorgungskonzept AN.

Bei Nutzung nicht versiegelter Flächen: Abschieben des
Oberbodens, seitliches Aufsetzen in Mieten mit max. 2m Höhe.
Ansaat von Mischsaaten (ohne Lollium perenne) bei Liegedauer
> 1 Monat.

Technischer Aufbau des Flächenuntergrundes und
Haufwerkssicherung entsprechend den Anforderungen des
allgemeinen Boden- und Gewässerschutzes gemäß
Vorbemerkungen.

Vorhandene Grundwassermessstellen, Sickerschächte,
Kanalanlagen etc. sind zu sichern und betriebsbereit zu halten.

Durch Anlage geeigneter Einrichtungen wie Randgräben,
Rückhaltebecken, Staustufen und Steinpackungen hat der AN
Maßnahmen gegen Verunreinigung z.B. von Vorflutern und
Straßengräben durch Sedimente zu treffen.

07.01.0020. Betrieb und Rückbau Bereitstellungsflächen, MLV-
ENT_03010021
Betreiben der Bereitstellungsflächen über die gesamte
Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden
bis max. '(>xx<)' m³ je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,
Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Geräts inkl. Personal.

Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von
Kontaminationen LAGA Z 1.2 / EBV X-1 oder höher sind gegen
Niederschlagswasser mit mind. 0,4 mm starker HDPE-Folie
vollständig abzudecken.
Erfolgt der untersuchungsmäßige Nachweis einer
Belastung kleiner LAGA Z 1.2 / EBV X-1 kann die Abdeckung
entfernt werden.

Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
Büw) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind
einzukalkulieren.

Einrichtungen zur Rückhaltung / Reinigung von Abwässern
sind während der Nutzungszeit der
Bereitstellungsflächen instand zu halten und
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300,000 m2 ...................... ......................

erforderlichenfalls zu reparieren.

Beräumung der Bereitstellungsflächen und
Wiederherstellung des ursprünglichen Flächenzustandes
inkl. Andeckung des abgeschobenen Oberbodens.

Summe 07.01. Bereitstellungsflächen ......................

Summe 07. Bereitstellungsflächen ......................
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08. Entsorgung und Transport Bauabfälle

Alle in den Bestandteilen des Bauvertrages beschriebenen
Regelungen zum ordnungsgemäßen Umgang und zur
Entsorgung von Abfällen sind einzuhalten. Vom AN sind die
jeweils gültigen behördlichen Genehmigungen und
Zertifizierungen der Entsorgungsanlagen zusammen mit dem
Entsorgungskonzept bzw. bei Beantragung von
Entsorgungsnachweisen vorzulegen.
Aushub und Abbruchmaterialien sind sortenrein auf den
Bereitstellungsflächen zwischenzulagern. Quertransporte sowie
alle für Laden und Transport erforderlichen Aufwendungen sind
in den Einheitspreis einzurechnen. Abrechnungsgrundlage der
Entsorgungs- und Transportleistungen sind die Originale der
Lieferscheine/ Wiegenoten der Entsorgungsanlage, oder – nach
Vereinbarung mit dem AG – die Aufmaße.
Die Kosten für die Verwiegung auf geeichten Waagen und die
Erstellung der o.g. Unterlagen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

08.01. Entsorgung und Transport von Boden und Steinen (AVV  
170504 / 170503*)

08.01.0010. Entsorgung_Boden_BM-F1, MLV-ENT_07010050

2.014,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bodenmaterial BM-F1 Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV
170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%, inklusive
Verwiegung.

08.01.0020. Entsorgung_Boden_BM-F2, MLV-ENT_07010060

1.259,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bodenmaterial BM-F2 Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV
170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%, inklusive
Verwiegung.

08.01.0030. Entsorgung Boden_>BM-F3, MLV-ENT_07010071

1.762,000 t ...................... ......................

Entsorgung Boden größer BM-F3 nur aufgrund der Parameter
TOC und/oder Sulfat, Chlorid, pH-Wert, Leitfähigkeit; alle
übrigen Schadstoffparameter Tab. 3+4 EBV halten die
Materialwerte BM-F3 ein, AVV 170504, mineral.
Fremdbestandteile bis 50 Vol-%, inklusive Verwiegung.

08.01.0040. Transport_nicht_gefährlicher Boden, MLV-ENT_07010130

5.035,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von nicht gefährlichem Bodenmaterial,
AVV 17 05 04, von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur
Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter Sicherung der
Abfälle.
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Summe 08.01. Entsorgung und Transport vo… ......................

08.02. Entsorgung und Transport von Beton / Betonbruch

Der in den Pos. 07.02.001 - 003 aufgeführte Beton/ Betonbruch
kann neben den Materialwerten RC-x gem. Anlage 1 Tab. 1
EBV folgende weitere Belastungsparameter enthalten:
• Die Feststoffwerte für As, Pb, Cr, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn gemäß
Anlage 1 Tab. 3 EBV und
• Die Eluatwerte für As, Pb, Cr, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn und Phenole
gemäß Anlage 1 Tab. 3 + 4 EBV

Die o.g. zusätzlichen Belastungsparameter erreichen maximal
die Höhe der korrespondierenden Materialwerte für
Bodenmaterial, d.h. RC-1 enthält max. die Materialwerte BM-F1
/ RC-2 max. die Materialwerte BM-F2 usw. Dies ist bei der
abfallrechtlichen und kaufmännischen Bewertung zu
berücksichtigen.

08.02.0010. Entsorgung_Beton_RC-1, MLV-ENT_07020010

692,000 t ...................... ......................

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-1, das Material kann
zusätzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

08.02.0020. Entsorgung_Beton_RC-2, MLV-ENT_07020020

120,000 t ...................... ......................

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-2, das Material kann
zusätzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

08.02.0030. Entsorgung_Beton_RC-3, MLV-ENT_07020030

120,000 t ...................... ......................

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-3, das Material kann
zusätzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

08.02.0040. Transport_nicht gefährlicher Beton, MLV-ENT_07020080

932,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von nicht gefährlichem Beton/
Betonbruch, AVV 17 01 01, von der Anfallstelle/
Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage, inklus.
fachgerechter Sicherung der Abfälle.

Summe 08.02. Entsorgung und Transport vo… ......................

08.03. Entsorgung und Transport von Bauschutt
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Der in den Pos. 07.03.001-003 aufgeführte Bauschutt kann
neben den Materialwerten RC-x gem. Anlage 1 Tab. 1 EBV
folgende weitere Belastungsparameter enthalten:
• Die Feststoffwerte für As, Pb, Cr, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn gemäß
Anlage 1 Tab. 3 EBV und
• Die Eluatwerte für As, Pb, Cr, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn und Phenole
gemäß Anlage 1 Tab. 3 + 4 EBV

Die o.g. zusätzlichen Belastungsparameter erreichen maximal
die Höhe der korrespondierenden Materialwerte für
Bodenmaterial, d.h. RC-1 enthält max. die Materialwerte
BM-F1, RC-2 max. die Materialwerte BM-F2 usw. Dies ist bei
der abfallrechtlichen und kaufmännischen Bewertung zu
berücksichtigen.

08.03.0010. Entsorgung_Bauschutt_RC-1, MLV-ENT_07030010

20,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bauschutt RC-1 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das Material
kann zusätzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170107, inklusive Verwiegung.

08.03.0020. Entsorgung_Bauschutt_RC-2, MLV-ENT_07030020

30,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bauschutt RC-2 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das Material
kann zusätzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170107, inklusive Verwiegung.

08.03.0030. Entsorgung_Bauschutt_RC-3, MLV-ENT_07030030

20,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bauschutt RC-3 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das Material
kann zusätzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170107, inklusive Verwiegung.

08.03.0040. Transport nicht gefährlicher Bauschutt

70,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von nicht gefährlichem Bauschutt, AVV 17
01 07, von der Anfallstelle/ Bereitstellungsfläche zur
Entsorgungsanlage, inklus. fachgerechter Sicherung der
Abfälle.

Summe 08.03. Entsorgung und Transport vo… ......................

Summe 08. Entsorgung und Transport B… ......................
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09. Elektrotechnische Anlagen 50Hz DB
Energie GmbH

Niederspannung

1. Niederspannungsinstallationen / Schutzmaßnahmen

Die niederspannungsseitige Versorgung erfolgt durch die
DB Energie GmbH.
Die erforderliche Abstimmung mit der DB Energie GmbH
ist
Aufgabe des AN und in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung erfolgt
nicht.

2. Stoffe und Bauteile

Es ist den DIN-Vorschriften entsprechendes und
bekanntes Markenmaterial zu verwenden.
Die Anlagen müssen in allen Teilen dem neuesten Stand
der Technik entsprechen und betriebssicher, wartungsarm
und wirtschaftlich arbeiten.
Alle im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen
müssen in betriebsfertiger Ausführung einschließlich
allem Zubehör angeboten werden, auch wenn dies in
einzelnen Positionen nicht besonders genannt wird.
Die angebotenen Materialien und Gegenstände müssen den
beschriebenen Materialien in vollem Umfang entsprechen
bzw. gleichwertig sein.
Die Bieterin hat die DB Freigabe und / oder EBA-
Zulassung und die Gleichwertigkeit der ausgeschriebenen
und angebotenen Materialien nachzuweisen.
Die geforderten Fabrikats- und Typenangaben sowie
Leistungsdaten und Abmessungen sind vollständig,
eindeutig und zweifelsfrei anzugeben.
Bei gleichartigen Bauteilen sind grundsätzlich
einheitliche Fabrikate zu verwenden. Abstimmung mit
anderen Gewerken ist bindend vorgeschrieben.
Einbau- und Verarbeitungsanweisungen der Geräte- und
Werkstoffhersteller sind genauestens zu beachten.

3. Abnahme und Fachtechnische Prüfung

Abnahme, Prüfungen, Inbetriebnahmen
Die Installationen und Anlagen werden am
Aufstellungsort einer technischen Prüfung unterzogen.
Vor der Inbetriebnahme der elektrischen Anlagen muss
eine Erstprüfung nach VDE 100-600 erfolgen.
Die abschließenden Messungen müssen zwingend vor der
Inbetriebnahme der Anlage ausgeführt werden. Der
Unternehmer ist dafür verantwortlich, dass Anlagen oder
Anlagenteile hiervon nicht vor der Messung zugeschaltet
werden können.
Die Messergebnisse sind dem Auftraggeber als Protokoll-
und Übergabebericht als Nachweis der Prüfung
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vorzulegen.
Die technische Prüfung der gesamten zu liefernden
Anlage erfolgt am Aufstellungsort, nachdem die Montage
auftragsgemäß durchgeführt ist und der Auftragnehmer
bestätigt, dass die erstellten Anlagen entsprechend den
Forderungen des Leistungsverzeichnisses betriebsfertig
und funktionsfähig sind.

Für die Durchführung der Abnahmen und Prüfungen im
Gewerk Starkstromanlagen sind folgende Personen
zuständig:

EBA-Abnahme: Ein vom EBA zugelassener Abnahmeprüfer
Fachtechn. Prüfung: Fachspezialist Elektrotechnik
von DB InfraGO AG, Pbf ggf. mit Unterstützung eines
Elektrotechnischen Sachverständigen.
VOB-Abnahme: Technische Bauüberwachung

Für die Inbetriebnahme gelten die Vorgaben nach DIN VDE
0100-600.
Art und Auswahl der zu verwendenden Instrumente sind
rechtzeitig vor Beginn der technischen Prüfung mit der
Bauleitung abzustimmen, soweit sie nicht im
Prüfprogramm festgelegt wurden.
Bei der Prüfung festgestellte Beanstandungen,
Restarbeiten und Mängel müssen unverzüglich in dem von
der Bauleitung festgelegten Zeitraum behoben werden.
Die Prüfungen sind vom Auftragnehmer auf seine Kosten
durchzuführen. Das hierzu erforderliche Material und
die hierzu erforderlichen Geräte und Betriebsmittel
sind vom Auftragnehmer beizustellen.
Wenn in irgendeinem Punkt die Bedingungen und die
Forderungen der Leistungsbeschreibung bei der Prüfung
nicht eingehalten werden, so muss diese wiederholt
werden.
Nacharbeiten und eine nochmalige Prüfung gehen zu
Lasten des Auftragnehmers. Sollten während der Bauzeit
technische Prüfungen von Teilleistungen erforderlich
werden, so sind diese entsprechend den vorgenannten
Bedingungen und Forderungen vom Auftragnehmer
durchzuführen.
Die Abnahme nach VOB ist vom Auftragnehmer schriftlich
nach Fertigstellung, Einweisung des Bedienungspersonals
bzw. Inbetriebnahme der Anlage zu beantragen. Vorher
müssen alle erforderlichen Behördenabnahmen
abgeschlossen und dokumentiert sein.
Dem Abnahmeersuchen ist ein kompletter und endgültiger
Satz der Bestandsunterlagen beizufügen.

4. Einweisung und Schulung

Der Auftragnehmer hat durch seine Fachkräfte,
Ingenieure, Meister, Techniker dem Wartungs- und
Bedienungspersonal des Betreibers die Funktion der
gelieferten und installierten Anlagen zu erläutern und
anhand eines besonderen Programmes die Einweisung
vorzunehmen.
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Das Einweisungsprogramm ist vom Auftragnehmer
anzufertigen und dem Bauherren rechtzeitig vor Beginn
der Einweisungszeit in geschriebener Form vorzulegen.
Die Einweisung muss gründlich durchgeführt werden, so
dass das Personal in der Lage ist, selbstständig alle
die Arbeiten, welche zur Aufrechterhaltung des
Betriebes erforderlich sind, durchzuführen.
Das Personal ist insbesondere wie folgt einzuweisen:
a) Erklärung der Funktion der einzelnen Anlagen.
b) Erklärung der gesamten Schalt- und Steuervorgänge

sowie der Bedienung der Anlagen
c) Einweisung in zu treffende Maßnahmen bei Störungs-

fällen einzelner Anlagenteile und über deren
Behebung.
d) Einweisung in die betriebsmäßig durchzuführenden

Wartungs und Kontrollmaßnahmen in allen zum
Leistungsumfang gehörenden Anlagen.

e) Unterweisung in die einschlägigen Unfallverhütungs-
vorschriften im allgemeinen und im besonderen,
im Hinblick auf die zu betreuende Anlage.

Über die durchgeführte Unterweisung, die während der
Inbetriebsetzungszeit bis zum Tage der Übergabe der
Anlage zu erfolgen hat, ist dem Auftraggeber die von
ihm bereit gestellte Einweisungsbescheinigung, vom
Nutzer und Auftragnehmer ausgefüllt und unterschrieben,
bereitzustellen.

5. Konstruktionsunterlagen für Schaltschränke
- Stromlaufpläne
- Klemmenanschlusspläne
- Kabelpläne
- Gerätestückliste
- Aufbauplan
- Frontansicht
Die aufgeführten Unterlagen werden in einem Ordner mit
Inhaltsverzeichnis im Schaltschrank aufbewahrt.

09.01. Demontage und Entsorgung

09.01.0010. Freischalten elektrische Anlagen
Freischalten elektrische Anlagen vorhandener Strom-
versorgungsanlagen entsprechend dem Bauablauf in
Abstimmung mit dem Anlagenverantwortlichen der
DB Energie GmbH

Abgänge entsprechend DIN VDE 0105 außer Betrieb nehmen
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1,000 psch ......................

- freischalten
- gegen Wiedereinschalten sichern
- auf Spannungsfreiheit prüfen
- erden und kurzschließen
- benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken

abschranken

09.01.0020. Demontage  Aussenverteiler

1,000 St ...................... ......................

Kabelverteiler DB Energie mit 3x NH00 Abgängen
elektrisch abklemmen und komplett einschließlich
Einbauten, Sockel und Befestigungszubehör demontieren
und fachgerecht entsorgen. Baugrube verfüllen und
Wiederherstellen der Oberfläche gemäß dem Urzustand.

(KV DB Energie)

09.01.0030. Kabel bis 4x70 ausziehen

5,000 m ...................... ......................

Isolierte Starkstromleitung als
Kunststoff-Mantelleitung oder Kunststoffkabel
DIN 57250/VDE 0250, NYM-J, NYY-J oder NYCWY
bis 4x70 mm² oder gleichwertige Kabelart, in Teillängen
aus Trögen, Rohren, Kabelformsteinen oder Masten im
Gleisbereich ausziehen oder bei Erdverlegung aufnehmen
und fachgerecht entsorgen.
Dem AG ist ein Entsorgungsnachweis zu übergeben.
(Zuleitung von KV DB Energie zu HV DB Netz)

09.01.0040. Kabel bis 4x35 ausziehen

10,000 m ...................... ......................

Isolierte Starkstromleitung als
Kunststoff-Mantelleitung oder Kunststoffkabel
DIN 57250/VDE 0250, NYM-J, N(A)YY-J oder NYCWY
bis 4x35 mm² oder gleichwertige Kabelart, in Teillängen
aus Trögen, Rohren, Kabelformsteinen oder Masten im
Gleisbereich ausziehen oder bei Erdverlegung aufnehmen
und fachgerecht entsorgen.
Dem AG ist ein Entsorgungsnachweis zu übergeben.
(Zuleitung von ZAS DB Energie zu KV DB Energie und
Zuleitung von KV DB Energie zu ZAV DB S&S)

Summe 09.01. Demontage und Entsorgung ......................

09.02. Abklemmarbeiten
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09.02.0010. Abklemmen bis 4 x 70 mm²

2,000 St ...................... ......................

Abklemmen von Kabeln oder Leitungen mit konzentrischem
Leiter an vorhandenen Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 4 x 70 mm²

09.02.0020. Abklemmen bis 4x35 mm²

4,000 St ...................... ......................

Abklemmen von Kabeln oder Leitungen mit konzentrischem
Leiter an vorhandenen Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 4 x 35mm²

Summe 09.02. Abklemmarbeiten ......................

09.03. Kabel und Leitungen

Kabel, Leitungen
Nachfolgende Kabel- und Leitungspositionen sind als
Mischpositionen für folgende Verlegearten zu
kalkulieren.
Kabel- und Leitungen sind in Teillängen in Kabelrinnen,
a.P./ u.P. im Rohr, Schächte und in offene Kabelgräben
zu verlegen.
Alle Kabel sind beidseitig anzuschließen.
Alle Kabel sind mit beschrifteten
Kabelkennzeichnungsringen zu versehen.
Erdkabel sind einschließlich Trassenwarnband -Achtung
Starkstromkabel- zu liefern und zu verlegen.
Die nachfolgenden Kabelpositionen sind wie folgt
anzubieten:
Die Kabelpreise sind als Festpreise über die gesamte
Bauzeit, d.h. einschl. Kupferzuschlag anzubieten.
Die Kabel sind in Teillängen in einer Länge zu
verlegen. Mehrforderungen wegen erschwerter Montage wie
z.B Einziehen in Rohre, Tröge und Trassenquerungen,
große Längen und dgl. können nicht geltend
gemacht werden.
Das Öffnen und Wiederverschließen von
Kabelzugschächten ist bei der Einheitspreisfindung
einzurechnen.
Alle Versorgungs- und Steuerkabel sind an Anfang und
Ende, vor und hinter Rohreinführungen, Schachtein- und
Ausfädelungen sowie an markanten Punkten, in offenen
Verlegesystemen und bei Erdverlegung alle 5m mit
DB-festgelegten und freigegebenen Bezeichnungsbändern
zu versehen. Bei einadrigen Kabeln und Leitungen ohne
grün-gelber Aderisolierung ist bei der Installation
eine dauerhafte grün-gelbe Kennzeichnung an den
Enden anzubringen. Zusätzlich sind an diese Kabel alle
5m entsprechende Beschriftungsschilder mit dem Hinweis
-Potentialausgleichsleitung- anzubringen.
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Die maschinenbeschrifteten Angaben müssen den Kabeltyp,
Adernzahl, Querschnitt sowie Ausgangs- und
Zielkennzeichnung beinhalten.
Bei der Verlegung ist auf einwandfreie saubere Lage der
Kabel und Leitungen zu achten. Bei der Verlegung in
Kabeltrassen müssen die Kabel und Leitungen
ausgerichtet verlegt und gegebenenfalls mit KV-Bändern
befestigt werden.
Verlegte Kabel dürfen keinen Drall aufweisen. Die
erforderlichen Abstände nach VDE sind einzuhalten.
Neu eingebrachte Kabel sind generell ungeschnitten zu
verlegen.

09.03.0010. NYY-J 4x35 mm² liefern und verlegen

7,000 m ...................... ......................

Kunststoff NYY-J 0,6 / 1 kV, 4x35 re, Cu-Zahl 1344,
U-Kanäle, Kabelzugrohre, Kabelformsteine, Kabeltröge,
in vorhandene offene Kabelgräben, ohne Einbettung,
einschließlich systemgebundenem Zubehör
Zuleitung NSHV DB Energie

09.03.0020. NYY-J 4x16 mm² liefern und verlegen

10,000 m ...................... ......................

Kunststoff NYY-J 0,6 / 1 kV, 4x16 re, Cu-Zahl 614,
U-Kanäle, Kabelzugrohre, Kabelformsteine, Kabeltröge,
in vorhandene offene Kabelgräben, ohne Einbettung,
einschließlich systemgebundenem Zubehör
Zuleitung ZV/HV DB InfraGO Fw und ZV/HV DB InfraGO Pb

09.03.0030. Markierung, Kabelbeschriftung

1,000 psch ......................

Kennzeichnung aller neu verlegten Kabel/Leitungen
mittels Kabelmarker gem. Ril 813.0440 und unter
Berücksichtigung der Vorgaben nach Ril 954.0102.
Die Beschriftung erfolgt jeweils am Anfang und Ende
aller Leitungen, an allen Kreuzungspunkten, in
Kabelschächten (ein- und ausgangsseitig) sowie bei
Verlegung in Trögen oder im Erdreich alle 5 m.
Der EP beinhaltet die Beschriftung aller neu verlegten
bzw. umverlegten Kabel und Leitungen inklusive der
erforderlichen Kabelmarker in geprägter oder dauerhaft
und maschinell beschrifteter Ausführung (nach Wahl des
AG).

Summe 09.03. Kabel und Leitungen ......................

09.04. Anschlussarbeiten
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Mit den Einheitspreisen für Anschlussarbeiten sind die
Kosten für das Einführen und Befestigung der Kabel im
Kabelraum auf KSV-Schienen einschl.
Befestigungsmaterial abgegolten.
Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die
erforderlichen Anschlüsse in den Elektroverteilungen
sämtlicher ein- und abgehender Leitungen, NYM-J und
NYY-J, in den Einheitspreis für die jeweilige
Verteilung, bzw. Klemme einzukalkulieren sind.
Dies gilt analog für alle durch den AN gelieferte
Materialien wie Kabelübergangskästen, Abzweigdosen,
Leuchten usw.

09.04.0010. Anschluss bis 4x35 mm²

2,000 St ...................... ......................

Anschließen von Kabeln und Leitungen an beigestellten
Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 4x35 mm², einschließlich der
erforderlichen Kabelschuhe und Kabelverschraubungen.

09.04.0020. Anschluss bis 4x16 mm²

4,000 St ...................... ......................

Anschließen von Kabeln und Leitungen an beigestellten
Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 4x16 mm², einschließlich der
erforderlichen Kabelschuhe und Kabelverschraubungen.

Summe 09.04. Anschlussarbeiten ......................

09.05. Elektroverteilungen

Elektroverteilungen
Der Auftragnehmer (Bieter) hat den Nachweis über die
Norm-gerechte Fertigung der Verteilungen durch
Prüfprotokolle über abgelegte Typ- und Stückprüfungen
zu führen.

Mit den Einheitspreisen für die einzelnen Verteilungen
ist Folgendes abgegolten:
a) Die Kosten für die anteilige Verdrahtung und die
Verdrahtungskanäle bis zur Klemmenleiste, ein-
schließlich aller Kabelabfangeinrichtungen sowie
die Anschlüsse sämtlicher ein- und abgehender
Kabel und Leitungen.
b) Das erforderliche Klein-, Isolier-, Löt- und
Befestigungsmaterial.
c) Beschriftung, übereinstimmend und im Einverneh-
men mit dem Betreiber, aller Schaltgeräte als
Doppelbeschriftung (einmal Grundplatte, einmal
Gerät) Schütze, Relais, Sicherungen, Sicherungs-
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automaten, Klemmen (auch N und PE) mit Reso-
palbezeichnungsschildern, Beschriftungen der ab-
gehenden und ankommenden Kabel und Leitungen.
d) Die Herstellung aller für die Prüfung und Genehmi-
gung sowie für den Bau erforderlichen Zeichnungen.
e) Lieferung und Transport zum Aufstellungsort,
Zusammenbau und Fertigmontage am Aufstellungsort,
Beschriftung der Verteilung (außen),
Sockelfüllung, Fertigverdrahtung, Funktionsprüfung,
Reinigung und Übergabe der betriebsbereiten Anlage.

09.05.0010. NSHV DB Energie
Hauptverteilung zur Freiluftaufstellung, einschließlich
Eingrabsockel
als isolierstoffgekapselte Niederspannungs-
Schaltgerätekombinationen nach DIN EN 61 439
5-Leiter-Sammelschienensystem (L1-3, PEN, PE),
Schaltanlage ausgelegt für Strombelastbarkeit 250A
Sockel ist nach Aufstellung mit Granulat
(Blähtonkugeln) aufzufüllen
- Schutzklasse: II
- Schutzgrad Gehäuse: IP 44
in RAL 7035-Lichtgrau, inklusive Plantasche A4
witterungsbeständig, schlag- und stoßfest, schwer
entflammbar wirkungsvolle Belüftung Baukastensystem,
berührungssicher und schutzisoliert nach VDE 0100
Einbauten:
- 1 Sicherungs-Lastschaltleiste NH00, 3 polig-schaltbar
als Eingang, bestückt mit Trennmessern
- 2 Sicherungs-Lastschaltleiste NH00, 3 polig-schaltbar
als Abgang, bestückt mit gG 35A je 3x35A
- 1 Reserveplatz für eine Sicherungs-Lastschaltleiste
NH00,3 polig-schaltbar im Abgangsbereich
Schaltanlage komplett zusammengebaut und
anschlussfertig auf Reihenklemmen, verdrahtet liefern,
einschließlich Flansche, Kabeleinführungsstutzen.
Der Bauartnachweis der Stückprüfung ist Bestandteil der
Dokumentation. Betriebsmittel sind auf den
Frontabdeckungen mit dauerhaften Bezeichnungsschildern
aus zweischichtigem Resopal oder gleichwertig zu
bezeichnen.
Die Türen sind mit einem Türaufsteller zu versehen, der
das Zuschlagen der Türen verhindert.
Mit Schließsystem nach Vorgaben DB Energie GmbH
Abmessungen: HxBxT 1100+900 x 785 x 320mm

Verteiler liefern und komplette Verteilung
betriebsfertig montieren, inklusive Installation und
Zusammensetzen des Verteilersockels vor Ort, sowie
Einbetonieren des Verteilersockels einschließlich aller
Gründungs- und Erdarbeiten.
Koordinationsaufwand des VNB und der DB Energie GmbH
zum fach- und fristgerechten Auflegen der
Hauptzuleitung ist ebenfalls mit dem EP abgegolten.
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1,000 St ...................... ......................

09.05.0020. Sockelfüller

2,000 St ...................... ......................

Blähton, Sockelfüller (Plastiksack, Inhalt 25 Liter)
zur Reduzierung der Kondenswasserbildung
Füllhöhe ca. 200-300mm
komplett mit allem systemgebundenen Zubehör
liefern und einbringen

09.05.0030. Schließzylinder DB Energie GmbH

1,000 St ...................... ......................

Schließzylinder DB Energie GmbH
Schließung Pfaffenhain, 1032 NS C2
Zylinder liefern und einbauen

09.05.0040. Kennzeichnung der  Sicherungsabgänge

1,000 psch ......................

Kennzeichnung
der Sicherungsabgänge in/an
betroffenen Schaltanlagen, Verteilern.

09.05.0050. Anpassung Verteilung ZAS DB Energie

1,000 psch ......................

Vorhandene Zähleranschlusssäule (ZAS) DB Energie
anpassen lt. Übersichtsschaltplan "Stromversorgung DB
Energie GmbH"
Ersatz NH00 TM gegen 3x63A
SHU 3x100A gegen 3x63A

Summe 09.05. Elektroverteilungen ......................

09.06. Revisions- und Bestandsunterlagen

09.06.0010. Erstellen handrevidierter Unterlagen

1,000 psch ......................

Zur Abnahme Elektrotechnik sind handrevidierte
Planunterlagen (Braunstrich-Eintragung in Bauplansätze)
in mindestens 2-facher Ausfertigung zu erstellen.
Die Übereinstimmung mit der Ausführung ist auf jedem
Plan durch den AN zu bestätigen.
Die ordnungsgemäße Vorlage der Bestandsdokumentation
(ein kompletter und endgültiger Satz der
Bestandsunterlagen) ist zwingende Voraussetzung für die
Durchführung der VOB-Abnahme und ist spätestens 14 Tage
vor dem Abnahmetermin der Bauüberwachung zur Prüfung
vorzulegen
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09.06.0020. Bestandsunterlagen

1,000 psch ......................

Bestands- und Revisionsunterlagen gemäß Vorbemerkungen
und unter Beachtung der aktuell gültigen
Dokumentationsvorgaben der Richtlinie 813.0104:

- alle Ausführungsunterlagen (Grundrisspläne, Über-
sichtspläne, Verteilerpläne, Listen u.a.)

revidiert
- Verteilerbelegungspläne von jedem Verteiler
- Leistenbelegungspläne von jeder Leiste
- Klemmenbelegungspläne
- Stromlaufpläne
- Strommessprotokolle
- Montagepläne Installation
- Anlagenschemata
- Funktionsbeschreibung
- Anlagenbeschreibung
- Datenblätter
- Leistungsdiagramme
- Schaltpläne der Zentraleinheiten
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Benutzerhandbuch
- Kopien behördlicher Prüfbescheinigungen und Werk-

stattestate
- Gerätelisten mit Anlagen- und
Funktionsbeschreibung
- Stückliste, enthalten alle Geräte
- Wartungsanleitung und detaillierte Wartungsliste
- Ersatzteilliste für Verschleißteile mit Fabrikats-
und

Typbezeichnung

Die ordnungsgemäße Vorlage der Bestandsdokumentation
(ein kompletter und endgültiger Satz der
Bestandsunterlagen) ist zwingende Voraussetzung für die
Durchführung der VOB-Abnahme und ist spätestens 14 Tage
vor dem Abnahmetermin zur Prüfung vorzulegen.

Ergänzend zu o.g. Bestandsdokumentation ist ein
Wartungshandbuch in Papier- sowie digitaler Form zu
übergeben. Dieses muss alle für die Anlagenwartung
massgeblichen Informationen enthalten:

- Wartungsplan der Beleuchtungsanlage inkl. Pflege-
und Wartungshinweisen der Hersteller

- Materialliste inkl. Leuchten-und Lampentypen
- Messprotokolle der Erstinbetriebnahme
- Messprotokolle der Beleuchtungsstärken
- Stromlaufpläne der Verteilungen
- Aufstellung 813.0502V01 "Bahnsteigbeleuchtung -

Ermittlung der Anschlussleistungen -"
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09.06.0030. Fotodokumentation

1,000 psch ......................

Fotodokumentation des vorhandenen Zustandes, von allen
wichtigen Bauzuständen bis zur Beendigung der
Bauarbeiten sowie der fertiggestellten
elektrotechnischen
Anlage herstellen.
Je 1 Farbbild (10x15 cm) anfertigen sowie digital
mit Vorlage der Schlußrechnung an den AG liefern.

Summe 09.06. Revisions- und Bestandsunte… ......................

09.07. Abnahme, Inbetriebnahme und Einweisungen

09.07.0010. Inbetriebnahme, Messung

1,000 psch ......................

Komplette Inbetriebnahme aller Anlagen.
Erstellung sämtlicher Steuer-, Prüf- und Messprotokolle
sowie der Protokolle über die Lichtwertmessungen.
Einstellung der Anlagen, d.h. der Auftragnehmer hat
alle Anlagenteile so einzustellen, dass die geforderten
Funktionen und Leistungen erbracht und die
betriebstechnischen, gesetzlichen Bestimmungen und
Normen erfüllt sind,
liefern und befestigen aller Funktions-, Bezeichnungs-
und Hinweisschilder in deutsch und entsprechend
SI-System.

Hinweis:
Zwischeninbetriebnahmen, die sich auf Grund des
Baufortschrittes ergeben sind ebenfalls mit dem
Einheitspreis abgegolten.

09.07.0020. Einweisung, Schulungen
Im Rahmen der Einweisung und Schulung und sind folgende
Leistungen zu erbringen:
Das für den Betrieb und die Wartung der elektro- und
nachrichtentechnischen Anlagen zuständige Personal muss
in die Lage versetzt werden, die Anlagen ohne fremde
Hilfe betreiben zu können.
Die hierzu erforderlichen Einweisungen und Schulungen
sind vom jeweiligen Systemlieferanten durchzuführen.
- Die Schulungstermine sind an Werktagen (Montag -

Freitag) während der normalen Tagesschicht
durchzuführen.

- Ein Schulungstag darf nicht mehr als 8
Arbeitsstunden

umfassen, wobei ausreichende Pausenzeiten vorzusehen
sind.

- Die Schulungskurse sind mindestens 10 Arbeitstage
vor
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1,000 psch ......................

dem Beginn anzukündigen und mit dem Bauherrn
abzustimmen.

- Über die Schulung und Einweisung des Wartungs- und
Bedienungspersonals ist ein Protokoll zu erstellen,

das
spätestens bei der Abnahmeprüfung vorzulegen ist.

09.07.0030. Abnahme

1,000 psch ......................

Abnahme der Leistungen dieses Loses durch den
Auftraggeber, Bauübergabe.
Bei der Abnahmeprüfung hat der Auftragnehmer den
Nachweis für die vertragsgerechte Erfüllung seiner
Lieferungen und Leistungen zu erbringen. Für die
Abnahmeprüfung ist durch den Auftragnehmer das
erforderliche Fach- und Hilfspersonal mit den
notwendigen Geräten, Mess- und Prüfgeräten, Werkzeugen
und Hilfsmitteln bereitzuhalten.
Eine Abnahmeprüfung ist Vorraussetzung für die Abnahme
und besteht aus:
- Vollständigkeitsprüfung
- Die Prüfprotokolle der einzelnen Prüfläufe, die den

Dokumentationsunterlagen beizufügen sind, bilden
eine wesentliche Vorraussetzung für eine

Systemabnahme.
- Erstprüfung der Anlagen einschließlich
Erdungsanlage

nach DIN VDE 0100-600, Prüfungsnachweis durch
Erstellung der DB AG-Vordrucke 954.0102V01 bis V03
sowie Übergabe der erforderlichen Unterlagen an den

AG.

Die technische Prüfung erfolgt durch Beauftragte des
Auftraggebers anhand eines schriftlich festgelegten
Prüfprogrammes und auf Basis der Ril 813, aktueller
Stand, mit den Vordrucken für die fachtechnischen
Abnahmen.

Summe 09.07. Abnahme, Inbetriebnahme un… ......................

Summe 09. Elektrotechnische Anlagen 5… ......................
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10. Elektrotechnische Anlagen 50Hz DB
InfraGO AG, Fw

Gilt für alle Position der Elektrotechnische Anlagen
50Hz. Die Lieferungen aller in den Leistungspositionen
aufgeführten Anlagen, Komponenten und Zubehörteil
everstehen sich, wenn in den Leistungspositionen nicht
schon erwähnt, frei Verwendungsstelle und sachgerechter
Abladung. Anfallende Verpackungsmaterial und
Altmaterial ist vom AN zeitnah von der Baustelle zu
entfernen und fach- und umweltgerecht zu entsorgen.
Eine Zwischenlagerung von größeren Mengen ist nicht
gestattet. Die angegebenen Kabellängen sind aus einem
Lageplan ausgemessen, daher sollten entsprechende
Reservemengen bei der Lieferung mit einkalkuliert sein.
Abgerechnet wird jeweils nur die tatsächlich benötigte
und verlegte Kabellänge. Die Kabel und Leitungen sind
grundsätzlich in einer Länge, also ohne
Verbindungsmuffe zu verlegen. Bei der Bestellung der
Kabellieferlängen ist dies zu
berücksichtigen.
Die Standsicherheit baulicher Anlagen darf durch die
Arbeiten zu keiner Zeit beeinträchtigt oder gefährdet
werden.
Zum Teil unterliegt die Verwendung der
Produkte den Freigaben der genehmigten
Ausführungsunterlagen nach VV BAU-STE.
Die Leistungen sind in der Regel nicht bis ins kleinste
Detail beschrieben, erwartet wird ein Angebot für eine
betriebsfertige Anlage. Der AN hat eine ausreichende
Beleuchtung der Baustelle sicherzustellen.
Für Arbeiten in gesicherten Betriebsräumen ist eine
Abstimmung des Anlagenverantwortlichen DB InfraGO AG
(Fahrweg) zu treffen. Sämtliche Aufwendungen sind mit
den
Einheitspreisen abgegolten.
Der AN darf mit den Arbeiten an der bestehenden Anlage
erst nach Zustimmung des Anlagenverantwortlichen
Elektrische Energieanlagen und nach örtlicher
Einweisung beginnen.
Unterbrechungen der Stromversorgung dürfen nur nach
genauer Rücksprache mit der Bauüberwachung erfolgen.

10.01. Demontage und Entsorgung

10.01.0010. Freischalten elektrische Anlagen
Freischalten elektrische Anlagen vorhandener Strom-
versorgungsanlagen entsprechend dem Bauablauf in
Abstimmung mit dem Anlagenverantwortlichen der
DB InfraGO AG

Abgänge entsprechend DIN VDE 0105 außer Betrieb nehmen
- freischalten
- gegen Wiedereinschalten sichern
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1,000 psch ......................

- auf Spannungsfreiheit prüfen
- erden und kurzschließen
- benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken

abschranken

10.01.0020. Demontage  Aussenverteiler

1,000 St ...................... ......................

Hauptverteiler DB Netz mit 1 Zählerplatz, HAK und 3x
NH00 Abgängen elektrisch abklemmen und komplett
einschließlich Einbauten, Sockel und
Befestigungszubehör demontieren und fachgerecht
entsorgen. Baugrube verfüllen und Wiederherstellen der
Oberfläche gemäß dem Urzustand.

(HV DB Netz)

Summe 10.01. Demontage und Entsorgung ......................

10.02. Kabelarbeiten

10.02.0010. Abklemmen bis 4 x 70 mm²

3,000 St ...................... ......................

Abklemmen von Kabeln oder Leitungen mit konzentrischem
Leiter an vorhandenen Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 4 x 70 mm²

10.02.0020. NYY-O 4x70 mm² umschwenken

1,000 psch ......................

Kunststoff NYY-O 0,6 / 1 kV, 4x70 re, Cu-Zahl 2688,
Bestandskabel umschwenken
in vorhandene U-Kanäle, Kabelzugrohre, Kabelformsteine,
Kabeltröge, in vorhandene offene Kabelgräben,ohne
Einbettung, einschließlich systemgebundenem Zubehör,
Zuleitung BSH EWHA W9

10.02.0030. Anschluss bis 4x70 mm²

1,000 St ...................... ......................

Anschließen von Kabeln und Leitungen an beigestellten
Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 4x70 mm,²
einschließlich der erforderlichen Kabelschuhe und
Kabelverschraubungen.

10.02.0040. Schacht öffnen und schließen
Schacht öffnen und nach Kabelverlegung wieder schließen
in Abstimmung mit dem Errichter des Kabelführungssystem
und anderer Gewerke (Betonkabelkanal)
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3,000 St ...................... ......................

Abrechnung erfolgt nach Aufmaß

10.02.0050. Markierung, Kabelbeschriftung

1,000 psch ......................

Kennzeichnung aller neu verlegten Kabel/Leitungen
mittels Kabelmarker gem. Ril 813.0440 und unter
Berücksichtigung der Vorgaben nach Ril 954.0102.
Die Beschriftung erfolgt jeweils am Anfang und Ende
aller Leitungen, an allen Kreuzungspunkten, in
Kabelschächten (ein- und ausgangsseitig) sowie bei
Verlegung in Trögen oder im Erdreich alle 5 m.
Der EP beinhaltet die Beschriftung aller neu verlegten
bzw. um verlegten Kabel und Leitungen inklusive der
erforderlichen Kabelmarker in geprägter oder dauerhaft
und maschinell beschrifteter Ausführung (nach Wahl des
AG).

Summe 10.02. Kabelarbeiten ......................

10.03. Zählerverteilung/Hauptverteilung (ZV/HV)
DB InfraGO Fw

Elektroverteilungen
Der Auftragnehmer (Bieter) hat den Nachweis über die
Norm-gerechte Fertigung der Verteilungen durch
Prüfprotokolle über abgelegte Typ- und Stückprüfungen
zu führen.

Mit den Einheitspreisen für die einzelnen Verteilungen
ist Folgendes abgegolten:
a) Die Kosten für die anteilige Verdrahtung und die
Verdrahtungskanäle bis zur Klemmenleiste, ein-
schließlich aller Kabelabfangeinrichtungen sowie
die Anschlüsse sämtlicher ein- und abgehender
Kabel und Leitungen.
b) Das erforderliche Klein-, Isolier-, Löt- und
Befestigungsmaterial.
c) Beschriftung, übereinstimmend und im Einverneh-
men mit dem Betreiber, aller Schaltgeräte als
Doppelbeschriftung (einmal Grundplatte, einmal
Gerät) Schütze, Relais, Sicherungen, Sicherungs-
automaten, Klemmen (auch N und PE) mit Reso-
palbezeichnungsschildern, Beschriftungen der ab-
gehenden und ankommenden Kabel und Leitungen.
d) Die Herstellung aller für die Prüfung und Genehmi-
gung sowie für den Bau erforderlichen Zeichnungen.
e) Lieferung und Transport zum Aufstellungsort,
Zusammenbau und Fertigmontage am Aufstellungsort,
Beschriftung der Verteilung (außen),
Sockelfüllung, Fertigverdrahtung, Funktionsprüfung,
Reinigung und Übergabe der betriebsbereiten Anlage.
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10.03.0010. Zählerverteiler; 4 Zählerplätze, Direktmessung
Zählerverteilung für Direktmessung bis zu vier Zählern
als isolierstoffgekapselte
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen nach
DIN EN 61 439 in Schutzklasse II (schutzisoliert).
230/400 V 50 Hz, TT-System
Schutzart: IP 65 nach DIN EN 61 529.
Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem
Polycarbonat, halogen- und silikonfrei, Farbe RAL 7032,
Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für
Werkzeugbetätigung.
Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2
Glühdrahtprüfung 750 °C.

Schaltanlage komplett zusammengebaut und
anschlussfertig auf Reihenklemmen, N-Trennklemmen und
Schutzleiterklemmen verdrahtet liefern, einschl.
Flansche und Kabeleinführungsstutzen.

Der Bauartnachweis der Stückprüfung ist Bestandteil der
Dokumentation.
Betriebsmittel wie Automaten, Sicherungen, Schalter und
dergl. sind auf den Frontabdeckungen mit dauerhaften
Bezeichnungsschildern aus zweischichtigem Resopal oder
gleichw. zu bezeichnen.

Eingebaut in einen Normverteilerschrank aus
glasfaserverstärktem Polyester nach DIN 43629, mit
Sockel, mit seitlich von innen verschließbarer Öffnung
für Baustellenanschluss und Kabelbefestigungsschiene.
Oberfläche mit witterungs- und UV-beständigem
Zwekomponentenlack RAL 7035 und mit
Doppelschließsystem und Schließzylinder mit
3 Stück Schlüssel als Baustellenschließung.
Die Türen sind mit einem Türaufsteller zu versehen, der
das Zuschlagen der Türen verhindert.
Höhe Verteilerschrank:1100 mm
Höhe Sockel: 905 mm

Schutzart IP 44 nach DIN EN 60 529.
Betzriebsmittel IP54

Bestückung der Verteilung mit nachfolgenden Baugruppen:

- 1 Stück Sicherungs-Lastschaltleiste
NH00, 4 polig mit Trennmessern

- Einspeisung mit Klemmen bis 5x50mm²
- 2 separate Zählerplätze mit Dreipunktbefestigung
- 1x Hauptschalter 63A, 3+N schaltend
- 1x Hauptschalter 63A, 1+N schaltend
- 1x Abgang NH-Sicherungslasttrennschalter 3+N
schaltend
- 1x Abgang NH-Sicherungslasttrennschalter 1+N
schaltend
- mit Schrankheizung und Beleuchtung
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1,000 St ...................... ......................

Platzreserve mind. 20%

liefern und komplette Verteilung betriebsfertig
montieren, inkl. Installation und Zusammensetzen des
Verteilersockels vor Ort, sowie Einbetonieren des
Verteilersockels einschließlich aller Gründungs- und
Erdarbeiten.
Koordinationsaufwand mit der DB InfraGO AG (Fahrweg)
zum fach- und fristgerechten Auflegen der
Hauptzuleitung ist ebenfalls mit dem EP abgegolten.

10.03.0020. Sockelfüller

2,000 St ...................... ......................

Blähton, Sockelfüller (Plastiksack, Inhalt 25 Liter)
zur Reduzierung der Kondenswasserbildung
Füllhöhe ca. 200-300mm
komplett mit allem systemgebundenen Zubehör
liefern und einbringen

10.03.0030. Schließzylinder DB InfraGO AG (Fahrweg)

1,000 St ...................... ......................

Schließzylinder DB InfraGO AG (Fahrweg)
Schließung Pfaffenhain, 1032 NS C2
Zylinder liefern und einbauen

10.03.0040. Antrag AAN/Zähler

1,000 psch ......................

Einreichung der AAN bei DB Energie GmbH nach
Abstimmung und Gegenzeichnung DB Energie GmbH
sowie Bestellung Zähler

10.03.0050. Kennzeichnung der  Sicherungsabgänge

1,000 psch ......................

Kennzeichnung der Sicherungsabgänge in/an
betroffenen Schaltanlagen, Verteilern.

Summe 10.03. Zählerverteilung/Hauptverteil… ......................

10.04. Abnahme, Inbetriebnahme und Einweisungen

10.04.0010. Inbetriebnahme, Messung
Komplette Inbetriebnahme aller Anlagen.
Erstellung sämtlicher Steuer-, Prüf- und Messprotokolle
sowie der Protokolle über die Lichtwertmessungen.
Einstellung der Anlagen, d.h. der Auftragnehmer hat
alle Anlagenteile so einzustellen, dass die geforderten
Funktionen und Leistungen erbracht und die
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1,000 psch ......................

betriebstechnischen, gesetzlichen Bestimmungen und
Normen erfüllt sind, liefern und befestigen aller
Funktions-, Bezeichnungs- und Hinweisschilder in
Deutsch und entsprechend SI-System.

Hinweis:
Zwischeninbetriebnahmen, die sich auf Grund des
Baufortschrittes ergeben sind ebenfalls mit dem
Einheitspreis abgegolten.

10.04.0020. Einweisung, Schulungen

1,000 psch ......................

Im Rahmen der Einweisung und Schulung und sind folgende
Leistungen zu erbringen:
Das für den Betrieb und die Wartung der elektro- und
nachrichtentechnischen Anlagen zuständige Personal muss
in die Lage versetzt werden, die Anlagen ohne fremde
Hilfe betreiben zu können.
Die hierzu erforderlichen Einweisungen und Schulungen
sind vom jeweiligen Systemlieferanten durchzuführen.
- Die Schulungstermine sind an Werktagen
(Montag - Freitag) während der normalen Tagesschicht
durchzuführen.
- Ein Schulungstag darf nicht mehr als 8
Arbeitsstunden
umfassen, wobei ausreichende Pausenzeiten vorzusehen
sind.
- Die Schulungskurse sind mindestens 10 Arbeitstage
vor dem Beginn anzukündigen und mit dem Bauherrn
abzustimmen.
- Über die Schulung und Einweisung des Wartungs- und
Bedienungspersonals ist ein Protokoll zu erstellen, das
spätestens bei der Abnahmeprüfung vorzulegen ist.

10.04.0030. Abnahme
Abnahme der Leistungen dieses Loses durch den
Auftraggeber, Bauübergabe.
Bei der Abnahmeprüfung hat der Auftragnehmer den
Nachweis für die vertragsgerechte Erfüllung seiner
Lieferungen und Leistungen zu erbringen. Für die
Abnahmeprüfung ist durch den Auftragnehmer das
erforderliche Fach- und Hilfspersonal mit den
notwendigen Geräten, Mess- und Prüfgeräten, Werkzeugen
und Hilfsmitteln bereitzuhalten.
Eine Abnahmeprüfung ist Voraussetzung für die Abnahme
und besteht aus:
- Vollständigkeitsprüfung
- Die Prüfprotokolle der einzelnen Prüfläufe, die den
Dokumentationsunterlagen beizufügen sind, bilden eine
wesentliche Voraussetzung für eine Systemabnahme.
- Erstprüfung der Anlagen einschließlich
Erdungsanlage nach DIN VDE 0100-600, Prüfungsnachweis
durch Erstellung der DB AG-Vordrucke 954.0102V01 bis
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1,000 psch ......................

V03 sowie Übergabe der erforderlichen Unterlagen an den
AG.

Die technische Prüfung erfolgt durch Beauftragte des
Auftraggebers anhand eines schriftlich festgelegten
Prüfprogrammes und auf Basis der RiL 813 , aktueller
Stand, mit den Vordrucken für die fachtechnischen
Abnahmen.

Summe 10.04. Abnahme, Inbetriebnahme un… ......................

Summe 10. Elektrotechnische Anlagen 5… ......................
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11. Elektrotechnische Anlagen 50Hz DB
InfraGO AG, Pbf

Niederspannung und Beleuchtung

Die Anlagen ehemals DB S&S sind in den nachfolgenden
Unterlagen mit DB InfraGO AG Pbf bezeichnet.

1. Bahnsteigbeleuchtung:

Die Auslegung der Beleuchtung erfolgt nach den
Forderungen der Richtlinie 813.05 der DB AG unter
Berücksichtigung der DIN EN 12464-2 im aktuell gültigen
Stand.
Es werden von der DB InfraGO AG freigegebene
Mastleuchten aus der Leuchten-Auswahlliste als
Einzelleuchten auf Stahlmasten eingesetzt.

Eine Fernüberwachung der Beleuchtungsanlage ist nicht
vorgesehen.

Es werden von der DB InfraGO AG freigegebene Verteiler
für Personenverkehrsanlagen (PVA) in standardisierter
Ausführung als Niederspannungsschaltgerätekombination
(NSK) nach DIN EN 61439-1 / Ril 813.0440 in
Schutzklasse II, Schutzart IP 44 (bei geschlossener
Tür), elektronische Betriebsmittel mit IP 54 Haube,
eingesetzt.

Die Arbeiten Gewerk Tiefbau und Elektrotechnik müssen
parallel ausgeführt werden.
Alle vorgesehenen Arbeiten sind unbedingt fristgerecht
in oben benannten Zeitfenstern auszuführen und
fertigzustellen. Es muss berücksichtigt werden, dass
erforderliche Vorarbeiten des Tiefbaus (insbesondere
die Erstellung der Kabelzuganlagen und Mastfundamente)
ebenfalls erst in oben genannten Zeitfenstern zur
Ausführung kommen können. Eine Koordination der
Bauausführung hat zu erfolgen und ist mit den
Einheitspreisen abgegolten. Eine zusätzliche Vergütung
erfolgt ausdrücklich nicht!
Der Einsatz angemessener Mannschaftsstärken zur
Umsetzung der Arbeiten in den betrieblich vorgegebenen
Zeitfenstern ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen
und in die Einheitspreise einzurechnen.

Über die gesamte Bauzeit ist sicherzustellen, dass die
Funktion Bahnsteigbeleuchtung nicht beeinträchtigt
wird. Die ordnungsgemäße und bedarfsgerechte Funktion
Bahnsteigbeleuchtung ist zu jeder Zeit sicherzustellen.
Falls erforderlich, sind ausreichende und
bedarfsgerechte Provisorien zu erstellen.
Diese sind mit dem Beauftragten der DB AG vorher
abzustimmen.
Der Rückbau der Bestandsanlage kann grundsätzlich erst
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nach erfolgreicher Erstprüfung der Neuanlage erfolgen.

2. Niederspannungsinstallationen / Schutzmaßnahmen

Die niederspannungsseitige Versorgung erfolgt durch den
öffentlichen Energieversorger InfraLeuna GmbH. Es ist
eine neue Zählerhauptverteilung der DB InfraGO AG, Gb
Personenbahnhöfe, zu errichten.
Die erforderliche Abstimmung mit der DB Energie ist
Aufgabe des AN und in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung erfolgt
nicht.

3. Erdungsanlage

Für Anschlüsse am Gleis ist ein bei der DB AG
zugelassenes Verfahren für den Gleisanschluss
anzuwenden (Anschlusssystem AR 60 D oder gleichwertig).
.

4. Stoffe und Bauteile

Es ist den DIN-Vorschriften entsprechendes und
bekanntes Markenmaterial zu verwenden.
Die Anlagen müssen in allen Teilen dem neuesten Stand
der Technik entsprechen und betriebssicher, wartungsarm
und wirtschaftlich arbeiten.
Alle im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen
müssen in betriebsfertiger Ausführung einschließlich
allem Zubehör angeboten werden, auch wenn dies in
einzelnen Positionen nicht besonders genannt wird.
Die angebotenen Materialien und Gegenstände müssen den
beschriebenen Materialien in vollem Umfang entsprechen
bzw. gleichwertig sein.
Bauelemente, die einer Anwenderfreigabe durch DB
InfraGO AG bedürfen, sind in den Leistungspositionen
benannt.
Den Ausstattungskatalogen der DB InfraGO Pbf sind
Produktbeschreibungen, Vorgaben und Informationen im
Zusammenhang mit Bahnsteigen zu entnehmen.
Die Bieterin hat die DB Freigabe und / oder EBA-
Zulassung und die Gleichwertigkeit der ausgeschriebenen
und angebotenen Materialien nachzuweisen.
Die geforderten Fabrikats- und Typenangaben sowie
Leistungsdaten und Abmessungen sind vollständig,
eindeutig und zweifelsfrei anzugeben.
Bei gleichartigen Bauteilen sind grundsätzlich
einheitliche Fabrikate zu verwenden. Abstimmung mit
anderen Gewerken ist bindend vorgeschrieben.
Einbau- und Verarbeitungsanweisungen der Geräte- und
Werkstoffhersteller sind genauestens zu beachten.

5. Abnahme und Fachtechnische Prüfung

Abnahme, Prüfungen, Inbetriebnahmen
Die Installationen und Anlagen werden am
Aufstellungsort einer technischen Prüfung unterzogen.
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Vor der Inbetriebnahme der elektrischen Anlagen muss
eine Erstprüfung nach VDE 100-600 erfolgen.
Die abschließenden Messungen müssen zwingend vor der
Inbetriebnahme der Anlage ausgeführt werden. Der
Unternehmer ist dafür verantwortlich, dass Anlagen oder
Anlagenteile hiervon nicht vor der Messung zugeschaltet
werden können.
Die Messergebnisse sind dem Auftraggeber als Protokoll-
und Übergabebericht als Nachweis der Prüfung
vorzulegen.
Die technische Prüfung der gesamten zu liefernden
Anlage erfolgt am Aufstellungsort, nachdem die Montage
auftragsgemäß durchgeführt ist und der Auftragnehmer
bestätigt, dass die erstellten Anlagen entsprechend den
Forderungen des Leistungsverzeichnisses betriebsfertig
und funktionsfähig sind.

Für die Durchführung der Abnahmen und Prüfungen im
Gewerk Starkstromanlagen sind folgende Personen
zuständig:

EBA-Abnahme: Ein vom EBA zugelassener Abnahmeprüfer
Fachtechn. Prüfung: Fachspezialist Elektrotechnik
von DB InfraGO AG ggf. mit Unterstützung eines
Elektrotechnischen Sachverständigen.
VOB-Abnahme: Technische Bauüberwachung

Für die Inbetriebnahme gelten die Vorgaben nach DIN VDE
0100-600.
Art und Auswahl der zu verwendenden Instrumente sind
rechtzeitig vor Beginn der technischen Prüfung mit der
Bauleitung abzustimmen, soweit sie nicht im
Prüfprogramm festgelegt wurden.
Bei der Prüfung festgestellte Beanstandungen,
Restarbeiten und Mängel müssen unverzüglich in dem von
der Bauleitung festgelegten Zeitraum behoben werden.
Die Prüfungen sind vom Auftragnehmer auf seine Kosten
durchzuführen. Das hierzu erforderliche Material und
die hierzu erforderlichen Geräte und Betriebsmittel
sind vom Auftragnehmer beizustellen.
Wenn in irgendeinem Punkt die Bedingungen und die
Forderungen der Leistungsbeschreibung bei der Prüfung
nicht eingehalten werden, so muss diese wiederholt
werden.
Nacharbeiten und eine nochmalige Prüfung gehen zu
Lasten des Auftragnehmers. Sollten während der Bauzeit
technische Prüfungen von Teilleistungen erforderlich
werden, so sind diese entsprechend den vorgenannten
Bedingungen und Forderungen vom Auftragnehmer
durchzuführen.
Die Abnahme nach VOB ist vom Auftragnehmer schriftlich
nach Fertigstellung, Einweisung des Bedienungspersonals
bzw. Inbetriebnahme der Anlage zu beantragen. Vorher
müssen alle erforderlichen Behördenabnahmen
abgeschlossen und dokumentiert sein.
Dem Abnahmeersuchen ist ein kompletter und endgültiger
Satz der Bestandsunterlagen beizufügen.
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6. Einweisung und Schulung

Der Auftragnehmer hat durch seine Fachkräfte,
Ingenieure, Meister, Techniker dem Wartungs- und
Bedienungspersonal des Betreibers die Funktion der
gelieferten und installierten Anlagen zu erläutern und
anhand eines besonderen Programmes die Einweisung
vorzunehmen.
Das Einweisungsprogramm ist vom Auftragnehmer
anzufertigen und dem Bauherren rechtzeitig vor Beginn
der Einweisungszeit in geschriebener Form vorzulegen.
Die Einweisung muss gründlich durchgeführt werden, so
dass das Personal in der Lage ist, selbstständig alle
die Arbeiten, welche zur Aufrechterhaltung des
Betriebes erforderlich sind, durchzuführen.
Das Personal ist insbesondere wie folgt einzuweisen:
a) Erklärung der Funktion der einzelnen Anlagen.
b) Erklärung der gesamten Schalt- und Steuervorgänge

sowie der Bedienung der Anlagen
c) Einweisung in zu treffende Maßnahmen bei Störungs-

fällen einzelner Anlagenteile und über deren
Behebung.
d) Einweisung in die betriebsmäßig durchzuführenden

Wartungs und Kontrollmaßnahmen in allen zum
Leistungsumfang gehörenden Anlagen.

e) Unterweisung in die einschlägigen Unfallverhütungs-
vorschriften im allgemeinen und im besonderen,
im Hinblick auf die zu betreuende Anlage.

Über die durchgeführte Unterweisung, die während der
Inbetriebsetzungszeit bis zum Tage der Übergabe der
Anlage zu erfolgen hat, ist dem Auftraggeber die von
ihm bereit gestellte Einweisungsbescheinigung, vom
Nutzer und Auftragnehmer ausgefüllt und unterschrieben,
bereitzustellen.

7. Konstruktionsunterlagen für Schaltschränke
- Stromlaufpläne
- Klemmenanschlusspläne
- Kabelpläne
- Gerätestückliste
- Aufbauplan
- Frontansicht
Die aufgeführten Unterlagen werden in einem Ordner mit
Inhaltsverzeichnis im Schaltschrank aufbewahrt.

11.01. Demontage und Entsorgung

Demontage und Entsorgung von Anlagen
der DB InfraGO AG Pb
- Kabel- und Schaltanlagen
- Bahnsteigbeleuchtung Bahnsteig 1 und 2
- PU-Beleuchtung

Die fachgerechte Entsorgung ist schriftlich

Druckdatum: 19.01.2026 10:35:47 Seite: 137 von 195



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Süd Währung: EUR

nachzuweisen und in die Einheitspreise
einzukalkulieren,
eine separate Vergütung erfolgt nicht.

Erschwerte Bedingungen bei der Demontage von
Beleuchtungsmasten durch betriebliche Vorgaben
(wie z. B. Arbeiten in Betriebspausen oder Betra) sind
bei der Kalkulation zu berücksichtigen, ebenso
erforderliche
Hilfsgeräte.

11.01.0010. Freischalten elektrische Anlagen

1,000 psch ......................

Freischalten elektrische Anlagen vorhandener Strom-
versorgungsanlagen entsprechend dem Bauablauf in
Abstimmung mit dem Anlagenverantwortlichen der DB
InfraGO AG (Personenbahnhof)

Abgänge entsprechend DIN VDE 0105 außer Betrieb nehmen
- freischalten
- gegen Wiedereinschalten sichern
- auf Spannungsfreiheit prüfen
- erden und kurzschließen
- benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken

abschranken

11.01.0020. Demontage Leuchtenmast Stahl/Alu bis 6,5 m,  MLV-
BLM_01010010

24,000 St ...................... ......................

Leuchtenmast aus Stahl oder Aluminium, oberirdische
Länge bis max. 6,5 m, einschließlich systembedingtem
Zubehör demontieren und fachgerecht entsorgen.
Position beinhaltet auch das elektrische Abklemmen des
Kabelübergangskastens und das Ausklemmen der
elektrischen Zuleitungen sowie ggf. der
Erdungsanschlüsse einschließlich aller Nebenleistungen.

11.01.0030. Demontage Mastleuchte, Entsorgung,  MLV-
B10_01010010

29,000 St ...................... ......................

Mastleuchte oder Auslegerleuchte nach Abstimmung mit
dem ALV freischalten, elektrisch abklemmen und
einschließlich Leuchtenträger, Verkabelung und
systembedingtem Zubehör demontieren und fachgerecht
gegen Nachweis entsorgen, einschließlich aller
Nebenleistungen.
19 Mastleuchten einfach

5 Mastleuchten zweifach
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11.01.0040. Demontage Aussenleuchte, Entsorgung,  MLV-
B20_01010010

24,000 St ...................... ......................

Aussenleuchte als Anbau- oder Einbauleuchte nach
Abstimmung mit dem ALV freischalten, elektrisch
abklemmen und einschließlich systembedingtem Zubehör
demontieren und fachgerecht gegen Nachweis entsorgen,
einschließlich aller Nebenleistungen.
Treppenleuchten

11.01.0050. Demontage Leuchte, Entsorgung,  MLV-B30_01010010

6,000 St ...................... ......................

Anbau- oder Einbauleuchte nach Abstimmung mit dem ALV
freischalten, elektrisch abklemmen und einschließlich
systembedingtem Zubehör demontieren und fachgerecht
gegen Nachweis entsorgen, einschließlich aller
Nebenleistungen.
PU-Beleuchtung

11.01.0060. Rückbau Verteilung, Außenschrank (ZAV)

1,000 St ...................... ......................

Rückbau Außenverteilung, aufgebaut als
isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage aus
glasfaserverstärktem Polyester
Zähleranschlusssäule mit Direktmessung
2 Zählerplätze und zugehörige Abgänge in Gehäusen mit
Abmessungen
Außenschrank Abklemmen, Schaltanlage inkl. Sockel und
Fundamentierung komplett zurückbauen und fachgerecht
entsorgen
ZAV DB S&S

11.01.0070. Rückbau Außenverteiler,  MLV-AVT_01010010

2,000 St ...................... ......................

Außenverteilung nach Abstimmung mit dem ALV
freischalten, abklemmen, komplett zurückbauen und
fachgerecht gegen Nachweis entsorgen.
UV 1 DB S&S
UV 2 DB S&S

11.01.0080. Kabel bis 5x35 ausziehen MLV-BEL_01040010
Isolierte Starkstromleitung als
Kunststoff-Mantelleitung oder Kunststoffkabel
DIN 57250/VDE 0250, NYM-J, NYY-J
bis 5x35 mm² oder gleichwertige Kabelart, in Teillängen
aus Trögen, Rohren, Kabelformsteinen oder Masten im
Gleisbereich ausziehen oder bei Erdverlegung aufnehmen
und fachgerecht entsorgen.
Dem AG ist ein Entsorgungsnachweis zu übergeben.
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5,000 m ...................... ......................

11.01.0090. Kabel bis 5x6 ausziehen MLV-BEL_01040040

1.150,000 m ...................... ......................

Isolierte Starkstromleitung als
Kunststoff-Mantelleitung oder Kunststoffkabel
DIN 57250/VDE 0250, NYM-J, NYY-J
bis 5x6 mm² oder gleichwertige Kabelart, in Teillängen
aus Trögen, Rohren, Kabelformsteinen oder Masten im
Gleisbereich ausziehen oder bei Erdverlegung aufnehmen
und fachgerecht entsorgen.
Dem AG ist ein Entsorgungsnachweis zu übergeben.

11.01.0100. Kabel bis 5x2,5 ausziehen MLV-BEL_01040050

640,000 m ...................... ......................

Isolierte Starkstromleitung als
Kunststoff-Mantelleitung oder Kunststoffkabel
DIN 57250/VDE 0250, NYM-J, NYY-J oder NYCWY
bis 5x2,5 mm² oder gleichwertige Kabelart, in
Teillängen aus Trögen, Rohren, Kabelformsteinen oder
Masten im Gleisbereich ausziehen oder bei Erdverlegung
aufnehmen und fachgerecht entsorgen.
Dem AG ist ein Entsorgungsnachweis zu übergeben.

Summe 11.01. Demontage und Entsorgung ......................

11.02. Abklemmarbeiten

11.02.0010. Abklemmen bis 5 x 35 mm² MLV-BEL_01050020

2,000 St ...................... ......................

Abklemmen von Kabeln oder Leitungen mit konzentrischem
Leiter an vorhandenen Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 5x 35 mm²

11.02.0020. Abklemmen bis 5 x 6 mm² MLV-BEL_01050050

44,000 St ...................... ......................

Abklemmen von Kabeln oder Leitungen mit konzentrischem
Leiter an vorhandenen Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 5x 6 mm²

11.02.0030. Abklemmen bis 5 x 2,5 mm² MLV-BEL_01050060

70,000 St ...................... ......................

Abklemmen von Kabeln oder Leitungen mit konzentrischem
Leiter an vorhandenen Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 5 x 2,5 mm²

Summe 11.02. Abklemmarbeiten ......................
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11.03. Kabel und Leitungen

Nachfolgende Kabel- und Leitungspositionen sind als
Mischpositionen für folgende Verlegearten zu
kalkulieren.
Kabel- und Leitungen sind in Teillängen in Kabelrinnen,
a.P./ u.P. im Rohr, Schächte und in offene Kabelgräben
zu verlegen.
Alle Kabel sind beidseitig anzuschließen.
Alle Kabel sind mit beschrifteten
Kabelkennzeichnungsringen zu versehen.
Erdkabel sind einschließlich Trassenwarnband -Achtung
Starkstromkabel- zu liefern und zu verlegen.
Die nachfolgenden Kabelpositionen sind wie folgt
anzubieten:
Die Kabelpreise sind als Festpreise über die gesamte
Bauzeit, d.h. einschl. Kupferzuschlag anzubieten.
Die Kabel sind in Teillängen in einer Länge zu
verlegen. Mehrforderungen wegen erschwerter Montage wie
z.B. Einziehen in Rohre, Tröge und Trassenquerungen,
große Längen und dgl. können nicht geltend
gemacht werden.
Das Öffnen und Wiederverschließen von
Kabelzugschächten ist bei der Einheitspreisfindung
einzurechnen.
Alle Versorgungs- und Steuerkabel sind an Anfang und
Ende, vor und hinter Rohreinführungen, Schachtein- und
Ausfädelungen sowie an markanten Punkten, in offenen
Verlegesystemen und bei Erdverlegung alle 5m mit
DB-festgelegten und freigegebenen Bezeichnungsbändern
zu versehen. Bei einadrigen Kabeln und Leitungen ohne
grün-gelber Aderisolierung ist bei der Installation
eine dauerhafte grün-gelbe Kennzeichnung an den
Enden anzubringen. Zusätzlich sind an diese Kabel alle
5m entsprechende Beschriftungsschilder mit dem Hinweis
-Potentialausgleichsleitung- anzubringen.
Die maschinenbeschrifteten Angaben müssen den Kabeltyp,
Adernzahl, Querschnitt sowie Ausgangs- und
Zielkennzeichnung beinhalten.
Bei der Verlegung ist auf einwandfreie saubere Lage der
Kabel und Leitungen zu achten. Bei der Verlegung in
Kabeltrassen müssen die Kabel und Leitungen
ausgerichtet verlegt und gegebenenfalls mit KV-Bändern
befestigt werden.
Verlegte Kabel dürfen keinen Drall aufweisen. Die
erforderlichen Abstände nach VDE sind einzuhalten.

11.03.0010. NYY-J 5x10 mm²  MLV-BEL_02010050
Kunststoff NYY-J 0,6 / 1 kV, 5x10 re, Cu-Zahl 480, in
Teillängen, liefern und verlegen in vorhandene Maste,
U-Kanäle, Kabelzugrohre, Kabelformsteine, Kabeltröge,
in vorhandene offene Kabelgräben, ohne Einbettung,
einschließlich systemgebundenem Zubehör
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5,000 m ...................... ......................

11.03.0020. NYY-J 5x6 mm²  MLV-BEL_02010060

935,000 m ...................... ......................

Kunststoff NYY-J 0,6 / 1 kV, 5x6 re, Cu-Zahl 288, in
Teillängen, liefern und verlegen in vorhandene Maste,
U-Kanäle, Kabelzugrohre, Kabelformsteine, Kabeltröge,
in vorhandene offene Kabelgräben, ohne Einbettung,
einschließlich systemgebundenem Zubehör

11.03.0030. NYY-J 5x2,5 mm²  MLV-BEL_02010080

315,000 m ...................... ......................

Kunststoff NYY-J 0,6 / 1 kV, 5x2,5 re, Cu-Zahl 120, in
Teillängen, liefern und verlegen in vorhandene Maste,
U-Kanäle, Kabelzugrohre, Kabelformsteine, Kabeltröge,
in vorhandene offene Kabelgräben, ohne Einbettung,
einschließlich systemgebundenem Zubehör

11.03.0040. NYY-J 3x4 mm²  MLV-BEL_02010110

260,000 m ...................... ......................

Kunststoff NYY-J 0,6 / 1 kV, 3x4 re, Cu-Zahl 115, in
Teillängen, liefern und verlegen in vorhandene Maste,
U-Kanäle, Kabelzugrohre, Kabelformsteine, Kabeltröge,
in vorhandene offene Kabelgräben, ohne Einbettung,
einschließlich systemgebundenem Zubehör

11.03.0050. NYY-J 3x2,5 mm²  MLV-BEL_02010120

590,000 m ...................... ......................

Kunststoff NYY-J 0,6 / 1 kV, 3x2,5 re, Cu-Zahl 72, in
Teillängen, liefern und verlegen in vorhandene Maste,
U-Kanäle, Kabelzugrohre, Kabelformsteine, Kabeltröge,
in vorhandene offene Kabelgräben, ohne Einbettung,
einschließlich systemgebundenem Zubehör

Summe 11.03. Kabel und Leitungen ......................

11.04. Anschlussarbeiten

Mit den Einheitspreisen für Anschlussarbeiten sind die
Kosten für das Einführen und Befestigung der Kabel im
Kabelraum auf KSV-Schienen einschl.
Befestigungsmaterial abgegolten.
Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die
erforderlichen Anschlüsse in den Elektroverteilungen
sämtlicher ein- und abgehender Leitungen, NYM-J und
NYY-J, in den Einheitspreis für die jeweilige
Verteilung, bzw. Klemme einzukalkulieren sind.
Dies gilt analog für alle durch den AN gelieferte
Materialien wie Kabelübergangskästen, Abzweigdosen,
Leuchten usw.
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11.04.0010. Anschl. bis 5x16 mm²  MLV-BEL_05010010

2,000 St ...................... ......................

Anschließen von Kabeln und Leitungen an beigestellten
Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 5x16 mm,²
einschließlich der erforderlichen Kabelschuhe und
Kabelverschraubungen.

11.04.0020. Anschl. bis 5x6 mm²  MLV-BEL_05010020

24,000 St ...................... ......................

Anschließen von Kabeln und Leitungen an beigestellten
Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 5x6 mm²,
einschließlich der erforderlichen Kabelschuhe und
Kabelverschraubungen.

11.04.0030. Anschl. bis 5x2,5 mm²  MLV-BEL_05010030

46,000 St ...................... ......................

Anschließen von Kabeln und Leitungen an beigestellten
Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 5x2,5 mm²,
einschließlich der erforderlichen Kabelschuhe und
Kabelverschraubungen.

11.04.0040. Markierung, Kabelbeschriftung  MLV-BEL_02030010

1,000 psch ......................

Kennzeichnung aller neu verlegten Kabel/Leitungen
mittels Kabelmarker gem. Ril 813.0440 und unter
Berücksichtigung der Vorgaben nach Ril 954.0102.
Die Beschriftung erfolgt jeweils am Anfang und Ende
aller Leitungen, an allen Kreuzungspunkten, in
Kabelschächten (ein- und ausgangsseitig) sowie bei
Verlegung in Trögen oder im Erdreich alle 5 m.
Der EP beinhaltet die Beschriftung aller neu verlegten
bzw. um verlegten Kabel und Leitungen inklusive der
erforderlichen Kabelmarker in geprägter oder dauerhaft
und maschinell beschrifteter Ausführung (nach Wahl des
AG).

Summe 11.04. Anschlussarbeiten ......................

11.05. Beleuchtung nicht überdachter Bahnsteige

Hinweis:
Die angebotenen Leuchten müssen in der zum Zeitpunkt
der Ausführung aktuellen Leuchtenauswahlliste der DB
InfraGO AG Pbf gelistet und für den vorgesehenen
Einsatzbereich zugelassen sein und die Anforderungen
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aus dem Lastenheft vollständig erfüllen.

Die abgefragten Listennummern der Leuchten beziehen
sich auf die Leuchtenauswahlliste DB
InfraGO AG (LAWL) und sind für die angebotenen
Materialien
zwingend erforderlich.
Alle Leuchten sind inkl. Leuchtmittel anzubieten.

11.05.0010. Beleuchtungsstahlmast 6,0 m, 2-türig mit Erdstück,  MLV
-BLM_01020030

20,000 St ...................... ......................

konischer Beleuchtungsstahlrohrmast, feuerverzinkt
Lichtpunkthöhe 6,0 m, mit 2 Revisionstüren und Erdstück
gemäß Ril 813.05 und nach Regelzeichnung 2Ell20.01.01,
inklusive Stahlmanschette im Erdübergangsbereich,
Kantenschutz für die Kabeleinführungen, verzinkte
Erdungsschraubverbindungen, Zopfmaß 76mm,
in den Mast eingezogene Anschlusskabel NYY-O 2x2,5mm²
für Einfach- oder Doppelbestückung, Kabelauslässe
inklusive Verschraubung oder Blindstopfen sowie
dauerhafter Beschriftung (Mastnummer) mittels
Edelstahlband, Kabelübergangskasten für Masteinbau (SK
II, IP 54) einschließlich benötigter Sicherungselemente
liefern, montieren und inklusive aller erforderlichen
Materialien und Nebenleistungen betriebsfertig in PE-
Fundamentrohr stellen.angebotenes Fabrikat:
Fabrikat"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

"Typ
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
.
"Art.-Nr"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

11.05.0020. Nsp.-Kabelübergangskasten 2 SA  MLV-BEL_03010080

20,000 St ...................... ......................

Kabelübergangskasten für Masteinbau einschließlich 2
Sicherungselementen (Schutzklasse II, IP 54) und
systembedingtem Zubehör

11.05.0030. Fundamentierung konischer Stahlmast LpH 6,0 m,  MLV-
BLM_01020050
Baugrube für konischen Stahlmast Lph 6,0 m mit Erdstück
inkl. eventuell benötigtem Verbau herstellen. Gründung
Beleuchtungsmast entsprechend Regelzeichnungen
3 Ell 20.20.01 bzw. 3 Ell 20.20.02, einschließlich
Einführen der vorzuhaltenden Kabelzugrohre für die
Mastverkabelung.
Entsorgung des Aushubmaterials wird gesondert vergütet.
In den Einheitspreis sind alle erforderlichen
Materialien und Nebenarbeiten sowie Fahrzeug- und
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20,000 St ...................... ......................

Maschinengestellung etc. einzukalkulieren.

11.05.0040. Mastaufsatzleuchte,  MLV-B10_01020010

20,000 St ...................... ......................

Mastaufsatzleuchte LED entsprechend Ril 813.05 und nach
aktueller Leuchtenauswahlliste (LAWL) der DB DB
InfraGO AG Pbf Gruppe 10, Leuchte SK II, mind. IP 65,
Lichtfarbe 4000K, komplett inklusive Leuchtmittel LED
1x12,5W, 1500lm für Mastaufsatzmontage passend für
Mastzopf 76mm, inkl. systemgebundenem Zubehör liefern,
montieren und anschließen.

angebotenes Fabrikat:
"Fabrikat"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

"Typ"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

"Listennummer"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

"Art.-Nr"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Summe 11.05. Beleuchtung nicht überdacht… ......................

11.06. Leuchten für PVA's, PU's/PÜ's, sonstige
Leuchten

Hinweis:
Die angebotenen Leuchten müssen in der zum Zeitpunkt
der Ausführung aktuellen Leuchtenauswahlliste der DB
InfraGO AG Pbf gelistet und für den vorgesehenen
Einsatzbereich zugelassen sein und die Anforderungen
aus dem Lastenheft vollständig erfüllen.

Die abgefragten Listennummern der Leuchten beziehen
sich auf die Leuchtenauswahlliste DB
InfraGO AG (LAWL) und sind für die angebotenen
Materialien
zwingend erforderlich.
Alle Leuchten sind inkl. Leuchtmittel anzubieten.

11.06.0010. LED-Leuchte-vandalensicher 23,6W; MLV-B30_01020010
LED-Anbau- oder Einbauleuchte, breitstrahlend,
vandalensicher, schlagfest (mind. IK10), entsprechend
Ril 813.05 und nach aktueller Leuchtenauswahlliste
(LAWL) der
DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe
Gruppe 30, Leuchte SK II, mind. IP 65, Lichtfarbe
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16,000 St ...................... ......................

4000K, komplett inklusive Leuchtmittel 32W, 3263lm und
systemgebundenem Zubehör liefern, montieren und
anschließen.
Eckleuchte 45°

angebotenes Fabrikat:
Fabrikat"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Typ"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

"Listennummer"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Art.-Nr"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

11.06.0020. LED-Leuchte-vandalensicher 13,1W; MLV-B30_01020010

8,000 St ...................... ......................

LED-Anbau- oder Einbauleuchte, breitstrahlend,
vandalensicher, schlagfest (mind. IK10), entsprechend
Ril 813.05 und nach aktueller Leuchtenauswahlliste
(LAWL) der
DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe
Gruppe 30, Leuchte SK II, mind. IP 65, Lichtfarbe
4000K, komplett inklusive Leuchtmittel 32W, 3263lm und
systemgebundenem Zubehör liefern, montieren und
anschließen.
abgependelt

angebotenes Fabrikat:
Fabrikat"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Typ"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

"Listennummer"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Art.-Nr"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

11.06.0030. LED-Leuchte für uPVA, PU, PÜ,  MLV-B30_01020020
LED-Anbau- oder Einbauleuchte, breitstrahlendent,
sprechend Ril 813.05 und nach aktueller Leuchtenaus-
wahlliste (LAWL) der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe Gruppe 30, Leuchte SK II, mind. IP 65,
Lichtfarbe 4000K, komplett inklusive Leuchtmittel 32W,
3263lm und systemgebundenem Zubehör liefern, montieren
und anschließen.
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5,000 St ...................... ......................

angebotenes Fabrikat:
Fabrikat"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Typ"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Listennummer"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Art.-Nr"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

11.06.0040. Medienkanal, Direktbefestigung

30,000 m ...................... ......................

CMS Medienkanalsystem zur Beleuchtung von Bahnhöfen
und Unterführungen.
Das System integriert die vandalismusgeschützte LED-
Leuchte aus v.g. Position und kann weitere Komponenten
wie Kameras oder Lautsprecher aufnehmen. Der extrem
schlagfeste Diffusor der Leuchte kann mit einer Anti-
Graffiti-Beschichtung ausgestattet werden.
Leuchtenaufnahmemodule speziell für die Leuchtenserie
der v.g. Leuchte
Befestigungsmaterial, systemgebundenem Zubehör und
Kleinmaterial.

Summe 11.06. Leuchten für PVA's, PU's/PÜ'… ......................

11.07. Elektroverteilungen

Es dürfen nur Verteiler verwendet werden, die eine
technische Freigabe gemäß Ril 813 der DB InfraGO AG Pbf
besitzen.

Der Auftragnehmer (Bieter) hat den Nachweis über die
Normgerechte Fertigung der Verteilungen durch
Prüfprotokolle über abgelegte Typ- und Stückprüfungen
zu führen.

Mit den Einheitspreisen für die einzelnen Verteilungen
ist Folgendes abgegolten:
a) Die Kosten für die anteilige Verdrahtung und die

Verdrahtungskanäle bis zur Klemmenleiste,
einschließlich

aller Kabelabfangeinrichtungen sowie die Anschlüsse
sämtlicher ein- und abgehender Kabel und Leitungen.

b) Das erforderliche Klein-, Isolier-, Löt- und
Befestigungsmaterial.

c) Beschriftung, übereinstimmend und im Einvernehmen
mit
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dem Betreiber, aller Schaltgeräte als
Doppelbeschriftung

(einmal Grundplatte, einmal Gerät) Schütze, Relais,
Sicherungen, Sicherungsautomaten, Klemmen
(auch N und PE) mit Resopalbezeichnungsschildern,
Beschriftungen der abgehenden und ankommenden Kabel
und Leitungen.

d) Die Herstellung aller für die Prüfung und
Genehmigung

sowie für den Bau erforderlichen Zeichnungen.
e) Lieferung und Transport zum Aufstellungsort,

Zusammenbau und Fertigmontage am Aufstellungsort,
Beschriftung der Verteilung (außen), Sockelfüllung,
Fertigverdrahtung, Funktionsprüfung,

Reinigung und Übergabe der betriebsbereiten Anlage.

11.07.0010. Beleuchtungsverteilung - Typ AVT 4,  MLV-AVT_01020040

1,000 St ...................... ......................

standardisierter Außenverteilerschrank nach aktueller
Anwenderfreigabe DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe aus glasfaserverstärktem Polyester für
Freiluftaufstellung, mit Sockel und Blähton als
Sockelfüller, IP44, SKII, mit Doppelschlosssystem mit
1 Stück Schließzylinder, Zeichnungstasche und äußerer
BeschriftungsflächeVerteilereinsätze IP65 mit
Stromkreisbezeichnungsschildern, Einbauten gemäß Ril
813.0440 und nach Regelzeichnung EeaH07 und EeaH08 mit
Schaltuhr-Dämmerungs-Baustein (SDB), komplett
anschlussfertig auf Klemmleisten verdrahtet, inklusive
zugehörigem Lichtfühler und mit vollständiger
Dokumentation
Komplette Verteilung inklusive Lichtfühler liefern,
betriebsfertig montieren, inkl. Installation und
Zusammensetzen des Verteilersockels vor Ort sowie
Einbringen des Verteilersockels ins Erdreich,
einschließlich aller Gründungs- und Erdarbeiten. Siehe
auch Regelzeichnung 3EeaH50.

Typ: AVT 4
angebotenes Fabrikat"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

11.07.0020. Zählerverteiler; 4 Zählerplätze, Direktmessung  MLV-
BEL_04020010
Zählerverteilung für Direktmessung bis zu vier Zähler
als isolierstoffgekapselte
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen nach
DIN EN 61 439-2 in Schutzklasse II
(schutzisoliert),
3~230/400 V 50 Hz, TT-System
Schutzart: IP 65 nach DIN EN 60 529,
Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem
Polycarbonat, halogen- und silikonfrei,
Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für
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1,000 St ...................... ......................

Werkzeugbetätigung,

Schaltanlage komplett zusammengebaut und
anschlussfertig auf Reihenklemmen, N-Trennklemmen und
Schutzleiterklemmen verdrahtet liefern,
einschl. Flansche und
Kabeleinführungsstutzen/Zugentlastung.

Betriebsmittel wie Automaten, Sicherungen, Schalter und
dergl. sind auf den Frontabdeckungen mit dauerhaften
Bezeichnungsschildern aus zweischichtigem Resopal oder
gleichwertig zu bezeichnen.

Eingebaut in einen Normverteilerschrank aus
glasfaserverstärktem Polyester nach DIN 43629,
mit Sockel,
mit seitlich von innen verschließbarer Öffnung
für Baustellenanschluss und Kabelbefestigungsschiene,
Oberfläche mit witterungs- und UV-beständigem
Zweikomponentenlack RAL 7035,
einschl. Doppelschließsystem und Schließzylinder mit
3 Stück Schlüssel als Baustellenschließung,
die Türen sind mit einem Türaufsteller zu versehen,
welcher
das Zuschlagen der Türen verhindert,

Höhe Verteilerschrank:1100 mm,
Höhe Sockel: 905 mm,

Bestückung der Verteilung mit nachfolgenden Baugruppen:

- 1 St HAK gem. TAB,
- 4 St Zählerplatz komplett gem. TAB
- 4 St Hauptschalter 3x63 A, D02
- 1 St Hauptpotenzialausgleichsschiene,
- 1 St Handlampe mit Schalter,

Platzreserve mind. 20%,

liefern und komplette Verteilung betriebsfertig
montieren,
inkl. Installation und Zusammensetzen des
Verteilersockels vor Ort sowie Einbetonieren des
Verteilersockels einschließlich aller Gründungs- und
Erdarbeiten,

Kalkulationshinweis:
Der Koordinationsaufwand mit der DB Energie / dem
zuständigen VNB zum fach- und fristgerechten Auflegen
der Hauptzuleitung ist ebenfalls mit dem Einheitspreis
abgegolten.
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11.07.0030. Sockelfüller

2,000 St ...................... ......................

Sockelfüller (Plastiksack, Inhalt 25 Liter) zur
Reduzierung der Kondenswasserbildung komplett mit allem
systemgebundenen Zubehör liefern und einbringen

11.07.0040. Doppelschließzylinder DB Energie GmbH/DB InfraGO AG  
Pbf

2,000 St ...................... ......................

Doppelschließzylinder entsprechend Anforderungen
DB Energie GmbH/ DB InfraGO AG Pbf
durch AG bereitgestellten Zylinder einbauen

11.07.0050. Antrag AAN/Zähler

1,000 psch ......................

Einreichung AAN für Zähler DB InfraGO AG Pbf bei DB
Energie GmbH

Summe 11.07. Elektroverteilungen ......................

11.08. Potentialausgleich / Erdungsanlage

Zur Ausführung des Potentialausgleichs sind die
Bestimmungen gemäß VDE 0100-540 und die Richtlinien
des AG maßgebend.
Alle metallischen Einrichtungen und elektrischen
Betriebsmittel sind wie nachfolgend beschrieben zu
erden.
Sämtliche metallischen Gegenstände und die
Stahlkonstruktionen im Bereich der Bahnsteige sind in
die Schutzmaßnahmen gem. VDE 0100 einzubeziehen.
Die Verwendung dieser Teile als Schutzleiter ist nicht
zulässig.
Es ist der Hauptpotentialausgleich zu erstellen unter
Einbeziehung des Hauptschutzleiters,
Haupterdungsleiters und des Blitzschutzleiters.
Der Erdübergangswiderstand der gesamten betriebsfertig
montierten Anlage darf 10 Ohm nicht überschreiten.
Liegt
der Erdüberangswiderstand höher als 10 Ohm, hat der
Auftragnehmer mit der Bauleitung festzulegen, in
welcher Form zusätzliche Materialien einzubauen sind,
damit der bestehende Erdübergangswiderstand ausreichend
verbessert werden kann.
Es darf nur ein DB-AG-zugelassenes Erdungssystem
eingesetzt werden.
Alle Verbraucher der Schutzklasse I müssen mit einem
separaten Schutzleiteranschluss ausgerüstet sein, wofür
jede/s Versorgungsleitung /-kabel eine spannungslose
grün/gelb-gekennzeichnete Ader beinhalten muss.
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An den Potentialausgleichsschienen müssen sämtliche
Abgänge gut kenntlich und dauerhaft beschriftet sein.
Bei allen, mittels Schraubverbindung hergestellten
Anschlüssen von Potentialausgleichsleitungen sind zur
Sicherung der Schraubverbindung Zahnscheiben zu
verwenden. Diese Verbindungen sind zusätzlich mit einem
dauerhaft angebrachten Erdungssymbol zu kennzeichnen.

11.08.0010. NYY-J 1x50mm² liefern und verlegen

5,000 m ...................... ......................

Kunststoffkabel nach DIN VDE 0276-603
NYY-J 1x50mm² 0,6/1kV
Cu-Zahl 480
liefern frei Baustelle
Kunststoffkabel NYY-J 1x50mm²
Erdungskabel in vorhandene U-Kanäle,
Kabelzugrohre,Kabelformsteine, Kabeltröge,
einschließlich systemgebundenem Zubehör in Teillängen
verlegen.

11.08.0020. Anschluss Tiefenerder

1,000 St ...................... ......................

Kunststoffkabel NYY-J 1x50mm²
am Tiefenerder betriebsbereit anschließen

11.08.0030. Anschluss HPAS

1,000 St ...................... ......................

Kunststoffkabel NYY-J 1x50mm²
an HPAS betriebsbereit anschließen

11.08.0040. Kunststoffkabel (N)A(ST)YY-O 1x110mm² ALMGST liefern  
und verlegen

43,000 m ...................... ......................

Kunststoffkabel nach DIN VDE 0271
(N)A(ST)YY-O 1x110 RM 0,6/1kV ALMGST
mit Stahlseele
liefern frei Einsatzort
Erdungskabel in vorhandene U-Kanäle,
Kabelzugrohre, Kabelformsteine, Kabeltröge,
einschließlich systemgebundenem Zubehör in Teillängen
verlegen.

11.08.0050. Anschluss (N)A(ST)YY-O 1x110mm² ALMGST
Kunststoffkabel nach DIN VDE 0271
(N)A(ST)YY-O 1x110 RM 0,6/1kV ALMGST
mit Stahlseele

Erdungsanschluss, Querschnitt bis 1x110 mm²,
Anschluss an HPAS ZV/HV DB InfraGO Pbf einschließlich
erforderlicher Kabelschuhe, Korrosionsschutz, Klemmen
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1,000 St ...................... ......................

und Schrauben komplett liefern und montieren.

11.08.0060. Anschluss an Gleis (N)A(ST)YY-O 1x110mm² ALMGST

3,000 St ...................... ......................

Kunststoffkabel nach DIN VDE 0271
(N)A(ST)YY-O 1x110 RM 0,6/1kV ALMGST
mit Stahlseele
Erdungsanschluss, Querschnitt bis 1x110 mm²,
Anschluss an die Erdschiene eines Gleises mit einem bei
der DB AG zugelassenen Verfahren, einschließlich
systemgebundenem Zubehör,

Für die Ausführung sind die Vorgaben der Ril 997.xx
sowie insbesondere das Modul 997.9116 maßgebend.
Der Anschluss muss durch eine von der DB AG zugelassene
Firma erfolgen. Soweit eine entsprechende Befähigung
nicht gegeben ist, muss der AN diese Leistung zwingend
durch einen entsprechend befähigten Subunternehmer
ausführen lassen.

11.08.0070. Tiefenerder

1,000 St ...................... ......................

Tiefenerder nach DIN EN 50164-2
bestehend aus 6 St.Tiefenerder nach DIN Stablänge
1.500 mm, Werkstoff V4A (1.4571), D = 20 mm
einschl. Zubehör, Schlagspitze, Anschlussmuffe usw.,
einschl. Korrosionsschutz,
Der Anschlusskopf ist prüfbar - revisionssicher
komplett mit
Kennzeichnung auszuführen und in den EP einzurechnen.
Die Messung des Erdungswiderstandes der Erdungsanlage
ist gemäß DIN VDE 0100- 600 auszuführen.

11.08.0080. Mehrpreis Tiefenerder 1.500 mm

1,000 St ...................... ......................

Mehrpreis für eine weitere Stablänge 1.500 mm

11.08.0090. Abdeckung Anschlusskopf Tiefenerder

1,000 St ...................... ......................

Abdeckung Anschlusskopf Tiefenerder
mit Kleinschachtrahmen bzw. Kontrollschacht mit Deckel
Deckel befahrbar und UV-fest
liefern und montieren
Die Abdeckung muss die Aufschrift "Tiefenerder" tragen.

11.08.0100. Sockelfüller
Sockelfüller (Plastiksack, Inhalt 25 Liter) zur
Reduzierung der Kondenswasserbildung komplett mit allem
systemgebundenen Zubehör liefern und einbringen
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1,000 St ...................... ......................

Summe 11.08. Potentialausgleich / Erdungs… ......................

11.09. Revisions- und Bestandsunterlagen

11.09.0010. Erstellen handrevidierter Unterlagen

1,000 psch ......................

Zur Abnahme Elektrotechnik sind handrevidierte
Planunterlagen (Braunstrich-Eintragung in Bauplansätze)
in mindestens 2-facher Ausfertigung zu erstellen.
Die Übereinstimmung mit der Ausführung ist auf jedem
Plan durch den AN zu bestätigen.
Die ordnungsgemäße Vorlage der Bestandsdokumentation
(ein kompletter und endgültiger Satz der
Bestandsunterlagen) ist zwingende Voraussetzung für die
Durchführung der VOB-Abnahme und ist spätestens 14 Tage
vor dem Abnahmetermin der Bauüberwachung zur Prüfung
vorzulegen

11.09.0020. Bestandsunterlagen
Bestands- und Revisionsunterlagen gemäß Vorbemerkungen
und unter Beachtung der aktuell gültigen
Dokumentationsvorgaben der Richtlinie 813.0104:

- alle Ausführungsunterlagen (Grundrisspläne, Über-
sichtspläne, Verteilerpläne, Listen u.a.)

revidiert
- Verteilerbelegungspläne von jedem Verteiler
- Leistenbelegungspläne von jeder Leiste
- Rangierliste von jedem Verteiler
- Klemmenbelegungspläne
- Stromlaufpläne
- Strommessprotokolle
- Beleuchtungsmessprotokolle
- Montagepläne Installation
- Anlagenschemata
- Funktionsbeschreibung
- Anlagenbeschreibung
- Datenblätter
- Leistungsdiagramme
- Schaltpläne der Zentraleinheiten
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Benutzerhandbuch
- Kopien behördlicher Prüfbescheinigungen und Werk-

stattestate
- Gerätelisten mit Anlagen- und
Funktionsbeschreibung
- Stückliste, enthalten alle Geräte
- Wartungsanleitung und detaillierte Wartungsliste
- Ersatzteilliste für Verschleißteile mit Fabrikats-
und

Typbezeichnung
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1,000 psch ......................

Die ordnungsgemäße Vorlage der Bestandsdokumentation
(ein kompletter und endgültiger Satz der
Bestandsunterlagen) ist zwingende Voraussetzung für die
Durchführung der VOB-Abnahme und ist spätestens 14 Tage
vor dem Abnahmetermin zur Prüfung vorzulegen.

Ergänzend zu o.g. Bestandsdokumentation ist ein
Wartungshandbuch in Papier- sowie digitaler Form zu
übergeben. Dieses muss alle für die Anlagenwartung
massgeblichen Informationen enthalten:

- Wartungsplan der Beleuchtungsanlage inkl. Pflege-
und Wartungshinweisen der Hersteller

- Materialliste inkl. Leuchten-und Lampentypen
- Messprotokolle der Erstinbetriebnahme
- Messprotokolle der Beleuchtungsstärken
- Stromlaufpläne der Verteilungen
- Aufstellung 813.0502V01 "Bahnsteigbeleuchtung -

Ermittlung der Anschlussleistungen -"

11.09.0030. Übergabe der Bestandsunterlagen an IZ-Plan

1,000 psch ......................

Schriftliche Anforderung der Barcodes durch den AN bei
der planverwaltenden Stelle (IZ-Plan). Übernahme der
Barcodes in die Bestandsunterlagen des AN. Benennung
der Plandateien mit Barcodenummer. Ergänzung der
durch IZ-Plan mit den Barcodes zur Verfügung gestellten
Metadatenlisten (eine je Bauwerk bzw. Strecke)
einschließlich des Rückführungsdokumentes.
Abstimmung der Unterlagen mit IZ-Plan auf der
Grundlage einer durch den AN erstellten Test-
Ausfertigung. Lieferung der Bestandsunterlagen digital
in
den Datenformaten DWG (mit Daten- und Layoutmodel
und eingebetteten Referenzen) im ZIP-Container, Format
PDF/ A - 1b (Level B) gemäß ISO 19005-1 und
Einbettung aller Referenzen sowie einfach als
Papierexemplar. Lieferung der Metadatenlisten einschl.
Rückführungsdokument digital in den Datenformaten
Format PDF/ A - 1b (Level B) gemäß ISO 19005-1 und
XLS. Lieferung Rückführungsdokument einfach als
Papierexemplar mit original Unterschriften.

11.09.0040. Fotodokumentation  MLV-BEL_06010010

1,000 psch ......................

Fotodokumentation des vorhandenen Zustandes, von allen
wichtigen Bauzuständen bis zur Beendigung der
Bauarbeiten sowie der fertiggestellten
elektrotechnischen Anlage herstellen.
Je 1 Farbbild (10x15 cm) anfertigen sowie digital
mit Vorlage der Schlussrechnung an den AG liefern.
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Summe 11.09. Revisions- und Bestandsunte… ......................

11.10. Abnahme, Inbetriebnahme und Einweisungen

11.10.0010. Inbetriebnahme, Messung  MLV-BEL_06020010

1,000 psch ......................

Komplette Inbetriebnahme aller Anlagen.
Erstellung sämtlicher Steuer-, Prüf- und Messprotokolle
sowie der Protokolle über die Lichtwertmessungen.
Einstellung der Anlagen, d.h. der Auftragnehmer hat
alle Anlagenteile so einzustellen, dass die geforderten
Funktionen und Leistungen erbracht und die
betriebstechnischen, gesetzlichen Bestimmungen und
Normen erfüllt sind,
liefern und befestigen aller Funktions-, Bezeichnungs-
und Hinweisschilder in Deutsch und entsprechend
SI-System.

Hinweis:
Zwischeninbetriebnahmen, die sich auf Grund des
Baufortschrittes ergeben sind ebenfalls mit dem
Einheitspreis abgegolten.

11.10.0020. Einweisung, Schulungen  MLV-BEL_06020020

1,000 psch ......................

Im Rahmen der Einweisung und Schulung und sind folgende
Leistungen zu erbringen:
Das für den Betrieb und die Wartung der elektro- und
nachrichtentechnischen Anlagen zuständige Personal muss
in die Lage versetzt werden, die Anlagen ohne fremde
Hilfe betreiben zu können.
Die hierzu erforderlichen Einweisungen und Schulungen
sind vom jeweiligen Systemlieferanten durchzuführen.
- Die Schulungstermine sind an Werktagen (Montag -

Freitag) während der normalen Tagesschicht
durchzuführen.

- Ein Schulungstag darf nicht mehr als 8
Arbeitsstunden

umfassen, wobei ausreichende Pausenzeiten vorzusehen
sind.

- Die Schulungskurse sind mindestens 10 Arbeitstage
vor

dem Beginn anzukündigen und mit dem Bauherrn
abzustimmen.

- Über die Schulung und Einweisung des Wartungs- und
Bedienungspersonals ist ein Protokoll zu erstellen,

das
spätestens bei der Abnahmeprüfung vorzulegen ist.
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11.10.0030. Abnahme  MLV-BEL_06020030

1,000 psch ......................

Abnahme der Leistungen dieses Loses durch den
Auftraggeber, Bauübergabe.
Bei der Abnahmeprüfung hat der Auftragnehmer den
Nachweis für die vertragsgerechte Erfüllung seiner
Lieferungen und Leistungen zu erbringen. Für die
Abnahmeprüfung ist durch den Auftragnehmer das
erforderliche Fach- und Hilfspersonal mit den
notwendigen Geräten, Mess- und Prüfgeräten, Werkzeugen
und Hilfsmitteln bereitzuhalten.
Eine Abnahmeprüfung ist Voraussetzung für die Abnahme
und besteht aus:
- Vollständigkeitsprüfung
- Die Prüfprotokolle der einzelnen Prüfläufe, die den

Dokumentationsunterlagen beizufügen sind, bilden
eine wesentliche Vorraussetzung für eine

Systemabnahme.
- Erstprüfung der Anlagen einschließlich
Erdungsanlage

nach DIN VDE 0100-600, Prüfungsnachweis durch
Erstellung der DB AG-Vordrucke 954.0102V01 bis V03
sowie Übergabe der erforderlichen Unterlagen an den

AG.

Die technische Prüfung erfolgt durch Beauftragte des
Auftraggebers anhand eines schriftlich festgelegten
Prüfprogrammes und auf Basis der Ril 813 , aktueller
Stand, mit den Vordrucken für die fachtechnischen
Abnahmen.

11.10.0040. Montage- und Werkstattzeichnung Elektroanlagen

1,000 psch ......................

Der Auftragnehmer Elektrotechnische Anlagen hat dem
Auftraggeber vor Beginn der Montagearbeiten alle
Angaben zu machen, die für den ungehinderten Einbau und
ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage notwendig sind. Der
Auftragnehmer hat nach den Planungsunterlagen und
Berechnungen der freigegebenen Ausführungsplanung die
für die Ausführung erforderliche Montage- und
Werkstattplanung zu erbringen und, soweit erforderlich,
mit dem Auftraggeber abzustimmen.
Dazu gehören insbesondere:

- Montagepläne,
- Werkstattzeichnungen.
Diese sind dem Auftraggeber wie folgt zu übergeben:
- 3-fach in Papierform
- in digitaler Form als dwg bzw. als dxf Datei, plt
Datei , pdf Datei
Alle Aufwendungen des Auftragsnehmers für die
Erbringung der vorgenannten Leistungen sind mit dem von
ihm in dieser Position benannten Betrag pauschal
vergütet.
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Summe 11.10. Abnahme, Inbetriebnahme un… ......................

Summe 11. Elektrotechnische Anlagen 5… ......................
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12. TK Bahnsteigaustattung

12.01. Dynamischer Schriftanzeiger +

12.01.0010. Rückbau und Rückführung DSA

2,000 Stk ...................... ......................

Demontierte DSA sind zur Komponentenrückgewinnung an
einen benannten DB-Dienstleister zu übergeben und dürfen im
Rahmen des Projektes nicht entsorgt werden. Für eine
qualifizierte Entsorgung ist für jedes Endgerät die Position 370,
"Recycling und Dokumentation DSA" aus dem Rahmenvertrag
92316955 zu beauftragen. Im Rahmenvertrag ITK-Montage
steht für den Versand der Komponenten eine entsprechende
Position zur Verfügung.

Zur Zuordnung der Komponenten sind im Versand folgende
Informationen anlagenscharf zu übermitteln:
• Regionalbereich
• Bahnhof
• Equipmentnummer des DSA
• Gleis

Diese Informationen können mit einem Wasserfesten Stift,
Aufkleber etc. auf dem Gehäuse des DSA oder einem
separatem Lieferschein vermerkt werden.

12.01.0020. DSA+ montieren, anschließen und in Betrieb nehmen mit  
Zubehör

2,000 Stk ...................... ......................

DSA+ anschließen und in Betrieb nehmen
Neubau DSA+ an den Bahnsteigen inklusive folgender
Leistungen:

- Montage DSA+
- Montage Infotaster (DDI)
- Montage Digitalanzeiger Bau (DAB)
- Montage Zubehörlautsprecher
- Montage Kleinmaterial sowie Systemkabel

Komplettleistung inkl. Montagematerial

12.01.0030. Inbetriebnahme und Funktionstest

2,000 Stk ...................... ......................

Inbetriebnahme und Funktionstest
es sind alle Leistungen bis zur vollständigen Inbetriebnahme/
Abnahme aller neu zu errichtenden Anlagenteile einzurechnen,
sofern sie nicht in einer gesonderten Position aufgeführt sind.

Summe 12.01. Dynamischer Schriftanzeiger + ......................

Summe 12. TK Bahnsteigaustattung ......................
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Erläuterungen zum Musterleistungsverzeichnis
Oberleitungsanlagen (MLV-OLA)
für Planen, Errichten, Instandhalten und Liefern von
Oberleitungsanlagen

- Ausgabe 08/2024 -
Gültig ab 12.08.2024

Inhaltsverzeichnis

0. Allgemeines zum Musterleistungsverzeichnis

1. Leistungsinhalt Planung

1.1 Planbezeichnungen
1.2 Ausführungsunterlagen
1.3 Begehung
1.4 Vom AN zu liefernde Unterlagen
1.4.1 Ausführungsunterlagen
1.4.2 Revisionsunterlagen

2. Leistungsinhalt Ausführung

2.1 In den Leistungspositionen enthaltene
Aufwendungen

2.2 Besondere Leistungspositionen OZ 21
2.3 Änderung des Leistungsumfanges
2.4 Angaben zu den Bodenverhältnissen
2.5 Beistellungen von Planunterlagen und Gutachten

des AG
2.6 Aufmaß Erstellung

Verzeichnis der Abkürzungen

AG Auftraggeber
AN Auftragnehmer
AU Ausführungsunterlagen
DB AG Deutsche Bahn Aktiengesellschaft
EBA Eisenbahn - Bundesamt
Ebs Elektrotechnik, Bau und Ausrüstung

von Strecken, Streckenausrüstung
Oberleitung (Zeichnungswerk
Regeloberleitung, Deutsche Bahn AG)

Ebsü Übersichtsplan mit Schaltanweisung
EP Entwurfsplanung
GAEB Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im

Bauwesen (Standard zum
Datenaustausch von Dateien für
Anfragen und Abrechnungen)

GP Genehmigungsplanung
iTWO Projektmanagementsoftware
OLA Oberleitungsanlagen
OLSP Oberleitungsspannungsprüfeinrichtung
OZ Ordnungszahl im Leistungsverzeichnis
Ril Richtlinie der DB AG
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MLV-OLA Musterleistungsverzeichnis
Oberleitungsanlagen

Erläuterungen zum MLV-OLA

0. Allgemeines zum Musterleistungsverzeichnis

Die Erläuterungen und das MLV-OLA gelten für das
Planen, Errichten, Instandhalten und Liefern von
Oberleitungsanlagen und als Grundlage für alle
Anfragen. Jegliche Änderungen dürfen nur durch die
zuständige Stelle des Einkaufs der DB AG
(Warengruppenverantwortlicher) durchgeführt werden.

Änderungen oder Ergänzungen der Standardtexte sowie
Mengeneinheiten im Leistungsverzeichnis sind unzulässig
und damit ungültig. Für alle anderen Leistungen, welche
nicht im Muster-LV vorgesehen sind, sind diese
Leistungen unter dem Kapitel 21 (Besondere
Leistungspositionen) aufzuführen.

1. Leistungsinhalt Planung

Die Planunterlagen der Oberleitungen für den Neu- und
Umbau sind gemäß Ril 997.0120Z02 OLA zu erstellen.

1.1 Planbezeichnungen

Auf allen Plänen sind die Planzeichen gemäß Ril 886
in den Schriftfeldern zu verwenden.

1.2 Ausführungsunterlagen (AU)

Mindestanforderungen für Grundlagen zur Erstellung der
Ausführungsunterlagen, siehe Vormerkungen der
Position 01.01.

Auflagen aus der Genehmigungsplanung, ggf.
Stellungnahmen von Fachdiensten oder ggf. Auflagen zur
EP vom Bauherren sind in der Ausschreibungsunterlage
eingearbeitet.

1.3 Begehung

Zum Baubeginn organisiert der AG die Planungsbegehung.
Der AN fertigt die Niederschrift über die örtliche
Begehung an. Diese ist dem AG 10 Arbeitstage nach
Begehung zu übergeben und durch diesen zu bestätigen.
In der Niederschrift festgelegte Änderungen der
Begehungsunterlagen sind bei der Erstellung der AU
zu berücksichtigen.
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1.4 Vom AN zu liefernde Unterlagen

1.4.1 Ausführungsunterlagen AU
abweichend zur BVB §16.2

* AU (Unterlagen z. Prüfung, Freigabe und
Genehmigung) je 4-fach, einschließlich
Planverzeichnis

* Übergabe geprüfter Ausführungsunterlagen (4-fach)

1.4.2 Revisionsunterlage

Die Revisionsunterlagen beziehen sich auf den in der
Ausschreibung beschriebenen Bau- / Umbaubereich
(Gleisnummer und Kilometrierung) der Oberleitungsanlage
bezogen auf die Blattschnitte.

Nach Bestätigung der Übereinstimmung mit der
Örtlichkeit durch den Bauüberwacher Bahn kann die
Revisionsunterlage in die Bestandsunterlage überführt
werden.

Nicht mit der Örtlichkeit übereinstimmende Bestände im
Blattschnittbereich der Revisionsunterlage müssen
übereinstimmend mit dem Bestand an IZ-Plan
zurückgeführt werden.

2. Leistungsinhalte Ausführung

2.1 Leistungspositionen:

In den Leistungspositionen enthaltene Aufwendungen:
* alle für die Erbringung der Leistung notwendigen

Fahrzeuge, Geräte, Werkzeuge, einschl. der
erforderlichen Betriebsstoffe, Bediener und
Az-Führer

* eine Projekt- oder Koordinierungsbesprechung des AG
mit dem AN je Woche während der Bauvorbereitung und
der Baudurchführung des AN

In den Leistungspositionen nicht enthaltene
Aufwendungen:
* Kosten und Gebühren für Planprüfungen des AG und

EBA
* Kosten und Gebühren für Abnahmen des AG und EBA
* Kosten für BIT-Test
* Kosten für die dynamische Messfahrt

In den Lieferpositionen enthaltene Aufwendungen:
* Lieferung aller für die Erbringung der Leistungen

notwendigen Materialien frei Verwendungsstelle gem.
Ebs zu den Standardpositionen

2.2 Besondere Leistungspositionen OZ 21
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Leistungen, die in den Ordnungszahlen (OZ) 1 bis 20
nicht als Regelleistung erfasst werden können, sind
unter der OZ 21 einzufügen.

2.3 Änderungen des Leistungsumfanges
ergänzend zur BVB Anlage 2.1 zum Bauvertrag

Die Ausführung der Leistungen wird durch die
Bauüberwachung in den Bautagesberichten,
Stundennachweisen und den Aufmaßen bestätigt. Ein
Anspruch auf Vergütung lässt sich aus der Bestätigung
nicht ableiten. Die Bewertung dem Grunde und der Höhe
nach erfolgt durch die dafür zuständigen Stellen des AG
im Benehmen mit dem AN.

Bei Übergabe der AU zur Planprüfung, Freigabe und
Genehmigung sind auch die A-Anzeigen für
Mengenänderungen bzw. zusätzlichen Leistungen und eine
Gegenüberstellung der Änderungen zum Hauptvertrag in
tabellarischer Form, mit den Begründungen aus der
Niederschrift zur Ortsbegehung beizufügen.

Bei Projekten mit mehreren Bauphasen ist es möglich,
die Mengenänderungen zu einem erkennbaren Planpaket
einer Bauphase aufzulisten und anzuzeigen.
Erst nach schriftlicher Beauftragung des Nachtrags
kann mit der Ausführung begonnen werden.

Der grundsätzliche Anspruch auf Vergütung des AN der zu
erbringenden Leistungen aus den AU, welche in der Liste
nicht aufgeführt sind, bleibt bestehen.

Im Bauverlauf können Änderungen, die anzuzeigen sind,
nicht ausgeschlossen werden.

2.4 Angaben zu den Bodenverhältnissen

Das Baugrundrisiko ist Sache des AG. In der
Leistungsbeschreibung müssen Angaben zum Baugrund
enthalten sein. Die Bodenbeprobung und Entsorgung
kontaminierter Böden ist Sache des AG.

2.5 Beistellungen von Planunterlagen und Gutachten
des AG

Für die Auftragserfüllung stellt der AG dem AN bereits
mit der Ausschreibung kostenfrei zur Verfügung:

* aktuelle Bestandsunterlagen
* Feststellung der Kampfmittelfreiheit /

Kampfmittelsondierung

2.6 Aufmaßerstellung

Durch das MLV-OLA gibt es Standardbeschreibungen und
dadurch ergeben sich besondere Festlegungen abweichend
zur Anlage 2.1 Besondere Vertragsbedingungen § 16.1.6
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Abrechnung Aufmaß.

Die Mengenermittlung erfolgt auf Grundlage MLV-OLA und
folgender Nachweise:

* zur ersten Abrechnung übergibt der AN einmalig
einen Oberleitungslageplan und Mast- und
Fundamenttafel (für alle folgenden Abrechnungen
ebenfalls zu verwenden)

* Standardpositionen im REB-Abrechnungsblatt mit
Angabe der Mastnummer

* Betonmehrmengen auf der Grundlage der
Aufschreibungen Gründung von Stufen- und
Blockfundamente gemäß Vordruck 997.0130V01/V02 zum
Bautagebuch

13. OLA Planungsleistungen

13.01. Revisionsplanung

13.01.0010. Erstellen der Handrevision (Braun-Einträge)
MLV-OLA_01020100

1,000 psch ......................

Erstellen der Hand-Revision im Papier-Format zur
Abnahme. Diese Leistungen sind Grundlage für die Pos.
01.02.0400 und werden separat vergütet.
Grundlage: Die freigegebene Ausführungsunterlage ist
handschriftlich um die Veränderungen während des
Baus zu berichtigen und zur Abnahme vorzulegen.

13.01.0020. Erstellen vektorisierter Bestandspläne veränderter
Anlagen (Baubereich)
MLV-OLA_01020200

1,000 psch ......................

Erstellen von vektorisierten Bestandsplänen im
DGN/DWG-Format nach Schnittstellenbeschreibung
Oberleitung für den in der Leistungsbeschreibung
definierten Baubereich.

13.01.0030. Erstellen der Revision im vorhandenen Dateiformat
MLV-OLA_01020400

1,000 psch ......................

Erstellen der Revision / Korrektur der
Bestandsunterlagen im vorhandenen Dateiformat.
Grundlage: Die Bestandsdateien werden in nicht
vektorisierter Form als Raster-/Pixeldatei übergeben
und sind in diesem Format zurückzuführen.
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13.01.0040. Pflege der technischen Plätze der veränderten  
Anlagenteile für
SAP R3 PRINZIP
MLV-OLA_01020500

1,000 psch ......................

Dem Auftragnehmer wird ein Download der technischen
Plätze für die veränderten Anlagenteile im Format Excel
übergeben. In diesem sind alle Felder zu pflegen, die
in den OL-Erfassungsblättern aufgeführt sind.

13.01.0050. Erstellung oberleitungstechnischer Bahnerdungsplan
MLV-OLA_01020700

1,000 psch ......................

Erstellung oberleitungstechnischer Bahnerdungsplan
gemäß Ril 997.0120 und örtlichen Grenzen laut
Leistungsbeschreibung

Summe 13.01. Revisionsplanung ......................

Summe 13. OLA Planungsleistungen ......................
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14. OLA Erdung

Vorbemerkungen:
Betriebsfertiges Verlegen beinhaltet auch das
Unterqueren von Kabelkanälen.
Ohne das fachgerechte Abschleifen von
Schienenwalzzeichen.
Die maximale Länge bis 5m, bezieht sich auf die
Kabellänge (nicht MVK-Maß)

14.01. Erdung betriebsfertig, einschl.
Anschluss, Befestigung, Erdarbeiten

14.01.0010. Leistung, Schienenverbinder
MLV-OLA_10010301

4,000 St ...................... ......................

Montage Schienenverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und
Befestigungen

14.01.0020. Lieferung, Schienenverbinder
MLV-OLA_10010302

4,000 St ...................... ......................

Lieferung Schienenverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und
Befestigungen

14.01.0030. Leistung, Gleisverbinder
MLV-OLA_10010401

2,000 St ...................... ......................

Montage Gleisverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl.
aller Anschlüsse, Erdarbeiten und Befestigungen

14.01.0040. Lieferung, Gleisverbinder
MLV-OLA_10010402

2,000 St ...................... ......................

Lieferung Gleisverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und
Befestigungen

14.01.0050. Leistung, Erdung im Bahnsteigbereich an Gleis bzw.  
Sammelerde
MLV-OLA_10010901
Montage Erdung im Bahnsteigbereich bis 5,00 m
in vorhandenem Rohr, Kabel einziehen und
betriebsfertig an Gleis bzw. Sammelerde anschließen
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8,000 St ...................... ......................

14.01.0060. Lieferung, Erdung im Bahnsteigbereich bis 5,00 m in  
vorhandenem Rohr
MLV-OLA_10010902

8,000 St ...................... ......................

Lieferung Erdung im Bahnsteigbereich bis 5,00 m
in vorhandenem Rohr, Kabel einziehen und
betriebsfertig anschließen

Summe 14.01. Erdung betriebsfertig, einsch… ......................

Summe 14. OLA Erdung ......................

Druckdatum: 19.01.2026 10:35:47 Seite: 166 von 195



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Süd Währung: EUR

15. OLA Provisorien

15.01. bauzeitliche Zwischenzustände

15.01.0010. Leistung, Bahnerdungsvorrichtung
für Längskettenwerk einbauen
MLV-OLA_18012401

4,000 St ...................... ......................

Leistung, Bahnerdungsvorrichtung
für Längskettenwerk einbauen

15.01.0020. Leistung, Bahnerdungsvorrichtung
für Längskettenwerk ausbauen
MLV-OLA_18012501

4,000 St ...................... ......................

Leistung, Bahnerdungsvorrichtung
für Längskettenwerk ausbauen

15.01.0030. Leistung, Bahnerdungsvorrichtung
für Längskettenwerk vorhalten
MLV-OLA_18012601

1,000 d ...................... ......................

Leistung, Bahnerdungsvorrichtung
für Längskettenwerk vorhalten

Summe 15.01. bauzeitliche Zwischenzustände ......................

Summe 15. OLA Provisorien ......................
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16. OLA Sonstige Leistungen

16.01. Sonstige

16.01.0010. Leistung, Anbringen von Warnschildern
MLV-OLA_19020401

4,000 St ...................... ......................

Anbringen von Warnschildern

16.01.0020. Lieferung, Anbringen von Warnschildern
MLV-OLA_19020402

4,000 St ...................... ......................

Liefern von Warnschildern

Summe 16.01. Sonstige ......................

16.02. Abnahme/Kontrolle

16.02.0010. Teilnahme an der Abnahme Begehung
MLV-OLA_19030101

1,000 St ...................... ......................

Teilnahme an der Abnahme Begehung.
Ohne erforderliche An- und Abfahrt von Personal. Diese
wird im Bedarfsfall gesondert vergütet.
1 Stück entspricht max. 8 Stunden

16.02.0020. Kontrolle der Oberleitung und Bahnerdungsanlage
MLV-OLA_19030601

400,000 m ...................... ......................

Kontrolle der Oberleitung und Bahnerdungsanlage mit
evtl. Nachregulierung mit Einsatz von Großgeräten nach
sechs Wochen bzw. Stabilisierungsstopfung

Summe 16.02. Abnahme/Kontrolle ......................

Summe 16. OLA Sonstige Leistungen ......................
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17. OLARückbau

Vorbemerkungen:
Rückbau entsprechend der nachstehenden
Standardpositionen
einschl. aller Befestigungsteile, Träger, Traversen,
Isolatoren, einschl. Transport zur im Baufeld
gelegenen Sammelübergabestelle(n)
(Festlegung durch AN)

17.01. Rückbau

17.01.0010. Rückbau Masterdung
MLV-OLA_20011501

8,000 St ...................... ......................

Rückbau Masterdung

Summe 17.01. Rückbau ......................

Summe 17. OLARückbau ......................

Druckdatum: 19.01.2026 10:35:47 Seite: 169 von 195



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Süd Währung: EUR

18. OLA Besondere Leistungspositionen

Vorbemerkungen:
Projektbezogene Leistungen, die in den
Leistungspositionen OZ 1 bis 20 nicht enthalten sind

18.01. Besondere Leistungspositionen

18.01.0010. Besondere Leistungspositionen 1
MLV-OLA_21010100

4,000 St ...................... ......................

Lieferung Mastsicherung
Bauzeitliche Sicherung der Bestandsmaste im
Bahnsteigbereich

18.01.0020. Besondere Leistungspositionen 2
MLV-OLA_21010200

4,000 St ...................... ......................

Leistung Mastsicherung
Bauzeitliche Sicherung der Bestandsmaste im
Bahnsteigbereich

Summe 18.01. Besondere Leistungsposition… ......................

Summe 18. OLA Besondere Leistungspo… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Bauhilfsleistungen

01.01. Baustelleneinrichtung /
Baufeldfreimachung / Vorbereiten

......................

01.02. Technische Bearbeitung ......................

01.03. Baustellenlogistik ......................

Summe 01. Bauhilfsleistungen ......................
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02. Bahnsteig 1

02.01. Rückbau Erstellung ......................

02.02. Bahnsteigkorpus ......................

02.03. Bahnsteigbelag ......................

02.04. Absturzsicherungen, Absperrungen ......................

02.05. Gleisoberbau ......................

02.06. Kabeltiefbau ......................

02.07. Informations- und Wegeleitsystem ......................

02.08. Wetterschutzhaus ......................

02.09. GWG ......................

02.10. Ausstattung ......................

02.11. Dynamischer Schriftanzeiger ......................

02.12. Entwerter ......................

02.13. Bahnsteigtreppen ......................

02.14. Handläufe Treppen ......................

02.15. Sanierung Treppenzugang ......................

02.16. Sanierung Personenunterführung ......................

Summe 02. Bahnsteig 1 ......................
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Zusammenstellung

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Süd Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

03. Bahnsteig 2

03.01. Rückbau Erstellung ......................

03.02. Bahnsteigkorpus ......................

03.03. Bahnsteigbelag ......................

03.04. Absturzsicherungen, Absperrungen ......................

03.05. Gleisoberbau ......................

03.06. Kabeltiefbau ......................

03.07. Informations- und Wegeleitsystem ......................

03.08. Wetterschutzhaus ......................

03.09. GWG ......................

03.10. Ausstattung ......................

03.11. Dynamischer Schriftanzeiger ......................

03.12. Entwerter ......................

03.13. Bahnsteigtreppen ......................

03.14. Handläufe Treppen ......................

03.15. Sanierung Treppenzugang ......................

Summe 03. Bahnsteig 2 ......................
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Zusammenstellung

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Süd Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

04. Rückbau Aufwand

04.01. Rückbau Sonstige Anlagen ......................

Summe 04. Rückbau Aufwand ......................
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Zusammenstellung
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

05. Vorbereitung der Entsorgung von
Bauabfällen

05.01. Abfallverantwortlicher der Baustelle ......................

05.02. Entsorgungskonzept AN ......................

05.03. Elektronische Nachweisführung über die
Entsorgung aller Bauabfälle

......................

Summe 05. Vorbereitung der Entsorgung … ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

06. Beprobung und Deklarationsanalytik

06.01. Beprobung/Dekl.analytik - Bodenaushub ......................

06.02. Beprobung/Dekl.analytik - Altschotter ......................

06.03. Beprobung/Dekl.analytik - Betonbruch,
Bauschutt

......................

Summe 06. Beprobung und Deklarations… ......................
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Zusammenstellung

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Süd Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

07. Bereitstellungsflächen

07.01. Bereitstellungsflächen ......................

Summe 07. Bereitstellungsflächen ......................
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Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Süd Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

08. Entsorgung und Transport Bauabfälle

08.01. Entsorgung und Transport von Boden und Steinen  
(AVV 170504 / 170503*)

......................

08.02. Entsorgung und Transport von Beton / Betonbruch ......................

08.03. Entsorgung und Transport von Bauschutt ......................

Summe 08. Entsorgung und Transport B… ......................
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Zusammenstellung

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Süd Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

09. Elektrotechnische Anlagen 50Hz DB
Energie GmbH

09.01. Demontage und Entsorgung ......................

09.02. Abklemmarbeiten ......................

09.03. Kabel und Leitungen ......................

09.04. Anschlussarbeiten ......................

09.05. Elektroverteilungen ......................

09.06. Revisions- und Bestandsunterlagen ......................

09.07. Abnahme, Inbetriebnahme und Einweisungen ......................

Summe 09. Elektrotechnische Anlagen 5… ......................
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Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Süd Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

10. Elektrotechnische Anlagen 50Hz DB
InfraGO AG, Fw

10.01. Demontage und Entsorgung ......................

10.02. Kabelarbeiten ......................

10.03. Zählerverteilung/Hauptverteilung (ZV/HV)
DB InfraGO Fw

......................

10.04. Abnahme, Inbetriebnahme und Einweisungen ......................

Summe 10. Elektrotechnische Anlagen 5… ......................
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Zusammenstellung

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Süd Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

11. Elektrotechnische Anlagen 50Hz DB
InfraGO AG, Pbf

11.01. Demontage und Entsorgung ......................

11.02. Abklemmarbeiten ......................

11.03. Kabel und Leitungen ......................

11.04. Anschlussarbeiten ......................

11.05. Beleuchtung nicht überdachter Bahnsteige ......................

11.06. Leuchten für PVA's, PU's/PÜ's, sonstige
Leuchten

......................

11.07. Elektroverteilungen ......................

11.08. Potentialausgleich / Erdungsanlage ......................

11.09. Revisions- und Bestandsunterlagen ......................

11.10. Abnahme, Inbetriebnahme und Einweisungen ......................

Summe 11. Elektrotechnische Anlagen 5… ......................
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Zusammenstellung

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Süd Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

12. TK Bahnsteigaustattung

12.01. Dynamischer Schriftanzeiger + ......................

Summe 12. TK Bahnsteigaustattung ......................
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Zusammenstellung

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Süd Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

13. OLA Planungsleistungen

13.01. Revisionsplanung ......................

Summe 13. OLA Planungsleistungen ......................
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Zusammenstellung

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Süd Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

14. OLA Erdung

14.01. Erdung betriebsfertig, einschl.
Anschluss, Befestigung, Erdarbeiten

......................

Summe 14. OLA Erdung ......................
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Zusammenstellung

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Süd Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

15. OLA Provisorien

15.01. bauzeitliche Zwischenzustände ......................

Summe 15. OLA Provisorien ......................
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Zusammenstellung

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Süd Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

16. OLA Sonstige Leistungen

16.01. Sonstige ......................

16.02. Abnahme/Kontrolle ......................

Summe 16. OLA Sonstige Leistungen ......................
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Zusammenstellung

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Süd Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

17. OLARückbau

17.01. Rückbau ......................

Summe 17. OLARückbau ......................
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Zusammenstellung

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Süd Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

18. OLA Besondere Leistungspositionen

18.01. Besondere Leistungspositionen ......................

Summe 18. OLA Besondere Leistungspo… ......................

Druckdatum: 19.01.2026 10:35:47 Seite: 188 von 195
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Zusammenstellung

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Süd Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 001

01. Bauhilfsleistungen ......................

02. Bahnsteig 1 ......................

03. Bahnsteig 2 ......................

04. Rückbau Aufwand ......................

05. Vorbereitung der Entsorgung von
Bauabfällen

......................

06. Beprobung und Deklarationsanalytik ......................

07. Bereitstellungsflächen ......................

08. Entsorgung und Transport Bauabfälle ......................

09. Elektrotechnische Anlagen 50Hz DB
Energie GmbH

......................

10. Elektrotechnische Anlagen 50Hz DB
InfraGO AG, Fw

......................

11. Elektrotechnische Anlagen 50Hz DB
InfraGO AG, Pbf

......................

12. TK Bahnsteigaustattung ......................

13. OLA Planungsleistungen ......................

14. OLA Erdung ......................

15. OLA Provisorien ......................

16. OLA Sonstige Leistungen ......................

17. OLARückbau ......................

18. OLA Besondere Leistungspositionen ......................

Summe LV 001 Leuna Werke Süd ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% ......................

......................
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Süd Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

02.04.0020. Holmgeländer an Fertigteil geankert  MLV-GEL_02310050
(TB62)
Angebotenes Beschichtungssystem'

....................................................'

02.08.0050. Wetterschutzhaus Grundmodul 3-feldrig, Lastfall 1, MLV-
AUS_05030050
(TB63)
'

....................................................'

02.08.0070. Zulage Wandelemente W2.3  für Grundmodul WSH 6er-
Sprossenrahmen,
Polycarbonat MLV-AUS_05040090
(TB61)
'

....................................................'

02.08.0080. Zulage Wandelemente WV 2.3.1 und WV 2.3.2  für  
Grundmodul WSH
6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine Polycarbonat  
MLV-AUS_05040100
(TB61)
'

....................................................'

02.08.0090. Zulage SB 5 Sitzbank Calidum Light, Belattung MLV-
AUS_05050080
(TB61)
'

....................................................'

02.08.0100. Zulage Vitrine Standard A0 Quadrat MLV-AUS_05060020
(TB61)
'

....................................................'

Druckdatum: 19.01.2026 10:35:47 Seite: 190 von 195



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Bieterangabenverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Süd Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

02.09.0010. Streugutbehälter Quader, mit Schüttgut-Einsatz 400L   
MLV-AUS_01030070
(TB61)
Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'

....................................................'

02.09.0030. Abfallbehälter Vanda 60L, Stahl verzinkt  MLV-
AUS_02030140
(TB61)
Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'

....................................................'

02.09.0040. Ascher mit Abfallbehälter, Überdachung  MLV-
AUS_01030030
(TB61)
Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'

....................................................'

02.10.0050. Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur
MLV-AUS_04030200
(TB61)
Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'

....................................................'

02.10.0060. Sitzbank Calidum lightUltra
(TB61)
Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'

....................................................'

03.04.0020. Holmgeländer an Fertigteil geankert  MLV-GEL_02310050
(TB62)
Angebotenes Beschichtungssystem'

....................................................'
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Süd Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

03.08.0050. Wetterschutzhaus Grundmodul 3-feldrig, Lastfall 1, MLV-
AUS_05030050
(TB63)
'

....................................................'

03.08.0070. Zulage Wandelemente W2.3  für Grundmodul WSH 6er-
Sprossenrahmen,
Polycarbonat MLV-AUS_05040090
(TB61)
'

....................................................'

03.08.0080. Zulage Wandelemente WV 2.3.1 und WV 2.3.2  für  
Grundmodul WSH
6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine Polycarbonat  
MLV-AUS_05040100
(TB61)
'

....................................................'

03.08.0090. Zulage SB 5 Sitzbank Calidum Light, Belattung MLV-
AUS_05050080
(TB61)
'

....................................................'

03.08.0100. Zulage Vitrine Standard A0 Quadrat MLV-AUS_05060020
(TB61)
'

....................................................'

03.09.0010. Streugutbehälter Quader, mit Schüttgut-Einsatz 400L   
MLV-AUS_01030070
(TB61)
Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'

....................................................'
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Bieterangabenverzeichnis
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

03.09.0030. Abfallbehälter Vanda 60L, Stahl verzinkt  MLV-
AUS_02030140
(TB61)
Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'

....................................................'

03.09.0040. Ascher mit Abfallbehälter, Überdachung  MLV-
AUS_01030030
(TB61)
Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'

....................................................'

03.10.0050. Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur
MLV-AUS_04030200
(TB61)
Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'

....................................................'

03.10.0060. Sitzbank Calidum lightUltra
(TB61)
Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'

....................................................'

11.05.0010. Beleuchtungsstahlmast 6,0 m, 2-türig mit Erdstück,  MLV
-BLM_01020030
(TB61)
'

....................................................'
(TB62)
'

....................................................'
(TB63)
'

....................................................'
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

11.05.0040. Mastaufsatzleuchte,  MLV-B10_01020010
(TB61)
'

....................................................'
(TB62)
'

....................................................'
(TB63)
'

....................................................'
(TB64)
'

....................................................'

11.06.0010. LED-Leuchte-vandalensicher 23,6W; MLV-B30_01020010
(TB61)
'

....................................................'
(TB62)
'

....................................................'
(TB63)
'

....................................................'
(TB64)
'

....................................................'
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

11.06.0020. LED-Leuchte-vandalensicher 13,1W; MLV-B30_01020010
(TB61)
'

....................................................'
(TB62)
'

....................................................'
(TB63)
'

....................................................'
(TB64)
'

....................................................'

11.06.0030. LED-Leuchte für uPVA, PU, PÜ,  MLV-B30_01020020
(TB61)
'

....................................................'
(TB62)
'

....................................................'
(TB63)
'

....................................................'
(TB64)
'

....................................................'

11.07.0010. Beleuchtungsverteilung - Typ AVT 4,  MLV-AVT_01020040
(TB61)
'

....................................................'
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