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01. Bauhilfsleistungen

01.01. Baustelleneinrichtung /

Baufeldfreimachung / Vorbereiten

01.01.0010. Baustelle einrichten MLV-BHL_01010050
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Durchfiihrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz nicht
gesondert vergltet wird, betriebsfertig aufstellen
einschlielich der dafir notwendigen Arbeiten, die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubtiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die Baustelle,
soweit erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie
Lagerplatze, Montage- / Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich
anlegen.
Oberbodenarbeiten einschlief3lich Beseitigung von
Aufwuchs fur die Baustelleneinrichtung, geman
Baustelleneinrichtungsplan, ausfuhren.
Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfligung
gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fiir bestimmte Leistungen fir das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale fir alle Leistungen
dieser Ausschreibung.
Vom AN ist vor Baubeginn ein Baustelleneinrichtungsplan
aufzustellen und mit dem AG abzustimmen.
Vor Beginn der Bauausfuhrung unmittelbar nach
Auftragsvergabe ist eine Beweissicherung durchzuflhren
und an den AG zu Ubergeben.

1,000 psch

01.01.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-BHL_01010060
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschlieRlich Mieten, Pacht, Gebiihren
und dergleichen, die fir die Baustelle notwendig sind
und nicht mit den Einheitspreisen anderer
Teilleistungen vergutet werden.

Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen bzw.
liefern, Abwasser beseitigen.

Vorhalten fir die vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit
und die Ausflhrung der ausgeschriebenen Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig geman
Baufortschritt.

9,000 Mt L
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01.01.0030. Baustelle raumen MLV-BHL_01010070
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dergleichen rdumen.
Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
ursprianglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaf
herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fuir bestimmte Bauleistungen das Raumen der
Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst
die Pauschale die Vergiitung der Baustellenrdumung fur
alle Bauleistungen dieser Ausschreibung.

1,000 psch .

01.01.0040. Bauschild MLV-BHL_01010080
Bauschild liefern, aufbauen, unterhalten und saubern.
Bauschild einschlief3lich Griindung und Tragkonstruktion,
statischen Nachweis legt AN vor. Der statische Nachweis
ist in geprifter Form 2 Wochen vor Montage dem AG zu
Ubergeben.
Konstruktion aus (>Holz / Stahl / Aluminium<) mit
aufgeschraubten (>PVC / Verbund<)-Platten.
Hoéhe Unterkante Uber Oberkante Gelande 2,5 m.
Text und Bild als Folie auf das Schild kaschiert.
Gréle, Form und Layout nach Angaben des Auftraggebers
gemal Zeichnung,
GroRe: Breite 2,5 m x Hohe '3 ' m.
Zeichnungs-Nr. ' AN Bau'

Aufstellung ca. 2 Wochen vor Baubeginn, Abbau ca. 2
Wochen nach Bauende, Bauschild bleibt Eigentum des AN

1,000 St

01.01.0050. Bauschild riickbauen MLV-BHL_01010090
Bauschild und Tragkonstruktion abbauen, Griindungen
ruckbauen, Bauschild und Abbruchgut von der Baustelle
entfernen und entsorgen. Benutzte Flache entsprechend
des ursprunglichen Zustandes herrichten.

1,000 St s

01.01.0060. Container AG-Baubiiro aufstellen
Container fiir Baublro des AG aufstellen, doppelwandig,
isoliert, einbruchsicher.
(> mit Rollladen<)
Standplatz herrichten,
Versorgungs- und Entsorgungsanschlisse (Wasser,
Abwasser, Strom, Telefon) herstellen und anschlief3en,
Waschgelegenheit mit flieRend kaltem und warmem Wasser,
Heizgelegenheit sowie Toilette einrichten,
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fur Abwasserbeseitigung sorgen.

Grundflache 1 x 6,0 m x 2,5 m.

Ausristen mit Feuerldscher, 1.-Hilfe-Kasten,
feuerfestem, abschlieBbarem Aktenschrank.

Raum eingerichtet einschl. Beleuchtung,

Ausstattung: Baubiro fur 2 Arbeitsplatze,

jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Stuhl, Telefon,
Schreibtischlampe und Papierkorb ausstatten,

einschl. verschlie3barer Akten- und Kleiderschranke.

und einem Multifunktionsdrucker (A3, (>WLAN-fahig<),
Scanner, Drucker, Kopierer und Telefaxgerat), Kihlschrank.
Stellplatze fir 2 PKW herrichten.

W-Lan im gesamten Baubiro (mind. 10 MBit/s), Flatrate).
Vorhalten und Betreiben der Baublros wird gesondert
vergltet.

1,000 St s

01.01.0070. Container AG-Baubiiro unterhalten MLV-BHL_01010110

Vorbeschriebene Container fir Baubiro des AG mit allen
Einrichtungen wahrend der vertraglichen Ausflihrungszeit
der Lose dieses LV betriebsbereit vorhalten, betreiben,
mit Strom und Wasser versorgen und bei Bedarf heizen,
(>1<) mal wochentlich reinigen.

Verbrauchskosten fir Heizung, Strom, Wasser,
Abwasser und Telefon-/DSL-Anschluss tragt der AN.

9,000 Mt L

01.01.0080. Container AG-Baubiiro beseitigen MLV-BHL_01010120
Vorbeschriebene Container fir Baubiro des AG nach
Abschluss der Baumalinahme beseitigen, einschliellich
Standplatz herrichten.
Versorgungs- und Entsorgungsanschlisse beseitigen.

1,000 St

01.01.0090. Container AG-Besprechung aufstellen MLV-
BHL_01010130

Doppel-Container fiir Besprechungsraum des AG
aufstellen,

doppelwandig, isoliert, Besprechungsraum fur 10
Personen

Grundflache 2x 6,0 mx 2,5 m

Ausstattung mit Beleuchtung, Waschgelegenheit, Heizung,
Tischen, Stuhlen und Garderobe sowie Magnetleisten etc.
Bildschirm oder Leinwand inkl. Beamer mind. 50",
Internetzugang (WLAN, Kabel), Konferenzanlage, Drucker.
Einrichten nach Arbeitsstattenverordnung, Versorgungs-
und Entsorgungsanschliisse herstellen und anschlie3en.
Vorhalten und Betreiben des Raumes werden gesondert
vergutet.

1,000 St s
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01.01.0100. Container AG-Besprechung unterhalten MLV-
BHL_01010140
Vorbeschriebene Doppel-Container flir Besprechungsraum
des AG mit allen Einrichtungen wéahrend der
vertraglichen Ausfiihrungszeit der Lose dieses LV
betriebsbereit vorhalten, betreiben, mit Strom und
Wasser versorgen und bei Bedarf heizen, (>1<) mal
wochentlich reinigen.
Verbrauchskosten fiir Heizung, Strom, Wasser
und Abwasser tragt der AN.

9,000 Mt L

01.01.0110. Container AG-Besprechung beseitigen MLV-
BHL_01010150

Vorbeschriebene Doppel-Container flir Besprechungsraum
des AG nach Abschluss der Baumalinahme beseitigen,
einschl. Standplatz herrichten.

Versorgungs- und Entsorgungsanschlisse nach Abschluss
der Baumallnahme wieder beseitigen.

1,000 St s
01.01.0120. Bauzaun aufstellen MLV-BHL_01010160
Bauzaun, mobil, standsicher aufstellen, ggf. mehrfach
umsetzen.

Einbauort ' Bauzufahrt vom Gelande InfraLeuna'

Auf (>befestigtem und/oder unbefestigtem<) Untergrund.
Zaunoberkante iber Oberflache Gelande 1,75 m.

500,000 m L

01.01.0130. Bauzaun vorhalten MLV-BHL_01010180
Bauzaun, mobil, wahrend der Bauzeit vorhalten und
unterhalten.
Kontrolle und Ersatz zerstérter und abhanden gekommener
Teile der Einrichtungen werden nicht gesondert vergutet.

36,000 Wo .

01.01.0140. Bauzaun riickbauen MLV-BHL_01010190
Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.
Benutzte Flache entsprechend des urspringlichen
Zustandes herrichten.

500,000 m L

01.01.0150. Tor abschlieBbar einbauen MLV-BHL_01010200
BehelfsmaRiges Tor, abschlielRbar, mit Feststeller,
aus Metallgitter, im Bauzaun, Breite (>3<) m,
Hohe 1,75 m, einbauen.
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2,000 St e e

01.01.0160. Tor abschlieBbar vorhalten MLV-BHL_01010210

BehelfsmalRiges Tor, abschlieRbar, mit Feststeller,
aus Metallgitter, im Bauzaun, Breite (>3<) m,
Hohe 1,75 m, vorhalten und instandhalten

72,000 Wo s

01.01.0170. Tor abschlieBbar ausbauen MLV-BHL_01010220
BehelfsmaRiges Tor, abschlieRbar, mit Feststeller,
aus Metallgitter, im Bauzaun, Breite (>3<) m,
Hohe 1,75 m, ausbauen.

2,000 St

01.01.0180. BaustraBe als Zufahrten MLV-BHL_01010230
BaustralRen als Zufahrt ab der StralRe'Werksgelande InfraLeuna
+ Schwarzer Weg'
herstellen, einschlieBlich erforderlicher
Ausweichstellen, wenn notwendig entsprechend dem
Bauablauf umbauen, einschlieBlich aller erforderlichen
Sicherungs- und Beschilderungsmafinahmen.
BaustralRenbefestigung und -dimensionierung nach Wahl
des AN unter Beachtung der Belastung aus
Materialtransporten und geplantem Gerateeinsatz.

Die Baustralie wird ggf. durch Dritte genutzt.

1,000 psch

01.01.0190. BaustraBe vorhalten MLV-BHL_01010240
BaustralRen als Zufahrt fiir die geplante Bauzeit
vorhalten und unterhalten, inkl. Reinigung und
Winterdienst.

9,000 Mt L,

01.01.0200. BaustraBe riickbauen MLV-BHL_01010250
BaustralRen als Zufahrt zur Baustelle nach Beendigung
der Bauarbeiten rtickbauen und von der Baustelle
entfernen.
Das Ruckbaumaterial verbleibt im Besitz des AN und ist
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen mit Nachweis
zu entsorgen bzw. zu verwerten.
Nach Beendigung der Bauarbeiten ist der urspriingliche
Zustand wieder herzustellen.

1,000 psch .

01.01.0210. Beleuchtung Baustelle aufbauen MLV-BHL_01010260
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie aufbauen ggf. mehrfach
umsetzen, inkl. An- und Abfuhr der hierflr notwendigen
Beleuchtungseinrichtungen, incl. Ersatz defekter oder
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beschadigter Leuchten
Auszuleuchtende Lange / Bereich (>gesamter Baubereich
einschliellich Lagerflachen<).

2,000 St L

01.01.0220. Beleuchtung Baustelle vorhalten MLV-BHL_01010270

Beleuchtung der Baustelle gemaf

Arbeitsstattenrichtlinie fir die Dauer der Bauzeit
vorhalten, unterhalten und betreiben, incl. Ersatz
defekter oder beschadigter Leuchten

Auszuleuchtende Lange / Bereich (>gesamter Baubereich
einschlieBlich Lagerflachen<).

36,000 Wo i

01.01.0230. Beleuchtung Baustelle abbauen MLV-BHL_01010280

Beleuchtung der Baustelle abbauen, inkl. Abfuhr der
Beleuchtungseinrichtungen.

2,000 St

01.01.0240. Handschachtung Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen Homogenbereich 1 MLV-BHL_01010300
Boden zur Freilegung und zur eindeutigen Lagebestimmung
der Kabel und Leitungen, in Handarbeit ausheben und seitlich
lagern, spater wieder verfillen.
Verfillen in Lagen von 0,3 m und verdichten.
Aushubtiefe bis 1,25 m, Aushubbreite 0,6 m
Homogenbereich 1 mit
- Sande, Kiese und Sand-Kies-Gemische mit hochstens 15%
Masseanteil an Schluff und Ton mit KorngréRen kleiner 0,063
mm und mit héchstens 30% Masseanteil an Steinen mit
KorngroRen Gber 63 mm bis 200 mm
- Organische Bodenarten, die nicht von flissiger bis breiiger
Konsistenz sind, und Torfe sowie
- Auffiillung aus Fremdstoffen mit vorgenannter gleicher
Beschaffenheit
gemal Klassifikation der Bodenhauptgruppen nach DIN 18196.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.
Notwendige bauzeitliche VerbaumaBnahmen werden nicht
gesondert verglitet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

100,000 m s

01.01.0250. DB-Kabel erdverlegt,D bis 10cm MLV-BHL_01010310
Vorhandene DB-Metallkabel mit Ummantelung als
Einzelkabel oder Kabelbliindel wahrend der gesamten
Ausfiuhrungszeit sichern und gegen Beschadigung

Druckdatum: 19.01.2026 10:35:47 Seite: 9 von 195



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Siid Umbau VST

LV: 001 Leuna Werke Siid Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

schitzen.

Kabel erdverlegt und/oder im Kabelgraben

mit Gesamtdurchmesser der Blindel bis 10 cm

vorhandene Kabel: 'LST, Tk-Kabel'

Eigentiimer: 'DB InfraGO AG'

Sicherung in Abstimmung mit den Eigentimern nach Wahl
des AN.

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmal. Biindel aus mehreren
Kabeln werden zusammengefasst und wie ein einzelnes
Kabel abgerechnet.

500,000 m L

01.01.0260. Sicherung Betonkabelkanal
nach Wahl des AN

Betonkabelkanal verschiedene GréRen wahrend der
Baumalnahme fachgerecht

mittels geeigneter Hilfskonstruktion nach Wahl des AN
(Stahlplatten u.a.) sichern.

Uberfahrt tiber die Kanéle mit Baufahrzeugen.
Kabelkanal unmittelbar neben dem Baubereich.

Es ist zu beachten, dass sich in den Kabelkanalen
Kabel befinden, welche durchgangig in Betrieb bleiben
mussen.

400,000 m s

STLB-Bau: 10/2017 080

01.01.0270. Kontrollprifung Tragschicht Verformungsmodul
dynamischer Lastplattendruckversuch

Kontrollpriifung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG fir
Tragschicht ohne Bindemittel Prifung fur Verformungsmodul,
mit dynamischem Lastplattendruckversuch TP BF-StB.

16,000 St

StL-Nr. 21.109/101.92.21.12.00
01.01.0280. Einfache Pumpenanlage einrichten

... Freitext ...*FD 10-30 m3/h

Hohe 5,0-7,5 m*Reserveanlage

Schlauchleitung*Vorflut 20-50 m

Einfache Pumpenanlage fiir offene Wasserhaltung zum Tro-
ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie
zum Ableiten des geférderten Wassers einrichten. Pum-
pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen
der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergutet.
Baugrube 'Schachtbauwerk Aufzug'

Forderdurchfluss tber 10 bis 30 m3/h.

Forderhdhe tber 5,00 bis 7,50 m.

Einschliel3lich Reserveanlage fir Betrieb ohne

schadliche Unterbrechung.
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Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.
Entfernung zum Vorfluter 20 bis 50,00 m.

2,000 St

StL-Nr. 21.109/105.90.10

01.01.0290. Einfache Pumpenanlage vorhalten
... Freitext ...*Schlauchleitung

Einfache Pumpenanlage fiir offene Wasserhaltung ein-
schlielllich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter
betriebsbereit vorhalten.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Baugrube 'Schachtbauwerk Aufzug '

Ableitung mittels Schlauchleitung.

100,000 d s e

StL-Nr. 21.109/109.91.00

01.01.0300. Einfache Pumpenanlage betreiben
... Freitext ...*Schlauchleitung

Einfache Pumpenanlage fiir offene Wasserhaltung betrei-
ben.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Baugrube 'Schachtbauwerk Aufzug '

Ableitung mittels Schlauchleitung.

20,000d s

01.01.0310. Zaunanlage demontieren, zwischenlagern
Zaunanlage aus Doppelstab-Matten fachgerecht demontieren
und zur weiteren Nutzung im Baustellenbereich
zwischenlagern. Pfosten ausbauen.
Bauliche Anlage freilegen. Ortbetonfundament ausbauen.
Einschl. laden und transportieren.
Rickbau und Wiedereinbau der Oberflachenbefestigung
wird gesondert vergutet.
Gesamtes Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufuihren.

50,000 m L

01.01.0320. Einzelfundamente herstellen
Unbewehrten Beton flr Zaunpfahle liefern
und einbauen.

Bauteil = Einzelfundamente Zaunpfosten
Beton C 12/15

Lange 0,40 m, Breite 0,40 m, H6he 0,80 m
Schalung nach Erfordernis herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausfihren.
Entsorgen wird gesondert vergutet.

25,000 St s
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01.01.0330.

01.01.0340.

01.01.0350.

01.02.

01.02.0010.

01.02.0020.

Stahlgitterzaun zwischengelagert, wiedereinbauen
Stahlgitterzaun zwischengelagert wiedereinbauen.
Zaunhéhe '=2 m'

Pfosten aus Stahl wiedereinbauen.

Feldlange 2 m

Herstellung Einzelfundamente wird gesondert vergltet.

50,000 m L

Stellung Ansprechpartner AN Bau

Stellung Ansprechpartner AN Bau flir die gesamte Bauzeit fir
Abstimmungen mit der InfraLeuna GmbH zum Werkschutz,
Katastrophenschutz und Kampfmittel.

Namentliche Benennung einschl. Stellvertretung mit
Mobilfunknummern.

Die Pauschale gilt fir die gesamte Bauzeit.

1,000 psch .

Stammschutz Badume MLV-BHL_01010290
Stammschutz durch Ummantelung nach Wahl des AN
einschliel8lich Polsterung gegen den Baum, herstellen
und abbauen.

Stammschutz nach Beendigung der Bauzeit entfernen.
Stammdurchmesser (>Uber 40 bis 60 cm<),
Mindesthohe (>2 m<).

10,000 St s e

Summe 01.01. Baustelleneinrichtung / Baufe... @
Technische Bearbeitung

Zuarbeit zu SiGe-Plan MLV-BHL_01030010

Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des Sicherheits- und
Gesundheitschutzplans gemafR BaustellV an das
Baugeschehen wahrend der Baumalinahmen liefern.

1,000 psch

Beweissicherung mittels Punktwolken MLV-
BHL_01030041

An den Beweissicherungsterminen sind zu beteiligen:

- der AG

- die Eigentimer und dinglich Berechtigten ggf. Mieter oder
Pachter

- bei 6ffentlichen Anlagen die zustandigen Behorden

- der unabhangige Bausachverstandige

- "Vertreter des Vorhabentragers'

Die Beweissicherungstermine sind durch den AN zu
organisieren und rechtzeitig, mind. 2 Wochen im Voraus, bei
allen Beteiligten anzumelden, um die Teilnahme eines
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Vertreters zu ermdglichen. Bis zu "2 ' ' Vor-Ort-Termine.

Durchfiihren des Beweissicherungsverfahrens durch den AN.
Ausfihrung der Arbeiten in Abstimmung mit dem Eigentimer
erstmalig vor Beginn der Bauausflihrung unmittelbar nach
Auftragsvergabe nach Fertigstellung der ausgeschriebenen
Bauleistungen.

Zustand und Beschaffenheit aller vorhandenen Oberflachen,
Befestigungen und Einfassungen, insbesondere der Strafien,
Wege, Platze, angrenzenden Bebauung, Vegetation sowie
baulichen Anlagen und Ver- und Entsorgungsanlagen im
Einflussbereich der Baumaflnahme feststellen und
dokumentieren, durch Begehung mit schriftlichem Protokoll und
mittels farbiger, georeferenzierter Punktwolken (relative
Genauigkeit +- 5mm) inklusive photogrammetrischer
Aufnahmen dokumentieren.

Beweissicherungsprotokolle und die dazugehdrige
Bestandserfassung mittels Punktwolken missen durch
Unterschrift aller Beteiligter anerkannt sein. Lagerichtige
Integration der Bestandserfassung im Koordinationsmodell.

Ubergabe an jeden Beteiligten
- vor Beginn der Bauarbeiten
- nach Beendigung der Bauarbeiten

Unterlagen in digitaler Form gem. Anlage 3.14 zum Bauvertrag
~Erganzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform“ Bestandserfassung in digitaler
Form auf >einem< Datentrager gem. Vorgaben zur Anwendung
der BIM-Methodik im nativen und E57-Format. Bezeichnung
gem. TM 2017-03 |.SBB, Anlage 813.0104A05

1,000 St

01.02.0030. Fotodokumentation MLV-BHL_01030050

Fotodokumentation Gber den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die spater

nicht mehr sicht- und prifbar sind mit Digitalkamera
herstellen und dem AG (bergeben. Bilddateien mit
Aufnahmedatum.

Ausfihrung gemal TM 2017-03 Neuverdffentlichung

Ril 813.0104 "Dokumentationsvorgaben".

Mindestanzahl der Fotos: '1000'.

Dateinamen mit eindeutiger Ortskennung und anhangender
durchlaufender Bildnummer gemar TM 2017-03
Neuverdffentlichung Ril 813.0104 "Dokumentationsvorgaben”
und in Abstimmung mit dem AG.

Digitale Bilder im nicht komprimierten Tiff-Format,
24Bit-Farbtiefe inkl. eines in PowerPoint erstellten
Bildverzeichnisses mit "Kontaktabziigen" (mit sinnvoll
reduzierter Auflosung), ca. 3x2 bis 4x3 Bilder pro

Seite, mit Angabe von Name.

Ubergabe in digitaler Form gemaR Anlage 3.14 zum Bauvertrag
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"Erganzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform"

1,000 psch

01.02.0040. Bauvermessung MLV-BHL_01030060
Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen Bearbeitung,
Ausfiuhrung und Erstellung der Bestandsunterlagen der
beschriebenen Leistungen erforderlich sind, u.a.:

Erforderliche Vermessung fir die Ausflihrung aller in
diesem Vergabepaket erfassten Leistungen (Neubau,
Abbruch, Baubehelfe, Erdbau usw.), sofern nicht fur
zuséatzliche Vermessungsleistungen gesonderte Positionen
ausgeschrieben sind.

Aufmal} des Baufeldes vor Beginn der zu erbringenden
Leistungen, Abstecken und Sichern der Hauptachsen und
sonstigen erforderliche Absteckpunkte, Einmessen von
Hilfspunkten. Erstellen von Absteckungsunterlagen.

Die Ableitung der erforderlichen Absteckpunkte und
Absteckungsunterlagen kann aus dem Gesamtmodell Stufe 2
erfolgen.

Laufende Vermessungskontrollen der Bauleistung, wie
Gleislagemessungen vor, wahrend und nach z.B. Verbau-
und AbbruchmalRnahmen, laufende Vermessungsarbeiten wie
Mengenaufmalle, Setzungsmessungen,
Kontrollvermessungsarbeiten, die Ausfuhrung aller

sonstigen notwendigen Vermessungsleistungen, z. B. fir

die Abrechnung, sowie die Schlussvermessungen vor
Abnahme der Bauleistung durchfiihren.

Geodatische Abnahmevermessung inkl. Engstellen fiir die
Dokumentation aller baulichen Anlagen.

Die Vermessung von durch Dritte bauzeitlich veréanderten
Anlagen im Baustellenbereich, wie z. B. bei
Gleisverlegungen, neu hergestellten anschlieRenden
Bauwerken, Bauteilen oder Baubehelfen (z. B.
Stutzwande, Baustellenzufahrten, Kabel- und
Entwasserungstrassen, usw.) werden nicht gesondert
vergutet.

Die Absteckungen von Zwischenbauzustanden sind in der
Kalkulation zu bertcksichtigen.

Bei den Vermessungsarbeiten sind ggf. vorhandene
Landesfestpunkte, Grenzmarken usw. zu sichern. Fehlende
oder zerstorte Punkte sind durch den AN durch neu zu
erstellende Punkte zu ersetzen. Die Festpunktfelder

sind zu sichern und laufend zu Gberprufen.

Die Ergebnisse sind als Dokumentation zum Nachweis
aufzubereiten (z. B. als Setzungsmessplan mit
Ergebnistabellen), Soll-Ist Vergleich nach

Bauausfiihrung aufstellen. Die Ril 883 ist zu beachten.
Dem AG ist auf Verlangen jederzeit Einsicht in die
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Vermessungsunterlagen zu gewahren.

Ubergabe in digitaler Form gemaR Anlage 3.14 zum Bauvertrag
"Erganzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform".

1,000 psch .

01.02.0050. Bauakte (Anteil AN) erstellen, fiihren und tibergeben (fiir
Eigenregieprojete) MLV-BHL_01030070

Bauakte flr die Leistungen des AN auf Basis EIU-
Ablagestruktur gemaf Ril 809 bzw. 813 unter Einhaltung

der projektspezifischen Struktur baubegleitend fiihren bzw.
beibringen und baubegleitend an den AG Ubergeben.
Erstellung des Inbetriebnahmedossiers (Anteil AN Bau) nach
EIGV und VV IBG Infrastruktur,

liefern des IBN Dossiers an den Projektleiter/Bautiberwacher
ggof. ergénzen nach Plausibilitdtsprifung durch den IBV
Hinweis:

IBN-Dossier, die nicht den Vorgaben entsprechen, werden
zurlckgewiesen.

Der AN hat dabei die Vorgaben der einschlagigen

technischen Normen und Richtlinien sowie hinsichtlich

der formalen Gestaltung die Ril 813, die TM 2017-03
Neuverdéffentlichung Ril 813.0104 "Dokumentationsvorgaben”
und die erganzende TM 2019-02 - Archivierung Papieroriginale
bei Projektdokumentation mit PKP zu beachten und zu erfiillen.

Der AN hat die Dokumente (BIM-Modelle, Plane, Protokolle,
Unterlagen, endrevidierte As-Built-Modelle und

abgeleitete Bestandspléne sowie samtliche Bestandsunterlagen
etc.) so fortzuschreiben, dass jeweils

eine Ubereinstimmung zwischen den Dokumenten und den
erstellten baulichen Anlagen besteht.

Samtliche Unterlagen sind in digitaler Form (gemaf TM
2017-03 Neuveroffentlichung Ril 813.0104
"Dokumentationsvorgaben") in der PKP abzulegen.
Volistéandige Ubergabe in digitaler Form gemaR Anlage 3.14
zum Bauvertrag "Erganzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform" mind. (>zwei<) Wochen vor
der erstmaligen Nutzung der jeweiligen festgestellten Anlage
vollstandig zu Ubergeben.

Sofern nicht fur die Erstellung, Beibringung oder

Ubergabe von Bestandteilen der Bauakte spezielle
LV-Positionen ausgeschrieben und vereinbart sind,

umfasst die Vergitung Uber diese Pauschalposition
samtliche zur Erstellung, zum Fihren, zum Fallen und

fur die Ubergabe der Bauakte erforderlichen Leistungen
einschliellich des Erstellens und der Beschaffung aller

in der projektspezifischen Ablagestruktur der Baufirma
zugewiesenen Dokumente.

Das betrifft insbesondere auch die zur Erstellung der
Bauakte notwendigen Vermessungsarbeiten sowie ortlichen
Aufmale, die in diese Pauschalposition einzurechnen

sind und mit dieser Pauschalvergitung abgegolten

werden.

Ubergabe der Nachweise der TSI Konformitat nach EIGV an
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den AG, vor der Nutzungsaufnahme der Anlage und
entsprechend der fir das Projekt angewendeten
TSI-Checkliste (siehe:
www.deutschebahn.com/personenbahnhoefe-regelwerk)
Der AN erhalt die TSI Checkliste beim Bauauftaktgesprach.
Der AN liefert dem Bautberwacher anhand dieser TSI
Checkliste die Nachweise fir die TSI Konformitat.

Die Nachweise fiir einzubauenden Bauprodukte sind

vor dem Einbau dem BUB zu liefern.

1,000 psch

01.02.0060. Koordinierung GesamtmaBnahme MLV-BHL_01030080
Abstimmung und Koordinierung der Bauausfiihrung mit den
AN der Gewerke 'EEA, OLA, LST, Tk, Férdertechnik '
in Abstimmung mit der Baulberwachung tber die gesamte
Bauzeit.

Die Abstimmung mit der Bauuberwachung Bahn ist zu
dokumentieren.

1,000 psch

01.02.0070. Erstellung As-Built-Modell MLV-BHL_01030090

Erstellung eines As-Built-Modells durch den AN als
ganzheitliche Fortschreibung der BIM-Modelle unter
Berlicksichtigung der ihm Ubertragenen Leistungen geman
Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik.

Alle auf die tatsachliche Bauausfiihrung bezogenen
Informationen, Daten und Dokumente gemafR Vorgaben zur
Anwendung der BIM-Methodik, insbesondere dem
BIM-Pflichtenheft, sind in einem As-Built-Modell lagerichtig
zusammenzufiihren.

Das fertiggestellte As-Built-Modell ist dem AG spéatestens 2
Wochen vor VOB-Abnahme inkl. Qualitatssicherungsbericht
und Ubergabetabelle zu anlagespezifischen Attributen zu
Ubergeben. Datenlieferung gem. Vorgaben zur Anwendung der
BIM-Methodik.

Ubergabe des fertiggestellten As-Built-Modells in der
Projektkommunikationsplattform gemafR Anlage 3.14 zum
Bauvertrag ,Erganzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform®.

1,000 psch

01.02.0080. BIM-Koordination MLV-BHL_01030100

Zusammenfiihrung der Daten zum As-Built-Modell.
Zuséatzlich zu Position "Erstellung As-Built-Modell" sind
Daten und Informationen aus Leistungen Dritter lagerichtig
und baubegleitend in das As-Built-Modell zu integrieren
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01.02.0090.

und zu koordinieren. Vor- und Nachbereitung,
Durchflihrung der Baubesprechung mit BIM am
BIM-Modell sowie Ubernahme weiterer geforderter
Verantwortlichkeiten des BIM-Koordinators gem.
Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik.

Die erforderlichen Fachmodelle, Daten und Informationen
sind durch den AN rechtzeitig beim AG abzufordern.

Folgende Fachdisziplinen bzw. Informationen sind zu
bericksichtigen:

O Verkehrsanlagen

O Ingenieurbauwerke

O Elektrotechnik

O Telekommunikation

O Forder- und Maschinentechnik

O Leit- und Sicherungstechnik

O Oberleitungsanlagen

[0 Beweissicherung

[0 Bestandserfassung

0 Sonstige .......cccecvenennnn.

1,000 psch

Hinweis:
Die erforderlichen Fachmodelle und Grundlagen sind der PkP
zu entnehmen.

Dokumentation des Bauzustands und Bauablaufs mittels
Punktwolken MLV-BHL_01030101

Dokumentation mittels georeferenzierter Punktwolke Uber den
wesentlichen Bauablauf, insbesondere zur Darstellung der
Ausbildung von Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die
spater nicht mehr sicht- und prifbar sind. Lagerichtige
Integration und Koordination im Koordinationsmodell.

Ubergabe von Unterlagen in digitaler Form gem. Anlage 3.14
zum Bauvertrag ,Erganzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform“ sowie Punktwolken in digitaler
Form auf >einem< Datentrager gem. Vorgaben zur Anwendung
der BIM-Methodik im nativen und E57-Format. Bezeichnung
gem. TM 2017-03 |.SBB, Anlage 813.0104A05

1,000 psch .

Hinweis:

Diese sind in Form von 3 Datentragern ( 1. BIM Beratung; 1.
AG/PL; 1. fur das Archiv der DB InfraGO GbP) durch den BAU
AN zur Verfligung zu stellen.

Entsprechend Kapitel 3.1.7 Datenlieferungsplan und mittels
farbiger Punktwolke.
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01.02.0100. Dokumentation des Endzustandes mittels Punktwolken
MLV-BHL_01030102

Dokumentation des gebauten IST-Zustands eines Bauwerks
und der Umgebung mittels farbiger, georeferenzierter
Punktwolken (relative Genauigkeit £5mm) inkl.
photogrammetrischer Aufnahmen sowie baubegleitende
Erfassung des Endzustands Uberbauter bzw. unterirdischer
Bereiche zur Darstellung von Einzelkonstruktions- und
Bauwerksteilen, die spater nicht mehr sicht- und prifbar sind.

Lagerichtige Integration und Koordination im
Koordinationsmodell.

Ubergabe in digitaler Form gem. Anlage 3.14 zum Bauvertrag
-Erganzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform® im Format PDF /A-1b (Level
B) geman ISO 19005-1 sowie Bestandserfassung in digitaler
Form auf >einem< Datentrager gem. Vorgaben zur Anwendung
der BIM-Methodik im nativen und E57-Format. Bezeichnung
gem. TM 2017-03 |.SBB, Anlage 813.0104A05

1,000 psch

01.02.0110. Revision des Endzustandes mittels As-Built-Kontrolle
MLV-BHL_01030103

Abgleich des gebauten Endzustands mit dem As-Built Modell
durch lagerichtige Uberlagerung des As-Built-Modells mit der
Bestandserfassung des Endzustands (As-Built-Erfassung) inkl.
Abgleich der nicht-geometrischen Bauteilinformationen (Lol)
gem. Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik.

Die Ubereinstimmung des As-Built-Modells wird durch das
Bauunternehmen Uberprift bzw. sichergestellt und gegenlber
dem AG demonstriert und erforderlichenfalls im As-Built-Modell
Ubereinstimmend mit dem Endzustand angepasst.

1,000 psch

Hinweis:
As built Kontrolle findet mit allen Projektbeteiligten offiziell
anhand eines digitalen Termins statt.

01.02.0120. Nutzung der vom AG vorgegebenen
Projektkommunikationsplattform MLV-BHL_01030110

Nutzung der vom AG vorgegebenen
Projektkommunikationsplattform. Die Anwendung ist
verpflichtend, dabei ist insbesondere die Anlage 3.14 zum
Bauvertrag ,Ergédnzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform® zu beachten. Dies gilt auch,
wenn Teilleistungen durch Subunternehmer erbracht werden.
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1,000 psch .

Hinweis:

Die erforderlichen Fachmodelle und Grundlagen sowie den
Modellen und der BAU - Akte sind der PkP zu entnehmen,
Dokumentation der MaRnahme Uber die
Projektkommunikationsplattform.

01.02.0130. Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI
MLV-BHL_01030140

Erstellen der Bestandsdokumentation mit :

Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach RIL 458
und Ril 883.7400, Dokumentation aller Anderungen an
baulichen Anlagen (z.B. Bahnsteige, Signale, Briicken usw.) in
AVANIL.

Der notwendige AVANI-Job ist beim regional
zustandigen Fachbereich Datenmanagement [.NA-x-I 3 zur
Fortschreibung der Bahn-Geodaten (u.A .
Ausgangsdaten fur Lageplan = Ivl-Plan) zu bestellen.
Voraussetzung fur die Arbeit in AVANI (Analyse,
Verwaltung und Abgabe der DB Netz
Geoinformationen) ist die erfolgreiche Teilnahme an
einer kostenpflichtigen Grundlagen- und Fachschulung (
DB-Training).

Grundlage sind die Schlussvermessung und die
Bestandsunterlagen des AN.

Eine Plausibilitatspriifung des bereinigten Planwerks
erfolgt nach Riicksprache mit den Verantwortlichen der
DB AG unter Vorlage der aktualisierten Bestandsplane.
Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern:
Erlauterungsbericht, Feldbuchoriginale der Messdaten
im ASCII -Format, Papierplot mit Darstellung des
kompletten und endgultigen Planbildes.
Ubernahmebestatigung des Fachbereiches
Datenmanagement.

Lieferung digital und als Papierexemplar an den AG.
Digitale Unterlagen in den Formaten PDF/ A -1b (Level
B) gemaf ISO 19005-1 und CAD Formate: AutoCAD
mittels eTransmit, MicroStation DGN V8.

Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

01.02.0140. Ubergabe der Bestandsunterlagen an IZ-Plan
MLV-ALI_01010240

Ubergabe der Bestandsunterlagen an IZ-Plan.

Schriftliche Anforderung der Barcodes durch den AN bei
der planverwaltenden Stelle (1Z-Plan).

Ubernahme der Barcodes in die Bestandsunterlagen des
AN. Benennung der Plandateien mit Barcodenummer.
Erganzung der durch 1Z-Plan mit den Barcodes zur
Verfligung gestellten

Metadatenlisten (eine je Bauwerk bzw. Strecke)
einschliellich des Ruckfiihrungsdokumentes. Abstimmung
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der Unterlagen mit 1Z-Plan auf der Grundlage einer
durch den AN erstellten Test-Ausfertigung.

Lieferung der Bestandsunterlagen digital in den
Datenformaten

DWG (mit Daten- und Layoutmodel und eingebetteten
Referenzen) im ZIP-Container, PDF/A-2 (Level B) geman
ISO 19005-2 und Einbettung aller Referenzen sowie
einfach als Papierexemplar. Lieferung der
Metadatenlisten einschl. Rickfihrungsdokument digital
in den Datenformaten PDF/A-2 (Level B) geman ISO
19005-2 und XLS.

Lieferung Ruckfihrungsdokument einfach als
Papierexemplar mit original Unterschriften.

1,000 psch .

01.02.0150. Erstellung IBN-Dossier MLV-ALI_01010270

Erstellung des Inbetriebnahme-Dossiers gemafn
Eisenbahninbetriebnahmegenehmigungsverordnung - EIGV,
Anlage 6 (zu § 18 Absatz 1 und § 21) unabhangig von der
Zuordnung der Strecken zum TEN-Netz

1,000 psch .

01.02.0160. Standsicherheitsnachweise Bauwerke MLV-
ALI_01010010

Standsicherheitsnachweise fur die Bauwerke / alle
sonstigen Gewerke aufstellen soweit nicht in anderen
Titeln gesondert aufgefihrt. Lastannahmen nach
Unterlagen des AG. Unterlagen 1* digital,

'(>5<)™ in Papierform zur Prifung liefern,
Prifungsanmerkungen einarbeiten,

nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und

'(>6<)' Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemaf
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

01.02.0170. Standsicherheitsnachweis Baubehelfe MLV-
ALI_01010020

Standsicherheitsnachweise fur alle Baubehelfe

aufstellen soweit nicht in anderen Titeln gesondert
aufgefihrt. Lastannahmen nach Unterlagen des AG.
Unterlagen 1* digital,

'(>5<)"™ in Papierform zur

Prifung liefern, Prifungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung 1* digital, 1 Original und

'(>6<)" Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate geman
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch
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01.02.0180. Ausfiihrungsunterlagen Bauwerk MLV-ALI_01010030

Alle fur die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen
Ausfiuihrungszeichnungen u. -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen fiir das Bauwerk sowie alle
sonstigen Gewerke erstellen soweit nicht in anderen
Titeln gesondert aufgefiihrt. Unterlagen 1* digital,

'5™ in Papierform zur Prifung liefern,
Prifungsanmerkungen einarbeiten, nach Gleichstellung
1* digital, 1 Original und

'6' Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B)
gemalf ISO 19005-1, Papierformate gemaf DIN-Norm 476
bzw. EN ISO 216.

1,000 psch .

01.02.0190. Ausfiihrungsunterlagen Baubehelfe MLV-ALI_01010040

Ausfiuihrungszeichnungen und -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen fur alle Baubehelfe erstellen
soweit nicht in anderen Titeln gesondert aufgefuhrt.
Unterlagen 1* digital,

'(>5<)"™ in Papierform zur

Prifung liefern, Prifungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung 1* digital, 1 Original und

'(>6<)" Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b ( Level B)
gemaf ISO 19005-1, Papierformate gemaf
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

01.02.0200. Bauwerksbuch als Dokumentation MLV-ALI_01010220
Bauwerksbuch / Bauwerksheft als Dokumentation des
Bauwerks nach den Richtlinien und Arbeitsanweisungen
der Deutschen Bahn AG erstellen,

'(>3 Wochen<)' vor Inbetriebnahme im Entwurf und

'(>2 Wochen<)' vor der Inspektion vor der VOB-Abnahme in der
Endfassung liefern.

Aufstellung unter Verwendung von Formularen der Richtlinien
der Deutschen Bahn AG. Angaben fir die Bauwerksdatenbank
in Erfassungsformulare des AG eintragen. Unterlagen sind
'(>3<)'-fach in Papierform und 1 - fach digital zu liefern. Digitale
Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b (Level B) gemaR

ISO 1 9005-1, Papierformate geman DIN- Norm 476 bzw.

EN ISO 216 und Ril 886.0102.

2,000 St L

01.02.0210. Ausfiihrungsunterlagen Gelander
Alle fur die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen
Ausfiuihrungszeichnungen u. -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen fur das/die Gelander fur alle
notwendigen Gewerke erstellen soweit nicht in anderen
Titeln gesondert aufgefiihrt. Unterlagen 1* digital,
'(>5<)"™ in Papierform zur Prifung liefern,
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Prufungsanmerkungen einarbeiten, nach Gleichstellung

1* digital, 1 Original und

'(>6<)"' Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B)

geman ISO 19005-1, Papierformate gemafl DIN-Norm 476
bzw. EN ISO 216.

1,000 psch
Summe 01.02. Technische Bearbeitung =
01.03. Baustellenlogistik
01.03.0010. Baustellenlogistik MLV-ALI_01020010

Zu- und Abfihrung von Baumaschinen und Personal,
Durchflihrung aller notwendigen Transporte zwischen
Ubergabe-/Giiterverkehrs- und Einbaustelle sowie
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle
einschliellich aller Transportmittel und Personal
einschlielll. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugflhrer
sowie Telekommunikationsmaoglichkeiten fir alle
Beteiligte und inkl. Fahrplanen und Uberwachung des
Zuglaufs von Material, Transportmitteln und
gleisgebundenen Maschinen. Alle zur
Leistungserbringung erforderlichen Be- und
Entlade-arbeiten sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergltet. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebs-ablaufplanes einschlie3lich
aller erforderlichen Einsatzplane.

1,000 psch

01.03.0020. Gleisiiberfahrten, Eingleisstellen herstellen
Herstellung von bauzeitlichen Ausbohlungen der Gleise
nach konstruktiven bzw. baubetrieblichen Erfordernissen
zur Gleistiberfahrt von Baufahrzeugen wahrend der
Sperrpausen und als Eingleisstelle flir Zweiwegetechnik
wahrend der Sperrpausen.

Erforderliche Erdarbeiten ausfihren ist einzurechnen.
Material nach Wahl des AN in Abstimmung mit dem AG
herstellen, vorhalten und unterhalten.

Der Gleiskorper ist nach Rickbau wieder in den
Urzustand herzurichten.

Die Aufwendungen fir den wiederholten Ein- und Ausbau
der Uberfahrten sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Material bleibt im Eigentum des AN.

Die Pauschale gilt die gesamte Bauzeit.
Bauunterbrechungen sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

1,000 psch
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01.03.0030. Profiltor zum Schutz der OLA herstellen, vorhalten,

zuriickbauen

Profiltore zum Schutz der Oberleitung zur Uberfahrt mit
Strallenfahrzeugen standsicher herstellen, vorhalten und
zurlckbauen. Konstruktion nach Wahl des AN. Durchfahrt
bauzeitlich Breite 5,50 m, lichte H6he bis 4 m.
Sicherungstechnische Anforderungen, technische Mal3e und
Beschilderung gem. Regelzeichnung

3Ebs19.01.01.

Herstellung Anprallschutz.

Nach Beendigung der Nutzung Profiltore zuriickbauen und
Ruckbaustoffe in Eigentum des AN

ubernehmen.

Einschlie3lich Erdarbeiten und Reparatur und
Wiederherstellung bei Bedarf tber die gesamt Bauzeit.
Erstellung Ausfihrungsplanung und Statik ist in diese
LV-Position einzurechnen und wird nicht gesondert verguitet.

2,000 St

01.03.0040. Handschranke herstellen, vorhalten, zuriickbauen, mit
Planung

Handbediente Schranke zum Schutz der Eingleis- und
Entladestelle im Gleis 7 standsicher herstellen, vorhalten und
zurlckbauen.

Konstruktion nach Wahl des AN. Bauzeitlich Breite 5,50 m.
Nach Beendigung der Nutzung Schranke zurlickbauen und alle
Materialien in Eigentum des AN Ubernehmen.

Einschlief3lich Erdarbeiten.

Einschlie3lich Erdarbeiten und Reparatur und
Wiederherstellung bei Bedarf tber die gesamt Bauzeit.
Erstellung Ausflihrungsplanung und Statik ist in diese
LV-Position einzurechnen und wird nicht gesondert vergutet.

2,000 St L

Summe 01.03. Baustellenlogistik s

Summe 01. Bauhilfsleistungen
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02. Bahnsteig 1

02.01. Riickbau Erstellung

02.01.0010. Bauliche Anlage abbrechen

Bahnsteigkante, Anl. freilegen

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abgerechnet wird die feste Masse des abzubrechenden
Materials.

Anlage 'Bahnsteigkante’

Material 'Beton’

Bauliche Anlagen freilegen. Verfullen wird gesondert
vergutet.

Entsorgung wird gesondert vergutet.

87,000 M3 .

StL-Nr. 11.115/020.99.01.11.19

02.01.0020. Plattenbelag mit Unterl. aufnehmen
... Freitext ...*Ungeb. Fugenmat.
Ungeb. Bettung*ungebr. Gestein
Tiefe bis 15 cm*... Freitext ...

Plattenbelag mit Unterlage aufbrechen und aufnehmen,
Die Aufbruchtiefe gilt ab Oberkante Plattenbelag.

Art 'Betonplatten Dicke 4 cm'

Mit Fugenfillung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Unterlage = Tragschicht aus ungebrochener natirlicher
Gesteinskornung.

Aufbruchtiefe bis 15 cm.

Platten 'verwerten wird gesondert vergitet.'

103,000 M2 s e
Summe 02.01. Rickbau Erstellung s
02.02. Bahnsteigkorpus
02.02.0010. Schotterabfangung ein- ausbauen (STLB-Bau 04/2019

LB: 097) MLV-BSK_01970010
Schotterabfangung zum Schutz des Schotters unter dem

Betriebsgleis gegen Auslaufen ein- und ausbauen, Héhe bis 60
cm.

170,000 m s

02.02.0020. Boden bzw. Fels 16sen *Profilg. I6sen
Planum n. gesond.

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen Iésen, laden und

der Wiederverwendung/Verwertung nach Wahl des AN zufiih-
ren. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG. Die Herstellung von Mulden und Graben wird ge-
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sondert vergltet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.

Homogenbereich 'A'

Profilgerecht 16sen.

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Verwertung wird gesondert vergutet.

300,000 M3 s

StL-Nr. 21.106/329.11.01

02.02.0030. Bodenaustausch durchfiihren
grobkorn. Boden*Baustoff liefern
Abrechng. Auftrag
Bodenaustausch durchfiihren. Baustoff in Auskofferung
einbauen und verdichten einschlieBlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels 16sen und verwerten
wird gesondert vergutet.
Baustoff = grobkdrniger Boden.
Baustoff liefern.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen Gber der Auskof-
ferungssohle.

20,000 M3 s

02.02.0040. Magerbeton als Bodenaustausch einbauen und
verdichten.

Magerbeton C8/10 als Bodenaustausch entsprechend
statisch-konstruktiven Erfordernissen herstellen.
Abgerechnet wird nach eingebauter Betonmenge.

20,000 M3 s

02.02.0050. Planum Verkehrsflaiche Abweichung +/-2cm
Verdichtungsnachweis MLV-BSK_01020040

Planum herstellen, fir Verkehrsflachen, zuldssige Abweichung
von der Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul
mind. EyvD 30 MN/m?2, mit Verdichtungsnachweis,

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601.

550,000 M2

02.02.0060. Planum Flachgriindung Abweichung +/-2cm
Verdichtungsnachweis MLV-BSK_01020050

Planum herstellen, fir Flachgriindung, zuldssige Abweichung
von der Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind.

EVD 25 MN/m?, mit Verdichtungsnachweis,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr IseB BSK 5500, IseB BSK 7600,

IseB BSK 9600, IseB BSK 9601.

123,000 M2 s
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02.02.0070. Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau
04/2019 LB: 013) MLV-BSK_01130010

Schalung Streifenfundament, Bauteilhéhe tber 0,5 bis 1 m.

10,000 M2 s

02.02.0080. Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstiitze unbewehrt
C25/30 MLV-BSK_01130020

Ortbeton Fundament fir Bahnsteigkante BSK-Bauweise bzw.
Winkelstitzelement, obere Betonflache waagerecht, als
unbewehrter Beton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1,
DIN 1045-2, Expositionsklasse Frostangriff mit und ohne
Taumittel XF1, Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion,

in feuchter Umgebung WF,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500, IseB BSK 7600,

IseB BSK 9600, IseB BSK 9601

3,000 M3

02.02.0090. Passstiick Bahnsteigkante BSK-Bauweise 550 mm ii. SO
MLV-BSK_01130140

Passstiick Bahnsteigkante BSK-Bauweise 550 mm tber SO
liefern und einbauen, Anforderungen Passstiick gem.
Anwenderfreigabe Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise 550
mm . SO, bewehrter Beton,

Lage/Ausfiihrung gem. Ausfiihrungsplanung

1,000 St

02.02.0100. Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 550 mm C30/37
MLV-BSK_01130170

Fertigteilfundament fir Bahnsteigkante in BSK-Bauweise
Nennhdhen 550 mm Uber Schienenoberkante mit
Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs Personenbahnhofe
der DB InfraGO AG,

Stahlbetonfertigteil, bewehrt, Normalbeton C30/37 nach DIN EN
206-1, DIN 1045-2, XF1, XC 2, WF, inkl. Aussparungen zum
Verdibeln der Bahnsteigkantenfertigteile einbauen.
Fugenausbildung zwischen Fertigteilfundament und
Bahnsteigkantenfertigteil gem. Einbauanweisung des
Herstellers.

Beachtung der herstellerbezogenen
Einbau-/Transportanweisungen.

Ausflrung Zeichnung

Zeichnung-Nr. 'lseB BSK 5500

170,000 m

02.02.0110. Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise 550 mm iiber
SO MLV-BSK_01130030
Bahnsteigkantenfertigteil in BSK-Bauweise mit einer Nennhohe

von 550 mm Uber Schienenoberkante mit Anwenderfreigaben
des Geschéftsbereichs Personenbahnhdéfe der DB InfraGO AG,
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auf Fundament,
Einbaumalle gemaR Ril 813.0201A03,
inkl. DUbel auf Fundament.

Vom AN sind folgende Nachweise zum Zeitpunkt der
Materiallieferung zu tbergeben:

» Zertifikat Gber die Durchfiihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

* Nachweis Gesteinskdrnung nach DIN EN 12620 und
Alkalirichtlinie

Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500

175,000 St s

02.02.0120. Eckelement Bahnsteigkantenfertigteil 550 mm iiber SO
MLV-BSK_01130040

Eckelement zum Bahnsteigkantenfertigteil in BSK-Bauweise mit
einer Nennhohe von 550 mm Uber Schienenoberkante,

auf Fundament,

Einbaumale gemaf Ril 813.0201A03,

inkl. DUbel auf Fundament.

Vom AN sind folgende Nachweise zum Zeitpunkt der

Materiallieferung zu tUbergeben:

» Zertifikat Gber die Durchfiihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

» Nachweis Gesteinskérnung nach DIN EN 12620 und
Alkalirichtlinie

2,000 St

02.02.0130. Bauteilfuge liber Bahnsteigkante/Winkelstiitze abdichten
MLV-BSK_01130120
Bauteilfuge Uber Bahnsteigkantenfertigteil bzw.
Winkelstitzelement senkrecht und waagerecht abdichten,
Fugenbreite bis 50 mm, Breite der Dichtungsbahn 100 mm,
einlagig, aus Bitumenbahnen gem. DIN 18533-2:2017-07,
Tabelle 1,
Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500, IseB BSK 7600,
IseB BSK 9600, IseB BSK 9601

263,000 m L

02.02.0140. Abdichtung Mindestluftstrecke
Fugendichtstoff /Hinterfilllmaterial MLV-BSK_01130130

Abdichtung Mindestluftstrecke senkrecht und waagerecht nach
jedem 7. - 10. Bahnsteigkantenfertigteil bzw.
Winkelstltzelement, Untergrund Beton, mit elastischem
Fugendichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Klasse 25 HM,
Volumenschwund kleiner gleich 10 %, Fugenbreite 15 mm,
Verhaltnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 2:1, zulassige
Gesamtverformung 25 %, einschl. reinigen, einschl.
Hinterflllmaterial, als Brandschutzdichtschnur nach erfolgter
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Systemprifung, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2,
Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr IseB BSK 5500, IseB BSK 7600, IseB BSK
9600, IseB BSK 9601.

27,000 m s

02.02.0150. Bahnsteigkante hinterfiillen verdichten Boden liefern
MLV-BSK_01020070

Boden aus kornigen, ungebundenen Baustoffen, liefern,
profilgerecht einbauen und verdichten, als Hinterfiillung
Bahnsteigkanten,

Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97,

Schichtdicke Uber 25 bis 30 cm,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500, IseB BSK 7600, IseB BSK
9600, IseB BSK 9601

91,000 M3 s

02.02.0160. STS FuBBgangerzone EV2 80MPa 0/32 D 28cm (STLB-Bau
04/2019 LB: 080) MLV-BSK_01020060

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in FulRgangerzonen,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mind. 80 MPa, aus
Baustoffgemisch fur Schottertragschicht, ohne RC-Baustoffe
und industriell hergestellte Gesteinskérnungen, Kérnung 0/32,
Schichtdicke 28 cm, abgerechnet wird nach Auftragprofilen,
Ausfihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601.

550,000 M2 .

02.02.0170. Kernbohrung Du 10 cm
Kernbohrung Stahlbeton
Bahnsteigkante C35/45
Bohrtiefe 50 cm
Durchmesser 100mm
Bohrkern ziehen und verwerten nach Wahl AN
fur Einbau Ringraumdichtung

3,000 St s

STLB-Bau: 04/2016 009
02.02.0180. Abwasserkanal PE homogen DN110 SN8

Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 12666-1, homogenes
Vollwandrohr, DN 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN
ISO 9969, fur Regenwasser, mit Steckmuffe, Bettung wird
gesondert vergltet, Ausfihrung gemaf Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'IseB RW 04"

5,000 m
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02.02.0190.

02.03.

02.03.0010.

Grabensohle befestigen
Sohlbreite 0,5 m*Tiefe bis 1 m
Bodenkl. 3-5*Pflaster/Beton
Dicke 15 cm

Grabensohle befestigen einschliel3lich Erdarbeiten fiir

Bettung und Befestigung. Uberschiissigen Boden der Ver-
wertung nach Wahl des AN zufihren.

Sohlbreite 1 m.

Grabentiefe bis 1 m.

In Boden der Klasse 3 bis 5.

Befestigung = Wasserbaupflaster CP63/180 in Betonbettung C
25/30, Fugen mit Zementmortel verfillen

Dicke der Bettung = 15 cm.

2,000 M2 s

Summe 02.02. Bahnsteigkorpus ~ —
Bahnsteigbelag

Betonsteinpflaster anthrazit, L/B 300/300mm D 80mm,
Kat.3-5 MLV-BLG_01800020

Betonsteinpflaster anthrazit, L/B 300/300mm D 80mm, Kat.3-5
MLV-BLG_01800020

Verlegung gem. ZTV Pflaster-StB 06 im Reihenverband mit
halbversetzten Fugen, in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung,
Ausfiihrung gem. VOB Teil C, DIN 18318, jedoch mit folgenden
Prazisierungen:

- Betonsteinpflaster mit geschliffenen Natursteinvorsatz fur
Bahnsteige der Bahnhofskategorien 3-5,

Rastermale L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm, geschliffen,

90% zementreduziert, ca. 60% CO? reduziert, mit 25 %
Recyclinganteil

- RSF 5-Beschichtung flr die Belagsvorsatzschicht

Product Carbon Footprint: ? 15 kg CO2e

Bauprodukt mit Anwenderfreigabe DB Station&Service AG
Verlegung gem. ZTV Pflaster-StB 06 im Reihenverband mit
halbversetzten Fugen, in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung,
Ausfiihrung gem. VOB Teil C, DIN 18318, jedoch mit folgenden
Prazisierungen:

- Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus naturlichen,
gebrochenen Gesteinskdrnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),
- Dicke der Bettung 40 mm,

- Breite der Pflasterfugen 5 mm +/- 1 mm, bei maschineller
Verlegung sind die Steine auf das Fugenmalf}

auszurichten,

- Fugenfullstoff mit Fortschreiten der Verlegearbeiten einfegen,
Koérnung 1/3 aus natirlichen gebrochenen Gesteinskérnungen
fur Fugen (Splitt),

- abschlieBender Fugenverguss mittels Einschlammen von
Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm

- Nach Abritteln der Flache sind Fugen bei Bedarf erneut zu
Vom AN sind folgende Nachweise bis spatestens zum Zeitpunkt
der
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Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,
Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :
- Zertifikat Gber die Durchflihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

- Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
- Filterstabilitaten der Gesteinskdrnungen.
Product Carbon Footprint: <= 13,440 kg CO2e
Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

500,000 M2 s

02.03.0020. Leitstreifen Beton L/B 300/300mm D 80mm weil}
Rippenstruktur, Kat. 3-7 MLV-BLG_01800030

Leitstreifen aus taktilen Bodenindikatoren nach DIN 32984;
Rippenplatte; Bahnhofskategorien 3-7;

Rastermale L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhofe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung aus
Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus natirlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,
Fugen zu anschlieRenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1mm und
ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm
einschlammen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

Zertifikat Uber die Durchfuhrung der Eigen- und
FremdUberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen.

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

180,000 m L

02.03.0030. Bodenindikatoren Noppe 300/300mm D 80mm weil, Kat.
3-7 MLV-BLG_01800050

'Abzweigfelder, Aufmerksamkeitsfelder, Abschlussstreifen aus
taktilen Bodenindikatoren nach DIN 32984; Noppenplatte;
Bahnhofskategorie 3-7;

Rastermalie L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhdfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung aus
Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus natirlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,
Fugen zu anschlieRenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1mm und
ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm
einschlammen.
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Vom AN sind folgende Nachweis bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Gliltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

Zertifikat Gber die Durchfihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen.

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

15,000 M2 L

02.03.0040. Betonwerksteinplatte 300/300mm D 80mm weil, Kat. 3-7
MLV-BLG_01800060

'Verlangerung des Sicherungselementes "Strich" zwischen
taktilem Abschlussfeld und Bahnsteigende aus
Betonwerksteinplatte, Bahnhofskategorie 3- 7,
Rastermalie L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhdfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung aus
Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus natirlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,
Fugen zu anschlieRenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1 mm
und ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3
mm einschlammen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

Zertifikat Gber die Durchfihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)

Filterstabilitat der Gesteinskdrungen

2,000 m

02.03.0050. Einfassungen und Anschliisse aus Naturstein-
Mosaikpflaster MLV-BLG_01800100

Einfassungen und Anschliisse aus Naturstein-Mosaikpflaster,
Dicke 50 mm, um aufgehende Bauteile, runde
Schachtabdeckungen und sonstigen Einbauten in Bahnsteigen,
Fundament und Fugen aus Beton mit einer Zusammensetzung
C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm.

10,000 M2 L

02.03.0060. Zulage fur Handverdichtung von Betonsteinen MLV-
BLG_01800110
Zulage fur Handverdichtung von Betonsteinen mittels
Plattenleger-Ramme bzw. -Hammer
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550,000 M2 i e

02.03.0070. Betonbord EF5/20 Fundament Riickstiitze C12/15 D 20cm

(STLB-Bau 04/2019 LB: 080) MLV-BLG_01800120

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maf3e DIN 483, Form EF
5/20, Farbton grau, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand
|, Biegezugfestigkeit U, mit Fundament und einseitiger
Ruckenstiitze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der
Ruckenstiitze 15 cm, Ausflihrung gemaR Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 01

142,000 m s

02.03.0080. 01.80.0130 > Pflasterdecke anpassen schneiden T bis
10cm Nassschneidegerat

Pflasterdecke Beton anpassen durch Nasscchneiden, Tiefe bis
10 cm, mit Nassschneidegerat, in Verkehrsflache, Schnittkanten
brechen, Minifase, Schneidschlamme unmittelbar nach dem
Schneiden entfernen.

340,000 m L e

02.03.0090. Bordsteinpassstiick Bordstein Beton (STLB-Bau 04/2019
LB: 080) MLV-BLG_01800140

Bordsteinpassstlick herstellen, Betonbordstein.

2,000 St

02.03.0100. Schachtabdeck. KI.B 1Deckel Edelstahl auspflasterbar
fur Abzweigkasten MLV-BLG_01510030

Schachtabdeckung fir Abzweigkasten,
bestehend aus
- Deckelrahmen nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W
1.4571),
aufgesetzt, mind. 9 cm hoch, mit Einstieg6ffnung 65 x 60 cm,
- 1 Deckel nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W 1.4571)
auspflasterbar, ohne Liftungsoffnungen, eckig,
Klasse B DIN 1229 (fur ausgepflasterte Deckel) und DIN EN
124,
auf Abzweigkasten,
Dem AG ist der Nachweis zur Priifung nach DIN EN 124-3:2015

sowie der Uberwachung nach DIN EN 124:1994 zu {ibergeben.
Ausfilhrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'IseB KT 02'

9,000 St

02.03.0110. Schachtabdeck. KI.B125, 1Deckel Edelstahl
auspflasterbar Einstieg 70x70cm MLV-BLG_01510010
Schachtabdeckung fir Kabelschacht Gr. Il, IlI, 1V,
bestehend aus
- Deckelrahmen nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W
1.4571),
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aufgesetzt, mind. 9 cm hoch, mit Einstieg6ffnung 70 x 70 cm,
- 1 Deckel nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W 1.4571)
auspflasterbar, ohne Liftungsoffnungen, eckig,
Klasse B DIN 1229 (fur ausgepflasterte Deckel) und DIN EN
124,
auf Deckenplatte Kabelschacht,
Dem AG ist der Nachweis zur Priifung nach DIN EN 124-3:2015

sowie der Uberwachung nach DIN EN 124:1994 zu {ibergeben.
Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01

2,000 St L

02.03.0120. Bankett profilieren MLV-BLG_01030010
Bankett profilieren, Breite Bankett Gber 0,5 m,
inkl. Untermischen von 20 cm nahrstoffreichen frischen
Mutterboden bzw. Humus, geschéatzter Anteil 50 %,
Raumgut und Boden auf dem Gelande planieren,
Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 01

71,000 M2

02.03.0130. Fertigrasen verlegen Gebrauchsrasen Rasensoden L/B/D
30/30/2,5-4cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 003) MLV-
BLG_01030030

Fertigrasen verlegen (Rasensoden gleichmafig und nicht
abhebbar mit der Vergetationsschicht verwurzelt),
Gebrauchsrasen TL Fertigrasen, Gebrauchsrasen-Standard,
Rasensoden, Regelmale 30/30/2,5 bis 4 cm, Beschaffenheit
DIN 18917.

71,000 M2

02.03.0140. Wassern Rasen Gebrauchsrasen 201/m2 5Arbeitsgange
(STLB-Bau 04/2019 LB: 003) MLV-BLG_01030040
Wassern der Rasenflache, Gebrauchsrasen, Wasser liefern,
Menge je Arbeitsgang ca. 20 I/m2, 5 Arbeitsgange.

71,000 M2 L

02.03.0150. Mahen Gebrauchsrasen Schnitt-H 3cm 12Schnitte
Schnittgut bleibt liegen (STLB-Bau 04/2019 LB: 003) MLV
-BLG_01030050

Mahen von Gebrauchsrasen, Schnitthhe 3 cm, 12 Schnitte,
Schnittfolge in der Regel vierzehntagig, Schnittgut auf der
Flache liegen lassen.

71,000 M2

02.03.0160. Kastenrinne Abdeck. B125 NW 100mm Gusseisen oder
Kunststoff MLV-BLG_01800150

Entwéasserungsrinne fur Oberflachenwasser DIN EN 1433 und
DIN 19580, Klasse B 125,
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02.03.0170.

02.03.0180.

Nennweite 100 mm, aus

Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Gefalle, mit
Abdeckung und Kantenschutz aus Guleisen EN-GJS oder
EN-GJL oder Kunststoff, mit Schnellverschluss, einschl.
Fundament aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206,

DIN 1045-2,

Eigenschaften Kunststoffrinne:

- Rinne gem. DIN 19580

- Material: modifiziertes Polypropylen (PP)

- Zugfestigkeit der fertigen Rinne gem. ISO 527: >21MPa

- Zug-E-Modul der fertigen Rinne gem. ISO 527: > 1000MPa

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 03

45,000 M s

Einlaufkasten B125 NW 100mm MLV-BLG_01800170

Einlaufkasten flr Entwasserungsrinne

DIN EN 1433 und DIN 19580, Klasse B 125,

Nennweite 100 mm, Baulange 0,5 m, aus

Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Schmutzfang, mit
Abdeckung und Kantenschutz aus Gusseisen EN-GJS oder
EN-GJL oder Kunststoff, mit Schnellverschluss, einschl.
Fundament aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206,

DIN 1045-2,

Eigenschaften Kunststoffrinne:

- Rinne gem. DIN 19580

- Material: modifiziertes Polypropylen (PP)

- Zugfestigkeit der fertigen Rinne gem. ISO 527: >21MPa

- Zug-E-Modul der fertigen Rinne gem. ISO 527: > 1000MPa

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 03

2,000 St

StL-Nr. 21.106/512.29.91.05.00

Mulde herstellen

gewachsener Boden*... Freitext ...
... Freitext ...*Tiefe (. 0,2-0,3m
Boden beseitigen

Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.

In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.

Mulde 'Sickermulde hinter dem Bahnsteig'

Muldenbreite 'ca. 1 m'

Tiefe tber 0,20 bis 0,30 m.

Boden bzw. Fels beseitigen. Entsorgung wird gesondert
vergutet.

131,000 m s
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Summe 02.03. Bahnsteigbelag =
02.04. Absturzsicherungen, Absperrungen

Die Bahnerdung ist nach RIL 997.0241 herzustellen.
Die Kontaktstellen der Erdungsverbindungen sind gem.
Ril 997.9107 1 (6) auszufiihren, d.h. ohne
Farbbeschichtung.

02.04.0010. Erdung der Gelander

Bahnerdung uber '(>unteren<)' Holm

herstellen.

- 2 x Erdungslaschen '(>50/50/10 mm<)' mit Bohrung
Durchmesser 17 mm, umlaufend mit Kehlnaht a >/= 4mm
angeschweil3t

Erdungsverbinder nach Ebs 15.03.17 Blatt 6, mit
Presskabelschuhen nach Ebs 15.03.21 Bauart a,

liefern, spannungs- und knickfrei einbauen als
Verbindung von Gelander-Bauteilen

- Befestigungsmittel '(>M16<)' und

Schraubensicherung mit zugelassenem System (z.B. 2 St
Keilsicherungsscheiben),

Material Befestigungsmittel = nichtrostender

Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4547.

Die Abrechnung erfolgt nach einfacher Lange des oberen
Gelanderholmes.

4,000 m

Vor Beginn der Gelanderherstellung hat der AN ein
Ortliches Aufmal durchzufiihren. Die Aufwendungen fir
das Aufmald sind in die Position(en) zum Gelander
einzukalkulieren.

Die in den nachfolgenden Gelanderpositionen

aufgefiihrten Regelzeichnungen des AG sind flr jedermann
im Internet unter
https://infoplattform-personenbahnhoefe.deutschebahn.co
m/pbhf/baustandards

abrufbar. Die technischen Angaben auf den
Regelzeichnungen sind fiir die Herstellung der Produkte
zwingend einzuhalten. Die Regelzeichnungen
einschlie8lich des zugehdrigen Nachweises der
Standsicherheit wurden als Typenkonstruktion
bauaufsichtlich gepruft. Eine nochmalige Prifung im
konkreten Vorhaben ist somit nicht vorgesehen. Auf die
Regelungen des Abschnittes 6 der Bewerbungsbedingungen
wird hiermit besonders hingewiesen.

Samtliche Angaben sind bei der Kalkulation zu
bertcksichtigen.
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02.04.0020. Holmgelander an Fertigteil geankert MLV-GEL_02310050
Geschweiltes Stahlgelander nach Unterlagen des AG.
Gelander fir Bahnsteig / Zugang.

Einschlief3lich 2 Stiick je Gelanderelement Erdungslaschen
'(>50/50/10 mm<)' mit Bohrung Durchmesser 17 mm,
umlaufend mit Kehlnaht a >/= 4mm angeschweif3t.
Einschliel3lich aller erforderlichen Eckverbindungen und
Passstucke.

Material = Stahl $S235 JR

Hohe des Gelanders 1,00 m

Ausbildung Holmgelander (IseB DBGel S02)
Montagestdf3e geschraubt (IseB DBGel S24)

mit Kurzpfosten, geschweift (IseB DBGel S14)
Verankerungsgrund Betonfertigteil, vertikal

Ankerplatte, Verbundanker gedubelt,

Verbundanker mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung

aus nicht rostendem Stahl A4 (Werkstoff-Nr. 1.4401)

Korrosionsschutz

Korrosivitatskategorie C 5-M (DIN EN I1SO 12944-1und -2)
Schutzdauer: lang (>25 Jahre)

Oberflachenvorbereitung Be,

Metallisierung durch Feuerverzinken als Stuckverzinkung
gemal DIN EN ISO 1461-t-Zn b ohne zusatzliche
Oberflachenbehandlung, .

Sollschichtdicke 80 mym.

Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil 3.1c, Nr. 3

Material nach TL-TP-KOR Stahlbauten Blatter 91 und 87
Zwischenbeschichtung wv Ay auf Zn-EG (Blatt 91),
Sollschichtdicke 120 mym,

Deckbeschichtung 2K-PUR (Blatt 87),

Sollschichtdicke 80 mym,

Spritzen im Werk.

Farbe der Deckbeschichtung (weiflaluminium, RAL
9006)Angebotenes Beschichtungssystem'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

Erdungslaschen nur feuerverzinkt ohne Farbbeschichtung!

Abgerechnet wird nach Lange des oberen Holmes.

4,000 M s e
Summe 02.04. Absturzsicherungen, Absperr...
02.05. Gleisoberbau
02.05.0010. Gleisrtg Verschiebew. Langsh. Hebew. Werte elektr.

(STLB-Bau 04/2019 LB: 097) MLV-BSK_01970020

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und Langshdéhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
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digitalisiert zur Verfugung.

300,000 M e e

02.05.0020. Gleis im besonderen Arbeitsgang stopfen richten
verdichten MLV-BSK_01970040

Gleis incl. Ubergangsbereich im besonderen Arbeitsgang
stopfen, richten und verdichten mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine inkl. der hierfir notwendigen
Vermessungsleistungen.

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren,

Grobrichten. Verdichtgang mit 2 Eingriffen,

max. 60 mm Hebung und max. 30 mm Verschiebung je
Durchgang im unteren bzw. oberen Strang richten,

ggf. einschlieRlich Herstellen der Uberhéhung.
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30
mm Hebung je Durchgang einschlieRlich Vorkopfverdichtung.
Zweite Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 15 mm Hebung je Durchgang,
Bettungsquerschnitt herstellen.

Einschottern des Gleises wird gesondert vergiitet,
Gleis/Weiche einseitig eingeflillt, eine Bahnsteigkante,
Gleisbezeichnung'Streckengleis '

Streckenabschnitt von/bis km'Bahnsteigbereich '

300,000 m

02.05.0030. Bettungsstoffe liefern, MLV-BSK_01970060

Gleisschotter mit Qualitdtsanforderungen nach DBS 918061 mit
Herstellerbezogener Produktqualifikation liefern

110,000 t s e

02.05.0040. Bettungsstoff abladen (STLB-Bau 04/2019 LB: 097) MLV-
BSK_01970030

Bettungsstoff abladen, im Baustellenbereich, verteilen.

110,000t s e
STLB-Bau: 04/2012 097
02.05.0050. Bettungsquerschnitt Gleis herstellen
Bettungsquerschnitt in Gleisen herstellen, Gleis
verfullen.
170,000 M s e
Summe 02.05. Gleisoberbau
02.06. Kabeltiefbau
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StL-Nr. 21.108/106.99.10.60
02.06.0010. Baugrube herstellen

... Freitext ...*... Freitext ...

Tiefe bis 1,25 m*Entsorg. gesond.

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Verbau wird gesondert vergutet.

Homogenbereiche 'A’

Baugrube 'Kabeltiefbau, Kabelschachte'

Baugrubentiefe bis 1,25 m.

Aushub beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergutet.

60,000 M3 L

StL-Nr. 21.108/106.99.20.60
02.06.0020. Baugrube herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...
Tiefe >1,25-1,75m*Entsorg. gesond.
Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Verbau wird gesondert vergitet.
Homogenbereiche 'A’
Baugrube 'Kabeltiefbau, Kabelschachte'
Baugrubentiefe iber 1,25 bis 1,75 m.
Aushub beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergutet.

20,000 M3 s

StL-Nr. 21.108/121.11.01

02.06.0030. Baustoff lief.,in Baugrube einbauen
grobk. Boden*Bauwerk
Auftrag

Baustoff liefern, in Baugrube nach Unterlagen des AG
einbauen und verdichten.

Baustoff = grobkérniger Boden.

Baugrube fir gesamtes Bauwerk.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

80,000 M3 .

02.06.0040. Abzweigkasten L/B 650/600mm MLV-BSK_01510100

Abzweigkasten mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen gem. DBS
918065,

lichte Male L/B 650/600 mm, lichte Schachttiefe bis 1,0 m,
mit Bodenplatte und Einfihrungselement oder Blendplatte.
Vom AN ist der Nachweis der durchgefiihrten
herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den AG zu
Ubergeben.

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. 'lseB KT 02'

9,000 St
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02.06.0050. Kabelschacht Gr.IV L/B 900/800mm T 1,5m bis 2m MLV-
BSK_01510020

'Kabelschacht mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen mit
Bodenplatte (bei Kabelaufbauschacht) und
Kabeleinflhrungselement gem. DBS 918065, nicht bendtigte
Offnungen mit Verschlussklappen schlieRen, GroRe IV, lichte
Male L/B 900/800 mm, lichte Schachttiefe 1,5 m bis 2 m,

mit Deckenplatte fiir aufgesetzte Abdeckung, lichte Weite der
Offnung 700x700 mm.

Vom AN ist der Nachweis der durchgefiihrten
herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den AG zu
Ubergeben.

Ausfiihrung gemag Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01' .

2,000 St s

02.06.0060. Kabelschutzrohr PE-HD AD 110mm MLV-BSK_ 01510110
Kabelschutzrohr aus PE-HD DIN 8075, Malte DIN 16874,
Nenn-AufRendurchmesser 110 mm, Wanddicke 6,3 mm,
Abstandhalter alle 1,5 m, mit Ziehdraht,

im Bahnsteigbereich, Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB KT 03

330,000 m

02.06.0070. Kabelschutzrohr Kunststoff flexibel DN50 MLV-
BSK_01510120

Kabelschutzrohr aus Kunststoff, PE-HD oder PP, flexibel,
DN 50, mit Ziehdraht.

140,000 m L

02.06.0080. Kabelschutzrohr Kunststoff flexibel DN110 MLV-
BSK_01510130

Kabelschutzrohr aus Kunststoff, PE-HD oder PP, flexibel,
DN 110, mit Ziehdraht.

20,000 m s e

02.06.0090. Schachtanschluss KSR, DN 110 Betonschacht
Rohrleitung an Kabelaufbauschacht anschliessen,
Anschluss dichten.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das Herstellen des
Anschlusses.
Rohrleitung Kabelschutzrohr Aufiendurchmesser 110 mm
Oeffnung fuer Rohranschluss herstellen.
Erforderliche Formteile liefern.
Schacht aus Betonfertigteilen,

40,000 St s e
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02.06.0100. Schachtanschluss KSR, DN 50 Betonschacht
Rohrleitung an Kabelaufbauschacht anschliessen,
Anschluss dichten.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das Herstellen des
Anschlusses.
Rohrleitung Kabelschutzrohr Aulendurchmesser 50 mm
Oeffnung fuer Rohranschluss herstellen.
Erforderliche Formteile liefern.
Schacht aus Betonfertigteilen,

45,000 St s

02.06.0110. Trassenwarnband liefern und verlegen

Trassenwarnband aus Verbundfolie, Farbe gelb,
Dicke 0,15 mm, Breite 40 mm liefern und verlegen.

200,000 m s

02.06.0120. Anschluss Fundamentrohr, Flexrohr NW 50
Rohrleitung an Beleuchtungsmast
anschliessen, Anschluss dichten.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das Herstellen des
Anschlusses.
Rohrleitung Flexrohr NW 50.

40,000 St s

02.06.0130. Ziehdraht liefern und einziehen

Verzinkten Stahldraht, d=1,5 mm, liefern und in
Kabelschutzrohre einziehen.

600,000 m

02.06.0140. Betonkabelkanal Gr. Il liefern, einbauen
Betonkabelkanale normal mit innenliegenden Deckeln,
Grosse Il i.F. liefern und einbauen.
Notwendige Anarbeitungen, wie das Herstellen von
Passstlicken und Aussparungen, sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

40,000 M s e

02.06.0150. Material liefern, einbauen und verdichten
grobkorniger Boden, als Hinterfilllung Kabeltiefbau

Material liefern, profilgerecht einbauen und

verdichten.

Material = 15 cm Korngemisch KG2 gem. Ril 836.0511
Einbauort: Hinterflllung von Anlagen des Kabeltiefbaus.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

5,000 M3

Druckdatum: 19.01.2026 10:35:47 Seite: 40 von 195



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Siid Umbau VST

LV: 001 Leuna Werke Siid Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

02.06.0160. Betonkabelkanal Gr. Il i.F. auf- und zudeckeln
Betonkabelkanale Gr. Il i.F. fir die Kabelverlegung, bauzeitliche
Kabelumlegung auf- und zudeckeln.
Deckel abheben und seitlich lagern, nach der
Kabelverlegung Teerstrick richten oder erneuern und
Deckel wieder auflegen.

40,000 M e e
Summe 02.06. Kabeltiefbau ~ ——
02.07. Informations- und Wegeleitsystem
02.07.0010. Schild liefern, montieren

Durchgang verboten

Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG am Gelander montieren.

Befestigungsmittel liefern.

"Durchgang verboten" einseitig

2,000 St s

02.07.0020. Schild liefern, montieren
Bahnhofsnamen einseitig

Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG an einem Beleuchtungsmast montieren.
Befestigungsmittel liefern.

Bahnhofsnamenschild einseitig

3,000 St L

02.07.0030. Schild liefern, montieren
Warnschild doppelseitig

Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG an einem Beleuchtungsmast montieren.
Befestigungsmittel liefern.

Warnschild "Ein- und durchfahrende Ziige"
doppelseitig

5,000 St

02.07.0040. Schild liefern, montieren
Zusatzschild "Mein Takt" einseitig
Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG an einem Beleuchtungsmast montieren.
Befestigungsmittel liefern.
Zusatzschild NASA "Mein Takt" einseitig

1,000 St
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02.07.0050. Schild liefern, montieren
Richtungsschild groB einseitig
Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG an einem Beleuchtungsmast montieren.
Befestigungsmittel liefern.
Richtungsschild "Ausgang" einseitig

2,000 St

02.07.0060. Schild liefern, montieren
Gleisziffer doppelseitig
Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG an einem Beleuchtungsmast montieren.
Befestigungsmittel liefern.
Gleisziffer doppelseitig

1,000 St s

02.07.0070. Schild liefern, montieren
Hinweisschild Rauchfreier Bahnhof einseitig
Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG am Abfallbehalter montieren.
Befestigungsmittel liefern.
Hinweisschild "Rauchfreier Bahnhof" einseitig

2,000 St s

02.07.0080. Schild liefern, montieren
Zusatzschild doppelseitig
Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG an einem Beleuchtungsmast montieren.
Befestigungsmittel liefern.
Zusatzschild Richtungsangaben doppelseitig

1,000 St e
Summe 02.07. Informations- und Wegeleitsy... s
02.08. Wetterschutzhaus
02.08.0010. Planum Flachgriindung Abweichung +/-2cm

Verdichtungsnachweis

MLV-AUS_05020040

Planum herstellen, fir Flachgriindung, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm,

Ausfiihrung gemag Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'lseB WSH10,
IseB WSH11, IseB UFA 01'.

13,000 M2 L
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STLB-Bau: 04/2016 013
02.08.0020. Schalung Streifenfund. H 0,5-1m

Schalung Streifenfundament, Bauteilhéhe Uber 0,5 bis 1
m.

5,000 M2 L,

STLB-Bau: 04/2016 013

02.08.0030. Ortbeton Streifenfund. Stahlbeton C25/30 B 40-50cm T 50
-75cm

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonflache
waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN
206, DIN 1045-2, ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskdrnungen, Expositionsklasse
Frostangriff mit und ohne Taumittel XF1,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgeldst durch
Karbonatisierung XC4, Feuchtigkeitsklasse
Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF,
Querschnittsbreite Uber 40 bis 50 cm, Querschnittstiefe
Uber 50 bis 75 cm, Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB Vit 33'.

3,000 M3

STLB-Bau: 04/2016 013

02.08.0040. Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm
Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN
488-2, Durchmesser uber 10 bis 16 mm, Langen bis 7 m,
Ausflihrung gemal Zeichnung,

Zeichnungs-Nr ' IseB Vit 33'.

0,300t

02.08.0050. Wetterschutzhaus Grundmodul 3-feldrig, Lastfall 1, MLV-
AUS_05030050

Wetterschutzhaus Grundmodul, U-Form, 3-feldrig, 150er,
Pultdach mit langer Dachauskragung

Grundmodul bestehend aus Dach, Stiitzen und
Entwasserung, Adapter gemaf Raster22 zur Befestigung
Sitzbank

Ausfihrung geman Zeichnung IseB WSH 03

Ausstattung gem. Plan 3.3.1.7 Lageplan Wegeleitsystem und
Ausstattung

- Wetterschutzhaus standardgemaf ohne Beleuchtung,
jedoch mit vorbereiteten Bohrungen zur Aufnahme der
optionalen Beleuchtung und werkseitigem
Korrosionsschutz und Verschluss der
Kabelausflhrungsoéffnungen und Bohrungen. Leuchten aus
separater Position. Elektrotechnischer Anschluss an den
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02.08.0060.

02.08.0070.

in der Stitze integrierten Kabellibergangskasten.
- Solarmodul fir Beleuchtung WSH und/oder zur
Vitrinenbeleuchtung,

Statische Anforderungen fir Lastfall 1:

- bis Windlastzone 2

- bis Schneelast 1,56 kN/ m2

- mit Sonderlastfall norddeutsches Tiefland

- Geschwindigkeit VzG bis 160 km/h.

Der Standsicherheitsnachweis des gelieferten
Wetterschutzhauses sowie die Befestigung auf dem
Bahnsteig ist vom AN von einem vom EBA anerkannten
Prufsachverstandigen im Teilgebiet Briickenbau
einschlieBlich des konstruktiven Ingenieurbaus mit
Tatigkeitsbereich Stahlbau in bautechnisch geprifter
Form zu Ubergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "
Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG.

Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

1,000 St

Zulage NASA-Design mit Folierung

Zulage NASA-Design mit Folierung nach Vorgaben des AG
herstellen.

1,000 psch

Zulage Wandelemente W2.3 fiir Grundmodul WSH 6er-
Sprossenrahmen,
Polycarbonat MLV-AUS_05040090

W 2.3, Wandelement fiir Wetterschutzhaus,
6er-Sprossenrahmen inkl. Polycarbonat
6er-Sprossenrahmen gemaf Raster22 (b/h:1.375 x 2.380
mm),

150-3er, Polycarbonat (Hammerglas Clear / Impex HC), 10
mm (b/h: 1.360 x 375 mm),

inkl. aller Befestigungsteile und -mittel und Montage

in Grundmodul WSH

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "
Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG

Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Ausfiihrung Wandelement gemal Zeichnungs- Nr ' IseB WSH
20

4,000 St s
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02.08.0080.

02.08.0090.

Zulage Wandelemente WV 2.3.1 und WV 2.3.2 fir
Grundmodul WSH

6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine Polycarbonat
MLV-AUS_05040100

WV 2.3.1 und WV 2.3.2, Wandelement fur
Wetterschutzhaus, 6er-Sprossenrahmen mit Aussparung fur
Vitrine (Polycarbonat)

Aussparung Vitrine A0 quadrat im 6er-Sprossenrahmen

inkl. Polycarbonat-Paneele

150-3er, Polycarbonat 10 mm (Hammerglas Clear / Impex
HC) (b/h: 1.360 x 375 mm),

inkl. aller Befestigungsteile und -mittel und Montage

in Grundmodul WSH

Vitrinen nicht im Preis enthalten (in separater
Position bepreist), Ausfuhrung Abstimmung mit AG
- Vitrine Rahmenlos V1

- Vitrine Standard V2

- Vitrine Vanda V3

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "
Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG

Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Ausfihrung Wandelement und Vitrinen gemal Zeichnungs-
Nr'lseB WSH 21

1,000 St

Zulage SB 5 Sitzbank Calidum Light, Belattung MLV-
AUS_05050080

SB 5, Calidum Light Sitzbank WSH, Belattung

Calidum Light, Belattung - Bamboo N-Durance,
Wandbefestigung 2-4-feldriges WSH

inkl.1x Armlehne Calidum Light, Belattung

Stahlelemente - feuerverzinkt und beschichtet, RAL 7023
(Betongrau),

Belattung - Farbe Natur (vergleichbar mit LRV 25,71),
matt,

WSH-Wandmontage an Adapter gemaR Raster22 im WSH
inkl. aller Befestigungsmittel und Montage in

Grundmodul WSH,

Montage Sitzbank nach Montageanleitung des Herstellers

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "
Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG

Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Ausfuhrung Sitzbank gemaf Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 22

1,000 St
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02.08.0100. Zulage Vitrine Standard A0 Quadrat MLV-AUS_05060020
Vitrine Standard, A0 Quadrat
beleuchtet, ESG, 1-feldrig, 1-seitig, Wandbefestigung,
Schlieflung auf Vorderseite des Vitrinenfligels,
Schlisselsystem: 6,5er Dreikant

Vitrine Standard inkl. aller Befestigungselemente /
-mittel und Montage in Grundmodul WSH,
Montage Vitrine nach Montageanleitung des Herstellers

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "
Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG

Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Ausflihrung Vitrine gemaf Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 21
1,000 St e e

02.08.0110. Kabelschutzrohr flexibel DN50, in Fundament MLV-
AUS_04130050
Kabelschutzrohr aus Kunststoff in Fundament, PE-HD oder
PP, flexibel, DN 50, Lange > 2,0 m mit Ziehdraht,
einschl. Erdarbeiten, Ausflihrung geman
Zeichnung,Zeichnungs-Nr.:'IseB Vit 31, IseB Vit 33'.

10,000 M s

02.08.0120. Ortsspezifische Statik Fundament U-FAA (EBA-Pr ) MLV-
AUS_05130060

Ortsspezifische Statik Fundament (EBA-Pr)

Ortspezifischer Standsicherheitsnachweis des zum
Wetterschutz gehérendem Fundaments ist vom AN von einem
vom EBA zugelassenem Prifstatiker in geprifter Form zu

Ubergeben.
1,000 St e
Summe 02.08. Wetterschutzhaus
02.09. GWG
02.09.0010. Streugutbehalter Quader, mit Schiittgut-Einsatz 400L

MLV-AUS_01030070

Streugutbehalter Quader,

mit Schiittgut-Einsatz, ca. 400 Liter, (BxT) 120 cm x 80
cm,

doppelwandiges Duropol-Polyathylen,

Farbe RAL 7036 oder vergleichbar,

inkl. Vorhangeschloss, 8er 4-Kant und aller
Befestigungsmittel zur Bodenmontage.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
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"Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG, Geschaftsbereich
Personenbahnhdfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

1,000 St
02.09.0020. Streugutbox befiillen
Streugutbox mit Streusplitt 2 - 5 mm beftllen.
Volumen 800 |
1,000 psch
02.09.0030. Abfallbehélter Vanda 60L, Stahl verzinkt MLV-

AUS_02030140

Abfallbehalter vandalismusresistent,

60 Liter, Stahl verzinkt,

Farbbeschichtung und Antigraffiti-Beschichtung,
Standbehalter, mit Abdeckung,

fur Stationen der Kategorie 3-7,

inkl. aller Befestigungselemente.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG, Geschéaftsbereich
Personenbahnhéfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage auf vorh. Belag.
Ausfuhrung gemaR Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Abf
30"

1,000 St s

02.09.0040. Ascher mit Abfallbehilter, Uberdachung MLV-
AUS_01030030
Ascher Edelstahl,
mit Ascheraufsatz am Korpus mittels Drehscharnier befestigen,
mit Abfallbehalter, mit Uberdachung,
fur Stationen der Kategorie 1-3,
inkl. aller Befestigungselemente.
Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG, Geschaftsbereich
Personenbahnhdofe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage auf vorh. Betonplatte,
Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'IseB Asch 30'".

1,000 St
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Summe 02.09. GWG e
02.10. Ausstattung
02.10.0010. Planum Flachgriindung Abweichung +/-2cm

Verdichtungsnachweis
MLV-AUS_05020040

Planum herstellen, fir Flachgriindung, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm,

Ausfiihrung gemag Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'lseB WSH10,
IseB WSH11, IseB UFA 01"

1,000 M2 e e
STLB-Bau: 04/2016 013
02.10.0020. Schalung Streifenfund. H 0,5-1m
Schalung Streifenfundament, Bauteilhéhe Uber 0,5 bis 1
m.
5,000 M2 s e
STLB-Bau: 04/2016 013
02.10.0030. Ortbeton Streifenfund. Stahlbeton C25/30 B 40-50cm T 50

-75¢cm

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonflache
waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN
206, DIN 1045-2, ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskdrnungen, Expositionsklasse
Frostangriff mit und ohne Taumittel XF1,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgeldst durch
Karbonatisierung XC4, Feuchtigkeitsklasse
Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF,
Querschnittsbreite Uber 40 bis 50 cm, Querschnittstiefe
Uber 50 bis 75 cm, Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB Vit 33'.

2,000 M3 L,

STLB-Bau: 04/2016 013
02.10.0040. Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN
488-2, Durchmesser tber 10 bis 16 mm, Langen bis 7 m,
Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr ' IseB Vit 33'.

0,200t
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02.10.0050.

02.10.0060.

02.10.0070.

Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur
MLV-AUS_04030200

Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, DIN AO quer,
beleuchtet, mit Orientierungsbuigel,

unterflur fir Bahnsteige in BSK-Bauweise,
SchlieBung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus,
Schlisselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,

fur Stationen der Kategorie 3-5,

inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen:

- bis Windlastzone 4

- bis Schneelast 2,5 kN/m2

- Geschwindigkeit VzG bis 300 km/h.

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine
sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN
von einem vom EBA zugelassenem Prifstatiker in
geprufter Form zu tbergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG, Geschaftsbereich
Personenbahnhofe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf vorh. Ortbetonfundament,

Ausfuhrung gemaf Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Vit
02'.

1,000 St s

Sitzbank Calidum lightUltra

Sitzbank Calidum lightUltra (Rundstahl)

inkl. aller Befestigungselemente zur Befestigung auf dem
Modularbahnsteig liefern und aufbauen.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -

"Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG, Geschaftsbereich
Personenbahnhéfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf Stahlbetonplatte Modularbahnsteig.

1,000 St s

Kabelschutzrohr flexibel DN50, in Fundament MLV-
AUS_04130050

Kabelschutzrohr aus Kunststoff in Fundament, PE-HD oder
PP, flexibel, DN 50, Lange > 2,0 m mit Ziehdraht,

einschl. Erdarbeiten, Ausflihrung gemaf
Zeichnung,Zeichnungs-Nr.:'IseB Vit 31, IseB Vit 33'.
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10,000 M s e
Summe 02.10. Ausstattung
02.11. Dynamischer Schriftanzeiger
02.11.0010. Planum Flachgriindung Abweichung +/-2cm

Verdichtungsnachweis
MLV-AUS_05020040

Planum herstellen, fir Flachgriindung, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm,

Ausfuhrung gemaf Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'lseB WSH10,
IseB WSH11, IseB UFA 01"

1,000 M2 L

02.11.0020. Aufstinderung (Mast) mit Typstatik, mit FuBplatte
3500mm DSA

Aufstdnderung mit Stahimast mit Ful3platte liefern und
einbauen.

Masten zur Aufnahme von Anzeigern DSA und Lautsprecher
sind so auszuflihren, dass sie allgemein fiir die genannten ITK -
Komponenten verwendet werden kénnen, ohne Unterscheidung
der Nutzung.

Aufstanderung ( Mast) verzinkt, mit FuRRplatte, zur Aufstellung
auf Beton - oder Multiplattenfundamenten bzw. zur Montage auf
Systembahnsteigen, zur Aufnahme von Anzeiger DSA+ zur
seitlichen oder mittigen

Montage einschliesslich Aufstellung vor Ort.

Lange Uber Fundament 3 500 mm

Durchmesser Stahlmast 170 mm

einschlieBlich Statik/ statische Berechnung als Typstatik fur
Aufstdnderung ( Mast) mit Fu3platte liefern.

Befestigungsmaterialien zur Aufstellung auf Betonfundamenten
oder Systembahnsteigen bzw. auf nutzbaren Untergrinden im
Dubelverfahren.Dubel liefern.

Alle erforderlichen Materialien liefern.

1,000 St e
STLB-Bau: 04/2016 013
02.11.0030. Schalung Streifenfund. H 0,5-1m
Schalung Streifenfundament, Bauteilhéhe tber 0,5 bis 1
m.
10,000 M2 s e
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STLB-Bau: 04/2016 013

02.11.0040. Ortbeton Streifenfund. Stahlbeton C25/30 B 40-50cm T 50
-75cm
Ortbeton Streifenfundament, obere Betonflache
waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN
206, DIN 1045-2, ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskérnungen, Expositionsklasse
Frostangriff mit und ohne Taumittel XF1,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgeldst durch
Karbonatisierung XC4, Feuchtigkeitsklasse
Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF,
Querschnittsbreite Uber 40 bis 50 cm, Querschnittstiefe
Uber 50 bis 75 cm, Ausfuhrung gemaR Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB Vit 33'.

2,000 M3 s

STLB-Bau: 04/2016 013
02.11.0050. Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm

Bewehrung aus Betonstabstahl BS00B DIN 488-1, DIN
488-2, Durchmesser Uber 10 bis 16 mm, Langen bis 7 m,
Ausfihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr ' IseB Vit 33'.

0,200t

02.11.0060. Flexrohr NW 50 liefern, einbauen
Flexibles Kunststoffrohr NW 50 liefern und in
der Fundamentbaugrube einbauen.
Flexrohr zum Anschluss der elektrischen Verbraucher.
Alle bendtigten Materialien, einschl. erforderlicher
Formstucke liefern.
Einschlieldlich erforderlicher Erdarbeiten.

10,000 M s e
Summe 02.11. Dynamischer Schriftanzeiger @ =000
02.12. Entwerter
02.12.0010. Planum Flachgriindung Abweichung +/-2cm

Verdichtungsnachweis

MLV-AUS_05020040

Planum herstellen, fir Flachgriindung, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm,

Ausfuhrung gemaf Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'lseB WSH10,
IseB WSH11, IseB UFA 01'.

1,000 M2
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02.12.0020. Aufstianderung mit FuBBplatte
Aufstanderung fur Entwerrter mit Ful3platte
einschlieBlich Statik/ statische Berechnung als Typstatik fur
Aufstdnderung ( Mast) mit Ful3platte liefern.

Befestigungsmaterialien zur Aufstellung auf Betonfundamenten
oder Systembahnsteigen bzw. auf nutzbaren Untergrinden im
Dubelverfahren.Dubel liefern.

Alle erforderlichen Materialien liefern.

1,000 St

02.12.0030. Entwerter am Einzelmast montieren
Entwerter an Aufstanderung befestigen.
Befestigungskonstruktion nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen und einbauen.
Alle erforderliche Materialien liefern.
Entwerter im Baustellenbreich zwischengelagert.

1,000 St
STLB-Bau: 04/2016 013
02.12.0040. Schalung Streifenfund. H 0,5-1m
Schalung Streifenfundament, Bauteilh6he Uber 0,5 bis 1
m.
5000 M2 s e
STLB-Bau: 04/2016 013
02.12.0050. Ortbeton Streifenfund. Stahlbeton C25/30 B 40-50cm T 50

-75¢cm

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonflache
waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN
206, DIN 1045-2, ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskérnungen, Expositionsklasse
Frostangriff mit und ohne Taumittel XF1,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgeldst durch
Karbonatisierung XC4, Feuchtigkeitsklasse
Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF,
Querschnittsbreite Uber 40 bis 50 cm, Querschnittstiefe
Uber 50 bis 75 cm, Ausfilhrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB Vit 33'.

1,000 M3

STLB-Bau: 04/2016 013
02.12.0060. Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm

Bewehrung aus Betonstabstahl BS00B DIN 488-1, DIN
488-2, Durchmesser tber 10 bis 16 mm, Langen bis 7 m,
Ausfiihrung geman Zeichnung,
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Zeichnungs-Nr ' IseB Vit 33'.

0,100t e,

02.12.0070. Flexrohr NW 50 liefern, einbauen
Flexibles Kunststoffrohr NW 50 liefern und in
der Fundamentbaugrube einbauen.
Flexrohr zum Anschluss der elektrischen Verbraucher.
Alle bendtigten Materialien, einschl. erforderlicher
Formstucke liefern.
Einschlie3lich erforderlicher Erdarbeiten.

5000 M s e
Summe 02.12. Entwerter
02.13. Bahnsteigtreppen
02.13.0010. Boden bzw. Fels 16sen *Profilg. I6sen

Planum n. gesond.

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen Iésen, laden und
der Wiederverwendung/Verwertung nach Wahl des AN zufiih-
ren. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG. Die Herstellung von Mulden und Graben wird ge-
sondert vergltet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-

len.

Homogenbereich 'B'

Profilgerecht 16sen.

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Verwertung wird gesondert vergutet.

30,000 M3

02.13.0020. Griindungssohle herstellen
Grindungssohle flir Einbau Bahnsteigtreppe nach
statisch-konstruktiven Erfordernissen herstellen und
verdichten.

114,000 M2

02.13.0030. Sauberkeitsschicht aus Magerbeton einbauen und
verdichten. MLV-MSB_01010060
Sauberkeitsschicht aus Magerbeton C12/15 fir Einbau
der Grindungskorper entsprechend statisch-konstruktiven
Erfordernissen herstellen.
Abgerechnet wird nach Flache in m2

114,000 M2 s
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02.13.0040. Bew. Beton einschl. Schalung herst.
Bahnsteigtreppe, Stahlbeton C35/45

Bewehrten Beton einschlielllich Schalung nach Zeichnung des
AN herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.

Bewehrung wird gesondert vergutet.

Bauteil: Treppenlauf-/-podestplatte einsch. Stufen,
Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Expositionsklasse XC4, XD2, XF2, XA1, WA,

mit hohem Wassereindringwiderstand,

Einschliel3lich Herstellen von Aussparungen, Nischen ,
Konsolen, Arbeitsfugen etc .

35,000 M3 L

StL-Nr. 16.118/213.91

02.13.0050. Betonstahl einbauen
... Freitext ...*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.

Bauteil 'Bahnsteigtreppe’

Stahlsorte BSt 500 S.

7,000t

02.13.0060. Blockstufen liefern, verlegen

Treppenstufen aus Betonwerkstein entsprechend

statischen und konstruktiven Erfordernissen liefern

und verlegen.

Blockstufen 17/30, mit Aufmerksamkeitsstreifen B/H 8/5¢cm an
jeder Vorderkante, Langskante vorne gefast, mit erhéhtem
Frost- und Tausalzwiderstand.

Stufen nach Herstellerangaben auf Treppenlauf aus Stahlbeton
verlegen.

Material Bi-Color Betonblockstufen Maf3anfertigung
Kontrastwert K = > 0,40 nach DIN 5031-3;

Markierung von Treppenanlagen gemaf DB-RIL 813.0202,
gem. Produktkatalog DB InfraGO AG, entsprechend
Empfehlung COST 335,DIN 18024-1; Unterseite mallgenau
kalibriert,

Maftoleranz max. +/ 1mm; Kontraststreifen im Auftritt und
Steigung mit gleicher Materialstruktur und Oberflachenqualitat,
dauerhaft und untrennbar fugenlos integriert,hohe
Farbbestandigkeit durch Einsatz hochwertiger Mineralsplitte;
R11.

Farbe granidgrau, Fugen herstellen

Alle erforderlichen Materialien liefern.

02.13.0070. Plattenbelag 300/300 mm D 40 mm R11
Plattenbelag Dicke 4 cm Rastermale L/B
300/300 mm, mit Vorsatzschicht, Farbton
der Oberflache granidgrau, Minifase.
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Verlegung im Zwischenpodest der Zugangstreppe mit
Mortelbett M20. Erforderliche Materialien liefern.

16,000 M2

StL-Nr. 17.806/242.50.41.01

02.13.0080. Baustoff liefern und einbauen
grobk. Boden*Bauwerke.
Planum n.ges.*Abrechng. Auftrag

Geeigneten Baustoff liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.

Baustoff = grobkérniger Boden.

Einbaustelle = Bauwerksbereich.

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

5,000 M3 s
02.13.0090. Kehrrinne herstellen
Einseitige Kehrrinne aus Platten b = 10 cm liefern u.
herstellen.
Unterbeton C 12/15, sowie erforderliches Mortelbett MG
Il herstellen.

Platten granitgrau geschliffen und sandgestrahit.
Beidseitige Fuge mit dauerelastischem Fugenverguss

herstellen.
Erforderliche Schnitte herstellen wird nicht gesondert
vergutet.
30,000 M s e
02.13.0100. Fahrradspur herstellen

Fahrradspur aus Betonwerkstein entsprechend der Abmalie
der Blockstufen liefern u. herstellen.

Breite ca. 25 cm.

Unterbeton C 12/15, sowie erforderliches Mortelbett MG
Il herstellen.

Betonwerkstein granitgrau geschliffen und
sandgestrahlt.

Beidseitige Fuge mit dauerelastischem Fugenverguss
herstellen.

Erforderliche Schnitte herstellen wird nicht gesondert
vergltet.

30,000 m L

StL-Nr. 03.121/971.91.12.11.00
02.13.0110. Messbolzen einbauen

... Freitext ...

Feuerverzinkt

DU 10 - 20 mm

L 40 - 80 mm

Horizontal

Mortel
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Messbolzen einbauen.

Einbauort 'Treppenwand'

Material = Stahl, feuerverzinkt.

Schaftdurchmesser 10 bis 20 mm.

Schaftlange tber 40 bis 80 mm.

Einbau horizontal.

Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und
mit Mortel verflllen.

1,000 St s
Summe 02.13. Bahnsteigtreppen
02.14. Handlaufe Treppen
02.14.0010. Handlaufkonsole an Betonwand MLV-GEL_01310090

Zulage zum Gelanderhandlauf fir Handlaufkonsole,
aus nichtrostenden Stahl, gerade, geschweil}t,
Schweillnahte geschliffen, gereinigt und gebeizt

zur Befestigung des Handlaufs aus Rundrohr 42,4 mm
an einer Betonwand.Konsole fiir 'doppelten’
Handlauf.Handlaufhéhe '900mm und 725 mm ' Gber
Verkehrsflache

bzw. Lauflinie der Treppe.

Gesamte Konsole geschliffen, Korn 320
Stahlbezeichnung: V4A

WNr. 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2),

Konsole an Wand geankert

Verankerungsgrund Beton, vertikal

Ankerplatte, Verbundanker gedibelt

Verbundanker mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung

aus nicht rostendem Stahl A4 (Werkstoff-Nr. 1.4401)
Ausfiuhrung gem. Zeichnung: IseB DBGEL-S27.

61,000 St s

02.14.0020. Gelédnderhandlauf RR 42,4x3 Stahl niro MLV-
GEL_01310070

Stahlrohrhandlauf aus nichtrostendem Stahl,
geschweil3t,

mit Handlaufkonsole verschweil3t,
Schweillndhte geschliffen, gereinigt und gebeizt
Handlauf geschliffen, Korn 320
Stahlbezeichnung: V4A

WNr. 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2),
Rohrdurchmesser: 42,4 mm,

Wandstarke: 3 mm,

Ausfiihrung gem. Zeichnung: IseB DBGEL-S25 bzw. IseB
DBGEL-S27.

60,000 m L
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02.14.0030. Taktile Handlaufschilder Aluminium MLV-GEL_01310130

Taktile Handlaufschilder mit taktilen Informationen in Braille-
und Prismenschrift (erhabene Profilschrift); je Handlauf 2
Schilder (1x Zugangsanfang / 1x Zugangsende)

Material: eloxiertes Aluminium

Befestigung an Handlaufen: Zweikomponenten-Spezialkleber
Inhalt: gem.Abstimmung AN mit AG

je Schild max. 25 Zeichen

Beachten:

Taktile Handlaufschilder gem. Ril 813.0205; Ril 813.0304;
Ausstattungskataloge DB InfraGO AG.

8,000 St L

Summe 02.14. Handlaufe Treppen e
02.15. Sanierung Treppenzugang

StL-Nr. 02.116/305.99.00.00

02.15.0010. Arbeitsgeriist herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...

Arbeitsgeriste, einschlieRlich Grindung, nach stati-
schen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfor-
dernissen herstellen und beseitigen, flr den Zeitraum
der eigenen Leistung vorhalten und unterhalten.
Einsatzort "Treppenzugang'

Tragsystem = Standgerust.

1,000 psch

02.15.0020. Untergrund reinigen Wande
Reinigen des Untergrundes als Wandfldchen durch Abfegen,
Abwaschen und Entfernen von haftungsmindernden
Verunreinigungen zur Herstellung eines tragfahigen
Untergrunds,
Hoéhe Wande: bis ca. 7,50 m Uber OKFF,
Anfallende Stoffe im Behalter des AN sammeln.
Die Kosten fiir die Entsorgung sind in den EP einzukalkulieren.

310,000 M2 .

02.15.0030. Unebenheiten ausgleichen Wéande

Unebenheiten ausgleichen auf gereinigten Wanden
Hoéhe Wande: bis ca. 7,50 m liber OKFF,
Ausgleich mittels Putzmortel P II,

Schichtdicke bis 2 mm.

310,000 M2

02.15.0040. Wande fleckspachteln 20%
Wande zur SchlieBung von Ldchern und Rissen mit
zementhaltiger Spachtelmasse einmal fleckspachteln,
Spachtelflache bis 20 % der Gesamtflache in nicht
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zusammenhangenden Teilflachen,
einschl. Grundierung / Haftgrund,
Wandhohe: bis ca. 7,50 m Gber OKFF.

62,000 M2 s

02.15.0050. Tiefengrund Wande
Aufbringen eines Tiefengrunds auf Wanden der PU
Hoéhe Wande: bis ca. 7,50 m tiber OKFF,
Tiefengrund auf Acrylbasis,
saugfahigkeitsregulierend, oberflachenverfestigend,
haftvermittelnd, I6semittel- und weichmacherfrei,
emissionsarm, frei von fogging-aktiven Substanzen.

310,000 M2 s

02.15.0060. Putz herstellen Wand
Auf Mauerwerk und Beton
Spritzb.n.deckend, Putz mineral. geb
Wasserhemmend, Geglattet
15 mm dick

Mehrlagigen Putz fiir Wand herstellen.

Putzgrund Klinker, Mauerwerk und Beton.

Vorbehandlung des Putzgrundes durch nicht voll decken-
den Spritzbewurf.

Putz gem. AufRenputzsystem DIN 18550, mineralisch gebun-
den.

Anforderung = Wasserhemmend.

Ausfuhrung als geglatteter Putz

Mittlere Dicke des Putzes 15 mm.

310,000 M2 s e,
02.15.0070. Erstbeschichtung Wande grau
Erstbeschichtung auf Wanden in der Personenunterfiihrung
herstellen.

Hohe Wande: bis ca. 7,50 m tiber OKFF,

Anstrichaufbau:

Grundbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe,
wasserbasiert, [6semittelfrei,

Zwischenbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe,
wasserbasiert, [6semittelfrei,

Schlussbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe,
wasserbasiert, als Fassadenfarbe, I6semittelfrei, seidenmatt,

Farbton: lichtgrau, RAL 7035,

wetterbestandig, hoch wasserabweisend,
Nassabriebbestandigkeit: Klasse 1 gem. DIN EN 13300,
Wasserdampf-Diffusionsstromdichte:

Klasse V2 gem. DIN EN 1062,

Wasserdurchlassigkeit: Klasse W3 gem. DIN EN 1062,

deckend auf vorbehandelte Wandflachen aufbringen.
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310,000 M2 s

Summe 02.15. Sanierung Treppenzugang = ccccceeeeeesseens
02.16. Sanierung Personenunterfiihrung

StL-Nr. 02.116/305.99.00.00

02.16.0010. Arbeitsgeriist herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...

Arbeitsgeriste, einschlieRlich Grindung, nach stati-
schen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfor-
dernissen herstellen und beseitigen, flr den Zeitraum
der eigenen Leistung vorhalten und unterhalten.
Einsatzort 'Personenunterfiihrung'

Tragsystem = Standgerist.

1,000 psch

02.16.0020. Untergrund reinigen Wande
Reinigen des Untergrundes als Wandfldchen durch Abfegen,
Abwaschen und Entfernen von haftungsmindernden
Verunreinigungen zur Herstellung eines tragfahigen
Untergrunds,
Hoéhe Wande: bis ca. 4 m Uber OKFF,
Anfallende Stoffe im Behéalter des AN sammeln.
Die Kosten fiir die Entsorgung sind in den EP einzukalkulieren.

210,000 m2 s

02.16.0030. Unebenheiten ausgleichen Wéande
Unebenheiten ausgleichen auf gereinigten Wanden
Hohe Wande: bis ca. 4 m Gber OKFF,
Ausgleich mittels Putzmortel P I,
Schichtdicke bis 2 mm.

210,000 M2 s

02.16.0040. Wande fleckspachteln 20%
Wande zur SchlieBung von Ldchern und Rissen mit
zementhaltiger Spachtelmasse einmal fleckspachteln,
Spachtelflache bis 20 % der Gesamtflache in nicht
zusammenhangenden Teilflachen,
einschl. Grundierung / Haftgrund,
Wandhohe: bis ca. 4 m Uber OKFF.

42,000 M2 s
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02.16.0050. Tiefengrund Wande
Aufbringen eines Tiefengrunds auf Wanden der PU
Hoéhe Wande: bis ca. 4 m Giber OKFF,
Tiefengrund auf Acrylbasis,
saugfahigkeitsregulierend, oberflachenverfestigend,
haftvermittelnd, 16semittel- und weichmacherfrei,
emissionsarm, frei von fogging-aktiven Substanzen.

210,000 M2 s

02.16.0060. Putz herstellen Wand
Auf Mauerwerk und Beton
Spritzb.n.deckend, Putz mineral. geb
Wasserhemmend, Geglattet
15 mm dick

Mehrlagigen Putz fir Wand herstellen.

Putzgrund Klinker, Mauerwerk und Beton.

Vorbehandlung des Putzgrundes durch nicht voll decken-
den Spritzbewurf.

Putz gem. AuBenputzsystem DIN 18550, mineralisch gebun-
den.

Anforderung = Wasserhemmend.

Ausflihrung als geglatteter Putz

Mittlere Dicke des Putzes 15 mm.

210,000 M2 s e
02.16.0070. Erstbeschichtung Wande grau
Erstbeschichtung auf Wanden in der Personenunterfihrung
herstellen.

Hohe Wande: bis ca. 4 m tiber OKFF,

Anstrichaufbau:

Grundbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe,
wasserbasiert, [6semittelfrei,

Zwischenbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe,
wasserbasiert, [6semittelfrei,

Schlussbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe,
wasserbasiert, als Fassadenfarbe, I6semittelfrei, seidenmatt,

Farbton: lichtgrau, RAL 7035,

wetterbestandig, hoch wasserabweisend,
Nassabriebbestandigkeit: Klasse 1 gem. DIN EN 13300,
Wasserdampf-Diffusionsstromdichte:

Klasse V2 gem. DIN EN 1062,

Wasserdurchlassigkeit: Klasse W3 gem. DIN EN 1062,

deckend auf vorbehandelte Wandflachen aufbringen.

210,000 M2 s
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Summe 02.16. Sanierung Personenunterfih...

Summe 02. Bahnsteig1
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03. Bahnsteig 2

03.01. Riickbau Erstellung

03.01.0010. Bauliche Anlage abbrechen

Bahnsteigkante, Anl. freilegen

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abgerechnet wird die feste Masse des abzubrechenden
Materials.

Anlage 'Bahnsteigkante’

Material 'Beton’

Bauliche Anlagen freilegen. Verfullen wird gesondert
vergutet.

Entsorgung wird gesondert vergutet.

87,000 M3 .

StL-Nr. 11.115/020.99.01.11.19

03.01.0020. Plattenbelag mit Unterl. aufnehmen
... Freitext ...*Ungeb. Fugenmat.
Ungeb. Bettung*ungebr. Gestein
Tiefe bis 15 cm*... Freitext ...

Plattenbelag mit Unterlage aufbrechen und aufnehmen,
Die Aufbruchtiefe gilt ab Oberkante Plattenbelag.

Art 'Betonplatten Dicke 4 cm'

Mit Fugenfillung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Unterlage = Tragschicht aus ungebrochener natirlicher
Gesteinskornung.

Aufbruchtiefe bis 15 cm.

Platten 'verwerten wird gesondert vergitet.'

103,000 M2 s e
Summe 03.01. Rickbau Erstellung s
03.02. Bahnsteigkorpus
03.02.0010. Schotterabfangung ein- ausbauen (STLB-Bau 04/2019

LB: 097) MLV-BSK_01970010
Schotterabfangung zum Schutz des Schotters unter dem

Betriebsgleis gegen Auslaufen ein- und ausbauen, Héhe bis 60
cm.

170,000 m s

03.02.0020. Boden bzw. Fels 16sen *Profilg. I6sen
Planum n. gesond.

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen Iésen, laden und

der Wiederverwendung/Verwertung nach Wahl des AN zufiih-
ren. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG. Die Herstellung von Mulden und Graben wird ge-
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sondert vergltet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.

Homogenbereich 'A'

Profilgerecht 16sen.

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Verwertung wird gesondert vergutet.

300,000 M3 s

StL-Nr. 21.106/329.11.01

03.02.0030. Bodenaustausch durchfiihren
grobkorn. Boden*Baustoff liefern
Abrechng. Auftrag
Bodenaustausch durchfiihren. Baustoff in Auskofferung
einbauen und verdichten einschlieBlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels 16sen und verwerten
wird gesondert vergutet.
Baustoff = grobkdrniger Boden.
Baustoff liefern.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen Gber der Auskof-
ferungssohle.

20,000 M3 s

03.02.0040. Magerbeton als Bodenaustausch einbauen und
verdichten.

Magerbeton C8/10 als Bodenaustausch entsprechend
statisch-konstruktiven Erfordernissen herstellen.
Abgerechnet wird nach eingebauter Betonmenge.

20,000 M3 s

03.02.0050. Planum Verkehrsflaiche Abweichung +/-2cm
Verdichtungsnachweis MLV-BSK_01020040

Planum herstellen, fir Verkehrsflachen, zuldssige Abweichung
von der Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul
mind. EyvD 30 MN/m?2, mit Verdichtungsnachweis,

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601.

550,000 M2

03.02.0060. Planum Flachgriindung Abweichung +/-2cm
Verdichtungsnachweis MLV-BSK_01020050

Planum herstellen, fir Flachgriindung, zuldssige Abweichung
von der Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind.

EVD 25 MN/m?, mit Verdichtungsnachweis,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr IseB BSK 5500, IseB BSK 7600,

IseB BSK 9600, IseB BSK 9601.

123,000 M2 s
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03.02.0070. Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau
04/2019 LB: 013) MLV-BSK_01130010

Schalung Streifenfundament, Bauteilhéhe tber 0,5 bis 1 m.

10,000 M2 s

03.02.0080. Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstiitze unbewehrt
C25/30 MLV-BSK_01130020

Ortbeton Fundament fir Bahnsteigkante BSK-Bauweise bzw.
Winkelstitzelement, obere Betonflache waagerecht, als
unbewehrter Beton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1,
DIN 1045-2, Expositionsklasse Frostangriff mit und ohne
Taumittel XF1, Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion,

in feuchter Umgebung WF,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500, IseB BSK 7600,

IseB BSK 9600, IseB BSK 9601

3,000 M3

03.02.0090. Passstiick Bahnsteigkante BSK-Bauweise 550 mm ii. SO
MLV-BSK_01130140

Passstiick Bahnsteigkante BSK-Bauweise 550 mm tber SO
liefern und einbauen, Anforderungen Passstiick gem.
Anwenderfreigabe Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise 550
mm . SO, bewehrter Beton,

Lage/Ausfiihrung gem. Ausfiihrungsplanung

1,000 St

03.02.0100. Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 550 mm C30/37
MLV-BSK_01130170

Fertigteilfundament fir Bahnsteigkante in BSK-Bauweise
Nennhdhen 550 mm Uber Schienenoberkante mit
Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs Personenbahnhofe
der DB InfraGO AG,

Stahlbetonfertigteil, bewehrt, Normalbeton C30/37 nach DIN EN
206-1, DIN 1045-2, XF1, XC 2, WF, inkl. Aussparungen zum
Verdibeln der Bahnsteigkantenfertigteile einbauen.
Fugenausbildung zwischen Fertigteilfundament und
Bahnsteigkantenfertigteil gem. Einbauanweisung des
Herstellers.

Beachtung der herstellerbezogenen
Einbau-/Transportanweisungen.

Ausflrung Zeichnung

Zeichnung-Nr. 'lseB BSK 5500

170,000 m

03.02.0110. Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise 550 mm iiber
SO MLV-BSK_01130030
Bahnsteigkantenfertigteil in BSK-Bauweise mit einer Nennhohe

von 550 mm Uber Schienenoberkante mit Anwenderfreigaben
des Geschéftsbereichs Personenbahnhdéfe der DB InfraGO AG,
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auf Fundament,
Einbaumalle gemaR Ril 813.0201A03,
inkl. DUbel auf Fundament.

Vom AN sind folgende Nachweise zum Zeitpunkt der
Materiallieferung zu tbergeben:

» Zertifikat Gber die Durchfiihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

* Nachweis Gesteinskdrnung nach DIN EN 12620 und
Alkalirichtlinie

Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500

175,000 St s

03.02.0120. Eckelement Bahnsteigkantenfertigteil 550 mm iiber SO
MLV-BSK_01130040

Eckelement zum Bahnsteigkantenfertigteil in BSK-Bauweise mit
einer Nennhohe von 550 mm Uber Schienenoberkante,

auf Fundament,

Einbaumale gemaf Ril 813.0201A03,

inkl. DUbel auf Fundament.

Vom AN sind folgende Nachweise zum Zeitpunkt der

Materiallieferung zu tUbergeben:

» Zertifikat Gber die Durchfiihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

» Nachweis Gesteinskérnung nach DIN EN 12620 und
Alkalirichtlinie

2,000 St

03.02.0130. Bauteilfuge liber Bahnsteigkante/Winkelstiitze abdichten
MLV-BSK_01130120
Bauteilfuge Uber Bahnsteigkantenfertigteil bzw.
Winkelstitzelement senkrecht und waagerecht abdichten,
Fugenbreite bis 50 mm, Breite der Dichtungsbahn 100 mm,
einlagig, aus Bitumenbahnen gem. DIN 18533-2:2017-07,
Tabelle 1,
Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500, IseB BSK 7600,
IseB BSK 9600, IseB BSK 9601

263,000 m L

03.02.0140. Abdichtung Mindestluftstrecke
Fugendichtstoff /Hinterfilllmaterial MLV-BSK_01130130

Abdichtung Mindestluftstrecke senkrecht und waagerecht nach
jedem 7. - 10. Bahnsteigkantenfertigteil bzw.
Winkelstltzelement, Untergrund Beton, mit elastischem
Fugendichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Klasse 25 HM,
Volumenschwund kleiner gleich 10 %, Fugenbreite 15 mm,
Verhaltnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 2:1, zulassige
Gesamtverformung 25 %, einschl. reinigen, einschl.
Hinterflllmaterial, als Brandschutzdichtschnur nach erfolgter
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Systemprifung, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2,
Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr IseB BSK 5500, IseB BSK 7600, IseB BSK
9600, IseB BSK 9601.

27,000 m s

03.02.0150. Bahnsteigkante hinterfiillen verdichten Boden liefern
MLV-BSK_01020070

Boden aus kornigen, ungebundenen Baustoffen, liefern,
profilgerecht einbauen und verdichten, als Hinterfiillung
Bahnsteigkanten,

Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97,

Schichtdicke Uber 25 bis 30 cm,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500, IseB BSK 7600, IseB BSK
9600, IseB BSK 9601

91,000 M3 s

03.02.0160. STS FuBBgangerzone EV2 80MPa 0/32 D 28cm (STLB-Bau
04/2019 LB: 080) MLV-BSK_01020060

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in FulRgangerzonen,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mind. 80 MPa, aus
Baustoffgemisch fur Schottertragschicht, ohne RC-Baustoffe
und industriell hergestellte Gesteinskérnungen, Kérnung 0/32,
Schichtdicke 28 cm, abgerechnet wird nach Auftragprofilen,
Ausfihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601.

550,000 M2 .

03.02.0170. Kernbohrung Du 10 cm
Kernbohrung Stahlbeton
Bahnsteigkante C35/45
Bohrtiefe 50 cm
Durchmesser 100mm
Bohrkern ziehen und verwerten nach Wahl AN
fur Einbau Ringraumdichtung

3,000 St s

STLB-Bau: 04/2016 009
03.02.0180. Abwasserkanal PE homogen DN110 SN8

Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 12666-1, homogenes
Vollwandrohr, DN 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN
ISO 9969, fur Regenwasser, mit Steckmuffe, Bettung wird
gesondert vergltet, Ausfihrung gemaf Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'IseB RW 04"

5,000 m
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03.02.0190.

03.03.

03.03.0010.

Grabensohle befestigen
Sohlbreite 0,5 m*Tiefe bis 1 m
Bodenkl. 3-5*Pflaster/Beton
Dicke 15 cm

Grabensohle befestigen einschliel3lich Erdarbeiten fiir

Bettung und Befestigung. Uberschiissigen Boden der Ver-
wertung nach Wahl des AN zufihren.

Sohlbreite 1 m.

Grabentiefe bis 1 m.

In Boden der Klasse 3 bis 5.

Befestigung = Wasserbaupflaster CP63/180 in Betonbettung C
25/30, Fugen mit Zementmortel verfillen

Dicke der Bettung = 15 cm.

2,000 M2 s

Summe 03.02. Bahnsteigkorpus ~ —
Bahnsteigbelag

Betonsteinpflaster anthrazit, L/B 300/300mm D 80mm,
Kat.3-5 MLV-BLG_01800020

Betonsteinpflaster anthrazit, L/B 300/300mm D 80mm, Kat.3-5
MLV-BLG_01800020

Verlegung gem. ZTV Pflaster-StB 06 im Reihenverband mit
halbversetzten Fugen, in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung,
Ausfiihrung gem. VOB Teil C, DIN 18318, jedoch mit folgenden
Prazisierungen:

- Betonsteinpflaster mit geschliffenen Natursteinvorsatz fur
Bahnsteige der Bahnhofskategorien 3-5,

Rastermale L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm, geschliffen,

90% zementreduziert, ca. 60% CO? reduziert, mit 25 %
Recyclinganteil

- RSF 5-Beschichtung flr die Belagsvorsatzschicht

Product Carbon Footprint: ? 15 kg CO2e

Bauprodukt mit Anwenderfreigabe DB Station&Service AG
Verlegung gem. ZTV Pflaster-StB 06 im Reihenverband mit
halbversetzten Fugen, in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung,
Ausfiihrung gem. VOB Teil C, DIN 18318, jedoch mit folgenden
Prazisierungen:

- Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus naturlichen,
gebrochenen Gesteinskdrnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),
- Dicke der Bettung 40 mm,

- Breite der Pflasterfugen 5 mm +/- 1 mm, bei maschineller
Verlegung sind die Steine auf das Fugenmalf}

auszurichten,

- Fugenfullstoff mit Fortschreiten der Verlegearbeiten einfegen,
Koérnung 1/3 aus natirlichen gebrochenen Gesteinskérnungen
fur Fugen (Splitt),

- abschlieBender Fugenverguss mittels Einschlammen von
Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm

- Nach Abritteln der Flache sind Fugen bei Bedarf erneut zu
Vom AN sind folgende Nachweise bis spatestens zum Zeitpunkt
der
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Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,
Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :
- Zertifikat Gber die Durchflihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

- Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
- Filterstabilitaten der Gesteinskdrnungen.
Product Carbon Footprint: <= 13,440 kg CO2e
Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

500,000 M2 s

03.03.0020. Leitstreifen Beton L/B 300/300mm D 80mm weil}
Rippenstruktur, Kat. 3-7 MLV-BLG_01800030

Leitstreifen aus taktilen Bodenindikatoren nach DIN 32984;
Rippenplatte; Bahnhofskategorien 3-7;

Rastermale L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhofe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung aus
Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus natirlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,
Fugen zu anschlieRenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1mm und
ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm
einschlammen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

Zertifikat Uber die Durchfuhrung der Eigen- und
FremdUberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen.

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

180,000 m L

03.03.0030. Bodenindikatoren Noppe 300/300mm D 80mm weil, Kat.
3-7 MLV-BLG_01800050

'Abzweigfelder, Aufmerksamkeitsfelder, Abschlussstreifen aus
taktilen Bodenindikatoren nach DIN 32984; Noppenplatte;
Bahnhofskategorie 3-7;

Rastermalie L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhdfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung aus
Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus natirlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,
Fugen zu anschlieRenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1mm und
ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm
einschlammen.
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Vom AN sind folgende Nachweis bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Gliltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

Zertifikat Gber die Durchfihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen.

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

15,000 M2 L

03.03.0040. Betonwerksteinplatte 300/300mm D 80mm weil, Kat. 3-7
MLV-BLG_01800060

'Verlangerung des Sicherungselementes "Strich" zwischen
taktilem Abschlussfeld und Bahnsteigende aus
Betonwerksteinplatte, Bahnhofskategorie 3- 7,
Rastermalie L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhdfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung aus
Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus natirlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,
Fugen zu anschlieRenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1 mm
und ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3
mm einschlammen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

Zertifikat Gber die Durchfihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)

Filterstabilitat der Gesteinskdrungen

2,000 m

03.03.0050. Einfassungen und Anschliisse aus Naturstein-
Mosaikpflaster MLV-BLG_01800100

Einfassungen und Anschliisse aus Naturstein-Mosaikpflaster,
Dicke 50 mm, um aufgehende Bauteile, runde
Schachtabdeckungen und sonstigen Einbauten in Bahnsteigen,
Fundament und Fugen aus Beton mit einer Zusammensetzung
C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm.

10,000 M2 L

03.03.0060. Zulage fur Handverdichtung von Betonsteinen MLV-
BLG_01800110
Zulage fur Handverdichtung von Betonsteinen mittels
Plattenleger-Ramme bzw. -Hammer
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03.03.0070. Betonbord EF5/20 Fundament Riickstiitze C12/15 D 20cm

(STLB-Bau 04/2019 LB: 080) MLV-BLG_01800120

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maf3e DIN 483, Form EF
5/20, Farbton grau, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand
|, Biegezugfestigkeit U, mit Fundament und einseitiger
Ruckenstiitze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der
Ruckenstiitze 15 cm, Ausflihrung gemaR Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 01

142,000 m s

03.03.0080. 01.80.0130 > Pflasterdecke anpassen schneiden T bis
10cm Nassschneidegerat

Pflasterdecke Beton anpassen durch Nasscchneiden, Tiefe bis
10 cm, mit Nassschneidegerat, in Verkehrsflache, Schnittkanten
brechen, Minifase, Schneidschlamme unmittelbar nach dem
Schneiden entfernen.

340,000 m L e

03.03.0090. Bordsteinpassstiick Bordstein Beton (STLB-Bau 04/2019
LB: 080) MLV-BLG_01800140

Bordsteinpassstlick herstellen, Betonbordstein.

2,000 St

03.03.0100. Schachtabdeck. KI.B 1Deckel Edelstahl auspflasterbar
fur Abzweigkasten MLV-BLG_01510030

Schachtabdeckung fir Abzweigkasten,
bestehend aus
- Deckelrahmen nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W
1.4571),
aufgesetzt, mind. 9 cm hoch, mit Einstieg6ffnung 65 x 60 cm,
- 1 Deckel nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W 1.4571)
auspflasterbar, ohne Liftungsoffnungen, eckig,
Klasse B DIN 1229 (fur ausgepflasterte Deckel) und DIN EN
124,
auf Abzweigkasten,
Dem AG ist der Nachweis zur Priifung nach DIN EN 124-3:2015

sowie der Uberwachung nach DIN EN 124:1994 zu {ibergeben.
Ausfilhrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'IseB KT 02'

9,000 St

03.03.0110. Schachtabdeck. KI.B125, 1Deckel Edelstahl
auspflasterbar Einstieg 70x70cm MLV-BLG_01510010
Schachtabdeckung fir Kabelschacht Gr. Il, IlI, 1V,
bestehend aus
- Deckelrahmen nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W
1.4571),
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aufgesetzt, mind. 9 cm hoch, mit Einstieg6ffnung 70 x 70 cm,
- 1 Deckel nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W 1.4571)
auspflasterbar, ohne Liftungsoffnungen, eckig,
Klasse B DIN 1229 (fur ausgepflasterte Deckel) und DIN EN
124,
auf Deckenplatte Kabelschacht,
Dem AG ist der Nachweis zur Priifung nach DIN EN 124-3:2015

sowie der Uberwachung nach DIN EN 124:1994 zu {ibergeben.
Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01

2,000 St L

03.03.0120. Bankett profilieren MLV-BLG_01030010
Bankett profilieren, Breite Bankett Gber 0,5 m,
inkl. Untermischen von 20 cm nahrstoffreichen frischen
Mutterboden bzw. Humus, geschéatzter Anteil 50 %,
Raumgut und Boden auf dem Gelande planieren,
Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 01

71,000 M2

03.03.0130. Fertigrasen verlegen Gebrauchsrasen Rasensoden L/B/D
30/30/2,5-4cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 003) MLV-
BLG_01030030

Fertigrasen verlegen (Rasensoden gleichmafig und nicht
abhebbar mit der Vergetationsschicht verwurzelt),
Gebrauchsrasen TL Fertigrasen, Gebrauchsrasen-Standard,
Rasensoden, Regelmale 30/30/2,5 bis 4 cm, Beschaffenheit
DIN 18917.

71,000 M2

03.03.0140. Wassern Rasen Gebrauchsrasen 201/m2 5Arbeitsgange
(STLB-Bau 04/2019 LB: 003) MLV-BLG_01030040
Wassern der Rasenflache, Gebrauchsrasen, Wasser liefern,
Menge je Arbeitsgang ca. 20 I/m2, 5 Arbeitsgange.

71,000 M2 L

03.03.0150. Mahen Gebrauchsrasen Schnitt-H 3cm 12Schnitte
Schnittgut bleibt liegen (STLB-Bau 04/2019 LB: 003) MLV
-BLG_01030050

Mahen von Gebrauchsrasen, Schnitthhe 3 cm, 12 Schnitte,
Schnittfolge in der Regel vierzehntagig, Schnittgut auf der
Flache liegen lassen.

71,000 M2

03.03.0160. Kastenrinne Abdeck. B125 NW 100mm Gusseisen oder
Kunststoff MLV-BLG_01800150

Entwéasserungsrinne fur Oberflachenwasser DIN EN 1433 und
DIN 19580, Klasse B 125,
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03.03.0170.

03.03.0180.

Nennweite 100 mm, aus

Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Gefalle, mit
Abdeckung und Kantenschutz aus Guleisen EN-GJS oder
EN-GJL oder Kunststoff, mit Schnellverschluss, einschl.
Fundament aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206,

DIN 1045-2,

Eigenschaften Kunststoffrinne:

- Rinne gem. DIN 19580

- Material: modifiziertes Polypropylen (PP)

- Zugfestigkeit der fertigen Rinne gem. ISO 527: >21MPa

- Zug-E-Modul der fertigen Rinne gem. ISO 527: > 1000MPa

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 03

45,000 M s

Einlaufkasten B125 NW 100mm MLV-BLG_01800170

Einlaufkasten flr Entwasserungsrinne

DIN EN 1433 und DIN 19580, Klasse B 125,

Nennweite 100 mm, Baulange 0,5 m, aus

Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Schmutzfang, mit
Abdeckung und Kantenschutz aus Gusseisen EN-GJS oder
EN-GJL oder Kunststoff, mit Schnellverschluss, einschl.
Fundament aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206,

DIN 1045-2,

Eigenschaften Kunststoffrinne:

- Rinne gem. DIN 19580

- Material: modifiziertes Polypropylen (PP)

- Zugfestigkeit der fertigen Rinne gem. ISO 527: >21MPa

- Zug-E-Modul der fertigen Rinne gem. ISO 527: > 1000MPa

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 03

2,000 St

StL-Nr. 21.106/512.29.91.05.00

Mulde herstellen

gewachsener Boden*... Freitext ...
... Freitext ...*Tiefe (. 0,2-0,3m
Boden beseitigen

Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.

In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.

Mulde 'Sickermulde hinter dem Bahnsteig'

Muldenbreite 'ca. 1 m'

Tiefe tber 0,20 bis 0,30 m.

Boden bzw. Fels beseitigen. Entsorgung wird gesondert
vergutet.

131,000 m s
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Summe 03.03. Bahnsteigbelag =
03.04. Absturzsicherungen, Absperrungen

Die Bahnerdung ist nach RIL 997.0241 herzustellen.
Die Kontaktstellen der Erdungsverbindungen sind gem.
Ril 997.9107 1 (6) auszufiihren, d.h. ohne
Farbbeschichtung.

03.04.0010. Erdung der Gelander

Bahnerdung uber '(>unteren<)' Holm

herstellen.

- 2 x Erdungslaschen '(>50/50/10 mm<)' mit Bohrung
Durchmesser 17 mm, umlaufend mit Kehlnaht a >/= 4mm
angeschweil3t

Erdungsverbinder nach Ebs 15.03.17 Blatt 6, mit
Presskabelschuhen nach Ebs 15.03.21 Bauart a,

liefern, spannungs- und knickfrei einbauen als
Verbindung von Gelander-Bauteilen

- Befestigungsmittel '(>M16<)' und

Schraubensicherung mit zugelassenem System (z.B. 2 St
Keilsicherungsscheiben),

Material Befestigungsmittel = nichtrostender

Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4547.

Die Abrechnung erfolgt nach einfacher Lange des oberen
Gelanderholmes.

4,000 m

Vor Beginn der Gelanderherstellung hat der AN ein
Ortliches Aufmal durchzufiihren. Die Aufwendungen fir
das Aufmald sind in die Position(en) zum Gelander
einzukalkulieren.

Die in den nachfolgenden Gelanderpositionen

aufgefiihrten Regelzeichnungen des AG sind flr jedermann
im Internet unter
https://infoplattform-personenbahnhoefe.deutschebahn.co
m/pbhf/baustandards

abrufbar. Die technischen Angaben auf den
Regelzeichnungen sind fiir die Herstellung der Produkte
zwingend einzuhalten. Die Regelzeichnungen
einschlie8lich des zugehdrigen Nachweises der
Standsicherheit wurden als Typenkonstruktion
bauaufsichtlich gepruft. Eine nochmalige Prifung im
konkreten Vorhaben ist somit nicht vorgesehen. Auf die
Regelungen des Abschnittes 6 der Bewerbungsbedingungen
wird hiermit besonders hingewiesen.

Samtliche Angaben sind bei der Kalkulation zu
bertcksichtigen.
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03.04.0020. Holmgelander an Fertigteil geankert MLV-GEL_02310050
Geschweiltes Stahlgelander nach Unterlagen des AG.
Gelander fir Bahnsteig / Zugang.

Einschlief3lich 2 Stiick je Gelanderelement Erdungslaschen
'(>50/50/10 mm<)' mit Bohrung Durchmesser 17 mm,
umlaufend mit Kehlnaht a >/= 4mm angeschweif3t.
Einschliel3lich aller erforderlichen Eckverbindungen und
Passstucke.

Material = Stahl $S235 JR

Hohe des Gelanders 1,00 m

Ausbildung Holmgelander (IseB DBGel S02)
Montagestdf3e geschraubt (IseB DBGel S24)

mit Kurzpfosten, geschweift (IseB DBGel S14)
Verankerungsgrund Betonfertigteil, vertikal

Ankerplatte, Verbundanker gedubelt,

Verbundanker mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung

aus nicht rostendem Stahl A4 (Werkstoff-Nr. 1.4401)

Korrosionsschutz

Korrosivitatskategorie C 5-M (DIN EN I1SO 12944-1und -2)
Schutzdauer: lang (>25 Jahre)

Oberflachenvorbereitung Be,

Metallisierung durch Feuerverzinken als Stuckverzinkung
gemal DIN EN ISO 1461-t-Zn b ohne zusatzliche
Oberflachenbehandlung, .

Sollschichtdicke 80 mym.

Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil 3.1c, Nr. 3

Material nach TL-TP-KOR Stahlbauten Blatter 91 und 87
Zwischenbeschichtung wv Ay auf Zn-EG (Blatt 91),
Sollschichtdicke 120 mym,

Deckbeschichtung 2K-PUR (Blatt 87),

Sollschichtdicke 80 mym,

Spritzen im Werk.

Farbe der Deckbeschichtung (weiflaluminium, RAL
9006)Angebotenes Beschichtungssystem'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

Erdungslaschen nur feuerverzinkt ohne Farbbeschichtung!

Abgerechnet wird nach Lange des oberen Holmes.

4,000 M s e
Summe 03.04. Absturzsicherungen, Absperr...
03.05. Gleisoberbau
03.05.0010. Gleisrtg Verschiebew. Langsh. Hebew. Werte elektr.

(STLB-Bau 04/2019 LB: 097) MLV-BSK_01970020

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und Langshdéhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
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digitalisiert zur Verfugung.

300,000 M e e

03.05.0020. Gleis im besonderen Arbeitsgang stopfen richten
verdichten MLV-BSK_01970040

Gleis incl. Ubergangsbereich im besonderen Arbeitsgang
stopfen, richten und verdichten mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine inkl. der hierfir notwendigen
Vermessungsleistungen.

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren,

Grobrichten. Verdichtgang mit 2 Eingriffen,

max. 60 mm Hebung und max. 30 mm Verschiebung je
Durchgang im unteren bzw. oberen Strang richten,

ggf. einschlieRlich Herstellen der Uberhéhung.
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30
mm Hebung je Durchgang einschlieRlich Vorkopfverdichtung.
Zweite Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 15 mm Hebung je Durchgang,
Bettungsquerschnitt herstellen.

Einschottern des Gleises wird gesondert vergiitet,
Gleis/Weiche einseitig eingeflillt, eine Bahnsteigkante,
Gleisbezeichnung'Streckengleis '

Streckenabschnitt von/bis km'Bahnsteigbereich '

300,000 m

03.05.0030. Bettungsstoffe liefern, MLV-BSK_01970060

Gleisschotter mit Qualitdtsanforderungen nach DBS 918061 mit
Herstellerbezogener Produktqualifikation liefern

110,000 t s e

03.05.0040. Bettungsstoff abladen (STLB-Bau 04/2019 LB: 097) MLV-
BSK_01970030

Bettungsstoff abladen, im Baustellenbereich, verteilen.

110,000t s e
STLB-Bau: 04/2012 097
03.05.0050. Bettungsquerschnitt Gleis herstellen
Bettungsquerschnitt in Gleisen herstellen, Gleis
verfullen.
170,000 M s e
Summe 03.05. Gleisoberbau
03.06. Kabeltiefbau
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StL-Nr. 21.108/106.99.10.60
03.06.0010. Baugrube herstellen

... Freitext ...*... Freitext ...

Tiefe bis 1,25 m*Entsorg. gesond.

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Verbau wird gesondert vergutet.

Homogenbereiche 'A’

Baugrube 'Kabeltiefbau, Kabelschachte'

Baugrubentiefe bis 1,25 m.

Aushub beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergutet.

60,000 M3 L

StL-Nr. 21.108/106.99.20.60
03.06.0020. Baugrube herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...
Tiefe >1,25-1,75m*Entsorg. gesond.
Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Verbau wird gesondert vergitet.
Homogenbereiche 'A’
Baugrube 'Kabeltiefbau, Kabelschachte'
Baugrubentiefe iber 1,25 bis 1,75 m.
Aushub beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergutet.

20,000 M3 s

StL-Nr. 21.108/121.11.01

03.06.0030. Baustoff lief.,in Baugrube einbauen
grobk. Boden*Bauwerk
Auftrag

Baustoff liefern, in Baugrube nach Unterlagen des AG
einbauen und verdichten.

Baustoff = grobkérniger Boden.

Baugrube fir gesamtes Bauwerk.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

80,000 M3 .

03.06.0040. Abzweigkasten L/B 650/600mm MLV-BSK_01510100

Abzweigkasten mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen gem. DBS
918065,

lichte Male L/B 650/600 mm, lichte Schachttiefe bis 1,0 m,
mit Bodenplatte und Einfihrungselement oder Blendplatte.
Vom AN ist der Nachweis der durchgefiihrten
herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den AG zu
Ubergeben.

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. 'lseB KT 02'

9,000 St
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03.06.0050. Kabelschacht Gr.IV L/B 900/800mm T 1,5m bis 2m MLV-
BSK_01510020

'Kabelschacht mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen mit
Bodenplatte (bei Kabelaufbauschacht) und
Kabeleinflhrungselement gem. DBS 918065, nicht bendtigte
Offnungen mit Verschlussklappen schlieRen, GroRe IV, lichte
Male L/B 900/800 mm, lichte Schachttiefe 1,5 m bis 2 m,

mit Deckenplatte fiir aufgesetzte Abdeckung, lichte Weite der
Offnung 700x700 mm.

Vom AN ist der Nachweis der durchgefiihrten
herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den AG zu
Ubergeben.

Ausfiihrung gemag Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01' .

2,000 St s

03.06.0060. Kabelschutzrohr PE-HD AD 110mm MLV-BSK_ 01510110
Kabelschutzrohr aus PE-HD DIN 8075, Malte DIN 16874,
Nenn-AufRendurchmesser 110 mm, Wanddicke 6,3 mm,
Abstandhalter alle 1,5 m, mit Ziehdraht,

im Bahnsteigbereich, Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB KT 03

330,000 m

03.06.0070. Kabelschutzrohr Kunststoff flexibel DN50 MLV-
BSK_01510120

Kabelschutzrohr aus Kunststoff, PE-HD oder PP, flexibel,
DN 50, mit Ziehdraht.

140,000 m L

03.06.0080. Kabelschutzrohr Kunststoff flexibel DN110 MLV-
BSK_01510130

Kabelschutzrohr aus Kunststoff, PE-HD oder PP, flexibel,
DN 110, mit Ziehdraht.

20,000 m s e

03.06.0090. Schachtanschluss KSR, DN 110 Betonschacht
Rohrleitung an Kabelaufbauschacht anschliessen,
Anschluss dichten.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das Herstellen des
Anschlusses.
Rohrleitung Kabelschutzrohr Aufiendurchmesser 110 mm
Oeffnung fuer Rohranschluss herstellen.
Erforderliche Formteile liefern.
Schacht aus Betonfertigteilen,

40,000 St s e
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03.06.0100. Schachtanschluss KSR, DN 50 Betonschacht
Rohrleitung an Kabelaufbauschacht anschliessen,
Anschluss dichten.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das Herstellen des
Anschlusses.
Rohrleitung Kabelschutzrohr Aulendurchmesser 50 mm
Oeffnung fuer Rohranschluss herstellen.
Erforderliche Formteile liefern.
Schacht aus Betonfertigteilen,

45,000 St s

03.06.0110. Trassenwarnband liefern und verlegen

Trassenwarnband aus Verbundfolie, Farbe gelb,
Dicke 0,15 mm, Breite 40 mm liefern und verlegen.

200,000 m s

03.06.0120. Anschluss Fundamentrohr, Flexrohr NW 50
Rohrleitung an Beleuchtungsmast
anschliessen, Anschluss dichten.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das Herstellen des
Anschlusses.
Rohrleitung Flexrohr NW 50.

40,000 St s

03.06.0130. Ziehdraht liefern und einziehen

Verzinkten Stahldraht, d=1,5 mm, liefern und in
Kabelschutzrohre einziehen.

600,000 m

03.06.0140. Betonkabelkanal Gr. Il liefern, einbauen
Betonkabelkanale normal mit innenliegenden Deckeln,
Grosse Il i.F. liefern und einbauen.
Notwendige Anarbeitungen, wie das Herstellen von
Passstlicken und Aussparungen, sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

40,000 M s e

03.06.0150. Material liefern, einbauen und verdichten
grobkorniger Boden, als Hinterfilllung Kabeltiefbau

Material liefern, profilgerecht einbauen und

verdichten.

Material = 15 cm Korngemisch KG2 gem. Ril 836.0511
Einbauort: Hinterflllung von Anlagen des Kabeltiefbaus.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

5,000 M3
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03.06.0160. Betonkabelkanal Gr. Il i.F. auf- und zudeckeln
Betonkabelkanale Gr. Il i.F. fir die Kabelverlegung, bauzeitliche
Kabelumlegung auf- und zudeckeln.
Deckel abheben und seitlich lagern, nach der
Kabelverlegung Teerstrick richten oder erneuern und
Deckel wieder auflegen.

40,000 M s e
Summe 03.06. Kabeltiefbau
03.07. Informations- und Wegeleitsystem
03.07.0010. Schild liefern, montieren

Durchgang verboten

Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG am Gelander montieren.

Befestigungsmittel liefern.

"Durchgang verboten" einseitig

2,000 St s

03.07.0020. Schild liefern, montieren
Bahnhofsnamen einseitig

Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG an einem Beleuchtungsmast montieren.
Befestigungsmittel liefern.

Bahnhofsnamenschild einseitig

3,000 St L

03.07.0030. Schild liefern, montieren
Warnschild doppelseitig

Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG an einem Beleuchtungsmast montieren.
Befestigungsmittel liefern.

Warnschild "Ein- und durchfahrende Ziige"
doppelseitig

5,000 St

03.07.0040. Schild liefern, montieren
Zusatzschild "Mein Takt" einseitig
Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG an einem Beleuchtungsmast montieren.
Befestigungsmittel liefern.
Zusatzschild NASA "Mein Takt" einseitig

1,000 St
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03.07.0050. Schild liefern, montieren
Richtungsschild groB einseitig
Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG an einem Beleuchtungsmast montieren.
Befestigungsmittel liefern.
Richtungsschild "Ausgang" einseitig

2,000 St

03.07.0060. Schild liefern, montieren
Gleisziffer doppelseitig
Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG an einem Beleuchtungsmast montieren.
Befestigungsmittel liefern.
Gleisziffer doppelseitig

1,000 St s

03.07.0070. Schild liefern, montieren
Hinweisschild Rauchfreier Bahnhof einseitig
Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG am Abfallbehalter montieren.
Befestigungsmittel liefern.
Hinweisschild "Rauchfreier Bahnhof" einseitig

2,000 St s

03.07.0080. Schild liefern, montieren
Zusatzschild doppelseitig
Schild der Beschilderung liefern und in Absprache mit
dem AG an einem Beleuchtungsmast montieren.
Befestigungsmittel liefern.
Zusatzschild Richtungsangaben doppelseitig

1,000 St e
Summe 03.07. Informations- und Wegeleitsy... s
03.08. Wetterschutzhaus
03.08.0010. Planum Flachgriindung Abweichung +/-2cm

Verdichtungsnachweis

MLV-AUS_05020040

Planum herstellen, fir Flachgriindung, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm,

Ausfiihrung gemag Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'lseB WSH10,
IseB WSH11, IseB UFA 01'.

13,000 M2 L

Druckdatum: 19.01.2026 10:35:47 Seite: 80 von 195



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Siid Umbau VST

LV: 001 Leuna Werke Siid Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

STLB-Bau: 04/2016 013
03.08.0020. Schalung Streifenfund. H 0,5-1m

Schalung Streifenfundament, Bauteilhéhe Uber 0,5 bis 1
m.

5,000 M2 L,

STLB-Bau: 04/2016 013

03.08.0030. Ortbeton Streifenfund. Stahlbeton C25/30 B 40-50cm T 50
-75cm

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonflache
waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN
206, DIN 1045-2, ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskdrnungen, Expositionsklasse
Frostangriff mit und ohne Taumittel XF1,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgeldst durch
Karbonatisierung XC4, Feuchtigkeitsklasse
Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF,
Querschnittsbreite Uber 40 bis 50 cm, Querschnittstiefe
Uber 50 bis 75 cm, Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB Vit 33'.

3,000 M3

STLB-Bau: 04/2016 013

03.08.0040. Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm
Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN
488-2, Durchmesser uber 10 bis 16 mm, Langen bis 7 m,
Ausflihrung gemal Zeichnung,

Zeichnungs-Nr ' IseB Vit 33'.

0,300t

03.08.0050. Wetterschutzhaus Grundmodul 3-feldrig, Lastfall 1, MLV-
AUS_05030050

Wetterschutzhaus Grundmodul, U-Form, 3-feldrig, 150er,
Pultdach mit langer Dachauskragung

Grundmodul bestehend aus Dach, Stiitzen und
Entwasserung, Adapter gemaf Raster22 zur Befestigung
Sitzbank

Ausfihrung geman Zeichnung IseB WSH 03

Ausstattung gem. Plan 3.3.1.7 Lageplan Wegeleitsystem und
Ausstattung

- Wetterschutzhaus standardgemaf ohne Beleuchtung,
jedoch mit vorbereiteten Bohrungen zur Aufnahme der
optionalen Beleuchtung und werkseitigem
Korrosionsschutz und Verschluss der
Kabelausflhrungsoéffnungen und Bohrungen. Leuchten aus
separater Position. Elektrotechnischer Anschluss an den
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03.08.0060.

03.08.0070.

in der Stitze integrierten Kabellibergangskasten.
- Solarmodul fir Beleuchtung WSH und/oder zur
Vitrinenbeleuchtung,

Statische Anforderungen fir Lastfall 1:

- bis Windlastzone 2

- bis Schneelast 1,56 kN/ m2

- mit Sonderlastfall norddeutsches Tiefland

- Geschwindigkeit VzG bis 160 km/h.

Der Standsicherheitsnachweis des gelieferten
Wetterschutzhauses sowie die Befestigung auf dem
Bahnsteig ist vom AN von einem vom EBA anerkannten
Prufsachverstandigen im Teilgebiet Briickenbau
einschlieBlich des konstruktiven Ingenieurbaus mit
Tatigkeitsbereich Stahlbau in bautechnisch geprifter
Form zu Ubergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "
Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG.

Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

1,000 St

Zulage NASA-Design mit Folierung

Zulage NASA-Design mit Folierung nach Vorgaben des AG
herstellen.

1,000 psch

Zulage Wandelemente W2.3 fiir Grundmodul WSH 6er-
Sprossenrahmen,
Polycarbonat MLV-AUS_05040090

W 2.3, Wandelement fiir Wetterschutzhaus,
6er-Sprossenrahmen inkl. Polycarbonat
6er-Sprossenrahmen gemaf Raster22 (b/h:1.375 x 2.380
mm),

150-3er, Polycarbonat (Hammerglas Clear / Impex HC), 10
mm (b/h: 1.360 x 375 mm),

inkl. aller Befestigungsteile und -mittel und Montage

in Grundmodul WSH

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "
Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG

Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Ausfiihrung Wandelement gemal Zeichnungs- Nr ' IseB WSH
20

4,000 St s
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03.08.0080.

03.08.0090.

Zulage Wandelemente WV 2.3.1 und WV 2.3.2 fir
Grundmodul WSH

6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine Polycarbonat
MLV-AUS_05040100

WV 2.3.1 und WV 2.3.2, Wandelement fur
Wetterschutzhaus, 6er-Sprossenrahmen mit Aussparung fur
Vitrine (Polycarbonat)

Aussparung Vitrine A0 quadrat im 6er-Sprossenrahmen

inkl. Polycarbonat-Paneele

150-3er, Polycarbonat 10 mm (Hammerglas Clear / Impex
HC) (b/h: 1.360 x 375 mm),

inkl. aller Befestigungsteile und -mittel und Montage

in Grundmodul WSH

Vitrinen nicht im Preis enthalten (in separater
Position bepreist), Ausfuhrung Abstimmung mit AG
- Vitrine Rahmenlos V1

- Vitrine Standard V2

- Vitrine Vanda V3

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "
Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG

Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Ausfihrung Wandelement und Vitrinen gemal Zeichnungs-
Nr'lseB WSH 21

1,000 St

Zulage SB 5 Sitzbank Calidum Light, Belattung MLV-
AUS_05050080

SB 5, Calidum Light Sitzbank WSH, Belattung

Calidum Light, Belattung - Bamboo N-Durance,
Wandbefestigung 2-4-feldriges WSH

inkl.1x Armlehne Calidum Light, Belattung

Stahlelemente - feuerverzinkt und beschichtet, RAL 7023
(Betongrau),

Belattung - Farbe Natur (vergleichbar mit LRV 25,71),
matt,

WSH-Wandmontage an Adapter gemaR Raster22 im WSH
inkl. aller Befestigungsmittel und Montage in

Grundmodul WSH,

Montage Sitzbank nach Montageanleitung des Herstellers

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "
Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG

Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Ausfuhrung Sitzbank gemaf Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 22

1,000 St
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03.08.0100. Zulage Vitrine Standard A0 Quadrat MLV-AUS_05060020
Vitrine Standard, A0 Quadrat
beleuchtet, ESG, 1-feldrig, 1-seitig, Wandbefestigung,
Schlieflung auf Vorderseite des Vitrinenfligels,
Schlisselsystem: 6,5er Dreikant

Vitrine Standard inkl. aller Befestigungselemente /
-mittel und Montage in Grundmodul WSH,
Montage Vitrine nach Montageanleitung des Herstellers

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "
Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG

Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Ausflihrung Vitrine gemaf Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 21
1,000 St e e

03.08.0110. Kabelschutzrohr flexibel DN50, in Fundament MLV-
AUS_04130050
Kabelschutzrohr aus Kunststoff in Fundament, PE-HD oder
PP, flexibel, DN 50, Lange > 2,0 m mit Ziehdraht,
einschl. Erdarbeiten, Ausflihrung geman
Zeichnung,Zeichnungs-Nr.:'IseB Vit 31, IseB Vit 33'.

10,000 M s

03.08.0120. Ortsspezifische Statik Fundament U-FAA (EBA-Pr ) MLV-
AUS_05130060

Ortsspezifische Statik Fundament (EBA-Pr)

Ortspezifischer Standsicherheitsnachweis des zum
Wetterschutz gehérendem Fundaments ist vom AN von einem
vom EBA zugelassenem Prifstatiker in geprifter Form zu

Ubergeben.
1,000 St e
Summe 03.08. Wetterschutzhaus
03.09. GWG
03.09.0010. Streugutbehalter Quader, mit Schiittgut-Einsatz 400L

MLV-AUS_01030070

Streugutbehalter Quader,

mit Schiittgut-Einsatz, ca. 400 Liter, (BxT) 120 cm x 80
cm,

doppelwandiges Duropol-Polyathylen,

Farbe RAL 7036 oder vergleichbar,

inkl. Vorhangeschloss, 8er 4-Kant und aller
Befestigungsmittel zur Bodenmontage.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
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"Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG, Geschaftsbereich
Personenbahnhdfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

1,000 St
03.09.0020. Streugutbox befiillen
Streugutbox mit Streusplitt 2 - 5 mm beftllen.
Volumen 800 |
1,000 psch
03.09.0030. Abfallbehélter Vanda 60L, Stahl verzinkt MLV-

AUS_02030140

Abfallbehalter vandalismusresistent,

60 Liter, Stahl verzinkt,

Farbbeschichtung und Antigraffiti-Beschichtung,
Standbehalter, mit Abdeckung,

fur Stationen der Kategorie 3-7,

inkl. aller Befestigungselemente.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG, Geschéaftsbereich
Personenbahnhéfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage auf vorh. Belag.
Ausfuhrung gemaR Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Abf
30"

1,000 St s

03.09.0040. Ascher mit Abfallbehilter, Uberdachung MLV-
AUS_01030030
Ascher Edelstahl,
mit Ascheraufsatz am Korpus mittels Drehscharnier befestigen,
mit Abfallbehalter, mit Uberdachung,
fur Stationen der Kategorie 1-3,
inkl. aller Befestigungselemente.
Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG, Geschaftsbereich
Personenbahnhdofe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage auf vorh. Betonplatte,
Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'IseB Asch 30'".

1,000 St
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Summe 03.09. GWG e
03.10. Ausstattung
03.10.0010. Planum Flachgriindung Abweichung +/-2cm

Verdichtungsnachweis
MLV-AUS_05020040

Planum herstellen, fir Flachgriindung, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm,

Ausfiihrung gemag Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'lseB WSH10,
IseB WSH11, IseB UFA 01"

1,000 M2 e e
STLB-Bau: 04/2016 013
03.10.0020. Schalung Streifenfund. H 0,5-1m
Schalung Streifenfundament, Bauteilhéhe Uber 0,5 bis 1
m.
5,000 M2 s e
STLB-Bau: 04/2016 013
03.10.0030. Ortbeton Streifenfund. Stahlbeton C25/30 B 40-50cm T 50

-75¢cm

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonflache
waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN
206, DIN 1045-2, ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskdrnungen, Expositionsklasse
Frostangriff mit und ohne Taumittel XF1,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgeldst durch
Karbonatisierung XC4, Feuchtigkeitsklasse
Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF,
Querschnittsbreite Uber 40 bis 50 cm, Querschnittstiefe
Uber 50 bis 75 cm, Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB Vit 33'.

2,000 M3 L,

STLB-Bau: 04/2016 013
03.10.0040. Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN
488-2, Durchmesser tber 10 bis 16 mm, Langen bis 7 m,
Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr ' IseB Vit 33'.

0,200t
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03.10.0050.

03.10.0060.

03.10.0070.

Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur
MLV-AUS_04030200

Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, DIN AO quer,
beleuchtet, mit Orientierungsbuigel,

unterflur fir Bahnsteige in BSK-Bauweise,
SchlieBung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus,
Schlisselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,

fur Stationen der Kategorie 3-5,

inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen:

- bis Windlastzone 4

- bis Schneelast 2,5 kN/m2

- Geschwindigkeit VzG bis 300 km/h.

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine
sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN
von einem vom EBA zugelassenem Prifstatiker in
geprufter Form zu tbergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG, Geschaftsbereich
Personenbahnhofe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf vorh. Ortbetonfundament,

Ausfuhrung gemaf Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Vit
02'.

1,000 St s

Sitzbank Calidum lightUltra

Sitzbank Calidum lightUltra (Rundstahl)

inkl. aller Befestigungselemente zur Befestigung auf dem
Modularbahnsteig liefern und aufbauen.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -

"Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG, Geschaftsbereich
Personenbahnhéfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf Stahlbetonplatte Modularbahnsteig.

1,000 St s

Kabelschutzrohr flexibel DN50, in Fundament MLV-
AUS_04130050

Kabelschutzrohr aus Kunststoff in Fundament, PE-HD oder
PP, flexibel, DN 50, Lange > 2,0 m mit Ziehdraht,

einschl. Erdarbeiten, Ausflihrung gemaf
Zeichnung,Zeichnungs-Nr.:'IseB Vit 31, IseB Vit 33'.
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10,000 M s e
Summe 03.10. Ausstattung
03.11. Dynamischer Schriftanzeiger
03.11.0010. Planum Flachgriindung Abweichung +/-2cm

Verdichtungsnachweis
MLV-AUS_05020040

Planum herstellen, fir Flachgriindung, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm,

Ausfuhrung gemaf Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'lseB WSH10,
IseB WSH11, IseB UFA 01"

1,000 M2 L

03.11.0020. Aufstinderung (Mast) mit Typstatik, mit FuBplatte
3500mm DSA

Aufstdnderung mit Stahimast mit Ful3platte liefern und
einbauen.

Masten zur Aufnahme von Anzeigern DSA und Lautsprecher
sind so auszuflihren, dass sie allgemein fiir die genannten ITK -
Komponenten verwendet werden kénnen, ohne Unterscheidung
der Nutzung.

Aufstanderung ( Mast) verzinkt, mit FuRRplatte, zur Aufstellung
auf Beton - oder Multiplattenfundamenten bzw. zur Montage auf
Systembahnsteigen, zur Aufnahme von Anzeiger DSA+ zur
seitlichen oder mittigen

Montage einschliesslich Aufstellung vor Ort.

Lange Uber Fundament 3 500 mm

Durchmesser Stahlmast 170 mm

einschlieBlich Statik/ statische Berechnung als Typstatik fur
Aufstdnderung ( Mast) mit Fu3platte liefern.

Befestigungsmaterialien zur Aufstellung auf Betonfundamenten
oder Systembahnsteigen bzw. auf nutzbaren Untergrinden im
Dubelverfahren.Dubel liefern.

Alle erforderlichen Materialien liefern.

1,000 St e
STLB-Bau: 04/2016 013
03.11.0030. Schalung Streifenfund. H 0,5-1m
Schalung Streifenfundament, Bauteilhéhe tber 0,5 bis 1
m.
10,000 M2 s e
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STLB-Bau: 04/2016 013

03.11.0040. Ortbeton Streifenfund. Stahlbeton C25/30 B 40-50cm T 50
-75cm
Ortbeton Streifenfundament, obere Betonflache
waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN
206, DIN 1045-2, ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskérnungen, Expositionsklasse
Frostangriff mit und ohne Taumittel XF1,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgeldst durch
Karbonatisierung XC4, Feuchtigkeitsklasse
Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF,
Querschnittsbreite Uber 40 bis 50 cm, Querschnittstiefe
Uber 50 bis 75 cm, Ausfuhrung gemaR Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB Vit 33'.

2,000 M3 s

STLB-Bau: 04/2016 013
03.11.0050. Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm

Bewehrung aus Betonstabstahl BS00B DIN 488-1, DIN
488-2, Durchmesser Uber 10 bis 16 mm, Langen bis 7 m,
Ausfihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr ' IseB Vit 33'.

0,200t

03.11.0060. Flexrohr NW 50 liefern, einbauen
Flexibles Kunststoffrohr NW 50 liefern und in
der Fundamentbaugrube einbauen.
Flexrohr zum Anschluss der elektrischen Verbraucher.
Alle bendtigten Materialien, einschl. erforderlicher
Formstucke liefern.
Einschlieldlich erforderlicher Erdarbeiten.

10,000 M s e
Summe 03.11. Dynamischer Schriftanzeiger @ =000
03.12. Entwerter
03.12.0010. Planum Flachgriindung Abweichung +/-2cm

Verdichtungsnachweis

MLV-AUS_05020040

Planum herstellen, fir Flachgriindung, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm,

Ausfuhrung gemaf Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'lseB WSH10,
IseB WSH11, IseB UFA 01'.

1,000 M2
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03.12.0020. Aufstianderung mit FuBBplatte
Aufstanderung fur Entwerrter mit Ful3platte
einschlieBlich Statik/ statische Berechnung als Typstatik fur
Aufstdnderung ( Mast) mit Ful3platte liefern.

Befestigungsmaterialien zur Aufstellung auf Betonfundamenten
oder Systembahnsteigen bzw. auf nutzbaren Untergrinden im
Dubelverfahren.Dubel liefern.

Alle erforderlichen Materialien liefern.

1,000 St

03.12.0030. Entwerter am Einzelmast montieren
Entwerter an Aufstanderung befestigen.
Befestigungskonstruktion nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen und einbauen.
Alle erforderliche Materialien liefern.
Entwerter im Baustellenbreich zwischengelagert.

1,000 St e
STLB-Bau: 04/2016 013
03.12.0040. Schalung Streifenfund. H 0,5-1m
Schalung Streifenfundament, Bauteilh6he Uber 0,5 bis 1
m.
5,000 M2 s e
STLB-Bau: 04/2016 013
03.12.0050. Ortbeton Streifenfund. Stahlbeton C25/30 B 40-50cm T 50

-75¢cm

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonflache
waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN
206, DIN 1045-2, ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskérnungen, Expositionsklasse
Frostangriff mit und ohne Taumittel XF1,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgeldst durch
Karbonatisierung XC4, Feuchtigkeitsklasse
Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF,
Querschnittsbreite Uber 40 bis 50 cm, Querschnittstiefe
Uber 50 bis 75 cm, Ausfilhrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB Vit 33'.

1,000 M3

STLB-Bau: 04/2016 013
03.12.0060. Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm

Bewehrung aus Betonstabstahl BS00B DIN 488-1, DIN
488-2, Durchmesser tber 10 bis 16 mm, Langen bis 7 m,
Ausfiihrung geman Zeichnung,
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Zeichnungs-Nr ' IseB Vit 33'.

0,100t e,

03.12.0070. Flexrohr NW 50 liefern, einbauen
Flexibles Kunststoffrohr NW 50 liefern und in
der Fundamentbaugrube einbauen.
Flexrohr zum Anschluss der elektrischen Verbraucher.
Alle bendtigten Materialien, einschl. erforderlicher
Formstucke liefern.
Einschlie3lich erforderlicher Erdarbeiten.

5000 s e
Summe 03.12. Entwerter
03.13. Bahnsteigtreppen
03.13.0010. Boden bzw. Fels 16sen *Profilg. I6sen

Planum n. gesond.

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen Iésen, laden und
der Wiederverwendung/Verwertung nach Wahl des AN zufiih-
ren. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG. Die Herstellung von Mulden und Graben wird ge-
sondert vergltet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-

len.

Homogenbereich 'B'

Profilgerecht 16sen.

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Verwertung wird gesondert vergutet.

30,000 M3

03.13.0020. Griindungssohle herstellen
Grindungssohle flir Einbau Bahnsteigtreppe nach
statisch-konstruktiven Erfordernissen herstellen und
verdichten.

114,000 M2

03.13.0030. Sauberkeitsschicht aus Magerbeton einbauen und
verdichten. MLV-MSB_01010060
Sauberkeitsschicht aus Magerbeton C12/15 fir Einbau
der Grindungskorper entsprechend statisch-konstruktiven
Erfordernissen herstellen.
Abgerechnet wird nach Flache in m2

114,000 M2 s
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03.13.0040. Bew. Beton einschl. Schalung herst.
Bahnsteigtreppe, Stahlbeton C35/45

Bewehrten Beton einschlielllich Schalung nach Zeichnung des
AN herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.

Bewehrung wird gesondert vergutet.

Bauteil: Treppenlauf-/-podestplatte einsch. Stufen,
Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Expositionsklasse XC4, XD2, XF2, XA1, WA,

mit hohem Wassereindringwiderstand,

Einschliel3lich Herstellen von Aussparungen, Nischen ,
Konsolen, Arbeitsfugen etc .

35,000 M3 L

StL-Nr. 16.118/213.91

03.13.0050. Betonstahl einbauen
... Freitext ...*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.

Bauteil 'Bahnsteigtreppe’

Stahlsorte BSt 500 S.

7,000t

03.13.0060. Blockstufen liefern, verlegen

Treppenstufen aus Betonwerkstein entsprechend

statischen und konstruktiven Erfordernissen liefern

und verlegen.

Blockstufen 17/30, mit Aufmerksamkeitsstreifen B/H 8/5¢cm an
jeder Vorderkante, Langskante vorne gefast, mit erhéhtem
Frost- und Tausalzwiderstand.

Stufen nach Herstellerangaben auf Treppenlauf aus Stahlbeton
verlegen.

Material Bi-Color Betonblockstufen Maf3anfertigung
Kontrastwert K = > 0,40 nach DIN 5031-3;

Markierung von Treppenanlagen gemaf DB-RIL 813.0202,
gem. Produktkatalog DB InfraGO AG, entsprechend
Empfehlung COST 335,DIN 18024-1; Unterseite mallgenau
kalibriert,

Maftoleranz max. +/ 1mm; Kontraststreifen im Auftritt und
Steigung mit gleicher Materialstruktur und Oberflachenqualitat,
dauerhaft und untrennbar fugenlos integriert,hohe
Farbbestandigkeit durch Einsatz hochwertiger Mineralsplitte;
R11.

Farbe granidgrau, Fugen herstellen

Alle erforderlichen Materialien liefern.

03.13.0070. Plattenbelag 300/300 mm D 40 mm R11
Plattenbelag Dicke 4 cm Rastermale L/B
300/300 mm, mit Vorsatzschicht, Farbton
der Oberflache granidgrau, Minifase.
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Verlegung im Zwischenpodest der Zugangstreppe mit
Mortelbett M20. Erforderliche Materialien liefern.

16,000 M2

StL-Nr. 17.806/242.50.41.01

03.13.0080. Baustoff liefern und einbauen
grobk. Boden*Bauwerke.
Planum n.ges.*Abrechng. Auftrag

Geeigneten Baustoff liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.

Baustoff = grobkérniger Boden.

Einbaustelle = Bauwerksbereich.

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

5,000 M3 s
03.13.0090. Kehrrinne herstellen
Einseitige Kehrrinne aus Platten b = 10 cm liefern u.
herstellen.
Unterbeton C 12/15, sowie erforderliches Mortelbett MG
Il herstellen.

Platten granitgrau geschliffen und sandgestrahit.
Beidseitige Fuge mit dauerelastischem Fugenverguss

herstellen.
Erforderliche Schnitte herstellen wird nicht gesondert
vergutet.
30,000 M s e
03.13.0100. Fahrradspur herstellen

Fahrradspur aus Betonwerkstein entsprechend der Abmalie
der Blockstufen liefern u. herstellen.

Breite ca. 25 cm.

Unterbeton C 12/15, sowie erforderliches Mortelbett MG
Il herstellen.

Betonwerkstein granitgrau geschliffen und
sandgestrahlt.

Beidseitige Fuge mit dauerelastischem Fugenverguss
herstellen.

Erforderliche Schnitte herstellen wird nicht gesondert
vergltet.

30,000 m L

StL-Nr. 03.121/971.91.12.11.00
03.13.0110. Messbolzen einbauen

... Freitext ...

Feuerverzinkt

DU 10 - 20 mm

L 40 - 80 mm

Horizontal

Mortel
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Messbolzen einbauen.

Einbauort 'Treppenwand'

Material = Stahl, feuerverzinkt.

Schaftdurchmesser 10 bis 20 mm.

Schaftlange tber 40 bis 80 mm.

Einbau horizontal.

Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und
mit Mortel verflllen.

1,000 St s
Summe 03.13. Bahnsteigtreppen
03.14. Handlaufe Treppen
03.14.0010. Handlaufkonsole an Betonwand MLV-GEL_01310090

Zulage zum Gelanderhandlauf fir Handlaufkonsole,
aus nichtrostenden Stahl, gerade, geschweil}t,
Schweillnahte geschliffen, gereinigt und gebeizt

zur Befestigung des Handlaufs aus Rundrohr 42,4 mm
an einer Betonwand.Konsole fiir 'doppelten’
Handlauf.Handlaufhéhe '900mm und 725 mm ' Gber
Verkehrsflache

bzw. Lauflinie der Treppe.

Gesamte Konsole geschliffen, Korn 320
Stahlbezeichnung: V4A

WNr. 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2),

Konsole an Wand geankert

Verankerungsgrund Beton, vertikal

Ankerplatte, Verbundanker gedibelt

Verbundanker mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung

aus nicht rostendem Stahl A4 (Werkstoff-Nr. 1.4401)
Ausfiuhrung gem. Zeichnung: IseB DBGEL-S27.

61,000 St s

03.14.0020. Gelédnderhandlauf RR 42,4x3 Stahl niro MLV-
GEL_01310070

Stahlrohrhandlauf aus nichtrostendem Stahl,
geschweil3t,

mit Handlaufkonsole verschweil3t,
Schweillndhte geschliffen, gereinigt und gebeizt
Handlauf geschliffen, Korn 320
Stahlbezeichnung: V4A

WNr. 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2),
Rohrdurchmesser: 42,4 mm,

Wandstarke: 3 mm,

Ausfiihrung gem. Zeichnung: IseB DBGEL-S25 bzw. IseB
DBGEL-S27.

60,000 m L
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03.14.0030. Taktile Handlaufschilder Aluminium MLV-GEL_01310130

Taktile Handlaufschilder mit taktilen Informationen in Braille-
und Prismenschrift (erhabene Profilschrift); je Handlauf 2
Schilder (1x Zugangsanfang / 1x Zugangsende)

Material: eloxiertes Aluminium

Befestigung an Handlaufen: Zweikomponenten-Spezialkleber
Inhalt: gem.Abstimmung AN mit AG

je Schild max. 25 Zeichen

Beachten:

Taktile Handlaufschilder gem. Ril 813.0205; Ril 813.0304;
Ausstattungskataloge DB InfraGO AG.

8,000 St L

Summe 03.14. Handlaufe Treppen e
03.15. Sanierung Treppenzugang

StL-Nr. 02.116/305.99.00.00

03.15.0010. Arbeitsgeriist herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...

Arbeitsgeriste, einschlieRlich Grindung, nach stati-
schen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfor-
dernissen herstellen und beseitigen, flr den Zeitraum
der eigenen Leistung vorhalten und unterhalten.
Einsatzort "Treppenzugang'

Tragsystem = Standgerust.

1,000 psch

03.15.0020. Untergrund reinigen Wande
Reinigen des Untergrundes als Wandfldchen durch Abfegen,
Abwaschen und Entfernen von haftungsmindernden
Verunreinigungen zur Herstellung eines tragfahigen
Untergrunds,
Hoéhe Wande: bis ca. 7,50 m Uber OKFF,
Anfallende Stoffe im Behalter des AN sammeln.
Die Kosten fiir die Entsorgung sind in den EP einzukalkulieren.

310,000 M2 .

03.15.0030. Unebenheiten ausgleichen Wéande

Unebenheiten ausgleichen auf gereinigten Wanden
Hoéhe Wande: bis ca. 7,50 m liber OKFF,
Ausgleich mittels Putzmortel P II,

Schichtdicke bis 2 mm.

310,000 M2

03.15.0040. Wande fleckspachteln 20%
Wande zur SchlieBung von Ldchern und Rissen mit
zementhaltiger Spachtelmasse einmal fleckspachteln,
Spachtelflache bis 20 % der Gesamtflache in nicht
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zusammenhangenden Teilflachen,
einschl. Grundierung / Haftgrund,
Wandhohe: bis ca. 7,50 m Gber OKFF.

62,000 M2 s

03.15.0050. Tiefengrund Wande
Aufbringen eines Tiefengrunds auf Wanden der PU
Hoéhe Wande: bis ca. 7,50 m tiber OKFF,
Tiefengrund auf Acrylbasis,
saugfahigkeitsregulierend, oberflachenverfestigend,
haftvermittelnd, I6semittel- und weichmacherfrei,
emissionsarm, frei von fogging-aktiven Substanzen.

310,000 M2 s

03.15.0060. Putz herstellen Wand
Auf Mauerwerk und Beton
Spritzb.n.deckend, Putz mineral. geb
Wasserhemmend, Geglattet
15 mm dick

Mehrlagigen Putz fiir Wand herstellen.

Putzgrund Klinker, Mauerwerk und Beton.

Vorbehandlung des Putzgrundes durch nicht voll decken-
den Spritzbewurf.

Putz gem. AufRenputzsystem DIN 18550, mineralisch gebun-
den.

Anforderung = Wasserhemmend.

Ausfuhrung als geglatteter Putz

Mittlere Dicke des Putzes 15 mm.

310,000 M2 s e,
03.15.0070. Erstbeschichtung Wande grau
Erstbeschichtung auf Wanden in der Personenunterfiihrung
herstellen.

Hohe Wande: bis ca. 7,50 m tiber OKFF,

Anstrichaufbau:

Grundbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe,
wasserbasiert, [6semittelfrei,

Zwischenbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe,
wasserbasiert, [6semittelfrei,

Schlussbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe,
wasserbasiert, als Fassadenfarbe, I6semittelfrei, seidenmatt,

Farbton: lichtgrau, RAL 7035,

wetterbestandig, hoch wasserabweisend,
Nassabriebbestandigkeit: Klasse 1 gem. DIN EN 13300,
Wasserdampf-Diffusionsstromdichte:

Klasse V2 gem. DIN EN 1062,

Wasserdurchlassigkeit: Klasse W3 gem. DIN EN 1062,

deckend auf vorbehandelte Wandflachen aufbringen.
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310,000 M2 s

Summe 03.15. Sanierung Treppenzugang = ccccceeeeeesseens

Summe 03. Bahnsteig2 e
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04. Riickbau Aufwand

04.01. Riickbau Sonstige Anlagen

04.01.0010. Bauliche Anlage abbrechen

Bahnsteigkante, Anl. freilegen

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abgerechnet wird die feste Masse des abzubrechenden
Materials.

Anlage 'Bahnsteigkante’

Material 'Beton’

Bauliche Anlagen freilegen. Verfullen wird gesondert
vergutet.

Entsorgung wird gesondert vergutet.

228,000 M3 s

StL-Nr. 11.115/020.99.01.11.19

04.01.0020. Plattenbelag mit Unterl. aufnehmen
... Freitext ...*Ungeb. Fugenmat.
Ungeb. Bettung*ungebr. Gestein
Tiefe bis 15 cm*... Freitext ...

Plattenbelag mit Unterlage aufbrechen und aufnehmen,
Die Aufbruchtiefe gilt ab Oberkante Plattenbelag.

Art 'Betonplatten bis Dicke 4 cm’

Mit Fugenfillung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Unterlage = Tragschicht aus ungebrochener natirlicher
Gesteinskornung.

Aufbruchtiefe bis 15 cm.

Platten 'verwerten wird gesondert vergitet.'

40,000 M2 s e

StL-Nr. 17.806/052.66.00.09

04.01.0030. Bauliche Anlage abbrechen
Fundament*Beton+Stahlbeton
... Freitext ...
Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abgerechnet wird das Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage = Fundament.
Anlage aus Beton und Stahlbeton.
Abbruchgut 'verwerten wird gesondert vergitet.'

20,000 M3 s

StL-Nr. 17.806/052.46.00.09
04.01.0040. Bauliche Anlage abbrechen
Schacht*Beton+Stahlbeton
... Freitext ...
Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abgerechnet wird das Volumen des umbauten Raumes
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der abzubrechenden Anlage.

Anlage = Schacht.

Anlage aus Beton und Stahlbeton.

Abbruchgut 'verwerten wird gesondert vergitet.'

10,000 M3 s

04.01.0050. Bauliche Anlage abbrechen, zerkleinern
Zugangstreppen, Anl. freilegen

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abgerechnet wird die feste Masse des abzubrechenden
Materials.

Anlage 'Zugangstreppen’

Material 'Stahlbeton, Beton, Naturstein'

Bauliche Anlagen freilegen. Verfillen wird gesondert
vergutet.

Abbruchmaterial zerkleinern.

Entsorgung wird gesondert vergutet.

20,000 M3 s e

04.01.0060. Boden bzw. Fels 16sen *Profilg. I6sen
Planum n. gesond.

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen I6sen, laden und
der Wiederverwendung/Verwertung nach Wahl des AN zufiih-
ren. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG. Die Herstellung von Mulden und Graben wird ge-
sondert vergltet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-

len.

Homogenbereich 'A’

Profilgerecht l16sen.

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Verwertung wird gesondert vergutet.

609,000 M3 .

04.01.0070. Randweg herstellen
B min. 80 cm, T max. 10 cm

Randweg profilgemal herstellen.

Randweg neben dem Gleis.

Wegbreite min. 80 cm.

Randweg mit 10 cm Korngemisch KG 2 gem. TL 916062
abdecken und verdichten. Dpr mind. 95, kf mind. 10-4
m/s.

Gesamtdicke des Randweges im verdichteten Zustand bis
10 cm. Abdeckstoffe liefern, abladen und einbauen
einschl. Erdarbeiten.

Erschwernisse durch im Randwegbereich vorhandene
Kabelkanale, Kabelschachte, Entwasserungsschachte und
Einbauten, wie Signale, Oberleitungsmaste usw. sind in
den Einheitspreis einzurechnen.

406,000 m s
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04.01.0080. Beschilderung abbauen, verwerten
Beschilderung des Bahnsteiges einschliellich
Tragkonstruktionen und Einzelmaste demontieren und
verwerten.
Gesamtes Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren.

1,000 psch

StL-Nr. 11.115/025.22.02.00

04.01.0090. Bordsteine aufnehmen.
Tiefbord.Bet*Fund. 10-20 cm
All. verwerten

Bordsteine aufnehmen.

Tiefbordsteine aus Beton, Hohe bis 30 cm.

Fundament aus Beton, Uiber 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.

Samtliche Steine und tbriges Aufbruchgut der Verwertung
nach Wahl des AN zufiihren.

100,000 m s

04.01.0100. Infovitrine zuriickbauen, entsorgen
Infovitrine zurlickbauen.
Bauliche Anlage freilegen. Ortbetonfundament ausbauen.
Einschl. laden und transportieren.
Ruckbau und Wiedereinbau der Oberflachenbefestigung
wird gesondert vergutet.
Gesamtes Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufuihren.

2,000 St s

04.01.0110. Sitzbank 3-Sitze Stahl zuriickbauen, entsorgen
Sitzbank aus Stahl zuriickbauen.
Sitzbank mit 3 Sitzen.
Bauliche Anlage freilegen. Ortbetonfundament ausbauen.
Einschl. laden und transportieren.
Ruckbau und Wiedereinbau der Oberflachenbefestigung
wird gesondert vergutet.
Gesamtes Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren.

3,000 St

04.01.0120. Miillbehélter zuriickbauen, entsorgen

Mdullbehalter aus Stahl zuriickbauen.
Gesamtes Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren.

4,000 St s
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04.01.0130. Sandstreukiste zuriickbauen, entsorgen
Sandstreukiste aus Kunststoff riickbauen.
Gesamtes Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufuihren.

2,000 St L

StL-Nr. 21.106/059.99.00.01

04.01.0140. Bauliche Anlage abbrechen
... Freitext ...*... Freitext ...
ges. Abbr. verw.

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG.

Anlage 'Warteanlage DB PlusPunkt 3 teilig Bahnsteig 1'
Anlage aus 'Stahl, Stahlblech, Glasscheiben'

Gesamtes Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

1,000 Psch

StL-Nr. 21.106/059.99.00.01

04.01.0150. Bauliche Anlage abbrechen
... Freitext ...*... Freitext ...
ges. Abbr. verw.

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG.

Anlage 'Wartehalle DB PlusPunkt 1 teilig Bahnsteig 2’
Anlage aus 'Stahl, Stahlblech, Glasscheiben'

Gesamtes Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

1,000 Psch L

04.01.0160. Entwerter am Pfosten zuriickbauen, zwischenlagern
Entwerter am Einzelpfosten zurtickbauen und im
Baustellenbereich zwischenlagern.

Bauliche Anlage freilegen. Ortbetonfundament ausbauen.
Einschl. laden und transportieren.

2,000 St s

04.01.0170. Betonkabelkanal ausbauen und entsorgen
Betonkabelkanale normal mit innenliegenden Deckeln,
bis Grosse lll, Lange 0,5 - 1,0 m einschl. Mehrlangen- und
Absenkbausatze ausbauen.
EinschlieB3lich aufdeckeln.
Weiterverwendungsfahigen Betonkabelkanal in Absprache
mit dem AG zwischenlagern und erforderlichenfalls
saubern.
Restliches Abbruchgut in Eigentum des AN Ubernehmen
und fachgerecht entsorgen.

290,000 m s
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04.01.0180. Handlauf aus Stahl ausbauen, verwerten

Handlauf einschl. der Halterungen ausbauen.

Handlaufe der Treppenzugange.

Handlaufe und Halterungen aus Stahl.

Material geht in Eigentum des AN Uber und ist zu verwerten.

102,000 m s

Summe 04.01. Riickbau Sonstige Anlagen L

Summe 04. Rickbau Aufwand =
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05.

05.01.

05.01.0010.

05.02.

05.02.0010.

Vorbereitung der Entsorgung von
Bauabfallen

Abfallverantwortlicher der Baustelle

Abfallverantwortlicher, MLV-ENT_01010010

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle mit
folgenden Qualifikationen:

- Abfallbeauftragter nach § 59 KrWWG mit mind. 1 Jahr
Praxiserfahrung

- Sachkundenachweis fir Probenahme fester Abfalle gemaf
LAGA PN98

und folgenden Aufgaben:

- Ansprechpartner fir den AG zu allen Fragen des
Abfallmanagement und der ErsatzbaustoffVO

- Steuerung des Abfallmanagements des AN auf der Baustelle
(inkl. bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen,
Begehungen, Abklaren von Entsorgungswegen) gemaf
Baubeschreibung

- Koordinierung der Umsetzung des vom AG frei gegebenen
Entsorgungskonzeptes des AN

- Koordinierung von Aushub, Riickbau, Getrennthaltung,
Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und Bauabfallen
- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden Abfalle

- Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau oder
Fremdlieferung) nach BBodSchV und ErsatzbaustoffVO
einschliel3lich Dokumentation

- Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisfiihrung und Dokumentation vor Ort

- eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL

1,000 psch

Summe 05.01. Abfallverantwortlicher der Ba... @ s
Entsorgungskonzept AN

Entsorgungskonzept AN, MLV-ENT_01020010
Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) gemaf
Vorbemerkungen und gemaR der Anlage 8 ,Mustergliederung
Entsorgungskonzept AN“ zum DB InfraGO AG - Abfallprozess
M.01.02.15.03 erarbeiten, regelmafige Fortschreibung /
Erganzung gemaf Baufortschritt, inklusive der beauftragten
Ruckbau- und Abbrucharbeiten und der Vorbereitung /
Mitwirkung bei der Nachweisfiihrung gemaf Vorbemerkungen.

Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spatestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
mindestens 6 Wochen vor dem technischen Baubeginn beim
AG zur Bestatigung vorzulegen. Das Vorliegen eines vom AG
bestatigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung fiir den
Beginn von Aushub- oder Rickbaumallnahmen mit der
Entstehung von Abfall.
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Die vom AG freigegebene Version ist digital vorzulegen.

1,000 psch
Summe 05.02. Entsorgungskonzept AN L
05.03. Elektronische Nachweisfiihrung iiber die
Entsorgung aller Bauabfille
05.03.0010. Elektronische Nachweisfiihrung, MLV-ENT_01030010

Die Nachweisflihrung Uber die Entsorgung aller gefahrlichen
und nicht gefahrlichen Bauabfalle hat mittels des elektronischen
Abfallnachweisverfahrens (€ANV) zu erfolgen. Der AN und die
von ihm beauftragten Abfallentsorger und Abfallbeférderer
haben grundsétzlich aktiv bei der Vorbereitung und Erstellung
der erforderlichen Nachweisunterlagen flr die Vorab- und
Verbleibskontrolle im eANV mitzuwirken.

1,000 psch

05.03.0020. Zulage Erstellung elektronischer
Entsorgungsnachweise, MLV-ENT_01030011

Zulage fir das Erstellen der elektronischen Akten und der
Entsorgungsnachweise (EN/VN)im eANV-System ZEDAL fir
alle im Bauvorhaben anfallenden Bauabfalle durch den
Auftragnehmer. Die Dokumente sind soweit wie mdglich
vorauszufillen und durch die Aktenfreigabe (inklus.
Besitziibergang) dem AG in ZEDAL elektronisch vorzulegen.

1,000 psch

05.03.0030. Zulage Ersatzweise Signatur von Registerbelegen, MLV-
ENT_01030020

Fir den Fall, dass die vom AN beauftragten Beférderer
oder Entsorger nicht am eANV fur nicht gefahrliche
Abfalle (ngA) teilnehmen, hat der AN ersatzweise fir
Beférderer und Entsorger die elektronischen
Registerbelege zu signieren. Der genaue Ablauf ist
gemal Leitfaden eANV ngA DB Netz / Anlage 12a zum
Abfallprozess M.01.02.15.03 auszugestalten und mit
dem Entsorgungskonzept des AN detailliert zu
beschreiben und vom AG freizugeben.

1,000 psch

05.03.0040. Technische Ausstattung, MLV-ENT_01030030
Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisfiihrung sind
folgende Zugange und anwendungsbereite
Gerateausstattungen fur den Abfallbeauftragten /
Bevollmachtigten des AN und die Beférderer auf der
Baustelle zur Verfligung zu stellen. Die Ausstattung
und die Zugange sind im Entsorgungskonzept des AN zu
dokumentieren:
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05.03.0050.

05.03.0060.

- Gebrauchliche Computerhardware inkl.
DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig

- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenstandigem
Zugang, kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle
der Lander (ZKS), Empfehlung: Anmeldung bei der
ZEDAL-Provider-L6sung, einschl. Signaturarbeitsplatz
- optional: Kartenlesegerate incl. Treibersoftware mit
Zulassung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten
Signatur abfallrechtlicher Dokumente durch
Bauuberwachung und Beférderer.

1,000 psch

Technische Ausstattung, MLV-ENT_01030040

Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisfuhrung sind
folgende Zugange und anwendungsbereite
Gerateausstattungen fir den Abfallverantwortlichen des AN und
die Beforderer auf der Baustelle zur Verfiigung zu stellen. Die
Ausstattung und die Zugange sind im Entsorgungskonzept des
AN zu dokumentieren:

- Gebrauchliche Computerhardware inkl. DSL-Verbindung
(Internet) oder gleichwertig

- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenstadndigem Zugang,
kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle der Lander
(ZKS), Empfehlung: Anmeldung bei der
ZEDAL-Provider-Ldsung, einschl. Signaturarbeitsplatz

- optional: Kartenlesegeréate incl. Treibersoftware mit Zulassung
der Bundesnetzagentur zur qualifizierten Signatur
abfallrechtlicher Dokumente durch Bautiberwachung und
Beforderer.

1,000 psch

Erstellung_Einbaudokumentation_gemaf_EBV, MLV-
ENT_01030041

Erstellen einer Einbaudokumentation gem. § 22+25 EBV

Der Auftragnehmer wird vom AG als Verwender der
mineralischen Ersatzbaustoffe (MEB) festgelegt, die er im
Auftrag des AG in technische Bauwerke / Bauweisen gem.
Anlage 2 + 3 EBV einbaut. Der AN hat daher eine vollstandige
elektronische Einbaudokumentation fir alle von ihm in
technische Bauwerke eingebauten MEB im System ZEDAL zu
erstellen, unabhangig davon, ob die MEB von ihm geliefert oder
vom AG beigestellt wurden.

Nach der vom AG gem. Ziff. 0.2.13.1 der Baubeschreibung
erteilten Freigabe des AG zum MEB-Einbau legt der AG eine
elektronische Akte in ZEDAL an und gibt die Akte dem AN frei.
Der AN erstellt in der vom AG angelegten und frei gegebenen
elektronischen Akte eigenstandig das elektronische Deckblatt
bzw. die elektronische Voranzeige im ZEDAL. Im
Dokumentenkopf ist das Kiirzel der als Bauherr bzw. AG
fungierenden DB-Organisation sowie die Bezeichnung des
Bauvorhabens einzutragen. Aus dem Deckblatt / Voranzeige
erstellt der AN ein Lieferscheinmuster, aus dem er die bendétigte
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Anzahl an Lieferscheinen generiert, diese Abfolge ist zwingend.

Fir jeden per LKW angelieferten MEB ist dabei ein
elektronischer Lieferschein zu erstellen, alle Lieferscheine eines
unter gleichbleibenden Bedingungen eingebauten MEB sind
Uber die o.g. Erstellung dabei einem elektronischen Deckblatt
oder einer Voranzeige zuzuordnen. Bei jedem Wechsel des
MEB, der technischen Bauweise, der Beschaffenheit der
Grundwasserdeckschicht, des Grundwasserflurabstandes oder
der Kategorie des wasserrechtlichen Schutzgebietes ist ein
neues Deckblatt (bzw. Voranzeige) zu erstellen.

In folgenden Fallen ist durch den AN anstelle des Deckblatts
eine elektronische Vor- und Abschlussanzeige gemal Anlage 8
EBV im System ZEDAL zu erstellen:

1. Es soll Bodenmaterial mindestens BM-F0*, Baggergut mind.
BG-FO0*, aufbereiteter Gleisschotter mind. GS-1 oder
aufbereitete RC-Baustoffe mind. RC-1 oder jeweils hdherer
Materialklassen in Wasser- oder Heilquellenschutzgebiete der
Zone lll oder héherer Zonen eingebaut werden oder

2. Es soll Bodenmaterial, Baggergut oder RC-Baustoffe der
Klasse 3 (BM-F3, BG-F3 oder RC-3) mit einer geplanten
Einbaumenge = 250 m?® eingebaut werden. In diesen Fallen hat
der AN den Einbau 4 Wochen vor Beginn mittels der
Ubermittlung der elektronischen Voranzeige als Mail/pdf-Export
aus dem ZEDAL bei der zustandigen Bodenschutzbehdrde
elektronisch anzuzeigen, und spatestens 2 Wochen nach
Einbauende die Abschlussanzeige nebst aller Lieferscheine auf
gleichem Wege zu Ubermitteln.

Der AN erstellt anschlieRend aus den Deckblattern die jew.
Muster-Lieferscheine, generiert daraus die bendtigten
Lieferscheine und vervollstandigt und signiert diese
elektronisch. Bei Notwendigkeit einer Voranzeige ist der Ablauf
identisch, zusatzlich ist nach Abschluss der BaumafRnahme
eine elektronische Abschlussanzeige zu erstellen.

Nach Abschluss des Einbaus ist die vollstandige
Dokumentation dem von AG benannten
Anlagenverantwortlichen zu Ubergeben.

1,000 psch
Summe 05.03. Elektronische Nachweisfiihru...
Summe 05. Vorbereitung der Entsorgung... =

Druckdatum: 19.01.2026 10:35:47 Seite: 106 von 195



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Siid Umbau VST

LV: 001 Leuna Werke Siid Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

06. Beprobung und Deklarationsanalytik

Die anfallenden Aushub- und Abbruchmassen sind Uber
Haufwerksbeprobungen in Anlehnung an die LAGA PN 98
sowie entsprechend den landesrechtlichen Anforderungen zu
beproben und zu untersuchen. Ausflihrung von Probenahme,
Untersuchung und Bewertung nur durch ein fiir diese
Tatigkeiten nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditiertes Labor.
Die Probenahmen sind vom AN 5 Werktage vor Ausfiihrung bei
der abfalltechnischen Bautliberwachung anzumelden.

Fir jede Analytik bzw. jedes Haufwerk ist ein
Umwelttechnischer Bericht (UTB) mit folgenden Inhalten zu
erstellen:

- aussagefahiges Probenahmeprotokoll mit Herkunftsangabe,
Lageskizze und Fotodokumentation der Haufwerke sowie bei
Bodenaushub Angabe der Bodenarten-Hauptgruppen

- Prufbericht bzw. Untersuchungsergebnisse der chemischen
Analytik

- Bewertung der Untersuchungsergebnisse (d.h. Zuweisung
jedes einzelnen Untersuchungswertes wie auch der
Gesamtprobe zu einem Zuordnungswert nach LAGA bzw.
landesrechtlich vorgegebenen Grenzwert);

- abfallrechtlicher Einstufung gemai AVV bzw.
landesrechtlichen Vorgaben

Notwendige Anzahl an Probenahmen und Analysen zur
Deklaration von

'(> x<)' m® Aushubmaterial (2 Analysen je 500 m?®) gemal der
am Anfallort geltenden behérdlichen Vorgaben.

Uberschlagsrechnung zur Ermittlung der Analysenanzahl:
Gesamtabfallmenge dividiert durch 500 m?3; 1
Deklarationsanalytik (DA) je 500 m® umfasst 9 Laborproben
insgesamt, jede Laborproben besteht aus je 4 Einzelproben,
d.h. es sind max. 36 Einzelproben je 500 m? zu nehmen. Von
den 9 Laborproben sind 2 Laborproben zu analysierende, die
Ubrigen 7 Laborproben werden nicht analysiert und als
Rickstellproben aufbewahrt.

Far Altschotter sind die Regelungen der Altschotter-Richtlinie
(Ril. 880.4010) zu beachten. Untersuchungsumfang und
Bewertungsgrundlagen sind mit dem AG abzustimmen.

06.01. Beprobung/Dekl.analytik - Bodenaushub

06.01.0010. DA_Boden_EBV_Ani1Tab3_MLV_ENT_02010070
Beprobung und Analytik zur Deklaration von Bodenaushub Uber
Haufwerke mit einer Kubatur von 500 m?3, je Haufwerk sind 9
Misch- und Laborproben aus je 4 Einzelproben zu erstellen
(insgesamt max. 36 EP je Haufwerk), davon sind 2
Laborproben zu analysieren, 7 LP sind Ruickstellproben und
werden i.d.R. nicht analysiert. Probenahme in Anlehnung an
LAGA PN 98;
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Analytikumfang gemaf Anlage 1 Tab. 3
Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Alle Eluatwerte sind im
Schuttelversuch gemaf DIN 19529 bei einem
Wasser-Feststoffverhaltnis (W:F) 2:1 zu ermitteln.

10,000 St s e,
Summe 06.01. Beprobung/Dekl.analytik - Bo... L
06.02. Beprobung/Dekl.analytik - Altschotter
06.02.0010. DA_Altschotter_HW_MLV-ENT_02020021

Beprobung und Analytik zur Deklaration von Altschotter aus
Haufwerken mit einer Kubatur von 500 m? entsprechend der
aktuellen Fassung der Altschotterrichtlinie Ril 880.4010.

Altschotter aus Gleisbereichen und Weichenbereichen ist
getrennt aufzuhalden, jedes HW ist separat zu beproben. Die
Beprobung erfolgt in Anlehnung an DIN 19698-1 bzw. DIN
19698-2.

Alle Eluatwerte sind im Schittelversuch gemaR DIN 19529 bei
einem Wasser-Feststoff-Verhaltnis (W:F) 2:1 zu ermitteln.
Untersuchungsumfang und Bewertungsgrundlagen sind mit
dem AG abzustimmen. Analyse und gutachterlicher Bericht /
abfallrechtliche Einstufung sind in das Angebot einzurechnen.

1,000 St e
Summe 06.02. Beprobung/Dekl.analytik - Alt... s
06.03. Beprobung/Dekl.analytik - Betonbruch,
Bauschutt
06.03.0010. DA_Betonbruch_Bauschutt_EBV_MLV-ENT_02030012

Beprobung und Analytik zur Deklaration von Beton(-bruch),
Bauschutt und sonstigem RC-Ausgangsmaterial Gber
Haufwerke mit einer Kubatur von 500 m?3, je Haufwerk sind 9
Misch- und Laborproben aus je 4 Einzelproben zu erstellen
(max. 36 EP je Haufwerk), davon sind 2 Laborproben zu
analysieren, 7 LP sind Ruckstellproben.

Analytikumfang gemal Ersatzbaustoffverordnung -
Materialwerte Anlage 1 Tab. 1 EBV, Anlage 4 Tab. 2.2 EBV,
zusatzlich folgende Eluatparameter der Anlage 1 Tab. 3 + 4
EBV: As, Pb, Cd, Ni, Hg, Zn, Phenole.

Alle Eluatwerte sind im Schittelversuch gemaR DIN 19529 bei
einem Wasser-Feststoffverhaltnis 2:1 zu ermitteln.

5,000 St L

Summe 06.03. Beprobung/Dekl.analytik - Be... L
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Summe 06. Beprobung und Deklarations...
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07. Bereitstellungsflachen

07.01. Bereitstellungsflachen

07.01.0010. Herstellung Bereitstellungsflichen, MLV-ENT_03010012

Beraumen der zukinftigen Bereitstellungsflachen von Bewuchs
und auflagernden Abfallen Inklusive Sammeln, Verladen und
Abtransport zu einer zertifizierten Entsorgungsanlage,
Nachweisfiihrung gemal vom AG bestatigten
Entsorgungskonzept AN.

Bei Nutzung nicht versiegelter Flachen: Abschieben des
Oberbodens, seitliches Aufsetzen in Mieten mit max. 2m Héhe.
Ansaat von Mischsaaten (ohne Lollium perenne) bei Liegedauer
> 1 Monat.

Technischer Aufbau des Flachenuntergrundes und
Haufwerkssicherung entsprechend den Anforderungen des
allgemeinen Boden- und Gewasserschutzes gemaf
Vorbemerkungen.

Vorhandene Grundwassermessstellen, Sickerschachte,
Kanalanlagen etc. sind zu sichern und betriebsbereit zu halten.

Durch Anlage geeigneter Einrichtungen wie Randgraben,
Ruckhaltebecken, Staustufen und Steinpackungen hat der AN
MaRnahmen gegen Verunreinigung z.B. von Vorflutern und
Strallengraben durch Sedimente zu treffen.

300,000 M2 s

07.01.0020. Betrieb und Riickbau Bereitstellungsflachen, MLV-
ENT_03010021

Betreiben der Bereitstellungsflachen lber die gesamte
Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden

bis max. '(>xx<)' m?® je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,
Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Gerats inkl. Personal.

Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von

Kontaminationen LAGA Z 1.2 / EBV X-1 oder hdher sind gegen
Niederschlagswasser mit mind. 0,4 mm starker HDPE-Folie
vollstandig abzudecken.

Erfolgt der untersuchungsmaRige Nachweis einer

Belastung kleiner LAGA Z 1.2 / EBV X-1 kann die Abdeckung
entfernt werden.

Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
Blw) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind

einzukalkulieren.

Einrichtungen zur Rickhaltung / Reinigung von Abwéassern
sind wahrend der Nutzungszeit der
Bereitstellungsflachen instand zu halten und
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erforderlichenfalls zu reparieren.

Berdumung der Bereitstellungsflachen und
Wiederherstellung des urspriinglichen Flachenzustandes
inkl. Andeckung des abgeschobenen Oberbodens.

300,000 M2 s e
Summe 07.01. Bereitstellungsflaichen L
Summe 07. Bereitstellungsflaichen
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08. Entsorgung und Transport Bauabfalle

Alle in den Bestandteilen des Bauvertrages beschriebenen
Regelungen zum ordnungsgemalen Umgang und zur
Entsorgung von Abfallen sind einzuhalten. Vom AN sind die
jeweils gultigen behoérdlichen Genehmigungen und
Zertifizierungen der Entsorgungsanlagen zusammen mit dem
Entsorgungskonzept bzw. bei Beantragung von
Entsorgungsnachweisen vorzulegen.

Aushub und Abbruchmaterialien sind sortenrein auf den
Bereitstellungsflachen zwischenzulagern. Quertransporte sowie
alle fir Laden und Transport erforderlichen Aufwendungen sind
in den Einheitspreis einzurechnen. Abrechnungsgrundlage der
Entsorgungs- und Transportleistungen sind die Originale der
Lieferscheine/ Wiegenoten der Entsorgungsanlage, oder — nach
Vereinbarung mit dem AG - die Aufmale.

Die Kosten fur die Verwiegung auf geeichten Waagen und die
Erstellung der 0.g. Unterlagen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

08.01. Entsorgung und Transport von Boden und Steinen (AVV
170504 / 170503%)
08.01.0010. Entsorgung_Boden_BM-F1, MLV-ENT_07010050

Entsorgung Bodenmaterial BM-F1 Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV
170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%, inklusive
Verwiegung.

2.014,000t s

08.01.0020. Entsorgung_Boden_BM-F2, MLV-ENT_07010060

Entsorgung Bodenmaterial BM-F2 Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV
170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%, inklusive
Verwiegung.

1.269,000t

08.01.0030. Entsorgung Boden_>BM-F3, MLV-ENT_07010071
Entsorgung Boden gréRer BM-F3 nur aufgrund der Parameter
TOC und/oder Sulfat, Chlorid, pH-Wert, Leitfahigkeit; alle
Ubrigen Schadstoffparameter Tab. 3+4 EBV halten die
Materialwerte BM-F3 ein, AVV 170504, mineral.
Fremdbestandteile bis 50 Vol-%, inklusive Verwiegung.

1.762,000t s

08.01.0040. Transport_nicht_gefahrlicher Boden, MLV-ENT_07010130

Laden und Transport von nicht gefahrlichem Bodenmaterial,
AVV 17 05 04, von der Anfallstelle / Bereitstellungsflache zur
Entsorgungsanlage einschlielich fachgerechter Sicherung der
Abfalle.

5.035,000t s
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Summe 08.01. Entsorgung und Transport vo...
08.02. Entsorgung und Transport von Beton / Betonbruch

Der in den Pos. 07.02.001 - 003 aufgefiihrte Beton/ Betonbruch
kann neben den Materialwerten RC-x gem. Anlage 1 Tab. 1
EBV folgende weitere Belastungsparameter enthalten:

* Die Feststoffwerte fir As, Pb, Cr, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn gemaf
Anlage 1 Tab. 3 EBV und

* Die Eluatwerte fir As, Pb, Cr, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn und Phenole
gemal Anlage 1 Tab. 3 + 4 EBV

Die 0.g. zusatzlichen Belastungsparameter erreichen maximal
die Hohe der korrespondierenden Materialwerte fir
Bodenmaterial, d.h. RC-1 enthalt max. die Materialwerte BM-F1
/ RC-2 max. die Materialwerte BM-F2 usw. Dies ist bei der
abfallrechtlichen und kaufmannischen Bewertung zu
bertcksichtigen.

08.02.0010. Entsorgung_Beton_RC-1, MLV-ENT_07020010

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-1, das Material kann
zusatzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

692,000t =

08.02.0020. Entsorgung_Beton_RC-2, MLV-ENT_07020020

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-2, das Material kann
zusatzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

120,000t s

08.02.0030. Entsorgung_Beton_RC-3, MLV-ENT_07020030

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-3, das Material kann
zusatzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

120,000t s e

08.02.0040. Transport_nicht gefahrlicher Beton, MLV-ENT_07020080
Laden und Transport von nicht gefahrlichem Beton/
Betonbruch, AVV 17 01 01, von der Anfallstelle/
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage, inklus.
fachgerechter Sicherung der Abfalle.

932,000t e
Summe 08.02. Entsorgung und Transport vo...
08.03. Entsorgung und Transport von Bauschutt
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Der in den Pos. 07.03.001-003 aufgeflihrte Bauschutt kann
neben den Materialwerten RC-x gem. Anlage 1 Tab. 1 EBV
folgende weitere Belastungsparameter enthalten:

* Die Feststoffwerte fir As, Pb, Cr, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn gemaf
Anlage 1 Tab. 3 EBV und

* Die Eluatwerte fir As, Pb, Cr, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn und Phenole
gemalf Anlage 1 Tab. 3 + 4 EBV

Die 0.g. zusatzlichen Belastungsparameter erreichen maximal
die Hohe der korrespondierenden Materialwerte fir
Bodenmaterial, d.h. RC-1 enthalt max. die Materialwerte
BM-F1, RC-2 max. die Materialwerte BM-F2 usw. Dies ist bei
der abfallrechtlichen und kaufmannischen Bewertung zu
berlcksichtigen.

08.03.0010. Entsorgung_Bauschutt_RC-1, MLV-ENT_07030010

Entsorgung Bauschutt RC-1 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das Material
kann zusatzlich o0.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170107, inklusive Verwiegung.

20,000t s

08.03.0020. Entsorgung_Bauschutt_RC-2, MLV-ENT_07030020

Entsorgung Bauschutt RC-2 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das Material
kann zusatzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170107, inklusive Verwiegung.

30,000t i

08.03.0030. Entsorgung_Bauschutt_RC-3, MLV-ENT_07030030

Entsorgung Bauschutt RC-3 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das Material
kann zusatzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170107, inklusive Verwiegung.

20,000t s

08.03.0040. Transport nicht gefahrlicher Bauschutt
Laden und Transport von nicht gefahrlichem Bauschutt, AVV 17
01 07, von der Anfallstelle/ Bereitstellungsflache zur
Entsorgungsanlage, inklus. fachgerechter Sicherung der

Abfalle.

70,000t e e
Summe 08.03. Entsorgung und Transport vo... L
Summe 08. Entsorgung und Transport B... @ s
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09. Elektrotechnische Anlagen 50Hz DB

Energie GmbH

Niederspannung

1. Niederspannungsinstallationen / SchutzmalRnahmen

Die niederspannungsseitige Versorgung erfolgt durch die
DB Energie GmbH.

Die erforderliche Abstimmung mit der DB Energie GmbH
ist

Aufgabe des AN und in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Eine gesonderte Verglitung erfolgt
nicht.

2. Stoffe und Bauteile

Es ist den DIN-Vorschriften entsprechendes und
bekanntes Markenmaterial zu verwenden.

Die Anlagen missen in allen Teilen dem neuesten Stand
der Technik entsprechen und betriebssicher, wartungsarm
und wirtschaftlich arbeiten.

Alle im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen
missen in betriebsfertiger Ausfuhrung einschlief3lich
allem Zubehdr angeboten werden, auch wenn dies in
einzelnen Positionen nicht besonders genannt wird.

Die angebotenen Materialien und Gegenstédnde miissen den
beschriebenen Materialien in vollem Umfang entsprechen
bzw. gleichwertig sein.

Die Bieterin hat die DB Freigabe und / oder EBA-
Zulassung und die Gleichwertigkeit der ausgeschriebenen
und angebotenen Materialien nachzuweisen.

Die geforderten Fabrikats- und Typenangaben sowie
Leistungsdaten und Abmessungen sind vollstandig,
eindeutig und zweifelsfrei anzugeben.

Bei gleichartigen Bauteilen sind grundsatzlich

einheitliche Fabrikate zu verwenden. Abstimmung mit
anderen Gewerken ist bindend vorgeschrieben.

Einbau- und Verarbeitungsanweisungen der Gerate- und
Werkstoffhersteller sind genauestens zu beachten.

3. Abnahme und Fachtechnische Prifung

Abnahme, Prifungen, Inbetriebnahmen

Die Installationen und Anlagen werden am
Aufstellungsort einer technischen Prifung unterzogen.
Vor der Inbetriebnahme der elektrischen Anlagen muss
eine Erstprifung nach VDE 100-600 erfolgen.

Die abschlieRenden Messungen miissen zwingend vor der
Inbetriebnahme der Anlage ausgefiihrt werden. Der
Unternehmer ist daflir verantwortlich, dass Anlagen oder
Anlagenteile hiervon nicht vor der Messung zugeschaltet
werden kdnnen.

Die Messergebnisse sind dem Auftraggeber als Protokoll-
und Ubergabebericht als Nachweis der Priifung
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vorzulegen.

Die technische Prufung der gesamten zu liefernden
Anlage erfolgt am Aufstellungsort, nachdem die Montage
auftragsgeman durchgefihrt ist und der Auftragnehmer
bestatigt, dass die erstellten Anlagen entsprechend den
Forderungen des Leistungsverzeichnisses betriebsfertig
und funktionsfahig sind.

Far die Durchfihrung der Abnahmen und Prifungen im
Gewerk Starkstromanlagen sind folgende Personen
zustandig:

EBA-Abnahme: Ein vom EBA zugelassener Abnahmeprifer
Fachtechn. Prifung: Fachspezialist Elektrotechnik

von DB InfraGO AG, Pbf ggf. mit Unterstlitzung eines
Elektrotechnischen Sachverstandigen.

VOB-Abnahme: Technische Bauliberwachung

FUr die Inbetriebnahme gelten die Vorgaben nach DIN VDE
0100-600.

Art und Auswahl der zu verwendenden Instrumente sind
rechtzeitig vor Beginn der technischen Prifung mit der
Bauleitung abzustimmen, soweit sie nicht im
Prufprogramm festgelegt wurden.

Bei der Prifung festgestellte Beanstandungen,
Restarbeiten und Mangel mussen unverzuglich in dem von
der Bauleitung festgelegten Zeitraum behoben werden.
Die Prifungen sind vom Auftragnehmer auf seine Kosten
durchzufiihren. Das hierzu erforderliche Material und

die hierzu erforderlichen Gerate und Betriebsmittel

sind vom Auftragnehmer beizustellen.

Wenn in irgendeinem Punkt die Bedingungen und die
Forderungen der Leistungsbeschreibung bei der Prufung
nicht eingehalten werden, so muss diese wiederholt
werden.

Nacharbeiten und eine nochmalige Prifung gehen zu
Lasten des Auftragnehmers. Sollten wahrend der Bauzeit
technische Prifungen von Teilleistungen erforderlich
werden, so sind diese entsprechend den vorgenannten
Bedingungen und Forderungen vom Auftragnehmer
durchzufihren.

Die Abnahme nach VOB ist vom Auftragnehmer schriftlich
nach Fertigstellung, Einweisung des Bedienungspersonals
bzw. Inbetriebnahme der Anlage zu beantragen. Vorher
mussen alle erforderlichen Behérdenabnahmen
abgeschlossen und dokumentiert sein.

Dem Abnahmeersuchen ist ein kompletter und endgdultiger
Satz der Bestandsunterlagen beizufligen.

4. Einweisung und Schulung

Der Auftragnehmer hat durch seine Fachkrafte,
Ingenieure, Meister, Techniker dem Wartungs- und
Bedienungspersonal des Betreibers die Funktion der
gelieferten und installierten Anlagen zu erldutern und
anhand eines besonderen Programmes die Einweisung
vorzunehmen.
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09.01.

09.01.0010.

Das Einweisungsprogramm ist vom Auftragnehmer
anzufertigen und dem Bauherren rechtzeitig vor Beginn
der Einweisungszeit in geschriebener Form vorzulegen.
Die Einweisung muss griindlich durchgefiihrt werden, so
dass das Personal in der Lage ist, selbststandig alle

die Arbeiten, welche zur Aufrechterhaltung des

Betriebes erforderlich sind, durchzufiihren.

Das Personal ist insbesondere wie folgt einzuweisen:

a) Erklarung der Funktion der einzelnen Anlagen.

b) Erklarung der gesamten Schalt- und Steuervorgange
sowie der Bedienung der Anlagen

c) Einweisung in zu treffende MalRnahmen bei Stérungs-
fallen einzelner Anlagenteile und Uber deren

Behebung.

d) Einweisung in die betriebsmafig durchzuflihrenden
Wartungs und KontrollmaBnahmen in allen zum
Leistungsumfang gehérenden Anlagen.

e) Unterweisung in die einschlagigen Unfallverhiitungs-
vorschriften im allgemeinen und im besonderen,

im Hinblick auf die zu betreuende Anlage.

Uber die durchgefiihrte Unterweisung, die wahrend der

Inbetriebsetzungszeit bis zum Tage der Ubergabe der

Anlage zu erfolgen hat, ist dem Auftraggeber die von

ihm bereit gestellte Einweisungsbescheinigung, vom

Nutzer und Auftragnehmer ausgefullt und unterschrieben,

bereitzustellen.

5. Konstruktionsunterlagen fir Schaltschranke
Stromlaufplane

Klemmenanschlussplane

Kabelplane

Geratestuckliste

Aufbauplan

Frontansicht

Die aufgeflhrten Unterlagen werden in einem Ordner mit
Inhaltsverzeichnis im Schaltschrank aufbewahrt.

Demontage und Entsorgung

Freischalten elektrische Anlagen

Freischalten elektrische Anlagen vorhandener Strom-
versorgungsanlagen entsprechend dem Bauablauf in
Abstimmung mit dem Anlagenverantwortlichen der
DB Energie GmbH

Abgange entsprechend DIN VDE 0105 auf3er Betrieb nehmen
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09.01.0020.

09.01.0030.

09.01.0040.

09.02.

- freischalten

- gegen Wiedereinschalten sichern

- auf Spannungsfreiheit prifen

- erden und kurzschlieRen

- benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken
abschranken

1,000 psch

Demontage Aussenverteiler

Kabelverteiler DB Energie mit 3x NHOO Abgangen
elektrisch abklemmen und komplett einschlief3lich
Einbauten, Sockel und Befestigungszubehdr demontieren
und fachgerecht entsorgen. Baugrube verfillen und
Wiederherstellen der Oberflache gemaR dem Urzustand.

(KV DB Energie)

1,000 St s

Kabel bis 4x70 ausziehen

Isolierte Starkstromleitung als

Kunststoff-Mantelleitung oder Kunststoffkabel

DIN 57250/VDE 0250, NYM-J, NYY-J oder NYCWY

bis 4x70 mm? oder gleichwertige Kabelart, in Teilldngen
aus Troégen, Rohren, Kabelformsteinen oder Masten im
Gleisbereich ausziehen oder bei Erdverlegung aufnehmen
und fachgerecht entsorgen.

Dem AG ist ein Entsorgungsnachweis zu libergeben.
(Zuleitung von KV DB Energie zu HV DB Netz)

5,000 m L,

Kabel bis 4x35 ausziehen

Isolierte Starkstromleitung als

Kunststoff-Mantelleitung oder Kunststoffkabel

DIN 57250/VDE 0250, NYM-J, N(A)YY-J oder NYCWY
bis 4x35 mm? oder gleichwertige Kabelart, in Teilldngen
aus Troégen, Rohren, Kabelformsteinen oder Masten im
Gleisbereich ausziehen oder bei Erdverlegung aufnehmen
und fachgerecht entsorgen.

Dem AG ist ein Entsorgungsnachweis zu tibergeben.
(Zuleitung von ZAS DB Energie zu KV DB Energie und
Zuleitung von KV DB Energie zu ZAV DB S&S)

10,000 M

Summe 09.01. Demontage und Entsorgung e

Abklemmarbeiten

Druckdatum: 19.01.2026 10:35:47 Seite: 118 von 195



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Siid Umbau VST

LV: 001 Leuna Werke Siid Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

09.02.0010. Abklemmen bis 4 x 70 mm?

Abklemmen von Kabeln oder Leitungen mit konzentrischem
Leiter an vorhandenen Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 4 x 70 mm?

2,000 St

09.02.0020. Abklemmen bis 4x35 mm?

Abklemmen von Kabeln oder Leitungen mit konzentrischem
Leiter an vorhandenen Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 4 x 35mm?

4,000 St s

Summe 09.02. Abklemmarbeiten
09.03. Kabel und Leitungen

Kabel, Leitungen

Nachfolgende Kabel- und Leitungspositionen sind als
Mischpositionen fir folgende Verlegearten zu
kalkulieren.

Kabel- und Leitungen sind in Teilldngen in Kabelrinnen,
a.P./ u.P. im Rohr, Schachte und in offene Kabelgraben
zu verlegen.

Alle Kabel sind beidseitig anzuschlieen.

Alle Kabel sind mit beschrifteten
Kabelkennzeichnungsringen zu versehen.

Erdkabel sind einschliellich Trassenwarnband -Achtung
Starkstromkabel- zu liefern und zu verlegen.

Die nachfolgenden Kabelpositionen sind wie folgt
anzubieten:

Die Kabelpreise sind als Festpreise Uber die gesamte
Bauzeit, d.h. einschl. Kupferzuschlag anzubieten.

Die Kabel sind in Teillangen in einer Lange zu

verlegen. Mehrforderungen wegen erschwerter Montage wie
z.B Einziehen in Rohre, Trdge und Trassenquerungen,
grofRe Langen und dgl. kénnen nicht geltend

gemacht werden.

Das Offnen und WiederverschlieRen von
Kabelzugschachten ist bei der Einheitspreisfindung
einzurechnen.

Alle Versorgungs- und Steuerkabel sind an Anfang und
Ende, vor und hinter Rohreinfiihrungen, Schachtein- und
Ausfadelungen sowie an markanten Punkten, in offenen
Verlegesystemen und bei Erdverlegung alle 5m mit
DB-festgelegten und freigegebenen Bezeichnungsbandern
zu versehen. Bei einadrigen Kabeln und Leitungen ohne
grun-gelber Aderisolierung ist bei der Installation

eine dauerhafte griin-gelbe Kennzeichnung an den
Enden anzubringen. Zuséatzlich sind an diese Kabel alle
5m entsprechende Beschriftungsschilder mit dem Hinweis
-Potentialausgleichsleitung- anzubringen.
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Die maschinenbeschrifteten Angaben missen den Kabeltyp,
Adernzahl, Querschnitt sowie Ausgangs- und
Zielkennzeichnung beinhalten.

Bei der Verlegung ist auf einwandfreie saubere Lage der
Kabel und Leitungen zu achten. Bei der Verlegung in
Kabeltrassen mussen die Kabel und Leitungen
ausgerichtet verlegt und gegebenenfalls mit KV-Bandern
befestigt werden.

Verlegte Kabel dirfen keinen Drall aufweisen. Die
erforderlichen Abstédnde nach VDE sind einzuhalten.
Neu eingebrachte Kabel sind generell ungeschnitten zu
verlegen.

09.03.0010. NYY-J 4x35 mm? liefern und verlegen
Kunststoff NYY-J 0,6 / 1 kV, 4x35 re, Cu-Zahl 1344,
U-Kanale, Kabelzugrohre, Kabelformsteine, Kabeltroge,
in vorhandene offene Kabelgraben, ohne Einbettung,
einschlielich systemgebundenem Zubehor
Zuleitung NSHV DB Energie

7,000 M

09.03.0020. NYY-J 4x16 mm? liefern und verlegen
Kunststoff NYY-J 0,6 / 1 kV, 4x16 re, Cu-Zahl 614,
U-Kanale, Kabelzugrohre, Kabelformsteine, Kabeltrége,
in vorhandene offene Kabelgraben, ohne Einbettung,
einschlieBlich systemgebundenem Zubehdr
Zuleitung ZV/HV DB InfraGO Fw und ZV/HV DB InfraGO Pb

10,000 M

09.03.0030. Markierung, Kabelbeschriftung
Kennzeichnung aller neu verlegten Kabel/Leitungen
mittels Kabelmarker gem. Ril 813.0440 und unter
Berucksichtigung der Vorgaben nach Ril 954.0102.
Die Beschriftung erfolgt jeweils am Anfang und Ende
aller Leitungen, an allen Kreuzungspunkten, in
Kabelschachten (ein- und ausgangsseitig) sowie bei
Verlegung in Trégen oder im Erdreich alle 5 m.
Der EP beinhaltet die Beschriftung aller neu verlegten
bzw. umverlegten Kabel und Leitungen inklusive der
erforderlichen Kabelmarker in gepragter oder dauerhaft
und maschinell beschrifteter Ausfiihrung (nach Wahl des
AG).

1,000 psch .

Summe 09.03. Kabel und Leitungen L

09.04. Anschlussarbeiten
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Mit den Einheitspreisen flr Anschlussarbeiten sind die
Kosten fur das Einfihren und Befestigung der Kabel im
Kabelraum auf KSV-Schienen einschl.
Befestigungsmaterial abgegolten.

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die
erforderlichen Anschliisse in den Elektroverteilungen
samtlicher ein- und abgehender Leitungen, NYM-J und
NYY-J, in den Einheitspreis fiur die jeweilige

Verteilung, bzw. Klemme einzukalkulieren sind.

Dies gilt analog fur alle durch den AN gelieferte
Materialien wie Kabellbergangskasten, Abzweigdosen,
Leuchten usw.

09.04.0010. Anschluss bis 4x35 mm?
Anschlieen von Kabeln und Leitungen an beigestellten
Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 4x35 mm?, einschlief3lich der
erforderlichen Kabelschuhe und Kabelverschraubungen.

2,000 St L

09.04.0020. Anschluss bis 4x16 mm?
Anschlieen von Kabeln und Leitungen an beigestellten
Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 4x16 mm?, einschliel3lich der
erforderlichen Kabelschuhe und Kabelverschraubungen.

4,000 St s

Summe 09.04. Anschlussarbeiten
09.05. Elektroverteilungen

Elektroverteilungen

Der Auftragnehmer (Bieter) hat den Nachweis Uber die
Norm-gerechte Fertigung der Verteilungen durch
Prufprotokolle Uber abgelegte Typ- und Stlckprifungen
zu fuhren.

Mit den Einheitspreisen fir die einzelnen Verteilungen
ist Folgendes abgegolten:

a) Die Kosten fiir die anteilige Verdrahtung und die
Verdrahtungskanale bis zur Klemmenleiste, ein-
schliellich aller Kabelabfangeinrichtungen sowie

die Anschlisse samtlicher ein- und abgehender
Kabel und Leitungen.

b) Das erforderliche Klein-, Isolier-, L6t- und
Befestigungsmaterial.

c¢) Beschriftung, Ubereinstimmend und im Einverneh-
men mit dem Betreiber, aller Schaltgerate als
Doppelbeschriftung (einmal Grundplatte, einmal
Gerat) Schitze, Relais, Sicherungen, Sicherungs-
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09.05.0010.

automaten, Klemmen (auch N und PE) mit Reso-
palbezeichnungsschildern, Beschriftungen der ab-
gehenden und ankommenden Kabel und Leitungen.
d) Die Herstellung aller fiir die Priifung und Genehmi-
gung sowie flir den Bau erforderlichen Zeichnungen.
e) Lieferung und Transport zum Aufstellungsort,
Zusammenbau und Fertigmontage am Aufstellungsort,
Beschriftung der Verteilung (aulRen),

Sockelfullung, Fertigverdrahtung, Funktionsprifung,
Reinigung und Ubergabe der betriebsbereiten Anlage.

NSHV DB Energie

Hauptverteilung zur Freiluftaufstellung, einschlief3lich
Eingrabsockel

als isolierstoffgekapselte Niederspannungs-
Schaltgeratekombinationen nach DIN EN 61 439
5-Leiter-Sammelschienensystem (L1-3, PEN, PE),
Schaltanlage ausgelegt fir Strombelastbarkeit 250A
Sockel ist nach Aufstellung mit Granulat
(Blahtonkugeln) aufzufillen

- Schutzklasse: Il

- Schutzgrad Gehause: IP 44

in RAL 7035-Lichtgrau, inklusive Plantasche A4
witterungsbestandig, schlag- und stol}fest, schwer
entflammbar wirkungsvolle Bellftung Baukastensystem,
berthrungssicher und schutzisoliert nach VDE 0100
Einbauten:

- 1 Sicherungs-Lastschaltleiste NHOO, 3 polig-schaltbar
als Eingang, besttickt mit Trennmessern

- 2 Sicherungs-Lastschaltleiste NHOO, 3 polig-schaltbar
als Abgang, bestlickt mit gG 35A je 3x35A

- 1 Reserveplatz fiir eine Sicherungs-Lastschaltleiste
NHO00,3 polig-schaltbar im Abgangsbereich
Schaltanlage komplett zusammengebaut und
anschlussfertig auf Reihenklemmen, verdrahtet liefern,
einschlieBlich Flansche, Kabeleinfihrungsstutzen.

Der Bauartnachweis der Stickprifung ist Bestandteil der
Dokumentation. Betriebsmittel sind auf den
Frontabdeckungen mit dauerhaften Bezeichnungsschildern
aus zweischichtigem Resopal oder gleichwertig zu
bezeichnen.

Die Turen sind mit einem Turaufsteller zu versehen, der
das Zuschlagen der Turen verhindert.

Mit SchlieRsystem nach Vorgaben DB Energie GmbH
Abmessungen: HxBxT 1100+900 x 785 x 320mm

Verteiler liefern und komplette Verteilung

betriebsfertig montieren, inklusive Installation und
Zusammensetzen des Verteilersockels vor Ort, sowie
Einbetonieren des Verteilersockels einschliellich aller
Grindungs- und Erdarbeiten.

Koordinationsaufwand des VNB und der DB Energie GmbH
zum fach- und fristgerechten Auflegen der

Hauptzuleitung ist ebenfalls mit dem EP abgegolten.
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1,000 St s

09.05.0020. Sockelfiiller

Blahton, Sockelfiller (Plastiksack, Inhalt 25 Liter)
zur Reduzierung der Kondenswasserbildung
Fallhéhe ca. 200-300mm

komplett mit allem systemgebundenen Zubehor
liefern und einbringen

2,000 St s

09.05.0030. SchlieBzylinder DB Energie GmbH

Schlielzylinder DB Energie GmbH
SchlieBung Pfaffenhain, 1032 NS C2
Zylinder liefern und einbauen

1,000 St s

09.05.0040. Kennzeichnung der Sicherungsabgange

Kennzeichnung
der Sicherungsabgange in/an
betroffenen Schaltanlagen, Verteilern.

1,000 psch

09.05.0050. Anpassung Verteilung ZAS DB Energie
Vorhandene Zahleranschlusssaule (ZAS) DB Energie
anpassen It. Ubersichtsschaltplan "Stromversorgung DB
Energie GmbH"
Ersatz NHOO TM gegen 3x63A
SHU 3x100A gegen 3x63A

1,000 psch

Summe 09.05. Elektroverteilungen L
09.06. Revisions- und Bestandsunterlagen
09.06.0010. Erstellen handrevidierter Unterlagen

Zur Abnahme Elektrotechnik sind handrevidierte
Planunterlagen (Braunstrich-Eintragung in Bauplansatze)
in mindestens 2-facher Ausfertigung zu erstellen.

Die Ubereinstimmung mit der Ausfiihrung ist auf jedem
Plan durch den AN zu bestatigen.

Die ordnungsgemafe Vorlage der Bestandsdokumentation
(ein kompletter und endgliltiger Satz der
Bestandsunterlagen) ist zwingende Voraussetzung fir die
Durchfiihrung der VOB-Abnahme und ist spatestens 14 Tage
vor dem Abnahmetermin der Bautberwachung zur Prifung
vorzulegen

1,000 psch .
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09.06.0020. Bestandsunterlagen
Bestands- und Revisionsunterlagen gemaf Vorbemerkungen
und unter Beachtung der aktuell gultigen
Dokumentationsvorgaben der Richtlinie 813.0104:

- alle Ausfiihrungsunterlagen (Grundrissplane, Uber-
sichtsplane, Verteilerplane, Listen u.a.)

revidiert

- Verteilerbelegungspléne von jedem Verteiler

- Leistenbelegungsplédne von jeder Leiste

- Klemmenbelegungsplane

- Stromlaufplane

- Strommessprotokolle

- Montagepléne Installation

- Anlagenschemata

- Funktionsbeschreibung

- Anlagenbeschreibung

- Datenblatter

- Leistungsdiagramme

- Schaltplane der Zentraleinheiten

- Bedienungs- und Montageanleitung

- Benutzerhandbuch

- Kopien behérdlicher Prifbescheinigungen und Werk-
stattestate

- Gerételisten mit Anlagen- und

Funktionsbeschreibung

- Stuckliste, enthalten alle Gerate

- Wartungsanleitung und detaillierte Wartungsliste

- Ersatzteilliste fur VerschleiRteile mit Fabrikats-

und
Typbezeichnung

Die ordnungsgemafe Vorlage der Bestandsdokumentation
(ein kompletter und endglltiger Satz der
Bestandsunterlagen) ist zwingende Voraussetzung fur die
Durchfuhrung der VOB-Abnahme und ist spatestens 14 Tage
vor dem Abnahmetermin zur Prifung vorzulegen.

Erganzend zu o0.g. Bestandsdokumentation ist ein
Wartungshandbuch in Papier- sowie digitaler Form zu
Ubergeben. Dieses muss alle fiir die Anlagenwartung
massgeblichen Informationen enthalten:

- Wartungsplan der Beleuchtungsanlage inkl. Pflege-
und Wartungshinweisen der Hersteller

- Materialliste inkl. Leuchten-und Lampentypen

- Messprotokolle der Erstinbetriebnahme

- Messprotokolle der Beleuchtungsstarken

- Stromlaufplane der Verteilungen

- Aufstellung 813.0502V01 "Bahnsteigbeleuchtung -
Ermittlung der Anschlussleistungen -"

1,000 psch .
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09.06.0030.

09.07.

09.07.0010.

09.07.0020.

Fotodokumentation

Fotodokumentation des vorhandenen Zustandes, von allen
wichtigen Bauzustanden bis zur Beendigung der
Bauarbeiten sowie der fertiggestellten

elektrotechnischen

Anlage herstellen.

Je 1 Farbbild (10x15 cm) anfertigen sowie digital

mit Vorlage der SchluRrechnung an den AG liefern.

1,000 psch

Summe 09.06. Revisions- und Bestandsunte... @ e
Abnahme, Inbetriebnahme und Einweisungen

Inbetriebnahme, Messung

Komplette Inbetriebnahme aller Anlagen.

Erstellung samtlicher Steuer-, Prif- und Messprotokolle
sowie der Protokolle Uber die Lichtwertmessungen.
Einstellung der Anlagen, d.h. der Auftragnehmer hat
alle Anlagenteile so einzustellen, dass die geforderten
Funktionen und Leistungen erbracht und die
betriebstechnischen, gesetzlichen Bestimmungen und
Normen erflllt sind,

liefern und befestigen aller Funktions-, Bezeichnungs-
und Hinweisschilder in deutsch und entsprechend
SI-System.

Hinweis:

Zwischeninbetriebnahmen, die sich auf Grund des
Baufortschrittes ergeben sind ebenfalls mit dem
Einheitspreis abgegolten.

1,000 psch

Einweisung, Schulungen

Im Rahmen der Einweisung und Schulung und sind folgende

Leistungen zu erbringen:

Das fiir den Betrieb und die Wartung der elektro- und

nachrichtentechnischen Anlagen zustandige Personal muss

in die Lage versetzt werden, die Anlagen ohne fremde

Hilfe betreiben zu kénnen.

Die hierzu erforderlichen Einweisungen und Schulungen

sind vom jeweiligen Systemlieferanten durchzufiihren.

- Die Schulungstermine sind an Werktagen (Montag -
Freitag) wahrend der normalen Tagesschicht
durchzufiihren.

- Ein Schulungstag darf nicht mehr als 8

Arbeitsstunden
umfassen, wobei ausreichende Pausenzeiten vorzusehen
sind.

- Die Schulungskurse sind mindestens 10 Arbeitstage

vor
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dem Beginn anzukiindigen und mit dem Bauherrn
abzustimmen.

- Uber die Schulung und Einweisung des Wartungs- und
Bedienungspersonals ist ein Protokoll zu erstellen,

das
spatestens bei der Abnahmepriifung vorzulegen ist.

1,000 psch

09.07.0030. Abnahme

Abnahme der Leistungen dieses Loses durch den
Auftraggeber, Baulbergabe.
Bei der Abnahmeprifung hat der Auftragnehmer den
Nachweis fir die vertragsgerechte Erfillung seiner
Lieferungen und Leistungen zu erbringen. Fur die
Abnahmeprifung ist durch den Auftragnehmer das
erforderliche Fach- und Hilfspersonal mit den
notwendigen Geraten, Mess- und Priifgeraten, Werkzeugen
und Hilfsmitteln bereitzuhalten.
Eine Abnahmeprifung ist Vorraussetzung fiir die Abnahme
und besteht aus:
- Vollstéandigkeitsprifung
- Die Prifprotokolle der einzelnen Priflaufe, die den
Dokumentationsunterlagen beizufiigen sind, bilden
eine wesentliche Vorraussetzung fur eine
Systemabnahme.
- Erstprifung der Anlagen einschlie3lich
Erdungsanlage
nach DIN VDE 0100-600, Prifungsnachweis durch
Erstellung der DB AG-Vordrucke 954.0102V01 bis V03
sowie Ubergabe der erforderlichen Unterlagen an den
AG.

Die technische Prifung erfolgt durch Beauftragte des
Auftraggebers anhand eines schriftlich festgelegten
Prufprogrammes und auf Basis der Ril 813, aktueller
Stand, mit den Vordrucken fir die fachtechnischen

Abnahmen.

1,000 psch
Summe 09.07. Abnahme, Inbetriebnahme un...
Summe 09. Elektrotechnische Anlagen 5... s
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10. Elektrotechnische Anlagen 50Hz DB
InfraGO AG, Fw

Gilt fir alle Position der Elektrotechnische Anlagen

50Hz. Die Lieferungen aller in den Leistungspositionen
aufgefiihrten Anlagen, Komponenten und Zubehorteil
everstehen sich, wenn in den Leistungspositionen nicht
schon erwahnt, frei Verwendungsstelle und sachgerechter
Abladung. Anfallende Verpackungsmaterial und
Altmaterial ist vom AN zeitnah von der Baustelle zu
entfernen und fach- und umweltgerecht zu entsorgen.
Eine Zwischenlagerung von gréf3eren Mengen ist nicht
gestattet. Die angegebenen Kabellangen sind aus einem
Lageplan ausgemessen, daher sollten entsprechende
Reservemengen bei der Lieferung mit einkalkuliert sein.
Abgerechnet wird jeweils nur die tatsachlich bendtigte
und verlegte Kabellange. Die Kabel und Leitungen sind
grundsatzlich in einer Lange, also ohne
Verbindungsmuffe zu verlegen. Bei der Bestellung der
Kabellieferlangen ist dies zu

berlcksichtigen.

Die Standsicherheit baulicher Anlagen darf durch die
Arbeiten zu keiner Zeit beeintrachtigt oder gefahrdet
werden.

Zum Teil unterliegt die Verwendung der

Produkte den Freigaben der genehmigten
Ausfihrungsunterlagen nach VV BAU-STE.

Die Leistungen sind in der Regel nicht bis ins kleinste
Detail beschrieben, erwartet wird ein Angebot fiir eine
betriebsfertige Anlage. Der AN hat eine ausreichende
Beleuchtung der Baustelle sicherzustellen.

Fir Arbeiten in gesicherten Betriebsraumen ist eine
Abstimmung des Anlagenverantwortlichen DB InfraGO AG
(Fahrweg) zu treffen. Sdmtliche Aufwendungen sind mit
den

Einheitspreisen abgegolten.

Der AN darf mit den Arbeiten an der bestehenden Anlage
erst nach Zustimmung des Anlagenverantwortlichen
Elektrische Energieanlagen und nach oértlicher
Einweisung beginnen.

Unterbrechungen der Stromversorgung dirfen nur nach
genauer Rucksprache mit der Baulberwachung erfolgen.

10.01. Demontage und Entsorgung

10.01.0010. Freischalten elektrische Anlagen
Freischalten elektrische Anlagen vorhandener Strom-
versorgungsanlagen entsprechend dem Bauablauf in
Abstimmung mit dem Anlagenverantwortlichen der
DB InfraGO AG

Abgange entsprechend DIN VDE 0105 auf3er Betrieb nehmen
- freischalten
- gegen Wiedereinschalten sichern

Druckdatum: 19.01.2026 10:35:47 Seite: 127 von 195



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Siid Umbau VST

LV: 001 Leuna Werke Siid Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

- auf Spannungsfreiheit prifen

- erden und kurzschliel3en

- benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken
abschranken

1,000 psch

10.01.0020. Demontage Aussenverteiler
Hauptverteiler DB Netz mit 1 Zahlerplatz, HAK und 3x
NHOO Abgangen elektrisch abklemmen und komplett
einschlie8lich Einbauten, Sockel und
Befestigungszubehdr demontieren und fachgerecht
entsorgen. Baugrube verfullen und Wiederherstellen der
Oberflache gemal dem Urzustand.

(HV DB Netz)

1,000 St s e
Summe 10.01. Demontage und Entsorgung e
10.02. Kabelarbeiten
10.02.0010. Abklemmen bis 4 x 70 mm?

Abklemmen von Kabeln oder Leitungen mit konzentrischem
Leiter an vorhandenen Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 4 x 70 mm?

3,000 St

10.02.0020. NYY-O 4x70 mm? umschwenken
Kunststoff NYY-O 0,6 / 1 kV, 4x70 re, Cu-Zahl 2688,
Bestandskabel umschwenken
in vorhandene U-Kanéale, Kabelzugrohre, Kabelformsteine,
Kabeltroge, in vorhandene offene Kabelgraben,ohne
Einbettung, einschliellich systemgebundenem Zubehdr,
Zuleitung BSH EWHA W9

1,000 psch

10.02.0030. Anschluss bis 4x70 mm?

Anschlieen von Kabeln und Leitungen an beigestellten
Betriebsmitteln,

Querschnitt bis 4x70 mm,?

einschlieBlich der erforderlichen Kabelschuhe und
Kabelverschraubungen.

1,000 St s

10.02.0040. Schacht 6ffnen und schlieBen
Schacht 6ffnen und nach Kabelverlegung wieder schlieRen
in Abstimmung mit dem Errichter des Kabelfiihrungssystem
und anderer Gewerke (Betonkabelkanal)
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Abrechnung erfolgt nach Aufmaf
3,000 St s

10.02.0050. Markierung, Kabelbeschriftung
Kennzeichnung aller neu verlegten Kabel/Leitungen
mittels Kabelmarker gem. Ril 813.0440 und unter
Berilcksichtigung der Vorgaben nach Ril 954.0102.
Die Beschriftung erfolgt jeweils am Anfang und Ende
aller Leitungen, an allen Kreuzungspunkten, in
Kabelschachten (ein- und ausgangsseitig) sowie bei
Verlegung in Trégen oder im Erdreich alle 5 m.
Der EP beinhaltet die Beschriftung aller neu verlegten
bzw. um verlegten Kabel und Leitungen inklusive der
erforderlichen Kabelmarker in gepragter oder dauerhaft
und maschinell beschrifteter Ausfiihrung (nach Wahl des

AG).
1,000 psch
Summe 10.02. Kabelarbeiten
10.03. Zahlerverteilung/Hauptverteilung (ZV/HV)

DB InfraGO Fw

Elektroverteilungen

Der Auftragnehmer (Bieter) hat den Nachweis Uber die
Norm-gerechte Fertigung der Verteilungen durch
Prufprotokolle Uber abgelegte Typ- und Stlckprifungen
zu fuhren.

Mit den Einheitspreisen fir die einzelnen Verteilungen
ist Folgendes abgegolten:

a) Die Kosten fiir die anteilige Verdrahtung und die
Verdrahtungskanale bis zur Klemmenleiste, ein-
schliellich aller Kabelabfangeinrichtungen sowie

die Anschlisse samtlicher ein- und abgehender
Kabel und Leitungen.

b) Das erforderliche Klein-, Isolier-, L6t- und
Befestigungsmaterial.

c¢) Beschriftung, Ubereinstimmend und im Einverneh-
men mit dem Betreiber, aller Schaltgerate als
Doppelbeschriftung (einmal Grundplatte, einmal
Gerat) Schitze, Relais, Sicherungen, Sicherungs-
automaten, Klemmen (auch N und PE) mit Reso-
palbezeichnungsschildern, Beschriftungen der ab-
gehenden und ankommenden Kabel und Leitungen.
d) Die Herstellung aller fiir die Priifung und Genehmi-
gung sowie flir den Bau erforderlichen Zeichnungen.
e) Lieferung und Transport zum Aufstellungsort,
Zusammenbau und Fertigmontage am Aufstellungsort,
Beschriftung der Verteilung (auf3en),

Sockelfullung, Fertigverdrahtung, Funktionsprifung,
Reinigung und Ubergabe der betriebsbereiten Anlage.
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10.03.0010.

Zahlerverteiler; 4 Zahlerplatze, Direktmessung
Zahlerverteilung fur Direktmessung bis zu vier Z&hlern
als isolierstoffgekapselte
Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen nach
DIN EN 61 439 in Schutzklasse Il (schutzisoliert).
230/400 V 50 Hz, TT-System

Schutzart: IP 65 nach DIN EN 61 529.
Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem
Polycarbonat, halogen- und silikonfrei, Farbe RAL 7032,
Deckel transparent mit Schnellverschlissen fir
Werkzeugbetatigung.

Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2
Gluhdrahtprifung 750 °C.

Schaltanlage komplett zusammengebaut und
anschlussfertig auf Reihenklemmen, N-Trennklemmen und
Schutzleiterklemmen verdrahtet liefern, einschl.

Flansche und Kabeleinfiihrungsstutzen.

Der Bauartnachweis der Stickprifung ist Bestandteil der
Dokumentation.

Betriebsmittel wie Automaten, Sicherungen, Schalter und
dergl. sind auf den Frontabdeckungen mit dauerhaften
Bezeichnungsschildern aus zweischichtigem Resopal oder
gleichw. zu bezeichnen.

Eingebaut in einen Normverteilerschrank aus
glasfaserverstarktem Polyester nach DIN 43629, mit
Sockel, mit seitlich von innen verschlieRbarer Offnung
fur Baustellenanschluss und Kabelbefestigungsschiene.
Oberflache mit witterungs- und UV-bestandigem
Zwekomponentenlack RAL 7035 und mit
Doppelschlielsystem und SchlieRzylinder mit

3 Stuck Schllssel als BaustellenschlieBung.

Die Turen sind mit einem TUuraufsteller zu versehen, der
das Zuschlagen der Tlren verhindert.

Hoéhe Verteilerschrank:1100 mm

Hohe Sockel: 905 mm

Schutzart IP 44 nach DIN EN 60 529.
Betzriebsmittel IP54

Bestlickung der Verteilung mit nachfolgenden Baugruppen:

- 1 Stlck Sicherungs-Lastschaltleiste
NHOO, 4 polig mit Trennmessern
- Einspeisung mit Klemmen bis 5x50mm?
- 2 separate Zahlerplatze mit Dreipunktbefestigung
- 1x Hauptschalter 63A, 3+N schaltend
- 1x Hauptschalter 63A, 1+N schaltend
- 1x Abgang NH-Sicherungslasttrennschalter 3+N
schaltend
- 1x Abgang NH-Sicherungslasttrennschalter 1+N
schaltend
- mit Schrankheizung und Beleuchtung
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Platzreserve mind. 20%

liefern und komplette Verteilung betriebsfertig

montieren, inkl. Installation und Zusammensetzen des
Verteilersockels vor Ort, sowie Einbetonieren des
Verteilersockels einschlieBlich aller Griindungs- und
Erdarbeiten.

Koordinationsaufwand mit der DB InfraGO AG (Fahrweg)
zum fach- und fristgerechten Auflegen der
Hauptzuleitung ist ebenfalls mit dem EP abgegolten.

1,000 St

10.03.0020. Sockelfiiller
Blahton, Sockelfiller (Plastiksack, Inhalt 25 Liter)
zur Reduzierung der Kondenswasserbildung
Fallhéhe ca. 200-300mm
komplett mit allem systemgebundenen Zubehor
liefern und einbringen

2,000 St s e
10.03.0030. SchlieBzylinder DB InfraGO AG (Fahrweg)
SchlieBzylinder DB InfraGO AG (Fahrweg)
SchlieBung Pfaffenhain, 1032 NS C2
Zylinder liefern und einbauen
1,000 St

10.03.0040. Antrag AAN/Zahler

Einreichung der AAN bei DB Energie GmbH nach
Abstimmung und Gegenzeichnung DB Energie GmbH
sowie Bestellung Zahler

1,000 psch

10.03.0050. Kennzeichnung der Sicherungsabgange

Kennzeichnung der Sicherungsabgange in/an
betroffenen Schaltanlagen, Verteilern.

1,000 psch
Summe 10.03. Zahlerverteilung/Hauptverteil... e,
10.04. Abnahme, Inbetriecbnahme und Einweisungen

10.04.0010. Inbetriebnahme, Messung
Komplette Inbetriebnahme aller Anlagen.
Erstellung sdmtlicher Steuer-, Pruf- und Messprotokolle
sowie der Protokolle Uber die Lichtwertmessungen.
Einstellung der Anlagen, d.h. der Auftragnehmer hat
alle Anlagenteile so einzustellen, dass die geforderten
Funktionen und Leistungen erbracht und die
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10.04.0020.

10.04.0030.

betriebstechnischen, gesetzlichen Bestimmungen und
Normen erflllt sind, liefern und befestigen aller
Funktions-, Bezeichnungs- und Hinweisschilder in
Deutsch und entsprechend SI-System.

Hinweis:

Zwischeninbetriebnahmen, die sich auf Grund des
Baufortschrittes ergeben sind ebenfalls mit dem
Einheitspreis abgegolten.

1,000 psch

Einweisung, Schulungen

Im Rahmen der Einweisung und Schulung und sind folgende
Leistungen zu erbringen:

Das fiir den Betrieb und die Wartung der elektro- und
nachrichtentechnischen Anlagen zustandige Personal muss
in die Lage versetzt werden, die Anlagen ohne fremde
Hilfe betreiben zu kénnen.

Die hierzu erforderlichen Einweisungen und Schulungen
sind vom jeweiligen Systemlieferanten durchzufiihren.

- Die Schulungstermine sind an Werktagen

(Montag - Freitag) wahrend der normalen Tagesschicht
durchzufiihren.

- Ein Schulungstag darf nicht mehr als 8

Arbeitsstunden

umfassen, wobei ausreichende Pausenzeiten vorzusehen
sind.

- Die Schulungskurse sind mindestens 10 Arbeitstage
vor dem Beginn anzukundigen und mit dem Bauherrn
abzustimmen.

- Uber die Schulung und Einweisung des Wartungs- und
Bedienungspersonals ist ein Protokoll zu erstellen, das
spatestens bei der Abnahmeprifung vorzulegen ist.

1,000 psch .

Abnahme

Abnahme der Leistungen dieses Loses durch den
Auftraggeber, Baulibergabe.

Bei der Abnahmepriifung hat der Auftragnehmer den
Nachweis fur die vertragsgerechte Erflllung seiner
Lieferungen und Leistungen zu erbringen. Fir die
Abnahmeprifung ist durch den Auftragnehmer das
erforderliche Fach- und Hilfspersonal mit den

notwendigen Geraten, Mess- und Prifgeraten, Werkzeugen
und Hilfsmitteln bereitzuhalten.

Eine Abnahmeprifung ist Voraussetzung fir die Abnahme
und besteht aus:

- Vollstéandigkeitsprifung

- Die Prifprotokolle der einzelnen Priflaufe, die den
Dokumentationsunterlagen beizufiigen sind, bilden eine
wesentliche Voraussetzung fiir eine Systemabnahme.

- Erstprifung der Anlagen einschlief3lich

Erdungsanlage nach DIN VDE 0100-600, Prifungsnachweis
durch Erstellung der DB AG-Vordrucke 954.0102V01 bis

Druckdatum: 19.01.2026 10:35:47 Seite: 132 von 195



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Siid Umbau VST

LV: 001 Leuna Werke Siid Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

V03 sowie Ubergabe der erforderlichen Unterlagen an den
AG.

Die technische Priifung erfolgt durch Beauftragte des
Auftraggebers anhand eines schriftlich festgelegten
Prifprogrammes und auf Basis der RiL 813 , aktueller
Stand, mit den Vordrucken fir die fachtechnischen

Abnahmen.

1,000 psch
Summe 10.04. Abnahme, Inbetriebnahme un...
Summe 10. Elektrotechnische Anlagen 5... s
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11. Elektrotechnische Anlagen 50Hz DB
InfraGO AG, Pbf

Niederspannung und Beleuchtung

Die Anlagen ehemals DB S&S sind in den nachfolgenden
Unterlagen mit DB InfraGO AG Pbf bezeichnet.

1. Bahnsteigbeleuchtung:

Die Auslegung der Beleuchtung erfolgt nach den
Forderungen der Richtlinie 813.05 der DB AG unter
Berucksichtigung der DIN EN 12464-2 im aktuell gultigen
Stand.

Es werden von der DB InfraGO AG freigegebene
Mastleuchten aus der Leuchten-Auswahlliste als
Einzelleuchten auf Stahimasten eingesetzt.

Eine Ferniberwachung der Beleuchtungsanlage ist nicht
vorgesehen.

Es werden von der DB InfraGO AG freigegebene Verteiler
fur Personenverkehrsanlagen (PVA) in standardisierter
Ausfuhrung als Niederspannungsschaltgeratekombination
(NSK) nach DIN EN 61439-1 / Ril 813.0440 in
Schutzklasse I, Schutzart IP 44 (bei geschlossener

Tir), elektronische Betriebsmittel mit IP 54 Haube,
eingesetzt.

Die Arbeiten Gewerk Tiefbau und Elektrotechnik missen
parallel ausgefihrt werden.

Alle vorgesehenen Arbeiten sind unbedingt fristgerecht
in oben benannten Zeitfenstern auszuftihren und
fertigzustellen. Es muss berucksichtigt werden, dass
erforderliche Vorarbeiten des Tiefbaus (insbesondere

die Erstellung der Kabelzuganlagen und Mastfundamente)
ebenfalls erst in oben genannten Zeitfenstern zur
Ausfiihrung kommen kénnen. Eine Koordination der
Bauausfiihrung hat zu erfolgen und ist mit den
Einheitspreisen abgegolten. Eine zusatzliche Vergutung
erfolgt ausdricklich nicht!

Der Einsatz angemessener Mannschaftsstarken zur
Umsetzung der Arbeiten in den betrieblich vorgegebenen
Zeitfenstern ist bei der Kalkulation zu bertcksichtigen
und in die Einheitspreise einzurechnen.

Uber die gesamte Bauzeit ist sicherzustellen, dass die
Funktion Bahnsteigbeleuchtung nicht beeintrachtigt

wird. Die ordnungsgemafe und bedarfsgerechte Funktion
Bahnsteigbeleuchtung ist zu jeder Zeit sicherzustellen.
Falls erforderlich, sind ausreichende und

bedarfsgerechte Provisorien zu erstellen.

Diese sind mit dem Beauftragten der DB AG vorher
abzustimmen.

Der Rickbau der Bestandsanlage kann grundséatzlich erst
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nach erfolgreicher Erstprifung der Neuanlage erfolgen.
2. Niederspannungsinstallationen / SchutzmaRnahmen

Die niederspannungsseitige Versorgung erfolgt durch den
offentlichen Energieversorger InfraLeuna GmbH. Es ist
eine neue Zahlerhauptverteilung der DB InfraGO AG, Gb
Personenbahnhdfe, zu errichten.

Die erforderliche Abstimmung mit der DB Energie ist
Aufgabe des AN und in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergitung erfolgt
nicht.

3. Erdungsanlage

Fir Anschlisse am Gileis ist ein bei der DB AG
zugelassenes Verfahren fir den Gleisanschluss
anzuwenden (Anschlusssystem AR 60 D oder gleichwertig).

4. Stoffe und Bauteile

Es ist den DIN-Vorschriften entsprechendes und
bekanntes Markenmaterial zu verwenden.

Die Anlagen missen in allen Teilen dem neuesten Stand
der Technik entsprechen und betriebssicher, wartungsarm
und wirtschaftlich arbeiten.

Alle im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen
mussen in betriebsfertiger Ausfilhrung einschlief3lich
allem Zubehdr angeboten werden, auch wenn dies in
einzelnen Positionen nicht besonders genannt wird.

Die angebotenen Materialien und Gegenstadnde missen den
beschriebenen Materialien in vollem Umfang entsprechen
bzw. gleichwertig sein.

Bauelemente, die einer Anwenderfreigabe durch DB
InfraGO AG bedirfen, sind in den Leistungspositionen
benannt.

Den Ausstattungskatalogen der DB InfraGO Pbf sind
Produktbeschreibungen, Vorgaben und Informationen im
Zusammenhang mit Bahnsteigen zu entnehmen.

Die Bieterin hat die DB Freigabe und / oder EBA-
Zulassung und die Gleichwertigkeit der ausgeschriebenen
und angebotenen Materialien nachzuweisen.

Die geforderten Fabrikats- und Typenangaben sowie
Leistungsdaten und Abmessungen sind vollstandig,
eindeutig und zweifelsfrei anzugeben.

Bei gleichartigen Bauteilen sind grundsatzlich

einheitliche Fabrikate zu verwenden. Abstimmung mit
anderen Gewerken ist bindend vorgeschrieben.

Einbau- und Verarbeitungsanweisungen der Gerate- und
Werkstoffhersteller sind genauestens zu beachten.

5. Abnahme und Fachtechnische Prifung

Abnahme, Prifungen, Inbetriebnahmen
Die Installationen und Anlagen werden am
Aufstellungsort einer technischen Prifung unterzogen.
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Vor der Inbetriebnahme der elektrischen Anlagen muss
eine Erstprufung nach VDE 100-600 erfolgen.

Die abschlieRenden Messungen miissen zwingend vor der
Inbetriebnahme der Anlage ausgefiihrt werden. Der
Unternehmer ist daflir verantwortlich, dass Anlagen oder
Anlagenteile hiervon nicht vor der Messung zugeschaltet
werden kdnnen.

Die Messergebnisse sind dem Auftraggeber als Protokoll-
und Ubergabebericht als Nachweis der Priifung
vorzulegen.

Die technische Prufung der gesamten zu liefernden
Anlage erfolgt am Aufstellungsort, nachdem die Montage
auftragsgeman durchgefihrt ist und der Auftragnehmer
bestatigt, dass die erstellten Anlagen entsprechend den
Forderungen des Leistungsverzeichnisses betriebsfertig
und funktionsfahig sind.

Fir die Durchfiihrung der Abnahmen und Prifungen im
Gewerk Starkstromanlagen sind folgende Personen
zustandig:

EBA-Abnahme: Ein vom EBA zugelassener Abnahmeprifer
Fachtechn. Prufung: Fachspezialist Elektrotechnik

von DB InfraGO AG ggf. mit Unterstitzung eines
Elektrotechnischen Sachverstandigen.

VOB-Abnahme: Technische Bauliberwachung

FUr die Inbetriebnahme gelten die Vorgaben nach DIN VDE
0100-600.
Art und Auswahl der zu verwendenden Instrumente sind
rechtzeitig vor Beginn der technischen Prifung mit der
Bauleitung abzustimmen, soweit sie nicht im
Prufprogramm festgelegt wurden.
Bei der Prifung festgestellte Beanstandungen,
Restarbeiten und Mangel missen unverziglich in dem von
der Bauleitung festgelegten Zeitraum behoben werden.
Die Prufungen sind vom Auftragnehmer auf seine Kosten
durchzufiihren. Das hierzu erforderliche Material und
die hierzu erforderlichen Gerate und Betriebsmittel
sind vom Auftragnehmer beizustellen.
Wenn in irgendeinem Punkt die Bedingungen und die
Forderungen der Leistungsbeschreibung bei der Priifung
nicht eingehalten werden, so muss diese wiederholt
werden.
Nacharbeiten und eine nochmalige Prifung gehen zu
Lasten des Auftragnehmers. Sollten wahrend der Bauzeit
technische Prufungen von Teilleistungen erforderlich
werden, so sind diese entsprechend den vorgenannten
Bedingungen und Forderungen vom Auftragnehmer
durchzufihren.
Die Abnahme nach VOB ist vom Auftragnehmer schriftlich
nach Fertigstellung, Einweisung des Bedienungspersonals
bzw. Inbetriebnahme der Anlage zu beantragen. Vorher
mussen alle erforderlichen Behdrdenabnahmen
abgeschlossen und dokumentiert sein.
Dem Abnahmeersuchen ist ein kompletter und endgdultiger
Satz der Bestandsunterlagen beizufigen.
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11.01.

6. Einweisung und Schulung

Der Auftragnehmer hat durch seine Fachkrafte,
Ingenieure, Meister, Techniker dem Wartungs- und
Bedienungspersonal des Betreibers die Funktion der
gelieferten und installierten Anlagen zu erlautern und
anhand eines besonderen Programmes die Einweisung
vorzunehmen.

Das Einweisungsprogramm ist vom Auftragnehmer

anzufertigen und dem Bauherren rechtzeitig vor Beginn

der Einweisungszeit in geschriebener Form vorzulegen.

Die Einweisung muss grundlich durchgefuhrt werden, so

dass das Personal in der Lage ist, selbststandig alle

die Arbeiten, welche zur Aufrechterhaltung des

Betriebes erforderlich sind, durchzufiihren.

Das Personal ist insbesondere wie folgt einzuweisen:

a) Erklarung der Funktion der einzelnen Anlagen.

b) Erklarung der gesamten Schalt- und Steuervorgange
sowie der Bedienung der Anlagen

c) Einweisung in zu treffende MalRnahmen bei Stérungs-
fallen einzelner Anlagenteile und Uber deren

Behebung.

d) Einweisung in die betriebsmaRig durchzufihrenden
Wartungs und KontrollmaRnahmen in allen zum
Leistungsumfang gehdérenden Anlagen.

e) Unterweisung in die einschlagigen Unfallverhiitungs-
vorschriften im allgemeinen und im besonderen,

im Hinblick auf die zu betreuende Anlage.

Uber die durchgefiihrte Unterweisung, die wahrend der

Inbetriebsetzungszeit bis zum Tage der Ubergabe der

Anlage zu erfolgen hat, ist dem Auftraggeber die von

ihm bereit gestellte Einweisungsbescheinigung, vom

Nutzer und Auftragnehmer ausgefullt und unterschrieben,

bereitzustellen.

7. Konstruktionsunterlagen flr Schaltschrénke
Stromlaufplane

Klemmenanschlussplane

Kabelplane

Geratestuckliste

Aufbauplan

- Frontansicht

Die aufgeflhrten Unterlagen werden in einem Ordner mit
Inhaltsverzeichnis im Schaltschrank aufbewahrt.

Demontage und Entsorgung

Demontage und Entsorgung von Anlagen
der DB InfraGO AG Pb

- Kabel- und Schaltanlagen

- Bahnsteigbeleuchtung Bahnsteig 1 und 2
- PU-Beleuchtung

Die fachgerechte Entsorgung ist schriftlich
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11.01.0010.

11.01.0020.

11.01.0030.

nachzuweisen und in die Einheitspreise
einzukalkulieren,
eine separate Vergultung erfolgt nicht.

Erschwerte Bedingungen bei der Demontage von
Beleuchtungsmasten durch betriebliche Vorgaben
(wie z. B. Arbeiten in Betriebspausen oder Betra) sind
bei der Kalkulation zu berticksichtigen, ebenso
erforderliche

Hilfsgerate.

Freischalten elektrische Anlagen

Freischalten elektrische Anlagen vorhandener Strom-
versorgungsanlagen entsprechend dem Bauablauf in

Abstimmung mit dem Anlagenverantwortlichen der DB
InfraGO AG (Personenbahnhof)

Abgange entsprechend DIN VDE 0105 aul3er Betrieb nehmen

- freischalten

- gegen Wiedereinschalten sichern

- auf Spannungsfreiheit prifen

- erden und kurzschliel3en

- benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken
abschranken

1,000 psch

Demontage Leuchtenmast Stahl/Alu bis 6,5 m, MLV-
BLM_01010010

Leuchtenmast aus Stahl oder Aluminium, oberirdische
Lange bis max. 6,5 m, einschlieBlich systembedingtem
Zubehor demontieren und fachgerecht entsorgen.
Position beinhaltet auch das elektrische Abklemmen des
Kabellbergangskastens und das Ausklemmen der
elektrischen Zuleitungen sowie ggf. der
Erdungsanschlisse einschliellich aller Nebenleistungen.

24,000 St s

Demontage Mastleuchte, Entsorgung, MLV-
B10_01010010

Mastleuchte oder Auslegerleuchte nach Abstimmung mit
dem ALYV freischalten, elektrisch abklemmen und
einschlie8lich Leuchtentrager, Verkabelung und
systembedingtem Zubehér demontieren und fachgerecht
gegen Nachweis entsorgen, einschlie3lich aller
Nebenleistungen.
19 Mastleuchten einfach

5 Mastleuchten zweifach

29,000 St s
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11.01.0040. Demontage Aussenleuchte, Entsorgung, MLV-
B20_01010010

Aussenleuchte als Anbau- oder Einbauleuchte nach
Abstimmung mit dem ALV freischalten, elektrisch
abklemmen und einschlielich systembedingtem Zubehor
demontieren und fachgerecht gegen Nachweis entsorgen,
einschlieBlich aller Nebenleistungen.

Treppenleuchten

24,000 St s

11.01.0050. Demontage Leuchte, Entsorgung, MLV-B30_01010010
Anbau- oder Einbauleuchte nach Abstimmung mit dem ALV
freischalten, elektrisch abklemmen und einschlieRlich
systembedingtem Zubehér demontieren und fachgerecht
gegen Nachweis entsorgen, einschlief3lich aller
Nebenleistungen.

PU-Beleuchtung

6,000 St L

11.01.0060. Riickbau Verteilung, AuBenschrank (ZAV)
Ruckbau AuRenverteilung, aufgebaut als
isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage aus
glasfaserverstarktem Polyester
Zahleranschlusssaule mit Direktmessung
2 Zahlerplatze und zugehdrige Abgange in Gehausen mit
Abmessungen
AuBenschrank Abklemmen, Schaltanlage inkl. Sockel und
Fundamentierung komplett zuriickbauen und fachgerecht

entsorgen
ZAV DB S&S
1,000 St e
11.01.0070. Riickbau AuBenverteiler, MLV-AVT_01010010

AuBenverteilung nach Abstimmung mit dem ALV
freischalten, abklemmen, komplett zurtickbauen und
fachgerecht gegen Nachweis entsorgen.

UV 1 DB S&S
UV 2 DB S&S
2,000 St
11.01.0080. Kabel bis 5x35 ausziehen MLV-BEL_01040010

Isolierte Starkstromleitung als

Kunststoff-Mantelleitung oder Kunststoffkabel

DIN 57250/VDE 0250, NYM-J, NYY-J

bis 5x35 mm? oder gleichwertige Kabelart, in Teillangen
aus Trogen, Rohren, Kabelformsteinen oder Masten im
Gleisbereich ausziehen oder bei Erdverlegung aufnehmen
und fachgerecht entsorgen.

Dem AG ist ein Entsorgungsnachweis zu Ubergeben.
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5,000 M e e

11.01.0090. Kabel bis 5x6 ausziehen MLV-BEL_01040040

Isolierte Starkstromleitung als

Kunststoff-Mantelleitung oder Kunststoffkabel

DIN 57250/VDE 0250, NYM-J, NYY-J

bis 5x6 mm? oder gleichwertige Kabelart, in Teillangen
aus Trogen, Rohren, Kabelformsteinen oder Masten im
Gleisbereich ausziehen oder bei Erdverlegung aufnehmen
und fachgerecht entsorgen.

Dem AG ist ein Entsorgungsnachweis zu Ubergeben.

1.150,000 m s

11.01.0100. Kabel bis 5x2,5 ausziehen MLV-BEL_01040050
Isolierte Starkstromleitung als
Kunststoff-Mantelleitung oder Kunststoffkabel
DIN 57250/VDE 0250, NYM-J, NYY-J oder NYCWY
bis 5x2,5 mm? oder gleichwertige Kabelart, in
Teillangen aus Trégen, Rohren, Kabelformsteinen oder
Masten im Gleisbereich ausziehen oder bei Erdverlegung
aufnehmen und fachgerecht entsorgen.
Dem AG ist ein Entsorgungsnachweis zu Ubergeben.

640,000 M s e
Summe 11.01. Demontage und Entsorgung e
11.02. Abklemmarbeiten
11.02.0010. Abklemmen bis 5 x 35 mm? MLV-BEL_01050020

Abklemmen von Kabeln oder Leitungen mit konzentrischem
Leiter an vorhandenen Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 5x 35 mm?

2,000 St s

11.02.0020. Abklemmen bis 5 x 6 mm? MLV-BEL_01050050

Abklemmen von Kabeln oder Leitungen mit konzentrischem
Leiter an vorhandenen Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 5x 6 mm?

44,000 St s e

11.02.0030. Abklemmen bis 5 x 2,5 mm? MLV-BEL_01050060

Abklemmen von Kabeln oder Leitungen mit konzentrischem
Leiter an vorhandenen Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 5 x 2,5 mm?

70,000 St L

Summe 11.02. Abklemmarbeiten

Druckdatum: 19.01.2026 10:35:47 Seite: 140 von 195



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Siid Umbau VST

LV: 001 Leuna Werke Siid Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

11.03. Kabel und Leitungen

Nachfolgende Kabel- und Leitungspositionen sind als
Mischpositionen fir folgende Verlegearten zu
kalkulieren.

Kabel- und Leitungen sind in Teilldngen in Kabelrinnen,
a.P./ u.P. im Rohr, Schachte und in offene Kabelgraben
zu verlegen.

Alle Kabel sind beidseitig anzuschlieen.

Alle Kabel sind mit beschrifteten
Kabelkennzeichnungsringen zu versehen.

Erdkabel sind einschlielllich Trassenwarnband -Achtung
Starkstromkabel- zu liefern und zu verlegen.

Die nachfolgenden Kabelpositionen sind wie folgt
anzubieten:

Die Kabelpreise sind als Festpreise Uber die gesamte
Bauzeit, d.h. einschl. Kupferzuschlag anzubieten.

Die Kabel sind in Teillangen in einer Lange zu

verlegen. Mehrforderungen wegen erschwerter Montage wie
z.B. Einziehen in Rohre, Troge und Trassenquerungen,
grof3e Langen und dgl. kénnen nicht geltend

gemacht werden.

Das Offnen und Wiederverschlieien von
Kabelzugschachten ist bei der Einheitspreisfindung
einzurechnen.

Alle Versorgungs- und Steuerkabel sind an Anfang und
Ende, vor und hinter Rohreinfiihrungen, Schachtein- und
Ausfadelungen sowie an markanten Punkten, in offenen
Verlegesystemen und bei Erdverlegung alle 5m mit
DB-festgelegten und freigegebenen Bezeichnungsbandern
zu versehen. Bei einadrigen Kabeln und Leitungen ohne
grun-gelber Aderisolierung ist bei der Installation

eine dauerhafte griin-gelbe Kennzeichnung an den
Enden anzubringen. Zusatzlich sind an diese Kabel alle
5m entsprechende Beschriftungsschilder mit dem Hinweis
-Potentialausgleichsleitung- anzubringen.

Die maschinenbeschrifteten Angaben missen den Kabeltyp,
Adernzahl, Querschnitt sowie Ausgangs- und
Zielkennzeichnung beinhalten.

Bei der Verlegung ist auf einwandfreie saubere Lage der
Kabel und Leitungen zu achten. Bei der Verlegung in
Kabeltrassen mussen die Kabel und Leitungen
ausgerichtet verlegt und gegebenenfalls mit KV-Bandern
befestigt werden.

Verlegte Kabel diirfen keinen Drall aufweisen. Die
erforderlichen Abstéande nach VDE sind einzuhalten.

11.03.0010. NYY-J 5x10 mm? MLV-BEL_02010050
Kunststoff NYY-J 0,6 / 1 kV, 5x10 re, Cu-Zahl 480, in
Teillangen, liefern und verlegen in vorhandene Maste,
U-Kanale, Kabelzugrohre, Kabelformsteine, Kabeltrége,
in vorhandene offene Kabelgraben, ohne Einbettung,
einschlieBlich systemgebundenem Zubehdr
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11.03.0020. NYY-J 5x6 mm? MLV-BEL_02010060
Kunststoff NYY-J 0,6 / 1 kV, 5x6 re, Cu-Zahl 288, in
Teillangen, liefern und verlegen in vorhandene Maste,
U-Kanale, Kabelzugrohre, Kabelformsteine, Kabeltroge,
in vorhandene offene Kabelgraben, ohne Einbettung,
einschlielich systemgebundenem Zubehor

935,000 M s e

11.03.0030. NYY-J 5x2,5 mm? MLV-BEL_02010080
Kunststoff NYY-J 0,6 / 1 kV, 5x2,5 re, Cu-Zahl 120, in
Teillangen, liefern und verlegen in vorhandene Maste,
U-Kanale, Kabelzugrohre, Kabelformsteine, Kabeltrége,
in vorhandene offene Kabelgraben, ohne Einbettung,
einschlielich systemgebundenem Zubehor

315,000 m L

11.03.0040. NYY-J 3x4 mm? MLV-BEL_02010110
Kunststoff NYY-J 0,6 / 1 kV, 3x4 re, Cu-Zahl 115, in
Teillangen, liefern und verlegen in vorhandene Maste,
U-Kanale, Kabelzugrohre, Kabelformsteine, Kabeltrége,
in vorhandene offene Kabelgraben, ohne Einbettung,
einschlieBlich systemgebundenem Zubehdr

260,000 m L

11.03.0050. NYY-J 3x2,5 mm? MLV-BEL_02010120
Kunststoff NYY-J 0,6 / 1 kV, 3x2,5 re, Cu-Zahl 72, in
Teillangen, liefern und verlegen in vorhandene Maste,
U-Kanale, Kabelzugrohre, Kabelformsteine, Kabeltroge,
in vorhandene offene Kabelgraben, ohne Einbettung,
einschlielllich systemgebundenem Zubehor

590,000 m s e

Summe 11.03. Kabel und Leitungen L
11.04. Anschlussarbeiten

Mit den Einheitspreisen fiir Anschlussarbeiten sind die
Kosten fir das Einfiihren und Befestigung der Kabel im
Kabelraum auf KSV-Schienen einschl.
Befestigungsmaterial abgegolten.
Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die
erforderlichen Anschliisse in den Elektroverteilungen
samtlicher ein- und abgehender Leitungen, NYM-J und
NYY-J, in den Einheitspreis fur die jeweilige
Verteilung, bzw. Klemme einzukalkulieren sind.
Dies gilt analog fur alle durch den AN gelieferte
Materialien wie Kabellbergangskasten, Abzweigdosen,
Leuchten usw.
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11.04.0010. Anschl. bis 5x16 mm? MLV-BEL_05010010
Anschlieen von Kabeln und Leitungen an beigestellten
Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 5x16 mm,?
einschlieBlich der erforderlichen Kabelschuhe und
Kabelverschraubungen.

2,000 St L

11.04.0020. Anschl. bis 5x6 mm? MLV-BEL_05010020
Anschlieen von Kabeln und Leitungen an beigestellten
Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 5x6 mm?,
einschlieBlich der erforderlichen Kabelschuhe und
Kabelverschraubungen.

24,000 St s

11.04.0030. Anschl. bis 5x2,5 mm? MLV-BEL_05010030

Anschlieen von Kabeln und Leitungen an beigestellten
Betriebsmitteln,

Querschnitt bis 5x2,5 mm?2,

einschlieBlich der erforderlichen Kabelschuhe und
Kabelverschraubungen.

46,000 St s

11.04.0040. Markierung, Kabelbeschriftung MLV-BEL_02030010
Kennzeichnung aller neu verlegten Kabel/Leitungen
mittels Kabelmarker gem. Ril 813.0440 und unter
Berilcksichtigung der Vorgaben nach Ril 954.0102.

Die Beschriftung erfolgt jeweils am Anfang und Ende
aller Leitungen, an allen Kreuzungspunkten, in
Kabelschachten (ein- und ausgangsseitig) sowie bei
Verlegung in Trégen oder im Erdreich alle 5 m.

Der EP beinhaltet die Beschriftung aller neu verlegten
bzw. um verlegten Kabel und Leitungen inklusive der
erforderlichen Kabelmarker in gepragter oder dauerhaft
und maschinell beschrifteter Ausfiihrung (nach Wahl des

AG).
1,000 psch
Summe 11.04. Anschlussarbeiten L
11.05. Beleuchtung nicht iiberdachter Bahnsteige
Hinweis:

Die angebotenen Leuchten mussen in der zum Zeitpunkt
der Ausfiihrung aktuellen Leuchtenauswabhlliste der DB
InfraGO AG Pbf gelistet und fur den vorgesehenen
Einsatzbereich zugelassen sein und die Anforderungen
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11.05.0010.

11.05.0020.

11.05.0030.

aus dem Lastenheft vollstandig erfullen.

Die abgefragten Listennummern der Leuchten beziehen
sich auf die Leuchtenauswahlliste DB

InfraGO AG (LAWL) und sind firr die angebotenen
Materialien

zwingend erforderlich.

Alle Leuchten sind inkl. Leuchtmittel anzubieten.

Beleuchtungsstahimast 6,0 m, 2-tiirig mit Erdstiick, MLV
-BLM_01020030

konischer Beleuchtungsstahlrohrmast, feuerverzinkt
Lichtpunkthéhe 6,0 m, mit 2 Revisionstiren und Erdstick
gemal Ril 813.05 und nach Regelzeichnung 2EII120.01.01,
inklusive Stahlmanschette im Erdibergangsbereich,
Kantenschutz fir die Kabeleinflhrungen, verzinkte
Erdungsschraubverbindungen, Zopfmald 76mm,

in den Mast eingezogene Anschlusskabel NYY-O 2x2,5mm?
fur Einfach- oder Doppelbestiickung, Kabelauslasse
inklusive Verschraubung oder Blindstopfen sowie
dauerhafter Beschriftung (Mastnummer) mittels
Edelstahlband, Kabellibergangskasten fir Masteinbau (SK
I, IP 54) einschlief3lich bendtigter Sicherungselemente
liefern, montieren und inklusive aller erforderlichen
Materialien und Nebenleistungen betriebsfertig in PE-
Fundamentrohr stellen.angebotenes Fabrikat:

Fabrikat"

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

llTyp
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

"Art.-Nr"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

20,000 St s e

Nsp.-Kabeliibergangskasten 2 SA MLV-BEL_03010080
KabelUbergangskasten fiir Masteinbau einschlief3lich 2
Sicherungselementen (Schutzklasse Il, IP 54) und
systembedingtem Zubehor

20,000 St s

Fundamentierung konischer Stahlmast LpH 6,0 m, MLV-
BLM_01020050

Baugrube fir konischen Stahimast Lph 6,0 m mit Erdsttick
inkl. eventuell bendtigtem Verbau herstellen. Griindung
Beleuchtungsmast entsprechend Regelzeichnungen

3 Ell 20.20.01 bzw. 3 Ell 20.20.02, einschliel3lich
Einflhren der vorzuhaltenden Kabelzugrohre fiir die
Mastverkabelung.

Entsorgung des Aushubmaterials wird gesondert vergutet.
In den Einheitspreis sind alle erforderlichen

Materialien und Nebenarbeiten sowie Fahrzeug- und
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Maschinengestellung etc. einzukalkulieren.

20,000 St s s

11.05.0040. Mastaufsatzleuchte, MLV-B10_01020010
Mastaufsatzleuchte LED entsprechend Ril 813.05 und nach
aktueller Leuchtenauswahlliste (LAWL) der DB DB
InfraGO AG Pbf Gruppe 10, Leuchte SK I, mind. IP 65,
Lichtfarbe 4000K, komplett inklusive Leuchtmittel LED
1x12,5W, 1500Im fur Mastaufsatzmontage passend fur
Mastzopf 76mm, inkl. systemgebundenem Zubehdr liefern,
montieren und anschliel3en.

angebotenes Fabrikat:
"Fabrikat"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

IITyle
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

"Listennummer”
Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis

"Art.-Nr"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
20,000 St s e
Summe 11.05. Beleuchtung nicht iiberdacht... @
11.06. Leuchten fiir PVA's, PU's/PU's, sonstige
Leuchten
Hinweis:

Die angebotenen Leuchten mussen in der zum Zeitpunkt
der Ausfiihrung aktuellen Leuchtenauswabhlliste der DB
InfraGO AG Pbf gelistet und fiir den vorgesehenen
Einsatzbereich zugelassen sein und die Anforderungen
aus dem Lastenheft vollstandig erfullen.

Die abgefragten Listennummern der Leuchten beziehen
sich auf die Leuchtenauswahlliste DB

InfraGO AG (LAWL) und sind flr die angebotenen
Materialien

zwingend erforderlich.

Alle Leuchten sind inkl. Leuchtmittel anzubieten.

11.06.0010. LED-Leuchte-vandalensicher 23,6W; MLV-B30_01020010
LED-Anbau- oder Einbauleuchte, breitstrahlend,
vandalensicher, schlagfest (mind. IK10), entsprechend
Ril 813.05 und nach aktueller Leuchtenauswahlliste
(LAWL) der
DB InfraGO AG, Geschaftsbereich Personenbahnhdfe
Gruppe 30, Leuchte SK II, mind. IP 65, Lichtfarbe
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11.06.0020.

11.06.0030.

4000K, komplett inklusive Leuchtmittel 32W, 3263Im und
systemgebundenem Zubehdr liefern, montieren und
anschlief3en.

Eckleuchte 45°

angebotenes Fabrikat:
Fabrikat"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Typ"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

"Listennummer"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Art.-Nr"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

16,000 St e

LED-Leuchte-vandalensicher 13,1W; MLV-B30_01020010
LED-Anbau- oder Einbauleuchte, breitstrahlend,
vandalensicher, schlagfest (mind. IK10), entsprechend
Ril 813.05 und nach aktueller Leuchtenauswabhlliste
(LAWL) der

DB InfraGO AG, Geschéftsbereich Personenbahnhdfe
Gruppe 30, Leuchte SK II, mind. IP 65, Lichtfarbe
4000K, komplett inklusive Leuchtmittel 32W, 3263Im und
systemgebundenem Zubehor liefern, montieren und
anschlief3en.

abgependelt

angebotenes Fabrikat:
Fabrikat"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Typll
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

"Listennummer"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Art.-Nr"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

8,000 St

LED-Leuchte fiir uPVA, PU, PU, MLV-B30_01020020
LED-Anbau- oder Einbauleuchte, breitstrahlendent,
sprechend Ril 813.05 und nach aktueller Leuchtenaus-
wahlliste (LAWL) der DB InfraGO AG, Geschaftsbereich
Personenbahnhofe Gruppe 30, Leuchte SK I, mind. IP 65,
Lichtfarbe 4000K, komplett inklusive Leuchtmittel 32W,
3263Im und systemgebundenem Zubehor liefern, montieren
und anschlie3en.
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11.06.0040.

11.07.

angebotenes Fabrikat:
Fabrikat"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Typll
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Listennummer"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Art.-Nr"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

5,000 St

Medienkanal, Direktbefestigung

CMS Medienkanalsystem zur Beleuchtung von Bahnhofen
und Unterflihrungen.

Das System integriert die vandalismusgeschitzte LED-
Leuchte aus v.g. Position und kann weitere Komponenten
wie Kameras oder Lautsprecher aufnehmen. Der extrem
schlagfeste Diffusor der Leuchte kann mit einer Anti-
Graffiti-Beschichtung ausgestattet werden.
Leuchtenaufnahmemodule speziell fir die Leuchtenserie
der v.g. Leuchte

Befestigungsmaterial, systemgebundenem Zubehdr und
Kleinmaterial.

30,000 m L

Summe 11.06. Leuchten fiir PVA's, PU's/PU"... e
Elektroverteilungen

Es durfen nur Verteiler verwendet werden, die eine
technische Freigabe gemal Ril 813 der DB InfraGO AG Pbf
besitzen.

Der Auftragnehmer (Bieter) hat den Nachweis Uber die
Normgerechte Fertigung der Verteilungen durch
Prifprotokolle Giber abgelegte Typ- und Stlickpriifungen
zu fuhren.

Mit den Einheitspreisen fiir die einzelnen Verteilungen
ist Folgendes abgegolten:
a) Die Kosten fiir die anteilige Verdrahtung und die
Verdrahtungskanale bis zur Klemmenleiste,
einschliellich
aller Kabelabfangeinrichtungen sowie die Anschlisse
samtlicher ein- und abgehender Kabel und Leitungen.
b) Das erforderliche Klein-, Isolier-, L6t- und
Befestigungsmaterial.
c¢) Beschriftung, ibereinstimmend und im Einvernehmen
mit
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dem Betreiber, aller Schaltgerate als

Doppelbeschriftung
(einmal Grundplatte, einmal Gerat) Schitze, Relais,
Sicherungen, Sicherungsautomaten, Klemmen
(auch N und PE) mit Resopalbezeichnungsschildern,
Beschriftungen der abgehenden und ankommenden Kabel
und Leitungen.

d) Die Herstellung aller fur die Prifung und

Genehmigung
sowie fur den Bau erforderlichen Zeichnungen.

e) Lieferung und Transport zum Aufstellungsort,
Zusammenbau und Fertigmontage am Aufstellungsort,
Beschriftung der Verteilung (auRen), Sockelfillung,
Fertigverdrahtung, Funktionsprufung,

Reinigung und Ubergabe der betriebsbereiten Anlage.

11.07.0010. Beleuchtungsverteilung - Typ AVT 4, MLV-AVT_01020040

standardisierter AuRenverteilerschrank nach aktueller
Anwenderfreigabe DB InfraGO AG, Geschaftsbereich
Personenbahnhofe aus glasfaserverstarktem Polyester fiir
Freiluftaufstellung, mit Sockel und Blahton als
Sockelfiller, IP44, SKII, mit Doppelschlosssystem mit

1 Stiick Schlielzylinder, Zeichnungstasche und aulierer
BeschriftungsflacheVerteilereinsatze 1P65 mit
Stromkreisbezeichnungsschildern, Einbauten gemaf Ril
813.0440 und nach Regelzeichnung EeaH07 und EeaHO8 mit
Schaltuhr-Dammerungs-Baustein (SDB), komplett
anschlussfertig auf Klemmleisten verdrahtet, inklusive
zugehorigem Lichtfuhler und mit vollstandiger
Dokumentation

Komplette Verteilung inklusive Lichtfihler liefern,
betriebsfertig montieren, inkl. Installation und
Zusammensetzen des Verteilersockels vor Ort sowie
Einbringen des Verteilersockels ins Erdreich,
einschlieBlich aller Griindungs- und Erdarbeiten. Siehe
auch Regelzeichnung 3EeaH50.

Typ: AVT 4
angebotenes Fabrikat"
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

1,000 St

11.07.0020. Zahlerverteiler; 4 Zahlerpldtze, Direktmessung MLV-
BEL_04020010

Zahlerverteilung fur Direktmessung bis zu vier Z&hler
als isolierstoffgekapselte
Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen nach
DIN EN 61 439-2 in Schutzklasse I

(schutzisoliert),

3~230/400 V 50 Hz, TT-System

Schutzart: IP 65 nach DIN EN 60 529,
Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem
Polycarbonat, halogen- und silikonfrei,

Deckel transparent mit Schnellverschlissen fir
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Werkzeugbetatigung,

Schaltanlage komplett zusammengebaut und
anschlussfertig auf Reihenklemmen, N-Trennklemmen und
Schutzleiterklemmen verdrahtet liefern,

einschl. Flansche und
Kabeleinflihrungsstutzen/Zugentlastung.

Betriebsmittel wie Automaten, Sicherungen, Schalter und
dergl. sind auf den Frontabdeckungen mit dauerhaften
Bezeichnungsschildern aus zweischichtigem Resopal oder
gleichwertig zu bezeichnen.

Eingebaut in einen Normverteilerschrank aus
glasfaserverstarktem Polyester nach DIN 43629,

mit Sockel,

mit seitlich von innen verschlieBbarer Offnung

fur Baustellenanschluss und Kabelbefestigungsschiene,
Oberflache mit witterungs- und UV-bestandigem
Zweikomponentenlack RAL 7035,

einschl. DoppelschlieRsystem und Schliezylinder mit
3 Stuck Schllssel als BaustellenschlieBung,

die Tlren sind mit einem Tlraufsteller zu versehen,
welcher

das Zuschlagen der Tlren verhindert,

Hohe Verteilerschrank:1100 mm,
Hohe Sockel: 905 mm,

Bestlickung der Verteilung mit nachfolgenden Baugruppen:

-1 St HAK gem. TAB,

-4 St Zahlerplatz komplett gem. TAB

- 4 St Hauptschalter 3x63 A, D02

- 1 St Hauptpotenzialausgleichsschiene,
- 1 St Handlampe mit Schalter,

Platzreserve mind. 20%,

liefern und komplette Verteilung betriebsfertig
montieren,

inkl. Installation und Zusammensetzen des
Verteilersockels vor Ort sowie Einbetonieren des
Verteilersockels einschlieRlich aller Griindungs- und
Erdarbeiten,

Kalkulationshinweis:

Der Koordinationsaufwand mit der DB Energie / dem
zustandigen VNB zum fach- und fristgerechten Auflegen
der Hauptzuleitung ist ebenfalls mit dem Einheitspreis
abgegolten.

1,000 St s
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11.07.0030. Sockelfiiller

Sockelfuller (Plastiksack, Inhalt 25 Liter) zur
Reduzierung der Kondenswasserbildung komplett mit allem
systemgebundenen Zubehdr liefern und einbringen

2,000 St

11.07.0040. DoppelschlieBzylinder DB Energie GmbH/DB InfraGO AG
Pbf

Doppelschlielzylinder entsprechend Anforderungen
DB Energie GmbH/ DB InfraGO AG Pbf
durch AG bereitgestellten Zylinder einbauen

2,000 St

11.07.0050. Antrag AAN/Zahler
Einreichung AAN flr Zahler DB InfraGO AG Pbf bei DB
Energie GmbH

1,000 psch

Summe 11.07. Elektroverteilungen  L—
11.08. Potentialausgleich / Erdungsanlage

Zur Ausfiihrung des Potentialausgleichs sind die
Bestimmungen gemaflt VDE 0100-540 und die Richtlinien
des AG mallgebend.

Alle metallischen Einrichtungen und elektrischen
Betriebsmittel sind wie nachfolgend beschrieben zu
erden.

Samtliche metallischen Gegenstande und die
Stahlkonstruktionen im Bereich der Bahnsteige sind in
die SchutzmaBRnahmen gem. VDE 0100 einzubeziehen.
Die Verwendung dieser Teile als Schutzleiter ist nicht
zulassig.

Es ist der Hauptpotentialausgleich zu erstellen unter
Einbeziehung des Hauptschutzleiters,
Haupterdungsleiters und des Blitzschutzleiters.

Der Erdibergangswiderstand der gesamten betriebsfertig
montierten Anlage darf 10 Ohm nicht Uberschreiten.

Liegt

der Erdiberangswiderstand héher als 10 Ohm, hat der
Auftragnehmer mit der Bauleitung festzulegen, in
welcher Form zusatzliche Materialien einzubauen sind,
damit der bestehende Erdibergangswiderstand ausreichend
verbessert werden kann.

Es darf nur ein DB-AG-zugelassenes Erdungssystem
eingesetzt werden.

Alle Verbraucher der Schutzklasse | missen mit einem
separaten Schutzleiteranschluss ausgeristet sein, wofiir
jede/s Versorgungsleitung /-kabel eine spannungslose
grun/gelb-gekennzeichnete Ader beinhalten muss.
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An den Potentialausgleichsschienen mussen samtliche
Abgange gut kenntlich und dauerhaft beschriftet sein.

Bei allen, mittels Schraubverbindung hergestellten
Anschlissen von Potentialausgleichsleitungen sind zur
Sicherung der Schraubverbindung Zahnscheiben zu
verwenden. Diese Verbindungen sind zusatzlich mit einem
dauerhaft angebrachten Erdungssymbol zu kennzeichnen.

11.08.0010. NYY-J 1x50mm? liefern und verlegen
Kunststoffkabel nach DIN VDE 0276-603
NYY-J 1x50mm? 0,6/1kV
Cu-Zahl 480
liefern frei Baustelle
Kunststoffkabel NYY-J 1x50mm?
Erdungskabel in vorhandene U-Kanale,
Kabelzugrohre,Kabelformsteine, Kabeltroge,
einschliellich systemgebundenem Zubehdr in Teillangen

verlegen.
5,000 M s e,
11.08.0020. Anschluss Tiefenerder
Kunststoffkabel NYY-J 1x50mm?
am Tiefenerder betriebsbereit anschliel3en
1,000 St e e
11.08.0030. Anschluss HPAS
Kunststoffkabel NYY-J 1x50mm?
an HPAS betriebsbereit anschliel3en
1,000 St s e
11.08.0040. Kunststoffkabel (N)A(ST)YY-O 1x110mm? ALMGST liefern

und verlegen

Kunststoffkabel nach DIN VDE 0271

(N)A(ST)YY-O 1x110 RM 0,6/1kV ALMGST

mit Stahlseele

liefern frei Einsatzort

Erdungskabel in vorhandene U-Kanale,

Kabelzugrohre, Kabelformsteine, Kabeltroge,
einschlie8lich systemgebundenem Zubehdr in Teillangen
verlegen.

43,000 M s e

11.08.0050. Anschluss (N)A(ST)YY-O 1x110mm? ALMGST
Kunststoffkabel nach DIN VDE 0271
(N)A(ST)YY-O 1x110 RM 0,6/1kV ALMGST
mit Stahlseele

Erdungsanschluss, Querschnitt bis 1x110 mm?,
Anschluss an HPAS ZV/HV DB InfraGO Pbf einschlie3lich
erforderlicher Kabelschuhe, Korrosionsschutz, Klemmen
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und Schrauben komplett liefern und montieren.

1,000 St

11.08.0060. Anschluss an Gleis (N)A(ST)YY-O 1x110mm? ALMGST
Kunststoffkabel nach DIN VDE 0271
(N)A(ST)YY-O 1x110 RM 0,6/1kV ALMGST
mit Stahlseele
Erdungsanschluss, Querschnitt bis 1x110 mm?,
Anschluss an die Erdschiene eines Gleises mit einem bei
der DB AG zugelassenen Verfahren, einschlief3lich
systemgebundenem Zubehdr,

Far die Ausfuhrung sind die Vorgaben der Ril 997 .xx

sowie insbesondere das Modul 997.9116 mal3gebend.

Der Anschluss muss durch eine von der DB AG zugelassene
Firma erfolgen. Soweit eine entsprechende Befahigung

nicht gegeben ist, muss der AN diese Leistung zwingend
durch einen entsprechend befahigten Subunternehmer
ausfuihren lassen.

3,000 St

11.08.0070. Tiefenerder
Tiefenerder nach DIN EN 50164-2
bestehend aus 6 St.Tiefenerder nach DIN Stablange
1.500 mm, Werkstoff V4A (1.4571), D = 20 mm
einschl. Zubehor, Schlagspitze, Anschlussmuffe usw.,
einschl. Korrosionsschutz,
Der Anschlusskopf ist prifbar - revisionssicher
komplett mit
Kennzeichnung auszufiihren und in den EP einzurechnen.
Die Messung des Erdungswiderstandes der Erdungsanlage
ist geman DIN VDE 0100- 600 auszufiihren.

1,000 St

11.08.0080. Mehrpreis Tiefenerder 1.500 mm
Mehrpreis fur eine weitere Stablange 1.500 mm

1,000 St

11.08.0090. Abdeckung Anschlusskopf Tiefenerder

Abdeckung Anschlusskopf Tiefenerder

mit Kleinschachtrahmen bzw. Kontrollschacht mit Deckel
Deckel befahrbar und UV-fest

liefern und montieren

Die Abdeckung muss die Aufschrift "Tiefenerder" tragen.

1,000 St

11.08.0100. Sockelfiiller

Sockelfuller (Plastiksack, Inhalt 25 Liter) zur
Reduzierung der Kondenswasserbildung komplett mit allem
systemgebundenen Zubehor liefern und einbringen
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1,000 St s

Summe 11.08. Potentialausgleich / Erdungs... s

Revisions- und Bestandsunterlagen

Erstellen handrevidierter Unterlagen

Zur Abnahme Elektrotechnik sind handrevidierte
Planunterlagen (Braunstrich-Eintragung in Bauplansatze)
in mindestens 2-facher Ausfertigung zu erstellen.

Die Ubereinstimmung mit der Ausfiihrung ist auf jedem
Plan durch den AN zu bestatigen.

Die ordnungsgemale Vorlage der Bestandsdokumentation
(ein kompletter und endglltiger Satz der
Bestandsunterlagen) ist zwingende Voraussetzung fur die
Durchfuhrung der VOB-Abnahme und ist spatestens 14 Tage
vor dem Abnahmetermin der Bautberwachung zur Prifung
vorzulegen

1,000 psch

Bestandsunterlagen

Bestands- und Revisionsunterlagen gemaf Vorbemerkungen
und unter Beachtung der aktuell gultigen
Dokumentationsvorgaben der Richtlinie 813.0104:

- alle Ausfiihrungsunterlagen (Grundrissplane, Uber-
sichtsplane, Verteilerplane, Listen u.a.)

revidiert

- Verteilerbelegungspléne von jedem Verteiler

- Leistenbelegungsplane von jeder Leiste

- Rangierliste von jedem Verteiler

- Klemmenbelegungsplane

- Stromlaufplane

- Strommessprotokolle

- Beleuchtungsmessprotokolle

- Montagepléne Installation

- Anlagenschemata

- Funktionsbeschreibung

- Anlagenbeschreibung

- Datenblatter

- Leistungsdiagramme

- Schaltplane der Zentraleinheiten

- Bedienungs- und Montageanleitung

- Benutzerhandbuch

- Kopien behoérdlicher Priifbescheinigungen und Werk-
stattestate

- Geréatelisten mit Anlagen- und

Funktionsbeschreibung

- Stuckliste, enthalten alle Gerate

- Wartungsanleitung und detaillierte Wartungsliste

- Ersatzteilliste fur VerschleiRteile mit Fabrikats-

und
Typbezeichnung
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11.09.0030.

11.09.0040.

Die ordnungsgemafe Vorlage der Bestandsdokumentation
(ein kompletter und endgliltiger Satz der
Bestandsunterlagen) ist zwingende Voraussetzung fir die
Durchfiihrung der VOB-Abnahme und ist spatestens 14 Tage
vor dem Abnahmetermin zur Prifung vorzulegen.

Erganzend zu o0.g. Bestandsdokumentation ist ein
Wartungshandbuch in Papier- sowie digitaler Form zu
Ubergeben. Dieses muss alle fur die Anlagenwartung
massgeblichen Informationen enthalten:

- Wartungsplan der Beleuchtungsanlage inkl. Pflege-
und Wartungshinweisen der Hersteller

- Materialliste inkl. Leuchten-und Lampentypen

- Messprotokolle der Erstinbetriebnahme

- Messprotokolle der Beleuchtungsstarken

- Stromlaufplane der Verteilungen

- Aufstellung 813.0502V01 "Bahnsteigbeleuchtung -
Ermittlung der Anschlussleistungen -"

1,000 psch

Ubergabe der Bestandsunterlagen an 1Z-Plan
Schriftliche Anforderung der Barcodes durch den AN bei
der planverwaltenden Stelle (1Z-Plan). Ubernahme der
Barcodes in die Bestandsunterlagen des AN. Benennung
der Plandateien mit Barcodenummer. Ergénzung der
durch 1Z-Plan mit den Barcodes zur Verfligung gestellten
Metadatenlisten (eine je Bauwerk bzw. Strecke)
einschliellich des Rickfiihrungsdokumentes.
Abstimmung der Unterlagen mit IZ-Plan auf der
Grundlage einer durch den AN erstellten Test-
Ausfertigung. Lieferung der Bestandsunterlagen digital
in

den Datenformaten DWG (mit Daten- und Layoutmodel
und eingebetteten Referenzen) im ZIP-Container, Format
PDF/ A - 1b (Level B) gemaf ISO 19005-1 und
Einbettung aller Referenzen sowie einfach als
Papierexemplar. Lieferung der Metadatenlisten einschl.
Ruckfihrungsdokument digital in den Datenformaten
Format PDF/ A - 1b (Level B) gemaf ISO 19005-1 und
XLS. Lieferung Ruckflihrungsdokument einfach als
Papierexemplar mit original Unterschriften.

1,000 psch

Fotodokumentation MLV-BEL_06010010
Fotodokumentation des vorhandenen Zustandes, von allen
wichtigen Bauzustanden bis zur Beendigung der
Bauarbeiten sowie der fertiggestellten

elektrotechnischen Anlage herstellen.

Je 1 Farbbild (10x15 cm) anfertigen sowie digital

mit Vorlage der Schlussrechnung an den AG liefern.

1,000 psch

Druckdatum: 19.01.2026 10:35:47 Seite: 154 von 195



Projekt:
LV:

Ordnungszahl

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

G011210668 Leuna Werke Siid Umbau VST

001 Leuna Werke Siid Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

11.10.

11.10.0010.

11.10.0020.

Summe 11.09. Revisions- und Bestandsunte... @ e
Abnahme, Inbetriecbnahme und Einweisungen

Inbetriebnahme, Messung MLV-BEL_06020010
Komplette Inbetriebnahme aller Anlagen.

Erstellung samtlicher Steuer-, Prif- und Messprotokolle
sowie der Protokolle Uber die Lichtwertmessungen.
Einstellung der Anlagen, d.h. der Auftragnehmer hat
alle Anlagenteile so einzustellen, dass die geforderten
Funktionen und Leistungen erbracht und die
betriebstechnischen, gesetzlichen Bestimmungen und
Normen erflllt sind,

liefern und befestigen aller Funktions-, Bezeichnungs-
und Hinweisschilder in Deutsch und entsprechend
SI-System.

Hinweis:

Zwischeninbetriebnahmen, die sich auf Grund des
Baufortschrittes ergeben sind ebenfalls mit dem
Einheitspreis abgegolten.

1,000 psch .

Einweisung, Schulungen MLV-BEL_06020020

Im Rahmen der Einweisung und Schulung und sind folgende

Leistungen zu erbringen:

Das fiir den Betrieb und die Wartung der elektro- und

nachrichtentechnischen Anlagen zustandige Personal muss

in die Lage versetzt werden, die Anlagen ohne fremde

Hilfe betreiben zu kénnen.

Die hierzu erforderlichen Einweisungen und Schulungen

sind vom jeweiligen Systemlieferanten durchzuflhren.

- Die Schulungstermine sind an Werktagen (Montag -
Freitag) wahrend der normalen Tagesschicht
durchzufiihren.

- Ein Schulungstag darf nicht mehr als 8

Arbeitsstunden
umfassen, wobei ausreichende Pausenzeiten vorzusehen
sind.

- Die Schulungskurse sind mindestens 10 Arbeitstage

vor
dem Beginn anzukiindigen und mit dem Bauherrn
abzustimmen.

- Uber die Schulung und Einweisung des Wartungs- und
Bedienungspersonals ist ein Protokoll zu erstellen,

das
spatestens bei der Abnahmeprifung vorzulegen ist.

1,000 psch .
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11.10.0030.

11.10.0040.

Abnahme MLV-BEL_06020030
Abnahme der Leistungen dieses Loses durch den
Auftraggeber, Baulbergabe.
Bei der Abnahmepriifung hat der Auftragnehmer den
Nachweis fur die vertragsgerechte Erflllung seiner
Lieferungen und Leistungen zu erbringen. Fir die
Abnahmeprifung ist durch den Auftragnehmer das
erforderliche Fach- und Hilfspersonal mit den
notwendigen Geraten, Mess- und Prifgeraten, Werkzeugen
und Hilfsmitteln bereitzuhalten.
Eine Abnahmeprifung ist Voraussetzung fir die Abnahme
und besteht aus:
- Vollstéandigkeitsprifung
- Die Prifprotokolle der einzelnen Priflaufe, die den
Dokumentationsunterlagen beizufligen sind, bilden
eine wesentliche Vorraussetzung fir eine
Systemabnahme.
- Erstprifung der Anlagen einschlief3lich
Erdungsanlage
nach DIN VDE 0100-600, Prifungsnachweis durch
Erstellung der DB AG-Vordrucke 954.0102V01 bis V03
sowie Ubergabe der erforderlichen Unterlagen an den
AG.

Die technische Prifung erfolgt durch Beauftragte des
Auftraggebers anhand eines schriftlich festgelegten
Prifprogrammes und auf Basis der Ril 813 , aktueller
Stand, mit den Vordrucken fir die fachtechnischen
Abnahmen.

1,000 psch

Montage- und Werkstattzeichnung Elektroanlagen

Der Auftragnehmer Elektrotechnische Anlagen hat dem
Auftraggeber vor Beginn der Montagearbeiten alle
Angaben zu machen, die fur den ungehinderten Einbau und
ordnungsgemafen Betrieb der Anlage notwendig sind. Der
Auftragnehmer hat nach den Planungsunterlagen und
Berechnungen der freigegebenen Ausfiihrungsplanung die
fur die Ausflihrung erforderliche Montage- und
Werkstattplanung zu erbringen und, soweit erforderlich,
mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Dazu gehoren insbesondere:

- Montageplane,

- Werkstattzeichnungen.

Diese sind dem Auftraggeber wie folgt zu tUibergeben:

- 3-fach in Papierform

- in digitaler Form als dwg bzw. als dxf Datei, plt

Datei , pdf Datei

Alle Aufwendungen des Auftragsnehmers flr die
Erbringung der vorgenannten Leistungen sind mit dem von
ihm in dieser Position benannten Betrag pauschal
vergutet.

1,000 psch
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Summe 11.10. Abnahme, Inbetriecbnahme un...  L—

Summe 11. Elektrotechnische Anlagen 5... s
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12. TK Bahnsteigaustattung

12.01. Dynamischer Schriftanzeiger +

12.01.0010. Riickbau und Riickfiihrung DSA

Demontierte DSA sind zur Komponentenriickgewinnung an
einen benannten DB-Dienstleister zu libergeben und dirfen im
Rahmen des Projektes nicht entsorgt werden. Fir eine
qualifizierte Entsorgung ist fir jedes Endgerat die Position 370,
"Recycling und Dokumentation DSA" aus dem Rahmenvertrag
92316955 zu beauftragen. Im Rahmenvertrag ITK-Montage
steht flir den Versand der Komponenten eine entsprechende
Position zur Verfligung.

Zur Zuordnung der Komponenten sind im Versand folgende
Informationen anlagenscharf zu Gbermitteln:

* Regionalbereich

» Bahnhof

* Equipmentnummer des DSA

* Gleis

Diese Informationen kdnnen mit einem Wasserfesten Stift,
Aufkleber etc. auf dem Gehause des DSA oder einem
separatem Lieferschein vermerkt werden.

2,000 Stk s e,

12.01.0020. DSA+ montieren, anschlieBen und in Betrieb nehmen mit
Zubehor

DSA+ anschlieflen und in Betrieb nehmen
Neubau DSA+ an den Bahnsteigen inklusive folgender
Leistungen:

- Montage DSA+

- Montage Infotaster (DDI)

- Montage Digitalanzeiger Bau (DAB)

- Montage Zubehdrlautsprecher

- Montage Kleinmaterial sowie Systemkabel

Komplettleistung inkl. Montagematerial

2,000 Stk e

12.01.0030. Inbetriebnahme und Funktionstest
Inbetriebnahme und Funktionstest
es sind alle Leistungen bis zur vollstandigen Inbetriebnahme/
Abnahme aller neu zu errichtenden Anlagenteile einzurechnen,
sofern sie nicht in einer gesonderten Position aufgefihrt sind.

2,000 Stk s e
Summe 12.01. Dynamischer Schriftanzeiger+ = s
Summe 12. TK Bahnsteigaustattung =
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Erlduterungen zum Musterleistungsverzeichnis
Oberleitungsanlagen (MLV-OLA)

fur Planen, Errichten, Instandhalten und Liefern von
Oberleitungsanlagen

- Ausgabe 08/2024 -
Giiltig ab 12.08.2024

Inhaltsverzeichnis
0. Allgemeines zum Musterleistungsverzeichnis
1. Leistungsinhalt Planung

1 Planbezeichnungen

2 Ausfiihrungsunterlagen

3 Begehung

.4 Vom AN zu liefernde Unterlagen
4.1 Ausfiihrungsunterlagen

4.2 Revisionsunterlagen

2. Leistungsinhalt Ausfihrung

2.1 Inden Leistungspositionen enthaltene
Aufwendungen

2.2 Besondere Leistungspositionen OZ 21

2.3 Anderung des Leistungsumfanges

2.4 Angaben zu den Bodenverhaltnissen

2.5 Beistellungen von Planunterlagen und Gutachten
des AG

2.6 Aufmal Erstellung

Verzeichnis der Abklrzungen

AG Auftraggeber

AN Auftragnehmer

AU Ausfiihrungsunterlagen

DB AG Deutsche Bahn Aktiengesellschaft
EBA Eisenbahn - Bundesamt

Ebs Elektrotechnik, Bau und Ausristung

von Strecken, Streckenausriistung
Oberleitung (Zeichnungswerk
Regeloberleitung, Deutsche Bahn AG)

Ebsti Ubersichtsplan mit Schaltanweisung
EP Entwurfsplanung
GAEB Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im

Bauwesen (Standard zum
Datenaustausch von Dateien fur
Anfragen und Abrechnungen)

GP Genehmigungsplanung

iTWO Projektmanagementsoftware

OLA Oberleitungsanlagen

OLSP Oberleitungsspannungsprifeinrichtung
(0Y4 Ordnungszahl im Leistungsverzeichnis
Ril Richtlinie der DB AG
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MLV-OLA Musterleistungsverzeichnis
Oberleitungsanlagen

Erlauterungen zum MLV-OLA
0. Allgemeines zum Musterleistungsverzeichnis

Die Erlauterungen und das MLV-OLA gelten fur das
Planen, Errichten, Instandhalten und Liefern von
Oberleitungsanlagen und als Grundlage fur alle
Anfragen. Jegliche Anderungen dirfen nur durch die
zustandige Stelle des Einkaufs der DB AG
(Warengruppenverantwortlicher) durchgefiihrt werden.

Anderungen oder Erganzungen der Standardtexte sowie
Mengeneinheiten im Leistungsverzeichnis sind unzulassig
und damit ungiltig. Fur alle anderen Leistungen, welche
nicht im Muster-LV vorgesehen sind, sind diese
Leistungen unter dem Kapitel 21 (Besondere
Leistungspositionen) aufzufuhren.

1. Leistungsinhalt Planung

Die Planunterlagen der Oberleitungen fiir den Neu- und
Umbau sind gemaf Ril 997.0120Z02 OLA zu erstellen.

1.1 Planbezeichnungen

Auf allen Planen sind die Planzeichen gemaf Ril 886
in den Schriftfeldern zu verwenden.

1.2 Ausfuhrungsunterlagen (AU)

Mindestanforderungen fir Grundlagen zur Erstellung der
Ausfiihrungsunterlagen, siehe Vormerkungen der
Position 01.01.

Auflagen aus der Genehmigungsplanung, ggf.
Stellungnahmen von Fachdiensten oder ggf. Auflagen zur
EP vom Bauherren sind in der Ausschreibungsunterlage
eingearbeitet.

1.3 Begehung

Zum Baubeginn organisiert der AG die Planungsbegehung.
Der AN fertigt die Niederschrift Gber die ortliche
Begehung an. Diese ist dem AG 10 Arbeitstage nach
Begehung zu Ubergeben und durch diesen zu bestatigen.
In der Niederschrift festgelegte Anderungen der
Begehungsunterlagen sind bei der Erstellung der AU
zu berucksichtigen.
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1.4 Vom AN zu liefernde Unterlagen

1.4.1 Ausflihrungsunterlagen AU
abweichend zur BVB §16.2

* AU (Unterlagen z. Prifung, Freigabe und
Genehmigung) je 4-fach, einschliellich
Planverzeichnis

* Ubergabe gepriifter Ausfiihrungsunterlagen (4-fach)

1.4.2 Revisionsunterlage

Die Revisionsunterlagen beziehen sich auf den in der
Ausschreibung beschriebenen Bau- / Umbaubereich
(Gleisnummer und Kilometrierung) der Oberleitungsanlage
bezogen auf die Blattschnitte.

Nach Bestatigung der Ubereinstimmung mit der
Ortlichkeit durch den Bauiiberwacher Bahn kann die
Revisionsunterlage in die Bestandsunterlage tUberfuhrt
werden.

Nicht mit der Ortlichkeit libereinstimmende Bestinde im
Blattschnittbereich der Revisionsunterlage mussen
ubereinstimmend mit dem Bestand an IZ-Plan
zurlickgefiihrt werden.

2. Leistungsinhalte Ausfiihrung
2.1 Leistungspositionen:

In den Leistungspositionen enthaltene Aufwendungen:

* alle fur die Erbringung der Leistung notwendigen
Fahrzeuge, Gerate, Werkzeuge, einschl. der
erforderlichen Betriebsstoffe, Bediener und
Az-Fuhrer

* eine Projekt- oder Koordinierungsbesprechung des AG
mit dem AN je Woche wahrend der Bauvorbereitung und
der Baudurchfiihrung des AN

In den Leistungspositionen nicht enthaltene

Aufwendungen:

* Kosten und Gebuihren fur Planprifungen des AG und
EBA

* Kosten und Gebihren fir Abnahmen des AG und EBA

* Kosten fur BIT-Test

* Kosten fiir die dynamische Messfahrt

In den Lieferpositionen enthaltene Aufwendungen:

* Lieferung aller fiir die Erbringung der Leistungen
notwendigen Materialien frei Verwendungsstelle gem.
Ebs zu den Standardpositionen

2.2 Besondere Leistungspositionen OZ 21
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Leistungen, die in den Ordnungszahlen (OZ) 1 bis 20
nicht als Regelleistung erfasst werden kénnen, sind
unter der OZ 21 einzufligen.

2.3 Anderungen des Leistungsumfanges
erganzend zur BVB Anlage 2.1 zum Bauvertrag

Die Ausfiihrung der Leistungen wird durch die
Baulberwachung in den Bautagesberichten,
Stundennachweisen und den Aufmafen bestatigt. Ein
Anspruch auf Vergutung lasst sich aus der Bestatigung
nicht ableiten. Die Bewertung dem Grunde und der HOhe
nach erfolgt durch die dafur zustédndigen Stellen des AG
im Benehmen mit dem AN.

Bei Ubergabe der AU zur Planpriifung, Freigabe und
Genehmigung sind auch die A-Anzeigen fir
Mengenanderungen bzw. zusatzlichen Leistungen und eine
Gegeniiberstellung der Anderungen zum Hauptvertrag in
tabellarischer Form, mit den Begriindungen aus der
Niederschrift zur Ortsbegehung beizufiigen.

Bei Projekten mit mehreren Bauphasen ist es moglich,
die Mengenanderungen zu einem erkennbaren Planpaket
einer Bauphase aufzulisten und anzuzeigen.

Erst nach schriftlicher Beauftragung des Nachtrags

kann mit der Ausfiihrung begonnen werden.

Der grundsatzliche Anspruch auf Verglitung des AN der zu
erbringenden Leistungen aus den AU, welche in der Liste
nicht aufgeflhrt sind, bleibt bestehen.

Im Bauverlauf kénnen Anderungen, die anzuzeigen sind,
nicht ausgeschlossen werden.

2.4 Angaben zu den Bodenverhaltnissen

Das Baugrundrisiko ist Sache des AG. In der
Leistungsbeschreibung missen Angaben zum Baugrund
enthalten sein. Die Bodenbeprobung und Entsorgung
kontaminierter Boden ist Sache des AG.

2.5 Beistellungen von Planunterlagen und Gutachten
des AG

Fir die Auftragserfillung stellt der AG dem AN bereits
mit der Ausschreibung kostenfrei zur Verfligung:

aktuelle Bestandsunterlagen
Feststellung der Kampfmittelfreiheit /
Kampfmittelsondierung

2.6 Aufmalierstellung

Durch das MLV-OLA gibt es Standardbeschreibungen und
dadurch ergeben sich besondere Festlegungen abweichend
zur Anlage 2.1 Besondere Vertragsbedingungen § 16.1.6
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Abrechnung Aufmal.

Die Mengenermittlung erfolgt auf Grundlage MLV-OLA und
folgender Nachweise:

* zur ersten Abrechnung Ubergibt der AN einmalig
einen Oberleitungslageplan und Mast- und
Fundamenttafel (fur alle folgenden Abrechnungen
ebenfalls zu verwenden)

* Standardpositionen im REB-Abrechnungsblatt mit
Angabe der Mastnummer

* Betonmehrmengen auf der Grundlage der
Aufschreibungen Grindung von Stufen- und
Blockfundamente gemaf Vordruck 997.0130V01/V02 zum

Bautagebuch
13. OLA Planungsleistungen
13.01. Revisionsplanung
13.01.0010. Erstellen der Handrevision (Braun-Eintrage)

MLV-OLA_01020100

Erstellen der Hand-Revision im Papier-Format zur
Abnahme. Diese Leistungen sind Grundlage fir die Pos.
01.02.0400 und werden separat vergutet.

Grundlage: Die freigegebene Ausfuhrungsunterlage ist
handschriftlich um die Veradnderungen wahrend des
Baus zu berichtigen und zur Abnahme vorzulegen.

1,000 psch

13.01.0020. Erstellen vektorisierter Bestandsplane veranderter
Anlagen (Baubereich)
MLV-OLA_01020200

Erstellen von vektorisierten Bestandsplanen im
DGN/DWG-Format nach Schnittstellenbeschreibung
Oberleitung fir den in der Leistungsbeschreibung
definierten Baubereich.

1,000 psch

13.01.0030. Erstellen der Revision im vorhandenen Dateiformat
MLV-OLA_01020400

Erstellen der Revision / Korrektur der
Bestandsunterlagen im vorhandenen Dateiformat.
Grundlage: Die Bestandsdateien werden in nicht
vektorisierter Form als Raster-/Pixeldatei Ubergeben
und sind in diesem Format zuriickzufiihren.

1,000 psch
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13.01.0040. Pflege der technischen Platze der veranderten
Anlagenteile fiir
SAP R3 PRINZIP
MLV-OLA_01020500

Dem Auftragnehmer wird ein Download der technischen
Platze fur die veranderten Anlagenteile im Format Excel
Ubergeben. In diesem sind alle Felder zu pflegen, die

in den OL-Erfassungsblattern aufgeflhrt sind.

1,000 psch

13.01.0050. Erstellung oberleitungstechnischer Bahnerdungsplan
MLV-OLA_01020700

Erstellung oberleitungstechnischer Bahnerdungsplan
gemaf Ril 997.0120 und oértlichen Grenzen laut
Leistungsbeschreibung

1,000 psch

Summe 13.01. Revisionsplanung L

Summe 13. OLA Planungsleistungen L
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14. OLA Erdung

Vorbemerkungen:

Betriebsfertiges Verlegen beinhaltet auch das
Unterqueren von Kabelkanalen.

Ohne das fachgerechte Abschleifen von
Schienenwalzzeichen.

Die maximale Lange bis 5m, bezieht sich auf die
Kabellange (nicht MVK-Mald)

14.01. Erdung betriebsfertig, einschl.
Anschluss, Befestigung, Erdarbeiten

14.01.0010. Leistung, Schienenverbinder
MLV-OLA_10010301

Montage Schienenverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl. aller Anschlisse, Erdarbeiten und
Befestigungen

4,000 St s

14.01.0020. Lieferung, Schienenverbinder
MLV-OLA_10010302

Lieferung Schienenverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl. aller Anschlisse, Erdarbeiten und
Befestigungen

4,000 St s

14.01.0030. Leistung, Gleisverbinder
MLV-OLA_10010401

Montage Gleisverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl.
aller Anschliisse, Erdarbeiten und Befestigungen

2,000 St L

14.01.0040. Lieferung, Gleisverbinder
MLV-OLA_10010402

Lieferung Gleisverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl. aller Anschlisse, Erdarbeiten und
Befestigungen

2,000 St L

14.01.0050. Leistung, Erdung im Bahnsteigbereich an Gleis bzw.
Sammelerde
MLV-OLA_10010901
Montage Erdung im Bahnsteigbereich bis 5,00 m
in vorhandenem Rohr, Kabel einziehen und
betriebsfertig an Gleis bzw. Sammelerde anschlieRen
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8,000 St s e

14.01.0060. Lieferung, Erdung im Bahnsteigbereich bis 5,00 m in

vorhandenem Rohr
MLV-OLA_10010902

Lieferung Erdung im Bahnsteigbereich bis 5,00 m
in vorhandenem Rohr, Kabel einziehen und
betriebsfertig anschlielen

8,000 St L

Summe 14.01. Erdung betriebsfertig, einsch...

Summe 14. OLAErdung e
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15. OLA Provisorien

15.01. bauzeitliche Zwischenzustande

15.01.0010. Leistung, Bahnerdungsvorrichtung

fur Langskettenwerk einbauen
MLV-OLA_18012401

Leistung, Bahnerdungsvorrichtung
fur Langskettenwerk einbauen

4,000 St s

15.01.0020. Leistung, Bahnerdungsvorrichtung
fur Langskettenwerk ausbauen
MLV-OLA_18012501

Leistung, Bahnerdungsvorrichtung
fur Langskettenwerk ausbauen

4,000 St s

15.01.0030. Leistung, Bahnerdungsvorrichtung
fur Langskettenwerk vorhalten
MLV-OLA_18012601
Leistung, Bahnerdungsvorrichtung
fur Langskettenwerk vorhalten

1,000 d

Summe 15.01. bauzeitliche Zwischenzustande @ = e

Summe 15. OLA Provisorien e
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16. OLA Sonstige Leistungen

16.01. Sonstige

16.01.0010. Leistung, Anbringen von Warnschildern

MLV-OLA_19020401
Anbringen von Warnschildern

4,000 St e e
16.01.0020. Lieferung, Anbringen von Warnschildern
MLV-OLA_19020402
Liefern von Warnschildern
4,000 St e e
Summe 16.01. Sonstige
16.02. Abnahme/Kontrolle
16.02.0010. Teilnahme an der Abnahme Begehung

MLV-OLA_19030101

Teilnahme an der Abnahme Begehung.

Ohne erforderliche An- und Abfahrt von Personal. Diese
wird im Bedarfsfall gesondert vergutet.

1 Stlck entspricht max. 8 Stunden

1,000 St s

16.02.0020. Kontrolle der Oberleitung und Bahnerdungsanlage
MLV-OLA_19030601
Kontrolle der Oberleitung und Bahnerdungsanlage mit
evtl. Nachregulierung mit Einsatz von GroRgeraten nach
sechs Wochen bzw. Stabilisierungsstopfung

400,000 m s

Summe 16.02. Abnahme/Kontrolle

Summe 16. OLA Sonstige Leistungen e
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17. OLARiickbau

Vorbemerkungen:

Rickbau entsprechend der nachstehenden

Standardpositionen

einschl. aller Befestigungsteile, Trager, Traversen,
Isolatoren, einschl. Transport zur im Baufeld
gelegenen SammellUbergabestelle(n)

(Festlegung durch AN)

17.01. Riickbau

17.01.0010. Rickbau Masterdung
MLV-OLA_20011501

Ruckbau Masterdung
8,000 St s

Summe 17.01. Rickbau e

Summe 17. OLARickbau
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18. OLA Besondere Leistungspositionen

Vorbemerkungen:

Projektbezogene Leistungen, die in den
Leistungspositionen OZ 1 bis 20 nicht enthalten sind

18.01. Besondere Leistungspositionen

18.01.0010. Besondere Leistungspositionen 1
MLV-OLA_21010100

Lieferung Mastsicherung

Bauzeitliche Sicherung der Bestandsmaste im
Bahnsteigbereich

4,000 St s

18.01.0020. Besondere Leistungspositionen 2
MLV-OLA_21010200
Leistung Mastsicherung
Bauzeitliche Sicherung der Bestandsmaste im
Bahnsteigbereich

4,000 St e e
Summe 18.01. Besondere Leistungsposition... L
Summe 18. OLA Besondere Leistungspo... = s
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01. Bauhilfsleistungen

01.01. Baustelleneinrichtung/
Baufeldfreimachung / Vorbereiten

01.02. Technische Bearbeitung

01.03. Baustellenlogistk
Summe 01. Bauhilfsleistungen
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02. Bahnsteig 1
02.01. Rackbau Erstellung
02.02. Bahnsteigkorpus
02.03. Bahnsteigbelag
02.04. Absturzsicherungen, Absperrungen
02.05. Gleisoberbau
02.06. Kabeltiefbau
02.07. Informations- und Wegeleitsystem
02.08. Wetterschutzhaus
02.09. GWG
02.10. Ausstattung
02.11. Dynamischer Schriftanzeiger
02.12. Entwerter
02.13. Bahnsteigtreppen
02.14. Handlaufe Treppen
02.15. Sanierung Treppenzugang e
02.16. Sanierung PersonenunterfGhrung

Summe 02. Bahnsteig1 ~ —
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03. Bahnsteig 2
03.01. Rackbau Erstellung
03.02. Bahnsteigkorpus
03.03. Bahnsteigbelag
03.04. Absturzsicherungen, Absperrungen
03.05. Gleisoberbau
03.06. Kabeltiefbau
03.07. Informations- und Wegeleitsystem
03.08. Wetterschutzhaus
03.09. GWG e
03.10. Ausstattung
03.11. Dynamischer Schriftanzeiger
03.12. Entwerter
03.13. Bahnsteigtreppen
03.14. Handlaufe Treppen
03.15. Sanierung Treppenzugang e

Summe 03. Bahnsteig2

Druckdatum: 19.01.2026 10:35:47 Seite: 173 von 195



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: G011210668 Leuna Werke Siid Umbau VST

LV: 001 Leuna Werke Siid Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

04. Riickbau Aufwand

04.01. Rickbau Sonstige Anlagen
Summe 04. Rickbau Aufwand s
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05. Vorbereitung der Entsorgung von

Bauabfillen

05.01. Abfallverantwortlicher der Baustele
05.02. EntsorgungskonzeptAN
05.03. Elektronische Nachweisfuhrung 4berdie

Entsorgung aller Bauabfalle

Summe 05. Vorbereitung der Entsorgung... =
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06. Beprobung und Deklarationsanalytik
06.01. Beprobung/Dekl.analytik - Bodenaushub
06.02. Beprobung/Dekl.analytik - Altschotter
06.03. Beprobung/Dekl.analytik - Betonbruch,
Bauschutt
Summe 06. Beprobung und Deklarations... L
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07. Bereitstellungsflachen

07.01. Bereitstellungsflachen
Summe 07. Bereitstellungsflaichen L
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08. Entsorgung und Transport Bauabfalle

08.01. Entsorgung und Transport von Boden und Steinen
(AVV 170504 / 170503%)

08.02. Entsorgung und Transport von Beton / Betonbruch

08.03. Entsorgung und Transport von Bauschutt
Summe 08. Entsorgung und Transport B...
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09. Elektrotechnische Anlagen 50Hz DB
Energie GmbH
09.01. Demontage und Entsorgung
09.02. Abklemmarbeiten
09.03. Kabel und Leitungen
09.04. Anschlussarbeiten
09.05. Elektroverteilungen
09.06. Revisions- und Bestandsunteragen
09.07. Abnahme, Inbetriebnahme und Einweisungen
Summe 09. Elektrotechnische Anlagen 5... s

Druckdatum: 19.01.2026 10:35:47 Seite: 179 von 195



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: G011210668 Leuna Werke Siid Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Siid Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
10. Elektrotechnische Anlagen 50Hz DB
InfraGO AG, Fw
10.01. Demontage und Entsorgung
10.02. Kabelarbeiten
10.03. Zahlerverteilung/Hauptverteilung (ZV/HV)
DB InfraGO Fw
10.04. Abnahme, Inbetriebnahme und Einweisungen
Summe 10. Elektrotechnische Anlagen 5... s
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11. Elektrotechnische Anlagen 50Hz DB

InfraGO AG, Pbf
11.01. Demontage und Entsorgung
11.02. Abklemmarbeiten
11.03. Kabel und Leitungen
11.04. Anschlussarbeiten
11.05. Beleuchtung nicht iberdachter Bahnsteige Ll
11.06. Leuchten fir PVA's, PU's/PU's, sonstige e

Leuchten
11.07. Elektroverteilungen
11.08. Potentialausgleich / Erdungsanlage
11.09. Revisions- und Bestandsunterlagen L
11.10. Abnahme, Inbetriebnahme und Einweisungen

Summe 11. Elektrotechnische Anlagen 5... s
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12. TK Bahnsteigaustattung

12.01. Dynamischer Schriftanzeiger+
Summe 12. TK Bahnsteigaustattung =
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13. OLA Planungsleistungen

13.01. Revisionsplanung
Summe 13. OLA Planungsleistungen

Druckdatum: 19.01.2026 10:35:47 Seite: 183 von 195



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: G011210668 Leuna Werke Siid Umbau VST

LV: 001 Leuna Werke Siid Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
14, OLA Erdung

14.01. Erdung betriebsfertig, einschl.

Anschluss, Befestigung, Erdarbeiten

Summe 14. OLAErdung e
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15. OLA Provisorien

15.01. bauzeitliche Zwischenzusténde
Summe 15. OLA Provisorien s
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16. OLA Sonstige Leistungen

16.01. Sonstige e,

16.02. Abnahme/Kontrolle
Summe 16. OLA Sonstige Leistungen e
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17. OLARIiickbau

17.01. Rickbau
Summe 17. OLARIiickbau
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

18. OLA Besondere Leistungspositionen

18.01. Besondere Leistungspositonen
Summe 18. OLA Besondere Leistungspo... = s
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Zusammenstellung
Projekt: G011210668 Leuna Werke Siid Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Siid Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
LV 001
01. Bauhilfsleistungen
02. Bahnsteig1
03. Bahnsteig2
04. Ruckbau Aufwand
05. Vorbereitung der Entsorgungvon
Bauabfallen
06. Beprobung und Deklarationsanalytk
07. Bereitstellungsflachen
08. Entsorgung und Transport Bauabfale
09. Elektrotechnische Anlagen 50HzDB
Energie GmbH
10. Elektrotechnische Anlagen 50HzDB
InfraGO AG, Fw
11. Elektrotechnische Anlagen 50HzDB L
InfraGO AG, Pbf
12. TK Bahnsteigaustattung
13. OLA Planungsleistungen
14. OLAErdung e,
15. OLA Provisorien e
16. OLA Sonstige Leistungen
17. OLARUckbau
18. OLA Besondere Leistungspositonen
Summe LV 001 LeunaWerke Siid

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00%
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Siid Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Siid Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung
02.04.0020. Holmgelander an Fertigteil geankert MLV-GEL_02310050
(TB62)

Angebotenes Beschichtungssystem'

02.08.0050. Wetterschutzhaus Grundmodul 3-feldrig, Lastfall 1, MLV-
AUS_05030050

(TB63)

02.08.0070. Zulage Wandelemente W2.3 fiir Grundmodul WSH 6er-
Sprossenrahmen,
Polycarbonat MLV-AUS_05040090

(TB61)

02.08.0080. Zulage Wandelemente WV 2.3.1 und WV 2.3.2 fir
Grundmodul WSH
6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine Polycarbonat
MLV-AUS_05040100

(TB61)

02.08.0090. Zulage SB 5 Sitzbank Calidum Light, Belattung MLV-
AUS_05050080

(TB61)

02.08.0100. Zulage Vitrine Standard A0 Quadrat MLV-AUS_05060020
(TB61)
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Siid Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Siid Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung
02.09.0010. Streugutbehalter Quader, mit Schiittgut-Einsatz 400L
MLV-AUS_01030070
(TB61)

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:

02.09.0030. Abfallbehalter Vanda 60L, Stahl verzinkt MLV-
AUS_02030140

(TB61)
Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:

02.09.0040. Ascher mit Abfallbehilter, Uberdachung MLV-
AUS_01030030

(TB61)
Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:

02.10.0050. Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur
MLV-AUS_04030200

(TB61)
Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:

02.10.0060. Sitzbank Calidum lightUltra

(TB61)
Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:

03.04.0020. Holmgelander an Fertigteil geankert MLV-GEL_02310050

(TB62)
Angebotenes Beschichtungssystem'
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Siid Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Siid Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung
03.08.0050. Wetterschutzhaus Grundmodul 3-feldrig, Lastfall 1, MLV-
AUS_05030050
(TB63)
03.08.0070. Zulage Wandelemente W2.3 fiir Grundmodul WSH 6er-
Sprossenrahmen,
Polycarbonat MLV-AUS_05040090
(TB61)
03.08.0080. Zulage Wandelemente WV 2.3.1 und WV 2.3.2 fir

Grundmodul WSH
6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine Polycarbonat
MLV-AUS_05040100

(TB61)

03.08.0090. Zulage SB 5 Sitzbank Calidum Light, Belattung MLV-
AUS_05050080
(TB61)

03.08.0100. Zulage Vitrine Standard A0 Quadrat MLV-AUS_05060020
(TB61)

03.09.0010. Streugutbehalter Quader, mit Schiittgut-Einsatz 400L
MLV-AUS_01030070
(TB61)

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Siid Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Siid Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung
03.09.0030. Abfallbehalter Vanda 60L, Stahl verzinkt MLV-
AUS_02030140
(TB61)

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:

03.09.0040. Ascher mit Abfallbehilter, Uberdachung MLV-
AUS_01030030

(TB61)
Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:

03.10.0050. Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur
MLV-AUS_04030200

(TB61)
Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:

03.10.0060. Sitzbank Calidum lightUlItra

(TB61)
Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:

11.05.0010. Beleuchtungsstahimast 6,0 m, 2-tiirig mit Erdstiick, MLV
-BLM_01020030

(TB61)
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Siid Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Siid Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

11.05.0040. Mastaufsatzleuchte, MLV-B10_01020010

(TB61)
'(TBGZ) ......................................... '
'(TB63) ......................................... '
'(TB64) ......................................... !

11.06.0010. LED-Leuchte-vandalensicher 23,6W; MLV-B30_01020010

(TB61)
'(TBGZ) ......................................... '
'(TB63) ......................................... !
'(TB64) ......................................... !

Druckdatum: 19.01.2026 10:35:47 Seite: 194 von 195



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Bieterangabenverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Siid Umbau VST
LV: 001 Leuna Werke Siid Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

11.06.0020. LED-Leuchte-vandalensicher 13,1W; MLV-B30_01020010

(TB61)
'(TBGZ) ......................................... '
'(TB63) ......................................... '
'(TB64) ......................................... !

11.06.0030. LED-Leuchte fiir uPVA, PU, PO, MLV-B30_01020020

(TB61)
'(TBGZ) ......................................... '
'(TB63) ......................................... !
'(TB64) ......................................... !

11.07.0010. Beleuchtungsverteilung - Typ AVT 4, MLV-AVT_01020040
(TB61)
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