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Längsschnitt Treppendetail Bahnsteig 1

Längsschnitt Treppendetail Bahnsteig 2
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- Austausch ausgebrochener und gerissener Blockstufen, Einbau Betonblockstufen
- Ergänzung von reflektierenden Kontraststreifen (Farbe Gelb) an den Vorderkanten

der Blockstufen gemäß Ril 813.0202 (5) Taktiles Leitsystem jeweils am 
Treppenanfang und Treppenende sowie an den ersten und letzten Stufen der Zwischenpodeste

- Putz für Treppenwände gem. Außenputzsystem DIN 18550, mineralisch gebunden, 
wasserabweisend herstellen

- vorhandene beidseitige Handläufe zurückbauen, beidseitig doppelte Handläufe in Edelstahl 
gem. aktueller Baustandard der DB Personenbahnhöfe einbauen

- Stahltragwerk der Treppeneinhausung mit Korrosionsschutzsystem nach ZTV-ING farbsanieren
- Austausch der Langfeldleuchten der Treppenzugänge und der Personenunterführung, 

Neubau wandbefestigtes Kabelführungssystem für die Kabelanlagen der Beleuchtungsanlage
-Fahrradrinne beidseitig

- Austausch ausgebrochener und gerissener Blockstufen, Einbau Betonblockstufen
- Ergänzung von reflektierenden Kontraststreifen (Farbe Gelb) an den Vorderkanten

der Blockstufen gemäß Ril 813.0202 (5) Taktiles Leitsystem jeweils am 
Treppenanfang und Treppenende sowie an den ersten und letzten Stufen der Zwischenpodeste

- Putz für Treppenwände gem. Außenputzsystem DIN 18550, mineralisch gebunden, 
wasserabweisend herstellen

- vorhandene beidseitige Handläufe zurückbauen, beidseitig doppelte Handläufe in Edelstahl 
gem. aktueller Baustandard der DB Personenbahnhöfe einbauen

- Stahltragwerk der Treppeneinhausung mit Korrosionsschutzsystem nach ZTV-ING farbsanieren
- Austausch der Langfeldleuchten der Treppenzugänge und der Personenunterführung, 

Neubau wandbefestigtes Kabelführungssystem für die Kabelanlagen der Beleuchtungsanlage
-Kehrrinne beidseitig
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14,28 13,91

13,85

0,30 1,00 1,001,001,00 0,31

1,00 0,980,31 1,00 1,000,31

VG_Bearbeitung
107,00

DB_Bezugshoehe_max_Gleis
106,00

DB_Bezugshoehe_max_Tiefbau
102,00

DB_Bezugshoehe_max_Dach
112,00

0,31 0,33 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33 0,34 0,31 0,32 1,00 0,32 0,32 0,32 0,33 0,32 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 1,01 0,32 0,33 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,33 0,30 0,42

0,41 0,32 0,33 0,32 0,32 0,33 0,32 0,32 0,32 0,32 0,33 0,32 0,32 1,00 0,32 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,99 0,32 0,32 0,33 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,36

Bestand Vermessung

Kataster

Eigentumsgrenze DB InfraGO AG

DB InfaGO AG,Neubau / Erneuerung / Umbau

LEGENDE

DB InfaGO AG, Rückbau / Abbruch

DB InfaGO AG, Entwässerung

DB InfaGO AG, Entwässerung Unterirdisch

DB InfaGO AG, Kabeltiefbau

VG_Bearbeitung
107,00

DB_Bezugshoehe_max_Gleis
106,00

DB_Bezugshoehe_max_Tiefbau
102,00

DB_Bezugshoehe_max_Dach
112,00

0,330,330,310,330,310,320,320,320,320,330,320,320,321,000,320,330,320,320,320,320,330,330,330,320,320,320,980,320,320,320,320,320,320,320,320,320,330,320,320,32

0,310,320,330,330,310,330,330,310,330,320,330,320,331,000,310,330,320,320,320,330,320,320,310,320,320,321,000,310,320,320,320,330,320,320,330,320,320,320,33

0,15 3,79 0,15
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Kehrrinne

0,253,540,25

0
,1

6

Fahrradrinne

Bauherr Bauherrenvertretung / Projektleitung

Bautechnischer Prüfer gemäß VV BAU
bzw. Planprüfer gemäß VV BAU STE

Eisenbahn-Bundesamt (EBA)

Projekt

Projekt-Nr.

Übersicht

Planungsphase

Planbezeichnung/
Planinhalt

Planart/
SAP PM-Equipmentnr.

Plannummer

Strecke

Strecken-Nr.

Stations-km

Bahnhofs-Nr.

Maßstab

Bearbeitung CAD

gez.

gepr.

Name(Druckschrift)Datum

Planersteller

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

Bauvorlageberechtigter (BVB) gemäß VV BAU / VV BAU-STE:
Freigabe der Ausführungsunterlagen gemäß Freigabeschreiben

vom Freigabe-Nr.

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

Projektverantwortlicher als Vertreter der
Eisenbahnen des Bundes (EdB)

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

Planersteller (Gleichstellung)

Plan gleichgestellt mit der Freigabe-Nr.

des Bauvorlageberechtigten vom

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

Die Übereinstimmung mit der Bauausführung wird bestätigt

Auftragnehmer Bau: Bauüberwacher Bahn (BÜB) gemäß VV BAU/VV BAU-STE

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

Koordinatensystem

Höhensystem

Auftragnehmer Bau:

Die Übernahme der handrevidierten Eintragungen in die CAD-Grundlage wird bestätigt 

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

Ingenieurbüro Schönhofen GmbH
Magdeburger Str. 23
06112 Halle (Saale)
Telefon (0345) 5822881- 0
Telefax (0345) 5822881-18
E-Mail office@si-halle.de

DB InfraGO AG
Bahnhofsmanagment Halle (Saale)
Hans-Dietrich-Genscher-Platz 1, 06112
Halle (Saale)

DB InfraGO AG,  Verkehrsstationen 1
Bahnhofsmanagments Halle und
Magdeburg

Löhrstr. 2, 04105 Leipzig

DB InfraGO AG
Leuna Süd - Erneuerung Bahnsteig

G.011210752

Ausführungsplanung

Bauwerksplan Treppen

Detail

2.13

Halle (Saale) Hbf -
Guntershausen

6340

19,3

3682

.

Schedukat08/25

Nier08/25

Schedukat 22.08.2025

DB_REF2016

z.B. DBRef2016
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M 1:50 M 1:50Querschnitt Treppendetail Bahnsteig 1 Querschnitt Treppendetail Bahnsteig 2 Längsschnitt Treppendetail Bahnsteig 1

Längsschnitt Treppendetail Bahnsteig 2

Grundriss Treppendetail 

m.fahrenbach
Gültig nur für Ausschreibung
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