





Legende	
	Bestand bzw. Leistung anderer Gewerke
	Neubau Elektrotechnische Anlagen 50Hz

i				
h				
g				
f				
e				
d				
c				
b				
a				
Index	Art der Änderung	Datum	Name	Unterschrift

Bauherr DB InfraGO AG, Pbf Bahnhofsmanagement Halle (Saale) Hans-Dietrich-Genscher-Platz 1, 06112 Halle		Bauherrenvertretung / Projektleitung DB InfraGO AG, Pbf Bau- und Anlagenmanagement Löhrstraße 2, 04105 Leipzig			
Bautechnischer Prüfer gemäß VV BAU bzw. Planprüfer gemäß VV BAU STE			Eisenbahn-Bundesamt (EBA)		
<div>Projekt</div> <div><h1>Leuna Werke Süd</h1><h2>Umbau der Verkehrsstation</h2></div> <div>Projekt-Nr. G.011210668<div>Anlage 3.3.2.9</div></div>					
<div>Übersicht</div> 					
Planungsphase		Ausschreibung		Strecke	
Planbezeichnung/ Planinhalt		Elektrotechnische Anlagen 50Hz		Halle (Saale) Hbf - Baunat. Guntersh.	
Planart/ SAP PM-Equipmentnr.		Kabelliste		Maßstab	
Plannummer		T410_404000_P15-.001_PSH_B--_--_0009		ohne	
Planersteller		TARCOS GmbH Waldenstraße 21c 99084 Erfurt Tel.: (0361) 60254-0 Projekt-Nr.: 2013000160		Bauvorlageberechtigter (BVB) gemäß VV BAU/ VV BAU-STE Freigabe der Ausführungsunterlagen gemäß Freigabebeschreiben vom _____ Freigabe Nr. _____	
Wohlrab Name (Druckschrift)		27.07.2023 Datum		Name (Druckschrift)	
Projektverantwortlicher als Vertreter der Eisenbahnen des Bundes (EdB)		gez. Wohlrab Unterschrift		Datum	
Name (Druckschrift)		Datum		Unterschrift	
Planerst. (Gleichstellung) von gestellt mit Freigabe-Nr. _____ des Bauvorlageberechtigten vom _____		Name (Druckschrift)		Datum	
Name (Druckschrift)		Datum		Unterschrift	
Die Übereinstimmung mit der Bauausführung wird bestätigt					
Auftragnehmer Bau			Bauüberwacher Bahn (BÜB) gemäß VV BAU/VV BAU-STE		
Name (Druckschrift)			Name (Druckschrift)		
Datum			Datum		
Unterschrift			Unterschrift		
Die Übernahme der handrevidierten Eintragungen in die CAD-Grundlage wird bestätigt				Bearbeitung CAD	
Auftragnehmer Bau				Datum	
Name (Druckschrift)				Name(Druckschrift)	
Datum				gez. 07/23	
Unterschrift				Felkel	
Name (Druckschrift)				gepr. 07/23	
Datum				Schlothauer	
Unterschrift					