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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
01 StraBenbauarbeiten
01.01 Allgemeine Aufwendungen
01.01.0001 Baustelle einrichten und vorhalten
Baustelle fur den StralRenbau einrichten und fir die Dauer der Baustelle vor-
halten.
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemafien
Durchfiihrung der Bauleistung erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und betriebsfertig aufstellen einschl. der dafur notwendigen Ar-
beiten. Baubiros, Unterklinfte, Werkstatten, Lagerschuppen, Sozialeinrich-
tungen und dgl. antransportieren, aufbauen und einrichten und fir die Dauer
der Baustelle vorhalten.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplatze, sonstige Platzbe-
festigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen und unterhalten.
Der AN hat die Baustelle und ihre Nebenanlagen sowie die Baustofflagerplat-
ze zu sichern, auch aufierhalb der Arbeitszeit.
Im Preis inbegriffen sind evtl. Platzmiete flr gepachtetes Gelande, Entscha-
digungen fiur Flurschaden, Wegeunterhaltung und Wiederherstellung des al-
ten Zustandes.
Das Aufstellen von Leiteinrichtungen (z.B. Absperrbaken, Absperrschranken)
zur Sicherung und Umleitung des allgemeinen und &ffentlichen Verkehrs
(RSA) innerhalb der Baustelle und des dazu gehdrigen Bereiches ist einzu-
kalkulieren.
Vorkehrungen gegen Beschadigungen aller Art an benachbarten Flachen
und MaRnahmen zum Schutz von Baumen, Licht- und sonstigen Masten sind
im Preis enthalten.
Die Kosten fir Vorhaltung, Unterhaltung und Betreiben der Gerate, Anlagen
und Einrichtungen sind nicht in diese Pauschale, sondern in die Einheitsprei-
se der betreffenden Teilleistungen einzurechnen.
1psch
01.01.0002 Baustelle rdumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen und Einrichtungen raumen. Die benutz-
ten Flachen und Wege sind in den urspringlichen Zustand zu versetzen.
Evtl. Flurschaden sind zu beseitigen.
Forderungen von Dritten wegen Schaden sind zu begleichen.
1psch
01.01.0003 Aufwand d. Baustellenverordnung

Aufwendungen aus der Baustellenverordnung.
Der Bauherr (Auftraggeber) ist nach der Baustellenverordnung grundsatzlich
fur die Einhaltung der Gesundheitsschutzregelungen verantwortlich.
Es steht dem Auftraggeber frei, diese Verantwortung an einen Dritten zu
Ubertragen.
Der Auftraggeber tbertragt hiermit die Verantwortung an den Auftrag-
nehmer.
Mit dieser pauschalen Position werden alle Aufwendungen des Auftragneh-
mers vergltet, die sich aus der Ubertragung der Verantwortung des Auftrag-
gebers aus der Baustellenverordnung an den Auftragnehmer ergeben.
Sie umfasst u. a.:
die Anzeigepflicht vor Baubeginn an das Staatliche Amt fur Arbeitsschutz
(Kopie des Anschreibens ist zu Abrechnungszwecken vorzulegen).
gofs. die Erstellung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes
(eine entsprechende Kopie ist vorzulegen).

Ubertrag: .......c............
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Ubertrag: .......c..o........
die Koordination und die Bestellung eines Koordinators insofern mehrere
Auftragnehmer auf der Baustelle tatig sind bzw. Subunternehmer durch
den AG eingesetzt werden. Der entsprechende Qualifikationsnachweis ist
dem AG vorzulegen.
Die o. g. Teilleistungen werden je zu einem Drittel gewichtet. Bei fehlender
Vorlage der Nachweise wird die Position entsprechend gekirzt.
1 psch
01.01.0004 Verkehrssicherungs- und Absperrmal3nahmen
Verkehrssicherungs- und Absperrmallnahmen einschl. der Beleuch-
tung innerhalb der Baustelle wahrend der gesamten Bauzeit.
Aufstellen, Vorhalten und Abbauen des Absperrgerates und der Be-
leuchtungseinrichtungen. Die Absperrungen sind entsprechend dem
Baufortschritt umzustellen und zu erganzen.
In der Winterperiode sind die Gehwege, Fuligangeriberquerungen
und Hauseinfahrten schnee- und eisfrei zu halten.
1 psch
01.01.0005 Verkehrszeichen. -einrichtungen
Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Verkehrslenkung nach Anweisung der
StralRenverkehrsbehorde anbringen, vorhalten und abbauen. Soweit Vorrichtun-
gen vorhanden sind, kénnen diese zum Anbringen der Verkehrszeichen benutzt
werden. Anderenfalls sind vom AN Aufstellvorrichtungen vorzuhalten. Die Ge-
nehmigung der Strallenverkehrsbehérde ist vom AN einzuholen. Hierzu hat der
AN nach Baufortschritt Verkehrszeichenplane anzufertigen.
Anzahl der Verkehrsschilder und Verkehrsbaken max. 250 Stick.
Anzahl der Einzelgenehmigungen mit Verkehrszeichenplanen und einschl. aller
Gebuhren 2 Stick.
1 psch
01.01.0006 Halteverbotsschilder
Halteverbotsschilder nach Anweisung der Stralienverkehrsbehérde anbringen,
vorhalten und abbauen. Soweit Vorrichtungen vorhanden sind, kdnnen diese
zum Anbringen der Verkehrszeichen benutzt werden. Anderenfalls sind vom AN
Aufstellvorrichtungen vorzuhalten.
Das einmalige Umsetzen der baustellenbedingten Verkehrseinrichtung mit den
dazugehoérenden Baustellenausfallzeiten ist einzurechnen.
40 St i e
01.01.0007 zusatzliche Genehm. StralRenverkehrsbehdrde
Genehmigungen flir weitere Bauabschnitte von der StralRenverkehrsbehoérde
einholen einschl. Aufstellung des Verkehrszeichenplanes und Umstellung der
verkehrslenkenden Beschilderung soweit erforderlich.
1 St
01.01.0008 Verkehrszeichen 1,5 m * 1,0 m fertigen und aufstellen
Verkehrszeichen, Hinweistafeln mit Sonderbeschriftung in der Grolke 1,50 x
1,00 m anfertigen, aufstellen, vorhalten und abbauen.
6 St
01.01.0009 Verkehrszeichen aufler Kraft setzen

Ubertrag: ...................
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01.01.0010

01.01.0011

01.01.0012

01.01.0013

Ubertrag: .......c..o........

Standige Verkehrszeichen voriibergehend aulRer Kraft setzen und nach Beendi-
gung der Bauzeit wieder in Betrieb nehmen. Die Verkehrszeichen sind berih-
rungslos zu entwerten. Bei Zuwiderhandlung werden dem AN die eventl. be-
schadigten Schilder in Rechnung gestellt.

15 St

Lichtzeichenanlage betriebsbereit aufstellen und réumen

Verkehrsabhangige Lichtzeichenanlage, 5 Signalgeber (3 Fahrverkehre, 2 Ful3-
ganger) gemalf der Richtlinien fur Signalanlagen (RIiLSA) liefern und betriebsbe-
reit aufbauen, wahrend der gesamten Bauzeit vorhalten und wieder abbauen
und abfahren. Die Lichtzeichenanlage dient zur Durchschleusung des Verkehrs
in beiden Richtungen. Inbegriffen sind alle Nebenarbeiten (auch die Gelbmar-
kierung der Haltebalken) sowie das evtl. mehrmalige Umsetzen innerhalb der
Baustelle.

Die Verkehrsregelungen sind im Einvernehmen mit der zustandigen StralRenver-
kehrsbehérde durchzufiihren. Die Genehmigung und Anordnung ist vom AN bei
dieser Behdrde zu beantragen. Dem Antrag sind Lageplane und Schaltplane mit
dem Programm der LZA beizufiigen. Vor Inbetriebnahme ist die Anlage durch
einen staatlich anerkannten Gutachter im Hinblick auf ihre elektrotechnische
Funktionstiichtigkeit zu Uberprifen. Das Ergebnis dieses Gutachtens ist der
StralRenverkehrsbehoérde vor Inbetriebnahme vorzulegen. (Eine entsprechende
Abnahme kann durch den TUV Rheinland vorgenommen werden.) Fiir dieses
Gutachten ist ein zeitlicher Vorlauf von mindestens 14 Tagen bis zur Abnahme
der Anlage einzuplanen. Die Gebihren fiir die Abnahme der LZA sind in diese
Position mit einzurechnen.

18t

Vorhalten der Lichtzeichenanlage
Tagliche Vorhaltung der Lichtzeichenanlage einschl. 24-stiindiger Bereitschafts-
dienst. Als Leistung gelten nur die Betriebstage.

21d

Schmalstrich, gelb, b = 12 cm herstellen

Schmalstrich, b= 12 cm, Gelb herstellen.

Vorubergehende Markierung als unterbrochener Schmalstrich auf bitumindser
Decke oder alkalischen Untergriinden, mit ausmessen und anzeichnen herstel-
len. Zu markierende Flachen vorbereiten. Kehrgut aufnehmen und beseitigen.
Gelbe, diinnschichtige Markierungsfolie, selbstklebend und reflektierend.
Strichbreite 0,12 m.

Ausfuhrung in Einzellangen. Durchgezogen und unterbrochen.

Abgerechnet wird nach markierter Strichlange in der Achse.

Das anschlieRende vollstandige Entfernen der Markierung ist einzurechnen.

Die Unterhaltung und der eventuell notwendige Ersatz ist in die Position einzu-
rechnen.

800 m L

Kontrollfahrten durchfihren und dokumentieren

Kontrollfahrten fiir die Baustellenbeschilderung und -sicherung firr die gesamte
Bauzeit durchfihren und dokumentieren, gemalt RSA/ZTV-SA 97. Die Doku-
mentation ist elektronisch (z.B. Service Control der Fa. Berghaus) - méglichst
mit GPS - oder handschriftlich mit mindestens einem Foto mit Datumsstempel
durchzufiihren. Abrechnung nach Kalendertagen.

Sollten die Kontrollfahrten nicht dem Mindeststandart der ZTV-SA 97 entspre-
chen, behalt sich der AG eine entsprechende prozentuale Kirzung

Ubertrag: ...................
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Ubertrag: .......c..o........
dieser Position vor.
Sollten hierbei weitere Unregelmaligkeiten auftreten, behalt sich der AG vor, fur
die Kontrolifahrten eine elektronische Uberwachung anzuordnen. Die Kosten
hierfar tragt der Verantwortliche gemaf der verkehrsrechtlichen Anordnung.
21 d e s
01.01.0014 Saubern der Verkehrsflachen

Reinigen der angrenzenden, durch den Baustellenverkehr genutzten, 6ffentli-
chen Verkehrsflachen im Bereich des Baugebietes. Diese sind, je nach Erfor-
dernis, mit entprechenden techn. Gerat so zu reinigen, dass eine Beeintrachti-
gung und Gefahrdung des StraRenverkehrs ausgeschlossen wird.

1 psch

01.01 Aligemeine Aufwendungen
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01.02 Herstellung bitumindser Oberflachen

Eignungsnachweis Aspahltbaustoffe:

Der Auftragnehmer hat die Eignung des von ihm gelieferten Mischguts fiir den
vorgesehenen Verwendungszweck nachzuweisen. Der Nachweis ist durch Prif-
zeugnisse einer nach RAP Stra anerkannten Prifstelle zu erbringen. Das Priif-
zeugnis muss Angaben Uber die qualitative und quantitative Zusammensetzung
der Baustoffgemische enthalten sowie fir welchen Verwendungszweck die ge-
pruften Baustoffgemische geeignet sind.

Der Nachweis ist vor Einbau des vorgesehenen Mischguts zu erbringen.
Die Beimischung von Asphaltgranulat ist in den einzelnen Positionen geregelt.
Bei Nebenangeboten mit hoheren Beimischungen ist die Zustimmung des AG
erforderlich. Hierzu sind die entsprechenden Eigenlberwachungen, Erstprufun-
gen und Eignungsnachweis gemaf der geltenden Regelwerke vorzulegen. Be-
sonderes Augenmerk ist auf die Regelungen des Merkblattes fiir die Wiederver-
wendung von Asphalt (Ausgabe 2009/2013) zu legen. Der AG behélt sich fir
diesen Fall einen Kontrollbesuch des entsprechenden Mischwerkes zur Uber-
prufung vor, ebenso die Sicherung der beprobten und fir diese Baumalinahme
vorgesehenen Granulathalde.

Der Auftragnehmer hat wahrend des Einbaus Eigeniiberwachungspriifungen
durchzufihren um festzustellen, ob die Guteeigenschaften der Baustoffgemi-
sche und der fertigen Leistung den vertraglichen Anforderungen entsprechen.
Die Ergebnisse sind zu protokollieren und dem Auftraggeber auf Verlan-
gen vorzulegen.

Die Eignungsnachweise und Eigenliberwachungspriifungen sind entsprechend
ZTV-Asphalt-StB 07 / 13 durchzufiihren.

zu bitumindsen Oberflachen:
Far den Bau der bituminésen Schichten ist davon auszugehen, dass die Schich-
ten mit dem Fertiger in einer Spurbreite von rund der Halfte der herzustellen-
den Fahrbahnbreite gefahren werden muss. Die einzelnen herzustellenden Brei-
ten richten sich nach dem jeweiligen Straltenquerschnitt. Die hieraus resultie-
renden begleitenden, verkehrslenkenden MaRnahmen fiir den Bau der bi-
tumindsen Schichten ist mit der Position "Verkehrssicherungs- und Ab-
sperrmafBnahmen" abgegolten. Die Erschwernisse fur den Bau der bitumi-
ndsen Schichten ist in die Einheitspreise einzurechnen.
Bei der Eigenliberwachung gemafy ZTV Asphalt StB 07/13, Abschnitt 5.2 kann
der Auftragnehmer den Nachweis der Anfangsgriffigkeiten der Walzasphalt-
deckschicht durch Messungen oder durch Erstellen einer Arbeitsanleitung mit
Soll-Vorgaben und deren Prifung nach dem Formblatt "Dokumentation der Ei-
genuberwachung der Mallnahmen zur Sicherstellung der Anfangsgriffigkeit von
Walzasphaltdeckschichten" fihren.
Beabsichtigt der AN den Nachweis nicht durch Messungen zu fihren, dann hat
er in einer Arbeitsanleitung das Arbeitsverfahren fiir die einzusetzenden Gerate
und die Arbeitsweise bei den folgenden Arbeitsschritten festzulegen :

- beim Einbau,

- bei der Verdichtung und

- fUr die Bearbeitung der Oberflache.
Die hieraus abzuleitenden Soll-Vorgaben beim Einbau und nach dem Einbau
sind festzulegen und dem AG vor Bauausfiihrung vorzulegen. Arbeitsanleitung
und Soll-Vorgaben werden Bestandteil der Eigenuberwachungsprifung.
Das Einhalten der Soll-Vorgaben ist zu dokumentieren und die Ergebnisse dem
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01.02.0001

01.02.0002

01.02.0003

01.02.0004

01.02.0005

AG unaufgefordert vorzulegen. Die Arbeitsanleitung und die Soll-Vorgaben sind
anhand der Ergebnisse der Griffigkeitsmessungen der Kontrollprifungen zu be-
werten.

Die Eigenuberwachung gemal ZTV Asphalt StB 07/13, Abschnitt 5.2 ist ent-
sprechend baubegleitend zu dokumentieren. Ein Qualitatsplan ist beim Verga-
begesprach vorzulegen. Dieses ist in die entsprechenden Positionen einzurech-
nen.

Bei der Abrechnung wird auf Nachweis ein Mehrverbrauch bei der Asphaltdeck-
schicht von bis zu 5 % anerkannt. Hierbei ist von einem Einbaugewicht von ma-
ximal 100 kg/m? bei 4 cm Dicke der Deckschicht auszugehen. Ein Mehrver-
brauch auf Grund unsachgeman ausgefihrter Frasarbeiten wird nicht vergutet.
Zum Schutz von Einbauten vor Verschmutzung (Emulsion und Asphalt) sind
entsprechende Abdeckplatten oder Klebefolien (z. B. SKAP von Kappeler &
Waibel) einzusetzen. Die notwendigen Materialien und die Arbeitsleistung ist in
die Einheitspreise mit einzurechnen. Bei Nichtbeachtung werden die bei Ver-
schmutzung der Einbauten spater notwendigen Reinigungen nicht vergutet.

Vorh. Fahrbahnflache 4 cm anschneiden

Vorhandene Fahrbahnflachen im Bereich der Anschliisse an vorhandene
Schwarzdecken ca. 4 cm tief anschneiden. Das anfallende Schwarzdeckenma-
terial ist aufzuladen und zu verwerten.

700 m

Vorh. Fahrbahn-, Hofflache 10-30 cm anschneiden
Vorhandene Fahrbahn- bzw. Hofflachen im Bereich der Anschliisse an vorhan-
dene Schwarzdecken ca. 10-30 cm tief anschneiden.
Das anfallende Schwarzdeckenmaterial ist aufzuladen und zu einer Kippe abzu-
fahren einschl. Kippgebuhr.

3a0m

Schmelzb. Bit.-Fugenband 10 mm

Schmelzbares Bitumen-Fugenband, 10 mm breit, fiir eine Deckschichthéhe von
4 cm liefern und im Anschluss an vorhandene Decken bzw. Einbauten nach
Vorschrift des Herstellers einbauen (TOK-Band SK N2 von Denso oder gleich-
wertiger Art).

Im Preis inbegriffen sind das Reinigen und Trocknen der vorhandenen senk-
rechten Rander und der Voranstrich.

210 m

Fahrbahnflachen bis 4 cm abfrésen

Fahrbahnflachen im Bereich der Anschlisse an vorhandene Stralien in einer
Starke bis zu 4 cm abfrasen. Die gefrasten Flachen sind sauber abzukehren.
Die Unebenheiten der gefrasten Flachen darf nicht mehr als 6 mm betragen ge-
messen innerhalb einer 4,00 m langen Melstrecke.

In den Einheitspreis sind die Erschwernisse fir Kurven- und Kreuzungsflachen
einzurechnen.

Die AnschluBkante ist gradlinig auf Frastiefe herzustellen. Das anfallende Rick-
schnittgut ist zu beseitigen.

Das Beiarbeiten von Einbauten wird gesondert vergltet.

Das anfallende Material ist aufzuladen und entsprechend der EBV zu verwerten.

6500 m*

Fahrbahnflachen bis 8 cm abfrasen
Fahrbahnflachen im Bereich der Anschliisse an vorhandene Strafl’en in einer
Starke bis zu 6 cm abfrasen. Die gefrasten Flachen sind sauber abzukehren.

Ubertrag: ...................
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01.02.0006

01.02.0007

01.02.0008

01.02.0009

01.02.0010

01.02.0011

01.02.0012

Ubertrag: .......c..o........
Die Unebenheiten der gefrasten Flachen darf nicht groer als 6 mm betragen
gemessen innerhalb einer 4,00 m langen MeRstrecke.
In den Einheitspreis sind die Erschwernisse fir Kurven- und Kreuzungsflachen
einzurechnen.
Die Anschlusskante ist gradlinig auf Frastiefe herzustellen. Das anfallende
Rickschnittgut ist zu beseitigen.
Das Beiarbeiten von Einbauten wird gesondert vergltet.
Das anfallende Material ist zu einer Kippe abzufahren einschl. Kippgeblhr oder
entsprechend den VEK zu verwerten.

230 m? s s

Fahrbahnflache wie vor + 1 cm abfrasen -Zulage-
Fahrbahnflachen wie vor abfrasen fir 1 cm Mehrstarke.
Als Zulage zur Pos. Frasen.

230 m? s s

Zulage Schollenbildung
Zulage fur die Aufnahme von Schollenbildungen nach dem Frasen und Reinigen
der Stral’enoberflache. Material aufnehmen, laden und entsorgen.

350 M2 s

Frasen Schachtdeckel -Zulage-

Zulage fiur Erschwernisse beim Frasen um Schachtabdeckungen, Kanalabde-
ckungen und Sinkkasten und das entsprechende Beiarbeiten.

Das anfallende Ausbaumaterial ist wieder zu verwenden.

Als Zulage zu Pos. Frasen

40 St s e

Frasen Kappen -Zulage-

Zulage fur Erschwernisse beim Frasen von Schieber-, Ventil- und Hydranten-
kappen. Das anfallende Ausbaumaterial ist wieder zu verwenden.

Zulage zu Pos. Frasen

11 St

Langsnahte ausbilden

Ausbilden der Langsnaht in der Deckschicht, Dicke ca. 4 cm.

Die Langsnaht ist nachtraglich zu schneiden und mit einem geeigneten Fugen-
verguss Typ N2 gemaR TL Fug Ausgabe 2015 zu vergiel3en. Hierbei ist darauf
zu achten, dass der Nahtbereich beim Asphalteinbau senkrecht ausgebildet
wird. Der eventuell notwendige 1. Schnitt im Bereich der Naht nach dem ersten
Teileinbau der Deckschicht und die Aufnahme und Entsorgung des Asphaltab-
schnittes sind in diese Position mit einzurechnen.

1200 M e s
Fahrbahnflachen reinigen
Fahrbahnflachen vor Aufbringen bituminéser Lagen griindlich reinigen, eventl.
vorhandene provisorische oder vorhandene bauphasenbedingte Fahrbahnmar-

kierungen entfernen. Das anfallende Material aufladen und zur Kippe abfahren
einschl. Kippgebuhr.

6500 M2 s e
Fahrbahnflachen anspritzen (C 40 B5 - S)

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

Fahrbahnflachen nach dem Reinigen mit ca. 200 g/m2 Bitumenemulsion zur
Herstellung des Schichtenverbundes (C 60 BP4 - S) anspritzen. Der Material-
nachweis erfolgt tUber Lieferscheine.

6500 M? e

01.02.0013 Flussbahnen aus Gussasphalt herstellen
Flussbahnen aus Gussasphalt MA 8 N gemal® ZTV Asphalt StB 2007, 20 cm
breit, ca. 3,5 cm stark, auf der gereinigten Trag- bzw. Binderschicht von Hand
einbauen. Die Gussasphaltrinne ist mit ca. 5 % Gefalle zur Randeinfassung hin
zu verlegen. Die Oberflache ist im noch heilen Zustand abzustreuen und abzu-
reiben.
Bindemittel 30 / 45 nach DIN 12591
Mischgut 0 / 8.
Als Gestein zu verwenden sind Edelsplitt, Brechsand,
Natursand und Kalksteinflller.
Diverse Anbindungen und Ausbesserungen der vorh. Gussrinne an die
neu gesetzten und regulierten Sinkkédsten in Kleinstmengen.
An den StralRenablaufen ist der Gussasphalt unter 60 Grad an die Vorderkante
der Strallenablaufe zu legen. Die Mehrflachen aus Gussasphalt werden nicht
besonders vergltet.
Bei der Abrechnung der Flussbahnen werden die Flachen der Stral3enablaufe
nicht abgezogen.
Der Eignungsnachweis ist 6 Wochen vor Einbau beim AG einzureichen.

15 M s e

01.02.0014 Asphaltbinder 0/16, (AC 16 B S) 6 cm
Asphaltbinder (AC 16 B S) nach ZTV Asphalt StB 07/13, 0/16 mm, 6 cm stark,
aus Grauwackeedelsplitt liefern, mit Fertiger einbauen und verdichten. Mit dem
Fertiger nicht zu erreichende Flachen sind von Hand einzubauen. Der Handein-
bau wird nicht besonders vergutet.
Bindemittel 30/45 nach DIN 12591.
Vor Einbau ist die Eignungsprifung beim AG einzureichen.
Maximal zulassige Granulatbeimischung 10 %

Lohn
Material ..
230 M2 e e

01.02.0015 Asphaltbinder 0 / 16 mm (AC 16 BS)
Asphaltbinder 0 / 16 mm (AC 16 BS) nach ZTV Asphalt StB 07/13 mit Grauwa-
ckeedelsplitt liefern, fur Mehreinbau, Zwischenprovisorien oder zur Angleichung
einbauen und verdichten. Bindemittel 30/45 nach DIN 12591.
Die Abrechnung erfolgt nach Lieferschein.
Diese Position kommt nur auf besondere Anweisung der Bauleitung zur Ausfiih-
rung.
Maximal zulassige Granulatbeimischung 10 %

Lohn
Material _ ...
20 t e
01.02.0016 Asphaltbeton 0/11 S (AC 11 D S), 4 cm, temperaturabgesenkt

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.02.0017

01.02.0018

Ubertrag: .......c..o........

Asphaltbeton 0 / 11 S (AC 11 D S), temperaturabgesenkt, nach ZTV Asphalt
StB 07/13 aus Grauwackeedelsplitt ohne Granulatanteil (Sortenreinheit) liefern
und in einer Starke von 4 cm in FARHBAHNEN, FAHRBAHNNEBENFLACHEN
UND KREUZUNGSBEREICHEN mit Fertiger einbauen und verdichten. Mit dem
Fertiger nicht zu erreichende Flachen sind von Hand einzubauen. Der Handein-
bau wird nicht besonders vergutet.

Bindemittel PmB 25/ 45 VL.

Eventuelle Erschwernisse flir Schachtdeckel, Schieberkappen und StralRenein-
laufe sind in diese Position einzurechnen. Die Anzahl ist aus den entsprechen-
den Positionen zu entnehmen.

Min. 2 Wochen vor Einbau ist der Eignungsnachweis beim AG einzureichen.

Lohn
Material ..l
6500 m2

Mehrverbrauch Asphaltbeton
Mehrverbrauch Asphaltbeton aus der Position Asphaltbeton (AC 11 D S) liefern
und einbauen. Zum Nachweis ist ein entsprechender Soll-Ist-Vergleich anhand
der Lieferscheine vorzulegen.

3Bt

Abstumpfen der Fahrbahn, Edelbrechsand 1 /3 mm

Fahrbahnen zum Abstumpfen mit ca. 0,5 - 1,0 kg/m? Edelbrechsand (entstaubt)
1 - 3 mm absanden und in noch heil3en Asphalt spatestens nach dem 2. Wal-
zengang einwalzen, einschl. Lieferung des Materials.

Nicht gebundenes Abstreumaterial ist mit geeignetem Gerat aufzunehmen, und
wiederzuverwerten oder zu entsorgen einschl. aller Gebuhren.

6500 m* L

01.02 Herstellung bituminéser Oberflachen
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01.03 Regulierungsarbeiten

Aufbrucharbeiten zum Freilegen von Schachtabdeckungen, Stral3enablaufen,

Hydranten- und Schieberkappen etc. werden nicht gesondert verglitet.

Bei Regulierungsarbeiten von Schachtabdeckungen und Stralenablaufen wer-

den eventuell notwendige Ausgleichsringe nicht gesondert vergiitet. Der Auf-

wand ist in die Einheitspreise einzurechnen. Beschadigte Bauteile durch un-

sachgemalRe Behandlung durch den AN sind auf Kosten des AN zu ersetzen.

Fugen zwischen den Fertigteilen sind mit Mauermortel TOPOLIT V 14

(Plastische Konsistenz) oder gleichwertiges herzustellen.
01.03.0001 Strallenablauf regulieren

Aufsatz des Strallenablaufs entsprechend der neuen Hohenlage setzen. Ein-

schl. Wiederherstellen des Deckenanschlusses. Freigelegten Bereich geman

Deckenaufbau verfillen und verdichten. Einschl. Lieferung aller Materialien. Ar-

beiten sind vor dem Deckeneinbau auszufihren.

4 St e e

01.03.0002 Schachtabdeckung in bit. Befestigung regulieren

Schachtabdeckung in bitumindser Befestigung mit Kanalringhebegerat aufneh-

men, lagern und entsprechend der neuen Hbéhelage, wieder setzen. Mit Vergul3-

mortel der Fa. TOPOLIT oder gleichwertig vergiefl3en.

Arbeiten sind vor dem Deckeneinbau auszufuihren.

12 St s

01.03.0003 Hydranten/Schieber in bit. Befestigung regulieren

Hydranten-, Schieberkappen in bitumindser Befestigung freilegen und entspre-
chend der neuen Hohenlage wieder versetzen. Einschl. der Wiederherstellung
des Deckenanschlusses. Freigelegten Bereich gemal Deckenaufbau verfillen
und verdichten. Einschl. Lieferung aller Materialien. Arbeiten sind vor dem De-
ckeneinbau auszufiihren.

11 St

01.03 Regulierungsarbeiten
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01.04 StraBenentwasserung und Anpassung der Kanalschiachte
01.04.0001 Vorh. Aufsatze Stralenablauf abfahren
Vorhandene Aufsatze flr StraRenablaufe freilegen, ausbauen, auf LKW laden,
und entsorgen.
4 St e
01.04.0002 Vorh. Ausgleichsring Straltenablauf abfahren
Vorhandenen Ausgleichsring fiur StralRenablaufe freilegen, ausbauen, auf LKW
laden, und entsorgen.
4 St e e
01.04.0003 Vorh. Schaft StraRenablauf abfahren
Vorhandenen Schaft von Straflenablaufe freilegen, ausbauen, auf LKW laden,
und entsorgen.
3 St
01.04.0004 Boden der BK 3-6 Graben fur Sinkkasten
Boden gemafR DIN 18300, Bodenklasse 3-6 nach ZTV E-Stb 09 sowie aufge-
schitterter, verdichteter Boden zur Herstellung der Rohrleitungsgraben, Oberfla-
chen, Strallenkdrper, Schachte, sonstiger Bauwerke und Gewerke (z.B. Drana-
gen, Auflager, Ummantelungen, Sperren etc.) ausheben, abfahren und auf ei-
nem von dem Auftragnehmer zu beschaffenden Gelande bis zur Wiederverwen-
dung zwischenlagern.
Nach dem Verlegen der Rohre, Erstellen der Schachte, Bauwerke und Gewerke
ist der Ubrige Grabenquerschnitt lagenweise nach ZTV E-Stb 09 mit dem zwi-
schengelagerten Boden bis zum Erdplanum zu verfillen und standfest zu ver-
dichten, wobei in die Leitungszone, soweit nicht anders im LV beschrieben, ge-
eignetes Bodenmaterial gemal DIN EN 1610, Ziff. 5.3 einzubringen ist. Das
Herstellen und Verdichten des Erdplanums ist als Nebenleistung einzurechnen,
falls keine entsprechende Position im LV vorhanden ist.
Der Verbau ist mit einzurechnen und wird nicht gesondert vergiitet.
Die verdrangten Bodenmassen sind aufzuladen und einschliellich aller Kosten
entsprechend der EBV zu verwerten oder verwerten zu lassen.
Baugrubentiefe bis 1,3 m Tiefe
Abgerechnet wird eine Grabenbreite von 0,95 m auch im Bereich der Stralen-
ablaufe. Die Aushubtiefe wird von der Oberkante Fahrbahnplanum gerechnet.
5m3
01.04.0005 -Schaft lang- fur Straenablaufe liefern und einbauen
Schaft, lang, DIN 4052 Teil 5 d flir Stralenablauf Buderus oder gleichwertiger
Art, DIN 4052, Durchmesser 450 mm, liefern und einbauen, einschl. Lieferung
des notwendigen Mortels.
3 St
01.04.0006 Ausgleichsringe fir Strallenablaufe

Zusatzliche Ausgleichsringe fur StralRenabldufe liefern und einbauen flr zu
erneuernde Ablaufroste (Teil 10a).
Einschl. des notwendigen Mortels.

4 St

Ubertrag: ...................
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01.04.0007

Ubertrag: .......c..o........

ACO Aufsatz Multitop 500 PF Klasse D 400 liefern und einbauen

ACO Aufsatz Multitop 500 PF Klasse D 400 oder gleichwertiger Art entspre-
chend DIN EN 124/DIN 1229 Pultform, Bauhéhe 150 mm Rahmenaufienmalie
500 X 554 mit multifunktionalem Doppelscharnier Rahmen aus Gusseisen,
hochziehbar mit Eimerauflage mit PEWEPREN-Einlagen mit vorgeformten, bei
Bedearf ausschlagbaren Bauzeitentwasserungen, Rost aus Gusseisen mit vier
schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen aus hochverschleiffestem
Kunststoff, Rost nach 16sen der Arretierungen herausnehmbar zweiseitig ca.
110 Grad aufklappbar, Rost nach dem Aufklappen nicht herausnehmbar, liefern
und einbauen einschl. Lieferung des Betons, eines Ausgleichsringes und des
passenden Eimers. Die Anforderungen gemaR der Giiterichtlinie RAL-GZ 692
sind einzuhalten.

Schlitzweite 25 mm

Schlitzlangen kleiner 170 mm

Einlaufquerschnitt ca. 1.040 cm2

Klasse D 400

4 st

01.04 StraBenentwdésserung
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01.05 Verkehrstechnik
01.05.0001 Bodenhilsen setzen

Bauseits gelieferte Hilsen fir den Einbau von Verkehrspfosten in ein Betonfun-
dament aus C 12/ 15 gemal DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 (B 15, DIN 1045 alt),
mit den Abmessungen 30 / 30 / 50 cm einsetzen, einschl. Aufnahme der Ober-
flache, Aushub, Abfuhr des Uberschissigen Bodens bis einschliellich der Ein-
bauklasse 2 gemall LAGA, Wiederverfillung und Wiederherstellung der Ober-
flache bis Oberkante Gehweg bzw. Verkehrsinsel.

Lieferung und Einbau des Betons wird nicht gesondert vergitet.

10 St

01.05 Verkehrstechnik




24.07.2025

Leistungsverzeichnis Blankett

Deckensanierung 2024

Seite 14 von 26
Presover Strafe

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
01.06 Stundenlohn
Die Verrechnungssatze fur Arbeitskrafte enthalten sdmtliche Zuschlage fur Ge-
meinkosten, Sozialkostenbeitrage, vermdgenswirksame Leistungen, Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten usw.
Zuschlage fur Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeiten werden nicht eingerech-
net. Die nachfolgend angegebenen Abrechnungssatze gelten nur fur die norma-
le, tarifliche Arbeitszeit nach den jeweils geltenden Tarifbestimmungen.
Stundenlohnarbeiten werden nur nach schriftlicher Anordnung der Bauiberwa-
chung (Eintrag in das Bautagebuch) ausgefiihrt. Nachtraglich angemeldete
Stunden werden nicht anerkannt! Der Stundenlohnnachweis ist unmittelbar nach
Ausfuhrung der Bauleitung vorzulegen und unterzeichnen zu lassen.
Die Stundenlohnsétze sind gleichlautend mit den kalkulatorischen Stundensat-
zen des Mittellohns, der alle Zuschlage enthalt, einzusetzen.
Die Stundensatze werden bei der Berechnung von Nachtragspositionen zu
Grunde gelegt.
01.06.0001 Bauvorarbeiter
Bauvorarbeiter
2 h s e
01.06.0002 Spezialbaufacharbeiter
Spezialbaufacharbeiter
3 h
01.06.0003 Stillstand Schwarzdeckenkolonne
Stillstandsstunden fiir die gesamte Schwarzdeckenkolonne einschl. des fur die-
se Baumalinahme bendétigte Gerat. Diese Position kommt nur auf besondere
Anweisung der Bauleitung zur Anwendung. Die Anweisung ist schriftlich im Bau-
tagebuch festzuhalten und von allen am Bau Beteiligten gegenzuzeichnen.
2 h s e
Baugerate einschl. Bedienung und Betriebsstoffe:
Die Stundenansatze flr Baugerate gelten fur alle auf der Baustelle bendtigten
und vorhandenen Gerate, wobei davon ausgegangen wird, dass An- und Ab-
transport in den Gemeinkosten erfasst sind. Vergutet werden nur die tatsachlich
erbrachten Betriebsstunden.
01.06.0004 luftbereifter Bagger, 0,30 - 0,75 m?
luftbereifter Bagger, Loffelinhalt 0,30 m? bis 0,75 m?
2 h s e
01.06.0005 Unimog mit Besen
Unimog mit Besen
2 h i e
01.06.0006 Kompressor 1 Hammer

Ubertrag: .......c............
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Ubertrag: .......c..o........
Kompressor einschl. Schlauchleitungen und Werkzeug mit 1 PreRlufthammer

2 h

01.06.0007 LKW-Kippfahrzeug (Allrad) 12,0 t
LKW-Kippfahrzeug (Allrad) mit einer Nutzlast bis 12,0 t

2 h

01.06 Stundenlohn

01 StraBenbauarbeiten
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02 Markierung Fahrbahn

02.01 Vorbereitende Arbeiten

02.01.0001 Nasse Fahrbahnflache trocknen

Nasse Fahrbahnflache fur Farb- oder thermoplastische Markierungsarbeiten
schonend trocknen.

170 m*
02.01.0002 StralRenflache reinigen
StralRenflache fir Markierungsarbeiten mit Kehrbesen und Schaufel reinigen.
170 m*
02.01.0003 Durchlaufende Linie fir Erstmarkierung einmessen und anzeichnen

Durchlaufende Linie fir die Erstmarkierung nach Plan oder Angabe des AG ein-
messen und anzeichnen.

580 m

02.01.0004 Unterbrochene Linie fur Erstmarkierung einmessen und anzeichnen
Unterbrochene Linie firr die Erstmarkierung nach Plan oder Angabe des AG ein-
messen und anzeichnen.

755 m
02.01.0005 Pfeilzeichen fiir Erstmarkierung einmessen und anzeichnen
Pfeilzeichen fur die Erstmarkierung nach Plan oder Angabe des AG einmessen
und anzeichnen.

4 St

02.01 Vorbereitende Arbeiten
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02.02
02.02.0001

02.02.0002

02.02.0003

02.02.0004

02.02.0005

02.02.0006

Markierung

Durchlaufende Linie, b = 12 cm, thermoplastisch
Durchlaufende Linie in einer Breite von 12 cm in weil3er thermoplastischer Mas-
se - reflektierend - 3 mm dick aufgelegt, herstellen.

50m

Durchlaufende Linie, b = 50 cm, thermoplastisch
Durchlaufende Linie in einer Breite von 50 cm in weilder thermoplastischer Mas-
se - reflektierend - 3 mm dick aufgelegt, herstellen.

30 m
Unterbrochene Linie, b = 12 cm, thermoplastisch

Unterbrochene Linie in einer Breite von 12 cm in weilder thermoplastischer Mas-
se - reflektierend - 3 mm dick aufgelegt, herstellen.

315 m
Unterbrochene Linie, b = 25 cm, thermoplastisch

Unterbrochene Linie in einer Breite von 25 cm in weilder thermoplastischer Mas-
se - reflektierend - 3 mm dick aufgelegt, herstellen.

35 m
Unterbrochene Linie, b = 25 cm, thermoplastisch, Sperrflache

Unterbrochene Linie in einer Breite von 25 cm in weilder thermoplastischer Mas-
se - reflektierend - 3 mm dick aufgelegt, herstellen (Sperrflache).

55 m
Pfeilzeichen Abbieger, 5,00 m lang, thermoplastisch
Pfeilzeichen 5,00 m lang, - Grundform Abbieger - in weiler thermoplastischer
Masse, 3 mm dick aufgelegt, - reflektierend - herstellen.

4 St

02.02 Markierung
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02.03 Stundenlohn Markierungsarbeiten

02.03.0001 Facharbeiter

Einsatz eines Facharbeiters zum besonderen Nachweis und Anweisung.

2h

02.03.0002 Sonntagszuschlag
Pauschaler Zuschlag fir einen vom AG beauftragten und durchgefiihrten Ter-
min an einem Sonn-/Feiertag. Vom AN ohne Absprache durchgefiihrte Markie-
rungen werden nicht mit Zuschlag vergutet. Die Position beinhaltet Einsatze im
Stralenraum, die nicht unter normalen Werktagsverkehr durchfthrbar sind.
Mindesteinsatzdauer 6 h.

1St

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......cccou.e..

02.03 Stundenlohn Markierung __ .........cccceeeees

02 Markierung Fahrbahn ____ ....................
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03 Markierung des Radweges

03.01 Vorbereitende Arbeiten

03.01.0001 Nasse Fahrbahnflache trocknen

Nasse Fahrbahnflache fur Farb- oder thermoplastische Markierungsarbeiten
schonend trocknen.

35 M2 e,

03.01.0002 StralRenflache reinigen
StralRenflache fir Markierungsarbeiten mit Kehrbesen und Schaufel reinigen.

35 m2
03.01.0003 Piktogramme einmessen und anzeichnen
Piktogramme (Radfahrer) flir die Erstmarkierung nach Plan oder Angabe des
AG einmessen und anzeichnen.

17 St s

03.01 Vorbereitende Arbeiten _  ...........ccceeeees
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03.02 Markierung

03.02.0001 Piktogramme (Radfahrer) 1,30 m hoch

Piktogramme (Radfahrer) 1,30 m hoch, - in weiler thermoplastischer Masse, 3
mm dick aufgelegt, - reflektierend - herstellen.

17 St
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03.03 Stundenlohn

03.03.0001 Facharbeiter

Einsatz eines Facharbeiters zum besonderen Nachweis und Anweisung.

2h

03.03.0002 Sonntagszuschlag
Pauschaler Zuschlag fiir einen vom AG beauftragten und durchgefiihrten Ter-
min an einem Sonn-/Feiertag. Vom AN ohne Absprache durchgefihrte Markie-
rungen werden nicht mit Zuschlag vergutet. Die Position beinhaltet Einsatze im
Strallenraum, die nicht unter normalen Werktagsverkehr durchflhrbar sind.
Mindesteinsatzdauer 6 h.

1St

Ubertrag: ...................




24.07.2025 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 23 von 26
Deckensanierung 2024 Presover Stralle

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: .......cccou.e..

03.03 Stundenlohn _ ........ccccceeeeees

03 Markierung einer Piktogrammkette auf der Nordfahrbahn ___ ....................
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01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01

02.01
02.02
02.03
02

03.01
03.02
03.03
03

Zusammenstellung

Allgemeine Aufwendungen
Herstellung bitumindser Oberflachen
Regulierungsarbeiten
StraBenentwéasserung
Verkehrstechnik

Stundenlohn

StraBenbauarbeiten

Vorbereitende Arbeiten
Markierung
Stundenlohn Markierung
Markierung Fahrbahn

Vorbereitende Arbeiten

Markierung

Stundenlohn

Markierung einer Piktogrammkette auf der Nordfahrbahn

zzgl. MwsSt ......... %

Gesamtsumme

Der Bieter erklart, dass sein Angebot fur die vorgenannte BaumalRnahme auf
autonomer und betriebsindividueller Kalkulation und Preisbildung beruht und in
keinem Zusammenhang mit wettbewerbsbeschrankenden Abreden oder sonsti-
gen Vereinbarungen ahnlicher Art steht.

Der Bieter erklart zusatzlich mit seiner Unterschrift, dass das vorliegende Leis-
tungsverzeichnis nicht manipuliert wurde, sowie die Vertragsbedingungen und
alle zur Ausschreibung gehérenden Unterlagen vollinhaltlich anerkannt werden.

Der Bieter erklart sich verpflichtend zu Tariftreue und Mindestentlohnung flr
Dienst- und Bauleistungen unter Bertcksichtigung der VVorgaben des Tariftreue-
und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (TVgG - NRW).

Der Bieter erkennt die besonderen Vertragsbedingungen des Landes Nord-
rhein-Westfalen zur Erfullung der Verpflichtungen zur Tariftreue und Mindestent-
lohnung nach dem Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (BVB
TVgG - NRW / VOB) fir die Vergabe von Bauleistungen an.

Der Bieter erklart sich verpflichtend zur Berticksichtigung sozialer Kriterien nach
den Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen
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(TVgG - NRW).

Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift
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HDas Angebot wurde mit Hilfe der EDV erstellt .
( Nur das Deckblatt und die letzte Seite des Angebotes sind auszuflllen. )

- Das Angebot ist als Angebotsdatei DA 84 bzw. G+W Offerte beigefiigt.

- Dem Leistungsverzeichnis ist zusatzlich ein unterschriebener Kurz- / bzw.
Langtextausdruck mit Angebotspreisen und Bieterangaben beigefligt.

- Der Bieter erklart zusatzlich mit seiner Unterschrift, dass das vorliegende Leis-
tungsverzeichnis nicht manipuliert wurde, sowie die Vertragsbedingungen und
alle zur Ausschreibung gehérenden Unterlagen vollinhaltlich anerkannt wer-
den.

Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift




