
Flachdach Dachterrassen (DT_DA_1505)
Intensiv begrüntes gefälleloses Dach / Skydeck
... mm
10 mm

220 mm

... mm

intensive Dachbegrünung/Aufbau gem. Angabe Freiraumplanung
zweilagige bituminöse Abdichtung gem. DIN 18531; 1. Lage -
Elastomerbitumenbahn PYE G 200 DD DU / E1 im Gieß- und Einrollverfahren;
2. Lage - Elastomerbitumenschweißbahn DO / E1 PYE PV 200 S5 WF; gem.
Vorgabe Abdichtungsplanung
Wärmedämmung aus Schaumglas nach DIN EN 13167, als gefälleloses, in
Heißbitumen verlegt, mit Deckabstrich zum Höhenausgleich, Anwendungstyp
DAA/dh nach DIN 4108-10, WLS 037;
Stahlbetondecke gem. Angabe Statik
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druckfestes Dämmpaneel in PR-Fassade eingespannt
in Bereich Rohbau fixiert

Verbundblech auf dem vertikalen Untergrund verklebt
Stöße mit FLK abdichten
Überlappung Verbundblech auf der Dachabdichtung vollflächig verklebt

Flansch 60/6 mm

Winkelprofil als Festflansch min. 6 mm mit aufgeschweißten Bolzen zur Aufnahme des Losflansches

Trittschutzblech, Alu eloxiert analog PR-Fassade

2

Wind- und Wasserdichter Folienanschluss 
AUSSEN, diffusionsoffen, beweglich ausgefuhrt 
zur Aufnahme von Bewegungen im Rohbau

bei durchgehendem Schlitz seitlich 
Leisten einkleben, 30 mm

MiWo A1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C
Hohlraum dicht ausstopfen

Schraublöcher verpfropfen fh
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Sockelanschluss PR-Fassade Dachterrasse auf STB-Wand

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Haus des Wissens

01.02.2025

DT PR-Fassade- Detailerstellung 28.02.2025 VG __

DT 2000-2099: Überarbeitung
Abdichtung

28.04.2025 VG A_

DT 2000s: Korrekturen, Ergänzungen
Anforderung fh konstruktive Bauteile

04.08.2025 VG B_
DT 2000-2099: PR MH + OS Status F 03.06.2026 VG C_


