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  Projektdaten:

             Projektbezeichnung: WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2   ..
     Projektname: T016085390
   PLZ: 
   Ort: 
   Straße: 

  Vergabedaten:

   Art der Ausschreibung: 

   Ort der Angebotsabgabe: 
   Datum der Angebotseröffnung: 
   Uhrzeit der Angebotseröffnung: 
   Zuschlagsfrist: 

  Ausführungstermine:

       Ausführungsbeginn: (Soll) 
       Ausführungsende: (Soll) 
       Ausführungsbeginn: (Ist) 
       Ausführungsende: (Ist) 

 Auftraggeberdaten

    Auftraggeber: DB InfraGO AG
     Straße: Bahnhofstraße 23
    PLZ: 99084
    Ort: Erfurt

    LV-Daten:

         LV-Bezeichnung: Berga-Kelbra WE W 1+2
      LV-Name: 01
       LV-Betrag: 0,00  EUR

     Angebotssumme: 0,00  EUR

        zuzüglich 0,00 % Mehrwertsteuer: 0,00  EUR
    

     Angebotssumme brutto: 0,00  EUR
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           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    10. Allgemeine Leistungen Infrastruktur

    10.01. Technische Bearbeitung

        10.01.0010. Vermessungsleistungen MLV-ALI_01010050
        1,000 psch  0,00
    

          10.01.0020. Zuarbeiten zu SiGe - Plan MLV-ALI_01010070
        1,000 psch  0,00
    

        10.01.0030. Sicherung Festpunktfeld MLV-ALI_01010110
        1,000 psch  0,00
    

        10.01.0040. Beweissicherung MLV-ALI_01010120
        1,000 psch  0,00
    

        10.01.0050. Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI MLV-ALI_01010230
        1,000 psch  0,00
    

        10.01.0060. Fotodokumentation liefern MLV-ALI_01010250
        1,000 psch  0,00
    

          10.01.0070. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV-ALI_01010300
        1,000 psch  0,00
    

    
         Summe 10.01. Technische Bearbeitung 0,00
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    10.02. Baustelleneinrichtung

        10.02.0010. Baustellenlogistik MLV-ALI_01020010
        1,000 psch  0,00
    

        10.02.0020. Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020
        1,000 psch  0,00
    

        10.02.0030. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030
        1,000 psch  0,00
    

        10.02.0040. Baustelle räumen MLV-ALI_01020040
        1,000 psch  0,00
    

        10.02.0050. Container für Baubüro des AG MLV-ALI_01020070
         1,000 St 0,00 0,00
    

        10.02.0060. Container unterhalten MLV-ALI_01020080
        1,000 psch  0,00
    

     10.02.0070. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Genehmigung Nachtarbeiten
         1,000 St 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   Einschließlich Verteilung von
    

     10.02.0080. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
   Bereitstellungsplatz einrichten räumen
         1,000 St 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
     bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
    

     10.02.0090. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Bereitstellungsplatz einrichten räumen
         1,000 St 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
          Abdeckung Boden und Haufwerk aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm,
    

     *** Unterbeschreibung 02
   Bereitstellungsplatz vorhalten
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     *** Unterbeschreibung 03
     bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
    

          10.02.0100. STLB-Bau: 04/2022 097
     Montage-/Demontageplatz einrichten räumen
         1,000 St 0,00 0,00
    

          10.02.0110. STLB-Bau: 04/2022 097
   Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen
         200,000 m 0,00 0,00
    

          10.02.0120. STLB-Bau: 04/2022 097
   Beleuchtung Baustelle betreiben
         1.000,000 md 0,00 0,00
    

          10.02.0130. STLB-Bau: 04/2022 097
   Beleuchtung Baustelle vorhalten
         1.000,000 md 0,00 0,00
    

    
         Summe 10.02. Baustelleneinrichtung 0,00
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    10.03. Baufeldfreimachung

      10.03.0010. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und Leitungen bis 1,25m
     MLV-ALI_01030050

          5,000 m3 0,00 0,00
    

     10.03.0020. *** Leitbeschreibung 
       Schutz bestehender Kabeltrassen MLV-ALI_01030080
         83,000 m 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
     aufgeständerter Kunststoff-Kabeltrog bahnrechts
    

     10.03.0030. *** Leitbeschreibung 
       Schutz bestehender Kabeltrassen MLV-ALI_01030080
         58,000 m 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   Betonkabelkanal bahnlinks
    

        10.03.0040. Kabel bauzeitlich umlegen MLV-ALI_01030090
         20,000 m 0,00 0,00
    

     10.03.0050. *** Leitbeschreibung 
   Bestehende Einfassungsrahmen sonstiger Einrichtungsstandorte

     abbrechen MLV-ALI_01030170
          2,000 m3 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Entsorgung
    

    
         Summe 10.03. Baufeldfreimachung 0,00
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    10.04. Kampfmittelerkundung

       10.04.0010. Baubegleitende Fachaufsicht nach ⌡20 Sprengstoffgesetz
        1,000 psch  0,00
    

    10.04.0020. Nachweis Kampfmittelfreiheit
        1,000 psch  0,00
    

    10.04.0030. Vollflächig punktuell bodeneingreifende Kampfmittelräumung
        1,000 psch  0,00
    

    
         Summe 10.04. Kampfmittelerkundung 0,00
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    10.05. Entsorgung

          10.05.0010. Abfallverantwortlicher, MLV-ENT_01010010
        1,000 psch  0,00
    

          10.05.0020. Entsorgungskonzept AN, MLV-ENT_01020010
        1,000 psch  0,00
    

          10.05.0030. Elektronische Nachweisführung, MLV-ENT_01030010
        1,000 psch  0,00
    

     10.05.0040. Zulage Erstellung elektronischer Entsorgungsnachweise,
     MLV-ENT_01030011

        1,000 psch  0,00
    

          10.05.0050. Zulage Ersatzweise Signatur von Registerbelegen, MLV-ENT_01030020
        1,000 psch  0,00
    

          10.05.0060. Technische Ausstattung, MLV-ENT_01030040
        1,000 psch  0,00
    

    
         Summe 10.05. Entsorgung 0,00
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      10.06. Sicherungs- und bauaffine
 Dienstleistungen

         10.06.0010. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
   Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten
        1,000 psch  0,00
    

      10.06.0020. Sicherungsmaßnahmen Haupt-Bauarbeiten
        1,000 psch  0,00
    

         10.06.0030. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
   Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten
        1,000 psch  0,00
    

    10.06.0040. Sicherungsmaßnahmen Belastungsstopfung
        1,000 psch  0,00
    

    10.06.0050. Sicherungsmaßnahmen Schienenschleifen
        1,000 psch  0,00
    

    10.06.0060. ATWS Planprüfung
        1,000 psch  0,00
    

         10.06.0070. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
        Signalisierung: Sh2-Signale
        1,000 psch  0,00
    

         10.06.0080. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
       Signalisierung: Lf-Signale
        1,000 psch  0,00
    

         10.06.0090. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
         Signalisierung: Gleismagnet(e) des AN
        1,000 psch  0,00
    

    10.06.0100. Einsatz Bahnerdungsberechtigter
         176,000 h 0,00 0,00
    

         10.06.0110. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
   Erdungsbesteck einschl Spannungsprüfer
        1,000 psch  0,00
    

    10.06.0120. Einsatz Schaltantragsteller
         176,000 h 0,00 0,00
    

    
            Summe 10.06. Sicherungs- und bauaffine.. 0,00
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          Summe 10. Allgemeine Leistungen Infrastru.. 0,00
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     20. Weichenerneuerung Weiche 1

    20.15. Absteckung und Abnahmemessung

      20.15.0010. Absteckung durchführen, nach Ausführungsunterlagen AG
         150,000 m 0,00 0,00
    

     20.15.0020. *** Leitbeschreibung 
     Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
         150,000 m 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   Durchführung geodätische Abnahmevermessung
    

     20.15.0030. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
   Lichtraumengstelle aufmessen
         2,000 St 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Lichtraumengstellenauswertung
    

     20.15.0040. *** Leitbeschreibung 
   Hauptpunkte kennzeichnen
         2,000 St 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
     Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage
    

    
         Summe 20.15. Absteckung und Abnahmemessung 0,00
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      20.20. Zusammenhangsarbeiten (Herrichten
    Fläche, Vorarbeiten)

          20.20.0010. STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Weiche Weichenendteil aufladen transp. abladen
         1,000 St 0,00 0,00
    

          20.20.0020. STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
       Schiene aufladen transp. abladen L bis 6m
         226,000 m 0,00 0,00
    

          20.20.0030. STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Schwelle aufladen transp. abladen auf Bahnwagen
         50,000 St 0,00 0,00
    

          20.20.0040. STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
       Schiene aufladen transp. abladen auf Bahnwagen L 6-15m
         240,000 m 0,00 0,00
    

          20.20.0050. STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Schiene in Längsrichtung verziehen L 10-50m
         240,000 m 0,00 0,00
    

     20.20.0060. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
         Randweg abtragen B 80cm T bis 8cm abdecken verdichten Brechsand D 10cm
         83,000 m 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   Material
    

     *** Unterbeschreibung 02
   Geokunststoff
    

     *** Unterbeschreibung 03
   Abtrag
    

      20.20.0070. Kabelkanal aus- einbauen
         41,000 m 0,00 0,00
    

    20.20.0080. Bahnmulde reprofilieren
          5,000 m3 0,00 0,00
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    20.20.0090. Bodenabtrag
          5,000 m3 0,00 0,00
    

    20.20.0100. Bodenauftrag
          5,000 m3 0,00 0,00
    

    
            Summe 20.20. Zusammenhangsarbeiten (Herricht.. 0,00
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      20.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

          20.40.0010. STLB-Bau: 04/2022 097
    Fahrschiene trennen mech.
         4,000 St 0,00 0,00
    

     20.40.0020. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Weiche Weichenendteil ausbauen aufnehmen verfahren lagern zerlegen
         1,000 St 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
      Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen.
    

     *** Unterbeschreibung 02
   einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln
    

     *** Unterbeschreibung 03
       einschließlich Verladung, Transport, Zwischenlagerung
    

     *** Unterbeschreibung 04
        Weichenfahrbahn auf max. 5,80 m ablängen, in Container verladen
    

     *** Unterbeschreibung 05
    Entsorgung der Schwellen durch AN.
    

     *** Unterbeschreibung 06
    Entsorgung der Schwellen wird gesondert vergütet.
    

     20.40.0030. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Schiene lösen aufnehmen lagern
         196,000 m 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln
    

     *** Unterbeschreibung 02
       einschließlich Verladung, Transport, Zwischenlagerung
    

     *** Unterbeschreibung 03
        Schienen auf max. 5,80 m ablängen, in Container verladen
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     20.40.0040. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Schwelle aufnehmen verfahren
         47,000 St 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln und entsorgen
    

     *** Unterbeschreibung 02
       einschließlich Verladung, Transport, Entsorgung
    

     *** Unterbeschreibung 03
    Transport zum Entsorger und Entsorgung werden gesondert vergütet.
    

     20.40.0050. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Schwelle aufnehmen verfahren
         3,000 St 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln und entsorgen
    

     *** Unterbeschreibung 02
       einschließlich Verladung, Transport, Entsorgung
    

     *** Unterbeschreibung 03
    Transport zum Entsorger und Entsorgung werden gesondert vergütet.
    

     20.40.0060. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
         Bettung aufn. verladen B 4,2-4,4m D 45-50cm
          160,000 m3 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Entsorgung
    

     *** Unterbeschreibung 02
    Transport zum Entsorger und Entsorgung werden gesondert vergütet.
    

     *** Unterbeschreibung 03
   Abgerechnet wird nach Abtragprofil
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     20.40.0070. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Weiche Weichenendteil einbauen
         1,000 St 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   Transport und Einbau mit Weichenbaukran
    

          20.40.0080. STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen aufsetzen mont. an

 Gleis anschließen
         30,000 m 0,00 0,00
    

     20.40.0090. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau Verlegeplanum B

    3-4m D 25-30cm
          80,000 m3 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
     Grundschotter bis 4 cm unter Unterkante
    

     *** Unterbeschreibung 02
   Abgerechnet wird nach Auftragprofil
    

     *** Unterbeschreibung 03
   einschließlich Lieferung Neuschotter
    

    
           Summe 20.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau 0,00
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        20.41. Stopf- und Richt-Arbeiten

     20.41.0010. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
   Bettungsstoff abladen
         132,000 t 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   Abgerechnet wird nach Auftragprofil
    

     *** Unterbeschreibung 02
   einschließlich Lieferung Neuschotter
    

     20.41.0020. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
   Weichenrichtung feststellen
         81,000 m 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Weichenendteil
    

     20.41.0030. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
           Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd.

        2.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd.
         1,000 St 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Weichenendteil
    

     20.41.0040. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
        Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.
         30,000 m 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   Anschlußgleise
    

          20.41.0050. STLB-Bau: 04/2022 097
             Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. 2.Stabil.

  Verschieb.
         30,000 m 0,00 0,00
    

     20.41.0060. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
   Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte

   Stopf-Richtmaschine
         60,000 m 0,00 0,00
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     *** Unterbeschreibung 01
   Anschlußgleise
    

    
             Summe 20.41. Stopf- und Richt-Arbeiten 0,00
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    20.42. Schweißarbeiten

          20.42.0010. STLB-Bau: 04/2022 097
   Schweißwulst mechanisch abarbeiten
         2,000 St 0,00 0,00
    

          20.42.0020. STLB-Bau: 04/2022 097
   Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte
         414,000 m 0,00 0,00
    

     20.42.0030. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 10/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
        Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 60 Schiene 60
         22,000 St 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Gestellung Fachbauleiter Spannungsausgleich
    

     20.42.0040. *** Leitbeschreibung 
     Herzstück, Schiene und Zungenvorrichtung schleifen
         1,000 St 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   Schleifarbeiten
    

    
         Summe 20.42. Schweißarbeiten 0,00

          Druckdatum:  06.11.2025  Seite: 19 von 46



   Angebots-Leistungsverzeichnis

                Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2               
         LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    20.44. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit

     20.44.0010. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
   Bettungsstoff abladen
         11,000 t 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   Abgerechnet wird nach Wiegekarte
    

     *** Unterbeschreibung 02
   einschließlich Lieferung Neuschotter
    

     20.44.0020. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
   Weichenrichtung feststellen
         81,000 m 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Weichenendteil
    

     20.44.0030. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine
         1,000 St 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Weichenendteil
    

          20.44.0040. STLB-Bau: 04/2022 097
        Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.
         30,000 m 0,00 0,00
    

          20.44.0050. STLB-Bau: 04/2022 097
   Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte

   Stopf-Richtmaschine
         30,000 m 0,00 0,00
    

          20.44.0060. STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Schraubverbind. überprüfen verspannen
         10,000 St 0,00 0,00
    

    
          Summe 20.44. Stopfgang nach technischer Notw.. 0,00
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    20.80. Konstruktiver Ingenieurbau

     20.80.0010. *** Leitbeschreibung 
   Schotterhalterung herstellen
         10,000 m 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Lieferung Ausführungsplanung und Statik
    

    20.80.0020. Gleisschotter liefern und einbauen
          4,000 m3 0,00 0,00
    

    
         Summe 20.80. Konstruktiver Ingenieurbau 0,00
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    20.90. Entsorgung

          20.90.0010. Transport nicht gefährlicher Gleisschotter, MLV-ENT_04040080
         290,000 t 0,00 0,00
    

                20.90.0020. Entsorgung_Gleisschotter_GS-2, MLV-ENT_04040003
         290,000 t 0,00 0,00
    

              20.90.0030. Transport_nicht_gefährlicher Boden, MLV-ENT_07010130
         10,000 t 0,00 0,00
    

                 20.90.0040. Entsorgung_Boden_BM-F3, MLV-ENT_07010070
         10,000 t 0,00 0,00
    

    20.90.0050. Transport Betongleisschwellen
         14,000 t 0,00 0,00
    

    20.90.0060. Entsorgung Betongleisschwellen
         14,000 t 0,00 0,00
    

            20.90.0070. Transport_Holzschwellen, MLV-ENT_06010020
         0,500 t 0,00 0,00
    

            20.90.0080. Entsorgung_Holzschwellen, MLV-ENT_06010010
         0,500 t 0,00 0,00
    

    20.90.0090. Transport Weichenschwellensatz Holz
         1,000 St 0,00 0,00
    

    20.90.0100. Entsorgung Weichenschwellensatz Holz
         1,000 St 0,00 0,00
    

    
         Summe 20.90. Entsorgung 0,00

    
          Summe 20. Weichenerneuerung Weiche 1 0,00
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     21. Weichenerneuerung Weiche 2

    21.15. Absteckung und Abnahmemessung

      21.15.0010. Absteckung durchführen, nach Ausführungsunterlagen AG
         200,000 m 0,00 0,00
    

     21.15.0020. *** Leitbeschreibung 
     Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
         200,000 m 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   Durchführung geodätische Abnahmevermessung
    

     21.15.0030. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
   Lichtraumengstelle aufmessen
         2,000 St 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Lichtraumengstellenauswertung
    

         21.15.0040. Bestandsdokumentation Ivl- Plan (AVANI)
        1,000 psch  0,00
    

     21.15.0050. *** Leitbeschreibung 
   Hauptpunkte kennzeichnen
         2,000 St 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
     Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage
    

    
         Summe 21.15. Absteckung und Abnahmemessung 0,00
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      21.20. Zusammenhangsarbeiten (Herrichten
    Fläche, Vorarbeiten)

          21.20.0010. STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Weiche Weichenendteil aufladen transp. abladen
         1,000 St 0,00 0,00
    

          21.20.0020. STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
       Schiene aufladen transp. abladen L bis 6m
         196,000 m 0,00 0,00
    

          21.20.0030. STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Schwelle aufladen transp. abladen auf Bahnwagen
         42,000 St 0,00 0,00
    

          21.20.0040. STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
       Schiene aufladen transp. abladen auf Bahnwagen L 6-15m
         220,000 m 0,00 0,00
    

          21.20.0050. STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Schiene in Längsrichtung verziehen L 10-50m
         220,000 m 0,00 0,00
    

     21.20.0060. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
       Randweg herstellen B 80cm T bis 8cm abdecken verdichten Brechsand D

  10cm
         83,000 m 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   Material
    

     *** Unterbeschreibung 02
   Geokunststoff
    

     *** Unterbeschreibung 03
   Abtrag
    

     *** Unterbeschreibung 04
   Entsorgung
    

    21.20.0070. Bodenabtrag
          15,000 m3 0,00 0,00
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    21.20.0080. Bodenauftrag
          10,000 m3 0,00 0,00
    

    21.20.0090. Frostschutzmaterial liefern einbauen
          1,000 m3 0,00 0,00
    

    
            Summe 21.20. Zusammenhangsarbeiten (Herricht.. 0,00
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      21.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

          21.40.0010. STLB-Bau: 04/2022 097
    Fahrschiene trennen mech.
         4,000 St 0,00 0,00
    

     21.40.0020. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Weiche Weichenendteil ausbauen aufnehmen verfahren lagern zerlegen
         1,000 St 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
      Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen.
    

     *** Unterbeschreibung 02
   einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln
    

     *** Unterbeschreibung 03
       einschließlich Verladung, Transport, Zwischenlagerung
    

     *** Unterbeschreibung 04
        Weichenfahrbahn auf max. 5,80 m ablängen, in Container verladen
    

     *** Unterbeschreibung 05
    Entsorgung der Schwellen durch AN.
    

     *** Unterbeschreibung 06
    Entsorgung der Schwellen wird gesondert vergütet.
    

     21.40.0030. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Schiene lösen aufnehmen verziehen lagern
         226,000 m 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln
    

     *** Unterbeschreibung 02
       einschließlich Verladung, Transport, Zwischenlagerung
    

     *** Unterbeschreibung 03
        Schienen auf max. 5,80 m ablängen, in Container verladen
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     21.40.0040. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Schwelle aufnehmen verfahren
         35,000 St 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln und entsorgen
    

     *** Unterbeschreibung 02
       einschließlich Verladung, Transport, Entsorgung
    

     *** Unterbeschreibung 03
    Transport zum Entsorger und Entsorgung werden gesondert vergütet.
    

     21.40.0050. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Schwelle aufnehmen verfahren
         7,000 St 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln und entsorgen
    

     *** Unterbeschreibung 02
       einschließlich Verladung, Transport, Entsorgung
    

     *** Unterbeschreibung 03
    Transport zum Entsorger und Entsorgung werden gesondert vergütet.
    

     21.40.0060. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
         Bettung aufn. verladen B 4,2-4,4m D 45-50cm
          160,000 m3 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Entsorgung
    

     *** Unterbeschreibung 02
    Transport zum Entsorger und Entsorgung werden gesondert vergütet.
    

     *** Unterbeschreibung 03
   Abgerechnet wird nach Abtragprofil
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     21.40.0070. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Weiche Weichenendteil einbauen
         1,000 St 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   Transport und Einbau mit Weichenbaukran
    

          21.40.0080. STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen aufsetzen mont. an

 Gleis anschließen
         30,000 m 0,00 0,00
    

     21.40.0090. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau Verlegeplanum B

    3-4m D 25-30cm
          80,000 m3 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
     Grundschotter bis 4 cm unter Unterkante
    

     *** Unterbeschreibung 02
   Abgerechnet wird nach Auftragprofil
    

     *** Unterbeschreibung 03
   einschließlich Lieferung Neuschotter
    

    
           Summe 21.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau 0,00
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        21.41. Stopf- und Richt-Arbeiten

     21.41.0010. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
   Bettungsstoff abladen
         132,000 t 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   Abgerechnet wird nach Auftragprofil
    

     *** Unterbeschreibung 02
   einschließlich Lieferung Neuschotter
    

     21.41.0020. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
   Weichenrichtung feststellen
         81,000 m 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Weichenendteil
    

     21.41.0030. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
           Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd.

        2.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd.
         1,000 St 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Weichenendteil
    

     21.41.0040. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
        Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.
         25,000 m 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   Anschlußgleise
    

          21.41.0050. STLB-Bau: 04/2022 097
             Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. 2.Stabil.

  Verschieb.
         25,000 m 0,00 0,00
    

     21.41.0060. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
   Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte

   Stopf-Richtmaschine
         60,000 m 0,00 0,00
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     *** Unterbeschreibung 01
   Anschlußgleise
    

    
             Summe 21.41. Stopf- und Richt-Arbeiten 0,00
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    21.42. Schweißarbeiten

          21.42.0010. STLB-Bau: 04/2022 097
   Schweißwulst mechanisch abarbeiten
         2,000 St 0,00 0,00
    

          21.42.0020. STLB-Bau: 04/2022 097
   Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte
         402,000 m 0,00 0,00
    

     21.42.0030. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
     Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV
         22,000 St 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Gestellung Fachbauleiter Spannungsausgleich
    

     21.42.0040. *** Leitbeschreibung 
     Herzstück, Schiene und Zungenvorrichtung schleifen
         1,000 St 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   Schleifarbeiten
    

    
         Summe 21.42. Schweißarbeiten 0,00
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    21.44. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit

     21.44.0010. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
   Bettungsstoff abladen
         11,000 t 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   Abgerechnet wird nach Wiegekarte
    

     *** Unterbeschreibung 02
   einschließlich Lieferung Neuschotter
    

     21.44.0020. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
   Weichenrichtung feststellen
         81,000 m 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Weichenendteil
    

     21.44.0030. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine
         1,000 St 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Weichenendteil
    

          21.44.0040. STLB-Bau: 04/2022 097
        Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.
         25,000 m 0,00 0,00
    

          21.44.0050. STLB-Bau: 04/2022 097
   Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte

   Stopf-Richtmaschine
         25,000 m 0,00 0,00
    

          21.44.0060. STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Schraubverbind. überprüfen verspannen
         10,000 St 0,00 0,00
    

    
          Summe 21.44. Stopfgang nach technischer Notw.. 0,00
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     21.50. Planumsverbesserung Weiche 2
   (konventionell)

     21.50.0010. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Unterbau vorbereiten Schienen/Schwellen ausgebaut Unterbauschichten

 ausbauen
          172,000 m3 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
     Einschließlich der erforderlichen Längs- und Quertransporte
    

     *** Unterbeschreibung 02
   einschließlich Entsorgung
    

     *** Unterbeschreibung 03
    Transport zum Entsorger und Entsorgung werden gesondert vergütet.
    

     *** Unterbeschreibung 04
      Hier nur Anteil Boden, 40 cm Aushubtiefe
    

     *** Unterbeschreibung 05
   Abgerechnet wird nach Abtragprofil
    

     21.50.0020. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Planumsschutzschicht einbauen Schienen/Schwellen ausgebaut

 Planumsschutzschicht ebnen verdichten KGI
          172,000 m3 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Materiallieferung
    

     *** Unterbeschreibung 02
        PSS KG 1 entsprechend DBS 918 061
    

     *** Unterbeschreibung 03
     Einschließlich der erforderlichen Längs- und Quertransporte
    

     *** Unterbeschreibung 04
   Reprofilieren der Randbereiche
    

     *** Unterbeschreibung 05
   Einschließlich Prüfung Einbauqualität AN
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     *** Unterbeschreibung 06
   Abgerechnet wird nach Auftragprofil
    

     21.50.0030. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 10/2020 080
     Filter-/Trennschicht Verbundstoff Fahrbahn
          430,000 m2 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
       Einschl. Lieferung. Einbau nach Herstellerangaben
    

     *** Unterbeschreibung 02
   Einbau zwischen Erdplanum und PSS
    

     *** Unterbeschreibung 03
   Geokunststoff als Bewehrungselement mit
    

    
           Summe 21.50. Planumsverbesserung Weiche 2.. 0,00
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    21.60. Neubau Entwässerungsanlagen

    21.60.0010. Entwässerungsgraben herstellen
         20,000 m 0,00 0,00
    

    21.60.0020. Seitenentwässerung erstellen
         20,000 m 0,00 0,00
    

      21.60.0030. Halbschale Anfang- und Endstücke als Zulage
         2,000 St 0,00 0,00
    

    21.60.0040. Halbschale Übergangsstücke als Zulage
         2,000 St 0,00 0,00
    

    21.60.0050. Randweg herstellen
         20,000 m 0,00 0,00
    

          21.60.0060. STLB-Bau: 04/2025 002
      Leistungsbereich: 002 Erdarbeiten
   Boden Graben Entwässerungsltg lösen lagern verfüllen verdichten

       Sohlen-B 0,7-0,8m T bis 1,25m GU
          5,000 m3 0,00 0,00
    

       21.60.0070. KG-Rohr DN 300
         5,000 m 0,00 0,00
    

    21.60.0080. Bahnmulde reprofilieren
          10,000 m3 0,00 0,00
    

    
         Summe 21.60. Neubau Entwässerungsanlagen 0,00
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    21.80. Konstruktiver Ingenieurbau

     21.80.0010. *** Leitbeschreibung 
   Schotterhalterung
         10,000 m 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Lieferung Ausführungsplanung und statischer Berechnung
    

    21.80.0020. Gleisschotter liefern und einbauen
          4,000 m3 0,00 0,00
    

    
         Summe 21.80. Konstruktiver Ingenieurbau 0,00
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    21.90. Entsorgung

          21.90.0010. Transport nicht gefährlicher Gleisschotter, MLV-ENT_04040080
         290,000 t 0,00 0,00
    

                21.90.0020. Entsorgung_Gleisschotter_GS-2, MLV-ENT_04040003
         290,000 t 0,00 0,00
    

              21.90.0030. Transport_nicht_gefährlicher Boden, MLV-ENT_07010130
         140,000 t 0,00 0,00
    

                 21.90.0040. Entsorgung_Boden_BM-F3, MLV-ENT_07010070
         140,000 t 0,00 0,00
    

    21.90.0050. Transport Betongleisschwellen
         11,000 t 0,00 0,00
    

    21.90.0060. Entsorgung Betongleisschwellen
         11,000 t 0,00 0,00
    

            21.90.0070. Transport_Holzschwellen, MLV-ENT_06010020
         0,500 t 0,00 0,00
    

            21.90.0080. Entsorgung_Holzschwellen, MLV-ENT_06010010
         0,500 t 0,00 0,00
    

    21.90.0090. Transport Weichenschwellensatz Holz
         1,000 St 0,00 0,00
    

    21.90.0100. Entsorgung Weichenschwellensatz Holz
         1,000 St 0,00 0,00
    

    
         Summe 21.90. Entsorgung 0,00

    
          Summe 21. Weichenerneuerung Weiche 2 0,00
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    30. Instandhaltungsarbeiten

     30.02. Herzstückwechsel Weiche 19

     30.02.0010. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
    Fahrschiene trennen mech.
         6,000 St 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
          Schienenform: 60 E2 350HT
    

     30.02.0020. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
    Herzstückbereich ausbauen Fahrbahnteile lösen transp.
         1,000 St 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Transport vom Baufeld zum Zwischenlager
    

     30.02.0030. *** Leitbeschreibung 
   Zwischenschienen ausbauen
         34,000 m 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Transport zum Zwischenlager
    

     30.02.0040. *** Leitbeschreibung 
   Herzstückbereich der Weiche einbauen
         1,000 St 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Transport vom Zwischenlager zur Einbaustelle
    

     30.02.0050. *** Leitbeschreibung 
   Zwischenschienen einbauen
         34,000 m 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Transport vom Zwischenlager zur Einbaustelle
    

          30.02.0060. STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Alten Spannungszustand herstellen
         1,000 St 0,00 0,00
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          30.02.0070. STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
          Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 60 R 350 HT Schiene 60

   R 350 HT
         6,000 St 0,00 0,00
    

    
          Summe 30.02. Herzstückwechsel Weiche 19 0,00
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     30.03. Herzstückwechsel Weiche 20

     30.03.0010. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
    Fahrschiene trennen mech.
         6,000 St 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
          Schienenform: 60 E2 350HT
    

     30.03.0020. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
    Herzstückbereich ausbauen Fahrbahnteile lösen transp.
         1,000 St 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Transport vom Baufeld zum Zwischenlager
    

     30.03.0030. *** Leitbeschreibung 
   Zwischenschienen ausbauen
         34,000 m 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Transport zum Zwischenlager
    

     30.03.0040. *** Leitbeschreibung 
   Herzstückbereich der Weiche einbauen
         1,000 St 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Transport vom Zwischenlager zur Einbaustelle
    

     30.03.0050. *** Leitbeschreibung 
   Zwischenschienen einbauen
         34,000 m 0,00 0,00
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Transport vom Zwischenlager zur Einbaustelle
    

          30.03.0060. STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Alten Spannungszustand herstellen
         1,000 St 0,00 0,00
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          30.03.0070. STLB-Bau: 04/2025 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
          Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 60 R 350 HT Schiene 60

   R 350 HT
         6,000 St 0,00 0,00
    

    
          Summe 30.03. Herzstückwechsel Weiche 20 0,00

    
         Summe 30. Instandhaltungsarbeiten 0,00
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     10.  Allgemeine Leistungen Infrastruktur
      10.01. Technische Bearbeitung 0,00
      10.02. Baustelleneinrichtung 0,00
      10.03. Baufeldfreimachung 0,00
      10.04. Kampfmittelerkundung 0,00
      10.05. Entsorgung 0,00
      10.06. Sicherungs- und bauaffine

   Dienstleistungen 0,00
    
           Summe 10. Allgemeine Leistungen Infrastru..  0,00
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      20.  Weichenerneuerung Weiche 1
      20.15. Absteckung und Abnahmemessung 0,00
      20.20. Zusammenhangsarbeiten (Herrichten

      Fläche, Vorarbeiten) 0,00
        20.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau 0,00
          20.41. Stopf- und Richt-Arbeiten 0,00
      20.42. Schweißarbeiten 0,00
      20.44. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit 0,00
      20.80. Konstruktiver Ingenieurbau 0,00
      20.90. Entsorgung 0,00
    
           Summe 20. Weichenerneuerung Weiche 1  0,00
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      21.  Weichenerneuerung Weiche 2
      21.15. Absteckung und Abnahmemessung 0,00
      21.20. Zusammenhangsarbeiten (Herrichten

      Fläche, Vorarbeiten) 0,00
        21.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau 0,00
          21.41. Stopf- und Richt-Arbeiten 0,00
      21.42. Schweißarbeiten 0,00
      21.44. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit 0,00
     21.50. Planumsverbesserung Weiche 2

     (konventionell) 0,00
      21.60. Neubau Entwässerungsanlagen 0,00
      21.80. Konstruktiver Ingenieurbau 0,00
      21.90. Entsorgung 0,00
    
           Summe 21. Weichenerneuerung Weiche 2  0,00
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     30.  Instandhaltungsarbeiten
       30.02. Herzstückwechsel Weiche 19 0,00
       30.03. Herzstückwechsel Weiche 20 0,00
    
          Summe 30. Instandhaltungsarbeiten  0,00
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    LV  01
      10. Allgemeine Leistungen Infrastruktur 0,00
       20. Weichenerneuerung Weiche 1 0,00
       21. Weichenerneuerung Weiche 2 0,00
      30. Instandhaltungsarbeiten 0,00
    
            Summe LV 01 Berga-Kelbra WE W 1+2  0,00

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  0,00  EUR
         in Höhe von 0,00 %  0,00  EUR

    0,00  EUR

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 46

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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