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  Projektdaten:

             Projektbezeichnung: WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2   ..
     Projektname: T016085390
   PLZ: 
   Ort: 
   Straße: 

  Vergabedaten:

   Art der Ausschreibung: 

   Ort der Angebotsabgabe: 
   Datum der Angebotseröffnung: 
   Uhrzeit der Angebotseröffnung: 
   Zuschlagsfrist: 

  Ausführungstermine:

       Ausführungsbeginn: (Soll) 
       Ausführungsende: (Soll) 
       Ausführungsbeginn: (Ist) 
       Ausführungsende: (Ist) 

 Auftraggeberdaten

    Auftraggeber: DB InfraGO AG
     Straße: Bahnhofstraße 23
    PLZ: 99084
    Ort: Erfurt

    LV-Daten:

           LV-Bezeichnung: Berga-Kelbra W1+2, OLA
      LV-Name: 02
       LV-Betrag: 0,00  EUR

     Angebotssumme: 0,00  EUR

        zuzüglich 0,00 % Mehrwertsteuer: 0,00  EUR
    

     Angebotssumme brutto: 0,00  EUR
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 Erläuterungen zum Musterleistungsverzeichnis
      Oberleitungsanlagen (MLV-OLA)
     für Planen, Errichten, Instandhalten und Liefern von
 Oberleitungsanlagen

    - Ausgabe 08/2024 -
  Gültig ab 12.08.2024

 Inhaltsverzeichnis

   0.   Allgemeines zum Musterleistungsverzeichnis

   1.   Leistungsinhalt Planung

  1.1   Planbezeichnungen
  1.2   Ausführungsunterlagen
  1.3   Begehung
  1.4   Vom AN zu liefernde Unterlagen
  1.4.1   Ausführungsunterlagen
  1.4.2   Revisionsunterlagen

   2.   Leistungsinhalt Ausführung

  2.1   In den Leistungspositionen enthaltene
         Aufwendungen
   2.2   Besondere Leistungspositionen OZ 21
  2.3   Änderung des Leistungsumfanges
  2.4   Angaben zu den Bodenverhältnissen
  2.5   Beistellungen von Planunterlagen und Gutachten
         des AG
  2.6   Aufmaß Erstellung

 Verzeichnis der Abkürzungen

 AG              Auftraggeber
 AN              Auftragnehmer
 AU              Ausführungsunterlagen
 DB AG        Deutsche Bahn Aktiengesellschaft
   EBA            Eisenbahn - Bundesamt
   Ebs             Elektrotechnik, Bau und Ausrüstung
                      von Strecken, Streckenausrüstung
                      Oberleitung (Zeichnungswerk
                       Regeloberleitung, Deutsche Bahn AG)
 Ebsü           Übersichtsplan mit Schaltanweisung
 EP              Entwurfsplanung
 GAEB         Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im
                      Bauwesen (Standard zum
                    Datenaustausch von Dateien für
                     Anfragen und Abrechnungen)
 GP              Genehmigungsplanung
 iTWO          Projektmanagementsoftware
 OLA            Oberleitungsanlagen
 OLSP         Oberleitungsspannungsprüfeinrichtung
 OZ              Ordnungszahl im Leistungsverzeichnis
 Ril               Richtlinie der DB AG
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   MLV-OLA   Musterleistungsverzeichnis
                    Oberleitungsanlagen

   Erläuterungen zum MLV-OLA

   0. Allgemeines zum Musterleistungsverzeichnis

   Die Erläuterungen und das MLV-OLA gelten für das
     Planen, Errichten, Instandhalten und Liefern von
 Oberleitungsanlagen und als Grundlage für alle
   Anfragen. Jegliche Änderungen dürfen nur durch die
 zuständige Stelle des Einkaufs der DB AG
     (Warengruppenverantwortlicher) durchgeführt werden.

 Änderungen oder Ergänzungen der Standardtexte sowie
 Mengeneinheiten im Leistungsverzeichnis sind unzulässig
     und damit ungültig. Für alle anderen Leistungen, welche
     nicht im Muster-LV vorgesehen sind, sind diese
    Leistungen unter dem Kapitel 21 (Besondere
    Leistungspositionen) aufzuführen.

   1. Leistungsinhalt Planung

   Die Planunterlagen der Oberleitungen für den Neu- und
      Umbau sind gemäß Ril 997.0120Z02 OLA zu erstellen.

  1.1 Planbezeichnungen

  Auf allen Plänen sind die Planzeichen gemäß Ril 886
  in den Schriftfeldern zu verwenden.

     1.2 Ausführungsunterlagen (AU)

 Mindestanforderungen für Grundlagen zur Erstellung der
   Ausführungsunterlagen, siehe Vormerkungen der
   Position 01.01.

    Auflagen aus der Genehmigungsplanung, ggf.
   Stellungnahmen von Fachdiensten oder ggf. Auflagen zur
 EP vom Bauherren sind in der Ausschreibungsunterlage
  eingearbeitet.

  1.3 Begehung

  Zum Baubeginn organisiert der AG die Planungsbegehung.
 Der AN fertigt die Niederschrift über die örtliche
     Begehung an. Diese ist dem AG 10 Arbeitstage nach
  Begehung zu übergeben und durch diesen zu bestätigen.
 In der Niederschrift festgelegte Änderungen der
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 Begehungsunterlagen sind bei der Erstellung der AU
  zu berücksichtigen.

  1.4 Vom AN zu liefernde Unterlagen

  1.4.1 Ausführungsunterlagen AU
   abweichend zur BVB ⌡16.2

        *   AU (Unterlagen z. Prüfung, Freigabe und
            Genehmigung) je 4-fach, einschließlich
     Planverzeichnis
       *   Übergabe geprüfter Ausführungsunterlagen (4-fach)

  1.4.2 Revisionsunterlage

 Die Revisionsunterlagen beziehen sich auf den in der
   Ausschreibung beschriebenen Bau- / Umbaubereich
    (Gleisnummer und Kilometrierung) der Oberleitungsanlage
  bezogen auf die Blattschnitte.

 Nach Bestätigung der Übereinstimmung mit der
 Örtlichkeit durch den Bauüberwacher Bahn kann die
 Revisionsunterlage in die Bestandsunterlage überführt
  werden.

 Nicht mit der Örtlichkeit übereinstimmende Bestände im
 Blattschnittbereich der Revisionsunterlage müssen
   übereinstimmend mit dem Bestand an IZ-Plan
  zurückgeführt werden.

   2. Leistungsinhalte Ausführung

   2.1 Leistungspositionen:

  In den Leistungspositionen enthaltene Aufwendungen:
  *   alle für die Erbringung der Leistung notwendigen
             Fahrzeuge, Geräte, Werkzeuge, einschl. der
       erforderlichen Betriebsstoffe, Bediener und
       Az-Führer
    *   eine Projekt- oder Koordinierungsbesprechung des AG
     mit dem AN je Woche während der Bauvorbereitung und
     der Baudurchführung des AN

 In den Leistungspositionen nicht enthaltene
  Aufwendungen:
  *   Kosten und Gebühren für Planprüfungen des AG und
     EBA
  *   Kosten und Gebühren für Abnahmen des AG und EBA
    *   Kosten für BIT-Test
  *   Kosten für die dynamische Messfahrt

  In den Lieferpositionen enthaltene Aufwendungen:
  *   Lieferung aller für die Erbringung der Leistungen
      notwendigen Materialien frei Verwendungsstelle gem.
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     Ebs zu den Standardpositionen

   2.2 Besondere Leistungspositionen OZ 21

         Leistungen, die in den Ordnungszahlen (OZ) 1 bis 20
   nicht als Regelleistung erfasst werden können, sind
    unter der OZ 21 einzufügen.

  2.3 Änderungen des Leistungsumfanges
         ergänzend zur BVB Anlage 2.1 zum Bauvertrag

 Die Ausführung der Leistungen wird durch die
  Bauüberwachung in den Bautagesberichten,
   Stundennachweisen und den Aufmaßen bestätigt. Ein
 Anspruch auf Vergütung lässt sich aus der Bestätigung
   nicht ableiten. Die Bewertung dem Grunde und der Höhe
 nach erfolgt durch die dafür zuständigen Stellen des AG
  im Benehmen mit dem AN.

   Bei Übergabe der AU zur Planprüfung, Freigabe und
   Genehmigung sind auch die A-Anzeigen für
   Mengenänderungen bzw. zusätzlichen Leistungen und eine
 Gegenüberstellung der Änderungen zum Hauptvertrag in
   tabellarischer Form, mit den Begründungen aus der
  Niederschrift zur Ortsbegehung beizufügen.

  Bei Projekten mit mehreren Bauphasen ist es möglich,
 die Mengenänderungen zu einem erkennbaren Planpaket
  einer Bauphase aufzulisten und anzuzeigen.
 Erst nach schriftlicher Beauftragung des Nachtrags
  kann mit der Ausführung begonnen werden.

 Der grundsätzliche Anspruch auf Vergütung des AN der zu
   erbringenden Leistungen aus den AU, welche in der Liste
    nicht aufgeführt sind, bleibt bestehen.

    Im Bauverlauf können Änderungen, die anzuzeigen sind,
  nicht ausgeschlossen werden.

  2.4 Angaben zu den Bodenverhältnissen

   Das Baugrundrisiko ist Sache des AG. In der
 Leistungsbeschreibung müssen Angaben zum Baugrund
   enthalten sein. Die Bodenbeprobung und Entsorgung
  kontaminierter Böden ist Sache des AG.

  2.5 Beistellungen von Planunterlagen und Gutachten
       des AG

 Für die Auftragserfüllung stellt der AG dem AN bereits
  mit der Ausschreibung kostenfrei zur Verfügung:

  *   aktuelle Bestandsunterlagen
   *   Feststellung der Kampfmittelfreiheit /
     Kampfmittelsondierung
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  2.6 Aufmaßerstellung

   Durch das MLV-OLA gibt es Standardbeschreibungen und
 dadurch ergeben sich besondere Festlegungen abweichend
     zur Anlage 2.1 Besondere Vertragsbedingungen ⌡ 16.1.6
  Abrechnung Aufmaß.

   Die Mengenermittlung erfolgt auf Grundlage MLV-OLA und
  folgender Nachweise:

  *   zur ersten Abrechnung übergibt der AN einmalig
       einen Oberleitungslageplan und Mast- und
       Fundamenttafel (für alle folgenden Abrechnungen
      ebenfalls zu verwenden)
    *   Standardpositionen im REB-Abrechnungsblatt mit
     Angabe der Mastnummer
  *   Betonmehrmengen auf der Grundlage der
       Aufschreibungen Gründung von Stufen- und
            Blockfundamente gemäß Vordruck 997.0130V01/V02 zum
     Bautagebuch
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           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    01. Planungsleistungen

        01.01. Ebsü-Pläne und -Planänderungen

      01.01.0200. Zuarbeit zur Erstellung einer Ebsü-Änderung
     MLV-OLA_01030200

         2,000 St 0,00 0,00
    

    
             Summe 01.01. Ebsü-Pläne und -Planänderungen 0,00

    
         Summe 01. Planungsleistungen 0,00
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           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    18. Provisorien

    18.01. bauzeitliche Zwischenzustände

      18.01.0101. Leistung, Verbinder für Erdung oder Rückstromführung
     MLV-OLA_18010101

         140,000 m 0,00 0,00
    

      18.01.0102. Lieferung, Verbinder für Erdung oder Rückstromführung
     MLV-OLA_18010102

         140,000 m 0,00 0,00
    

      18.01.0201. Leistung, Anschluss Maste und Bauteile an Sammelerde
     MLV-OLA_18010201

         4,000 St 0,00 0,00
    

      18.01.0202. Lieferung, für Anschluss Maste und Bauteile an Sammelerde
     MLV-OLA_18010202

         4,000 St 0,00 0,00
    

      18.01.0301. Leistung, Schienenverbinder
     MLV-OLA_18010301

         4,000 St 0,00 0,00
    

      18.01.0302. Lieferung, Schienenverbinder
     MLV-OLA_18010302

         4,000 St 0,00 0,00
    

      18.01.0401. Leistung, Gleisverbinder
     MLV-OLA_18010401

         2,000 St 0,00 0,00
    

      18.01.0402. Lieferung, Gleisverbinder
     MLV-OLA_18010402

         2,000 St 0,00 0,00
    

    18.01.2101. Schaltergestänge ausbolzen und festlegen
     MLV-OLA_18012101

         4,000 St 0,00 0,00
    

    18.01.2201. Schaltergestänge lösen und einbolzen
     MLV-OLA_18012201

         4,000 St 0,00 0,00
    

      18.01.2401. Leistung, Bahnerdungsvorrichtung
 für Längskettenwerk einbauen
     MLV-OLA_18012401

         4,000 St 0,00 0,00
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           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      18.01.2501. Leistung, Bahnerdungsvorrichtung
 für Längskettenwerk ausbauen
     MLV-OLA_18012501

         4,000 St 0,00 0,00
    

      18.01.2601. Leistung, Bahnerdungsvorrichtung
 für Längskettenwerk vorhalten
     MLV-OLA_18012601

         4,000 d 0,00 0,00
    

    
         Summe 18.01. bauzeitliche Zwischenzustände 0,00

    
         Summe 18. Provisorien 0,00
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           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    19. Sonstige Leistungen

    19.01. Leistungen für andere Fachgewerke

    19.01.0100. Stundenverrechnungssatz Bahnerdungsberechtigter
     MLV-OLA_19010100

         1,000 h 0,00 0,00
    

    19.01.0200. Stundenverrechnungssatz Schaltantragsteller
     MLV-OLA_19010200

         1,000 h 0,00 0,00
    

      19.01.0300. Zuschläge Sonn- und Feiertagsarbeiten
     MLV-OLA_19010300

         1,000 h 0,00 0,00
    

    19.01.0400. Zuschläge für Nachtarbeit
     MLV-OLA_19010400

         1,000 h 0,00 0,00
    

    
         Summe 19.01. Leistungen für andere Fachgewerke 0,00
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           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    19.02. Sonstige

         19.02.0301. Leistung, EL 6-Signalschild
     MLV-OLA_19020301

         4,000 St 0,00 0,00
    

         19.02.0302. Lieferung, EL 6-Signalschild
     MLV-OLA_19020302

         4,000 St 0,00 0,00
    

      19.02.0401. Leistung, Anbringen von Warnschildern
     MLV-OLA_19020401

         4,000 St 0,00 0,00
    

      19.02.0402. Lieferung, Anbringen von Warnschildern
     MLV-OLA_19020402

         4,000 St 0,00 0,00
    

       19.02.0801. Erstellen der 1. Seite des Sicherungsplans als Zuarbeit für die
 BLS
   (Betriebszentrale Sicherheit)
     MLV-OLA_19020801

         1,000 St 0,00 0,00
    

       19.02.0901. Teilnahme an zusätzlichen Projekt- oder Koordbsp.
     MLV-OLA_19020901

         8,000 h 0,00 0,00
    

    19.02.1101. Zuschlag für Aufwendungen für vom AG beigestelltes Material
     MLV-OLA_19021101

        1,000 psch  0,00
    

    
         Summe 19.02. Sonstige 0,00
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           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      19.03. Abnahme/Kontrolle

        19.03.0301. IST-Aufmessung mit opt. Lot und Messstange
     MLV-OLA_19030301

         20,000 St 0,00 0,00
    

      19.03.0501. An- und Abtransport des Fahrzeuges mit Messstromabnehmer
     MLV-OLA_19030501

         1,000 St 0,00 0,00
    

    19.03.0601. Kontrolle der Oberleitung und Bahnerdungsanlage
     MLV-OLA_19030601

         200,000 m 0,00 0,00
    

    
           Summe 19.03. Abnahme/Kontrolle 0,00

    
         Summe 19. Sonstige Leistungen 0,00
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           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    20. Rückbau

    20.01. Rückbau

      20.01.1901. Rückbau EL-Signal
     MLV-OLA_20011901

         4,000 St 0,00 0,00
    

    
         Summe 20.01. Rückbau 0,00

    
         Summe 20. Rückbau 0,00
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           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    21. Besondere Leistungspositionen

    21.01. Besondere Leistungspositionen

          21.01.0200. Lieferung/Leistung, Re1/70k regulieren
     MLV-OLA_21010200

         200,000 m 0,00 0,00
    

        21.01.0300. Lieferung/Leistung, provisorische Anpassung der Erdungsanschlüsse
     MLV-OLA_21010300

         15,000 St 0,00 0,00
    

    
         Summe 21.01. Besondere Leistungspositionen 0,00

    
         Summe 21. Besondere Leistungspositionen 0,00
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           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      22. Baustelleneinrichtung/Aufgleismöglichkei
 ten

    22.01. Baustelleneinrichtung

    22.01.0100. Einrichten und Vorhalten
     MLV-OLA_22010100

        1,000 psch  0,00
    

    22.01.0200. Räumen
     MLV-OLA_22010200

        1,000 psch  0,00
    

    22.01.0300. Vorhalten je Verlängerungsmonat
     MLV-OLA_22010300

         1,000 Mt 0,00 0,00
    

    22.01.0400. Abstimmung und Einholung von behördlichen Genehmigungen
     MLV-OLA_22010400

        1,000 psch  0,00
    

    22.01.0500. Weitere für die Durchführung erforderliche Genehmigungen
     MLV-OLA_22010500

        1,000 psch  0,00
    

    
         Summe 22.01. Baustelleneinrichtung 0,00

    
            Summe 22. Baustelleneinrichtung/Aufgleism.. 0,00
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                Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2               
           LV: 02 Berga-Kelbra W1+2, OLA
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     01.  Planungsleistungen
          01.01. Ebsü-Pläne und -Planänderungen 0,00
    
          Summe 01. Planungsleistungen  0,00
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     18.  Provisorien
      18.01. bauzeitliche Zwischenzustände 0,00
    
          Summe 18. Provisorien  0,00
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     19.  Sonstige Leistungen
      19.01. Leistungen für andere Fachgewerke 0,00
      19.02. Sonstige 0,00
        19.03. Abnahme/Kontrolle 0,00
    
          Summe 19. Sonstige Leistungen  0,00
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     20.  Rückbau
      20.01. Rückbau 0,00
    
          Summe 20. Rückbau  0,00
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     21.  Besondere Leistungspositionen
      21.01. Besondere Leistungspositionen 0,00
    
          Summe 21. Besondere Leistungspositionen  0,00
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       22.  Baustelleneinrichtung/Aufgleismöglichkei
 ten

      22.01. Baustelleneinrichtung 0,00
    
          Summe 22. Baustelleneinrichtung/Aufgleism..

    ten  0,00
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    LV  02
      01. Planungsleistungen 0,00
      18. Provisorien 0,00
      19. Sonstige Leistungen 0,00
      20. Rückbau 0,00
      21. Besondere Leistungspositionen 0,00
      22. Baustelleneinrichtung/Aufgleismöglichkei

   ten 0,00
    
              Summe LV 02 Berga-Kelbra W1+2, OLA  0,00

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  0,00  EUR
         in Höhe von 0,00 %  0,00  EUR

    0,00  EUR

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 23

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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