

E. Preisblatt

Projekt:
Entwicklung eines Konzepts für die Beschilderung der Schurenbachhalde in Essen

Zu erbringende Leistungen		Anzahl	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis Euro
1.1	Bestandsaufnahme, Grundlagenermittlung				
1.1.1	Auftakttermin, Beratung zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf	1	pauschal		
1.1.2	Sichtung der verfügbaren Materialien und Grundlagen	1	pauschal		
1.1.3	Ortsbesichtigung Schurenbachhalde und Umgebung, insbesondere die benachbarte kleine Halde Eickwinkel (Untersuchungsbereich durch Karte des AG gekennzeichnet)	1	pauschal		
1.1.4	Erstellung einer Schilder-Bestandsaufnahme (inkl. Rettungsschilder bzw. Notsammelpunkte) der Schurenbachhalde und Umgebung sowie Dokumentation...	1	pauschal		
1.2	Konzeption				
1.2.1	Identifikation der wichtigsten Highlights bzw. Ziele der beiden Halden	1	pauschal		
1.2.2	Konzeption einer Route (Rundweg) auf der Schurenbachhalde, welche die wichtigsten Highlights und Ausblicke abdeckt	1	pauschal		
1.2.3	Konzeption der Beschilderung für die gesamte Schurenbachhalde und Halde Eickwinkel in Form von Eingangsschildern, Informationsschildern, Wegweisern und Hinweisschildern angelehnt an die Beispiele der neuen Schilder der Halde Hoheward in Abstimmung mit dem AG	1	pauschal		
1.2.4	Erstellung von Einzelkarten (Detailkarten) für jeden Schilder-Standort	1	pauschal		
1.2.5	Erarbeitung notwendiger Inhalte für eine Übersichtskarte für die Schurenbachhalde und die Halde Eickwinkel inkl. Darstellung in einer Skizze. Detaillierte Kartenerarbeitung liegt beim AG	1	pauschal		
1.2.6	Festlegung und textliche Ausformulierung von Inhalten der Informationsschilder und der Eingangsschilder	12	Stück		
1.2.7	Übersetzung aller Texte und ggf. Angaben in Grafiken in zeitgemäßes Englisch für die Infoschilder und die Eingangsschilder	12	Stück		
1.2.8	Erstellen von Grafiken/Abbildungen/Fotos	5	Stück		
1.2.9	Vorschlag für weitere thematische Abbildungen (Platzhalter), welche dann durch Fotos des AG ausgefüllt bzw. ersetzt werden	1	pauschal		
1.2.10	Erstellen eines Layout-Vorentwurfes mit Texten und Bildbeispielen für jedes Eingangs- und Info-Schild, angelehnt an Layout-Dummy des AG. Die endgültige Setzung des Layouts erfolgt durch den AG	12	Stück		
1.2.11	Erstellen eines Layout-Vorentwurfes für jedes einzelne Wegweiser-Schild inkl. grafischer Darstellung der Richtungen bzw. Richtungspfeile, angelehnt an Layout-Dummy des AG. Die endgültige Setzung des Layouts erfolgt durch den AG	1	pauschal		
1.2.12	Ausarbeiten und Einfügen einer Schildernummerierung bzw. Zuordnung/Ausrichtung in alle Schilder-Dateien (unauffällige Position im Layout siehe Beispiele der Schilder von der Halde Hoheward), so dass bei der Montage vor Ort die bedruckten Schilder zweifelsfrei mit Hilfe der Einzelkarten und Nummerierung auf den bedruckten Schildern auf die richtigen Trägermaterialien/Standorte aufgeschraubt werden	0,5	pauschal		
1.2.13	Überprüfung der erstellten Schilder-Planung inkl. Ausrichtung und Richtungsangaben der Wegweisungen vor Ort auf der Schurenbachhalde und Halde Eickwinkel auf Richtigkeit und Plausibilität	1,5	pauschal		
1.2.14	Überprüfung der vom RVR finalisierten Druckdateien auf richtige Darstellung.	1	pauschal		
1.2.15	Zwischenergebnisse der Arbeitspakete 1.2.1-1.2.3 sind bis zur Kalenderwoche 16 (2026) abzuschließen und in einer Zwischenpräsentation beim AG mit anschließender Diskussion vorzustellen	1,5	pauschal		
1.2.16	Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse inkl. einer Abschlusspräsentation	1	pauschal		
1.3	Bestandsaufnahme, Grundlagenermittlung				
1.3.1	Recherche hinsichtlich Kosten für Produktion, Einbau, Pflege/Unterhaltung, Schilder-Befestigung und Angaben zur Optik und Beständigkeit (v.a. Vandalismussicherheit) zu folgenden Materialien:	1	pauschal		
1.3.2	Erstellung einer Bewertungsmatrix mit den o.g. Eigenschaften für die vier Trägermaterialvorschläge mit je 3 Schilder-Größen (vgl. Anlage Werkplanung der Cortenstahl-Stelen)	1	pauschal		
1.3.3	Dokumentation der Ergebnisse mit Erläuterungstext und Bildern und Entwicklung einer Empfehlung für die Nutzung eines der vier Trägermaterialien	1	pauschal		
1.3.4	Vorstellung der Ergebnisse und der Empfehlung beim AG, so dass der AG eine Entscheidung für eines der Trägermaterialien treffen kann	1	pauschal		
1.3.5	Vollständige Kostenschätzung zum Einbau der kompletten neuen Beschilderung auf der gesamten Schurenbachhalde und Halde Eickwinkel für das gewählte Trägermaterial, ohne die bedruckten Schilder, jedoch mit Kosten für Befestigung der Schilder auf das Trägermaterial	1	pauschal		

Zwischensumme	
Nebenkosten	
Gesamt netto	
Mehrwertsteuer 19 %	
Gesamt brutto	

Stundensätze			netto	brutto
Stundensatz Ing. / Projektleiter o. vgl. (inkl. An-/Abfahrt, Reisekosten o.ä.)	1	Std		
Stundensatz Mitarbeiter (inkl. An-/Abfahrt, Reisekosten o.ä.)	1	Std		
Hilfskraft (inkl. An-/Abfahrt, Reisekosten o.ä.)	1	Std		

Bieter-Firma:
Ich erkläre/ wir erklären, dass dem vorliegenden Angebot eventuell von uns beigelegte Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) nicht Bestandteil unseres Angebotes sind und im Falle des Vertragsschlusses keine Wirksamkeit entfalten.

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift)