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Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 2. GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWOK-BBOS km 2,737-
1,521

Status: Abgeschlossen Wéahrung: EUR
Ordnungszahl Kurztext Seite
20. Los 20 - GE BBOS Gleis 614 km 1,512 - 1,818 4
20.10. Interne Baustellenlogistik GE BBOS Gleis 614 km 1,512 - km 1,818 4
20.11. Absteckung und Abnahmemessung GE BBOS Gleis 614 km 1,512 - km 4
20.12. Transportleistungen GE BBOS Gleis 614 km 1,512 - km 1,818 5
20.20. Zusammenhangsarbeiten GE BBOS Gleis 614 km 1,512 - km 1,818 10
20.21. LST-Zusammenhangsarbeiten GE BBOS Gleis 614 km 1,512 - km 1,818 15
20.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau GE BBOS Gleis 614 km 1,512 - km 17
20.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE BBOS Gleis 614 km 1,512 - km 1,818 23
20.42. Schweil3arbeiten GE BBOS Gleis 614 km 1,512 - km 1,818 24
20.44. Belastungsstopfgang GE BBOS Gleis 614 km 1,512 - km 1,818 25
21. Los 21 - GE BBOS-BWOK km 1,818 - 2,481 27
21.10. Interne Baustellenlogistik GE BBOS-BWOK km 1,818 - 2,481 27
21.11. Absteckung und Abnahmemessung GE BBOS-BWOK km 1,818 - 2,481 27
21.12. Transportleistungen GE BBOS-BWOK km 1,818 - 2,481 28
21.20. Zusammenhangsarbeiten GE BBOS-BWOK km 1,818 - 2,481 33
21.21. LST-Zusammenhangsarbeiten GE BBOS-BWOK km 1,818 - 2,481 38
21.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau GE BBOS-BWOK km 1,818 - 2,481 39
21.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE BBOS-BWOK km 1,818 - 2,481 44
21.42. Schweil3arbeiten GE BBOS-BWOK km 1,818 - 2,481 46
21.44. Belastungsstopfgang GE BBOS-BWOK km 1,818 - 2,481 a7
22. Los 22 - ersatzloser Riickbau GE BBOS-BWOK km 1,818 - 2,481 48
22.45. ersatzloser Ruckbau GE BBOS-BWOK km 1,818 - 2,481 48
23. Los 23 - S-Bahnstromanlagen GE BBOS Gleis 614 km 1,512 - km 1,818 49
23.10. Interne Baustellenlogistik GE BBOS Gleis 614 49
23.20. Technische Bearbeitung und Sonstiges GE BBOS Gleis 614 49
23.30. Ruckbauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen GE BBOS Gleis 51
23.40. Neubauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen GE BBOS Gleis 58
23.50. Ruckbauanteil Ruckleitungsanlagen GE BBOS Gleis 614 69
23.60. Neubauanteil Ruckleitungsanlagen GE BBOS Gleis 614 72
23.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GE BBOS Gleis 614 76
24. Los 24 - S-Bahnstromanlagen GE BBOS-BWOK km 1,818 - 2,481 79
24.10. Interne Baustellenlogistik Bf Berlin Bundesplatz GE BBOS-BWOK 79
24.20. Technische Bearbeitung und Sonstiges GE BBOS-BWOK 79
24.30. Ruckbauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen GE BBOS- 81
24.40. Neubauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen GE BBOS- 88
24.50. Ruckbauanteil Ruckleitungsanlagen GE BBOS-BWOK 98
24.60. Neubauanteil Ruckleitungsanlagen GE BBOS-BWOK 103
24.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GE BBOS-BWOK 108
30. Los 30 - GE BWOK-BBOS km 2,737 — 1,818 110
30.10. Interne Baustellenlogistik GE BWOK-BBOS km 2,737 — 1,818 110
30.11. Absteckung und Abnahmemessung GE BWOK-BBOS km 2,737 — 1,818 110
30.12. Transportleistungen GE BWOK-BBOS km 2,673 — 1,818 111
30.20. Zusammenhangsarbeiten GE BWOK-BBOS km 2,737 — 1,818 116
30.21. LST-Zusammenhangsarbeiten GE BWOK-BBOS km 2,737 — 1,818 121
30.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau GE BWOK-BBOS km 2,673 — 1,818 122
30.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE BWOK-BBOS km 2,673 — 1,818 126
30.42. Schweil3arbeiten GE BWOK-BBOS km 2,737 — 1,818 128
30.44. Belastungsstopfgang GE BWOK-BBOS km 2,673 — 1,818 128
31 Los 31 - GE BBOS Gleis 611 km 1,818 — 1,521 130
31.10. Interne Baustellenlogistik GE BBOS Gleis 611 km 1,818 — 1,521 130
31.11. Absteckung und Abnahmemessung GE BBOS Gleis 611 km 1,818 — 130
31.12. Transportleistungen GE BBOS Gleis 611 km 1,818 — 1,521 131
31.20. Zusammenhangsarbeiten GE BBOS Gleis 611 km 1,818 — 1,521 136
31.21. LST-Zusammenhangsarbeiten GE BBOS Gleis 611 km 1,818 — 1,521 141
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31.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau GE BBOS Gleis 611 km 1,818 — 1,521 143
31.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE BBOS Gleis 611 km 1,818 — 1,521 150
31.42. Schweil3arbeiten GE BBOS Gleis 611 km 1,818 — 1,521 152
31.44. Belastungsstopfgang GE BBOS Gleis 611 km 1,818 — 1,521 153
32. Los 32 - GE BWOK-BBOS km 2,737 — 2,673 (sonstiger Aufwand) 154
32.12. Transportleistungen GE BWOK-BBOS km 2,737 — 2,673 154
32.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau GE BWOK-BBOS km 2,737 — 2,673 157
32.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE BWOK-BBOS km 2,737 — 2,673 161
32.44. Belastungsstopfgang GE BWOK-BBOS km 2,737 — 2,673 162
33. Los 33 - ersatzloser Rickbau GE BBOS-BWOK km 2,737 - 1,818 163
33.45. ersatzloser Ruckbau ersatzloser Riickbau GE BBOS-BWOK km 2,737 - 163
34. Los 34 - S-Bahnstromanlagen GE BWOK-BBOS km 2,737 — 1,818 164
34.10. Interne Baustellenlogistik GE BWOK-BBOS 164
34.20. Technische Bearbeitung und Sonstiges GE BWOK-BBOS 164
34.30. Ruckbauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen GE BWOK- 166
34.40. Neubauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen GE BW OK- 173
34.50. Ruckbauanteil Ruckleitungsanlagen GE BWOK-BBOS 182
34.60. Neubauanteil Ruckleitungsanlagen GE BWOK-BBOS 186
34.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GE BWOK-BBOS 190
35. Los 35 - S-Bahnstromanlagen GE BBOS Gleis 611 km 1,818 — 1,521 192
35.10. Interne Baustellenlogistik GE BBOS Gleis 611 192
35.20. Technische Bearbeitung und Sonstiges GE BBOS Gleis 611 192
35.30. Ruckbauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen GE BBOS Gleis 194
35.40. Neubauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen GE BBOS Gleis 201
35.50. Ruckbauanteil Ruckleitungsanlagen GE BBOS Gleis 611 211
35.60. Neubauanteil Rickleitungsanlagen GE BBOS Gleis 611 214
35.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GE BBOS Gleis 611 218
40. Los 40 - Sicherung und bauaffine Leistungen BBOS-BWOK-BBOS 221
40.70. Sicherung und bauaffine Leistungen 221

Druckdatum: 13.11.2025 14:26:23 Seite: 3 von 235



iITWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 2. GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWOK-
BBOS km 2,737-1,521 Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
20. Los 20 - GE BBOS Gleis 614 km 1,512 - 1,818
20.10. Interne Baustellenlogistik GE BBOS Gleis 614 km 1,512 -
km 1,818

STLB-Bau: 04/2025 097

20.10.0010. Baustellenlogistik heran-abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abftihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abféllen und Stoffen, zwischen
Ubergabe-/Giiterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugfiihrer
(T,

einschl. Telekommunikationsmaglichkeiten fir Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrplédne und
Uberwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,

Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpléane.

1,000 St e e,
Summe 20.10. Interne Baustellenlogistik GE... Ll
20.11. Absteckung und Abnahmemessung GE BBOS Gleis 614
km 1,512 - km 1,818
20.11.0010. Absteckung durchfihren,
nach

Absteckung durchfiihren,

nach Ausfihrungsunterlagen des AG.

Durch den AN sind sdmtliche Absteckleistungen, die zur
Durchfiihrung der Baumafinahme notwendig sind, in
Eigenregie

durchzufiihren. einschl. aller Nebenleistungen.

Der AG Ubergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur

Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)

Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG Ubergibt die Daten vor Baubeginn.

Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveranderte Lage und Hohe zu Uberprifen. Sie sind
wahrend der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

1,000 psch
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20.11.0020. Geodatische Abnahme Vermessung - Gleise
Geodatische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchfiihrung der Geodatischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Ubergabe der Messergebnisse gemal Ril 883

1,000 psch

20.11.0030. Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen
Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemal
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft ortlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abkirzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthbhe 20mm.
Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

1,000 psch

*** |_eitbeschreibung
20.11.0040. Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren

Handaufmalf3 und Fotodokumentation fiir Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
Bauuberwacher zur Freigabe vorlegen.

Unterlagen 2fach an Auftraggeber Gibergeben.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis

Summe 20.11. Absteckung und Abnahmeme... Ll
20.12. Transportleistungen GE BBOS Gleis 614 km 1,512 - km
1,818

Transportleistungen fir

- Abholung Schwellen und Schotter ab Werk
- Zufuihrung Altschwellen, Altschotter und
Bettung zum Entsorger

Transport einschl. Aufladen, Abladen und ggf.

notwendigem Umladen, Transport erfolgt auf Wagen/LKW des
AN

nach Wahl des AN, notwendiges Hebezeug und
Ladevorrichtung stellt AN
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Versorgung

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
20.12.0010. Schwelle Betonschwelle transp. L 2,5-3m

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlange tber 2,5 bis 3 m.

520,000 St .

*** Unterbeschreibung 01
Transport einzub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km

Transport der einzubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu bertcksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen

20.12.0020. Zulage Transport Betonschwellen tber 100 km - 200 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 100 km - 200 km

520,000 St .

20.12.0030. Zulage Transport Betonschwellen tber 200 km - 300 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 200 km - 300 km

520,000 St .

20.12.0040. Zulage Transport Betonschwellen tber 300 km - 400 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 300 km - 400 km

520,000 St . e

20.12.0050. Zulage Transport Betonschwellen tber 400 km - 500 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 400 km - 500 km

520,000 St .

*** | eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097
20.12.0060. Bettungsstoff transp.

Bettungsstoff transportieren.
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762,000t L

*** Unterbeschreibung 01

Transport einzub. Schotters mit Fahrzeugen des AN bis
100 km

Transport des einzubauenden Schotters mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen

20.12.0070. Zulage Transport Schotter tiber 100 km - 200 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 100 km - 200 km

762,000t L

20.12.0080. Zulage Transport Schotter tiber 200 km - 300 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 200 km - 300 km

762,000t L

20.12.0090. Zulage Transport Schotter tiber 300 km - 400 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 300 km - 400 km

762,000t e

20.12.0100. Zulage Transport Schotter tiber 400 km - 500 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 400 km - 500 km

762,000t e

Abtransport

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
20.12.0110. Schwelle Betonschwelle transp. L 2-2,5m

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlange tber 2 bis 2,5 m.

470,000 St s s
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*** Unterbeschreibung 01
Transport einzub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km

Transport der auszubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu bertcksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen

20.12.0120. Zulage Transport Betonschwellen tber 100 km - 200 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 100 km - 200 km

470,000 St e s

20.12.0130. Zulage Transport Betonschwellen tiber 200 km - 300 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 200 km - 300 km

470,000 St e s

20.12.0140. Zulage Transport Betonschwellen tber 300 km - 400 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 300 km - 400 km

470,000 St e s

20.12.0150. Zulage Transport Betonschwellen tiber 400 km - 500 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 400 km - 500 km

470,000 St e s

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
20.12.0160. Schwelle Holzschwelle transp. L 2,5-3m

Schwelle aus Holz, aufgeplattet, transportieren, Schwellenlange
tber 2,5 bis 3 m.

6,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Transport einzub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km

Transport der auszubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.
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*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu bertcksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen

20.12.0170. Zulage Transport Holzschwellen tiber 100 km - 200 km

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung tiber 100 km - 200 km

6,000 St s e
20.12.0180. Zulage Transport Holzschwellen tiber 200 km - 300 km
Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung tiber 200 km - 300 km
6,000 St s e
20.12.0190. Zulage Transport Holzschwellen tiber 300 km - 400 km
Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung tiber 300 km - 400 km
6,000 St s e
20.12.0200. Zulage Transport Holzschwellen tiber 400 km - 500 km
Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung tiber 400 km - 500 km
6,000 St s e
*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
20.12.0210. Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.
730,000t s e

*** Unterbeschreibung 01

Transport einzub. Schotters mit Fahrzeugen des AN bis
100 km

Transport des auszubauenden Schotters mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu bertcksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen
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20.12.0220. Zulage Transport Schotter tiber 100 km - 200 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 100 km - 200 km

730,000t e

20.12.0230. Zulage Transport Schotter tiber 200 km - 300 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 200 km - 300 km

730,000t L

20.12.0240. Zulage Transport Schotter tiber 300 km - 400 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 300 km - 400 km

730,000t L

20.12.0250. Zulage Transport Schotter tber 400 km - 500 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 400 km - 500 km

730,000t s e,
Summe 20.12. Transportleistungen GE BBO... .
20.20. Zusammenhangsarbeiten GE BBOS Gleis 614 km 1,512 -

km 1,818

(Herrichten Flache, Vorarbeiten)

20.20.0010. Baularmverantwortlicher

Gestellung eines Baularmverantwortlichen

fur die Zeit der Bauausfiihrung durch den AN

als Ansprechpartner vor Ort

fur die vom Baularm Betroffenen Anwohner

Name und Erreichbarkeit des Baularmverantwortlichen
ist den Anwohner in geeigneter Form mitzuteilen.

1,000 psch

20.20.0020. Genehmigung larmerzeugende Arb.

Genehmigung fur larmerzeugende Arbeiten

in der Nacht, an den Wochenenden und Feiertagen
bei den 6rtlichen Behérden einholen,

einschlieflich Durchsetzen / Verwirklichen der
Auflagen.

Einschlief3lich gutachterlich erstellter
Immissionsprognosen.

Ggf. erforderliche Gebuhren werden auf Nachweis
gesondert vergutet.

Anteilig fur alle Leistungen dieses Loses.
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1,000 psch
20.20.0030. Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Antragen

auf

Ausnahmezulassung

Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Antrdgen
auf Ausnahmezulassung.

Organisation der Anwohnerinformation z.B. durch
Wurfzettel in Briefké&sten.

Information der Anwohner hat rechtzeitig vorher zu
erfolgen.

Wurfzettel sind vorzubereiten, aufzustellen und zu
verteilen (Zustimmung des AG erforderlich).

1,000 psch

20.20.0040. Messeinrichtung Baularm
Die Einhaltung der Immissionswerte
ist geman AVV Bauldrm wahrend der Bauzeit
Uber den gesamten Zeitraum der Einwirkung
unter Einrichtung von zwei Messstellen
messtechnisch zu tiberwachen und zu dokumentieren
(Mittelungs-, Maximal-, Beurteilungspegel).

1,000 psch

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 000

20.20.0050. Burocontainer aufstellen raumen doppelwandig
warmegedammt L 6m B 2,5m
Buro Wasch-Toilettenraum
Burocontainer, aufstellen und raumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, warmegedammt,
Einzelcontainer-Lange 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragféhigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Raumen der Ver- und Entsorgungsanschliisse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergutet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergltet, fur Buro einschl. Wasch- und Toilettenraum, 2 WC, 2
Arbeitsplatze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, MalRe L/B
0,8/1,6 m, 2 Stuhle je Tisch, mit einem Aktenkleiderschrank.

1,000 St s s

*** Unterbeschreibung 01
einschliel3lich Energiekosten und
einschliel3lich Energiekosten und tégliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02
mobile Toilette aufstellen raumen
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
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Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und
raumen.

*** Unterbeschreibung 03
Computerarbeitspléatze
2 Computerarbeitsplétze einschlielich Internetanschluss

20.20.0060. Baustelleneinrichtung vorhalten

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht

mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen verguitet
werden.

Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen bzw.
liefern, Abwasser beseitigen.

Vorhalten fir die vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit
und die Ausfihrung der ausgeschriebenen Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemaf
Baufortschritt.

1,000 psch

20.20.0070. Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dergl. rhumen.

Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemar3
herrichten.

Verunreinigungen beseitigen.

Soweit nicht fir bestimmte Bauleistungen das Raumen der
Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst
die Pauschale die Vergiitung der Baustellenraumung fur
alle Bauleistungen dieser Ausschreibung.

1,000 psch

20.20.0080. Beweissicherung

Beweissicherung.

Durchfiihrung der Beweissicherung fur das Baufeld
einschl. Schlussbegehung nach Abschluss der
Bauarbeiten, einschliel3lich der Bahnsteige mit
Treppenabgéngen.

Zustand der vorhandenen Anlagen durch

Protokoll und Fotos aufnehmen. Dokumentation dem
Eigentimer der Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und
abzeichnen lassen. Die Unterlage ist dem AG eine Woche
vor Baubeginn in einfacher Ausfertigung (Original)
vorzulegen.

Dokumentation von Schaden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
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Feststellung der Veranderung, einschliel3lich einer
Analyse der Schadensursache zu Uibergeben.

1,000 psch
*** | eitbeschreibung
20.20.0090. Lagerplatz als Bereitstellungsflache fur
Lagerplatz als Bereitstellungsflache fur ausgebaute,
nicht

kontaminierte Materialien, einrichten und raumen.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach letzter

Umbausperrung
vorhalten

*** | eitbeschreibung

20.20.0100. Bereitstellungsflache fir kontaminierte
Bereitstellungsflache fur kontaminierte
Boden/Schwellen,
Bodenplatte wasserundurchléssig, Abdeckung aus
PE-Folie,
Dicke 0,5 mm, einrichten und entfernen.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach letzter

Umbausperrung
vorhalten

STLB-Bau: 04/2025 097
20.20.0110. Montage-Demontageplatz einrichten raumen
Verfahrensabhéngigen Montage-/Demontageplatz fur

Gleisjoche und Weichen, einrichten und rdumen, in
Bahnhofsbereichen.

1,000 St s s

20.20.0120. Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen

Beleuchtung der Baustelle gemal Arbeitsstéattenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, Betreiben tber die gesamte
Bauzeit, und Umbaulange, die Energieversorgung im
larmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
ortliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
die Kosten werden vom AN Ubernommen.

Pauschale gilt fir die gesamte Bauzeit fir alle Leistungen
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dieses Loses.

1,000 psch

20.20.0130. Bahnsteigkante Berlin Bornholmer Straf3e sichern
vorhandene Bahnsteigkante Berlin Bornholmer Stral3e nach
den Regeln der Technik vor Beschadigungen schitzen und
sichern.

Material Beton mit Hinterfullung und Abdeckung aus
Beton.

Grundungstiefe der Bahnsteigkante unbekannt.
Beschadigungen der Kante gehen zu Lasten des AN und
sind von ihm zu beseitigen (der vorh. Zustand ist

wieder herzustellen).

Abgerechnet wird die L&nge der zu sichernden
Bahnsteigkanten.

160,000 M s

STLB-Bau: 04/2025 097

20.20.0140. Festlegung ausbauen verkeilte Kanthdlzer
Festlegung ausbauen, an Bogen- und Bahnsteiggleisen, aus
verkeilten Kanthdlzern, an jeder 10. Schwelle, Bettungsarbeiten
werden gesondert vergiitet, zusammen mit anderen Arbeiten,
abgerechnet wird nach Anzahl der Festlegungen.

27,000 St s s

STLB-Bau: 04/2025 097

20.20.0150. Festlegung einbauen verkeilte Kanthélzer
Festlegung einbauen, an Bogen- und Bahnsteiggleisen, aus
verkeilten Kanthdlzern, an jeder 10. Schwelle, Bettungsarbeiten
werden gesondert vergiitet, zusammen mit anderen Arbeiten,
abgerechnet wird nach Anzahl der Festlegungen, Stoffe stellt
AN, Ausfiihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schwellenart B70 (B70-BS)'.

27,000 St s s

20.20.0160. Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sonstige Bestandsanlagen sichern
Samtliche sonstigen Bestandsanlagen (ausgenommen
Kabeltrassen und Bahnsteige) wie z.B. Schéachte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschranke, sonstige
ausrustungstechnischen Anlagen etc.
Sicherung wéhrend der gesamten Bauzeit.

1,000 psch

STLB-Bau: 04/2025 002

20.20.0170. Boden Suchgraben I6sen lagern verfullen verdichten T
bis 1,25m
Boden fiir Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht I6sen, seitlich lagern,

Druckdatum: 13.11.2025 14:26:23 Seite: 14 von 235



iITWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 2. GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWOK-
BBOS km 2,737-1,521 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

verfillen, verdichten, Abfall ist nicht geféhrlich, ohne Festlegung
eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RUVA,
Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung nach Aufmal3 an der
Entnahmestelle.

5000 M3 s

20.20.0180. Liefern, montieren, vorhalten von Bauzaun Bahnsteig
Bornholmer Stral3e

Liefern, montieren, vorhalten von Bauzaun zur
Abgrenzung des Baufeldes gegen die Umwelt (Ful3ganger)
am Bahnsteig Bornholmer Stral3e auf befestigtem
Untergrund,

aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und
Vergitterung, mit Standfif3en,

Zaunoberkante tber Oberflache 2,00m

Es findet eine halbseitige Absperrung des Bahnsteigs
Baumschulenweg gegeniiber dem Pendelverkehr statt.
Abbau nach Angabe des AG.

160,000 M s

20.20.0190. Reinigung Berlin Bornholmer Strale

Bahnsteig nach der Baumafinahme fugenschonend, komplett
und besenrein reinigen.

anfallende Stoffe sind vom AN zu beraumen und zu
entsorgen.

1.600,000 M2 i e

20.20.0200. Beraumung Randbereiche

Berdumung Randbereiche

Vor den Arbeiten sind die Randbereiche von Miill, Dreck
und Schrott zu beraumen.

Inkl. Laden und Entsorgen

Mittel nach Wahl des AN.

1,000 psch
20.20.0210. Baubegleitende Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz
Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz

Wahrend des Ausbaus des Altschotters und der
Erkundungsarbeiten ist der Ausub dauernd zu Uberwachen

1,000 psch
Summe 20.20. Zusammenhangsarbeiten GE... L
20.21. LST-Zusammenhangsarbeiten GE BBOS Gleis 614 km

1,512 - km 1,818

Druckdatum: 13.11.2025 14:26:23 Seite: 15 von 235



iITWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 2. GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWOK-
BBOS km 2,737-1,521 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

20.21.0010. Container auf- und abbauen

Container auf- und abbauen, einschlief3lich An- und
Abtransport, vorhalten wahrend der gesamten Bauzeit und
gaf. umsetzen.

zur Zwischenlagerung von LST-Bauteilen.

Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Stral3e auf
Schiene und umgekehrt

Nach Abschluss der Malinahme beraumen.

GroRe: (L) 2,5mx (B)2,4mx (H) 25m

Container zwingend abschlie3bar

Aufstellort in Abstimmung mit dem AN LST
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Container.

1,000 St s s

20.21.0020. Standort FTGS-Schleife kennzeichnen

Standort FTGS-Schleife kennzeichnen

vor Beginn der Riickbauarbeiten

Kennzeichnung in geeigneter Art und Weise aul3erhalb des
unmittelbaren Baufeldes herstellen, wahrend der
gesamten Bauzeit sichern und nach Herstellung des neuen
Oberbaues wieder entfernen.

Abgerechnet wird nach Standort FTGS-Schleife.

2,000 St s

20.21.0030. Transport von FTGS-Schleifen
Transport von FTGS-Schleifen.
FTGS-Schleifen von der Ausbaustelle zum Container
transportieren.
Abgerechnet wird nach Anzahl FTGS-Schleifen.

2,000 St s

20.21.0040. Transport von FTGS-Schleifen
Transport von FTGS-Schleifen
FTGS-Schleifen vom Container zur Einbaustelle transportieren
und geschiitzt abladen.
Abgerechnet wird nach Anzahl FTGS-Schleifen.

2,000 St s e
20.21.0050. Einmessen Balisenstandort
Anzeichnen der Balisenstandorte /LST-Datenpunkte im neuen
Gleis.

Die Koordinaten werden vom LST-Planer bereitgestellt.
Die Feinjustierung vor Ort erfolgt durch den LST-Planer.

Einmessung der neuen Balisenstandorte/LST-Datenpunkte im
neuen Gleis im System DB_REF16

Lieferumfang: Excel-Koordinatenliste (PNr., Bezeichnung, Lage,
Hohe, Strecken-km)

Zu beachten ist Ril. 819.1362A05
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9,000 St s e
20.21.0060. Schutzschienenkonstruktion fur Baugleissperren

einbauen und ausbauen

Schutzschienenkonstruktion fir Baugleissperren liefern
und einbauen, vorhalten und ausbauen.

Einbau von Schutzschienen an der Baugleissperre inkl.
Erdungsleitung

Lange 10,00m

Schutzschiene, doppelte Rippenplatten, hochfeste
Schraubverbindungen und Kleineisen liefern, einbauen
und ausbauen.

1,000 St s e,
Summe 20.21. LST-Zusammenhangsarbeite...
20.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau GE BBOS Gleis 614 km
1,512 - km 1,818
Rickbauanteil
Was Bauform Lange
Gleisruckbau: KS-54-Bs66(B0S6i)-1538300 m
Gleisriickbau: KS-54-H-1538 6 m
Summe: 306 m
Bettungsausbau: 170 m
Bettungsreinigung: 136 m

STLB-Bau: 04/2025 097
20.40.0010. Fahrschiene trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

2,000 St s

*** |_eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
20.40.0020. Gleis aufnehmen verladen L 15-18m

Gleis aufnehmen, versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom
AN beigestellt, Schienen zum Verschrotten trennen,
Schienenlange tber 15 bis 18 m, Hebe- und Fahrzeuge stellt
der AN.

306,000 M L e

Druckdatum: 13.11.2025 14:26:23 Seite: 17 von 235



iITWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 2. GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWOK-
BBOS km 2,737-1,521 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Ausgebaute Oberbaustoffe sortiert verladen auf
Bahnwagen.

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben

Schwellen direkt zum Entsorger transportieren auf Wagen
des AN

Bettung wird gesondert vergutet

Rickbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen méglich.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Bettungserneuerungsbereich

20.40.0030. Bewasserung Schotter im Bahnsteigbereich vor Ausbau
Vor Beginn des Schotterausbaus ist der vorhandene
Gleisschotter im Arbeitsbereich ausreichend mit Wasser zu
bewdassern, um die Staubentwicklung zu vermeiden. Die
Bewasserung erfolgt flachendeckend und in ausreichender
Menge, sodass die oberste Schotterschicht durchfeuchtet ist.
Wasser ist vom Auftragnehmer bereitzustellen und mit
geeigneten Geraten (z. B. Wassertankwagen, Wasserfass mit
Spriiheinrichtung, Schlauchsystem o. A.) gleichmé&Rig zu
verteilen.

Enthalten sind sémtliche Nebenleistungen, Bereitstellung von
Wasser, Geraten und Personal.

Ausfihrung gemal den Anweisungen der Bauleitung und den
geltenden Umwelt- und Arbeitsschutzvorschriften.

580,000 M2 ...

*** |_eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0040. Bettung aufn. laden B 3,4-3,6m D 50-55cm
Bettung auf dem Bahnkdrper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite Uber 3,4 bis 3,6 m, Dicke tiber 50 bis 55 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Fahrzeuge stellt der AN.

170,000 M s e
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*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung direkt zum Entsorger transportieren, auf Wagen
des AN.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugefuhrt werden missen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusatzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Baulange.

Neubauanteil

Was Bauform Lange

Gleiseinbau: W-54-B70(B70-BS)-1667 304 m

Gleiseinbau: W-54-w10003-1667 2m

Bettungseinbau: 170 m

Bettungsreinigung: 136 m
20.40.0050. Schotterflanken zuriicksetzen

Schotterflanken zurlicksetzen

vor der maschinellen Bettungsreinigung

Gleis beidseitig bearbeiten.

Hindernisse siehe Technische Vorbemerkungen.
Abgerechnet wird nach Gleislange.

136,000 M s e

20.40.0060. Herstellen der Ein-/Ausfadelstellen
Herstellen der Ein-/Ausfadelstellen
Am Anfang / am Ende; Im Bereich von Hindernissen (z.B.
Bahnsteige, Fundamente, Kabelkanéale u.s.w.) ausraumen
des Schotters in den Schwellenfeldern und vor den
Schwellenkdpfen ein-/beidseitig.
Entsprechend der technologischen Notwendigkeit der
eingesetzten Maschine(n).

1,000 psch

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
20.40.0070. Bettung aufn. reinigen einbauen D 25-30cm

Bettung unter dem Gleis maschinell aufnehmen, reinigen und
einbauen, einschl. Schlitze fir RAumketten, Dicke Uber 25 bis
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30 cm, Dicke bei nicht iberhdhter Schiene, gemessen von
Oberkante Planum bis Unterkante Schwelle, Rickstande auf
Materialférder- und Silowagen vor Kopf verladen, Fahrzeuge
stellt der AN.

136,000 M s e

*** Unterbeschreibung 01
Herstellung Planum
inkl. Herstellung Planum

Unterbaukrone ebnen und verdichten, Bearbeitungsbreite
bis 5 m, Dicke tber 50 bis 55 cm

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bereiche Bettungsreinigung

Abtransport der Bettungsruckstidnde nach Technologie des AN,
Bettungsriickstande direkt zum Entsorger transportieren, auf
Wagen des AN.

Bettungsriickstande die einer besonderen Entsorgung /
Behandlung zugefiihrt werden muissen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusatzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Baulange.

20.40.0080. Verlegeplanum herstellen und verdichten

Verlegeplanum herstellen und verdichten.
Oberflache Verlegeplanum 4 cm unter neuer
Schwellenunterkante.

Schotter aus Bettungsreinigung liegt im Gleisbereich.
Abgerechnet wird die Gleislange.

136,000 M s e

Bettungserneuerungsbereich

20.40.0090. Planum herstellen Abweichung +-2 cm

Max. Abweichung von der Sollhéhe +2/-2 cm.

Abfahren von Uberschussboden und liefern von fehlendem
Boden werden nicht gesondert vergutet.

Planum ohne Querneigung herstellen.

Planum wird auf Ev2 = 20 MN/gm oder Evd = 20 MN/gm bei
Dpr = 100% nachverdichtet.

Maschineneinsatz fur die Verdichtung nach Technologie
des AN.

680,000 M2 ..
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*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0100. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau
Verlegeplanum D
25-30cm
Bettung aus Gleisschotter, aus niederbordigem Bahnwagen
entladen, einbauen und verdichten, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflachenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Dicke tber 25 bis 30 cm.

327,000t e

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte

Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle;
Entladung von Bahnwagen

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bettung ab Werk, Wagen stellt AN

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** |_eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
20.40.0110. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen
aufsetzen mont. an
Gleis anschliel3en

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschliissig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stof3liicken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Ubergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablangen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,

Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B, Ausfiihrung
gemal Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr ‘Betonschwelle w10003'.

2,000 M s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen werden dem AN im Tarifpunkt ibergeben,
Lieferung per Bahnwagen

Schwellen ab Werk, Wagen stellt AN
Bettung wird extra vergiitet
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Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflachen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,

vorhalten, ausbauen und

wegbringen von Inventarschienen, Baustellensté3en usw.

zuséatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** |_eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
20.40.0120. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen
aufsetzen mont. an
Gleis anschliel3en

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschliissig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stof3liicken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Ubergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablangen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,

Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B 70, Ausfihrung
gemal Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr '‘B70-BS Bockschwellen'.

304,000 M e e

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen werden dem AN im Tarifpunkt ibergeben,
Lieferung per Bahnwagen

Schwellen ab Werk, Wagen stellt AN
Bettung wird extra vergitet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflachen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,

vorhalten, ausbauen und

wegbringen von Inventarschienen, Baustellensté3en usw.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** |_eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
20.40.0130. Schiene bearbeiten schleifen
Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

612,000 M L

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen im Gleis eingebaut.
Neuschienen gemal Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.

Abgerechnet wird nach Schienenlénge

Summe 20.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickb...
20.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE BBOS Gleis 614 km 1,512 -
km 1,818

*** |_eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
20.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

403,000t s s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung ab Werk, Wagen stellt AN

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

STLB-Bau: 04/2025 097

20.41.0020. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.
2.Stabil.
Verschieb.

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Uberh6hung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf fur jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemal} auf den Uberhdhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20
mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25
mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgangen des Gleises diirfen die Werte
gemal Ril 824.2200 nicht Uberschreiten, Bettungsquerschnitt
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergutet.

306,000 M L e

Anschlussstopfung

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die
Anschlussstopfung der Weiche 602
einschlief3lich der Ausbinder.

20.41.0030. Weichenrichtung Verschiebewerte

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fir die Weichenrichtung festlegen,
einschl. LAngshohe, gegenseitige Hohenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Olkreide
anschreiben.

Weiche einschlief3lich
Langschwellenteil/Endschwellensatz.

1,000 St s s

*** |_eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
20.41.0040. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - ABW -54 -500-1:12 - B.

1,000 St s s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergange

einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergéange
zum Bestand

*** Unterbeschreibung 02
Kleineisen verspannen

Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prifen und bei Bedarf zu korrigieren.

Summe 20.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE...

20.42. SchweiBarbeiten GE BBOS Gleis 614 km 1,512 - km 1,818
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STLB-Bau: 04/2025 097
20.42.0010. SchweilBwulst mech. abarbeiten
SchweilBwulst mechanisch abarbeiten.

2,000 St s

STLB-Bau: 04/2025 097

20.42.0020. Spannungsausgleich Schienen langen Warmegerate
Spannungsausgleich, Schienen langen mit Warmegeraten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Licke far
Langenanderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel wahrend des endgultigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlange.

612,000 M L e

STLB-Bau: 04/2025 097

20.42.0030. Aluminotherm-Verbindungsschweil3ung SkV Schiene 54
Schiene 54

Aluminotherm-Verbindungsschweif3ung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender StoR3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweil3ung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweil3liicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweiRung und Schotterbett sdubern,
einschl. Schweil3zusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

6,000 St s
Summe 20.42. Schweil3arbeiten GE BBOS G...
20.44. Belastungsstopfgang GE BBOS Gleis 614 km 1,512 - km

1,818

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangsléufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden kénnen.

STLB-Bau: 04/2025 097
20.44.0010. Bettungsstoff aufladen transp. abladen

Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
Baustellenbereich, verteilen.

32,000t e s
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

STLB-Bau: 04/2025 097

20.44.0020. Gleisrtg Verschiebew. Langsh. Hebew. Werte Olkreide
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fir die Gleisrichtung festlegen und L&ngshdhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Olkreide anschreiben.

306,000 M L e

STLB-Bau: 04/2025 097

20.44.0030. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte
Stopf-
Richtmaschine
Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemalle sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

306,000 M s e
Summe 20.44. Belastungsstopfgang GE BB... el
Summe 20. Los 20 - GE BBOS Gleis 614...
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
21. Los 21 - GE BBOS-BWOK km 1,818 - 2,481
21.10. Interne Baustellenlogistik GE BBOS-BWOK km 1,818 -
2,481

STLB-Bau: 04/2025 097

21.10.0010. Baustellenlogistik heran-abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abftihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abféllen und Stoffen, zwischen
Ubergabe-/Giiterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugfiihrer
(T,

einschl. Telekommunikationsmaglichkeiten fir Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrplédne und
Uberwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,

Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpléane.

1,000 St e
Summe 21.10. Interne Baustellenlogistik GE...
21.11. Absteckung und Abnahmemessung GE BBOS-BWOK km
1,818 - 2,481
21.11.0010. Absteckung durchfihren,
nach

Absteckung durchfiihren,

nach Ausfihrungsunterlagen des AG.

Durch den AN sind sdmtliche Absteckleistungen, die zur
Durchfiihrung der Baumafinahme notwendig sind, in
Eigenregie

durchzufiihren. einschl. aller Nebenleistungen.

Der AG Ubergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur

Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)

Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG Ubergibt die Daten vor Baubeginn.

Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveranderte Lage und Hohe zu Uberprifen. Sie sind
wahrend der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

1,000 psch
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21.11.0020. Geodatische Abnahme Vermessung - Gleise
Geodatische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchfiihrung der Geodatischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Ubergabe der Messergebnisse gemal Ril 883

1,000 psch

21.11.0030. Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen
Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemal
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft ortlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abkirzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthbhe 20mm.
Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

1,000 psch

*** |_eitbeschreibung
21.11.0040. Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren

Handaufmalf3 und Fotodokumentation fiir Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
Bauuberwacher zur Freigabe vorlegen.

Unterlagen 2fach an Auftraggeber Gibergeben.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis

Summe 21.11. Absteckung und Abnahmeme... Ll
21.12. Transportleistungen GE BBOS-BWOK km 1,818 - 2,481

Transportleistungen fir

- Abholung Schwellen und Schotter ab Werk
- Zufuihrung Altschwellen, Altschotter und
Bettung zum Entsorger

Transport einschl. Aufladen, Abladen und ggf.

notwendigem Umladen, Transport erfolgt auf Wagen/LKW des
AN

nach Wahl des AN, notwendiges Hebezeug und
Ladevorrichtung stellt AN
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Versorgung

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
21.12.0010. Schwelle Betonschwelle transp. L 2,5-3m

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenldnge tber 2,5 bis 3 m.

1.115,000 St i

*** Unterbeschreibung 01
Transport einzub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km

Transport der einzubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu bertcksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen

21.12.0020. Zulage Transport Betonschwellen tber 100 km - 200 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 100 km - 200 km

1.115,000 St i

21.12.0030. Zulage Transport Betonschwellen tiber 200 km - 300 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 200 km - 300 km

1.115,000 St e

21.12.0040. Zulage Transport Betonschwellen tiber 300 km - 400 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 300 km - 400 km

1.115,000 St i

21.12.0050. Zulage Transport Betonschwellen tiber 400 km - 500 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 400 km - 500 km

1.115,000 St i

*** | eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097
21.12.0060. Bettungsstoff transp.

Bettungsstoff transportieren.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

735,000t e

*** Unterbeschreibung 01

Transport einzub. Schotters mit Fahrzeugen des AN bis
100 km

Transport des einzubauenden Schotters mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen

21.12.0070. Zulage Transport Schotter tiber 100 km - 200 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 100 km - 200 km

760,000t L

21.12.0080. Zulage Transport Schotter tiber 200 km - 300 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 200 km - 300 km

760,000t L

21.12.0090. Zulage Transport Schotter tiber 300 km - 400 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 300 km - 400 km

760,000t L

21.12.0100. Zulage Transport Schotter tiber 400 km - 500 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 400 km - 500 km

760,000t L

Abtransport

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
21.12.0110. Schwelle Betonschwelle transp. L 2-2,5m

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlange tber 2 bis 2,5 m.

1.020,000 St i
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*** Unterbeschreibung 01
Transport einzub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km

Transport der auszubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu bertcksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen

21.12.0120. Zulage Transport Betonschwellen tber 100 km - 200 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 100 km - 200 km

1.020,000 St i

21.12.0130. Zulage Transport Betonschwellen tiber 200 km - 300 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 200 km - 300 km

1.020,000 St s e

21.12.0140. Zulage Transport Betonschwellen tber 300 km - 400 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 300 km - 400 km

1.020,000 St i

21.12.0150. Zulage Transport Betonschwellen tiber 400 km - 500 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 400 km - 500 km

1.020,000 St i

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
21.12.0160. Schwelle Holzschwelle transp. L 2,5-3m

Schwelle aus Holz, aufgeplattet, transportieren, Schwellenlange
tber 2,5 bis 3 m.

9,000 St e

*** Unterbeschreibung 01
Transport einzub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km

Transport der auszubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.
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*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu bertcksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen

21.12.0170. Zulage Transport Holzschwellen tiber 100 km - 200 km

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung tiber 100 km - 200 km

9,000 St i e
21.12.0180. Zulage Transport Holzschwellen tiber 200 km - 300 km
Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung tiber 200 km - 300 km
9,000 St i e
21.12.0190. Zulage Transport Holzschwellen tiber 300 km - 400 km
Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung tiber 300 km - 400 km
9,000 St s e
21.12.0200. Zulage Transport Holzschwellen tiber 400 km - 500 km
Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung tiber 400 km - 500 km
9,000 St s e
*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
21.12.0210. Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.
650,000t s e

*** Unterbeschreibung 01

Transport einzub. Schotters mit Fahrzeugen des AN bis
100 km

Transport des auszubauenden Schotters mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu bertcksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen
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21.12.0220. Zulage Transport Schotter tiber 100 km - 200 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 100 km - 200 km

695,000t L

21.12.0230. Zulage Transport Schotter tiber 200 km - 300 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 200 km - 300 km

695,000t L

21.12.0240. Zulage Transport Schotter tiber 300 km - 400 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 300 km - 400 km

695,000t L

21.12.0250. Zulage Transport Schotter tber 400 km - 500 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 400 km - 500 km

695,000t s e,
Summe 21.12. Transportleistungen GE BBO... .
21.20. Zusammenhangsarbeiten GE BBOS-BWOK km 1,818 -

2,481

(Herrichten Flache, Vorarbeiten)

21.20.0010. Baularmverantwortlicher

Gestellung eines Baularmverantwortlichen

fur die Zeit der Bauausfiihrung durch den AN

als Ansprechpartner vor Ort

fur die vom Baularm Betroffenen Anwohner

Name und Erreichbarkeit des Baularmverantwortlichen
ist den Anwohner in geeigneter Form mitzuteilen.

1,000 psch

21.20.0020. Genehmigung larmerzeugende Arb.

Genehmigung fur larmerzeugende Arbeiten

in der Nacht, an den Wochenenden und Feiertagen
bei den 6rtlichen Behérden einholen,

einschlieflich Durchsetzen / Verwirklichen der
Auflagen.

Einschlief3lich gutachterlich erstellter
Immissionsprognosen.

Ggf. erforderliche Gebuhren werden auf Nachweis
gesondert vergutet.

Anteilig fur alle Leistungen dieses Loses.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 psch
21.20.0030. Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Antragen

auf

Ausnahmezulassung

Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Antrdgen
auf Ausnahmezulassung.

Organisation der Anwohnerinformation z.B. durch
Wurfzettel in Briefké&sten.

Information der Anwohner hat rechtzeitig vorher zu
erfolgen.

Wurfzettel sind vorzubereiten, aufzustellen und zu
verteilen (Zustimmung des AG erforderlich).

1,000 psch

21.20.0040. Messeinrichtung Baularm
Die Einhaltung der Immissionswerte
ist geman AVV Bauldrm wahrend der Bauzeit
Uber den gesamten Zeitraum der Einwirkung
unter Einrichtung von zwei Messstellen
messtechnisch zu tiberwachen und zu dokumentieren
(Mittelungs-, Maximal-, Beurteilungspegel).

1,000 psch

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 000

21.20.0050. Burocontainer aufstellen raumen doppelwandig
warmegedammt L 6m B 2,5m
Buro Wasch-Toilettenraum
Burocontainer, aufstellen und raumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, warmegedammt,
Einzelcontainer-Lange 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragféhigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Raumen der Ver- und Entsorgungsanschliisse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergutet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergltet, fur Buro einschl. Wasch- und Toilettenraum, 2 WC, 2
Arbeitsplatze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, MalRe L/B
0,8/1,6 m, 2 Stuhle je Tisch, mit einem Aktenkleiderschrank.

1,000 St s s

*** Unterbeschreibung 01
einschliel3lich Energiekosten und
einschliel3lich Energiekosten und tégliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02
mobile Toilette aufstellen raumen
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
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Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und
raumen.

*** Unterbeschreibung 03
Computerarbeitspléatze
2 Computerarbeitsplétze einschlielich Internetanschluss

21.20.0060. Baustelleneinrichtung vorhalten

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht

mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen verguitet
werden.

Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen bzw.
liefern, Abwasser beseitigen.

Vorhalten fir die vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit
und die Ausfihrung der ausgeschriebenen Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemaf
Baufortschritt.

1,000 psch

21.20.0070. Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dergl. rhumen.

Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemar3
herrichten.

Verunreinigungen beseitigen.

Soweit nicht fir bestimmte Bauleistungen das Raumen der
Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst
die Pauschale die Vergiitung der Baustellenraumung fur
alle Bauleistungen dieser Ausschreibung.

1,000 psch

21.20.0080. Beweissicherung

Beweissicherung.

Durchfiihrung der Beweissicherung fur das Baufeld
einschl. Schlussbegehung nach Abschluss der
Bauarbeiten, einschliel3lich der Bahnsteige mit
Treppenabgéngen.

Zustand der vorhandenen Anlagen durch

Protokoll und Fotos aufnehmen. Dokumentation dem
Eigentimer der Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und
abzeichnen lassen. Die Unterlage ist dem AG eine Woche
vor Baubeginn in einfacher Ausfertigung (Original)
vorzulegen.

Dokumentation von Schaden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
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Feststellung der Veranderung, einschliel3lich einer
Analyse der Schadensursache zu Uibergeben.

1,000 psch
*** | eitbeschreibung
21.20.0090. Lagerplatz als Bereitstellungsflache fur
Lagerplatz als Bereitstellungsflache fur ausgebaute,
nicht

kontaminierte Materialien, einrichten und raumen.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach letzter

Umbausperrung
vorhalten

*** | eitbeschreibung

21.20.0100. Bereitstellungsflache fir kontaminierte
Bereitstellungsflache fur kontaminierte
Boden/Schwellen,
Bodenplatte wasserundurchléssig, Abdeckung aus
PE-Folie,
Dicke 0,5 mm, einrichten und entfernen.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach letzter

Umbausperrung
vorhalten

STLB-Bau: 04/2025 097
21.20.0110. Montage-Demontageplatz einrichten raumen
Verfahrensabhéngigen Montage-/Demontageplatz fur

Gleisjoche und Weichen, einrichten und rdumen, in
Bahnhofsbereichen.

1,000 St s s

21.20.0120. Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen

Beleuchtung der Baustelle gemal Arbeitsstéattenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, Betreiben tber die gesamte
Bauzeit, und Umbaulange, die Energieversorgung im
larmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
ortliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
die Kosten werden vom AN Ubernommen.

Pauschale gilt fir die gesamte Bauzeit fir alle Leistungen
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dieses Loses.

1,000 psch

21.20.0130. Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sonstige Bestandsanlagen sichern
Samtliche sonstigen Bestandsanlagen (ausgenommen
Kabeltrassen und Bahnsteige) wie z.B. Schéachte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschranke, sonstige
ausrustungstechnischen Anlagen etc.
Sicherung wéhrend der gesamten Bauzeit.

1,000 psch

STLB-Bau: 04/2025 002

21.20.0140. Boden Suchgraben I6sen lagern verfullen verdichten T
bis 1,25m
Boden fir Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht I6sen, seitlich lagern,
verfillen, verdichten, Abfall ist nicht geféhrlich, ohne Festlegung
eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RUVA,
Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung nach Aufmalf3 an der
Entnahmestelle.

5000 M3 s

21.20.0150. Beraumung Randbereiche

Berdumung Randbereiche

Vor den Arbeiten sind die Randbereiche von Miill, Dreck
und Schrott zu beraumen.

Inkl. Laden und Entsorgen

Mittel nach Wahl des AN.

1,000 psch

STLB-Bau: 04/2025 097
21.20.0160. Wanderschutzm. ausbauen

Wanderschutzmittel ausbauen, abgerechnet wird nach
Schienenlange.

350,000 M e

21.20.0170. Baubegleitende Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz

Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz

Wahrend des Ausbaus des Altschotters und der
Erkundungsarbeiten ist der Ausub dauernd zu Uberwachen

1,000 psch

Summe 21.20. Zusammenhangsarbeiten GE... L
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21.21. LST-Zusammenhangsarbeiten GE BBOS-BWOK km 1,818
-2,481
21.21.0010. Container auf- und abbauen

Container auf- und abbauen, einschlief3lich An- und
Abtransport, vorhalten wahrend der gesamten Bauzeit und
gaf. umsetzen.

zur Zwischenlagerung von LST-Bauteilen.

Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Stral3e auf
Schiene und umgekehrt

Nach Abschluss der Malinahme beraumen.

GroRe: (L) 2,5mx (B)2,4mx (H) 25m

Container zwingend abschlie3bar

Aufstellort in Abstimmung mit dem AN LST
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Container.

1,000 St s s

21.21.0020. Standort FTGS-Schleife kennzeichnen

Standort FTGS-Schleife kennzeichnen

vor Beginn der Riickbauarbeiten

Kennzeichnung in geeigneter Art und Weise aul3erhalb des
unmittelbaren Baufeldes herstellen, wahrend der
gesamten Bauzeit sichern und nach Herstellung des neuen
Oberbaues wieder entfernen.

Abgerechnet wird nach Standort FTGS-Schleife.

2,000 St s

21.21.0030. Transport von FTGS-Schleifen
Transport von FTGS-Schleifen.
FTGS-Schleifen von der Ausbaustelle zum Container
transportieren.
Abgerechnet wird nach Anzahl FTGS-Schleifen.

4,000 St e

21.21.0040. Transport von FTGS-Schleifen
Transport von FTGS-Schleifen
FTGS-Schleifen vom Container zur Einbaustelle transportieren
und geschiitzt abladen.
Abgerechnet wird nach Anzahl FTGS-Schleifen.

4,000 St e e
21.21.0050. Einmessen Balisenstandort
Anzeichnen der Balisenstandorte /LST-Datenpunkte im neuen
Gleis.

Die Koordinaten werden vom LST-Planer bereitgestellt.
Die Feinjustierung vor Ort erfolgt durch den LST-Planer.

Einmessung der neuen Balisenstandorte/LST-Datenpunkte im
neuen Gleis im System DB_REF16
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Lieferumfang: Excel-Koordinatenliste (PNr., Bezeichnung, Lage,
Hohe, Strecken-km)

Zu beachten ist Ril. 819.1362A05

11,000 St e

21.21.0060. Schutzschienenkonstruktion fur Baugleissperren
einbauen und ausbauen

Schutzschienenkonstruktion fiir Baugleissperren liefern
und einbauen, vorhalten und ausbauen.

Einbau von Schutzschienen an der Baugleissperre inkl.
Erdungsleitung

Lange 10,00m

Schutzschiene, doppelte Rippenplatten, hochfeste
Schraubverbindungen und Kleineisen liefern, einbauen
und ausbauen.

1,000 St e e
Summe 21.21. LST-Zusammenhangsarbeite...
21.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau GE BBOS-BWOK km
1,818 - 2,481
Ruckbauanteil
Was Bauform Lange
Gleisruckbau: KS-54-Bs66(B0S6i)-1538657 m
Gleisriickbau: KS-54-H-1538 6 m
Summe: 663 m
Schienenrickbau: S54 2x6 m
Bettungsreinigung: 650 m

EU Griintaler StraRe keine BettungsmaRnahmen (13m)

STLB-Bau: 04/2025 097
21.40.0010. Fahrschiene trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

2,000 St s

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

21.40.0020. Gleis aufnehmen verladen L 15-18m
Gleis aufnehmen, versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom
AN beigestellt, Schienen zum Verschrotten trennen,
Schienenlange tber 15 bis 18 m, Hebe- und Fahrzeuge stellt
der AN.
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21.40.0030.

663,000 M L

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Ausgebaute Oberbaustoffe sortiert verladen auf
Bahnwagen.

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben

Schwellen direkt zum Entsorger transportieren auf Wagen
des AN

Bettung wird gesondert vergutet

Rickbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen méglich.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Schiene |6sen aufnehmen verladen L 15-18m

Schiene von den Schwellen I6sen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlénge tber 15 bis 18 m,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

12,000 M e e

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Unterbeschreibung 02
Anschlussbereich
Bereiche in den Anschliissen ohne Schwellenwechsel

Neubauanteil

Was Bauform Lange
Gleiseinbau: W-54-B70(B70-BS)-1667 620 m
Gleiseinbau: W-54-B70S0(B70-BSS0)-1667 43 m
Schieneneinbau 54E4 2x6 m
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Bettungsreinigung: 650 m
EU Gruntaler Stral3e keine BettungsmafRnahmen (13 m)

21.40.0040. Schotterflanken zuriicksetzen
Schotterflanken zurlicksetzen
vor der maschinellen Bettungsreinigung
Gleis beidseitig bearbeiten.
Hindernisse siehe Technische Vorbemerkungen.
Abgerechnet wird nach Gleislange.

650,000 M L

21.40.0050. Herstellen der Ein-/Ausfadelstellen
Herstellen der Ein-/Ausfadelstellen
Am Anfang / am Ende; Im Bereich von Hindernissen (z.B.
Bahnsteige, Fundamente, Kabelkanéale u.s.w.) ausraumen
des Schotters in den Schwellenfeldern und vor den
Schwellenkdpfen ein-/beidseitig.
Entsprechend der technologischen Notwendigkeit der
eingesetzten Maschine(n).

1,000 psch

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
21.40.0060. Bettung aufn. reinigen einbauen D 25-30cm

Bettung unter dem Gleis maschinell aufnehmen, reinigen und
einbauen, einschl. Schlitze fiir Raumketten, Dicke tber 25 bis
30 cm, Dicke bei nicht iberhéhter Schiene, gemessen von
Oberkante Planum bis Unterkante Schwelle, Rickstande auf
Materialférder- und Silowagen vor Kopf verladen, Fahrzeuge
stellt der AN.

650,000 M L

*** Unterbeschreibung 01
Herstellung Planum

inkl. Herstellung Planum
Unterbaukrone ebnen und verdichten, Bearbeitungsbreite
bis 5 m, Dicke Uber 50 bis 55 cm

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bereiche Bettungsreinigung

Abtransport der Bettungsruckstadnde nach Technologie des AN,
Bettungsriickstande direkt zum Entsorger transportieren, auf
Wagen des AN.

Bettungsriickstande die einer besonderen Entsorgung /
Behandlung zugefiihrt werden missen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.
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zusatzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Baulange.

21.40.0070. Verlegeplanum herstellen und verdichten
Verlegeplanum herstellen und verdichten.
Oberflache Verlegeplanum 4 cm unter neuer
Schwellenunterkante.
Schotter aus Bettungsreinigung liegt im Gleisbereich.
Abgerechnet wird die Gleislange.

650,000 M L e

*** |_eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
21.40.0080. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen
aufsetzen mont. an
Gleis anschliel3en

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschliissig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stof3liicken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Ubergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablangen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,

Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B 70, Ausfihrung
gemal Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr '‘B70-BS Bockschwellen'.

620,000 M L

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen werden dem AN im Tarifpunkt ibergeben,
Lieferung per Bahnwagen

Schwellen ab Werk, Wagen stellt AN
Bettung wird extra vergiitet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflachen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,

vorhalten, ausbauen und

wegbringen von Inventarschienen, Baustellensté3en usw.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.
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*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
21.40.0090. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen
aufsetzen mont. an
Gleis anschliel3en

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschliissig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stof3liicken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Ubergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablangen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,

Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B 70 So,
Ausfihrung gemal Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '‘B70-BS So Bockschwellen'.

43,000 M s e

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen werden dem AN im Tarifpunkt ibergeben,
Lieferung per Bahnwagen

Schwellen ab Werk, Wagen stellt AN
Bettung wird extra vergiitet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflachen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,

vorhalten, ausbauen und

wegbringen von Inventarschienen, Baustellensté3en usw.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** |_eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

21.40.0100. Fahrschiene einbauen
Fahrschiene einbauen, Verlegelicken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Schienenkleineisen und Zwischenlagen erneuern, abgerechnet
wird nach Schienenlange, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellensté3en usw.
Schienenform 54E4'.
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12,000 M e e

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Ubernahme von
AG

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Schienenlénge

*** Unterbeschreibung 02
Bereich ohne Schwellenwechsel
Bereiche in den Anschliissen ohne Schwellenwechsel

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
21.40.0110. Schiene bearbeiten schleifen
Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.

1.338,000 M s e

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen im Gleis eingebaut.
Neuschienen gemal Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.

Abgerechnet wird nach Schienenlénge

Summe 21.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickb...
21.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE BBOS-BWOK km 1,818 -
2,481

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
21.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

670,000t L

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung ab Werk, Wagen stellt AN

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
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vergutet.

STLB-Bau: 04/2025 097

21.41.0020. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.
2.Stabil.
Verschieb.

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Uberh6hung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf fur jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemal} auf den Uberhdhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20
mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25
mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgangen des Gleises diirfen die Werte
gemal Ril 824.2200 nicht Uberschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,

Einschottern des Gleises wird gesondert vergutet.

663,000 M L

Anschlussstopfung

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die
Anschlussstopfung der Weiche 991
einschlief3lich der Ausbinder.

21.41.0030. Weichenrichtung Verschiebewerte
Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fur die Weichenrichtung festlegen,
einschl. LAngshohe, gegenseitige Hohenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Olkreide
anschreiben.
Weiche einschlief3lich
Langschwellenteil/Endschwellensatz.

1,000 St s s

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

21.41.0040. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine
Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - EW -54-190-1:7,5-B.
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1,000 St e

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergange

einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergéange
zum Bestand

*** Unterbeschreibung 02
Kleineisen verspannen

Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prifen und bei Bedarf zu korrigieren.

Summe 21.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE...
21.42. SchweiBarbeiten GE BBOS-BWOK km 1,818 - 2,481

STLB-Bau: 04/2025 097
21.42.0010. SchweilBwulst mech. abarbeiten
SchweilBwulst mechanisch abarbeiten.

2,000 St s

STLB-Bau: 04/2025 097

21.42.0020. Spannungsausgleich Schienen langen Warmegerate
Spannungsausgleich, Schienen langen mit Warmegeraten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Licke far
Langenanderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel wahrend des endgultigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlange.

1.338,000 M s

STLB-Bau: 04/2025 097

21.42.0030. Aluminotherm-Verbindungsschweil3ung SkV Schiene 54
Schiene 54

Aluminotherm-Verbindungsschweif3ung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender StoR3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweil3ung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweil3liicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweiRung und Schotterbett sdubern,
einschl. Schweil3zusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

16,000 St . e

Summe 21.42. Schweil3arbeiten GE BBOS-B...
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21.44. Belastungsstopfgang GE BBOS-BWOK km 1,818 - 2,481

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangsléufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden kénnen.

STLB-Bau: 04/2025 097
21.44.0010. Bettungsstoff aufladen transp. abladen

Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
Baustellenbereich, verteilen.

65,000t s s

STLB-Bau: 04/2025 097

21.44.0020. Gleisrtg Verschiebew. Langsh. Hebew. Werte Olkreide
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fur die Gleisrichtung festlegen und L&ngshdhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Olkreide anschreiben.

663,000 M L

STLB-Bau: 04/2025 097

21.44.0030. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte
Stopf-
Richtmaschine
Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemalle sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

663,000 M s e
Summe 21.44, Belastungsstopfgang GE BB... .
Summe 21. Los 21 - GE BBOS-BWOK km...
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22. Los 22 - ersatzloser Rickbau GE BBOS-BWOK km 1,818

-2,481

Entsorgung
22.45. ersatzloser Rickbau GE BBOS-BWOK km 1,818 - 2,481
22.45.0010. Podest aus Gfk 2x2m ausbauen

Podest aus Gfk ausbauen 2x2m,

einschlie3lich Gfk-Treppe

einschliel3lich aller Sonderbauteile, Fundamente (Griindung)
und Gelénder

Ausbau neben dem Gleis

Erdarbeiten nicht gesondert vergutet.

1,000 St s s

22.45.0020. Aufstellflache aus Gfk 2x1m ausbauen

Aufstellflache aus Gfk ausbauen

Male: 2x1 m,

Ausbau neben dem Gleis

einschliel3lich aller Sonderbauteile, Fundamente (Griindung)
Einschlief3lich Abbau der TK-S&ule und Ablegen der Séule im
Seitenberich

Erdarbeiten werden nicht gesondert vergutet.

1,000 St s s

22.45.0030. Aufstellflache aus Gfk 2x2m ausbauen

Aufstellflache aus Gfk ausbauen

Male: 2x2 m,

Ausbau neben dem Gleis

einschliel3lich aller Sonderbauteile, Fundamente (Griindung)
Einschliel3lich Abbau der TK-S&ule und Ablegen der Séule im
Seitenberich

Erdarbeiten werden nicht gesondert vergutet.

1,000 St s s
Summe 22.45. ersatzloser Rickbau GE BBO... .
Summe 22. Los 22 - ersatzloser Ruickbau... .
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23. Los 23 - S-Bahnstromanlagen GE BBOS Gleis 614 km
1,512 - km 1,818

23.10. Interne Baustellenlogistik GE BBOS Gleis 614

STLB-Bau: 04/2025 097

23.10.0010. Baustellenlogistik heran-abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abftihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abféllen und Stoffen,

einschl. Telekommunikationsmaglichkeiten fir Beteiligte,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpléane.

1,000 St o e
*** | eitbeschreibung
23.10.0020. Lagerplatz als Bereitstellungsflache fur
Lagerplatz als Bereitstellungsflache fur ausgebaute,
nicht

kontaminierte Materialien, einrichten und raumen.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach letzter

Umbausperrung

vorhalten

Summe 23.10. Interne Baustellenlogistik GE... Ll
23.20. Technische Bearbeitung und Sonstiges GE BBOS Gleis

614

Die Positionen dieses Titels beziehen sich auf die
S-Bahnstromanlagen (Stromschiene und Ruckleitung einschl.
dem dazugehérigen Kabeltiefbau).

23.20.0010. Beweissicherung durchfihren
MLV-FSB_01010140

Beweissicherung durchfiihren

fur die Bahntechnische Ausristung einschl.
Schlussbegehung nach Abschluss der Bauarbeiten.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch Protokoll und
Fotos aufnehmen. Dokumentation dem Eigentimer der
Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und abzeichnen lassen. Die
Unterlage ist dem AG eine Woche vor Baubeginn in
einfacher Ausfertigung
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(Original) vorzulegen.

Dokumentation von Schaden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veradnderung, einschliel3lich einer
Analyse der Schadensursache zu Uibergeben.

1,000 psch

23.20.0020. Geodatische Einmessung
MLV-FSB_01010120

Geodatische Einmessung

der neuen und geénderten Gleichstrom-Fahrleitungsanlage
und Ruckleitungsanlage im Baufeld

unter Beachtung der Ril 883 und Handbuch
Eisenbahnvermessung 88301.

Erfassung im DB-GIS-Format.

Ubergabe der Daten an die DB-GIS-Verwaltung.

1,000 psch

23.20.0030. Herstellung Revisions- und Bestandsunterlagen DB Netz
AG
MLV-FSB_01030010

Herstellung Revisions- und Bestandsunterlagen DB Netz
AG

fur S-Bahnstromanlagen entsprechend dem "Handbuch fir
die Erstellung von Planungen und
Bestandsdokumentationen

(Fachplane) fur Anlagen der S-Bahnstromversorgung
Berlin"

in der aktuellsten Fassung herstellen.

Darstellung der neuen und gednderten Anlagen auf
digitalisierten Planen.

Die Bestandsunterlagen sind auf der Basis von
Microstation

(dgn-Format) zuztiglich CAD Ergénzungsinformationen im
dwg und dxf-Format (einschl. der dazugehdrigen
Plotdateien

*.plt) anzufertigen.

Das Herstellen der Bestandsunterlagen ist mit dem
Anlagenverantwortlichen abzustimmen.
Bestandsunterlagen fir alle von der Baumafinahme
betroffenen Anlagenteile der S-Bahnstromversorgung.

1,000 psch

Hinweis zu Stromschienenaufmalfd

In nachfolgender Position wird je Weiche abgerechnet (1
Weiche =1 Stiick Gleis).

Die Zwischenlangen und Zweiggleise sind einzubeziehen.

23.20.0040. Schematischen Stromschienenplan bearbeiten / erstellen
MLV-FSB_01010050

Schematischen Stromschienenplan bearbeiten / erstellen
Grundlagenplan wird beigestellt.
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Anderung aufgrund von BaumaRnahmen sind im Plan digital
einzuarbeiten.

Ubergabe der Plane 40-fach auf Papier, 1-fach

laminiert,

1-fach auf Datentrager und als pdf-Datei.

Abgerechnet wird nach Stiick bearbeiteter

Grundlagenplan.

1,000 psch

23.20.0050. Lageplane handrevidiert erstellen
MLV-FSB_01010070

Lageplane handrevidiert erstellen

Handrevision nach der Baudurchfiihrung ergénzen.
Grundlage sind die freigegebenen Lagepléne aus der
Ausfihrungsplanung.

Ubereinstimmungsvermerk zwischen handrevidiertem Plan
und Baudurchfuihrung mit Unterschrift im Schriftfeld
bestatigen.

Plane 3-fach farbig als Papierexemplar tibergeben

1,000 psch

23.20.0060. Schematischen Ruckleiterplan bearbeiten / erstellen
MLV-FSB_01010060

Schematischen Ruckleiterplan bearbeiten / erstellen
Grundlagenplan wird beigestellt.

Anderung aufgrund von BaumaRnahmen sind im Plan digital
einzuarbeiten.

Ubergabe der Plane 25-fach auf Papier und 1-fach auf
Datentrager.

Position gilt fur alle gednderten Bauzusténde

unabhangig von deren Lange und fur den Endzustand.
Abgerechnet wird nach Stiick bearbeiteter

Grundlagenplan.

1,000 psch
Summe 23.20. Technische Bearbeitung und... e
23.30. Riuckbauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen

GE BBOS Gleis 614

Demontageleistungen

23.30.0010. Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
MLV-FSB_02074010

Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

300,000 M L e
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23.30.0020. Schutzabdeckung aus PVC fir Stromschienentrager
ausbauen

MLV-FSB_02074020

Schutzabdeckung aus PVC fir Stromschienentrager ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

69,000 St s e,

23.30.0030. Schutzabdeckung aus PVC fir 3,90 m Endauflauf
ausbauen
MLV-FSB_02074040

Schutzabdeckung aus PVC fir 3,90 m Endauflauf ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

3,000 St e

23.30.0040. Schutzabdeckung aus PVC fir Kabelanschluss
ausbauen
MLV-FSB_02074080

Schutzabdeckung aus PVC fir Kabelanschluss ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

7,000 St e

23.30.0050. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8/ 3 kV
ohne
Schirmanschlussberiicksichtigung, abklemmen
MLV-FSB_02024032

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussberiicksichtigung, abklemmen

7,000 St s

23.30.0060. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8/ 3 kV
ohne
Schirmanschlussbericksichtigung, isoliert ablegen
MLV-FSB_02024033

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussberiicksichtigung, isoliert ablegen

7,000 St e

23.30.0070. Kabel GGSG 1x300 aus Kabelkanal ausbauen, lagern

Kabel GGSG 1x300 aus Kabelkanal ausbauen, lagern.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergutet.
Ausgebautes Material 6rtlich im Baustellenbereich ablegen und
schutzen.

Ausgebautes Material wird wiederverwendet.

35000 M s s
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23.30.0080. Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064010
Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Laschenstol3 ausbauen wird gesondert vergutet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

300,000 M e e

23.30.0090. Laschenstol? fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
ausbauen
MLV-FSB_02064040

Laschenstol3 fir Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schliel3t folgende Zubehdrteile ein:

- 2 X Laschen

- 4 x Schlief3ringbolzen

- 4 x Schliel3ring

Vergutung erfolgt anhand der Anzahl ausgebauter
Laschenstoi3e.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

20,000 St s s

23.30.0100. Aluminium-Stahl-Stromschiene mechanisch trennen
MLV-FSB_ 02062120

Aluminium-Stahl-Stromschiene mechanisch trennen

40,000 St s

23.30.0110. Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064020

Stromschienenauflauf 3,90 m fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen

Lange: 3,90 m

Laschenstol? ausbauen wird gesondert vergutet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

3,000 St e

23.30.0120. Festpunkt ausbauen
MLV-FSB_02064210
Festpunkt ausbauen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehdrteilen.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

4,000 St L

23.30.0130. Dilatation fur Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_ 02064030

Dilatation fur Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Baulédnge: 1,50 m

Position schliel3t Ein-Spalt- oder Zwei-Spalt-Dilatation mit
Zubehorteilen ein.
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23.30.0140.

23.30.0150.

23.30.0160.

23.30.0170.

23.30.0180.

Laschenstol3 ausbauen wird gesondert vergutet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

2,000 St s

Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene
ausbauen
MLV-FSB_02064060

Einspeisepunkt fur Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schliel3t folgende Zubehorteile:

-1 x Lasche

- 1 x Kabelanschlusslasche

- 2 x Schlief3ringbolzen

- 2 x Schliel3ring

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

7,000 St e

GFK-Stromschienentréger, 4-Loch, héhenverstellbar von
Betonschwelle

ausbauen

MLV-FSB_02054020

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar von
Betonschwelle ausbauen

Die Position schliel3t den Ausbau der Zwischenlage ein.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

42,000 St e

GFK-Stromschienentréger, 4-Loch, starr von
Betonschwelle ausbauen

MLV-FSB_02054040

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, starr von Betonschwelle
ausbauen

Die Position schliel3t den Ausbau der Zwischenlage ein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

27,000 St s s

Signalschild El 2 abbauen
MLV-FSB_02094080

Signalschild El 2 abbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

1,000 St s s

Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel fur Schilder
ausbauen

MLV-FSB_02094050

Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel fur Schilder ausbauen
Erd- und Schotterarbeiten werden gesondert vergiitet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

1,000 St s s
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Lade- und Transportleistungen

23.30.0190. Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren
und abladen
MLV-FSB_02064230

Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren und
abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

300,000 M e e

23.30.0200. Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen,
transportieren und abladen
MLV-FSB_ 02064250

Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen, transportieren und

abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht

lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder

umgekehrt.

3,000 St s e

23.30.0210. Dilatation / Temperaturstof3 aufladen, transportieren und

abladen

MLV-FSB_02064260

Dilatation / Temperaturstof3 aufladen, transportieren und
abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

2,000 St s

23.30.0220. Laschenstol3 / Einspeisepunkt aufladen, transportieren
und abladen
MLV-FSB_02064270

Laschenstol3 / Einspeisepunkt aufladen, transportieren und
abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

27,000 St s s
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23.30.0230. Stromschienentrager aufladen, transportieren und
abladen

MLV-FSB_02054240

Stromschienentrager aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

alle Bauarten (2-Loch, 3-Loch, 4-Loch, starr und / oder
hohenverstellbar, gekropft)

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

69,000 St s e,

23.30.0240. Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02074340

Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
Position schlief3t Abstandhalter, Muffen, Sonderbauteile und
Kleinteile ein.

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

300,000 M e e

23.30.0250. Schutzabdeckung fur Endauflauf aufladen,
transportieren und abladen
MLV-FSB_02074350
Schutzabdeckung fir Endauflauf aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

3,000 St s

23.30.0260. Kleinmaterial verladen

Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.

1,000 psch

Entsorgung

23.30.0270. Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066010
Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Laschenstol3 ausbauen wird gesondert vergutet.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tGbergeben.

300,000 M e e
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23.30.0280. Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066020

Stromschienenauflauf 3,90 m fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen

Lange: 3,90 m

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gbergeben.

3,000 St s

23.30.0290. Dilatation fur Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066030

Dilatation fur Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Baulédnge: 1,50 m

Position schliel3t Ein-Spalt- oder Zwei-Spalt-Dilatation mit
Zubehdrteilen ein.

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gibergeben.

2,000 St s

23.30.0300. Festpunkt entsorgen
MLV-FSB_02066180

Festpunkt entsorgen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehdrteilen.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tGibergeben.

4,000 St L

23.30.0310. Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene
entsorgen
MLV-FSB_02066050

Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Position schliel3t folgende Zubehorteile:

-1 x Lasche

- 1 x Kabelanschlusslasche

- 2 x Schlief3ringbolzen

- 2 x Schliel3ring

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gibergeben.

7,000 St s

23.30.0320. GFK-Stromschienentrager entsorgen
MLV-FSB_02056010
GFK-Stromschienentrager entsorgen
alle Bauarten (2-Loch, 4-Loch, starr und / oder
héhenverstellbar)
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gbergeben.

69,000 St s s
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23.30.0330. Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
MLV-FSB_02076010
Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
Position schlie3t alle Zubehdrteile (z.B. Endauflauf, etc.)
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gibergeben.

300,000 M e e

23.30.0340. Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel fur Schilder
entsorgen
MLV-FSB_02096050
Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel fur Schilder entsorgen
Erd- und Schotterarbeiten werden gesondert vergiitet.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gibergeben.

1,000 St s s

23.30.0350. Signalschild El 2 entsorgen
MLV-FSB_02096080

Signalschild El 2 entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tGibergeben.

1,000 St s s

23.30.0360. Kleinteile aus Metall entsorgen
MLV-FSB_02056120
Kleinteile aus Metall entsorgen
Schrauben, Befestigungsmittel, Kleineisen, etc.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tGbergeben.

1,000 psch

23.30.0370. Kleinteile aus Kunststoff entsorgen
MLV-FSB_02056130
Kleinteile aus Kunststoff entsorgen

Abstandhalter, Adapterplatten, Zwischenlagen, etc
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tibergeben..

1,000 psch
Summe 23.30. Ruckbauanteil Stromschiene...
23.40. Neubauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen

GE BBOS Gleis 614

Lieferleistungen
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23.40.0010. Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050070

Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Material: Edelstahlblech

2 x Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort mit
typenbezogenem Befestigungsmaterial.

Position schliel3t die Lieferung der typenbezogenen
Befestigungsmaterialien ein.

Ausgenommen sind Trager an Auflaufen und an
Festpunktklemmen. Stromschienenkopfschutzbleche werden
nur bei Aluminium-Stahl-Stromschienen eingesetzt.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

132,000 St s

23.40.0020. Zwischenlage 2-Loch liefern, abladen und fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02050120

Zwischenlage 2-Loch liefern, abladen und fachgerecht lagern
fir Montage auf Betonschwelle.

Einsatz bei Betonweichenschwellen, Filhrungen und
Fangvorrichtungen.

Material PE-HD

L x B =420 mm x 220 mm.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

1,000 St s s

23.40.0030. GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, hohenverstellbar
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050010

GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, héhenverstellbar liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Material: Glasfaserverstarkter Kunststoff (GFK)

Position schlief3t die Lieferung der Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

1,000 St s s

23.40.0040. Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02050130

Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht lagern
fur Montage auf Betonschwelle.

Einsatz bei Betongleisschwellen.

Material PE-HD

L x B =420 mm x 220 mm.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

75,000 St s s
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23.40.0050. GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, hohenverstellbar
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050020

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Materiel: Glasfaserverstarkter Kunststoff (GFK)

Position schlief3t die Lieferung der Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

75,000 St
23.40.0060. Kunststoffkappen fur Betonschwellen liefern, abladen
und fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02050250

Kunststoffkappen fiir Betonschwellen liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Kunststoffkappen zum Verschlie3en von Schwellenléchern.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

71,000 St s s

23.40.0070. Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060010

Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern

Einzellange: 18 m.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

302,000 M e e

23.40.0080. Laschenstol fir Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060060

Laschenstol3 fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen
und fachgerecht lagern

Position schliel3t folgende Zubehdrteile ein:

- 2 X Laschen

- 4 x Schlief3ringbolzen

- 4 x Schliel3ring

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

20,000 St e s

23.40.0090. Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060030

Stromschienenauflauf 3,90 m fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
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lagern
Lange: 3,90 m
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.
3,000 St
23.40.0100. Ein-Spalt-Dilatation fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene

liefern, abladen
und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060040

Ein-Spalt-Dilatation fr Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Baulédnge: 1,50 m

Position schlief3t Zubehdrteile ein.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

2,000 St s

23.40.0110. Festpunkt liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060420
Festpunkt liefern, abladen und fachgerecht lagern
bestehend aus 4 Festpunktklemmen.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

4,000 St L

23.40.0120. Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060080

Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Position schliel3t folgende Zubehorteile:

-1 x Lasche

- 1 x Anschlusslasche

- 2 x Schlief3ringbolzen

- 2 x Schliel3ring

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

7,000 St s

23.40.0130. Anschlusslasche fur Einspeisepunkt fir Aluminium-
Stahl-Stromschiene
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060170
Anschlusslasche fir Einspeisepunkt fiir
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht

lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

7,000 St s
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23.40.0140. Schutzabdeckung aus PVC liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070010

Schutzabdeckung aus PVC liefern, abladen und fachgerecht
lagern

302,000 M e e

23.40.0150. Schutzabdeckung aus PVC fir Stromschienentrager
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070030

Schutzabdeckung aus PVC fir Stromschienentrager liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Farbe: grau

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

76,000 St s s

23.40.0160. Schutzabdeckung aus PVC fir 3,90 m Endauflauf liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070050

Schutzabdeckung aus PVC fir 3,90 m Endauflauf liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Farbe: grau

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

3,000 St e

23.40.0170. Schutzabdeckung aus PVC fir Kabelanschluss liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070090

Schutzabdeckung aus PVC fir Kabelanschluss liefern, abladen
und fachgerecht lagern

Farbe: grau

mit Zubehdrteilen.

Lange: ca. 40 cm

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

7,000 St e

23.40.0180. Schutzabdeckhaube aus PVC fir Kabelanschluss liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070100
Schutzabdeckhaube aus PVC flr Kabelanschluss liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Farbe: grau
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

7,000 St e
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23.40.0190. Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC fur
Schutzabdeckung

liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070110

Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC fir
Schutzabdeckung liefern, abladen und fachgerecht lagern
2 Stick pro Ifm Schutzabdeckung

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

610,000 St .

23.40.0200. Beschriftung aus Alu-Folie liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070280

Beschriftung aus Alu-Folie liefern, abladen und fachgerecht
lagern

Alu-Folie silber, dauerhaft selbstklebend und
witterungsbestandig

Lange x Breite 60 x 60 mm.

Buchstaben "D", "F" oder "T" in gerader Mittelschrift schwarz
und wischfest.

6,000 St s e
23.40.0210. Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02010350

Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Kabelkennzeichnung ist vorzugsweise als
Kabelkennzeichnungsband auszufiihren.

Alternativ sind auch Kabelkennzeichnungsschilder,
einschliel3lich Befestigung zugelassen.

Materialfarbe rot, blau, braun

elastischer Kunststoff, witterungsbesténdig

Pragung "erhaben" bei Kabelkennzeichnungsbander oder
"gefrast” bei Kabelkennzeichnungsschilder.

Beschriftung entsprechend Angaben der Kabelliste, oder
Bestandsplane.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

7,000 St s

23.40.0220. Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel fur Schilder liefern,
abladen
und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02090080

Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel fur Schilder liefern, abladen
und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

1,000 St s s
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23.40.0230. Signalschild El 2 reflektierend liefern, abladen und
fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02090110

Signalschild El 2 reflektierend liefern, abladen und fachgerecht
lagern

Position schliel3t die Lieferung der notwendigen
Befestigungsschellen / -materialien ein.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

1,000 St o e
Montageleistungen
23.40.0240. Kabel aus seitlicher Lage verlegen, Kabeldurchmesser
ab 40 mm bis 60
mm

MLV-FSB_02012270

Kabel aus seitlicher Lage verlegen, Kabeldurchmesser ab 40
mm bis 60 mm

Anbringung der Kabelkennzeichnung enthalten.

Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergutet.
Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslénge gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

35,000 M s s

23.40.0250. Zwischenlage 2-Loch einbauen
MLV-FSB_02052220

Zwischenlage 2-Loch einbauen

Einsatz bei Betonweichenschwellen, Filhrungen und
Fangvorrichtungen.

Material PE-HD

1,000 St o
23.40.0260. GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, héhenverstellbar, auf
Betonschwelle
einbauen

MLV-FSB_02052010

GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, héhenverstellbar, auf
Betonschwelle einbauen

Einsatz mit Zwischenlage.

Befestigung mit Gewindeschrauben.

1,000 St s s

23.40.0270. Zwischenlage 4-Loch einbauen
MLV-FSB_02052230
Zwischenlage 4-Loch einbauen

Einsatz bei Betongleisschwellen.
Material PE-HD
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75,000 St
23.40.0280. GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar, auf
Betonschwelle
einbauen

MLV-FSB_02052030

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar, auf
Betonschwelle einbauen

Einsatz mit Zwischenlage.

Befestigung mit Gewindeschrauben.

75,000 St s s

23.40.0290. Schotterprofil fur Stromschienentrager herstellen
MLV-FSB_02052340

Schotterprofil fir Stromschienentrager herstellen

Schotter aus Nische des Stromschienentragers bis 4 cm unter
OK Schwelle manuell bzw. mit Schottergabel entfernen.
Vergutung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienentrager.

76,000 St s s

23.40.0300. Schwellenschraubenlécher bei Betonschwellen
verschliefRen
MLV-FSB_ 02052250

Schwellenschraubenlécher bei Betonschwellen verschliel3en
Verschluss durch Kunststoffkappen.

71,000 St s s

23.40.0310. Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
MLV-FSB_02062010

Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen

Einzellange: 18 m.

Schleifen der StoRRubergange wird nicht gesondert vergiitet.
Einbau des Laschenstol3es wird gesondert vergutet.
Regulierung / Ausrichtung der Stromschienenanlage wird
gesondert vergutet.

302,000 M e e

23.40.0320. Laschenstol? fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen
MLV-FSB_ 02062060

Laschenstol3 fur Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Position schliel3t folgende Zubehdrteile ein:

- 2 X Laschen

- 4 x Schlief3ringbolzen

- 4 x Schliel3ring

Vergutung erfolgt anhand der Anzahl eingebauter
Laschenst6i3e.
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20,000 St e
23.40.0330. Festpunkt einbauen
MLV-FSB_02062310
Festpunkt einbauen
bestehend aus 2 Festpunktklemmen
mit Zubehdrteilen.
4,000 St e e
23.40.0340. Ein-Spalt-Dilatation fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene

einbauen
MLV-FSB_ 02062040

Ein-Spalt-Dilatation fir Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen

Baulédnge: 1,50 m

Position schlief3t Zubehdrteile ein.

Dilatation in Abh&ngigkeit von der Stromschienentemperatur
gem. Ril 998.0101A04 einstellen.

Schleifen der StoRRubergange wird nicht gesondert vergiitet.
Einbau des Laschenstol3es wird gesondert vergutet.

2,000 St s

23.40.0350. Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene einbauen
MLV-FSB_ 02062030

Stromschienenauflauf 3,90 m fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen

Lange: 3,90 m

Schleifen der StoRRubergange wird nicht gesondert vergiitet.
Einbau des Laschenstol3es wird gesondert vergutet.

3,000 St s

23.40.0360. Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort
einbauen
MLV-FSB_02052170

Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort einbauen

2 x Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort mit
typenbezogenem Befestigungsmaterial.

Ausgenommen sind Trager an Auflaufen und an
Festpunktklemmen. Stromschienenkopfschutzbleche werden
nur bei Aluminium-Stahl-Stromschienen eingesetzt.

132,000 St e

23.40.0370. Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen
MLV-FSB_02062080

Einspeisepunkt fur Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Position schliel3t folgende Zubehorteile:

-1 x Lasche

- 1 x Kabelanschlusslasche
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23.40.0380.

23.40.0390.

23.40.0400.

23.40.0410.

23.40.0420.

- 2 x Schlief3ringbolzen
- 2 x Schliel3ring

7,000 St e

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8 / 3 kV, an
Kabelabgangslasche (Cu) auflegen
MLV-FSB_02022033

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8/ 3 kV, an
Kabelabgangslasche (Cu) auflegen

Position schliel3t folgendes Zubehor ein:

- 1 x Sechskantschraube M16 x 55, DIN 933

- 1 x Sechskantmutter M16, DIN 985

- 2 x Sperrkantscheibe SK M 18

- 1 x Edelstahlunterlegscheibe M16, 50 x 3,5

7,000 St s

Schutzabdeckung aus PVC einbauen
MLV-FSB_02072010

Schutzabdeckung aus PVC einbauen

Regelprofil

Farbe: grau

Schutzabdeckung komplett einschlief3lich Muffen,
Abstandhalter und Kleinteile gem. Einbauanweisung einbauen.
Position schlief3t das Herstellen von Zuschnitten ein.
Abgerechnet wird nach eingebauter Lange.

302,000 M e e

Schutzabdeckung aus PVC fur Stromschienentrager
einbauen
MLV-FSB_02072020

Schutzabdeckung aus PVC fir Stromschienentrager einbauen
Farbe: grau

Schutzabdeckung komplett gem. Einbauanweisung einbauen.
Abgerechnet wird nach Anzahl Stromschienentrager.

76,000 St s e,

Schutzabdeckung aus PVC fur Endauflauf einbauen
MLV-FSB_02072030

Schutzabdeckung aus PVC fur Endauflauf einbauen
Schutzabdeckung komplett gem. Einbauanweisung einbauen.
Abgerechnet wird nach Anzahl Endauflauf.

3,000 St e

Schutzabdeckung aus PVC fur Kabelanschluss einbauen
MLV-FSB_02072070

Schutzabdeckung aus PVC fir Kabelanschluss einbauen
Schutzabdeckung komplett einschlief3lich Kleinteile

gem. Einbauanweisung einbauen.

Position schliel3t das Herstellen von Zuschnitten, Bohrungen
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und Nieten ein.
Farbe: grau

7,000 St e

23.40.0430. Abstandhalter mit Verschiebesicher
ung aus PVC fur Schutzabdeckung einbauen
MLV-FSB_02072090

Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC fir
Schutzabdeckung einbauen
2 Stick pro Ifm Schutzabdeckung

610,000 St .

23.40.0440. Beschriftung aus Alu-Folie anbringen
MLV-FSB_02072250

Beschriftung aus Alu-Folie anbringen

Alu-Folie silber, dauerhaft selbstklebend und
witterungsbestandig

Lange x Breite 60 x 60 mm.

Buchstaben "D", "F" oder "T" in gerader Mittelschrift schwarz
und wischfest.

Anbringung erfolgt an der gleiszugewandten Seite der

Schutzabdeckung
6,000 St s e
23.40.0450. Kabelkennzeichnung anbringen
MLV-FSB_02012285
Kabelkennzeichnung anbringen
7,000 St e
23.40.0460. Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel fur Schilder

einbauen

MLV-FSB_02092090

Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel fur Schilder einbauen
Erd- Schotterarbeiten oder Arbeiten an der Bettung bzw.
Korrosionsschutz- und Abdichtungsarbeiten, einschlieRlich
notwendiges Material werden

gesondert vergutet.

1,000 St
23.40.0470. Signalschild El 2 anbauen
MLV-FSB_02092120
Signalschild El 2 anbauen
1,000 St e

23.40.0480. Speisekabel, geschirmt, priufen
MLV-FSB_06010050

Speisekabel, geschirmt, prifen
Vor Inbetriebnahme sind alle neu bzw. wieder verlegten
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Kabel entsprechend der giiltigen Vorschriften einer
Kabelpriifung zu unterziehen.

Einschliel3lich Bereitstellung der notwendigen
Prifeinrichtungen und Netzaggregate.

Einschlief3lich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem
Vorhalten der Geréate.

5000 St s

Nachfolgende Position bezieht sich auf das Regulieren der
Stromschienentrager fur den Belastungsstopfgang.

23.40.0490. GFK-Stromschienentrager, hohenverstellbar, regulieren
MLV-FSB_02052350

GFK-Stromschienentrager, hdhenverstellbar, regulieren

Stromschienentrager nach Lehre ausrichten, einschlief3lich
Regulieren nach der H6he und nach der Seite.
Befestigungsmittel Trager / Isolator und Trager / Schwelle
[6sen und verspannen.

Vergutung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienentrager.

76,000 St s s

Nachfolgende Position

Nachfolgende Position bezieht sich auf das Regulieren
der Stromschienentréger bei nicht abgebauter
Stromschiene fur die Anschlussstopfung

23.40.0500. GFK-Stromschienentrager, hohenverstellbar, regulieren
MLV-FSB_02052350

GFK-Stromschienentrager, hdhenverstellbar, regulieren

Stromschienentrager nach Lehre ausrichten, einschlief3lich
Regulieren nach der H6he und nach der Seite.
Befestigungsmittel Trager / Isolator und Trager / Schwelle
[6sen und verspannen.

Vergutung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienentrager.

25,000 St e e
Summe 23.40. Neubauanteil Stromschienen-...
23.50. Ruckbauanteil Rickleitungsanlagen GE BBOS Gleis 614

Demontageleistungen
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23.50.0010. Gleisanschlussverbinder 120 mmz2, konfektioniert an
Fahrschiene
abklemmen

MLV-FSB_02024140

Gleisanschlussverbinder 120 mmz, konfektioniert an
Fahrschiene abklemmen

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussstellen und
Befestigungsmaterialien.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

2,000 St s

23.50.0020. Gleisanschlussverbinder 120 mmz2, konfektioniert,
isoliert ablegen
MLV-FSB_02024171

Gleisanschlussverbinder 120 mmz, konfektioniert, isoliert
ablegen

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussstellen und
Befestigungsmaterialien.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

2,000 St s

23.50.0030. Kabel mit einem Durchmesser von 20 mm bis 40 mm
schneiden
MLV-FSB_ 02024410
Kabel mit einem Durchmesser von 20 mm bis 40 mm schneiden
Kabelende isoliert ablegen

1,000 St s s

23.50.0040. Kabel aus offener Verlegung ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40
mm
MLV-FSB_02014110
Kabel aus offener Verlegung ausbauen, Kabeldurchmesser ab

20 mm bis 40 mm
MLV-FSB 02014110

11,000 M e

23.50.0050. Kabel an Schwelle ausbauen, Kabeldurchmesser ab 20
mm bis 40 mm
MLV-FSB_ 02014230

Kabel an Schwelle ausbauen, Kabeldurchmesser ab 20 mm bis
40 mm

Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.

Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschliel3en.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

8,000 M s
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23.50.0060. Presshiilse 4 x 120 mm2/ 1 x 500 mm2 ausbauen
MLV-FSB_ 02024250

Presshilse 4 x 120 mm?2/ 1 x 500 mm?2 ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert verguitet.

1,000 St e
Lade- und Transportleistungen
23.50.0070. Kabel aufladen, transportieren und abladen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm
bis 40 mm

MLV-FSB_02014290

Kabel aufladen, transportieren und abladen, Kabeldurchmesser
ab 20 mm bis 40 mm

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

19,000 M

23.50.0080. Klemme fur Kabelanschluss / Sonderabzweigmuffe /
Presshiulse / Muffe
aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02024460

Klemme fir Kabelanschluss / Sonderabzweigmuffe /
Presshiilse / Muffe aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

1,000 St s s

23.50.0090. Kleinmaterial verladen

Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.

1,000 psch

Entsorgung

23.50.0100. Gleisanschlussverbinder 120 mmz?, einschienig, fern,
konfektioniert,
entsorgen
MLV-FSB_02026060

Gleisanschlussverbinder 120 mm2, einschienig, fern,
konfektioniert, entsorgen

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussverbinder mit einer
Lange von jeweils ca. 4,50 m.
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Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tGbergeben.

1,000 St s s

23.50.0110. Presshulse 4 x 120 mm2/ 1 x 500 mmz2 entsorgen
MLV-FSB_02026160

Presshiilse 4 x 120 mm2/ 1 x 500 mm?2 entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gbergeben.

1,000 St e
23.50.0120. Kleinmaterial entsorgen
Kleinmaterial entsorgen
1,000 psch
Summe 23.50. Rickbauanteil Rickleitungsa...
23.60. Neubauanteil Riickleitungsanlagen GE BBOS Gleis 614
Lieferleistungen
23.60.0010. Kabel (N)Gb11Y 1x500 RMV + UL liefern, abladen und

fachgerecht lagern
MLV-FSB_02010080

Kabel (N)Gb11Y 1x500 RMV + UL liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Kabeldurchmesser befindet sich im Bereich von 40 mm bis 60
mm und kann der entsprechenden Verlege- und Ausbauposition
zugeordnet werden.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

15,000 M e

23.60.0020. Muffe fur Kabel 1 x 500 mm2 mit Uberwachungsadern
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020380

Muffe SO-MU-PRL fur Kabel 1 x 500 mm?2 mit
Uberwachungsadern liefern, abladen und fachgerecht lagern
Position schlief3t die Lieferung von Schrumpfschlauch,
Dichtband und aller Verbinder mit Presshulsen fir
Uberwachungsadern 4 x 2,5 mm? ein.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

1,000 St s s
23.60.0030. Presshiilse 4 x 120 mm2/ 1 x 500 mm2 liefern, abladen
und fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02020360
Presshilse 4 x 120 mm2/ 1 x 500 mm? liefern, abladen und
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fachgerecht lagern

Einschlie3lich Schrumpfschlauch und Aufteilkappe fir
Aul3enbereich.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

1,000 St s s

23.60.0040. Gleisanschlussverbinder 120 mmz?, einschienig, nah,
konfektioniert
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020210

Gleisanschlussverbinder 120 mmgz, einschienig, nah,
konfektioniert liefern, abladen und fachgerecht lagern
je 2 x Stick mit ca. 3,50 m und ca. 2,00 m

Position schlief3t die Lieferung von Kabelschuhe,
Schrumpfschlauche und Befestigungsmaterialien ein.
z.B. Kabeltyp: (N)2X11Y 1x120 RF CusStAl o. glw.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

1,000 St s s

23.60.0050. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020470

Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle liefern, abladen und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

2,000 St s

23.60.0060. Schienenful3klammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020490
Schienenful3klammer zur Befestigung von Verbinder an

Fahrschiene liefern, abladen und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

4,000 St e e
23.60.0070. Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02010350

Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Kabelkennzeichnung ist vorzugsweise als
Kabelkennzeichnungsband auszufihren.

Alternativ sind auch Kabelkennzeichnungsschilder,
einschliel3lich Befestigung zugelassen.

Materialfarbe rot, blau, braun

elastischer Kunststoff, witterungsbesténdig

Pragung "erhaben" bei Kabelkennzeichnungsbander oder
"gefrast" bei Kabelkennzeichnungsschilder.
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Beschriftung entsprechend Angaben der Kabelliste, oder
Bestandsplane.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

4,000 St e

Montageleistungen

23.60.0080. Bohrung in Fahrschienensteg herstellen
MLV-FSB_02022420

Bohrung in Fahrschienensteg herstellen
Bohrung beidseitig entgraten.

Bohrung gemal} vorgesehenem
Anschlusssystem herstellen.

8,000 St s

23.60.0090. Muffe fur Kabel 1 x 500 mm2 mit Uberwachungsadern
montieren
MLV-FSB_02022300

Muffe fir Kabel 1 x 500 mm2 mit Uberwachungsadern
montieren,

einschl. Presshilsen und Verbinder bis 2,5 mm?2 fr
Uberwachungsadern

1,000 St s s

23.60.0100. Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser ab 20
mm bis 40 mm
MLV-FSB_02012020

Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser ab 20 mm
bis 40 mm

Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
eingeschlossen.

Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergutet.
Einbau von Kabelkanélen wird gesondert vergutet.

Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslénge gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

8,000 M s

23.60.0110. Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.4a.
verlegen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm
MLV-FSB_ 02012230

Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o0.&. verlegen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm

Einbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schéchte o0.&. wird
gesondert vergutet.

Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
eingeschlossen.

Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslénge gilt von Endverschluss bis Endverschluss.
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7,000 M s e
23.60.0120. Presshulse 4 x 120 mm2/ 1 x 500 mm?2 montieren

MLV-FSB_02022280
Presshiilse 4 x 120 mm2/ 1 x 500 mm2 montieren

1,000 St s s

23.60.0130. Gleisanschlussverbinder 120 mmz?, einschienig, nah,
konvektioniert an
Schwelle / Fahrschiene verlegen
MLV-FSB_02012190

Gleisanschlussverbinder 120 mmgz, einschienig, nah,
konvektioniert an Schwelle / Fahrschiene verlegen

Verlegung muss verwindungsfrei erfolgen.

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussverbinder mit einer Lange
von 2 Stick mit ca. 3,50 m

und 2 Stick mit ca. 2,0 m

2,000 St s e
23.60.0140. Gleisanschlussverbinder 120 mmz2, konfektioniert an
Fahrschiene
auflegen

MLV-FSB_ 02022140

Gleisanschlussverbinder 120 mm2, konfektioniert an
Fahrschiene auflegen

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussstellen und
Befestigungsmaterialien.

2,000 St s e
23.60.0150. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle
montieren

MLV-FSB_02022390

Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle montieren

2,000 St s e
23.60.0160. Schienenful3klammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene
montieren

MLV-FSB_02022410

Schienenful3klammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene montieren

4,000 St L
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23.60.0170. Kabelkennzeichnung anbringen
MLV-FSB_02012285

Kabelkennzeichnung anbringen

4,000 St L

23.60.0180. Ruckleiterkabel prifen

Ruckleiterkabel prifen.

Vor Inbetriebnahme sind alle neu bzw. wieder verlegten
RL-Kabel entsprechend der giiltigen Vorschriften und den
Forderungen des Fachdienstes I.NP-O 6S einer Kabelpriifung
zu unterziehen.

Einschliel3lich Bereitstellung der notwendigen
Prifeinrichtungen und Netzaggregate.

Einschlief3lich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem
Vorhalten der Geréate.

Die Mel3ergebnisse sind in einem Prifprotokoll festzuhalten.
Zur Abnahme der Anlage sind die Prufprotokolle dem AG

zu Ubergeben.

1,000 psch
Summe 23.60. Neubauanteil Rickleitungsan... el
23.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GE BBOS Gleis 614

Das ausgebaute Material geht (soweit nicht anders
beschrieben) in Eigentum des AN uber.

Das einzubauende Material ist (soweit nicht anders
beschrieben) durch den AN frei Baustelle beizustellen.

Betonkabelkanéle werden unterschieden zwischen:

- a.D. - aufliegende Deckel
- i.F. - innenliegender Falz (innenliegende Deckel)

23.70.0010. Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen
Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen
Gr 1 und Gr Il, innenliegende oder aufliegende Deckel
einschliel3lich Sonderbauteile und Bausétze.
Arbeiten an der Bettung werden nicht gesondert vergutet.
Einschliel3lich Aufdeckeln des Kabelkanals im gesondertem
Arbeitsgang.

12,000 M e

23.70.0020. Betonkabelkanal Gr. Il'i.F. im Schotterbett verlegen

Betonkabelkanal Gr. Il i.F. im Schotterbett verlegen
Bauldnge 1 m, mit innenliegenden Deckeln,

Arbeiten am Schotterbett werden nicht gesondert vergiitet.
OK Deckel = OK Schotter.
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Jeweils aller 25 m 1 Deckel mit Hebedsen.
Kabelkanal wird aufgedeckelt eingebaut und ist am Ende
zuzudeckeln. Das Zudeckeln erfolgt in einem gesonderten

Arbeitsgang.
Neumaterial
12,000 M e e
23.70.0030. Betonkabelkanal Gr. Ii.F. im Gleisbereich verlegen

Betonkabelkanal Gr. | i.F. im Gleisbereich verlegen
Bauldnge 1 m, mit innenliegenden Deckeln,

Erdarbeiten werden nicht gesondert vergutet.

Bettung in 15 cm steinfreien Sand.

OK Deckel = OK Gelande.

Jeweils aller 25 m 1 Deckel mit Hebedsen.

Kabelkanal wird aufgedeckelt eingebaut und ist am Ende
zuzudeckeln. Das Zudeckeln erfolgt in einem gesonderten

Arbeitsgang.
Neumaterial
8,000 M s e
23.70.0040. Gleisquerung 1 x DN 110 in offener Bauweise herstellen

Gleisquerung 1 x DN 110 in offener Bauweise herstellen
Verwendung von 1 x PE-HD-Rohr bis DN 110.

eingleisige Querung, Lange bis5m

Einschl. Schotter und Boden aus- und einbauen, Verbau und
Wasserhaltung sowie aller Nebenleistungen

Anbindung beidseitig an Minischacht

(Einholung von Genehmigungen, Beweissicherung u.a.).
Abgerechnet wird nach Anzahl Querung.

1,000 St s s

23.70.0050. Warmeschrumpfende Verschlussmuffe montieren

Warmeschrumpfende Verschlussmuffe montieren
fur belegte Rohre

1,000 St e
23.70.0060. Flex PVC-Rohr DN 60 mm verlegen
Flex PVC-Rohr DN 60 mm verlegen
Sichern des Rohres gegen Verschieben.
7,000 M s e
23.70.0070. Flex PVC-Rohr DN 110 mm verlegen
Flex PVC-Rohr DN 110 mm verlegen
Sichern des Rohres gegen Verschieben.
2,000 M s e
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23.70.0080. Neopran- Verschluf3stopfen montieren

Neopran- Verschluf3stopfen montieren
Verschlu3stopfen zum VerschlieRen belegter Rohre

1,000 St e e
Summe 23.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GE... .l
Summe 23. Los 23 - S-Bahnstromanlagen... el
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24, Los 24 - S-Bahnstromanlagen GE BBOS-BWOK km 1,818

-2,481
24.10. Interne Baustellenlogistik Bf Berlin Bundesplatz GE

BBOS-BWOK

STLB-Bau: 04/2025 097

24.10.0010. Baustellenlogistik heran-abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abftihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abféllen und Stoffen,

einschl. Telekommunikationsmaglichkeiten fir Beteiligte,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpléane.

1,000 St e
*** | eitbeschreibung
24.10.0020. Lagerplatz als Bereitstellungsflache fur
Lagerplatz als Bereitstellungsflache fur ausgebaute,
nicht

kontaminierte Materialien, einrichten und raumen.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach letzter

Umbausperrung

vorhalten

Summe 24.10. Interne Baustellenlogistik Bf...
24.20. Technische Bearbeitung und Sonstiges GE BBOS-BWOK

Die Positionen dieses Titels beziehen sich auf die
S-Bahnstromanlagen (Stromschiene und Ruckleitung einschl.
dem dazugehérigen Kabeltiefbau).

24.20.0010. Beweissicherung durchfihren
MLV-FSB_01010140

Beweissicherung durchfiihren

fur die Bahntechnische Ausristung einschl.
Schlussbegehung nach Abschluss der Bauarbeiten.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch Protokoll und
Fotos aufnehmen. Dokumentation dem Eigentimer der
Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und abzeichnen lassen. Die
Unterlage ist dem AG eine Woche vor Baubeginn in
einfacher Ausfertigung
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(Original) vorzulegen.

Dokumentation von Schaden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veradnderung, einschliel3lich einer
Analyse der Schadensursache zu Uibergeben.

1,000 psch

24.20.0020. Geodatische Einmessung
MLV-FSB_01010120

Geodatische Einmessung

der neuen und geénderten Gleichstrom-Fahrleitungsanlage
und Ruckleitungsanlage im Baufeld

unter Beachtung der Ril 883 und Handbuch
Eisenbahnvermessung 88301.

Erfassung im DB-GIS-Format.

Ubergabe der Daten an die DB-GIS-Verwaltung.

1,000 psch

24.20.0030. Herstellung Revisions- und Bestandsunterlagen DB Netz
AG
MLV-FSB_01030010

Herstellung Revisions- und Bestandsunterlagen DB Netz
AG

fur S-Bahnstromanlagen entsprechend dem "Handbuch fir
die Erstellung von Planungen und
Bestandsdokumentationen

(Fachplane) fur Anlagen der S-Bahnstromversorgung
Berlin"

in der aktuellsten Fassung herstellen.

Darstellung der neuen und gednderten Anlagen auf
digitalisierten Planen.

Die Bestandsunterlagen sind auf der Basis von
Microstation

(dgn-Format) zuztiglich CAD Ergénzungsinformationen im
dwg und dxf-Format (einschl. der dazugehdrigen
Plotdateien

*.plt) anzufertigen.

Das Herstellen der Bestandsunterlagen ist mit dem
Anlagenverantwortlichen abzustimmen.
Bestandsunterlagen fir alle von der Baumafinahme
betroffenen Anlagenteile der S-Bahnstromversorgung.

1,000 psch

Hinweis zu Stromschienenaufmalfd

In nachfolgender Position wird je Weiche abgerechnet (1
Weiche =1 Stiick Gleis).

Die Zwischenlangen und Zweiggleise sind einzubeziehen.

24.20.0040. Schematischen Stromschienenplan bearbeiten / erstellen
MLV-FSB_01010050

Schematischen Stromschienenplan bearbeiten / erstellen
Grundlagenplan wird beigestellt.
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Anderung aufgrund von BaumaRnahmen sind im Plan digital
einzuarbeiten.

Ubergabe der Plane 40-fach auf Papier, 1-fach

laminiert,

1-fach auf Datentrager und als pdf-Datei.

Abgerechnet wird nach Stiick bearbeiteter

Grundlagenplan.

1,000 psch

24.20.0050. Lageplane handrevidiert erstellen
MLV-FSB_01010070

Lageplane handrevidiert erstellen

Handrevision nach der Baudurchfiihrung ergénzen.
Grundlage sind die freigegebenen Lagepléne aus der
Ausfihrungsplanung.

Ubereinstimmungsvermerk zwischen handrevidiertem Plan
und Baudurchfuihrung mit Unterschrift im Schriftfeld
bestatigen.

Plane 3-fach farbig als Papierexemplar tibergeben

1,000 psch

24.20.0060. Schematischen Ruckleiterplan bearbeiten / erstellen
MLV-FSB_01010060

Schematischen Ruckleiterplan bearbeiten / erstellen
Grundlagenplan wird beigestellt.

Anderung aufgrund von BaumaRnahmen sind im Plan digital
einzuarbeiten.

Ubergabe der Plane 25-fach auf Papier und 1-fach auf
Datentrager.

Position gilt fur alle gednderten Bauzusténde

unabhangig von deren Lange und fur den Endzustand.
Abgerechnet wird nach Stiick bearbeiteter

Grundlagenplan.

1,000 psch
Summe 24.20. Technische Bearbeitung und... e
24.30. Riuckbauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen

GE BBOS-BWOK

Demontageleistungen

24.30.0010. Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
MLV-FSB_02074010

Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

676,000 M L
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24.30.0020. Schutzabdeckung aus PVC fir Stromschienentrager
ausbauen

MLV-FSB_02074020

Schutzabdeckung aus PVC fir Stromschienentrager ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

141,000 St s

24.30.0030. Schutzabdeckung aus PVC fir 3,90 m Endauflauf
ausbauen
MLV-FSB_02074040

Schutzabdeckung aus PVC fir 3,90 m Endauflauf ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

3,000 St e

24.30.0040. Schutzabdeckung aus PVC fir Kabelanschluss
ausbauen
MLV-FSB_02074080

Schutzabdeckung aus PVC fir Kabelanschluss ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

9,000 St e

24.30.0050. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberiicksichtigung, abklemmen
MLV-FSB_02024030
Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberiicksichtigung, abklemmen

3,000 St e

24.30.0060. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussbertcksichtigung, isoliert ablegen
MLV-FSB_02024031
Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberiicksichtigung, isoliert ablegen

3,000 St s

24.30.0070. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8/ 3 kV
ohne
Schirmanschlussberiicksichtigung, abklemmen
MLV-FSB_02024032
Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussberiicksichtigung, abklemmen

6,000 St s
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24.30.0080. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8/ 3 kV
ohne

Schirmanschlussberticksichtigung, isoliert ablegen
MLV-FSB_02024033

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussberiicksichtigung, isoliert ablegen

6,000 St s

24.30.0090. Kabel GGSG 1x300 aus Kabelkanal ausbauen, lagern
Kabel GGSG 1x300 aus Kabelkanal ausbauen, lagern.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergutet.
Ausgebautes Material 6rtlich im Baustellenbereich ablegen und
schutzen.

Ausgebautes Material wird wiederverwendet.

45,000 M s

24.30.0100. Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064010
Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Laschenstol? ausbauen wird gesondert vergutet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

676,000 M L

24.30.0110. Laschenstol? fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
ausbauen
MLV-FSB_02064040

Laschenstol3 fir Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schliel3t folgende Zubehdrteile ein:

- 2 X Laschen

- 4 x Schlief3ringbolzen

- 4 x Schliel3ring

Vergutung erfolgt anhand der Anzahl ausgebauter
Laschenst6i3e.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

45,000 St e

24.30.0120. Aluminium-Stahl-Stromschiene mechanisch trennen
MLV-FSB_ 02062120

Aluminium-Stahl-Stromschiene mechanisch trennen

75,000 St s s

24.30.0130. Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064020
Stromschienenauflauf 3,90 m fir

Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Lange: 3,90 m
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24.30.0140.

24.30.0150.

24.30.0160.

24.30.0170.

24.30.0180.

Laschenstol3 ausbauen wird gesondert vergutet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

3,000 St s

Festpunkt ausbauen
MLV-FSB_02064210

Festpunkt ausbauen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehdrteilen.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

8,000 St s

Dilatation fur Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064030

Dilatation fur Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Baulédnge: 1,50 m

Position schliel3t Ein-Spalt- oder Zwei-Spalt-Dilatation mit
Zubehdrteilen ein.

Laschenstol3 ausbauen wird gesondert vergutet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

7,000 St s

Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene
ausbauen
MLV-FSB_02064060

Einspeisepunkt fur Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schliel3t folgende Zubehorteile:

-1 x Lasche

- 1 x Kabelanschlusslasche

- 2 x Schlief3ringbolzen

- 2 x Schliel3ring

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

9,000 St s

GFK-Stromschienentréager, 4-Loch, héhenverstellbar von
Betonschwelle

ausbauen

MLV-FSB_02054020

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar von
Betonschwelle ausbauen

Die Position schliel3t den Ausbau der Zwischenlage ein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

6,000 St s

GFK-Stromschienentréger, 2-Loch, von Betonschwelle
demontieren, lagern

bei abgebauter Stromschiene
GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, héhenverstellbar, von

Betonschwelle demontieren, lagern
einschlie3lich Ausbau Zwischenlage.
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Ausbau des Tragers bei abgebauter Stromschiene.
Ausgebautes Material 6rtlich im Baustellenbereich ablegen und
schutzen.

Ausgebautes Material wird wiederverwendet.

17,000 St s

24.30.0190. GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, starr von
Betonschwelle ausbauen
MLV-FSB_02054040

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, starr von Betonschwelle
ausbauen

Die Position schliel3t den Ausbau der Zwischenlage ein.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

118,000 St s

Lade- und Transportleistungen

24.30.0200. Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren
und abladen
MLV-FSB_02064230

Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren und
abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

676,000 M L

24.30.0210. Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen,
transportieren und abladen
MLV-FSB_ 02064250

Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen, transportieren und

abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht

lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder

umgekehrt.

3,000 St s e

24.30.0220. Dilatation / Temperaturstof3 aufladen, transportieren und

abladen

MLV-FSB_02064260

Dilatation / Temperaturstof3 aufladen, transportieren und
abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.
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7,000 St s e
24.30.0230. Laschenstol3 / Einspeisepunkt aufladen, transportieren

und abladen
MLV-FSB_02064270

Laschenstol3 / Einspeisepunkt aufladen, transportieren und

abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht

lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder

umgekehrt.

54,000 St o e

24.30.0240. Stromschienentrager aufladen, transportieren und

abladen

MLV-FSB_02054240

Stromschienentrager aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

alle Bauarten (2-Loch, 3-Loch, 4-Loch, starr und / oder
hohenverstellbar, gekropft)

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

124,000 St s e

24.30.0250. Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02074340

Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
Position schlief3t Abstandhalter, Muffen, Sonderbauteile und
Kleinteile ein.

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

676,000 M L

24.30.0260. Schutzabdeckung fur Endauflauf aufladen,
transportieren und abladen
MLV-FSB_02074350

Schutzabdeckung fir Endauflauf aufladen, transportieren und
abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

3,000 St s
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24.30.0270. Kleinmaterial verladen

Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.

1,000 psch

Entsorgung

24.30.0280. Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066010

Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Laschenstol3 ausbauen wird gesondert vergutet.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tGibergeben.

676,000 M L

24.30.0290. Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066020

Stromschienenauflauf 3,90 m fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen

Lange: 3,90 m

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gbergeben.

3,000 St e

24.30.0300. Dilatation fur Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066030

Dilatation fur Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Baulédnge: 1,50 m

Position schliel3t Ein-Spalt- oder Zwei-Spalt-Dilatation mit
Zubehdrteilen ein.

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tGibergeben.

7,000 St e

24.30.0310. Festpunkt entsorgen
MLV-FSB_02066180

Festpunkt entsorgen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehdrteilen.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tGibergeben.

8,000 St s

24.30.0320. Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene
entsorgen
MLV-FSB_02066050

Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Position schliel3t folgende Zubehorteile:

-1 x Lasche

- 1 x Kabelanschlusslasche

- 2 x Schlief3ringbolzen
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- 2 x Schliel3ring
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gbergeben.

9,000 St s

24.30.0330. GFK-Stromschienentrager entsorgen
MLV-FSB_02056010

GFK-Stromschienentrager entsorgen

alle Bauarten (2-Loch, 4-Loch, starr und / oder
héhenverstellbar)

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gbergeben.

124,000 St e

24.30.0340. Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
MLV-FSB_02076010
Schutzabdeckung aus PVC entsorgen

Position schliel3t alle Zubehdrteile (z.B. Endauflauf, etc.)
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gibergeben.

676,000 M L

24.30.0350. Kleinteile aus Metall entsorgen
MLV-FSB_02056120
Kleinteile aus Metall entsorgen

Schrauben, Befestigungsmittel, Kleineisen, etc.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gibergeben.

1,000 psch

24.30.0360. Kleinteile aus Kunststoff entsorgen
MLV-FSB_02056130
Kleinteile aus Kunststoff entsorgen

Abstandhalter, Adapterplatten, Zwischenlagen, etc
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tibergeben..

1,000 psch
Summe 24.30. Riuckbauanteil Stromschiene...
24.40. Neubauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen
GE BBOS-BWOK
Lieferleistungen
24.40.0010. Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort liefern,

abladen und

fachgerecht lagern

MLV-FSB_02050070

Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort liefern,

abladen und fachgerecht lagern
Material: Edelstahlblech
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2 x Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort mit
typenbezogenem Befestigungsmaterial.

Position schliel3t die Lieferung der typenbezogenen
Befestigungsmaterialien ein.

Ausgenommen sind Trager an Auflaufen und an
Festpunktklemmen. Stromschienenkopfschutzbleche werden
nur bei Aluminium-Stahl-Stromschienen eingesetzt.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

272,000 St L

24.40.0020. Zwischenlage 2-Loch liefern, abladen und fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02050120

Zwischenlage 2-Loch liefern, abladen und fachgerecht lagern
fur Montage auf Betonschwelle.

Einsatz bei Betonweichenschwellen, Filhrungen und
Fangvorrichtungen.

Material PE-HD

L x B =420 mm x 220 mm.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

17,000 St s e

24.40.0030. Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02050130

Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht lagern
fur Montage auf Betonschwelle.

Einsatz bei Betongleisschwellen.

Material PE-HD

L x B =420 mm x 220 mm.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

135,000 St s

24.40.0040. GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, hohenverstellbar
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050020

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Materiel: Glasfaserverstarkter Kunststoff (GFK)

Position schlief3t die Lieferung der Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

135,000 St o e
24.40.0050. Kunststoffkappen fur Betonschwellen liefern, abladen
und fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02050250

Kunststoffkappen fiir Betonschwellen liefern, abladen und
fachgerecht lagern
Kunststoffkappen zum VerschlieRen von Schwellenléchern.
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Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

125,000 St s

24.40.0060. Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060010

Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern

Einzellange: 18 m.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

676,000 M L

24.40.0070. Laschenstol? fir Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060060

Laschenstol3 fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen
und fachgerecht lagern

Position schliel3t folgende Zubehdrteile ein:

- 2 X Laschen

- 4 x Schlief3ringbolzen

- 4 x Schliel3ring

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

45,000 St s

24.40.0080. Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060030

Stromschienenauflauf 3,90 m fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht

lagern
Lange: 3,90 m
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.
3,000 St
24.40.0090. Ein-Spalt-Dilatation fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene

liefern, abladen
und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060040

Ein-Spalt-Dilatation fur Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Baulédnge: 1,50 m

Position schlief3t Zubehdrteile ein.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

9,000 St s
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24.40.0100. Festpunkt liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060420

Festpunkt liefern, abladen und fachgerecht lagern
bestehend aus 4 Festpunktklemmen.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

10,000 St e e

24.40.0110. Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060080

Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Position schliel3t folgende Zubehorteile:

-1 x Lasche

- 1 x Anschlusslasche

- 2 x Schlief3ringbolzen

- 2 x Schliel3ring

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

9,000 St e

24.40.0120. Anschlusslasche fur Einspeisepunkt fir Aluminium-
Stahl-Stromschiene
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060170
Anschlusslasche fir Einspeisepunkt fir
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

9,000 St s

24.40.0130. Schutzabdeckung aus PVC liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070010
Schutzabdeckung aus PVC liefern, abladen und fachgerecht
lagern

676,000 M L

24.40.0140. Schutzabdeckung aus PVC fir Stromschienentrager
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070030
Schutzabdeckung aus PVC fir Stromschienentrager liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Farbe: grau
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

152,000 St e
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24.40.0150. Schutzabdeckung aus PVC fur 3,90 m Endauflauf liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070050

Schutzabdeckung aus PVC fir 3,90 m Endauflauf liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Farbe: grau

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

3,000 St s

24.40.0160. Schutzabdeckung aus PVC fir Kabelanschluss liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070090

Schutzabdeckung aus PVC fir Kabelanschluss liefern, abladen
und fachgerecht lagern

Farbe: grau

mit Zubehdrteilen.

Lange: ca. 40 cm

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

9,000 St s

24.40.0170. Schutzabdeckhaube aus PVC fiir Kabelanschluss liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070100

Schutzabdeckhaube aus PVC fir Kabelanschluss liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Farbe: grau

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

9,000 St s

24.40.0180. Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC fur
Schutzabdeckung
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070110

Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC fir
Schutzabdeckung liefern, abladen und fachgerecht lagern
2 Stick pro Ifm Schutzabdeckung

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

1.355,000 St i

24.40.0190. Beschriftung aus Alu-Folie liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070280

Beschriftung aus Alu-Folie liefern, abladen und fachgerecht
lagern

Alu-Folie silber, dauerhaft selbstklebend und
witterungsbestandig
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Lange x Breite 60 x 60 mm.
Buchstaben "D", "F" oder "T" in gerader Mittelschrift schwarz
und wischfest.

19,000 St oo e
24.40.0200. Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02010350

Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Kabelkennzeichnung ist vorzugsweise als
Kabelkennzeichnungsband auszufihren.

Alternativ sind auch Kabelkennzeichnungsschilder,
einschliel3lich Befestigung zugelassen.

Materialfarbe rot, blau, braun

elastischer Kunststoff, witterungsbesténdig

Pragung "erhaben" bei Kabelkennzeichnungsbander oder
"gefrast” bei Kabelkennzeichnungsschilder.

Beschriftung entsprechend Angaben der Kabelliste, oder
Bestandsplane.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

9,000 St s e
Montageleistungen
24.40.0210. Kabel aus seitlicher Lage verlegen, Kabeldurchmesser
ab 40 mm bis 60
mm

MLV-FSB_02012270

Kabel aus seitlicher Lage verlegen, Kabeldurchmesser ab 40
mm bis 60 mm

Anbringung der Kabelkennzeichnung enthalten.

Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergutet.
Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslénge gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

45,000 M s

24.40.0220. Zwischenlage 2-Loch einbauen
MLV-FSB_02052220

Zwischenlage 2-Loch einbauen

Einsatz bei Betonweichenschwellen, Filhrungen und
Fangvorrichtungen.

Material PE-HD

17,000 St oo e
24.40.0230. GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, héhenverstellbar, auf
Betonschwelle
einbauen

MLV-FSB_02052010
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GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, héhenverstellbar, auf
Betonschwelle einbauen

Einsatz mit Zwischenlage.

Befestigung mit Gewindeschrauben.

17,000 St s

24.40.0240. Zwischenlage 4-Loch einbauen
MLV-FSB_02052230

Zwischenlage 4-Loch einbauen
Einsatz bei Betongleisschwellen.
Material PE-HD

135,000 St e

24.40.0250. GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar, auf
Betonschwelle
einbauen
MLV-FSB_02052030

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar, auf
Betonschwelle einbauen

Einsatz mit Zwischenlage.

Befestigung mit Gewindeschrauben.

135,000 St e e

24.40.0260. Schotterprofil fur Stromschienentrager herstellen
MLV-FSB_02052340

Schotterprofil fir Stromschienentrager herstellen

Schotter aus Nische des Stromschienentragers bis 4 cm unter
OK Schwelle manuell bzw. mit Schottergabel entfernen.
Vergutung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienentrager.

152,000 St s

24.40.0270. Schwellenschraubenlécher bei Betonschwellen
verschliefRen
MLV-FSB_02052250

Schwellenschraubenlécher bei Betonschwellen verschliel3en
Verschluss durch Kunststoffkappen.

125,000 St e

24.40.0280. Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
MLV-FSB_ 02062010

Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen

Einzellange: 18 m.

Schleifen der StoRRubergange wird nicht gesondert vergiitet.
Einbau des Laschenstol3es wird gesondert vergutet.
Regulierung / Ausrichtung der Stromschienenanlage wird
gesondert vergutet.

676,000 M L
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24.40.0290. Laschenstol’ fir Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen

MLV-FSB_02062060

Laschenstol3 fur Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Position schliel3t folgende Zubehdrteile ein:

- 2 x Laschen

- 4 x Schlief3ringbolzen

- 4 x Schliel3ring

Vergutung erfolgt anhand der Anzahl eingebauter
Laschenst6i3e.

45,000 St s

24.40.0300. Festpunkt einbauen
MLV-FSB_02062310

Festpunkt einbauen
bestehend aus 2 Festpunktklemmen
mit Zubehdrteilen.

10,000 St e e

24.40.0310. Ein-Spalt-Dilatation fir Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen
MLV-FSB_02062040

Ein-Spalt-Dilatation fir Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen

Baulédnge: 1,50 m

Position schlief3t Zubehdrteile ein.

Dilatation in Abh&ngigkeit von der Stromschienentemperatur
gem. Ril 998.0101A04 einstellen.

Schleifen der StoRRubergange wird nicht gesondert vergiitet.
Einbau des Laschenstol3es wird gesondert vergutet.

9,000 St e

24.40.0320. Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene einbauen
MLV-FSB_02062030

Stromschienenauflauf 3,90 m fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen

Lange: 3,90 m

Schleifen der StoRRubergange wird nicht gesondert vergiitet.
Einbau des Laschenstol3es wird gesondert vergutet.

3,000 St s

24.40.0330. Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort
einbauen
MLV-FSB_02052170
Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort einbauen
2 x Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort mit
typenbezogenem Befestigungsmaterial.
Ausgenommen sind Trager an Auflaufen und an
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24.40.0340.

24.40.0350.

24.40.0360.

24.40.0370.

Festpunktklemmen. Stromschienenkopfschutzbleche werden
nur bei Aluminium-Stahl-Stromschienen eingesetzt.

272,000 St L

Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen
MLV-FSB_02062080

Einspeisepunkt fur Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Position schliel3t folgende Zubehorteile:

-1 x Lasche

- 1 x Kabelanschlusslasche

- 2 x Schlief3ringbolzen

- 2 x Schliel3ring

9,000 St s

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8 / 3 kV, an
Kabelabgangslasche (Cu) auflegen
MLV-FSB_02022033

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8/ 3 kV, an
Kabelabgangslasche (Cu) auflegen

Position schliel3t folgendes Zubehor ein:

- 1 x Sechskantschraube M16 x 55, DIN 933

- 1 x Sechskantmutter M16, DIN 985

- 2 x Sperrkantscheibe SK M 18

- 1 x Edelstahlunterlegscheibe M16, 50 x 3,5

9,000 St s

Schutzabdeckung aus PVC einbauen
MLV-FSB_02072010

Schutzabdeckung aus PVC einbauen

Regelprofil

Farbe: grau

Schutzabdeckung komplett einschlief3lich Muffen,
Abstandhalter und Kleinteile gem. Einbauanweisung einbauen.
Position schliel3t das Herstellen von Zuschnitten ein.
Abgerechnet wird nach eingebauter Lange.

676,000 M L

Schutzabdeckung aus PVC fur Stromschienentrager
einbauen

MLV-FSB_02072020

Schutzabdeckung aus PVC fir Stromschienentrager einbauen
Farbe: grau

Schutzabdeckung komplett gem. Einbauanweisung einbauen.
Abgerechnet wird nach Anzahl Stromschienentrager.

152,000 St e
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24.40.0380. Schutzabdeckung aus PVC fir Endauflauf einbauen
MLV-FSB_02072030

Schutzabdeckung aus PVC fur Endauflauf einbauen
Schutzabdeckung komplett gem. Einbauanweisung einbauen.
Abgerechnet wird nach Anzahl Endauflauf.

3,000 St s

24.40.0390. Schutzabdeckung aus PVC fur Kabelanschluss einbauen
MLV-FSB_02072070

Schutzabdeckung aus PVC fir Kabelanschluss einbauen
Schutzabdeckung komplett einschlief3lich Kleinteile

gem. Einbauanweisung einbauen.

Position schliel3t das Herstellen von Zuschnitten, Bohrungen
und Nieten ein.

Farbe: grau

9,000 St s

24.40.0400. Abstandhalter mit Verschiebesicher
ung aus PVC fur Schutzabdeckung einbauen
MLV-FSB_02072090

Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC fir
Schutzabdeckung einbauen
2 Stick pro Ifm Schutzabdeckung

1.355,000 St e

24.40.0410. Beschriftung aus Alu-Folie anbringen
MLV-FSB_02072250

Beschriftung aus Alu-Folie anbringen

Alu-Folie silber, dauerhaft selbstklebend und
witterungsbestandig

Lange x Breite 60 x 60 mm.

Buchstaben "D", "F" oder "T" in gerader Mittelschrift schwarz
und wischfest.

Anbringung erfolgt an der gleiszugewandten Seite der

Schutzabdeckung
19,000 St oo e
24.40.0420. Kabelkennzeichnung anbringen
MLV-FSB_02012285
Kabelkennzeichnung anbringen
9,000 St s e

24.40.0430. Speisekabel, geschirmt, priufen
MLV-FSB_06010050

Speisekabel, geschirmt, prifen

Vor Inbetriebnahme sind alle neu bzw. wieder verlegten
Kabel entsprechend der giiltigen Vorschriften einer
Kabelpriifung zu unterziehen.
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Einschliel3lich Bereitstellung der notwendigen
Prifeinrichtungen und Netzaggregate.

Einschliel3lich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem
Vorhalten der Geréte.

6,000 St s

Nachfolgende Position bezieht sich auf das Regulieren der
Stromschienentrager fir den Belastungsstopfgang.

24.40.0440. GFK-Stromschienentrager, hohenverstellbar, regulieren
MLV-FSB_02052350

GFK-Stromschienentrager, hdhenverstellbar, regulieren

Stromschienentrager nach Lehre ausrichten, einschlief3lich
Regulieren nach der H6he und nach der Seite.
Befestigungsmittel Trager / Isolator und Trager / Schwelle
[6sen und verspannen.

Vergutung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienentrager.

152,000 St
Summe 24.40. Neubauanteil Stromschienen-...
24.50. Ruckbauanteil Riickleitungsanlagen GE BBOS-BWOK
Demontageleistungen
24.50.0010. PRL-Klemme, Bauart AEG, demontieren

MLV-FSB_02024180

PRL-Klemme, Bauart AEG, demontieren

Gilt fur Kabelanschluss 1 x 120 mm?2 bzw. 1 x 500 mm2 an PRL
2 X 500 mm2

Klemme muss losbar sein.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

1,000 St s s
24.50.0020. Gleisanschlussverbinder 120 mmz2, konfektioniert an
Fahrschiene
abklemmen

MLV-FSB_02024140

Gleisanschlussverbinder 120 mmz, konfektioniert an
Fahrschiene abklemmen

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussstellen und
Befestigungsmaterialien.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

7,000 St s
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24.50.0030. Gleisanschlussverbinder 120 mmz2, konfektioniert,
isoliert ablegen
MLV-FSB_02024171

Gleisanschlussverbinder 120 mmz, konfektioniert, isoliert
ablegen

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussstellen und
Befestigungsmaterialien.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

7,000 St e

24.50.0040. Kabel mit einem Durchmesser von 20 mm bis 40 mm
schneiden
MLV-FSB_ 02024410

Kabel mit einem Durchmesser von 20 mm bis 40 mm schneiden
Kabelende isoliert ablegen

5000 St s

24.50.0050. Kabel aus offener Verlegung ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40
mm
MLV-FSB_02014110

Kabel aus offener Verlegung ausbauen, Kabeldurchmesser ab
20 mm bis 40 mm
MLV-FSB_02014110

50,000 M s s

24.50.0060. Kabel an Schwelle ausbauen, Kabeldurchmesser ab 20
mm bis 40 mm
MLV-FSB_ 02014230

Kabel an Schwelle ausbauen, Kabeldurchmesser ab 20 mm bis
40 mm

Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.

Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschliel3en.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

8,000 M s

24.50.0070. Kabel an Schwelle ausbauen, Kabeldurchmesser ab 20
mm bis 40 mm
Kabel an Schwelle ausbauen, Kabeldurchmesser ab 20 mm bis
40 mm
Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.
Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschliel3en.

Ausgebautes Material wird wiederverwendet.

11,000 M e e
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24.50.0080. Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.a.
ausbauen,

Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm
MLV-FSB_02014200

Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht 0.4. ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm

Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.

Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschliel3en.
Ausbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schachte o.a. wird
gesondert vergutet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

18,000 M s e

24.50.0090. Schienenquerverbinder demontieren
Schienenquerverbinder demontieren
Einschlief3lich Losen des Verbinders von den
Schwellenklammern / Schienenfulzklammern.
Ausgebautes Material ortlich im Baustellenbereich ablegen.

Ausgebautes Material wird wiederverwendet.

1,000 St s s

24.50.0100. Presshiilse 1 x 95 mm2/ 1 x 120 mm2 ausbauen
MLV-FSB_ 02024240
Presshilse 1 x 95 mm2/ 1 x 120 mm?2 ausbauen
fur Kabelschirm.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

3,000 St e

24.50.0110. Presshiilse 4 x 120 mm2/ 1 x 500 mm2 ausbauen
MLV-FSB_02024250

Presshilse 4 x 120 mmz2/ 1 x 500 mm?2 ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

6,000 St s

24.50.0120. Schienenful3klammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene
demontieren
MLV-FSB_02024380

Schienenful3klammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene demontieren
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

8,000 St s

24.50.0130. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle
demontieren
MLV-FSB_02024360
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Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle demontieren
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

2,000 St s e
Lade- und Transportleistungen
24.50.0140. Kabel aufladen, transportieren und abladen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm
bis 40 mm

MLV-FSB_02014290

Kabel aufladen, transportieren und abladen, Kabeldurchmesser
ab 20 mm bis 40 mm

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

48,000 M i e

24.50.0150. PRL-Klemme, Bauart AEG, aufladen, transportieren und
abladen
MLV-FSB_02024450

PRL-Klemme, Bauart AEG, aufladen, transportieren und
abladen Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung
fachgerecht lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

1,000 St s s

24.50.0160. Klemme fur Kabelanschluss / Sonderabzweigmuffe /
Presshilse / Muffe
aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02024460

Klemme fir Kabelanschluss / Sonderabzweigmuffe /
Presshiilse / Muffe aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

6,000 St s

24.50.0170. Schwellenklammer / Befestigungsschelle /
Schienenful3klammer aufladen ,
transportieren und abladen
MLV-FSB_02024480
Schwellenklammer / Befestigungsschelle /
Schienenful3klammer aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
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Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

10,000 St o e

24.50.0180. Kleinmaterial verladen

Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.

1,000 psch

Entsorgung

24.50.0190. Kabel NYY-O 1x500 RM 0,6/1 kV entsorgen
MLV-FSB_02016130
Kabel NYY-O 1x500 RM 0,6/1 kV entsorgen
Position schlie3t die Entsorgung von ggf. vorhandenen Muffen
und Endverschlissen ein.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gibergeben.

18,000 M i e
24.50.0200. Gleisanschlussverbinder 120 mmz?, einschienig, nah,
konfektioniert,
entsorgen

MLV-FSB_02026050

Gleisanschlussverbinder 120 mmgz, einschienig, nah,
konfektioniert, entsorgen

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussverbinder mit einer Lange
von jeweils ca. 2,0 m.

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gibergeben .

5,000 St s e
24.50.0210. Gleisanschlussverbinder 120 mmz?, einschienig, fern,
konfektioniert,
entsorgen

MLV-FSB_02026060

Gleisanschlussverbinder 120 mm2, einschienig, fern,
konfektioniert, entsorgen

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussverbinder mit einer
Lange von jeweils ca. 4,50 m.

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gibergeben.

1,000 St s s

24.50.0220. PRL-Klemme, Bauart AEG, entsorgen
MLV-FSB_02026090
PRL-Klemme, Bauart AEG, entsorgen
Gilt fur Kabelanschluss 1 x 120 mm?2 bzw. 1 x 500 mm2 an PRL
2 X 500 mm?
Klemme muss Iésbar sein.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gbergeben.
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1,000 St o e
24.50.0230. Presshilse 1 x 95 mm2/ 1 x 120 mm?2 entsorgen

MLV-FSB_02026150

Presshiilse 1 x 95 mm2/ 1 x 120 mm?2 entsorgen
fur Kabelschirm.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tGibergeben.

3,000 St s

24.50.0240. Presshulse 4 x 120 mmz2/ 1 x 500 mmz?2 entsorgen
MLV-FSB_02026160

Presshiilse 4 x 120 mm2/ 1 x 500 mm?2 entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gbergeben.

6,000 St s e
24.50.0250. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle
entsorgen

MLV-FSB_02026270

Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gbergeben .

2,000 St s e
24.50.0260. Schienenful3klammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene
entsorgen

MLV-FSB_02026290

Schienenful3klammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gbergeben .

8,000 St s s
24.50.0270. Kleinmaterial entsorgen
Kleinmaterial entsorgen
1,000 psch
Summe 24.50. Rickbauanteil Rickleitungsa... Ll
24.60. Neubauanteil Rickleitungsanlagen GE BBOS-BWOK

Lieferleistungen
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24.60.0010. Presshilse 4 x 120 mm?2/ 1 x 500 mm?2 liefern, abladen
und fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02020360

Presshilse 4 x 120 mmz2/ 1 x 500 mm? liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Einschlie3lich Schrumpfschlauch und Aufteilkappe fir
Aul3enbereich.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

5000 St s

24.60.0020. Gleisanschlussverbinder 120 mmz?, einschienig, nah,
konfektioniert
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020210

Gleisanschlussverbinder 120 mmgz, einschienig, nah,
konfektioniert liefern, abladen und fachgerecht lagern
je 2 x Stick mit ca. 3,50 m und ca. 2,00 m

Position schliel3t die Lieferung von Kabelschuhe,
Schrumpfschlauche und Befestigungsmaterialien ein.
z.B. Kabeltyp: (N)2X11Y 1x120 RF CusStAl o. glw.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

4,000 St e

24.60.0030. Gleisanschlussverbinder 120 mmz?, einschienig, fern,
konfektioniert
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020220

Gleisanschlussverbinder 120 mm2, einschienig, fern,
konfektioniert liefern, abladen und fachgerecht lagern
je 2 x Stick mit ca. 4,50 m und ca. 3,50 m

Position schliel3t die Lieferung von Kabelschuhe,
Schrumpfschlauche und Befestigungsmaterialien ein.
z.B. Kabeltyp: (N)2X11Y 1x120 RF CusStAl o. glw.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

1,000 St s s
24.60.0040. Presshiilse 1 x 95 mm2/ 1 x 120 mm?2 liefern, abladen und
fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02020350

Presshilse 1 x 95 mm2/ 1 x 120 mm? liefern, abladen und
fachgerecht lagern

fur Kabelschirm.

Einschlie3lich Schrumpfschlauch fir Aul3enbereich.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

3,000 St s

Druckdatum: 13.11.2025 14:26:23 Seite: 104 von 235



iITWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 2. GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWOK-
BBOS km 2,737-1,521 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

24.60.0050. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020470

Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle liefern, abladen und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

10,000 St e e

24.60.0060. Schienenful3klammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020490
Schienenful3klammer zur Befestigung von Verbinder an

Fahrschiene liefern, abladen und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

10,000 St o e
24.60.0070. Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02010350

Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Kabelkennzeichnung ist vorzugsweise als
Kabelkennzeichnungsband auszufihren.

Alternativ sind auch Kabelkennzeichnungsschilder,
einschliel3lich Befestigung zugelassen.

Materialfarbe rot, blau, braun

elastischer Kunststoff, witterungsbesténdig

Pragung "erhaben" bei Kabelkennzeichnungsbander oder
"gefrast” bei Kabelkennzeichnungsschilder.

Beschriftung entsprechend Angaben der Kabelliste, oder
Bestandsplane.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

6,000 St s

Montageleistungen

24.60.0080. Bohrung in Fahrschienensteg herstellen
MLV-FSB_02022420
Bohrung in Fahrschienensteg herstellen
Bohrung beidseitig entgraten.
Bohrung gemal} vorgesehenem
Anschlusssystem herstellen.

24,000 St e s
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24.60.0090. Schienenquerverbinder montieren
Schienenquerverbinder montieren
Kabel RHEYRAIL (N)GG 1x120RF+ST 0,6/1kV oder MetroSave
FRNC B 1x120 RF 0,6/1kV konfektioniert.
Einschliel3lich Befestigung der Anschlusssysteme an der
Fahrschiene.
Einschliel3lich Befestigung des Verbinders mit
Schwellenklammern.

1,000 St s s

24.60.0100. Presshiilse 4 x 120 mm2/ 1 x 500 mm2 montieren
MLV-FSB_02022280

Presshiilse 4 x 120 mm2/ 1 x 500 mm2 montieren

5000 St s

24.60.0110. Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.a.
verlegen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm
MLV-FSB_ 02012230

Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o0.&. verlegen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm

Einbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schéchte o0.&. wird
gesondert vergutet.

Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
eingeschlossen.

Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslénge gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

10,000 M e

24.60.0120. Presshiilse 1 x 95 mm2/ 1 x 120 mm2 montieren
MLV-FSB_ 02022270

Presshilse 1 x 95 mm2/ 1 x 120 mm2 montieren
fur Kabelschirm.

3,000 St s

24.60.0130. Gleisanschlussverbinder 120 mm?, einschienig, nah,
konvektioniert an
Schwelle / Fahrschiene verlegen
MLV-FSB_02012190

Gleisanschlussverbinder 120 mmgz, einschienig, nah,
konvektioniert an Schwelle / Fahrschiene verlegen

Verlegung muss verwindungsfrei erfolgen.

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussverbinder mit einer Lange
von 2 Stick mit ca. 3,50 m

und 2 Stick mit ca. 2,0 m

4,000 St e
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24.60.0140. Gleisanschlussverbinder 120 mm?, einschienig, fern,
konvektioniert an
Schwelle / Fahrschiene verlegen
MLV-FSB_02012190

Gleisanschlussverbinder 120 mm2, einschienig, fern,
konvektioniert an Schwelle / Fahrschiene verlegen

Verlegung muss verwindungsfrei erfolgen.

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussverbinder mit einer Lange
von 2 Stick mit ca. 4,50 m

und 2 Stick mit ca. 3,50 m

1,000 St s s

24.60.0150. Gleisanschlussverbinder 120 mmz?, zweischienig, nah,
konvektioniert an
Schwelle / Fahrschiene verlegen
MLV-FSB_02012190

Gleisanschlussverbinder 120 mmz, zweischienig, nah,
konvektioniert an Schwelle / Fahrschiene verlegen

Verlegung muss verwindungsfrei erfolgen.

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussverbinder mit einer Lange
von 2 Stick mit ca. 3,50 m

und 2 Stick mit ca. 2,00 m

1,000 St s s
24.60.0160. Gleisanschlussverbinder 120 mmz2, konfektioniert an
Fahrschiene
auflegen

MLV-FSB_02022140

Gleisanschlussverbinder 120 mmz, konfektioniert an
Fahrschiene auflegen

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussstellen und
Befestigungsmaterialien.

6,000 St s e
24.60.0170. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle
montieren

MLV-FSB_02022390

Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle montieren

10,000 St oo e
24.60.0180. Schienenful3klammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene
montieren

MLV-FSB_02022410

Schienenful3klammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene montieren
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10,000 St oo e
24.60.0190. Kabelkennzeichnung anbringen
MLV-FSB_02012285
Kabelkennzeichnung anbringen
6,000 St s e

24.60.0200. Ruckleiterkabel prifen

Ruckleiterkabel prifen.

Vor Inbetriebnahme sind alle neu bzw. wieder verlegten
RL-Kabel entsprechend der giiltigen Vorschriften und den
Forderungen des Fachdienstes I.NP-O 6S einer Kabelpriifung
zu unterziehen.

Einschliel3lich Bereitstellung der notwendigen
Prifeinrichtungen und Netzaggregate.

Einschlief3lich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem
Vorhalten der Geréate.

Die Mel3ergebnisse sind in einem Prufprotokoll festzuhalten.
Zur Abnahme der Anlage sind die Prufprotokolle dem AG

zu Ubergeben.

1,000 psch
Summe 24.60. Neubauanteil Rickleitungsan... el
24.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GE BBOS-BWOK

Das ausgebaute Material geht (soweit nicht anders
beschrieben) in Eigentum des AN uber.

Das einzubauende Material ist (soweit nicht anders
beschrieben) durch den AN frei Baustelle beizustellen.

Betonkabelkanéle werden unterschieden zwischen:

- a.D. - aufliegende Deckel
- i.F. - innenliegender Falz (innenliegende Deckel)

24.70.0010. Betonkabelkanal "Senatskanal" aufdeckeln, Deckel
lagern
Betonkabelkanal "Senatskanal" aufdeckeln, Deckel lagern
Betonkabelkanal mit aufliegenden Deckeln
Die ausgebauten Deckel werden wiederverwendet, sie sind
seitlich profilfrei zwischenzulagern.

10,000 M e

24.70.0020. Betonkabelkanaldeckel "Senatskanal” auflegen

Betonkabelkanaldeckel "Senatskanal” auflegen,
auf Betonkabelkanal (aufliegende Deckel)
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10,000 M o e
24.70.0030. Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen

Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen

Gr 1 und Gr Il, innenliegende oder aufliegende Deckel
einschlie3lich Sonderbauteile und Bausétze.

Arbeiten an der Bettung werden nicht gesondert vergutet.
Einschliel3lich Aufdeckeln des Kabelkanals im gesondertem
Arbeitsgang.

20,000 M s s

24.70.0040. Betonkabelkanal Gr. Il'i.F. im Schotterbett verlegen

Betonkabelkanal Gr. Il i.F. im Schotterbett verlegen
Bauldnge 1 m, mit innenliegenden Deckeln,

Arbeiten am Schotterbett werden nicht gesondert vergiitet.
OK Deckel = OK Schotter.

Jeweils aller 25 m 1 Deckel mit Hebedsen.

Kabelkanal wird aufgedeckelt eingebaut und ist am Ende
zuzudeckeln. Das Zudeckeln erfolgt in einem gesonderten

Arbeitsgang.
Neumaterial
20,000 M e
24.70.0050. Warmeschrumpfende Verschlussmuffe montieren

Warmeschrumpfende Verschlussmuffe montieren
fur belegte Rohre

5,000 St s e
24.70.0060. Flex PVC-Rohr DN 60 mm verlegen
Flex PVC-Rohr DN 60 mm verlegen
Sichern des Rohres gegen Verschieben.
9,000 M s e
24.70.0070. Flex PVC-Rohr DN 110 mm verlegen
Flex PVC-Rohr DN 110 mm verlegen
Sichern des Rohres gegen Verschieben.
10,000 M i e

24.70.0080. Neopran- Verschluf3stopfen montieren

Neopran- Verschlu3stopfen montieren
Verschlu3stopfen zum VerschlieRen belegter Rohre

5,000 St s e,
Summe 24.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GE...
Summe 24. Los 24 - S-Bahnstromanlagen... .

Druckdatum: 13.11.2025 14:26:23 Seite: 109 von 235



iITWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 2. GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWOK-
BBOS km 2,737-1,521 Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
30. Los 30 - GE BWOK-BBOS km 2,737 — 1,818
30.10. Interne Baustellenlogistik GE BWOK-BBOS km 2,737 —
1,818

STLB-Bau: 04/2025 097

30.10.0010. Baustellenlogistik heran-abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abftihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abféllen und Stoffen, zwischen
Ubergabe-/Giiterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugfiihrer
(T,

einschl. Telekommunikationsmaglichkeiten fir Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrplédne und
Uberwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,

Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpléane.

1,000 St e
Summe 30.10. Interne Baustellenlogistik GE... Ll
30.11. Absteckung und Abnahmemessung GE BWOK-BBOS km
2,737 — 1,818
30.11.0010. Absteckung durchfihren,
nach

Absteckung durchfiihren,

nach Ausfihrungsunterlagen des AG.

Durch den AN sind sdmtliche Absteckleistungen, die zur
Durchfiihrung der Baumafinahme notwendig sind, in
Eigenregie

durchzufiihren. einschl. aller Nebenleistungen.

Der AG Ubergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur

Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)

Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG Ubergibt die Daten vor Baubeginn.

Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveranderte Lage und Hohe zu Uberprifen. Sie sind
wahrend der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

1,000 psch

Druckdatum: 13.11.2025 14:26:23 Seite: 110 von 235



iITWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 2. GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWOK-
BBOS km 2,737-1,521 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

30.11.0020. Geodatische Abnahme Vermessung - Gleise
Geodatische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchfiihrung der Geodatischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Ubergabe der Messergebnisse gemal Ril 883

1,000 psch

30.11.0030. Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen
Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemal
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft ortlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abkirzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthbhe 20mm.
Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

1,000 psch

*** |_eitbeschreibung
30.11.0040. Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren

Handaufmalf3 und Fotodokumentation fiir Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
Bauuberwacher zur Freigabe vorlegen.

Unterlagen 2fach an Auftraggeber Gibergeben.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis

Summe 30.11. Absteckung und Abnahmeme... Ll
30.12. Transportleistungen GE BWOK-BBOS km 2,673 — 1,818

Anteil km 2,737 - km 2,673 im Los 32

Transportleistungen fir

- Abholung Schwellen und Schotter ab Werk
- Zufuihrung Altschwellen, Altschotter und
Bettung zum Entsorger

Transport einschl. Aufladen, Abladen und ggf.

notwendigem Umladen, Transport erfolgt auf Wagen/LKW des
AN

nach Wahl des AN, notwendiges Hebezeug und
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Ladevorrichtung stellt AN

Versorgung

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
30.12.0010. Schwelle Betonschwelle transp. L 2,5-3m

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenldnge tber 2,5 bis 3 m.

1.440,000 St i

*** Unterbeschreibung 01
Transport einzub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km

Transport der einzubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen

30.12.0020. Zulage Transport Betonschwellen tber 100 km - 200 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 100 km - 200 km

1.440,000 St i

30.12.0030. Zulage Transport Betonschwellen tber 200 km - 300 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 200 km - 300 km

1.440,000 St i s

30.12.0040. Zulage Transport Betonschwellen tiber 300 km - 400 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 300 km - 400 km

1.440,000 St i s

30.12.0050. Zulage Transport Betonschwellen tber 400 km - 500 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 400 km - 500 km

1.440,000 St i s
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*** | eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097
30.12.0060. Bettungsstoff transp.

Bettungsstoff transportieren.

947,000t e

*** Unterbeschreibung 01

Transport einzub. Schotters mit Fahrzeugen des AN bis
100 km

Transport des einzubauenden Schotters mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen

30.12.0070. Zulage Transport Schotter tber 100 km - 200 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 100 km - 200 km

947,000t e

30.12.0080. Zulage Transport Schotter tber 200 km - 300 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 200 km - 300 km

947,000t e

30.12.0090. Zulage Transport Schotter tiber 300 km - 400 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 300 km - 400 km

947,000t e

30.12.0100. Zulage Transport Schotter tber 400 km - 500 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 400 km - 500 km

947,000t e

Abtransport

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.12.0110. Schwelle Betonschwelle transp. L 2-2,5m
Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
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Schwellenlange tber 2 bis 2,5 m.

1.322,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Transport einzub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km

Transport der auszubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu bertcksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen

30.12.0120. Zulage Transport Betonschwellen tber 100 km - 200 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 100 km - 200 km

1.322,000 St e

30.12.0130. Zulage Transport Betonschwellen tiber 200 km - 300 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 200 km - 300 km

1.322,000 St e

30.12.0140. Zulage Transport Betonschwellen tber 300 km - 400 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 300 km - 400 km

1.322,000 St e

30.12.0150. Zulage Transport Betonschwellen tber 400 km - 500 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 400 km - 500 km

1.322,000 St e

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
30.12.0160. Schwelle Holzschwelle transp. L 2,5-3m

Schwelle aus Holz, aufgeplattet, transportieren, Schwellenlange
tber 2,5 bis 3 m.

12,000 St e

*** Unterbeschreibung 01
Transport einzub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km

Transport der auszubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
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Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu bertcksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen

30.12.0170. Zulage Transport Holzschwellen tiber 100 km - 200 km

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung tiber 100 km - 200 km

12,000 St oo e
30.12.0180. Zulage Transport Holzschwellen tiber 200 km - 300 km
Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung tiber 200 km - 300 km
12,000 St oo e
30.12.0190. Zulage Transport Holzschwellen tiber 300 km - 400 km
Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung tber 300 km - 400 km
12,000 St oo e
30.12.0200. Zulage Transport Holzschwellen tiber 400 km - 500 km
Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung tber 400 km - 500 km
12,000 St oo e
*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
30.12.0210. Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.
842,000t s e

*** Unterbeschreibung 01

Transport einzub. Schotters mit Fahrzeugen des AN bis
100 km

Transport des auszubauenden Schotters mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen
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30.12.0220. Zulage Transport Schotter tiber 100 km - 200 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 100 km - 200 km

842,000t L

30.12.0230. Zulage Transport Schotter tiber 200 km - 300 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 200 km - 300 km

842,000t L

30.12.0240. Zulage Transport Schotter tiber 300 km - 400 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 300 km - 400 km

842,000t L

30.12.0250. Zulage Transport Schotter tber 400 km - 500 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 400 km - 500 km

842,000t s e
Summe 30.12. Transportleistungen GE BWO... .
30.20. Zusammenhangsarbeiten GE BWOK-BBOS km 2,737 —

1,818

(Herrichten Flache, Vorarbeiten)

30.20.0010. Baularmverantwortlicher

Gestellung eines Baularmverantwortlichen

fur die Zeit der Bauausfiihrung durch den AN

als Ansprechpartner vor Ort

fur die vom Baularm Betroffenen Anwohner

Name und Erreichbarkeit des Baularmverantwortlichen
ist den Anwohner in geeigneter Form mitzuteilen.

1,000 psch

30.20.0020. Genehmigung larmerzeugende Arb.

Genehmigung fur larmerzeugende Arbeiten

in der Nacht, an den Wochenenden und Feiertagen
bei den 6rtlichen Behérden einholen,

einschlieflich Durchsetzen / Verwirklichen der
Auflagen.

Einschlief3lich gutachterlich erstellter
Immissionsprognosen.

Ggf. erforderliche Gebuhren werden auf Nachweis
gesondert vergutet.

Anteilig fur alle Leistungen dieses Loses.
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1,000 psch
30.20.0030. Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Antragen

auf

Ausnahmezulassung

Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Antrdgen
auf Ausnahmezulassung.

Organisation der Anwohnerinformation z.B. durch
Wurfzettel in Briefké&sten.

Information der Anwohner hat rechtzeitig vorher zu
erfolgen.

Wurfzettel sind vorzubereiten, aufzustellen und zu
verteilen (Zustimmung des AG erforderlich).

1,000 psch

30.20.0040. Messeinrichtung Baularm
Die Einhaltung der Immissionswerte
ist geman AVV Bauldrm wahrend der Bauzeit
Uber den gesamten Zeitraum der Einwirkung
unter Einrichtung von zwei Messstellen
messtechnisch zu tiberwachen und zu dokumentieren
(Mittelungs-, Maximal-, Beurteilungspegel).

1,000 psch

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 000

30.20.0050. Burocontainer aufstellen raumen doppelwandig
warmegedammt L 6m B 2,5m
Buro Wasch-Toilettenraum
Burocontainer, aufstellen und raumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, warmegedammt,
Einzelcontainer-Lange 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragféhigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Raumen der Ver- und Entsorgungsanschliisse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergutet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergltet, fur Buro einschl. Wasch- und Toilettenraum, 2 WC, 2
Arbeitsplatze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, MalRe L/B
0,8/1,6 m, 2 Stuhle je Tisch, mit einem Aktenkleiderschrank.

1,000 St s s

*** Unterbeschreibung 01
einschliel3lich Energiekosten und
einschliel3lich Energiekosten und tégliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02
mobile Toilette aufstellen raumen
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
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Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und
raumen.

*** Unterbeschreibung 03
Computerarbeitspléatze
2 Computerarbeitsplétze einschlielich Internetanschluss

30.20.0060. Baustelleneinrichtung vorhalten

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht

mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen verguitet
werden.

Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen bzw.
liefern, Abwasser beseitigen.

Vorhalten fir die vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit
und die Ausfihrung der ausgeschriebenen Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemaf
Baufortschritt.

1,000 psch

30.20.0070. Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dergl. rhumen.

Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemar3
herrichten.

Verunreinigungen beseitigen.

Soweit nicht fir bestimmte Bauleistungen das Raumen der
Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst
die Pauschale die Vergiitung der Baustellenraumung fur
alle Bauleistungen dieser Ausschreibung.

1,000 psch

30.20.0080. Beweissicherung

Beweissicherung.

Durchfiihrung der Beweissicherung fur das Baufeld
einschl. Schlussbegehung nach Abschluss der
Bauarbeiten, einschliel3lich der Bahnsteige mit
Treppenabgéngen.

Zustand der vorhandenen Anlagen durch

Protokoll und Fotos aufnehmen. Dokumentation dem
Eigentimer der Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und
abzeichnen lassen. Die Unterlage ist dem AG eine Woche
vor Baubeginn in einfacher Ausfertigung (Original)
vorzulegen.

Dokumentation von Schaden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
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Feststellung der Veranderung, einschliel3lich einer
Analyse der Schadensursache zu Uibergeben.

1,000 psch
*** | eitbeschreibung
30.20.0090. Lagerplatz als Bereitstellungsflache fur
Lagerplatz als Bereitstellungsflache fur ausgebaute,
nicht

kontaminierte Materialien, einrichten und raumen.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach letzter

Umbausperrung
vorhalten

*** | eitbeschreibung

30.20.0100. Bereitstellungsflache fir kontaminierte
Bereitstellungsflache fur kontaminierte
Boden/Schwellen,
Bodenplatte wasserundurchléssig, Abdeckung aus
PE-Folie,
Dicke 0,5 mm, einrichten und entfernen.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach letzter

Umbausperrung
vorhalten

STLB-Bau: 04/2025 097
30.20.0110. Montage-Demontageplatz einrichten raumen
Verfahrensabhéngigen Montage-/Demontageplatz fur

Gleisjoche und Weichen, einrichten und rdumen, in
Bahnhofsbereichen.

1,000 St s s

30.20.0120. Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen

Beleuchtung der Baustelle gemal Arbeitsstéattenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, Betreiben tber die gesamte
Bauzeit, und Umbaulange, die Energieversorgung im
larmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
ortliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
die Kosten werden vom AN Ubernommen.

Pauschale gilt fir die gesamte Bauzeit fir alle Leistungen

Druckdatum: 13.11.2025 14:26:23 Seite: 119 von 235



iITWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 2. GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWOK-
BBOS km 2,737-1,521 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

dieses Loses.

1,000 psch

30.20.0130. Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sonstige Bestandsanlagen sichern
Samtliche sonstigen Bestandsanlagen (ausgenommen
Kabeltrassen und Bahnsteige) wie z.B. Schéachte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschranke, sonstige
ausrustungstechnischen Anlagen etc.
Sicherung wéhrend der gesamten Bauzeit.

1,000 psch

STLB-Bau: 04/2025 002
30.20.0140. Boden Suchgraben I6sen lagern verfullen verdichten T
bis 1,25m

Boden fir Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht I6sen, seitlich lagern,
verfillen, verdichten, Abfall ist nicht geféhrlich, ohne Festlegung
eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RUVA,
Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung nach Aufmalf3 an der
Entnahmestelle.

5000 M3 s

30.20.0150. Beraumung Randbereiche

Berdumung Randbereiche

Vor den Arbeiten sind die Randbereiche von Miill, Dreck
und Schrott zu beraumen.

Inkl. Laden und Entsorgen

Mittel nach Wahl des AN.

1,000 psch

*** |_eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 012
30.20.0160. Schutzabdeck. herstellen entfernen Schaltafel B 0,5-1m

Schutzabdeckung gegen herunterfallende Gegenstande
herstellen und entfernen, aus Schaltafeln, im gesamten Bereich
der offenen Briickenkonstruktion, Breite 0,5 bis 1 m.

13,000 M e

*** Unterbeschreibung 01
Bereich EU Gruntaler StraRe

Bereich EU Osdorfer StraRe
km 2,021 - km 2,034; L = 13m (einseitiges Gelander)
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*** Unterbeschreibung 02
Schutzabdeckung vorhalten
Schutzabdeckung vorhalten

30.20.0170. Baubegleitende Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz

Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz

Wahrend des Ausbaus des Altschotters und der
Erkundungsarbeiten ist der Ausub dauernd zu tUberwachen

1,000 psch
Summe 30.20. Zusammenhangsarbeiten GE... Ll
30.21. LST-Zusammenhangsarbeiten GE BWOK-BBOS km 2,737
—1,818
30.21.0010. Standort FTGS-Schleife kennzeichnen

Standort FTGS-Schleife kennzeichnen

vor Beginn der Riickbauarbeiten

Kennzeichnung in geeigneter Art und Weise auf3erhalb des
unmittelbaren Baufeldes herstellen, wahrend der
gesamten Bauzeit sichern und nach Herstellung des neuen
Oberbaues wieder entfernen.

Abgerechnet wird nach Standort FTGS-Schleife.

2,000 St s

30.21.0020. Transport von FTGS-Schleifen
Transport von FTGS-Schleifen.
FTGS-Schleifen von der Ausbaustelle zum Container
transportieren.
Abgerechnet wird nach Anzahl FTGS-Schleifen.

4,000 St L

30.21.0030. Transport von FTGS-Schleifen
Transport von FTGS-Schleifen
FTGS-Schleifen vom Container zur Einbaustelle transportieren
und geschiitzt abladen.
Abgerechnet wird nach Anzahl FTGS-Schleifen.

4,000 St e e
30.21.0040. Einmessen Balisenstandort
Anzeichnen der Balisenstandorte /LST-Datenpunkte im neuen
Gleis.

Die Koordinaten werden vom LST-Planer bereitgestellt.
Die Feinjustierung vor Ort erfolgt durch den LST-Planer.
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Einmessung der neuen Balisenstandorte/LST-Datenpunkte im
neuen Gleis im System DB_REF16

Lieferumfang: Excel-Koordinatenliste (PNr., Bezeichnung, Lage,
Hohe, Strecken-km)

Zu beachten ist Ril. 819.1362A05

15,000 St o

30.21.0050. Schutzschienenkonstruktion fur Baugleissperren
einbauen und ausbauen

Schutzschienenkonstruktion fir Baugleissperren liefern
und einbauen, vorhalten und ausbauen.

Einbau von Schutzschienen an der Baugleissperre inkl.
Erdungsleitung

Lange 10,00m

Schutzschiene, doppelte Rippenplatten, hochfeste
Schraubverbindungen und Kleineisen liefern, einbauen
und ausbauen.

1,000 St e e
Summe 30.21. LST-Zusammenhangsarbeite... e
30.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau GE BWOK-BBOS km
2,673 -1,818
Anteil km 2,737 - km 2,673 im Los 32
Ruckbauanteil
Was Bauform Lange
Gleisruckbau: KS-54-Bs66(B0S6i)-1538847 m
Gleisruickbau: KS-54-H-1538 8m
Summe: 855 m
Bettungsreinigung: 842 m

EU Griintaler StraRe keine BettungsmafRnahmen (13m)

STLB-Bau: 04/2025 097
30.40.0010. Fahrschiene trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

2,000 St s

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
30.40.0020. Gleis aufnehmen verladen L 15-18m

Gleis aufnehmen, versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom
AN beigestellt, Schienen zum Verschrotten trennen,
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Schienenlange tber 15 bis 18 m, Hebe- und Fahrzeuge stellt
der AN.

855,000 M L

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Ausgebaute Oberbaustoffe sortiert verladen auf
Bahnwagen.

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben

Schwellen direkt zum Entsorger transportieren auf Wagen
des AN

Bettung wird gesondert vergutet

Rickbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen méglich.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert

vergutet.

Neubauanteil

Was Bauform Lange
Gleiseinbau: W-54-B70(B70-BS)-1667 812 m
Gleiseinbau: W-54-B70S0(B70-BSS0)-1667 43 m
Bettungsreinigung: 842 m

EU Griintaler StraRe keine BettungsmafRnahmen (13 m)

30.40.0030. Schotterflanken zurticksetzen

Schotterflanken zurlicksetzen

vor der maschinellen Bettungsreinigung

Gleis beidseitig bearbeiten.

Hindernisse siehe Technische Vorbemerkungen.
Abgerechnet wird nach Gleislange.

842,000 M L

30.40.0040. Herstellen der Ein-/Ausfadelstellen

Herstellen der Ein-/Ausfadelstellen

Am Anfang / am Ende; Im Bereich von Hindernissen (z.B.
Bahnsteige, Fundamente, Kabelkanéale u.s.w.) ausraumen
des Schotters in den Schwellenfeldern und vor den
Schwellenkdpfen ein-/beidseitig.

Entsprechend der technologischen Notwendigkeit der
eingesetzten Maschine(n).

1,000 psch
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*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
30.40.0050. Bettung aufn. reinigen einbauen D 25-30cm

Bettung unter dem Gleis maschinell aufnehmen, reinigen und
einbauen, einschl. Schlitze fiir Raumketten, Dicke tber 25 bis
30 cm, Dicke bei nicht iberhéhter Schiene, gemessen von
Oberkante Planum bis Unterkante Schwelle, Rickstande auf
Materialférder- und Silowagen vor Kopf verladen, Fahrzeuge
stellt der AN.

842,000 M L

*** Unterbeschreibung 01
Herstellung Planum

inkl. Herstellung Planum
Unterbaukrone ebnen und verdichten, Bearbeitungsbreite
bis 5 m, Dicke ber 50 bis 55 cm

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bereiche Bettungsreinigung

Abtransport der Bettungsruckstidnde nach Technologie des AN,
Bettungsriickstande direkt zum Entsorger transportieren, auf
Wagen des AN.

Bettungsriickstande die einer besonderen Entsorgung /
Behandlung zugefiihrt werden muissen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusatzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Baulange.

30.40.0060. Verlegeplanum herstellen und verdichten
Verlegeplanum herstellen und verdichten.
Oberflache Verlegeplanum 4 cm unter neuer
Schwellenunterkante.
Schotter aus Bettungsreinigung liegt im Gleisbereich.
Abgerechnet wird die Gleislange.

842,000 M L

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
30.40.0070. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen
aufsetzen mont. an
Gleis anschliel3en

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
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ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschliissig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stof3liicken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Ubergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablangen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,

Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B 70, Ausfihrung
gemal Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr '‘B70-BS Bockschwellen'.

812,000 M e

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen werden dem AN im Tarifpunkt ibergeben,
Lieferung per Bahnwagen

Schwellen ab Werk, Wagen stellt AN
Bettung wird extra vergitet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflachen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,

vorhalten, ausbauen und

wegbringen von Inventarschienen, Baustellensté3en usw.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
30.40.0080. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen
aufsetzen mont. an
Gleis anschliel3en

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschliissig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stof3liicken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Ubergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablangen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,

Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B 70 So,
Ausfihrung gemal Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '‘B70-BS So Bockschwellen'.

43,000 M s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen werden dem AN im Tarifpunkt ibergeben,
Lieferung per Bahnwagen

Druckdatum: 13.11.2025 14:26:23 Seite: 125 von 235




iITWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 2. GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWOK-
BBOS km 2,737-1,521 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Schwellen ab Werk, Wagen stellt AN
Bettung wird extra vergiitet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflachen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,

vorhalten, ausbauen und

wegbringen von Inventarschienen, Baustellensté3en usw.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
30.40.0090. Schiene bearbeiten schleifen
Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.

1.710,000 M s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen im Gleis eingebaut.
Neuschienen gemal Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.

Abgerechnet wird nach Schienenlénge

Summe 30.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickb...
30.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE BWOK-BBOS km 2,673 —
1,818

Anteil km 2,737 - km 2,673 im Los 32

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
30.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

862,000t L

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung ab Werk, Wagen stellt AN

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
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vergutet.

STLB-Bau: 04/2025 097

30.41.0020. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.
2.Stabil.
Verschieb.

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Uberh6hung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf fur jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemal} auf den Uberhdhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20
mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25
mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgangen des Gleises diirfen die Werte
gemal Ril 824.2200 nicht Uberschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,

Einschottern des Gleises wird gesondert vergutet.

855,000 M L

nachfolgende zwei Positionen betrifft das Gleis am Bauanfang
Vor dem Stopfen festen Sitz des Kleineisens Uberprifen

und falls erforderlich verspannen. Fehlendes und

defektes Kleineisen ersetzen.

Eventuell erforderliches Kleineisen stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2025 097

30.41.0030. Gleisrtg Verschiebew. Langsh. Hebew. Werte Olkreide
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fur die Gleisrichtung festlegen und L&ngshdhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Olkreide anschreiben.

10,000 M i e
*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
30.41.0040. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte

Stopf-

Richtmaschine

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemalle sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.
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10,000 M s

*** Unterbeschreibung 01
Kleineisen verspannen

Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prifen und bei Bedarf zu korrigieren.

Summe 30.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE...
30.42. SchweiBarbeiten GE BWOK-BBOS km 2,737 — 1,818

STLB-Bau: 04/2025 097
30.42.0010. SchweilBwulst mech. abarbeiten
SchweilBwulst mechanisch abarbeiten.

2,000 St s

STLB-Bau: 04/2025 097

30.42.0020. Spannungsausgleich Schienen langen Warmegerate
Spannungsausgleich, Schienen langen mit Warmegeraten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Licke far
Langenanderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel wahrend des endgultigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlange.

1.958,000 M i

STLB-Bau: 04/2025 097

30.42.0030. Aluminotherm-Verbindungsschweil3ung SkV Schiene 54
Schiene 54

Aluminotherm-Verbindungsschweif3ung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender StoR3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweil3ung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweil3liicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweiRung und Schotterbett sdubern,
einschl. Schweil3zusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

22,000 St s
Summe 30.42. Schweilarbeiten GE BWOK-... .
30.44. Belastungsstopfgang GE BWOK-BBOS km 2,673 — 1,818

Anteil km 2,737 - km 2,673 im Los 32

Druckdatum: 13.11.2025 14:26:23 Seite: 128 von 235



iITWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 2. GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWOK-
BBOS km 2,737-1,521 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangsléufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden kénnen.

STLB-Bau: 04/2025 097
30.44.0010. Bettungsstoff aufladen transp. abladen

Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
Baustellenbereich, verteilen.

85,000t s s

STLB-Bau: 04/2025 097

30.44.0020. Gleisrtg Verschiebew. Langsh. Hebew. Werte Olkreide
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fur die Gleisrichtung festlegen und Léngshdhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Olkreide anschreiben.

855,000 M L

STLB-Bau: 04/2025 097

30.44.0030. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte
Stopf-
Richtmaschine
Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemalle sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

855,000 M s e
Summe 30.44. Belastungsstopfgang GE BW... el
Summe 30. Los 30 - GE BWOK-BBOS km...
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31. Los 31 - GE BBOS Gleis 611 km 1,818 — 1,521
31.10. Interne Baustellenlogistik GE BBOS Gleis 611 km 1,818 —
1,521

STLB-Bau: 04/2025 097

31.10.0010. Baustellenlogistik heran-abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abftihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abféllen und Stoffen, zwischen
Ubergabe-/Giiterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugfiihrer
(T,

einschl. Telekommunikationsmaglichkeiten fir Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrplédne und
Uberwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,

Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpléane.

1,000 St s
Summe 31.10. Interne Baustellenlogistik GE... Ll
31.11. Absteckung und Abnahmemessung GE BBOS Gleis 611

km 1,818 — 1,521

31.11.0010. Absteckung durchfihren,
nach

Absteckung durchfiihren,

nach Ausfihrungsunterlagen des AG.

Durch den AN sind sdmtliche Absteckleistungen, die zur
Durchfiihrung der Baumafinahme notwendig sind, in
Eigenregie

durchzufiihren. einschl. aller Nebenleistungen.

Der AG Ubergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur

Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)

Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG Ubergibt die Daten vor Baubeginn.

Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveranderte Lage und Hohe zu Uberprifen. Sie sind
wahrend der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

1,000 psch
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31.11.0020. Geodatische Abnahme Vermessung - Gleise
Geodatische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchfiihrung der Geodatischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Ubergabe der Messergebnisse gemal Ril 883

1,000 psch

31.11.0030. Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen
Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemal
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft ortlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abkirzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthbhe 20mm.
Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

1,000 psch

*** |_eitbeschreibung
31.11.0040. Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren

Handaufmalf3 und Fotodokumentation fiir Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
Bauuberwacher zur Freigabe vorlegen.

Unterlagen 2fach an Auftraggeber Gibergeben.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis

Summe 31.11. Absteckung und Abnahmeme... Ll
31.12. Transportleistungen GE BBOS Gleis 611 km 1,818 —
1,521

Transportleistungen fir

- Abholung Schwellen und Schotter ab Werk
- Zufuihrung Altschwellen, Altschotter und
Bettung zum Entsorger

Transport einschl. Aufladen, Abladen und ggf.

notwendigem Umladen, Transport erfolgt auf Wagen/LKW des
AN

nach Wahl des AN, notwendiges Hebezeug und
Ladevorrichtung stellt AN
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Versorgung

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
31.12.0010. Schwelle Betonschwelle transp. L 2,5-3m

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlange tber 2,5 bis 3 m.

510,000 St .

*** Unterbeschreibung 01
Transport einzub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km

Transport der einzubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu bertcksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen

31.12.0020. Zulage Transport Betonschwellen tber 100 km - 200 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 100 km - 200 km

510,000 St .

31.12.0030. Zulage Transport Betonschwellen tber 200 km - 300 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 200 km - 300 km

510,000 St .

31.12.0040. Zulage Transport Betonschwellen tber 300 km - 400 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 300 km - 400 km

510,000 St . e

31.12.0050. Zulage Transport Betonschwellen tber 400 km - 500 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 400 km - 500 km

510,000 St . e

*** | eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097
31.12.0060. Bettungsstoff transp.

Bettungsstoff transportieren.
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730,000t L

*** Unterbeschreibung 01

Transport einzub. Schotters mit Fahrzeugen des AN bis
100 km

Transport des einzubauenden Schotters mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen

31.12.0070. Zulage Transport Schotter tiber 100 km - 200 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 100 km - 200 km

730,000t

31.12.0080. Zulage Transport Schotter tiber 200 km - 300 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 200 km - 300 km

730,000t L

31.12.0090. Zulage Transport Schotter tiber 300 km - 400 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 300 km - 400 km

730,000t L

31.12.0100. Zulage Transport Schotter tiber 400 km - 500 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 400 km - 500 km

730,000t L

Abtransport

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
31.12.0110. Schwelle Betonschwelle transp. L 2-2,5m

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlange tber 2 bis 2,5 m.

450,000 St s s
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*** Unterbeschreibung 01
Transport einzub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km

Transport der auszubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu bertcksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen

31.12.0120. Zulage Transport Betonschwellen tber 100 km - 200 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 100 km - 200 km

450,000 St s s

31.12.0130. Zulage Transport Betonschwellen tiber 200 km - 300 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 200 km - 300 km

450,000 St s s

31.12.0140. Zulage Transport Betonschwellen tber 300 km - 400 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 300 km - 400 km

450,000 St s s

31.12.0150. Zulage Transport Betonschwellen tiber 400 km - 500 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 400 km - 500 km

450,000 St s s

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
31.12.0160. Schwelle Holzschwelle transp. L 2,5-3m

Schwelle aus Holz, aufgeplattet, transportieren, Schwellenlange
tber 2,5 bis 3 m.

12,000 St .

*** Unterbeschreibung 01
Transport einzub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km

Transport der auszubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.
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*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu bertcksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen

31.12.0170. Zulage Transport Holzschwellen tiber 100 km - 200 km

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung tiber 100 km - 200 km

12,000 St oo e
31.12.0180. Zulage Transport Holzschwellen tiber 200 km - 300 km
Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung tiber 200 km - 300 km
12,000 St oo e
31.12.0190. Zulage Transport Holzschwellen tiber 300 km - 400 km
Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung tiber 300 km - 400 km
12,000 St oo e
31.12.0200. Zulage Transport Holzschwellen tiber 400 km - 500 km
Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung tiber 400 km - 500 km
12,000 St o e
*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
31.12.0210. Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.
700,000t s e

*** Unterbeschreibung 01

Transport einzub. Schotters mit Fahrzeugen des AN bis
100 km

Transport des auszubauenden Schotters mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu bertcksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen
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31.12.0220. Zulage Transport Schotter tiber 100 km - 200 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 100 km - 200 km

700,000t e

31.12.0230. Zulage Transport Schotter tiber 200 km - 300 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 200 km - 300 km

700,000t e e

31.12.0240. Zulage Transport Schotter tiber 300 km - 400 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 300 km - 400 km

700,000t e

31.12.0250. Zulage Transport Schotter tber 400 km - 500 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 400 km - 500 km

700,000t i e,
Summe 31.12. Transportleistungen GE BBO... .
31.20. Zusammenhangsarbeiten GE BBOS Gleis 611 km 1,818 —

1,521

(Herrichten Flache, Vorarbeiten)

31.20.0010. Baularmverantwortlicher

Gestellung eines Baularmverantwortlichen

fur die Zeit der Bauausfiihrung durch den AN

als Ansprechpartner vor Ort

fur die vom Baularm Betroffenen Anwohner

Name und Erreichbarkeit des Baularmverantwortlichen
ist den Anwohner in geeigneter Form mitzuteilen.

1,000 psch

31.20.0020. Genehmigung larmerzeugende Arb.

Genehmigung fur larmerzeugende Arbeiten

in der Nacht, an den Wochenenden und Feiertagen
bei den 6rtlichen Behérden einholen,

einschlieflich Durchsetzen / Verwirklichen der
Auflagen.

Einschlief3lich gutachterlich erstellter
Immissionsprognosen.

Ggf. erforderliche Gebuhren werden auf Nachweis
gesondert vergutet.

Anteilig fur alle Leistungen dieses Loses.
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1,000 psch
31.20.0030. Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Antragen

auf

Ausnahmezulassung

Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Antrdgen
auf Ausnahmezulassung.

Organisation der Anwohnerinformation z.B. durch
Wurfzettel in Briefké&sten.

Information der Anwohner hat rechtzeitig vorher zu
erfolgen.

Wurfzettel sind vorzubereiten, aufzustellen und zu
verteilen (Zustimmung des AG erforderlich).

1,000 psch

31.20.0040. Messeinrichtung Baularm
Die Einhaltung der Immissionswerte
ist geman AVV Bauldrm wahrend der Bauzeit
Uber den gesamten Zeitraum der Einwirkung
unter Einrichtung von zwei Messstellen
messtechnisch zu tiberwachen und zu dokumentieren
(Mittelungs-, Maximal-, Beurteilungspegel).

1,000 psch

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 000

31.20.0050. Burocontainer aufstellen raumen doppelwandig
warmegedammt L 6m B 2,5m
Buro Wasch-Toilettenraum
Burocontainer, aufstellen und raumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, warmegedammt,
Einzelcontainer-Lange 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragféhigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Raumen der Ver- und Entsorgungsanschliisse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergutet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergltet, fur Buro einschl. Wasch- und Toilettenraum, 2 WC, 2
Arbeitsplatze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, MalRe L/B
0,8/1,6 m, 2 Stuhle je Tisch, mit einem Aktenkleiderschrank.

1,000 St s s

*** Unterbeschreibung 01
einschliel3lich Energiekosten und
einschliel3lich Energiekosten und tégliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02
mobile Toilette aufstellen raumen
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
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Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und
raumen.

*** Unterbeschreibung 03
Computerarbeitspléatze
2 Computerarbeitsplétze einschlielich Internetanschluss

31.20.0060. Baustelleneinrichtung vorhalten

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht

mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen verguitet
werden.

Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen bzw.
liefern, Abwasser beseitigen.

Vorhalten fir die vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit
und die Ausfihrung der ausgeschriebenen Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemaf
Baufortschritt.

1,000 psch

31.20.0070. Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dergl. rhumen.

Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemar3
herrichten.

Verunreinigungen beseitigen.

Soweit nicht fir bestimmte Bauleistungen das Raumen der
Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst
die Pauschale die Vergiitung der Baustellenraumung fur
alle Bauleistungen dieser Ausschreibung.

1,000 psch

31.20.0080. Beweissicherung

Beweissicherung.

Durchfiihrung der Beweissicherung fur das Baufeld
einschl. Schlussbegehung nach Abschluss der
Bauarbeiten, einschliel3lich der Bahnsteige mit
Treppenabgéngen.

Zustand der vorhandenen Anlagen durch

Protokoll und Fotos aufnehmen. Dokumentation dem
Eigentimer der Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und
abzeichnen lassen. Die Unterlage ist dem AG eine Woche
vor Baubeginn in einfacher Ausfertigung (Original)
vorzulegen.

Dokumentation von Schaden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
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Feststellung der Veranderung, einschliel3lich einer
Analyse der Schadensursache zu Uibergeben.

1,000 psch
*** | eitbeschreibung
31.20.0090. Lagerplatz als Bereitstellungsflache fur
Lagerplatz als Bereitstellungsflache fur ausgebaute,
nicht

kontaminierte Materialien, einrichten und raumen.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach letzter

Umbausperrung
vorhalten

*** | eitbeschreibung

31.20.0100. Bereitstellungsflache fir kontaminierte
Bereitstellungsflache fur kontaminierte
Boden/Schwellen,
Bodenplatte wasserundurchléssig, Abdeckung aus
PE-Folie,
Dicke 0,5 mm, einrichten und entfernen.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach letzter

Umbausperrung
vorhalten

STLB-Bau: 04/2025 097
31.20.0110. Montage-Demontageplatz einrichten raumen
Verfahrensabhéngigen Montage-/Demontageplatz fur

Gleisjoche und Weichen, einrichten und rdumen, in
Bahnhofsbereichen.

1,000 St s s

31.20.0120. Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen

Beleuchtung der Baustelle gemal Arbeitsstéattenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, Betreiben tber die gesamte
Bauzeit, und Umbaulange, die Energieversorgung im
larmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
ortliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
die Kosten werden vom AN Ubernommen.

Pauschale gilt fir die gesamte Bauzeit fir alle Leistungen
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dieses Loses.

1,000 psch

31.20.0130. Bahnsteigkante Berlin Bornholmer Straf3e sichern
vorhandene Bahnsteigkante Berlin Bornholmer Stral3e nach
den Regeln der Technik vor Beschadigungen schitzen und
sichern.

Material Beton mit Hinterfullung und Abdeckung aus
Beton.

Grundungstiefe der Bahnsteigkante unbekannt.
Beschadigungen der Kante gehen zu Lasten des AN und
sind von ihm zu beseitigen (der vorh. Zustand ist

wieder herzustellen).

Abgerechnet wird die L&nge der zu sichernden
Bahnsteigkanten.

160,000 M s

STLB-Bau: 04/2025 097

31.20.0140. Festlegung ausbauen verkeilte Kanthdlzer
Festlegung ausbauen, an Bogen- und Bahnsteiggleisen, aus
verkeilten Kanthdlzern, an jeder 10. Schwelle, Bettungsarbeiten
werden gesondert vergiitet, zusammen mit anderen Arbeiten,
abgerechnet wird nach Anzahl der Festlegungen.

27,000 St s s

STLB-Bau: 04/2025 097

31.20.0150. Festlegung einbauen verkeilte Kanthélzer
Festlegung einbauen, an Bogen- und Bahnsteiggleisen, aus
verkeilten Kanthdlzern, an jeder 10. Schwelle, Bettungsarbeiten
werden gesondert vergiitet, zusammen mit anderen Arbeiten,
abgerechnet wird nach Anzahl der Festlegungen, Stoffe stellt
AN, Ausfiihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schwellenart B70 (B70-BS)'.

27,000 St s s

31.20.0160. Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sonstige Bestandsanlagen sichern
Samtliche sonstigen Bestandsanlagen (ausgenommen
Kabeltrassen und Bahnsteige) wie z.B. Schéachte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschranke, sonstige
ausrustungstechnischen Anlagen etc.
Sicherung wéhrend der gesamten Bauzeit.

1,000 psch

STLB-Bau: 04/2025 002

31.20.0170. Boden Suchgraben I6sen lagern verfullen verdichten T
bis 1,25m
Boden fiir Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht I6sen, seitlich lagern,
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verfillen, verdichten, Abfall ist nicht geféhrlich, ohne Festlegung
eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RUVA,
Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung nach Aufmal3 an der
Entnahmestelle.

5000 M3 s

31.20.0180. Liefern, montieren, vorhalten von Bauzaun Bahnsteig
Bornholmer Stral3e

Liefern, montieren, vorhalten von Bauzaun zur
Abgrenzung des Baufeldes gegen die Umwelt (Ful3ganger)
am Bahnsteig Bornholmer Stral3e auf befestigtem
Untergrund,

aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und
Vergitterung, mit Standfif3en,

Zaunoberkante tber Oberflache 2,00m

Es findet eine halbseitige Absperrung des Bahnsteigs
Baumschulenweg gegeniiber dem Pendelverkehr statt.
Abbau nach Angabe des AG.

160,000 M s

31.20.0190. Reinigung Berlin Bornholmer Strale

Bahnsteig nach der Baumafinahme fugenschonend, komplett
und besenrein reinigen.

anfallende Stoffe sind vom AN zu beraumen und zu
entsorgen.

1.600,000 M2 i e

31.20.0200. Beraumung Randbereiche

Berdumung Randbereiche

Vor den Arbeiten sind die Randbereiche von Miill, Dreck
und Schrott zu beraumen.

Inkl. Laden und Entsorgen

Mittel nach Wahl des AN.

1,000 psch
31.20.0210. Baubegleitende Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz
Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz

Wahrend des Ausbaus des Altschotters und der
Erkundungsarbeiten ist der Ausub dauernd zu Uberwachen

1,000 psch
Summe 31.20. Zusammenhangsarbeiten GE... L
31.21. LST-Zusammenhangsarbeiten GE BBOS Gleis 611 km

1,818 — 1,521
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31.21.0010. Standort FTGS-Schleife kennzeichnen

Standort FTGS-Schleife kennzeichnen

vor Beginn der Riickbauarbeiten

Kennzeichnung in geeigneter Art und Weise auf3erhalb des
unmittelbaren Baufeldes herstellen, wahrend der
gesamten Bauzeit sichern und nach Herstellung des neuen
Oberbaues wieder entfernen.

Abgerechnet wird nach Standort FTGS-Schleife.

3,000 St s

31.21.0020. Transport von FTGS-Schleifen
Transport von FTGS-Schleifen.
FTGS-Schleifen von der Ausbaustelle zum Container
transportieren.
Abgerechnet wird nach Anzahl FTGS-Schleifen.

3,000 St s

31.21.0030. Transport von FTGS-Schleifen
Transport von FTGS-Schleifen
FTGS-Schleifen vom Container zur Einbaustelle transportieren
und geschiitzt abladen.
Abgerechnet wird nach Anzahl FTGS-Schleifen.

3,000 St e
31.21.0040. Einmessen Balisenstandort
Anzeichnen der Balisenstandorte /LST-Datenpunkte im neuen
Gleis.

Die Koordinaten werden vom LST-Planer bereitgestellt.
Die Feinjustierung vor Ort erfolgt durch den LST-Planer.

Einmessung der neuen Balisenstandorte/LST-Datenpunkte im
neuen Gleis im System DB_REF16

Lieferumfang: Excel-Koordinatenliste (PNr., Bezeichnung, Lage,
Hohe, Strecken-km)

Zu beachten ist Ril. 819.1362A05

9,000 St s

31.21.0050. Schutzschienenkonstruktion fur Baugleissperren
einbauen und ausbauen

Schutzschienenkonstruktion fir Baugleissperren liefern
und einbauen, vorhalten und ausbauen.

Einbau von Schutzschienen an der Baugleissperre inkl.
Erdungsleitung

Lange 10,00m

Schutzschiene, doppelte Rippenplatten, hochfeste
Schraubverbindungen und Kleineisen liefern, einbauen
und ausbauen.

1,000 St s s
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Summe 31.21. LST-Zusammenhangsarbeite... el
31.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau GE BBOS Gleis 611 km
1,818 — 1,521
Ruckbauanteil
Was Bauform Lange
Gleisruckbau: KS-54-Bs66(B0S6i)-1538274 m
Gleisruckbau: W-54-B90(B0S6i)-1667 14 m
Gleisriickbau: W-54-w10003-1667 1m
Gleisriickbau: KS-54-H-1538 8 m
Summe: 297 m
Schienenrtickbau: S54 2x1lm
Bettungsausbau: 161 m
Bettungsreinigung: 136 m

STLB-Bau: 04/2025 097
31.40.0010. Fahrschiene trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

2,000 St s

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
31.40.0020. Gleis aufnehmen verladen L 15-18m

Gleis aufnehmen, versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom
AN beigestellt, Schienen zum Verschrotten trennen,
Schienenlange tber 15 bis 18 m, Hebe- und Fahrzeuge stellt
der AN.

297,000 M e

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Ausgebaute Oberbaustoffe sortiert verladen auf
Bahnwagen.

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben

Schwellen direkt zum Entsorger transportieren auf Wagen
des AN

Bettung wird gesondert vergutet

Rickbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen méglich.
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zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

31.40.0030. Schiene I6sen aufnehmen verladen L 15-18m
Schiene von den Schwellen I6sen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlénge tber 15 bis 18 m,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

2,000 M s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Unterbeschreibung 02
Anschlussbereich
Bereiche in den Anschliissen ohne Schwellenwechsel

Bettungserneuerungsbereich

31.40.0040. Bewasserung Schotter im Bahnsteigbereich vor Ausbau
Vor Beginn des Schotterausbaus ist der vorhandene
Gleisschotter im Arbeitsbereich ausreichend mit Wasser zu
bewdassern, um die Staubentwicklung zu vermeiden. Die
Bewasserung erfolgt flachendeckend und in ausreichender
Menge, sodass die oberste Schotterschicht durchfeuchtet ist.
Wasser ist vom Auftragnehmer bereitzustellen und mit
geeigneten Geraten (z. B. Wassertankwagen, Wasserfass mit
Spriiheinrichtung, Schlauchsystem o. A.) gleichmé&Rig zu
verteilen.

Enthalten sind sémtliche Nebenleistungen, Bereitstellung von
Wasser, Geraten und Personal.

Ausfihrung gemal den Anweisungen der Bauleitung und den
geltenden Umwelt- und Arbeitsschutzvorschriften.

550,000 M2 .

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
31.40.0050. Bettung aufn. laden B 3,4-3,6m D 50-55cm
Bettung auf dem Bahnkdrper, Gleis/Weiche abgebaut,
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maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite Uber 3,4 bis 3,6 m, Dicke tber 50 bis 55 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Fahrzeuge stellt der AN.

161,000 M s e

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung direkt zum Entsorger transportieren, auf Wagen
des AN.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugefuhrt werden missen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusatzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Baulange.

Neubauanteil
Was Bauform Lange
Gleiseinbau: W-54-B70(B70-BS)-1667 296 m
Gleiseinbau: W-54-w10003-1667 1m
Schieneneinbau 54E4 2x1lm
Bettungseinbau: 161 m
Bettungsreinigung: 136 m
31.40.0060. Schotterflanken zurticksetzen

Schotterflanken zurlicksetzen

vor der maschinellen Bettungsreinigung

Gleis beidseitig bearbeiten.

Hindernisse siehe Technische Vorbemerkungen.
Abgerechnet wird nach Gleislange.

136,000 M s e

31.40.0070. Herstellen der Ein-/Ausfadelstellen

Herstellen der Ein-/Ausfadelstellen

Am Anfang / am Ende; Im Bereich von Hindernissen (z.B.
Bahnsteige, Fundamente, Kabelkanéale u.s.w.) ausraumen
des Schotters in den Schwellenfeldern und vor den
Schwellenkdpfen ein-/beidseitig.

Entsprechend der technologischen Notwendigkeit der
eingesetzten Maschine(n).
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1,000 psch

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
31.40.0080. Bettung aufn. reinigen einbauen D 25-30cm

Bettung unter dem Gleis maschinell aufnehmen, reinigen und
einbauen, einschl. Schlitze fiir Raumketten, Dicke tber 25 bis
30 cm, Dicke bei nicht iberhéhter Schiene, gemessen von
Oberkante Planum bis Unterkante Schwelle, Rickstande auf
Materialférder- und Silowagen vor Kopf verladen, Fahrzeuge
stellt der AN.

136,000 M s e

*** Unterbeschreibung 01
Herstellung Planum

inkl. Herstellung Planum
Unterbaukrone ebnen und verdichten, Bearbeitungsbreite
bis 5 m, Dicke Uber 50 bis 55 cm

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bereiche Bettungsreinigung

Abtransport der Bettungsruckstidnde nach Technologie des AN,
Bettungsriickstande direkt zum Entsorger transportieren, auf
Wagen des AN.

Bettungsriickstande die einer besonderen Entsorgung /
Behandlung zugefiihrt werden muissen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusatzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Baulange.

31.40.0090. Verlegeplanum herstellen und verdichten

Verlegeplanum herstellen und verdichten.
Oberflache Verlegeplanum 4 cm unter neuer
Schwellenunterkante.

Schotter aus Bettungsreinigung liegt im Gleisbereich.
Abgerechnet wird die Gleislange.

136,000 M s e

Bettungserneuerungsbereich
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31.40.0100. Planum herstellen Abweichung +-2 cm
Max. Abweichung von der Sollhéhe +2/-2 cm.
Abfahren von Uberschussboden und liefern von fehlendem
Boden werden nicht gesondert vergutet.
Planum ohne Querneigung herstellen.
Planum wird auf Ev2 = 20 MN/gm oder Evd = 20 MN/gm bei
Dpr = 100% nachverdichtet.
Maschineneinsatz fur die Verdichtung nach Technologie
des AN.

644,000 M2 e

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

31.40.0110. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau
Verlegeplanum D
25-30cm
Bettung aus Gleisschotter, aus niederbordigem Bahnwagen
entladen, einbauen und verdichten, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflachenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Dicke Uber 25 bis 30 cm.

311,000t e

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte

Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle;
Entladung von Bahnwagen

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bettung ab Werk, Wagen stellt AN

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
31.40.0120. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen
aufsetzen mont. an
Gleis anschliel3en

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschliissig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stof3liicken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Ubergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablangen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,

Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B, Ausfiihrung
gemal Einzelbeschreibung,
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Einzelbeschreibungs-Nr ‘Betonschwelle w10003'.

1,000 M s s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen werden dem AN im Tarifpunkt ibergeben,
Lieferung per Bahnwagen

Schwellen ab Werk, Wagen stellt AN
Bettung wird extra vergitet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflachen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,

vorhalten, ausbauen und

wegbringen von Inventarschienen, Baustellensté3en usw.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** |_eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
31.40.0130. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen

aufsetzen mont. an
Gleis anschliefl3en

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschliissig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stof3liicken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Ubergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablangen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,

Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B 70, Ausfihrung
gemal Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr '‘B70-BS Bockschwellen'.

296,000 M e

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen werden dem AN im Tarifpunkt ibergeben,
Lieferung per Bahnwagen

Schwellen ab Werk, Wagen stellt AN
Bettung wird extra vergiitet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflachen und /
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Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

31.40.0140.

31.40.0150.

oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,
vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellensté3en usw.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** |_eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Fahrschiene einbauen

Fahrschiene einbauen, Verlegelicken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Schienenkleineisen und Zwischenlagen erneuern, abgerechnet
wird nach Schienenlange, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt

beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.

anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und

wegbringen von Inventarschienen, Baustellensté3en usw.
Schienenform 54E4'.

2,000 M s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Ubernahme von
AG

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Schienenlénge

*** Unterbeschreibung 02
Bereich ohne Schwellenwechsel
Bereiche in den Anschliissen ohne Schwellenwechsel

*** | eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

Schiene bearbeiten schleifen

Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.

596,000 M L e

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen im Gleis eingebaut.
Neuschienen gemal Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.
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Abgerechnet wird nach Schienenlénge

Summe 31.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickb...
31.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE BBOS Gleis 611 km 1,818 —
1,521

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
31.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

389,000t e

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung ab Werk, Wagen stellt AN

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

STLB-Bau: 04/2025 097

31.41.0020. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.
2.Stabil.
Verschieb.

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Uberh6hung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf fur jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemal} auf den Uberhdhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20
mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25
mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgangen des Gleises diirfen die Werte
gemal Ril 824.2200 nicht Uberschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,

Einschottern des Gleises wird gesondert vergutet.

297,000 M e

nachfolgende zwei Positionen betrifft das Gleis am Bauanfang
Vor dem Stopfen festen Sitz des Kleineisens Uberprifen

und falls erforderlich verspannen. Fehlendes und

defektes Kleineisen ersetzen.
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Eventuell erforderliches Kleineisen stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2025 097

31.41.0030. Gleisrtg Verschiebew. Langsh. Hebew. Werte Olkreide
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fur die Gleisrichtung festlegen und L&ngshdhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Olkreide anschreiben.

1,000 M e
*** |_eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
31.41.0040. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte

Stopf-

Richtmaschine

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemalle sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

1,000 M s e,

*** Unterbeschreibung 01
Kleineisen verspannen

Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prifen und bei Bedarf zu korrigieren.

Anschlussstopfung

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die
Anschlussstopfung der Weiche 613
einschlief3lich der Ausbinder.

31.41.0050. Weichenrichtung Verschiebewerte
Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fir die Weichenrichtung festlegen,
einschl. LAngshohe, gegenseitige Hohenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Olkreide
anschreiben.
Weiche einschlief3lich
Langschwellenteil/Endschwellensatz.

1,000 St s s

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
31.41.0060. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
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Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - EW -54 - 500 - 1: 14 - B.

1,000 St s s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergange

einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergéange
zum Bestand

*** Unterbeschreibung 02
Kleineisen verspannen

Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prifen und bei Bedarf zu korrigieren.

Summe 31.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE...
31.42. Schweilarbeiten GE BBOS Gleis 611 km 1,818 — 1,521

STLB-Bau: 04/2024 097
31.42.0010. SchweilBwulst mechanisch abarbeiten
SchweilBwulst mechanisch abarbeiten.

2,000 St s

STLB-Bau: 04/2024 097

31.42.0020. Spannungsausgleich Schienen langen Warmegerate
Spannungsausgleich, Schienen langen mit Warmegeraten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Licke far
Langenanderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel wahrend des endgultigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlange.

596,000 M L

STLB-Bau: 04/2024 097

31.42.0030. Aluminotherm-Verbindungsschweil3ung SkV Schiene 54
Schiene 54

Aluminotherm-Verbindungsschweif3ung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender StoR3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweil3ung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweil3liicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweiRung und Schotterbett sdubern,
einschl. Schweil3zusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.
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8,000 St i e
Summe 31.42. Schweil3arbeiten GE BBOS G... L
31.44, Belastungsstopfgang GE BBOS Gleis 611 km 1,818 —

1,521

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangsléufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden kénnen.

STLB-Bau: 04/2025 097
31.44.0010. Bettungsstoff aufladen transp. abladen

Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
Baustellenbereich, verteilen.

30,000t e s

STLB-Bau: 04/2025 097

31.44.0020. Gleisrtg Verschiebew. Langsh. Hebew. Werte Olkreide
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fur die Gleisrichtung festlegen und Léngshdhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Olkreide anschreiben.

297,000 M e

STLB-Bau: 04/2025 097

31.44.0030. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte
Stopf-
Richtmaschine
Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemalle sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

297,000 M s e
Summe 31.44. Belastungsstopfgang GE BB... el
Summe 31. Los 31- GE BBOS Gleis 611 k... e
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32. Los 32 - GE BWOK-BBOS km 2,737 — 2,673 (sonstiger
Aufwand)
32.12. Transportleistungen GE BWOK-BBOS km 2,737 — 2,673

Transportleistungen fir

- Abholung Schwellen und Schotter ab Werk
- Zufuihrung Altschwellen, Altschotter und
Bettung zum Entsorger

Transport einschl. Aufladen, Abladen und ggf.

notwendigem Umladen, Transport erfolgt auf Wagen/LKW des
AN

nach Wahl des AN, notwendiges Hebezeug und
Ladevorrichtung stellt AN

Versorgung

*** |_eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
32.12.0010. Schwelle Betonschwelle transp. L 2,5-3m

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenldnge tber 2,5 bis 3 m.

106,000 St s e

*** Unterbeschreibung 01
Transport einzub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km

Transport der einzubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen

32.12.0020. Zulage Transport Betonschwellen Gber 100 km - 200 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 100 km - 200 km

106,000 St s

32.12.0030. Zulage Transport Betonschwellen tber 200 km - 300 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 200 km - 300 km

106,000 St s
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32.12.0040. Zulage Transport Betonschwellen tiber 300 km - 400 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 300 km - 400 km

106,000 St s

32.12.0050. Zulage Transport Betonschwellen tber 400 km - 500 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 400 km - 500 km

106,000 St oo e
*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
32.12.0060. Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.
70,000t e

*** Unterbeschreibung 01

Transport einzub. Schotters mit Fahrzeugen des AN bis
100 km

Transport des einzubauenden Schotters mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen

32.12.0070. Zulage Transport Schotter tiber 100 km - 200 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 100 km - 200 km

70,000t s s

32.12.0080. Zulage Transport Schotter tber 200 km - 300 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 200 km - 300 km

70,000t e s

32.12.0090. Zulage Transport Schotter tiber 300 km - 400 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 300 km - 400 km

70,000t e s
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32.12.0100. Zulage Transport Schotter tber 400 km - 500 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 400 km - 500 km

70,000t e s

Abtransport

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
32.12.0110. Schwelle Betonschwelle transp. L 2-2,5m

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlange tber 2 bis 2,5 m.

98,000 St s s

*** Unterbeschreibung 01
Transport einzub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km

Transport der auszubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu bertcksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen

32.12.0120. Zulage Transport Betonschwellen tber 100 km - 200 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 100 km - 200 km

98,000 St s s

32.12.0130. Zulage Transport Betonschwellen tber 200 km - 300 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 200 km - 300 km

98,000 St s s

32.12.0140. Zulage Transport Betonschwellen tiber 300 km - 400 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 300 km - 400 km

98,000 St s s

32.12.0150. Zulage Transport Betonschwellen tber 400 km - 500 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 400 km - 500 km
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98,000 St i e
*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
32.12.0160. Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.
64,000 1 e

*** Unterbeschreibung 01

Transport einzub. Schotters mit Fahrzeugen des AN bis
100 km

Transport des auszubauenden Schotters mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu bertcksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen

32.12.0170. Zulage Transport Schotter tiber 100 km - 200 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 100 km - 200 km

64,000t s s

32.12.0180. Zulage Transport Schotter tber 200 km - 300 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 200 km - 300 km

64,000t s s

32.12.0190. Zulage Transport Schotter tiber 300 km - 400 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 300 km - 400 km

64,000t s s

32.12.0200. Zulage Transport Schotter tber 400 km - 500 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 400 km - 500 km

64,000t s s

Summe 32.12. Transportleistungen GE BWO... .

32.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau GE BWOK-BBOS km
2,737 — 2,673
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Ruckbauanteil
Was Bauform Lange
Gleisruckbau: KS-54-Bs66(B0S6i)-153864 m

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

32.40.0010. Gleis aufnehmen verladen L 15-18m

Gleis aufnehmen, versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom
AN beigestellt, Schienen zum Verschrotten trennen,
Schienenlange tber 15 bis 18 m, Hebe- und Fahrzeuge stellt
der AN.

64,000 M s s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Ausgebaute Oberbaustoffe sortiert verladen auf
Bahnwagen.

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben

Schwellen direkt zum Entsorger transportieren auf Wagen
des AN

Bettung wird gesondert vergutet

Rickbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen méglich.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert

vergutet.

Neubauanteil

Was Bauform Lange

Gleiseinbau: W-54-B70(B70-BS)-1667 64 m
32.40.0020. Schotterflanken zurticksetzen

Schotterflanken zurlicksetzen

vor der maschinellen Bettungsreinigung

Gleis beidseitig bearbeiten.

Hindernisse siehe Technische Vorbemerkungen.
Abgerechnet wird nach Gleislange.

64,000 M s s
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32.40.0030. Herstellen der Ein-/Ausfadelstellen
Herstellen der Ein-/Ausfadelstellen
Am Anfang / am Ende; Im Bereich von Hindernissen (z.B.
Bahnsteige, Fundamente, Kabelkanéale u.s.w.) ausraumen
des Schotters in den Schwellenfeldern und vor den
Schwellenkdpfen ein-/beidseitig.
Entsprechend der technologischen Notwendigkeit der
eingesetzten Maschine(n).

1,000 psch

*** |_eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
32.40.0040. Bettung aufn. reinigen einbauen D 25-30cm

Bettung unter dem Gleis maschinell aufnehmen, reinigen und
einbauen, einschl. Schlitze fiir Raumketten, Dicke tber 25 bis
30 cm, Dicke bei nicht iberhéhter Schiene, gemessen von
Oberkante Planum bis Unterkante Schwelle, Rickstande auf
Materialférder- und Silowagen vor Kopf verladen, Fahrzeuge
stellt der AN.

64,000 M s s

*** Unterbeschreibung 01
Herstellung Planum

inkl. Herstellung Planum
Unterbaukrone ebnen und verdichten, Bearbeitungsbreite
bis 5 m, Dicke Uber 50 bis 55 cm

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bereiche Bettungsreinigung

Abtransport der Bettungsruckstidnde nach Technologie des AN,
Bettungsriickstande direkt zum Entsorger transportieren, auf
Wagen des AN.

Bettungsriickstande die einer besonderen Entsorgung /
Behandlung zugefiihrt werden muissen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusatzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Baulange.

32.40.0050. Verlegeplanum herstellen und verdichten

Verlegeplanum herstellen und verdichten.
Oberflache Verlegeplanum 4 cm unter neuer
Schwellenunterkante.

Schotter aus Bettungsreinigung liegt im Gleisbereich.
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Abgerechnet wird die Gleislange.

64,000 M s s

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

32.40.0060. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen
aufsetzen mont. an
Gleis anschliel3en
Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschliissig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stof3liicken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Ubergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablangen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B 70, Ausfihrung
gemal Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '‘B70-BS Bockschwellen'.

64,000 M s s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen werden dem AN im Tarifpunkt ibergeben,
Lieferung per Bahnwagen

Schwellen ab Werk, Wagen stellt AN
Bettung wird extra vergitet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflachen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,

vorhalten, ausbauen und

wegbringen von Inventarschienen, Baustellensté3en usw.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** |_eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
32.40.0070. Schiene bearbeiten schleifen
Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.

128,000 M s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen im Gleis eingebaut.
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Neuschienen gemal Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.

Abgerechnet wird nach Schienenlénge

Summe 32.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickb...
32.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE BWOK-BBOS km 2,737 —
2,673

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
32.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

64,000t s s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung ab Werk, Wagen stellt AN

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

STLB-Bau: 04/2025 097

32.41.0020. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.
2.Stabil.
Verschieb.

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Uberh6hung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf fur jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemal} auf den Uberhdhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20
mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25
mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgangen des Gleises diirfen die Werte
gemal Ril 824.2200 nicht Uberschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,

Einschottern des Gleises wird gesondert vergutet.

64,000 M s s
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Summe 32.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE...
32.44. Belastungsstopfgang GE BWOK-BBOS km 2,737 — 2,673

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangsléufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden kénnen.

STLB-Bau: 04/2025 097
32.44.0010. Bettungsstoff aufladen transp. abladen

Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
Baustellenbereich, verteilen.

6,000 t s

STLB-Bau: 04/2025 097

32.44.0020. Gleisrtg Verschiebew. Langsh. Hebew. Werte Olkreide
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fur die Gleisrichtung festlegen und L&ngshdhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Olkreide anschreiben.

64,000 M s s

STLB-Bau: 04/2025 097

32.44.0030. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte
Stopf-
Richtmaschine
Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemalle sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

64,000 M e e
Summe 32.44. Belastungsstopfgang GE BW... el
Summe 32. Los 32 - GE BWOK-BBOS km...
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33. Los 33 - ersatzloser Rickbau GE BBOS-BWOK km 2,737

-1,818

Entsorgung
33.45. ersatzloser Rickbau ersatzloser Riickbau GE BBOS-

BWOK km 2,737 - 1,818

33.45.0010. Podest aus Gfk 2x1m ausbauen

Podest aus Gfk ausbauen 2x1m,

einschlielich Gfk-Treppe

einschliel3lich aller Sonderbauteile, Fundamente (Griindung)
und Gelénder

Ausbau neben dem Gleis

Erdarbeiten nicht gesondert vergutet.

1,000 St s s

33.45.0020. Aufstellflache aus Gfk 2x1m ausbauen

Aufstellflache aus Gfk ausbauen

Male: 2x1 m,

Ausbau neben dem Gleis

einschliel3lich aller Sonderbauteile, Fundamente (Griindung)
Einschlief3lich Abbau der TK-S&ule und Ablegen der Séule im
Seitenberich

Erdarbeiten werden nicht gesondert vergutet.

3,000 St s

33.45.0030. Aufstellflache aus Gfk 2x2m ausbauen

Aufstellflache aus Gfk ausbauen

Male: 2x2 m,

Ausbau neben dem Gleis

einschliel3lich aller Sonderbauteile, Fundamente (Griindung)
Einschlief3lich Abbau der TK-S&ule und Ablegen der Séule im
Seitenberich

Erdarbeiten werden nicht gesondert vergutet.

1,000 St o e
Summe 33.45. ersatzloser Ruckbau ersatzlo...
Summe 33. Los 33 - ersatzloser Ruickbau... .
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34. Los 34 - S-Bahnstromanlagen GE BWOK-BBOS km 2,737
—1,818
34.10. Interne Baustellenlogistik GE BWOK-BBOS

STLB-Bau: 04/2025 097

34.10.0010. Baustellenlogistik heran-abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abftihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abféllen und Stoffen,

einschl. Telekommunikationsmaglichkeiten fir Beteiligte,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpléane.

1,000 St o e
*** | eitbeschreibung
34.10.0020. Lagerplatz als Bereitstellungsflache fur
Lagerplatz als Bereitstellungsflache fur ausgebaute,
nicht

kontaminierte Materialien, einrichten und raumen.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach letzter

Umbausperrung

vorhalten

Summe 34.10. Interne Baustellenlogistik GE... Ll
34.20. Technische Bearbeitung und Sonstiges GE BWOK-BBOS

Die Positionen dieses Titels beziehen sich auf die
S-Bahnstromanlagen (Stromschiene und Ruckleitung einschl.
dem dazugehérigen Kabeltiefbau).

34.20.0010. Beweissicherung durchfihren
MLV-FSB_01010140

Beweissicherung durchfiihren

fur die Bahntechnische Ausristung einschl.
Schlussbegehung nach Abschluss der Bauarbeiten.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch Protokoll und
Fotos aufnehmen. Dokumentation dem Eigentimer der
Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und abzeichnen lassen. Die
Unterlage ist dem AG eine Woche vor Baubeginn in
einfacher Ausfertigung

(Original) vorzulegen.
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Dokumentation von Schaden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veradnderung, einschliel3lich einer
Analyse der Schadensursache zu Uibergeben.

1,000 psch

34.20.0020. Geodatische Einmessung
MLV-FSB_01010120

Geodatische Einmessung

der neuen und geénderten Gleichstrom-Fahrleitungsanlage
und Ruckleitungsanlage im Baufeld

unter Beachtung der Ril 883 und Handbuch
Eisenbahnvermessung 88301.

Erfassung im DB-GIS-Format.

Ubergabe der Daten an die DB-GIS-Verwaltung.

1,000 psch

34.20.0030. Herstellung Revisions- und Bestandsunterlagen DB Netz
AG
MLV-FSB_01030010

Herstellung Revisions- und Bestandsunterlagen DB Netz
AG

fur S-Bahnstromanlagen entsprechend dem "Handbuch fir
die Erstellung von Planungen und
Bestandsdokumentationen

(Fachpléane) fur Anlagen der S-Bahnstromversorgung
Berlin"

in der aktuellsten Fassung herstellen.

Darstellung der neuen und gednderten Anlagen auf
digitalisierten Planen.

Die Bestandsunterlagen sind auf der Basis von
Microstation

(dgn-Format) zuztiglich CAD Ergénzungsinformationen im
dwg und dxf-Format (einschl. der dazugehdrigen
Plotdateien

*.plt) anzufertigen.

Das Herstellen der Bestandsunterlagen ist mit dem
Anlagenverantwortlichen abzustimmen.
Bestandsunterlagen fir alle von der Baumalinahme
betroffenen Anlagenteile der S-Bahnstromversorgung.

1,000 psch

Hinweis zu Stromschienenaufmalfd

In nachfolgender Position wird je Weiche abgerechnet (1
Weiche =1 Stiick Gleis).

Die Zwischenlangen und Zweiggleise sind einzubeziehen.

34.20.0040. Schematischen Stromschienenplan bearbeiten / erstellen
MLV-FSB_01010050
Schematischen Stromschienenplan bearbeiten / erstellen
Grundlagenplan wird beigestellt.
Anderung aufgrund von Baumalinahmen sind im Plan digital
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einzuarbeiten.

Ubergabe der Plane 40-fach auf Papier, 1-fach
laminiert,

1-fach auf Datentrager und als pdf-Datei.
Abgerechnet wird nach Stiick bearbeiteter
Grundlagenplan.

1,000 psch

34.20.0050. Lageplane handrevidiert erstellen
MLV-FSB_01010070

Lageplane handrevidiert erstellen

Handrevision nach der Baudurchfiihrung ergénzen.
Grundlage sind die freigegebenen Lagepléne aus der
Ausfihrungsplanung.

Ubereinstimmungsvermerk zwischen handrevidiertem Plan
und Baudurchfuihrung mit Unterschrift im Schriftfeld
bestatigen.

Plane 3-fach farbig als Papierexemplar ibergeben

1,000 psch

34.20.0060. Schematischen Ruckleiterplan bearbeiten / erstellen
MLV-FSB_01010060

Schematischen Ruckleiterplan bearbeiten / erstellen
Grundlagenplan wird beigestellt.

Anderung aufgrund von BaumaRnahmen sind im Plan digital
einzuarbeiten.

Ubergabe der Plane 25-fach auf Papier und 1-fach auf
Datentrager.

Position gilt fur alle gednderten Bauzusténde

unabhangig von deren Lange und fur den Endzustand.
Abgerechnet wird nach Stiick bearbeiteter

Grundlagenplan.

1,000 psch
Summe 34.20. Technische Bearbeitung und... e
34.30. Riuckbauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen

GE BWOK-BBOS

Demontageleistungen

34.30.0010. Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
MLV-FSB_02074010

Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

871,000 M L
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34.30.0020. Schutzabdeckung aus PVC fir Stromschienentrager
ausbauen

MLV-FSB_02074020

Schutzabdeckung aus PVC fir Stromschienentrager ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

179,000 St e

34.30.0030. Schutzabdeckung aus PVC fir 3,90 m Endauflauf
ausbauen
MLV-FSB_02074040

Schutzabdeckung aus PVC fir 3,90 m Endauflauf ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

2,000 St s

34.30.0040. Schutzabdeckung aus PVC fir Kabelanschluss
ausbauen
MLV-FSB_02074080

Schutzabdeckung aus PVC fir Kabelanschluss ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

6,000 St s

34.30.0050. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8/ 3 kV
ohne
Schirmanschlussberiicksichtigung, abklemmen
MLV-FSB_02024032

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussberiicksichtigung, abklemmen

6,000 St s

34.30.0060. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8/ 3 kV
ohne
Schirmanschlussbericksichtigung, isoliert ablegen
MLV-FSB_02024033

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussberiicksichtigung, isoliert ablegen

6,000 St s

34.30.0070. Kabel GGSG 1x300 aus Kabelkanal ausbauen, lagern

Kabel GGSG 1x300 aus Kabelkanal ausbauen, lagern.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergutet.
Ausgebautes Material 6rtlich im Baustellenbereich ablegen und
schutzen.

Ausgebautes Material wird wiederverwendet.

30,000 M s s
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34.30.0080. Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064010
Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Laschenstol3 ausbauen wird gesondert vergutet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

871,000 M L e

34.30.0090. Laschenstol? fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
ausbauen
MLV-FSB_02064040

Laschenstol3 fir Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schliel3t folgende Zubehdrteile ein:

- 2 X Laschen

- 4 x Schlief3ringbolzen

- 4 x Schliel3ring

Vergutung erfolgt anhand der Anzahl ausgebauter
Laschenstoi3e.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

55,000 St s s

34.30.0100. Aluminium-Stahl-Stromschiene mechanisch trennen
MLV-FSB_ 02062120

Aluminium-Stahl-Stromschiene mechanisch trennen

100,000 St s e

34.30.0110. Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064020

Stromschienenauflauf 3,90 m fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen

Lange: 3,90 m

Laschenstol? ausbauen wird gesondert vergutet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

2,000 St s

34.30.0120. Festpunkt ausbauen
MLV-FSB_02064210
Festpunkt ausbauen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehdrteilen.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

11,000 St e e

34.30.0130. Dilatation fur Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064030

Dilatation fur Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Baulédnge: 1,50 m

Position schliel3t Ein-Spalt- oder Zwei-Spalt-Dilatation mit
Zubehorteilen ein.
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34.30.0140.

34.30.0150.

34.30.0160.

34.30.0170.

Laschenstol3 ausbauen wird gesondert vergutet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

10,000 St o e

Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene
ausbauen
MLV-FSB_02064060

Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schliel3t folgende Zubehorteile:

-1 x Lasche

- 1 x Kabelanschlusslasche

- 2 x Schlief3ringbolzen

- 2 x Schliel3ring

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

6,000 St s

GFK-Stromschienentréger, 4-Loch, héhenverstellbar von
Betonschwelle

ausbauen

MLV-FSB_02054020

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar von
Betonschwelle ausbauen

Die Position schliel3t den Ausbau der Zwischenlage ein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

59,000 St s

GFK-Stromschienentréger, 4-Loch, starr von
Betonschwelle ausbauen
MLV-FSB_02054040

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, starr von Betonschwelle
ausbauen

Die Position schliel3t den Ausbau der Zwischenlage ein.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

120,000 St s

Lade- und Transportleistungen

Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren
und abladen
MLV-FSB_02064230

Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren und
abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

871,000 M L
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34.30.0180. Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen,
transportieren und abladen
MLV-FSB_ 02064250

Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen, transportieren und

abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht

lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder

umgekehrt.

2,000 St s e

34.30.0190. Dilatation / Temperaturstof3 aufladen, transportieren und

abladen

MLV-FSB_02064260

Dilatation / Temperaturstof3 aufladen, transportieren und
abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

10,000 St o

34.30.0200. Laschenstol3 / Einspeisepunkt aufladen, transportieren
und abladen
MLV-FSB_02064270

Laschenstol3 / Einspeisepunkt aufladen, transportieren und

abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht

lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder

umgekehrt.

61,000 St

34.30.0210. Stromschienentrager aufladen, transportieren und

abladen

MLV-FSB_02054240

Stromschienentrager aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

alle Bauarten (2-Loch, 3-Loch, 4-Loch, starr und / oder
héhenverstellbar, gekropft)

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

179,000 St e

34.30.0220. Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02074340

Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
Position schliel3t Abstandhalter, Muffen, Sonderbauteile und
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Kleinteile ein.
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.
871,000 M s e
34.30.0230. Schutzabdeckung fur Endauflauf aufladen,

transportieren und abladen
MLV-FSB_02074350

Schutzabdeckung fir Endauflauf aufladen, transportieren und
abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

2,000 St s

34.30.0240. Kleinmaterial verladen

Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.

1,000 psch

Entsorgung

34.30.0250. Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066010

Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Laschenstol3 ausbauen wird gesondert vergutet.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tGibergeben.

871,000 M L

34.30.0260. Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_ 02066020

Stromschienenauflauf 3,90 m fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen

Lange: 3,90 m

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gibergeben.

2,000 St s

34.30.0270. Dilatation fur Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066030

Dilatation fur Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Baulédnge: 1,50 m

Position schliel3t Ein-Spalt- oder Zwei-Spalt-Dilatation mit
Zubehdrteilen ein.

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tGibergeben.
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10,000 St o

34.30.0280. Festpunkt entsorgen
MLV-FSB_02066180

Festpunkt entsorgen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehdrteilen.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gbergeben.

11,000 St o e

34.30.0290. Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene
entsorgen
MLV-FSB_02066050

Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Position schliel3t folgende Zubehorteile:

-1 x Lasche

- 1 x Kabelanschlusslasche

- 2 x Schlief3ringbolzen

- 2 x Schliel3ring

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gbergeben.

6,000 St s

34.30.0300. GFK-Stromschienentrager entsorgen
MLV-FSB_02056010

GFK-Stromschienentrager entsorgen

alle Bauarten (2-Loch, 4-Loch, starr und / oder
héhenverstellbar)

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tGibergeben.

179,000 St e

34.30.0310. Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
MLV-FSB_02076010

Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
Position schliel3t alle Zubehdrteile (z.B. Endauflauf, etc.)
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gbergeben.

871,000 M L

34.30.0320. Kleinteile aus Metall entsorgen
MLV-FSB_02056120

Kleinteile aus Metall entsorgen
Schrauben, Befestigungsmittel, Kleineisen, etc.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tGibergeben.

1,000 psch

34.30.0330. Kleinteile aus Kunststoff entsorgen
MLV-FSB_02056130
Kleinteile aus Kunststoff entsorgen

Abstandhalter, Adapterplatten, Zwischenlagen, etc
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tibergeben..
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1,000 psch
Summe 34.30. Ruckbauanteil Stromschiene...
34.40. Neubauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen
GE BWOK-BBOS
Lieferleistungen
34.40.0010. Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort liefern,

abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050070

Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Material: Edelstahlblech

2 x Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort mit
typenbezogenem Befestigungsmaterial.

Position schliel3t die Lieferung der typenbezogenen
Befestigungsmaterialien ein.

Ausgenommen sind Trager an Auflaufen und an
Festpunktklemmen. Stromschienenkopfschutzbleche werden
nur bei Aluminium-Stahl-Stromschienen eingesetzt.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

346,000 St L

34.40.0020. Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02050130

Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht lagern
far Montage auf Betonschwelle.

Einsatz bei Betongleisschwellen.

Material PE-HD

L x B =420 mm x 220 mm.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

190,000 St e

34.40.0030. GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, hohenverstellbar
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050020

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Materiel: Glasfaserverstarkter Kunststoff (GFK)

Position schlief3t die Lieferung der Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

190,000 St e
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34.40.0040. Kunststoffkappen fur Betonschwellen liefern, abladen
und fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02050250

Kunststoffkappen fiir Betonschwellen liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Kunststoffkappen zum VerschlieRen von Schwellenléchern.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

180,000 St e

34.40.0050. Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060010

Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern

Einzellange: 18 m.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

875,000 M L

34.40.0060. Laschenstol? fir Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060060

Laschenstol3 fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen
und fachgerecht lagern

Position schliel3t folgende Zubehdrteile ein:

- 2 X Laschen

- 4 x Schlief3ringbolzen

- 4 x Schliel3ring

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

55,000 St s e,

34.40.0070. Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060030

Stromschienenauflauf 3,90 m fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht

lagern
Lange: 3,90 m
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.
2,000 St
34.40.0080. Ein-Spalt-Dilatation fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene

liefern, abladen
und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060040

Ein-Spalt-Dilatation fir Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern
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Baulédnge: 1,50 m
Position schliel3t Zubehorteile ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

12,000 St e

34.40.0090. Festpunkt liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060420

Festpunkt liefern, abladen und fachgerecht lagern
bestehend aus 4 Festpunktklemmen.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13,000 St s

34.40.0100. Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060080

Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Position schliel3t folgende Zubehorteile:

-1 x Lasche

- 1 x Anschlusslasche

- 2 x Schlief3ringbolzen

- 2 x Schliel3ring

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

6,000 St s

34.40.0110. Anschlusslasche fur Einspeisepunkt fir Aluminium-
Stahl-Stromschiene
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060170
Anschlusslasche fir Einspeisepunkt fiir
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

6,000 St s

34.40.0120. Schutzabdeckung aus PVC liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070010
Schutzabdeckung aus PVC liefern, abladen und fachgerecht
lagern

875,000 M L

34.40.0130. Schutzabdeckung aus PVC fiur Stromschienentrager
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070030

Schutzabdeckung aus PVC fir Stromschienentrager liefern,
abladen und fachgerecht lagern
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Farbe: grau
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

190,000 St e e

34.40.0140. Schutzabdeckung aus PVC fir 3,90 m Endauflauf liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070050

Schutzabdeckung aus PVC fir 3,90 m Endauflauf liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Farbe: grau

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

2,000 St s

34.40.0150. Schutzabdeckung aus PVC fir Kabelanschluss liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070090

Schutzabdeckung aus PVC fir Kabelanschluss liefern, abladen
und fachgerecht lagern

Farbe: grau

mit Zubehdrteilen.

Lange: ca. 40 cm

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

6,000 St s

34.40.0160. Schutzabdeckhaube aus PVC fiir Kabelanschluss liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070100

Schutzabdeckhaube aus PVC fir Kabelanschluss liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Farbe: grau

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

6,000 St s

34.40.0170. Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC fur
Schutzabdeckung
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070110
Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC fir
Schutzabdeckung liefern, abladen und fachgerecht lagern
2 Stick pro Ifm Schutzabdeckung
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

1.750,000 St s
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34.40.0180. Beschriftung aus Alu-Folie liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070280

Beschriftung aus Alu-Folie liefern, abladen und fachgerecht
lagern

Alu-Folie silber, dauerhaft selbstklebend und
witterungsbestandig

Lange x Breite 60 x 60 mm.

Buchstaben "D", "F" oder "T" in gerader Mittelschrift schwarz
und wischfest.

25,000 St e e
34.40.0190. Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02010350

Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Kabelkennzeichnung ist vorzugsweise als
Kabelkennzeichnungsband auszufihren.

Alternativ sind auch Kabelkennzeichnungsschilder,
einschliel3lich Befestigung zugelassen.

Materialfarbe rot, blau, braun

elastischer Kunststoff, witterungsbesténdig

Pragung "erhaben" bei Kabelkennzeichnungsbander oder
"gefrast” bei Kabelkennzeichnungsschilder.

Beschriftung entsprechend Angaben der Kabelliste, oder
Bestandsplane.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

6,000 St s e
Montageleistungen
34.40.0200. Kabel aus seitlicher Lage verlegen, Kabeldurchmesser
ab 40 mm bis 60
mm

MLV-FSB_02012270

Kabel aus seitlicher Lage verlegen, Kabeldurchmesser ab 40
mm bis 60 mm

Anbringung der Kabelkennzeichnung enthalten.

Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergutet.
Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslénge gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

30,000 M s s

34.40.0210. Zwischenlage 4-Loch einbauen
MLV-FSB_02052230
Zwischenlage 4-Loch einbauen

Einsatz bei Betongleisschwellen.
Material PE-HD
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190,000 St e s
34.40.0220. GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar, auf
Betonschwelle
einbauen

MLV-FSB_02052030

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar, auf
Betonschwelle einbauen

Einsatz mit Zwischenlage.

Befestigung mit Gewindeschrauben.

190,000 St e e

34.40.0230. Schotterprofil fur Stromschienentrager herstellen
MLV-FSB_02052340

Schotterprofil fir Stromschienentrager herstellen

Schotter aus Nische des Stromschienentragers bis 4 cm unter
OK Schwelle manuell bzw. mit Schottergabel entfernen.
Vergutung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienentrager.

190,000 St e

34.40.0240. Schwellenschraubenlécher bei Betonschwellen
verschliefRen
MLV-FSB_02052250

Schwellenschraubenlécher bei Betonschwellen verschliel3en
Verschluss durch Kunststoffkappen.

180,000 St s

34.40.0250. Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
MLV-FSB_ 02062010

Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen

Einzellange: 18 m.

Schleifen der StoRRubergange wird nicht gesondert vergiitet.
Einbau des Laschenstol3es wird gesondert vergutet.
Regulierung / Ausrichtung der Stromschienenanlage wird
gesondert vergutet.

875,000 M L

34.40.0260. Laschenstol? fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen
MLV-FSB_02062060

Laschenstol3 fur Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Position schliel3t folgende Zubehdrteile ein:

- 2 x Laschen

- 4 x Schlief3ringbolzen

- 4 x Schliel3ring

Vergutung erfolgt anhand der Anzahl eingebauter
Laschenstdi3e.
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55,000 St i e
34.40.0270. Festpunkt einbauen
MLV-FSB_02062310
Festpunkt einbauen
bestehend aus 2 Festpunktklemmen
mit Zubehdrteilen.
13,000 St o e
34.40.0280. Ein-Spalt-Dilatation fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene

einbauen
MLV-FSB_02062040

Ein-Spalt-Dilatation fir Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen

Baulédnge: 1,50 m

Position schlief3t Zubehdrteile ein.

Dilatation in Abh&ngigkeit von der Stromschienentemperatur
gem. Ril 998.0101A04 einstellen.

Schleifen der StoRRubergange wird nicht gesondert vergiitet.
Einbau des Laschenstol3es wird gesondert vergutet.

12,000 St . e

34.40.0290. Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene einbauen
MLV-FSB_ 02062030

Stromschienenauflauf 3,90 m fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen

Lange: 3,90 m

Schleifen der StoRRubergange wird nicht gesondert vergiitet.
Einbau des Laschenstol3es wird gesondert vergutet.

2,000 St s

34.40.0300. Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort
einbauen
MLV-FSB_02052170

Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort einbauen

2 x Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort mit
typenbezogenem Befestigungsmaterial.

Ausgenommen sind Trager an Auflaufen und an
Festpunktklemmen. Stromschienenkopfschutzbleche werden
nur bei Aluminium-Stahl-Stromschienen eingesetzt.

346,000 St L

34.40.0310. Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen
MLV-FSB_02062080

Einspeisepunkt fur Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Position schliel3t folgende Zubehorteile:

-1 x Lasche

- 1 x Kabelanschlusslasche
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34.40.0320.

34.40.0330.

34.40.0340.

34.40.0350.

34.40.0360.

- 2 x Schlief3ringbolzen
- 2 x Schliel3ring

6,000 St e

Anpassung des Uberganges
MLV-FSB_02062320

Anpassung des Uberganges

bei Weicheisen-Stromschienen und Weicheisen-Stromschiene
in Verbindung mit Weichenauflauf

mit unterschiedlicher MaRhaltigkeit (Ubergang neues Material
auf vorhandenes Material).

1,000 St s s

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8 / 3 kV, an
Kabelabgangslasche (Cu) auflegen
MLV-FSB_02022033

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8/ 3 kV, an
Kabelabgangslasche (Cu) auflegen

Position schliel3t folgendes Zubehér ein:

- 1 x Sechskantschraube M16 x 55, DIN 933

- 1 x Sechskantmutter M16, DIN 985

- 2 x Sperrkantscheibe SK M 18

- 1 x Edelstahlunterlegscheibe M16, 50 x 3,5

6,000 St s

Schutzabdeckung aus PVC einbauen
MLV-FSB_02072010

Schutzabdeckung aus PVC einbauen

Regelprofil

Farbe: grau

Schutzabdeckung komplett einschlief3lich Muffen,
Abstandhalter und Kleinteile gem. Einbauanweisung einbauen.
Position schlief3t das Herstellen von Zuschnitten ein.
Abgerechnet wird nach eingebauter Lange.

875,000 M L

Schutzabdeckung aus PVC fir Stromschienentrager
einbauen

MLV-FSB_02072020

Schutzabdeckung aus PVC fir Stromschienentrager einbauen
Farbe: grau

Schutzabdeckung komplett gem. Einbauanweisung einbauen.
Abgerechnet wird nach Anzahl Stromschienentrager.

190,000 St i

Schutzabdeckung aus PVC fur Endauflauf einbauen
MLV-FSB_02072030

Schutzabdeckung aus PVC fur Endauflauf einbauen
Schutzabdeckung komplett gem. Einbauanweisung einbauen.
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Abgerechnet wird nach Anzahl Endauflauf.

2,000 St s

34.40.0370. Schutzabdeckung aus PVC fir Kabelanschluss einbauen
MLV-FSB_02072070

Schutzabdeckung aus PVC fir Kabelanschluss einbauen
Schutzabdeckung komplett einschlief3lich Kleinteile

gem. Einbauanweisung einbauen.

Position schliel3t das Herstellen von Zuschnitten, Bohrungen
und Nieten ein.

Farbe: grau

6,000 St s

34.40.0380. Abstandhalter mit Verschiebesicher
ung aus PVC fur Schutzabdeckung einbauen
MLV-FSB_02072090

Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC fir
Schutzabdeckung einbauen
2 Stiick pro Ifm Schutzabdeckung

1.750,000 St e

34.40.0390. Beschriftung aus Alu-Folie anbringen
MLV-FSB_02072250

Beschriftung aus Alu-Folie anbringen

Alu-Folie silber, dauerhaft selbstklebend und
witterungsbestandig

Lange x Breite 60 x 60 mm.

Buchstaben "D", "F" oder "T" in gerader Mittelschrift schwarz
und wischfest.

Anbringung erfolgt an der gleiszugewandten Seite der

Schutzabdeckung
25,000 St e
34.40.0400. Kabelkennzeichnung anbringen
MLV-FSB_02012285
Kabelkennzeichnung anbringen
6,000 St s e

34.40.0410. Speisekabel, geschirmt, priufen
MLV-FSB_06010050

Speisekabel, geschirmt, prifen

Vor Inbetriebnahme sind alle neu bzw. wieder verlegten
Kabel entsprechend der giiltigen Vorschriften einer
Kabelpriifung zu unterziehen.

Einschliel3lich Bereitstellung der notwendigen
Prifeinrichtungen und Netzaggregate.

Einschlief3lich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem
Vorhalten der Geréate.
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6,000 St e

Nachfolgende Position bezieht sich auf das Regulieren der
Stromschienentrager fir den Belastungsstopfgang.

34.40.0420. GFK-Stromschienentrager, hohenverstellbar, regulieren
MLV-FSB_02052350

GFK-Stromschienentrager, hdhenverstellbar, regulieren

Stromschienentrager nach Lehre ausrichten, einschliel3lich
Regulieren nach der Hohe und nach der Seite.
Befestigungsmittel Trager / Isolator und Trager / Schwelle
[6sen und verspannen.

Vergutung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienentrager.

190,000 St e e

Nachfolgende Position

Nachfolgende Position bezieht sich auf das Regulieren
der Stromschienentréger bei nicht abgebauter
Stromschiene fur die Anschlussstopfung

34.40.0430. GFK-Stromschienentrager, hohenverstellbar, regulieren
MLV-FSB_02052350

GFK-Stromschienentrager, hdhenverstellbar, regulieren

Stromschienentrager nach Lehre ausrichten, einschliel3lich
Regulieren nach der Hohe und nach der Seite.
Befestigungsmittel Trager / Isolator und Trager / Schwelle
[6sen und verspannen.

Vergutung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienentrager.

3,000 St s e
Summe 34.40. Neubauanteil Stromschienen-... .
34.50. Riuckbauanteil Ruckleitungsanlagen GE BWOK-BBOS

Demontageleistungen

34.50.0010. PRL-Klemme, Bauart AEG, demontieren
MLV-FSB_02024180
PRL-Klemme, Bauart AEG, demontieren
Gilt fir Kabelanschluss 1 x 120 mm?2 bzw. 1 x 500 mm2 an PRL
2 x 500 mm?2
Klemme muss losbar sein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.
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1,000 St o
34.50.0020. Gleisanschlussverbinder 120 mmz2, konfektioniert an
Fahrschiene
abklemmen

MLV-FSB_02024140

Gleisanschlussverbinder 120 mmz, konfektioniert an
Fahrschiene abklemmen

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussstellen und
Befestigungsmaterialien.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

7,000 St s

34.50.0030. Gleisanschlussverbinder 120 mmz, konfektioniert,
isoliert ablegen
MLV-FSB_02024171
Gleisanschlussverbinder 120 mmz, konfektioniert, isoliert
ablegen
Position beinhaltet 4 Gleisanschlussstellen und
Befestigungsmaterialien.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

7,000 St s

34.50.0040. Kabel mit einem Durchmesser von 20 mm bis 40 mm
schneiden
MLV-FSB_ 02024410
Kabel mit einem Durchmesser von 20 mm bis 40 mm schneiden
Kabelende isoliert ablegen

4,000 St L

34.50.0050. Kabel aus offener Verlegung ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40
mm
MLV-FSB_02014110

Kabel aus offener Verlegung ausbauen, Kabeldurchmesser ab
20 mm bis 40 mm
MLV-FSB_02014110

40,000 M s

34.50.0060. Kabel an Schwelle ausbauen, Kabeldurchmesser ab 20
mm bis 40 mm

Kabel an Schwelle ausbauen, Kabeldurchmesser ab 20 mm bis
40 mm

Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.

Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschliel3en.

Ausgebautes Material wird wiederverwendet.

22,000 M s s
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34.50.0070. Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.a.
ausbauen,

Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm
MLV-FSB_02014200

Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht 0.4. ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm

Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.

Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschliel3en.
Ausbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schachte o.&. wird
gesondert vergutet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

6,000 M s

34.50.0080. Schienenquerverbinder demontieren
Schienenquerverbinder demontieren
Einschlief3lich Losen des Verbinders von den
Schwellenklammern / Schienenfuf3klammern.
Ausgebautes Material ortlich im Baustellenbereich ablegen.

Ausgebautes Material wird wiederverwendet.

3,000 St s

34.50.0090. Presshiilse 4 x 120 mm2/ 1 x 500 mm2 ausbauen
MLV-FSB_ 02024250

Presshilse 4 x 120 mmz2/ 1 x 500 mm?2 ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

5000 St s

34.50.0100. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle
demontieren
MLV-FSB_02024360

Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle demontieren
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

2,000 St s e
Lade- und Transportleistungen
34.50.0110. Kabel aufladen, transportieren und abladen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm
bis 40 mm

MLV-FSB_02014290

Kabel aufladen, transportieren und abladen, Kabeldurchmesser
ab 20 mm bis 40 mm

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
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umgekehrt.
40,000 M s e
34.50.0120. PRL-Klemme, Bauart AEG, aufladen, transportieren und
abladen

MLV-FSB_02024450

PRL-Klemme, Bauart AEG, aufladen, transportieren und
abladen Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung
fachgerecht lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

1,000 St s s

34.50.0130. Klemme fur Kabelanschluss / Sonderabzweigmuffe /
Presshilse / Muffe
aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02024460
Klemme fir Kabelanschluss / Sonderabzweigmuffe /
Presshiilse / Muffe aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

5000 St s

34.50.0140. Schwellenklammer / Befestigungsschelle /
Schienenful3klammer aufladen ,
transportieren und abladen
MLV-FSB_02024480
Schwellenklammer / Befestigungsschelle /
Schienenful3klammer aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

2,000 St s

34.50.0150. Kleinmaterial verladen

Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.

1,000 psch

Entsorgung

34.50.0160. Kabel NYY-O 1x500 RM 0,6/1 kV entsorgen
MLV-FSB_02016130

Kabel NYY-O 1x500 RM 0,6/1 kV entsorgen
Position schlie3t die Entsorgung von ggf. vorhandenen Muffen
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und Endverschlissen ein.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gbergeben.

6,000 M s e
34.50.0170. Gleisanschlussverbinder 120 mmz?, einschienig, nah,
konfektioniert,
entsorgen

MLV-FSB_02026050

Gleisanschlussverbinder 120 mmgz, einschienig, nah,
konfektioniert, entsorgen

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussverbinder mit einer Lange
von jeweils ca. 2,0 m.

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gibergeben .

5000 St s

34.50.0180. PRL-Klemme, Bauart AEG, entsorgen
MLV-FSB_02026090
PRL-Klemme, Bauart AEG, entsorgen
Gilt fur Kabelanschluss 1 x 120 mm2 bzw. 1 x 500 mm2 an PRL
2 X 500 mm?
Klemme muss Iésbar sein.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gbergeben.

1,000 St s s

34.50.0190. Presshulse 4 x 120 mmz2/ 1 x 500 mmz2 entsorgen
MLV-FSB_02026160

Presshiilse 4 x 120 mm2/ 1 x 500 mm?2 entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gbergeben.

5,000 St s e
34.50.0200. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle
entsorgen

MLV-FSB_02026270

Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gibergeben .

2,000 St s s
34.50.0210. Kleinmaterial entsorgen
Kleinmaterial entsorgen
1,000 psch
Summe 34.50. Rickbauanteil Rickleitungsa... Ll
34.60. Neubauanteil Riickleitungsanlagen GE BWOK-BBOS
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Lieferleistungen

34.60.0010. Presshiilse 4 x 120 mm2/ 1 x 500 mm? liefern, abladen
und fachgerecht
lagern
MLV-FSB_ 02020360

Presshilse 4 x 120 mmz2/ 1 x 500 mm? liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Einschlie3lich Schrumpfschlauch und Aufteilkappe fir
Aul3enbereich.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

4,000 St e

34.60.0020. Gleisanschlussverbinder 120 mmz?, einschienig, nah,
konfektioniert
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020210

Gleisanschlussverbinder 120 mmgz, einschienig, nah,
konfektioniert liefern, abladen und fachgerecht lagern
je 2 x Stick mit ca. 3,50 m und ca. 2,00 m

Position schliel3t die Lieferung von Kabelschuhe,
Schrumpfschlauche und Befestigungsmaterialien ein.
z.B. Kabeltyp: (N)2X11Y 1x120 RF CuStAl o. glw.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

4,000 St L

34.60.0030. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020470

Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle liefern, abladen und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

10,000 St o

34.60.0040. Schienenful3klammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020490
Schienenful3klammer zur Befestigung von Verbinder an

Fahrschiene liefern, abladen und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

8,000 St i e
34.60.0050. Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02010350
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Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Kabelkennzeichnung ist vorzugsweise als
Kabelkennzeichnungsband auszufihren.

Alternativ sind auch Kabelkennzeichnungsschilder,
einschliel3lich Befestigung zugelassen.

Materialfarbe rot, blau, braun

elastischer Kunststoff, witterungsbesténdig

Pragung "erhaben" bei Kabelkennzeichnungsbander oder
"gefrast” bei Kabelkennzeichnungsschilder.

Beschriftung entsprechend Angaben der Kabelliste, oder
Bestandsplane.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

6,000 St s

Montageleistungen

34.60.0060. Bohrung in Fahrschienensteg herstellen
MLV-FSB_02022420

Bohrung in Fahrschienensteg herstellen
Bohrung beidseitig entgraten.

Bohrung gemal vorgesehenem
Anschlusssystem herstellen.

24,000 St e s

34.60.0070. Schienenquerverbinder montieren
Schienenquerverbinder montieren
Kabel RHEYRAIL (N)GG 1x120RF+ST 0,6/1kV oder MetroSave
FRNC B 1x120 RF 0,6/1kV konfektioniert.
Einschliel3lich Befestigung der Anschlusssysteme an der
Fahrschiene.
Einschliel3lich Befestigung des Verbinders mit
Schwellenklammern.

3,000 St s

34.60.0080. Presshiilse 4 x 120 mm2/ 1 x 500 mm2 montieren
MLV-FSB_ 02022280

Presshiilse 4 x 120 mm2/ 1 x 500 mm2 montieren

4,000 St L

34.60.0090. Gleisanschlussverbinder 120 mm?, einschienig, nah,
konvektioniert an
Schwelle / Fahrschiene verlegen
MLV-FSB_02012190

Gleisanschlussverbinder 120 mmgz, einschienig, nah,
konvektioniert an Schwelle / Fahrschiene verlegen
Verlegung muss verwindungsfrei erfolgen.
Position beinhaltet 4 Gleisanschlussverbinder mit einer Lange
von 2 Stick mit ca. 3,50 m
und 2 Stick mit ca. 2,0 m
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4,000 St e e
34.60.0100. Gleisanschlussverbinder 120 mmz?, zweischienig, nah,

konvektioniert an
Schwelle / Fahrschiene verlegen
MLV-FSB_02012190

Gleisanschlussverbinder 120 mmz, zweischienig, nah,
konvektioniert an Schwelle / Fahrschiene verlegen

Verlegung muss verwindungsfrei erfolgen.

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussverbinder mit einer Lange
von 2 Stick mit ca. 3,50 m

und 2 Stick mit ca. 2,00 m

2,000 St s e
34.60.0110. Gleisanschlussverbinder 120 mmz2, konfektioniert an
Fahrschiene
auflegen

MLV-FSB_02022140

Gleisanschlussverbinder 120 mmz, konfektioniert an
Fahrschiene auflegen

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussstellen und
Befestigungsmaterialien.

6,000 St s e
34.60.0120. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle
montieren

MLV-FSB_02022390

Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle montieren

10,000 St oo e
34.60.0130. Schienenful3klammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene
montieren

MLV-FSB_02022410

Schienenful3klammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene montieren

8,000 St i e
34.60.0140. Kabelkennzeichnung anbringen
MLV-FSB_02012285
Kabelkennzeichnung anbringen
6,000 St s e
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34.60.0150. Ruckleiterkabel prifen

Ruckleiterkabel prifen.

Vor Inbetriebnahme sind alle neu bzw. wieder verlegten
RL-Kabel entsprechend der giiltigen Vorschriften und den
Forderungen des Fachdienstes I.NP-O 6S einer Kabelpriifung
zu unterziehen.

Einschliel3lich Bereitstellung der notwendigen
Prifeinrichtungen und Netzaggregate.

Einschlief3lich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem
Vorhalten der Geréte.

Die Mel3ergebnisse sind in einem Prifprotokoll festzuhalten.
Zur Abnahme der Anlage sind die Prufprotokolle dem AG

zu Ubergeben.

1,000 psch
Summe 34.60. Neubauanteil Rickleitungsan...
34.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GE BWOK-BBOS

Das ausgebaute Material geht (soweit nicht anders
beschrieben) in Eigentum des AN uber.

Das einzubauende Material ist (soweit nicht anders
beschrieben) durch den AN frei Baustelle beizustellen.

Betonkabelkanéle werden unterschieden zwischen:

- a.D. - aufliegende Deckel
- i.F. - innenliegender Falz (innenliegende Deckel)

34.70.0010. Betonkabelkanal "Senatskanal" aufdeckeln, Deckel
lagern
Betonkabelkanal "Senatskanal" aufdeckeln, Deckel lagern
Betonkabelkanal mit aufliegenden Deckeln
Die ausgebauten Deckel werden wiederverwendet, sie sind
seitlich profilfrei zwischenzulagern.

20,000 M e s

34.70.0020. Betonkabelkanaldeckel "Senatskanal” auflegen

Betonkabelkanaldeckel "Senatskanal” auflegen,
auf Betonkabelkanal (aufliegende Deckel)

20,000 M e s

34.70.0030. Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen

Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen

Gr 1 und Gr Il, innenliegende oder aufliegende Deckel
einschlie3lich Sonderbauteile und Bausétze.

Arbeiten an der Bettung werden nicht gesondert vergutet.
Einschliel3lich Aufdeckeln des Kabelkanals im gesondertem
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Arbeitsgang.
15,000 M s e
34.70.0040. Betonkabelkanal Gr. Il'i.F. im Schotterbett verlegen

Betonkabelkanal Gr. Il i.F. im Schotterbett verlegen
Bauldnge 1 m, mit innenliegenden Deckeln,

Arbeiten am Schotterbett werden nicht gesondert vergiitet.
OK Deckel = OK Schotter.

Jeweils aller 25 m 1 Deckel mit Hebedsen.

Kabelkanal wird aufgedeckelt eingebaut und ist am Ende
zuzudeckeln. Das Zudeckeln erfolgt in einem gesonderten

Arbeitsgang.
Neumaterial
15,000 M o e
34.70.0050. Warmeschrumpfende Verschlussmuffe montieren

Warmeschrumpfende Verschlussmuffe montieren
fur belegte Rohre

4,000 St e e
34.70.0060. Flex PVC-Rohr DN 60 mm verlegen
Flex PVC-Rohr DN 60 mm verlegen
Sichern des Rohres gegen Verschieben.
6,000 M s e
34.70.0070. Flex PVC-Rohr DN 110 mm verlegen
Flex PVC-Rohr DN 110 mm verlegen
Sichern des Rohres gegen Verschieben.
8,000 M s e

34.70.0080. Neopran- Verschluf3stopfen montieren

Neopran- Verschluf3stopfen montieren
Verschlu3stopfen zum VerschlieRen belegter Rohre

4,000 St e e
Summe 34.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GE... .l
Summe 34. Los 34 - S-Bahnstromanlagen...
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35. Los 35 - S-Bahnstromanlagen GE BBOS Gleis 611 km
1,818 — 1,521
35.10. Interne Baustellenlogistik GE BBOS Gleis 611

STLB-Bau: 04/2025 097

35.10.0010. Baustellenlogistik heran-abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abftihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abféllen und Stoffen,

einschl. Telekommunikationsmaglichkeiten fir Beteiligte,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpléane.

1,000 St o e
*** | eitbeschreibung
35.10.0020. Lagerplatz als Bereitstellungsflache fur
Lagerplatz als Bereitstellungsflache fur ausgebaute,
nicht

kontaminierte Materialien, einrichten und raumen.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach letzter

Umbausperrung

vorhalten

Summe 35.10. Interne Baustellenlogistik GE... Ll
35.20. Technische Bearbeitung und Sonstiges GE BBOS Gleis

611

Die Positionen dieses Titels beziehen sich auf die
S-Bahnstromanlagen (Stromschiene und Ruckleitung einschl.
dem dazugehérigen Kabeltiefbau).

35.20.0010. Beweissicherung durchfihren
MLV-FSB_01010140

Beweissicherung durchfiihren

fur die Bahntechnische Ausristung einschl.
Schlussbegehung nach Abschluss der Bauarbeiten.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch Protokoll und
Fotos aufnehmen. Dokumentation dem Eigentimer der
Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und abzeichnen lassen. Die
Unterlage ist dem AG eine Woche vor Baubeginn in
einfacher Ausfertigung
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(Original) vorzulegen.

Dokumentation von Schaden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veradnderung, einschliel3lich einer
Analyse der Schadensursache zu Uibergeben.

1,000 psch

35.20.0020. Geodatische Einmessung
MLV-FSB_01010120

Geodatische Einmessung

der neuen und geénderten Gleichstrom-Fahrleitungsanlage
und Ruckleitungsanlage im Baufeld

unter Beachtung der Ril 883 und Handbuch
Eisenbahnvermessung 88301.

Erfassung im DB-GIS-Format.

Ubergabe der Daten an die DB-GIS-Verwaltung.

1,000 psch

35.20.0030. Herstellung Revisions- und Bestandsunterlagen DB Netz
AG
MLV-FSB_01030010

Herstellung Revisions- und Bestandsunterlagen DB Netz
AG

fur S-Bahnstromanlagen entsprechend dem "Handbuch fir
die Erstellung von Planungen und
Bestandsdokumentationen

(Fachplane) fur Anlagen der S-Bahnstromversorgung
Berlin"

in der aktuellsten Fassung herstellen.

Darstellung der neuen und gednderten Anlagen auf
digitalisierten Planen.

Die Bestandsunterlagen sind auf der Basis von
Microstation

(dgn-Format) zuztiglich CAD Ergénzungsinformationen im
dwg und dxf-Format (einschl. der dazugehdrigen
Plotdateien

*.plt) anzufertigen.

Das Herstellen der Bestandsunterlagen ist mit dem
Anlagenverantwortlichen abzustimmen.
Bestandsunterlagen fir alle von der Baumafinahme
betroffenen Anlagenteile der S-Bahnstromversorgung.

1,000 psch

Hinweis zu Stromschienenaufmalfd

In nachfolgender Position wird je Weiche abgerechnet (1
Weiche =1 Stiick Gleis).

Die Zwischenlangen und Zweiggleise sind einzubeziehen.

35.20.0040. Schematischen Stromschienenplan bearbeiten / erstellen
MLV-FSB_01010050

Schematischen Stromschienenplan bearbeiten / erstellen
Grundlagenplan wird beigestellt.
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Anderung aufgrund von BaumaRnahmen sind im Plan digital
einzuarbeiten.

Ubergabe der Plane 40-fach auf Papier, 1-fach

laminiert,

1-fach auf Datentrager und als pdf-Datei.

Abgerechnet wird nach Stiick bearbeiteter

Grundlagenplan.

1,000 psch

35.20.0050. Lageplane handrevidiert erstellen
MLV-FSB_01010070

Lageplane handrevidiert erstellen

Handrevision nach der Baudurchfiihrung ergénzen.
Grundlage sind die freigegebenen Lagepléne aus der
Ausfihrungsplanung.

Ubereinstimmungsvermerk zwischen handrevidiertem Plan
und Baudurchfuihrung mit Unterschrift im Schriftfeld
bestatigen.

Plane 3-fach farbig als Papierexemplar tibergeben

1,000 psch

35.20.0060. Schematischen Ruckleiterplan bearbeiten / erstellen
MLV-FSB_01010060

Schematischen Ruckleiterplan bearbeiten / erstellen
Grundlagenplan wird beigestellt.

Anderung aufgrund von BaumaRnahmen sind im Plan digital
einzuarbeiten.

Ubergabe der Plane 25-fach auf Papier und 1-fach auf
Datentrager.

Position gilt fur alle gednderten Bauzusténde

unabhangig von deren Lange und fur den Endzustand.
Abgerechnet wird nach Stiick bearbeiteter

Grundlagenplan.

1,000 psch
Summe 35.20. Technische Bearbeitung und... e
35.30. Riuckbauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen

GE BBOS Gleis 611

Demontageleistungen

35.30.0010. Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
MLV-FSB_02074010

Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

289,000 M L e

Druckdatum: 13.11.2025 14:26:23 Seite: 194 von 235



iITWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 2. GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWOK-
BBOS km 2,737-1,521 Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
35.30.0020. Schutzabdeckung aus PVC fir Stromschienentrager
ausbauen

MLV-FSB_02074020

Schutzabdeckung aus PVC fir Stromschienentrager ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

69,000 St s e,

35.30.0030. Schutzabdeckung aus PVC fir 3,90 m Endauflauf
ausbauen
MLV-FSB_02074040

Schutzabdeckung aus PVC fir 3,90 m Endauflauf ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

3,000 St e

35.30.0040. Schutzabdeckung aus PVC fir Kabelanschluss
ausbauen
MLV-FSB_02074080

Schutzabdeckung aus PVC fir Kabelanschluss ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

7,000 St e

35.30.0050. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8/ 3 kV
ohne
Schirmanschlussberiicksichtigung, abklemmen
MLV-FSB_02024032

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussberiicksichtigung, abklemmen

7,000 St s

35.30.0060. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8/ 3 kV
ohne
Schirmanschlussbericksichtigung, isoliert ablegen
MLV-FSB_02024033

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussberiicksichtigung, isoliert ablegen

7,000 St e

35.30.0070. Kabel GGSG 1x300 aus Kabelkanal ausbauen, lagern

Kabel GGSG 1x300 aus Kabelkanal ausbauen, lagern.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergutet.
Ausgebautes Material 6rtlich im Baustellenbereich ablegen und
schutzen.

Ausgebautes Material wird wiederverwendet.

35000 M s s
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35.30.0080. Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064010
Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Laschenstol3 ausbauen wird gesondert vergutet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

289,000 M e e

35.30.0090. Laschenstol? fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
ausbauen
MLV-FSB_02064040

Laschenstol3 fir Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schliel3t folgende Zubehdrteile ein:

- 2 X Laschen

- 4 x Schlief3ringbolzen

- 4 x Schliel3ring

Vergutung erfolgt anhand der Anzahl ausgebauter
Laschenstoi3e.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

25,000 St s s

35.30.0100. Aluminium-Stahl-Stromschiene mechanisch trennen
MLV-FSB_ 02062120

Aluminium-Stahl-Stromschiene mechanisch trennen

35,000 St s s

35.30.0110. Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064020

Stromschienenauflauf 3,90 m fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen

Lange: 3,90 m

Laschenstol? ausbauen wird gesondert vergutet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

3,000 St e

35.30.0120. Festpunkt ausbauen
MLV-FSB_02064210
Festpunkt ausbauen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehdrteilen.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

4,000 St L

35.30.0130. Dilatation fur Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_ 02064030

Dilatation fur Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Baulédnge: 1,50 m

Position schliel3t Ein-Spalt- oder Zwei-Spalt-Dilatation mit
Zubehorteilen ein.
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35.30.0140.

35.30.0150.

35.30.0160.

35.30.0170.

Laschenstol3 ausbauen wird gesondert vergutet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

2,000 St s

Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene
ausbauen
MLV-FSB_02064060

Einspeisepunkt fur Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schliel3t folgende Zubehorteile:

-1 x Lasche

- 1 x Kabelanschlusslasche

- 2 x Schlief3ringbolzen

- 2 x Schliel3ring

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

7,000 St e

GFK-Stromschienentréger, 4-Loch, héhenverstellbar von
Betonschwelle

ausbauen

MLV-FSB_02054020

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar von
Betonschwelle ausbauen

Die Position schliel3t den Ausbau der Zwischenlage ein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

6,000 St s

GFK-Stromschienentréger, 4-Loch, starr von
Betonschwelle ausbauen
MLV-FSB_02054040

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, starr von Betonschwelle
ausbauen

Die Position schliel3t den Ausbau der Zwischenlage ein.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

63,000 St s s

Lade- und Transportleistungen

Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren
und abladen
MLV-FSB_02064230

Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren und
abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

289,000 M e
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35.30.0180. Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen,
transportieren und abladen
MLV-FSB_ 02064250

Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen, transportieren und

abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht

lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder

umgekehrt.

3,000 St s e

35.30.0190. Dilatation / Temperaturstof3 aufladen, transportieren und

abladen

MLV-FSB_02064260

Dilatation / Temperaturstof3 aufladen, transportieren und
abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

2,000 St s

35.30.0200. Laschenstol3 / Einspeisepunkt aufladen, transportieren
und abladen
MLV-FSB_02064270

Laschenstol3 / Einspeisepunkt aufladen, transportieren und

abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht

lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder

umgekehrt.

32,000 St e

35.30.0210. Stromschienentrager aufladen, transportieren und

abladen

MLV-FSB_02054240

Stromschienentrager aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

alle Bauarten (2-Loch, 3-Loch, 4-Loch, starr und / oder
hohenverstellbar, gekropft)

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

69,000 St s s

35.30.0220. Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02074340

Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
Position schliel3t Abstandhalter, Muffen, Sonderbauteile und
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Kleinteile ein.
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.
289,000 M s e
35.30.0230. Schutzabdeckung fur Endauflauf aufladen,

transportieren und abladen
MLV-FSB_02074350

Schutzabdeckung fir Endauflauf aufladen, transportieren und
abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

3,000 St s

35.30.0240. Kleinmaterial verladen

Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.

1,000 psch

Entsorgung

35.30.0250. Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066010

Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Laschenstol3 ausbauen wird gesondert vergutet.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tGibergeben.

289,000 M L

35.30.0260. Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_ 02066020

Stromschienenauflauf 3,90 m fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen

Lange: 3,90 m

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gibergeben.

3,000 St s

35.30.0270. Dilatation fur Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066030

Dilatation fur Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Baulédnge: 1,50 m

Position schliel3t Ein-Spalt- oder Zwei-Spalt-Dilatation mit
Zubehdrteilen ein.

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tGibergeben.
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2,000 St s

35.30.0280. Festpunkt entsorgen
MLV-FSB_02066180

Festpunkt entsorgen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehdrteilen.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tGibergeben.

4,000 St e

35.30.0290. Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene
entsorgen
MLV-FSB_02066050

Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Position schliel3t folgende Zubehorteile:

-1 x Lasche

- 1 x Kabelanschlusslasche

- 2 x Schlief3ringbolzen

- 2 x Schliel3ring

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gbergeben.

7,000 St e

35.30.0300. GFK-Stromschienentrager entsorgen
MLV-FSB_02056010

GFK-Stromschienentrager entsorgen

alle Bauarten (2-Loch, 4-Loch, starr und / oder
héhenverstellbar)

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gibergeben.

69,000 St s e,

35.30.0310. Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
MLV-FSB_02076010

Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
Position schliel3t alle Zubehdrteile (z.B. Endauflauf, etc.)
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gbergeben.

289,000 M L

35.30.0320. Kleinteile aus Metall entsorgen
MLV-FSB_02056120

Kleinteile aus Metall entsorgen
Schrauben, Befestigungsmittel, Kleineisen, etc.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gbergeben.

1,000 psch

35.30.0330. Kleinteile aus Kunststoff entsorgen
MLV-FSB_02056130
Kleinteile aus Kunststoff entsorgen

Abstandhalter, Adapterplatten, Zwischenlagen, etc
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tibergeben..
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1,000 psch
Summe 35.30. Ruckbauanteil Stromschiene...
35.40. Neubauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen
GE BBOS Gleis 611
Lieferleistungen
35.40.0010. Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort liefern,

abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050070

Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Material: Edelstahlblech

2 x Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort mit
typenbezogenem Befestigungsmaterial.

Position schliel3t die Lieferung der typenbezogenen
Befestigungsmaterialien ein.

Ausgenommen sind Trager an Auflaufen und an
Festpunktklemmen. Stromschienenkopfschutzbleche werden
nur bei Aluminium-Stahl-Stromschienen eingesetzt.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

122,000 St e

35.40.0020. Zwischenlage 2-Loch liefern, abladen und fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02050120

Zwischenlage 2-Loch liefern, abladen und fachgerecht lagern
fur Montage auf Betonschwelle.

Einsatz bei Betonweichenschwellen, Filhrungen und
Fangvorrichtungen.

Material PE-HD

L x B =420 mm x 220 mm.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

1,000 St s s

35.40.0030. GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, hohenverstellbar
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050010

GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, héhenverstellbar liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Material: Glasfaserverstarkter Kunststoff (GFK)

Position schlief3t die Lieferung der Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

1,000 St s s
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35.40.0040. Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02050130

Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht lagern
far Montage auf Betonschwelle.

Einsatz bei Betongleisschwellen.

Material PE-HD

L x B =420 mm x 220 mm.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

70,000 St s s

35.40.0050. GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, hohenverstellbar
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050020

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Materiel: Glasfaserverstarkter Kunststoff (GFK)

Position schlief3t die Lieferung der Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

70,000 St
35.40.0060. Kunststoffkappen fur Betonschwellen liefern, abladen
und fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02050250

Kunststoffkappen fir Betonschwellen liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Kunststoffkappen zum Verschlie3en von Schwellenléchern.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

66,000 St s s

35.40.0070. Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060010

Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern

Einzellange: 18 m.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

294,000 M e e

35.40.0080. Laschenstol? fir Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060060

Laschenstof? fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen
und fachgerecht lagern

Position schliel3t folgende Zubehdrteile ein:

- 2 x Laschen
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35.40.0090.

35.40.0100.

35.40.0110.

35.40.0120.

- 4 x Schlief3ringbolzen
- 4 x Schliel3ring
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

25,000 St e s

Stromschienenauflauf 3,90 m fir Aluminium-Stahl-
Stromschiene liefern,

abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060030

Stromschienenauflauf 3,90 m fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern

Lange: 3,90 m

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

3,000 St s

Ein-Spalt-Dilatation fir Aluminium-Stahl-Stromschiene
liefern, abladen

und fachgerecht lagern

MLV-FSB_02060040

Ein-Spalt-Dilatation fir Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Baulédnge: 1,50 m

Position schlief3t Zubehdrteile ein.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

2,000 St s

Festpunkt liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060420

Festpunkt liefern, abladen und fachgerecht lagern
bestehend aus 4 Festpunktklemmen.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

4,000 St e

Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene
liefern, abladen und

fachgerecht lagern

MLV-FSB_02060080

Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Position schliel3t folgende Zubehorteile:

-1 x Lasche

- 1 x Anschlusslasche

- 2 x Schlief3ringbolzen

- 2 x Schliel3ring

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

7,000 St s
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35.40.0130. Anschlusslasche fur Einspeisepunkt fir Aluminium-
Stahl-Stromschiene
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060170

Anschlusslasche fir Einspeisepunkt fiir
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

7,000 St s

35.40.0140. Schutzabdeckung aus PVC liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070010

Schutzabdeckung aus PVC liefern, abladen und fachgerecht
lagern

294,000 M e e

35.40.0150. Schutzabdeckung aus PVC fur Stromschienentrager
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070030

Schutzabdeckung aus PVC fir Stromschienentrager liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Farbe: grau

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

71,000 St s s

35.40.0160. Schutzabdeckung aus PVC fur 3,90 m Endauflauf liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070050

Schutzabdeckung aus PVC fir 3,90 m Endauflauf liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Farbe: grau

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

3,000 St s

35.40.0170. Schutzabdeckung aus PVC fir Kabelanschluss liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070090

Schutzabdeckung aus PVC fir Kabelanschluss liefern, abladen
und fachgerecht lagern

Farbe: grau

mit Zubehdrteilen.

Lange: ca. 40 cm

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

7,000 St s
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35.40.0180. Schutzabdeckhaube aus PVC fiir Kabelanschluss liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070100

Schutzabdeckhaube aus PVC fir Kabelanschluss liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Farbe: grau

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

7,000 St e

35.40.0190. Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC fur
Schutzabdeckung
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070110

Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC fir
Schutzabdeckung liefern, abladen und fachgerecht lagern
2 Stick pro Ifm Schutzabdeckung

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

590,000 St .

35.40.0200. Beschriftung aus Alu-Folie liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070280

Beschriftung aus Alu-Folie liefern, abladen und fachgerecht
lagern

Alu-Folie silber, dauerhaft selbstklebend und
witterungsbestandig

Lange x Breite 60 x 60 mm.

Buchstaben "D", "F" oder "T" in gerader Mittelschrift schwarz
und wischfest.

6,000 St s e
35.40.0210. Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02010350

Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Kabelkennzeichnung ist vorzugsweise als
Kabelkennzeichnungsband auszufihren.

Alternativ sind auch Kabelkennzeichnungsschilder,
einschliel3lich Befestigung zugelassen.

Materialfarbe rot, blau, braun

elastischer Kunststoff, witterungsbesténdig

Pragung "erhaben" bei Kabelkennzeichnungsbander oder
"gefrast” bei Kabelkennzeichnungsschilder.

Beschriftung entsprechend Angaben der Kabelliste, oder
Bestandsplane.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

7,000 St s
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Montageleistungen

35.40.0220. Kabel aus seitlicher Lage verlegen, Kabeldurchmesser
ab 40 mm bis 60
mm

MLV-FSB_02012270

Kabel aus seitlicher Lage verlegen, Kabeldurchmesser ab 40
mm bis 60 mm

Anbringung der Kabelkennzeichnung enthalten.

Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergutet.
Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslénge gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

35,000 M s s

35.40.0230. Zwischenlage 2-Loch einbauen
MLV-FSB_02052220

Zwischenlage 2-Loch einbauen

Einsatz bei Betonweichenschwellen, Filhrungen und
Fangvorrichtungen.

Material PE-HD

1,000 St o e
35.40.0240. GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, héhenverstellbar, auf
Betonschwelle
einbauen

MLV-FSB_02052010

GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, héhenverstellbar, auf
Betonschwelle einbauen

Einsatz mit Zwischenlage.

Befestigung mit Gewindeschrauben.

1,000 St s s

35.40.0250. Zwischenlage 4-Loch einbauen
MLV-FSB_02052230

Zwischenlage 4-Loch einbauen
Einsatz bei Betongleisschwellen.
Material PE-HD

70,000 St s s

35.40.0260. GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar, auf
Betonschwelle
einbauen
MLV-FSB_02052030

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar, auf
Betonschwelle einbauen

Einsatz mit Zwischenlage.

Befestigung mit Gewindeschrauben.
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70,000 St
35.40.0270. Schotterprofil fur Stromschienentrager herstellen

MLV-FSB_02052340

Schotterprofil fir Stromschienentrager herstellen

Schotter aus Nische des Stromschienentragers bis 4 cm unter
OK Schwelle manuell bzw. mit Schottergabel entfernen.
Vergutung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienentrager.

71,000 St s s

35.40.0280. Schwellenschraubenlécher bei Betonschwellen
verschliefRen
MLV-FSB_02052250

Schwellenschraubenlécher bei Betonschwellen verschliel3en
Verschluss durch Kunststoffkappen.

66,000 St s s

35.40.0290. Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
MLV-FSB_ 02062010

Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen

Einzellange: 18 m.

Schleifen der StoRRubergange wird nicht gesondert vergiitet.
Einbau des Laschenstol3es wird gesondert vergutet.
Regulierung / Ausrichtung der Stromschienenanlage wird
gesondert vergutet.

294,000 M e e

35.40.0300. Laschenstol? fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen
MLV-FSB_ 02062060

Laschenstol3 fur Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Position schliel3t folgende Zubehdrteile ein:

- 2 x Laschen

- 4 x Schlief3ringbolzen

- 4 x Schliel3ring

Vergutung erfolgt anhand der Anzahl eingebauter
Laschenst6i3e.

25,000 St s s

35.40.0310. Festpunkt einbauen
MLV-FSB_02062310
Festpunkt einbauen

bestehend aus 2 Festpunktklemmen
mit Zubehdrteilen.

4,000 St e
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35.40.0320. Ein-Spalt-Dilatation fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen

MLV-FSB_02062040

Ein-Spalt-Dilatation fur Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen

Baulédnge: 1,50 m

Position schlief3t Zubehdrteile ein.

Dilatation in Abh&ngigkeit von der Stromschienentemperatur
gem. Ril 998.0101A04 einstellen.

Schleifen der StoRRubergange wird nicht gesondert vergiitet.
Einbau des Laschenstol3es wird gesondert vergutet.

2,000 St s

35.40.0330. Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene einbauen
MLV-FSB_ 02062030

Stromschienenauflauf 3,90 m fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen

Lange: 3,90 m

Schleifen der StoRRubergange wird nicht gesondert vergiitet.
Einbau des Laschenstol3es wird gesondert vergutet.

3,000 St s

35.40.0340. Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort
einbauen
MLV-FSB_02052170

Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort einbauen

2 x Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort mit
typenbezogenem Befestigungsmaterial.

Ausgenommen sind Trager an Auflaufen und an
Festpunktklemmen. Stromschienenkopfschutzbleche werden
nur bei Aluminium-Stahl-Stromschienen eingesetzt.

122,000 St s e

35.40.0350. Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen
MLV-FSB_02062080
Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Position schliel3t folgende Zubehorteile:
-1 x Lasche
- 1 x Kabelanschlusslasche
- 2 x Schlief3ringbolzen
- 2 x Schliel3ring

7,000 St e

35.40.0360. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF /95F 1,8/ 3 kV, an
Kabelabgangslasche (Cu) auflegen
MLV-FSB_02022033

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2RF / 95F 1,8/ 3 kV, an
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Kabelabgangslasche (Cu) auflegen

Position schliel3t folgendes Zubehér ein:

- 1 x Sechskantschraube M16 x 55, DIN 933
- 1 x Sechskantmutter M16, DIN 985

- 2 x Sperrkantscheibe SK M 18

- 1 x Edelstahlunterlegscheibe M16, 50 x 3,5

7,000 St s

35.40.0370. Schutzabdeckung aus PVC einbauen
MLV-FSB_02072010

Schutzabdeckung aus PVC einbauen

Regelprofil

Farbe: grau

Schutzabdeckung komplett einschliel3lich Muffen,
Abstandhalter und Kleinteile gem. Einbauanweisung einbauen.
Position schlief3t das Herstellen von Zuschnitten ein.
Abgerechnet wird nach eingebauter Lange.

294,000 M e e

35.40.0380. Schutzabdeckung aus PVC fur Stromschienentrager
einbauen
MLV-FSB_02072020

Schutzabdeckung aus PVC fir Stromschienentrager einbauen
Farbe: grau

Schutzabdeckung komplett gem. Einbauanweisung einbauen.
Abgerechnet wird nach Anzahl Stromschienentrager.

71,000 St s s

35.40.0390. Schutzabdeckung aus PVC fur Endauflauf einbauen
MLV-FSB_02072030

Schutzabdeckung aus PVC fur Endauflauf einbauen
Schutzabdeckung komplett gem. Einbauanweisung einbauen.
Abgerechnet wird nach Anzahl Endauflauf.

3,000 St e

35.40.0400. Schutzabdeckung aus PVC fur Kabelanschluss einbauen
MLV-FSB_02072070

Schutzabdeckung aus PVC fiur Kabelanschluss einbauen
Schutzabdeckung komplett einschlief3lich Kleinteile

gem. Einbauanweisung einbauen.

Position schliel3t das Herstellen von Zuschnitten, Bohrungen
und Nieten ein.

Farbe: grau

7,000 St s

35.40.0410. Abstandhalter mit Verschiebesicher
ung aus PVC fur Schutzabdeckung einbauen
MLV-FSB_02072090

Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC fir
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Schutzabdeckung einbauen
2 Stick pro Ifm Schutzabdeckung

590,000 St .

35.40.0420. Beschriftung aus Alu-Folie anbringen
MLV-FSB_02072250

Beschriftung aus Alu-Folie anbringen

Alu-Folie silber, dauerhaft selbstklebend und
witterungsbestandig

Lange x Breite 60 x 60 mm.

Buchstaben "D", "F" oder "T" in gerader Mittelschrift schwarz
und wischfest.

Anbringung erfolgt an der gleiszugewandten Seite der

Schutzabdeckung
6,000 St s e
35.40.0430. Kabelkennzeichnung anbringen
MLV-FSB_02012285
Kabelkennzeichnung anbringen
7,000 St s e

35.40.0440. Speisekabel, geschirmt, priufen
MLV-FSB_06010050

Speisekabel, geschirmt, prifen

Vor Inbetriebnahme sind alle neu bzw. wieder verlegten
Kabel entsprechend der giiltigen Vorschriften einer
Kabelpriifung zu unterziehen.

Einschliel3lich Bereitstellung der notwendigen
Prifeinrichtungen und Netzaggregate.

Einschlief3lich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem
Vorhalten der Geréate.

7,000 St s

Nachfolgende Position bezieht sich auf das Regulieren der
Stromschienentrager fir den Belastungsstopfgang.

35.40.0450. GFK-Stromschienentrager, hohenverstellbar, regulieren
MLV-FSB_02052350

GFK-Stromschienentrager, hdhenverstellbar, regulieren

Stromschienentrager nach Lehre ausrichten, einschliel3lich
Regulieren nach der H6he und nach der Seite.
Befestigungsmittel Trager / Isolator und Trager / Schwelle
[6sen und verspannen.

Vergutung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienentrager.

71,000 St s s
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Nachfolgende Position

Nachfolgende Position bezieht sich auf das Regulieren
der Stromschienentréger bei nicht abgebauter
Stromschiene fur die Anschlussstopfung

35.40.0460. GFK-Stromschienentrager, hohenverstellbar, regulieren
MLV-FSB_02052350

GFK-Stromschienentrager, hdhenverstellbar, regulieren

Stromschienentrager nach Lehre ausrichten, einschliel3lich
Regulieren nach der H6he und nach der Seite.
Befestigungsmittel Trager / Isolator und Trager / Schwelle
[6sen und verspannen.

Vergutung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienentrager.

25,000 St s e
Summe 35.40. Neubauanteil Stromschienen-...
35.50. Riuckbauanteil Ruckleitungsanlagen GE BBOS Gleis 611
Demontageleistungen
35.50.0010. Gleisanschlussverbinder 120 mmz2, konfektioniert an
Fahrschiene
abklemmen

MLV-FSB_02024140

Gleisanschlussverbinder 120 mmz, konfektioniert an
Fahrschiene abklemmen

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussstellen und
Befestigungsmaterialien.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

2,000 St s

35.50.0020. Gleisanschlussverbinder 120 mmz, konfektioniert,
isoliert ablegen
MLV-FSB_02024171
Gleisanschlussverbinder 120 mmz, konfektioniert, isoliert
ablegen
Position beinhaltet 4 Gleisanschlussstellen und
Befestigungsmaterialien.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

2,000 St s
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35.50.0030. Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm?, abklemmen
MLV-FSB_ 02024010

Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm?2, abklemmen

1,000 St s s

35.50.0040. Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm?, isoliert ablegen
MLV-FSB_02024011

Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm?, isoliert ablegen

1,000 St s s

35.50.0050. Kabel mit einem Durchmesser von 20 mm bis 40 mm
schneiden
MLV-FSB_ 02024410

Kabel mit einem Durchmesser von 20 mm bis 40 mm schneiden
Kabelende isoliert ablegen

1,000 St s s

35.50.0060. Kabel aus offener Verlegung ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40
mm
MLV-FSB_02014110

Kabel aus offener Verlegung ausbauen, Kabeldurchmesser ab
20 mm bis 40 mm
MLV-FSB_02014110

11,000 M

35.50.0070. Kabel an Schwelle ausbauen, Kabeldurchmesser ab 20
mm bis 40 mm
MLV-FSB_ 02014230

Kabel an Schwelle ausbauen, Kabeldurchmesser ab 20 mm bis
40 mm

Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.

Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschliel3en.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

8,000 M s

35.50.0080. Presshiilse 4 x 120 mm2/ 1 x 500 mm2 ausbauen
MLV-FSB_ 02024250

Presshilse 4 x 120 mmz2/ 1 x 500 mm?2 ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

1,000 St s s

35.50.0090. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle
demontieren
MLV-FSB_02024360
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Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle demontieren
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

2,000 St s e
Lade- und Transportleistungen
35.50.0100. Kabel aufladen, transportieren und abladen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm
bis 40 mm

MLV-FSB_02014290

Kabel aufladen, transportieren und abladen, Kabeldurchmesser
ab 20 mm bis 40 mm

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

19,000 M e

35.50.0110. Klemme fur Kabelanschluss / Sonderabzweigmuffe /
Presshiulse / Muffe
aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02024460

Klemme fir Kabelanschluss / Sonderabzweigmuffe /
Presshiilse / Muffe aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

1,000 St s s

35.50.0120. Schwellenklammer / Befestigungsschelle /
Schienenful3klammer aufladen ,
transportieren und abladen
MLV-FSB_02024480
Schwellenklammer / Befestigungsschelle /

Schienenfulzklammer aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht

lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.
2,000 St s e
35.50.0130. Kleinmaterial verladen
Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.
1,000 psch
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Entsorgung
35.50.0140. Gleisanschlussverbinder 120 mmz?, einschienig, fern,
konfektioniert,
entsorgen

MLV-FSB_02026060

Gleisanschlussverbinder 120 mm2, einschienig, fern,
konfektioniert, entsorgen

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussverbinder mit einer
Lange von jeweils ca. 4,50 m.

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gibergeben.

1,000 St s s

35.50.0150. Presshulse 4 x 120 mm2/ 1 x 500 mmz? entsorgen
MLV-FSB_02026160

Presshiilse 4 x 120 mm2/ 1 x 500 mm?2 entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tGibergeben.

1,000 St
35.50.0160. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle
entsorgen

MLV-FSB_02026270

Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gibergeben .

2,000 St s e
35.50.0170. Schienenful3klammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene
entsorgen

MLV-FSB_02026290

Schienenful3klammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gibergeben .

1,000 St s
35.50.0180. Kleinmaterial entsorgen
Kleinmaterial entsorgen
1,000 psch
Summe 35.50. Rickbauanteil Rickleitungsa... Ll
35.60. Neubauanteil Rickleitungsanlagen GE BBOS Gleis 611
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Lieferleistungen

35.60.0010. Presshiilse 4 x 120 mm2/ 1 x 500 mm? liefern, abladen
und fachgerecht
lagern
MLV-FSB_ 02020360

Presshilse 4 x 120 mmz2/ 1 x 500 mm? liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Einschlie3lich Schrumpfschlauch und Aufteilkappe fir
Aul3enbereich.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

1,000 St s s

35.60.0020. Gleisanschlussverbinder 120 mmz?, einschienig, fern,
konfektioniert
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020220

Gleisanschlussverbinder 120 mm2, einschienig, fern,
konfektioniert liefern, abladen und fachgerecht lagern
je 2 x Stick mit ca. 4,50 m und ca. 3,50 m

Position schlief3t die Lieferung von Kabelschuhe,
Schrumpfschlauche und Befestigungsmaterialien ein.
z.B. Kabeltyp: (N)2X11Y 1x120 RF CusStAl o. glw.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

1,000 St s e
35.60.0030. Endverschluss fir Kabel 1 x 120 mm?2 liefern, abladen
und fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02020010

Endverschluss fur Kabel 1 x 120 mm? liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Position schliel3t die Lieferung von Kabelschuhe,
Schrumpfschlduche und Befestigungsmaterialien ein
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

1,000 St s s

35.60.0040. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020470

Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle liefern, abladen und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

4,000 St L
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35.60.0050. Schienenful3klammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020490
Schienenful3klammer zur Befestigung von Verbinder an

Fahrschiene liefern, abladen und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

4,000 St e e
35.60.0060. Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02010350

Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Kabelkennzeichnung ist vorzugsweise als
Kabelkennzeichnungsband auszufihren.

Alternativ sind auch Kabelkennzeichnungsschilder,
einschliel3lich Befestigung zugelassen.

Materialfarbe rot, blau, braun

elastischer Kunststoff, witterungsbesténdig

Pragung "erhaben" bei Kabelkennzeichnungsbander oder
"gefrast” bei Kabelkennzeichnungsschilder.

Beschriftung entsprechend Angaben der Kabelliste, oder
Bestandsplane.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

2,000 St s

Montageleistungen

35.60.0070. Bohrung in Fahrschienensteg herstellen
MLV-FSB_02022420

Bohrung in Fahrschienensteg herstellen
Bohrung beidseitig entgraten.

Bohrung gemal} vorgesehenem
Anschlusssystem herstellen.

9,000 St e

35.60.0080. Presshiilse 4 x 120 mm2/ 1 x 500 mm2 montieren
MLV-FSB_ 02022280

Presshiilse 4 x 120 mm2/ 1 x 500 mm2 montieren

1,000 St s s

35.60.0090. Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm?2, montieren
MLV-FSB_02022010

Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm?2, montieren

1,000 St s s
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35.60.0100. Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm?, auflegen
MLV-FSB_02022011

Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm?, auflegen

1,000 St s s

35.60.0110. Gleisanschlussverbinder 120 mm?, einschienig, nah,
konvektioniert an
Schwelle / Fahrschiene verlegen
MLV-FSB_02012190

Gleisanschlussverbinder 120 mmgz, einschienig, nah,
konvektioniert an Schwelle / Fahrschiene verlegen

Verlegung muss verwindungsfrei erfolgen.

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussverbinder mit einer Lange
von 2 Stick mit ca. 3,50 m

und 2 Stiuck mit ca. 2,0 m

1,000 St s s

35.60.0120. Gleisanschlussverbinder 120 mmz?, einschienig, fern,
konvektioniert an
Schwelle / Fahrschiene verlegen
MLV-FSB_02012190

Gleisanschlussverbinder 120 mm2, einschienig, fern,
konvektioniert an Schwelle / Fahrschiene verlegen

Verlegung muss verwindungsfrei erfolgen.

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussverbinder mit einer Lange
von 2 Stick mit ca. 4,50 m

und 2 Stick mit ca. 3,50 m

1,000 St s s
35.60.0130. Gleisanschlussverbinder 120 mmz2, konfektioniert an
Fahrschiene
auflegen

MLV-FSB_02022140

Gleisanschlussverbinder 120 mmz, konfektioniert an
Fahrschiene auflegen

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussstellen und
Befestigungsmaterialien.

2,000 St s e
35.60.0140. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle
montieren

MLV-FSB_02022390

Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle montieren

4,000 St L
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35.60.0150. Schienenful3klammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene
montieren

MLV-FSB_02022410

Schienenful3klammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene montieren

4,000 St o e
35.60.0160. Kabelkennzeichnung anbringen
MLV-FSB_02012285
Kabelkennzeichnung anbringen
2,000 St s e

35.60.0170. Ruckleiterkabel prifen

Ruckleiterkabel prifen.

Vor Inbetriebnahme sind alle neu bzw. wieder verlegten
RL-Kabel entsprechend der giiltigen Vorschriften und den
Forderungen des Fachdienstes I.NP-O 6S einer Kabelpriifung
zu unterziehen.

Einschliel3lich Bereitstellung der notwendigen
Prifeinrichtungen und Netzaggregate.

Einschlief3lich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem
Vorhalten der Geréate.

Die Mel3ergebnisse sind in einem Prifprotokoll festzuhalten.
Zur Abnahme der Anlage sind die Prufprotokolle dem AG

zu Ubergeben.

1,000 psch
Summe 35.60. Neubauanteil Rickleitungsan... s
35.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GE BBOS Gleis 611

Das ausgebaute Material geht (soweit nicht anders
beschrieben) in Eigentum des AN uber.

Das einzubauende Material ist (soweit nicht anders
beschrieben) durch den AN frei Baustelle beizustellen.

Betonkabelkanéle werden unterschieden zwischen:

- a.D. - aufliegende Deckel
- i.F. - innenliegender Falz (innenliegende Deckel)

35.70.0010. Betonkabelkanal "Senatskanal" aufdeckeln, Deckel
lagern
Betonkabelkanal "Senatskanal" aufdeckeln, Deckel lagern
Betonkabelkanal mit aufliegenden Deckeln
Die ausgebauten Deckel werden wiederverwendet, sie sind
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seitlich profilfrei zwischenzulagern.

10,000 M

35.70.0020. Betonkabelkanaldeckel "Senatskanal” auflegen

Betonkabelkanaldeckel "Senatskanal” auflegen,
auf Betonkabelkanal (aufliegende Deckel)

10,000 M e

35.70.0030. Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen

Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen

Gr 1 und Gr Il, innenliegende oder aufliegende Deckel
einschlie3lich Sonderbauteile und Bausétze.

Arbeiten an der Bettung werden nicht gesondert vergutet.
Einschliel3lich Aufdeckeln des Kabelkanals im gesondertem
Arbeitsgang.

10,000 M e

35.70.0040. Betonkabelkanal Gr. Il'i.F. im Schotterbett verlegen

Betonkabelkanal Gr. Il i.F. im Schotterbett verlegen
Bauldnge 1 m, mit innenliegenden Deckeln,

Arbeiten am Schotterbett werden nicht gesondert vergiitet.
OK Deckel = OK Schotter.

Jeweils aller 25 m 1 Deckel mit Hebedsen.

Kabelkanal wird aufgedeckelt eingebaut und ist am Ende
zuzudeckeln. Das Zudeckeln erfolgt in einem gesonderten

Arbeitsgang.
Neumaterial
10,000 M i e
35.70.0050. Warmeschrumpfende Verschlussmuffe montieren

Warmeschrumpfende Verschlussmuffe montieren
fur belegte Rohre

2,000 St s e
35.70.0060. Flex PVC-Rohr DN 60 mm verlegen
Flex PVC-Rohr DN 60 mm verlegen
Sichern des Rohres gegen Verschieben.
7,000 M s e
35.70.0070. Flex PVC-Rohr DN 110 mm verlegen
Flex PVC-Rohr DN 110 mm verlegen
Sichern des Rohres gegen Verschieben.
4,000 M e e
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35.70.0080. Neopran- Verschluf3stopfen montieren

Neopran- Verschluf3stopfen montieren
Verschlu3stopfen zum VerschlieRen belegter Rohre

2,000 St s e
Summe 35.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GE... .l
Summe 35. Los 35 - S-Bahnstromanlagen...
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40. Los 40 - Sicherung und bauaffine Leistungen BBOS-
BWOK-BBOS
40.70. Sicherung und bauaffine Leistungen
40.70.0010. Sicherungsmallinahmen Vorarbeiten

SicherungsmalRnahmen Vorarbeiten

Planung und Durchfiihrung der vorgegebenen
Sicherungsmalnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaf3nahmen:
alle wahrend der zeitlichen Vorgaben fir die
Durchfiihrung der Vorarbeiten betroffenen Gleisbereiche.

1,000 psch

40.70.0020. Sicherungsmal3inahmen Haupt-Bauarbeiten

Sicherungsmalnahmen Haupt-Bauarbeiten

Planung und Durchfiihrung der vorgegebenen
Sicherungsmalnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaf3nahmen:

alle wahrend der zeitlichen Vorgaben fir die
Durchfiihrung der Haupt-Bauarbeiten betroffenen
Gleisbereiche.

1,000 psch

40.70.0030. Sicherungsmaf3inahmen Nacharbeiten

Sicherungsmalnahmen Nacharbeiten

Planung und Durchfiihrung der vorgegebenen
Sicherungsmalnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaf3nahmen:

alle wahrend der zeitlichen Vorgaben fir die
Durchfiihrung der Nacharbeiten betroffenen
Gleisbereiche.

1,000 psch

40.70.0040. Sicherungsmal3nahmen Belastungsstopfung

SicherungsmalRnahmen Belastungsstopfung

Planung und Durchfiihrung der vorgegebenen
Sicherungsmalnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaf3nahmen:

alle wahrend der zeitlichen Vorgaben fir die
Durchfiihrung der Belastungsstopfung betroffenen
Gleisbereiche.
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1,000 psch

40.70.0050. Signalisierung: Sh2-Signale

Schutzhaltsignal (Sh2) als Tages- und Nachtzeichen

auf- und abbauen, einschliel3lich An- und Abtransport,
gaf. umsetzen bzw. temporére Herstellung der
Profilfreiheit, vorhalten, betreiben,

gof. auRer- und wieder in Betrieb setzen.

Einschl. Betriebsstoffe und Energieversorgung.

Umfang der Signalisierungsmaflinahme:

Signalisierung aller fur die Durchfihrung der
Baumalinahme gesperrten Gleise, wahrend der zeitlichen
Vorgaben, in denen Gleissperrungen erforderlich sind.

1,000 psch

40.70.0060. Signalisierung: Lf-Signale

Langsamfahrsignale Lf 1 und Lf 2/3, ggf. m.
Richtungspfeil,

als Tages- und Nachtzeichen auf- und abbauen,
einschlie3lich An- und Abtransport, ggf. umsetzen,
vorhalten,

betreiben, ggf. anpassen an wechselnde
Geschwindigkeiten

bzw. Herstellung der Gltig- bzw. Ungultigkeit.

Umfang der Signalisierungsmalinahme:

Signalisierung aller fur die Durchfihrung der
Baumalinahme erforderlichen Langsamfahrstellen, wahrend
der zeitlichen Vorgaben, in denen Langsamfahrstellen
erforderlich sind.

1,000 psch
Summe 40.70. Sicherung und bauaffine Leis...
Summe 40. Los 40 - Sicherung und bauaf...
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20. Los 20 - GE BBOS Gleis 614 km 1,512 - 1,818

20.10. Interne Baustellenlogistik GE BBOS Gleis 614 km
1,512 - km 1,818

20.11. Absteckung und Abnahmemessung GE BBOS Gleis L
614 km 1,512 - km 1,818

20.12. Transportleistungen GE BBOS Gleis 614 km 1,512-
km 1,818

20.20. Zusammenhangsarbeiten GE BBOS Gleis 614km

1,512 - km 1,818

(Herrichten Flache, Vorarbeiten)

20.21. LST-Zusammenhangsarbeiten GE BBOS Gleis614 ...
km 1,512 - km 1,818

20.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau GE BBOS Gleis 614 .
km 1,512 - km 1,818

20.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE BBOS Gleis 614 km L
1,512 - km 1,818

20.42. Schweiarbeiten GE BBOS Gleis 614 km 1,512-km
1,818

20.44. Belastungsstopfgang GE BBOS Gleis 614 km 1,512 L.
- km 1,818
Summe 20. Los 20 - GE BBOS Gleis 614... e
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iITWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: ROOB2026 ROOB2026

LV: 2. GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWO... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

21. Los 21 - GE BBOS-BWOK km 1,818 - 2,481

21.10. Interne Baustellenlogistik GE BBOS-BWOK km
1,818 - 2,481

21.11. Absteckung und Abnahmemessung GE BBOS- L
BWOK km 1,818 - 2,481

21.12. Transportleistungen GE BBOS-BWOK km 1,818-
2,481

21.20. Zusammenhangsarbeiten GE BBOS-BWOKkm
1,818 - 2,481

(Herrichten Flache, Vorarbeiten)

21.21. LST-Zusammenhangsarbeiten GE BBOS-BWOKkm ...
1,818 - 2,481

21.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau GE BBOS-BWOK
km 1,818 - 2,481

21.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE BBOS-BWOK km L
1,818 - 2,481

21.42. Schwei3arbeiten GE BBOS-BWOK km 1,818-
2,481

21.44. Belastungsstopfgang GE BBOS-BWOK km 1,818- L
2,481
Summe 21. Los 21 - GE BBOS-BWOK km...
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iITWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 2. GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWO... Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
22. Los 22 - ersatzloser Rickbau GE BBOS-BWOK km 1,818
- 2,481
22.45. ersatzloser Riuckbau GE BBOS-BWOK km 1,818- .
2,481
Summe 22. Los 22 - ersatzloser Riickbau... L
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iITWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: ROOB2026 ROOB2026

LV: 2. GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWO... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

23. Los 23 - S-Bahnstromanlagen GE BBOS Gleis 614 km
1,512 - km 1,818

23.10. Interne Baustellenlogistik GE BBOS Gleis 614

23.20. Technische Bearbeitung und Sonstiges GE BBOS
Gleis 614

23.30. Ruckbauanteil Stromschienen-und
Fahrleitungsanlagen GE BBOS Gleis 614

23.40. Neubauanteil Stromschienen-und
Fahrleitungsanlagen GE BBOS Gleis 614

23.50. Ruckbauanteil Rickleitungsanlagen GE BBOS Gleis ..
614

23.60. Neubauanteil Ruckleitungsanlagen GE BBOS Gleis ..
614

23.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GE BBOS Gleis614
Summe 23. Los 23 - S-Bahnstromanlagen...
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iITWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: ROOB2026 ROOB2026

LV: 2. GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWO... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

24, Los 24 - S-Bahnstromanlagen GE BBOS-BWOK km 1,818
- 2,481

24.10. Interne Baustellenlogistik Bf Berlin Bundesplatz GE =~
BBOS-BWOK

24.20. Technische Bearbeitung und Sonstiges GE BBOS-
BWOK

24.30. Ruckbauanteil Stromschienen-und
Fahrleitungsanlagen GE BBOS-BWOK

24.40. Neubauanteil Stromschienen-und
Fahrleitungsanlagen GE BBOS-BWOK

24.50. Ruckbauanteil Ruckleitungsanlagen GE BBOS- L
BWOK

24.60. Neubauanteil Ruckleitungsanlagen GE BBOS-
BWOK

24.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GE BBOS-BWOK
Summe 24. Los 24 - S-Bahnstromanlagen... .
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iITWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: ROOB2026 ROOB2026

LV: 2. GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWO... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

30. Los 30 - GE BWOK-BBOS km 2,737 — 1,818

30.10. Interne Baustellenlogistik GE BWOK-BBOS km
2,737 -1,818

30.11. Absteckung und Abnahmemessung GE BWOK- L
BBOS km 2,737 — 1,818

30.12. Transportleistungen GE BWOK-BBOS km 2,673—
1,818

30.20. Zusammenhangsarbeiten GE BWOK-BBOSkm
2,737 -1,818

(Herrichten Flache, Vorarbeiten)

30.21. LST-Zusammenhangsarbeiten GE BWOK-BBOSkm ...
2,737 -1,818

30.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau GE BWOK-BBOS
km 2,673 -1,818

30.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE BWOK-BBOS km L
2,673 -1,818

30.42. Schweiarbeiten GE BWOK-BBOS km 2,737—- L
1,818

30.44. Belastungsstopfgang GE BWOK-BBOS km 2,673— L
1,818
Summe 30. Los 30 - GE BWOK-BBOS km...
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iITWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: ROOB2026 ROOB2026

LV: 2. GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWO... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

31. Los 31 - GE BBOS Gleis 611 km 1,818 — 1,521

31.10. Interne Baustellenlogistik GE BBOS Gleis 611 km
1,818 — 1,521

31.11. Absteckung und Abnahmemessung GE BBOS Gleis L
611 km 1,818 — 1,521

31.12. Transportleistungen GE BBOS Gleis 611 km 1,818— .
1,521

31.20. Zusammenhangsarbeiten GE BBOS Gleis611 km
1,818 — 1,521

(Herrichten Flache, Vorarbeiten)

31.21. LST-Zusammenhangsarbeiten GE BBOS Gleis611 ...
km 1,818 — 1,521

31.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau GE BBOS Gleis 611 .
km 1,818 — 1,521

31.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE BBOS Gleis 611 km L
1,818 — 1,521

31.42. Schwei3arbeiten GE BBOS Gleis 611 km 1,818-
1,521

31.44. Belastungsstopfgang GE BBOS Gleis 611 km 1,818 L.
—-1,521
Summe 31. Los 31-GE BBOS Gleis 611 k... e
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iITWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: ROOB2026 ROOB2026

LV: 2. GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWO... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

32. Los 32 - GE BWOK-BBOS km 2,737 — 2,673 (sonstiger
Aufwand)

32.12. Transportleistungen GE BWOK-BBOS km 2,737—-
2,673

32.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau GE BWOK-BBOS
km 2,737 - 2,673

32.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE BWOK-BBOSkm
2,737 — 2,673

32.44. Belastungsstopfgang GE BWOK-BBOS km 2,737—- L
2,673
Summe 32. Los 32 - GE BWOK-BBOS km...
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iITWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 2. GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWO... Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
33. Los 33 - ersatzloser Rickbau GE BBOS-BWOK km 2,737

- 1,818
33.45. ersatzloser Ruckbau ersatzloser Rickbau GE BBOS .

-BWOK km 2,737 - 1,818

Summe 33. Los 33 - ersatzloser Ruickbau... .
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Zusammenstellung

Projekt: ROOB2026 ROOB2026

LV: 2. GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWO... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

34. Los 34 - S-Bahnstromanlagen GE BWOK-BBOS km 2,737
—1,818

34.10. Interne Baustellenlogistik GE BWOK-BBOS

34.20. Technische Bearbeitung und Sonstiges GE BWOK-
BBOS

34.30. Ruckbauanteil Stromschienen-und
Fahrleitungsanlagen GE BWOK-BBOS

34.40. Neubauanteil Stromschienen-und
Fahrleitungsanlagen GE BWOK-BBOS

34.50. Ruckbauanteil Rickleitungsanlagen GE BWOK-
BBOS

34.60. Neubauanteil Ruckleitungsanlagen GE BWOK-
BBOS

34.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GE BWOK-BBOS
Summe 34. Los 34 - S-Bahnstromanlagen...
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iITWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: ROOB2026 ROOB2026

LV: 2. GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWO... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

35. Los 35 - S-Bahnstromanlagen GE BBOS Gleis 611 km
1,818 - 1,521

35.10. Interne Baustellenlogistik GE BBOS Gleis 611

35.20. Technische Bearbeitung und Sonstiges GE BBOS
Gleis 611

35.30. Ruckbauanteil Stromschienen-und
Fahrleitungsanlagen GE BBOS Gleis 611

35.40. Neubauanteil Stromschienen-und
Fahrleitungsanlagen GE BBOS Gleis 611

35.50. Ruckbauanteil Rickleitungsanlagen GE BBOS Gleis ..
611

35.60. Neubauanteil Ruckleitungsanlagen GE BBOS Gleis ..
611

35.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GE BBOS Gleis611
Summe 35. Los 35 - S-Bahnstromanlagen...
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iITWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 2. GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWO... Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
40. Los 40 - Sicherung und bauaffine Leistungen BBOS-
BWOK-BBOS
40.70. Sicherung und bauaffine Leistungen L
Summe 40. Los 40 - Sicherung und bauaf...
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Zusammenstellung

Projekt: ROOB2026 ROOB2026

LV: 2. GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWO... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 2.

20. Los 20 - GE BBOS Gleis 614 km 1,512-1,818 L

21. Los 21 - GE BBOS-BWOK km 1,818-2,481 e

22. Los 22 - ersatzloser Rickbau GE BBOS-BWOKkm
1,818 - 2,481

23. Los 23 - S-Bahnstromanlagen GE BBOS Gleis 614 L
km 1,512 - km 1,818

24. Los 24 - S-Bahnstromanlagen GE BBOS-BWOKkm L
1,818 - 2,481

30. Los 30 - GE BWOK-BBOS km 2,737 -1,818 L

31 Los 31 - GE BBOS Gleis 611 km 1,818 -1,521 L

32. Los 32 - GE BWOK-BBOS km 2,737 -2,673 .
(sonstiger Aufwand)

33. Los 33 - ersatzloser Rickbau GE BBOS-BWOKkm
2,737 -1,818

34. Los 34 - S-Bahnstromanlagen GE BWOK-BBOSkm L
2,737 -1,818

35. Los 35 - S-Bahnstromanlagen GE BBOS Gleis611 ..
km 1,818 — 1,521

40. Los 40 - Sicherung und bauaffine Leistungen BBOS- L
BWOK-BBOS
Summe LV 2. GE BBOS-BWOK km 1,512-... e

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% e
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