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Projekt: ROOB2026 ROOB2026

LV: 1. GEo0S BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687

Status: Abgeschlossen Wéahrung: EUR
Ordnungszahl Kurztext Seite
10. Los 10 - GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 3
10.10. Interne Baustellenlogistik GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 3
10.11. Absteckung und Abnahmemessung GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 3
10.12. Transportleistungen GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 4
10.20. Zusammenhangsarbeiten GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 8
10.21. LST-Zusammenhangsarbeiten GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 14
10.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 15
10.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 22
10.42. Schweil3arbeiten GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 24
10.44. Belastungsstopfgang GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 25
11. Los 11 - ersatzloser Riickbau GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 27
11.45. ersatzloser Ruckbau GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 27
12. Los 12 - S-Bahnstromanlagen GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 28
12.10. Interne Baustellenlogistik GEoS BLIS-BLIO 28
12.20. Technische Bearbeitung und Sonstiges GEoS BLIS-BLIO 28
12.30. Ruckbauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen GEoS BLIS- 30
12.40. Neubauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen GEoS BLIS- 38
12.50. Ruckbauanteil Ruckleitungsanlagen GEoS BLIS-BLIO 50
12.60. Neubauanteil Ruckleitungsanlagen GEoS BLIS-BLIO 53
12.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GEoS BLIS-BLIO 59
13. Los 13 - Sicherung und bauaffine Leistungen BLIS-BLIO 62
13.70. Sicherung und bauaffine Leistungen 62
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10. Los 10 - GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687
10.10. Interne Baustellenlogistik GEoS BLIS-BLIO km 11,566 —

km 9,687

STLB-Bau: 04/2025 097

10.10.0010. Baustellenlogistik heran-abfiihren Baumaschinen
Personal
Baustellenlogistik,
Heran- und abfihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abféllen und Stoffen, zwischen
Ubergabe-/Giiterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugfiihrer
(T,
einschl. Telekommunikationsmaglichkeiten fir Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrplédne und
Uberwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpléane.

1,000 St s
Summe 10.10. Interne Baustellenlogistik GE... Ll
10.11. Absteckung und Abnahmemessung GEoS BLIS-BLIO km

11,566 — km 9,687

10.11.0010. Absteckung durchfihren,
nach

Absteckung durchfiihren,

nach Ausfihrungsunterlagen des AG.

Durch den AN sind sdmtliche Absteckleistungen, die zur
Durchfiihrung der Baumafinahme notwendig sind, in
Eigenregie

durchzufuihren. einschl. aller Nebenleistungen.

Der AG Ubergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur

Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)

Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG Ubergibt die Daten vor Baubeginn.

Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveranderte Lage und Hohe zu Uberprifen. Sie sind
wahrend der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

1,000 psch
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10.11.0020. Geodatische Abnahme Vermessung - Gleise
Geodatische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchfiihrung der Geodatischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Ubergabe der Messergebnisse gemal Ril 883

1,000 psch

10.11.0030. Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen
Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemal
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft ortlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abkirzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthbhe 20mm.
Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

1,000 psch

*** | eitbeschreibung
10.11.0040. Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren

Handaufmalf3 und Fotodokumentation fiir Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
Bauuberwacher zur Freigabe vorlegen.

Unterlagen 2fach an Auftraggeber Gibergeben.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis

Summe 10.11. Absteckung und Abnahmeme... L
10.12. Transportleistungen GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km
9,687

Transportleistungen fir

- Abholung Schwellen und Schotter ab Werk
- Zufuihrung Altschwellen, Altschotter und
Bettung zum Entsorger

Transport einschl. Aufladen, Abladen und ggf.

notwendigem Umladen, Transport erfolgt auf Wagen/LKW des
AN

nach Wahl des AN, notwendiges Hebezeug und
Ladevorrichtung stellt AN
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Versorgung

*** |_eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
10.12.0010. Schwelle Betonschwelle transp. L 2,5-3m

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenldnge tber 2,5 bis 3 m.

3.100,000 St . e

*** Unterbeschreibung 01
Transport einzub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km

Transport der einzubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen

10.12.0020. Zulage Transport Betonschwellen tber 100 km - 200 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 100 km - 200 km

3.100,000 St . e

10.12.0030. Zulage Transport Betonschwellen tiber 200 km - 300 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 200 km - 300 km

3.100,000 St e e

10.12.0040. Zulage Transport Betonschwellen tiber 300 km - 400 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 300 km - 400 km

3.100,000 St e e

10.12.0050. Zulage Transport Betonschwellen tber 400 km - 500 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tiber 400 km - 500 km

3.100,000 St e e

*** |_eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097
10.12.0060. Bettungsstoff transp.

Bettungsstoff transportieren.
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2.550,000t e

*** Unterbeschreibung 01

Transport einzub. Schotters mit Fahrzeugen des AN bis
100 km

Transport des einzubauenden Schotters mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen

10.12.0070. Zulage Transport Schotter tiber 100 km - 200 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 100 km - 200 km

2.550,000t e e

10.12.0080. Zulage Transport Schotter tiber 200 km - 300 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 200 km - 300 km

2.550,000t e e

10.12.0090. Zulage Transport Schotter tiber 300 km - 400 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 300 km - 400 km

2.550,000t e e

10.12.0100. Zulage Transport Schotter tber 400 km - 500 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 400 km - 500 km

2.550,000t e e

Abtransport

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
10.12.0110. Schwelle Holzschwelle transp. L 2,5-3m

Schwelle aus Holz, aufgeplattet, transportieren, Schwellenlange
tber 2,5 bis 3 m.

65,000 St s s
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*** Unterbeschreibung 01
Transport einzub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km

Transport der auszubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen

10.12.0120. Zulage Transport Holzschwellen tiber 100 km - 200 km

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung tiber 100 km - 200 km

65,000 St
10.12.0130. Zulage Transport Holzschwellen tiber 200 km - 300 km
Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung tiber 200 km - 300 km
65,000 St
10.12.0140. Zulage Transport Holzschwellen tiber 300 km - 400 km
Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung tiber 300 km - 400 km
65,000 St
10.12.0150. Zulage Transport Holzschwellen tiber 400 km - 500 km
Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung tiber 400 km - 500 km
65,000 St
*** |_eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
10.12.0160. Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.
2.365,000 t e

*** Unterbeschreibung 01

Transport einzub. Schotters mit Fahrzeugen des AN bis
100 km

Transport des auszubauenden Schotters mit Fahrzeugen des

AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.
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*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu bertcksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berticksichtigen

10.12.0170. Zulage Transport Schotter tber 100 km - 200 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 100 km - 200 km

2.365,000t L

10.12.0180. Zulage Transport Schotter tiber 200 km - 300 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 200 km - 300 km

2.365,000t L e

10.12.0190. Zulage Transport Schotter tiber 300 km - 400 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 300 km - 400 km

2.365,000t e e

10.12.0200. Zulage Transport Schotter tber 400 km - 500 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tiber 400 km - 500 km

2.365,000t i e,
Summe 10.12. Transportleistungen GEoS B... L.
10.20. Zusammenhangsarbeiten GEoS BLIS-BLIO km 11,566 —

km 9,687

(Herrichten Flache, Vorarbeiten)

10.20.0010. Baularmverantwortlicher

Gestellung eines Baularmverantwortlichen

fur die Zeit der Bauausfiihrung durch den AN

als Ansprechpartner vor Ort

fur die vom Baularm Betroffenen Anwohner

Name und Erreichbarkeit des Baularmverantwortlichen
ist den Anwohner in geeigneter Form mitzuteilen.

1,000 psch

10.20.0020. Genehmigung larmerzeugende Arb.

Genehmigung fur larmerzeugende Arbeiten

in der Nacht, an den Wochenenden und Feiertagen
bei den ortlichen Behtrden einholen,

einschlie3lich Durchsetzen / Verwirklichen der
Auflagen.
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Einschlief3lich gutachterlich erstellter
Immissionsprognosen.

Ggf. erforderliche Gebuhren werden auf Nachweis
gesondert vergutet.

Anteilig fur alle Leistungen dieses Loses.

1,000 psch

10.20.0030. Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Antragen
auf
Ausnahmezulassung

Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Antrdgen
auf Ausnahmezulassung.

Organisation der Anwohnerinformation z.B. durch
Wourfzettel in Briefké&sten.

Information der Anwohner hat rechtzeitig vorher zu
erfolgen.

Wurfzettel sind vorzubereiten, aufzustellen und zu
verteilen (Zustimmung des AG erforderlich).

1,000 psch

10.20.0040. Messeinrichtung Baularm
Die Einhaltung der Immissionswerte
ist geman AVV Bauldrm wahrend der Bauzeit
Uber den gesamten Zeitraum der Einwirkung
unter Einrichtung von zwei Messstellen
messtechnisch zu tiberwachen und zu dokumentieren
(Mittelungs-, Maximal-, Beurteilungspegel).

1,000 psch

*** |_eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 000

10.20.0050. Burocontainer aufstellen raumen doppelwandig
warmegedammt L 6m B 2,5m
Buro Wasch-Toilettenraum

Burocontainer, aufstellen und raumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, warmegedammt,
Einzelcontainer-Lange 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragféhigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Raumen der Ver- und Entsorgungsanschliisse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergutet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergltet, fur Buro einschl. Wasch- und Toilettenraum, 2 WC, 2
Arbeitsplatze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, MalRe L/B
0,8/1,6 m, 2 Stuhle je Tisch, mit einem Aktenkleiderschrank.

1,000 St s s

*** Unterbeschreibung 01
einschliel3lich Energiekosten und
einschliel3lich Energiekosten und tégliche Reinigung
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*** Unterbeschreibung 02

mobile Toilette aufstellen raumen

Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und
raumen.

*** Unterbeschreibung 03
Computerarbeitspléatze
2 Computerarbeitsplétze einschlielich Internetanschluss

10.20.0060. Baustelleneinrichtung vorhalten

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht

mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen vergiitet
werden.

Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen bzw.
liefern, Abwasser beseitigen.

Vorhalten fir die vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit
und die Ausfihrung der ausgeschriebenen Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemaf
Baufortschritt.

1,000 psch

10.20.0070. Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dergl. rhumen.

Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemar3
herrichten.

Verunreinigungen beseitigen.

Soweit nicht fir bestimmte Bauleistungen das Raumen der
Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst
die Pauschale die Vergiitung der Baustellenraumung fur
alle Bauleistungen dieser Ausschreibung.

1,000 psch

10.20.0080. Beweissicherung

Beweissicherung.

Durchfiihrung der Beweissicherung fur das Baufeld
einschl. Schlussbegehung nach Abschluss der
Bauarbeiten, einschliel3lich der Bahnsteige mit
Treppenabgéngen.

Zustand der vorhandenen Anlagen durch

Protokoll und Fotos aufnehmen. Dokumentation dem
Eigentimer der Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und
abzeichnen lassen. Die Unterlage ist dem AG eine Woche
vor Baubeginn in einfacher Ausfertigung (Original)
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vorzulegen.

Dokumentation von Schaden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veradnderung, einschliel3lich einer
Analyse der Schadensursache zu Uibergeben.

1,000 psch
*** | eitbeschreibung
10.20.0090. Lagerplatz als Bereitstellungsflache fur
Lagerplatz als Bereitstellungsflache fur ausgebaute,
nicht

kontaminierte Materialien, einrichten und raumen.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach

Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

*** |_eitbeschreibung

10.20.0100. Bereitstellungsflache fir kontaminierte
Bereitstellungsflache fur kontaminierte
Boden/Schwellen,
Bodenplatte wasserundurchléssig, Abdeckung aus
PE-Folie,
Dicke 0,5 mm, einrichten und entfernen.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach letzter

Umbausperrung
vorhalten

STLB-Bau: 04/2025 097
10.20.0110. Montage-Demontageplatz einrichten raumen
Verfahrensabhéngigen Montage-/Demontageplatz fur

Gleisjoche und Weichen, einrichten und rdumen, in
Bahnhofsbereichen.

1,000 St s s

10.20.0120. Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen
Beleuchtung der Baustelle gemal Arbeitsstéattenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, Betreiben tber die gesamte
Bauzeit, und Umbaulange, die Energieversorgung im
larmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
ortliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
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die Kosten werden vom AN Ubernommen.
Pauschale gilt fir die gesamte Bauzeit fir alle Leistungen
dieses Loses.

1,000 psch

10.20.0130. Bahnsteigkante Berlin Osdorfer Stral3e sichern
vorhandene Bahnsteigkante Berlin Osdorfer Stral3e nach den
Regeln der Technik vor Beschadigungen schiitzen und sichern.
Material Beton mit Hinterfullung und Abdeckung aus
Beton.

Grundungstiefe der Bahnsteigkante unbekannt.
Beschadigungen der Kante gehen zu Lasten des AN und
sind von ihm zu beseitigen (der vorh. Zustand ist

wieder herzustellen).

Abgerechnet wird die L&nge der zu sichernden
Bahnsteigkanten.

156,000 M s

STLB-Bau: 04/2025 097

10.20.0140. Festlegung ausbauen verkeilte Kanthdlzer
Festlegung ausbauen, an Bogen- und Bahnsteiggleisen, aus
verkeilten Kanthdlzern, an jeder 10. Schwelle, Bettungsarbeiten
werden gesondert vergiitet, zusammen mit anderen Arbeiten,
abgerechnet wird nach Anzahl der Festlegungen.

26,000 St s s

STLB-Bau: 04/2025 097

10.20.0150. Festlegung einbauen verkeilte Kanthélzer
Festlegung einbauen, an Bogen- und Bahnsteiggleisen, aus
verkeilten Kanthdlzern, an jeder 10. Schwelle, Bettungsarbeiten
werden gesondert vergiitet, zusammen mit anderen Arbeiten,
abgerechnet wird nach Anzahl der Festlegungen, Stoffe stellt
AN, Ausfiihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schwellenart B70 (B70-BS)'.

26,000 St s s

10.20.0160. Sonstige Bestandsanlagen sichern

Sonstige Bestandsanlagen sichern

Samtliche sonstigen Bestandsanlagen (ausgenommen
Kabeltrassen und Bahnsteige) wie z.B. Schéachte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschranke, sonstige
ausrustungstechnischen Anlagen etc.

Sicherung wéhrend der gesamten Bauzeit.

1,000 psch

STLB-Bau: 04/2025 002

10.20.0170. Boden Suchgraben I6sen lagern verfullen verdichten T
bis 1,25m
Boden fir Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht I6sen, seitlich lagern,

Druckdatum: 13.11.2025 14:33:15 Seite: 12 von 68



iITWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026

LV: 1. GEo0S BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

verfillen, verdichten, Abfall ist nicht geféhrlich, ohne Festlegung
eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RUVA,
Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung nach Aufmal3 an der
Entnahmestelle.

10,000 M3 . e

10.20.0180. Kabelkanale sichern

Kabelkanéle sichern

wahrend der gesamten Bauzeit.

teilweise mehrere Kabelkanale nebeneinander

Material Beton

Sicherung, unter Berticksichtigung der geometrischen
Randbedingungen und der wirkenden standigen Lasten,
nach den statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen.

Einschlielich aller anfallender Nebenarbeiten.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergutet.

Kanal befindet sich unmittelbar neben dem Baubereich.

500,000 M L e

10.20.0190. Bahnsteigzugang absperren Berlin Osdorfer Stralie

Bahnsteigzugang absperren
Bahnsteig Berlin Osdorfer Stral3e
Absperrung aufbauen, vorhalten, sichern und abbauen.

10,000 M e

10.20.0200. Reinigung Berlin Osdorfer Stralle

Bahnsteig nach der Baumafinahme fugenschonend, komplett
und besenrein reinigen.

anfallende Stoffe sind vom AN zu berdumen und zu
entsorgen.

1.560,000 M2 i e

10.20.0210. Beraumung Randbereiche

Berdumung Randbereiche

Vor den Arbeiten sind die Randbereiche von Miill, Dreck
und Schrott zu beraumen.

Inkl. Laden und Entsorgen

Mittel nach Wahl des AN.

1,000 psch

*** |_eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 012
10.20.0220. Schutzabdeck. herstellen entfernen Schaltafel B 0,5-1m

Schutzabdeckung gegen herunterfallende Gegenstande
herstellen und entfernen, aus Schaltafeln, im gesamten Bereich
der offenen Briickenkonstruktion, Breite 0,5 bis 1 m.

60,000 M e s
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*** Unterbeschreibung 01
Bereich EU Osdorfer StraRe

Bereich EU Osdorfer StraRe
L = 2x30m (zweiseitig-beide Gelander)

*** Unterbeschreibung 02
Schutzabdeckung vorhalten
Schutzabdeckung vorhalten

10.20.0230. Baubegleitende Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz

Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz

Wahrend des Ausbaus des Altschotters und der
Erkundungsarbeiten ist der Ausub dauernd zu Uberwachen

1,000 psch
Summe 10.20. Zusammenhangsarbeiten GE... Ll
10.21. LST-Zusammenhangsarbeiten GEoS BLIS-BLIO km

11,566 — km 9,687

10.21.0010. Container auf- und abbauen

Container auf- und abbauen, einschlief3lich An- und
Abtransport, vorhalten wahrend der gesamten Bauzeit und
gaf. umsetzen.

zur Zwischenlagerung von LST-Bauteilen.

Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Stral3e auf
Schiene und umgekehrt

Nach Abschluss der Malinahme beraumen.

GroRe: (L) 2,5mx (B)2,4mx (H) 25m

Container zwingend abschlie3bar

Aufstellort in Abstimmung mit dem AN LST
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Container.

1,000 St s s

10.21.0020. Standort FTGS-Schleife kennzeichnen

Standort FTGS-Schleife kennzeichnen

vor Beginn der Riickbauarbeiten

Kennzeichnung in geeigneter Art und Weise aul3erhalb des
unmittelbaren Baufeldes herstellen, wahrend der
gesamten Bauzeit sichern und nach Herstellung des neuen
Oberbaues wieder entfernen.

Abgerechnet wird nach Standort FTGS-Schleife.

7,000 St e
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10.21.0030. Transport von FTGS-Schleifen
Transport von FTGS-Schleifen.
FTGS-Schleifen von der Ausbaustelle zum Container
transportieren.
Abgerechnet wird nach Anzahl FTGS-Schleifen.

9,000 St s

10.21.0040. Transport von FTGS-Schleifen
Transport von FTGS-Schleifen
FTGS-Schleifen vom Container zur Einbaustelle transportieren
und geschiitzt abladen.
Abgerechnet wird nach Anzahl FTGS-Schleifen.

9,000 St i e
10.21.0050. Einmessen Balisenstandort
Anzeichnen der Balisenstandorte /LST-Datenpunkte im neuen
Gleis.

Die Koordinaten werden vom LST-Planer bereitgestellt.
Die Feinjustierung vor Ort erfolgt durch den LST-Planer.

Einmessung der neuen Balisenstandorte/LST-Datenpunkte im
neuen Gleis im System DB_REF16

Lieferumfang: Excel-Koordinatenliste (PNr., Bezeichnung, Lage,
Hohe, Strecken-km)

Zu beachten ist Ril. 819.1362A05

10,000 St o

10.21.0060. Gleisquerung 1 x DN 110 in offener Bauweise herstellen

Gleisquerung 1 x DN 110 in offener Bauweise herstellen
Verwendung von 1 x PE-HD-Rohr bis DN 110 nebeneinander.
eingleisige Querung, Lange bis 8 m

Einschl. Schotter und Boden aus- und einbauen, Verbau und
Wasserhaltung sowie aller Nebenleistungen

Anbindung beidseitig an Minischacht

(Einholung von Genehmigungen, Beweissicherung u.a.).
Abgerechnet wird nach Anzahl Querung.

1,000 St o
Summe 10.21. LST-Zusammenhangsarbeite...
10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau GEoS BLIS-BLIO km
11,566 — km 9,687
Ruckbauanteil
(Gleiserneuerung ohne Schienen)
Was Bauform Lange

Schwellenriickbau: KS-54-Bs66(B0oS6i)-1538 1835 m
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Schwellenrickbau: KS-54-Hh-1538 42 m Summe:
1877 m
Schienenrickbau(vor WA631): S54 bis 2x10 m

(Ausgleichsschienen)

Bettungsausbau: 195 m
Bettungsreinigung: 1682 m

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
10.40.0010. Fahrschiene trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

36,000 St s s

*** Unterbeschreibung 01
Auftrennen des Gleises

Auftrennen des Gleises

vorzugsweise nur an vorhandenen Schweif3ungen.
SchweilRungen ausbauen,

Abstand zwischen 2 Trennschnitten maximal 120m.

*** |_eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
10.40.0020. Schwelle ausbauen

Schwelle ausbauen, Schwellenlange tber 2,5 bis 3 m, in
zusammenhangenden Abschnitten.

65,000 St s s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Auszubauende Schwellen:
Holzschwellen

Schwellen direkt zum Entsorger transportieren auf Wagen
des AN

Bettung wird gesondert vergutet

Rickbau entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen méglich.

zuséatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.
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*** |_eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Schwelle ausbauen

Schwelle ausbauen, Schwellenléange tber 2,5 bis 3 m, in
zusammenhangenden Abschnitten.

2.830,000 St e

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Auszubauende Schwellen:
Betonschwellen

Schwellen direkt zum Entsorger transportieren auf Wagen
des AN

Bettung wird gesondert vergutet

Rickbau entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen méglich.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** |_eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Schiene |6sen aufnehmen verladen L 6-15m

Schiene von den Schwellen [6sen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlénge tber 6 bis 15 m,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

20,000 M e s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Unterbeschreibung 02
Ausgleichsschienen
Bereich im Anschluss an die Weiche 631

Bettungserneuerungsbereich
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*** |_eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
10.40.0050. Bettung aufn. laden B 3,4-3,6m D 50-55cm

Bettung auf dem Bahnkdrper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite Uber 3,4 bis 3,6 m, Dicke tber 50 bis 55 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Fahrzeuge stellt der AN.

195,000 M i e

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung direkt zum Entsorger transportieren, auf Wagen
des AN.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugefuhrt werden missen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusatzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Baulange.

Neubauanteil
(Gleiserneuerung ohne Schienen)

Was Bauform Lange

Schwelleneinbau: W-54-B70 (B70-BS)-1667 1840 m

Schwelleneinbau: KS-54-K-1667 37m

Schieneneinbau (vor WA 631) 54E4

2x10m

(Ausgleichsschienen)

Bettungseinbau: 195 m

Bettungsreinigung: 1682 m
10.40.0060. Schotterflanken zuriicksetzen

Schotterflanken zurlicksetzen

vor der maschinellen Bettungsreinigung

Gleis beidseitig bearbeiten.

Hindernisse siehe Technische Vorbemerkungen.
Abgerechnet wird nach Gleislange.

3.364,000 M L e
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10.40.0070. Herstellen der Ein-/Ausfadelstellen
Herstellen der Ein-/Ausfadelstellen
Am Anfang / am Ende; Im Bereich von Hindernissen (z.B.
Bahnsteige, Fundamente, Kabelkanéale u.s.w.) ausraumen
des Schotters in den Schwellenfeldern und vor den
Schwellenkdpfen ein-/beidseitig.
Entsprechend der technologischen Notwendigkeit der
eingesetzten Maschine(n).

1,000 psch

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

10.40.0080. Bettung aufn. reinigen einbauen D 25-30cm
Bettung unter dem Gleis maschinell aufnehmen, reinigen und
einbauen, einschl. Schlitze fiir Raumketten, Dicke tber 25 bis
30 cm, Dicke bei nicht iberhéhter Schiene, gemessen von
Oberkante Planum bis Unterkante Schwelle, Rickstande auf
Materialférder- und Silowagen vor Kopf verladen, Fahrzeuge
stellt der AN.

1.682,000 M i e

*** Unterbeschreibung 01
Herstellung Planum

inkl. Herstellung Planum
Unterbaukrone ebnen und verdichten, Bearbeitungsbreite
bis 5 m, Dicke Uber 50 bis 55 cm

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bereiche Bettungsreinigung

Abtransport der Bettungsruckstidnde nach Technologie des AN,
Bettungsriickstande direkt zum Entsorger transportieren, auf
Wagen des AN.

Bettungsriickstande die einer besonderen Entsorgung /
Behandlung zugefiihrt werden muissen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusatzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Baulange.

10.40.0090. Verlegeplanum herstellen und verdichten

Verlegeplanum herstellen und verdichten.
Oberflache Verlegeplanum 4 cm unter neuer
Schwellenunterkante.

Schotter aus Bettungsreinigung liegt im Gleisbereich.
Abgerechnet wird die Gleislange.
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1.682,000 M i e
Bettungserneuerungsbereich
10.40.0100. Planum herstellen Abweichung +-2 cm

Max. Abweichung von der Sollhéhe +2/-2 cm.

Abfahren von Uberschussboden und liefern von fehlendem
Boden werden nicht gesondert vergutet.

Planum ohne Querneigung herstellen.

Planum wird auf Ev2 = 20 MN/gm oder Evd = 20 MN/gm bei
Dpr = 100% nachverdichtet.

Maschineneinsatz fur die Verdichtung nach Technologie
des AN.

585,000 M2 ... e

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

10.40.0110. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau
Verlegeplanum D
25-30cm

Bettung aus Gleisschotter, aus niederbordigem Bahnwagen
entladen, einbauen und verdichten, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflachenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Dicke Uber 25 bis 30 cm.

1.300,000 t s

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte

Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle;
Entladung von Bahnwagen

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bettung ab Werk, Wagen stellt AN

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** |_eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
10.40.0120. Schwelle einbauen

Schwelle einbauen, Schwellenlénge tber 2,5 bis 3 m, Schwelle
ist aufgeplattet,

Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B 70, Ausfihrung
gemal Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr 'mit B70-BS Bockschwellen'.

3.100,000 St e e
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*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schwellen ab Werk, Wagen stellt AN

Bettung wird extra vergiitet

Montage und Einbau der Schwellen entsprechend Technologie
des AN.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

10.40.0130. Schwelle einbauen
Schwelle einbauen, Schwellenlénge tber 2,5 bis 3 m, Schwelle
ist aufgeplattet,
Oberbauanordnung Einbau: - Ks - 54 - 1667 - K, Ausfiihrung
gemal Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Kunstholzschwellen EU Osdorfer
Stral3e".

63,000 St s s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schwellen werden dem AN im Tarifpunkt Ubergeben, Lieferung

per LKW
Umladung auf Bahnwagen des AN

Bettung wird extra vergiitet

Montage und Einbau der Schwellen entsprechend Technologie
des AN.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

10.40.0140. Fahrschiene einbauen
Fahrschiene einbauen, Verlegelicken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Schienenkleineisen und Zwischenlagen erneuern, abgerechnet
wird nach Schienenlange, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellensté3en usw.
Schienenform 54E4'.
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20,000 M s s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Ubernahme von
AG

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Schienenlénge

*** Unterbeschreibung 02
Ausgleichsschienen
Ausgleichsschienen

*** |_eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
10.40.0150. Schiene bearbeiten schleifen
Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.

3.754,000 M L

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen im Gleis eingebaut.
vorh. Schienen geman Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.

Abgerechnet wird nach Schienenlénge

Summe 10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickb...
10.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GEoS BLIS-BLIO km 11,566 —
km 9,687

*** |_eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
10.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

1.065,000 t i e

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung ab Werk, Wagen stellt AN

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert

Druckdatum: 13.11.2025 14:33:15 Seite: 22 von 68



iITWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026

LV: 1. GEo0S BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

vergutet.

STLB-Bau: 04/2025 097

10.41.0020. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.
2.Stabil.
Verschieb.

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Uberh6hung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf fur jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemal} auf den Uberhdhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20
mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25
mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgangen des Gleises diirfen die Werte
gemal Ril 824.2200 nicht Uberschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,

Einschottern des Gleises wird gesondert vergutet.

1.877,000 M s

nachfolgende zwei Positionen betrifft das Gleis am Bauanfang
Vor dem Stopfen festen Sitz des Kleineisens Uberprifen

und falls erforderlich verspannen. Fehlendes und

defektes Kleineisen ersetzen.

Eventuell erforderliches Kleineisen stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2025 097

10.41.0030. Gleisrtg Verschiebew. Langsh. Hebew. Werte Olkreide
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fir die Gleisrichtung festlegen und L&ngshdhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Olkreide anschreiben.

219,000 M s e
*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
10.41.0040. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte

Stopf-

Richtmaschine

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemalle sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.
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219,000 M e

*** Unterbeschreibung 01
Kleineisen verspannen

Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prifen und bei Bedarf zu korrigieren.

Anschlussstopfung

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die
Anschlussstopfung der Weiche 631
einschlief3lich der Ausbinder.

10.41.0050. Weichenrichtung Verschiebewerte

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fir die Weichenrichtung festlegen,
einschl. LAngshohe, gegenseitige Hohenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Olkreide
anschreiben.

Weiche einschlief3lich
Langschwellenteil/Endschwellensatz.

1,000 St s s

*** |_eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
10.41.0060. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - EW -54 -500 - 1:12 - B.

1,000 St s s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergange

einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergéange
zum Bestand

*** Unterbeschreibung 02
Kleineisen verspannen

Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prifen und bei Bedarf zu korrigieren.

Summe 10.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE...

10.42. SchweiBarbeiten GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687

Druckdatum: 13.11.2025 14:33:15 Seite: 24 von 68



iITWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026

LV: 1. GEo0S BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

STLB-Bau: 04/2025 097
10.42.0010. SchweilBwulst mech. abarbeiten
SchweilBwulst mechanisch abarbeiten.

34,000 St s s

STLB-Bau: 04/2025 097

10.42.0020. Spannungsausgleich Schienen langen Warmegerate
Spannungsausgleich, Schienen langen mit Warmegeraten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Licke far
Langenanderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel wahrend des endgultigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlange.

3.878,000 M L e

STLB-Bau: 04/2025 097

10.42.0030. Aluminotherm-Verbindungsschweil3ung SkV Schiene 54
Schiene 54

Aluminotherm-Verbindungsschweif3ung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender StoR3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweif3ung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweil3liicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweiRung und Schotterbett sdubern,
einschl. Schweil3zusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

36,000 St s
Summe 10.42. Schweil3arbeiten GEoS BLIS-...
10.44. Belastungsstopfgang GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km

9,687

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangsléufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden kénnen.

STLB-Bau: 04/2025 097
10.44.0010. Bettungsstoff aufladen transp. abladen

Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
Baustellenbereich, verteilen.

190,000t e e
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STLB-Bau: 04/2025 097

10.44.0020. Gleisrtg Verschiebew. Langsh. Hebew. Werte Olkreide
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fur die Gleisrichtung festlegen und Léngshdhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Olkreide anschreiben.

1.877,000 M s e

STLB-Bau: 04/2025 097

10.44.0030. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte
Stopf-
Richtmaschine
Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemale sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

1.877,000 M s e
Summe 10.44. Belastungsstopfgang GEoS... .
Summe 10. Los 10 - GEoS BLIS-BLIO km...
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11. Los 11 - ersatzloser Riickbau GEoS BLIS-BLIO km 11,566

—km 9,687

Entsorgung
11.45. ersatzloser Rickbau GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km

9,687
11.45.0010. Podeste aus Holz ausbauen

Podeste aus Holz ausbauen

=2 m, b=1m

einschlief3lich Holztreppe und Gelander aus Holz

Ausbau neben dem Gleis

Einschl. aller zugehdrigen Bauteile

Einschl. 2 Fundamente (1x1x0,5m) aus Beton

Einschl. Schotterverbau am Treppenaufgang (2x1m) aus Beton
Erdarbeiten nicht gesondert vergutet.

2,000 St e
Summe 11.45. ersatzloser Rickbau GEoS B...
Summe 11. Los 11 - ersatzloser Rickbau... .
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12. Los 12 - S-Bahnstromanlagen GEoS BLIS-BLIO km
11,566 — km 9,687

12.10. Interne Baustellenlogistik GEoS BLIS-BLIO

STLB-Bau: 04/2025 097

12.10.0010. Baustellenlogistik heran-abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abftihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abféllen und Stoffen,

einschl. Telekommunikationsmaglichkeiten fir Beteiligte,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpléane.

1,000 St e
*** | eitbeschreibung
12.10.0020. Lagerplatz als Bereitstellungsflache fur
Lagerplatz als Bereitstellungsflache fur ausgebaute,
nicht

kontaminierte Materialien, einrichten und raumen.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach letzter

Umbausperrung

vorhalten

Summe 12.10. Interne Baustellenlogistik GE... Ll
12.20. Technische Bearbeitung und Sonstiges GEoS BLIS-BLIO

Die Positionen dieses Titels beziehen sich auf die
S-Bahnstromanlagen (Stromschiene und Ruckleitung einschl.
dem dazugehérigen Kabeltiefbau).

12.20.0010. Beweissicherung durchfihren
MLV-FSB_01010140

Beweissicherung durchfiihren

fur die Bahntechnische Ausristung einschl.
Schlussbegehung nach Abschluss der Bauarbeiten.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch Protokoll und
Fotos aufnehmen. Dokumentation dem Eigentimer der
Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und abzeichnen lassen. Die
Unterlage ist dem AG eine Woche vor Baubeginn in
einfacher Ausfertigung

(Original) vorzulegen.

Dokumentation von Schaden im Baugeschehen:
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Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veranderung, einschliel3lich einer
Analyse der Schadensursache zu Uibergeben.

1,000 psch

12.20.0020. Geodatische Einmessung
MLV-FSB_01010120

Geodatische Einmessung

der neuen und geénderten Gleichstrom-Fahrleitungsanlage
und Ruckleitungsanlage im Baufeld

unter Beachtung der Ril 883 und Handbuch
Eisenbahnvermessung 88301.

Erfassung im DB-GIS-Format.

Ubergabe der Daten an die DB-GIS-Verwaltung.

1,000 psch

12.20.0030. Herstellung Revisions- und Bestandsunterlagen DB Netz
AG
MLV-FSB_01030010

Herstellung Revisions- und Bestandsunterlagen DB Netz
AG

fur S-Bahnstromanlagen entsprechend dem "Handbuch fir
die Erstellung von Planungen und
Bestandsdokumentationen

(Fachpléane) fur Anlagen der S-Bahnstromversorgung
Berlin"

in der aktuellsten Fassung herstellen.

Darstellung der neuen und gednderten Anlagen auf
digitalisierten Planen.

Die Bestandsunterlagen sind auf der Basis von
Microstation

(dgn-Format) zuztiglich CAD Ergénzungsinformationen im
dwg und dxf-Format (einschl. der dazugehdrigen
Plotdateien

*.plt) anzufertigen.

Das Herstellen der Bestandsunterlagen ist mit dem
Anlagenverantwortlichen abzustimmen.
Bestandsunterlagen fir alle von der Baumalinahme
betroffenen Anlagenteile der S-Bahnstromversorgung.

1,000 psch

Hinweis zu Stromschienenaufmalf3

In nachfolgender Position wird je Weiche abgerechnet (1
Weiche =1 Stiick Gleis).

Die Zwischenlangen und Zweiggleise sind einzubeziehen.

12.20.0040. Schematischen Stromschienenplan bearbeiten / erstellen
MLV-FSB_01010050

Schematischen Stromschienenplan bearbeiten / erstellen
Grundlagenplan wird beigestellt.

Anderung aufgrund von BaumaRnahmen sind im Plan digital
einzuarbeiten.

Ubergabe der Plane 40-fach auf Papier, 1-fach
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laminiert,

1-fach auf Datentrager und als pdf-Datei.
Abgerechnet wird nach Stiick bearbeiteter
Grundlagenplan.

1,000 psch

12.20.0050. Lageplane handrevidiert erstellen
MLV-FSB_01010070

Lageplane handrevidiert erstellen

Handrevision nach der Baudurchfiihrung ergénzen.
Grundlage sind die freigegebenen Lagepléane aus der
Ausfihrungsplanung.

Ubereinstimmungsvermerk zwischen handrevidiertem Plan
und Baudurchfuihrung mit Unterschrift im Schriftfeld
bestatigen.

Plane 3-fach farbig als Papierexemplar ibergeben

1,000 psch

12.20.0060. Schematischen Ruckleiterplan bearbeiten / erstellen
MLV-FSB_01010060

Schematischen Ruckleiterplan bearbeiten / erstellen
Grundlagenplan wird beigestellt.

Anderung aufgrund von BaumaRnahmen sind im Plan digital
einzuarbeiten.

Ubergabe der Plane 25-fach auf Papier und 1-fach auf
Datentrager.

Position gilt fur alle gednderten Bauzusténde

unabhangig von deren Lange und fur den Endzustand.
Abgerechnet wird nach Stiick bearbeiteter

Grundlagenplan.

1,000 psch
Summe 12.20. Technische Bearbeitung und...
12.30. Riuckbauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen

GEo0S BLIS-BLIO

Demontageleistungen

12.30.0010. Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
MLV-FSB_02074010

Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

1.874,000 M e

12.30.0020. Schutzabdeckung aus PVC fiur Stromschienentrager
ausbauen
MLV-FSB_02074020
Schutzabdeckung aus PVC fir Stromschienentrager ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.
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381,000 St s e

12.30.0030. Schutzabdeckung aus PVC fir 3,90 m Endauflauf

ausbauen
MLV-FSB_02074040

Schutzabdeckung aus PVC fir 3,90 m Endauflauf ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

5000 St s

12.30.0040. Schutzabdeckung aus PVC fir Kabelanschluss
ausbauen
MLV-FSB_02074080

Schutzabdeckung aus PVC fir Kabelanschluss ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

18,000 St o e

12.30.0050. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberiicksichtigung, abklemmen
MLV-FSB_02024030
Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberiicksichtigung, abklemmen

6,000 St s

12.30.0060. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberticksichtigung, isoliert ablegen
MLV-FSB_02024031

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberiicksichtigung, isoliert ablegen

6,000 St s

12.30.0070. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8/ 3 kV
ohne
Schirmanschlussberiicksichtigung, abklemmen
MLV-FSB_02024032
Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm?2 RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussberiicksichtigung, abklemmen

12,000 St e

12.30.0080. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8/ 3 kV
ohne
Schirmanschlussberticksichtigung, isoliert ablegen
MLV-FSB_02024033
Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussberiicksichtigung, isoliert ablegen

12,000 St o
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12.30.0090. GGSG-Kabel von LTS demontieren

GGSG-Kabel von LTS demontieren
Kabelende seitlich ablegen.

6,000 St s

12.30.0100. Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser ab
40 mm bis 60 mm
MLV-FSB_ 02014030

Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser ab 40 mm
bis 60 mm

Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.

Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschliel3en.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergutet.
Ausbau von Kabelkanalen wird gesondert vergutet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

258,000 M L e

12.30.0110. Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.4a.
ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm
MLV-FSB_02014210

Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht 0.4. ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm

Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.

Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschliel3en.
Ausbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schachte o.a. wird
gesondert vergutet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

66,000 M s s

12.30.0120. Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen und lagern

Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen und lagern
Laschenstol? ausbauen wird gesondert vergutet.

108,000 M i e

12.30.0130. Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_ 02064010
Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen

Laschenstol3 ausbauen wird gesondert vergutet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

1.766,000 M s e

12.30.0140. Laschenstol? fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
ausbauen und lagern

Laschenstol3 fir Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen und
lagern

Position schliel3t folgende Zubehdrteile ein:

- 2 X Laschen

- 4 x Schlief3ringbolzen
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- 4 x Schliel3ring
Vergitung erfolgt anhand der Anzahl ausgebauter

Laschenstolie.
6,000 St s e
12.30.0150. Laschenstol? fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
ausbauen

MLV-FSB_02064040

Laschenstol3 fir Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schliel3t folgende Zubehdrteile ein:

- 2 X Laschen

- 4 x Schlief3ringbolzen

- 4 x Schliel3ring

Vergutung erfolgt anhand der Anzahl ausgebauter
Laschenstoi3e.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

100,000 St s e

12.30.0160. Aluminium-Stahl-Stromschiene mechanisch trennen
MLV-FSB_ 02062120

Aluminium-Stahl-Stromschiene mechanisch trennen

295,000 St e e

12.30.0170. Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064020

Stromschienenauflauf 3,90 m fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen

Lange: 3,90 m

Laschenstol? ausbauen wird gesondert vergutet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

5000 St s

12.30.0180. Festpunkt ausbauen
MLV-FSB_02064210

Festpunkt ausbauen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehdrteilen.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

22,000 St s s

12.30.0190. Dilatation fur Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
und lagern

Dilatation fur Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen und
lagern

Baulédnge: 1,50 m

Position schliel3t Ein-Spalt- oder Zwei-Spalt-Dilatation mit
Zubehdrteilen ein.

Laschenstol? ausbauen wird gesondert vergutet.

1,000 St s s
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12.30.0200. Dilatation fur Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064030

Dilatation fur Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Baulédnge: 1,50 m

Position schliel3t Ein-Spalt- oder Zwei-Spalt-Dilatation mit
Zubehdrteilen ein.

Laschenstol? ausbauen wird gesondert vergutet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert verguitet.

18,000 St . e

12.30.0210. Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene
ausbauen
MLV-FSB_02064060

Einspeisepunkt fur Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schliel3t folgende Zubehorteile:

-1 x Lasche

- 1 x Kabelanschlusslasche

- 2 x Schlief3ringbolzen

- 2 x Schliel3ring

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

15,000 St e

12.30.0220. GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, von Betonschwelle
demontieren, lagern
bei abgebauter Stromschiene

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar, von
Betonschwelle demontieren, lagern

einschlie3lich Ausbau Zwischenlage.

Ausbau des Tragers bei abgebauter Stromschiene.
Ausgebautes Material 6rtlich im Baustellenbereich ablegen und
schutzen.

Ausgebautes Material wird wiederverwendet.

20,000 St e
12.30.0230. GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, hdohenverstellbar von
Betonschwelle
ausbauen

MLV-FSB_02054020

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar von
Betonschwelle ausbauen

Die Position schliel3t den Ausbau der Zwischenlage ein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

353,000 St s e
12.30.0240. GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, hdohenverstellbar von
Holzschwelle
ausbauen

MLV-FSB_02054030
GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar von
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Holzschwelle ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

8,000 St i e
Lade- und Transportleistungen
12.30.0250. Kabel aufladen, transportieren und abladen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm
bis 60 mm

MLV-FSB_02014300

Kabel aufladen, transportieren und abladen, Kabeldurchmesser
ab 40 mm bis 60 mm

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

324,000 M e e

12.30.0260. Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren
und abladen
MLV-FSB_02064230

Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren und
abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

1.874,000 M s

12.30.0270. Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen,
transportieren und abladen
MLV-FSB_ 02064250

Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen, transportieren und

abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht

lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder

umgekehrt.

5,000 St s e

12.30.0280. Dilatation / Temperaturstof3 aufladen, transportieren und

abladen

MLV-FSB_02064260

Dilatation / Temperaturstof3 aufladen, transportieren und
abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.
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19,000 St oo e

12.30.0290. Laschenstol3 / Einspeisepunkt aufladen, transportieren

und abladen
MLV-FSB_02064270

Laschenstol3 / Einspeisepunkt aufladen, transportieren und

abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht

lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder

umgekehrt.

121,000 St o e

12.30.0300. Stromschienentrager aufladen, transportieren und

abladen

MLV-FSB_02054240

Stromschienentrager aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

alle Bauarten (2-Loch, 3-Loch, 4-Loch, starr und / oder
hohenverstellbar, gekropft)

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

381,000 St L

12.30.0310. Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02074340
Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
Position schlief3t Abstandhalter, Muffen, Sonderbauteile und
Kleinteile ein.
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

1.874,000 M s

12.30.0320. Schutzabdeckung fur Endauflauf aufladen,
transportieren und abladen
MLV-FSB_02074350

Schutzabdeckung fir Endauflauf aufladen, transportieren und

abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.
5,000 St s e
12.30.0330. Kleinmaterial verladen

Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.
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1,000 psch
Entsorgung
12.30.0340. Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N- entsorgen

MLV-FSB_02016010

Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N- entsorgen
Position schliel3t die Entsorgung von ggf. vorhandenen Muffen
und Endverschlissen ein.

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tGbergeben.

324,000 M L e

12.30.0350. Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066010
Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Laschenstol3 ausbauen wird gesondert vergutet.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gbergeben.

1.766,000 M s e

12.30.0360. Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066020

Stromschienenauflauf 3,90 m fr
Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen

Lange: 3,90 m

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tGibergeben.

5000 St s

12.30.0370. Dilatation fur Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066030
Dilatation fur Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Baulédnge: 1,50 m
Position schliel3t Ein-Spalt- oder Zwei-Spalt-Dilatation mit
Zubehdrteilen ein.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tibergeben.

18,000 St .

12.30.0380. Festpunkt entsorgen
MLV-FSB_02066180
Festpunkt entsorgen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehdrteilen.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gibergeben.

22,000 St s s

12.30.0390. Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene
entsorgen
MLV-FSB_02066050

Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Position schliel3t folgende Zubehorteile:
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-1 x Lasche

- 1 x Kabelanschlusslasche

- 2 x Schlief3ringbolzen

- 2 x Schliel3ring

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tGbergeben.

18,000 St . e

12.30.0400. GFK-Stromschienentrager entsorgen
MLV-FSB_02056010

GFK-Stromschienentrager entsorgen

alle Bauarten (2-Loch, 4-Loch, starr und / oder
héhenverstellbar)

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gbergeben.

381,000 St L

12.30.0410. Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
MLV-FSB_02076010
Schutzabdeckung aus PVC entsorgen

Position schliel3t alle Zubehdrteile (z.B. Endauflauf, etc.)
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gibergeben.

1.874,000 M e

12.30.0420. Kleinteile aus Metall entsorgen
MLV-FSB_02056120
Kleinteile aus Metall entsorgen

Schrauben, Befestigungsmittel, Kleineisen, etc.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gbergeben.

1,000 psch

12.30.0430. Kleinteile aus Kunststoff entsorgen
MLV-FSB_02056130
Kleinteile aus Kunststoff entsorgen

Abstandhalter, Adapterplatten, Zwischenlagen, etc
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tibergeben..

1,000 psch
Summe 12.30. Ruckbauanteil Stromschiene...
12.40. Neubauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen
GEoS BLIS-BLIO
Lieferleistungen
12.40.0010. Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N-liefern,

abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02010010

Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N-liefern, abladen
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und fachgerecht lagern

Kabeldurchmesser befindet sich im Bereich von 40 mm bis 60
mm und kann der entsprechenden Verlege- und Ausbauposition
zugeordnet werden.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

324,000 M L e

12.40.0020. Endverschluss fur 1 x 300 RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschluss
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020030

Endverschluss fur 1 x 300 RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschluss liefern, abladen und fachgerecht lagern
Position schliefl3t die Lieferung von Presshiilse,
Schrumpfschlauche und Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

6,000 St s

12.40.0030. Endverschluss fir 1 x 300 RF / 95F 1,8/ 3 kV ohne
Schirmanschluss
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020040

Endverschluss fur 1 x 300 RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschluss liefern, abladen und fachgerecht lagern
Position schlief3t die Lieferung von Schrumpfschlauche und
Befestigungsmaterialien ein.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

18,000 St o e

12.40.0040. Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050070

Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Material: Edelstahlblech

2 x Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort mit
typenbezogenem Befestigungsmaterial.

Position schliel3t die Lieferung der typenbezogenen
Befestigungsmaterialien ein.

Ausgenommen sind Trager an Auflaufen und an
Festpunktklemmen. Stromschienenkopfschutzbleche werden
nur bei Aluminium-Stahl-Stromschienen eingesetzt.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

768,000 St .

12.40.0050. Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02050130

Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht lagern
fur Montage auf Betonschwelle.
Einsatz bei Betongleisschwellen.
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Material PE-HD
L x B =420 mm x 220 mm.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

406,000 St e s

12.40.0060. GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, hohenverstellbar
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050020

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Materiel: Glasfaserverstarkter Kunststoff (GFK)

Position schlief3t die Lieferung der Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

386,000 St s e
12.40.0070. Kunststoffkappen fur Betonschwellen liefern, abladen
und fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02050250

Kunststoffkappen fir Betonschwellen liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Kunststoffkappen zum Verschlie3en von Schwellenléchern.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

386,000 St .

12.40.0080. Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060010

Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern

Einzellange: 18 m.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

1.766,000 M s e

12.40.0090. Laschenstol fir Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060060

Laschenstol3 fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen
und fachgerecht lagern

Position schliel3t folgende Zubehdrteile ein:

- 2 X Laschen

- 4 x Schlief3ringbolzen

- 4 x Schliel3ring

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

100,000 St e

Druckdatum: 13.11.2025 14:33:15 Seite: 40 von 68



iITWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026

LV: 1. GEo0S BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

12.40.0100. Stromschienenauflauf 3,90 m fir Aluminium-Stahl-
Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060030

Stromschienenauflauf 3,90 m fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht

lagern
Lange: 3,90 m
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.
5000 St o
12.40.0110. Zwei-Spalt-Dilatation fr Aluminium-Stahl-Stromschiene

liefern,
abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060050

Zwei-Spalt-Dilatation fir Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Bauldnge 1,50 m

Zwei-Spalt-Dilatation mit Zubehdrteilen

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

17,000 St o e

12.40.0120. Festpunkt liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060420

Festpunkt liefern, abladen und fachgerecht lagern
bestehend aus 4 Festpunktklemmen.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

20,000 St s s

12.40.0130. Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060080

Einspeisepunkt fur Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Position schliel3t folgende Zubehorteile:

-1 x Lasche

- 1 x Anschlusslasche

- 2 x Schlief3ringbolzen

- 2 x Schliel3ring

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

15,000 St e

12.40.0140. Anschlusslasche fur Einspeisepunkt fir Aluminium-
Stahl-Stromschiene
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060170
Anschlusslasche fir Einspeisepunkt fir
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern
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Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

15,000 St e

12.40.0150. Schutzabdeckung aus PVC liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070010

Schutzabdeckung aus PVC liefern, abladen und fachgerecht
lagern

1.874,000 M s

12.40.0160. Schutzabdeckung aus PVC fur Stromschienentrager
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070030

Schutzabdeckung aus PVC fir Stromschienentrager liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Farbe: grau

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

414,000 St e s

12.40.0170. Schutzabdeckung aus PVC fur 3,90 m Endauflauf liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070050

Schutzabdeckung aus PVC fir 3,90 m Endauflauf liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Farbe: grau

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

5000 St s

12.40.0180. Schutzabdeckung aus PVC fir Kabelanschluss liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070090

Schutzabdeckung aus PVC fur Kabelanschluss liefern, abladen
und fachgerecht lagern

Farbe: grau

mit Zubehdrteilen.

Lange: ca. 40 cm

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

18,000 St .

12.40.0190. Schutzabdeckhaube aus PVC fiir Kabelanschluss liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070100

Schutzabdeckhaube aus PVC fir Kabelanschluss liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Farbe: grau

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.
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18,000 St oo e

12.40.0200. Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC fur

Schutzabdeckung
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070110

Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC fir
Schutzabdeckung liefern, abladen und fachgerecht lagern
2 Stick pro Ifm Schutzabdeckung

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

3.750,000 St

12.40.0210. Beschriftung aus Alu-Folie liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070280

Beschriftung aus Alu-Folie liefern, abladen und fachgerecht
lagern

Alu-Folie silber, dauerhaft selbstklebend und
witterungsbestandig

Lange x Breite 60 x 60 mm.

Buchstaben "D", "F" oder "T" in gerader Mittelschrift schwarz
und wischfest.

38,000 St
12.40.0220. Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02010350

Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Kabelkennzeichnung ist vorzugsweise als
Kabelkennzeichnungsband auszufihren.

Alternativ sind auch Kabelkennzeichnungsschilder,
einschliel3lich Befestigung zugelassen.

Materialfarbe rot, blau, braun

elastischer Kunststoff, witterungsbesténdig

Pragung "erhaben" bei Kabelkennzeichnungsbander oder
"gefrast” bei Kabelkennzeichnungsschilder.

Beschriftung entsprechend Angaben der Kabelliste, oder
Bestandsplane.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

48,000 St e

Montageleistungen

12.40.0230. Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser ab 40
mm bis 60 mm
MLV-FSB_02012030
Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser ab 40 mm

bis 60 mm
Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
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eingeschlossen.

Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergutet.
Einbau von Kabelkanélen wird gesondert vergutet.

Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslénge gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

258,000 M L e

12.40.0240. Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.4a.
verlegen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm
MLV-FSB_ 02012240

Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o0.&. verlegen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm

Einbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schéchte o0.&. wird
gesondert vergutet.

Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
eingeschlossen.

Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslénge gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

66,000 M s e
12.40.0250. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8/ 3 kV mit
Schirmanschlussberticksichtigung,
montieren

MLV-FSB_02022030

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberiicksichtigung, montieren

6,000 St s

12.40.0260. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF /95F 1,8/ 3 kV
ohne
Schirmanschlussberiicksichtigung, montieren
MLV-FSB_02022031

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussberiicksichtigung, montieren

18,000 St .

12.40.0270. Kunststoffschwelle vorbereiten
MLV-FSB_02052320

Kunststoffschwelle vorbereiten
Fur den Einbau eines Stromschienentragers.
Auflager fur Stromschienentréger drechseln und plan frasen.

8,000 St s

12.40.0280. Ldécher bohren in Holzschwelle / Kunststoffschwelle
MLV-FSB_ 02052330

Loécher bohren in Holzschwelle / Kunststoffschwelle

32,000 St s s
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12.40.0290. Zwischenlage 4-Loch einbauen
MLV-FSB_02052230
Zwischenlage 4-Loch einbauen

Einsatz bei Betongleisschwellen.
Material PE-HD

406,000 St i e
12.40.0300. GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar, auf
Betonschwelle
einbauen

MLV-FSB_02052030

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar, auf
Betonschwelle einbauen

Einsatz mit Zwischenlage.

Befestigung mit Gewindeschrauben.

406,000 St e s

12.40.0310. Trager Rehau, 4-Loch hvst, auf Kunstholzschwelle
montieren
bei abgebauter Stromschiene
Trager Rehau, 4-Loch hvst, auf Kunstholzschwelle montieren
Trager Rehau, 4-Loch héhenverstellbar

Einbau des Tragers bei abgebauter Stromschiene.

Stromschienentrager nach Absetzen der Stromschiene
endmontieren und nach Lehre ausrichten einschlief3lich
Nachregulieren nach der Hohe und nach der Seite.

8,000 St s

12.40.0320. Schotterprofil fur Stromschienentrager herstellen
MLV-FSB_02052340
Schotterprofil fir Stromschienentrager herstellen
Schotter aus Nische des Stromschienentragers bis 4 cm unter
OK Schwelle manuell bzw. mit Schottergabel entfernen.
Vergutung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienentrager.

414,000 St s s

12.40.0330. Schwellenschraubenlécher bei Betonschwellen
verschliefRen
MLV-FSB_02052250
Schwellenschraubenlécher bei Betonschwellen verschliel3en
Verschluss durch Kunststoffkappen.

386,000 St .
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12.40.0340. Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
MLV-FSB_ 02062010

Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen

Einzellange: 18 m.

Schleifen der StoRRubergange wird nicht gesondert vergiitet.
Einbau des Laschenstol3es wird gesondert vergutet.
Regulierung / Ausrichtung der Stromschienenanlage wird
gesondert vergutet.

1.874,000 M s e

12.40.0350. Laschenstol? fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen
MLV-FSB_02062060

Laschenstol3 fir Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Position schliel3t folgende Zubehdrteile ein:

- 2 X Laschen

- 4 x Schlief3ringbolzen

- 4 x Schliel3ring

Vergutung erfolgt anhand der Anzahl eingebauter
Laschenst6i3e.

100,000 St e

12.40.0360. Festpunkt einbauen
MLV-FSB_02062310

Festpunkt einbauen
bestehend aus 2 Festpunktklemmen
mit Zubehdrteilen.

20,000 St s s

12.40.0370. Zwei-Spalt-Dilatation fur Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen
MLV-FSB_02062050

Zwei-Spalt-Dilatation fir Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen

Baulédnge: 1,50 m

Position schlief3t Zubehdrteile ein.

Dilatation in Abh&ngigkeit von der Stromschienentemperatur
gem. Ril 998.0101A04 einstellen.

Schleifen der StoRRubergange wird nicht gesondert vergiitet.
Einbau des Laschenstol3es wird gesondert vergutet.

18,000 St .

12.40.0380. Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene einbauen
MLV-FSB_02062030

Stromschienenauflauf 3,90 m fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen

Lange: 3,90 m

Schleifen der StoRRubergange wird nicht gesondert vergiitet.
Einbau des Laschenstol3es wird gesondert vergutet.
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12.40.0390.

12.40.0400.

12.40.0410.

12.40.0420.

12.40.0430.

5000 St s

Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort
einbauen
MLV-FSB_02052170

Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort einbauen

2 x Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort mit
typenbezogenem Befestigungsmaterial.

Ausgenommen sind Trager an Auflaufen und an
Festpunktklemmen. Stromschienenkopfschutzbleche werden
nur bei Aluminium-Stahl-Stromschienen eingesetzt.

768,000 St .

Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen
MLV-FSB_02062080

Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Position schliel3t folgende Zubehorteile:

-1 x Lasche

- 1 x Kabelanschlusslasche

- 2 x Schlief3ringbolzen

- 2 x Schliel3ring

15,000 St s e

Anpassung des Uberganges
MLV-FSB_02062320

Anpassung des Uberganges

bei Weicheisen-Stromschienen und Weicheisen-Stromschiene
in Verbindung mit Weichenauflauf

mit unterschiedlicher MaRRhaltigkeit (Ubergang neues Material
auf vorhandenes Material).

1,000 St s s

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8 / 3 kV, an
Kabelabgangslasche (Cu) auflegen
MLV-FSB_02022033

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8/ 3 kV, an
Kabelabgangslasche (Cu) auflegen

Position schliel3t folgendes Zubehor ein:

- 1 x Sechskantschraube M16 x 55, DIN 933

- 1 x Sechskantmutter M16, DIN 985

- 2 x Sperrkantscheibe SK M 18

- 1 x Edelstahlunterlegscheibe M16, 50 x 3,5

18,000 St . e

GGSG-Kabel an Anschluss LTS montieren
GGSG-Kabel an Anschluss montieren
Anschlusslasche im LTS-Schrank.
GGSG-Kabel mit Endverschluss.

Einschl. Befestigungsmittel.
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6,000 St s

12.40.0440. Schutzabdeckung aus PVC einbauen
MLV-FSB_02072010

Schutzabdeckung aus PVC einbauen

Regelprofil

Farbe: grau

Schutzabdeckung komplett einschliel3lich Muffen,
Abstandhalter und Kleinteile gem. Einbauanweisung einbauen.
Position schlief3t das Herstellen von Zuschnitten ein.
Abgerechnet wird nach eingebauter Lange.

1.874,000 M s

12.40.0450. Schutzabdeckung aus PVC fur Stromschienentrager
einbauen
MLV-FSB_02072020

Schutzabdeckung aus PVC fir Stromschienentrager einbauen
Farbe: grau

Schutzabdeckung komplett gem. Einbauanweisung einbauen.
Abgerechnet wird nach Anzahl Stromschienentrager.

414,000 St e s

12.40.0460. Schutzabdeckung aus PVC fir Endauflauf einbauen
MLV-FSB_02072030

Schutzabdeckung aus PVC fur Endauflauf einbauen
Schutzabdeckung komplett gem. Einbauanweisung einbauen.
Abgerechnet wird nach Anzahl Endauflauf.

5000 St s

12.40.0470. Schutzabdeckung aus PVC fir Kabelanschluss einbauen
MLV-FSB_02072070

Schutzabdeckung aus PVC fiur Kabelanschluss einbauen
Schutzabdeckung komplett einschlief3lich Kleinteile

gem. Einbauanweisung einbauen.

Position schliel3t das Herstellen von Zuschnitten, Bohrungen
und Nieten ein.

Farbe: grau

18,000 St . e

12.40.0480. Abstandhalter mit Verschiebesicher
ung aus PVC fur Schutzabdeckung einbauen
MLV-FSB_02072090

Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC fir
Schutzabdeckung einbauen
2 Stick pro Ifm Schutzabdeckung

3.750,000 St e
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12.40.0490. Beschriftung aus Alu-Folie anbringen
MLV-FSB_02072250

Beschriftung aus Alu-Folie anbringen

Alu-Folie silber, dauerhaft selbstklebend und
witterungsbestandig

Lange x Breite 60 x 60 mm.

Buchstaben "D", "F" oder "T" in gerader Mittelschrift schwarz
und wischfest.

Anbringung erfolgt an der gleiszugewandten Seite der

Schutzabdeckung
38,000 St
12.40.0500. Kabelkennzeichnung anbringen
MLV-FSB_02012285
Kabelkennzeichnung anbringen
48,000 St s e

12.40.0510. GS-Kabel prifen
GS-Kabel priifen.
Vor Inbetriebnahme sind alle neu bzw. wieder verlegten
750 V-Kabel entsprechend der giltigen Vorschriften und den
Forderungen des Fachdienstes I.NP-O 6S einer Kabelpriifung
zu unterziehen.
Einschliel3lich Bereitstellung der notwendigen
Prifeinrichtungen und Netzaggregate.
Einschlief3lich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem
Vorhalten der Geréate.
Die Messergebnisse sind in einem Priifprotokoll festzuhalten.
Zur Abnahme der Anlage sind die Prufprotokolle dem AG
zu Ubergeben.

1,000 psch

Nachfolgende Position bezieht sich auf das Regulieren der
Stromschienentrager fir den Belastungsstopfgang.

12.40.0520. GFK-Stromschienentrager, hohenverstellbar, regulieren
MLV-FSB_02052350

GFK-Stromschienentrager, hdhenverstellbar, regulieren

Stromschienentrager nach Lehre ausrichten, einschlief3lich
Regulieren nach der Hohe und nach der Seite.
Befestigungsmittel Trager / Isolator und Trager / Schwelle
[6sen und verspannen.

Vergutung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienentrager.

1.874,000 St s
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Nachfolgende Position

Nachfolgende Position bezieht sich auf das Regulieren
der Stromschienentréger bei nicht abgebauter
Stromschiene fur die Anschlussstopfung

12.40.0530. GFK-Stromschienentrager, hohenverstellbar, regulieren
MLV-FSB_02052350

GFK-Stromschienentrager, hdhenverstellbar, regulieren

Stromschienentrager nach Lehre ausrichten, einschlief3lich
Regulieren nach der H6he und nach der Seite.
Befestigungsmittel Trager / Isolator und Trager / Schwelle
[6sen und verspannen.

Vergutung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienentrager.

55,000 St s e
Summe 12.40. Neubauanteil Stromschienen-...
12.50. Ruckbauanteil Rickleitungsanlagen GEoS BLIS-BLIO
Demontageleistungen
12.50.0010. Gleisanschlussverbinder 120 mmz2, konfektioniert an
Fahrschiene
abklemmen

MLV-FSB_02024140

Gleisanschlussverbinder 120 mmz, konfektioniert an
Fahrschiene abklemmen

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussstellen und
Befestigungsmaterialien.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

10,000 St e e

12.50.0020. Gleisanschlussverbinder 120 mmz, konfektioniert,
isoliert ablegen
MLV-FSB_02024171
Gleisanschlussverbinder 120 mmz, konfektioniert, isoliert
ablegen
Position beinhaltet 4 Gleisanschlussstellen und
Befestigungsmaterialien.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

10,000 St o e
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12.50.0030. Endverschluss, Kabel 1 x 120 mmz?, abklemmen
MLV-FSB_ 02024010

Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm?2, abklemmen

2,000 St s

12.50.0040. Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm?, isoliert ablegen
MLV-FSB_02024011

Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm?, isoliert ablegen

2,000 St s

12.50.0050. Kabel mit einem Durchmesser von 20 mm bis 40 mm
schneiden
MLV-FSB_ 02024410
Kabel mit einem Durchmesser von 20 mm bis 40 mm schneiden
Kabelende isoliert ablegen

10,000 St o

12.50.0060. Kabel aus offener Verlegung ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40
mm
MLV-FSB_02014110

Kabel aus offener Verlegung ausbauen, Kabeldurchmesser ab
20 mm bis 40 mm
MLV-FSB_02014110

90,000 M s s

12.50.0070. Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser ab
20 mm bis 40 mm
MLV-FSB_ 02014020

Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser ab 20 mm
bis 40 mm

Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.

Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschliel3en.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergutet.
Ausbau von Kabelkanalen wird gesondert vergutet.

10,000 M s

12.50.0080. Presshiilse 4 x 120 mm2/ 1 x 500 mm2 ausbauen
MLV-FSB_ 02024250

Presshilse 4 x 120 mmz2/ 1 x 500 mm?2 ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

10,000 St s

12.50.0090. Presshiilse 1 x 95 mm2/ 1 x 120 mm2 ausbauen
MLV-FSB_ 02024240

Presshilse 1 x 95 mm2/ 1 x 120 mm?2 ausbauen
fur Kabelschirm.
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Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

6,000 St s e
Lade- und Transportleistungen
12.50.0100. Kabel aufladen, transportieren und abladen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm
bis 40 mm

MLV-FSB_02014290

Kabel aufladen, transportieren und abladen, Kabeldurchmesser
ab 20 mm bis 40 mm

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

80,000 M s s

12.50.0110. Klemme fur Kabelanschluss / Sonderabzweigmuffe /
Presshilse / Muffe
aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02024460

Klemme fir Kabelanschluss / Sonderabzweigmuffe /
Presshiilse / Muffe aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

16,000 St s e

12.50.0120. Kleinmaterial verladen

Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.

1,000 psch

Entsorgung

12.50.0130. Kabel NYY-O 1x500 RM 0,6/1 kV entsorgen
MLV-FSB_02016130
Kabel NYY-O 1x500 RM 0,6/1 kV entsorgen
Position schliel3t die Entsorgung von ggf. vorhandenen Muffen
und Endverschlissen ein.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gbergeben.

10,000 M i e
12.50.0140. Gleisanschlussverbinder 120 mmz?, einschienig, nah,
konfektioniert,
entsorgen

MLV-FSB_02026050
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Gleisanschlussverbinder 120 mmgz, einschienig, nah,
konfektioniert, entsorgen

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussverbinder mit einer Lange
von jeweils ca. 2,0 m.

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gibergeben .

10,000 St o

12.50.0150. Presshulse 4 x 120 mm2/ 1 x 500 mmz? entsorgen
MLV-FSB_02026160

Presshiilse 4 x 120 mm2/ 1 x 500 mm?2 entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Gibergeben.

10,000 St e

12.50.0160. Presshilse 1 x 95 mm2/ 1 x 120 mm?2 entsorgen
MLV-FSB_02026150
Presshiilse 1 x 95 mm2/ 1 x 120 mm?2 entsorgen
fur Kabelschirm.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tGibergeben.

6,000 St s e
12.50.0170. Kleinmaterial entsorgen
Kleinmaterial entsorgen
1,000 psch
Summe 12.50. Rickbauanteil Rickleitungsa... Ll
12.60. Neubauanteil Ruckleitungsanlagen GEoS BLIS-BLIO
Lieferleistungen
12.60.0010. Kabel (N)Gb11Y 1x500 RMV + UL liefern, abladen und

fachgerecht lagern

MLV-FSB_02010080

Kabel (N)Gb11Y 1x500 RMV + UL liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Kabeldurchmesser befindet sich im Bereich von 40 mm bis 60
mm und kann der entsprechenden Verlege- und Ausbauposition
zugeordnet werden.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

145,000 M i e

12.60.0020. Muffe fur Kabel 1 x 500 mm2 mit Uberwachungsadern
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020380
Muffe SO-MU-PRL fur Kabel 1 x 500 mm?2 mit
Uberwachungsadern liefern, abladen und fachgerecht lagern
Position schlief3t die Lieferung von Schrumpfschlauch,
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Dichtband und aller Verbinder mit Presshtilsen fir
Uberwachungsadern 4 x 2,5 mm? ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

3,000 St e

12.60.0030. SDS Uberwachung mit GSM Meldung liefern
SDS Uberwachung mit GSM Meldung liefern
Gerét zur permanenten Uberwachung von
Spannungsdurchschlagsicherungen mit vollautomatischer
Meldung eines Durchschlagens als SMS Uber GSM.
Einschlief3lich Gehause und Standerwerk.

1,000 St s s
12.60.0040. Presshiilse 4 x 120 mm2/ 1 x 500 mm? liefern, abladen
und fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02020360

Presshilse 4 x 120 mmz2/ 1 x 500 mm? liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Einschlie3lich Schrumpfschlauch und Aufteilkappe fir
Aul3enbereich.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

15,000 St s

12.60.0050. Gleisanschlussverbinder 120 mmz?, einschienig, nah,
konfektioniert
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020210

Gleisanschlussverbinder 120 mmgz, einschienig, nah,
konfektioniert liefern, abladen und fachgerecht lagern
je 2 x Stick mit ca. 3,50 m und ca. 2,00 m

Position schliel3t die Lieferung von Kabelschuhe,
Schrumpfschlauche und Befestigungsmaterialien ein.
z.B. Kabeltyp: (N)2X11Y 1x120 RF CusStAl o. glw.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

15,000 St o

12.60.0060. PRL-Klemme, Bauart AEG, fiir AuRenbereich liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020250

PRL-Klemme, Bauart AEG, fiir AuRenbereich liefern, abladen
und fachgerecht lagern

Gilt fur Kabelanschluss 1 x 120 mm?2 bzw. 1 x 500 mm2 an PRL
2 X 500 mm2.

Klemme muss lésbar sein.

Einschlieflich Isoliermuffe SO-MU-PRL und
Reparaturmanschette.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

5000 St e
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12.60.0070. Presshilse 1 x 95 mm2/ 1 x 120 mm? liefern, abladen und

fachgerecht

lagern

MLV-FSB_02020350

Presshilse 1 x 95 mm2/ 1 x 120 mm? liefern, abladen und
fachgerecht lagern

fur Kabelschirm.

Einschlie3lich Schrumpfschlauch fir Aul3enbereich.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

6,000 St s

12.60.0080. Kabelanschluss als Einfachkontakt an Fahrschiene
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_ 02020150

Kabelanschluss als Einfachkontakt an Fahrschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

2,000 St s

12.60.0090. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020470

Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle liefern, abladen und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

15,000 St o

12.60.0100. Schienenful3klammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020490
Schienenful3klammer zur Befestigung von Verbinder an

Fahrschiene liefern, abladen und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

30,000 St e
12.60.0110. Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02010350

Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Kabelkennzeichnung ist vorzugsweise als
Kabelkennzeichnungsband auszufihren.

Alternativ sind auch Kabelkennzeichnungsschilder,
einschliel3lich Befestigung zugelassen.

Materialfarbe rot, blau, braun

elastischer Kunststoff, witterungsbesténdig
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Pragung "erhaben" bei Kabelkennzeichnungsbander oder
"gefrast” bei Kabelkennzeichnungsschilder.

Beschriftung entsprechend Angaben der Kabelliste, oder
Bestandsplane.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

16,000 St s e

Montageleistungen

12.60.0120. Bohrung in Fahrschienensteg herstellen
MLV-FSB_02022420

Bohrung in Fahrschienensteg herstellen
Bohrung beidseitig entgraten.

Bohrung gemal vorgesehenem
Anschlusssystem herstellen.

62,000 St s s

12.60.0130. Muffe fur Kabel 1 x 500 mm2 mit Uberwachungsadern
montieren
MLV-FSB_02022300

Muffe fiir Kabel 1 x 500 mm2 mit Uberwachungsadern
montieren,

einschl. Presshilsen und Verbinder bis 2,5 mm?2 fr
Uberwachungsadern

3,000 St e

12.60.0140. SDS Uberwachung mit GSM Meldung montieren
SDS Uberwachung mit GSM Meldung montieren
Gerét zur permanenten Uberwachung von
Spannungsdurchschlagsicherungen mit vollautomatischer
Meldung eines Durchschlagens als SMS Uber GSM.
Einschlief3lich Gehause und Standerwerk.

1,000 St s s

12.60.0150. Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser ab 20
mm bis 40 mm
MLV-FSB_02012020

Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser ab 20 mm
bis 40 mm

Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
eingeschlossen.

Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergutet.
Einbau von Kabelkanélen wird gesondert vergutet.

Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslénge gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

95,000 M L s
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12.60.0160. Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o0.4.

verlegen,

Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm

MLV-FSB_02012230

Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o0.&. verlegen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm

Einbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schéchte o0.&. wird
gesondert vergutet.

Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
eingeschlossen.

Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslénge gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

60,000 M s s

12.60.0170. Presshiilse 4 x 120 mm2/ 1 x 500 mm2 montieren
MLV-FSB_ 02022280

Presshiilse 4 x 120 mm2/ 1 x 500 mm2 montieren

15,000 St e

12.60.0180. Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm?2, montieren
MLV-FSB_ 02022010

Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm?2, montieren

2,000 St s

12.60.0190. Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm?, auflegen
MLV-FSB_02022011

Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm?2, auflegen

2,000 St s

12.60.0200. PRL-Klemme, Bauart AEG, flir AuRenbereich montieren
MLV-FSB_02022180
PRL-Klemme, Bauart AEG, fiir AuRenbereich montieren
Gilt fur Kabelanschluss 1 x 120 mm?2 bzw. 1 x 500 mm2 an PRL
2 X 500 mm2.
Klemme muss lésbar sein.

5000 St s

12.60.0210. Presshiilse 1 x 95 mm2/ 1 x 120 mm2 montieren
MLV-FSB_ 02022270

Presshilse 1 x 95 mm2/ 1 x 120 mm2 montieren
fur Kabelschirm.

6,000 St e

12.60.0220. Gleisanschlussverbinder 120 mm?, einschienig, nah,
konvektioniert an
Schwelle / Fahrschiene verlegen
MLV-FSB_02012190
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Gleisanschlussverbinder 120 mmgz, einschienig, nah,
konvektioniert an Schwelle / Fahrschiene verlegen

Verlegung muss verwindungsfrei erfolgen.

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussverbinder mit einer Lange
von 2 Stick mit ca. 3,50 m

und 2 Stick mit ca. 2,0 m

15,000 St s e
12.60.0230. Gleisanschlussverbinder 120 mmz2, konfektioniert an
Fahrschiene
auflegen

MLV-FSB_02022140

Gleisanschlussverbinder 120 mmz, konfektioniert an
Fahrschiene auflegen

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussstellen und
Befestigungsmaterialien.

15,000 St o e
12.60.0240. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle
montieren

MLV-FSB_02022390

Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle montieren

15,000 St o e
12.60.0250. Schienenful3klammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene
montieren

MLV-FSB_02022410

Schienenful3klammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene montieren

30,000 St e
12.60.0260. Kabelkennzeichnung anbringen
MLV-FSB_02012285
Kabelkennzeichnung anbringen
16,000 St o e

12.60.0270. Ruckleiterkabel prifen

Ruckleiterkabel priifen.

Vor Inbetriebnahme sind alle neu bzw. wieder verlegten
RL-Kabel entsprechend der giiltigen Vorschriften und den
Forderungen des Fachdienstes I.NP-O 6S einer Kabelpriifung
zu unterziehen.

Einschliel3lich Bereitstellung der notwendigen
Prifeinrichtungen und Netzaggregate.

Einschlief3lich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem
Vorhalten der Geréte.

Die Mel3ergebnisse sind in einem Prifprotokoll festzuhalten.
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Zur Abnahme der Anlage sind die Prufprotokolle dem AG
zu Ubergeben.

1,000 psch
Summe 12.60. Neubauanteil Rickleitungsan...
12.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GEoS BLIS-BLIO

Das ausgebaute Material geht (soweit nicht anders
beschrieben) in Eigentum des AN uber.

Das einzubauende Material ist (soweit nicht anders
beschrieben) durch den AN frei Baustelle beizustellen.

Betonkabelkanéle werden unterschieden zwischen:

- a.D. - aufliegende Deckel
- i.F. - innenliegender Falz (innenliegende Deckel)

12.70.0010. Betonkabelkanal "Senatskanal" aufdeckeln, Deckel
lagern
Betonkabelkanal "Senatskanal" aufdeckeln, Deckel lagern
Betonkabelkanal mit aufliegenden Deckeln
Die ausgebauten Deckel werden wiederverwendet, sie sind
seitlich profilfrei zwischenzulagern.

25000 M s s

12.70.0020. Betonkabelkanaldeckel "Senatskanal” auflegen

Betonkabelkanaldeckel "Senatskanal” auflegen,
auf Betonkabelkanal (aufliegende Deckel)

25000 M e s

12.70.0030. Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen

Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen

Gr 1 und Gr Il, innenliegende oder aufliegende Deckel
einschlie3lich Sonderbauteile und Bausétze.

Arbeiten an der Bettung werden nicht gesondert vergutet.
Einschliel3lich Aufdeckeln des Kabelkanals im gesondertem
Arbeitsgang.

30,000 M s s

12.70.0040. Betonkabelkanal Gr. Il'i.F. im Schotterbett verlegen

Betonkabelkanal Gr. Il i.F. im Schotterbett verlegen
Bauldnge 1 m, mit innenliegenden Deckeln,

Arbeiten am Schotterbett werden nicht gesondert vergiitet.
OK Deckel = OK Schotter.

Jeweils aller 25 m 1 Deckel mit Hebedsen.

Kabelkanal wird aufgedeckelt eingebaut und ist am Ende
zuzudeckeln. Das Zudeckeln erfolgt in einem gesonderten
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Arbeitsgang.
Neumaterial
30,000 M o e
12.70.0050. Betonkabelkanal Gr. I i.F. im Gleisbereich verlegen

Betonkabelkanal Gr. | i.F. im Gleisbereich verlegen
Bauldnge 1 m, mit innenliegenden Deckeln,

Erdarbeiten werden nicht gesondert vergutet.

Bettung in 15 cm steinfreien Sand.

OK Deckel = OK Gelande.

Jeweils aller 25 m 1 Deckel mit Hebedsen.

Kabelkanal wird aufgedeckelt eingebaut und ist am Ende
zuzudeckeln. Das Zudeckeln erfolgt in einem gesonderten

Arbeitsgang.
Neumaterial
83,000 M i e
12.70.0060. Gleisquerung 1 x DN 110 in offener Bauweise herstellen

Gleisquerung 1 x DN 110 in offener Bauweise herstellen
Verwendung von 1 x PE-HD-Rohr bis DN 110

zweigleisige Querung, Lange bis 10 m

Einschl. Schotter und Boden aus- und einbauen, Verbau und
Wasserhaltung sowie aller Nebenleistungen

Anbindung einseitig an Kabelkanal

(Einholung von Genehmigungen, Beweissicherung u.a.).
Abgerechnet wird nach Anzahl Querung.

3,000 St e

12.70.0070. Gleisquerung 1 x DN 110 in offener Bauweise herstellen
Gleisquerung 1 x DN 110 in offener Bauweise herstellen
Verwendung von 1 x PE-HD-Rohr bis DN 110.
zweigleisige Querung, Lange bis 15 m
Einschl. Schotter und Boden aus- und einbauen, Verbau und
Wasserhaltung sowie aller Nebenleistungen
Anbindung einseitig an Kabelkanal
(Einholung von Genehmigungen, Beweissicherung u.a.).
Abgerechnet wird nach Anzahl Querung.

2,000 St s

12.70.0080. Warmeschrumpfende Verschlussmuffe montieren

Warmeschrumpfende Verschlussmuffe montieren
fur belegte Rohre

21,000 St e e
12.70.0090. Offnung herstellen in Betonkanal
Offnung herstellen in Betonkanal
seitlich oder im Boden
fur Kabeleinfihrung
5,000 St s e
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12.70.0100. Flex PVC-Rohr DN 60 mm verlegen

Flex PVC-Rohr DN 60 mm verlegen
Sichern des Rohres gegen Verschieben.

18,000 M i e
12.70.0110. Flex PVC-Rohr DN 110 mm verlegen
Flex PVC-Rohr DN 110 mm verlegen
Sichern des Rohres gegen Verschieben.
28,000 M e

12.70.0120. Neopran- Verschluf3stopfen montieren

Neopran- Verschlu3stopfen montieren
Verschlu3stopfen zum VerschlieRen belegter Rohre

21,000 St e
Summe 12.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GE... .l
Summe 12. Los 12 - S-Bahnstromanlagen... e
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13. Los 13 - Sicherung und bauaffine Leistungen BLIS-BLIO

13.70. Sicherung und bauaffine Leistungen

13.70.0010. Sicherungsmallinahmen Vorarbeiten

SicherungsmalRnahmen Vorarbeiten

Planung und Durchfiihrung der vorgegebenen
Sicherungsmalnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaf3nahmen:
alle wahrend der zeitlichen Vorgaben fir die
Durchfiihrung der Vorarbeiten betroffenen Gleisbereiche.

1,000 psch

13.70.0020. Sicherungsmal3inahmen Haupt-Bauarbeiten

Sicherungsmalnahmen Haupt-Bauarbeiten

Planung und Durchfiihrung der vorgegebenen
Sicherungsmalnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaf3nahmen:

alle wahrend der zeitlichen Vorgaben fir die
Durchfiihrung der Haupt-Bauarbeiten betroffenen
Gleisbereiche.

1,000 psch

13.70.0030. Sicherungsmafl3nahmen Nacharbeiten

Sicherungsmalnahmen Nacharbeiten

Planung und Durchfiihrung der vorgegebenen
Sicherungsmalnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaf3nahmen:

alle wahrend der zeitlichen Vorgaben fir die
Durchfiihrung der Nacharbeiten betroffenen
Gleisbereiche.

1,000 psch

13.70.0040. Sicherungsmal3nahmen Belastungsstopfung

SicherungsmalRnahmen Belastungsstopfung

Planung und Durchfiihrung der vorgegebenen
Sicherungsmalnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaf3nahmen:

alle wahrend der zeitlichen Vorgaben fir die
Durchfiihrung der Belastungsstopfung betroffenen
Gleisbereiche.

1,000 psch
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13.70.0050. Signalisierung: Sh2-Signale

Schutzhaltsignal (Sh2) als Tages- und Nachtzeichen

auf- und abbauen, einschliel3lich An- und Abtransport,
gaf. umsetzen bzw. temporére Herstellung der
Profilfreiheit, vorhalten, betreiben,

gof. auRer- und wieder in Betrieb setzen.

Einschl. Betriebsstoffe und Energieversorgung.

Umfang der Signalisierungsmalinahme:

Signalisierung aller fur die Durchfihrung der
Baumalinahme gesperrten Gleise, wahrend der zeitlichen
Vorgaben, in denen Gleissperrungen erforderlich sind.

1,000 psch

13.70.0060. Signalisierung: Lf-Signale

Langsamfahrsignale Lf 1 und Lf 2/3, ggf. m.
Richtungspfeil,

als Tages- und Nachtzeichen auf- und abbauen,
einschlieflich An- und Abtransport, ggf. umsetzen,
vorhalten,

betreiben, ggf. anpassen an wechselnde
Geschwindigkeiten

bzw. Herstellung der Gltig- bzw. Ungultigkeit.

Umfang der Signalisierungsmaflinahme:

Signalisierung aller fur die Durchfihrung der
Baumalinahme erforderlichen Langsamfahrstellen, wahrend
der zeitlichen Vorgaben, in denen Langsamfahrstellen
erforderlich sind.

1,000 psch
Summe 13.70. Sicherung und bauaffine Leis...
Summe 13. Los 13 - Sicherung und bauaf...
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10. Los 10 - GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687

10.10. Interne Baustellenlogistik GEoS BLIS-BLIO km
11,566 — km 9,687

10.11. Absteckung und Abnahmemessung GEoS BLIS- L
BLIO km 11,566 — km 9,687

10.12. Transportleistungen GEoS BLIS-BLIO km 11,566 -
km 9,687

10.20. Zusammenhangsarbeiten GEoS BLIS-BLIOkm

11,566 — km 9,687

(Herrichten Flache, Vorarbeiten)

10.21. LST-Zusammenhangsarbeiten GEoS BLIS-BLIOkm
11,566 — km 9,687

10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau GEoS BLIS-BLIO
km 11,566 — km 9,687

10.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GEoS BLIS-BLIO km L
11,566 — km 9,687

10.42. Schwei3arbeiten GEoS BLIS-BLIO km 11,566 —km
9,687

10.44. Belastungsstopfgang GEoS BLIS-BLIO km 11,566 - L
km 9,687
Summe 10. Los 10 - GEoS BLIS-BLIO km...
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11. Los 11 - ersatzloser Riickbau GEoS BLIS-BLIO km 11,566
— km 9,687
11.45. ersatzloser Rickbau GEoS BLIS-BLIO km 11,566—- s
km 9,687
Summe 11. Los 11 - ersatzloser Ruckbau... L
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12. Los 12 - S-Bahnstromanlagen GEoS BLIS-BLIO km
11,566 — km 9,687

12.10. Interne Baustellenlogistik GEoS BLIS-BLIO

12.20. Technische Bearbeitung und Sonstiges GEoS BLIS-
BLIO

12.30. Ruckbauanteil Stromschienen-und
Fahrleitungsanlagen GEoS BLIS-BLIO

12.40. Neubauanteil Stromschienen-und
Fahrleitungsanlagen GEoS BLIS-BLIO

12.50. Ruckbauanteil Rickleitungsanlagen GEoS BLIS-
BLIO

12.60. Neubauanteil Ruckleitungsanlagen GEoS BLIS- L
BLIO

12.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GEoS BLIS-BLIO
Summe 12. Los 12 - S-Bahnstromanlagen...
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13. Los 13 - Sicherung und bauaffine Leistungen BLIS-BLIO

13.70. Sicherung und bauaffine Leistungen L
Summe 13. Los 13 - Sicherung und bauaf...
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LV 1.

10. Los 10 - GEoS BLIS-BLIO km 11,566 —km 9,687 L

11. Los 11 - ersatzloser Rickbau GEoS BLIS-BLIOkm
11,566 — km 9,687

12. Los 12 - S-Bahnstromanlagen GEoS BLIS-BLIOkm L
11,566 — km 9,687

13. Los 13 - Sicherung und bauaffine Leistungen BLIS-
BLIO
Summe LV 1. GEoS BLIS-BLIO km 11,566... e

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% e
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