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Inhaltsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026

LV: 26-1-100841 GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687

Status: Freigegeben Wahrung: EUR
Ordnungszahl Kurztext Seite
10. Los 10 - GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 3
10.10. Interne Baustellenlogistik GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 3
10.11. Absteckung und Abnahmemessung GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 3
10.12. Transportleistungen GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 4
10.20. Zusammenhangsarbeiten GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 9
10.21. LST-Zusammenhangsarbeiten GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 15
10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 16
10.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 23
10.42. SchweiRarbeiten GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 25
10.44. Belastungsstopfgang GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 26
11. Los 11 - ersatzloser Riickbau GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 27
11.45. ersatzloser Rickbau GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 27
12. Los 12 - S-Bahnstromanlagen GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 28
12.10. Interne Baustellenlogistik GEoS BLIS-BLIO 28
12.20. Technische Bearbeitung und Sonstiges GEoS BLIS-BLIO 28
12.30. Rickbauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen GEoS BLIS- 30
12.40. Neubauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen GEoS BLIS- 38
12.50. Ruckbauanteil Ruckleitungsanlagen GEoS BLIS-BLIO 50
12.60. Neubauanteil Riickleitungsanlagen GEoS BLIS-BLIO 53
12.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GEoS BLIS-BLIO 59
13. Los 13 - Sicherung und bauaffine Leistungen BLIS-BLIO 62
13.70. Sicherung und bauaffine Leistungen 62
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Projekt: ROOB2026 ROOB2026
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
10. Los 10 - GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687
10.10. Interne Baustellenlogistik GEoS BLIS-BLIO km 11,566 —

km 9,687

STLB-Bau: 04/2025 097

10.10.0010. Baustellenlogistik heran-abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abfiihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfallen und Stoffen, zwischen
Ubergabe-/Giiterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugfihrer
(Tf),

einschl. Telekommunikationsmaoglichkeiten fiir Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrplane und
Uberwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,

Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzplane.

1,000 St s e
Summe 10.10. Interne Baustellenlogistik GE... @ s
10.11. Absteckung und Abnahmemessung GEoS BLIS-BLIO km
11,566 — km 9,687
10.11.0010. Absteckung durchfiihren,
nach

Absteckung durchfiihren,

nach Ausfuhrungsunterlagen des AG.

Durch den AN sind sdmtliche Absteckleistungen, die zur
Durchfuihrung der BaumafRnahme notwendig sind, in
Eigenregie

durchzufihren. einschl. aller Nebenleistungen.

Der AG Ubergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur

Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)

Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG Ubergibt die Daten vor Baubeginn.

Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveranderte Lage und Hoéhe zu Uberpriifen. Sie sind
wahrend der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

1,000 psch .
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10.11.0020. Geodéatische Abnahme Vermessung - Gleise
Geodatische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchfuihrung der Geodatischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Ubergabe der Messergebnisse gemal Ril 883

1,000 psch

10.11.0030. Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen
Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemaf
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft ortlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abkirzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthéhe 20mm.
Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

1,000 psch

*** |eitbeschreibung
10.11.0040. Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren

Handaufmal und Fotodokumentation fir Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
BaulUberwacher zur Freigabe vorlegen.

Unterlagen 2fach an Auftraggeber Gibergeben.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis

Summe 10.11. Absteckung und Abnahmeme...

10.12. Transportleistungen GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km
9,687

Transportleistungen fiir

- Abholung Schwellen und Schotter ab Werk
- Zuflihrung Altschwellen, Altschotter und
Bettung zum Entsorger

Transport einschl. Aufladen, Abladen und ggf.

notwendigem Umladen, Transport erfolgt auf Wagen/LKW des
AN

nach Wahl des AN, notwendiges Hebezeug und
Ladevorrichtung stellt AN
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Versorgung

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
10.12.0010. Schwelle Betonschwelle transp. L 2,5-3m

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlange uber 2,5 bis 3 m.

3.100,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km

Transport der auszubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu beriicksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berlcksichtigen

10.12.0020. Zulage Transport Betonschwellen iiber 100 km - 200 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung Gber 100 km - 200 km

3.100,000 St s e

10.12.0030. Zulage Transport Betonschwellen iiber 200 km - 300 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tber 200 km - 300 km

3.100,000 St s

10.12.0040. Zulage Transport Betonschwellen iiber 300 km - 400 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tber 300 km - 400 km

3.100,000 St s e

10.12.0050. Zulage Transport Betonschwellen tiber 400 km - 500 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung Gber 400 km - 500 km

3.100,000 St s e

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097
10.12.0060. Bettungsstoff transp.

Bettungsstoff transportieren.
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Projekt: ROOB2026 ROOB2026

LV: 26-1-100841 GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
2.550,000 t e e

*** Unterbeschreibung 01

Transport auszub. Schotters mit Fahrzeugen des AN bis
100 km

Transport des auszubauenden Schotters mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu beriicksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berlcksichtigen

10.12.0070. Zulage Transport Schotter iiber 100 km - 200 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 100 km - 200 km

2.550,000t s

10.12.0080. Zulage Transport Schotter iiber 200 km - 300 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 200 km - 300 km

2.550,000t e,

10.12.0090. Zulage Transport Schotter iiber 300 km - 400 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 300 km - 400 km

2.550,000t s

10.12.0100. Zulage Transport Schotter iiber 400 km - 500 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 400 km - 500 km

2.550,000t

Abtransport

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
10.12.0110. Schwelle Holzschwelle transp. L 2,5-3m

Schwelle aus Holz, aufgeplattet, transportieren, Schwellenlange
Uber 2,5 bis 3 m.

65,000 St L
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*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km

Transport der auszubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu beriicksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berlcksichtigen

10.12.0120. Zulage Transport Holzschwellen liber 100 km - 200 km

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung tber 100 km - 200 km

65,000 St s

10.12.0130. Zulage Transport Holzschwellen Giber 200 km - 300 km

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung tber 200 km - 300 km

65,000 St s

10.12.0140. Zulage Transport Holzschwellen liber 300 km - 400 km

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung tber 300 km - 400 km

65,000 St L

10.12.0150. Zulage Transport Holzschwellen liber 400 km - 500 km

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung tber 400 km - 500 km

65,000 St s

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097
10.12.0160. Bettungsstoff transp.

Bettungsstoff transportieren.

2365000t s

*** Unterbeschreibung 01

Transport auszub. Schotters mit Fahrzeugen des AN bis
100 km

Transport des auszubauenden Schotters mit Fahrzeugen des

AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.
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*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu beriicksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berlcksichtigen

10.12.0170. Zulage Transport Schotter iiber 100 km - 200 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 100 km - 200 km

2.365,000t

10.12.0180. Zulage Transport Schotter tiber 200 km - 300 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 200 km - 300 km

2365000t s

10.12.0190. Zulage Transport Schotter iiber 300 km - 400 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 300 km - 400 km

2.365,000t

10.12.0200. Zulage Transport Schotter iiber 400 km - 500 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 400 km - 500 km

2365000t s

*** |eitbeschreibung
10.12.0210. Schwelle Betonschwelle transp. L 2-2,5m

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlange tber 2,00 bis 2,50 m.

2.830,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km

Transport der auszubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu beriicksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berlcksichtigen

10.12.0220. Zulage Transport Betonschwellen iiber 100 km - 200 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tber 100 km - 200 km
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2.830,000 St s e

10.12.0230. Zulage Transport Betonschwellen iiber 200 km - 300 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tber 200 km - 300 km

2.830,000 St s

10.12.0240. Zulage Transport Betonschwellen iiber 300 km - 400 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tber 300 km - 400 km

2.830,000 St s

10.12.0250. Zulage Transport Betonschwellen tiber 400 km - 500 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tber 400 km - 500 km

2.830,000 St s e
Summe 10.12. Transportleistungen GEoS B... @ s
10.20. Zusammenhangsarbeiten GEoS BLIS-BLIO km 11,566 —

km 9,687

(Herrichten Flache, Vorarbeiten)

10.20.0010. Baularmverantwortlicher

Gestellung eines Baularmverantwortlichen

fur die Zeit der Bauausfiihrung durch den AN

als Ansprechpartner vor Ort

fur die vom Baularm Betroffenen Anwohner

Name und Erreichbarkeit des Bauldarmverantwortlichen
ist den Anwohner in geeigneter Form mitzuteilen.

1,000 psch .

10.20.0020. Genehmigung larmerzeugende Arb.

Genehmigung fiir larmerzeugende Arbeiten

in der Nacht, an den Wochenenden und Feiertagen
bei den 6rtlichen Behdrden einholen,

einschlieRlich Durchsetzen / Verwirklichen der
Auflagen.

Einschlief3lich gutachterlich erstellter
Immissionsprognosen.

Ggf. erforderliche Gebiihren werden auf Nachweis
gesondert vergutet.

Anteilig fur alle Leistungen dieses Loses.

1,000 psch
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10.20.0030.

10.20.0040.

10.20.0050.

Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Antragen
auf
Ausnahmezulassung

Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Antragen
auf Ausnahmezulassung.

Organisation der Anwohnerinformation z.B. durch
Wourfzettel in Briefkasten.

Information der Anwohner hat rechtzeitig vorher zu
erfolgen.

Wourfzettel sind vorzubereiten, aufzustellen und zu
verteilen (Zustimmung des AG erforderlich).

1,000 psch .

Messeinrichtung Baularm

Die Einhaltung der Immissionswerte

ist geman AVV Baularm wahrend der Bauzeit

Uber den gesamten Zeitraum der Einwirkung

unter Einrichtung von zwei Messstellen
messtechnisch zu Uberwachen und zu dokumentieren
(Mittelungs-, Maximal-, Beurteilungspegel).

1,000 psch .

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 000

Biirocontainer aufstellen raumen doppelwandig
warmegedammt L 6m B 2,5m
Biiro Wasch-Toilettenraum

Birocontainer, aufstellen und rdumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, warmegedammt,
Einzelcontainer-Lange 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragfahigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Raumen der Ver- und Entsorgungsanschlisse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergutet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergutet, fur Biro einschl. Wasch- und Toilettenraum, 2 WC, 2
Arbeitsplatze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Mal3e L/B
0,8/1,6 m, 2 Stihle je Tisch, mit einem Aktenkleiderschrank.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
einschlieBlich Energiekosten und
einschliellich Energiekosten und tagliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02

mobile Toilette aufstellen raumen

Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit

Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und
raumen.
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*** Unterbeschreibung 03
Computerarbeitsplatze
2 Computerarbeitsplatze einschlielich Internetanschluss

10.20.0060. Baustelleneinrichtung vorhalten

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht

mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen vergutet
werden.

Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen bzw.
liefern, Abwasser beseitigen.

Vorhalten fir die vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit
und die Ausflihrung der ausgeschriebenen Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig geman
Baufortschritt.

1,000 psch

10.20.0070. Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dergl. rdumen.

Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
ursprunglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaf
herrichten.

Verunreinigungen beseitigen.

Soweit nicht fiir bestimmte Bauleistungen das Raumen der
Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst
die Pauschale die Vergiitung der Baustellenraumung fir
alle Bauleistungen dieser Ausschreibung.

1,000 psch

10.20.0080. Beweissicherung

Beweissicherung.

Durchfuhrung der Beweissicherung fur das Baufeld
einschl. Schlussbegehung nach Abschluss der
Bauarbeiten, einschlieflich der Bahnsteige mit
Treppenabgéangen.

Zustand der vorhandenen Anlagen durch

Protokoll und Fotos aufnehmen. Dokumentation dem
Eigentiimer der Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und
abzeichnen lassen. Die Unterlage ist dem AG eine Woche
vor Baubeginn in einfacher Ausfertigung (Original)
vorzulegen.

Dokumentation von Schaden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veranderung, einschlie3lich einer
Analyse der Schadensursache zu libergeben.

1,000 psch
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*** Leitbeschreibung
10.20.0090. Lagerplatz als Bereitstellungsflache fiir

Lagerplatz als Bereitstellungsflache flir ausgebaute,
nicht
kontaminierte Materialien, einrichten und rdumen.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach letzter

Umbausperrung
vorhalten

*** Leitbeschreibung

10.20.0100. Bereitstellungsflache fiir kontaminierte
Bereitstellungsflache flr kontaminierte
Boden/Schwellen,
Bodenplatte wasserundurchlassig, Abdeckung aus
PE-Folie,
Dicke 0,5 mm, einrichten und entfernen.

1,000 psch .

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach letzter

Umbausperrung
vorhalten

STLB-Bau: 04/2025 097

10.20.0110. Montage-Demontageplatz einrichten raumen
Verfahrensabhangigen Montage-/Demontageplatz fiir
Gleisjoche und Weichen, einrichten und rdumen, in
Bahnhofsbereichen.

1,000 St

10.20.0120. Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen
Beleuchtung der Baustelle gemal Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, Betreiben Uber die gesamte
Bauzeit, und Umbaulénge, die Energieversorgung im
larmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
ortliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
die Kosten werden vom AN Ubernommen.

Pauschale gilt fiir die gesamte Bauzeit fir alle Leistungen
dieses Loses.

1,000 psch
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10.20.0130. Bahnsteigkante Berlin Osdorfer StraBe sichern
vorhandene Bahnsteigkante Berlin Osdorfer Strale nach den
Regeln der Technik vor Beschadigungen schitzen und sichern.
Material Beton mit Hinterfullung und Abdeckung aus
Beton.

Grundungstiefe der Bahnsteigkante unbekannt.
Beschadigungen der Kante gehen zu Lasten des AN und
sind von ihm zu beseitigen (der vorh. Zustand ist

wieder herzustellen).

Abgerechnet wird die Lange der zu sichernden
Bahnsteigkanten.

156,000 m L

STLB-Bau: 04/2025 097

10.20.0140. Festlegung ausbauen verkeilte Kantholzer
Festlegung ausbauen, an Bogen- und Bahnsteiggleisen, aus
verkeilten Kantholzern, an jeder 10. Schwelle, Bettungsarbeiten
werden gesondert vergutet, zusammen mit anderen Arbeiten,
abgerechnet wird nach Anzahl der Festlegungen.

26,000 St s

STLB-Bau: 04/2025 097

10.20.0150. Festlegung einbauen verkeilte Kantholzer
Festlegung einbauen, an Bogen- und Bahnsteiggleisen, aus
verkeilten Kanthdlzern, an jeder 10. Schwelle, Bettungsarbeiten
werden gesondert vergutet, zusammen mit anderen Arbeiten,
abgerechnet wird nach Anzahl der Festlegungen, Stoffe stellt
AN, Ausflihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schwellenart B70 (B70-BS)'.

26,000 St s

10.20.0160. Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sonstige Bestandsanlagen sichern
Samtliche sonstigen Bestandsanlagen (ausgenommen
Kabeltrassen und Bahnsteige) wie z.B. Schachte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschranke, sonstige
ausrustungstechnischen Anlagen etc.
Sicherung wahrend der gesamten Bauzeit.

1,000 psch

STLB-Bau: 04/2025 002

10.20.0170. Boden Suchgraben 16sen lagern verfiillen verdichten T
bis 1,25m
Boden fur Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht 16sen, seitlich lagern,
verflllen, verdichten, Abfall ist nicht gefahrlich, ohne Festlegung
eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA,
Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung nach Aufmal} an der
Entnahmestelle.
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10,000 M3 s e

10.20.0180. Kabelkanale sichern
Kabelkanale sichern
wahrend der gesamten Bauzeit.
teilweise mehrere Kabelkanale nebeneinander
Material Beton
Sicherung, unter Bertcksichtigung der geometrischen
Randbedingungen und der wirkenden stéandigen Lasten,
nach den statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen.
Einschlieldlich aller anfallender Nebenarbeiten.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergutet.
Kanal befindet sich unmittelbar neben dem Baubereich.

500,000 m L

10.20.0190. Bahnsteigzugang absperren Berlin Osdorfer Stralle

Bahnsteigzugang absperren
Bahnsteig Berlin Osdorfer Strafie
Absperrung aufbauen, vorhalten, sichern und abbauen.

10,000 M

10.20.0200. Reinigung Berlin Osdorfer StraRe

Bahnsteig nach der BaumaRnahme fugenschonend, komplett
und besenrein reinigen.

anfallende Stoffe sind vom AN zu berdumen und zu
entsorgen.

1.560,000 M2 .

10.20.0210. Beraumung Randbereiche

Beraumung Randbereiche

Vor den Arbeiten sind die Randbereiche von Mill, Dreck
und Schrott zu beraumen.

Inkl. Laden und Entsorgen

Mittel nach Wahl des AN.

1,000 psch

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 012
10.20.0220. Schutzabdeck. herstellen entfernen Schaltafel B 0,5-1m

Schutzabdeckung gegen herunterfallende Gegenstande
herstellen und entfernen, aus Schaltafeln, im gesamten Bereich
der offenen Briickenkonstruktion, Breite 0,5 bis 1 m.

60,000 m s

*** Unterbeschreibung 01
Bereich EU Osdorfer Strae

Bereich EU Osdorfer Strae
L = 2x30m (zweiseitig-beide Gelander)
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*** Unterbeschreibung 02
Schutzabdeckung vorhalten
Schutzabdeckung vorhalten

10.20.0230. Baubegleitende Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz

Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz

Wahrend des Ausbaus des Altschotters und der
Erkundungsarbeiten ist der Ausub dauernd zu Uberwachen

1,000 psch .
Summe 10.20. Zusammenhangsarbeiten GE... .
10.21. LST-Zusammenhangsarbeiten GEoS BLIS-BLIO km

11,566 — km 9,687

10.21.0010. Container auf- und abbauen

Container auf- und abbauen, einschlieRlich An- und
Abtransport, vorhalten wahrend der gesamten Bauzeit und
ggf. umsetzen.

zur Zwischenlagerung von LST-Bauteilen.

Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von StralRe auf
Schiene und umgekehrt

Nach Abschluss der MalRnahme beraumen.

GroRe: (L)2,5mx (B)2,4mx(H)2,5m

Container zwingend abschlieRbar

Aufstellort in Abstimmung mit dem AN LST
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Container.

1,000 St s

10.21.0020. Standort FTGS-Schleife kennzeichnen
Standort FTGS-Schleife kennzeichnen
vor Beginn der Rickbauarbeiten
Kennzeichnung in geeigneter Art und Weise aulRerhalb des
unmittelbaren Baufeldes herstellen, wahrend der
gesamten Bauzeit sichern und nach Herstellung des neuen
Oberbaues wieder entfernen.
Abgerechnet wird nach Standort FTGS-Schleife.

7,000 St s

10.21.0030. Transport von FTGS-Schleifen

Transport von FTGS-Schleifen.

FTGS-Schleifen von der Ausbaustelle zum Container
transportieren.

Abgerechnet wird nach Anzahl FTGS-Schleifen.

9,000 St
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10.21.0040. Transport von FTGS-Schleifen
Transport von FTGS-Schleifen
FTGS-Schleifen vom Container zur Einbaustelle transportieren

und geschutzt abladen.
Abgerechnet wird nach Anzahl FTGS-Schleifen.

9,000 St s e
10.21.0050. Einmessen Balisenstandort
Anzeichnen der Balisenstandorte /LST-Datenpunkte im neuen
Gleis.

Die Koordinaten werden vom LST-Planer bereitgestellt.
Die Feinjustierung vor Ort erfolgt durch den LST-Planer.

Einmessung der neuen Balisenstandorte/LST-Datenpunkte im
neuen Gleis im System DB_REF16

Lieferumfang: Excel-Koordinatenliste (PNr., Bezeichnung, Lage,
Hoéhe, Strecken-km)

Zu beachten ist Ril. 819.1362A05

10,000 St s

10.21.0060. Gleisquerung 1 x DN 110 in offener Bauweise herstellen

Gleisquerung 1 x DN 110 in offener Bauweise herstellen
Verwendung von 1 x PE-HD-Rohr bis DN 110 nebeneinander.
eingleisige Querung, Lange bis 8 m

Einschl. Schotter und Boden aus- und einbauen, Verbau und
Wasserhaltung sowie aller Nebenleistungen

Anbindung beidseitig an Minischacht

(Einholung von Genehmigungen, Beweissicherung u.a.).
Abgerechnet wird nach Anzahl Querung.

1,000 St
Summe 10.21. LST-Zusammenhangsarbeite... @ et
10.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau GEoS BLIS-BLIO km
11,566 — km 9,687
Ruckbauanteil
(Gleiserneuerung ohne Schienen)
Was Bauform Lange
Schwellenriickbau: KS-54-Bs66(BoS6i)-1538 1835 m
Schwellenriickbau: KS-54-Hh-1538 42 m Summe:
1877 m
Schienenriickbau(vor WAG31): S54 bis 2x10 m
(Ausgleichsschienen)
Bettungsausbau: 195 m
Bettungsreinigung: 1682 m
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10.40.0010.

10.40.0020.

10.40.0030.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Fahrschiene trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

36,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Auftrennen des Gleises

Auftrennen des Gleises

vorzugsweise nur an vorhandenen Schweiflungen.
Schweillungen ausbauen,

Abstand zwischen 2 Trennschnitten maximal 120m.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Schwelle ausbauen

Schwelle ausbauen, Schwellenlange tber 2,5 bis 3 m, in
zusammenhangenden Abschnitten.

65,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Auszubauende Schwellen:
Holzschwellen

Schwellen direkt zum Entsorger transportieren auf Wagen
des AN

Bettung wird gesondert vergutet

Ruckbau entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen maoglich.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Schwelle ausbauen

Schwelle ausbauen, Schwellenlange tber 2,5 bis 3 m, in
zusammenhangenden Abschnitten.

2.830,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Auszubauende Schwellen:
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10.40.0040.

10.40.0050.

Betonschwellen

Schwellen direkt zum Entsorger transportieren auf Wagen
des AN

Bettung wird gesondert vergutet

Rickbau entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen mdglich.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Schiene losen aufnehmen verladen L 6-15m

Schiene von den Schwellen I6sen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlange liber 6 bis 15 m,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

20,000 m s e

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Unterbeschreibung 02
Ausgleichsschienen
Bereich im Anschluss an die Weiche 631

Bettungserneuerungsbereich

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

Bettung aufn. laden B 3,4-3,6m D 50-55cm

Bettung auf dem Bahnkdrper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite Uber 3,4 bis 3,6 m, Dicke tber 50 bis 55 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Fahrzeuge stellt der AN.

195,000 m s
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*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung direkt zum Entsorger transportieren, auf Wagen
des AN.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugefiihrt werden missen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusatzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Baulénge.

Neubauanteil
(Gleiserneuerung ohne Schienen)

Was Bauform Lange

Schwelleneinbau: W-54-B70 (B70-BS)-1667 1840 m

Schwelleneinbau: KS-54-K-1667 37m

Schieneneinbau (vor WA 631) 54E4

2x10 m

(Ausgleichsschienen)

Bettungseinbau: 195 m

Bettungsreinigung: 1682 m
10.40.0060. Schotterflanken zuriicksetzen

Schotterflanken zuriicksetzen

vor der maschinellen Bettungsreinigung

Gleis beidseitig bearbeiten.

Hindernisse siehe Technische Vorbemerkungen.
Abgerechnet wird nach Gleislange.

3.364,000 m L

10.40.0070. Herstellen der Ein-/Ausfadelstellen

Herstellen der Ein-/Ausfadelstellen

Am Anfang / am Ende; Im Bereich von Hindernissen (z.B.
Bahnsteige, Fundamente, Kabelkanale u.s.w.) ausrdumen
des Schotters in den Schwellenfeldern und vor den
Schwellenkdpfen ein-/beidseitig.

Entsprechend der technologischen Notwendigkeit der
eingesetzten Maschine(n).

1,000 psch
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
10.40.0080. Bettung aufn. reinigen einbauen D 25-30cm

Bettung unter dem Gleis maschinell aufnehmen, reinigen und
einbauen, einschl. Schlitze fir Raumketten, Dicke Uber 25 bis
30 cm, Dicke bei nicht iberhdhter Schiene, gemessen von
Oberkante Planum bis Unterkante Schwelle, Riickstande auf
Materialférder- und Silowagen vor Kopf verladen, Fahrzeuge
stellt der AN.

1.682,000 m

*** Unterbeschreibung 01
Herstellung Planum

inkl. Herstellung Planum
Unterbaukrone ebnen und verdichten, Bearbeitungsbreite
bis 5 m, Dicke uber 50 bis 55 cm

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bereiche Bettungsreinigung

Abtransport der Bettungsrickstande nach Technologie des AN,
Bettungsriickstande direkt zum Entsorger transportieren, auf
Wagen des AN.

Bettungsriickstande die einer besonderen Entsorgung /
Behandlung zugefiihrt werden missen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusatzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Baulénge.

10.40.0090. Verlegeplanum herstellen und verdichten
Verlegeplanum herstellen und verdichten.
Oberflache Verlegeplanum 4 cm unter neuer
Schwellenunterkante.
Schotter aus Bettungsreinigung liegt im Gleisbereich.
Abgerechnet wird die Gleislange.

1.682,000 m

Bettungserneuerungsbereich

10.40.0100. Planum herstellen Abweichung +-2 cm
Max. Abweichung von der Sollhéhe +2/-2 cm.
Abfahren von Uberschussboden und liefern von fehlendem
Boden werden nicht gesondert vergutet.
Planum ohne Querneigung herstellen.
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Planum wird auf Ev2 = 20 MN/gm oder Evd = 20 MN/gm bei
Dpr = 100% nachverdichtet.

Maschineneinsatz fir die Verdichtung nach Technologie
des AN.

585,000 M2

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

10.40.0110. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau
Verlegeplanum D
25-30cm

Bettung aus Gleisschotter, aus niederbordigem Bahnwagen
entladen, einbauen und verdichten, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflachenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Dicke tber 25 bis 30 cm.

375,000t

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte

Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle;
Entladung von Bahnwagen

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bettung ab Werk, Wagen stellt AN

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
10.40.0120. Schwelle einbauen

Schwelle einbauen, Schwellenlange Gber 2,5 bis 3 m, Schwelle
ist aufgeplattet,

Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B 70, Ausfuhrung
gemal Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr 'mit B70-BS Bockschwellen'.

3.100,000 St s e

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schwellen ab Werk, Wagen stellt AN

Bettung wird extra vergutet

Montage und Einbau der Schwellen entsprechend Technologie
des AN.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.
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*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

10.40.0130. Schwelle einbauen
Schwelle einbauen, Schwellenlange Uber 2,5 bis 3 m, Schwelle
ist aufgeplattet,
Oberbauanordnung Einbau: - Ks - 54 - 1667 - K, Ausfiihrung
gemalf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Kunstholzschwellen EU Osdorfer
Stral3e'.

63,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schwellen werden dem AN im Tarifpunkt Gbergeben, Lieferung

per LKW
Umladung auf Bahnwagen des AN

Bettung wird extra vergutet

Montage und Einbau der Schwellen entsprechend Technologie
des AN.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

10.40.0140. Fahrschiene einbauen
Fahrschiene einbauen, Verlegelicken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Schienenkleineisen und Zwischenlagen erneuern, abgerechnet
wird nach Schienenlange, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstofien usw.
Schienenform 54E4'.

20,000 m s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Ubernahme von
AG

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Schienenlange
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*** Unterbeschreibung 02
Ausgleichsschienen
Ausgleichsschienen

Summe 10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickb... e
10.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GEoS BLIS-BLIO km 11,566 —
km 9,687

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
10.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

1.985,000t s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung ab Werk, Wagen stellt AN

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

STLB-Bau: 04/2025 097

10.41.0020. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.
2.Stabil.
Verschieb.

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Uberhéhung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf fiir jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemal} auf den Uberhdhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20
mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25
mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgangen des Gleises diirfen die Werte
gemaf Ril 824.2200 nicht Uberschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,

Einschottern des Gleises wird gesondert vergiitet.

1.877,000 m s
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nachfolgende zwei Positionen betrifft das Gleis am Bauanfang
Vor dem Stopfen festen Sitz des Kleineisens Uberprifen

und falls erforderlich verspannen. Fehlendes und

defektes Kleineisen ersetzen.

Eventuell erforderliches Kleineisen stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2025 097

10.41.0030. Gleisrtg Verschiebew. Lingsh. Hebew. Werte Olkreide
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und Langshohe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Olkreide anschreiben.

219,000 M s e
*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
10.41.0040. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte

Stopf-

Richtmaschine

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemalie sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

219,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Kleineisen verspannen

Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prifen und bei Bedarf zu korrigieren.

Anschlussstopfung

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die
Anschlussstopfung der Weiche 631
einschlieRlich der Ausbinder.

10.41.0050. Weichenrichtung Verschiebewerte

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fur die Weichenrichtung festlegen,
einschl. Langshohe, gegenseitige Hohenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Olkreide
anschreiben.

Weiche einschlieBlich
Langschwellenteil/Endschwellensatz.

1,000 St
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
10.41.0060. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - EW -54 - 500-1:12 - B.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergéange

einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergange
zum Bestand

*** Unterbeschreibung 02
Kleineisen verspannen

Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prifen und bei Bedarf zu korrigieren.

Summe 10.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE... @ e
10.42. Schweillarbeiten GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687

STLB-Bau: 04/2025 097
10.42.0010. SchweiBwulst mech. abarbeiten
Schweillwulst mechanisch abarbeiten.

34,000 St s

STLB-Bau: 04/2025 097

10.42.0020. Spannungsausgleich Schienen langen Warmegerate
Spannungsausgleich, Schienen langen mit Warmegeraten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Licke fur
Langenanderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel wahrend des endgultigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlange.

3.878,000 m L

STLB-Bau: 04/2025 097

10.42.0030. Aluminotherm-VerbindungsschweiBung SkV Schiene 54
Schiene 54

Aluminotherm-VerbindungsschweiRung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender Stof3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweillung aus- und

einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
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Vorbereiten und Herstellen der Schweilllicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweiRung und Schotterbett sdubern,
einschl. Schweilzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

36,000 St
Summe 10.42. SchweiBarbeiten GEoS BLIS-... = e
10.44. Belastungsstopfgang GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km

9,687

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangslaufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden kdnnen.

STLB-Bau: 04/2025 097
10.44.0010. Bettungsstoff aufladen transp. abladen

Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
Baustellenbereich, verteilen.

185,000t s

STLB-Bau: 04/2025 097

10.44.0020. Gleisrtg Verschiebew. Lingsh. Hebew. Werte Olkreide
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und Langshohe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Olkreide anschreiben.

1.877,000 m

STLB-Bau: 04/2025 097

10.44.0030. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte
Stopf-
Richtmaschine
Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemalie sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

1.877,000 M e e
Summe 10.44. Belastungsstopfgang GEoS... @ L
Summe 10. Los 10 - GEoS BLIS-BLIO km... s
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11. Los 11 - ersatzloser Riickbau GEoS BLIS-BLIO km 11,566

— km 9,687

Entsorgung
11.45. ersatzloser Riickbau GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km

9,687
11.45.0010. Podeste aus Holz ausbauen

Podeste aus Holz ausbauen

I=2 m, b=1m

einschlieBlich Holztreppe und Gelander aus Holz

Ausbau neben dem Gleis

Einschl. aller zugehorigen Bauteile

Einschl. 2 Fundamente (1x1x0,5m) aus Beton

Einschl. Schotterverbau am Treppenaufgang (2x1m) aus Beton
Erdarbeiten nicht gesondert vergltet.

2,000 St s e
Summe 11.45. ersatzloser Riickbau GEoS B... @ e
Summe 11. Los 11 - ersatzloser Riickbau... @ e,
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12. Los 12 - S-Bahnstromanlagen GEoS BLIS-BLIO km
11,566 — km 9,687

12.10. Interne Baustellenlogistik GEoS BLIS-BLIO

STLB-Bau: 04/2025 097

12.10.0010. Baustellenlogistik heran-abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abfiihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfallen und Stoffen,

einschl. Telekommunikationsmadglichkeiten fur Beteiligte,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzplane.

1,000 St
*** |eitbeschreibung
12.10.0020. Lagerplatz als Bereitstellungsflache fiir
Lagerplatz als Bereitstellungsflache flir ausgebaute,
nicht

kontaminierte Materialien, einrichten und raumen.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach letzter

Umbausperrung

vorhalten

Summe 12.10. Interne Baustellenlogistik GE... @~ s
12.20. Technische Bearbeitung und Sonstiges GEoS BLIS-BLIO

Die Positionen dieses Titels beziehen sich auf die
S-Bahnstromanlagen (Stromschiene und Rickleitung einschl.
dem dazugehdrigen Kabeltiefbau).

12.20.0010. Beweissicherung durchfiihren
MLV-FSB_01010140

Beweissicherung durchfiihren

fur die Bahntechnische Ausriistung einschl.
Schlussbegehung nach Abschluss der Bauarbeiten.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch Protokoll und
Fotos aufnehmen. Dokumentation dem Eigentiimer der
Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und abzeichnen lassen. Die
Unterlage ist dem AG eine Woche vor Baubeginn in
einfacher Ausfertigung

(Original) vorzulegen.

Dokumentation von Schaden im Baugeschehen:
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Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veranderung, einschlie3lich einer
Analyse der Schadensursache zu Ubergeben.

1,000 psch

12.20.0020. Geodatische Einmessung
MLV-FSB_01010120

Geodéatische Einmessung

der neuen und gednderten Gleichstrom-Fahrleitungsanlage
und Ruckleitungsanlage im Baufeld

unter Beachtung der Ril 883 und Handbuch
Eisenbahnvermessung 88301.

Erfassung im DB-GIS-Format.

Ubergabe der Daten an die DB-GIS-Verwaltung.

1,000 psch .

12.20.0030. Herstellung Revisions- und Bestandsunterlagen DB Netz
AG
MLV-FSB_01030010

Herstellung Revisions- und Bestandsunterlagen DB Netz
AG

fur S-Bahnstromanlagen entsprechend dem "Handbuch fir
die Erstellung von Planungen und
Bestandsdokumentationen

(Fachplane) fur Anlagen der S-Bahnstromversorgung
Berlin"

in der aktuellsten Fassung herstellen.

Darstellung der neuen und geanderten Anlagen auf
digitalisierten Planen.

Die Bestandsunterlagen sind auf der Basis von
Microstation

(dgn-Format) zuzilglich CAD Erganzungsinformationen im
dwg und dxf-Format (einschl. der dazugehdrigen
Plotdateien

*.plt) anzufertigen.

Das Herstellen der Bestandsunterlagen ist mit dem
Anlagenverantwortlichen abzustimmen.
Bestandsunterlagen fir alle von der Baumalihahme
betroffenen Anlagenteile der S-Bahnstromversorgung.

1,000 psch .

Hinweis zu Stromschienenaufmal}

In nachfolgender Position wird je Weiche abgerechnet (1
Weiche = 1 Stiick Gleis).

Die Zwischenlangen und Zweiggleise sind einzubeziehen.

12.20.0040. Schematischen Stromschienenplan bearbeiten / erstellen
MLV-FSB_01010050

Schematischen Stromschienenplan bearbeiten / erstellen
Grundlagenplan wird beigestellt.

Anderung aufgrund von BaumaRnahmen sind im Plan digital
einzuarbeiten.

Ubergabe der Plane 40-fach auf Papier, 1-fach
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laminiert,

1-fach auf Datentrager und als pdf-Datei.
Abgerechnet wird nach Stlck bearbeiteter
Grundlagenplan.

1,000 psch

12.20.0050. Lageplane handrevidiert erstellen
MLV-FSB_01010070

Lageplane handrevidiert erstellen

Handrevision nach der Baudurchflihrung ergénzen.
Grundlage sind die freigegebenen Lageplane aus der
Ausfuhrungsplanung.

Ubereinstimmungsvermerk zwischen handrevidiertem Plan
und Baudurchfihrung mit Unterschrift im Schriftfeld
bestatigen.

Plane 3-fach farbig als Papierexemplar ibergeben

1,000 psch

12.20.0060. Schematischen Riickleiterplan bearbeiten / erstellen
MLV-FSB_01010060

Schematischen Riickleiterplan bearbeiten / erstellen
Grundlagenplan wird beigestellt.

Anderung aufgrund von BaumaRnahmen sind im Plan digital
einzuarbeiten.

Ubergabe der Plane 25-fach auf Papier und 1-fach auf
Datentrager.

Position gilt fir alle geanderten Bauzustande

unabhangig von deren Lange und fiir den Endzustand.
Abgerechnet wird nach Stlick bearbeiteter

Grundlagenplan.

1,000 psch
Summe 12.20. Technische Bearbeitung und...
12.30. Riickbauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen

GEoS BLIS-BLIO

Demontageleistungen

12.30.0010. Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
MLV-FSB_02074010

Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

1.874,000 m L

12.30.0020. Schutzabdeckung aus PVC fiir Stromschienentrager
ausbauen
MLV-FSB_02074020
Schutzabdeckung aus PVC fir Stromschienentrager ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

Druckdatum: 23.01.2026 06:23:48 Seite: 30 von 68



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026

LV: 26-1-100841 GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 Waihrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
381,000 St s e

12.30.0030. Schutzabdeckung aus PVC fiir 3,90 m Endauflauf

ausbauen
MLV-FSB_02074040

Schutzabdeckung aus PVC fir 3,90 m Endauflauf ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

5,000 St s

12.30.0040. Schutzabdeckung aus PVC fiir Kabelanschluss
ausbauen
MLV-FSB_02074080

Schutzabdeckung aus PVC fiir Kabelanschluss ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

18,000 St

12.30.0050. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberiicksichtigung, abklemmen
MLV-FSB_02024030

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussbericksichtigung, abklemmen

6,000 St

12.30.0060. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberiicksichtigung, isoliert ablegen
MLV-FSB_02024031

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussbericksichtigung, isoliert ablegen

6,000 St L

12.30.0070. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV
ohne
Schirmanschlussberiicksichtigung, abklemmen
MLV-FSB_02024032

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussbericksichtigung, abklemmen

12,000 St e

12.30.0080. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV
ohne
Schirmanschlussberiicksichtigung, isoliert ablegen
MLV-FSB_02024033

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussbericksichtigung, isoliert ablegen

12,000 St
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12.30.0090. GGSG-Kabel von LTS demontieren

GGSG-Kabel von LTS demontieren
Kabelende seitlich ablegen.

6,000 St L

12.30.0100. Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser ab
40 mm bis 60 mm
MLV-FSB_02014030

Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser ab 40 mm
bis 60 mm

Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.

Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschlief3en.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergitet.
Ausbau von Kabelkandlen wird gesondert vergutet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

258,000 m L

12.30.0110. Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.a.
ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm
MLV-FSB_02014210

Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht 0.a. ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm

Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.

Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschlief3en.
Ausbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schachte o0.a. wird
gesondert vergutet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

66,000 m s

12.30.0120. Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen und lagern

Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen und lagern
Laschenstold ausbauen wird gesondert vergutet.

108,000 m L e

12.30.0130. Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064010
Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Laschenstold ausbauen wird gesondert vergutet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

1.766,000 m L

12.30.0140. LaschenstoR fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
ausbauen und lagern

Laschenstol fur Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen und
lagern

Position schlie3t folgende Zubehdrteile ein:

- 2 x Laschen

- 4 x Schlieringbolzen
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- 4 x Schlief3ring
Vergutung erfolgt anhand der Anzahl ausgebauter

LaschenstoRe.
6,000 St e,
12.30.0150. LaschenstoB fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
ausbauen

MLV-FSB_02064040

Laschenstol} fur Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schlie3t folgende Zubehdrteile ein:

- 2 x Laschen

- 4 x Schlieringbolzen

- 4 x Schlief3ring

Vergutung erfolgt anhand der Anzahl ausgebauter
Laschenstofie.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

100,000 St s

12.30.0160. Aluminium-Stahl-Stromschiene mechanisch trennen
MLV-FSB_02062120

Aluminium-Stahl-Stromschiene mechanisch trennen

295,000 St L

12.30.0170. Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064020

Stromschienenauflauf 3,90 m fir
Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen

Lange: 3,90 m

Laschenstol ausbauen wird gesondert vergiitet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

5,000 St L

12.30.0180. Festpunkt ausbauen
MLV-FSB_02064210
Festpunkt ausbauen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehdrteilen.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

22,000 St s

12.30.0190. Dilatation fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
und lagern

Dilatation fir Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen und
lagern

Baulange: 1,50 m

Position schliel3t Ein-Spalt- oder Zwei-Spalt-Dilatation mit
Zubehorteilen ein.

Laschenstol ausbauen wird gesondert vergiitet.

1,000 St s
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12.30.0200. Dilatation fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064030

Dilatation flr Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Baulénge: 1,50 m

Position schlielt Ein-Spalt- oder Zwei-Spalt-Dilatation mit
Zubehdrteilen ein.

Laschenstold ausbauen wird gesondert vergutet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

18,000 St

12.30.0210. Einspeisepunkt fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
ausbauen
MLV-FSB_02064060

Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schlief3t folgende Zubehdrteile:

- 1 x Lasche

- 1 x Kabelanschlusslasche

- 2 x Schlieringbolzen

- 2 x Schlief3ring

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

15,000 St

12.30.0220. GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, von Betonschwelle
demontieren, lagern
bei abgebauter Stromschiene
GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar, von
Betonschwelle demontieren, lagern
einschlieBlich Ausbau Zwischenlage.
Ausbau des Tragers bei abgebauter Stromschiene.
Ausgebautes Material drtlich im Baustellenbereich ablegen und
schutzen.

Ausgebautes Material wird wiederverwendet.

20,000 St s e
12.30.0230. GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar von
Betonschwelle
ausbauen

MLV-FSB_02054020

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, hdhenverstellbar von
Betonschwelle ausbauen

Die Position schlieRt den Ausbau der Zwischenlage ein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

353,000 St s s
12.30.0240. GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar von
Holzschwelle
ausbauen

MLV-FSB_02054030
GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, hohenverstellbar von
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Holzschwelle ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

8,000 St s e,
Lade- und Transportleistungen
12.30.0250. Kabel aufladen, transportieren und abladen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm
bis 60 mm

MLV-FSB_02014300

Kabel aufladen, transportieren und abladen, Kabeldurchmesser
ab 40 mm bis 60 mm

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

324,000 m L

12.30.0260. Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren
und abladen
MLV-FSB_02064230

Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren und
abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

1.874,000 m

12.30.0270. Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen,
transportieren und abladen
MLV-FSB_02064250

Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen, transportieren und

abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht

lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder

umgekehrt.

5,000 St s e

12.30.0280. Dilatation / TemperaturstoB aufladen, transportieren und

abladen

MLV-FSB_02064260

Dilatation / Temperatursto3 aufladen, transportieren und
abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

Druckdatum: 23.01.2026 06:23:48 Seite: 35 von 68



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026

LV: 26-1-100841 GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 Waihrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
19,000 St s e

12.30.0290. LaschenstoB / Einspeisepunkt aufladen, transportieren

und abladen
MLV-FSB_02064270

Laschenstol} / Einspeisepunkt aufladen, transportieren und

abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht

lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder

umgekehrt.

121,000 St s e

12.30.0300. Stromschienentrager aufladen, transportieren und

abladen

MLV-FSB_02054240

Stromschienentrager aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

alle Bauarten (2-Loch, 3-Loch, 4-Loch, starr und / oder
héhenverstellbar, gekropft)

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

381,000 St L

12.30.0310. Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02074340
Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
Position schlie3t Abstandhalter, Muffen, Sonderbauteile und
Kleinteile ein.
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

1.874,000 m L

12.30.0320. Schutzabdeckung fiir Endauflauf aufladen,
transportieren und abladen
MLV-FSB_02074350

Schutzabdeckung fir Endauflauf aufladen, transportieren und

abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.
5,000 St s e
12.30.0330. Kleinmaterial verladen

Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.
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1,000 psch
Entsorgung
12.30.0340. Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N- entsorgen

MLV-FSB_02016010

Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N- entsorgen
Position schlief3t die Entsorgung von ggf. vorhandenen Muffen
und Endverschlissen ein.

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tbergeben.

324,000 M L

12.30.0350. Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066010
Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Laschenstold ausbauen wird gesondert vergutet.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tbergeben.

1.766,000 m L

12.30.0360. Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066020

Stromschienenauflauf 3,90 m fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen

Lange: 3,90 m

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tbergeben.

5,000 St L

12.30.0370. Dilatation fir Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066030
Dilatation fir Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Baulange: 1,50 m
Position schlielt Ein-Spalt- oder Zwei-Spalt-Dilatation mit
Zubehorteilen ein.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tbergeben.

18,000 St L e

12.30.0380. Festpunkt entsorgen
MLV-FSB_02066180
Festpunkt entsorgen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehdrteilen.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tbergeben.

22,000 St s

12.30.0390. Einspeisepunkt fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
entsorgen
MLV-FSB_02066050
Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Position schlie3t folgende Zubehorteile:
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- 1 x Lasche

- 1 x Kabelanschlusslasche

- 2 x Schlief3ringbolzen

- 2 x Schlief’ring

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tbergeben.

18,000 St

12.30.0400. GFK-Stromschienentrager entsorgen
MLV-FSB_02056010
GFK-Stromschienentrager entsorgen
alle Bauarten (2-Loch, 4-Loch, starr und / oder
héhenverstellbar)
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tbergeben.

381,000 St L

12.30.0410. Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
MLV-FSB_02076010
Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
Position schliel3t alle Zubehdrteile (z.B. Endauflauf, etc.)
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tbergeben.

1.874,000 m L

12.30.0420. Kleinteile aus Metall entsorgen
MLV-FSB_02056120
Kleinteile aus Metall entsorgen
Schrauben, Befestigungsmittel, Kleineisen, etc.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tbergeben.

1,000 psch

12.30.0430. Kleinteile aus Kunststoff entsorgen
MLV-FSB_02056130
Kleinteile aus Kunststoff entsorgen
Abstandhalter, Adapterplatten, Zwischenlagen, etc
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu lbergeben..

1,000 psch .
Summe 12.30. Riickbauanteil Stromschiene...
12.40. Neubauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen
GEoS BLIS-BLIO
Lieferleistungen
12.40.0010. Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N-liefern,

abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02010010

Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N-liefern, abladen
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und fachgerecht lagern

Kabeldurchmesser befindet sich im Bereich von 40 mm bis 60
mm und kann der entsprechenden Verlege- und Ausbauposition
zugeordnet werden.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

324,000 m L

12.40.0020. Endverschluss fiir 1 x 300 RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschluss
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020030

Endverschluss fir 1 x 300 RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschluss liefern, abladen und fachgerecht lagern
Position schliel3t die Lieferung von Presshiilse,
Schrumpfschlauche und Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

6,000 St L

12.40.0030. Endverschluss fiir 1 x 300 RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschluss
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020040

Endverschluss fir 1 x 300 RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschluss liefern, abladen und fachgerecht lagern
Position schliel3t die Lieferung von Schrumpfschlduche und
Befestigungsmaterialien ein.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

18,000 St

12.40.0040. Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050070

Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Material: Edelstahlblech

2 x Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort mit
typenbezogenem Befestigungsmaterial.

Position schliel3t die Lieferung der typenbezogenen
Befestigungsmaterialien ein.

Ausgenommen sind Trager an Aufldufen und an
Festpunktklemmen. Stromschienenkopfschutzbleche werden
nur bei Aluminium-Stahl-Stromschienen eingesetzt.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

768,000 St L

12.40.0050. Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02050130
Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht lagern

fir Montage auf Betonschwelle.
Einsatz bei Betongleisschwellen.
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Material PE-HD
L x B =420 mm x 220 mm.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

406,000 St s s

12.40.0060. GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, hé6henverstellbar
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050020

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Materiel: Glasfaserverstarkter Kunststoff (GFK)

Position schlief3t die Lieferung der Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

386,000 St s s
12.40.0070. Kunststoffkappen fiir Betonschwellen liefern, abladen
und fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02050250

Kunststoffkappen fiir Betonschwellen liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Kunststoffkappen zum Verschliel3en von Schwellenléchern.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

386,000 St L

12.40.0080. Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060010

Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern

Einzellange: 18 m.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

1.766,000 m L

12.40.0090. LaschenstoR fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060060

LaschenstoR fur Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen
und fachgerecht lagern

Position schlie3t folgende Zubehdrteile ein:

- 2 x Laschen

- 4 x Schlieringbolzen

- 4 x Schlief3ring

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

100,000 St s e
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12.40.0100. Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060030

Stromschienenauflauf 3,90 m fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht

lagern
Lange: 3,90 m
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.
5,000 St s e,
12.40.0110. Zwei-Spalt-Dilatation fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene

liefern,
abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060050

Zwei-Spalt-Dilatation fir Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Baulange 1,50 m

Zwei-Spalt-Dilatation mit Zubehorteilen

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

17,000 St e

12.40.0120. Festpunkt liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060420

Festpunkt liefern, abladen und fachgerecht lagern
bestehend aus 4 Festpunktklemmen.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

20,000 St s

12.40.0130. Einspeisepunkt fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060080

Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Position schlie3t folgende Zubehorteile:

- 1 x Lasche

- 1 x Anschlusslasche

- 2 x Schliefringbolzen

- 2 x Schliefring

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

15,000 St e

12.40.0140. Anschlusslasche fiir Einspeisepunkt fir Aluminium-
Stahl-Stromschiene
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060170
Anschlusslasche fiir Einspeisepunkt fir
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern
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Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

15,000 St

12.40.0150. Schutzabdeckung aus PVC liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070010

Schutzabdeckung aus PVC liefern, abladen und fachgerecht
lagern

1.874,000 m

12.40.0160. Schutzabdeckung aus PVC fiir Stromschienentrager
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070030

Schutzabdeckung aus PVC fiir Stromschienentrager liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Farbe: grau

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

414,000 St s

12.40.0170. Schutzabdeckung aus PVC fiir 3,90 m Endauflauf liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070050

Schutzabdeckung aus PVC fir 3,90 m Endauflauf liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Farbe: grau

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

5,000 St

12.40.0180. Schutzabdeckung aus PVC fiir Kabelanschluss liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070090

Schutzabdeckung aus PVC flr Kabelanschluss liefern, abladen
und fachgerecht lagern

Farbe: grau

mit Zubehdrteilen.

Lange: ca. 40 cm

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

18,000 St

12.40.0190. Schutzabdeckhaube aus PVC fiir Kabelanschluss liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070100

Schutzabdeckhaube aus PVC fir Kabelanschluss liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Farbe: grau

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.
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18,000 St s e

12.40.0200. Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC fiir

Schutzabdeckung
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070110

Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC fur
Schutzabdeckung liefern, abladen und fachgerecht lagern
2 Stuck pro Ifm Schutzabdeckung

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

3.750,000 St

12.40.0210. Beschriftung aus Alu-Folie liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070280

Beschriftung aus Alu-Folie liefern, abladen und fachgerecht
lagern

Alu-Folie silber, dauerhaft selbstklebend und
witterungsbestandig

Lange x Breite 60 x 60 mm.

Buchstaben "D", "F" oder "T" in gerader Mittelschrift schwarz
und wischfest.

38,000 St .
12.40.0220. Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02010350

Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Kabelkennzeichnung ist vorzugsweise als
Kabelkennzeichnungsband auszufiihren.

Alternativ sind auch Kabelkennzeichnungsschilder,
einschliellich Befestigung zugelassen.

Materialfarbe rot, blau, braun

elastischer Kunststoff, witterungsbestandig

Pragung "erhaben" bei Kabelkennzeichnungsbander oder
"gefrast" bei Kabelkennzeichnungsschilder.

Beschriftung entsprechend Angaben der Kabelliste, oder
Bestandsplane.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

48,000 St s s

Montageleistungen

12.40.0230. Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser ab 40
mm bis 60 mm
MLV-FSB_02012030
Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser ab 40 mm
bis 60 mm
Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
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eingeschlossen.

Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergtet.
Einbau von Kabelkanalen wird gesondert vergutet.

Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslange gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

258,000 m L e

12.40.0240. Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.a.
verlegen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm
MLV-FSB_02012240

Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht 0.4. verlegen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm

Einbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schachte o0.a. wird
gesondert vergutet.

Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
eingeschlossen.

Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslange gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

66,000 M s e ————
12.40.0250. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1 ,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberiicksichtigung,
montieren

MLV-FSB_02022030

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberiicksichtigung, montieren

6,000 St L

12.40.0260. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV
ohne
Schirmanschlussberiicksichtigung, montieren
MLV-FSB_02022031

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussbericksichtigung, montieren

18,000 St

12.40.0270. Kunststoffschwelle vorbereiten
MLV-FSB_02052320

Kunststoffschwelle vorbereiten
Far den Einbau eines Stromschienentragers.
Auflager flr Stromschienentrager drechseln und plan frasen.

8,000 St

12.40.0280. Locher bohren in Holzschwelle /| Kunststoffschwelle
MLV-FSB_02052330

Locher bohren in Holzschwelle / Kunststoffschwelle

32,000 St L

Druckdatum: 23.01.2026 06:23:48 Seite: 44 von 68



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026

LV: 26-1-100841 GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

12.40.0290. Zwischenlage 4-Loch einbauen
MLV-FSB_02052230
Zwischenlage 4-Loch einbauen

Einsatz bei Betongleisschwellen.
Material PE-HD

406,000 St s e,
12.40.0300. GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar, auf
Betonschwelle
einbauen

MLV-FSB_02052030

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar, auf
Betonschwelle einbauen

Einsatz mit Zwischenlage.

Befestigung mit Gewindeschrauben.

406,000 St s

12.40.0310. Trager Rehau, 4-Loch hvst, auf Kunstholzschwelle
montieren
bei abgebauter Stromschiene
Trager Rehau, 4-Loch hvst, auf Kunstholzschwelle montieren
Trager Rehau, 4-Loch héhenverstellbar

Einbau des Tragers bei abgebauter Stromschiene.

Stromschienentrager nach Absetzen der Stromschiene
endmontieren und nach Lehre ausrichten einschliellich
Nachregulieren nach der Hohe und nach der Seite.

8,000 St s

12.40.0320. Schotterprofil fur Stromschienentrager herstellen
MLV-FSB_02052340
Schotterprofil fir Stromschienentrager herstellen
Schotter aus Nische des Stromschienentragers bis 4 cm unter
OK Schwelle manuell bzw. mit Schottergabel entfernen.
Vergitung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienentrager.

414,000 St s

12.40.0330. Schwellenschraubenlocher bei Betonschwellen
verschlieRen
MLV-FSB_02052250

Schwellenschraubenldcher bei Betonschwellen verschlie3en
Verschluss durch Kunststoffkappen.

386,000 St L

Druckdatum: 23.01.2026 06:23:48 Seite: 45 von 68



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026

LV: 26-1-100841 GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

12.40.0340. Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
MLV-FSB_02062010

Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen

Einzellange: 18 m.

Schleifen der StoRubergange wird nicht gesondert vergutet.
Einbau des Laschenstolles wird gesondert verglitet.
Regulierung / Ausrichtung der Stromschienenanlage wird
gesondert vergutet.

1.874,000 m L

12.40.0350. LaschenstoB fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen
MLV-FSB_02062060

Laschenstof} fir Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Position schlief3t folgende Zubehdrteile ein:

- 2 x Laschen

- 4 x Schlieringbolzen

- 4 x Schlief3ring

Vergutung erfolgt anhand der Anzahl eingebauter
Laschenstofie.

100,000 St s e

12.40.0360. Festpunkt einbauen
MLV-FSB_02062310

Festpunkt einbauen
bestehend aus 2 Festpunktklemmen
mit Zubehdrteilen.

20,000 St s

12.40.0370. Zwei-Spalt-Dilatation fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen
MLV-FSB_02062050

Zwei-Spalt-Dilatation fur Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen

Baulénge: 1,50 m

Position schlie3t Zubehdrteile ein.

Dilatation in Abhangigkeit von der Stromschienentemperatur
gem. Ril 998.0101A04 einstellen.

Schleifen der StoRubergange wird nicht gesondert vergutet.
Einbau des LaschenstolRes wird gesondert vergutet.

18,000 St

12.40.0380. Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene einbauen
MLV-FSB_02062030

Stromschienenauflauf 3,90 m fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen

Lange: 3,90 m

Schleifen der StoRubergange wird nicht gesondert vergutet.
Einbau des LaschenstolRes wird gesondert vergutet.
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12.40.0390.

12.40.0400.

12.40.0410.

12.40.0420.

12.40.0430.

5,000 St

Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort
einbauen
MLV-FSB_02052170

Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort einbauen

2 x Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort mit
typenbezogenem Befestigungsmaterial.

Ausgenommen sind Trager an Aufldufen und an
Festpunktklemmen. Stromschienenkopfschutzbleche werden
nur bei Aluminium-Stahl-Stromschienen eingesetzt.

768,000 St L

Einspeisepunkt fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen
MLV-FSB_02062080

Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Position schlie3t folgende Zubehorteile:

- 1 x Lasche

- 1 x Kabelanschlusslasche

- 2 x Schliefringbolzen

- 2 x Schlief3ring

15,000 St e

Anpassung des Uberganges
MLV-FSB_02062320

Anpassung des Uberganges

bei Weicheisen-Stromschienen und Weicheisen-Stromschiene
in Verbindung mit Weichenauflauf

mit unterschiedlicher MaRhaltigkeit (Ubergang neues Material
auf vorhandenes Material).

1,000 St s

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8 / 3 kV, an
Kabelabgangslasche (Cu) auflegen
MLV-FSB_02022033

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8 /3 kV, an
Kabelabgangslasche (Cu) auflegen

Position schliel3t folgendes Zubehor ein:

- 1 x Sechskantschraube M16 x 55, DIN 933

- 1 x Sechskantmutter M16, DIN 985

- 2 x Sperrkantscheibe SK M 18

- 1 x Edelstahlunterlegscheibe M16, 50 x 3,5

18,000 St L

GGSG-Kabel an Anschluss LTS montieren
GGSG-Kabel an Anschluss montieren
Anschlusslasche im LTS-Schrank.
GGSG-Kabel mit Endverschluss.

Einschl. Befestigungsmittel.
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6,000 St

12.40.0440. Schutzabdeckung aus PVC einbauen
MLV-FSB_02072010

Schutzabdeckung aus PVC einbauen

Regelprofil

Farbe: grau

Schutzabdeckung komplett einschlief3lich Muffen,
Abstandhalter und Kleinteile gem. Einbauanweisung einbauen.
Position schliet das Herstellen von Zuschnitten ein.
Abgerechnet wird nach eingebauter Lange.

1.874,000 m L

12.40.0450. Schutzabdeckung aus PVC fiir Stromschienentrager
einbauen
MLV-FSB_02072020
Schutzabdeckung aus PVC fur Stromschienentrager einbauen
Farbe: grau
Schutzabdeckung komplett gem. Einbauanweisung einbauen.
Abgerechnet wird nach Anzahl Stromschienentrager.

414,000 St s

12.40.0460. Schutzabdeckung aus PVC fiir Endauflauf einbauen
MLV-FSB_02072030
Schutzabdeckung aus PVC fir Endauflauf einbauen
Schutzabdeckung komplett gem. Einbauanweisung einbauen.
Abgerechnet wird nach Anzahl Endauflauf.

5,000 St

12.40.0470. Schutzabdeckung aus PVC fiir Kabelanschluss einbauen
MLV-FSB_02072070
Schutzabdeckung aus PVC fir Kabelanschluss einbauen
Schutzabdeckung komplett einschlieBlich Kleinteile
gem. Einbauanweisung einbauen.
Position schlie3t das Herstellen von Zuschnitten, Bohrungen
und Nieten ein.
Farbe: grau

18,000 St

12.40.0480. Abstandhalter mit Verschiebesicher
ung aus PVC fir Schutzabdeckung einbauen
MLV-FSB_02072090
Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC fur
Schutzabdeckung einbauen
2 Stuck pro Ifm Schutzabdeckung

3.750,000 St L
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12.40.0490. Beschriftung aus Alu-Folie anbringen
MLV-FSB_02072250

Beschriftung aus Alu-Folie anbringen

Alu-Folie silber, dauerhaft selbstklebend und
witterungsbestandig

Lange x Breite 60 x 60 mm.

Buchstaben "D", "F" oder "T" in gerader Mittelschrift schwarz
und wischfest.

Anbringung erfolgt an der gleiszugewandten Seite der

Schutzabdeckung
38,000 St i e
12.40.0500. Kabelkennzeichnung anbringen
MLV-FSB_02012285
Kabelkennzeichnung anbringen
48,000 St s e

12.40.0510. GS-Kabel prifen
GS-Kabel prufen.
Vor Inbetriebnahme sind alle neu bzw. wieder verlegten
750 V-Kabel entsprechend der gultigen Vorschriften und den
Forderungen des Fachdienstes |.NP-O 6S einer Kabelprifung
zu unterziehen.
Einschlief3lich Bereitstellung der notwendigen
Prufeinrichtungen und Netzaggregate.
EinschlieBlich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem
Vorhalten der Gerate.
Die Messergebnisse sind in einem Prufprotokoll festzuhalten.
Zur Abnahme der Anlage sind die Prifprotokolle dem AG
zu ubergeben.

1,000 psch

Nachfolgende Position bezieht sich auf das Regulieren der
Stromschienentrager fir den Belastungsstopfgang.

12.40.0520. GFK-Stromschienentrager, hohenverstellbar, regulieren
MLV-FSB_02052350

GFK-Stromschienentrager, hohenverstellbar, regulieren

Stromschienentrager nach Lehre ausrichten, einschlielllich
Regulieren nach der Hohe und nach der Seite.
Befestigungsmittel Trager / Isolator und Trager / Schwelle
I6sen und verspannen.

Vergitung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienentrager.

1.874,000 St i e
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Nachfolgende Position

Nachfolgende Position bezieht sich auf das Regulieren
der Stromschienentrager bei nicht abgebauter
Stromschiene fiir die Anschlussstopfung

12.40.0530. GFK-Stromschienentrager, hdhenverstellbar, regulieren
MLV-FSB_02052350

GFK-Stromschienentrager, hbhenverstellbar, regulieren

Stromschienentrager nach Lehre ausrichten, einschlie3lich
Regulieren nach der Hohe und nach der Seite.
Befestigungsmittel Trager / Isolator und Trager / Schwelle
I6sen und verspannen.

Vergutung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienentrager.

55,000 St .
Summe 12.40. Neubauanteil Stromschienen-... s
12.50. Riickbauanteil Riickleitungsanlagen GEoS BLIS-BLIO
Demontageleistungen
12.50.0010. Gleisanschlussverbinder 120 mm?, konfektioniert an
Fahrschiene
abklemmen

MLV-FSB_02024140

Gleisanschlussverbinder 120 mm?, konfektioniert an
Fahrschiene abklemmen

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussstellen und
Befestigungsmaterialien.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergiitet.

10,000 St s

12.50.0020. Gleisanschlussverbinder 120 mm?, konfektioniert,
isoliert ablegen
MLV-FSB_02024171

Gleisanschlussverbinder 120 mm?2, konfektioniert, isoliert
ablegen

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussstellen und
Befestigungsmaterialien.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergtitet.

10,000 St s
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12.50.0030. Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm?, abklemmen
MLV-FSB_02024010

Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm?, abklemmen

2,000 St

12.50.0040. Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm?, isoliert ablegen
MLV-FSB_02024011

Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm?, isoliert ablegen

2,000 St

12.50.0050. Kabel mit einem Durchmesser von 20 mm bis 40 mm
schneiden
MLV-FSB_02024410
Kabel mit einem Durchmesser von 20 mm bis 40 mm schneiden
Kabelende isoliert ablegen

10,000 St s

12.50.0060. Kabel aus offener Verlegung ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40
mm
MLV-FSB_02014110

Kabel aus offener Verlegung ausbauen, Kabeldurchmesser ab
20 mm bis 40 mm
MLV-FSB_02014110

90,000 m L

12.50.0070. Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser ab
20 mm bis 40 mm
MLV-FSB_02014020

Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser ab 20 mm
bis 40 mm

Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.

Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschlief3en.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergiitet.
Ausbau von Kabelkanalen wird gesondert vergutet.

10,000 M

12.50.0080. Presshiilse 4 x 120 mm?2/ 1 x 500 mm?2 ausbauen
MLV-FSB_02024250

Presshilse 4 x 120 mm?/ 1 x 500 mm? ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergiitet.

10,000 St s e

12.50.0090. Presshiilse 1 x 95 mm?/ 1 x 120 mm?2 ausbauen
MLV-FSB_02024240

Presshiilse 1 x 95 mm?/ 1 x 120 mm? ausbauen
fur Kabelschirm.
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Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

6,000 St s e,
Lade- und Transportleistungen
12.50.0100. Kabel aufladen, transportieren und abladen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm
bis 40 mm

MLV-FSB_02014290

Kabel aufladen, transportieren und abladen, Kabeldurchmesser
ab 20 mm bis 40 mm

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

80,000 m L

12.50.0110. Klemme fiir Kabelanschluss / Sonderabzweigmuffe /
Presshiilse / Muffe
aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02024460
Klemme flir Kabelanschluss / Sonderabzweigmuffe /
Presshlilse / Muffe aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

16,000 St L

12.50.0120. Kleinmaterial verladen

Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.

1,000 psch

Entsorgung

12.50.0130. Kabel NYY-O 1x500 RM 0,6/1 kV entsorgen
MLV-FSB_02016130
Kabel NYY-O 1x500 RM 0,6/1 kV entsorgen
Position schliel3t die Entsorgung von ggf. vorhandenen Muffen
und Endverschlissen ein.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu libergeben.

10,000 M s e
12.50.0140. Gleisanschlussverbinder 120 mm?, einschienig, nah,
konfektioniert,
entsorgen

MLV-FSB_02026050
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Gleisanschlussverbinder 120 mm?, einschienig, nah,
konfektioniert, entsorgen

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussverbinder mit einer Lange
von jeweils ca. 2,0 m.

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu Uibergeben .

10,000 St s

12.50.0150. Presshiilse 4 x 120 mm?/ 1 x 500 mm? entsorgen
MLV-FSB_02026160

Presshilse 4 x 120 mm?/ 1 x 500 mm? entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tbergeben.

10,000 St s e

12.50.0160. Presshiilse 1 x 95 mm?/ 1 x 120 mm? entsorgen
MLV-FSB_02026150
Presshilse 1 x 95 mm?/ 1 x 120 mm? entsorgen

fur Kabelschirm.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tbergeben.

6,000 St s e
12.50.0170. Kleinmaterial entsorgen
Kleinmaterial entsorgen
1,000 psch .
Summe 12.50. Riickbauanteil Riickleitungsa... @ s
12.60. Neubauanteil Riickleitungsanlagen GEoS BLIS-BLIO
Lieferleistungen
12.60.0010. Kabel (N)Gb11Y 1x500 RMV + UL liefern, abladen und

fachgerecht lagern
MLV-FSB_02010080

Kabel (N)Gb11Y 1x500 RMV + UL liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Kabeldurchmesser befindet sich im Bereich von 40 mm bis 60
mm und kann der entsprechenden Verlege- und Ausbauposition
zugeordnet werden.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

145,000 m s

12.60.0020. Muffe fiir Kabel 1 x 500 mm? mit Uberwachungsadern
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020380

Muffe SO-MU-PRL fur Kabel 1 x 500 mm? mit
Uberwachungsadern liefern, abladen und fachgerecht lagern
Position schliel3t die Lieferung von Schrumpfschlauch,
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Dichtband und aller Verbinder mit Presshilsen fur
Uberwachungsadern 4 x 2,5 mm? ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

3,000 St

12.60.0030. SDS Uberwachung mit GSM Meldung liefern
SDS Uberwachung mit GSM Meldung liefern
Gerat zur permanenten Uberwachung von
Spannungsdurchschlagsicherungen mit vollautomatischer
Meldung eines Durchschlagens als SMS lber GSM.
Einschlief3lich Gehause und Standerwerk.

1,000 St s e
12.60.0040. Presshiilse 4 x 120 mm?2/ 1 x 500 mm? liefern, abladen
und fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02020360

Presshiilse 4 x 120 mm?/ 1 x 500 mm? liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Einschliel3lich Schrumpfschlauch und Aufteilkappe fiir
Aullenbereich.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

15,000 St

12.60.0050. Gleisanschlussverbinder 120 mm?, einschienig, nah,
konfektioniert
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020210

Gleisanschlussverbinder 120 mm?, einschienig, nah,
konfektioniert liefern, abladen und fachgerecht lagern
je 2 x Stick mit ca. 3,50 m und ca. 2,00 m

Position schlief3t die Lieferung von Kabelschuhe,
Schrumpfschlduche und Befestigungsmaterialien ein.
z.B. Kabeltyp: (N)2X11Y 1x120 RF CuStAl o. glw.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

15,000 St s

12.60.0060. PRL-Klemme, Bauart AEG, fiir AuBenbereich liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020250

PRL-Klemme, Bauart AEG, fiir Aul3enbereich liefern, abladen
und fachgerecht lagern

Gilt fir Kabelanschluss 1 x 120 mm?2 bzw. 1 x 500 mm? an PRL
2 x 500 mm?2.

Klemme muss losbar sein.

Einschlief3lich Isoliermuffe SO-MU-PRL und
Reparaturmanschette.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

5,000 St L
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12.60.0070. Presshiilse 1 x 95 mm? /1 x 120 mm? liefern, abladen und

fachgerecht

lagern

MLV-FSB_02020350

Presshilse 1 x 95 mm?/ 1 x 120 mm? liefern, abladen und
fachgerecht lagern

fur Kabelschirm.

Einschlie3lich Schrumpfschlauch fir Au3enbereich.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

6,000 St

12.60.0080. Kabelanschluss als Einfachkontakt an Fahrschiene
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020150

Kabelanschluss als Einfachkontakt an Fahrschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

2,000 St

12.60.0090. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020470
Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle liefern, abladen und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

15,000 St e

12.60.0100. SchienenfuBklammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020490
Schienenfu3klammer zur Befestigung von Verbinder an

Fahrschiene liefern, abladen und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

30,000 St e,
12.60.0110. Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02010350

Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Kabelkennzeichnung ist vorzugsweise als
Kabelkennzeichnungsband auszufiihren.

Alternativ sind auch Kabelkennzeichnungsschilder,
einschlielllich Befestigung zugelassen.

Materialfarbe rot, blau, braun

elastischer Kunststoff, witterungsbesténdig
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Pragung "erhaben" bei Kabelkennzeichnungsbander oder
"gefrast" bei Kabelkennzeichnungsschilder.

Beschriftung entsprechend Angaben der Kabelliste, oder
Bestandsplane.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

16,000 St e

Montageleistungen

12.60.0120. Bohrung in Fahrschienensteg herstellen
MLV-FSB_02022420

Bohrung in Fahrschienensteg herstellen
Bohrung beidseitig entgraten.

Bohrung gemaf vorgesehenem
Anschlusssystem herstellen.

62,000 St s

12.60.0130. Muffe fiir Kabel 1 x 500 mm? mit Uberwachungsadern
montieren
MLV-FSB_02022300

Muffe fir Kabel 1 x 500 mm? mit Uberwachungsadern
montieren,

einschl. Presshuilsen und Verbinder bis 2,5 mm? fir
Uberwachungsadern

3,000 St s

12.60.0140. SDS Uberwachung mit GSM Meldung montieren
SDS Uberwachung mit GSM Meldung montieren
Gerat zur permanenten Uberwachung von
Spannungsdurchschlagsicherungen mit vollautomatischer
Meldung eines Durchschlagens als SMS lber GSM.
Einschlief3lich Gehause und Standerwerk.

1,000 St

12.60.0150. Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser ab 20
mm bis 40 mm
MLV-FSB_02012020
Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser ab 20 mm
bis 40 mm
Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
eingeschlossen.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergutet.
Einbau von Kabelkanalen wird gesondert vergitet.
Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslange gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

95,000 M L

Druckdatum: 23.01.2026 06:23:48 Seite: 56 von 68



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: RO0OB2026 RO0OB2026
LV: 26-1-100841 GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687 Waihrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
12.60.0160. Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.a.

verlegen,

Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm
MLV-FSB_02012230

Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht 0.4. verlegen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm

Einbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schachte o0.a. wird
gesondert vergutet.

Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
eingeschlossen.

Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslange gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

60,000 m s

12.60.0170. Presshiilse 4 x 120 mm?2 /1 x 500 mm? montieren
MLV-FSB_02022280

Presshilse 4 x 120 mm?/ 1 x 500 mm? montieren

15,000 St e

12.60.0180. Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm?, montieren
MLV-FSB_02022010

Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm?2, montieren

2,000 St

12.60.0190. Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm?, auflegen
MLV-FSB_02022011

Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm?, auflegen

2,000 St L

12.60.0200. PRL-Klemme, Bauart AEG, fiir AuBenbereich montieren
MLV-FSB_02022180
PRL-Klemme, Bauart AEG, fir AuRenbereich montieren
Gilt fir Kabelanschluss 1 x 120 mm? bzw. 1 x 500 mm? an PRL
2 x 500 mm?2,
Klemme muss lésbar sein.

5,000 St s

12.60.0210. Presshiilse 1 x 95 mm?2/ 1 x 120 mm? montieren
MLV-FSB_02022270

Presshiilse 1 x 95 mm?/ 1 x 120 mm? montieren
fur Kabelschirm.

6,000 St L

12.60.0220. Gleisanschlussverbinder 120 mm?, einschienig, nah,
konvektioniert an
Schwelle / Fahrschiene verlegen
MLV-FSB_02012190
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Gleisanschlussverbinder 120 mm?, einschienig, nah,
konvektioniert an Schwelle / Fahrschiene verlegen

Verlegung muss verwindungsfrei erfolgen.

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussverbinder mit einer Lange
von 2 Stuck mit ca. 3,50 m

und 2 Stlick mit ca. 2,0 m

15,000 St i e
12.60.0230. Gleisanschlussverbinder 120 mm?, konfektioniert an
Fahrschiene
auflegen

MLV-FSB_02022140

Gleisanschlussverbinder 120 mm?, konfektioniert an
Fahrschiene auflegen

Position beinhaltet 4 Gleisanschlussstellen und
Befestigungsmaterialien.

15,000 St s
12.60.0240. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle
montieren

MLV-FSB_02022390

Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle montieren

15,000 St s e
12.60.0250. SchienenfuBklammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene
montieren

MLV-FSB_02022410

Schienenfu3klammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene montieren

30,000 St s
12.60.0260. Kabelkennzeichnung anbringen
MLV-FSB_02012285
Kabelkennzeichnung anbringen
16,000 St s s

12.60.0270. Riickleiterkabel priifen

Ruckleiterkabel prifen.

Vor Inbetriebnahme sind alle neu bzw. wieder verlegten
RL-Kabel entsprechend der giiltigen Vorschriften und den
Forderungen des Fachdienstes |.NP-O 6S einer Kabelpriifung
zu unterziehen.

Einschliel3lich Bereitstellung der notwendigen
Prifeinrichtungen und Netzaggregate.

EinschlieB3lich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem
Vorhalten der Gerate.

Die MeRergebnisse sind in einem Prifprotokoll festzuhalten.
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Zur Abnahme der Anlage sind die Prifprotokolle dem AG
zu ubergeben.

1,000 psch
Summe 12.60. Neubauanteil Riickleitungsan... e
12.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GEoS BLIS-BLIO

Das ausgebaute Material geht (soweit nicht anders
beschrieben) in Eigentum des AN Uber.

Das einzubauende Material ist (soweit nicht anders
beschrieben) durch den AN frei Baustelle beizustellen.

Betonkabelkanale werden unterschieden zwischen:

- a.D. - aufliegende Deckel
- i.F. - innenliegender Falz (innenliegende Deckel)

12.70.0010. Betonkabelkanal "Senatskanal" aufdeckeln, Deckel
lagern

Betonkabelkanal "Senatskanal" aufdeckeln, Deckel lagern
Betonkabelkanal mit aufliegenden Deckeln

Die ausgebauten Deckel werden wiederverwendet, sie sind
seitlich profilfrei zwischenzulagern.

25,000 M s

12.70.0020. Betonkabelkanaldeckel "Senatskanal™ auflegen

Betonkabelkanaldeckel "Senatskanal" auflegen,
auf Betonkabelkanal (aufliegende Deckel)

25,000 M i e

12.70.0030. Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen

Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen

Gr 1 und Gr Il, innenliegende oder aufliegende Deckel
einschlieBlich Sonderbauteile und Bausatze.

Arbeiten an der Bettung werden nicht gesondert vergutet.
Einschlie3lich Aufdeckeln des Kabelkanals im gesondertem
Arbeitsgang.

30,000 m L

12.70.0040. Betonkabelkanal Gr. Il i.F. im Schotterbett verlegen

Betonkabelkanal Gr. Il i.F. im Schotterbett verlegen
Baulange 1 m, mit innenliegenden Deckeln,

Arbeiten am Schotterbett werden nicht gesondert vergtet.
OK Deckel = OK Schotter.

Jeweils aller 25 m 1 Deckel mit Hebedsen.

Kabelkanal wird aufgedeckelt eingebaut und ist am Ende
zuzudeckeln. Das Zudeckeln erfolgt in einem gesonderten
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Arbeitsgang.
Neumaterial
30,000 M s e
12.70.0050. Betonkabelkanal Gr. | i.F. im Gleisbereich verlegen

Betonkabelkanal Gr. | i.F. im Gleisbereich verlegen
Baulange 1 m, mit innenliegenden Deckeln,

Erdarbeiten werden nicht gesondert vergitet.

Bettung in 15 cm steinfreien Sand.

OK Deckel = OK Gelande.

Jeweils aller 25 m 1 Deckel mit Hebedsen.

Kabelkanal wird aufgedeckelt eingebaut und ist am Ende
zuzudeckeln. Das Zudeckeln erfolgt in einem gesonderten

Arbeitsgang.
Neumaterial
83,000 M s e
12.70.0060. Gleisquerung 1 x DN 110 in offener Bauweise herstellen

Gleisquerung 1 x DN 110 in offener Bauweise herstellen
Verwendung von 1 x PE-HD-Rohr bis DN 110

zweigleisige Querung, Lange bis 10 m

Einschl. Schotter und Boden aus- und einbauen, Verbau und
Wasserhaltung sowie aller Nebenleistungen

Anbindung einseitig an Kabelkanal

(Einholung von Genehmigungen, Beweissicherung u.a.).
Abgerechnet wird nach Anzahl Querung.

3,000 St

12.70.0070. Gleisquerung 1 x DN 110 in offener Bauweise herstellen
Gleisquerung 1 x DN 110 in offener Bauweise herstellen
Verwendung von 1 x PE-HD-Rohr bis DN 110.
zweigleisige Querung, Lange bis 15 m
Einschl. Schotter und Boden aus- und einbauen, Verbau und
Wasserhaltung sowie aller Nebenleistungen
Anbindung einseitig an Kabelkanal
(Einholung von Genehmigungen, Beweissicherung u.a.).
Abgerechnet wird nach Anzahl Querung.

2,000 St s

12.70.0080. Warmeschrumpfende Verschlussmuffe montieren

Warmeschrumpfende Verschlussmuffe montieren
fur belegte Rohre

21,000 St s e
12.70.0090. Offnung herstellen in Betonkanal
Offnung herstellen in Betonkanal
seitlich oder im Boden
fur Kabeleinfiihrung
5,000 St s e
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12.70.0100. Flex PVC-Rohr DN 60 mm verlegen

Flex PVC-Rohr DN 60 mm verlegen
Sichern des Rohres gegen Verschieben.

18,000 M s e
12.70.0110. Flex PVC-Rohr DN 110 mm verlegen
Flex PVC-Rohr DN 110 mm verlegen
Sichern des Rohres gegen Verschieben.
28,000 M s e

12.70.0120. Neopran- VerschluBstopfen montieren

Neopran- Verschlu3stopfen montieren
VerschluB3stopfen zum Verschlielten belegter Rohre

21,000 St s e
Summe 12.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GE... @~ e
Summe 12. Los 12 - S-Bahnstromanlagen... e
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13. Los 13 - Sicherung und bauaffine Leistungen BLIS-BLIO

13.70. Sicherung und bauaffine Leistungen

13.70.0010. SicherungsmaBnahmen Vorarbeiten

Sicherungsmalnahmen Vorarbeiten

Planung und Durchfiihrung der vorgegebenen
Sicherungsmalnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmalnahmen:
alle wahrend der zeitlichen Vorgaben fir die
Durchfiihrung der Vorarbeiten betroffenen Gleisbereiche.

1,000 psch

13.70.0020. SicherungsmaBnahmen Haupt-Bauarbeiten

Sicherungsmaflnahmen Haupt-Bauarbeiten

Planung und Durchfiihrung der vorgegebenen
Sicherungsmafnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmafnahmen:

alle wahrend der zeitlichen Vorgaben fir die
Durchfiihrung der Haupt-Bauarbeiten betroffenen
Gleisbereiche.

1,000 psch

13.70.0030. SicherungsmaRBnahmen Nacharbeiten

Sicherungsmaflinahmen Nacharbeiten

Planung und Durchfiihrung der vorgegebenen
Sicherungsmafnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmafnahmen:

alle wahrend der zeitlichen Vorgaben fir die
Durchfiihrung der Nacharbeiten betroffenen
Gleisbereiche.

1,000 psch

13.70.0040. SicherungsmaBnahmen Belastungsstopfung

Sicherungsmaflnahmen Belastungsstopfung

Planung und Durchfiihrung der vorgegebenen
Sicherungsmafnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmafnahmen:

alle wahrend der zeitlichen Vorgaben fir die
Durchfihrung der Belastungsstopfung betroffenen
Gleisbereiche.

1,000 psch
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13.70.0050. Signalisierung: Sh2-Signale

Schutzhaltsignal (Sh2) als Tages- und Nachtzeichen

auf- und abbauen, einschliellich An- und Abtransport,
ggf. umsetzen bzw. temporare Herstellung der
Profilfreiheit, vorhalten, betreiben,

ggf. auler- und wieder in Betrieb setzen.

Einschl. Betriebsstoffe und Energieversorgung.

Umfang der Signalisierungsmalinahme:

Signalisierung aller fir die Durchfihrung der
Baumalnahme gesperrten Gleise, wahrend der zeitlichen
Vorgaben, in denen Gleissperrungen erforderlich sind.

1,000 psch

13.70.0060. Signalisierung: Lf-Signale

Langsamfahrsignale Lf 1 und Lf 2/3, ggf. m.
Richtungspfeil,

als Tages- und Nachtzeichen auf- und abbauen,
einschlieBlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen,
vorhalten,

betreiben, ggf. anpassen an wechselnde
Geschwindigkeiten

bzw. Herstellung der Gultig- bzw. Ungiiltigkeit.

Umfang der Signalisierungsmalinahme:

Signalisierung aller fir die Durchflihrung der
Baumalnahme erforderlichen Langsamfahrstellen, wahrend
der zeitlichen Vorgaben, in denen Langsamfahrstellen
erforderlich sind.

1,000 psch
Summe 13.70. Sicherung und bauaffine Leis... @ e
Summe 13. Los 13 - Sicherung und bauaf... @
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10. Los 10 - GEoS BLIS-BLIO km 11,566 — km 9,687

10.10. Interne Baustellenlogistik GEoS BLIS-BLIOkm
11,566 — km 9,687

10.11. Absteckung und Abnahmemessung GEoS BLIS-
BLIO km 11,566 — km 9,687

10.12. Transportleistungen GEoS BLIS-BLIO km 11,566 -
km 9,687

10.20. Zusammenhangsarbeiten GEoS BLIS-BLIOkm L

11,566 — km 9,687

(Herrichten Flache, Vorarbeiten)

10.21. LST-Zusammenhangsarbeiten GEoS BLIS-BLIOkm
11,566 — km 9,687

10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau GEoS BLIS-BLIO
km 11,566 — km 9,687

10.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GEoS BLIS-BLIOkm
11,566 — km 9,687

10.42. Schweillarbeiten GEoS BLIS-BLIO km 11,566 -km
9,687

10.44. Belastungsstopfgang GEoS BLIS-BLIO km 11,566 -
km 9,687
Summe 10. Los 10 - GEoS BLIS-BLIO km... @ s
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11. Los 11 - ersatzloser Riickbau GEoS BLIS-BLIO km 11,566
— km 9,687
11.45. ersatzloser Rickbau GEoS BLIS-BLIO km 11,566 -
km 9,687
Summe 11. Los 11 - ersatzloser Riickbau... @ s
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12. Los 12 - S-Bahnstromanlagen GEoS BLIS-BLIO km
11,566 — km 9,687

12.10. Interne Baustellenlogistik GEoS BLIS-BLIO

12.20. Technische Bearbeitung und Sonstiges GEoS BLIS-
BLIO

12.30. Ruckbauanteil Stromschienen-und
Fahrleitungsanlagen GEoS BLIS-BLIO

12.40. Neubauanteil Stromschienen-und
Fahrleitungsanlagen GEoS BLIS-BLIO

12.50. Ruckbauanteil Rickleitungsanlagen GEoS BLIS-
BLIO

12.60. Neubauanteil Rickleitungsanlagen GEoS BLIS- L
BLIO

12.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GEoS BLIS-BLIO
Summe 12. Los 12 - S-Bahnstromanlagen... e
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13. Los 13 - Sicherung und bauaffine Leistungen BLIS-BLIO

13.70. Sicherung und bauaffine Leistungen
Summe 13. Los 13 - Sicherung und bauaf... @
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LV 26-1-100841

10. Los 10 - GEoS BLIS-BLIO km 11,566 —-km 9,687 L

11. Los 11 - ersatzloser Ruckbau GEoS BLIS-BLIOkm
11,566 — km 9,687

12. Los 12 - S-Bahnstromanlagen GEoS BLIS-BLIOkm L
11,566 — km 9,687

13. Los 13 - Sicherung und bauaffine Leistungen BLIS-
BLIO
Summe LV 26-1-100841 GEoS BLIS-BLIO... @ e

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% L
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