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20. Los 20 - GE BBOS Gleis 614 km 1,512 - 1,818

20.10. Interne Baustellenlogistik GE BBOS Gleis 614 km 1,512 -  
km 1,818

STLB-Bau: 04/2025 097
20.10.0010. Baustellenlogistik heran-abführen Baumaschinen  

Personal

1,000 St ...................... ......................

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

Summe 20.10. Interne Baustellenlogistik GE … ......................

20.11. Absteckung und Abnahmemessung GE BBOS Gleis 614  
km 1,512 - km 1,818

20.11.0010. Absteckung durchführen,
nach

1,000 psch ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in
Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind
während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.
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20.11.0020. Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise

1,000 psch ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883

20.11.0030. Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen

1,000 psch ......................

Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemäß
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft örtlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abkürzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthöhe 20mm.
Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

*** Leitbeschreibung
20.11.0040. Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

1,000 psch ......................

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren
Handaufmaß und Fotodokumentation für Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
Bauüberwacher zur Freigabe vorlegen.
Unterlagen 2fach an Auftraggeber übergeben.

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis

Summe 20.11. Absteckung und Abnahmeme… ......................

20.12. Transportleistungen GE BBOS Gleis 614 km 1,512 - km  
1,818

Transportleistungen für
- Abholung Schwellen und Schotter ab Werk
- Zuführung Altschwellen, Altschotter und
Bettung zum Entsorger

Transport einschl. Aufladen, Abladen und ggf.
notwendigem Umladen, Transport erfolgt auf Wagen/LKW des
AN
nach Wahl des AN, notwendiges Hebezeug und
Ladevorrichtung stellt AN
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Versorgung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.12.0010. Schwelle Betonschwelle transp. L 2,5-3m

520,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km
Transport der auszubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

20.12.0020. Zulage Transport Betonschwellen über 100 km - 200 km

520,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 100 km - 200 km

20.12.0030. Zulage Transport Betonschwellen über 200 km - 300 km

520,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 200 km - 300 km

20.12.0040. Zulage Transport Betonschwellen über 300 km - 400 km

520,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 300 km - 400 km

20.12.0050. Zulage Transport Betonschwellen über 400 km - 500 km

520,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 400 km - 500 km

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.12.0060. Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.
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762,000 t ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Schotters mit Fahrzeugen des AN bis  
100 km
Transport des auszubauenden Schotters mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

20.12.0070. Zulage Transport Schotter über 100 km - 200 km

762,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 100 km - 200 km

20.12.0080. Zulage Transport Schotter über 200 km - 300 km

762,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 200 km - 300 km

20.12.0090. Zulage Transport Schotter über 300 km - 400 km

762,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 300 km - 400 km

20.12.0100. Zulage Transport Schotter über 400 km - 500 km

762,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 400 km - 500 km

Abtransport

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.12.0110. Schwelle Betonschwelle transp. L 2-2,5m

470,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlänge über 2 bis 2,5 m.
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*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km
Transport der auszubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

20.12.0120. Zulage Transport Betonschwellen über 100 km - 200 km

470,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 100 km - 200 km

20.12.0130. Zulage Transport Betonschwellen über 200 km - 300 km

470,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 200 km - 300 km

20.12.0140. Zulage Transport Betonschwellen über 300 km - 400 km

470,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 300 km - 400 km

20.12.0150. Zulage Transport Betonschwellen über 400 km - 500 km

470,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 400 km - 500 km

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.12.0160. Schwelle Holzschwelle transp. L 2,5-3m

6,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Holz, aufgeplattet, transportieren, Schwellenlänge
über 2,5 bis 3 m.

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km
Transport der auszubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.
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*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

20.12.0170. Zulage Transport Holzschwellen über 100 km - 200 km

6,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung über 100 km - 200 km

20.12.0180. Zulage Transport Holzschwellen über 200 km - 300 km

6,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung über 200 km - 300 km

20.12.0190. Zulage Transport Holzschwellen über 300 km - 400 km

6,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung über 300 km - 400 km

20.12.0200. Zulage Transport Holzschwellen über 400 km - 500 km

6,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung über 400 km - 500 km

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.12.0210. Bettungsstoff transp.

730,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Schotters mit Fahrzeugen des AN bis  
100 km
Transport des auszubauenden Schotters mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
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20.12.0220. Zulage Transport Schotter über 100 km - 200 km

730,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 100 km - 200 km

20.12.0230. Zulage Transport Schotter über 200 km - 300 km

730,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 200 km - 300 km

20.12.0240. Zulage Transport Schotter über 300 km - 400 km

730,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 300 km - 400 km

20.12.0250. Zulage Transport Schotter über 400 km - 500 km

730,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 400 km - 500 km

Summe 20.12. Transportleistungen GE BBO… ......................

20.20. Zusammenhangsarbeiten GE BBOS Gleis 614 km 1,512 -  
km 1,818

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

20.20.0010. Baulärmverantwortlicher

1,000 psch ......................

Gestellung eines Baulärmverantwortlichen
für die Zeit der Bauausführung durch den AN
als Ansprechpartner vor Ort
für die vom Baulärm Betroffenen Anwohner
Name und Erreichbarkeit des Baulärmverantwortlichen
ist den Anwohner in geeigneter Form mitzuteilen.

20.20.0020. Genehmigung lärmerzeugende Arb.
Genehmigung für lärmerzeugende Arbeiten
in der Nacht, an den Wochenenden und Feiertagen
bei den örtlichen Behörden einholen,
einschließlich Durchsetzen / Verwirklichen der
Auflagen.
Einschließlich gutachterlich erstellter
Immissionsprognosen.
Ggf. erforderliche Gebühren werden auf Nachweis
gesondert vergütet.
Anteilig für alle Leistungen dieses Loses.
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1,000 psch ......................

20.20.0030. Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Anträgen  
auf
Ausnahmezulassung

1,000 psch ......................

Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Anträgen
auf Ausnahmezulassung.
Organisation der Anwohnerinformation z.B. durch
Wurfzettel in Briefkästen.
Information der Anwohner hat rechtzeitig vorher zu
erfolgen.
Wurfzettel sind vorzubereiten, aufzustellen und zu
verteilen (Zustimmung des AG erforderlich).

20.20.0040. Messeinrichtung Baulärm

1,000 psch ......................

Die Einhaltung der Immissionswerte
ist gemäß AVV Baulärm während der Bauzeit
über den gesamten Zeitraum der Einwirkung
unter Einrichtung von zwei Messstellen
messtechnisch zu überwachen und zu dokumentieren
(Mittelungs-, Maximal-, Beurteilungspegel).

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 000

20.20.0050. Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig  
wärmegedämmt L 6m B 2,5m
Büro Wasch-Toilettenraum

1,000 St ...................... ......................

Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegedämmt,
Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergütet, für Büro einschl. Wasch- und Toilettenraum, 2 WC, 2
Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B
0,8/1,6 m, 2 Stühle je Tisch, mit einem Aktenkleiderschrank.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Energiekosten und
einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02
mobile Toilette aufstellen räumen
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
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Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und
räumen.

*** Unterbeschreibung 03
Computerarbeitsplätze
2 Computerarbeitsplätze einschließlich Internetanschluss

20.20.0060. Baustelleneinrichtung vorhalten

1,000 psch ......................

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und
dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen vergütet
werden.
Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen bzw.
liefern, Abwasser beseitigen.
Vorhalten für die vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit
und die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemäß
Baufortschritt.

20.20.0070. Baustelle räumen

1,000 psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dergl. räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß
herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen der
Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst
die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für
alle Bauleistungen dieser Ausschreibung.

20.20.0080. Beweissicherung
Beweissicherung.
Durchführung der Beweissicherung für das Baufeld
einschl. Schlussbegehung nach Abschluss der
Bauarbeiten, einschließlich der Bahnsteige mit
Treppenabgängen.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch
Protokoll und Fotos aufnehmen. Dokumentation dem
Eigentümer der Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und
abzeichnen lassen. Die Unterlage ist dem AG eine Woche
vor Baubeginn in einfacher Ausfertigung (Original)
vorzulegen.

Dokumentation von Schäden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach

Druckdatum: 23.01.2026 06:37:18 Seite: 12 von 235



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 26-1-100840 GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWOK-

BBOS km 2,737-1,521 Währung: EUR

1,000 psch ......................

Feststellung der Veränderung, einschließlich einer
Analyse der Schadensursache zu übergeben.

*** Leitbeschreibung
20.20.0090. Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für

1,000 psch ......................

Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für ausgebaute,
nicht
kontaminierte Materialien, einrichten und räumen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

*** Leitbeschreibung
20.20.0100. Bereitstellungsfläche für kontaminierte

1,000 psch ......................

Bereitstellungsfläche für kontaminierte
Böden/Schwellen,
Bodenplatte wasserundurchlässig, Abdeckung aus
PE-Folie,
Dicke 0,5 mm, einrichten und entfernen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

STLB-Bau: 04/2025 097
20.20.0110. Montage-Demontageplatz einrichten räumen

1,000 St ...................... ......................

Verfahrensabhängigen Montage-/Demontageplatz für
Gleisjoche und Weichen, einrichten und räumen, in
Bahnhofsbereichen.

20.20.0120. Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen
Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, Betreiben über die gesamte
Bauzeit, und Umbaulänge, die Energieversorgung im
lärmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
örtliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
die Kosten werden vom AN übernommen.
Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit für alle Leistungen
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1,000 psch ......................

dieses Loses.

20.20.0130. Bahnsteigkante Berlin Bornholmer Straße sichern

160,000 m ...................... ......................

vorhandene Bahnsteigkante Berlin Bornholmer Straße nach
den Regeln der Technik vor Beschädigungen schützen und
sichern.
Material Beton mit Hinterfüllung und Abdeckung aus
Beton.
Gründungstiefe der Bahnsteigkante unbekannt.
Beschädigungen der Kante gehen zu Lasten des AN und
sind von ihm zu beseitigen (der vorh. Zustand ist
wieder herzustellen).
Abgerechnet wird die Länge der zu sichernden
Bahnsteigkanten.

STLB-Bau: 04/2025 097
20.20.0140. Festlegung ausbauen verkeilte Kanthölzer

27,000 St ...................... ......................

Festlegung ausbauen, an Bogen- und Bahnsteiggleisen, aus
verkeilten Kanthölzern, an jeder 10. Schwelle, Bettungsarbeiten
werden gesondert vergütet, zusammen mit anderen Arbeiten,
abgerechnet wird nach Anzahl der Festlegungen.

STLB-Bau: 04/2025 097
20.20.0150. Festlegung einbauen verkeilte Kanthölzer

27,000 St ...................... ......................

Festlegung einbauen, an Bogen- und Bahnsteiggleisen, aus
verkeilten Kanthölzern, an jeder 10. Schwelle, Bettungsarbeiten
werden gesondert vergütet, zusammen mit anderen Arbeiten,
abgerechnet wird nach Anzahl der Festlegungen, Stoffe stellt
AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schwellenart B70 (B70-BS)'.

20.20.0160. Sonstige Bestandsanlagen sichern

1,000 psch ......................

Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sämtliche sonstigen Bestandsanlagen (ausgenommen
Kabeltrassen und Bahnsteige) wie z.B. Schächte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschränke, sonstige
ausrüstungstechnischen Anlagen etc.
Sicherung während der gesamten Bauzeit.

STLB-Bau: 04/2025 002
20.20.0170. Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  

bis 1,25m
Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,
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5,000 m3 ...................... ......................

verfüllen, verdichten, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung
eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA,
Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung nach Aufmaß an der
Entnahmestelle.

20.20.0180. Liefern, montieren, vorhalten von Bauzaun Bahnsteig  
Bornholmer Straße

160,000 m ...................... ......................

Liefern, montieren, vorhalten von Bauzaun zur
Abgrenzung des Baufeldes gegen die Umwelt (Fußgänger)
am Bahnsteig Bornholmer Straße auf befestigtem
Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem
Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, mit
Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche 2,00m
Es findet eine halbseitige Absperrung des Bahnsteigs
Bornholmer Straße gegenüber dem Pendelverkehr statt.
Abbau nach Angabe des AG.

20.20.0190. Reinigung Berlin Bornholmer Straße

1.600,000 m2 ...................... ......................

Bahnsteig nach der Baumaßnahme fugenschonend, komplett
und besenrein reinigen.
anfallende Stoffe sind vom AN zu beräumen und zu
entsorgen.

20.20.0200. Beräumung Randbereiche

1,000 psch ......................

Beräumung Randbereiche
Vor den Arbeiten sind die Randbereiche von Müll, Dreck
und Schrott zu beräumen.
Inkl. Laden und Entsorgen
Mittel nach Wahl des AN.

20.20.0210. Baubegleitende Fachaufsicht nach §20  
Sprengstoffgesetz

1,000 psch ......................

Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz
Während des Ausbaus des Altschotters und der
Erkundungsarbeiten ist der Ausub dauernd zu überwachen

Summe 20.20. Zusammenhangsarbeiten GE … ......................

20.21. LST-Zusammenhangsarbeiten GE BBOS Gleis 614 km  
1,512 - km 1,818
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20.21.0010. Container auf- und abbauen

1,000 St ...................... ......................

Container auf- und abbauen, einschließlich An- und
Abtransport, vorhalten während der gesamten Bauzeit und
ggf. umsetzen.
zur Zwischenlagerung von LST-Bauteilen.
Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Straße auf
Schiene und umgekehrt
Nach Abschluss der Maßnahme beräumen.
Größe: (L) 2,5 m x (B) 2,4 m x (H) 2,5 m
Container zwingend abschließbar
Aufstellort in Abstimmung mit dem AN LST
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Container.

20.21.0020. Standort FTGS-Schleife kennzeichnen

2,000 St ...................... ......................

Standort FTGS-Schleife kennzeichnen
vor Beginn der Rückbauarbeiten
Kennzeichnung in geeigneter Art und Weise außerhalb des
unmittelbaren Baufeldes herstellen, während der
gesamten Bauzeit sichern und nach Herstellung des neuen
Oberbaues wieder entfernen.
Abgerechnet wird nach Standort FTGS-Schleife.

20.21.0030. Transport von FTGS-Schleifen

2,000 St ...................... ......................

Transport von FTGS-Schleifen.
FTGS-Schleifen von der Ausbaustelle zum Container
transportieren.
Abgerechnet wird nach Anzahl FTGS-Schleifen.

20.21.0040. Transport von FTGS-Schleifen

2,000 St ...................... ......................

Transport von FTGS-Schleifen
FTGS-Schleifen vom Container zur Einbaustelle transportieren
und geschützt abladen.
Abgerechnet wird nach Anzahl FTGS-Schleifen.

20.21.0050. Einmessen Balisenstandort
Anzeichnen der Balisenstandorte /LST-Datenpunkte im neuen
Gleis.
Die Koordinaten werden vom LST-Planer bereitgestellt.
Die Feinjustierung vor Ort erfolgt durch den LST-Planer.

Einmessung der neuen Balisenstandorte/LST-Datenpunkte im
neuen Gleis im System DB_REF16
Lieferumfang: Excel-Koordinatenliste (PNr., Bezeichnung, Lage,
Höhe, Strecken-km)

Zu beachten ist Ril. 819.1362A05
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9,000 St ...................... ......................

20.21.0060. Schutzschienenkonstruktion für Baugleissperren  
einbauen und ausbauen

1,000 St ...................... ......................

Schutzschienenkonstruktion für Baugleissperren liefern
und einbauen, vorhalten und ausbauen.
Einbau von Schutzschienen an der Baugleissperre inkl.
Erdungsleitung
Länge 10,00m
Schutzschiene, doppelte Rippenplatten, hochfeste
Schraubverbindungen und Kleineisen liefern, einbauen
und ausbauen.

Summe 20.21. LST-Zusammenhangsarbeite… ......................

20.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau GE BBOS Gleis 614 km  
1,512 - km 1,818

Rückbauanteil

Was Bauform Länge
Gleisrückbau: KS-54-Bs66(BoS6i)-1538300 m
Gleisrückbau: KS-54-H-1538 6 m
Summe: 306 m

Bettungsausbau: 170 m
Bettungsreinigung: 136 m

STLB-Bau: 04/2025 097
20.40.0010. Fahrschiene trennen mech.

2,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0020. Gleis aufnehmen verladen L 15-18m

306,000 m ...................... ......................

Gleis aufnehmen, versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom
AN beigestellt, Schienen zum Verschrotten trennen,
Schienenlänge über 15 bis 18 m, Hebe- und Fahrzeuge stellt
der AN.
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*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Ausgebaute Oberbaustoffe sortiert verladen auf
Bahnwagen.

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

Schwellen direkt zum Entsorger transportieren auf Wagen
des AN

Bettung wird gesondert vergütet

Rückbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen möglich.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Bettungserneuerungsbereich

20.40.0030. Bewässerung Schotter im Bahnsteigbereich vor Ausbau

580,000 m2 ...................... ......................

Vor Beginn des Schotterausbaus ist der vorhandene
Gleisschotter im Arbeitsbereich ausreichend mit Wasser zu
bewässern, um die Staubentwicklung zu vermeiden. Die
Bewässerung erfolgt flächendeckend und in ausreichender
Menge, sodass die oberste Schotterschicht durchfeuchtet ist.
Wasser ist vom Auftragnehmer bereitzustellen und mit
geeigneten Geräten (z. B. Wassertankwagen, Wasserfass mit
Sprüheinrichtung, Schlauchsystem o. Ä.) gleichmäßig zu
verteilen.
Enthalten sind sämtliche Nebenleistungen, Bereitstellung von
Wasser, Geräten und Personal.
Ausführung gemäß den Anweisungen der Bauleitung und den
geltenden Umwelt- und Arbeitsschutzvorschriften.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0040. Bettung aufn. laden B 3,4-3,6m D 50-55cm

170,000 m ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite über 3,4 bis 3,6 m, Dicke über 50 bis 55 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Fahrzeuge stellt der AN.
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*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung direkt zum Entsorger transportieren, auf Wagen
des AN.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugeführt werden müssen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusätzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Baulänge.

Neubauanteil

Was Bauform Länge
Gleiseinbau: W-54-B70(B70-BS)-1667 304 m
Gleiseinbau: W-54-w10003-1667 2 m

Bettungseinbau: 170 m
Bettungsreinigung: 136 m

20.40.0050. Schotterflanken zurücksetzen

136,000 m ...................... ......................

Schotterflanken zurücksetzen
vor der maschinellen Bettungsreinigung
Gleis beidseitig bearbeiten.
Hindernisse siehe Technische Vorbemerkungen.
Abgerechnet wird nach Gleislänge.

20.40.0060. Herstellen der Ein-/Ausfädelstellen

1,000 psch ......................

Herstellen der Ein-/Ausfädelstellen
Am Anfang / am Ende; Im Bereich von Hindernissen (z.B.
Bahnsteige, Fundamente, Kabelkanäle u.s.w.) ausräumen
des Schotters in den Schwellenfeldern und vor den
Schwellenköpfen ein-/beidseitig.
Entsprechend der technologischen Notwendigkeit der
eingesetzten Maschine(n).

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0070. Bettung aufn. reinigen einbauen D 25-30cm
Bettung unter dem Gleis maschinell aufnehmen, reinigen und
einbauen, einschl. Schlitze für Räumketten, Dicke über 25 bis
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136,000 m ...................... ......................

30 cm, Dicke bei nicht überhöhter Schiene, gemessen von
Oberkante Planum bis Unterkante Schwelle, Rückstände auf
Materialförder- und Silowagen vor Kopf verladen, Fahrzeuge
stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Herstellung Planum
inkl. Herstellung Planum
Unterbaukrone ebnen und verdichten, Bearbeitungsbreite
bis 5 m, Dicke über 50 bis 55 cm

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bereiche Bettungsreinigung

Abtransport der Bettungsrückstände nach Technologie des AN,
Bettungsrückstände direkt zum Entsorger transportieren, auf
Wagen des AN.

Bettungsrückstände die einer besonderen Entsorgung /
Behandlung zugeführt werden müssen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusätzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Baulänge.

20.40.0080. Verlegeplanum herstellen und verdichten

136,000 m ...................... ......................

Verlegeplanum herstellen und verdichten.
Oberfläche Verlegeplanum 4 cm unter neuer
Schwellenunterkante.
Schotter aus Bettungsreinigung liegt im Gleisbereich.
Abgerechnet wird die Gleislänge.

Bettungserneuerungsbereich

20.40.0090. Planum herstellen Abweichung +-2 cm

680,000 m2 ...................... ......................

Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
Abfahren von Überschussboden und liefern von fehlendem
Boden werden nicht gesondert vergütet.
Planum ohne Querneigung herstellen.
Planum wird auf Ev2 = 20 MN/qm oder Evd = 20 MN/qm bei
Dpr = 100% nachverdichtet.
Maschineneinsatz für die Verdichtung nach Technologie
des AN.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0100. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum D
25-30cm

327,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, aus niederbordigem Bahnwagen
entladen, einbauen und verdichten, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Dicke über 25 bis 30 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle;
Entladung von Bahnwagen

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bettung ab Werk, Wagen stellt AN

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0110. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an
Gleis anschließen

2,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Betonschwelle w10003'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen werden dem AN im Tarifpunkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

Schwellen ab Werk, Wagen stellt AN
Bettung wird extra vergütet
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Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflächen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,
vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0120. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an
Gleis anschließen

304,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B 70, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'B70-BS Bockschwellen'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen werden dem AN im Tarifpunkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

Schwellen ab Werk, Wagen stellt AN
Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflächen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,
vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0130. Schiene bearbeiten schleifen
Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.
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612,000 m ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen im Gleis eingebaut.
Neuschienen gemäß Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

Summe 20.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückb… ......................

20.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE BBOS Gleis 614 km 1,512 -  
km 1,818

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

403,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung ab Werk, Wagen stellt AN

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

STLB-Bau: 04/2025 097
20.41.0020. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  

2.Stabil.
Verschieb.
Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20
mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25
mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
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306,000 m ...................... ......................

herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

Anschlussstopfung
Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die
Anschlussstopfung der Weiche 602
einschließlich der Ausbinder.

20.41.0030. Weichenrichtung Verschiebewerte

1,000 St ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen,
einschl. Längshöhe, gegenseitige Höhenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide
anschreiben.
Weiche einschließlich
Langschwellenteil/Endschwellensatz.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.41.0040. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

1,000 St ...................... ......................

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - ABW - 54 - 500 - 1 : 12 - B.

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
zum Bestand

*** Unterbeschreibung 02
Kleineisen verspannen
Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prüfen und bei Bedarf zu korrigieren.

Summe 20.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE … ......................

20.42. Schweißarbeiten GE BBOS Gleis 614 km 1,512 - km 1,818
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STLB-Bau: 04/2025 097
20.42.0010. Schweißwulst mech. abarbeiten

2,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.

STLB-Bau: 04/2025 097
20.42.0020. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

612,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2025 097
20.42.0030. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 54  

Schiene 54

6,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

Summe 20.42. Schweißarbeiten GE BBOS G… ......................

20.44. Belastungsstopfgang GE BBOS Gleis 614 km 1,512 - km  
1,818

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangsläufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden können.

STLB-Bau: 04/2025 097
20.44.0010. Bettungsstoff aufladen transp. abladen

32,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
Baustellenbereich, verteilen.
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STLB-Bau: 04/2025 097
20.44.0020. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte Ölkreide

306,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

STLB-Bau: 04/2025 097
20.44.0030. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  

Stopf-
Richtmaschine

306,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

Summe 20.44. Belastungsstopfgang GE BB… ......................

Summe 20. Los 20 - GE BBOS Gleis 614 … ......................
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21. Los 21 - GE BBOS-BWOK km 1,818 - 2,481

21.10. Interne Baustellenlogistik GE BBOS-BWOK km 1,818 -  
2,481

STLB-Bau: 04/2025 097
21.10.0010. Baustellenlogistik heran-abführen Baumaschinen  

Personal

1,000 St ...................... ......................

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

Summe 21.10. Interne Baustellenlogistik GE … ......................

21.11. Absteckung und Abnahmemessung GE BBOS-BWOK km  
1,818 - 2,481

21.11.0010. Absteckung durchführen,
nach

1,000 psch ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in
Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind
während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.
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21.11.0020. Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise

1,000 psch ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883

21.11.0030. Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen

1,000 psch ......................

Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemäß
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft örtlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abkürzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthöhe 20mm.
Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

*** Leitbeschreibung
21.11.0040. Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

1,000 psch ......................

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren
Handaufmaß und Fotodokumentation für Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
Bauüberwacher zur Freigabe vorlegen.
Unterlagen 2fach an Auftraggeber übergeben.

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis

Summe 21.11. Absteckung und Abnahmeme… ......................

21.12. Transportleistungen GE BBOS-BWOK km 1,818 - 2,481

Transportleistungen für
- Abholung Schwellen und Schotter ab Werk
- Zuführung Altschwellen, Altschotter und
Bettung zum Entsorger

Transport einschl. Aufladen, Abladen und ggf.
notwendigem Umladen, Transport erfolgt auf Wagen/LKW des
AN
nach Wahl des AN, notwendiges Hebezeug und
Ladevorrichtung stellt AN
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Versorgung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

21.12.0010. Schwelle Betonschwelle transp. L 2,5-3m

1.115,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km
Transport der auszubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

21.12.0020. Zulage Transport Betonschwellen über 100 km - 200 km

1.115,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 100 km - 200 km

21.12.0030. Zulage Transport Betonschwellen über 200 km - 300 km

1.115,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 200 km - 300 km

21.12.0040. Zulage Transport Betonschwellen über 300 km - 400 km

1.115,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 300 km - 400 km

21.12.0050. Zulage Transport Betonschwellen über 400 km - 500 km

1.115,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 400 km - 500 km

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

21.12.0060. Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.
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735,000 t ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Schotters mit Fahrzeugen des AN bis  
100 km
Transport des auszubauenden Schotters mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

21.12.0070. Zulage Transport Schotter über 100 km - 200 km

735,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 100 km - 200 km

21.12.0080. Zulage Transport Schotter über 200 km - 300 km

735,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 200 km - 300 km

21.12.0090. Zulage Transport Schotter über 300 km - 400 km

735,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 300 km - 400 km

21.12.0100. Zulage Transport Schotter über 400 km - 500 km

735,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 400 km - 500 km

Abtransport

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

21.12.0110. Schwelle Betonschwelle transp. L 2-2,5m

1.020,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlänge über 2 bis 2,5 m.
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*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km
Transport der auszubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

21.12.0120. Zulage Transport Betonschwellen über 100 km - 200 km

1.020,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 100 km - 200 km

21.12.0130. Zulage Transport Betonschwellen über 200 km - 300 km

1.020,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 200 km - 300 km

21.12.0140. Zulage Transport Betonschwellen über 300 km - 400 km

1.020,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 300 km - 400 km

21.12.0150. Zulage Transport Betonschwellen über 400 km - 500 km

1.020,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 400 km - 500 km

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

21.12.0160. Schwelle Holzschwelle transp. L 2,5-3m

9,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Holz, aufgeplattet, transportieren, Schwellenlänge
über 2,5 bis 3 m.

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km
Transport der auszubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.
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*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

21.12.0170. Zulage Transport Holzschwellen über 100 km - 200 km

9,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung über 100 km - 200 km

21.12.0180. Zulage Transport Holzschwellen über 200 km - 300 km

9,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung über 200 km - 300 km

21.12.0190. Zulage Transport Holzschwellen über 300 km - 400 km

9,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung über 300 km - 400 km

21.12.0200. Zulage Transport Holzschwellen über 400 km - 500 km

9,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung über 400 km - 500 km

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

21.12.0210. Bettungsstoff transp.

650,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Schotters mit Fahrzeugen des AN bis  
100 km
Transport des auszubauenden Schotters mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
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21.12.0220. Zulage Transport Schotter über 100 km - 200 km

695,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 100 km - 200 km

21.12.0230. Zulage Transport Schotter über 200 km - 300 km

695,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 200 km - 300 km

21.12.0240. Zulage Transport Schotter über 300 km - 400 km

695,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 300 km - 400 km

21.12.0250. Zulage Transport Schotter über 400 km - 500 km

695,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 400 km - 500 km

Summe 21.12. Transportleistungen GE BBO… ......................

21.20. Zusammenhangsarbeiten GE BBOS-BWOK km 1,818 -  
2,481

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

21.20.0010. Baulärmverantwortlicher

1,000 psch ......................

Gestellung eines Baulärmverantwortlichen
für die Zeit der Bauausführung durch den AN
als Ansprechpartner vor Ort
für die vom Baulärm Betroffenen Anwohner
Name und Erreichbarkeit des Baulärmverantwortlichen
ist den Anwohner in geeigneter Form mitzuteilen.

21.20.0020. Genehmigung lärmerzeugende Arb.
Genehmigung für lärmerzeugende Arbeiten
in der Nacht, an den Wochenenden und Feiertagen
bei den örtlichen Behörden einholen,
einschließlich Durchsetzen / Verwirklichen der
Auflagen.
Einschließlich gutachterlich erstellter
Immissionsprognosen.
Ggf. erforderliche Gebühren werden auf Nachweis
gesondert vergütet.
Anteilig für alle Leistungen dieses Loses.
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1,000 psch ......................

21.20.0030. Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Anträgen  
auf
Ausnahmezulassung

1,000 psch ......................

Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Anträgen
auf Ausnahmezulassung.
Organisation der Anwohnerinformation z.B. durch
Wurfzettel in Briefkästen.
Information der Anwohner hat rechtzeitig vorher zu
erfolgen.
Wurfzettel sind vorzubereiten, aufzustellen und zu
verteilen (Zustimmung des AG erforderlich).

21.20.0040. Messeinrichtung Baulärm

1,000 psch ......................

Die Einhaltung der Immissionswerte
ist gemäß AVV Baulärm während der Bauzeit
über den gesamten Zeitraum der Einwirkung
unter Einrichtung von zwei Messstellen
messtechnisch zu überwachen und zu dokumentieren
(Mittelungs-, Maximal-, Beurteilungspegel).

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 000

21.20.0050. Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig  
wärmegedämmt L 6m B 2,5m
Büro Wasch-Toilettenraum

1,000 St ...................... ......................

Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegedämmt,
Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergütet, für Büro einschl. Wasch- und Toilettenraum, 2 WC, 2
Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B
0,8/1,6 m, 2 Stühle je Tisch, mit einem Aktenkleiderschrank.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Energiekosten und
einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02
mobile Toilette aufstellen räumen
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
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Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und
räumen.

*** Unterbeschreibung 03
Computerarbeitsplätze
2 Computerarbeitsplätze einschließlich Internetanschluss

21.20.0060. Baustelleneinrichtung vorhalten

1,000 psch ......................

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und
dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen vergütet
werden.
Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen bzw.
liefern, Abwasser beseitigen.
Vorhalten für die vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit
und die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemäß
Baufortschritt.

21.20.0070. Baustelle räumen

1,000 psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dergl. räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß
herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen der
Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst
die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für
alle Bauleistungen dieser Ausschreibung.

21.20.0080. Beweissicherung
Beweissicherung.
Durchführung der Beweissicherung für das Baufeld
einschl. Schlussbegehung nach Abschluss der
Bauarbeiten, einschließlich der Bahnsteige mit
Treppenabgängen.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch
Protokoll und Fotos aufnehmen. Dokumentation dem
Eigentümer der Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und
abzeichnen lassen. Die Unterlage ist dem AG eine Woche
vor Baubeginn in einfacher Ausfertigung (Original)
vorzulegen.

Dokumentation von Schäden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
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1,000 psch ......................

Feststellung der Veränderung, einschließlich einer
Analyse der Schadensursache zu übergeben.

*** Leitbeschreibung
21.20.0090. Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für

1,000 psch ......................

Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für ausgebaute,
nicht
kontaminierte Materialien, einrichten und räumen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

*** Leitbeschreibung
21.20.0100. Bereitstellungsfläche für kontaminierte

1,000 psch ......................

Bereitstellungsfläche für kontaminierte
Böden/Schwellen,
Bodenplatte wasserundurchlässig, Abdeckung aus
PE-Folie,
Dicke 0,5 mm, einrichten und entfernen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

STLB-Bau: 04/2025 097
21.20.0110. Montage-Demontageplatz einrichten räumen

1,000 St ...................... ......................

Verfahrensabhängigen Montage-/Demontageplatz für
Gleisjoche und Weichen, einrichten und räumen, in
Bahnhofsbereichen.

21.20.0120. Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen
Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, Betreiben über die gesamte
Bauzeit, und Umbaulänge, die Energieversorgung im
lärmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
örtliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
die Kosten werden vom AN übernommen.
Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit für alle Leistungen
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1,000 psch ......................

dieses Loses.

21.20.0130. Sonstige Bestandsanlagen sichern

1,000 psch ......................

Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sämtliche sonstigen Bestandsanlagen (ausgenommen
Kabeltrassen und Bahnsteige) wie z.B. Schächte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschränke, sonstige
ausrüstungstechnischen Anlagen etc.
Sicherung während der gesamten Bauzeit.

STLB-Bau: 04/2025 002
21.20.0140. Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  

bis 1,25m

5,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,
verfüllen, verdichten, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung
eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA,
Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung nach Aufmaß an der
Entnahmestelle.

21.20.0150. Beräumung Randbereiche

1,000 psch ......................

Beräumung Randbereiche
Vor den Arbeiten sind die Randbereiche von Müll, Dreck
und Schrott zu beräumen.
Inkl. Laden und Entsorgen
Mittel nach Wahl des AN.

STLB-Bau: 04/2025 097
21.20.0160. Wanderschutzm. ausbauen

350,000 m ...................... ......................

Wanderschutzmittel ausbauen, abgerechnet wird nach
Schienenlänge.

21.20.0170. Baubegleitende Fachaufsicht nach §20  
Sprengstoffgesetz

1,000 psch ......................

Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz
Während des Ausbaus des Altschotters und der
Erkundungsarbeiten ist der Ausub dauernd zu überwachen

Summe 21.20. Zusammenhangsarbeiten GE … ......................
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21.21. LST-Zusammenhangsarbeiten GE BBOS-BWOK km 1,818  
- 2,481

21.21.0010. Container auf- und abbauen

1,000 St ...................... ......................

Container auf- und abbauen, einschließlich An- und
Abtransport, vorhalten während der gesamten Bauzeit und
ggf. umsetzen.
zur Zwischenlagerung von LST-Bauteilen.
Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Straße auf
Schiene und umgekehrt
Nach Abschluss der Maßnahme beräumen.
Größe: (L) 2,5 m x (B) 2,4 m x (H) 2,5 m
Container zwingend abschließbar
Aufstellort in Abstimmung mit dem AN LST
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Container.

21.21.0020. Standort FTGS-Schleife kennzeichnen

2,000 St ...................... ......................

Standort FTGS-Schleife kennzeichnen
vor Beginn der Rückbauarbeiten
Kennzeichnung in geeigneter Art und Weise außerhalb des
unmittelbaren Baufeldes herstellen, während der
gesamten Bauzeit sichern und nach Herstellung des neuen
Oberbaues wieder entfernen.
Abgerechnet wird nach Standort FTGS-Schleife.

21.21.0030. Transport von FTGS-Schleifen

4,000 St ...................... ......................

Transport von FTGS-Schleifen.
FTGS-Schleifen von der Ausbaustelle zum Container
transportieren.
Abgerechnet wird nach Anzahl FTGS-Schleifen.

21.21.0040. Transport von FTGS-Schleifen

4,000 St ...................... ......................

Transport von FTGS-Schleifen
FTGS-Schleifen vom Container zur Einbaustelle transportieren
und geschützt abladen.
Abgerechnet wird nach Anzahl FTGS-Schleifen.

21.21.0050. Einmessen Balisenstandort
Anzeichnen der Balisenstandorte /LST-Datenpunkte im neuen
Gleis.
Die Koordinaten werden vom LST-Planer bereitgestellt.
Die Feinjustierung vor Ort erfolgt durch den LST-Planer.

Einmessung der neuen Balisenstandorte/LST-Datenpunkte im
neuen Gleis im System DB_REF16
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11,000 St ...................... ......................

Lieferumfang: Excel-Koordinatenliste (PNr., Bezeichnung, Lage,
Höhe, Strecken-km)

Zu beachten ist Ril. 819.1362A05

21.21.0060. Schutzschienenkonstruktion für Baugleissperren  
einbauen und ausbauen

1,000 St ...................... ......................

Schutzschienenkonstruktion für Baugleissperren liefern
und einbauen, vorhalten und ausbauen.
Einbau von Schutzschienen an der Baugleissperre inkl.
Erdungsleitung
Länge 10,00m
Schutzschiene, doppelte Rippenplatten, hochfeste
Schraubverbindungen und Kleineisen liefern, einbauen
und ausbauen.

Summe 21.21. LST-Zusammenhangsarbeite… ......................

21.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau GE BBOS-BWOK km  
1,818 - 2,481

Rückbauanteil

Was Bauform Länge
Gleisrückbau: KS-54-Bs66(BoS6i)-1538657 m
Gleisrückbau: KS-54-H-1538 6 m
Summe: 663 m

Schienenrückbau: S54 2x6 m

Bettungsreinigung: 650 m
EÜ Grüntaler Straße keine Bettungsmaßnahmen (13m)

STLB-Bau: 04/2025 097
21.40.0010. Fahrschiene trennen mech.

2,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

21.40.0020. Gleis aufnehmen verladen L 15-18m
Gleis aufnehmen, versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom
AN beigestellt, Schienen zum Verschrotten trennen,
Schienenlänge über 15 bis 18 m, Hebe- und Fahrzeuge stellt
der AN.
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663,000 m ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Ausgebaute Oberbaustoffe sortiert verladen auf
Bahnwagen.

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

Schwellen direkt zum Entsorger transportieren auf Wagen
des AN

Bettung wird gesondert vergütet

Rückbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen möglich.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

21.40.0030. Schiene lösen aufnehmen verladen L 15-18m

12,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlänge über 15 bis 18 m,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 02
Anschlussbereich
Bereiche in den Anschlüssen ohne Schwellenwechsel

Neubauanteil

Was Bauform Länge
Gleiseinbau: W-54-B70(B70-BS)-1667 620 m
Gleiseinbau: W-54-B70So(B70-BSSo)-1667 43 m

Schieneneinbau 54E4 2x6 m
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Bettungsreinigung: 650 m
EÜ Grüntaler Straße keine Bettungsmaßnahmen (13 m)

21.40.0040. Schotterflanken zurücksetzen

650,000 m ...................... ......................

Schotterflanken zurücksetzen
vor der maschinellen Bettungsreinigung
Gleis beidseitig bearbeiten.
Hindernisse siehe Technische Vorbemerkungen.
Abgerechnet wird nach Gleislänge.

21.40.0050. Herstellen der Ein-/Ausfädelstellen

1,000 psch ......................

Herstellen der Ein-/Ausfädelstellen
Am Anfang / am Ende; Im Bereich von Hindernissen (z.B.
Bahnsteige, Fundamente, Kabelkanäle u.s.w.) ausräumen
des Schotters in den Schwellenfeldern und vor den
Schwellenköpfen ein-/beidseitig.
Entsprechend der technologischen Notwendigkeit der
eingesetzten Maschine(n).

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

21.40.0060. Bettung aufn. reinigen einbauen D 25-30cm

650,000 m ...................... ......................

Bettung unter dem Gleis maschinell aufnehmen, reinigen und
einbauen, einschl. Schlitze für Räumketten, Dicke über 25 bis
30 cm, Dicke bei nicht überhöhter Schiene, gemessen von
Oberkante Planum bis Unterkante Schwelle, Rückstände auf
Materialförder- und Silowagen vor Kopf verladen, Fahrzeuge
stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Herstellung Planum
inkl. Herstellung Planum
Unterbaukrone ebnen und verdichten, Bearbeitungsbreite
bis 5 m, Dicke über 50 bis 55 cm

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bereiche Bettungsreinigung

Abtransport der Bettungsrückstände nach Technologie des AN,
Bettungsrückstände direkt zum Entsorger transportieren, auf
Wagen des AN.

Bettungsrückstände die einer besonderen Entsorgung /
Behandlung zugeführt werden müssen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.
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zusätzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Baulänge.

21.40.0070. Verlegeplanum herstellen und verdichten

650,000 m ...................... ......................

Verlegeplanum herstellen und verdichten.
Oberfläche Verlegeplanum 4 cm unter neuer
Schwellenunterkante.
Schotter aus Bettungsreinigung liegt im Gleisbereich.
Abgerechnet wird die Gleislänge.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

21.40.0080. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an
Gleis anschließen

620,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B 70, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'B70-BS Bockschwellen'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen werden dem AN im Tarifpunkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

Schwellen ab Werk, Wagen stellt AN
Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflächen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,
vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

21.40.0090. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an
Gleis anschließen

43,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B 70 So,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'B70-BS So Bockschwellen'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen werden dem AN im Tarifpunkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

Schwellen ab Werk, Wagen stellt AN
Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflächen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,
vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

21.40.0100. Fahrschiene einbauen
Fahrschiene einbauen, Verlegelücken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Schienenkleineisen und Zwischenlagen erneuern, abgerechnet
wird nach Schienenlänge, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Schienenform 54E4'.
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12,000 m ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Übernahme von
AG

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

*** Unterbeschreibung 02
Bereich ohne Schwellenwechsel
Bereiche in den Anschlüssen ohne Schwellenwechsel

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

21.40.0110. Schiene bearbeiten schleifen

1.338,000 m ...................... ......................

Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen im Gleis eingebaut.
Neuschienen gemäß Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

Summe 21.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückb… ......................

21.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE BBOS-BWOK km 1,818 -  
2,481

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

21.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

670,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung ab Werk, Wagen stellt AN

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
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vergütet.

STLB-Bau: 04/2025 097
21.41.0020. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  

2.Stabil.
Verschieb.

663,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20
mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25
mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

Anschlussstopfung
Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die
Anschlussstopfung der Weiche 991
einschließlich der Ausbinder.

21.41.0030. Weichenrichtung Verschiebewerte

1,000 St ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen,
einschl. Längshöhe, gegenseitige Höhenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide
anschreiben.
Weiche einschließlich
Langschwellenteil/Endschwellensatz.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

21.41.0040. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine
Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - EW - 54 - 190 - 1 : 7,5 - B.
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1,000 St ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
zum Bestand

*** Unterbeschreibung 02
Kleineisen verspannen
Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prüfen und bei Bedarf zu korrigieren.

Summe 21.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE … ......................

21.42. Schweißarbeiten GE BBOS-BWOK km 1,818 - 2,481

STLB-Bau: 04/2025 097
21.42.0010. Schweißwulst mech. abarbeiten

2,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.

STLB-Bau: 04/2025 097
21.42.0020. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

1.338,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2025 097
21.42.0030. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 54  

Schiene 54

16,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

Summe 21.42. Schweißarbeiten GE BBOS-B… ......................
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21.44. Belastungsstopfgang GE BBOS-BWOK km 1,818 - 2,481

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangsläufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden können.

STLB-Bau: 04/2025 097
21.44.0010. Bettungsstoff aufladen transp. abladen

65,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
Baustellenbereich, verteilen.

STLB-Bau: 04/2025 097
21.44.0020. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte Ölkreide

663,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

STLB-Bau: 04/2025 097
21.44.0030. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  

Stopf-
Richtmaschine

663,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

Summe 21.44. Belastungsstopfgang GE BB… ......................

Summe 21. Los 21 - GE BBOS-BWOK km … ......................
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22. Los 22 - ersatzloser Rückbau GE BBOS-BWOK km 1,818  
- 2,481

Entsorgung

22.45. ersatzloser Rückbau GE BBOS-BWOK km 1,818 - 2,481

22.45.0010. Podest aus Gfk 2x2m ausbauen

1,000 St ...................... ......................

Podest aus Gfk ausbauen 2x2m,
einschließlich Gfk-Treppe
einschließlich aller Sonderbauteile, Fundamente (Gründung)
und Geländer
Ausbau neben dem Gleis
Erdarbeiten nicht gesondert vergütet.

22.45.0020. Aufstellfläche aus Gfk 2x1m ausbauen

1,000 St ...................... ......................

Aufstellfläche aus Gfk ausbauen
Maße: 2x1 m,
Ausbau neben dem Gleis
einschließlich aller Sonderbauteile, Fundamente (Gründung)
Einschließlich Abbau der TK-Säule und Ablegen der Säule im
Seitenberich
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.

22.45.0030. Aufstellfläche aus Gfk 2x2m ausbauen

1,000 St ...................... ......................

Aufstellfläche aus Gfk ausbauen
Maße: 2x2 m,
Ausbau neben dem Gleis
einschließlich aller Sonderbauteile, Fundamente (Gründung)
Einschließlich Abbau der TK-Säule und Ablegen der Säule im
Seitenberich
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.

Summe 22.45. ersatzloser Rückbau GE BBO… ......................

Summe 22. Los 22 - ersatzloser Rückbau … ......................
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23. Los 23 - S-Bahnstromanlagen GE BBOS Gleis 614 km  
1,512 - km 1,818

23.10. Interne Baustellenlogistik GE BBOS Gleis 614

STLB-Bau: 04/2025 097
23.10.0010. Baustellenlogistik heran-abführen Baumaschinen  

Personal

1,000 St ...................... ......................

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen,
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

*** Leitbeschreibung
23.10.0020. Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für

1,000 psch ......................

Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für ausgebaute,
nicht
kontaminierte Materialien, einrichten und räumen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

Summe 23.10. Interne Baustellenlogistik GE … ......................

23.20. Technische Bearbeitung und Sonstiges GE BBOS Gleis  
614

Die Positionen dieses Titels beziehen sich auf die
S-Bahnstromanlagen (Stromschiene und Rückleitung einschl.
dem dazugehörigen Kabeltiefbau).

23.20.0010. Beweissicherung durchführen
MLV-FSB_01010140
Beweissicherung durchführen
für die Bahntechnische Ausrüstung einschl.
Schlussbegehung nach Abschluss der Bauarbeiten.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch Protokoll und
Fotos aufnehmen. Dokumentation dem Eigentümer der
Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und abzeichnen lassen. Die
Unterlage ist dem AG eine Woche vor Baubeginn in
einfacher Ausfertigung
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1,000 psch ......................

(Original) vorzulegen.
Dokumentation von Schäden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veränderung, einschließlich einer
Analyse der Schadensursache zu übergeben.

23.20.0020. Geodätische Einmessung
MLV-FSB_01010120

1,000 psch ......................

Geodätische Einmessung
der neuen und geänderten Gleichstrom-Fahrleitungsanlage
und Rückleitungsanlage im Baufeld
unter Beachtung der Ril 883 und Handbuch
Eisenbahnvermessung 88301.
Erfassung im DB-GIS-Format.
Übergabe der Daten an die DB-GIS-Verwaltung.

23.20.0030. Herstellung Revisions- und Bestandsunterlagen DB Netz  
AG
MLV-FSB_01030010

1,000 psch ......................

Herstellung Revisions- und Bestandsunterlagen DB Netz
AG
für S-Bahnstromanlagen entsprechend dem "Handbuch für
die Erstellung von Planungen und
Bestandsdokumentationen
(Fachpläne) für Anlagen der S-Bahnstromversorgung
Berlin"
in der aktuellsten Fassung herstellen.
Darstellung der neuen und geänderten Anlagen auf
digitalisierten Plänen.
Die Bestandsunterlagen sind auf der Basis von
Microstation
(dgn-Format) zuzüglich CAD Ergänzungsinformationen im
dwg und dxf-Format (einschl. der dazugehörigen
Plotdateien
*.plt) anzufertigen.
Das Herstellen der Bestandsunterlagen ist mit dem
Anlagenverantwortlichen abzustimmen.
Bestandsunterlagen für alle von der Baumaßnahme
betroffenen Anlagenteile der S-Bahnstromversorgung.

Hinweis zu Stromschienenaufmaß
In nachfolgender Position wird je Weiche abgerechnet (1
Weiche = 1 Stück Gleis).
Die Zwischenlängen und Zweiggleise sind einzubeziehen.

23.20.0040. Schematischen Stromschienenplan bearbeiten / erstellen
MLV-FSB_01010050
Schematischen Stromschienenplan bearbeiten / erstellen
Grundlagenplan wird beigestellt.
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1,000 psch ......................

Änderung aufgrund von Baumaßnahmen sind im Plan digital
einzuarbeiten.
Übergabe der Pläne 40-fach auf Papier, 1-fach
laminiert,
1-fach auf Datenträger und als pdf-Datei.
Abgerechnet wird nach Stück bearbeiteter
Grundlagenplan.

23.20.0050. Lagepläne handrevidiert erstellen
MLV-FSB_01010070

1,000 psch ......................

Lagepläne handrevidiert erstellen
Handrevision nach der Baudurchführung ergänzen.
Grundlage sind die freigegebenen Lagepläne aus der
Ausführungsplanung.
Übereinstimmungsvermerk zwischen handrevidiertem Plan
und Baudurchführung mit Unterschrift im Schriftfeld
bestätigen.
Pläne 3-fach farbig als Papierexemplar übergeben

23.20.0060. Schematischen Rückleiterplan bearbeiten / erstellen
MLV-FSB_01010060

1,000 psch ......................

Schematischen Rückleiterplan bearbeiten / erstellen
Grundlagenplan wird beigestellt.
Änderung aufgrund von Baumaßnahmen sind im Plan digital
einzuarbeiten.
Übergabe der Pläne 25-fach auf Papier und 1-fach auf
Datenträger.
Position gilt für alle geänderten Bauzustände
unabhängig von deren Länge und für den Endzustand.
Abgerechnet wird nach Stück bearbeiteter
Grundlagenplan.

Summe 23.20. Technische Bearbeitung und … ......................

23.30. Rückbauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen  
GE BBOS Gleis 614

Demontageleistungen

23.30.0010. Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
MLV-FSB_02074010

300,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.
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23.30.0020. Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger  
ausbauen
MLV-FSB_02074020

69,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

23.30.0030. Schutzabdeckung aus PVC für 3,90 m Endauflauf  
ausbauen
MLV-FSB_02074040

3,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für 3,90 m Endauflauf ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

23.30.0040. Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss  
ausbauen
MLV-FSB_02074080

7,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

23.30.0050. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV  
ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, abklemmen
MLV-FSB_02024032

7,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, abklemmen

23.30.0060. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV  
ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, isoliert ablegen
MLV-FSB_02024033

7,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, isoliert ablegen

23.30.0070. Kabel GGSG 1x300 aus Kabelkanal ausbauen, lagern

35,000 m ...................... ......................

Kabel GGSG 1x300 aus Kabelkanal ausbauen, lagern.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergütet.
Ausgebautes Material örtlich im Baustellenbereich ablegen und
schützen.

Ausgebautes Material wird wiederverwendet.
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23.30.0080. Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064010

300,000 m ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Laschenstoß ausbauen wird gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

23.30.0090. Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
ausbauen
MLV-FSB_02064040

20,000 St ...................... ......................

Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schließt folgende Zubehörteile ein:
- 2 x Laschen
- 4 x Schließringbolzen
- 4 x Schließring
Vergütung erfolgt anhand der Anzahl ausgebauter
Laschenstöße.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

23.30.0100. Aluminium-Stahl-Stromschiene mechanisch trennen
MLV-FSB_02062120

40,000 St ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene mechanisch trennen

23.30.0110. Stromschienenauflauf 3,90 m für Aluminium-Stahl-
Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064020

3,000 St ...................... ......................

Stromschienenauflauf 3,90 m für
Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Länge: 3,90 m
Laschenstoß ausbauen wird gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

23.30.0120. Festpunkt ausbauen
MLV-FSB_02064210

4,000 St ...................... ......................

Festpunkt ausbauen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehörteilen.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

23.30.0130. Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064030
Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Baulänge: 1,50 m
Position schließt Ein-Spalt- oder Zwei-Spalt-Dilatation mit
Zubehörteilen ein.
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2,000 St ...................... ......................

Laschenstoß ausbauen wird gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

23.30.0140. Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
ausbauen
MLV-FSB_02064060

7,000 St ...................... ......................

Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schließt folgende Zubehörteile:
- 1 x Lasche
- 1 x Kabelanschlusslasche
- 2 x Schließringbolzen
- 2 x Schließring
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

23.30.0150. GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar von  
Betonschwelle
ausbauen
MLV-FSB_02054020

42,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar von
Betonschwelle ausbauen
Die Position schließt den Ausbau der Zwischenlage ein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

23.30.0160. GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, starr von  
Betonschwelle ausbauen
MLV-FSB_02054040

27,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, starr von Betonschwelle
ausbauen
Die Position schließt den Ausbau der Zwischenlage ein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

23.30.0170. Signalschild El 2 abbauen
MLV-FSB_02094080

1,000 St ...................... ......................

Signalschild El 2 abbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

23.30.0180. Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel für Schilder  
ausbauen
MLV-FSB_02094050

1,000 St ...................... ......................

Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel für Schilder ausbauen
Erd- und Schotterarbeiten werden gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.
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Lade- und Transportleistungen

23.30.0190. Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren  
und abladen
MLV-FSB_02064230

300,000 m ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

23.30.0200. Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen,  
transportieren und abladen
MLV-FSB_02064250

3,000 St ...................... ......................

Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

23.30.0210. Dilatation / Temperaturstoß aufladen, transportieren und  
abladen
MLV-FSB_02064260

2,000 St ...................... ......................

Dilatation / Temperaturstoß aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

23.30.0220. Laschenstoß / Einspeisepunkt aufladen, transportieren  
und abladen
MLV-FSB_02064270

27,000 St ...................... ......................

Laschenstoß / Einspeisepunkt aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.
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23.30.0230. Stromschienenträger aufladen, transportieren und  
abladen
MLV-FSB_02054240

69,000 St ...................... ......................

Stromschienenträger aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
alle Bauarten (2-Loch, 3-Loch, 4-Loch, starr und / oder
höhenverstellbar, gekröpft)
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

23.30.0240. Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02074340

300,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
Position schließt Abstandhalter, Muffen, Sonderbauteile und
Kleinteile ein.
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

23.30.0250. Schutzabdeckung für Endauflauf aufladen,  
transportieren und abladen
MLV-FSB_02074350

3,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung für Endauflauf aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

23.30.0260. Kleinmaterial verladen

1,000 psch ......................

Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.

Entsorgung

23.30.0270. Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066010

300,000 m ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Laschenstoß ausbauen wird gesondert vergütet.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.
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23.30.0280. Stromschienenauflauf 3,90 m für Aluminium-Stahl-
Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066020

3,000 St ...................... ......................

Stromschienenauflauf 3,90 m für
Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Länge: 3,90 m
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

23.30.0290. Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066030

2,000 St ...................... ......................

Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Baulänge: 1,50 m
Position schließt Ein-Spalt- oder Zwei-Spalt-Dilatation mit
Zubehörteilen ein.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

23.30.0300. Festpunkt entsorgen
MLV-FSB_02066180

4,000 St ...................... ......................

Festpunkt entsorgen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehörteilen.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

23.30.0310. Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
entsorgen
MLV-FSB_02066050

7,000 St ...................... ......................

Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Position schließt folgende Zubehörteile:
- 1 x Lasche
- 1 x Kabelanschlusslasche
- 2 x Schließringbolzen
- 2 x Schließring
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

23.30.0320. GFK-Stromschienenträger entsorgen
MLV-FSB_02056010

69,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger entsorgen
alle Bauarten (2-Loch, 4-Loch, starr und / oder
höhenverstellbar)
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.
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23.30.0330. Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
MLV-FSB_02076010

300,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
Position schließt alle Zubehörteile (z.B. Endauflauf, etc.)
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

23.30.0340. Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel für Schilder  
entsorgen
MLV-FSB_02096050

1,000 St ...................... ......................

Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel für Schilder entsorgen
Erd- und Schotterarbeiten werden gesondert vergütet.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

23.30.0350. Signalschild El 2 entsorgen
MLV-FSB_02096080

1,000 St ...................... ......................

Signalschild El 2 entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

23.30.0360. Kleinteile aus Metall entsorgen
MLV-FSB_02056120

1,000 psch ......................

Kleinteile aus Metall entsorgen
Schrauben, Befestigungsmittel, Kleineisen, etc.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

23.30.0370. Kleinteile aus Kunststoff entsorgen
MLV-FSB_02056130

1,000 psch ......................

Kleinteile aus Kunststoff entsorgen
Abstandhalter, Adapterplatten, Zwischenlagen, etc
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben..

Summe 23.30. Rückbauanteil Stromschiene… ......................

23.40. Neubauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen  
GE BBOS Gleis 614

Lieferleistungen
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23.40.0010. Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050070

132,000 St ...................... ......................

Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Material: Edelstahlblech
2 x Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort mit
typenbezogenem Befestigungsmaterial.
Position schließt die Lieferung der typenbezogenen
Befestigungsmaterialien ein.
Ausgenommen sind Träger an Aufläufen und an
Festpunktklemmen. Stromschienenkopfschutzbleche werden
nur bei Aluminium-Stahl-Stromschienen eingesetzt.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

23.40.0020. Zwischenlage 2-Loch liefern, abladen und fachgerecht  
lagern
MLV-FSB_02050120

1,000 St ...................... ......................

Zwischenlage 2-Loch liefern, abladen und fachgerecht lagern
für Montage auf Betonschwelle.
Einsatz bei Betonweichenschwellen, Führungen und
Fangvorrichtungen.
Material PE-HD
L x B = 420 mm x 220 mm.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

23.40.0030. GFK-Stromschienenträger, 2-Loch, höhenverstellbar  
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050010

1,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 2-Loch, höhenverstellbar liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Position schließt die Lieferung der Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

23.40.0040. Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht  
lagern
MLV-FSB_02050130

75,000 St ...................... ......................

Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht lagern
für Montage auf Betonschwelle.
Einsatz bei Betongleisschwellen.
Material PE-HD
L x B = 420 mm x 220 mm.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.
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23.40.0050. GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar  
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050020

75,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Materiel: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Position schließt die Lieferung der Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

23.40.0060. Kunststoffkappen für Betonschwellen liefern, abladen  
und fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02050250

71,000 St ...................... ......................

Kunststoffkappen für Betonschwellen liefern, abladen und
fachgerecht lagern
Kunststoffkappen zum Verschließen von Schwellenlöchern.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

23.40.0070. Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und  
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060010

302,000 m ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern
Einzellänge: 18 m.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

23.40.0080. Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060060

20,000 St ...................... ......................

Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen
und fachgerecht lagern
Position schließt folgende Zubehörteile ein:
- 2 x Laschen
- 4 x Schließringbolzen
- 4 x Schließring
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

23.40.0090. Stromschienenauflauf 3,90 m für Aluminium-Stahl-
Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060030
Stromschienenauflauf 3,90 m für
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
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3,000 St ...................... ......................

lagern
Länge: 3,90 m
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

23.40.0100. Ein-Spalt-Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
liefern, abladen
und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060040

2,000 St ...................... ......................

Ein-Spalt-Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Baulänge: 1,50 m
Position schließt Zubehörteile ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

23.40.0110. Festpunkt liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060420

4,000 St ...................... ......................

Festpunkt liefern, abladen und fachgerecht lagern
bestehend aus 4 Festpunktklemmen.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

23.40.0120. Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060080

7,000 St ...................... ......................

Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Position schließt folgende Zubehörteile:
- 1 x Lasche
- 1 x Anschlusslasche
- 2 x Schließringbolzen
- 2 x Schließring
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

23.40.0130. Anschlusslasche für Einspeisepunkt für Aluminium-
Stahl-Stromschiene
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060170

7,000 St ...................... ......................

Anschlusslasche für Einspeisepunkt für
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.
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23.40.0140. Schutzabdeckung aus PVC liefern, abladen und  
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070010

302,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC liefern, abladen und fachgerecht
lagern

23.40.0150. Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger  
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070030

76,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Farbe: grau
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

23.40.0160. Schutzabdeckung aus PVC für 3,90 m Endauflauf liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070050

3,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für 3,90 m Endauflauf liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Farbe: grau
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

23.40.0170. Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070090

7,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss liefern, abladen
und fachgerecht lagern
Farbe: grau
mit Zubehörteilen.
Länge: ca. 40 cm
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

23.40.0180. Schutzabdeckhaube aus PVC für Kabelanschluss liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070100

7,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckhaube aus PVC für Kabelanschluss liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Farbe: grau
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.
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23.40.0190. Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC für  
Schutzabdeckung
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070110

610,000 St ...................... ......................

Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC für
Schutzabdeckung liefern, abladen und fachgerecht lagern
2 Stück pro lfm Schutzabdeckung
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

23.40.0200. Beschriftung aus Alu-Folie liefern, abladen und  
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070280

6,000 St ...................... ......................

Beschriftung aus Alu-Folie liefern, abladen und fachgerecht
lagern
Alu-Folie silber, dauerhaft selbstklebend und
witterungsbeständig
Länge x Breite 60 x 60 mm.
Buchstaben "D", "F" oder "T" in gerader Mittelschrift schwarz
und wischfest.

23.40.0210. Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und  
fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02010350

7,000 St ...................... ......................

Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht lagern
Kabelkennzeichnung ist vorzugsweise als
Kabelkennzeichnungsband auszuführen.
Alternativ sind auch Kabelkennzeichnungsschilder,
einschließlich Befestigung zugelassen.
Materialfarbe rot, blau, braun
elastischer Kunststoff, witterungsbeständig
Prägung "erhaben" bei Kabelkennzeichnungsbänder oder
"gefräst" bei Kabelkennzeichnungsschilder.
Beschriftung entsprechend Angaben der Kabelliste, oder
Bestandspläne.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

23.40.0220. Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel für Schilder liefern,  
abladen
und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02090080

1,000 St ...................... ......................

Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel für Schilder liefern, abladen
und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.
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23.40.0230. Signalschild El 2 reflektierend liefern, abladen und  
fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02090110

1,000 St ...................... ......................

Signalschild El 2 reflektierend liefern, abladen und fachgerecht
lagern
Position schließt die Lieferung der notwendigen
Befestigungsschellen / -materialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

Montageleistungen

23.40.0240. Kabel aus seitlicher Lage verlegen, Kabeldurchmesser  
ab 40 mm bis 60
mm
MLV-FSB_02012270

35,000 m ...................... ......................

Kabel aus seitlicher Lage verlegen, Kabeldurchmesser ab 40
mm bis 60 mm
Anbringung der Kabelkennzeichnung enthalten.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergütet.
Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslänge gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

23.40.0250. Zwischenlage 2-Loch einbauen
MLV-FSB_02052220

1,000 St ...................... ......................

Zwischenlage 2-Loch einbauen
Einsatz bei Betonweichenschwellen, Führungen und
Fangvorrichtungen.
Material PE-HD

23.40.0260. GFK-Stromschienenträger, 2-Loch, höhenverstellbar, auf  
Betonschwelle
einbauen
MLV-FSB_02052010

1,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 2-Loch, höhenverstellbar, auf
Betonschwelle einbauen
Einsatz mit Zwischenlage.
Befestigung mit Gewindeschrauben.

23.40.0270. Zwischenlage 4-Loch einbauen
MLV-FSB_02052230
Zwischenlage 4-Loch einbauen
Einsatz bei Betongleisschwellen.
Material PE-HD
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75,000 St ...................... ......................

23.40.0280. GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar, auf  
Betonschwelle
einbauen
MLV-FSB_02052030

75,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar, auf
Betonschwelle einbauen
Einsatz mit Zwischenlage.
Befestigung mit Gewindeschrauben.

23.40.0290. Schotterprofil für Stromschienenträger herstellen
MLV-FSB_02052340

76,000 St ...................... ......................

Schotterprofil für Stromschienenträger herstellen
Schotter aus Nische des Stromschienenträgers bis 4 cm unter
OK Schwelle manuell bzw. mit Schottergabel entfernen.
Vergütung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienenträger.

23.40.0300. Schwellenschraubenlöcher bei Betonschwellen  
verschließen
MLV-FSB_02052250

71,000 St ...................... ......................

Schwellenschraubenlöcher bei Betonschwellen verschließen
Verschluss durch Kunststoffkappen.

23.40.0310. Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
MLV-FSB_02062010

302,000 m ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Einzellänge: 18 m.
Schleifen der Stoßübergänge wird nicht gesondert vergütet.
Einbau des Laschenstoßes wird gesondert vergütet.
Regulierung / Ausrichtung der Stromschienenanlage wird
gesondert vergütet.

23.40.0320. Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
einbauen
MLV-FSB_02062060
Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Position schließt folgende Zubehörteile ein:
- 2 x Laschen
- 4 x Schließringbolzen
- 4 x Schließring
Vergütung erfolgt anhand der Anzahl eingebauter
Laschenstöße.
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20,000 St ...................... ......................

23.40.0330. Festpunkt einbauen
MLV-FSB_02062310

4,000 St ...................... ......................

Festpunkt einbauen
bestehend aus 2 Festpunktklemmen
mit Zubehörteilen.

23.40.0340. Ein-Spalt-Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
einbauen
MLV-FSB_02062040

2,000 St ...................... ......................

Ein-Spalt-Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen
Baulänge: 1,50 m
Position schließt Zubehörteile ein.
Dilatation in Abhängigkeit von der Stromschienentemperatur
gem. Ril 998.0101A04 einstellen.
Schleifen der Stoßübergänge wird nicht gesondert vergütet.
Einbau des Laschenstoßes wird gesondert vergütet.

23.40.0350. Stromschienenauflauf 3,90 m für Aluminium-Stahl-
Stromschiene einbauen
MLV-FSB_02062030

3,000 St ...................... ......................

Stromschienenauflauf 3,90 m für
Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Länge: 3,90 m
Schleifen der Stoßübergänge wird nicht gesondert vergütet.
Einbau des Laschenstoßes wird gesondert vergütet.

23.40.0360. Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort  
einbauen
MLV-FSB_02052170

132,000 St ...................... ......................

Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort einbauen
2 x Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort mit
typenbezogenem Befestigungsmaterial.
Ausgenommen sind Träger an Aufläufen und an
Festpunktklemmen. Stromschienenkopfschutzbleche werden
nur bei Aluminium-Stahl-Stromschienen eingesetzt.

23.40.0370. Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
einbauen
MLV-FSB_02062080
Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Position schließt folgende Zubehörteile:
- 1 x Lasche
- 1 x Kabelanschlusslasche
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7,000 St ...................... ......................

- 2 x Schließringbolzen
- 2 x Schließring

23.40.0380. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1 ,8 / 3 kV, an
Kabelabgangslasche (Cu) auflegen
MLV-FSB_02022033

7,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1 ,8 / 3 kV, an
Kabelabgangslasche (Cu) auflegen
Position schließt folgendes Zubehör ein:
- 1 x Sechskantschraube M16 x 55, DIN 933
- 1 x Sechskantmutter M16, DIN 985
- 2 x Sperrkantscheibe SK M 18
- 1 x Edelstahlunterlegscheibe M16, 50 x 3,5

23.40.0390. Schutzabdeckung aus PVC einbauen
MLV-FSB_02072010

302,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC einbauen
Regelprofil
Farbe: grau
Schutzabdeckung komplett einschließlich Muffen,
Abstandhalter und Kleinteile gem. Einbauanweisung einbauen.
Position schließt das Herstellen von Zuschnitten ein.
Abgerechnet wird nach eingebauter Länge.

23.40.0400. Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger  
einbauen
MLV-FSB_02072020

76,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger einbauen
Farbe: grau
Schutzabdeckung komplett gem. Einbauanweisung einbauen.
Abgerechnet wird nach Anzahl Stromschienenträger.

23.40.0410. Schutzabdeckung aus PVC für Endauflauf einbauen
MLV-FSB_02072030

3,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Endauflauf einbauen
Schutzabdeckung komplett gem. Einbauanweisung einbauen.
Abgerechnet wird nach Anzahl Endauflauf.

23.40.0420. Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss einbauen
MLV-FSB_02072070
Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss einbauen
Schutzabdeckung komplett einschließlich Kleinteile
gem. Einbauanweisung einbauen.
Position schließt das Herstellen von Zuschnitten, Bohrungen
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7,000 St ...................... ......................

und Nieten ein.
Farbe: grau

23.40.0430. Abstandhalter mit Verschiebesicher
ung aus PVC für Schutzabdeckung einbauen
MLV-FSB_02072090

610,000 St ...................... ......................

Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC für
Schutzabdeckung einbauen
2 Stück pro lfm Schutzabdeckung

23.40.0440. Beschriftung aus Alu-Folie anbringen
MLV-FSB_02072250

6,000 St ...................... ......................

Beschriftung aus Alu-Folie anbringen
Alu-Folie silber, dauerhaft selbstklebend und
witterungsbeständig
Länge x Breite 60 x 60 mm.
Buchstaben "D", "F" oder "T" in gerader Mittelschrift schwarz
und wischfest.
Anbringung erfolgt an der gleiszugewandten Seite der
Schutzabdeckung

23.40.0450. Kabelkennzeichnung anbringen
MLV-FSB_02012285

7,000 St ...................... ......................

Kabelkennzeichnung anbringen

23.40.0460. Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel für Schilder  
einbauen
MLV-FSB_02092090

1,000 St ...................... ......................

Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel für Schilder einbauen
Erd- Schotterarbeiten oder Arbeiten an der Bettung bzw.
Korrosionsschutz- und Abdichtungsarbeiten, einschließlich
notwendiges Material werden
gesondert vergütet.

23.40.0470. Signalschild El 2 anbauen
MLV-FSB_02092120

1,000 St ...................... ......................

Signalschild El 2 anbauen

23.40.0480. Speisekabel, geschirmt, prüfen
MLV-FSB_06010050
Speisekabel, geschirmt, prüfen
Vor Inbetriebnahme sind alle neu bzw. wieder verlegten
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5,000 St ...................... ......................

Kabel entsprechend der gültigen Vorschriften einer
Kabelprüfung zu unterziehen.
Einschließlich Bereitstellung der notwendigen
Prüfeinrichtungen und Netzaggregate.
Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem
Vorhalten der Geräte.

Nachfolgende Position bezieht sich auf das Regulieren der
Stromschienenträger für den Belastungsstopfgang.

23.40.0490. GFK-Stromschienenträger, höhenverstellbar, regulieren
MLV-FSB_02052350

76,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, höhenverstellbar, regulieren

Stromschienenträger nach Lehre ausrichten, einschließlich
Regulieren nach der Höhe und nach der Seite.
Befestigungsmittel Träger / Isolator und Träger / Schwelle
lösen und verspannen.
Vergütung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienenträger.

Nachfolgende Position

Nachfolgende Position bezieht sich auf das Regulieren
der Stromschienenträger bei nicht abgebauter
Stromschiene für die Anschlussstopfung

23.40.0500. GFK-Stromschienenträger, höhenverstellbar, regulieren
MLV-FSB_02052350

25,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, höhenverstellbar, regulieren

Stromschienenträger nach Lehre ausrichten, einschließlich
Regulieren nach der Höhe und nach der Seite.
Befestigungsmittel Träger / Isolator und Träger / Schwelle
lösen und verspannen.
Vergütung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienenträger.

Summe 23.40. Neubauanteil Stromschienen- … ......................

23.50. Rückbauanteil Rückleitungsanlagen GE BBOS Gleis 614

Demontageleistungen
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23.50.0010. Gleisanschlussverbinder 120 mm², konfektioniert an  
Fahrschiene
abklemmen
MLV-FSB_02024140

2,000 St ...................... ......................

Gleisanschlussverbinder 120 mm², konfektioniert an
Fahrschiene abklemmen
Position beinhaltet 4 Gleisanschlussstellen und
Befestigungsmaterialien.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

23.50.0020. Gleisanschlussverbinder 120 mm², konfektioniert,  
isoliert ablegen
MLV-FSB_02024171

2,000 St ...................... ......................

Gleisanschlussverbinder 120 mm², konfektioniert, isoliert
ablegen
Position beinhaltet 4 Gleisanschlussstellen und
Befestigungsmaterialien.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

23.50.0030. Kabel mit einem Durchmesser von 20 mm bis 40 mm  
schneiden
MLV-FSB_02024410

1,000 St ...................... ......................

Kabel mit einem Durchmesser von 20 mm bis 40 mm schneiden
Kabelende isoliert ablegen

23.50.0040. Kabel aus offener Verlegung ausbauen,  
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40
mm
MLV-FSB_02014110

11,000 m ...................... ......................

Kabel aus offener Verlegung ausbauen, Kabeldurchmesser ab
20 mm bis 40 mm
MLV-FSB_02014110

23.50.0050. Kabel an Schwelle ausbauen, Kabeldurchmesser ab 20  
mm bis 40 mm
MLV-FSB_02014230

8,000 m ...................... ......................

Kabel an Schwelle ausbauen, Kabeldurchmesser ab 20 mm bis
40 mm
Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.
Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschließen.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.
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23.50.0060. Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² ausbauen
MLV-FSB_02024250

1,000 St ...................... ......................

Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

Lade- und Transportleistungen

23.50.0070. Kabel aufladen, transportieren und abladen,  
Kabeldurchmesser ab 20 mm
bis 40 mm
MLV-FSB_02014290

19,000 m ...................... ......................

Kabel aufladen, transportieren und abladen, Kabeldurchmesser
ab 20 mm bis 40 mm
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

23.50.0080. Klemme für Kabelanschluss / Sonderabzweigmuffe /  
Presshülse / Muffe
aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02024460

1,000 St ...................... ......................

Klemme für Kabelanschluss / Sonderabzweigmuffe /
Presshülse / Muffe aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

23.50.0090. Kleinmaterial verladen

1,000 psch ......................

Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.

Entsorgung

23.50.0100. Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, fern,  
konfektioniert,
entsorgen
MLV-FSB_02026060
Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, fern,
konfektioniert, entsorgen
Position beinhaltet 4 Gleisanschlussverbinder mit einer
Länge von jeweils ca. 4,50 m.
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1,000 St ...................... ......................

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

23.50.0110. Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² entsorgen
MLV-FSB_02026160

1,000 St ...................... ......................

Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

23.50.0120. Kleinmaterial entsorgen

1,000 psch ......................

Kleinmaterial entsorgen

Summe 23.50. Rückbauanteil Rückleitungsa… ......................

23.60. Neubauanteil Rückleitungsanlagen GE BBOS Gleis 614

Lieferleistungen

23.60.0010. Kabel (N)Gb11Y 1x500 RMV + ÜL liefern, abladen und  
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02010080

15,000 m ...................... ......................

Kabel (N)Gb11Y 1x500 RMV + ÜL liefern, abladen und
fachgerecht lagern
Kabeldurchmesser befindet sich im Bereich von 40 mm bis 60
mm und kann der entsprechenden Verlege- und Ausbauposition
zugeordnet werden.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

23.60.0020. Muffe für Kabel 1 x 500 mm² mit Überwachungsadern  
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020380

1,000 St ...................... ......................

Muffe SO-MU-PRL für Kabel 1 x 500 mm² mit
Überwachungsadern liefern, abladen und fachgerecht lagern
Position schließt die Lieferung von Schrumpfschlauch,
Dichtband und aller Verbinder mit Presshülsen für
Überwachungsadern 4 x 2,5 mm² ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

23.60.0030. Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² liefern, abladen  
und fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02020360
Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² liefern, abladen und
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1,000 St ...................... ......................

fachgerecht lagern
Einschließlich Schrumpfschlauch und Aufteilkappe für
Außenbereich.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

23.60.0040. Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, nah,  
konfektioniert
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020210

1,000 St ...................... ......................

Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, nah,
konfektioniert liefern, abladen und fachgerecht lagern
je 2 x Stück mit ca. 3,50 m und ca. 2,00 m
Position schließt die Lieferung von Kabelschuhe,
Schrumpfschläuche und Befestigungsmaterialien ein.
z.B. Kabeltyp: (N)2X11Y 1x120 RF CuStAl o. glw.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

23.60.0050. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an  
Betonschwelle
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020470

2,000 St ...................... ......................

Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle liefern, abladen und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

23.60.0060. Schienenfußklammer zur Befestigung von Verbinder an  
Fahrschiene
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020490

4,000 St ...................... ......................

Schienenfußklammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene liefern, abladen und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

23.60.0070. Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und  
fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02010350
Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht lagern
Kabelkennzeichnung ist vorzugsweise als
Kabelkennzeichnungsband auszuführen.
Alternativ sind auch Kabelkennzeichnungsschilder,
einschließlich Befestigung zugelassen.
Materialfarbe rot, blau, braun
elastischer Kunststoff, witterungsbeständig
Prägung "erhaben" bei Kabelkennzeichnungsbänder oder
"gefräst" bei Kabelkennzeichnungsschilder.
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4,000 St ...................... ......................

Beschriftung entsprechend Angaben der Kabelliste, oder
Bestandspläne.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

Montageleistungen

23.60.0080. Bohrung in Fahrschienensteg herstellen
MLV-FSB_02022420

8,000 St ...................... ......................

Bohrung in Fahrschienensteg herstellen
Bohrung beidseitig entgraten.
Bohrung gemäß vorgesehenem
Anschlusssystem herstellen.

23.60.0090. Muffe für Kabel 1 x 500 mm² mit Überwachungsadern  
montieren
MLV-FSB_02022300

1,000 St ...................... ......................

Muffe für Kabel 1 x 500 mm² mit Überwachungsadern
montieren,
einschl. Presshülsen und Verbinder bis 2,5 mm² für
Überwachungsadern

23.60.0100. Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser ab 20  
mm bis 40 mm
MLV-FSB_02012020

8,000 m ...................... ......................

Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser ab 20 mm
bis 40 mm
Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
eingeschlossen.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergütet.
Einbau von Kabelkanälen wird gesondert vergütet.
Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslänge gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

23.60.0110. Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.ä.  
verlegen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm
MLV-FSB_02012230
Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.ä. verlegen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm
Einbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schächte o.ä. wird
gesondert vergütet.
Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
eingeschlossen.
Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslänge gilt von Endverschluss bis Endverschluss.
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7,000 m ...................... ......................

23.60.0120. Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² montieren
MLV-FSB_02022280

1,000 St ...................... ......................

Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² montieren

23.60.0130. Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, nah,  
konvektioniert an
Schwelle / Fahrschiene verlegen
MLV-FSB_02012190

2,000 St ...................... ......................

Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, nah,
konvektioniert an Schwelle / Fahrschiene verlegen
Verlegung muss verwindungsfrei erfolgen.
Position beinhaltet 4 Gleisanschlussverbinder mit einer Länge
von 2 Stück mit ca. 3,50 m
und 2 Stück mit ca. 2,0 m

23.60.0140. Gleisanschlussverbinder 120 mm², konfektioniert an  
Fahrschiene
auflegen
MLV-FSB_02022140

2,000 St ...................... ......................

Gleisanschlussverbinder 120 mm², konfektioniert an
Fahrschiene auflegen
Position beinhaltet 4 Gleisanschlussstellen und
Befestigungsmaterialien.

23.60.0150. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an  
Betonschwelle
montieren
MLV-FSB_02022390

2,000 St ...................... ......................

Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle montieren

23.60.0160. Schienenfußklammer zur Befestigung von Verbinder an  
Fahrschiene
montieren
MLV-FSB_02022410

4,000 St ...................... ......................

Schienenfußklammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene montieren
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23.60.0170. Kabelkennzeichnung anbringen
MLV-FSB_02012285

4,000 St ...................... ......................

Kabelkennzeichnung anbringen

23.60.0180. Rückleiterkabel prüfen

1,000 psch ......................

Rückleiterkabel prüfen.
Vor Inbetriebnahme sind alle neu bzw. wieder verlegten
RL-Kabel entsprechend der gültigen Vorschriften und den
Forderungen des Fachdienstes I.NP-O 6S einer Kabelprüfung
zu unterziehen.
Einschließlich Bereitstellung der notwendigen
Prüfeinrichtungen und Netzaggregate.
Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem
Vorhalten der Geräte.
Die Meßergebnisse sind in einem Prüfprotokoll festzuhalten.
Zur Abnahme der Anlage sind die Prüfprotokolle dem AG
zu übergeben.

Summe 23.60. Neubauanteil Rückleitungsan… ......................

23.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GE BBOS Gleis 614

Das ausgebaute Material geht (soweit nicht anders
beschrieben) in Eigentum des AN über.
Das einzubauende Material ist (soweit nicht anders
beschrieben) durch den AN frei Baustelle beizustellen.

Betonkabelkanäle werden unterschieden zwischen:

- a.D. - aufliegende Deckel
- i.F. - innenliegender Falz (innenliegende Deckel)

23.70.0010. Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen

12,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen
Gr I und Gr II, innenliegende oder aufliegende Deckel
einschließlich Sonderbauteile und Bausätze.
Arbeiten an der Bettung werden nicht gesondert vergütet.
Einschließlich Aufdeckeln des Kabelkanals im gesondertem
Arbeitsgang.

23.70.0020. Betonkabelkanal Gr. II i.F. im Schotterbett verlegen
Betonkabelkanal Gr. II i.F. im Schotterbett verlegen
Baulänge 1 m, mit innenliegenden Deckeln,
Arbeiten am Schotterbett werden nicht gesondert vergütet.
OK Deckel = OK Schotter.
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12,000 m ...................... ......................

Jeweils aller 25 m 1 Deckel mit Hebeösen.
Kabelkanal wird aufgedeckelt eingebaut und ist am Ende
zuzudeckeln. Das Zudeckeln erfolgt in einem gesonderten
Arbeitsgang.
Neumaterial

23.70.0030. Betonkabelkanal Gr. I i.F. im Gleisbereich verlegen

8,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal Gr. I i.F. im Gleisbereich verlegen
Baulänge 1 m, mit innenliegenden Deckeln,
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Bettung in 15 cm steinfreien Sand.
OK Deckel = OK Gelände.
Jeweils aller 25 m 1 Deckel mit Hebeösen.
Kabelkanal wird aufgedeckelt eingebaut und ist am Ende
zuzudeckeln. Das Zudeckeln erfolgt in einem gesonderten
Arbeitsgang.
Neumaterial

23.70.0040. Gleisquerung 1 x DN 110 in offener Bauweise herstellen

1,000 St ...................... ......................

Gleisquerung 1 x DN 110 in offener Bauweise herstellen
Verwendung von 1 x PE-HD-Rohr bis DN 110.
eingleisige Querung, Länge bis 5 m
Einschl. Schotter und Boden aus- und einbauen, Verbau und
Wasserhaltung sowie aller Nebenleistungen
Anbindung beidseitig an Minischacht
(Einholung von Genehmigungen, Beweissicherung u.a.).
Abgerechnet wird nach Anzahl Querung.

23.70.0050. Wärmeschrumpfende Verschlussmuffe montieren

1,000 St ...................... ......................

Wärmeschrumpfende Verschlussmuffe montieren
für belegte Rohre

23.70.0060. Flex PVC-Rohr DN 60 mm verlegen

7,000 m ...................... ......................

Flex PVC-Rohr DN 60 mm verlegen
Sichern des Rohres gegen Verschieben.

23.70.0070. Flex PVC-Rohr DN 110 mm verlegen

2,000 m ...................... ......................

Flex PVC-Rohr DN 110 mm verlegen
Sichern des Rohres gegen Verschieben.
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23.70.0080. Neoprän- Verschlußstopfen montieren

1,000 St ...................... ......................

Neoprän- Verschlußstopfen montieren
Verschlußstopfen zum Verschließen belegter Rohre

Summe 23.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GE … ......................

Summe 23. Los 23 - S-Bahnstromanlagen … ......................
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24. Los 24 - S-Bahnstromanlagen GE BBOS-BWOK km 1,818  
- 2,481

24.10. Interne Baustellenlogistik Bf Berlin Bundesplatz GE  
BBOS-BWOK

STLB-Bau: 04/2025 097
24.10.0010. Baustellenlogistik heran-abführen Baumaschinen  

Personal

1,000 St ...................... ......................

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen,
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

*** Leitbeschreibung
24.10.0020. Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für

1,000 psch ......................

Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für ausgebaute,
nicht
kontaminierte Materialien, einrichten und räumen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

Summe 24.10. Interne Baustellenlogistik Bf … ......................

24.20. Technische Bearbeitung und Sonstiges GE BBOS-BWOK

Die Positionen dieses Titels beziehen sich auf die
S-Bahnstromanlagen (Stromschiene und Rückleitung einschl.
dem dazugehörigen Kabeltiefbau).

24.20.0010. Beweissicherung durchführen
MLV-FSB_01010140
Beweissicherung durchführen
für die Bahntechnische Ausrüstung einschl.
Schlussbegehung nach Abschluss der Bauarbeiten.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch Protokoll und
Fotos aufnehmen. Dokumentation dem Eigentümer der
Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und abzeichnen lassen. Die
Unterlage ist dem AG eine Woche vor Baubeginn in
einfacher Ausfertigung
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1,000 psch ......................

(Original) vorzulegen.
Dokumentation von Schäden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veränderung, einschließlich einer
Analyse der Schadensursache zu übergeben.

24.20.0020. Geodätische Einmessung
MLV-FSB_01010120

1,000 psch ......................

Geodätische Einmessung
der neuen und geänderten Gleichstrom-Fahrleitungsanlage
und Rückleitungsanlage im Baufeld
unter Beachtung der Ril 883 und Handbuch
Eisenbahnvermessung 88301.
Erfassung im DB-GIS-Format.
Übergabe der Daten an die DB-GIS-Verwaltung.

24.20.0030. Herstellung Revisions- und Bestandsunterlagen DB Netz  
AG
MLV-FSB_01030010

1,000 psch ......................

Herstellung Revisions- und Bestandsunterlagen DB Netz
AG
für S-Bahnstromanlagen entsprechend dem "Handbuch für
die Erstellung von Planungen und
Bestandsdokumentationen
(Fachpläne) für Anlagen der S-Bahnstromversorgung
Berlin"
in der aktuellsten Fassung herstellen.
Darstellung der neuen und geänderten Anlagen auf
digitalisierten Plänen.
Die Bestandsunterlagen sind auf der Basis von
Microstation
(dgn-Format) zuzüglich CAD Ergänzungsinformationen im
dwg und dxf-Format (einschl. der dazugehörigen
Plotdateien
*.plt) anzufertigen.
Das Herstellen der Bestandsunterlagen ist mit dem
Anlagenverantwortlichen abzustimmen.
Bestandsunterlagen für alle von der Baumaßnahme
betroffenen Anlagenteile der S-Bahnstromversorgung.

Hinweis zu Stromschienenaufmaß
In nachfolgender Position wird je Weiche abgerechnet (1
Weiche = 1 Stück Gleis).
Die Zwischenlängen und Zweiggleise sind einzubeziehen.

24.20.0040. Schematischen Stromschienenplan bearbeiten / erstellen
MLV-FSB_01010050
Schematischen Stromschienenplan bearbeiten / erstellen
Grundlagenplan wird beigestellt.
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1,000 psch ......................

Änderung aufgrund von Baumaßnahmen sind im Plan digital
einzuarbeiten.
Übergabe der Pläne 40-fach auf Papier, 1-fach
laminiert,
1-fach auf Datenträger und als pdf-Datei.
Abgerechnet wird nach Stück bearbeiteter
Grundlagenplan.

24.20.0050. Lagepläne handrevidiert erstellen
MLV-FSB_01010070

1,000 psch ......................

Lagepläne handrevidiert erstellen
Handrevision nach der Baudurchführung ergänzen.
Grundlage sind die freigegebenen Lagepläne aus der
Ausführungsplanung.
Übereinstimmungsvermerk zwischen handrevidiertem Plan
und Baudurchführung mit Unterschrift im Schriftfeld
bestätigen.
Pläne 3-fach farbig als Papierexemplar übergeben

24.20.0060. Schematischen Rückleiterplan bearbeiten / erstellen
MLV-FSB_01010060

1,000 psch ......................

Schematischen Rückleiterplan bearbeiten / erstellen
Grundlagenplan wird beigestellt.
Änderung aufgrund von Baumaßnahmen sind im Plan digital
einzuarbeiten.
Übergabe der Pläne 25-fach auf Papier und 1-fach auf
Datenträger.
Position gilt für alle geänderten Bauzustände
unabhängig von deren Länge und für den Endzustand.
Abgerechnet wird nach Stück bearbeiteter
Grundlagenplan.

Summe 24.20. Technische Bearbeitung und … ......................

24.30. Rückbauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen  
GE BBOS-BWOK

Demontageleistungen

24.30.0010. Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
MLV-FSB_02074010

676,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.
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24.30.0020. Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger  
ausbauen
MLV-FSB_02074020

141,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

24.30.0030. Schutzabdeckung aus PVC für 3,90 m Endauflauf  
ausbauen
MLV-FSB_02074040

3,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für 3,90 m Endauflauf ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

24.30.0040. Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss  
ausbauen
MLV-FSB_02074080

9,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

24.30.0050. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberücksichtigung, abklemmen
MLV-FSB_02024030

3,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberücksichtigung, abklemmen

24.30.0060. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberücksichtigung, isoliert ablegen
MLV-FSB_02024031

3,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberücksichtigung, isoliert ablegen

24.30.0070. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV  
ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, abklemmen
MLV-FSB_02024032

6,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, abklemmen
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24.30.0080. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV  
ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, isoliert ablegen
MLV-FSB_02024033

6,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, isoliert ablegen

24.30.0090. Kabel GGSG 1x300 aus Kabelkanal ausbauen, lagern

45,000 m ...................... ......................

Kabel GGSG 1x300 aus Kabelkanal ausbauen, lagern.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergütet.
Ausgebautes Material örtlich im Baustellenbereich ablegen und
schützen.

Ausgebautes Material wird wiederverwendet.

24.30.0100. Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064010

676,000 m ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Laschenstoß ausbauen wird gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

24.30.0110. Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
ausbauen
MLV-FSB_02064040

45,000 St ...................... ......................

Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schließt folgende Zubehörteile ein:
- 2 x Laschen
- 4 x Schließringbolzen
- 4 x Schließring
Vergütung erfolgt anhand der Anzahl ausgebauter
Laschenstöße.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

24.30.0120. Aluminium-Stahl-Stromschiene mechanisch trennen
MLV-FSB_02062120

75,000 St ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene mechanisch trennen

24.30.0130. Stromschienenauflauf 3,90 m für Aluminium-Stahl-
Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064020
Stromschienenauflauf 3,90 m für
Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Länge: 3,90 m
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3,000 St ...................... ......................

Laschenstoß ausbauen wird gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

24.30.0140. Festpunkt ausbauen
MLV-FSB_02064210

8,000 St ...................... ......................

Festpunkt ausbauen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehörteilen.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

24.30.0150. Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064030

7,000 St ...................... ......................

Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Baulänge: 1,50 m
Position schließt Ein-Spalt- oder Zwei-Spalt-Dilatation mit
Zubehörteilen ein.
Laschenstoß ausbauen wird gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

24.30.0160. Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
ausbauen
MLV-FSB_02064060

9,000 St ...................... ......................

Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schließt folgende Zubehörteile:
- 1 x Lasche
- 1 x Kabelanschlusslasche
- 2 x Schließringbolzen
- 2 x Schließring
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

24.30.0170. GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar von  
Betonschwelle
ausbauen
MLV-FSB_02054020

6,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar von
Betonschwelle ausbauen
Die Position schließt den Ausbau der Zwischenlage ein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

24.30.0180. GFK-Stromschienenträger, 2-Loch, von Betonschwelle  
demontieren, lagern
bei abgebauter Stromschiene
GFK-Stromschienenträger, 2-Loch, höhenverstellbar, von
Betonschwelle demontieren, lagern
einschließlich Ausbau Zwischenlage.

Druckdatum: 23.01.2026 06:37:18 Seite: 84 von 235



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 26-1-100840 GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWOK-

BBOS km 2,737-1,521 Währung: EUR

17,000 St ...................... ......................

Ausbau des Trägers bei abgebauter Stromschiene.
Ausgebautes Material örtlich im Baustellenbereich ablegen und
schützen.

Ausgebautes Material wird wiederverwendet.

24.30.0190. GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, starr von  
Betonschwelle ausbauen
MLV-FSB_02054040

118,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, starr von Betonschwelle
ausbauen
Die Position schließt den Ausbau der Zwischenlage ein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

Lade- und Transportleistungen

24.30.0200. Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren  
und abladen
MLV-FSB_02064230

676,000 m ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

24.30.0210. Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen,  
transportieren und abladen
MLV-FSB_02064250

3,000 St ...................... ......................

Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

24.30.0220. Dilatation / Temperaturstoß aufladen, transportieren und  
abladen
MLV-FSB_02064260
Dilatation / Temperaturstoß aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.
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7,000 St ...................... ......................

24.30.0230. Laschenstoß / Einspeisepunkt aufladen, transportieren  
und abladen
MLV-FSB_02064270

54,000 St ...................... ......................

Laschenstoß / Einspeisepunkt aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

24.30.0240. Stromschienenträger aufladen, transportieren und  
abladen
MLV-FSB_02054240

124,000 St ...................... ......................

Stromschienenträger aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
alle Bauarten (2-Loch, 3-Loch, 4-Loch, starr und / oder
höhenverstellbar, gekröpft)
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

24.30.0250. Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02074340

676,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
Position schließt Abstandhalter, Muffen, Sonderbauteile und
Kleinteile ein.
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

24.30.0260. Schutzabdeckung für Endauflauf aufladen,  
transportieren und abladen
MLV-FSB_02074350

3,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung für Endauflauf aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.
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24.30.0270. Kleinmaterial verladen

1,000 psch ......................

Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.

Entsorgung

24.30.0280. Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066010

676,000 m ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Laschenstoß ausbauen wird gesondert vergütet.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

24.30.0290. Stromschienenauflauf 3,90 m für Aluminium-Stahl-
Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066020

3,000 St ...................... ......................

Stromschienenauflauf 3,90 m für
Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Länge: 3,90 m
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

24.30.0300. Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066030

7,000 St ...................... ......................

Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Baulänge: 1,50 m
Position schließt Ein-Spalt- oder Zwei-Spalt-Dilatation mit
Zubehörteilen ein.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

24.30.0310. Festpunkt entsorgen
MLV-FSB_02066180

8,000 St ...................... ......................

Festpunkt entsorgen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehörteilen.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

24.30.0320. Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
entsorgen
MLV-FSB_02066050
Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Position schließt folgende Zubehörteile:
- 1 x Lasche
- 1 x Kabelanschlusslasche
- 2 x Schließringbolzen
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9,000 St ...................... ......................

- 2 x Schließring
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

24.30.0330. GFK-Stromschienenträger entsorgen
MLV-FSB_02056010

124,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger entsorgen
alle Bauarten (2-Loch, 4-Loch, starr und / oder
höhenverstellbar)
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

24.30.0340. Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
MLV-FSB_02076010

676,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
Position schließt alle Zubehörteile (z.B. Endauflauf, etc.)
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

24.30.0350. Kleinteile aus Metall entsorgen
MLV-FSB_02056120

1,000 psch ......................

Kleinteile aus Metall entsorgen
Schrauben, Befestigungsmittel, Kleineisen, etc.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

24.30.0360. Kleinteile aus Kunststoff entsorgen
MLV-FSB_02056130

1,000 psch ......................

Kleinteile aus Kunststoff entsorgen
Abstandhalter, Adapterplatten, Zwischenlagen, etc
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben..

Summe 24.30. Rückbauanteil Stromschiene… ......................

24.40. Neubauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen  
GE BBOS-BWOK

Lieferleistungen

24.40.0010. Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050070
Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Material: Edelstahlblech
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272,000 St ...................... ......................

2 x Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort mit
typenbezogenem Befestigungsmaterial.
Position schließt die Lieferung der typenbezogenen
Befestigungsmaterialien ein.
Ausgenommen sind Träger an Aufläufen und an
Festpunktklemmen. Stromschienenkopfschutzbleche werden
nur bei Aluminium-Stahl-Stromschienen eingesetzt.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

24.40.0020. Zwischenlage 2-Loch liefern, abladen und fachgerecht  
lagern
MLV-FSB_02050120

17,000 St ...................... ......................

Zwischenlage 2-Loch liefern, abladen und fachgerecht lagern
für Montage auf Betonschwelle.
Einsatz bei Betonweichenschwellen, Führungen und
Fangvorrichtungen.
Material PE-HD
L x B = 420 mm x 220 mm.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

24.40.0030. Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht  
lagern
MLV-FSB_02050130

135,000 St ...................... ......................

Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht lagern
für Montage auf Betonschwelle.
Einsatz bei Betongleisschwellen.
Material PE-HD
L x B = 420 mm x 220 mm.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

24.40.0040. GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar  
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050020

135,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Materiel: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Position schließt die Lieferung der Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

24.40.0050. Kunststoffkappen für Betonschwellen liefern, abladen  
und fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02050250
Kunststoffkappen für Betonschwellen liefern, abladen und
fachgerecht lagern
Kunststoffkappen zum Verschließen von Schwellenlöchern.
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125,000 St ...................... ......................

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

24.40.0060. Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und  
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060010

676,000 m ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern
Einzellänge: 18 m.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

24.40.0070. Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060060

45,000 St ...................... ......................

Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen
und fachgerecht lagern
Position schließt folgende Zubehörteile ein:
- 2 x Laschen
- 4 x Schließringbolzen
- 4 x Schließring
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

24.40.0080. Stromschienenauflauf 3,90 m für Aluminium-Stahl-
Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060030

3,000 St ...................... ......................

Stromschienenauflauf 3,90 m für
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern
Länge: 3,90 m
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

24.40.0090. Ein-Spalt-Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
liefern, abladen
und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060040

9,000 St ...................... ......................

Ein-Spalt-Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Baulänge: 1,50 m
Position schließt Zubehörteile ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

Druckdatum: 23.01.2026 06:37:18 Seite: 90 von 235



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 26-1-100840 GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWOK-

BBOS km 2,737-1,521 Währung: EUR

24.40.0100. Festpunkt liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060420

10,000 St ...................... ......................

Festpunkt liefern, abladen und fachgerecht lagern
bestehend aus 4 Festpunktklemmen.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

24.40.0110. Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060080

9,000 St ...................... ......................

Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Position schließt folgende Zubehörteile:
- 1 x Lasche
- 1 x Anschlusslasche
- 2 x Schließringbolzen
- 2 x Schließring
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

24.40.0120. Anschlusslasche für Einspeisepunkt für Aluminium-
Stahl-Stromschiene
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060170

9,000 St ...................... ......................

Anschlusslasche für Einspeisepunkt für
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

24.40.0130. Schutzabdeckung aus PVC liefern, abladen und  
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070010

676,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC liefern, abladen und fachgerecht
lagern

24.40.0140. Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger  
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070030

152,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Farbe: grau
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.
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24.40.0150. Schutzabdeckung aus PVC für 3,90 m Endauflauf liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070050

3,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für 3,90 m Endauflauf liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Farbe: grau
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

24.40.0160. Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070090

9,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss liefern, abladen
und fachgerecht lagern
Farbe: grau
mit Zubehörteilen.
Länge: ca. 40 cm
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

24.40.0170. Schutzabdeckhaube aus PVC für Kabelanschluss liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070100

9,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckhaube aus PVC für Kabelanschluss liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Farbe: grau
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

24.40.0180. Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC für  
Schutzabdeckung
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070110

1.355,000 St ...................... ......................

Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC für
Schutzabdeckung liefern, abladen und fachgerecht lagern
2 Stück pro lfm Schutzabdeckung
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

24.40.0190. Beschriftung aus Alu-Folie liefern, abladen und  
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070280
Beschriftung aus Alu-Folie liefern, abladen und fachgerecht
lagern
Alu-Folie silber, dauerhaft selbstklebend und
witterungsbeständig
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19,000 St ...................... ......................

Länge x Breite 60 x 60 mm.
Buchstaben "D", "F" oder "T" in gerader Mittelschrift schwarz
und wischfest.

24.40.0200. Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und  
fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02010350

9,000 St ...................... ......................

Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht lagern
Kabelkennzeichnung ist vorzugsweise als
Kabelkennzeichnungsband auszuführen.
Alternativ sind auch Kabelkennzeichnungsschilder,
einschließlich Befestigung zugelassen.
Materialfarbe rot, blau, braun
elastischer Kunststoff, witterungsbeständig
Prägung "erhaben" bei Kabelkennzeichnungsbänder oder
"gefräst" bei Kabelkennzeichnungsschilder.
Beschriftung entsprechend Angaben der Kabelliste, oder
Bestandspläne.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

Montageleistungen

24.40.0210. Kabel aus seitlicher Lage verlegen, Kabeldurchmesser  
ab 40 mm bis 60
mm
MLV-FSB_02012270

45,000 m ...................... ......................

Kabel aus seitlicher Lage verlegen, Kabeldurchmesser ab 40
mm bis 60 mm
Anbringung der Kabelkennzeichnung enthalten.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergütet.
Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslänge gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

24.40.0220. Zwischenlage 2-Loch einbauen
MLV-FSB_02052220

17,000 St ...................... ......................

Zwischenlage 2-Loch einbauen
Einsatz bei Betonweichenschwellen, Führungen und
Fangvorrichtungen.
Material PE-HD

24.40.0230. GFK-Stromschienenträger, 2-Loch, höhenverstellbar, auf  
Betonschwelle
einbauen
MLV-FSB_02052010
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17,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 2-Loch, höhenverstellbar, auf
Betonschwelle einbauen
Einsatz mit Zwischenlage.
Befestigung mit Gewindeschrauben.

24.40.0240. Zwischenlage 4-Loch einbauen
MLV-FSB_02052230

135,000 St ...................... ......................

Zwischenlage 4-Loch einbauen
Einsatz bei Betongleisschwellen.
Material PE-HD

24.40.0250. GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar, auf  
Betonschwelle
einbauen
MLV-FSB_02052030

135,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar, auf
Betonschwelle einbauen
Einsatz mit Zwischenlage.
Befestigung mit Gewindeschrauben.

24.40.0260. Schotterprofil für Stromschienenträger herstellen
MLV-FSB_02052340

152,000 St ...................... ......................

Schotterprofil für Stromschienenträger herstellen
Schotter aus Nische des Stromschienenträgers bis 4 cm unter
OK Schwelle manuell bzw. mit Schottergabel entfernen.
Vergütung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienenträger.

24.40.0270. Schwellenschraubenlöcher bei Betonschwellen  
verschließen
MLV-FSB_02052250

125,000 St ...................... ......................

Schwellenschraubenlöcher bei Betonschwellen verschließen
Verschluss durch Kunststoffkappen.

24.40.0280. Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
MLV-FSB_02062010

676,000 m ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Einzellänge: 18 m.
Schleifen der Stoßübergänge wird nicht gesondert vergütet.
Einbau des Laschenstoßes wird gesondert vergütet.
Regulierung / Ausrichtung der Stromschienenanlage wird
gesondert vergütet.
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24.40.0290. Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
einbauen
MLV-FSB_02062060

45,000 St ...................... ......................

Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Position schließt folgende Zubehörteile ein:
- 2 x Laschen
- 4 x Schließringbolzen
- 4 x Schließring
Vergütung erfolgt anhand der Anzahl eingebauter
Laschenstöße.

24.40.0300. Festpunkt einbauen
MLV-FSB_02062310

10,000 St ...................... ......................

Festpunkt einbauen
bestehend aus 2 Festpunktklemmen
mit Zubehörteilen.

24.40.0310. Ein-Spalt-Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
einbauen
MLV-FSB_02062040

9,000 St ...................... ......................

Ein-Spalt-Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen
Baulänge: 1,50 m
Position schließt Zubehörteile ein.
Dilatation in Abhängigkeit von der Stromschienentemperatur
gem. Ril 998.0101A04 einstellen.
Schleifen der Stoßübergänge wird nicht gesondert vergütet.
Einbau des Laschenstoßes wird gesondert vergütet.

24.40.0320. Stromschienenauflauf 3,90 m für Aluminium-Stahl-
Stromschiene einbauen
MLV-FSB_02062030

3,000 St ...................... ......................

Stromschienenauflauf 3,90 m für
Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Länge: 3,90 m
Schleifen der Stoßübergänge wird nicht gesondert vergütet.
Einbau des Laschenstoßes wird gesondert vergütet.

24.40.0330. Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort  
einbauen
MLV-FSB_02052170
Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort einbauen
2 x Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort mit
typenbezogenem Befestigungsmaterial.
Ausgenommen sind Träger an Aufläufen und an
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272,000 St ...................... ......................

Festpunktklemmen. Stromschienenkopfschutzbleche werden
nur bei Aluminium-Stahl-Stromschienen eingesetzt.

24.40.0340. Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
einbauen
MLV-FSB_02062080

9,000 St ...................... ......................

Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Position schließt folgende Zubehörteile:
- 1 x Lasche
- 1 x Kabelanschlusslasche
- 2 x Schließringbolzen
- 2 x Schließring

24.40.0350. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1 ,8 / 3 kV, an
Kabelabgangslasche (Cu) auflegen
MLV-FSB_02022033

9,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1 ,8 / 3 kV, an
Kabelabgangslasche (Cu) auflegen
Position schließt folgendes Zubehör ein:
- 1 x Sechskantschraube M16 x 55, DIN 933
- 1 x Sechskantmutter M16, DIN 985
- 2 x Sperrkantscheibe SK M 18
- 1 x Edelstahlunterlegscheibe M16, 50 x 3,5

24.40.0360. Schutzabdeckung aus PVC einbauen
MLV-FSB_02072010

676,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC einbauen
Regelprofil
Farbe: grau
Schutzabdeckung komplett einschließlich Muffen,
Abstandhalter und Kleinteile gem. Einbauanweisung einbauen.
Position schließt das Herstellen von Zuschnitten ein.
Abgerechnet wird nach eingebauter Länge.

24.40.0370. Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger  
einbauen
MLV-FSB_02072020

152,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger einbauen
Farbe: grau
Schutzabdeckung komplett gem. Einbauanweisung einbauen.
Abgerechnet wird nach Anzahl Stromschienenträger.
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24.40.0380. Schutzabdeckung aus PVC für Endauflauf einbauen
MLV-FSB_02072030

3,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Endauflauf einbauen
Schutzabdeckung komplett gem. Einbauanweisung einbauen.
Abgerechnet wird nach Anzahl Endauflauf.

24.40.0390. Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss einbauen
MLV-FSB_02072070

9,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss einbauen
Schutzabdeckung komplett einschließlich Kleinteile
gem. Einbauanweisung einbauen.
Position schließt das Herstellen von Zuschnitten, Bohrungen
und Nieten ein.
Farbe: grau

24.40.0400. Abstandhalter mit Verschiebesicher
ung aus PVC für Schutzabdeckung einbauen
MLV-FSB_02072090

1.355,000 St ...................... ......................

Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC für
Schutzabdeckung einbauen
2 Stück pro lfm Schutzabdeckung

24.40.0410. Beschriftung aus Alu-Folie anbringen
MLV-FSB_02072250

19,000 St ...................... ......................

Beschriftung aus Alu-Folie anbringen
Alu-Folie silber, dauerhaft selbstklebend und
witterungsbeständig
Länge x Breite 60 x 60 mm.
Buchstaben "D", "F" oder "T" in gerader Mittelschrift schwarz
und wischfest.
Anbringung erfolgt an der gleiszugewandten Seite der
Schutzabdeckung

24.40.0420. Kabelkennzeichnung anbringen
MLV-FSB_02012285

9,000 St ...................... ......................

Kabelkennzeichnung anbringen

24.40.0430. Speisekabel, geschirmt, prüfen
MLV-FSB_06010050
Speisekabel, geschirmt, prüfen
Vor Inbetriebnahme sind alle neu bzw. wieder verlegten
Kabel entsprechend der gültigen Vorschriften einer
Kabelprüfung zu unterziehen.

Druckdatum: 23.01.2026 06:37:18 Seite: 97 von 235



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 26-1-100840 GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWOK-

BBOS km 2,737-1,521 Währung: EUR

6,000 St ...................... ......................

Einschließlich Bereitstellung der notwendigen
Prüfeinrichtungen und Netzaggregate.
Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem
Vorhalten der Geräte.

Nachfolgende Position bezieht sich auf das Regulieren der
Stromschienenträger für den Belastungsstopfgang.

24.40.0440. GFK-Stromschienenträger, höhenverstellbar, regulieren
MLV-FSB_02052350

152,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, höhenverstellbar, regulieren

Stromschienenträger nach Lehre ausrichten, einschließlich
Regulieren nach der Höhe und nach der Seite.
Befestigungsmittel Träger / Isolator und Träger / Schwelle
lösen und verspannen.
Vergütung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienenträger.

Summe 24.40. Neubauanteil Stromschienen- … ......................

24.50. Rückbauanteil Rückleitungsanlagen GE BBOS-BWOK

Demontageleistungen

24.50.0010. PRL-Klemme, Bauart AEG, demontieren
MLV-FSB_02024180

1,000 St ...................... ......................

PRL-Klemme, Bauart AEG, demontieren
Gilt für Kabelanschluss 1 x 120 mm² bzw. 1 x 500 mm² an PRL
2 x 500 mm²
Klemme muss lösbar sein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

24.50.0020. Gleisanschlussverbinder 120 mm², konfektioniert an  
Fahrschiene
abklemmen
MLV-FSB_02024140

7,000 St ...................... ......................

Gleisanschlussverbinder 120 mm², konfektioniert an
Fahrschiene abklemmen
Position beinhaltet 4 Gleisanschlussstellen und
Befestigungsmaterialien.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.
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24.50.0030. Gleisanschlussverbinder 120 mm², konfektioniert,  
isoliert ablegen
MLV-FSB_02024171

7,000 St ...................... ......................

Gleisanschlussverbinder 120 mm², konfektioniert, isoliert
ablegen
Position beinhaltet 4 Gleisanschlussstellen und
Befestigungsmaterialien.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

24.50.0040. Kabel mit einem Durchmesser von 20 mm bis 40 mm  
schneiden
MLV-FSB_02024410

5,000 St ...................... ......................

Kabel mit einem Durchmesser von 20 mm bis 40 mm schneiden
Kabelende isoliert ablegen

24.50.0050. Kabel aus offener Verlegung ausbauen,  
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40
mm
MLV-FSB_02014110

50,000 m ...................... ......................

Kabel aus offener Verlegung ausbauen, Kabeldurchmesser ab
20 mm bis 40 mm
MLV-FSB_02014110

24.50.0060. Kabel an Schwelle ausbauen, Kabeldurchmesser ab 20  
mm bis 40 mm
MLV-FSB_02014230

8,000 m ...................... ......................

Kabel an Schwelle ausbauen, Kabeldurchmesser ab 20 mm bis
40 mm
Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.
Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschließen.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

24.50.0070. Kabel an Schwelle ausbauen, Kabeldurchmesser ab 20  
mm bis 40 mm

11,000 m ...................... ......................

Kabel an Schwelle ausbauen, Kabeldurchmesser ab 20 mm bis
40 mm
Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.
Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschließen.

Ausgebautes Material wird wiederverwendet.
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24.50.0080. Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.ä.  
ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm
MLV-FSB_02014200

18,000 m ...................... ......................

Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.ä. ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm
Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.
Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschließen.
Ausbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schächte o.ä. wird
gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

24.50.0090. Schienenquerverbinder demontieren

1,000 St ...................... ......................

Schienenquerverbinder demontieren
Einschließlich Lösen des Verbinders von den
Schwellenklammern / Schienenfußklammern.
Ausgebautes Material örtlich im Baustellenbereich ablegen.

Ausgebautes Material wird wiederverwendet.

24.50.0100. Presshülse 1 x 95 mm² / 1 x 120 mm² ausbauen
MLV-FSB_02024240

3,000 St ...................... ......................

Presshülse 1 x 95 mm² / 1 x 120 mm² ausbauen
für Kabelschirm.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

24.50.0110. Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² ausbauen
MLV-FSB_02024250

6,000 St ...................... ......................

Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

24.50.0120. Schienenfußklammer zur Befestigung von Verbinder an  
Fahrschiene
demontieren
MLV-FSB_02024380

8,000 St ...................... ......................

Schienenfußklammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene demontieren
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

24.50.0130. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an  
Betonschwelle
demontieren
MLV-FSB_02024360

Druckdatum: 23.01.2026 06:37:18 Seite: 100 von 235



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 26-1-100840 GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWOK-

BBOS km 2,737-1,521 Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle demontieren
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

Lade- und Transportleistungen

24.50.0140. Kabel aufladen, transportieren und abladen,  
Kabeldurchmesser ab 20 mm
bis 40 mm
MLV-FSB_02014290

48,000 m ...................... ......................

Kabel aufladen, transportieren und abladen, Kabeldurchmesser
ab 20 mm bis 40 mm
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

24.50.0150. PRL-Klemme, Bauart AEG, aufladen, transportieren und  
abladen
MLV-FSB_02024450

1,000 St ...................... ......................

PRL-Klemme, Bauart AEG, aufladen, transportieren und
abladen Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung
fachgerecht lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

24.50.0160. Klemme für Kabelanschluss / Sonderabzweigmuffe /  
Presshülse / Muffe
aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02024460

6,000 St ...................... ......................

Klemme für Kabelanschluss / Sonderabzweigmuffe /
Presshülse / Muffe aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

24.50.0170. Schwellenklammer / Befestigungsschelle /  
Schienenfußklammer aufladen ,
transportieren und abladen
MLV-FSB_02024480
Schwellenklammer / Befestigungsschelle /
Schienenfußklammer aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
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10,000 St ...................... ......................

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

24.50.0180. Kleinmaterial verladen

1,000 psch ......................

Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.

Entsorgung

24.50.0190. Kabel NYY-O 1x500 RM 0,6/1 kV entsorgen
MLV-FSB_02016130

18,000 m ...................... ......................

Kabel NYY-O 1x500 RM 0,6/1 kV entsorgen
Position schließt die Entsorgung von ggf. vorhandenen Muffen
und Endverschlüssen ein.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

24.50.0200. Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, nah,  
konfektioniert,
entsorgen
MLV-FSB_02026050

5,000 St ...................... ......................

Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, nah,
konfektioniert, entsorgen
Position beinhaltet 4 Gleisanschlussverbinder mit einer Länge
von jeweils ca. 2,0 m.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben .

24.50.0210. Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, fern,  
konfektioniert,
entsorgen
MLV-FSB_02026060

1,000 St ...................... ......................

Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, fern,
konfektioniert, entsorgen
Position beinhaltet 4 Gleisanschlussverbinder mit einer
Länge von jeweils ca. 4,50 m.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

24.50.0220. PRL-Klemme, Bauart AEG, entsorgen
MLV-FSB_02026090
PRL-Klemme, Bauart AEG, entsorgen
Gilt für Kabelanschluss 1 x 120 mm² bzw. 1 x 500 mm² an PRL
2 x 500 mm²
Klemme muss lösbar sein.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.
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1,000 St ...................... ......................

24.50.0230. Presshülse 1 x 95 mm² / 1 x 120 mm² entsorgen
MLV-FSB_02026150

3,000 St ...................... ......................

Presshülse 1 x 95 mm² / 1 x 120 mm² entsorgen
für Kabelschirm.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

24.50.0240. Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² entsorgen
MLV-FSB_02026160

6,000 St ...................... ......................

Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

24.50.0250. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an  
Betonschwelle
entsorgen
MLV-FSB_02026270

2,000 St ...................... ......................

Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben .

24.50.0260. Schienenfußklammer zur Befestigung von Verbinder an  
Fahrschiene
entsorgen
MLV-FSB_02026290

8,000 St ...................... ......................

Schienenfußklammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben .

24.50.0270. Kleinmaterial entsorgen

1,000 psch ......................

Kleinmaterial entsorgen

Summe 24.50. Rückbauanteil Rückleitungsa… ......................

24.60. Neubauanteil Rückleitungsanlagen GE BBOS-BWOK

Lieferleistungen
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24.60.0010. Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² liefern, abladen  
und fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02020360

5,000 St ...................... ......................

Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² liefern, abladen und
fachgerecht lagern
Einschließlich Schrumpfschlauch und Aufteilkappe für
Außenbereich.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

24.60.0020. Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, nah,  
konfektioniert
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020210

4,000 St ...................... ......................

Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, nah,
konfektioniert liefern, abladen und fachgerecht lagern
je 2 x Stück mit ca. 3,50 m und ca. 2,00 m
Position schließt die Lieferung von Kabelschuhe,
Schrumpfschläuche und Befestigungsmaterialien ein.
z.B. Kabeltyp: (N)2X11Y 1x120 RF CuStAl o. glw.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

24.60.0030. Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, fern,  
konfektioniert
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020220

1,000 St ...................... ......................

Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, fern,
konfektioniert liefern, abladen und fachgerecht lagern
je 2 x Stück mit ca. 4,50 m und ca. 3,50 m
Position schließt die Lieferung von Kabelschuhe,
Schrumpfschläuche und Befestigungsmaterialien ein.
z.B. Kabeltyp: (N)2X11Y 1x120 RF CuStAl o. glw.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

24.60.0040. Presshülse 1 x 95 mm² / 1 x 120 mm² liefern, abladen und  
fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02020350

3,000 St ...................... ......................

Presshülse 1 x 95 mm² / 1 x 120 mm² liefern, abladen und
fachgerecht lagern
für Kabelschirm.
Einschließlich Schrumpfschlauch für Außenbereich.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

Druckdatum: 23.01.2026 06:37:18 Seite: 104 von 235



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 26-1-100840 GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWOK-

BBOS km 2,737-1,521 Währung: EUR

24.60.0050. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an  
Betonschwelle
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020470

10,000 St ...................... ......................

Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle liefern, abladen und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

24.60.0060. Schienenfußklammer zur Befestigung von Verbinder an  
Fahrschiene
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020490

10,000 St ...................... ......................

Schienenfußklammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene liefern, abladen und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

24.60.0070. Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und  
fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02010350

6,000 St ...................... ......................

Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht lagern
Kabelkennzeichnung ist vorzugsweise als
Kabelkennzeichnungsband auszuführen.
Alternativ sind auch Kabelkennzeichnungsschilder,
einschließlich Befestigung zugelassen.
Materialfarbe rot, blau, braun
elastischer Kunststoff, witterungsbeständig
Prägung "erhaben" bei Kabelkennzeichnungsbänder oder
"gefräst" bei Kabelkennzeichnungsschilder.
Beschriftung entsprechend Angaben der Kabelliste, oder
Bestandspläne.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

Montageleistungen

24.60.0080. Bohrung in Fahrschienensteg herstellen
MLV-FSB_02022420

24,000 St ...................... ......................

Bohrung in Fahrschienensteg herstellen
Bohrung beidseitig entgraten.
Bohrung gemäß vorgesehenem
Anschlusssystem herstellen.
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24.60.0090. Schienenquerverbinder montieren

1,000 St ...................... ......................

Schienenquerverbinder montieren
Kabel RHEYRAIL (N)GG 1x120RF+ST 0,6/1kV oder MetroSave
FRNC B 1x120 RF 0,6/1kV konfektioniert.
Einschließlich Befestigung der Anschlusssysteme an der
Fahrschiene.
Einschließlich Befestigung des Verbinders mit
Schwellenklammern.

24.60.0100. Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² montieren
MLV-FSB_02022280

5,000 St ...................... ......................

Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² montieren

24.60.0110. Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.ä.  
verlegen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm
MLV-FSB_02012230

10,000 m ...................... ......................

Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.ä. verlegen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm
Einbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schächte o.ä. wird
gesondert vergütet.
Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
eingeschlossen.
Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslänge gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

24.60.0120. Presshülse 1 x 95 mm² / 1 x 120 mm² montieren
MLV-FSB_02022270

3,000 St ...................... ......................

Presshülse 1 x 95 mm² / 1 x 120 mm² montieren
für Kabelschirm.

24.60.0130. Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, nah,  
konvektioniert an
Schwelle / Fahrschiene verlegen
MLV-FSB_02012190

4,000 St ...................... ......................

Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, nah,
konvektioniert an Schwelle / Fahrschiene verlegen
Verlegung muss verwindungsfrei erfolgen.
Position beinhaltet 4 Gleisanschlussverbinder mit einer Länge
von 2 Stück mit ca. 3,50 m
und 2 Stück mit ca. 2,0 m
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24.60.0140. Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, fern,  
konvektioniert an
Schwelle / Fahrschiene verlegen
MLV-FSB_02012190

1,000 St ...................... ......................

Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, fern,
konvektioniert an Schwelle / Fahrschiene verlegen
Verlegung muss verwindungsfrei erfolgen.
Position beinhaltet 4 Gleisanschlussverbinder mit einer Länge
von 2 Stück mit ca. 4,50 m
und 2 Stück mit ca. 3,50 m

24.60.0150. Gleisanschlussverbinder 120 mm², zweischienig, nah,  
konvektioniert an
Schwelle / Fahrschiene verlegen
MLV-FSB_02012190

1,000 St ...................... ......................

Gleisanschlussverbinder 120 mm², zweischienig, nah,
konvektioniert an Schwelle / Fahrschiene verlegen
Verlegung muss verwindungsfrei erfolgen.
Position beinhaltet 4 Gleisanschlussverbinder mit einer Länge
von 2 Stück mit ca. 3,50 m
und 2 Stück mit ca. 2,00 m

24.60.0160. Gleisanschlussverbinder 120 mm², konfektioniert an  
Fahrschiene
auflegen
MLV-FSB_02022140

6,000 St ...................... ......................

Gleisanschlussverbinder 120 mm², konfektioniert an
Fahrschiene auflegen
Position beinhaltet 4 Gleisanschlussstellen und
Befestigungsmaterialien.

24.60.0170. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an  
Betonschwelle
montieren
MLV-FSB_02022390

10,000 St ...................... ......................

Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle montieren

24.60.0180. Schienenfußklammer zur Befestigung von Verbinder an  
Fahrschiene
montieren
MLV-FSB_02022410
Schienenfußklammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene montieren
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10,000 St ...................... ......................

24.60.0190. Kabelkennzeichnung anbringen
MLV-FSB_02012285

6,000 St ...................... ......................

Kabelkennzeichnung anbringen

24.60.0200. Rückleiterkabel prüfen

1,000 psch ......................

Rückleiterkabel prüfen.
Vor Inbetriebnahme sind alle neu bzw. wieder verlegten
RL-Kabel entsprechend der gültigen Vorschriften und den
Forderungen des Fachdienstes I.NP-O 6S einer Kabelprüfung
zu unterziehen.
Einschließlich Bereitstellung der notwendigen
Prüfeinrichtungen und Netzaggregate.
Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem
Vorhalten der Geräte.
Die Meßergebnisse sind in einem Prüfprotokoll festzuhalten.
Zur Abnahme der Anlage sind die Prüfprotokolle dem AG
zu übergeben.

Summe 24.60. Neubauanteil Rückleitungsan… ......................

24.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GE BBOS-BWOK

Das ausgebaute Material geht (soweit nicht anders
beschrieben) in Eigentum des AN über.
Das einzubauende Material ist (soweit nicht anders
beschrieben) durch den AN frei Baustelle beizustellen.

Betonkabelkanäle werden unterschieden zwischen:

- a.D. - aufliegende Deckel
- i.F. - innenliegender Falz (innenliegende Deckel)

24.70.0010. Betonkabelkanal "Senatskanal" aufdeckeln, Deckel  
lagern

10,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal "Senatskanal" aufdeckeln, Deckel lagern
Betonkabelkanal mit aufliegenden Deckeln
Die ausgebauten Deckel werden wiederverwendet, sie sind
seitlich profilfrei zwischenzulagern.

24.70.0020. Betonkabelkanaldeckel "Senatskanal" auflegen
Betonkabelkanaldeckel "Senatskanal" auflegen,
auf Betonkabelkanal (aufliegende Deckel)
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10,000 m ...................... ......................

24.70.0030. Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen

20,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen
Gr I und Gr II, innenliegende oder aufliegende Deckel
einschließlich Sonderbauteile und Bausätze.
Arbeiten an der Bettung werden nicht gesondert vergütet.
Einschließlich Aufdeckeln des Kabelkanals im gesondertem
Arbeitsgang.

24.70.0040. Betonkabelkanal Gr. II i.F. im Schotterbett verlegen

20,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal Gr. II i.F. im Schotterbett verlegen
Baulänge 1 m, mit innenliegenden Deckeln,
Arbeiten am Schotterbett werden nicht gesondert vergütet.
OK Deckel = OK Schotter.
Jeweils aller 25 m 1 Deckel mit Hebeösen.
Kabelkanal wird aufgedeckelt eingebaut und ist am Ende
zuzudeckeln. Das Zudeckeln erfolgt in einem gesonderten
Arbeitsgang.
Neumaterial

24.70.0050. Wärmeschrumpfende Verschlussmuffe montieren

5,000 St ...................... ......................

Wärmeschrumpfende Verschlussmuffe montieren
für belegte Rohre

24.70.0060. Flex PVC-Rohr DN 60 mm verlegen

9,000 m ...................... ......................

Flex PVC-Rohr DN 60 mm verlegen
Sichern des Rohres gegen Verschieben.

24.70.0070. Flex PVC-Rohr DN 110 mm verlegen

10,000 m ...................... ......................

Flex PVC-Rohr DN 110 mm verlegen
Sichern des Rohres gegen Verschieben.

24.70.0080. Neoprän- Verschlußstopfen montieren

5,000 St ...................... ......................

Neoprän- Verschlußstopfen montieren
Verschlußstopfen zum Verschließen belegter Rohre

Summe 24.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GE … ......................

Summe 24. Los 24 - S-Bahnstromanlagen … ......................
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30. Los 30 - GE BWOK-BBOS km 2,737 – 1,818

30.10. Interne Baustellenlogistik GE BWOK-BBOS km 2,737 –
1,818

STLB-Bau: 04/2025 097
30.10.0010. Baustellenlogistik heran-abführen Baumaschinen  

Personal

1,000 St ...................... ......................

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

Summe 30.10. Interne Baustellenlogistik GE … ......................

30.11. Absteckung und Abnahmemessung GE BWOK-BBOS km  
2,737 – 1,818

30.11.0010. Absteckung durchführen,
nach

1,000 psch ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in
Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind
während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.
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30.11.0020. Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise

1,000 psch ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883

30.11.0030. Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen

1,000 psch ......................

Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemäß
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft örtlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abkürzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthöhe 20mm.
Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

*** Leitbeschreibung
30.11.0040. Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

1,000 psch ......................

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren
Handaufmaß und Fotodokumentation für Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
Bauüberwacher zur Freigabe vorlegen.
Unterlagen 2fach an Auftraggeber übergeben.

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis

Summe 30.11. Absteckung und Abnahmeme… ......................

30.12. Transportleistungen GE BWOK-BBOS km 2,673 – 1,818

Anteil km 2,737 - km 2,673 im Los 32

Transportleistungen für
- Abholung Schwellen und Schotter ab Werk
- Zuführung Altschwellen, Altschotter und
Bettung zum Entsorger

Transport einschl. Aufladen, Abladen und ggf.
notwendigem Umladen, Transport erfolgt auf Wagen/LKW des
AN
nach Wahl des AN, notwendiges Hebezeug und
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Ladevorrichtung stellt AN

Versorgung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.12.0010. Schwelle Betonschwelle transp. L 2,5-3m

1.440,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km
Transport der auszubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

30.12.0020. Zulage Transport Betonschwellen über 100 km - 200 km

1.440,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 100 km - 200 km

30.12.0030. Zulage Transport Betonschwellen über 200 km - 300 km

1.440,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 200 km - 300 km

30.12.0040. Zulage Transport Betonschwellen über 300 km - 400 km

1.440,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 300 km - 400 km

30.12.0050. Zulage Transport Betonschwellen über 400 km - 500 km

1.440,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 400 km - 500 km
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.12.0060. Bettungsstoff transp.

947,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Schotters mit Fahrzeugen des AN bis  
100 km
Transport des auszubauenden Schotters mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

30.12.0070. Zulage Transport Schotter über 100 km - 200 km

947,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 100 km - 200 km

30.12.0080. Zulage Transport Schotter über 200 km - 300 km

947,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 200 km - 300 km

30.12.0090. Zulage Transport Schotter über 300 km - 400 km

947,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 300 km - 400 km

30.12.0100. Zulage Transport Schotter über 400 km - 500 km

947,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 400 km - 500 km

Abtransport

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.12.0110. Schwelle Betonschwelle transp. L 2-2,5m
Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
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1.322,000 St ...................... ......................

Schwellenlänge über 2 bis 2,5 m.

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km
Transport der auszubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

30.12.0120. Zulage Transport Betonschwellen über 100 km - 200 km

1.322,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 100 km - 200 km

30.12.0130. Zulage Transport Betonschwellen über 200 km - 300 km

1.322,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 200 km - 300 km

30.12.0140. Zulage Transport Betonschwellen über 300 km - 400 km

1.322,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 300 km - 400 km

30.12.0150. Zulage Transport Betonschwellen über 400 km - 500 km

1.322,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 400 km - 500 km

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.12.0160. Schwelle Holzschwelle transp. L 2,5-3m

12,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Holz, aufgeplattet, transportieren, Schwellenlänge
über 2,5 bis 3 m.

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km
Transport der auszubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
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Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

30.12.0170. Zulage Transport Holzschwellen über 100 km - 200 km

12,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung über 100 km - 200 km

30.12.0180. Zulage Transport Holzschwellen über 200 km - 300 km

12,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung über 200 km - 300 km

30.12.0190. Zulage Transport Holzschwellen über 300 km - 400 km

12,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung über 300 km - 400 km

30.12.0200. Zulage Transport Holzschwellen über 400 km - 500 km

12,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung über 400 km - 500 km

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.12.0210. Bettungsstoff transp.

842,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Schotters mit Fahrzeugen des AN bis  
100 km
Transport des auszubauenden Schotters mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
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30.12.0220. Zulage Transport Schotter über 100 km - 200 km

842,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 100 km - 200 km

30.12.0230. Zulage Transport Schotter über 200 km - 300 km

842,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 200 km - 300 km

30.12.0240. Zulage Transport Schotter über 300 km - 400 km

842,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 300 km - 400 km

30.12.0250. Zulage Transport Schotter über 400 km - 500 km

842,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 400 km - 500 km

Summe 30.12. Transportleistungen GE BWO… ......................

30.20. Zusammenhangsarbeiten GE BWOK-BBOS km 2,737 –
1,818

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

30.20.0010. Baulärmverantwortlicher

1,000 psch ......................

Gestellung eines Baulärmverantwortlichen
für die Zeit der Bauausführung durch den AN
als Ansprechpartner vor Ort
für die vom Baulärm Betroffenen Anwohner
Name und Erreichbarkeit des Baulärmverantwortlichen
ist den Anwohner in geeigneter Form mitzuteilen.

30.20.0020. Genehmigung lärmerzeugende Arb.
Genehmigung für lärmerzeugende Arbeiten
in der Nacht, an den Wochenenden und Feiertagen
bei den örtlichen Behörden einholen,
einschließlich Durchsetzen / Verwirklichen der
Auflagen.
Einschließlich gutachterlich erstellter
Immissionsprognosen.
Ggf. erforderliche Gebühren werden auf Nachweis
gesondert vergütet.
Anteilig für alle Leistungen dieses Loses.
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1,000 psch ......................

30.20.0030. Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Anträgen  
auf
Ausnahmezulassung

1,000 psch ......................

Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Anträgen
auf Ausnahmezulassung.
Organisation der Anwohnerinformation z.B. durch
Wurfzettel in Briefkästen.
Information der Anwohner hat rechtzeitig vorher zu
erfolgen.
Wurfzettel sind vorzubereiten, aufzustellen und zu
verteilen (Zustimmung des AG erforderlich).

30.20.0040. Messeinrichtung Baulärm

1,000 psch ......................

Die Einhaltung der Immissionswerte
ist gemäß AVV Baulärm während der Bauzeit
über den gesamten Zeitraum der Einwirkung
unter Einrichtung von zwei Messstellen
messtechnisch zu überwachen und zu dokumentieren
(Mittelungs-, Maximal-, Beurteilungspegel).

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 000

30.20.0050. Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig  
wärmegedämmt L 6m B 2,5m
Büro Wasch-Toilettenraum

1,000 St ...................... ......................

Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegedämmt,
Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergütet, für Büro einschl. Wasch- und Toilettenraum, 2 WC, 2
Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B
0,8/1,6 m, 2 Stühle je Tisch, mit einem Aktenkleiderschrank.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Energiekosten und
einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02
mobile Toilette aufstellen räumen
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
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Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und
räumen.

*** Unterbeschreibung 03
Computerarbeitsplätze
2 Computerarbeitsplätze einschließlich Internetanschluss

30.20.0060. Baustelleneinrichtung vorhalten

1,000 psch ......................

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und
dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen vergütet
werden.
Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen bzw.
liefern, Abwasser beseitigen.
Vorhalten für die vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit
und die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemäß
Baufortschritt.

30.20.0070. Baustelle räumen

1,000 psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dergl. räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß
herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen der
Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst
die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für
alle Bauleistungen dieser Ausschreibung.

30.20.0080. Beweissicherung
Beweissicherung.
Durchführung der Beweissicherung für das Baufeld
einschl. Schlussbegehung nach Abschluss der
Bauarbeiten, einschließlich der Bahnsteige mit
Treppenabgängen.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch
Protokoll und Fotos aufnehmen. Dokumentation dem
Eigentümer der Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und
abzeichnen lassen. Die Unterlage ist dem AG eine Woche
vor Baubeginn in einfacher Ausfertigung (Original)
vorzulegen.

Dokumentation von Schäden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
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1,000 psch ......................

Feststellung der Veränderung, einschließlich einer
Analyse der Schadensursache zu übergeben.

*** Leitbeschreibung
30.20.0090. Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für

1,000 psch ......................

Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für ausgebaute,
nicht
kontaminierte Materialien, einrichten und räumen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

*** Leitbeschreibung
30.20.0100. Bereitstellungsfläche für kontaminierte

1,000 psch ......................

Bereitstellungsfläche für kontaminierte
Böden/Schwellen,
Bodenplatte wasserundurchlässig, Abdeckung aus
PE-Folie,
Dicke 0,5 mm, einrichten und entfernen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

STLB-Bau: 04/2025 097
30.20.0110. Montage-Demontageplatz einrichten räumen

1,000 St ...................... ......................

Verfahrensabhängigen Montage-/Demontageplatz für
Gleisjoche und Weichen, einrichten und räumen, in
Bahnhofsbereichen.

30.20.0120. Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen
Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, Betreiben über die gesamte
Bauzeit, und Umbaulänge, die Energieversorgung im
lärmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
örtliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
die Kosten werden vom AN übernommen.
Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit für alle Leistungen
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1,000 psch ......................

dieses Loses.

30.20.0130. Sonstige Bestandsanlagen sichern

1,000 psch ......................

Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sämtliche sonstigen Bestandsanlagen (ausgenommen
Kabeltrassen und Bahnsteige) wie z.B. Schächte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschränke, sonstige
ausrüstungstechnischen Anlagen etc.
Sicherung während der gesamten Bauzeit.

STLB-Bau: 04/2025 002
30.20.0140. Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  

bis 1,25m

5,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,
verfüllen, verdichten, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung
eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA,
Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung nach Aufmaß an der
Entnahmestelle.

30.20.0150. Beräumung Randbereiche

1,000 psch ......................

Beräumung Randbereiche
Vor den Arbeiten sind die Randbereiche von Müll, Dreck
und Schrott zu beräumen.
Inkl. Laden und Entsorgen
Mittel nach Wahl des AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 012

30.20.0160. Schutzabdeck. herstellen entfernen Schaltafel B 0,5-1m

13,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung gegen herunterfallende Gegenstände
herstellen und entfernen, aus Schaltafeln, im gesamten Bereich
der offenen Brückenkonstruktion, Breite 0,5 bis 1 m.

*** Unterbeschreibung 01
Bereich EÜ Grüntaler Straße
Bereich EÜ Osdorfer Straße
km 2,021 - km 2,034; L = 13m (einseitiges Geländer)
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*** Unterbeschreibung 02
Schutzabdeckung vorhalten
Schutzabdeckung vorhalten

30.20.0170. Baubegleitende Fachaufsicht nach §20  
Sprengstoffgesetz

1,000 psch ......................

Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz
Während des Ausbaus des Altschotters und der
Erkundungsarbeiten ist der Ausub dauernd zu überwachen

Summe 30.20. Zusammenhangsarbeiten GE … ......................

30.21. LST-Zusammenhangsarbeiten GE BWOK-BBOS km 2,737  
– 1,818

30.21.0010. Standort FTGS-Schleife kennzeichnen

2,000 St ...................... ......................

Standort FTGS-Schleife kennzeichnen
vor Beginn der Rückbauarbeiten
Kennzeichnung in geeigneter Art und Weise außerhalb des
unmittelbaren Baufeldes herstellen, während der
gesamten Bauzeit sichern und nach Herstellung des neuen
Oberbaues wieder entfernen.
Abgerechnet wird nach Standort FTGS-Schleife.

30.21.0020. Transport von FTGS-Schleifen

4,000 St ...................... ......................

Transport von FTGS-Schleifen.
FTGS-Schleifen von der Ausbaustelle zum Container
transportieren.
Abgerechnet wird nach Anzahl FTGS-Schleifen.

30.21.0030. Transport von FTGS-Schleifen

4,000 St ...................... ......................

Transport von FTGS-Schleifen
FTGS-Schleifen vom Container zur Einbaustelle transportieren
und geschützt abladen.
Abgerechnet wird nach Anzahl FTGS-Schleifen.

30.21.0040. Einmessen Balisenstandort
Anzeichnen der Balisenstandorte /LST-Datenpunkte im neuen
Gleis.
Die Koordinaten werden vom LST-Planer bereitgestellt.
Die Feinjustierung vor Ort erfolgt durch den LST-Planer.
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15,000 St ...................... ......................

Einmessung der neuen Balisenstandorte/LST-Datenpunkte im
neuen Gleis im System DB_REF16
Lieferumfang: Excel-Koordinatenliste (PNr., Bezeichnung, Lage,
Höhe, Strecken-km)

Zu beachten ist Ril. 819.1362A05

30.21.0050. Schutzschienenkonstruktion für Baugleissperren  
einbauen und ausbauen

1,000 St ...................... ......................

Schutzschienenkonstruktion für Baugleissperren liefern
und einbauen, vorhalten und ausbauen.
Einbau von Schutzschienen an der Baugleissperre inkl.
Erdungsleitung
Länge 10,00m
Schutzschiene, doppelte Rippenplatten, hochfeste
Schraubverbindungen und Kleineisen liefern, einbauen
und ausbauen.

Summe 30.21. LST-Zusammenhangsarbeite… ......................

30.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau GE BWOK-BBOS km  
2,673 – 1,818

Anteil km 2,737 - km 2,673 im Los 32

Rückbauanteil

Was Bauform Länge
Gleisrückbau: KS-54-Bs66(BoS6i)-1538847 m
Gleisrückbau: KS-54-H-1538 8 m
Summe: 855 m

Bettungsreinigung: 842 m
EÜ Grüntaler Straße keine Bettungsmaßnahmen (13m)

STLB-Bau: 04/2025 097
30.40.0010. Fahrschiene trennen mech.

2,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0020. Gleis aufnehmen verladen L 15-18m
Gleis aufnehmen, versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom
AN beigestellt, Schienen zum Verschrotten trennen,
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855,000 m ...................... ......................

Schienenlänge über 15 bis 18 m, Hebe- und Fahrzeuge stellt
der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Ausgebaute Oberbaustoffe sortiert verladen auf
Bahnwagen.

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

Schwellen direkt zum Entsorger transportieren auf Wagen
des AN

Bettung wird gesondert vergütet

Rückbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen möglich.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Neubauanteil

Was Bauform Länge
Gleiseinbau: W-54-B70(B70-BS)-1667 812 m
Gleiseinbau: W-54-B70So(B70-BSSo)-1667 43 m

Bettungsreinigung: 842 m
EÜ Grüntaler Straße keine Bettungsmaßnahmen (13 m)

30.40.0030. Schotterflanken zurücksetzen

842,000 m ...................... ......................

Schotterflanken zurücksetzen
vor der maschinellen Bettungsreinigung
Gleis beidseitig bearbeiten.
Hindernisse siehe Technische Vorbemerkungen.
Abgerechnet wird nach Gleislänge.

30.40.0040. Herstellen der Ein-/Ausfädelstellen

1,000 psch ......................

Herstellen der Ein-/Ausfädelstellen
Am Anfang / am Ende; Im Bereich von Hindernissen (z.B.
Bahnsteige, Fundamente, Kabelkanäle u.s.w.) ausräumen
des Schotters in den Schwellenfeldern und vor den
Schwellenköpfen ein-/beidseitig.
Entsprechend der technologischen Notwendigkeit der
eingesetzten Maschine(n).
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0050. Bettung aufn. reinigen einbauen D 25-30cm

842,000 m ...................... ......................

Bettung unter dem Gleis maschinell aufnehmen, reinigen und
einbauen, einschl. Schlitze für Räumketten, Dicke über 25 bis
30 cm, Dicke bei nicht überhöhter Schiene, gemessen von
Oberkante Planum bis Unterkante Schwelle, Rückstände auf
Materialförder- und Silowagen vor Kopf verladen, Fahrzeuge
stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Herstellung Planum
inkl. Herstellung Planum
Unterbaukrone ebnen und verdichten, Bearbeitungsbreite
bis 5 m, Dicke über 50 bis 55 cm

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bereiche Bettungsreinigung

Abtransport der Bettungsrückstände nach Technologie des AN,
Bettungsrückstände direkt zum Entsorger transportieren, auf
Wagen des AN.

Bettungsrückstände die einer besonderen Entsorgung /
Behandlung zugeführt werden müssen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusätzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Baulänge.

30.40.0060. Verlegeplanum herstellen und verdichten

842,000 m ...................... ......................

Verlegeplanum herstellen und verdichten.
Oberfläche Verlegeplanum 4 cm unter neuer
Schwellenunterkante.
Schotter aus Bettungsreinigung liegt im Gleisbereich.
Abgerechnet wird die Gleislänge.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0070. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an
Gleis anschließen
Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
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812,000 m ...................... ......................

ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B 70, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'B70-BS Bockschwellen'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen werden dem AN im Tarifpunkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

Schwellen ab Werk, Wagen stellt AN
Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflächen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,
vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0080. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an
Gleis anschließen

43,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B 70 So,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'B70-BS So Bockschwellen'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen werden dem AN im Tarifpunkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen
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Schwellen ab Werk, Wagen stellt AN
Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflächen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,
vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0090. Schiene bearbeiten schleifen

1.710,000 m ...................... ......................

Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen im Gleis eingebaut.
Neuschienen gemäß Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

Summe 30.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückb… ......................

30.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE BWOK-BBOS km 2,673 –
1,818

Anteil km 2,737 - km 2,673 im Los 32

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

862,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung ab Werk, Wagen stellt AN

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
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vergütet.

STLB-Bau: 04/2025 097
30.41.0020. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  

2.Stabil.
Verschieb.

855,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20
mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25
mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

nachfolgende zwei Positionen betrifft das Gleis am Bauanfang
Vor dem Stopfen festen Sitz des Kleineisens überprüfen
und falls erforderlich verspannen. Fehlendes und
defektes Kleineisen ersetzen.
Eventuell erforderliches Kleineisen stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2025 097
30.41.0030. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte Ölkreide

10,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.41.0040. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-
Richtmaschine
Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.
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10,000 m ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Kleineisen verspannen
Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prüfen und bei Bedarf zu korrigieren.

Summe 30.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE … ......................

30.42. Schweißarbeiten GE BWOK-BBOS km 2,737 – 1,818

STLB-Bau: 04/2025 097
30.42.0010. Schweißwulst mech. abarbeiten

2,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.

STLB-Bau: 04/2025 097
30.42.0020. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

1.958,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2025 097
30.42.0030. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 54  

Schiene 54

22,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

Summe 30.42. Schweißarbeiten GE BWOK-… ......................

30.44. Belastungsstopfgang GE BWOK-BBOS km 2,673 – 1,818

Anteil km 2,737 - km 2,673 im Los 32
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Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangsläufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden können.

STLB-Bau: 04/2025 097
30.44.0010. Bettungsstoff aufladen transp. abladen

85,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
Baustellenbereich, verteilen.

STLB-Bau: 04/2025 097
30.44.0020. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte Ölkreide

855,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

STLB-Bau: 04/2025 097
30.44.0030. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  

Stopf-
Richtmaschine

855,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

Summe 30.44. Belastungsstopfgang GE BW… ......................

Summe 30. Los 30 - GE BWOK-BBOS km … ......................
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31. Los 31 - GE BBOS Gleis 611 km 1,818 – 1,521

31.10. Interne Baustellenlogistik GE BBOS Gleis 611 km 1,818 –
1,521

STLB-Bau: 04/2025 097
31.10.0010. Baustellenlogistik heran-abführen Baumaschinen  

Personal

1,000 St ...................... ......................

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

Summe 31.10. Interne Baustellenlogistik GE … ......................

31.11. Absteckung und Abnahmemessung GE BBOS Gleis 611  
km 1,818 – 1,521

31.11.0010. Absteckung durchführen,
nach

1,000 psch ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in
Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind
während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.
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31.11.0020. Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise

1,000 psch ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883

31.11.0030. Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen

1,000 psch ......................

Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemäß
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft örtlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abkürzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthöhe 20mm.
Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

*** Leitbeschreibung
31.11.0040. Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

1,000 psch ......................

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren
Handaufmaß und Fotodokumentation für Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
Bauüberwacher zur Freigabe vorlegen.
Unterlagen 2fach an Auftraggeber übergeben.

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis

Summe 31.11. Absteckung und Abnahmeme… ......................

31.12. Transportleistungen GE BBOS Gleis 611 km 1,818 –
1,521

Transportleistungen für
- Abholung Schwellen und Schotter ab Werk
- Zuführung Altschwellen, Altschotter und
Bettung zum Entsorger

Transport einschl. Aufladen, Abladen und ggf.
notwendigem Umladen, Transport erfolgt auf Wagen/LKW des
AN
nach Wahl des AN, notwendiges Hebezeug und
Ladevorrichtung stellt AN
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Versorgung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

31.12.0010. Schwelle Betonschwelle transp. L 2,5-3m

510,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km
Transport der auszubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

31.12.0020. Zulage Transport Betonschwellen über 100 km - 200 km

510,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 100 km - 200 km

31.12.0030. Zulage Transport Betonschwellen über 200 km - 300 km

510,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 200 km - 300 km

31.12.0040. Zulage Transport Betonschwellen über 300 km - 400 km

510,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 300 km - 400 km

31.12.0050. Zulage Transport Betonschwellen über 400 km - 500 km

510,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 400 km - 500 km

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

31.12.0060. Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.

Druckdatum: 23.01.2026 06:37:18 Seite: 132 von 235



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 26-1-100840 GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWOK-

BBOS km 2,737-1,521 Währung: EUR

730,000 t ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Schotters mit Fahrzeugen des AN bis  
100 km
Transport des auszubauenden Schotters mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

31.12.0070. Zulage Transport Schotter über 100 km - 200 km

730,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 100 km - 200 km

31.12.0080. Zulage Transport Schotter über 200 km - 300 km

730,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 200 km - 300 km

31.12.0090. Zulage Transport Schotter über 300 km - 400 km

730,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 300 km - 400 km

31.12.0100. Zulage Transport Schotter über 400 km - 500 km

730,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 400 km - 500 km

Abtransport

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

31.12.0110. Schwelle Betonschwelle transp. L 2-2,5m

450,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlänge über 2 bis 2,5 m.
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*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km
Transport der auszubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

31.12.0120. Zulage Transport Betonschwellen über 100 km - 200 km

450,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 100 km - 200 km

31.12.0130. Zulage Transport Betonschwellen über 200 km - 300 km

450,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 200 km - 300 km

31.12.0140. Zulage Transport Betonschwellen über 300 km - 400 km

450,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 300 km - 400 km

31.12.0150. Zulage Transport Betonschwellen über 400 km - 500 km

450,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 400 km - 500 km

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

31.12.0160. Schwelle Holzschwelle transp. L 2,5-3m

12,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Holz, aufgeplattet, transportieren, Schwellenlänge
über 2,5 bis 3 m.

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km
Transport der auszubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.
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*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

31.12.0170. Zulage Transport Holzschwellen über 100 km - 200 km

12,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung über 100 km - 200 km

31.12.0180. Zulage Transport Holzschwellen über 200 km - 300 km

12,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung über 200 km - 300 km

31.12.0190. Zulage Transport Holzschwellen über 300 km - 400 km

12,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung über 300 km - 400 km

31.12.0200. Zulage Transport Holzschwellen über 400 km - 500 km

12,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung über 400 km - 500 km

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

31.12.0210. Bettungsstoff transp.

700,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Schotters mit Fahrzeugen des AN bis  
100 km
Transport des auszubauenden Schotters mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
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31.12.0220. Zulage Transport Schotter über 100 km - 200 km

700,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 100 km - 200 km

31.12.0230. Zulage Transport Schotter über 200 km - 300 km

700,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 200 km - 300 km

31.12.0240. Zulage Transport Schotter über 300 km - 400 km

700,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 300 km - 400 km

31.12.0250. Zulage Transport Schotter über 400 km - 500 km

700,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 400 km - 500 km

Summe 31.12. Transportleistungen GE BBO… ......................

31.20. Zusammenhangsarbeiten GE BBOS Gleis 611 km 1,818 –
1,521

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

31.20.0010. Baulärmverantwortlicher

1,000 psch ......................

Gestellung eines Baulärmverantwortlichen
für die Zeit der Bauausführung durch den AN
als Ansprechpartner vor Ort
für die vom Baulärm Betroffenen Anwohner
Name und Erreichbarkeit des Baulärmverantwortlichen
ist den Anwohner in geeigneter Form mitzuteilen.

31.20.0020. Genehmigung lärmerzeugende Arb.
Genehmigung für lärmerzeugende Arbeiten
in der Nacht, an den Wochenenden und Feiertagen
bei den örtlichen Behörden einholen,
einschließlich Durchsetzen / Verwirklichen der
Auflagen.
Einschließlich gutachterlich erstellter
Immissionsprognosen.
Ggf. erforderliche Gebühren werden auf Nachweis
gesondert vergütet.
Anteilig für alle Leistungen dieses Loses.
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1,000 psch ......................

31.20.0030. Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Anträgen  
auf
Ausnahmezulassung

1,000 psch ......................

Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Anträgen
auf Ausnahmezulassung.
Organisation der Anwohnerinformation z.B. durch
Wurfzettel in Briefkästen.
Information der Anwohner hat rechtzeitig vorher zu
erfolgen.
Wurfzettel sind vorzubereiten, aufzustellen und zu
verteilen (Zustimmung des AG erforderlich).

31.20.0040. Messeinrichtung Baulärm

1,000 psch ......................

Die Einhaltung der Immissionswerte
ist gemäß AVV Baulärm während der Bauzeit
über den gesamten Zeitraum der Einwirkung
unter Einrichtung von zwei Messstellen
messtechnisch zu überwachen und zu dokumentieren
(Mittelungs-, Maximal-, Beurteilungspegel).

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 000

31.20.0050. Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig  
wärmegedämmt L 6m B 2,5m
Büro Wasch-Toilettenraum

1,000 St ...................... ......................

Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegedämmt,
Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergütet, für Büro einschl. Wasch- und Toilettenraum, 2 WC, 2
Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B
0,8/1,6 m, 2 Stühle je Tisch, mit einem Aktenkleiderschrank.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Energiekosten und
einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02
mobile Toilette aufstellen räumen
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
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Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und
räumen.

*** Unterbeschreibung 03
Computerarbeitsplätze
2 Computerarbeitsplätze einschließlich Internetanschluss

31.20.0060. Baustelleneinrichtung vorhalten

1,000 psch ......................

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und
dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen vergütet
werden.
Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen bzw.
liefern, Abwasser beseitigen.
Vorhalten für die vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit
und die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemäß
Baufortschritt.

31.20.0070. Baustelle räumen

1,000 psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dergl. räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß
herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen der
Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst
die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für
alle Bauleistungen dieser Ausschreibung.

31.20.0080. Beweissicherung
Beweissicherung.
Durchführung der Beweissicherung für das Baufeld
einschl. Schlussbegehung nach Abschluss der
Bauarbeiten, einschließlich der Bahnsteige mit
Treppenabgängen.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch
Protokoll und Fotos aufnehmen. Dokumentation dem
Eigentümer der Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und
abzeichnen lassen. Die Unterlage ist dem AG eine Woche
vor Baubeginn in einfacher Ausfertigung (Original)
vorzulegen.

Dokumentation von Schäden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
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1,000 psch ......................

Feststellung der Veränderung, einschließlich einer
Analyse der Schadensursache zu übergeben.

*** Leitbeschreibung
31.20.0090. Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für

1,000 psch ......................

Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für ausgebaute,
nicht
kontaminierte Materialien, einrichten und räumen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

*** Leitbeschreibung
31.20.0100. Bereitstellungsfläche für kontaminierte

1,000 psch ......................

Bereitstellungsfläche für kontaminierte
Böden/Schwellen,
Bodenplatte wasserundurchlässig, Abdeckung aus
PE-Folie,
Dicke 0,5 mm, einrichten und entfernen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

STLB-Bau: 04/2025 097
31.20.0110. Montage-Demontageplatz einrichten räumen

1,000 St ...................... ......................

Verfahrensabhängigen Montage-/Demontageplatz für
Gleisjoche und Weichen, einrichten und räumen, in
Bahnhofsbereichen.

31.20.0120. Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen
Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, Betreiben über die gesamte
Bauzeit, und Umbaulänge, die Energieversorgung im
lärmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
örtliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
die Kosten werden vom AN übernommen.
Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit für alle Leistungen
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1,000 psch ......................

dieses Loses.

31.20.0130. Bahnsteigkante Berlin Bornholmer Straße sichern

160,000 m ...................... ......................

vorhandene Bahnsteigkante Berlin Bornholmer Straße nach
den Regeln der Technik vor Beschädigungen schützen und
sichern.
Material Beton mit Hinterfüllung und Abdeckung aus
Beton.
Gründungstiefe der Bahnsteigkante unbekannt.
Beschädigungen der Kante gehen zu Lasten des AN und
sind von ihm zu beseitigen (der vorh. Zustand ist
wieder herzustellen).
Abgerechnet wird die Länge der zu sichernden
Bahnsteigkanten.

STLB-Bau: 04/2025 097
31.20.0140. Festlegung ausbauen verkeilte Kanthölzer

27,000 St ...................... ......................

Festlegung ausbauen, an Bogen- und Bahnsteiggleisen, aus
verkeilten Kanthölzern, an jeder 10. Schwelle, Bettungsarbeiten
werden gesondert vergütet, zusammen mit anderen Arbeiten,
abgerechnet wird nach Anzahl der Festlegungen.

STLB-Bau: 04/2025 097
31.20.0150. Festlegung einbauen verkeilte Kanthölzer

27,000 St ...................... ......................

Festlegung einbauen, an Bogen- und Bahnsteiggleisen, aus
verkeilten Kanthölzern, an jeder 10. Schwelle, Bettungsarbeiten
werden gesondert vergütet, zusammen mit anderen Arbeiten,
abgerechnet wird nach Anzahl der Festlegungen, Stoffe stellt
AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schwellenart B70 (B70-BS)'.

31.20.0160. Sonstige Bestandsanlagen sichern

1,000 psch ......................

Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sämtliche sonstigen Bestandsanlagen (ausgenommen
Kabeltrassen und Bahnsteige) wie z.B. Schächte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschränke, sonstige
ausrüstungstechnischen Anlagen etc.
Sicherung während der gesamten Bauzeit.

STLB-Bau: 04/2025 002
31.20.0170. Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  

bis 1,25m
Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,
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5,000 m3 ...................... ......................

verfüllen, verdichten, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung
eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA,
Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung nach Aufmaß an der
Entnahmestelle.

31.20.0180. Liefern, montieren, vorhalten von Bauzaun Bahnsteig  
Bornholmer Straße

160,000 m ...................... ......................

Liefern, montieren, vorhalten von Bauzaun zur
Abgrenzung des Baufeldes gegen die Umwelt (Fußgänger)
am Bahnsteig Bornholmer Straße auf befestigtem
Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem
Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, mit
Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche 2,00m
Es findet eine halbseitige Absperrung des Bahnsteigs
Bornholmer Straße gegenüber dem Pendelverkehr statt.
Abbau nach Angabe des AG.

31.20.0190. Reinigung Berlin Bornholmer Straße

1.600,000 m2 ...................... ......................

Bahnsteig nach der Baumaßnahme fugenschonend, komplett
und besenrein reinigen.
anfallende Stoffe sind vom AN zu beräumen und zu
entsorgen.

31.20.0200. Beräumung Randbereiche

1,000 psch ......................

Beräumung Randbereiche
Vor den Arbeiten sind die Randbereiche von Müll, Dreck
und Schrott zu beräumen.
Inkl. Laden und Entsorgen
Mittel nach Wahl des AN.

31.20.0210. Baubegleitende Fachaufsicht nach §20  
Sprengstoffgesetz

1,000 psch ......................

Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz
Während des Ausbaus des Altschotters und der
Erkundungsarbeiten ist der Ausub dauernd zu überwachen

Summe 31.20. Zusammenhangsarbeiten GE … ......................

31.21. LST-Zusammenhangsarbeiten GE BBOS Gleis 611 km  
1,818 – 1,521
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31.21.0010. Standort FTGS-Schleife kennzeichnen

3,000 St ...................... ......................

Standort FTGS-Schleife kennzeichnen
vor Beginn der Rückbauarbeiten
Kennzeichnung in geeigneter Art und Weise außerhalb des
unmittelbaren Baufeldes herstellen, während der
gesamten Bauzeit sichern und nach Herstellung des neuen
Oberbaues wieder entfernen.
Abgerechnet wird nach Standort FTGS-Schleife.

31.21.0020. Transport von FTGS-Schleifen

3,000 St ...................... ......................

Transport von FTGS-Schleifen.
FTGS-Schleifen von der Ausbaustelle zum Container
transportieren.
Abgerechnet wird nach Anzahl FTGS-Schleifen.

31.21.0030. Transport von FTGS-Schleifen

3,000 St ...................... ......................

Transport von FTGS-Schleifen
FTGS-Schleifen vom Container zur Einbaustelle transportieren
und geschützt abladen.
Abgerechnet wird nach Anzahl FTGS-Schleifen.

31.21.0040. Einmessen Balisenstandort

9,000 St ...................... ......................

Anzeichnen der Balisenstandorte /LST-Datenpunkte im neuen
Gleis.
Die Koordinaten werden vom LST-Planer bereitgestellt.
Die Feinjustierung vor Ort erfolgt durch den LST-Planer.

Einmessung der neuen Balisenstandorte/LST-Datenpunkte im
neuen Gleis im System DB_REF16
Lieferumfang: Excel-Koordinatenliste (PNr., Bezeichnung, Lage,
Höhe, Strecken-km)

Zu beachten ist Ril. 819.1362A05

31.21.0050. Schutzschienenkonstruktion für Baugleissperren  
einbauen und ausbauen

1,000 St ...................... ......................

Schutzschienenkonstruktion für Baugleissperren liefern
und einbauen, vorhalten und ausbauen.
Einbau von Schutzschienen an der Baugleissperre inkl.
Erdungsleitung
Länge 10,00m
Schutzschiene, doppelte Rippenplatten, hochfeste
Schraubverbindungen und Kleineisen liefern, einbauen
und ausbauen.
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Summe 31.21. LST-Zusammenhangsarbeite… ......................

31.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau GE BBOS Gleis 611 km  
1,818 – 1,521

Rückbauanteil

Was Bauform Länge
Gleisrückbau: KS-54-Bs66(BoS6i)-1538274 m
Gleisrückbau: W-54-B90(BoS6i)-1667 14 m
Gleisrückbau: W-54-w10003-1667 1 m
Gleisrückbau: KS-54-H-1538 8 m
Summe: 297 m

Schienenrückbau: S54 2x1 m

Bettungsausbau: 161 m
Bettungsreinigung: 136 m

STLB-Bau: 04/2025 097
31.40.0010. Fahrschiene trennen mech.

2,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

31.40.0020. Gleis aufnehmen verladen L 15-18m

297,000 m ...................... ......................

Gleis aufnehmen, versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom
AN beigestellt, Schienen zum Verschrotten trennen,
Schienenlänge über 15 bis 18 m, Hebe- und Fahrzeuge stellt
der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Ausgebaute Oberbaustoffe sortiert verladen auf
Bahnwagen.

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

Schwellen direkt zum Entsorger transportieren auf Wagen
des AN

Bettung wird gesondert vergütet

Rückbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen möglich.
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zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

31.40.0030. Schiene lösen aufnehmen verladen L 15-18m

2,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlänge über 15 bis 18 m,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 02
Anschlussbereich
Bereiche in den Anschlüssen ohne Schwellenwechsel

Bettungserneuerungsbereich

31.40.0040. Bewässerung Schotter im Bahnsteigbereich vor Ausbau

550,000 m2 ...................... ......................

Vor Beginn des Schotterausbaus ist der vorhandene
Gleisschotter im Arbeitsbereich ausreichend mit Wasser zu
bewässern, um die Staubentwicklung zu vermeiden. Die
Bewässerung erfolgt flächendeckend und in ausreichender
Menge, sodass die oberste Schotterschicht durchfeuchtet ist.
Wasser ist vom Auftragnehmer bereitzustellen und mit
geeigneten Geräten (z. B. Wassertankwagen, Wasserfass mit
Sprüheinrichtung, Schlauchsystem o. Ä.) gleichmäßig zu
verteilen.
Enthalten sind sämtliche Nebenleistungen, Bereitstellung von
Wasser, Geräten und Personal.
Ausführung gemäß den Anweisungen der Bauleitung und den
geltenden Umwelt- und Arbeitsschutzvorschriften.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

31.40.0050. Bettung aufn. laden B 3,4-3,6m D 50-55cm
Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
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161,000 m ...................... ......................

maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite über 3,4 bis 3,6 m, Dicke über 50 bis 55 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung direkt zum Entsorger transportieren, auf Wagen
des AN.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugeführt werden müssen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusätzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Baulänge.

Neubauanteil

Was Bauform Länge
Gleiseinbau: W-54-B70(B70-BS)-1667 296 m
Gleiseinbau: W-54-w10003-1667 1 m

Schieneneinbau 54E4 2x1 m

Bettungseinbau: 161 m
Bettungsreinigung: 136 m

31.40.0060. Schotterflanken zurücksetzen

136,000 m ...................... ......................

Schotterflanken zurücksetzen
vor der maschinellen Bettungsreinigung
Gleis beidseitig bearbeiten.
Hindernisse siehe Technische Vorbemerkungen.
Abgerechnet wird nach Gleislänge.

31.40.0070. Herstellen der Ein-/Ausfädelstellen
Herstellen der Ein-/Ausfädelstellen
Am Anfang / am Ende; Im Bereich von Hindernissen (z.B.
Bahnsteige, Fundamente, Kabelkanäle u.s.w.) ausräumen
des Schotters in den Schwellenfeldern und vor den
Schwellenköpfen ein-/beidseitig.
Entsprechend der technologischen Notwendigkeit der
eingesetzten Maschine(n).
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1,000 psch ......................

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

31.40.0080. Bettung aufn. reinigen einbauen D 25-30cm

136,000 m ...................... ......................

Bettung unter dem Gleis maschinell aufnehmen, reinigen und
einbauen, einschl. Schlitze für Räumketten, Dicke über 25 bis
30 cm, Dicke bei nicht überhöhter Schiene, gemessen von
Oberkante Planum bis Unterkante Schwelle, Rückstände auf
Materialförder- und Silowagen vor Kopf verladen, Fahrzeuge
stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Herstellung Planum
inkl. Herstellung Planum
Unterbaukrone ebnen und verdichten, Bearbeitungsbreite
bis 5 m, Dicke über 50 bis 55 cm

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bereiche Bettungsreinigung

Abtransport der Bettungsrückstände nach Technologie des AN,
Bettungsrückstände direkt zum Entsorger transportieren, auf
Wagen des AN.

Bettungsrückstände die einer besonderen Entsorgung /
Behandlung zugeführt werden müssen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusätzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Baulänge.

31.40.0090. Verlegeplanum herstellen und verdichten

136,000 m ...................... ......................

Verlegeplanum herstellen und verdichten.
Oberfläche Verlegeplanum 4 cm unter neuer
Schwellenunterkante.
Schotter aus Bettungsreinigung liegt im Gleisbereich.
Abgerechnet wird die Gleislänge.

Bettungserneuerungsbereich

Druckdatum: 23.01.2026 06:37:18 Seite: 146 von 235



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 26-1-100840 GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWOK-

BBOS km 2,737-1,521 Währung: EUR

31.40.0100. Planum herstellen Abweichung +-2 cm

644,000 m2 ...................... ......................

Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
Abfahren von Überschussboden und liefern von fehlendem
Boden werden nicht gesondert vergütet.
Planum ohne Querneigung herstellen.
Planum wird auf Ev2 = 20 MN/qm oder Evd = 20 MN/qm bei
Dpr = 100% nachverdichtet.
Maschineneinsatz für die Verdichtung nach Technologie
des AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

31.40.0110. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum D
25-30cm

311,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, aus niederbordigem Bahnwagen
entladen, einbauen und verdichten, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Dicke über 25 bis 30 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle;
Entladung von Bahnwagen

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bettung ab Werk, Wagen stellt AN

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

31.40.0120. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an
Gleis anschließen
Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
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1,000 m ...................... ......................

Einzelbeschreibungs-Nr 'Betonschwelle w10003'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen werden dem AN im Tarifpunkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

Schwellen ab Werk, Wagen stellt AN
Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflächen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,
vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

31.40.0130. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an
Gleis anschließen

296,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B 70, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'B70-BS Bockschwellen'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen werden dem AN im Tarifpunkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

Schwellen ab Werk, Wagen stellt AN
Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflächen und /

Druckdatum: 23.01.2026 06:37:18 Seite: 148 von 235



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 26-1-100840 GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWOK-

BBOS km 2,737-1,521 Währung: EUR

oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,
vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

31.40.0140. Fahrschiene einbauen

2,000 m ...................... ......................

Fahrschiene einbauen, Verlegelücken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Schienenkleineisen und Zwischenlagen erneuern, abgerechnet
wird nach Schienenlänge, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Schienenform 54E4'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Übernahme von
AG

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

*** Unterbeschreibung 02
Bereich ohne Schwellenwechsel
Bereiche in den Anschlüssen ohne Schwellenwechsel

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

31.40.0150. Schiene bearbeiten schleifen

596,000 m ...................... ......................

Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen im Gleis eingebaut.
Neuschienen gemäß Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.
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Abgerechnet wird nach Schienenlänge

Summe 31.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückb… ......................

31.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE BBOS Gleis 611 km 1,818 –
1,521

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

31.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

389,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung ab Werk, Wagen stellt AN

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

STLB-Bau: 04/2025 097
31.41.0020. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  

2.Stabil.
Verschieb.

297,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20
mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25
mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

nachfolgende zwei Positionen betrifft das Gleis am Bauanfang
Vor dem Stopfen festen Sitz des Kleineisens überprüfen
und falls erforderlich verspannen. Fehlendes und
defektes Kleineisen ersetzen.
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Eventuell erforderliches Kleineisen stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2025 097
31.41.0030. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte Ölkreide

1,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

31.41.0040. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-
Richtmaschine

1,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

*** Unterbeschreibung 01
Kleineisen verspannen
Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prüfen und bei Bedarf zu korrigieren.

Anschlussstopfung
Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die
Anschlussstopfung der Weiche 613
einschließlich der Ausbinder.

31.41.0050. Weichenrichtung Verschiebewerte

1,000 St ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen,
einschl. Längshöhe, gegenseitige Höhenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide
anschreiben.
Weiche einschließlich
Langschwellenteil/Endschwellensatz.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

31.41.0060. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine
Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
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1,000 St ...................... ......................

Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - EW - 54 - 500 - 1 : 14 - B.

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
zum Bestand

*** Unterbeschreibung 02
Kleineisen verspannen
Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prüfen und bei Bedarf zu korrigieren.

Summe 31.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE … ......................

31.42. Schweißarbeiten GE BBOS Gleis 611 km 1,818 – 1,521

STLB-Bau: 04/2024 097
31.42.0010. Schweißwulst mechanisch abarbeiten

2,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.

STLB-Bau: 04/2024 097
31.42.0020. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

596,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2024 097
31.42.0030. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 54  

Schiene 54
Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.
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8,000 St ...................... ......................

Summe 31.42. Schweißarbeiten GE BBOS G… ......................

31.44. Belastungsstopfgang GE BBOS Gleis 611 km 1,818 –
1,521

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangsläufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden können.

STLB-Bau: 04/2025 097
31.44.0010. Bettungsstoff aufladen transp. abladen

30,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
Baustellenbereich, verteilen.

STLB-Bau: 04/2025 097
31.44.0020. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte Ölkreide

297,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

STLB-Bau: 04/2025 097
31.44.0030. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  

Stopf-
Richtmaschine

297,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

Summe 31.44. Belastungsstopfgang GE BB… ......................

Summe 31. Los 31 - GE BBOS Gleis 611 k… ......................
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32. Los 32 - GE BWOK-BBOS km 2,737 – 2,673 (sonstiger  
Aufwand)

32.12. Transportleistungen GE BWOK-BBOS km 2,737 – 2,673

Transportleistungen für
- Abholung Schwellen und Schotter ab Werk
- Zuführung Altschwellen, Altschotter und
Bettung zum Entsorger

Transport einschl. Aufladen, Abladen und ggf.
notwendigem Umladen, Transport erfolgt auf Wagen/LKW des
AN
nach Wahl des AN, notwendiges Hebezeug und
Ladevorrichtung stellt AN

Versorgung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

32.12.0010. Schwelle Betonschwelle transp. L 2,5-3m

106,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km
Transport der auszubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

32.12.0020. Zulage Transport Betonschwellen über 100 km - 200 km

106,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 100 km - 200 km

32.12.0030. Zulage Transport Betonschwellen über 200 km - 300 km

106,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 200 km - 300 km
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32.12.0040. Zulage Transport Betonschwellen über 300 km - 400 km

106,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 300 km - 400 km

32.12.0050. Zulage Transport Betonschwellen über 400 km - 500 km

106,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 400 km - 500 km

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

32.12.0060. Bettungsstoff transp.

70,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Schotters mit Fahrzeugen des AN bis  
100 km
Transport des auszubauenden Schotters mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

32.12.0070. Zulage Transport Schotter über 100 km - 200 km

70,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 100 km - 200 km

32.12.0080. Zulage Transport Schotter über 200 km - 300 km

70,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 200 km - 300 km

32.12.0090. Zulage Transport Schotter über 300 km - 400 km

70,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 300 km - 400 km
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32.12.0100. Zulage Transport Schotter über 400 km - 500 km

70,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 400 km - 500 km

Abtransport

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

32.12.0110. Schwelle Betonschwelle transp. L 2-2,5m

98,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlänge über 2 bis 2,5 m.

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km
Transport der auszubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

32.12.0120. Zulage Transport Betonschwellen über 100 km - 200 km

98,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 100 km - 200 km

32.12.0130. Zulage Transport Betonschwellen über 200 km - 300 km

98,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 200 km - 300 km

32.12.0140. Zulage Transport Betonschwellen über 300 km - 400 km

98,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 300 km - 400 km

32.12.0150. Zulage Transport Betonschwellen über 400 km - 500 km
Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 400 km - 500 km
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98,000 St ...................... ......................

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

32.12.0160. Bettungsstoff transp.

64,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Schotters mit Fahrzeugen des AN bis  
100 km
Transport des auszubauenden Schotters mit Fahrzeugen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

32.12.0170. Zulage Transport Schotter über 100 km - 200 km

64,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 100 km - 200 km

32.12.0180. Zulage Transport Schotter über 200 km - 300 km

64,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 200 km - 300 km

32.12.0190. Zulage Transport Schotter über 300 km - 400 km

64,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 300 km - 400 km

32.12.0200. Zulage Transport Schotter über 400 km - 500 km

64,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 400 km - 500 km

Summe 32.12. Transportleistungen GE BWO… ......................

32.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau GE BWOK-BBOS km  
2,737 – 2,673
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Rückbauanteil

Was Bauform Länge
Gleisrückbau: KS-54-Bs66(BoS6i)-153864 m

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

32.40.0010. Gleis aufnehmen verladen L 15-18m

64,000 m ...................... ......................

Gleis aufnehmen, versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom
AN beigestellt, Schienen zum Verschrotten trennen,
Schienenlänge über 15 bis 18 m, Hebe- und Fahrzeuge stellt
der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Ausgebaute Oberbaustoffe sortiert verladen auf
Bahnwagen.

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

Schwellen direkt zum Entsorger transportieren auf Wagen
des AN

Bettung wird gesondert vergütet

Rückbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen möglich.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Neubauanteil

Was Bauform Länge
Gleiseinbau: W-54-B70(B70-BS)-1667 64 m

32.40.0020. Schotterflanken zurücksetzen

64,000 m ...................... ......................

Schotterflanken zurücksetzen
vor der maschinellen Bettungsreinigung
Gleis beidseitig bearbeiten.
Hindernisse siehe Technische Vorbemerkungen.
Abgerechnet wird nach Gleislänge.
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32.40.0030. Herstellen der Ein-/Ausfädelstellen

1,000 psch ......................

Herstellen der Ein-/Ausfädelstellen
Am Anfang / am Ende; Im Bereich von Hindernissen (z.B.
Bahnsteige, Fundamente, Kabelkanäle u.s.w.) ausräumen
des Schotters in den Schwellenfeldern und vor den
Schwellenköpfen ein-/beidseitig.
Entsprechend der technologischen Notwendigkeit der
eingesetzten Maschine(n).

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

32.40.0040. Bettung aufn. reinigen einbauen D 25-30cm

64,000 m ...................... ......................

Bettung unter dem Gleis maschinell aufnehmen, reinigen und
einbauen, einschl. Schlitze für Räumketten, Dicke über 25 bis
30 cm, Dicke bei nicht überhöhter Schiene, gemessen von
Oberkante Planum bis Unterkante Schwelle, Rückstände auf
Materialförder- und Silowagen vor Kopf verladen, Fahrzeuge
stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Herstellung Planum
inkl. Herstellung Planum
Unterbaukrone ebnen und verdichten, Bearbeitungsbreite
bis 5 m, Dicke über 50 bis 55 cm

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bereiche Bettungsreinigung

Abtransport der Bettungsrückstände nach Technologie des AN,
Bettungsrückstände direkt zum Entsorger transportieren, auf
Wagen des AN.

Bettungsrückstände die einer besonderen Entsorgung /
Behandlung zugeführt werden müssen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusätzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Baulänge.

32.40.0050. Verlegeplanum herstellen und verdichten
Verlegeplanum herstellen und verdichten.
Oberfläche Verlegeplanum 4 cm unter neuer
Schwellenunterkante.
Schotter aus Bettungsreinigung liegt im Gleisbereich.
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64,000 m ...................... ......................

Abgerechnet wird die Gleislänge.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

32.40.0060. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an
Gleis anschließen

64,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B 70, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'B70-BS Bockschwellen'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen werden dem AN im Tarifpunkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

Schwellen ab Werk, Wagen stellt AN
Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflächen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,
vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

32.40.0070. Schiene bearbeiten schleifen

128,000 m ...................... ......................

Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen im Gleis eingebaut.
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Neuschienen gemäß Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

Summe 32.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückb… ......................

32.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE BWOK-BBOS km 2,737 –
2,673

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

32.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

64,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung ab Werk, Wagen stellt AN

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

STLB-Bau: 04/2025 097
32.41.0020. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  

2.Stabil.
Verschieb.

64,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20
mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25
mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.
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Summe 32.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE … ......................

32.44. Belastungsstopfgang GE BWOK-BBOS km 2,737 – 2,673

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangsläufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden können.

STLB-Bau: 04/2025 097
32.44.0010. Bettungsstoff aufladen transp. abladen

6,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
Baustellenbereich, verteilen.

STLB-Bau: 04/2025 097
32.44.0020. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte Ölkreide

64,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

STLB-Bau: 04/2025 097
32.44.0030. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  

Stopf-
Richtmaschine

64,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

Summe 32.44. Belastungsstopfgang GE BW… ......................

Summe 32. Los 32 - GE BWOK-BBOS km … ......................

Druckdatum: 23.01.2026 06:37:18 Seite: 162 von 235



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 26-1-100840 GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWOK-

BBOS km 2,737-1,521 Währung: EUR

33. Los 33 - ersatzloser Rückbau GE BBOS-BWOK km 2,737  
- 1,818

Entsorgung

33.45. ersatzloser Rückbau ersatzloser Rückbau GE BBOS-
BWOK km 2,737 - 1,818

33.45.0010. Podest aus Gfk 2x1m ausbauen

1,000 St ...................... ......................

Podest aus Gfk ausbauen 2x1m,
einschließlich Gfk-Treppe
einschließlich aller Sonderbauteile, Fundamente (Gründung)
und Geländer
Ausbau neben dem Gleis
Erdarbeiten nicht gesondert vergütet.

33.45.0020. Aufstellfläche aus Gfk 2x1m ausbauen

3,000 St ...................... ......................

Aufstellfläche aus Gfk ausbauen
Maße: 2x1 m,
Ausbau neben dem Gleis
einschließlich aller Sonderbauteile, Fundamente (Gründung)
Einschließlich Abbau der TK-Säule und Ablegen der Säule im
Seitenberich
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.

33.45.0030. Aufstellfläche aus Gfk 2x2m ausbauen

1,000 St ...................... ......................

Aufstellfläche aus Gfk ausbauen
Maße: 2x2 m,
Ausbau neben dem Gleis
einschließlich aller Sonderbauteile, Fundamente (Gründung)
Einschließlich Abbau der TK-Säule und Ablegen der Säule im
Seitenberich
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.

Summe 33.45. ersatzloser Rückbau ersatzlo… ......................

Summe 33. Los 33 - ersatzloser Rückbau … ......................
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34. Los 34 - S-Bahnstromanlagen GE BWOK-BBOS km 2,737  
– 1,818

34.10. Interne Baustellenlogistik GE BWOK-BBOS

STLB-Bau: 04/2025 097
34.10.0010. Baustellenlogistik heran-abführen Baumaschinen  

Personal

1,000 St ...................... ......................

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen,
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

*** Leitbeschreibung
34.10.0020. Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für

1,000 psch ......................

Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für ausgebaute,
nicht
kontaminierte Materialien, einrichten und räumen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

Summe 34.10. Interne Baustellenlogistik GE … ......................

34.20. Technische Bearbeitung und Sonstiges GE BWOK-BBOS

Die Positionen dieses Titels beziehen sich auf die
S-Bahnstromanlagen (Stromschiene und Rückleitung einschl.
dem dazugehörigen Kabeltiefbau).

34.20.0010. Beweissicherung durchführen
MLV-FSB_01010140
Beweissicherung durchführen
für die Bahntechnische Ausrüstung einschl.
Schlussbegehung nach Abschluss der Bauarbeiten.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch Protokoll und
Fotos aufnehmen. Dokumentation dem Eigentümer der
Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und abzeichnen lassen. Die
Unterlage ist dem AG eine Woche vor Baubeginn in
einfacher Ausfertigung
(Original) vorzulegen.
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1,000 psch ......................

Dokumentation von Schäden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veränderung, einschließlich einer
Analyse der Schadensursache zu übergeben.

34.20.0020. Geodätische Einmessung
MLV-FSB_01010120

1,000 psch ......................

Geodätische Einmessung
der neuen und geänderten Gleichstrom-Fahrleitungsanlage
und Rückleitungsanlage im Baufeld
unter Beachtung der Ril 883 und Handbuch
Eisenbahnvermessung 88301.
Erfassung im DB-GIS-Format.
Übergabe der Daten an die DB-GIS-Verwaltung.

34.20.0030. Herstellung Revisions- und Bestandsunterlagen DB Netz  
AG
MLV-FSB_01030010

1,000 psch ......................

Herstellung Revisions- und Bestandsunterlagen DB Netz
AG
für S-Bahnstromanlagen entsprechend dem "Handbuch für
die Erstellung von Planungen und
Bestandsdokumentationen
(Fachpläne) für Anlagen der S-Bahnstromversorgung
Berlin"
in der aktuellsten Fassung herstellen.
Darstellung der neuen und geänderten Anlagen auf
digitalisierten Plänen.
Die Bestandsunterlagen sind auf der Basis von
Microstation
(dgn-Format) zuzüglich CAD Ergänzungsinformationen im
dwg und dxf-Format (einschl. der dazugehörigen
Plotdateien
*.plt) anzufertigen.
Das Herstellen der Bestandsunterlagen ist mit dem
Anlagenverantwortlichen abzustimmen.
Bestandsunterlagen für alle von der Baumaßnahme
betroffenen Anlagenteile der S-Bahnstromversorgung.

Hinweis zu Stromschienenaufmaß
In nachfolgender Position wird je Weiche abgerechnet (1
Weiche = 1 Stück Gleis).
Die Zwischenlängen und Zweiggleise sind einzubeziehen.

34.20.0040. Schematischen Stromschienenplan bearbeiten / erstellen
MLV-FSB_01010050
Schematischen Stromschienenplan bearbeiten / erstellen
Grundlagenplan wird beigestellt.
Änderung aufgrund von Baumaßnahmen sind im Plan digital
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1,000 psch ......................

einzuarbeiten.
Übergabe der Pläne 40-fach auf Papier, 1-fach
laminiert,
1-fach auf Datenträger und als pdf-Datei.
Abgerechnet wird nach Stück bearbeiteter
Grundlagenplan.

34.20.0050. Lagepläne handrevidiert erstellen
MLV-FSB_01010070

1,000 psch ......................

Lagepläne handrevidiert erstellen
Handrevision nach der Baudurchführung ergänzen.
Grundlage sind die freigegebenen Lagepläne aus der
Ausführungsplanung.
Übereinstimmungsvermerk zwischen handrevidiertem Plan
und Baudurchführung mit Unterschrift im Schriftfeld
bestätigen.
Pläne 3-fach farbig als Papierexemplar übergeben

34.20.0060. Schematischen Rückleiterplan bearbeiten / erstellen
MLV-FSB_01010060

1,000 psch ......................

Schematischen Rückleiterplan bearbeiten / erstellen
Grundlagenplan wird beigestellt.
Änderung aufgrund von Baumaßnahmen sind im Plan digital
einzuarbeiten.
Übergabe der Pläne 25-fach auf Papier und 1-fach auf
Datenträger.
Position gilt für alle geänderten Bauzustände
unabhängig von deren Länge und für den Endzustand.
Abgerechnet wird nach Stück bearbeiteter
Grundlagenplan.

Summe 34.20. Technische Bearbeitung und … ......................

34.30. Rückbauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen  
GE BWOK-BBOS

Demontageleistungen

34.30.0010. Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
MLV-FSB_02074010

871,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.
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34.30.0020. Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger  
ausbauen
MLV-FSB_02074020

179,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

34.30.0030. Schutzabdeckung aus PVC für 3,90 m Endauflauf  
ausbauen
MLV-FSB_02074040

2,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für 3,90 m Endauflauf ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

34.30.0040. Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss  
ausbauen
MLV-FSB_02074080

6,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

34.30.0050. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV  
ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, abklemmen
MLV-FSB_02024032

6,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, abklemmen

34.30.0060. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV  
ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, isoliert ablegen
MLV-FSB_02024033

6,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, isoliert ablegen

34.30.0070. Kabel GGSG 1x300 aus Kabelkanal ausbauen, lagern

30,000 m ...................... ......................

Kabel GGSG 1x300 aus Kabelkanal ausbauen, lagern.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergütet.
Ausgebautes Material örtlich im Baustellenbereich ablegen und
schützen.

Ausgebautes Material wird wiederverwendet.
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34.30.0080. Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064010

871,000 m ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Laschenstoß ausbauen wird gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

34.30.0090. Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
ausbauen
MLV-FSB_02064040

55,000 St ...................... ......................

Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schließt folgende Zubehörteile ein:
- 2 x Laschen
- 4 x Schließringbolzen
- 4 x Schließring
Vergütung erfolgt anhand der Anzahl ausgebauter
Laschenstöße.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

34.30.0100. Aluminium-Stahl-Stromschiene mechanisch trennen
MLV-FSB_02062120

100,000 St ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene mechanisch trennen

34.30.0110. Stromschienenauflauf 3,90 m für Aluminium-Stahl-
Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064020

2,000 St ...................... ......................

Stromschienenauflauf 3,90 m für
Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Länge: 3,90 m
Laschenstoß ausbauen wird gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

34.30.0120. Festpunkt ausbauen
MLV-FSB_02064210

11,000 St ...................... ......................

Festpunkt ausbauen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehörteilen.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

34.30.0130. Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064030
Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Baulänge: 1,50 m
Position schließt Ein-Spalt- oder Zwei-Spalt-Dilatation mit
Zubehörteilen ein.
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10,000 St ...................... ......................

Laschenstoß ausbauen wird gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

34.30.0140. Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
ausbauen
MLV-FSB_02064060

6,000 St ...................... ......................

Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schließt folgende Zubehörteile:
- 1 x Lasche
- 1 x Kabelanschlusslasche
- 2 x Schließringbolzen
- 2 x Schließring
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

34.30.0150. GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar von  
Betonschwelle
ausbauen
MLV-FSB_02054020

59,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar von
Betonschwelle ausbauen
Die Position schließt den Ausbau der Zwischenlage ein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

34.30.0160. GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, starr von  
Betonschwelle ausbauen
MLV-FSB_02054040

120,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, starr von Betonschwelle
ausbauen
Die Position schließt den Ausbau der Zwischenlage ein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

Lade- und Transportleistungen

34.30.0170. Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren  
und abladen
MLV-FSB_02064230

871,000 m ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.
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34.30.0180. Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen,  
transportieren und abladen
MLV-FSB_02064250

2,000 St ...................... ......................

Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

34.30.0190. Dilatation / Temperaturstoß aufladen, transportieren und  
abladen
MLV-FSB_02064260

10,000 St ...................... ......................

Dilatation / Temperaturstoß aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

34.30.0200. Laschenstoß / Einspeisepunkt aufladen, transportieren  
und abladen
MLV-FSB_02064270

61,000 St ...................... ......................

Laschenstoß / Einspeisepunkt aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

34.30.0210. Stromschienenträger aufladen, transportieren und  
abladen
MLV-FSB_02054240

179,000 St ...................... ......................

Stromschienenträger aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
alle Bauarten (2-Loch, 3-Loch, 4-Loch, starr und / oder
höhenverstellbar, gekröpft)
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

34.30.0220. Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02074340
Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
Position schließt Abstandhalter, Muffen, Sonderbauteile und
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871,000 m ...................... ......................

Kleinteile ein.
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

34.30.0230. Schutzabdeckung für Endauflauf aufladen,  
transportieren und abladen
MLV-FSB_02074350

2,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung für Endauflauf aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

34.30.0240. Kleinmaterial verladen

1,000 psch ......................

Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.

Entsorgung

34.30.0250. Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066010

871,000 m ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Laschenstoß ausbauen wird gesondert vergütet.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

34.30.0260. Stromschienenauflauf 3,90 m für Aluminium-Stahl-
Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066020

2,000 St ...................... ......................

Stromschienenauflauf 3,90 m für
Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Länge: 3,90 m
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

34.30.0270. Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066030
Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Baulänge: 1,50 m
Position schließt Ein-Spalt- oder Zwei-Spalt-Dilatation mit
Zubehörteilen ein.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.
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10,000 St ...................... ......................

34.30.0280. Festpunkt entsorgen
MLV-FSB_02066180

11,000 St ...................... ......................

Festpunkt entsorgen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehörteilen.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

34.30.0290. Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
entsorgen
MLV-FSB_02066050

6,000 St ...................... ......................

Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Position schließt folgende Zubehörteile:
- 1 x Lasche
- 1 x Kabelanschlusslasche
- 2 x Schließringbolzen
- 2 x Schließring
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

34.30.0300. GFK-Stromschienenträger entsorgen
MLV-FSB_02056010

179,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger entsorgen
alle Bauarten (2-Loch, 4-Loch, starr und / oder
höhenverstellbar)
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

34.30.0310. Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
MLV-FSB_02076010

871,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
Position schließt alle Zubehörteile (z.B. Endauflauf, etc.)
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

34.30.0320. Kleinteile aus Metall entsorgen
MLV-FSB_02056120

1,000 psch ......................

Kleinteile aus Metall entsorgen
Schrauben, Befestigungsmittel, Kleineisen, etc.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

34.30.0330. Kleinteile aus Kunststoff entsorgen
MLV-FSB_02056130
Kleinteile aus Kunststoff entsorgen
Abstandhalter, Adapterplatten, Zwischenlagen, etc
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben..
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1,000 psch ......................

Summe 34.30. Rückbauanteil Stromschiene… ......................

34.40. Neubauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen  
GE BWOK-BBOS

Lieferleistungen

34.40.0010. Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050070

346,000 St ...................... ......................

Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Material: Edelstahlblech
2 x Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort mit
typenbezogenem Befestigungsmaterial.
Position schließt die Lieferung der typenbezogenen
Befestigungsmaterialien ein.
Ausgenommen sind Träger an Aufläufen und an
Festpunktklemmen. Stromschienenkopfschutzbleche werden
nur bei Aluminium-Stahl-Stromschienen eingesetzt.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

34.40.0020. Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht  
lagern
MLV-FSB_02050130

190,000 St ...................... ......................

Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht lagern
für Montage auf Betonschwelle.
Einsatz bei Betongleisschwellen.
Material PE-HD
L x B = 420 mm x 220 mm.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

34.40.0030. GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar  
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050020

190,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Materiel: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Position schließt die Lieferung der Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.
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34.40.0040. Kunststoffkappen für Betonschwellen liefern, abladen  
und fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02050250

180,000 St ...................... ......................

Kunststoffkappen für Betonschwellen liefern, abladen und
fachgerecht lagern
Kunststoffkappen zum Verschließen von Schwellenlöchern.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

34.40.0050. Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und  
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060010

875,000 m ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern
Einzellänge: 18 m.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

34.40.0060. Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060060

55,000 St ...................... ......................

Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen
und fachgerecht lagern
Position schließt folgende Zubehörteile ein:
- 2 x Laschen
- 4 x Schließringbolzen
- 4 x Schließring
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

34.40.0070. Stromschienenauflauf 3,90 m für Aluminium-Stahl-
Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060030

2,000 St ...................... ......................

Stromschienenauflauf 3,90 m für
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern
Länge: 3,90 m
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

34.40.0080. Ein-Spalt-Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
liefern, abladen
und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060040
Ein-Spalt-Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern
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12,000 St ...................... ......................

Baulänge: 1,50 m
Position schließt Zubehörteile ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

34.40.0090. Festpunkt liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060420

13,000 St ...................... ......................

Festpunkt liefern, abladen und fachgerecht lagern
bestehend aus 4 Festpunktklemmen.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

34.40.0100. Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060080

6,000 St ...................... ......................

Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Position schließt folgende Zubehörteile:
- 1 x Lasche
- 1 x Anschlusslasche
- 2 x Schließringbolzen
- 2 x Schließring
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

34.40.0110. Anschlusslasche für Einspeisepunkt für Aluminium-
Stahl-Stromschiene
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060170

6,000 St ...................... ......................

Anschlusslasche für Einspeisepunkt für
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

34.40.0120. Schutzabdeckung aus PVC liefern, abladen und  
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070010

875,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC liefern, abladen und fachgerecht
lagern

34.40.0130. Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger  
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070030
Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger liefern,
abladen und fachgerecht lagern
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190,000 St ...................... ......................

Farbe: grau
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

34.40.0140. Schutzabdeckung aus PVC für 3,90 m Endauflauf liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070050

2,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für 3,90 m Endauflauf liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Farbe: grau
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

34.40.0150. Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070090

6,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss liefern, abladen
und fachgerecht lagern
Farbe: grau
mit Zubehörteilen.
Länge: ca. 40 cm
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

34.40.0160. Schutzabdeckhaube aus PVC für Kabelanschluss liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070100

6,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckhaube aus PVC für Kabelanschluss liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Farbe: grau
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

34.40.0170. Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC für  
Schutzabdeckung
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070110

1.750,000 St ...................... ......................

Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC für
Schutzabdeckung liefern, abladen und fachgerecht lagern
2 Stück pro lfm Schutzabdeckung
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.
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34.40.0180. Beschriftung aus Alu-Folie liefern, abladen und  
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070280

25,000 St ...................... ......................

Beschriftung aus Alu-Folie liefern, abladen und fachgerecht
lagern
Alu-Folie silber, dauerhaft selbstklebend und
witterungsbeständig
Länge x Breite 60 x 60 mm.
Buchstaben "D", "F" oder "T" in gerader Mittelschrift schwarz
und wischfest.

34.40.0190. Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und  
fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02010350

6,000 St ...................... ......................

Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht lagern
Kabelkennzeichnung ist vorzugsweise als
Kabelkennzeichnungsband auszuführen.
Alternativ sind auch Kabelkennzeichnungsschilder,
einschließlich Befestigung zugelassen.
Materialfarbe rot, blau, braun
elastischer Kunststoff, witterungsbeständig
Prägung "erhaben" bei Kabelkennzeichnungsbänder oder
"gefräst" bei Kabelkennzeichnungsschilder.
Beschriftung entsprechend Angaben der Kabelliste, oder
Bestandspläne.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

Montageleistungen

34.40.0200. Kabel aus seitlicher Lage verlegen, Kabeldurchmesser  
ab 40 mm bis 60
mm
MLV-FSB_02012270

30,000 m ...................... ......................

Kabel aus seitlicher Lage verlegen, Kabeldurchmesser ab 40
mm bis 60 mm
Anbringung der Kabelkennzeichnung enthalten.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergütet.
Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslänge gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

34.40.0210. Zwischenlage 4-Loch einbauen
MLV-FSB_02052230
Zwischenlage 4-Loch einbauen
Einsatz bei Betongleisschwellen.
Material PE-HD
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190,000 St ...................... ......................

34.40.0220. GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar, auf  
Betonschwelle
einbauen
MLV-FSB_02052030

190,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar, auf
Betonschwelle einbauen
Einsatz mit Zwischenlage.
Befestigung mit Gewindeschrauben.

34.40.0230. Schotterprofil für Stromschienenträger herstellen
MLV-FSB_02052340

190,000 St ...................... ......................

Schotterprofil für Stromschienenträger herstellen
Schotter aus Nische des Stromschienenträgers bis 4 cm unter
OK Schwelle manuell bzw. mit Schottergabel entfernen.
Vergütung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienenträger.

34.40.0240. Schwellenschraubenlöcher bei Betonschwellen  
verschließen
MLV-FSB_02052250

180,000 St ...................... ......................

Schwellenschraubenlöcher bei Betonschwellen verschließen
Verschluss durch Kunststoffkappen.

34.40.0250. Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
MLV-FSB_02062010

875,000 m ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Einzellänge: 18 m.
Schleifen der Stoßübergänge wird nicht gesondert vergütet.
Einbau des Laschenstoßes wird gesondert vergütet.
Regulierung / Ausrichtung der Stromschienenanlage wird
gesondert vergütet.

34.40.0260. Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
einbauen
MLV-FSB_02062060
Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Position schließt folgende Zubehörteile ein:
- 2 x Laschen
- 4 x Schließringbolzen
- 4 x Schließring
Vergütung erfolgt anhand der Anzahl eingebauter
Laschenstöße.
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55,000 St ...................... ......................

34.40.0270. Festpunkt einbauen
MLV-FSB_02062310

13,000 St ...................... ......................

Festpunkt einbauen
bestehend aus 2 Festpunktklemmen
mit Zubehörteilen.

34.40.0280. Ein-Spalt-Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
einbauen
MLV-FSB_02062040

12,000 St ...................... ......................

Ein-Spalt-Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen
Baulänge: 1,50 m
Position schließt Zubehörteile ein.
Dilatation in Abhängigkeit von der Stromschienentemperatur
gem. Ril 998.0101A04 einstellen.
Schleifen der Stoßübergänge wird nicht gesondert vergütet.
Einbau des Laschenstoßes wird gesondert vergütet.

34.40.0290. Stromschienenauflauf 3,90 m für Aluminium-Stahl-
Stromschiene einbauen
MLV-FSB_02062030

2,000 St ...................... ......................

Stromschienenauflauf 3,90 m für
Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Länge: 3,90 m
Schleifen der Stoßübergänge wird nicht gesondert vergütet.
Einbau des Laschenstoßes wird gesondert vergütet.

34.40.0300. Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort  
einbauen
MLV-FSB_02052170

346,000 St ...................... ......................

Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort einbauen
2 x Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort mit
typenbezogenem Befestigungsmaterial.
Ausgenommen sind Träger an Aufläufen und an
Festpunktklemmen. Stromschienenkopfschutzbleche werden
nur bei Aluminium-Stahl-Stromschienen eingesetzt.

34.40.0310. Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
einbauen
MLV-FSB_02062080
Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Position schließt folgende Zubehörteile:
- 1 x Lasche
- 1 x Kabelanschlusslasche
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6,000 St ...................... ......................

- 2 x Schließringbolzen
- 2 x Schließring

34.40.0320. Anpassung des Überganges
MLV-FSB_02062320

1,000 St ...................... ......................

Anpassung des Überganges
bei Weicheisen-Stromschienen und Weicheisen-Stromschiene
in Verbindung mit Weichenauflauf
mit unterschiedlicher Maßhaltigkeit (Übergang neues Material
auf vorhandenes Material).

34.40.0330. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1 ,8 / 3 kV, an
Kabelabgangslasche (Cu) auflegen
MLV-FSB_02022033

6,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1 ,8 / 3 kV, an
Kabelabgangslasche (Cu) auflegen
Position schließt folgendes Zubehör ein:
- 1 x Sechskantschraube M16 x 55, DIN 933
- 1 x Sechskantmutter M16, DIN 985
- 2 x Sperrkantscheibe SK M 18
- 1 x Edelstahlunterlegscheibe M16, 50 x 3,5

34.40.0340. Schutzabdeckung aus PVC einbauen
MLV-FSB_02072010

875,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC einbauen
Regelprofil
Farbe: grau
Schutzabdeckung komplett einschließlich Muffen,
Abstandhalter und Kleinteile gem. Einbauanweisung einbauen.
Position schließt das Herstellen von Zuschnitten ein.
Abgerechnet wird nach eingebauter Länge.

34.40.0350. Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger  
einbauen
MLV-FSB_02072020

190,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger einbauen
Farbe: grau
Schutzabdeckung komplett gem. Einbauanweisung einbauen.
Abgerechnet wird nach Anzahl Stromschienenträger.

34.40.0360. Schutzabdeckung aus PVC für Endauflauf einbauen
MLV-FSB_02072030
Schutzabdeckung aus PVC für Endauflauf einbauen
Schutzabdeckung komplett gem. Einbauanweisung einbauen.
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2,000 St ...................... ......................

Abgerechnet wird nach Anzahl Endauflauf.

34.40.0370. Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss einbauen
MLV-FSB_02072070

6,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss einbauen
Schutzabdeckung komplett einschließlich Kleinteile
gem. Einbauanweisung einbauen.
Position schließt das Herstellen von Zuschnitten, Bohrungen
und Nieten ein.
Farbe: grau

34.40.0380. Abstandhalter mit Verschiebesicher
ung aus PVC für Schutzabdeckung einbauen
MLV-FSB_02072090

1.750,000 St ...................... ......................

Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC für
Schutzabdeckung einbauen
2 Stück pro lfm Schutzabdeckung

34.40.0390. Beschriftung aus Alu-Folie anbringen
MLV-FSB_02072250

25,000 St ...................... ......................

Beschriftung aus Alu-Folie anbringen
Alu-Folie silber, dauerhaft selbstklebend und
witterungsbeständig
Länge x Breite 60 x 60 mm.
Buchstaben "D", "F" oder "T" in gerader Mittelschrift schwarz
und wischfest.
Anbringung erfolgt an der gleiszugewandten Seite der
Schutzabdeckung

34.40.0400. Kabelkennzeichnung anbringen
MLV-FSB_02012285

6,000 St ...................... ......................

Kabelkennzeichnung anbringen

34.40.0410. Speisekabel, geschirmt, prüfen
MLV-FSB_06010050
Speisekabel, geschirmt, prüfen
Vor Inbetriebnahme sind alle neu bzw. wieder verlegten
Kabel entsprechend der gültigen Vorschriften einer
Kabelprüfung zu unterziehen.
Einschließlich Bereitstellung der notwendigen
Prüfeinrichtungen und Netzaggregate.
Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem
Vorhalten der Geräte.
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6,000 St ...................... ......................

Nachfolgende Position bezieht sich auf das Regulieren der
Stromschienenträger für den Belastungsstopfgang.

34.40.0420. GFK-Stromschienenträger, höhenverstellbar, regulieren
MLV-FSB_02052350

190,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, höhenverstellbar, regulieren

Stromschienenträger nach Lehre ausrichten, einschließlich
Regulieren nach der Höhe und nach der Seite.
Befestigungsmittel Träger / Isolator und Träger / Schwelle
lösen und verspannen.
Vergütung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienenträger.

Nachfolgende Position

Nachfolgende Position bezieht sich auf das Regulieren
der Stromschienenträger bei nicht abgebauter
Stromschiene für die Anschlussstopfung

34.40.0430. GFK-Stromschienenträger, höhenverstellbar, regulieren
MLV-FSB_02052350

3,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, höhenverstellbar, regulieren

Stromschienenträger nach Lehre ausrichten, einschließlich
Regulieren nach der Höhe und nach der Seite.
Befestigungsmittel Träger / Isolator und Träger / Schwelle
lösen und verspannen.
Vergütung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienenträger.

Summe 34.40. Neubauanteil Stromschienen- … ......................

34.50. Rückbauanteil Rückleitungsanlagen GE BWOK-BBOS

Demontageleistungen

34.50.0010. PRL-Klemme, Bauart AEG, demontieren
MLV-FSB_02024180
PRL-Klemme, Bauart AEG, demontieren
Gilt für Kabelanschluss 1 x 120 mm² bzw. 1 x 500 mm² an PRL
2 x 500 mm²
Klemme muss lösbar sein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.
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1,000 St ...................... ......................

34.50.0020. Gleisanschlussverbinder 120 mm², konfektioniert an  
Fahrschiene
abklemmen
MLV-FSB_02024140

7,000 St ...................... ......................

Gleisanschlussverbinder 120 mm², konfektioniert an
Fahrschiene abklemmen
Position beinhaltet 4 Gleisanschlussstellen und
Befestigungsmaterialien.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

34.50.0030. Gleisanschlussverbinder 120 mm², konfektioniert,  
isoliert ablegen
MLV-FSB_02024171

7,000 St ...................... ......................

Gleisanschlussverbinder 120 mm², konfektioniert, isoliert
ablegen
Position beinhaltet 4 Gleisanschlussstellen und
Befestigungsmaterialien.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

34.50.0040. Kabel mit einem Durchmesser von 20 mm bis 40 mm  
schneiden
MLV-FSB_02024410

4,000 St ...................... ......................

Kabel mit einem Durchmesser von 20 mm bis 40 mm schneiden
Kabelende isoliert ablegen

34.50.0050. Kabel aus offener Verlegung ausbauen,  
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40
mm
MLV-FSB_02014110

40,000 m ...................... ......................

Kabel aus offener Verlegung ausbauen, Kabeldurchmesser ab
20 mm bis 40 mm
MLV-FSB_02014110

34.50.0060. Kabel an Schwelle ausbauen, Kabeldurchmesser ab 20  
mm bis 40 mm

22,000 m ...................... ......................

Kabel an Schwelle ausbauen, Kabeldurchmesser ab 20 mm bis
40 mm
Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.
Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschließen.

Ausgebautes Material wird wiederverwendet.
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34.50.0070. Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.ä.  
ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm
MLV-FSB_02014200

6,000 m ...................... ......................

Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.ä. ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm
Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.
Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschließen.
Ausbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schächte o.ä. wird
gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

34.50.0080. Schienenquerverbinder demontieren

3,000 St ...................... ......................

Schienenquerverbinder demontieren
Einschließlich Lösen des Verbinders von den
Schwellenklammern / Schienenfußklammern.
Ausgebautes Material örtlich im Baustellenbereich ablegen.

Ausgebautes Material wird wiederverwendet.

34.50.0090. Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² ausbauen
MLV-FSB_02024250

5,000 St ...................... ......................

Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

34.50.0100. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an  
Betonschwelle
demontieren
MLV-FSB_02024360

2,000 St ...................... ......................

Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle demontieren
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

Lade- und Transportleistungen

34.50.0110. Kabel aufladen, transportieren und abladen,  
Kabeldurchmesser ab 20 mm
bis 40 mm
MLV-FSB_02014290
Kabel aufladen, transportieren und abladen, Kabeldurchmesser
ab 20 mm bis 40 mm
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder

Druckdatum: 23.01.2026 06:37:18 Seite: 184 von 235



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 26-1-100840 GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWOK-

BBOS km 2,737-1,521 Währung: EUR

40,000 m ...................... ......................

umgekehrt.

34.50.0120. PRL-Klemme, Bauart AEG, aufladen, transportieren und  
abladen
MLV-FSB_02024450

1,000 St ...................... ......................

PRL-Klemme, Bauart AEG, aufladen, transportieren und
abladen Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung
fachgerecht lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

34.50.0130. Klemme für Kabelanschluss / Sonderabzweigmuffe /  
Presshülse / Muffe
aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02024460

5,000 St ...................... ......................

Klemme für Kabelanschluss / Sonderabzweigmuffe /
Presshülse / Muffe aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

34.50.0140. Schwellenklammer / Befestigungsschelle /  
Schienenfußklammer aufladen ,
transportieren und abladen
MLV-FSB_02024480

2,000 St ...................... ......................

Schwellenklammer / Befestigungsschelle /
Schienenfußklammer aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

34.50.0150. Kleinmaterial verladen

1,000 psch ......................

Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.

Entsorgung

34.50.0160. Kabel NYY-O 1x500 RM 0,6/1 kV entsorgen
MLV-FSB_02016130
Kabel NYY-O 1x500 RM 0,6/1 kV entsorgen
Position schließt die Entsorgung von ggf. vorhandenen Muffen
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6,000 m ...................... ......................

und Endverschlüssen ein.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

34.50.0170. Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, nah,  
konfektioniert,
entsorgen
MLV-FSB_02026050

5,000 St ...................... ......................

Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, nah,
konfektioniert, entsorgen
Position beinhaltet 4 Gleisanschlussverbinder mit einer Länge
von jeweils ca. 2,0 m.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben .

34.50.0180. PRL-Klemme, Bauart AEG, entsorgen
MLV-FSB_02026090

1,000 St ...................... ......................

PRL-Klemme, Bauart AEG, entsorgen
Gilt für Kabelanschluss 1 x 120 mm² bzw. 1 x 500 mm² an PRL
2 x 500 mm²
Klemme muss lösbar sein.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

34.50.0190. Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² entsorgen
MLV-FSB_02026160

5,000 St ...................... ......................

Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

34.50.0200. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an  
Betonschwelle
entsorgen
MLV-FSB_02026270

2,000 St ...................... ......................

Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben .

34.50.0210. Kleinmaterial entsorgen

1,000 psch ......................

Kleinmaterial entsorgen

Summe 34.50. Rückbauanteil Rückleitungsa… ......................

34.60. Neubauanteil Rückleitungsanlagen GE BWOK-BBOS
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Lieferleistungen

34.60.0010. Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² liefern, abladen  
und fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02020360

4,000 St ...................... ......................

Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² liefern, abladen und
fachgerecht lagern
Einschließlich Schrumpfschlauch und Aufteilkappe für
Außenbereich.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

34.60.0020. Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, nah,  
konfektioniert
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020210

4,000 St ...................... ......................

Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, nah,
konfektioniert liefern, abladen und fachgerecht lagern
je 2 x Stück mit ca. 3,50 m und ca. 2,00 m
Position schließt die Lieferung von Kabelschuhe,
Schrumpfschläuche und Befestigungsmaterialien ein.
z.B. Kabeltyp: (N)2X11Y 1x120 RF CuStAl o. glw.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

34.60.0030. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an  
Betonschwelle
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020470

10,000 St ...................... ......................

Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle liefern, abladen und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

34.60.0040. Schienenfußklammer zur Befestigung von Verbinder an  
Fahrschiene
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020490

8,000 St ...................... ......................

Schienenfußklammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene liefern, abladen und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

34.60.0050. Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und  
fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02010350
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6,000 St ...................... ......................

Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht lagern
Kabelkennzeichnung ist vorzugsweise als
Kabelkennzeichnungsband auszuführen.
Alternativ sind auch Kabelkennzeichnungsschilder,
einschließlich Befestigung zugelassen.
Materialfarbe rot, blau, braun
elastischer Kunststoff, witterungsbeständig
Prägung "erhaben" bei Kabelkennzeichnungsbänder oder
"gefräst" bei Kabelkennzeichnungsschilder.
Beschriftung entsprechend Angaben der Kabelliste, oder
Bestandspläne.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

Montageleistungen

34.60.0060. Bohrung in Fahrschienensteg herstellen
MLV-FSB_02022420

24,000 St ...................... ......................

Bohrung in Fahrschienensteg herstellen
Bohrung beidseitig entgraten.
Bohrung gemäß vorgesehenem
Anschlusssystem herstellen.

34.60.0070. Schienenquerverbinder montieren

3,000 St ...................... ......................

Schienenquerverbinder montieren
Kabel RHEYRAIL (N)GG 1x120RF+ST 0,6/1kV oder MetroSave
FRNC B 1x120 RF 0,6/1kV konfektioniert.
Einschließlich Befestigung der Anschlusssysteme an der
Fahrschiene.
Einschließlich Befestigung des Verbinders mit
Schwellenklammern.

34.60.0080. Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² montieren
MLV-FSB_02022280

4,000 St ...................... ......................

Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² montieren

34.60.0090. Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, nah,  
konvektioniert an
Schwelle / Fahrschiene verlegen
MLV-FSB_02012190
Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, nah,
konvektioniert an Schwelle / Fahrschiene verlegen
Verlegung muss verwindungsfrei erfolgen.
Position beinhaltet 4 Gleisanschlussverbinder mit einer Länge
von 2 Stück mit ca. 3,50 m
und 2 Stück mit ca. 2,0 m
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4,000 St ...................... ......................

34.60.0100. Gleisanschlussverbinder 120 mm², zweischienig, nah,  
konvektioniert an
Schwelle / Fahrschiene verlegen
MLV-FSB_02012190

2,000 St ...................... ......................

Gleisanschlussverbinder 120 mm², zweischienig, nah,
konvektioniert an Schwelle / Fahrschiene verlegen
Verlegung muss verwindungsfrei erfolgen.
Position beinhaltet 4 Gleisanschlussverbinder mit einer Länge
von 2 Stück mit ca. 3,50 m
und 2 Stück mit ca. 2,00 m

34.60.0110. Gleisanschlussverbinder 120 mm², konfektioniert an  
Fahrschiene
auflegen
MLV-FSB_02022140

6,000 St ...................... ......................

Gleisanschlussverbinder 120 mm², konfektioniert an
Fahrschiene auflegen
Position beinhaltet 4 Gleisanschlussstellen und
Befestigungsmaterialien.

34.60.0120. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an  
Betonschwelle
montieren
MLV-FSB_02022390

10,000 St ...................... ......................

Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle montieren

34.60.0130. Schienenfußklammer zur Befestigung von Verbinder an  
Fahrschiene
montieren
MLV-FSB_02022410

8,000 St ...................... ......................

Schienenfußklammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene montieren

34.60.0140. Kabelkennzeichnung anbringen
MLV-FSB_02012285

6,000 St ...................... ......................

Kabelkennzeichnung anbringen
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34.60.0150. Rückleiterkabel prüfen

1,000 psch ......................

Rückleiterkabel prüfen.
Vor Inbetriebnahme sind alle neu bzw. wieder verlegten
RL-Kabel entsprechend der gültigen Vorschriften und den
Forderungen des Fachdienstes I.NP-O 6S einer Kabelprüfung
zu unterziehen.
Einschließlich Bereitstellung der notwendigen
Prüfeinrichtungen und Netzaggregate.
Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem
Vorhalten der Geräte.
Die Meßergebnisse sind in einem Prüfprotokoll festzuhalten.
Zur Abnahme der Anlage sind die Prüfprotokolle dem AG
zu übergeben.

Summe 34.60. Neubauanteil Rückleitungsan… ......................

34.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GE BWOK-BBOS

Das ausgebaute Material geht (soweit nicht anders
beschrieben) in Eigentum des AN über.
Das einzubauende Material ist (soweit nicht anders
beschrieben) durch den AN frei Baustelle beizustellen.

Betonkabelkanäle werden unterschieden zwischen:

- a.D. - aufliegende Deckel
- i.F. - innenliegender Falz (innenliegende Deckel)

34.70.0010. Betonkabelkanal "Senatskanal" aufdeckeln, Deckel  
lagern

20,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal "Senatskanal" aufdeckeln, Deckel lagern
Betonkabelkanal mit aufliegenden Deckeln
Die ausgebauten Deckel werden wiederverwendet, sie sind
seitlich profilfrei zwischenzulagern.

34.70.0020. Betonkabelkanaldeckel "Senatskanal" auflegen

20,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanaldeckel "Senatskanal" auflegen,
auf Betonkabelkanal (aufliegende Deckel)

34.70.0030. Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen
Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen
Gr I und Gr II, innenliegende oder aufliegende Deckel
einschließlich Sonderbauteile und Bausätze.
Arbeiten an der Bettung werden nicht gesondert vergütet.
Einschließlich Aufdeckeln des Kabelkanals im gesondertem
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15,000 m ...................... ......................

Arbeitsgang.

34.70.0040. Betonkabelkanal Gr. II i.F. im Schotterbett verlegen

15,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal Gr. II i.F. im Schotterbett verlegen
Baulänge 1 m, mit innenliegenden Deckeln,
Arbeiten am Schotterbett werden nicht gesondert vergütet.
OK Deckel = OK Schotter.
Jeweils aller 25 m 1 Deckel mit Hebeösen.
Kabelkanal wird aufgedeckelt eingebaut und ist am Ende
zuzudeckeln. Das Zudeckeln erfolgt in einem gesonderten
Arbeitsgang.
Neumaterial

34.70.0050. Wärmeschrumpfende Verschlussmuffe montieren

4,000 St ...................... ......................

Wärmeschrumpfende Verschlussmuffe montieren
für belegte Rohre

34.70.0060. Flex PVC-Rohr DN 60 mm verlegen

6,000 m ...................... ......................

Flex PVC-Rohr DN 60 mm verlegen
Sichern des Rohres gegen Verschieben.

34.70.0070. Flex PVC-Rohr DN 110 mm verlegen

8,000 m ...................... ......................

Flex PVC-Rohr DN 110 mm verlegen
Sichern des Rohres gegen Verschieben.

34.70.0080. Neoprän- Verschlußstopfen montieren

4,000 St ...................... ......................

Neoprän- Verschlußstopfen montieren
Verschlußstopfen zum Verschließen belegter Rohre

Summe 34.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GE … ......................

Summe 34. Los 34 - S-Bahnstromanlagen … ......................
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35. Los 35 - S-Bahnstromanlagen GE BBOS Gleis 611 km  
1,818 – 1,521

35.10. Interne Baustellenlogistik GE BBOS Gleis 611

STLB-Bau: 04/2025 097
35.10.0010. Baustellenlogistik heran-abführen Baumaschinen  

Personal

1,000 St ...................... ......................

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen,
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

*** Leitbeschreibung
35.10.0020. Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für

1,000 psch ......................

Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für ausgebaute,
nicht
kontaminierte Materialien, einrichten und räumen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

Summe 35.10. Interne Baustellenlogistik GE … ......................

35.20. Technische Bearbeitung und Sonstiges GE BBOS Gleis  
611

Die Positionen dieses Titels beziehen sich auf die
S-Bahnstromanlagen (Stromschiene und Rückleitung einschl.
dem dazugehörigen Kabeltiefbau).

35.20.0010. Beweissicherung durchführen
MLV-FSB_01010140
Beweissicherung durchführen
für die Bahntechnische Ausrüstung einschl.
Schlussbegehung nach Abschluss der Bauarbeiten.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch Protokoll und
Fotos aufnehmen. Dokumentation dem Eigentümer der
Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und abzeichnen lassen. Die
Unterlage ist dem AG eine Woche vor Baubeginn in
einfacher Ausfertigung
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1,000 psch ......................

(Original) vorzulegen.
Dokumentation von Schäden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veränderung, einschließlich einer
Analyse der Schadensursache zu übergeben.

35.20.0020. Geodätische Einmessung
MLV-FSB_01010120

1,000 psch ......................

Geodätische Einmessung
der neuen und geänderten Gleichstrom-Fahrleitungsanlage
und Rückleitungsanlage im Baufeld
unter Beachtung der Ril 883 und Handbuch
Eisenbahnvermessung 88301.
Erfassung im DB-GIS-Format.
Übergabe der Daten an die DB-GIS-Verwaltung.

35.20.0030. Herstellung Revisions- und Bestandsunterlagen DB Netz  
AG
MLV-FSB_01030010

1,000 psch ......................

Herstellung Revisions- und Bestandsunterlagen DB Netz
AG
für S-Bahnstromanlagen entsprechend dem "Handbuch für
die Erstellung von Planungen und
Bestandsdokumentationen
(Fachpläne) für Anlagen der S-Bahnstromversorgung
Berlin"
in der aktuellsten Fassung herstellen.
Darstellung der neuen und geänderten Anlagen auf
digitalisierten Plänen.
Die Bestandsunterlagen sind auf der Basis von
Microstation
(dgn-Format) zuzüglich CAD Ergänzungsinformationen im
dwg und dxf-Format (einschl. der dazugehörigen
Plotdateien
*.plt) anzufertigen.
Das Herstellen der Bestandsunterlagen ist mit dem
Anlagenverantwortlichen abzustimmen.
Bestandsunterlagen für alle von der Baumaßnahme
betroffenen Anlagenteile der S-Bahnstromversorgung.

Hinweis zu Stromschienenaufmaß
In nachfolgender Position wird je Weiche abgerechnet (1
Weiche = 1 Stück Gleis).
Die Zwischenlängen und Zweiggleise sind einzubeziehen.

35.20.0040. Schematischen Stromschienenplan bearbeiten / erstellen
MLV-FSB_01010050
Schematischen Stromschienenplan bearbeiten / erstellen
Grundlagenplan wird beigestellt.
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1,000 psch ......................

Änderung aufgrund von Baumaßnahmen sind im Plan digital
einzuarbeiten.
Übergabe der Pläne 40-fach auf Papier, 1-fach
laminiert,
1-fach auf Datenträger und als pdf-Datei.
Abgerechnet wird nach Stück bearbeiteter
Grundlagenplan.

35.20.0050. Lagepläne handrevidiert erstellen
MLV-FSB_01010070

1,000 psch ......................

Lagepläne handrevidiert erstellen
Handrevision nach der Baudurchführung ergänzen.
Grundlage sind die freigegebenen Lagepläne aus der
Ausführungsplanung.
Übereinstimmungsvermerk zwischen handrevidiertem Plan
und Baudurchführung mit Unterschrift im Schriftfeld
bestätigen.
Pläne 3-fach farbig als Papierexemplar übergeben

35.20.0060. Schematischen Rückleiterplan bearbeiten / erstellen
MLV-FSB_01010060

1,000 psch ......................

Schematischen Rückleiterplan bearbeiten / erstellen
Grundlagenplan wird beigestellt.
Änderung aufgrund von Baumaßnahmen sind im Plan digital
einzuarbeiten.
Übergabe der Pläne 25-fach auf Papier und 1-fach auf
Datenträger.
Position gilt für alle geänderten Bauzustände
unabhängig von deren Länge und für den Endzustand.
Abgerechnet wird nach Stück bearbeiteter
Grundlagenplan.

Summe 35.20. Technische Bearbeitung und … ......................

35.30. Rückbauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen  
GE BBOS Gleis 611

Demontageleistungen

35.30.0010. Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
MLV-FSB_02074010

289,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.
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35.30.0020. Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger  
ausbauen
MLV-FSB_02074020

69,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

35.30.0030. Schutzabdeckung aus PVC für 3,90 m Endauflauf  
ausbauen
MLV-FSB_02074040

3,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für 3,90 m Endauflauf ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

35.30.0040. Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss  
ausbauen
MLV-FSB_02074080

7,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

35.30.0050. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV  
ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, abklemmen
MLV-FSB_02024032

7,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, abklemmen

35.30.0060. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV  
ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, isoliert ablegen
MLV-FSB_02024033

7,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, isoliert ablegen

35.30.0070. Kabel GGSG 1x300 aus Kabelkanal ausbauen, lagern

35,000 m ...................... ......................

Kabel GGSG 1x300 aus Kabelkanal ausbauen, lagern.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergütet.
Ausgebautes Material örtlich im Baustellenbereich ablegen und
schützen.

Ausgebautes Material wird wiederverwendet.
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35.30.0080. Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064010

289,000 m ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Laschenstoß ausbauen wird gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

35.30.0090. Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
ausbauen
MLV-FSB_02064040

25,000 St ...................... ......................

Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schließt folgende Zubehörteile ein:
- 2 x Laschen
- 4 x Schließringbolzen
- 4 x Schließring
Vergütung erfolgt anhand der Anzahl ausgebauter
Laschenstöße.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

35.30.0100. Aluminium-Stahl-Stromschiene mechanisch trennen
MLV-FSB_02062120

35,000 St ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene mechanisch trennen

35.30.0110. Stromschienenauflauf 3,90 m für Aluminium-Stahl-
Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064020

3,000 St ...................... ......................

Stromschienenauflauf 3,90 m für
Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Länge: 3,90 m
Laschenstoß ausbauen wird gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

35.30.0120. Festpunkt ausbauen
MLV-FSB_02064210

4,000 St ...................... ......................

Festpunkt ausbauen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehörteilen.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

35.30.0130. Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064030
Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Baulänge: 1,50 m
Position schließt Ein-Spalt- oder Zwei-Spalt-Dilatation mit
Zubehörteilen ein.
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2,000 St ...................... ......................

Laschenstoß ausbauen wird gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

35.30.0140. Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
ausbauen
MLV-FSB_02064060

7,000 St ...................... ......................

Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schließt folgende Zubehörteile:
- 1 x Lasche
- 1 x Kabelanschlusslasche
- 2 x Schließringbolzen
- 2 x Schließring
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

35.30.0150. GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar von  
Betonschwelle
ausbauen
MLV-FSB_02054020

6,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar von
Betonschwelle ausbauen
Die Position schließt den Ausbau der Zwischenlage ein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

35.30.0160. GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, starr von  
Betonschwelle ausbauen
MLV-FSB_02054040

63,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, starr von Betonschwelle
ausbauen
Die Position schließt den Ausbau der Zwischenlage ein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

Lade- und Transportleistungen

35.30.0170. Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren  
und abladen
MLV-FSB_02064230

289,000 m ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.
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35.30.0180. Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen,  
transportieren und abladen
MLV-FSB_02064250

3,000 St ...................... ......................

Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

35.30.0190. Dilatation / Temperaturstoß aufladen, transportieren und  
abladen
MLV-FSB_02064260

2,000 St ...................... ......................

Dilatation / Temperaturstoß aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

35.30.0200. Laschenstoß / Einspeisepunkt aufladen, transportieren  
und abladen
MLV-FSB_02064270

32,000 St ...................... ......................

Laschenstoß / Einspeisepunkt aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

35.30.0210. Stromschienenträger aufladen, transportieren und  
abladen
MLV-FSB_02054240

69,000 St ...................... ......................

Stromschienenträger aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
alle Bauarten (2-Loch, 3-Loch, 4-Loch, starr und / oder
höhenverstellbar, gekröpft)
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

35.30.0220. Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02074340
Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
Position schließt Abstandhalter, Muffen, Sonderbauteile und
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289,000 m ...................... ......................

Kleinteile ein.
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

35.30.0230. Schutzabdeckung für Endauflauf aufladen,  
transportieren und abladen
MLV-FSB_02074350

3,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung für Endauflauf aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

35.30.0240. Kleinmaterial verladen

1,000 psch ......................

Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.

Entsorgung

35.30.0250. Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066010

289,000 m ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Laschenstoß ausbauen wird gesondert vergütet.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

35.30.0260. Stromschienenauflauf 3,90 m für Aluminium-Stahl-
Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066020

3,000 St ...................... ......................

Stromschienenauflauf 3,90 m für
Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Länge: 3,90 m
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

35.30.0270. Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066030
Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Baulänge: 1,50 m
Position schließt Ein-Spalt- oder Zwei-Spalt-Dilatation mit
Zubehörteilen ein.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.
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2,000 St ...................... ......................

35.30.0280. Festpunkt entsorgen
MLV-FSB_02066180

4,000 St ...................... ......................

Festpunkt entsorgen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehörteilen.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

35.30.0290. Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
entsorgen
MLV-FSB_02066050

7,000 St ...................... ......................

Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Position schließt folgende Zubehörteile:
- 1 x Lasche
- 1 x Kabelanschlusslasche
- 2 x Schließringbolzen
- 2 x Schließring
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

35.30.0300. GFK-Stromschienenträger entsorgen
MLV-FSB_02056010

69,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger entsorgen
alle Bauarten (2-Loch, 4-Loch, starr und / oder
höhenverstellbar)
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

35.30.0310. Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
MLV-FSB_02076010

289,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
Position schließt alle Zubehörteile (z.B. Endauflauf, etc.)
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

35.30.0320. Kleinteile aus Metall entsorgen
MLV-FSB_02056120

1,000 psch ......................

Kleinteile aus Metall entsorgen
Schrauben, Befestigungsmittel, Kleineisen, etc.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

35.30.0330. Kleinteile aus Kunststoff entsorgen
MLV-FSB_02056130
Kleinteile aus Kunststoff entsorgen
Abstandhalter, Adapterplatten, Zwischenlagen, etc
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben..
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1,000 psch ......................

Summe 35.30. Rückbauanteil Stromschiene… ......................

35.40. Neubauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen  
GE BBOS Gleis 611

Lieferleistungen

35.40.0010. Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050070

122,000 St ...................... ......................

Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Material: Edelstahlblech
2 x Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort mit
typenbezogenem Befestigungsmaterial.
Position schließt die Lieferung der typenbezogenen
Befestigungsmaterialien ein.
Ausgenommen sind Träger an Aufläufen und an
Festpunktklemmen. Stromschienenkopfschutzbleche werden
nur bei Aluminium-Stahl-Stromschienen eingesetzt.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

35.40.0020. Zwischenlage 2-Loch liefern, abladen und fachgerecht  
lagern
MLV-FSB_02050120

1,000 St ...................... ......................

Zwischenlage 2-Loch liefern, abladen und fachgerecht lagern
für Montage auf Betonschwelle.
Einsatz bei Betonweichenschwellen, Führungen und
Fangvorrichtungen.
Material PE-HD
L x B = 420 mm x 220 mm.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

35.40.0030. GFK-Stromschienenträger, 2-Loch, höhenverstellbar  
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050010

1,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 2-Loch, höhenverstellbar liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Position schließt die Lieferung der Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.
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35.40.0040. Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht  
lagern
MLV-FSB_02050130

70,000 St ...................... ......................

Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht lagern
für Montage auf Betonschwelle.
Einsatz bei Betongleisschwellen.
Material PE-HD
L x B = 420 mm x 220 mm.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

35.40.0050. GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar  
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050020

70,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Materiel: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Position schließt die Lieferung der Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

35.40.0060. Kunststoffkappen für Betonschwellen liefern, abladen  
und fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02050250

66,000 St ...................... ......................

Kunststoffkappen für Betonschwellen liefern, abladen und
fachgerecht lagern
Kunststoffkappen zum Verschließen von Schwellenlöchern.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

35.40.0070. Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und  
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060010

294,000 m ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern
Einzellänge: 18 m.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

35.40.0080. Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060060
Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen
und fachgerecht lagern
Position schließt folgende Zubehörteile ein:
- 2 x Laschen
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25,000 St ...................... ......................

- 4 x Schließringbolzen
- 4 x Schließring
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

35.40.0090. Stromschienenauflauf 3,90 m für Aluminium-Stahl-
Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060030

3,000 St ...................... ......................

Stromschienenauflauf 3,90 m für
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern
Länge: 3,90 m
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

35.40.0100. Ein-Spalt-Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
liefern, abladen
und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060040

2,000 St ...................... ......................

Ein-Spalt-Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Baulänge: 1,50 m
Position schließt Zubehörteile ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

35.40.0110. Festpunkt liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060420

4,000 St ...................... ......................

Festpunkt liefern, abladen und fachgerecht lagern
bestehend aus 4 Festpunktklemmen.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

35.40.0120. Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060080

7,000 St ...................... ......................

Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Position schließt folgende Zubehörteile:
- 1 x Lasche
- 1 x Anschlusslasche
- 2 x Schließringbolzen
- 2 x Schließring
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.
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35.40.0130. Anschlusslasche für Einspeisepunkt für Aluminium-
Stahl-Stromschiene
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060170

7,000 St ...................... ......................

Anschlusslasche für Einspeisepunkt für
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

35.40.0140. Schutzabdeckung aus PVC liefern, abladen und  
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070010

294,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC liefern, abladen und fachgerecht
lagern

35.40.0150. Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger  
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070030

71,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Farbe: grau
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

35.40.0160. Schutzabdeckung aus PVC für 3,90 m Endauflauf liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070050

3,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für 3,90 m Endauflauf liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Farbe: grau
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

35.40.0170. Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070090

7,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss liefern, abladen
und fachgerecht lagern
Farbe: grau
mit Zubehörteilen.
Länge: ca. 40 cm
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.
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35.40.0180. Schutzabdeckhaube aus PVC für Kabelanschluss liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070100

7,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckhaube aus PVC für Kabelanschluss liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Farbe: grau
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

35.40.0190. Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC für  
Schutzabdeckung
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070110

590,000 St ...................... ......................

Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC für
Schutzabdeckung liefern, abladen und fachgerecht lagern
2 Stück pro lfm Schutzabdeckung
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

35.40.0200. Beschriftung aus Alu-Folie liefern, abladen und  
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070280

6,000 St ...................... ......................

Beschriftung aus Alu-Folie liefern, abladen und fachgerecht
lagern
Alu-Folie silber, dauerhaft selbstklebend und
witterungsbeständig
Länge x Breite 60 x 60 mm.
Buchstaben "D", "F" oder "T" in gerader Mittelschrift schwarz
und wischfest.

35.40.0210. Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und  
fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02010350

7,000 St ...................... ......................

Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht lagern
Kabelkennzeichnung ist vorzugsweise als
Kabelkennzeichnungsband auszuführen.
Alternativ sind auch Kabelkennzeichnungsschilder,
einschließlich Befestigung zugelassen.
Materialfarbe rot, blau, braun
elastischer Kunststoff, witterungsbeständig
Prägung "erhaben" bei Kabelkennzeichnungsbänder oder
"gefräst" bei Kabelkennzeichnungsschilder.
Beschriftung entsprechend Angaben der Kabelliste, oder
Bestandspläne.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.
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Montageleistungen

35.40.0220. Kabel aus seitlicher Lage verlegen, Kabeldurchmesser  
ab 40 mm bis 60
mm
MLV-FSB_02012270

35,000 m ...................... ......................

Kabel aus seitlicher Lage verlegen, Kabeldurchmesser ab 40
mm bis 60 mm
Anbringung der Kabelkennzeichnung enthalten.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergütet.
Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslänge gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

35.40.0230. Zwischenlage 2-Loch einbauen
MLV-FSB_02052220

1,000 St ...................... ......................

Zwischenlage 2-Loch einbauen
Einsatz bei Betonweichenschwellen, Führungen und
Fangvorrichtungen.
Material PE-HD

35.40.0240. GFK-Stromschienenträger, 2-Loch, höhenverstellbar, auf  
Betonschwelle
einbauen
MLV-FSB_02052010

1,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 2-Loch, höhenverstellbar, auf
Betonschwelle einbauen
Einsatz mit Zwischenlage.
Befestigung mit Gewindeschrauben.

35.40.0250. Zwischenlage 4-Loch einbauen
MLV-FSB_02052230

70,000 St ...................... ......................

Zwischenlage 4-Loch einbauen
Einsatz bei Betongleisschwellen.
Material PE-HD

35.40.0260. GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar, auf  
Betonschwelle
einbauen
MLV-FSB_02052030
GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar, auf
Betonschwelle einbauen
Einsatz mit Zwischenlage.
Befestigung mit Gewindeschrauben.
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70,000 St ...................... ......................

35.40.0270. Schotterprofil für Stromschienenträger herstellen
MLV-FSB_02052340

71,000 St ...................... ......................

Schotterprofil für Stromschienenträger herstellen
Schotter aus Nische des Stromschienenträgers bis 4 cm unter
OK Schwelle manuell bzw. mit Schottergabel entfernen.
Vergütung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienenträger.

35.40.0280. Schwellenschraubenlöcher bei Betonschwellen  
verschließen
MLV-FSB_02052250

66,000 St ...................... ......................

Schwellenschraubenlöcher bei Betonschwellen verschließen
Verschluss durch Kunststoffkappen.

35.40.0290. Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
MLV-FSB_02062010

294,000 m ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Einzellänge: 18 m.
Schleifen der Stoßübergänge wird nicht gesondert vergütet.
Einbau des Laschenstoßes wird gesondert vergütet.
Regulierung / Ausrichtung der Stromschienenanlage wird
gesondert vergütet.

35.40.0300. Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
einbauen
MLV-FSB_02062060

25,000 St ...................... ......................

Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Position schließt folgende Zubehörteile ein:
- 2 x Laschen
- 4 x Schließringbolzen
- 4 x Schließring
Vergütung erfolgt anhand der Anzahl eingebauter
Laschenstöße.

35.40.0310. Festpunkt einbauen
MLV-FSB_02062310

4,000 St ...................... ......................

Festpunkt einbauen
bestehend aus 2 Festpunktklemmen
mit Zubehörteilen.
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35.40.0320. Ein-Spalt-Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
einbauen
MLV-FSB_02062040

2,000 St ...................... ......................

Ein-Spalt-Dilatation für Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen
Baulänge: 1,50 m
Position schließt Zubehörteile ein.
Dilatation in Abhängigkeit von der Stromschienentemperatur
gem. Ril 998.0101A04 einstellen.
Schleifen der Stoßübergänge wird nicht gesondert vergütet.
Einbau des Laschenstoßes wird gesondert vergütet.

35.40.0330. Stromschienenauflauf 3,90 m für Aluminium-Stahl-
Stromschiene einbauen
MLV-FSB_02062030

3,000 St ...................... ......................

Stromschienenauflauf 3,90 m für
Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Länge: 3,90 m
Schleifen der Stoßübergänge wird nicht gesondert vergütet.
Einbau des Laschenstoßes wird gesondert vergütet.

35.40.0340. Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort  
einbauen
MLV-FSB_02052170

122,000 St ...................... ......................

Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort einbauen
2 x Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort mit
typenbezogenem Befestigungsmaterial.
Ausgenommen sind Träger an Aufläufen und an
Festpunktklemmen. Stromschienenkopfschutzbleche werden
nur bei Aluminium-Stahl-Stromschienen eingesetzt.

35.40.0350. Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
einbauen
MLV-FSB_02062080

7,000 St ...................... ......................

Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Position schließt folgende Zubehörteile:
- 1 x Lasche
- 1 x Kabelanschlusslasche
- 2 x Schließringbolzen
- 2 x Schließring

35.40.0360. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1 ,8 / 3 kV, an
Kabelabgangslasche (Cu) auflegen
MLV-FSB_02022033
Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1 ,8 / 3 kV, an
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7,000 St ...................... ......................

Kabelabgangslasche (Cu) auflegen
Position schließt folgendes Zubehör ein:
- 1 x Sechskantschraube M16 x 55, DIN 933
- 1 x Sechskantmutter M16, DIN 985
- 2 x Sperrkantscheibe SK M 18
- 1 x Edelstahlunterlegscheibe M16, 50 x 3,5

35.40.0370. Schutzabdeckung aus PVC einbauen
MLV-FSB_02072010

294,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC einbauen
Regelprofil
Farbe: grau
Schutzabdeckung komplett einschließlich Muffen,
Abstandhalter und Kleinteile gem. Einbauanweisung einbauen.
Position schließt das Herstellen von Zuschnitten ein.
Abgerechnet wird nach eingebauter Länge.

35.40.0380. Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger  
einbauen
MLV-FSB_02072020

71,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger einbauen
Farbe: grau
Schutzabdeckung komplett gem. Einbauanweisung einbauen.
Abgerechnet wird nach Anzahl Stromschienenträger.

35.40.0390. Schutzabdeckung aus PVC für Endauflauf einbauen
MLV-FSB_02072030

3,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Endauflauf einbauen
Schutzabdeckung komplett gem. Einbauanweisung einbauen.
Abgerechnet wird nach Anzahl Endauflauf.

35.40.0400. Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss einbauen
MLV-FSB_02072070

7,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss einbauen
Schutzabdeckung komplett einschließlich Kleinteile
gem. Einbauanweisung einbauen.
Position schließt das Herstellen von Zuschnitten, Bohrungen
und Nieten ein.
Farbe: grau

35.40.0410. Abstandhalter mit Verschiebesicher
ung aus PVC für Schutzabdeckung einbauen
MLV-FSB_02072090
Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC für
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590,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung einbauen
2 Stück pro lfm Schutzabdeckung

35.40.0420. Beschriftung aus Alu-Folie anbringen
MLV-FSB_02072250

6,000 St ...................... ......................

Beschriftung aus Alu-Folie anbringen
Alu-Folie silber, dauerhaft selbstklebend und
witterungsbeständig
Länge x Breite 60 x 60 mm.
Buchstaben "D", "F" oder "T" in gerader Mittelschrift schwarz
und wischfest.
Anbringung erfolgt an der gleiszugewandten Seite der
Schutzabdeckung

35.40.0430. Kabelkennzeichnung anbringen
MLV-FSB_02012285

7,000 St ...................... ......................

Kabelkennzeichnung anbringen

35.40.0440. Speisekabel, geschirmt, prüfen
MLV-FSB_06010050

7,000 St ...................... ......................

Speisekabel, geschirmt, prüfen
Vor Inbetriebnahme sind alle neu bzw. wieder verlegten
Kabel entsprechend der gültigen Vorschriften einer
Kabelprüfung zu unterziehen.
Einschließlich Bereitstellung der notwendigen
Prüfeinrichtungen und Netzaggregate.
Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem
Vorhalten der Geräte.

Nachfolgende Position bezieht sich auf das Regulieren der
Stromschienenträger für den Belastungsstopfgang.

35.40.0450. GFK-Stromschienenträger, höhenverstellbar, regulieren
MLV-FSB_02052350

71,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, höhenverstellbar, regulieren

Stromschienenträger nach Lehre ausrichten, einschließlich
Regulieren nach der Höhe und nach der Seite.
Befestigungsmittel Träger / Isolator und Träger / Schwelle
lösen und verspannen.
Vergütung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienenträger.
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Nachfolgende Position

Nachfolgende Position bezieht sich auf das Regulieren
der Stromschienenträger bei nicht abgebauter
Stromschiene für die Anschlussstopfung

35.40.0460. GFK-Stromschienenträger, höhenverstellbar, regulieren
MLV-FSB_02052350

25,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, höhenverstellbar, regulieren

Stromschienenträger nach Lehre ausrichten, einschließlich
Regulieren nach der Höhe und nach der Seite.
Befestigungsmittel Träger / Isolator und Träger / Schwelle
lösen und verspannen.
Vergütung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienenträger.

Summe 35.40. Neubauanteil Stromschienen- … ......................

35.50. Rückbauanteil Rückleitungsanlagen GE BBOS Gleis 611

Demontageleistungen

35.50.0010. Gleisanschlussverbinder 120 mm², konfektioniert an  
Fahrschiene
abklemmen
MLV-FSB_02024140

2,000 St ...................... ......................

Gleisanschlussverbinder 120 mm², konfektioniert an
Fahrschiene abklemmen
Position beinhaltet 4 Gleisanschlussstellen und
Befestigungsmaterialien.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

35.50.0020. Gleisanschlussverbinder 120 mm², konfektioniert,  
isoliert ablegen
MLV-FSB_02024171

2,000 St ...................... ......................

Gleisanschlussverbinder 120 mm², konfektioniert, isoliert
ablegen
Position beinhaltet 4 Gleisanschlussstellen und
Befestigungsmaterialien.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.
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35.50.0030. Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm², abklemmen
MLV-FSB_02024010

1,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm², abklemmen

35.50.0040. Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm², isoliert ablegen
MLV-FSB_02024011

1,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm², isoliert ablegen

35.50.0050. Kabel mit einem Durchmesser von 20 mm bis 40 mm  
schneiden
MLV-FSB_02024410

1,000 St ...................... ......................

Kabel mit einem Durchmesser von 20 mm bis 40 mm schneiden
Kabelende isoliert ablegen

35.50.0060. Kabel aus offener Verlegung ausbauen,  
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40
mm
MLV-FSB_02014110

11,000 m ...................... ......................

Kabel aus offener Verlegung ausbauen, Kabeldurchmesser ab
20 mm bis 40 mm
MLV-FSB_02014110

35.50.0070. Kabel an Schwelle ausbauen, Kabeldurchmesser ab 20  
mm bis 40 mm
MLV-FSB_02014230

8,000 m ...................... ......................

Kabel an Schwelle ausbauen, Kabeldurchmesser ab 20 mm bis
40 mm
Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.
Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschließen.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

35.50.0080. Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² ausbauen
MLV-FSB_02024250

1,000 St ...................... ......................

Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

35.50.0090. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an  
Betonschwelle
demontieren
MLV-FSB_02024360

Druckdatum: 23.01.2026 06:37:18 Seite: 212 von 235



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 26-1-100840 GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWOK-

BBOS km 2,737-1,521 Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle demontieren
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

Lade- und Transportleistungen

35.50.0100. Kabel aufladen, transportieren und abladen,  
Kabeldurchmesser ab 20 mm
bis 40 mm
MLV-FSB_02014290

19,000 m ...................... ......................

Kabel aufladen, transportieren und abladen, Kabeldurchmesser
ab 20 mm bis 40 mm
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

35.50.0110. Klemme für Kabelanschluss / Sonderabzweigmuffe /  
Presshülse / Muffe
aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02024460

1,000 St ...................... ......................

Klemme für Kabelanschluss / Sonderabzweigmuffe /
Presshülse / Muffe aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

35.50.0120. Schwellenklammer / Befestigungsschelle /  
Schienenfußklammer aufladen ,
transportieren und abladen
MLV-FSB_02024480

2,000 St ...................... ......................

Schwellenklammer / Befestigungsschelle /
Schienenfußklammer aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

35.50.0130. Kleinmaterial verladen

1,000 psch ......................

Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.
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Entsorgung

35.50.0140. Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, fern,  
konfektioniert,
entsorgen
MLV-FSB_02026060

1,000 St ...................... ......................

Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, fern,
konfektioniert, entsorgen
Position beinhaltet 4 Gleisanschlussverbinder mit einer
Länge von jeweils ca. 4,50 m.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

35.50.0150. Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² entsorgen
MLV-FSB_02026160

1,000 St ...................... ......................

Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

35.50.0160. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an  
Betonschwelle
entsorgen
MLV-FSB_02026270

2,000 St ...................... ......................

Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben .

35.50.0170. Schienenfußklammer zur Befestigung von Verbinder an  
Fahrschiene
entsorgen
MLV-FSB_02026290

1,000 St ...................... ......................

Schienenfußklammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben .

35.50.0180. Kleinmaterial entsorgen

1,000 psch ......................

Kleinmaterial entsorgen

Summe 35.50. Rückbauanteil Rückleitungsa… ......................

35.60. Neubauanteil Rückleitungsanlagen GE BBOS Gleis 611
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Lieferleistungen

35.60.0010. Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² liefern, abladen  
und fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02020360

1,000 St ...................... ......................

Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² liefern, abladen und
fachgerecht lagern
Einschließlich Schrumpfschlauch und Aufteilkappe für
Außenbereich.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

35.60.0020. Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, fern,  
konfektioniert
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020220

1,000 St ...................... ......................

Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, fern,
konfektioniert liefern, abladen und fachgerecht lagern
je 2 x Stück mit ca. 4,50 m und ca. 3,50 m
Position schließt die Lieferung von Kabelschuhe,
Schrumpfschläuche und Befestigungsmaterialien ein.
z.B. Kabeltyp: (N)2X11Y 1x120 RF CuStAl o. glw.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

35.60.0030. Endverschluss für Kabel 1 x 120 mm² liefern, abladen  
und fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02020010

1,000 St ...................... ......................

Endverschluss für Kabel 1 x 120 mm² liefern, abladen und
fachgerecht lagern
Position schließt die Lieferung von Kabelschuhe,
Schrumpfschläuche und Befestigungsmaterialien ein
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

35.60.0040. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an  
Betonschwelle
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020470

4,000 St ...................... ......................

Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle liefern, abladen und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.
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35.60.0050. Schienenfußklammer zur Befestigung von Verbinder an  
Fahrschiene
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020490

4,000 St ...................... ......................

Schienenfußklammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene liefern, abladen und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

35.60.0060. Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und  
fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02010350

2,000 St ...................... ......................

Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht lagern
Kabelkennzeichnung ist vorzugsweise als
Kabelkennzeichnungsband auszuführen.
Alternativ sind auch Kabelkennzeichnungsschilder,
einschließlich Befestigung zugelassen.
Materialfarbe rot, blau, braun
elastischer Kunststoff, witterungsbeständig
Prägung "erhaben" bei Kabelkennzeichnungsbänder oder
"gefräst" bei Kabelkennzeichnungsschilder.
Beschriftung entsprechend Angaben der Kabelliste, oder
Bestandspläne.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

Montageleistungen

35.60.0070. Bohrung in Fahrschienensteg herstellen
MLV-FSB_02022420

9,000 St ...................... ......................

Bohrung in Fahrschienensteg herstellen
Bohrung beidseitig entgraten.
Bohrung gemäß vorgesehenem
Anschlusssystem herstellen.

35.60.0080. Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² montieren
MLV-FSB_02022280

1,000 St ...................... ......................

Presshülse 4 x 120 mm² / 1 x 500 mm² montieren

35.60.0090. Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm², montieren
MLV-FSB_02022010

1,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm², montieren
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35.60.0100. Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm², auflegen
MLV-FSB_02022011

1,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 120 mm², auflegen

35.60.0110. Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, nah,  
konvektioniert an
Schwelle / Fahrschiene verlegen
MLV-FSB_02012190

1,000 St ...................... ......................

Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, nah,
konvektioniert an Schwelle / Fahrschiene verlegen
Verlegung muss verwindungsfrei erfolgen.
Position beinhaltet 4 Gleisanschlussverbinder mit einer Länge
von 2 Stück mit ca. 3,50 m
und 2 Stück mit ca. 2,0 m

35.60.0120. Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, fern,  
konvektioniert an
Schwelle / Fahrschiene verlegen
MLV-FSB_02012190

1,000 St ...................... ......................

Gleisanschlussverbinder 120 mm², einschienig, fern,
konvektioniert an Schwelle / Fahrschiene verlegen
Verlegung muss verwindungsfrei erfolgen.
Position beinhaltet 4 Gleisanschlussverbinder mit einer Länge
von 2 Stück mit ca. 4,50 m
und 2 Stück mit ca. 3,50 m

35.60.0130. Gleisanschlussverbinder 120 mm², konfektioniert an  
Fahrschiene
auflegen
MLV-FSB_02022140

2,000 St ...................... ......................

Gleisanschlussverbinder 120 mm², konfektioniert an
Fahrschiene auflegen
Position beinhaltet 4 Gleisanschlussstellen und
Befestigungsmaterialien.

35.60.0140. Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an  
Betonschwelle
montieren
MLV-FSB_02022390

4,000 St ...................... ......................

Schwellenklammer zur Befestigung von Verbinder an
Betonschwelle montieren
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35.60.0150. Schienenfußklammer zur Befestigung von Verbinder an  
Fahrschiene
montieren
MLV-FSB_02022410

4,000 St ...................... ......................

Schienenfußklammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene montieren

35.60.0160. Kabelkennzeichnung anbringen
MLV-FSB_02012285

2,000 St ...................... ......................

Kabelkennzeichnung anbringen

35.60.0170. Rückleiterkabel prüfen

1,000 psch ......................

Rückleiterkabel prüfen.
Vor Inbetriebnahme sind alle neu bzw. wieder verlegten
RL-Kabel entsprechend der gültigen Vorschriften und den
Forderungen des Fachdienstes I.NP-O 6S einer Kabelprüfung
zu unterziehen.
Einschließlich Bereitstellung der notwendigen
Prüfeinrichtungen und Netzaggregate.
Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem
Vorhalten der Geräte.
Die Meßergebnisse sind in einem Prüfprotokoll festzuhalten.
Zur Abnahme der Anlage sind die Prüfprotokolle dem AG
zu übergeben.

Summe 35.60. Neubauanteil Rückleitungsan… ......................

35.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GE BBOS Gleis 611

Das ausgebaute Material geht (soweit nicht anders
beschrieben) in Eigentum des AN über.
Das einzubauende Material ist (soweit nicht anders
beschrieben) durch den AN frei Baustelle beizustellen.

Betonkabelkanäle werden unterschieden zwischen:

- a.D. - aufliegende Deckel
- i.F. - innenliegender Falz (innenliegende Deckel)

35.70.0010. Betonkabelkanal "Senatskanal" aufdeckeln, Deckel  
lagern
Betonkabelkanal "Senatskanal" aufdeckeln, Deckel lagern
Betonkabelkanal mit aufliegenden Deckeln
Die ausgebauten Deckel werden wiederverwendet, sie sind
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10,000 m ...................... ......................

seitlich profilfrei zwischenzulagern.

35.70.0020. Betonkabelkanaldeckel "Senatskanal" auflegen

10,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanaldeckel "Senatskanal" auflegen,
auf Betonkabelkanal (aufliegende Deckel)

35.70.0030. Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen

10,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen
Gr I und Gr II, innenliegende oder aufliegende Deckel
einschließlich Sonderbauteile und Bausätze.
Arbeiten an der Bettung werden nicht gesondert vergütet.
Einschließlich Aufdeckeln des Kabelkanals im gesondertem
Arbeitsgang.

35.70.0040. Betonkabelkanal Gr. II i.F. im Schotterbett verlegen

10,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal Gr. II i.F. im Schotterbett verlegen
Baulänge 1 m, mit innenliegenden Deckeln,
Arbeiten am Schotterbett werden nicht gesondert vergütet.
OK Deckel = OK Schotter.
Jeweils aller 25 m 1 Deckel mit Hebeösen.
Kabelkanal wird aufgedeckelt eingebaut und ist am Ende
zuzudeckeln. Das Zudeckeln erfolgt in einem gesonderten
Arbeitsgang.
Neumaterial

35.70.0050. Wärmeschrumpfende Verschlussmuffe montieren

2,000 St ...................... ......................

Wärmeschrumpfende Verschlussmuffe montieren
für belegte Rohre

35.70.0060. Flex PVC-Rohr DN 60 mm verlegen

7,000 m ...................... ......................

Flex PVC-Rohr DN 60 mm verlegen
Sichern des Rohres gegen Verschieben.

35.70.0070. Flex PVC-Rohr DN 110 mm verlegen

4,000 m ...................... ......................

Flex PVC-Rohr DN 110 mm verlegen
Sichern des Rohres gegen Verschieben.
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35.70.0080. Neoprän- Verschlußstopfen montieren

2,000 St ...................... ......................

Neoprän- Verschlußstopfen montieren
Verschlußstopfen zum Verschließen belegter Rohre

Summe 35.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GE … ......................

Summe 35. Los 35 - S-Bahnstromanlagen … ......................
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40. Los 40 - Sicherung und bauaffine Leistungen BBOS-
BWOK-BBOS

40.70. Sicherung und bauaffine Leistungen

40.70.0010. Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten

1,000 psch ......................

Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten
Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Vorarbeiten betroffenen Gleisbereiche.

40.70.0020. Sicherungsmaßnahmen Haupt-Bauarbeiten

1,000 psch ......................

Sicherungsmaßnahmen Haupt-Bauarbeiten
Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Haupt-Bauarbeiten betroffenen
Gleisbereiche.

40.70.0030. Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten

1,000 psch ......................

Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten
Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Nacharbeiten betroffenen
Gleisbereiche.

40.70.0040. Sicherungsmaßnahmen Belastungsstopfung
Sicherungsmaßnahmen Belastungsstopfung
Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Belastungsstopfung betroffenen
Gleisbereiche.
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1,000 psch ......................

40.70.0050. Signalisierung: Sh2-Signale

1,000 psch ......................

Schutzhaltsignal (Sh2) als Tages- und Nachtzeichen
auf- und abbauen, einschließlich An- und Abtransport,
ggf. umsetzen bzw. temporäre Herstellung der
Profilfreiheit, vorhalten, betreiben,
ggf. außer- und wieder in Betrieb setzen.
Einschl. Betriebsstoffe und Energieversorgung.
Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
Signalisierung aller für die Durchführung der
Baumaßnahme gesperrten Gleise, während der zeitlichen
Vorgaben, in denen Gleissperrungen erforderlich sind.

40.70.0060. Signalisierung: Lf-Signale

1,000 psch ......................

Langsamfahrsignale Lf 1 und Lf 2/3, ggf. m.
Richtungspfeil,
als Tages- und Nachtzeichen auf- und abbauen,
einschließlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen,
vorhalten,
betreiben, ggf. anpassen an wechselnde
Geschwindigkeiten
bzw. Herstellung der Gültig- bzw. Ungültigkeit.

Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
Signalisierung aller für die Durchführung der
Baumaßnahme erforderlichen Langsamfahrstellen, während
der zeitlichen Vorgaben, in denen Langsamfahrstellen
erforderlich sind.

Summe 40.70. Sicherung und bauaffine Leis… ......................

Summe 40. Los 40 - Sicherung und bauaf… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

20. Los 20 - GE BBOS Gleis 614 km 1,512 - 1,818

20.10. Interne Baustellenlogistik GE BBOS Gleis 614 km  
1,512 - km 1,818

......................

20.11. Absteckung und Abnahmemessung GE BBOS Gleis  
614 km 1,512 - km 1,818

......................

20.12. Transportleistungen GE BBOS Gleis 614 km 1,512 -  
km 1,818

......................

20.20. Zusammenhangsarbeiten GE BBOS Gleis 614 km  
1,512 - km 1,818

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

20.21. LST-Zusammenhangsarbeiten GE BBOS Gleis 614  
km 1,512 - km 1,818

......................

20.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau GE BBOS Gleis 614  
km 1,512 - km 1,818

......................

20.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE BBOS Gleis 614 km  
1,512 - km 1,818

......................

20.42. Schweißarbeiten GE BBOS Gleis 614 km 1,512 - km  
1,818

......................

20.44. Belastungsstopfgang GE BBOS Gleis 614 km 1,512  
- km 1,818

......................

Summe 20. Los 20 - GE BBOS Gleis 614 … ......................
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21. Los 21 - GE BBOS-BWOK km 1,818 - 2,481

21.10. Interne Baustellenlogistik GE BBOS-BWOK km  
1,818 - 2,481

......................

21.11. Absteckung und Abnahmemessung GE BBOS-
BWOK km 1,818 - 2,481

......................

21.12. Transportleistungen GE BBOS-BWOK km 1,818 -  
2,481

......................

21.20. Zusammenhangsarbeiten GE BBOS-BWOK km  
1,818 - 2,481

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

21.21. LST-Zusammenhangsarbeiten GE BBOS-BWOK km  
1,818 - 2,481

......................

21.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau GE BBOS-BWOK  
km 1,818 - 2,481

......................

21.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE BBOS-BWOK km  
1,818 - 2,481

......................

21.42. Schweißarbeiten GE BBOS-BWOK km 1,818 -  
2,481

......................

21.44. Belastungsstopfgang GE BBOS-BWOK km 1,818 -  
2,481

......................

Summe 21. Los 21 - GE BBOS-BWOK km … ......................
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22. Los 22 - ersatzloser Rückbau GE BBOS-BWOK km 1,818  
- 2,481

22.45. ersatzloser Rückbau GE BBOS-BWOK km 1,818 -  
2,481

......................

Summe 22. Los 22 - ersatzloser Rückbau … ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

23. Los 23 - S-Bahnstromanlagen GE BBOS Gleis 614 km  
1,512 - km 1,818

23.10. Interne Baustellenlogistik GE BBOS Gleis 614 ......................

23.20. Technische Bearbeitung und Sonstiges GE BBOS  
Gleis 614

......................

23.30. Rückbauanteil Stromschienen- und  
Fahrleitungsanlagen GE BBOS Gleis 614

......................

23.40. Neubauanteil Stromschienen- und  
Fahrleitungsanlagen GE BBOS Gleis 614

......................

23.50. Rückbauanteil Rückleitungsanlagen GE BBOS Gleis  
614

......................

23.60. Neubauanteil Rückleitungsanlagen GE BBOS Gleis  
614

......................

23.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GE BBOS Gleis 614 ......................

Summe 23. Los 23 - S-Bahnstromanlagen … ......................
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24. Los 24 - S-Bahnstromanlagen GE BBOS-BWOK km 1,818  
- 2,481

24.10. Interne Baustellenlogistik Bf Berlin Bundesplatz GE  
BBOS-BWOK

......................

24.20. Technische Bearbeitung und Sonstiges GE BBOS-
BWOK

......................

24.30. Rückbauanteil Stromschienen- und  
Fahrleitungsanlagen GE BBOS-BWOK

......................

24.40. Neubauanteil Stromschienen- und  
Fahrleitungsanlagen GE BBOS-BWOK

......................

24.50. Rückbauanteil Rückleitungsanlagen GE BBOS-
BWOK

......................

24.60. Neubauanteil Rückleitungsanlagen GE BBOS-
BWOK

......................

24.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GE BBOS-BWOK ......................

Summe 24. Los 24 - S-Bahnstromanlagen … ......................
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30. Los 30 - GE BWOK-BBOS km 2,737 – 1,818

30.10. Interne Baustellenlogistik GE BWOK-BBOS km  
2,737 – 1,818

......................

30.11. Absteckung und Abnahmemessung GE BWOK-
BBOS km 2,737 – 1,818

......................

30.12. Transportleistungen GE BWOK-BBOS km 2,673 –
1,818

......................

30.20. Zusammenhangsarbeiten GE BWOK-BBOS km  
2,737 – 1,818

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

30.21. LST-Zusammenhangsarbeiten GE BWOK-BBOS km  
2,737 – 1,818

......................

30.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau GE BWOK-BBOS  
km 2,673 – 1,818

......................

30.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE BWOK-BBOS km  
2,673 – 1,818

......................

30.42. Schweißarbeiten GE BWOK-BBOS km 2,737 –
1,818

......................

30.44. Belastungsstopfgang GE BWOK-BBOS km 2,673 –
1,818

......................

Summe 30. Los 30 - GE BWOK-BBOS km … ......................
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31. Los 31 - GE BBOS Gleis 611 km 1,818 – 1,521

31.10. Interne Baustellenlogistik GE BBOS Gleis 611 km  
1,818 – 1,521

......................

31.11. Absteckung und Abnahmemessung GE BBOS Gleis  
611 km 1,818 – 1,521

......................

31.12. Transportleistungen GE BBOS Gleis 611 km 1,818 –
1,521

......................

31.20. Zusammenhangsarbeiten GE BBOS Gleis 611 km  
1,818 – 1,521

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

31.21. LST-Zusammenhangsarbeiten GE BBOS Gleis 611  
km 1,818 – 1,521

......................

31.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau GE BBOS Gleis 611  
km 1,818 – 1,521

......................

31.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE BBOS Gleis 611 km  
1,818 – 1,521

......................

31.42. Schweißarbeiten GE BBOS Gleis 611 km 1,818 –
1,521

......................

31.44. Belastungsstopfgang GE BBOS Gleis 611 km 1,818  
– 1,521

......................

Summe 31. Los 31 - GE BBOS Gleis 611 k… ......................
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32. Los 32 - GE BWOK-BBOS km 2,737 – 2,673 (sonstiger  
Aufwand)

32.12. Transportleistungen GE BWOK-BBOS km 2,737 –
2,673

......................

32.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau GE BWOK-BBOS  
km 2,737 – 2,673

......................

32.41. Stopf- und Richt-Arbeiten GE BWOK-BBOS km  
2,737 – 2,673

......................

32.44. Belastungsstopfgang GE BWOK-BBOS km 2,737 –
2,673

......................

Summe 32. Los 32 - GE BWOK-BBOS km … ......................
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Zusammenstellung

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 26-1-100840 GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWO… Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

33. Los 33 - ersatzloser Rückbau GE BBOS-BWOK km 2,737  
- 1,818

33.45. ersatzloser Rückbau ersatzloser Rückbau GE BBOS
-BWOK km 2,737 - 1,818

......................

Summe 33. Los 33 - ersatzloser Rückbau … ......................
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Zusammenstellung

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 26-1-100840 GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWO… Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

34. Los 34 - S-Bahnstromanlagen GE BWOK-BBOS km 2,737  
– 1,818

34.10. Interne Baustellenlogistik GE BWOK-BBOS ......................

34.20. Technische Bearbeitung und Sonstiges GE BWOK-
BBOS

......................

34.30. Rückbauanteil Stromschienen- und  
Fahrleitungsanlagen GE BWOK-BBOS

......................

34.40. Neubauanteil Stromschienen- und  
Fahrleitungsanlagen GE BWOK-BBOS

......................

34.50. Rückbauanteil Rückleitungsanlagen GE BWOK-
BBOS

......................

34.60. Neubauanteil Rückleitungsanlagen GE BWOK-
BBOS

......................

34.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GE BWOK-BBOS ......................

Summe 34. Los 34 - S-Bahnstromanlagen … ......................
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Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 26-1-100840 GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWO… Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

35. Los 35 - S-Bahnstromanlagen GE BBOS Gleis 611 km  
1,818 – 1,521

35.10. Interne Baustellenlogistik GE BBOS Gleis 611 ......................

35.20. Technische Bearbeitung und Sonstiges GE BBOS  
Gleis 611

......................

35.30. Rückbauanteil Stromschienen- und  
Fahrleitungsanlagen GE BBOS Gleis 611

......................

35.40. Neubauanteil Stromschienen- und  
Fahrleitungsanlagen GE BBOS Gleis 611

......................

35.50. Rückbauanteil Rückleitungsanlagen GE BBOS Gleis  
611

......................

35.60. Neubauanteil Rückleitungsanlagen GE BBOS Gleis  
611

......................

35.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom GE BBOS Gleis 611 ......................

Summe 35. Los 35 - S-Bahnstromanlagen … ......................
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LV: 26-1-100840 GE BBOS-BWOK km 1,512-2,481 und BWO… Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

40. Los 40 - Sicherung und bauaffine Leistungen BBOS-
BWOK-BBOS

40.70. Sicherung und bauaffine Leistungen ......................

Summe 40. Los 40 - Sicherung und bauaf… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 26-1-100840

20. Los 20 - GE BBOS Gleis 614 km 1,512 - 1,818 ......................

21. Los 21 - GE BBOS-BWOK km 1,818 - 2,481 ......................

22. Los 22 - ersatzloser Rückbau GE BBOS-BWOK km  
1,818 - 2,481

......................

23. Los 23 - S-Bahnstromanlagen GE BBOS Gleis 614  
km 1,512 - km 1,818

......................

24. Los 24 - S-Bahnstromanlagen GE BBOS-BWOK km  
1,818 - 2,481

......................

30. Los 30 - GE BWOK-BBOS km 2,737 – 1,818 ......................

31. Los 31 - GE BBOS Gleis 611 km 1,818 – 1,521 ......................

32. Los 32 - GE BWOK-BBOS km 2,737 – 2,673 
(sonstiger Aufwand)

......................

33. Los 33 - ersatzloser Rückbau GE BBOS-BWOK km  
2,737 - 1,818

......................

34. Los 34 - S-Bahnstromanlagen GE BWOK-BBOS km  
2,737 – 1,818

......................

35. Los 35 - S-Bahnstromanlagen GE BBOS Gleis 611  
km 1,818 – 1,521

......................

40. Los 40 - Sicherung und bauaffine Leistungen BBOS-
BWOK-BBOS

......................

Summe LV 26-1-100840 GE BBOS-BWOK … ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% ......................

......................
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