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km 211,593

W14K-54-B90-1667

- BU km 211,579: vorhandene 6 xMittelplatten (InnoSTRAIL)
ausbauen, zwischenlagern und wiedereinbauen

-Der Asphalt vor der MaBBnahme zuriickzubauen und entsorgen,
nach erfolgtem Umbau neuen Asphalt einbauen

-Die Fahrbahnmarkierungen sind wieder herzustellen

Einbauldnge 12 m

Einbau Schotterhalterung fiir die Weichenantrieb
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