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BAUWERKSMODELLIERUNG UND VERTIKALER LASTABTRAG

Die Lastverfolgung bei den vertikal lastabtragenden Bauteilen (W&nde + Stutzen) erfolgt tber
Lasttabellen und Lastzusammenstellungen in Excel. Die Lasten werden den jeweiligen Decken-
und Tragerbemessungen entnommen.

Die Stahldachkonstruktion der Halle wird in einer dreidimensionalen Eingabe mit RStab
berechnet. Die Stahlbetondecken werden als Platten mit der FE-Methode in InfoCAD modelliert.

Die jeweiligen vertikalen Auflagerkréfte werden bei der FE-Methode ins nachste Geschoss
Ubertragen. Zusatzlich werden die Eigengewichte von auf der Decke stehenden Wanden sowie
die Treppenlasten eingegeben.

Die Nutzlast wird bei der Weiterleitung als Volllast Gibertragen. Bei der Bemessung wird der
etwas ungtinstigere Fall der feldweisen Belastung betrachtet. Die minimale Differenz von Volllast
zur feldweisen Belastung bei der Weiterleitung wird Uber die Geschosse aufgehoben, da die
Geschosse unabhéangig voneinander belastet werden. Eine weitere Abminderung der Nutzlast
Uber die Anzahl der Geschosse wird nicht vorgenommen.
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