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Name und Anschrift des Bieters: 

 

  

  

  

  

  

Ort:   

Datum:   

Tel.:   

Fax:   

E-Mail:   

Ust.ID-Nr.:   

Az.-Nr.:   

  

  

  

  

  

 

Angebotsschreiben 
Bezeichnung der Bauleistung: 
 

 

48-24-0020  

B57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 + 74 
 

48-5516-B 
 

B57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung 

 

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom 05.12.2025      

Anlagen1, die Vertragsbestandteil werden: 

 Leistungsbeschreibung – Kurzfassung – 

 Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)  

 HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen 

 HVA B-StB Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 

 Nebenangebote 

 Unterlagen zu den Zuschlagskriterien 

  

  

  

Anlagen1, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden: 

 HVA B-StB Eigenerklärung Eignung 

 Einheitliche Europäische Eigenerklärung zur Eignung (EEE) 

 HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit 

 HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

 Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90      

1. Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten 
Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden. 

2.  Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß 
Leistungsbeschreibung beträgt: 

      EUR 

3.  Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote:       St. 

4.  Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle 
Nebenangebote: 

 
1  vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufügen 
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      % 

 

5. Individueller Bietungsfaktor (zwischen 0 und 1) zu den Zuschlagskriterien. 
Keine Eintragungen werden nicht mit Null gewertet und führen zum Ausschluss des Angebotes. 
 
Angabe nur dann notwendig, wenn qualitative Zuschlagskriterien vereinbart werden. 

  Kriterium Beschleunigungsregelung                        (Bietungsfaktor _____)   

  (Unter-)Kriterium                  (Bietungsfaktor _____)   

  (Unter-)Kriterium                  (Bietungsfaktor _____)   

 

6.  Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen 
Anlagen folgende Unterlagen: 

 „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) 
– Ausgabe 2019“, 

 Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B. 

7.  Ich bin/Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für die 
Präqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n: 

  Name:         PQ-Nummer:       

  Name:         PQ-Nummer:       

  Name:         PQ-Nummer:       

  Name:         PQ-Nummer:       

 Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen – KMU – (< 250 Beschäftigte und ≤ 
50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)2. 

8.  Ich/Wir erkläre(n), 

 dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n). 

 dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Unterauftrag-
/Nachunternehmerleistungen“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n). 

9.  Ich/Wir erkläre(n), dass 

 ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als 
allein verbindlich anerkenne(n). 

 mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes 
sind. 

 ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach 
den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 
BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung 
übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen. 

 das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn 
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von 
mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden. 

 falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die 
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst. 

 alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind 
oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen. 

 ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Höhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde(n), 
falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige 
Wettbewerbseinschränkung darstellt. 

 ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte 
Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n. 

 
2  Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als 

KMU einzustufen ist/sind. 
3    Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird. 
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Elektronisches Angebot in Textform3 

 

 

………………………………………………….. 

            (Name, lesbar)      

 

 
 
 
 
 

 



 Leistungsverzeichnis

   - Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

        Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
     gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend

    aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
   Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme 
      bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.            

    Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

              Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

                 VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

                 LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

     

        LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe

     

          19.101 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN 09/19
     12.102 ENTSORGUNG 10/12
     21.105 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN 06/21
     24.106 ERDBAU 03/24
     21.107 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN 03/21
       24.108 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN 03/24
     24.110 ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN 03/24
     22.112 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL 02/22
     23.113 ASPHALTBAUWEISEN 07/23
     23.114 BETONBAUWEISEN 07/23
          23.115 PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN 07/23
         22.118 ING.BAUTEN AUS BETON U. STAHLBETON 10/22
     21.129 FRS UND LEITEINRICHTUNGEN 03/21
     21.131 FAHRBAHNMARKIERUNGEN 03/21
                          14.901 Baust.V,Erf.v.BW-Dat.,Kap.anp.,Vers-Leitg. 10/14
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              Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

                 VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

                 LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

     

             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

     

    00. Leistung auf Rechnung des Landes

    00.00. Leistungen nach BaustellV

                     
     Hinweis zur OZ 00.00.0001. 

   Die Vorankündigung und ggfs. erstellte Anpassungen sind zusätzlich per 
   Fax an die zuständige Bezirksregierung zu senden. Eine Kopie des 
      Sendungsnachweises (Fax) ist an Straßen NRW zu übergeben.

                 00.00.0001.  19.101/508      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Vorankündigung erstellen

 Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und
 spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
    zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sicht-
  bar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushän-
   gen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit
  anpassen.

                00.00.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
     Unterlage RAB 32 erstellen

    Unterlage für spätere Arbeiten nach RAB 32 erstellen.
 Sämtliche Leistungen werden durch ein unabhängiges
      Ing.Büro durchgeführt, das vom AN beauftragt wird.

                00.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
     SiGe - Koordinator stellen

   Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während
   der Ausführung des Bauvorhabens (ab der
      Auftragserteilung) nach RAB 30 stellen.
   Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wird
     durch ein unabhängiges Ing.Büro gestellt, das vom
    AN beauftragt wird. Ohne Unterlage des AG.
   Der SiGeKo nimmt an den Baubesprechungen teil! Auf Forderung 

 des AG erfolgt die Einladung des SiGeKo eine Woche im Voraus 

  durch den AN.
 Die Höhe der Abschlagszahlungen richtet sich nach
 dem zeitlichen Fortschritt der Baumaßnahme bezogen auf
  die Gesamtbauzeit.

                00.00.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
     SiGe - Plan erstellen

         Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
     RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und
 Gesundheitsschutzkoordinator dieser und weiterer
     berührter Baustellen abstimmen. Den SiGe-Plan für jeden
  Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhalten.
 Sämtliche Leistungen zur BaustellV und zur Erstellung
     des SiGe-Planes werden durch ein unabhängiges Ing.Büro
    durchgeführt, das vom AN beauftragt wird.
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              Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

                 VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

                 LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

     

             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

     

          Zwischensumme   00.00. ............,..
  

    00.01. Kontrollprüfungen

                     
     Hinweis zur OZ 00.01.0001. 

    Fahrbahn-Strecke.
              Durchmesser des Bohrkerns (150 ± 2 mm) gem. den TP Asphalt-StB, Teil 
   27 Probenahme!
 Auf der Oberseite des Asphaltbohrkernes ist die FR durch Aufbringen 
  eines Pfeiles kenntlich zu machen.

                 00.01.0001.  19.101/722.24.11      24,00 St ............,..   ............,.. 
   Bohrkern entnehmen

  Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG ent-
   nehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch
  fachgerecht verfüllen.
    Bohrkerndurchmesser 15 cm.
      Bohrtiefe über 20 bis 25 cm.
    Material = Asphaltschicht.
      Verfüllmaterial = Asphalt. Material verdichten.

                     
     Hinweis zur OZ 00.01.0002. 

    Fahrbahn-Strecke.
              Durchmesser des Bohrkerns (150 ± 2 mm) gem. den TP Asphalt-StB, Teil 
   27 Probenahme!
 Auf der Oberseite des Asphaltbohrkernes ist die FR durch Aufbringen 
  eines Pfeiles kenntlich zu machen.

                 00.01.0002.  19.101/722.22.11      12,00 St ............,..   ............,.. 
   Bohrkern entnehmen

  Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG ent-
   nehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch
  fachgerecht verfüllen.
    Bohrkerndurchmesser 15 cm.
      Bohrtiefe über 10 bis 15 cm.
    Material = Asphaltschicht.
      Verfüllmaterial = Asphalt. Material verdichten.

                     
     Hinweis zur OZ 00.01.0003. 

  Radweg.
              Durchmesser des Bohrkerns (150 ± 2 mm) gem. den TP Asphalt-StB, Teil 
   27 Probenahme!
 Auf der Oberseite des Asphaltbohrkernes ist die FR durch Aufbringen 
  eines Pfeiles kenntlich zu machen.
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

     

                 00.01.0003.  19.101/722.22.11      8,00 St ............,..   ............,.. 
   Bohrkern entnehmen

  Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG ent-
   nehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch
  fachgerecht verfüllen.
    Bohrkerndurchmesser 15 cm.
      Bohrtiefe über 10 bis 15 cm.
    Material = Asphaltschicht.
      Verfüllmaterial = Asphalt. Material verdichten.

                     
     Hinweis zur OZ 00.01.0004. 

      Zufahrten/Einmündungen. Nach Weisung des AG!
              Durchmesser des Bohrkerns (150 ± 2 mm) gem. den TP Asphalt-StB, Teil 
   27 Probenahme!
 Auf der Oberseite des Asphaltbohrkernes ist die FR durch Aufbringen 
  eines Pfeiles kenntlich zu machen.

                 00.01.0004.  19.101/722.21.11      8,00 St ............,..   ............,.. 
   Bohrkern entnehmen

  Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG ent-
   nehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch
  fachgerecht verfüllen.
    Bohrkerndurchmesser 15 cm.
    Bohrtiefe bis 10 cm.
    Material = Asphaltschicht.
      Verfüllmaterial = Asphalt. Material verdichten.

                00.01.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     28,00 St ............,..   ............,.. 
   Probegefäß liefern

    Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
  trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
         Probegefäß = sauberer 7-l-Blecheimer mit Deckel ohne Dichtung.
   Material: Weißblech
               Abmessungen: 166 x 153 x 370 mm (D1 x D2 x H)

          Zwischensumme   00.01. ............,..
  

          Zwischensumme   00. ............,..
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

     

    01. Einrichtung und Sicherung

    01.00. Baustelleneinrichtung

                 01.00.0001.  19.101/107.11      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Baustelle einrichten

     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
  tungsverzeichnisses.
  Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

                01.00.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     238,00 d ............,..   ............,.. 
   Baustelleneinrichung vorhalten

     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
 vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen
 erforderlich und nicht in gesonderte
    Leistungspositionen einzurechnen sind, sowie Baubüros,
       Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl. soweit
    erforderlich vorhalten, unterhalten und betreiben.
       Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. sind ebenfalls mit
  dieser Position abgegolten.
 Bei der Abrechnung nach Tagen handelt es sich um
  Kalendertage.
 Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
   Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Baustelle
 gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt diese Position für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des 
  Leistungsverzeichnisses.
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

     

                 01.00.0003.  19.101/112.01      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Baustelle räumen

     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
  tungsverzeichnisses.

          Zwischensumme   01.00. ............,..
  

                     
     Hinweis zur OZ 01.01.

 Die Beweissicherung ist unmittelbar nach der Zuschlagserteilung 
  durchzuführen!  

    01.01. Beweissicherung Wohnhäuser

                     
     Hinweis zur OZ 01.01.0001. 

           Abs. 74, Stat. 0+320, Xantener Str. 148

                01.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Stck ............,..   ............,.. 
           Beweiss. W'haus + Mauer Nr. 148

     Beweissicherung des Wohnhauses mit Einfriedungsmauer "Xantener Str., 
       Hausnr. 148" durch einen öffentlich-bestellten und vereidigten 
  Sachverständigen durchführen lassen.
 Beweissicherung zum Schutz und zur Absicherung vor Baubeginn und 
  nach Bauende durchführen.
  Beweissicherung innen und außen durchführen.
    Den baulichen Zustand einschl. Fotos dokumentieren.
  Vorhandene Schäden in Qualität und Quantität feststellen.
 Bei Rissen Gipsmarken setzen oder andere nach den anerkannten 
   Regeln der Technik; rechtlich anerkannte Systeme benutzen und Risse 
  dokumentieren.
    Gebäude = ohne Denkmalschutz.
        Grundfläche= bis ca. 100 m2.
            Einfriedungsmauer= bis ca. 10 m, Höhe bis ca. 1 m.
    Die zu erstellenden Unterlagen sind dem AG in 3-facher Ausfertigung zu 
  übergeben.
  Freistellungsbescheinigung der Eigentümer übergeben.
      Abgerechnet wird 50% nach der Beweissicherung zu Baubeginn, 50% 
  nach Bauende.

                     
     Hinweis zur OZ 01.01.0002. 

           Abs. 74, Stat. 2+230, Rheinberger Str. 64
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

     

                01.01.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Stck ............,..   ............,.. 
         Beweiss. W'haus Nr. 64

          Beweissicherung des Wohnhauses "Reinberger Str., Hausnr. 64" durch 
   einen öffentlich-bestellten und vereidigten Sachverständigen durchführen 
  lassen.
 Beweissicherung zum Schutz und zur Absicherung vor Baubeginn und 
  nach Bauende durchführen.
  Beweissicherung innen und außen durchführen.
    Den baulichen Zustand einschl. Fotos dokumentieren.
  Vorhandene Schäden in Qualität und Quantität feststellen.
 Bei Rissen Gipsmarken setzen oder andere nach den anerkannten 
   Regeln der Technik; rechtlich anerkannte Systeme benutzen und Risse 
  dokumentieren.
    Gebäude = ohne Denkmalschutz.
        Grundfläche= bis ca. 100 m2.
    Die zu erstellenden Unterlagen sind dem AG in 3-facher Ausfertigung zu 
  übergeben.
  Freistellungsbescheinigung der Eigentümer übergeben.
      Abgerechnet wird 50% nach der Beweissicherung zu Baubeginn, 50% 
  nach Bauende.

                     
     Hinweis zur OZ 01.01.0003. 

           Abs. 74, Stat. 2+617, Rheinberger Str. 33
   (Doppelhaus)

                01.01.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Stck ............,..   ............,.. 
         Beweiss. W'haus Nr. 33

          Beweissicherung des Wohnhauses "Reinberger Str., Hausnr. 33" durch 
   einen öffentlich-bestellten und vereidigten Sachverständigen durchführen 
  lassen.
 Beweissicherung zum Schutz und zur Absicherung vor Baubeginn und 
  nach Bauende durchführen.
  Beweissicherung innen und außen durchführen.
    Den baulichen Zustand einschl. Fotos dokumentieren.
  Vorhandene Schäden in Qualität und Quantität feststellen.
 Bei Rissen Gipsmarken setzen oder andere nach den anerkannten 
   Regeln der Technik; rechtlich anerkannte Systeme benutzen und Risse 
  dokumentieren.
    Gebäude = ohne Denkmalschutz.
        Grundfläche= bis ca. 200 m2.
    Die zu erstellenden Unterlagen sind dem AG in 3-facher Ausfertigung zu 
  übergeben.
  Freistellungsbescheinigung der Eigentümer übergeben.
      Abgerechnet wird 50% nach der Beweissicherung zu Baubeginn, 50% 
  nach Bauende.

                     
     Hinweis zur OZ 01.01.0004. 

  Nur nach Weisung des AG !
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

     

                01.01.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
   Schadensmeldung herstellen

   Schadenanalyse bzw . Schadensbericht bei
  Schadensmeldung durchführen nach Abruf durch den AG.
    An- und Abfahrten werden gesondert berechnet.
 Dokumentation und Schadensgutachten mit möglichem
  Rückschluss auf die Bautätigkeiten herstellen und liefern.
     Hochaufgelöste Lichtbilder, Pläne, Skizzen und
  sonstige Dokumente werden eingebunden.
   Zwei farbige Ausdrucke des Gutachtens bzw. der
 Dokumentation aus den erfassten Dateien sind
     beizufügen. Übergabe der Daten digital an den AG, auf
  mit dem AG abgestimmten Datenträger.

                     
     Hinweis zur OZ 01.01.0005. 

  Nur nach Weisung des AG !

                01.01.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
     An- und Abfahrt Nachuntersuchung 

      An- und Abfahrt zu Schadensmeldungen bzw. Nachuntersuchungen.
     Vorrichten, Verladen und An- und Abtransport aller dazu
   benötigten Gerätschaften einschl. aller Nebenkosten
  sind im Einheitspreis enthalten.

          Zwischensumme   01.01. ............,..
  

    01.02. Anwohnerinformation

                01.02.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Anwohnerinformation

 Anliegerinformation erstellen und in Form von Informationshandzetteln 
     mindestens 3 Werktage vor Baubeginn, bei Änderungen der 
  Verkehrsführung,
 sowie Einschränkungen für die Bewohner
 an die von der Baumaßnahme betroffenen Anwohner
  verteilen.
  Die Handzettel müssen folgende Informationen enthalten:
       - Angaben über den Baubeginn, Bauablauf, Bauabschnitte,
  - Angaben zu Sperrungen
   - zuständige Ansprechpartner des AG und des AN.
   Die Informationsschreiben / Handzettel sind mit dem AG
    abzustimmen / vom AG zu bestätigen.

          Zwischensumme   01.02. ............,..
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

     

                     
     Hinweis zur OZ 01.03.

     Baubeschreibung Pkt. 3.1 zwingend zu beachten!
    Gilt für alle Unterabschnitte "Verkehrssicherung"

          01.03. Verkehrss. Knotenpunkt B57/B58

                     
     Hinweis zur OZ 01.03.0001. 

     Die Pauschale gilt für alle notwendigen Verkehrssicherungsarbeiten, die 
        im Zusammenhang mit der Verkehrssicherung "Knotenpunkt B57/B58" 
  stehen.
 Der Knotenpunkt wird durch Sperrung von einzelnen 
      Ästen/Fahrspuren bzw. Einengungen saniert. 

                01.03.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
         Verkehrss. Knotenpunkt B57/B58

             Verkehrssicherung KP B57/B58 Abs. 73, Stat. 0+000. 
      Genaue Sanierungsgrenzen Siehe Anlage "Sanierungsbereiche Abs. 73 
    und Abs. 74"
 Verkehrsführung längerer und falls erforderlich kürzerer Dauer 
 einschließlich aller
   Verkehrszeichen einschl. Verkehrstafeln und Verkehrseinrichtungen 
       (Absperrgeräte, Warnleuchten, Aufstellvorrichtungen) 
    betriebsfertig aufbauen, umbauen und abbauen.
       Vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und kontrollieren 

  werden gesondert vergütet.

  Verkehrstafeln werden nicht gesondert vergütet.

  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
 Die erforderlichen Verkehrssicherungen zum Einrichten der 
   Verkehrsführung sind einzurechnen. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle 
    und Umleitungs- strecke.
    Vorübergehende Markierungen, transportable Lichtsignalanlagen, 
    bauliche Leitelemente werden nicht gesondert vergütet. 
   Erforderliches Umlegen/Umbauen der Verkehrssicherung zum schließen 
  von Baulücken zwischen zwei Bauphasen  wird nicht gesondert vergütet.
  Verkehrszeichenpläne nach Konzept des AN erstellen. 
   Erforderlichenfalls Umleitungsstrecke vorschlagen. 
      Richtlinien für Umleitungsbeschilderungen - Ausgabe 2021 beachten.
   Vorhandene Verkehrsschilder darstellen; widersprüchliche Schilder außer 
  Kraft setzen.

 Verkehrsrechtliche Anordnung einholen und zugehörige Unterlagen 
   erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der 
  Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
 Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung 
    durchführen. Anfallende Gebühren sind einzurechnen. 

 Die Baumaßnahme wurde im Vorfeld mit den zuständigen Behörden 
       ...Forts. 01.03.0001. 
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

     
    01.03.0001.  Forts. ...

  abgestimmt. 
 Die endgültige Genehmigung erfolgt jedoch erst mit Anordnung der 
  vorgelegten Verkehrsführungspläne des AN.

                01.03.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     14,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

           Verkehrssicherung KP B57/B58 vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

                01.03.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     14,00 d ............,..   ............,.. 
          Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. 

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
    zu machen. Einschließlich Kontrolle der Umleitungsstrecke.
    Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
  mal täglich.
  Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
  gen des AG.

          Zwischensumme   01.03. ............,..
  

          01.04. Verkehrss. Knotenpunkt B57/K22

                     
     Hinweis zur OZ 01.04.0001. 

     Die Pauschale gilt für alle notwendigen Verkehrssicherungsarbeiten, die 
        im Zusammenhang mit der Verkehrssicherung "Knotenpunkt B57/K22" 
  stehen.
 Der Knotenpunkt wird durch Sperrung von einzelnen 
      Ästen/Fahrspuren bzw. Einengungen saniert. 

                01.04.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
         Verkehrss. Knotenpunkt B57/K22

                 Verkehrssicherung KP B57/K22 Abs. 73, Stat. 1+890/            Abs. 74, 
     Stat. 0+000. Genaue Sanierungsgrenzen Siehe Anlage 
        "Sanierungsbereiche Abs. 73 und Abs. 74"
 Verkehrsführung längerer und falls erforderlich kürzerer Dauer 

       ...Forts. 01.04.0001. 
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    01.04.0001.  Forts. ...

 einschließlich aller
   Verkehrszeichen einschl. Verkehrstafeln und Verkehrseinrichtungen 
       (Absperrgeräte, Warnleuchten, Aufstellvorrichtungen) 
    betriebsfertig aufbauen, umbauen und abbauen.
       Vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und kontrollieren 

  werden gesondert vergütet.

  Verkehrstafeln werden nicht gesondert vergütet.

  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
 Die erforderlichen Verkehrssicherungen zum Einrichten der 
   Verkehrsführung sind einzurechnen. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle 
    und Umleitungs- strecke.
    Vorübergehende Markierungen, transportable Lichtsignalanlagen, 
    bauliche Leitelemente werden nicht gesondert vergütet. 
   Erforderliches Umlegen/Umbauen der Verkehrssicherung zum schließen 
  von Baulücken zwischen zwei Bauphasen  wird nicht gesondert vergütet.
  Verkehrszeichenpläne nach Konzept des AN erstellen. 
   Erforderlichenfalls Umleitungsstrecke vorschlagen. 
      Richtlinien für Umleitungsbeschilderungen - Ausgabe 2021 beachten.
   Vorhandene Verkehrsschilder darstellen; widersprüchliche Schilder außer 
  Kraft setzen.

 Verkehrsrechtliche Anordnung einholen und zugehörige Unterlagen 
   erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der 
  Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
 Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung 
    durchführen. Anfallende Gebühren sind einzurechnen. 

 Die Baumaßnahme wurde im Vorfeld mit den zuständigen Behörden 
  abgestimmt. 
 Die endgültige Genehmigung erfolgt jedoch erst mit Anordnung der 
  vorgelegten Verkehrsführungspläne des AN.

                01.04.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     14,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

           Verkehrssicherung KP B57/K22 vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

                01.04.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     14,00 d ............,..   ............,.. 
          Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. 

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-

       ...Forts. 01.04.0003. 
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    01.04.0003.  Forts. ...

     fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
    zu machen. Einschließlich Kontrolle der Umleitungsstrecke.
    Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
  mal täglich.
  Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
  gen des AG.

          Zwischensumme   01.04. ............,..
  

          01.05. Verkehrss. Knotenpunkt B57/L460

                     
     Hinweis zur OZ 01.05.0001. 

     Die Pauschale gilt für alle notwendigen Verkehrssicherungsarbeiten, die 
        im Zusammenhang mit der Verkehrssicherung "Knotenpunkt B57/L460" 

  stehen.

 Der Knotenpunkt wird durch Sperrung von einzelnen 
      Ästen/Fahrspuren bzw. Einengungen saniert. 

                01.05.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
         Verkehrss. Knotenpunkt B57/L460

                 Verkehrssicherung KP B57/L460, Abs. 74 Stat. 2+722/            Abs. 75, 
     Stat. 0+000. Genaue Sanierungsgrenzen Siehe Anlage 
        "Sanierungsbereiche Abs. 73 und Abs. 74"
 Verkehrsführung längerer und falls erforderlich kürzerer Dauer 
 einschließlich aller
   Verkehrszeichen einschl. Verkehrstafeln und Verkehrseinrichtungen 
       (Absperrgeräte, Warnleuchten, Aufstellvorrichtungen) 
    betriebsfertig aufbauen, umbauen und abbauen.
       Vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und kontrollieren 

  werden gesondert vergütet.

  Verkehrstafeln werden nicht gesondert vergütet.

  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
 Die erforderlichen Verkehrssicherungen zum Einrichten der 
   Verkehrsführung sind einzurechnen. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle 
    und Umleitungs- strecke.
    Vorübergehende Markierungen, transportable Lichtsignalanlagen, 
    bauliche Leitelemente werden nicht gesondert vergütet. 
   Erforderliches Umlegen/Umbauen der Verkehrssicherung zum schließen 
  von Baulücken zwischen zwei Bauphasen  wird nicht gesondert vergütet.
  Verkehrszeichenpläne nach Konzept des AN erstellen. 
   Erforderlichenfalls Umleitungsstrecke vorschlagen. 
      Richtlinien für Umleitungsbeschilderungen - Ausgabe 2021 beachten.
   Vorhandene Verkehrsschilder darstellen; widersprüchliche Schilder außer 
  Kraft setzen.

       ...Forts. 01.05.0001. 
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    01.05.0001.  Forts. ...

 Verkehrsrechtliche Anordnung einholen und zugehörige Unterlagen 
   erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der 
  Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
 Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung 
    durchführen. Anfallende Gebühren sind einzurechnen. 

 Die Baumaßnahme wurde im Vorfeld mit den zuständigen Behörden 
  abgestimmt. 
 Die endgültige Genehmigung erfolgt jedoch erst mit Anordnung der 
  vorgelegten Verkehrsführungspläne des AN.

                01.05.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     21,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

           Verkehrssicherung KP B57/L460 vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

                01.05.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     21,00 d ............,..   ............,.. 
          Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. 

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
    zu machen. Einschließlich Kontrolle der Umleitungsstrecke.
    Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
  mal täglich.
  Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
  gen des AG.

          Zwischensumme   01.05. ............,..
  

                     
     Hinweis zur OZ 01.06.

 Die nördliche Zufahrt zur Tankstelle während der Vollsperrung 
      gewährleisten! Nach Freigabe der Strecke einschl. der südlichen Zufahrt, 
  kann die nördliche Zufahrt gesperrt werden! 
  Umbau der Verkehrssicherung ist einzurechnen!

       01.06. Verkehrss. BA 1.1
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     Hinweis zur OZ 01.06.0001. 

     Die Pauschale gilt für alle notwendigen Verkehrssicherungsarbeiten, die 
     im Zusammenhang mit der Voll- sperrung in der Bauphase 1.1 stehen

                01.06.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
        Verkehrss. Vollsperrung - BA 1.1

           Verkehrssicherung für den Bauabschnitt 1.1, Abs. 73, Stat. 0+030 bis 
        0+220. Bauanfang ist  unmittelbar hinter dem Knotenpunkt B57/B58 und 
  Bauende ist unmittelbar hinter der Tankstelle. 
       Länge Sanierungsbereich BA 1.1 ca. 190 m.
 Verkehrsführung längerer und falls erforderlich kürzerer Dauer 
 einschließlich aller
    Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, 
    Warnleuchten, Aufstellvorrichtungen) 
    betriebsfertig aufbauen, umbauen und abbauen.
       Vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und kontrollieren 

  werden gesondert vergütet.
        Verkehrstafeln (Planskizze Zeichen 458) werden gesondert vergütet.

  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
 Die erforderlichen Verkehrssicherungen zum Einrichten der 
   Verkehrsführung sind einzurechnen. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle 
    und Umleitungs- strecke.
    Vorübergehende Markierungen, transportable Lichtsignalanlagen, 
    bauliche Leitelemente werden nicht gesondert vergütet. 
   Erforderliches Umlegen/Umbauen der Verkehrssicherung zum schließen 
  von Baulücken zwischen zwei Bauphasen  wird nicht gesondert vergütet.
  Verkehrszeichenpläne nach Konzept des AN erstellen. 
   Umleitungsstrecke gemäß Unterlagen des AG. 
   Vorhandene Verkehrsschilder darstellen; widersprüchliche Schilder außer 
  Kraft setzen.

 Verkehrsrechtliche Anordnung einholen und zugehörige Unterlagen 
   erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der 
  Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
 Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung 
    durchführen. Anfallende Gebühren sind einzurechnen. 

   Verkehrsführung (Vollsperrung mit Umleitung über 

        B58 und L460 Ginderich) gemäß Anlage. 
 Die in der Anlage aufgeführte Umleitung wurde im Vorfeld mit den 
  zuständigen Behörden abgestimmt. 
 Die endgültige Genehmigung erfolgt jedoch erst mit Anordnung der 
  vorgelegten Verkehrsführungspläne des AN.

                01.06.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     14,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

        Verkehrssicherung BA 1.1 vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-

       ...Forts. 01.06.0002. 
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    01.06.0002.  Forts. ...

    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

                     
     Hinweis zur OZ 01.06.0003. 

    Aufstellung mind. 8 Tage vor Baubeginn

                 01.06.0003.  21.105/240.12.31.93   TA   6,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrstafel aufbauen und abbauen

      Verkehrstafel aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrol-
   le, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
     Verkehrstafel = Planskizze Zeichen 458 nach Unterlagen
  des AG.
        Größe über 2,00 bis 4,00 m2 nach Unterlagen des AG.
     Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B.
    Randausbildung = profilverstärkt.
    Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN'
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

                 01.06.0004.  21.105/243.01      84,00 Std ............,..   ............,.. 
   Verkehrstafel vorhalten

      Verkehrstafel vorhalten, warten und instand setzen. Vo-
  rübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Verkehrstafel wie in Vorposition beschrieben.

                 01.06.0005.  21.105/248.22.61      10,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrstafel ändern

   Vorhandene Verkehrstafel ändern. Änderungsvorrichtungen
     vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle
  wird gesondert vergütet.
       Verkehrstafel über 2,00 bis 6,00 m2.
      Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m.
 Verkehrstafel berührungslos teilweise außer Kraft und
  wieder in Kraft setzen nach Unterlagen des AG.
  Verkehrstafel außer Kraft setzen mit mobiler Auskreuz-
  vorrichtung.

                     
     Hinweis zur OZ 01.06.0006. 

   Einschließlich Kontrolle der Umleitungsstrecken Radfahrer. Gilt für alle 
              Positionen "Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. einschl. Umleitungstrecke"
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                01.06.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     14,00 d ............,..   ............,.. 
          Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. 

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
    zu machen. Einschließlich Kontrolle der Umleitungsstrecke.
    Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
  mal täglich.
  Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
  gen des AG.

          Zwischensumme   01.06. ............,..
  

         01.07. Umleitungsbesch. BA 1.1 - Radfahrer

                     
     Hinweis zur OZ 01.07.0001. 

 Umleitungsstrecke Siehe Anlage 
        "Umleitungsstrecken BA 1.1 bis BA 1.3 - Radfahrer"
       Kontrolle der Beschilderung erfolgt in Unterabschnitt  "Verkehrss. BA 1.1" 

                 01.07.0001.  21.105/203.92.33.94   TA   10,00 St ............,..   ............,.. 
     Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

      Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
     Verkehrsschild 'Serie 422'
   Größe 2.
     Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B.
    Schild = profilverstärkt.
    Aufstellvorrichtung 'Nach Wahl des AN'
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

                 01.07.0002.  21.105/205.01      140,00 Std ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild vorhalten

    Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.
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          Zwischensumme   01.07. ............,..
  

       01.08. Verkehrss. BA 1.2

                     
     Hinweis zur OZ 01.08.0001. 

     Die Pauschale gilt für alle notwendigen Verkehrssicherungsarbeiten, die 
     im Zusammenhang mit der Voll- sperrung in der Bauphase 1.2 stehen

                01.08.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
        Verkehrss. Vollsperrung - BA 1.2

           Verkehrssicherung für den Bauabschnitt 1.2, Abs. 73, Stat. 0+803 bis 
     0+972. Bauanfang ist unmittelbar vor der Kreuzung Bönninger Str. und 
  Bauende ist hinter der Bushaltestelle. 
       Länge Sanierungsbereich BA 1.2 ca. 169 m.
 Verkehrsführung längerer und falls erforderlich kürzerer Dauer 
 einschließlich aller
    Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, 
    Warnleuchten, Aufstellvorrichtungen) 
    betriebsfertig aufbauen, umbauen und abbauen.
       Vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und kontrollieren 

  werden gesondert vergütet.
        Verkehrstafeln (Planskizze Zeichen 458) werden gesondert vergütet.

  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
 Die erforderlichen Verkehrssicherungen zum Einrichten der 
   Verkehrsführung sind einzurechnen. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle 
    und Umleitungs- strecke.
    Vorübergehende Markierungen, transportable Lichtsignalanlagen, 
    bauliche Leitelemente werden nicht gesondert vergütet. 
   Erforderliches Umlegen/Umbauen der Verkehrssicherung zum schließen 
  von Baulücken zwischen zwei Bauphasen  wird nicht gesondert vergütet.
  Verkehrszeichenpläne nach Konzept des AN erstellen. 
   Umleitungsstrecke gemäß Unterlagen des AG. 
   Vorhandene Verkehrsschilder darstellen; widersprüchliche Schilder außer 
  Kraft setzen.

 Verkehrsrechtliche Anordnung einholen und zugehörige Unterlagen 
   erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der 
  Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
 Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung 
    durchführen. Anfallende Gebühren sind einzurechnen. 

   Verkehrsführung (Vollsperrung mit Umleitung über 

        B58 und L460 Ginderich) gemäß Anlage. 
 Die in der Anlage aufgeführte Umleitung wurde im Vorfeld mit den 
  zuständigen Behörden abgestimmt. 
 Die endgültige Genehmigung erfolgt jedoch erst mit Anordnung der 
  vorgelegten Verkehrsführungspläne des AN.
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                01.08.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     28,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

        Verkehrssicherung BA 1.2 vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

                     
     Hinweis zur OZ 01.08.0003. 

    Aufstellung mind. 8 Tage vor Baubeginn

                 01.08.0003.  21.105/240.12.31.93   TA   6,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrstafel aufbauen und abbauen

      Verkehrstafel aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrol-
   le, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
     Verkehrstafel = Planskizze Zeichen 458 nach Unterlagen
  des AG.
        Größe über 2,00 bis 4,00 m2 nach Unterlagen des AG.
     Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B.
    Randausbildung = profilverstärkt.
    Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN'
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

                 01.08.0004.  21.105/243.01      168,00 Std ............,..   ............,.. 
   Verkehrstafel vorhalten

      Verkehrstafel vorhalten, warten und instand setzen. Vo-
  rübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Verkehrstafel wie in Vorposition beschrieben.

                 01.08.0005.  21.105/248.22.61      10,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrstafel ändern

   Vorhandene Verkehrstafel ändern. Änderungsvorrichtungen
     vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle
  wird gesondert vergütet.
       Verkehrstafel über 2,00 bis 6,00 m2.
      Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m.
 Verkehrstafel berührungslos teilweise außer Kraft und
  wieder in Kraft setzen nach Unterlagen des AG.
  Verkehrstafel außer Kraft setzen mit mobiler Auskreuz-
  vorrichtung.

                01.08.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     28,00 d ............,..   ............,.. 
          Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. 

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
       ...Forts. 01.08.0006. 
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  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
    zu machen. Einschließlich Kontrolle der Umleitungsstrecke.
    Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
  mal täglich.
  Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
  gen des AG.

          Zwischensumme   01.08. ............,..
  

         01.09. Umleitungsbesch. BA 1.2 - Radfahrer

                     
     Hinweis zur OZ 01.09.0001. 

 Umleitungsstrecke Siehe Anlage 
        "Umleitungsstrecken BA 1.1 bis BA 1.3 - Radfahrer"
   Kontrolle der Beschilderung erfolgt in Unterabschnitt  "Verkehrssicherung 
   BA 1.2" 

                 01.09.0001.  21.105/203.92.33.94   TA   10,00 St ............,..   ............,.. 
     Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

      Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
     Verkehrsschild 'Serie 422'
   Größe 2.
     Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B.
    Schild = profilverstärkt.
    Aufstellvorrichtung 'Nach Wahl des AN'
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

                 01.09.0002.  21.105/205.01      280,00 Std ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild vorhalten

    Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.

          Zwischensumme   01.09. ............,..
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       01.10. Verkehrss. BA 1.3

                     
     Hinweis zur OZ 01.10.0001. 

     Die Pauschale gilt für alle notwendigen Verkehrssicherungsarbeiten, die 
     im Zusammenhang mit der Voll- sperrung in der Bauphase 1.3 stehen

                01.10.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
        Verkehrss. Vollsperrung - BA 1.3

            Verkehrssicherung für den Bauabschnitt 1.3, Abs. 73, Stat. 1+700 (vor DB 
        Bahnübergang) bis unmittelbar vor Knotenpunkt B57/K22. 
       Länge Sanierungsbereich BA 1.3 ca. 166 m.
 Verkehrsführung längerer und falls erforderlich kürzerer Dauer 
 einschließlich aller
    Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, 
    Warnleuchten, Aufstellvorrichtungen) 
    betriebsfertig aufbauen, umbauen und abbauen.
       Vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und kontrollieren 

  werden gesondert vergütet.
        Verkehrstafeln (Planskizze Zeichen 458) werden gesondert vergütet.

  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
 Die erforderlichen Verkehrssicherungen zum Einrichten der 
   Verkehrsführung sind einzurechnen. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle 
    und Umleitungs- strecke.
    Vorübergehende Markierungen, transportable Lichtsignalanlagen, 
    bauliche Leitelemente werden nicht gesondert vergütet. 
   Erforderliches Umlegen/Umbauen der Verkehrssicherung zum schließen 
  von Baulücken zwischen zwei Bauphasen  wird nicht gesondert vergütet.
  Verkehrszeichenpläne nach Konzept des AN erstellen. 
   Umleitungsstrecke gemäß Unterlagen des AG. 
   Vorhandene Verkehrsschilder darstellen; widersprüchliche Schilder außer 
  Kraft setzen.

 Verkehrsrechtliche Anordnung einholen und zugehörige Unterlagen 
   erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der 
  Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
 Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung 
    durchführen. Anfallende Gebühren sind einzurechnen. 

   Verkehrsführung (Vollsperrung mit Umleitung über 

        B58 und L460 Ginderich) gemäß Anlage. 
 Die in der Anlage aufgeführte Umleitung wurde im Vorfeld mit den 
  zuständigen Behörden abgestimmt. 
 Die endgültige Genehmigung erfolgt jedoch erst mit Anordnung der 
  vorgelegten Verkehrsführungspläne des AN.

                01.10.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     14,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

        Verkehrssicherung BA 1.3 vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-

       ...Forts. 01.10.0002. 
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    01.10.0002.  Forts. ...

    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

                     
     Hinweis zur OZ 01.10.0003. 

    Aufstellung mind. 8 Tage vor Baubeginn

                 01.10.0003.  21.105/240.12.31.93   TA   6,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrstafel aufbauen und abbauen

      Verkehrstafel aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrol-
   le, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
     Verkehrstafel = Planskizze Zeichen 458 nach Unterlagen
  des AG.
        Größe über 2,00 bis 4,00 m2 nach Unterlagen des AG.
     Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B.
    Randausbildung = profilverstärkt.
    Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN'
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

                 01.10.0004.  21.105/243.01      84,00 Std ............,..   ............,.. 
   Verkehrstafel vorhalten

      Verkehrstafel vorhalten, warten und instand setzen. Vo-
  rübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Verkehrstafel wie in Vorposition beschrieben.

                 01.10.0005.  21.105/248.22.61      10,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrstafel ändern

   Vorhandene Verkehrstafel ändern. Änderungsvorrichtungen
     vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle
  wird gesondert vergütet.
       Verkehrstafel über 2,00 bis 6,00 m2.
      Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m.
 Verkehrstafel berührungslos teilweise außer Kraft und
  wieder in Kraft setzen nach Unterlagen des AG.
  Verkehrstafel außer Kraft setzen mit mobiler Auskreuz-
  vorrichtung.

                01.10.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     14,00 d ............,..   ............,.. 
          Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. 

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler

       ...Forts. 01.10.0006. 
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    01.10.0006.  Forts. ...

      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
    zu machen. Einschließlich Kontrolle der Umleitungsstrecke.
    Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
  mal täglich.
  Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
  gen des AG.

          Zwischensumme   01.10. ............,..
  

         01.11. Umleitungsbesch. BA 1.3 - Radfahrer

                     
     Hinweis zur OZ 01.11.0001. 

 Umleitungsstrecke Siehe Anlage 
        "Umleitungsstrecken BA 1.1 bis BA 1.3 - Radfahrer"
       Kontrolle der Beschilderung erfolgt in Unterabschnitt  "Verkehrss. BA 1.3" 

                 01.11.0001.  21.105/203.92.33.94   TA   15,00 St ............,..   ............,.. 
     Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

      Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
     Verkehrsschild 'Serie 422'
   Größe 2.
     Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B.
    Schild = profilverstärkt.
    Aufstellvorrichtung 'Nach Wahl des AN'
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

                 01.11.0002.  21.105/205.01      210,00 Std ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild vorhalten

    Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.

          Zwischensumme   01.11. ............,..
  

       01.12. Verkehrss. BA 2.1
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     Hinweis zur OZ 01.12.0001. 

     Die Pauschale gilt für alle notwendigen Verkehrssicherungsarbeiten, die 
     im Zusammenhang mit der Voll- sperrung in der Bauphase 2.1 stehen

                01.12.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
        Verkehrss. Vollsperrung - BA 2.1

           Verkehrssicherung für den Bauabschnitt 2.1, Abs. 74, Stat. 0+030 bis 
  Einmündung Birtener Str. 
       Länge Sanierungsbereich BA 2.1 ca. 1220 m.
 Verkehrsführung längerer und falls erforderlich kürzerer Dauer 
 einschließlich aller
    Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, 
    Warnleuchten, Aufstellvorrichtungen) 
    betriebsfertig aufbauen, umbauen und abbauen.
       Vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und kontrollieren 

  werden gesondert vergütet.
        Verkehrstafeln (Planskizze Zeichen 458) werden gesondert vergütet.

  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
 Die erforderlichen Verkehrssicherungen zum Einrichten der 
   Verkehrsführung sind einzurechnen. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle 
    und Umleitungs- strecke.
    Vorübergehende Markierungen, transportable Lichtsignalanlagen, 
    bauliche Leitelemente werden nicht gesondert vergütet. 
   Erforderliches Umlegen/Umbauen der Verkehrssicherung zum schließen 
  von Baulücken zwischen zwei Bauphasen  wird nicht gesondert vergütet.
  Verkehrszeichenpläne nach Konzept des AN erstellen. 
   Umleitungsstrecke gemäß Unterlagen des AG. 
   Vorhandene Verkehrsschilder darstellen; widersprüchliche Schilder außer 
  Kraft setzen.

 Verkehrsrechtliche Anordnung einholen und zugehörige Unterlagen 
   erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der 
  Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
 Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung 
    durchführen. Anfallende Gebühren sind einzurechnen. 

   Verkehrsführung (Vollsperrung mit Umleitung über 

           B57 - B58 und L460 Ginderich) gemäß Anlage. 
 Die in der Anlage aufgeführte Umleitung wurde im Vorfeld mit den 
  zuständigen Behörden abgestimmt. 
 Die endgültige Genehmigung erfolgt jedoch erst mit Anordnung der 
  vorgelegten Verkehrsführungspläne des AN.

                01.12.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     63,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

        Verkehrssicherung BA 2.1 vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-

       ...Forts. 01.12.0002. 
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    01.12.0002.  Forts. ...

    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

                     
     Hinweis zur OZ 01.12.0003. 

    Aufstellung mind. 8 Tage vor Baubeginn

                 01.12.0003.  21.105/240.12.31.93   TA   6,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrstafel aufbauen und abbauen

      Verkehrstafel aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrol-
   le, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
     Verkehrstafel = Planskizze Zeichen 458 nach Unterlagen
  des AG.
        Größe über 2,00 bis 4,00 m2 nach Unterlagen des AG.
     Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B.
    Randausbildung = profilverstärkt.
    Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN'
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

                 01.12.0004.  21.105/243.01      378,00 Std ............,..   ............,.. 
   Verkehrstafel vorhalten

      Verkehrstafel vorhalten, warten und instand setzen. Vo-
  rübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Verkehrstafel wie in Vorposition beschrieben.

                 01.12.0005.  21.105/248.22.61      10,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrstafel ändern

   Vorhandene Verkehrstafel ändern. Änderungsvorrichtungen
     vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle
  wird gesondert vergütet.
       Verkehrstafel über 2,00 bis 6,00 m2.
      Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m.
 Verkehrstafel berührungslos teilweise außer Kraft und
  wieder in Kraft setzen nach Unterlagen des AG.
  Verkehrstafel außer Kraft setzen mit mobiler Auskreuz-
  vorrichtung.

                01.12.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     63,00 d ............,..   ............,.. 
          Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. 

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler

       ...Forts. 01.12.0006. 
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    01.12.0006.  Forts. ...

      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
    zu machen. Einschließlich Kontrolle der Umleitungsstrecke.
    Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
  mal täglich.
  Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
  gen des AG.

          Zwischensumme   01.12. ............,..
  

       01.13. Verkehrss. BA 2.2

                     
     Hinweis zur OZ 01.13.0001. 

     Die Pauschale gilt für alle notwendigen Verkehrssicherungsarbeiten, die 
     im Zusammenhang mit der Voll- sperrung in der Bauphase 2.2 stehen

                01.13.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
        Verkehrss. Vollsperrung - BA 2.2

        Verkehrssicherung für den Bauabschnitt 2.2, Abs. 74,  Einmündung 
        Birtener Str. bis Knotenpunkt B57/L460.
       Länge Sanierungsbereich BA 2.2 ca. 1477 m.
 Verkehrsführung längerer und falls erforderlich kürzerer Dauer 
 einschließlich aller
    Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, 
    Warnleuchten, Aufstellvorrichtungen) 
    betriebsfertig aufbauen, umbauen und abbauen.
       Vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und kontrollieren 

  werden gesondert vergütet.
        Verkehrstafeln (Planskizze Zeichen 458) werden gesondert vergütet.

  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
 Die erforderlichen Verkehrssicherungen zum Einrichten der 
   Verkehrsführung sind einzurechnen. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle 
    und Umleitungs- strecke.
    Vorübergehende Markierungen, transportable Lichtsignalanlagen, 
    bauliche Leitelemente werden nicht gesondert vergütet. 
   Erforderliches Umlegen/Umbauen der Verkehrssicherung zum schließen 
  von Baulücken zwischen zwei Bauphasen  wird nicht gesondert vergütet.
  Verkehrszeichenpläne nach Konzept des AN erstellen. 
   Umleitungsstrecke gemäß Unterlagen des AG. 
   Vorhandene Verkehrsschilder darstellen; widersprüchliche Schilder außer 
  Kraft setzen.

 Verkehrsrechtliche Anordnung einholen und zugehörige Unterlagen 
   erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der 
  Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

       ...Forts. 01.13.0001. 
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    01.13.0001.  Forts. ...

 Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung 
    durchführen. Anfallende Gebühren sind einzurechnen. 

   Verkehrsführung (Vollsperrung mit Umleitung über 

           B57 - B58 und L460 Ginderich) gemäß Anlage. 
 Die in der Anlage aufgeführte Umleitung wurde im Vorfeld mit den 
  zuständigen Behörden abgestimmt. 
 Die endgültige Genehmigung erfolgt jedoch erst mit Anordnung der 
  vorgelegten Verkehrsführungspläne des AN.

                01.13.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     70,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

        Verkehrssicherung BA 2.2 vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

                     
     Hinweis zur OZ 01.13.0003. 

    Aufstellung mind. 8 Tage vor Baubeginn

                 01.13.0003.  21.105/240.12.31.93   TA   6,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrstafel aufbauen und abbauen

      Verkehrstafel aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrol-
   le, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
     Verkehrstafel = Planskizze Zeichen 458 nach Unterlagen
  des AG.
        Größe über 2,00 bis 4,00 m2 nach Unterlagen des AG.
     Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B.
    Randausbildung = profilverstärkt.
    Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN'
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

                 01.13.0004.  21.105/243.01      420,00 Std ............,..   ............,.. 
   Verkehrstafel vorhalten

      Verkehrstafel vorhalten, warten und instand setzen. Vo-
  rübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Verkehrstafel wie in Vorposition beschrieben.

                 01.13.0005.  21.105/248.22.61      10,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrstafel ändern

   Vorhandene Verkehrstafel ändern. Änderungsvorrichtungen
     vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle

       ...Forts. 01.13.0005. 
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    01.13.0005.  Forts. ...

  wird gesondert vergütet.
       Verkehrstafel über 2,00 bis 6,00 m2.
      Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m.
 Verkehrstafel berührungslos teilweise außer Kraft und
  wieder in Kraft setzen nach Unterlagen des AG.
  Verkehrstafel außer Kraft setzen mit mobiler Auskreuz-
  vorrichtung.

                01.13.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     70,00 d ............,..   ............,.. 
          Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. 

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
    zu machen. Einschließlich Kontrolle der Umleitungsstrecke.
    Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
  mal täglich.
  Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
  gen des AG.

          Zwischensumme   01.13. ............,..
  

         01.14. Umleitungsbesch. BA 2 - Radfahrer

                     
     Hinweis zur OZ 01.14.0001. 

 Umleitungsstrecke Siehe Anlage 
      "Umleitungsstrecken BA 2 - Radfahrer"
     Kontrolle der Beschilderung erfolgt in den Unterabschn. "Verkehrss. BA 
       2.1" und "Verkehrs BA 2.2" 

                 01.14.0001.  21.105/203.92.33.94   TA   15,00 St ............,..   ............,.. 
     Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

      Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
     Verkehrsschild 'Serie 422'
   Größe 2.
     Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B.
    Schild = profilverstärkt.
    Aufstellvorrichtung 'Nach Wahl des AN'
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
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                 01.14.0002.  21.105/205.01      1.050,00 Std ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild vorhalten

    Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.

                 01.14.0003.  21.105/203.92.33.94   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
     Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

      Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    Verkehrsschild '274-55'
   Größe 2.
     Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B.
    Schild = profilverstärkt.
    Aufstellvorrichtung 'Nach Wahl des AN'
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

                 01.14.0004.  21.105/205.01      140,00 Std ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild vorhalten

    Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.

                 01.14.0005.  21.105/203.92.33.94   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
     Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

      Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    Verkehrsschild '278-55'
   Größe 2.
     Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B.
    Schild = profilverstärkt.
    Aufstellvorrichtung 'Nach Wahl des AN'
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

                 01.14.0006.  21.105/205.01      140,00 Std ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild vorhalten

    Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.
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          Zwischensumme   01. ............,..
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     Hinweis zur OZ 02.

     Arbeiten an Bäume/Wurzeln sind durch fachkundiges, mit der Sanierung 
   von Baumstandorten vertrautes Personal des AN - nach Rücksprache mit 
            dem AG - durchzuführen bzw. zu begleiten (s. Nr. 1.1.3 der 
  Baubeschreibung).
    Kosten in EP der entsprechenden Pos. einkalkulieren.

    02. Erdarbeiten und Baumschutz

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.

  Für gesamte Maßnahme gilt:
 Beim Aufnehmen und Einbauen von Materialien sind  
  Verletzungen von Baumwurzeln zu vermeiden!
       Erschwernisse wie Bäume, Verkehrszeichen u. ä. sind in die EP 

  einzurechnen!

      02.00. Erdarbeiten / Baumschutz

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0001. 

      Fläche= Überwiegend Bankett/Trennstreifen.
 Des Weiteren Umgebung der Bushaltestellen und 
   herzustellenden/abzuräumenden Mulden

                 02.00.0001.  24.106/003.10.00.00.03      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Fläche abräumen

  Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.
   Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
      zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden
    gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
  Gesamtes Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

                02.00.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
         Müll/Unrat aufn. u. beseitigen

 Müll und Unrat auf den zu schälenden Streifen neben dem
    Rad- und Gehweg von der Oberfläche aufnehmen.
  Müll und Unrat in Müllsäcke füllen.
  Die Entsorgung der Müllsäcke erfolgt durch den AN.
  Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.
 Ausführung erfolgt unmittelbar vor dem Schälen des
  Banketts.

                 02.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     10.300,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Vegetationsfläche mähen

  Vegetationsfläche vor Beginn der Bankettarbeiten mähen.
   Bankette/Trennstreifen unmittelbar vor dem Bankettabtrag nochmals 
  mittels Schlegelmäher abmähen.

       ...Forts. 02.00.0003. 
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    02.00.0003.  Forts. ...

       Fläche = Bankette/Trennstreifen/Verkehrsinsel
         Breite Bankett überwiegend bis 0,50 m. Trennstreifen bis ca. 1,75 m. 
  Mähgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0004. 

       Abschnitt 74, ackerseitig, neben Radweg.
          Stat. 0+050 bis 2+400 u. 2+500 bis 2+727
      Für alle "Bankett schälen" Positionen gilt:
   Entsorgung in Unterabschnitt 02.01.

                 02.00.0004.  22.112/040.92.14.22.02   TA   2.500,00 m ............,..   ............,.. 
   Bankett schälen

 Bankett einschließlich Vegetationsdecke schälen durch
    abschieben oder abfräsen. Erschwernisse durch Einbau-
  ten werden gesondert vergütet.
      Breite 'bis 40 cm für Arbeitsraum'
      Dicke über 5 bis 10 cm.
             Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
  hochliegenden Fahrbahnrand herstellen.
  Bankett mit Bäumen.
  Schälen durch abfräsen.
  Im Wurzelbereich von Hand schälen.
   Schälgut entsorgen. Entsorgen wird gesondert
  vergütet.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0005. 

          Abschnitte 73/74/75, für Sanierung an Knotenpunkten  B57/58 ca. 90 m; 
                   B57/K22 ca. 40 m; B57/L460 ca. 460 m

                 02.00.0005.  22.112/040.99.14.22.02   TA   590,00 m ............,..   ............,.. 
   Bankett schälen

 Bankett einschließlich Vegetationsdecke schälen durch
    abschieben oder abfräsen. Erschwernisse durch Einbau-
  ten werden gesondert vergütet.
      Breite 'bis 40 cm für Arbeitsraum'
       Dicke 'ca. 12 cm'
             Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
  hochliegenden Fahrbahnrand herstellen.
  Bankett mit Bäumen.
  Schälen durch abfräsen.
  Im Wurzelbereich von Hand schälen.
   Schälgut entsorgen. Entsorgen wird gesondert
  vergütet.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0006. 

    Abschnitt 74, Trennstreifen komplett 
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                 02.00.0006.  22.112/040.92.10.20.02   TA   2.200,00 m ............,..   ............,.. 
   Bankett schälen

 Bankett einschließlich Vegetationsdecke schälen durch
    abschieben oder abfräsen. Erschwernisse durch Einbau-
  ten werden gesondert vergütet.
       Breite '1,0 m bis 2,0 m'
      Dicke über 5 bis 10 cm.
             Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
  hochliegenden Fahrbahnrand herstellen.
  Schälen durch abfräsen.
   Schälgut entsorgen. Entsorgen wird gesondert
  vergütet.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0007. 

     Abschnitt 73, Trennstreifen fahrbahnseitig. 
    Gesamtlänge besteht aus 3 Sanierungsbereichen! 

   Gilt für alle Positionen für Abschnitt 73! 
       Informativ: In Abschnitt 73 wird der Radweg (Ausnahme 
    Bushaltestellenbereiche) nicht saniert! 

                 02.00.0007.  22.112/040.92.10.20.02   TA   530,00 m ............,..   ............,.. 
   Bankett schälen

 Bankett einschließlich Vegetationsdecke schälen durch
    abschieben oder abfräsen. Erschwernisse durch Einbau-
  ten werden gesondert vergütet.
       Breite '50 cm, für Arbeitsraum'
      Dicke über 5 bis 10 cm.
             Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
  hochliegenden Fahrbahnrand herstellen.
  Schälen durch abfräsen.
   Schälgut entsorgen. Entsorgen wird gesondert
  vergütet.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0008. 

  Bankett neben Fahrbahn in FR Xanten.
          Abschnitt 73 (3 Sanierungsbereiche) + Abs. 74.  
     Auch in allen Bereichen/Wegen mit neu herzustellenden barrierefreien 
  Bushaltestellen in beiden FR.

                 02.00.0008.  22.112/040.92.14.22.02   TA   2.830,00 m ............,..   ............,.. 
   Bankett schälen

 Bankett einschließlich Vegetationsdecke schälen durch
    abschieben oder abfräsen. Erschwernisse durch Einbau-
  ten werden gesondert vergütet.
           Breite 'i.M. 50 cm, für Arbeitsraum'
      Dicke über 5 bis 10 cm.
             Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
  hochliegenden Fahrbahnrand herstellen.
  Bankett mit Bäumen.

       ...Forts. 02.00.0008. 
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    02.00.0008.  Forts. ...

  Schälen durch abfräsen.
  Im Wurzelbereich von Hand schälen.
   Schälgut entsorgen. Entsorgen wird gesondert
  vergütet.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0009. 

 Überwiegend Oberboden aus Verkehrsinseln 
         - Abs. 73, Stat. 0+843 
               - Abs. 74, Stat. 2+722 (KP L460, 2x)  
  Auch Kleinstflächen.
    Entsorgen ü. Bankettschälgut Unterabschnitt 02.01

                  02.00.0009.  24.106/120.00.12.01      25,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Oberboden abtragen

    Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-
    gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
    Dicke des Abtrages bis 10 cm.
   Oberboden nach Unterlagen des AG entsorgen. Entsorgung
  wird gesondert vergütet.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0010. 

   Verkehrsinseln + Kleinstflächen

                  02.00.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   45,00 m3 ............,..   ............,.. 
     Boden/Fels lösen

     Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und einem 
   Zwischenlager gemäß §18 Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN 
  zuführen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren. 
  Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
 Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert
   vergütet. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert 
  vergütet.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
  Boden unterhalb des Oberbodens der Verkehrsinsel. 
       Dicke 'bis ca. 20 cm'
   Fläche = Verkehrsinsel   
                    Baustoffgemisch '(Untergrund/-bau), BM-F3 (HOS), AVV: 170904'
 Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
  vergütet.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0011. 

       Abschnitt 74, ackerseitig, neben Radweg.
     Breite ca. 40 cm.
       Bis ca. -31 cm unter FOK aufnehmen, nach dem Schälen des Banketts.
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                  02.00.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   210,00 m3 ............,..   ............,.. 
     Boden/Fels lösen

     Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und einem 
   Zwischenlager gemäß §18 Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN 
  zuführen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren. 
  Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
 Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert
   vergütet. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert 
  vergütet.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
    Boden unterhalb Bankett-/Trennstreifenmaterial.
       Dicke 'ca. 21 cm'
   Fläche = Ackerseitig neben Radweg  
                    Baustoffgemisch '(Untergrund/-bau), BM-F3 (HOS), AVV: 170904'
 Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
  vergütet.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0012. 

       Abschnitt 74, Trennstreifen, komplette Breite. 
     Radwegseite bis ca. -31 cm unter FOK aufnehmen.
     Fahrbahnseite bis ca. -44 cm unter FOK aufnehmen.  

                  02.00.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   1.078,00 m3 ............,..   ............,.. 
     Boden/Fels lösen

     Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und einem 
   Zwischenlager gemäß §18 Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN 
  zuführen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren. 
  Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
 Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert
   vergütet. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert 
  vergütet.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
    Boden unterhalb Bankett-/Trennstreifenmaterial.
           Dicke 'i. M. ca. 28 cm'
    Fläche = Trennstreifen komplette Breite.  
                    Baustoffgemisch '(Untergrund/-bau), BM-F3 (HOS), AVV: 170904'
 Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
  vergütet.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0013. 

     Abschnitt 73, Trennstreifen fahrbahnseitig. 
  Nicht zusammenhängend. 
     Breite ca. 50 cm.
     Bis ca. -44 cm unter FOK aufnehmen. 
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                  02.00.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   90,00 m3 ............,..   ............,.. 
     Boden/Fels lösen

     Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und einem 
   Zwischenlager gemäß §18 Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN 
  zuführen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren. 
  Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
 Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert
   vergütet. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert 
  vergütet.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
    Boden unterhalb Bankett-/Trennstreifenmaterial.
       Dicke 'ca. 34 cm'
      Fläche = Trennstreifen, fahrbahnseitig.  
                    Baustoffgemisch '(Untergrund/-bau), BM-F3 (HOS), AVV: 170904'
 Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
  vergütet.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0014. 

  Bankett neben Fahrbahn in FR Xanten.
          Abschnitt 73 (3 Sanierungsbereiche) + Abs. 74.  
     Auch in allen Bereichen/Wegen mit neu herzustellenden barrierefreien 
  Bushaltestellen in beiden FR. 
     Breite überwiegend ca. 50 cm. 

                  02.00.0014.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   481,00 m3 ............,..   ............,.. 
     Boden/Fels lösen

     Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und einem 
   Zwischenlager gemäß §18 Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN 
  zuführen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren. 
  Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
 Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert
   vergütet. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert 
  vergütet.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
    Boden unterhalb Bankett-/Trennstreifenmaterial.
       Dicke 'ca. 34 cm'
      Fläche = Trennstreifen, fahrbahnseitig.  
                    Baustoffgemisch '(Untergrund/-bau), BM-F3 (HOS), AVV: 170904'
 Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
  vergütet.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0015. 

      Davon ca. 600 m2 Radweg und Wartefläche im Bereich von 
     6 Bushaltestellen. (Siehe Planung). 

         Des Weiteren Radweg verbreitern in Abs. 73, Stat. 1+700, FR Moers 
   (Siehe Anlage)
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                  02.00.0015.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   650,00 m3 ............,..   ............,.. 
     Boden/Fels lösen

     Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und einem 
   Zwischenlager gemäß §18 Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN 
  zuführen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren. 
  Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
 Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert
   vergütet. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert 
  vergütet.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
      Schicht unterhalb hyd. verfestigte Schlacke, betonähnlich.
             Dicke 'i.M. ca. 6 bis 14 cm'
          Fläche = Geh- und Radwege / Warteflächen BHS / Neuer Trennstreifen.
                    Baustoffgemisch '(Untergrund/-bau), BM-F3 (HOS), AVV: 170904'
 Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
  vergütet.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0016. 

      Abschnitt 73, 3 Sanierungsbereiche gemäß Anlage.
     Nur bis insgesamt -44 cm unter FOK aufnehmen!
   In einigen Bereichen ist die SoB so mächtig, dass ein Lösen von 
    Boden/Fels nicht notwendig wird!

                  02.00.0016.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   324,00 m3 ............,..   ............,.. 
     Boden/Fels lösen

     Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und einem 
   Zwischenlager gemäß §18 Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN 
  zuführen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren. 
  Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
 Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert
   vergütet. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert 
  vergütet.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
      Schicht unterhalb hyd. verfestigte Schlacke, betonähnlich. 
       Erdbau, Unterbau Kies, sandig, schluffig
  Reste verfestigter Schlacke.
             Dicke 'i.M. ca. 0 bis 10 cm'
    Fläche = Fahrbahn.
                       Baustoffgemisch '(Untergrund/-bau), BM-F3, >BM-F3 (HOS), AVV: 
  170904'
 Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
  vergütet.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0017. 

   Abschnitt 74.
     ...Forts. 
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   Forts. ...

     Nur bis insgesamt -44 cm unter FOK aufnehmen!
   In einigen Bereichen ist die SoB so mächtig, dass ein Lösen von 
    Boden/Fels nicht notwendig wird!

                  02.00.0017.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   1.400,00 m3 ............,..   ............,.. 
     Boden/Fels lösen

     Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und einem 
   Zwischenlager gemäß §18 Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN 
  zuführen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren. 
  Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
 Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert
   vergütet. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert 
  vergütet.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
      Schicht unterhalb hyd. verfestigte Schlacke, betonähnlich. 
       Erdbau, Unterbau Kies, sandig, schluffig
  Reste verfestigter Schlacke.
             Dicke 'i.M. ca. 0 bis 14 cm'
    Fläche = Fahrbahn.
                       Baustoffgemisch '(Untergrund/-bau), BM-F3, >BM-F3 (HOS), AVV: 
  170904'
 Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
  vergütet.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0018. 

    Nur nach Weisung des AG! Bodenaustausch für Bereiche:
           Abschnitt 74, Station 2,060 ca. 3,50m x 8,10m
           Abschnitt 74, Station 2,220 ca. 3,80m x 2,60m
           Abschnitt 74, Station 2,260 ca. 18,30m x 2,60m
           Abschnitt 74, Station 2,370 ca. 10,00m x 2,60m

                  02.00.0018.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   57,00 m3 ............,..   ............,.. 
     Boden/Fels lösen

     Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und einem 
   Zwischenlager gemäß §18 Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN 
  zuführen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren. 
  Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
 Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert
   vergütet. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert 
  vergütet.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
      Schicht unterhalb hyd. verfestigte Schlacke, betonähnlich. 
       Erdbau, Unterbau Kies, sandig, schluffig
  Reste verfestigter Schlacke.
     Dicke '50 cm für Bodenaustausch'
    Fläche = Fahrbahn.
                       Baustoffgemisch '(Untergrund/-bau), BM-F3, >BM-F3 (HOS), AVV: 

       ...Forts. 02.00.0018. 
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    02.00.0018.  Forts. ...

  170904'
 Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
  vergütet.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0019. 

      Summe Grundfläche der Fundamente beträgt ca. 40 m2.
     Für Gründung der Wartehallen bis ca. -67 cm unter FOK aufnehmen. 
 Siehe Fundamentplan

                  02.00.0019.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   20,00 m3 ............,..   ............,.. 
     Boden/Fels lösen

     Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und einem 
   Zwischenlager gemäß §18 Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN 
  zuführen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren. 
  Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
 Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert
   vergütet. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert 
  vergütet.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
      Schicht unterhalb hyd. verfestigte Schlacke, betonähnlich.
       Dicke '44 bis 49 cm'
    Fläche = Gründung Wartehallen.
                    Baustoffgemisch '(Untergrund/-bau), BM-F3 (HOS), AVV: 170904'
 Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
  vergütet.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0020. 

         Unter neuem Trennstreifen in Abs. 73, Stat. 1+700, FR Moers

                  02.00.0020.  21.107/102.15.21      62,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Verfestigte Bodenfläche aufreißen

  Verfestigte Bodenfläche aufreißen.
    Bodenfläche = entsiegelte Fläche.
     Aufreißtiefe ca. 60 cm.
      Max. Abstand der Aufreißspuren = halbe Aufreißtiefe.
  Fläche kreuzweise aufreißen.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0021. 

        -Bankett ackerseitig, neben Radweg, 40 cm breit,
    -Kleinstflächen + Radweg und Warteflächen im Bereich von 
  Bushaltestellen gemäß Planung.
           Abs. 74, Station 0+050 bis 0+600 außerhalb WSG.

     Informativ: Rest Oberboden liefern + andecken
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                  02.00.0021.  24.106/243.90.91.01   TA   22,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Baustoff liefern und einbauen

    Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
  filgerecht einbauen und verdichten.
    Baustoff 'Primärbaustoff,
 oder
   aus einem der hier genannten MEB (mineralische
     Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
                            nicht anzeigepflichtigen MEB: RC-1 a), BM-0, BM-0*, BM-F0*, BM-F1, 
                        BG-0, BG-0*, BG-F0*, BG-F1, GS-0.
 oder
 aus einem der hier genannten anzeigepflichtigen MEB
    bzw. einem Gemisch aus den hier genannten MEB: --
     Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Fußnote der
     entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
  beachten.
     Einbauweise Nummer 13: Bankette.
 Bei einem Gemisch aus nicht anzeigepflichtigen und
 anzeigepflichtigen MEB bleibt die Anzeigepflicht
   erhalten. Die gesamte OZ ist nur aus einem der
   genannten Stoffe bzw. aus einem Stoffgemisch
   herzustellen.'
   Einbaustelle 'Bankett
     Dicke ca. 11 cm'
 Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
  vergütet.
  Abrechnung nach Auftragsprofilen.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0022. 

        -Bankett ackerseitig, neben Radweg, 40 cm breit, 
    -Kleinstflächen + Radweg und Warteflächen im Bereich von 
  Bushaltestellen gemäß Planung.
             Abschnitt 74, Station 0+600 bis 2+400 und 2+530 bis 2+727, innerhalb 

  WSG.

                  02.00.0022.  24.106/243.90.91.01   TA   90,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Baustoff liefern und einbauen

    Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
  filgerecht einbauen und verdichten.
    Baustoff 'Primärbaustoff,
 oder
   aus einem der hier genannten MEB (mineralische
     Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
              nicht anzeigepflichtigen MEB: BM-0, BG-0, GS-0.
 oder
 aus einem der hier genannten anzeigepflichtigen MEB
                 bzw. einem Gemisch aus den hier genannten MEB: RC-1 a), BM-0*, BM-
                         F0*, BM-F1, BG-0*, BG-F0*, BG-F1.
     Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Fußnote der
     entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu

       ...Forts. 02.00.0022. 
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    02.00.0022.  Forts. ...

  beachten.
     Einbauweise Nummer 13: Bankette.
 Bei einem Gemisch aus nicht anzeigepflichtigen und
 anzeigepflichtigen MEB bleibt die Anzeigepflicht
   erhalten. Die gesamte OZ ist nur aus einem der
   genannten Stoffe bzw. aus einem Stoffgemisch
   herzustellen.'
   Einbaustelle 'Bankett
     Dicke ca. 11 cm'
 Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
  vergütet.
  Abrechnung nach Auftragsprofilen.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0023. 

       -Bankett ackerseitig, neben Radweg, 40 cm breit
    -Kleinstflächen + Radweg und Warteflächen im Bereich von 
     Bushaltestellen gemäß Planung, einschl. der Flächen der alten 
  Wartehallen. 

                  02.00.0023.  24.106/160.52.31      200,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Oberboden liefern und andecken

  Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
    Andeckung auf Seitenstreifen, Trennstreifen und Ver-
  kehrsinseln.
    Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
      Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.
  Abrechnung nach Auftragsprofilen.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0024. 

  Trennstreifen komplett.
           Abs. 74, Station 0+050 bis 0+600 außerhalb WSG.

         Informativ: Restl. 20 cm Bankett profilg. herst.

                  02.00.0024.  24.106/243.90.91.01   TA   158,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Baustoff liefern und einbauen

    Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
  filgerecht einbauen und verdichten.
    Baustoff 'Primärbaustoff,
 oder
   aus einem der hier genannten MEB (mineralische
     Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
                            nicht anzeigepflichtigen MEB: RC-1 a), BM-0, BM-0*, BM-F0*, BM-F1, 
                        BG-0, BG-0*, BG-F0*, BG-F1, GS-0.
 oder
 aus einem der hier genannten anzeigepflichtigen MEB
    bzw. einem Gemisch aus den hier genannten MEB: --
     Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Fußnote der
     entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu

       ...Forts. 02.00.0024. 
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    02.00.0024.  Forts. ...

  beachten.
     Einbauweise Nummer 13: Bankette.
 Bei einem Gemisch aus nicht anzeigepflichtigen und
 anzeigepflichtigen MEB bleibt die Anzeigepflicht
   erhalten. Die gesamte OZ ist nur aus einem der
   genannten Stoffe bzw. aus einem Stoffgemisch
   herzustellen.'
   Einbaustelle 'Trennstreifen
       Dicke i.M. 18 cm'
 Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
  vergütet.
  Abrechnung nach Auftragsprofilen.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0025. 

    Abschnitt 74, Trennstreifen komplett 
     Station 0+600 bis 2+727, 
  innerhalb WSG.

                  02.00.0025.  24.106/243.90.91.01   TA   630,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Baustoff liefern und einbauen

    Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
  filgerecht einbauen und verdichten.
    Baustoff 'Primärbaustoff,
 oder
   aus einem der hier genannten MEB (mineralische
     Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
              nicht anzeigepflichtigen MEB: BM-0, BG-0, GS-0.
 oder
 aus einem der hier genannten anzeigepflichtigen MEB
                 bzw. einem Gemisch aus den hier genannten MEB: RC-1 a), BM-0*, BM-
                         F0*, BM-F1, BG-0*, BG-F0*, BG-F1.
     Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Fußnote der
     entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
  beachten.
     Einbauweise Nummer 13: Bankette.
 Bei einem Gemisch aus nicht anzeigepflichtigen und
 anzeigepflichtigen MEB bleibt die Anzeigepflicht
   erhalten. Die gesamte OZ ist nur aus einem der
   genannten Stoffe bzw. aus einem Stoffgemisch
   herzustellen.'
   Einbaustelle 'Trennstreifen
       Dicke i. M. 18 cm'
 Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
  vergütet.
  Abrechnung nach Auftragsprofilen.
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     Hinweis zur OZ 02.00.0026. 

      Trennstreifen fahrbahnseitig, Breite 50 cm.
        Abs. 73, 3 Sanierungsbereiche außerhalb WSG.

         Informativ: Restl. 20 cm Bankett profilg. herst.

                  02.00.0026.  24.106/243.90.91.01   TA   64,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Baustoff liefern und einbauen

    Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
  filgerecht einbauen und verdichten.
    Baustoff 'Primärbaustoff,
 oder
   aus einem der hier genannten MEB (mineralische
     Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
                            nicht anzeigepflichtigen MEB: RC-1 a), BM-0, BM-0*, BM-F0*, BM-F1, 
                        BG-0, BG-0*, BG-F0*, BG-F1, GS-0.
 oder
 aus einem der hier genannten anzeigepflichtigen MEB
    bzw. einem Gemisch aus den hier genannten MEB: --
     Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Fußnote der
     entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
  beachten.
     Einbauweise Nummer 13: Bankette.
 Bei einem Gemisch aus nicht anzeigepflichtigen und
 anzeigepflichtigen MEB bleibt die Anzeigepflicht
   erhalten. Die gesamte OZ ist nur aus einem der
   genannten Stoffe bzw. aus einem Stoffgemisch
   herzustellen.'
   Einbaustelle 'Trennstreifen
     Dicke ca. 24 cm'
 Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
  vergütet.
  Abrechnung nach Auftragsprofilen.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0027. 

      Abschnitt 73, 3 Sanierungsbereiche,
         Abschnitt 74, St. 0+000 bis 0+600 
  Bankett neben Fahrbahn in FR Xanten.
  Außerhalb WSG.

                  02.00.0027.  24.106/243.90.91.01   TA   136,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Baustoff liefern und einbauen

    Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
  filgerecht einbauen und verdichten.
    Baustoff 'Primärbaustoff,
 oder
   aus einem der hier genannten MEB (mineralische
     Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
                            nicht anzeigepflichtigen MEB: RC-1 a), BM-0, BM-0*, BM-F0*, BM-F1, 
                        BG-0, BG-0*, BG-F0*, BG-F1, GS-0.

       ...Forts. 02.00.0027. 

           Druckdatum:  02.12.2025  09:26:52 Seite: 44 

     Straßen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

                 VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

                 LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

     

             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

     
    02.00.0027.  Forts. ...

 oder
 aus einem der hier genannten anzeigepflichtigen MEB
    bzw. einem Gemisch aus den hier genannten MEB: --
     Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Fußnote der
     entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
  beachten.
     Einbauweise Nummer 13: Bankette.
 Bei einem Gemisch aus nicht anzeigepflichtigen und
 anzeigepflichtigen MEB bleibt die Anzeigepflicht
   erhalten. Die gesamte OZ ist nur aus einem der
   genannten Stoffe bzw. aus einem Stoffgemisch
   herzustellen.'
   Einbaustelle 'Bankett
    Dicke 24 cm'
 Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
  vergütet.
  Abrechnung nach Auftragsprofilen.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0028. 

      Bankett neben Fahrbahn in FR Xanten, Breite 50 cm.
           Abs. 74, Station 0+600 bis 2+727, innerhalb WSG.

                  02.00.0028.  24.106/243.90.91.01   TA   246,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Baustoff liefern und einbauen

    Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
  filgerecht einbauen und verdichten.
    Baustoff 'Primärbaustoff,
 oder
   aus einem der hier genannten MEB (mineralische
     Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
              nicht anzeigepflichtigen MEB: BM-0, BG-0, GS-0.
 oder
 aus einem der hier genannten anzeigepflichtigen MEB
                 bzw. einem Gemisch aus den hier genannten MEB: RC-1 a), BM-0*, BM-
                         F0*, BM-F1, BG-0*, BG-F0*, BG-F1.
     Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Fußnote der
     entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
  beachten.
     Einbauweise Nummer 13: Bankette.
 Bei einem Gemisch aus nicht anzeigepflichtigen und
 anzeigepflichtigen MEB bleibt die Anzeigepflicht
   erhalten. Die gesamte OZ ist nur aus einem der
   genannten Stoffe bzw. aus einem Stoffgemisch
   herzustellen.'
   Einbaustelle 'Bankett
    Dicke 24 cm'
 Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
  vergütet.
  Abrechnung nach Auftragsprofilen.
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     Hinweis zur OZ 02.00.0029. 

    Trennstreifen Abs. 74.
        Des Weiteren wird in Abs. 73, St. 1+700 nach dem Rückbau des 
        Bahnübergangs ein Trennstreifen (ca. 35 m) neu angelegt gemäß Anlage 
    Foto "Verbreiterung Radweg" 

                 02.00.0029.  22.112/706.39.92.11.00   TA   2.235,00 m ............,..   ............,.. 
   Bankett profilgerecht herstellen

      Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
    schwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßen-
  abläufe werden gesondert vergütet.
  Lage nach Unterlagen des AG.
   Baustoff 'Schotterrasen als Gemisch aus grober
       Gesteinskörnung 2/32, Kategorie C 90/3 und Oberboden,
   Mischungsverhältnis 85:15'
       Breite '1,00 m bis 2,00 m'
     Einbaudicke = 20 cm.
             Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
  hochliegenden Fahrbahnrand.
    Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0030. 

        Trennstreifen, Abschnitt 73 (3 Sanierungsbereiche) 

                 02.00.0030.  22.112/706.39.92.11.00   TA   530,00 m ............,..   ............,.. 
   Bankett profilgerecht herstellen

      Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
    schwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßen-
  abläufe werden gesondert vergütet.
  Lage nach Unterlagen des AG.
   Baustoff 'Schotterrasen als Gemisch aus grober
       Gesteinskörnung 2/32, Kategorie C 90/3 und Oberboden,
   Mischungsverhältnis 85:15'
       Breite 'ca. 0,50 m'
     Einbaudicke = 20 cm.
             Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
  hochliegenden Fahrbahnrand.
    Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0031. 

      Bankett, fahrbahnseitig, FR Xanten.
       Abschnitt 73 (3 Sanierungsbereiche),  
    Abs. 74 komplett

                 02.00.0031.  22.112/706.39.92.11.00   TA   2.830,00 m ............,..   ............,.. 
   Bankett profilgerecht herstellen

      Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
    schwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßen-

       ...Forts. 02.00.0031. 
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    02.00.0031.  Forts. ...

  abläufe werden gesondert vergütet.
  Lage nach Unterlagen des AG.
   Baustoff 'Schotterrasen als Gemisch aus grober
       Gesteinskörnung 2/32, Kategorie C 90/3 und Oberboden,
   Mischungsverhältnis 85:15'
       Breite 'ca. 0,50 m'
     Einbaudicke = 20 cm.
             Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
  hochliegenden Fahrbahnrand.
    Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.

                 02.00.0032.  24.106/513.29.22.09.06   TA   23,00 m ............,..   ............,.. 
   Mulde herstellen

  Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.
   In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach Unterlagen
  des AG.
    Mulde 'Bereich Bushaltestellen'
     Muldenbreite = 2,00 m.
      Tiefe über 0,30 bis 0,50 m.
       Boden bzw. Fels 'aus Abtragsbereichen lösen, laden und einem 
   Zwischenlager gemäß §18 Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN 
  zuführen.
   Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.'
      Materialwerte nach EBV = BM-F3

                 02.00.0033.  24.106/513.29.11.09.06   TA   24,00 m ............,..   ............,.. 
   Mulde herstellen

  Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.
   In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach Unterlagen
  des AG.
    Mulde 'Bereich Bushaltestellen'
     Muldenbreite = 1,50 m.
      Tiefe über 0,20 bis 0,30 m.
       Boden bzw. Fels 'aus Abtragsbereichen lösen, laden und einem 
   Zwischenlager gemäß §18 Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN 
  zuführen.
   Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.'
      Materialwerte nach EBV = BM-F3

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0034. 

   Bushaltestelle Menzelen-West Maas
       Abs. 73, Stat. 1+800

                 02.00.0034.  24.106/503.11.00      50,00 m ............,..   ............,.. 
   Muldenprofil wiederherstellen

  Mulde ausräumen und profilgerecht wiederherstellen.
       Mittlere Aushubmenge bis 0,10 m3/m.
  Räumgut seitlich einebnen.
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     Hinweis zur OZ 02.00.0035. 

      Siehe Anlage "Systemskizze Mulde/Sickerstrang"

                 02.00.0035.  24.110/226.95.14.29.06   TA   47,00 m ............,..   ............,.. 
       Sickerstrang herst. m. Erdarbeiten

  Sickerstrang durch Einfüllen und Verdichten von Filter-
    material in Graben herstellen. Erdarbeiten ausführen.
 Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von
      10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und
   Haltung ausführen. Sickerrohrleitungen werden gesondert
  vergütet.
    Graben 'Bereich Bushaltestellen'
      Grabenbreite über 0,80 bis 1,00 m.
    Grabentiefe bis 0,50 m.
   Filter aus Kies 16/32.
  Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
     Aushub 'aus Abtragsbereichen lösen, laden und einem Zwischenlager 
    gemäß §18 Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN zuführen.
   Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.'
      Materialwerte nach EBV = BM-F3

                  02.00.0036.  24.106/413.11.11.01      141,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Geotextil in Sickeranlagen einbauen

  Geotextil als Filter nach Unterlagen des AG in Sicker-
        anlagen einbauen. Überlappung mindestens 0,50 m. Erfor-
      derliche Nutzungsdauer über 25 Jahre. Sickermaterial,
  Sickerrohre und Erdarbeiten werden gesondert vergütet.
  Filter in Sickerstrang.
   Geotextilrobustheitsklasse 4.
  Wasserdurchlässigkeit nach Unterlagen des AG.
  Filtereigenschaften nach Unterlagen des AG.
   Abrechnung nach abgewickelter, überdeckter Fläche
  ohne Überlappung.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0037. 

       Davon ca. 190 m2 Mulden.

                  02.00.0037.  21.107/204.09.03.02.11   TA   6.720,00 m2 ............,..   ............,.. 
    Rasenansaat mit RSM Regio herst.

    Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent-
    mischung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
      Fläche 'Bankette, Trennstreifen und Mulden'
        Saatgutmenge = 7 g/m2.
        Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 2,
  Westdeutsches Tiefland.
  Standortvariante Grundmischung.
        Roggentrespe 2 g/m2 beimischen.
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                 02.00.0038.  21.107/004.91.13.01   TA   213,00 St ............,..   ............,.. 
   Schutz für Baumstamm herstellen

  Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
    stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
 Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
  nicht berühren.
       Stammumfang '50 bis 250 cm'
  Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
  Drainrohren.
       Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
    Mantelhöhe mindestens 3,00 m.
 Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
  Wahl des AN verwerten.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0039. 

    Gilt auch für Folge-OZ.
 Nur wenn die Baumfällung trotz aller vorgsehenden
 Schutzmaßnahmen unumgänglich ist und nur auf besondere
 Auforderung des AG und nach Rücksprache mit der
 örtliche zuständigen Unteren Naturschutzbehörde

                 02.00.0039.  24.106/036.20.02.11.11      2,00 St ............,..   ............,.. 
   Bäume fällen mit Fräsen

     Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
     absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
   Erdboden. Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze
  ausfräsen.
      Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
      Frästiefe über 30 bis 60 cm.
   Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden aus
  Abtragsbereichen profilgerecht lösen.
  Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
  Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
  Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

                 02.00.0040.  24.106/036.30.02.11.11      2,00 St ............,..   ............,.. 
   Bäume fällen mit Fräsen

     Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
     absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
   Erdboden. Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze
  ausfräsen.
      Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.
      Frästiefe über 30 bis 60 cm.
   Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden aus
  Abtragsbereichen profilgerecht lösen.
  Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
  Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
  Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
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     Hinweis zur OZ 02.00.0041. 

           Abschnitt 73. Fläche = Bankett, überwiegend FB-Seite.
       Je Baum auf einer Länge von jeweils 10 bis 15 m. Durch
   Einsatz von Zusatzwerkzeugen (Wasserstrahl und
   Druckluftlanze) ist das Aufsaugen der Böden
 sicherzustellen

                  02.00.0041.  21.107/012.90.29.23.99   TA   25,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Boden im Wurzelbereich aufnehmen

 Boden im Wurzelbereich von Bäumen nach Unterlagen des
      AG aufnehmen. Verletzungen der Wurzeln vermeiden. Un-
 vermeidbare Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt
        durchführen. Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden glatt
  schneiden.
    Boden 'absaugen'
     Breite = 40 cm.
     Tiefe '20-30 cm'
  Boden nach Unterlagen des AG.
    Wurzelschnittstelle bei Durchmesser über 2 cm mit Wund-
  behandlungsstoff behandeln.
    Boden 'lösen laden und einem Zwischenlager gemäß § 18
  Ersatzbaustoffverordung nach Wahl des AN zuführen.
              Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.(Untergrund/-bau), BM-F3, >BM-
          F3 (HOS), AVV: 170904.
   Abgerechnet wird nach Abtragprofilen. Homogenbereiche
  gemäß Baubeschreibung.
 Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
   vergütet.'

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0042. 

      Abschnitt 74. Fläche = Bankette beidseitig
       Je Baum auf einer Länge von jeweils 10 bis 15 m. Durch
   Einsatz von Zusatzwerkzeugen (Wasserstrahl und
   Druckluftlanze) ist das Aufsaugen der Böden
 sicherzustellen

                  02.00.0042.  21.107/012.90.29.23.99   TA   159,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Boden im Wurzelbereich aufnehmen

 Boden im Wurzelbereich von Bäumen nach Unterlagen des
      AG aufnehmen. Verletzungen der Wurzeln vermeiden. Un-
 vermeidbare Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt
        durchführen. Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden glatt
  schneiden.
    Boden 'absaugen'
     Breite = 40 cm.
     Tiefe '20-30 cm'
  Boden nach Unterlagen des AG.
    Wurzelschnittstelle bei Durchmesser über 2 cm mit Wund-
  behandlungsstoff behandeln.

       ...Forts. 02.00.0042. 
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    02.00.0042.  Forts. ...

    Boden 'lösen laden und einem Zwischenlager gemäß § 18
  Ersatzbaustoffverordung nach Wahl des AN zuführen.
              Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.(Untergrund/-bau), BM-F3, >BM-
          F3 (HOS), AVV: 170904.
   Abgerechnet wird nach Abtragprofilen. Homogenbereiche
  gemäß Baubeschreibung.
 Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
   vergütet.'

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0043. 

           Abschnitt 73. Fläche = Bankett, überwiegend FB-Seite.
       Je Baum auf einer Länge von jeweils 10 bis 15 m. Durch
   Einsatz von Zusatzwerkzeugen (Wasserstrahl und
   Druckluftlanze) ist das Aufsaugen der Böden
 sicherzustellen

                  02.00.0043.  21.107/014.91.01   TA   40,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Freigelegte Wurzelbereiche abdecken

 Freigelegte Wurzelbereiche während der Bauzeit gegen
  Austrocknen abdecken.
         Wurzelabdeckung 'Strohmatte, Jute o.ä.'
  Abdeckung während der Bauzeit feucht halten.
 Abdeckung vor dem Verfüllen der Abgrabung aufnehmen und
  nach Wahl des AN verwerten.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0044. 

      Abschnitt 74. Fläche = Bankette beidseitig
       Je Baum auf einer Länge von jeweils 10 bis 15 m. Durch
   Einsatz von Zusatzwerkzeugen (Wasserstrahl und
   Druckluftlanze) ist das Aufsaugen der Böden
 sicherzustellen

                  02.00.0044.  21.107/014.91.01   TA   532,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Freigelegte Wurzelbereiche abdecken

 Freigelegte Wurzelbereiche während der Bauzeit gegen
  Austrocknen abdecken.
         Wurzelabdeckung 'Strohmatte, Jute o.ä.'
  Abdeckung während der Bauzeit feucht halten.
 Abdeckung vor dem Verfüllen der Abgrabung aufnehmen und
  nach Wahl des AN verwerten.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0045. 

      Abs. 73. Radweg im Bereich von Bushaltestellen.
     Vor-Kopf-Einbau des Mineralgemisches in die
      Geotextil-Waben. Nicht über ungefüllte Waben fahren.
 Verfüllte Waben sind sofort belastbar und können
  befahrbaren werden.
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                 02.00.0045.   -- -- -- -- -- -- -- --     90,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Wurzelraumüberbrückung herstellen

  Wurzelraumüberbrückung nach Angaben des AG herstel-
   len. Planum durch wurzelschondende Handgrabung oder
     Saugbagger herstellen. Aufstellfläche mit Sand 0-2 mm
  ebnen.
   Breite der Überbrückung 250 cm
   Länge der Überbrückung 600 cm
    Befahrbar bis 50 kN dynamische Radlast.
  Bestehend aus :
      - Wurzelvlies GRK 3 als wurzelfeste Filter- und
  Trennlage auf dem Planum  verlegen.
      - Geotextil-Waben mit einer Maschenweite von 25 cm und
            einer Aufbauhöhe von 20 cm / oder 15 cm / oder 10 cm.
 Zur Vermeidung von zu hohen Aufbauten auf dem
    Wurzelwerk, auf die Gradiente der Straße achten.
     Ggf. Geotextil-Waben im Bereich von hochanliegenden
 Wurzeln nach Abstimmung mit dem AG
      ausschneiden/aussparen/anpassen.

   Einbau der gelieferten Geotextil-Wabern als
  Wurzelbrücke durch geschultes Fachpersonal,
    wurzelschondender Einbau der Geotextil-Waben,
 seitliches Aufspannen und Fixieren mit Schnurnägeln
           o.ä., verfüllen mit Mineralgemisch 0-45 mm. Wabenhöhe 2
    bis 5 cm überfüllen.
       STS gem. SoB StB 0-45 mm liefern, einbauen und
   verdichten. Verdichten des eingefüllten Materials
  außsschließlich mittels handgeführter Rüttelplatte.
     (>95% Proctordichte)

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0046. 

      Abs. 74. Radweg.
     Vor-Kopf-Einbau des Mineralgemisches in die
      Geotextil-Waben. Nicht über ungefüllte Waben fahren.
 Verfüllte Waben sind sofort belastbar und können
  befahrbaren werden.

                 02.00.0046.   -- -- -- -- -- -- -- --     150,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Wurzelraumüberbrückung herstellen

  Wurzelraumüberbrückung nach Angaben des AG herstel-
   len. Planum durch wurzelschondende Handgrabung oder
     Saugbagger herstellen. Aufstellfläche mit Sand 0-2 mm
  ebnen.
   Breite der Überbrückung 250 cm
   Länge der Überbrückung 600 cm
    Befahrbar bis 50 kN dynamische Radlast.
  Bestehend aus :
      - Wurzelvlies GRK 3 als wurzelfeste Filter- und
  Trennlage auf dem Planum  verlegen.

       ...Forts. 02.00.0046. 
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    02.00.0046.  Forts. ...

      - Geotextil-Waben mit einer Maschenweite von 25 cm und
            einer Aufbauhöhe von 20 cm / oder 15 cm / oder 10 cm.
 Zur Vermeidung von zu hohen Aufbauten auf dem
    Wurzelwerk, auf die Gradiente der Straße achten.
     Ggf. Geotextil-Waben im Bereich von hochanliegenden
 Wurzeln nach Abstimmung mit dem AG
      ausschneiden/aussparen/anpassen.

   Einbau der gelieferten Geotextil-Wabern als
  Wurzelbrücke durch geschultes Fachpersonal,
    wurzelschondender Einbau der Geotextil-Waben,
 seitliches Aufspannen und Fixieren mit Schnurnägeln
           o.ä., verfüllen mit Mineralgemisch 0-45 mm. Wabenhöhe 2
    bis 5 cm überfüllen.
       STS gem. SoB StB 0-45 mm liefern, einbauen und
   verdichten. Verdichten des eingefüllten Materials
  außsschließlich mittels handgeführter Rüttelplatte.
     (>95% Proctordichte)

                 02.00.0047.  21.107/740.92.32.99.10   TA   5,00 St ............,..   ............,.. 
   Krone einkürzen

   Krone einkürzen. Äste in seitlicher Ausdehnung und Höhe
    auf Zugast schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN ver-
    werten. Abgerechnet wird nach Stück Baum.
            Baumart 'u.a. Acer, Quercus, Tilia'
      Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
      Baumhöhe über 10,00 m bis 15,00 m.
      Kronendurchmesser über 5,00 m bis 10,00 m.
   Einkürzung in der Höhe 'nach Rücksprache und Angabe des 
  Fachagrawirts des AN'
   Einkürzung in der Breite 'nach Rücksprache und Angabe
  des Fachagrarwirts des AN'
        Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und abge-
    storbene Äste und Zweige schneiden, bei totem Holz vor-
  handene Überwallungen erhalten.

          Zwischensumme   02.00. ............,..
  

            02.01. Bankett - Beprob/Zw.Lag/Entsorg

                02.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     36,00 St ............,..   ............,.. 
   Bodenproben entnehmen

    Entnehmen von Bodenproben nach §8 ErsatzbaustoffV,
   durch ein RapStra Labor (Probenehmer mit
       Sachkundenachweis nach LAGA PN 98), bis 20 cm Tiefe ab
      OK Bankett gesehen, als Einzelproben, welche zu Misch-
  und Laborproben zu vereinigen sind.
       Die erf. Probenahmeprotokolle gem. LAGA PN 98 sind
 durch den Probennehmer zu erstellen und dem AG zu

       ...Forts. 02.01.0001. 
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    02.01.0001.  Forts. ...

  übergeben.
 Proben in verschließbare und transportsichere
     Behältnisse füllen, Proben aufbereiten, beschriften und
      versandfertig einem vom AN gem. DIN EN ISO/IEC 17025
   oder 17020 akkreditierten zertifizierten Prüflabor
   durch das RAP Stra Labor zuführen. Die Anzahl der
 Proben ist gemäß der Richtlinie für Bankettschälgut und
    § 8 der ErsatzbaustoffV zu entnehmen.
  Probenentnahme als Mischproben.
    Entnahmetiefe bis 20 cm.
     Einzelentnahmestellen: Einzelproben zu Mischproben =>
     Laborproben vereinigen (gem. Richtlinie zum Umgang mit
           Bankettmaterial), für 1.) ErsatzbaustoffV- und 2.)
     DepV-Untersuchungen, es ist darauf zu achten das
   ausreichende Mengen an Bodenmaterial, für die
 Mischprobenbildungen und Rückstellprobenbildungen
  entnommen werden.
 Für die Beprobung ist die Grasnabe an den
  Entnahmestellen mit geeignetem Verfahren zu entfernen,
  zu Mischproben zu vereinen und gesondert zu beproben.

                02.01.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     3,00 St ............,..   ............,.. 
     Laboruntersuchung gem. EBV

    Laboruntersuchung gem. Ersatzbaustoffverordnung BM 0
      bis BM-F3 durchführen.
 Laboruntersuchungsbericht mit Angaben über die
 Einstufung sowie Hinweisen zur Aufbereitung oder
  Entsorgung des Bankettfräsguts erstellen.
        Untersuchung gem. ErsatzbaustoffV Anlage 1, Tabelle 3,
        nach Spalte BM-0*, ergänzt um die Parameter Ph-Wert und
           Benzo(a)pyren, Eluationsverfahren gem. DIN 19529,
        Ausgabe 12.2015: Schüttel-Eluat 2:1.
       - Angaben der Abfallschlüsselnummer gem. AVV (170503*
    gefährlich oder 170504 nicht gefährlich).
     - Einstufung des Bankettschälguts gem. ErsatzbaustoffV,
              nach Anl. 1, Tabelle 3, in BM-0 bis BM F3 durchführen.
  Vorlage des Prüfberichts über die chemische Analyse,
    einschl. der Probenbegleitprotokolle.
  Vorlage einer Gegenüberstellung Schadstoffgehalt -
    Materialwerte nach ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 3
    (Materialwerte für Bodenmaterial und Baggergut) in
  Tabellenform.
 Vorlage einer Gegenüberstellung Schadstoffgehalt
        Zuordnungswerte BM-0 bis BM-F3.
 Je untersuchter Mischprobe erfolgt ein
   Untersuchungsbericht digital im PDF- Format mit
  sämtlichen Anlagen.
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                02.01.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     3,00 St ............,..   ............,.. 
     Laboruntersuchung gem. DepV

    Laboruntersuchung gem. Deponieverordnung DK 0
  bis DK III durchführen.
 Laboruntersuchungsbericht mit Angaben über die
 Einstufung sowie Hinweisen zur Aufbereitung oder
  Entsorgung des Bankettfräsguts.
      Untersuchung aus der Mantelverordnung, gem. DepV,
          Anhang 3, Tabelle 1 und 2, Eluationsverfahren:
     Schüttel-Eluat 10:1.
       - Angaben der Abfallschlüsselnummer gem. AVV (170403*
    gefährlich oder 170504 nicht gefährlich).
      - Einstufung des Bankettschälguts gem. DepV, nach
            Anhang 3, Tabelle 1 und 2, in DK 0 bis DK III,
  durchführen.
  Vorlage des Prüfberichts über die chemische Analyse,
    einschl. der Probenbegleitprotokolle.
  Vorlage einer Gegenüberstellung Schadstoffgehalt -
    Zuordnungswerte DK 0 bis III in Tabellenform.
 Je untersuchter Mischprobe erfolgt ein
   Untersuchungsbericht digital im PDF- Format mit
  sämtlichen Anlagen.

                02.01.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
      Laboruntersuchung DK 0-III

      Laboruntersuchung gem. Deponieverordnung DK 0-III
    Hier: Zusatz Parameter AT 4
   Bei Überschreitung in der Deklarationsanalyse, des
       Parameters TOC, in den DK 0-III,
   ist zusätzlich der Zusatzparameter AT 4 Wert zu
  ermitteln und im Laboruntersuchungsbericht auszuweisen.

                02.01.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
      Laboruntersuchung DK 0-III

      Laboruntersuchung gem. Deponieverordnung DK 0-III
   Hier: Zusatz Parameter Brennwert HO
   Bei Überschreitung in der Deklarationsanalyse, des
       Parameters Glühverlust, in den DK 0-III,
   ist zusätzlich der Zusatzparameter Brennwert H0 zu
  ermitteln und im Laboruntersuchungsbericht auszuweisen.

                02.01.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
      Laboruntersuchung DK 0-III

      Laboruntersuchung gem. Deponieverordnung DK 0-III
   Hier: Zusatz Parameter Säureneutralisationskapazität
 Bei Vorliegen des Merkmales eines gefährlichen Abfalls
       in der Deklarationsanalyse, in den DK I-III, ist
 zusätzlich der Zusatzparameter
 Säureneutralisationskapazität zu ermitteln und im
  Laboruntersuchungsbericht auszuweisen.
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                02.01.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --     1.360,00 t ............,..   ............,.. 
      Bankettfräsgut Ents./Aufb.

   Bankettfräsgut einer Entsorgung/Aufbereitung zuführen
     (BM-0).
   Bankettfräsgut, das direkt von der Fräse auf den LKW
   geladen wird, als unaufbereitetes Bodenmaterial einem
        Zwischenlager nach §18 ErsatzbaustoffV (mit evtl. dort.
   erforderlicher Aufbereitung = Bodenbehandlung wie
            sieben, lagern, Vergärung, Bio chem., etc.) nach Wahl
   des AN, einer Entsorgung durch den
    Entsorgungsfachbetrieb, zuführen.
  Abfallschlüssel nach Europäischer Abfallverzeichnis-
                Verordnung AVV Nr. 17 0 5 0 4 (nicht gef. Abfall).
    Einstufung bzw. Materialwert gemäß ErsatzbaustoffV,
           Anlage 1, Tabelle 3, BM-F0.
 Für die Annahme werden die chemischen Analysen des
  jeweiligen Straßenabschnitts herangezogen.
 Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG
  vorlegen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.
 Abgerechnet wird nach Wiegescheinen des
  Entsorgungsfachbetriebes.

                02.01.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --     400,00 t ............,..   ............,.. 
       Zulage Pos.: zu BM-0

     Zulage Pos.: zu BM-0
   Bankettfräsgut einer Entsorgung/Aufbereitung zuführen
     (BM-0*)
    Bankettfräsgut einer Entsorgung/Aufbereitung zuführen.
   Bankettfräsgut, das direkt von der Fräse auf den LKW
   geladen wird, als unaufbereitetes Bodenmaterial einem
    Zwischenlager nach §18 ErsatzbaustoffV =
       Entsorgungsfachbetrieb (mit evtl. dort. erforderlicher
      Aufbereitung = Bodenbehandlung wie sieben, lagern,
          Vergärung, Bio chem., etc.) nach Wahl des AN, einer
    Entsorgung durch den Entsorgungsfachbetrieb, zuführen.
  Abfallschlüssel nach Europäischer Abfallverzeichnis-
                Verordnung AVV Nr. 17 0 5 0 4 (nicht gef. Abfall).
    Einstufung bzw. Materialwert gemäß ErsatzbaustoffV,
          Anlage 1, Tabelle 3, BM-0*.
 Für die Annahme werden die chemischen Analysen des
  jeweiligen Straßenabschnitts herangezogen.
 Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG
  vorlegen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.
 Abgerechnet wird nach Wiegescheinen des
  Entsorgungsfachbetriebes.

                02.01.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --     400,00 t ............,..   ............,.. 
       Zulage Pos.: zu BM-0

     Zulage Pos.: zu BM-0
       ...Forts. 02.01.0009. 
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    02.01.0009.  Forts. ...

   Bankettfräsgut einer Entsorgung/Aufbereitung zuführen
      (BM-F1)
    Bankettfräsgut einer Entsorgung/Aufbereitung zuführen.
   Bankettfräsgut, das direkt von der Fräse auf den LKW
   geladen wird, als unaufbereitetes Bodenmaterial einem
    Zwischenlager nach §18 ErsatzbaustoffV =
       Entsorgungsfachbetrieb (mit evtl. dort. erforderlicher
      Aufbereitung = Bodenbehandlung wie sieben, lagern,
          Vergärung, Bio chem., etc.) nach Wahl des AN, einer
    Entsorgung durch den Entsorgungsfachbetrieb, zuführen.
  Abfallschlüssel nach Europäischer Abfallverzeichnis-
                Verordnung AVV Nr. 17 0 5 0 4 (nicht gef. Abfall).
    Einstufung bzw. Materialwert gemäß ErsatzbaustoffV,
           Anlage 1, Tabelle 3, BM-F1.
 Für die Annahme werden die chemischen Analysen des
  jeweiligen Straßenabschnitts herangezogen.
 Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG
  vorlegen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.
 Abgerechnet wird nach Wiegescheinen des
  Entsorgungsfachbetriebes.

                02.01.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --     300,00 t ............,..   ............,.. 
       Zulage Pos.: zu BM-0

     Zulage Pos.: zu BM-0
   Bankettfräsgut einer Entsorgung/Aufbereitung zuführen
      (BM-F2)
   Bankettfräsgut einer Entsorgung/Aufbereitung zuführen
      (kleiner oder gleich BM-F3).
   Bankettfräsgut, das direkt von der Fräse auf den LKW
   geladen wird, als unaufbereitetes Bodenmaterial einem
    Zwischenlager nach §18 ErsatzbaustoffV =
       Entsorgungsfachbetrieb (mit evtl. dort. erforderlicher
      Aufbereitung = Bodenbehandlung wie sieben, lagern,
          Vergärung, Bio chem., etc.) nach Wahl des AN, einer
    Entsorgung durch den Entsorgungsfachbetrieb, zuführen.
  Abfallschlüssel nach Europäischer Abfallverzeichnis-
                Verordnung AVV Nr. 17 0 5 0 4 (nicht gef. Abfall).
    Einstufung bzw. Materialwert gemäß ErsatzbaustoffV,
           Anlage 1, Tabelle 3, BM-F2.
 Für die Annahme werden die chemischen Analysen des
  jeweiligen Straßenabschnitts herangezogen.
 Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG
  vorlegen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.
 Abgerechnet wird nach Wiegescheinen des
  Entsorgungsfachbetriebes.
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                02.01.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --     260,00 t ............,..   ............,.. 
       Zulage Pos.: zu BM-0

     Zulage Pos.: zu BM-0
   Bankettfräsgut einer Entsorgung/Aufbereitung zuführen
      (BM-F3)
   Bankettfräsgut einer Entsorgung/Aufbereitung zuführen
      (BM-F3).
   Bankettfräsgut, das direkt von der Fräse auf den LKW
   geladen wird, als unaufbereitetes Bodenmaterial einem
    Zwischenlager nach §18 ErsatzbaustoffV =
       Entsorgungsfachbetrieb (mit evtl. dort. erforderlicher
      Aufbereitung = Bodenbehandlung wie sieben, lagern,
          Vergärung, Bio chem., etc.) nach Wahl des AN, einer
    Entsorgung durch den Entsorgungsfachbetrieb, zuführen.
  Abfallschlüssel nach Europäischer Abfallverzeichnis-
                Verordnung AVV Nr. 17 0 5 0 4 (nicht gef. Abfall).
    Einstufung bzw. Materialwert gemäß ErsatzbaustoffV,
           Anlage 1, Tabelle 3, BM-F3.
 Für die Annahme werden die chemischen Analysen des
  jeweiligen Straßenabschnitts herangezogen.
 Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG
  vorlegen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.
 Abgerechnet wird nach Wiegescheinen des
  Entsorgungsfachbetriebes.

                02.01.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --     200,00 t ............,..   ............,.. 
   Bankettfräsgut entsorgen

          Bankettfräsgut entsorgen (größer BM-F3) nach DepV, DK
  0.
   Bankettfräsgut, das direkt von der Fräse auf den LKW
   geladen wird, als unaufbereitetes Bodenmaterial einer
   Deponie der DK 0 nach Wahl des AN zur Entsorgung
  zuführen.
  Abfallschlüssel nach Europäischer Abfallverzeichnis-
              Verordnung AVV Nr. 17 0 5 04 (nicht gef. Abfall)
   Einstufung bzw. Zuordnungswert gemäß Deponieverordnung
        Anhang 3, Tabelle 2, DK 0
 Für die Verwertung werden die Deklarationsanalysen des
  jeweiligen Straßenabschnitts herangezogen.
 Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG
  vorlegen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Deponie.

                02.01.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --     100,00 t ............,..   ............,.. 
       Zulage Pos. Zu DK 0:

     Zulage Pos. Zu DK 0:
          Bankettfräsgut entsorgen (größer BM-F3) nach DepV, DK
  I.
   Bankettfräsgut, das direkt von der Fräse auf den LKW

       ...Forts. 02.01.0013. 
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    02.01.0013.  Forts. ...

   geladen wird, als unaufbereitetes Bodenmaterial einer
  Deponie der DK I nach Wahl des AN zuführen.
  Abfallschlüssel nach Europäischer Abfallverzeichnis-
              Verordnung AVV Nr. 17 0 5 04 (nicht gef. Abfall)
   Einstufung bzw. Zuordnungswert gemäß Deponieverordnung
       Anhang 3, Tabelle 2, DK I
 Für die Entsorgung werden die Deklarationsanalysen des
  jeweiligen Straßenabschnitts herangezogen.
 Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG
  vorlegen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Deponie.

                02.01.0014.   -- -- -- -- -- -- -- --     50,00 t ............,..   ............,.. 
       Zulage Pos. Zu DK 0:

     Zulage Pos. Zu DK 0:
        Bankettfräsgut entsorgen (größer BM-F3) nach DepV DK
  II.
   Bankettfräsgut, das direkt von der Fräse auf den LKW
   geladen wird, als unaufbereitetes Bodenmaterial einer
  Deponie der DK II nach Wahl des AN zuführen.
  Abfallschlüssel nach Europäischer Abfallverzeichnis-
              Verordnung AVV Nr. 17 0 5 04 (nicht gef. Abfall)
   Einstufung bzw. Zuordnungswert gemäß Deponieverordnung
       Anhang 3, Tabelle 2, bis DK II
 Für die Entsorgung werden die Deklarationsanalysen des
  jeweiligen Straßenabschnitts herangezogen.
 Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG
  vorlegen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Deponie.

                02.01.0015.   -- -- -- -- -- -- -- --     10,00 t ............,..   ............,.. 
       Zulage Pos. Zu DK 0:

     Zulage Pos. Zu DK 0:
        Bankettfräsgut entsorgen (größer BM-F3) nach DepV DK
  III.
   Bankettfräsgut, das direkt von der Fräse auf den LKW
   geladen wird, als unaufbereitetes Bodenmaterial einer
  Deponie der DK III nach Wahl des AN zuführen.
  Abfallschlüssel nach Europäischer Abfallverzeichnis-
              Verordnung AVV Nr. 17 0 5 04 (nicht gef. Abfall)
   Einstufung bzw. Zuordnungswert gemäß Deponieverordnung
       Anhang 3, Tabelle 2, bis DK III
 Für die Entsorgung werden die Deklarationsanalysen des
  jeweiligen Straßenabschnitts herangezogen.
 Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG

       ...Forts. 02.01.0015. 

           Druckdatum:  02.12.2025  09:26:52 Seite: 59 

     Straßen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

                 VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

                 LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

     

             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

     
    02.01.0015.  Forts. ...

  vorlegen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Deponie.

                02.01.0016.   -- -- -- -- -- -- -- --     10,00 t ............,..   ............,.. 
       Zulage Pos. Zu DK 0:

     Zulage Pos. Zu DK 0:
          Bankettfräsgut entsorgen (größer BM-F3) nach DepV >DK
  III.
   Bankettfräsgut, das direkt von der Fräse auf den LKW
   geladen wird, als unaufbereitetes Bodenmaterial einer
  Deponie der DK III nach Wahl des AN zuführen.
  Abfallschlüssel nach Europäischer Abfallverzeichnis-
              Verordnung AVV Nr. 17 0 5 04 (nicht gef. Abfall)
   Einstufung bzw. Zuordnungswert gemäß Deponieverordnung
       Anhang 3, Tabelle 2, >DK III
 Für die Entsorgung werden die Deklarationsanalysen des
  jeweiligen Straßenabschnitts herangezogen.
 Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG
  vorlegen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Deponie.

                02.01.0017.   -- -- -- -- -- -- -- --     10,00 t ............,..   ............,.. 
       Zulage Pos. Zu DK 0:

     Zulage Pos. Zu DK 0:
        Bankettfräsgut entsorgen (größer BM-F3) nach DepV DK
  II.
   Bankettfräsgut, das direkt von der Fräse auf den LKW
   geladen wird, als unaufbereitetes Bodenmaterial einer
  Deponie der DK II nach Wahl des AN zuführen.
  Abfallschlüssel nach Europäischer Abfallverzeichnis-
               Verordnung AVV Nr. 17 0 5 03* (gef. Abfall) Einstufung
     bzw. Zuordnungswert gemäß Deponieverordnung Anhang 3,
    Tabelle 2, DK II
 Für die Entsorgung werden die Deklarationsanalysen des
  jeweiligen Straßenabschnitts herangezogen.
 Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG
  vorlegen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Deponie.

                02.01.0018.   -- -- -- -- -- -- -- --     10,00 t ............,..   ............,.. 
       Zulage Pos. Zu DK 0:

     Zulage Pos. Zu DK 0:
        Bankettfräsgut entsorgen (größer BM-F3) nach DepV DK
  III.
   Bankettfräsgut, das direkt von der Fräse auf den LKW
   geladen wird, als unaufbereitetes Bodenmaterial einer

       ...Forts. 02.01.0018. 
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    02.01.0018.  Forts. ...

  Deponie der DK III nach Wahl des AN zuführen.
  Abfallschlüssel nach Europäischer Abfallverzeichnis-
               Verordnung AVV Nr. 17 0 5 03* (gef. Abfall) Einstufung
     bzw. Zuordnungswert gemäß Deponieverordnung Anhang 3,
    Tabelle 2, DK III
 Für die Entsorgung werden die Deklarationsanalysen des
  jeweiligen Straßenabschnitts herangezogen.
 Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG
  vorlegen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Deponie.

                02.01.0019.   -- -- -- -- -- -- -- --     10,00 t ............,..   ............,.. 
       Zulage Pos. Zu DK 0:

     Zulage Pos. Zu DK 0:
          Bankettfräsgut entsorgen (größer BM-F3) nach DepV >DK
  III.
   Bankettfräsgut, das direkt von der Fräse auf den LKW
   geladen wird, als unaufbereitetes Bodenmaterial einer
  Deponie der DK III nach Wahl des AN zuführen.
  Abfallschlüssel nach Europäischer Abfallverzeichnis-
               Verordnung AVV Nr. 17 0 5 03* (gef. Abfall) Einstufung
     bzw. Zuordnungswert gemäß Deponieverordnung Anhang 3,
    Tabelle 2, >DK III
 Für die Entsorgung werden die Deklarationsanalysen des
  jeweiligen Straßenabschnitts herangezogen.
 Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG
  vorlegen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.
 Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Deponie

          Zwischensumme   02.01. ............,..
  

          Zwischensumme   02. ............,..
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     Hinweis zur OZ 03.

       Bei den Aufnehmen- bzw. Herstellen-Positionen erhalten  Ausbuchtungen 
        im Trennstreifen, (Haus-)Zufahrten u. Einmündungen von 
  Wirtschaftswegen gesonderte OZ.
 Einmündende Straßen bis Ausrundungsende und Busbuchten gehören 
    zur Fahrbahn. GILT FÜR ALLE ABSCHNITTE!

              03. San. Teilstreck. Abs. 73/teilw. 74

                     
     Hinweis zur OZ 03.00.

    Sanierung Teilstrecken in Abschnitt 73. Zusätzlich 
            Abs. 74, km 0+030 bis 0+120. Außerhalb WSG. (Siehe auch 
       Planausschnitt "Sanierungsbereiche Abschnitt 73 + 74"
           Knotenpunkte B57/B58 und B57/K22 werden in gesondertem 
  Abschnitt vergütet!

      03.00. Tragschicht- und Deckenbau

                     
     Hinweis zur OZ 03.00.0001. 

        Anschluss an Bestand, Hauszufahrten, Trennstreifenausbuchtungen u. ä. 

                 03.00.0001.  23.113/038.91.09   TA   300,00 m ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung trennen

  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
        Bereich 'im Anbaubereich längs+quer zur FB-Achse'
  Trennen durch Schneiden.
            Dicke der Asphaltbefestigung 'i. M. 20 cm. Trennen  bis 44 cm 
     einschließlich verfestigte HOS (betonähnlich)'

                     
     Hinweis zur OZ 03.00.0002. 

 Trennen entlang der Pflasterrinnen an Straßeneinmündungen

                 03.00.0002.  23.113/038.91.09   TA   150,00 m ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung trennen

  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
    Bereich 'entlang Entwässerungsrinnen an Straßeneinmündungen'
  Trennen durch Schneiden.
            Dicke der Asphaltbefestigung 'i. M. 20 cm. Trennen  bis 44 cm 
    einschließlich Rückenstütze/Unterbeton'

                     
     Hinweis zur OZ 03.00.0003. 

 Falls Muldenrinnen nicht gemeinsam mit Asphaltpaket aufgenommen 
      werden können, und herausgetrennt werden müssen! Siehe auch Abs. 
           "San. Zuf/WW-Einmünd/ Ausbuchtung"
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                 03.00.0003.  23.113/038.91.09   TA   50,00 m ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung trennen

  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
            Bereich 'um 3-zeilige Muldenrinne herum, einschl. evtl. Unterbeton 
   schneiden.'
  Trennen durch Schneiden.
             Dicke der Asphaltbefestigung 'i.M. 20 cm. Trennen bis 44 cm einschl. 
  Unterbeton'

                     
     Hinweis zur OZ 03.00.0004. 

  Für halbseitigen Ausbau. 
     530 m in Abs. 73 
    90 m in Abs. 74

                 03.00.0004.  23.113/038.11.05      620,00 m ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung trennen

  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
 im Anbaubereich längs zur Fahrbahnachse
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 18 bis 24 cm.

                     
     Hinweis zur OZ 03.00.0005. 

 Für Asphaltfräsarbeiten sind besondere Hinweise in der
         Baubeschreibung unter Punkt 2.7 enthalten. U.a. ist der
    Einsatz von Straßenfräsen mit einer BGI-Zertifizierung,
         z.B. Absauganlagen gemäß BGI 790-020, vorzusehen.
   Klassifizierung Abfallschlüssel: 170302

                  03.00.0005.  23.113/005.10.30.10.12      7.414,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht.
      Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm.
    Fläche = Fahrbahn.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
    Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
     halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
  Querrichtung.

                  03.00.0006.  23.113/018.99.91.21   TA   7.414,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Pechhaltige Befestigung aufnehmen

    Pechhaltige Befestigung lösen und aufnehmen. Beschaf-
  fenheit nach Unterlagen des AG.
   Schicht 'Binderschicht mit Reste von Asphaltdeckschicht und Teile der 
  Asphalttragschicht'
    Befestigung 'Asphalt'
         Dicke 'i.M. 8 cm'

       ...Forts. 03.00.0006. 
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    03.00.0006.  Forts. ...

    Fläche = Fahrbahn.
    Lösen durch Fräsen, gefräste Fläche reinigen.
    Pechhaltiges Fräsgut / Aufbruchgut beseitigen nach Un-
    terlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergütet.

                     
     Hinweis zur OZ 03.00.0007. 

    Verwertungsklasse B. Siehe Gutachten PTM.
      Gutachten Nr.: 24-7967, vom 03.03.2025

                 03.00.0007.  12.102/217.21      1.482,00 t ............,..   ............,.. 
      Gefährl. Abfall aus Baustelle ents.

   Gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und
    entsorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unter-
   lagen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des
  AG führen.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
    Kohlenteerhaltige Bitumengemische. Ab-
        fallschlüsselnummer = 17 03 01.
  Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

                     
     Hinweis zur OZ 03.00.0008. 

   Klassifizierung Abfallschlüssel: 170302

                  03.00.0008.  23.113/005.30.90.10.12   TA   7.414,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphalttragschicht.
         Frästiefe 'i.M. 8 cm'
    Fläche = Fahrbahn.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
    Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
     halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
  Querrichtung.

                  03.00.0009.  22.112/009.99.19.91   TA   1.483,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
  durch Einbauten werden gesondert vergütet.
      Schicht 'unterhalb A-Binderschicht'
           Dicke 'i. M. 15 bis 25 cm'
    Fläche = Fahrbahn.
        Baustoffgemisch 'Oberbau, hyd. verfestigte Schlacke betonähnlich, 
            Anhaftungen der A. Tragschicht, Materialklasse RC-2, HOS-2 AVV 
  170904'
    Baustoff 'laden und einem Zwischenlager gemäß §18

       ...Forts. 03.00.0009. 
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    03.00.0009.  Forts. ...

  Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN zuführen.
   Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.'
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

                     
     Hinweis zur OZ 03.00.0010. 

    Liefern/Entfernen von Material wird nicht gesondert vergütet!

                  03.00.0010.  22.112/019.90.01   TA   7.414,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Unterlage profilieren

 Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
  nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
    Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssi-
   gem Baustoff wird gesondert vergütet. Erschwernisse
  durch Einbauten werden gesondert vergütet.
      Unterlage 'Boden/SoB'
   Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
      höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

                 03.00.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --     7.414,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Geotextil als Trennschicht verlegen

      Trenn- und Filtervliesstoff Basetrac® Nonwoven BS 20 K4
 oder gleichwertiger Art liefern und nach Angaben des
  Herstellers einbauen.
     Jeweils 50 cm auf die FSS bzw. Schottertragschicht
     umschlagen. Bedarf an Mehr-Material für Umschlagen wird
  nicht gesondert vergütet.
  Produkteigenschaften:
   Vliesstoff nach "Merkblatt über die Anwendung von
  Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaues"
     M Geok E Ausgabe 2016, Tabelle 2
           - Flächenbezogene Masse (DIN EN 9864): 250 g/m2
        - Stempeldurchdrückkraft (DIN EN ISO 12236): 3.600 N
      - Geotextilrobustheitsklasse (GRK): 4
      - Charakteristische Öffnungsweite O90 ~ 80 µm
    (DIN EN ISO 12956)
      - Rohstoff: 100 % PP
       - Standardrollenmaße: 5,00 x 100 m
 Das Produkt ist gemäß Merkblatt an den Stößen mit einer
      Überlappung von mind. 50 cm einzubauen. Es darf nicht
     direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu
   beschütten. Überlappungsverluste sind in den
   Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die
    abgedeckte Fläche  (Umschlagen siehe oben).
    Das IVG-Produktzertifikat ist dem Angebot beizufügen.
     Eigen- und Fremdüberwachung gemäß DIN 18200 soll
    nachgewiesen werden. Jede Rolle ist nach DIN ISO 10320
  mit mindestens einem Rollenetikett zu kennzeichnen.
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     Hinweis zur OZ 03.00.0012. 

  Außerhalb WSG.
    Die Strecke befindet sich im Salzbergbau-Bereich.
    SoB welche zur hydr. Nacherhärtung neigen sind nicht zulässig.

                  03.00.0012.  22.112/319.19.90.20   TA   7.414,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Schottertragschicht herstellen

   Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
       Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.
         Baustoffgemisch '0/45 aus gebrochener Gesteinskörnung C90/3, UF 3 
 aus Primärbaustoff
 oder
   aus einem der hier genannten MEB (mineralische
     Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
                         nicht anzeigepflichtigen MEB: RC-1, RC-2, GS-0, GS-1 a), GS-2 a).
     Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Fußnote der
     entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
  beachten.
    Einbauweise 7 (Schottertragschicht unter gebundener
  Deckschicht).
   Die gesamte OZ ist nur aus einem der genannten Stoffe bzw. aus einem 
   Stoffgemisch herzustellen. '
   Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'gemäß
  ErsatzbaustoffV'
     Einbaudicke = 20 cm.

                  03.00.0013.  23.113/118.34.90.09   TA   7.414,00 m2 ............,..   ............,.. 
       Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst

 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
     AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
  in thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10.
     Einbaudicke = 12 cm.
     Bindemittel 'Resultierend 35/50 VL oder
     30/45 + Zusatz (Zusatz nur entsprechend
 Erfahrungssammlung TA oder Pilotproduktenliste TA der
      BASt) oder 30/45 in Schaumbitumentechnologie'
    Einbau 'Straßenfertiger mit Absaugeinrichtung.
  Einbau mit Beschicker.
     Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140°C'

                  03.00.0014.  23.113/063.11.01.32      7.414,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.

       ...Forts. 03.00.0014. 
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    03.00.0014.  Forts. ...

      Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
         Bindemittel = C60BP4-S.
        Bindemittelmenge = 300 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

                     
     Hinweis zur OZ 03.00.0015. 

     Unebenheit ≤ 3 mm !

  Erschwernis einrechnen!

                  03.00.0015.  23.113/244.37.92.90.99   TA   7.414,00 m2 ............,..   ............,.. 
       Asphaltbindersch.AC 16 B S SG herst

   Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S SG
   nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des
 Asphaltmischguts in thermoisolierten
  Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10.
     Einbaudicke = 8 cm.
        Bindemittel 'Resultierend PmB 10/25 V oder Resultierend 10/40-65 A + 
   Zusatz (Zusatz nur 
 entsprechend Erfahrungssammlung TA oder Pilotproduktenliste TA der 
     BASt) oder 10/40-65 A in 
   Schaumbitumentechnologie.'
     Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 95/1.
      Fremdfüller '= Kalksteinfüller Kategorie CC 70.
  Diabasfüller nur zusammen mit groben Gesteinskörnungen aus Diabas'
    Einbau 'Straßenfertiger mit Absaugeinrichtung.
  Einbau mit Beschicker.
     Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140 °C'

                  03.00.0016.  23.113/063.11.01.13      7.414,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.
      Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
         Bindemittel = C60BP4-S.
        Bindemittelmenge = 200 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

                     
     Hinweis zur OZ 03.00.0017. 

     Unebenheit ≤ 3 mm !

  Erschwernis einrechnen!

                 03.00.0017.   -- -- -- -- -- -- -- --     7.414,00 m2 ............,..   ............,.. 
             A'decksch. a. AC 11 D S - SP herst

 Asphaltdeckschicht aus splittreichem Asphaltbeton 
         AC 11 D S - Sp herstellen. Anforderungen Tabelle 2 des 

       ...Forts. 03.00.0017. 
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    03.00.0017.  Forts. ...

   AP AC D SP sind zu erfüllen.
 Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten 
  Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. 
     Einbaudicke = 4 cm. 
    Bindemittel PmB 10/25 VL.
     Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 95/1. 
         Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18 o. LA20. 
  Einbau Straßenfertiger mit Absaugeinrichtung.
  Einbau mit Beschicker. 
    Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140 °C

                  03.00.0018.  23.113/952.32.11      7.414,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 1/3.
  Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeck-
  schicht.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.
  Maschinell abstreuen.

                 03.00.0019.  23.113/912.31.06.10.01      225,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
    Längs- und Querfuge.
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalttiefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  mittel.

                 03.00.0020.  23.113/917.13.51.01      225,00 m ............,..   ............,.. 
              Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.

 Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder
  Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-
  genband einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetra-
  genem Voranstrichmittel herstellen.
  Anschluss an Asphaltdeckschicht.
    Längs- und Querfuge.
     Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.
    Einzellängen bis 20,00 m.
     Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.
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     Hinweis zur OZ 03.00.0021. 

    Gilt auch für Folge-OZ:
   Nähte werden nur dann hergestellt, wenn die Herstellung der 
  Asphaltbefestigung nicht in voller Fahrbahnbreite möglich ist!

                 03.00.0021.  23.113/907.21.01.04      620,00 m ............,..   ............,.. 
    Naht in Asphaltschicht herst.

  Naht in Asphaltschicht herstellen.
  Naht in Asphaltbinderschicht.
  Längsnaht.
 Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
  die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
      Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
      Dicke der Schicht über 7,5 bis 9,0 cm.

                 03.00.0022.  23.113/907.11.01.02      620,00 m ............,..   ............,.. 
    Naht in Asphaltschicht herst.

  Naht in Asphaltschicht herstellen.
  Naht in Asphaltdeckschicht.
  Längsnaht.
 Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
  die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
      Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
      Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

                     
     Hinweis zur OZ 03.00.0023. 

  Asphaltbefestigung im Wurzelbereich von Bäumen.
 Verletzungen der Wurzeln durch geeignete Maßnahmen
  vermeiden.
           Teilflächen, Größe der Teilflächen 7,5 m² bis 10 m².

                  03.00.0023.  23.113/028.10.53.30.03      75,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung aufnehmen

  Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
    Fläche = Fahrbahn.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 18 cm bis 24 cm.
      Dicke der gebundenen Befestigung über 20 bis 30 cm.
      Gesamtaufbruchtiefe über 20 bis 30 cm.
  Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

          Zwischensumme   03.00. ............,..
  

          Zwischensumme   03. ............,..
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      04. Sanierung Fahrbahn Abs. 74

                     
     Hinweis zur OZ 04.00.

         Sanierung Strecke. Abschnitt 74, km 0+120 bis 2+625
       Stat. 0+120 bis 0+600 Außerhalb WSG.
       Stat. 0+600 bis 2+625 Innerhalb WSG.
       Knotenpunkt B57/L460 wird in gesondertem Abschnitt vergütet!

      04.00. Tragschicht- und Deckenbau

                     
     Hinweis zur OZ 04.00.0001. 

        Anschluss an Bestand, Hauszufahrten, Trennstreifenausbuchtungen u. ä. 
           Tragschicht ist pechhaltig!(PAK-Gehalt > 25 mg/kg)!
  Nassen Schlamm auffangen und sicher entsorgen.
  Entsorgen wird nicht gesondert vergütet.

                 04.00.0001.  23.113/038.91.09   TA   600,00 m ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung trennen

  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
        Bereich 'im Anbaubereich längs+quer zur FB-Achse'
  Trennen durch Schneiden.
            Dicke der Asphaltbefestigung 'i. M. 20 cm. Trennen  bis 44 cm 
     einschließlich verfestigte HOS (betonähnlich)'

                     
     Hinweis zur OZ 04.00.0002. 

 Falls Muldenrinnen nicht gemeinsam mit Asphaltpaket aufgenommen 
      werden können, und herausgetrennt werden müssen! Siehe auch Abs. 
           "San. Zuf/WW-Einmünd/ Ausbuchtung"

                 04.00.0002.  23.113/038.91.09   TA   50,00 m ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung trennen

  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
            Bereich 'um 3-zeilige Muldenrinne herum, einschl. evtl. Unterbeton 
   schneiden.'
  Trennen durch Schneiden.
             Dicke der Asphaltbefestigung 'i.M. 20 cm. Trennen bis 44 cm einschl. 
  Unterbeton'

                     
     Hinweis zur OZ 04.00.0003. 

  Für halbseitigem Ausbau. 
           Tragschicht ist pechhaltig!(PAK-Gehalt > 25 mg/kg)!
  Nassen Schlamm auffangen und sicher entsorgen.
  Entsorgen wird nicht gesondert vergütet.

                 04.00.0003.  23.113/038.11.05      2.200,00 m ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung trennen

  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
       ...Forts. 04.00.0003. 
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    04.00.0003.  Forts. ...

 im Anbaubereich längs zur Fahrbahnachse
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 18 bis 24 cm.

                     
     Hinweis zur OZ 04.00.0004. 

 Für Asphaltfräsarbeiten sind besondere Hinweise in der
         Baubeschreibung unter Punkt 2.7 enthalten. U.a. ist der
    Einsatz von Straßenfräsen mit einer BGI-Zertifizierung,
         z.B. Absauganlagen gemäß BGI 790-020, vorzusehen.
   Klassifizierung Abfallschlüssel: 170302

                  04.00.0004.  23.113/005.10.30.10.12      20.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht.
      Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm.
    Fläche = Fahrbahn.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
    Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
     halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
  Querrichtung.

                  04.00.0005.  23.113/005.20.30.10.12      20.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltbinderschicht.
      Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm.
    Fläche = Fahrbahn.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
    Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
     halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
  Querrichtung.

                     
     Hinweis zur OZ 04.00.0006. 

     Stat. 0+120 bis 2+100

                  04.00.0006.  23.113/018.99.91.21   TA   15.800,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Pechhaltige Befestigung aufnehmen

    Pechhaltige Befestigung lösen und aufnehmen. Beschaf-
  fenheit nach Unterlagen des AG.
        Schicht 'Asphalttragschicht unterh. A-Binder'
    Befestigung 'Asphalt'
         Dicke 'i.M. 10 cm'
    Fläche = Fahrbahn.

       ...Forts. 04.00.0006. 

           Druckdatum:  02.12.2025  09:26:52 Seite: 71 

     Straßen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

                 VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

                 LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

     

             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

     
    04.00.0006.  Forts. ...

    Lösen durch Fräsen, gefräste Fläche reinigen.
    Pechhaltiges Fräsgut / Aufbruchgut beseitigen nach Un-
    terlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergütet.

                     
     Hinweis zur OZ 04.00.0007. 

    Verwertungsklasse B. Siehe Gutachten PTM.
      Gutachten Nr.: 24-7967, vom 03.03.2025

                 04.00.0007.  12.102/217.21      3.950,00 t ............,..   ............,.. 
      Gefährl. Abfall aus Baustelle ents.

   Gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und
    entsorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unter-
   lagen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des
  AG führen.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
    Kohlenteerhaltige Bitumengemische. Ab-
        fallschlüsselnummer = 17 03 01.
  Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

                     
     Hinweis zur OZ 04.00.0008. 

  Auffüllung gemäß Gutachten.

                  04.00.0008.  22.112/009.99.19.91   TA   4.000,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
  durch Einbauten werden gesondert vergütet.
       Schicht 'unterhalb pechhaltige Befestigung (ATS)'
      Dicke 'stark variierene Dicken, Siehe Gutachten'
    Fläche = Fahrbahn.
        Baustoffgemisch 'Oberbau, hyd. verfestigte Schlacke betonähnlich, 
            Anhaftungen der A. Tragschicht, teilw. vollständig, Materialklasse RC-2, 
      HOS-2 AVV 170904'
    Baustoff 'laden und einem Zwischenlager gemäß §18
  Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN zuführen.
   Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.'
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

                     
     Hinweis zur OZ 04.00.0009. 

        Überwiegend in Fahrbahnmitte, Stat. 0+750 bis 1+700.
      Kalkulativ angenommene Breite: ca. 2,0 m 

                  04.00.0009.  23.113/018.99.91.21   TA   1.900,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Pechhaltige Befestigung aufnehmen

    Pechhaltige Befestigung lösen und aufnehmen. Beschaf-
  fenheit nach Unterlagen des AG.
          Schicht 'unterhalb SoB, besthend aus Asphalttragschicht, Mak, ACD'

       ...Forts. 04.00.0009. 

           Druckdatum:  02.12.2025  09:26:52 Seite: 72 

     Straßen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

                 VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

                 LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

     

             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

     
    04.00.0009.  Forts. ...

    Befestigung 'Asphalt'
           Dicke 'i.M. 5 bis 8 cm'
    Fläche = Fahrbahn.
    Lösen durch Fräsen, gefräste Fläche reinigen.
    Pechhaltiges Fräsgut / Aufbruchgut beseitigen nach Un-
    terlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergütet.

                     
     Hinweis zur OZ 04.00.0010. 

      Verwertungsklasse B/C. Siehe Gutachten PTM.
      Gutachten Nr.: 24-7967, vom 03.03.2025

                 04.00.0010.  12.102/217.21      114,00 t ............,..   ............,.. 
      Gefährl. Abfall aus Baustelle ents.

   Gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und
    entsorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unter-
   lagen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des
  AG führen.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
    Kohlenteerhaltige Bitumengemische. Ab-
        fallschlüsselnummer = 17 03 01.
  Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

                     
     Hinweis zur OZ 04.00.0011. 

     Stat. 2+100 bis 2+625
   Klassifizierung Abfallschlüssel: 170302

                  04.00.0011.  23.113/005.30.90.10.12   TA   4.200,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphalttragschicht.
           Frästiefe 'i.M. 10 bis 22 cm'
    Fläche = Fahrbahn.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
    Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
     halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
  Querrichtung.

                     
     Hinweis zur OZ 04.00.0012. 

    Liefern/Entfernen von Material wird nicht gesondert vergütet!

                  04.00.0012.  22.112/019.90.01   TA   20.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Unterlage profilieren

 Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
  nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.

       ...Forts. 04.00.0012. 
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    04.00.0012.  Forts. ...

    Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssi-
   gem Baustoff wird gesondert vergütet. Erschwernisse
  durch Einbauten werden gesondert vergütet.
      Unterlage 'Boden/SoB'
   Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
      höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

                 04.00.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --     20.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Geotextil als Trennschicht verlegen

      Trenn- und Filtervliesstoff Basetrac® Nonwoven BS 20 K4
 oder gleichwertiger Art liefern und nach Angaben des
  Herstellers einbauen.
     Jeweils 50 cm auf die FSS bzw. Schottertragschicht
     umschlagen. Bedarf an Mehr-Material für Umschlagen wird
  nicht gesondert vergütet.
  Produkteigenschaften:
   Vliesstoff nach "Merkblatt über die Anwendung von
  Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaues"
     M Geok E Ausgabe 2016, Tabelle 2
           - Flächenbezogene Masse (DIN EN 9864): 250 g/m2
        - Stempeldurchdrückkraft (DIN EN ISO 12236): 3.600 N
      - Geotextilrobustheitsklasse (GRK): 4
      - Charakteristische Öffnungsweite O90 ~ 80 µm
    (DIN EN ISO 12956)
      - Rohstoff: 100 % PP
       - Standardrollenmaße: 5,00 x 100 m
 Das Produkt ist gemäß Merkblatt an den Stößen mit einer
      Überlappung von mind. 50 cm einzubauen. Es darf nicht
     direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu
   beschütten. Überlappungsverluste sind in den
   Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die
    abgedeckte Fläche  (Umschlagen siehe oben).
    Das IVG-Produktzertifikat ist dem Angebot beizufügen.
     Eigen- und Fremdüberwachung gemäß DIN 18200 soll
    nachgewiesen werden. Jede Rolle ist nach DIN ISO 10320
  mit mindestens einem Rollenetikett zu kennzeichnen.

                     
     Hinweis zur OZ 04.00.0014. 

  Außerhalb WSG.
    Die Strecke befindet sich im Salzbergbau-Bereich.
    SoB welche zur hydr. Nacherhärtung neigen sind nicht zulässig.

                  04.00.0014.  22.112/319.19.90.20   TA   3.800,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Schottertragschicht herstellen

   Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
       Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.

       ...Forts. 04.00.0014. 
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    04.00.0014.  Forts. ...

         Baustoffgemisch '0/45 aus gebrochener Gesteinskörnung C90/3, UF 3 
 aus Primärbaustoff
 oder
   aus einem der hier genannten MEB (mineralische
     Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
                         nicht anzeigepflichtigen MEB: RC-1, RC-2, GS-0, GS-1 a), GS-2 a).
     Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Fußnote der
     entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
  beachten.
    Einbauweise 7 (Schottertragschicht unter gebundener
  Deckschicht).
   Die gesamte OZ ist nur aus einem der genannten Stoffe bzw. aus einem 
   Stoffgemisch herzustellen. '
   Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'gemäß
  ErsatzbaustoffV'
     Einbaudicke = 20 cm.

                     
     Hinweis zur OZ 04.00.0015. 

     (Innerh. WSG). 
    Die Strecke befindet sich im Salzbergbau-Bereich.
    SoB welche zur hydr. Nacherhärtung neigen sind nicht zulässig.

                  04.00.0015.  22.112/319.19.90.20   TA   16.200,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Schottertragschicht herstellen

   Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
       Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.
         Baustoffgemisch '0/45 aus gebrochener Gesteinskörnung C90/3, UF 3 
 aus Primärbaustoff
 oder
   aus einem der hier genannten MEB (mineralische
     Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
      nicht anzeigepflichtigen MEB: GS-0,
 oder
 aus einem der hier genannten anzeigepflichtigen MEB
                  bzw. einem Gemisch aus den hier genannten MEB: RC-1, RC-2, GS-1 a), 
          GS-2 a), GS-3.
     Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Fußnote der
     entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
  beachten.
    Einbauweise 7 (Schottertragschicht unter gebundener
  Deckschicht).
 Bei einem Gemisch aus nicht anzeigepflichtigen und
 anzeigepflichtigen MEB bleibt die Anzeigepflicht
   erhalten. Die gesamte OZ ist nur aus einem der
   genannten Stoffe bzw. aus einem Stoffgemisch
   herzustellen. '

       ...Forts. 04.00.0015. 
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    04.00.0015.  Forts. ...

   Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'gemäß
  ErsatzbaustoffV'
     Einbaudicke = 20 cm.

                     
     Hinweis zur OZ 04.00.0016. 

    Nur nach Weisung des AG! Einbau in Teilbereiche:
           Abschnitt 74, Station 2,060 ca. 3,50m x 8,10m
           Abschnitt 74, Station 2,220 ca. 3,80m x 2,60m
           Abschnitt 74, Station 2,260 ca. 18,30m x 2,60m
           Abschnitt 74, Station 2,370 ca. 10,00m x 2,60m

                 04.00.0016.  22.112/324.29.90.90   TA   114,00 t ............,..   ............,.. 
   Schottertragschicht herstellen

   Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
     Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-
  staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
         Baustoffgemisch '0/45 aus gebrochener Gesteinskörnung C90/3, UF 3 
 aus Primärbaustoff
 oder
   aus einem der hier genannten MEB (mineralische
     Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
      nicht anzeigepflichtigen MEB: GS-0,
 oder
 aus einem der hier genannten anzeigepflichtigen MEB
                  bzw. einem Gemisch aus den hier genannten MEB: RC-1, RC-2, GS-1 a), 
          GS-2 a), GS-3.
     Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Fußnote der
     entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
  beachten.
    Einbauweise 7 (Schottertragschicht unter gebundener
  Deckschicht).
 Bei einem Gemisch aus nicht anzeigepflichtigen und
 anzeigepflichtigen MEB bleibt die Anzeigepflicht
   erhalten. Die gesamte OZ ist nur aus einem der
   genannten Stoffe bzw. aus einem Stoffgemisch
   herzustellen. '
   Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'gemäß
  ErsatzbaustoffV'
       Einbaudicke '50 cm, als Bodenaustausch'

                  04.00.0017.  23.113/118.34.90.09   TA   20.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
       Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst

 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
     AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
  in thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10.

       ...Forts. 04.00.0017. 
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    04.00.0017.  Forts. ...

     Einbaudicke = 12 cm.
     Bindemittel 'Resultierend 35/50 VL oder
     30/45 + Zusatz (Zusatz nur entsprechend
 Erfahrungssammlung TA oder Pilotproduktenliste TA der
      BASt) oder 30/45 in Schaumbitumentechnologie'
    Einbau 'Straßenfertiger mit Absaugeinrichtung.
  Einbau mit Beschicker.
     Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140°C'

                  04.00.0018.  23.113/063.11.01.32      20.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.
      Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
         Bindemittel = C60BP4-S.
        Bindemittelmenge = 300 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

                     
     Hinweis zur OZ 04.00.0019. 

     Unebenheit ≤ 3 mm !

  Erschwernis einrechnen!

                  04.00.0019.  23.113/244.37.92.90.99   TA   20.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
       Asphaltbindersch.AC 16 B S SG herst

   Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S SG
   nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des
 Asphaltmischguts in thermoisolierten
  Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10.
     Einbaudicke = 8 cm.
        Bindemittel 'Resultierend PmB 10/25 V oder Resultierend 10/40-65 A + 
   Zusatz (Zusatz nur 
 entsprechend Erfahrungssammlung TA oder Pilotproduktenliste TA der 
     BASt) oder 10/40-65 A in 
   Schaumbitumentechnologie.'
     Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 95/1.
      Fremdfüller '= Kalksteinfüller Kategorie CC 70.
  Diabasfüller nur zusammen mit groben Gesteinskörnungen aus Diabas'
    Einbau 'Straßenfertiger mit Absaugeinrichtung.
  Einbau mit Beschicker.
     Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140 °C'

                  04.00.0020.  23.113/063.11.01.13      20.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis

       ...Forts. 04.00.0020. 
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    04.00.0020.  Forts. ...

   Bk3,2.
      Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
         Bindemittel = C60BP4-S.
        Bindemittelmenge = 200 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

                     
     Hinweis zur OZ 04.00.0021. 

     Unebenheit ≤ 3 mm !

  Erschwernis einrechnen!

                 04.00.0021.   -- -- -- -- -- -- -- --     20.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
             A'decksch. a. AC 11 D S - SP herst

 Asphaltdeckschicht aus splittreichem Asphaltbeton 
         AC 11 D S - Sp herstellen. Anforderungen Tabelle 2 des 
   AP AC D SP sind zu erfüllen.
 Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten 
  Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. 
     Einbaudicke = 4 cm. 
    Bindemittel PmB 10/25 VL.
     Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 95/1. 
         Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18 o. LA20. 
  Einbau Straßenfertiger mit Absaugeinrichtung.
  Einbau mit Beschicker. 
    Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140 °C

                  04.00.0022.  23.113/952.32.11      20.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 1/3.
  Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeck-
  schicht.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.
  Maschinell abstreuen.

                 04.00.0023.  23.113/912.31.06.10.01      400,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
    Längs- und Querfuge.
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalttiefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  mittel.
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     Hinweis zur OZ 04.00.0024. 

 Überwiegend zwischen Busbucht und Bordstein

                 04.00.0024.  23.113/917.13.51.01      154,00 m ............,..   ............,.. 
              Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.

 Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder
  Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-
  genband einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetra-
  genem Voranstrichmittel herstellen.
  Anschluss an Asphaltdeckschicht.
    Längs- und Querfuge.
     Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.
    Einzellängen bis 20,00 m.
     Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.

                     
     Hinweis zur OZ 04.00.0025. 

    Gilt auch für Folge-OZ:
   Nähte werden nur dann hergestellt, wenn die Herstellung der 
  Asphaltbefestigung nicht in voller Fahrbahnbreite möglich ist!

                 04.00.0025.  23.113/907.21.01.04      2.200,00 m ............,..   ............,.. 
    Naht in Asphaltschicht herst.

  Naht in Asphaltschicht herstellen.
  Naht in Asphaltbinderschicht.
  Längsnaht.
 Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
  die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
      Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
      Dicke der Schicht über 7,5 bis 9,0 cm.

                 04.00.0026.  23.113/907.11.01.02      2.200,00 m ............,..   ............,.. 
    Naht in Asphaltschicht herst.

  Naht in Asphaltschicht herstellen.
  Naht in Asphaltdeckschicht.
  Längsnaht.
 Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
  die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
      Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
      Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

                     
     Hinweis zur OZ 04.00.0027. 

  Asphaltbefestigung im Wurzelbereich von Bäumen.
 Verletzungen der Wurzeln durch geeignete Maßnahmen
  vermeiden.
           Teilflächen, Größe der Teilflächen 7,5 m² bis 10 m².
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                  04.00.0027.  23.113/028.10.53.30.03      525,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung aufnehmen

  Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
    Fläche = Fahrbahn.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 18 cm bis 24 cm.
      Dicke der gebundenen Befestigung über 20 bis 30 cm.
      Gesamtaufbruchtiefe über 20 bis 30 cm.
  Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

          Zwischensumme   04.00. ............,..
  

                     
      Für alle Pos. "Asphalt fräsen" gilt:
 Für Asphaltfräsarbeiten sind besondere Hinweise in der
         Baubeschreibung unter Punkt 2.7 enthalten. U.a. ist der Einsatz von 
         Straßenfräsen mit einer BGI-Zertifizierung, z.B. Absauganlagen gemäß 
     BGI 790-020, vorzusehen.

          Zwischensumme   04. ............,..
  

           Druckdatum:  02.12.2025  09:26:52 Seite: 80 

     Straßen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

                 VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

                 LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

     

             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

     

        05. Sanierung Knotenpunkt B57 / B58

          05.00. Deck- und Binderschicht KP B57/B58

                     
     Hinweis zur OZ 05.00.0001. 

   Anschluss an Bestand bzw. bauphasenbedingt

                 05.00.0001.  23.113/038.31.09   TA   250,00 m ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung trennen

  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
  in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,
  Trennen durch Schneiden.
        Dicke der Asphaltbefestigung 'über 6 bis 15 cm'

                     
     Hinweis zur OZ 05.00.0002. 

    Schnitt zwischen Asphalt und 3-zeiliger Rinne 

                 05.00.0002.  23.113/038.91.03   TA   30,00 m ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung trennen

  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
       Bereich 'entlang 3-zeiliger Rinne'
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

                     
     Hinweis zur OZ 05.00.0003. 

      Für alle Pos. "Asphalt fräsen" gilt:
 Für Asphaltfräsarbeiten sind besondere Hinweise in der
         Baubeschreibung unter Punkt 2.7 enthalten. U.a. ist der Einsatz von 
         Straßenfräsen mit einer BGI-Zertifizierung, z.B. Absauganlagen gemäß 
     BGI 790-020, vorzusehen.

                  05.00.0003.  23.113/005.10.30.10.12      1.400,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht.
      Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm.
    Fläche = Fahrbahn.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
    Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
     halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
  Querrichtung.

                     
     Hinweis zur OZ 05.00.0004. 

      Siehe Deckenhöhenplan KP B57/B58!
     Neue Gradiente liegt Mitte Kreuzung ca. 5 cm tiefer.

     ...Forts. 
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   Forts. ...

         Fräsen mit LA 8 Multiplextechnologie, geringe Vortriebsgeschw., hohe 
  Fräswalzendrehzahl.
   Klassifizierung Abfallschlüssel: 170302

                  05.00.0004.  23.113/008.90.90.10.11   TA   1.400,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt feinfräsen

  Asphalt feinfräsen und Fräsgut aufnehmen.
     Asphalt '-binderschicht'
         Frästiefe 'ca. 8 bis 13 cm'
    Fläche = Fahrbahn.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
    Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner-
      halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Qu-
  errichtung.

                  05.00.0005.  23.113/063.12.01.32      1.400,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.
      Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst.
         Bindemittel = C60BP4-S.
        Bindemittelmenge = 300 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

                  05.00.0006.  23.113/244.37.92.90.99   TA   1.400,00 m2 ............,..   ............,.. 
       Asphaltbindersch.AC 16 B S SG herst

   Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S SG
   nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des
 Asphaltmischguts in thermoisolierten
  Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10.
     Einbaudicke = 8 cm.
        Bindemittel 'Resultierend PmB 10/25 V oder Resultierend 10/40-65 A + 
   Zusatz (Zusatz nur 
 entsprechend Erfahrungssammlung TA oder Pilotproduktenliste TA der 
     BASt) oder 10/40-65 A in 
   Schaumbitumentechnologie.'
     Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 95/1.
      Fremdfüller '= Kalksteinfüller Kategorie CC 70.
  Diabasfüller nur zusammen mit groben Gesteinskörnungen aus Diabas'
    Einbau 'Straßenfertiger mit Absaugeinrichtung.
  Einbau mit Beschicker.
     Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140 °C'

                  05.00.0007.  23.113/063.11.01.13      1.400,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.

       ...Forts. 05.00.0007. 
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    05.00.0007.  Forts. ...

   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.
      Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
         Bindemittel = C60BP4-S.
        Bindemittelmenge = 200 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

                 05.00.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --     1.400,00 m2 ............,..   ............,.. 
             A'decksch. a. AC 11 D S - SP herst

 Asphaltdeckschicht aus splittreichem Asphaltbeton 
         AC 11 D S - Sp herstellen. Anforderungen Tabelle 2 des 
   AP AC D SP sind zu erfüllen.
 Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten 
  Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. 
     Einbaudicke = 4 cm. 
    Bindemittel PmB 10/25 VL.
     Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 95/1. 
         Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18 o. LA20. 
  Einbau Straßenfertiger mit Absaugeinrichtung.
  Einbau mit Beschicker. 
    Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140 °C

                  05.00.0009.  23.113/952.32.11      1.400,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 1/3.
  Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeck-
  schicht.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.
  Maschinell abstreuen.

                 05.00.0010.  23.113/912.31.06.10.01      250,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
    Längs- und Querfuge.
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalttiefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  mittel.

                 05.00.0011.  23.113/917.13.51.01      30,00 m ............,..   ............,.. 
              Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.

 Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder
  Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-

       ...Forts. 05.00.0011. 
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    05.00.0011.  Forts. ...

  genband einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetra-
  genem Voranstrichmittel herstellen.
  Anschluss an Asphaltdeckschicht.
    Längs- und Querfuge.
     Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.
    Einzellängen bis 20,00 m.
     Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.

          Zwischensumme   05.00. ............,..
  

          Zwischensumme   05. ............,..
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        06. Sanierung Knotenpunkt B57 / K22

          06.00. Deck- und Binderschicht KP B57/K22

                     
     Hinweis zur OZ 06.00.0001. 

   Anschluss an Bestand bzw. bauphasenbedingt

                 06.00.0001.  23.113/038.31.03      150,00 m ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung trennen

  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
  in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

                     
     Hinweis zur OZ 06.00.0002. 

    Schnitt zwischen Asphalt und 2-zeiliger Rinne 

                 06.00.0002.  23.113/038.91.03   TA   60,00 m ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung trennen

  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
       Bereich 'entlang 2-zeiliger Rinne'
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

                     
     Hinweis zur OZ 06.00.0003. 

      Für alle Pos. "Asphalt fräsen" gilt:
 Für Asphaltfräsarbeiten sind besondere Hinweise in der
         Baubeschreibung unter Punkt 2.7 enthalten. U.a. ist der Einsatz von 
         Straßenfräsen mit einer BGI-Zertifizierung, z.B. Absauganlagen gemäß 
     BGI 790-020, vorzusehen.

                  06.00.0003.  23.113/005.10.30.10.12      900,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht.
      Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm.
    Fläche = Fahrbahn.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
    Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
     halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
  Querrichtung.

                  06.00.0004.  23.113/018.99.31.21   TA   900,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Pechhaltige Befestigung aufnehmen

    Pechhaltige Befestigung lösen und aufnehmen. Beschaf-
  fenheit nach Unterlagen des AG.

       ...Forts. 06.00.0004. 
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    06.00.0004.  Forts. ...

    Schicht 'Binderschicht'
    Befestigung 'Asphalt'
      Dicke über 5 bis 10 cm.
    Fläche = Fahrbahn.
    Lösen durch Fräsen, gefräste Fläche reinigen.
    Pechhaltiges Fräsgut / Aufbruchgut beseitigen nach Un-
    terlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergütet.

                     
     Hinweis zur OZ 06.00.0005. 

    Verwertungsklasse B. Siehe Gutachten PTM.
      Gutachten Nr.: 24-7967, vom 03.03.2025

                 06.00.0005.  12.102/217.21      192,00 t ............,..   ............,.. 
      Gefährl. Abfall aus Baustelle ents.

   Gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und
    entsorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unter-
   lagen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des
  AG führen.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
    Kohlenteerhaltige Bitumengemische. Ab-
        fallschlüsselnummer = 17 03 01.
  Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

                  06.00.0006.  23.113/063.12.01.32      900,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.
      Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst.
         Bindemittel = C60BP4-S.
        Bindemittelmenge = 300 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

                  06.00.0007.  23.113/244.37.92.90.99   TA   900,00 m2 ............,..   ............,.. 
       Asphaltbindersch.AC 16 B S SG herst

   Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S SG
   nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des
 Asphaltmischguts in thermoisolierten
  Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10.
     Einbaudicke = 8 cm.
        Bindemittel 'Resultierend PmB 10/25 V oder Resultierend 10/40-65 A + 
   Zusatz (Zusatz nur 
 entsprechend Erfahrungssammlung TA oder Pilotproduktenliste TA der 
     BASt) oder 10/40-65 A in 
   Schaumbitumentechnologie.'
     Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 95/1.

       ...Forts. 06.00.0007. 
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    06.00.0007.  Forts. ...

      Fremdfüller '= Kalksteinfüller Kategorie CC 70.
  Diabasfüller nur zusammen mit groben Gesteinskörnungen aus Diabas'
    Einbau 'Straßenfertiger mit Absaugeinrichtung.
  Einbau mit Beschicker.
     Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140 °C'

                  06.00.0008.  23.113/063.11.01.13      900,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.
      Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
         Bindemittel = C60BP4-S.
        Bindemittelmenge = 200 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

                 06.00.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --     900,00 m2 ............,..   ............,.. 
             A'decksch. a. AC 11 D S - SP herst

 Asphaltdeckschicht aus splittreichem Asphaltbeton 
         AC 11 D S - Sp herstellen. Anforderungen Tabelle 2 des 
   AP AC D SP sind zu erfüllen.
 Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten 
  Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. 
     Einbaudicke = 4 cm. 
    Bindemittel PmB 10/25 VL.
     Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 95/1. 
         Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18 o. LA20. 
  Einbau Straßenfertiger mit Absaugeinrichtung.
  Einbau mit Beschicker. 
    Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140 °C

                  06.00.0010.  23.113/952.32.11      900,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 1/3.
  Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeck-
  schicht.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.
  Maschinell abstreuen.

                 06.00.0011.  23.113/912.31.06.10.01      150,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
    Längs- und Querfuge.
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

       ...Forts. 06.00.0011. 
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    06.00.0011.  Forts. ...

     Fugenspalttiefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  mittel.

                 06.00.0012.  23.113/917.13.51.01      60,00 m ............,..   ............,.. 
              Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.

 Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder
  Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-
  genband einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetra-
  genem Voranstrichmittel herstellen.
  Anschluss an Asphaltdeckschicht.
    Längs- und Querfuge.
     Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.
    Einzellängen bis 20,00 m.
     Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.

          Zwischensumme   06.00. ............,..
  

          Zwischensumme   06. ............,..
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        07. Sanierung Knotenpunkt B57 / L460

          07.00. Deck- und Binderschicht KP B57/L460

                     
     Hinweis zur OZ 07.00.0001. 

   Anschluss an Bestand, Trennschnitt infolge Bauphasen

                 07.00.0001.  23.113/038.21.03      350,00 m ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung trennen

  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
  im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse,
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

                     
     Hinweis zur OZ 07.00.0002. 

    Schnitt zwischen Asphalt und 1-zeiliger Rinne 
        - 2x Verkehrsinsel KP B57/L460 

                 07.00.0002.  23.113/038.91.09   TA   92,00 m ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung trennen

  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
    Bereich 'um Vekehrsinsel herum'
  Trennen durch Schneiden.
          Dicke der Asphaltbefestigung 'über 30 bis 45 cm einschl. evtl. 
  Betonfundament'

                     
     Hinweis zur OZ 07.00.0003. 

      Für alle Pos. "Asphalt fräsen" gilt:
 Für Asphaltfräsarbeiten sind besondere Hinweise in der
         Baubeschreibung unter Punkt 2.7 enthalten. U.a. ist der Einsatz von 
         Straßenfräsen mit einer BGI-Zertifizierung, z.B. Absauganlagen gemäß 
     BGI 790-020, vorzusehen.

                  07.00.0003.  23.113/005.10.30.10.12      4.060,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht.
      Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm.
    Fläche = Fahrbahn.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
    Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
     halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
  Querrichtung.
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     Hinweis zur OZ 07.00.0004. 

         Fräsen mit LA 8 Multiplextechnologie, geringe Vortriebsgeschw., hohe 
  Fräswalzendrehzahl.
   Klassifizierung Abfallschlüssel: 170302

                  07.00.0004.  23.113/008.90.90.10.11   TA   4.060,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt feinfräsen

  Asphalt feinfräsen und Fräsgut aufnehmen.
     Asphalt '-binderschicht'
       Frästiefe 'ca. 8 cm'
    Fläche = Fahrbahn.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
    Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner-
      halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Qu-
  errichtung.

                  07.00.0005.  23.113/063.11.01.13      4.060,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.
      Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
         Bindemittel = C60BP4-S.
        Bindemittelmenge = 200 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

                  07.00.0006.  23.113/244.37.92.90.99   TA   4.060,00 m2 ............,..   ............,.. 
       Asphaltbindersch.AC 16 B S SG herst

   Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S SG
   nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des
 Asphaltmischguts in thermoisolierten
  Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10.
     Einbaudicke = 8 cm.
        Bindemittel 'Resultierend PmB 10/25 V oder Resultierend 10/40-65 A + 
   Zusatz (Zusatz nur 
 entsprechend Erfahrungssammlung TA oder Pilotproduktenliste TA der 
     BASt) oder 10/40-65 A in 
   Schaumbitumentechnologie.'
     Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 95/1.
      Fremdfüller '= Kalksteinfüller Kategorie CC 70.
  Diabasfüller nur zusammen mit groben Gesteinskörnungen aus Diabas'
    Einbau 'Straßenfertiger mit Absaugeinrichtung.
  Einbau mit Beschicker.
     Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140 °C'

                     
     Hinweis zur OZ 07.00.0007. 

    Es ist splittreicher Asphaltbeton herzustellen! 
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                 07.00.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --     4.060,00 m2 ............,..   ............,.. 
             A'decksch. a. AC 11 D S - SP herst

 Asphaltdeckschicht aus splittreichem Asphaltbeton 
         AC 11 D S - Sp herstellen. Anforderungen Tabelle 2 des 
   AP AC D SP sind zu erfüllen.
 Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten 
  Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. 
     Einbaudicke = 4 cm. 
    Bindemittel PmB 10/25 VL.
     Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 95/1. 
         Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18 o. LA20. 
  Einbau Straßenfertiger mit Absaugeinrichtung.
  Einbau mit Beschicker. 
    Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140 °C

                  07.00.0008.  23.113/952.32.11      4.060,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 1/3.
  Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeck-
  schicht.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.
  Maschinell abstreuen.

                 07.00.0009.  23.113/917.13.51.01      50,00 m ............,..   ............,.. 
              Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.

 Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder
  Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-
  genband einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetra-
  genem Voranstrichmittel herstellen.
  Anschluss an Asphaltdeckschicht.
    Längs- und Querfuge.
     Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.
    Einzellängen bis 20,00 m.
     Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.

                 07.00.0010.  23.113/912.11.06.10.01      300,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
  Längsfuge.
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalttiefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  mittel.
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                07.00.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --     100,00 m ............,..   ............,.. 
    Riss in Fräsoberfläche behand.

  Riss in Fräsoberfläche behandeln.
   Riss durch Fräsen aufweiten und verfüllen. Anfallende
  Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
    Einzellängen bis 20,00 m.
  Rissraum verfüllen mit heiß verarbeitbarer Rissmasse,
  einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Vor-
  anstrichmittel.

                 07.00.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --     4.060,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Unterlage reinigen

   Unterlage vor dem Aufbringen der Bitumenemulsion von Schmutz, Sand 
   und lockeren Gesteinen reinigen. Anfallendes Material der Verwertung 
  nach Wahl des AN zuführen.
      Unterlage = überw. gefräste Asphaltschicht.
  Lose Bestandteile von Fräsflächen aufnehmen.
  Selbstaufnehmende Kehrmaschine.

                     
     Hinweis zur OZ 07.00.0013. 

    Unter Asphaltbinderschicht einbauen, einschl. 
  Bitumenemulsion.

                 07.00.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --     4.060,00 m2 ............,..   ............,.. 
    Asphalteinlage liefern und einb.

         Asphalteinlage (spannungsabbauend) TenCate Polyfelt® PGM-G 100 
 oder gleichwertiger Art liefern und nach Angaben des Herstellers 
  einbauen.
 Das Material muss die Anforderungen der 
    EN 15381 erfüllen.
      Die gefräste bzw. verschmutzte Oberfläche ist zu reinigen (Siehe gesond. 
  OZ).
         Evtl. vorhandene Risse >4 mm sind zu verfüllen (Siehe gesonderte OZ).
          Die wirksame Bindemittelmenge der Bitumenemulsion (ca. 1,1 kg/m2, 
   abhängig von Randbedingungen) ist vor dem Verlegen der Asphalteinlage 
    aufzubringen, und wird nicht gesondert vergütet. 
  Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen.
   Einbau auf gefräste Asphaltschicht.

                     
     Hinweis zur OZ 07.00.0014. 

    Liefern/Entfernen von Material wird nicht gesondert vergütet!

                  07.00.0014.  22.112/019.90.01   TA   88,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Unterlage profilieren

 Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
  nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
    Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssi-
   gem Baustoff wird gesondert vergütet. Erschwernisse
  durch Einbauten werden gesondert vergütet.

       ...Forts. 07.00.0014. 
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    07.00.0014.  Forts. ...

      Unterlage 'Boden/SoB in Verkehrsinsel'
   Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
      höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

                     
     Hinweis zur OZ 07.00.0015. 

           Abs. 74, Station 2+727 (innerh. WSG). 
    Die Strecke befindet sich im Salzbergbau-Bereich.
    SoB welche zur hydr. Nacherhärtung neigen sind nicht zulässig.

                  07.00.0015.  22.112/319.99.90.20   TA   88,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Schottertragschicht herstellen

   Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
    In Verkehrsflächen 'unter Verkehrsinsel'
         Baustoffgemisch '0/45 aus gebrochener Gesteinskörnung C90/3, UF 3 
 aus Primärbaustoff
 oder
   aus einem der hier genannten MEB (mineralische
     Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
      nicht anzeigepflichtigen MEB: GS-0,
 oder
 aus einem der hier genannten anzeigepflichtigen MEB
                  bzw. einem Gemisch aus den hier genannten MEB: RC-1, RC-2, GS-1 a), 
          GS-2 a), GS-3.
     Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Fußnote der
     entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
  beachten.
    Einbauweise 7 (Schottertragschicht unter gebundener
  Deckschicht).
 Bei einem Gemisch aus nicht anzeigepflichtigen und
 anzeigepflichtigen MEB bleibt die Anzeigepflicht
   erhalten. Die gesamte OZ ist nur aus einem der
   genannten Stoffe bzw. aus einem Stoffgemisch
   herzustellen. '
   Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'gemäß
  ErsatzbaustoffV'
     Einbaudicke = 20 cm.

                     
     Hinweis zur OZ 07.00.0016. 

    Einbau bis 12 cm unter FOK. 
       Verfüllung der Verkehrsinseln erfolgt in Abschnitt "Pflaster, Plattenbel., 
  Einfassungen" 

                  07.00.0016.  23.113/118.34.90.09   TA   88,00 m2 ............,..   ............,.. 
       Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst

 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
     AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts

       ...Forts. 07.00.0016. 
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    07.00.0016.  Forts. ...

  in thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10.
     Einbaudicke = 12 cm.
        Bindemittel 'Resultierend 35/50 V oder Resultierend 50/70 + Zusatz 
  (Zusatz nur entsprechend Erfahrungssammlung TA oder 
     Pilotproduktenliste TA der BASt) oder Resultierend 50/70 in 
     Schaumbitumen- technologie.'
        Einbau '-Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140°C '

          Zwischensumme   07.00. ............,..
  

          Zwischensumme   07. ............,..
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            08. San. Zuf/WW-Einmünd/Ausbuchtung

                     
     Hinweis zur OZ 08.00.

     Zufahrten, Wirtschaftwegseinmündungen bzw. Ausbuchtungen im 
        Trennstreifen u.ä. werden ca. 4 cm aufgenommen und anschließend neu 
  hergestellt.
             Neuer Aufbau beträgt 4 cm. Sanierung ca. 3,0 - 4,0 m in Zufahrten/WW-
    Einmünd. hinein.

          08.00. Zufahrten/WW-Einmünd/Ausbuchtung

                 08.00.0001.  23.113/038.31.02      700,00 m ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung trennen

  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
  in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.

                     
     Hinweis zur OZ 08.00.0002. 

 Für Asphaltfräsarbeiten sind besondere Hinweise in der
         Baubeschreibung unter Punkt 2.7 enthalten. U.a. ist der Einsatz von 
         Straßenfräsen mit einer BGI-Zertifizierung, z.B. Absauganlagen gemäß 
     BGI 790-020, vorzusehen.

                  08.00.0002.  23.113/005.10.30.90.12   TA   1.312,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht.
      Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm.
          Fläche 'Zufahrten, WW-Einmüdungen, Ausbuchtung Trennstreifen'
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
    Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
     halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
  Querrichtung.

                 08.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     1.312,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Unterlage reinigen

   Unterlage vor dem Aufbringen der Bitumenemulsion von Schmutz, Sand 
   und lockeren Gesteinen reinigen. Anfallendes Material der Verwertung 
  nach Wahl des AN zuführen.
      Unterlage = überw. gefräste Asphaltschicht.
  Lose Bestandteile von Fräsflächen aufnehmen.

                  08.00.0004.  23.113/063.22.02.33      1.312,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.

       ...Forts. 08.00.0004. 
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    08.00.0004.  Forts. ...

   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
   Bk0,3.
      Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst.
         Bindemittel = C40B5-S.
        Bindemittelmenge = 300 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

                     
     Hinweis zur OZ 08.00.0005. 

       Asphaltmischgut mit max. 20 M.-% Asphaltgranulat.

                  08.00.0005.  23.113/348.91.90.09.09   TA   1.312,00 m2 ............,..   ............,.. 
        Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.

  Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
     schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des
 Asphaltmischguts in thermoisolierten
  Transportbehältern.
         In Verkehrsflächen 'Zufahrten, WW-Einmüdungen, Ausbuchtung 
  Trennstreifen'
     Einbaudicke = 4 cm.
     Bindemittel 'Resultierend 50/80 VL oder Resultierend
     70/100 + Zusatz (Zusatz nur entsprechend
 Erfahrungssammlung TA oder Pilotproduktenliste TA der
       BASt) oder 70/100 in Schaumbitumentechnologie.'
     Fremdfüller 'Kalksteinfüller Kategorie CC 70.
 Diabasfüller nur zusammen mit groben Gesteinskörnungen
  aus Diabas'
       Einbau 'Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140 °C'

                  08.00.0006.  23.113/952.32.10      1.312,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 1/3.
  Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeck-
  schicht.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.

                 08.00.0007.  23.113/917.13.51.01      700,00 m ............,..   ............,.. 
              Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.

 Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder
  Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-
  genband einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetra-
  genem Voranstrichmittel herstellen.
  Anschluss an Asphaltdeckschicht.
    Längs- und Querfuge.

       ...Forts. 08.00.0007. 
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    08.00.0007.  Forts. ...

     Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.
    Einzellängen bis 20,00 m.
     Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.

          Zwischensumme   08.00. ............,..
  

          Zwischensumme   08. ............,..
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      09. Sanierung Rad- und Gehweg

                     
     Hinweis zur OZ 09.00.

              Abschnitt 74, Stat. 0+050 bis 2+400 u. 2+500 bis 2+727.
       Radweg ca. 31 cm aufnehmen und 31 cm neu herstellen. 
    Herstellen der Radwege und Warteflächen in Bushaltestellenbereichen 
  gemäß Planung wird in separatem Abschnitt gesondert vergütet.

         09.00. Rad- und Gehweg - Strecke -

                     
     Hinweis zur OZ 09.00.0001. 

       Schnitt zwischen Radweg und Rinnen bzw. 3-zeilige Muldenrinnen, falls 
  bitminöse Fläche nicht gemeinsam aufgenommen werden kann. 
      Schnitt evtl. in Fundament! Erschwerniss einrechnen.

                 09.00.0001.  23.113/038.11.03      500,00 m ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung trennen

  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
 im Anbaubereich längs zur Fahrbahnachse
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

                     
     Hinweis zur OZ 09.00.0002. 

   Anschluss an Bestand bzw. an bereits sanierte
         Abschnitte, Hofzufahrten/WW-Einmündung, Schnitt
    zwischen Radweg und Hauseinfahrten, Bordsteinen bzw.
    asphaltierte Trennstreifenbereiche u.ä.

                 09.00.0002.  23.113/038.31.09   TA   200,00 m ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung trennen

  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
  in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,
  Trennen durch Schneiden.
       Dicke der Asphaltbefestigung '3 bis 8 cm'

                     
     Hinweis zur OZ 09.00.0003. 

 Für Asphaltfräsarbeiten sind besondere Hinweise in der
         Baubeschreibung unter Punkt 2.7 enthalten. U.a. ist der
    Einsatz von Straßenfräsen mit einer BGI-Zertifizierung,
         z.B. Absauganlagen gemäß BGI 790-020, vorzusehen.

                  09.00.0003.  23.113/005.90.90.50.12   TA   6.300,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
    Asphalt 'bituminöser Oberbau'

       ...Forts. 09.00.0003. 
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    09.00.0003.  Forts. ...

           Frästiefe 'i. M. ca. 8 cm'
      Fläche = Geh- und Radwege.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
    Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
     halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
  Querrichtung.

                     
     Hinweis zur OZ 09.00.0004. 

       Einschl. Tragschicht der 3-zeiligen Muldenrinnen. 
   Befinden sich Wurzeln nicht in ausreichender Tiefe, ist in diesen 

       Bereichen weniger SoB aufzunehmen. Dort ist  Hocheinbau (31 cm) 
    vorzusehen. Es ändert sich lediglich die Gradientenhöhe. 
  Erschwernisse sind einzurechen. 

                  09.00.0004.  22.112/009.99.59.91   TA   819,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
  durch Einbauten werden gesondert vergütet.
      Schicht 'unterhalb bit. Oberbau'
           Dicke 'i. M. 10 bis 15 cm'
      Fläche = Geh- und Radwege.
        Baustoffgemisch 'Oberbau, hyd. verfestigte Schlacke betonähnlich, 
            Anhaftungen der A. Tragschicht, Materialklasse RC-3, (HOS) AVV 
  170904'
    Baustoff 'laden und einem Zwischenlager gemäß §18
  Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN zuführen.
   Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.'
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

                     
     Hinweis zur OZ 09.00.0005. 

    Liefern/Entfernen von Material ist einzurechnen!

                  09.00.0005.  22.112/019.90.01   TA   6.300,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Unterlage profilieren

 Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
  nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
    Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssi-
   gem Baustoff wird gesondert vergütet. Erschwernisse
  durch Einbauten werden gesondert vergütet.
        Unterlage 'Planum, Unterbau/Untergrund'
   Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
      höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

                 09.00.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     6.300,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Geotextil als Trennschicht verlegen

      Trenn- und Filtervliesstoff Basetrac® Nonwoven BS 20 K4
 oder gleichwertiger Art liefern und nach Angaben des
  Herstellers einbauen.

       ...Forts. 09.00.0006. 
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    09.00.0006.  Forts. ...

     Jeweils 50 cm auf die FSS bzw. Schottertragschicht
     umschlagen. Bedarf an Mehr-Material für Umschlagen wird
  nicht gesondert vergütet.
  Produkteigenschaften:
   Vliesstoff nach "Merkblatt über die Anwendung von
  Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaues"
     M Geok E Ausgabe 2016, Tabelle 2
           - Flächenbezogene Masse (DIN EN 9864): 250 g/m2
        - Stempeldurchdrückkraft (DIN EN ISO 12236): 3.600 N
      - Geotextilrobustheitsklasse (GRK): 4
      - Charakteristische Öffnungsweite O90 ~ 80 µm
    (DIN EN ISO 12956)
      - Rohstoff: 100 % PP
       - Standardrollenmaße: 5,00 x 100 m
 Das Produkt ist gemäß Merkblatt an den Stößen mit einer
      Überlappung von mind. 50 cm einzubauen. Es darf nicht
     direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu
   beschütten. Überlappungsverluste sind in den
   Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die
    abgedeckte Fläche  (Umschlagen siehe oben).
    Das IVG-Produktzertifikat ist dem Angebot beizufügen.
     Eigen- und Fremdüberwachung gemäß DIN 18200 soll
    nachgewiesen werden. Jede Rolle ist nach DIN ISO 10320
  mit mindestens einem Rollenetikett zu kennzeichnen.

                     
     Hinweis zur OZ 09.00.0007. 

           Abs. 74, Station 0+050 bis 0+600 (außerhalb WSG).
    Die Strecke befindet sich im Salzbergbau-Bereich.
    SoB welche zur hydr. Nacherhärtung neigen sind nicht zulässig.

                  09.00.0007.  22.112/319.59.90.20   TA   1.375,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Schottertragschicht herstellen

   Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
     In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege, ohne
  Fertiger.
         Baustoffgemisch '0/45 aus gebrochener Gesteinskörnung C90/3, UF 3 
 aus Primärbaustoff
 oder
   aus einem der hier genannten MEB (mineralische
     Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
                         nicht anzeigepflichtigen MEB: RC-1, RC-2, GS-0, GS-1 a), GS-2 a).
     Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Fußnote der
     entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
  beachten.
    Einbauweise 7 (Schottertragschicht unter gebundener
  Deckschicht).
   Die gesamte OZ ist nur aus einem der genannten Stoffe bzw. aus einem 

       ...Forts. 09.00.0007. 
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    09.00.0007.  Forts. ...

   Stoffgemisch herzustellen. '
   Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'gemäß
  ErsatzbaustoffV'
     Einbaudicke = 20 cm.

                     
     Hinweis zur OZ 09.00.0008. 

                 Abs. 74, Station 0+600 bis 2+400 und 2+530 bis 2+727 (innerh. WSG). 
    Die Strecke befindet sich im Salzbergbau-Bereich.
    SoB welche zur hydr. Nacherhärtung neigen sind nicht zulässig.

                  09.00.0008.  22.112/319.59.90.20   TA   5.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Schottertragschicht herstellen

   Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
     In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege, ohne
  Fertiger.
         Baustoffgemisch '0/45 aus gebrochener Gesteinskörnung C90/3, UF 3 
 aus Primärbaustoff
 oder
   aus einem der hier genannten MEB (mineralische
     Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
      nicht anzeigepflichtigen MEB: GS-0,
 oder
 aus einem der hier genannten anzeigepflichtigen MEB
                  bzw. einem Gemisch aus den hier genannten MEB: RC-1, RC-2, GS-1 a), 
          GS-2 a), GS-3.
     Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Fußnote der
     entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
  beachten.
    Einbauweise 7 (Schottertragschicht unter gebundener
  Deckschicht).
 Bei einem Gemisch aus nicht anzeigepflichtigen und
 anzeigepflichtigen MEB bleibt die Anzeigepflicht
   erhalten. Die gesamte OZ ist nur aus einem der
   genannten Stoffe bzw. aus einem Stoffgemisch
   herzustellen. '
   Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'gemäß
  ErsatzbaustoffV'
     Einbaudicke = 20 cm.

                  09.00.0009.  23.113/148.25.90.09   TA   6.300,00 m2 ............,..   ............,.. 
       Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst

 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
     AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
  in thermoisolierten Transportbehältern.
    In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege.
     Einbaudicke = 8 cm.
     Bindemittel 'Resultierend 50/80 VL oder

       ...Forts. 09.00.0009. 
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    09.00.0009.  Forts. ...

     50/70 + Zusatz (Zusatz nur entsprechend
 Erfahrungssammlung TA oder Pilotproduktenliste TA der
      BASt) oder 50/70 in Schaumbitumentechnologie'
    Einbau 'Straßenfertiger mit Absaugeinrichtung.
  Einbau mit Beschicker.
     Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140°C '

                  09.00.0010.  23.113/063.31.02.23      6.300,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
    Auf Verkehrsflächen für Geh- und Radwege.
      Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
         Bindemittel = C40B5-S.
        Bindemittelmenge = 250 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

                     
     Hinweis zur OZ 09.00.0011. 

       Asphaltmischgut mit max. 20 M.-% Asphaltgranulat.

                  09.00.0011.  23.113/348.93.90.09.09   TA   6.300,00 m2 ............,..   ............,.. 
        Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.

  Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
     schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des
 Asphaltmischguts in thermoisolierten
  Transportbehältern.
      In Verkehrsflächen 'Rad- und Gehweg'
     Einbaudicke = 3 cm.
     Bindemittel 'Resultierend 50/80 VL oder Resultierend
     70/100 + Zusatz (Zusatz nur entsprechend
 Erfahrungssammlung TA oder Pilotproduktenliste TA der
       BASt) oder 70/100 in Schaumbitumentechnologie.'
     Fremdfüller 'Kalksteinfüller Kategorie CC 70.
 Diabasfüller nur zusammen mit groben Gesteinskörnungen
  aus Diabas'
    Einbau 'Straßenfertiger mit Absaugeinrichtung.
  Einbau mit Beschicker.
     Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140 °C'

                  09.00.0012.  23.113/952.32.11      6.300,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 1/3.
  Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeck-

       ...Forts. 09.00.0012. 
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    09.00.0012.  Forts. ...

  schicht.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.
  Maschinell abstreuen.

                 09.00.0013.  23.113/917.93.39.01   TA   200,00 m ............,..   ............,.. 
              Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.

 Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder
  Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-
  genband einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetra-
  genem Voranstrichmittel herstellen.
      Anschluss 'Pflaster/Bordsteine von Häuserfronten bzw.
       Anschluss an Bestand, um Schachtabdeckung herum u.ä.'
    Längs- und Querfuge.
     Dicke der Asphaltschicht = 3 cm.
      Einzellängen 'bis 50 m'
     Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.

                 09.00.0014.  23.113/922.01.23      2.300,00 m ............,..   ............,.. 
   Randabdichtung herstellen

  Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalt-
  schichten abdichten.
    Abdichtung mit 25/55-55 A.
    Herstellung in zwei Arbeitsgängen. Zusätzlich je Aus-
 führungsgang auf der horizontalen Fläche zwischen je
   zwei Schichten in 10 cm Breite Bindemittel in einer
      Menge von mindestens 150 g/m auftragen.
   Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung über 10 bis
   12 cm.

                     
     Hinweis zur OZ 09.00.0015. 

  Asphaltbefestigung im Wurzelbereich von Bäumen.
 Verletzungen der Wurzeln durch geeignete Maßnahmen
  vermeiden.
           Teilflächen, Größe der Teilflächen 7,5 m² bis 10 m².

                  09.00.0015.  23.113/028.50.32.30.03      480,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung aufnehmen

  Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
      Fläche = Geh- und Radwege.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 6 cm bis 12 cm.
      Dicke der gebundenen Befestigung über 10 bis 20 cm.
      Gesamtaufbruchtiefe über 20 bis 30 cm.
  Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

          Zwischensumme   09.00. ............,..
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     Hinweis zur OZ 09.01.

  Nicht zusammenhängende Teilflächen.
 Hier werden Radweg und Warteflächen im Bereich der 
    6 Bushaltestellen gemäß Planungsunterlagen vergütet.
   Des Weiteren anzulegende Radwege bzw. Verbreiterung bestehender 
    Radwege u. ä. 

         09.01. Rad-/Gehweg/Warteflächen an Bush.

                  09.01.0001.  23.114/002.91.44.09.09   TA   28,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Betondecke aufnehmen

    Betondecke ausbauen und aufnehmen. Dicke der Beton-
  decke und Betondruckfestigkeit nach Unterlagen des AG.
      Fläche 'Bodenplatte, Wartehalle Bushaltestelle'
    Befestigung = Betondecke.
    Auf Unterlage = Tragschicht ohne Bindemittel.
    Decke mit doppelter Bewehrung, Dübeln und Ankern.
         Gesamtausbautiefe 'i.M. 15-30 cm'
     Ausbaustoffe 'zerkleinern und einem Zwischenlager gemäß §18 
   Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN zuführen. Sämtliche Kosten 
   sind einzukalkulieren.'

                  09.01.0002.  23.115/011.91.11.00   TA   10,00 m2 ............,..   ............,.. 
          Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.

  Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
  Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
         Pflasterstein 'ca. 8 bis 10 cm dick'
  Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
  Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
  Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
  ten.

                  09.01.0003.  23.115/021.91.23.00   TA   10,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Plattenbelag aus Beton aufnehmen

   Plattenbelag mit Platten aus Beton aufnehmen. Aufnehmen
  der Tragschicht wird gesondert vergütet.
       Platte mit Dicke '6 bis 8 cm'
  Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
  Bettung aus hydraulisch gebundenem Bettungsmörtel.
  Platten und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN ver-
  werten.

                09.01.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     8,00 m ............,..   ............,.. 
        Streifenfundament ausb. u.aufn.

   Streifenfundament für Wartehalle ausbauen und aufnehmen. Dicke des 
  Fundamentes nach Unterlagen des AG.
     Streifenbreite = 50 cm.
     Dicke = 40 cm. 

       ...Forts. 09.01.0004. 
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    09.01.0004.  Forts. ...

   Ausbaustoffe zerkleinern und einem Zwischenlager gemäß §18 
   Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN zuführen. Sämtliche Kosten 
  sind einzukalkulieren.

                 09.01.0005.  23.115/031.92.02.00   TA   28,00 m ............,..   ............,.. 
    Bordstein aufnehmen.

  Bordstein aufnehmen.
    Bordstein 'verschiedene Abmessungen'
          Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
  chen.
 Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
  AN verwerten.

                     
     Hinweis zur OZ 09.01.0006. 

     6 x Bushaltestellen (Fläche unter Wartehalle) 
   Boden aufn. unterhalb dieser SOB werden in Abschnitt 

       "Erdarbeiten/Bauschutz" vergütet!  

                  09.01.0006.  22.112/009.99.99.91   TA   6,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
  durch Einbauten werden gesondert vergütet.
         Schicht 'unterhalb Betondecke/Pflaster/Platten aus beton)'
           Dicke 'i. M. 10 bis 15 cm'
    Fläche 'unter Wartehalle'
           Baustoffgemisch 'Oberbau, Materialklasse RC-3, AVV 170904'
    Baustoff 'laden und einem Zwischenlager gemäß §18
  Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN zuführen.
   Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.'
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

                     
     Hinweis zur OZ 09.01.0007. 

      Schnitt zwischen Radweg und Fahrbahn (Busbucht), falls bitminöse 
  Fläche nicht gemeinsam aufgenommen werden kann. 

                 09.01.0007.  23.113/038.11.03      200,00 m ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung trennen

  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
 im Anbaubereich längs zur Fahrbahnachse
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

                 09.01.0008.  23.113/038.31.02      50,00 m ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung trennen

  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
  in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.
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     Hinweis zur OZ 09.01.0009. 

               Abs. 73, Stat. 0+890 Gehweg/Pfad Hs.-Nr. 67 bis Bushaltestelle

                  09.01.0009.  23.113/028.90.30.10.03   TA   40,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung aufnehmen

  Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
        Fläche 'Gehweg Hs.-Nr. 67 bis Bushaltestelle ohne Wartefläche aus 
  Asphalt'
      Dicke der Asphaltbefestigung über 6 cm bis 12 cm.
    Gesamtaufbruchtiefe bis 10 cm.
  Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

                     
     Hinweis zur OZ 09.01.0010. 

        6 x Bushaltestellen(bestehend aus Radweg und Wartefläche) und 1x 
       Entsiegelung für Trennstreifen (35 m x 1,75 m)

                  09.01.0010.  23.113/005.90.90.90.12   TA   592,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
    Asphalt 'bituminöser Oberbau'
           Frästiefe 'i. M. ca. 8 cm'
      Fläche 'Radweg/Wartefläche an Bushaltestellen gemäß Planung'
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
    Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
     halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
  Querrichtung.

                     
     Hinweis zur OZ 09.01.0011. 

        6 x Bushaltestellen(Radweg und Wartefläche) und 1x zu verbreitender 
             Radweg Abs. 73, Stat. 1+700 und 1x  Entsiegelung für Trennstreifen (35 
       m x 1,75 m). An BHS weniger SoB aufn. Gradientenhöhe im 
        Wartebereich ist ca. 16 cm höher als FB-Niveau. Erschwernisse 

 einrechnen

                  09.01.0011.  22.112/009.99.99.91   TA   79,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
  durch Einbauten werden gesondert vergütet.
      Schicht 'unterhalb bit. Oberbau'
           Dicke 'i. M. 10 bis 15 cm'
      Fläche 'gem. Hinweistext'
        Baustoffgemisch 'Oberbau, hyd. verfestigte Schlacke betonähnlich, 
            Anhaftungen der A. Tragschicht, Materialklasse RC-3, (HOS) AVV 
  170904'
    Baustoff 'laden und einem Zwischenlager gemäß §18

       ...Forts. 09.01.0011. 
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    09.01.0011.  Forts. ...

  Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN zuführen.
   Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.'
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

                     
     Hinweis zur OZ 09.01.0012. 

    Liefern/Entfernen von Material ist einzurechnen!

                  09.01.0012.  22.112/019.90.01   TA   632,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Unterlage profilieren

 Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
  nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
    Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssi-
   gem Baustoff wird gesondert vergütet. Erschwernisse
  durch Einbauten werden gesondert vergütet.
        Unterlage 'Planum, Unterbau/Untergrund'
   Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
      höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

                 09.01.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --     632,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Geotextil als Trennschicht verlegen

      Trenn- und Filtervliesstoff Basetrac® Nonwoven BS 20 K4
 oder gleichwertiger Art liefern und nach Angaben des
  Herstellers einbauen.
     Jeweils 50 cm auf die FSS bzw. Schottertragschicht
     umschlagen. Bedarf an Mehr-Material für Umschlagen wird
  nicht gesondert vergütet.
  Produkteigenschaften:
   Vliesstoff nach "Merkblatt über die Anwendung von
  Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaues"
     M Geok E Ausgabe 2016, Tabelle 2
           - Flächenbezogene Masse (DIN EN 9864): 250 g/m2
        - Stempeldurchdrückkraft (DIN EN ISO 12236): 3.600 N
      - Geotextilrobustheitsklasse (GRK): 4
      - Charakteristische Öffnungsweite O90 ~ 80 µm
    (DIN EN ISO 12956)
      - Rohstoff: 100 % PP
       - Standardrollenmaße: 5,00 x 100 m
 Das Produkt ist gemäß Merkblatt an den Stößen mit einer
      Überlappung von mind. 50 cm einzubauen. Es darf nicht
     direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu
   beschütten. Überlappungsverluste sind in den
   Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die
    abgedeckte Fläche  (Umschlagen siehe oben).
    Das IVG-Produktzertifikat ist dem Angebot beizufügen.
     Eigen- und Fremdüberwachung gemäß DIN 18200 soll
    nachgewiesen werden. Jede Rolle ist nach DIN ISO 10320
  mit mindestens einem Rollenetikett zu kennzeichnen.
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     Hinweis zur OZ 09.01.0014. 

         Abs. 73, außerhalb WSG. 4x Bushaltestellen.
    Die Strecke befindet sich im Salzbergbau-Bereich.
    SoB welche zur hydr. Nacherhärtung neigen sind nicht zulässig.

                  09.01.0014.  22.112/319.59.90.20   TA   482,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Schottertragschicht herstellen

   Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
     In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege, ohne
  Fertiger.
         Baustoffgemisch '0/45 aus gebrochener Gesteinskörnung C90/3, UF 3 
 aus Primärbaustoff
 oder
   aus einem der hier genannten MEB (mineralische
     Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
                         nicht anzeigepflichtigen MEB: RC-1, RC-2, GS-0, GS-1 a), GS-2 a).
     Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Fußnote der
     entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
  beachten.
    Einbauweise 7 (Schottertragschicht unter gebundener
  Deckschicht).
   Die gesamte OZ ist nur aus einem der genannten Stoffe bzw. aus einem 
   Stoffgemisch herzustellen. '
   Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'gemäß
  ErsatzbaustoffV'
     Einbaudicke = 20 cm.

                     
     Hinweis zur OZ 09.01.0015. 

             Abs. 74, Station 0+600 bis 2+727 (innerh. WSG).
  2x Baushaltestellen
    Die Strecke befindet sich im Salzbergbau-Bereich.
    SoB welche zur hydr. Nacherhärtung neigen sind nicht zulässig.

                  09.01.0015.  22.112/319.59.90.20   TA   154,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Schottertragschicht herstellen

   Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
     In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege, ohne
  Fertiger.
         Baustoffgemisch '0/45 aus gebrochener Gesteinskörnung C90/3, UF 3 
 aus Primärbaustoff
 oder
   aus einem der hier genannten MEB (mineralische
     Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
      nicht anzeigepflichtigen MEB: GS-0,
 oder

       ...Forts. 09.01.0015. 
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    09.01.0015.  Forts. ...

 aus einem der hier genannten anzeigepflichtigen MEB
                  bzw. einem Gemisch aus den hier genannten MEB: RC-1, RC-2, GS-1 a), 
          GS-2 a), GS-3.
     Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Fußnote der
     entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
  beachten.
    Einbauweise 7 (Schottertragschicht unter gebundener
  Deckschicht).
 Bei einem Gemisch aus nicht anzeigepflichtigen und
 anzeigepflichtigen MEB bleibt die Anzeigepflicht
   erhalten. Die gesamte OZ ist nur aus einem der
   genannten Stoffe bzw. aus einem Stoffgemisch
   herzustellen. '
   Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'gemäß
  ErsatzbaustoffV'
     Einbaudicke = 20 cm.

                  09.01.0016.  23.113/148.25.90.09   TA   632,00 m2 ............,..   ............,.. 
       Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst

 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
     AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
  in thermoisolierten Transportbehältern.
    In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege.
     Einbaudicke = 8 cm.
     Bindemittel 'Resultierend 50/80 VL oder
     50/70 + Zusatz (Zusatz nur entsprechend
 Erfahrungssammlung TA oder Pilotproduktenliste TA der
      BASt) oder 50/70 in Schaumbitumentechnologie'
       Einbau 'Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140°C '

                  09.01.0017.  23.113/063.31.02.23      632,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
    Auf Verkehrsflächen für Geh- und Radwege.
      Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
         Bindemittel = C40B5-S.
        Bindemittelmenge = 250 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

                     
     Hinweis zur OZ 09.01.0018. 

       Asphaltmischgut mit max. 20 M.-% Asphaltgranulat.

                  09.01.0018.  23.113/348.93.90.09.09   TA   632,00 m2 ............,..   ............,.. 
        Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.

  Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
     schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des
 Asphaltmischguts in thermoisolierten
  Transportbehältern.

       ...Forts. 09.01.0018. 
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    09.01.0018.  Forts. ...

        In Verkehrsflächen 'Bushaltestellen, Rad- und Gehweg'
     Einbaudicke = 3 cm.
     Bindemittel 'Resultierend 50/80 VL oder Resultierend
     70/100 + Zusatz (Zusatz nur entsprechend
 Erfahrungssammlung TA oder Pilotproduktenliste TA der
       BASt) oder 70/100 in Schaumbitumentechnologie.'
     Fremdfüller 'Kalksteinfüller Kategorie CC 70.
 Diabasfüller nur zusammen mit groben Gesteinskörnungen
  aus Diabas'
       Einbau 'Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140 °C'

                  09.01.0019.  23.113/952.32.11      632,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 1/3.
  Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeck-
  schicht.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.
  Maschinell abstreuen.

                 09.01.0020.  23.113/917.93.39.01   TA   180,00 m ............,..   ............,.. 
              Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.

 Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder
  Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-
  genband einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetra-
  genem Voranstrichmittel herstellen.
      Anschluss 'an Bestand, entlang Bordsteine, 
       evtl. um Schachtabdeckung herum u.ä.'
    Längs- und Querfuge.
     Dicke der Asphaltschicht = 3 cm.
      Einzellängen 'bis 50 m'
     Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.

                 09.01.0021.  23.113/922.01.23      55,00 m ............,..   ............,.. 
   Randabdichtung herstellen

  Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalt-
  schichten abdichten.
    Abdichtung mit 25/55-55 A.
    Herstellung in zwei Arbeitsgängen. Zusätzlich je Aus-
 führungsgang auf der horizontalen Fläche zwischen je
   zwei Schichten in 10 cm Breite Bindemittel in einer
      Menge von mindestens 150 g/m auftragen.
   Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung über 10 bis
   12 cm.
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     Hinweis zur OZ 09.01.0022. 

  Asphaltbefestigung im Wurzelbereich von Bäumen.
 Verletzungen der Wurzeln durch geeignete Maßnahmen
  vermeiden.
           Teilflächen, Größe der Teilflächen 7,5 m² bis 10 m².

                  09.01.0022.  23.113/028.50.32.30.03      100,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung aufnehmen

  Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
      Fläche = Geh- und Radwege.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 6 cm bis 12 cm.
      Dicke der gebundenen Befestigung über 10 bis 20 cm.
      Gesamtaufbruchtiefe über 20 bis 30 cm.
  Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

          Zwischensumme   09.01. ............,..
  

          Zwischensumme   09. ............,..
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     Hinweis zur OZ 10.

 Die Busbuchten gehören zur Fahrbahn und werden im Abschnitt 
     "Sanierung Fahrbahn" vergütet.

    10. Arbeiten an Bushaltestellen

                     
     Hinweis zur OZ 10.00.

 Fünf der insgesamt sechs Wartehallen werden von der Gemeinde Alpen 
             geliefert. Die Wartehalle in Abs. 73, St. 0+750 (FR Xanten) wird vom AN 
       abgebaut, gelagert,  auf neuem Fundament montiert. Herstellung der 
      Fundam. u. Montage aller Wartehallen erfolgt durch den AN. 

    10.00. Bushaltestellen barrierefrei

                     
     Hinweis zur OZ 10.00.0001. 

         Abs. 73, Stat. 0+080, FR Xanten
   (Stationsangabe gemäß Planunsunterlagen)

                10.00.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
      Vorh. Wartehalle abbrechen,

           Vorhandene Wartehalle und Ausstattung (Abs. 73, Stat. 0+080, FR 
    Xanten) abbrechen und aufnehmen.
      Material = Siehe Anlage "Foto Bushaltestelle".
  Verwertung nach Wahl des AN.
   Alte Stelle durch Einbauen von Boden/Oberboden an
      Gelände anpassen wird in Abschnitt "Erdbau" vergütet.

                     
     Hinweis zur OZ 10.00.0002. 

         Abs. 73, Stat. 0+750, FR Moers

                10.00.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
      Vorh. Wartehalle abbrechen,

           Vorhandene Wartehalle und Ausstattung (Abs. 73, Stat. 0+750, FR 
    Moers) abbrechen und aufnehmen.
      Material = Siehe Anlage "Foto Bushaltestelle".
  Verwertung nach Wahl des AN.

                     
     Hinweis zur OZ 10.00.0003. 

         Abs. 73, Stat. 1+700, FR Moers

                10.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
      Vorh. Wartehalle abbrechen,

           Vorhandene Wartehalle und Ausstattung (Abs. 73, Stat. 1+700, FR 
    Moers) abbrechen und aufnehmen.
        Material = Beton. Siehe Anlage "Foto Bushaltestelle".
  Verwertung nach Wahl des AN.
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     Hinweis zur OZ 10.00.0004. 

         Abs. 74, Stat. 2+100, FR Moers

                10.00.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
      Vorh. Wartehalle abbrechen,

           Vorhandene Wartehalle und Ausstattung (Abs. 74, Stat. 2+100, FR 
    Moers) abbrechen und aufnehmen.
        Material = Beton. Siehe Anlage "Foto Bushaltestelle".
  Verwertung nach Wahl des AN.

                     
     Hinweis zur OZ 10.00.0005. 

         Abs. 74, Stat. 2+100, FR Xanten

                10.00.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
      Vorh. Wartehalle abbrechen,

           Vorhandene Wartehalle und Ausstattung (Abs. 74, Stat. 2+100, FR 
    Xanten) abbrechen und aufnehmen.
        Material = Beton. Siehe Anlage "Foto Bushaltestelle".
  Verwertung nach Wahl des AN.

                     
     Hinweis zur OZ 10.00.0006. 

         Abs. 73, Stat. 0+750, FR Xanten

                10.00.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
      Vorh. Wartehalle demontieren,

           Vorhandene Wartehalle und Ausstattung (Abs. 73, Stat. 0+750, FR 
     Xanten) vor Beginn der Bauarbeiten demontieren, auf Flächen des AN 
  lagern und nach der Herstellung des neuen Fundamentes neu versetzen. 
  Falls erforderlich neues Befestigungsmaterial liefern.
  Das Herstellen des Fundamentes wird gesondert vergütet. 
   Alte Stelle durch Einbauen von Boden/Oberboden an
      Gelände anpassen wird in Abschnitt "Erdbau" vergütet.
    Siehe Anlage "Foto Bushaltestelle".

                10.00.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --     5,00 St ............,..   ............,.. 
   Wartehalle des AG auf 

  Wartehalle des AG auf Fundamente montieren. 
 Lieferung der Wartehallen und des Befestigungsmaterials erfogt durch die 
  Gemeinde Alpen.
  Das Herstellen der Fundamente wird gesondert vergütet.

                     
     Hinweis zur OZ 10.00.0008. 

  Wartehalle lagert auf Flächen des AN.

                10.00.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
      Fundament 3-Feld Wartehalle

 Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen des AG 
       ...Forts. 10.00.0008. 
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    10.00.0008.  Forts. ...

    herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
  Bewehrung wird nicht gesondert vergütet.
  Bewehrung gemäß Bewehrungsplan.
      Bauteil = Fundament für 3-Feld Wartehalle
      LxB = 4700 x 1800 mm
    Art der Verwendung = Stahlbeton.
   Druckfestigkeitsklasse C30/37.
      Expositionsklasse XC2/XF2.
 Herstellung des Fundamentes komplett gemäß Fundamentplan für 

    3-Feld Wartehalle des AG.

  Gründung für Fundament wird gesondert vergütet.

                10.00.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --     5,00 St ............,..   ............,.. 
      Fundament 2-Feld Wartehalle

 Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen des AG 
    herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
  Bewehrung wird nicht gesondert vergütet.
  Bewehrung gemäß Bewehrungsplan.
      Bauteil = Fundament für 2-Feld Wartehalle
      LxB = 3400 x 1800 mm
    Art der Verwendung = Stahlbeton.
   Druckfestigkeitsklasse C30/37.
      Expositionsklasse XC2/XF2.
 Herstellung des Fundamentes komplett gemäß Fundamentplan für 

    2-Feld Wartehalle des AG.

  Gründung für Fundament wird gesondert vergütet.

                     
     Hinweis zur OZ 10.00.0010. 

         Abs. 73, außerhalb WSG. 4x Bushaltestellen.
      Diese und Folge-OZ: Gründung für Wartehallenfundament.
    Die Strecke befindet sich im Salzbergbau-Bereich.
    SoB welche zur hydr. Nacherhärtung neigen sind nicht zulässig.

                  10.00.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   27,00 m2 ............,..   ............,.. 
   STS unter Betondecken herstellen

  Schottertragschicht unter Betondecken herstellen.
       Abweichung von der Sollhöhe höchsten +0,5 cm, bzw.
    -1,5 cm.
        Verdichtungsgrad/Verformungsmodul DPr mindestens 98 v.H.
     Einbaudicke = 20 cm.
         Baustoffgemisch '0/45 aus gebrochener Gesteinskörnung C90/3, UF 3 
 aus Primärbaustoff
 oder
   aus einem der hier genannten MEB (mineralische
     Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
                         nicht anzeigepflichtigen MEB: RC-1, RC-2, GS-0, GS-1 a), GS-2 a).
     Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Fußnote der
     entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
  beachten.

       ...Forts. 10.00.0010. 
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    10.00.0010.  Forts. ...

   Die gesamte OZ ist nur aus einem der genannten Stoffe bzw. aus einem 
   Stoffgemisch herzustellen.'
 Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches gemäß
 ErsatzbaustoffV

                     
     Hinweis zur OZ 10.00.0011. 

             Abs. 74, Station 0+600 bis 2+727 (innerh. WSG).
  2x Baushaltestellen
    Die Strecke befindet sich im Salzbergbau-Bereich.
    SoB welche zur hydr. Nacherhärtung neigen sind nicht zulässig.

                  10.00.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   13,00 m2 ............,..   ............,.. 
   STS unter Betondecken herstellen

  Schottertragschicht unter Betondecken herstellen.
       Abweichung von der Sollhöhe höchsten +0,5 cm, bzw.
    -1,5 cm.
        Verdichtungsgrad/Verformungsmodul DPr mindestens 98 v.H.
     Einbaudicke = 20 cm.
         Baustoffgemisch '0/45 aus gebrochener Gesteinskörnung C90/3, UF 3 
 aus Primärbaustoff
 oder
   aus einem der hier genannten MEB (mineralische
     Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
      nicht anzeigepflichtigen MEB: GS-0,
 oder
 aus einem der hier genannten anzeigepflichtigen MEB
                  bzw. einem Gemisch aus den hier genannten MEB: RC-1, RC-2, GS-1 a), 
          GS-2 a), GS-3.
     Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Fußnote der
     entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
  beachten.
 Bei einem Gemisch aus nicht anzeigepflichtigen und
 anzeigepflichtigen MEB bleibt die Anzeigepflicht
   erhalten. Die gesamte OZ ist nur aus einem der
   genannten Stoffe bzw. aus einem Stoffgemisch
   herzustellen.'
 Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches gemäß
 ErsatzbaustoffV

                     
     Hinweis zur OZ 10.00.0012. 

    Sichtbare Höhe Bordstein 16 cm !

                 10.00.0012.  23.115/311.99.10.01.01   TA   85,00 m ............,..   ............,.. 
   Bordstein aus Beton setzen

   Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
     mind. 15 cm.
      Bordstein 'Niederflurbusbordstein F15/35 gemäß Planung'
  Vorsatzschicht mit Weißzement und Weißpigment.

       ...Forts. 10.00.0012. 
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    10.00.0012.  Forts. ...

  Gerader Stein.
    Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
     am Bohrkern von mind. 12 MPa.

                 10.00.0013.  23.115/311.99.10.06.01   TA   29,00 m ............,..   ............,.. 
   Bordstein aus Beton setzen

   Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
     mind. 15 cm.
      Bordstein 'Übergangsstein/Absenkstein gemäß Planung '
  Vorsatzschicht mit Weißzement und Weißpigment.
    Übergangsstein/Absenkungsstein.
    Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
     am Bohrkern von mind. 12 MPa.

                 10.00.0014.  23.115/311.10.00.01.11      10,00 m ............,..   ............,.. 
   Bordstein aus Beton setzen

   Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
     mind. 15 cm.
        Bordstein = RB 15 x 22 cm.
  Gerader Stein.
     Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
     mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
     mind. 12 MPa.
    Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
     am Bohrkern von mind. 12 MPa.

                 10.00.0015.  23.115/421.11.31.11.30      114,00 m ............,..   ............,.. 
      Rinne mit Pflast. aus Beton herst.

    Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
  zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
  stellen.
  Bordrinne.
   Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140
  mm.
    Ohne Fase, ohne Vorsatzbeton.
     Breite 1-zeilig.
  Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druck-
         festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
  Rückenstütze nach Unterlagen des AG.
   Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
      Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
      Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
      MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
        Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
        mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
      Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
            E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
  Verlegung an Verkehrsinseln nach Unterlagen des AG.
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     Hinweis zur OZ 10.00.0016. 

    Markierungsfolie - Rippenprofil. 
    Entsprechend Norm 32984 für Blindensysteme.
  Verlegung nach Unterlage des AG auf Asphaltdeckschicht.

                 10.00.0016.   -- -- -- -- -- -- -- --     25,92 m2 ............,..   ............,.. 
   Taktiles Markierungssystem

  Taktiles Markierungssystem Rippenplatten herstellen.
   Losen Schmutz mit Hochdruckreinigung mittels Wasch-/Sauganlage von 
  zu markiernden Flächen entfernen.
  Abgerechnet wird die verklebte Fläche.
  Angrenzede Flächen mit Klebeband breit schützen.
  Aufmerksamkeitsfelder entsprechend Unterlage des AG.
   Markierungsstoffart "Triflex Taktiles Markierungssystem
  oder gleichwertig".
       Mit "Rutschfestigkeit>60 SRT".
       Größe= 30 x 30 cm.
 Grundierung und Kleber nach Herstellerangaben
  verwenden.
  Markierung auf Bushaltestelle.
  Erschwernisse aller Art sind in den EP einzurechnen.

                     
     Hinweis zur OZ 10.00.0017. 

    Markierungsfolie - Noppenprofil.
    Entsprechend Norm 32984 für Blindensysteme.
  Verlegung nach Unterlage des AG auf Asphaltdeckschicht.

                 10.00.0017.   -- -- -- -- -- -- -- --     4,86 m2 ............,..   ............,.. 
   Taktiles Markierungssystem

  Taktiles Markierungssystem Noppenplatten herstellen.
   Losen Schmutz mit Hochdruckreinigung mittels Wasch-/Sauganlage von 
  zu markiernden Flächen entfernen.
  Abgerechnet wird die verklebte Fläche.
  Angrenzede Flächen mit Klebeband breit schützen.
  Aufmerksamkeitsfelder entsprechend Unterlage des AG.
   Markierungsstoffart "Triflex Taktiles Markierungssystem
  oder gleichwertig".
       Mit "Rutschfestigkeit>60 SRT".
       Größe= 30 x 30 cm.
 Grundierung und Kleber nach Herstellerangaben
  verwenden.
  Markierung auf Bushaltestelle.
  Erschwernisse aller Art sind in den EP einzurechnen.

          Zwischensumme   10.00. ............,..
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          Zwischensumme   10. ............,..
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      11. Sonst. Arbeiten alle Bereiche

         11.00. Pflaster, Plattenbel., Einfassungen

                     
     Hinweis zur OZ 11.00.0001. 

          1-zeilige Rinne, davon ca. 180 m um Verkehrsinseln + Querungshilfe 
 herum

                 11.00.0001.  23.115/036.41.12.01      270,00 m ............,..   ............,.. 
        Streifen/Rinne aus Betonst. aufn.

  Streifen oder Rinne mit Pflastersteinen aus Beton auf-
   nehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert
  vergütet.
      Pflasterstein über 12 bis 15 cm dick.
      Breite des Streifens/der Rinne bis 20 cm.
  Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
  genmörtel.
          Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
  aufbrechen.
  Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

                     
     Hinweis zur OZ 11.00.0002. 

     2-zeilige Rinne überwiegend an Straßeneinmündungen, die durch den 
     Vollausbau evtl. nicht standfest bleiben und aufgenommen werden 
  müssen.

                 11.00.0002.  23.115/036.42.12.01      100,00 m ............,..   ............,.. 
        Streifen/Rinne aus Betonst. aufn.

  Streifen oder Rinne mit Pflastersteinen aus Beton auf-
   nehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert
  vergütet.
      Pflasterstein über 12 bis 15 cm dick.
        Breite des Streifens/der Rinne über 20 bis 35 cm.
  Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
  genmörtel.
          Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
  aufbrechen.
  Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

                 11.00.0003.  23.115/031.92.02.00   TA   180,00 m ............,..   ............,.. 
    Bordstein aufnehmen.

  Bordstein aufnehmen.
     Bordstein 'verschiedene Abmessungen, überwiegend 
    Querungshilfe/Verkehrsinsel'
          Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
  chen.
 Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
  AN verwerten.
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     Hinweis zur OZ 11.00.0004. 

 Nicht zusammenhängend

                 11.00.0004.  23.115/031.21.02.00      10,00 m ............,..   ............,.. 
    Bordstein aufnehmen.

  Bordstein aufnehmen.
        Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Höhe bis 30 cm.
        Fundament aus Beton, bis 10 cm dick, aufbrechen.
 Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
  AN verwerten.

                     
     Hinweis zur OZ 11.00.0005. 

 Teilweise nicht zusammenhängend

                 11.00.0005.  23.115/031.11.02.00      50,00 m ............,..   ............,.. 
    Bordstein aufnehmen.

  Bordstein aufnehmen.
       Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
        bis 18 cm, Höhe bis 30 cm.
        Fundament aus Beton, bis 10 cm dick, aufbrechen.
 Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
  AN verwerten.

                     
     Hinweis zur OZ 11.00.0006. 

       WW-Einmündungen, Zufahrten, Verkehrsinsel
   Informativ: Erneuerung der Flächen in Asphaltbauweise

                  11.00.0006.  23.115/011.91.11.00   TA   50,00 m2 ............,..   ............,.. 
          Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.

  Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
  Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
         Pflasterstein 'ca. 8 bis 10 cm dick'
  Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
  Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
  Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
  ten.

                 11.00.0007.  23.115/421.11.32.11.00      100,00 m ............,..   ............,.. 
      Rinne mit Pflast. aus Beton herst.

    Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
  zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
  stellen.
  Bordrinne.
   Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140
  mm.
    Ohne Fase, ohne Vorsatzbeton.
     Breite 2-zeilig.
  Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druck-

       ...Forts. 11.00.0007. 
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    11.00.0007.  Forts. ...

         festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
  Rückenstütze nach Unterlagen des AG.
   Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
      Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
      Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
      MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
        Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
        mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
      Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
            E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

                 11.00.0008.  23.115/311.02.00.09.11   TA   50,00 m ............,..   ............,.. 
   Bordstein aus Beton setzen

   Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
     mind. 15 cm.
        Bordstein = HB 18 x 25 cm.
          Bordstein 'einschl. Übergangs-/Absenkungs-/Kurvensteine liefern'
     Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
     mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
     mind. 12 MPa.
    Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
     am Bohrkern von mind. 12 MPa.

                 11.00.0009.  23.115/311.07.00.01.11      10,00 m ............,..   ............,.. 
   Bordstein aus Beton setzen

   Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
     mind. 15 cm.
        Bordstein = TB 8 x 25 cm.
  Gerader Stein.
     Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
     mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
     mind. 12 MPa.
    Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
     am Bohrkern von mind. 12 MPa.

                 11.00.0010.  23.115/326.90.01   TA   5,00 St ............,..   ............,.. 
   Bordstein trennen

  Bordstein auf Passmaß trennen.
    Bordstein 'verschiedene Größen'
  Bordstein quer trennen.

                     
     Hinweis zur OZ 11.00.0011. 

          1x Querungshilfe, Abs. 73, Stat. 0+850
          2x Verkehrsinsel, Abs. 74, Stat. 2+722
   2x Inselköpfe mit Querungsbereich ausbilden!
   Informativ: Verfüllung erfolgt mit Asphalt 
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                11.00.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --     180,00 m ............,..   ............,.. 
      Klebebordstein 20 x 12

          Klebebordstein 20 x 12 (F 10) liefern und setzen.
     Bordstein aus Beton gemäß DIN EN 1340 Qualität DTI und DIN 483 
   einschließlich aller erforderlichen Formsteine/Kurvensteine liefern und 
 mittels Zweikomponentenkleber auf Acrylharzbasis nach 
  Herstellerangabe aufkleben.
   Material: Weißbeton 
  Bordstein als Verkehrsinselumrandung.

                     
     Hinweis zur OZ 11.00.0012. 

   Querungshilfe/Verkehrsinseln
        Gesamte Fläche der 3 Verkehrsinseln beträgt ca. 200 m2.
         - Abs. 73, Stat. 0+850 
                     - Abs. 74, Stat. 2+722 (KP L460/B57) östl. u. westl.

                 11.00.0012.  23.113/153.99.90.09   TA   35,00 t ............,..   ............,.. 
       Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst

 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
     AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
  in thermoisolierten Transportbehältern.
         In Verkehrsflächen 'Verfüllung Verkehrsinsel, Einbaudicke ca. 7 cm'
    Einbau 'unterhalb Gussasphalt in Verkehrsinsel'
     Bindemittel 'Resultierend 50/80 VL oder
     50/70 + Zusatz (Zusatz nur entsprechend
 Erfahrungssammlung TA oder Pilotproduktenliste TA der
      BASt) oder 50/70 in Schaumbitumentechnologie'
       Einbau 'Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140°C '

                  11.00.0013.  23.113/657.93.90.01   TA   200,00 m2 ............,..   ............,.. 
        Asphaltdecksch. aus MA 5 N herst.

    Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 5 N herstellen.
  Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
    In Verkehrsflächen 'Verfüllung Verkehrsinsel'
       Einbaudicke = 3 cm einschl. eingedrückter Abstreukör-
  nung.
       Bindemittel '25/35 VH/VL'
  Einbau von Hand.

                     
     Hinweis zur OZ 11.00.0014. 

    Aufbringen Quarzit per Hand. Mit hellem Gestein abstreuen!

                  11.00.0014.  23.113/667.69.00.01   TA   200,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Gussasphaltoberfläche bearbeiten

  Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten.
 Feine Gesteinskörnung auf die noch heiße Oberfläche
  aufbringen.
              Verfahren 'Lieferkörnung 2/5, Abstreumenge 10 bis 12 kg/m2 und mit 
   leichter Walze andrücken.'

       ...Forts. 11.00.0014. 
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    11.00.0014.  Forts. ...

 Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren
 und nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen nach
  Wahl des AN verwerten.

                     
     Hinweis zur OZ 11.00.0015. 

    Diese und Folgepositionen: Muldenrinnen.
  Einzellängen vor Hauszufahrten.
         1x Muldenrinne direkt an der Hausfront, L= ca. 25 m
           Abs. 73, Stat. 1+870. (Entwässert in vorh. Erdmulde hinter Bushaltestelle 
     "Alpen Menzelen-West Maas"

                 11.00.0015.  23.115/041.99.12.01   TA   180,00 m ............,..   ............,.. 
     Rinne aus Betonformst. aufnehmen

   Rinne aus Betonformsteinen aufnehmen. Aufbruch der
  Tragschicht wird gesondert vergütet.
           Art '3- zeiliges Rinnepflaster, Höhe: 12-16 cm'
       Breite 'Gesamtbreite der Mulde beträgt ca. 50 cm'
  Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
  genmörtel.
          Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
  aufbrechen.
  Formsteine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

                     
     Hinweis zur OZ 11.00.0016. 

   Tragschicht der Vorposition. In Bereichen außerhalb der 
  Radwegsanierung.  

                  11.00.0016.  22.112/009.99.99.91   TA   18,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
  durch Einbauten werden gesondert vergütet.
    Schicht 'Tragschicht unterhalb Muldenrinne'
      Dicke 'bis 20 cm'
      Fläche 'überwiegend zwischen Radweg u. Hauszufahrten'
        Baustoffgemisch 'Oberbau, hyd. verfestigte Schlacke betonähnlich, 
            Anhaftungen der A. Tragschicht, Materialklasse RC-3, (HOS) AVV 
  170904'
    Baustoff 'laden und einem Zwischenlager gemäß §18
  Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN zuführen.
   Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.'
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

                     
     Hinweis zur OZ 11.00.0017. 

    Einzellängen vor insgesamt ca. 20 Hauszufahrten
             in allen Abschnitten. Z.B. Haus Ecke B57/K22. Muldenrinne entwässert in 
       Boden-/Erdmulde der Bushaltestelle Menzelen-West Maas. Vorhandene 
  Mulden werden aufgenommen und neu hergestellt)
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                 11.00.0017.  23.115/421.49.43.11.00   TA   180,00 m ............,..   ............,.. 
      Rinne mit Pflast. aus Beton herst.

    Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
  zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
  stellen.
  Muldenrinne nach Unterlagen des AG.
              Format für Rastermaß 'L/B ca. 16 cm, Randsteinhöhe ca. 12-14,5 cm / 
     Mittelsteinhöhe ca. 12 cm'
    Mit Fase, ohne Vorsatzbeton.
     Breite 3-zeilig.
  Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druck-
         festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
  Rückenstütze nach Unterlagen des AG.
   Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
      Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
      Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
      MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
        Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
        mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
      Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
            E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

                     
     Hinweis zur OZ 11.00.0018. 

          Vor Tankstelle Abs. 73, km 0,164 bis 0,184 und,
          km 0,194 bis 0,214, je ca. 20 m.
 Jeweils zwischen vorhandener Pflasterdecke und neu herzustellende 
      Zufahrt aus Asphalt anordnen (siehe Anlage "Pflastermulde Tankstelle) 

                 11.00.0018.  23.115/421.49.43.11.00   TA   40,00 m ............,..   ............,.. 
      Rinne mit Pflast. aus Beton herst.

    Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
  zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
  stellen.
  Muldenrinne nach Unterlagen des AG.
              Format für Rastermaß 'L/B ca. 16 cm, Randsteinhöhe ca. 12-14,5 cm / 
     Mittelsteinhöhe ca. 12 cm'
    Mit Fase, ohne Vorsatzbeton.
     Breite 3-zeilig.
  Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druck-
         festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
  Rückenstütze nach Unterlagen des AG.
   Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
      Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
      Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
      MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
        Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
        mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
      Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
            E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
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     Hinweis zur OZ 11.00.0019. 

          Abs. 74, Stat. 2+368, Hauszufahrt. 
          (Informativ: z. Z. keine Mulde vorhanden, wird neu angelegt wegen 
  Entwässerungsproblematik) 

                 11.00.0019.  23.115/421.49.43.11.00   TA   10,00 m ............,..   ............,.. 
      Rinne mit Pflast. aus Beton herst.

    Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
  zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
  stellen.
  Muldenrinne nach Unterlagen des AG.
              Format für Rastermaß 'L/B ca. 16 cm, Randsteinhöhe ca. 12-14,5 cm / 
     Mittelsteinhöhe ca. 12 cm'
    Mit Fase, ohne Vorsatzbeton.
     Breite 3-zeilig.
  Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druck-
         festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
  Rückenstütze nach Unterlagen des AG.
   Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
      Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
      Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
      MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
        Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
        mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
      Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
            E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

                     
     Hinweis zur OZ 11.00.0020. 

               Abs. 74, km 2,582 bis 2,621.(Hs.-Nr. 46)
  2 Teillängen zwischen Radweg und Zufahrten 
          (Informativ: z. Z. keine Mulde vorhanden, wird neu angelegt wegen 
  Entwässerungsproblematik) 

                 11.00.0020.  23.115/421.49.43.11.00   TA   17,00 m ............,..   ............,.. 
      Rinne mit Pflast. aus Beton herst.

    Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
  zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
  stellen.
  Muldenrinne nach Unterlagen des AG.
              Format für Rastermaß 'L/B ca. 16 cm, Randsteinhöhe ca. 12-14,5 cm / 
     Mittelsteinhöhe ca. 12 cm'
    Mit Fase, ohne Vorsatzbeton.
     Breite 3-zeilig.
  Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druck-
         festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
  Rückenstütze nach Unterlagen des AG.
   Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
      Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
      Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

       ...Forts. 11.00.0020. 
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    11.00.0020.  Forts. ...

      MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
        Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
        mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
      Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
            E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

                 11.00.0021.  23.113/917.13.51.01      247,00 m ............,..   ............,.. 
              Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.

 Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder
  Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-
  genband einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetra-
  genem Voranstrichmittel herstellen.
  Anschluss an Asphaltdeckschicht.
    Längs- und Querfuge.
     Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.
    Einzellängen bis 20,00 m.
     Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.

          Zwischensumme   11.00. ............,..
  

    11.01. Dauermarkierung

                  11.01.0001.  21.131/015.31.10.01      168,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungszeichen entfernen

    Markierungszeichen entfernen. Abgerechnet wird die ent-
        fernte markierte Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer,
 Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche
  aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.
    Markierungsstoffart = Plastikmasse.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Entfernen für Deckenerneuerung.
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

                 11.01.0002.  21.131/005.91.31.10.01   TA   10.105,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung entfernen

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
          Markierung 'durchg. + unterbrochener Strich, einsch. Fußgängerfurten'
     Strichbreite = 0,12 m.
    Markierungsstoffart = Plastikmasse.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Entfernen für Deckenerneuerung.
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

                 11.01.0003.  21.131/005.93.31.10.01   TA   709,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung entfernen

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei

       ...Forts. 11.01.0003. 
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    11.01.0003.  Forts. ...

  Doppelstrichen zwei Striche.
          Markierung 'durchg. + unterbrochener Strich, einsch. Radfahrerfurten'
     Strichbreite = 0,25 m.
    Markierungsstoffart = Plastikmasse.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Entfernen für Deckenerneuerung.
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

                 11.01.0004.  21.131/010.25.31.10.01      351,00 m ............,..   ............,.. 
   Sonstige Markierung entfernen

   Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich
    der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
  rechnet wird der entfernte Strich.
  Schrägstrich der Sperrfläche.
     Strichbreite = 0,50 m.
    Markierungsstoffart = Plastikmasse.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Entfernen für Deckenerneuerung.
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

                  11.01.0005.  21.131/110.02      2.467,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche reinigen

   Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
   nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
          markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
   kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
  dem kleinsten umschließenden Rechteck.
  Reinigung mit Saugkehrwagen.

                 11.01.0006.  21.131/505.11.16.40.21      6.724,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,12 m.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
   (Kaltplastikmasse).
    Als Agglomeratmarkierung, unregelmäßig angeordnet.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 11.01.0007.  21.131/505.13.16.40.21      335,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.

       ...Forts. 11.01.0007. 
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    11.01.0007.  Forts. ...

  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,25 m.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
   (Kaltplastikmasse).
    Als Agglomeratmarkierung, unregelmäßig angeordnet.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                     
     Hinweis zur OZ 11.01.0008. 

   Fahrstreifenbegrenzung + Sperrflächenumrandung

                 11.01.0008.  21.131/505.21.16.40.21      2.163,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
     Strichbreite = 0,12 m.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
   (Kaltplastikmasse).
    Als Agglomeratmarkierung, unregelmäßig angeordnet.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 11.01.0009.  21.131/505.31.16.40.21      573,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,12 m.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
   (Kaltplastikmasse).
    Als Agglomeratmarkierung, unregelmäßig angeordnet.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 11.01.0010.  21.131/505.61.16.40.21      303,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.

       ...Forts. 11.01.0010. 
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    11.01.0010.  Forts. ...

          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 2 zu 1 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,12 m.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
   (Kaltplastikmasse).
    Als Agglomeratmarkierung, unregelmäßig angeordnet.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 11.01.0011.  21.131/505.51.16.40.21      270,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,12 m.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
   (Kaltplastikmasse).
    Als Agglomeratmarkierung, unregelmäßig angeordnet.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 11.01.0012.  21.131/505.43.26.40.26      215,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
    bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
     Strichbreite = 0,25 m.
  Strich ohne Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
   (Kaltplastikmasse).
    Als Agglomeratmarkierung, unregelmäßig angeordnet.
     Verkehrsklasse = P 7.
   Markierung auf vorhandener Markierung. Markierungsstoff
  der vorhandenen Markierung nach Unterlagen des AG.

                 11.01.0013.  21.131/510.41.14.01      159,00 m ............,..   ............,.. 
   Quermarkierung Typ II herstellen

  Quermarkierung Typ II als endgültige Markierung her-
       stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
  kierte Strich.
    Markierung = Radfahrerfurt.
  Strich mit Vormarkierung.

       ...Forts. 11.01.0013. 
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    11.01.0013.  Forts. ...

   Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
   (Kaltplastikmasse).
    Als Agglomeratmarkierung, unregelmäßig angeordnet.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 11.01.0014.  21.131/515.31.41.01.01      300,00 m ............,..   ............,.. 
   Sperrflächenmarkierung Typ II herst

  Sperrfläche als Schrägstrichgatter Typ II als endgülti-
    ge Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markier-
  te Strich.
     Strichbreite = 0,50 m.
  Strich mit Vormarkierung.
      Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
  spritzplastik).
  Als System mit groben Nachstreumitteln.
   Verkehrsklasse mindestens P 6.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 11.01.0015.  21.131/510.21.14.01      3,00 m ............,..   ............,.. 
   Quermarkierung Typ II herstellen

  Quermarkierung Typ II als endgültige Markierung her-
       stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
  kierte Strich.
    Markierung = Wartelinie.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
   (Kaltplastikmasse).
    Als Agglomeratmarkierung, unregelmäßig angeordnet.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 11.01.0016.  21.131/510.11.14.01      48,00 m ............,..   ............,.. 
   Quermarkierung Typ II herstellen

  Quermarkierung Typ II als endgültige Markierung her-
       stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
  kierte Strich.
    Markierung = Haltlinie.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
   (Kaltplastikmasse).
    Als Agglomeratmarkierung, unregelmäßig angeordnet.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 11.01.0017.  21.131/510.31.14.01      72,00 m ............,..   ............,.. 
   Quermarkierung Typ II herstellen

  Quermarkierung Typ II als endgültige Markierung her-
       stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
  kierte Strich.
    Markierung = Fußgängerfurt.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar

       ...Forts. 11.01.0017. 
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    11.01.0017.  Forts. ...

   (Kaltplastikmasse).
    Als Agglomeratmarkierung, unregelmäßig angeordnet.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 11.01.0018.  21.131/520.11.21.30.01      4,00 St ............,..   ............,.. 
   Pfeilmarkierung Typ II herstellen

  Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung her-
     stellen.  Verkehrsklasse P 7.
    Markierungszeichen = Pfeil geradeaus.
  Mit Vormarkierung.
     Länge = 5,00 m.
   Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
   (Kaltplastikmasse).
  Als Agglomeratmarkierung.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 11.01.0019.  21.131/520.21.21.30.01      17,00 St ............,..   ............,.. 
   Pfeilmarkierung Typ II herstellen

  Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung her-
     stellen.  Verkehrsklasse P 7.
    Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.
  Mit Vormarkierung.
     Länge = 5,00 m.
   Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
   (Kaltplastikmasse).
  Als Agglomeratmarkierung.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 11.01.0020.  21.131/520.31.21.30.01      18,00 St ............,..   ............,.. 
   Pfeilmarkierung Typ II herstellen

  Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung her-
     stellen.  Verkehrsklasse P 7.
   Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder
  rechts ab.
  Mit Vormarkierung.
     Länge = 5,00 m.
   Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
   (Kaltplastikmasse).
  Als Agglomeratmarkierung.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 11.01.0021.  21.131/520.61.21.30.01      5,00 St ............,..   ............,.. 
   Pfeilmarkierung Typ II herstellen

  Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung her-
     stellen.  Verkehrsklasse P 7.
    Markierungszeichen = Vorankündigungspfeil.
  Mit Vormarkierung.
     Länge = 5,00 m.
   Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar

       ...Forts. 11.01.0021. 
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    11.01.0021.  Forts. ...

   (Kaltplastikmasse).
  Als Agglomeratmarkierung.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 11.01.0022.  21.131/530.91.11.01   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
     Sonstiges Mark.zeichen Typ II herst

  Sonstiges Markierungszeichen Typ II als endgültige Mar-
    kierung nach Unterlagen des AG herstellen. Verkehrs-
   klasse P 7.
        Markierungszeichen 'Markierungskreuz X, (Siehe Anlage)'
  Mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
   (Kaltplastikmasse).
  Als System mit groben Nachstreumitteln.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                     
     Hinweis zur OZ 11.01.0023. 

    Roteinfärbung Gehweg/Radweg in Einmündungen.
       Insgesamt 6 Einmündungen (Standorte siehe Baubeschreibung). Die 
 Einmündungen erhalten eine Roteinfärbung auch wenn an den 
      betroffenen Stellen keine Radweg- bzw. Fahrbahnsanierung erfolgt! 

                  11.01.0023.  21.131/705.13.41      220,00 m2 ............,..   ............,.. 
      Farbige Kennz. von Radwegen herst.

  Farbige Kennzeichnung von Radwegen randscharf herstel-
    len. Losen Schmutz von zu kennzeichnender Fläche ent-
        fernen. Vormarkieren. Nicht retroreflektierend. Grif-
    figkeit im Gebrauchszustand mindestens 45 SRT-
  Einheiten.
    Farbe Rot, Farbortbereich im Neuzustand innerhalb Eck-
              punkt 1 y 0,345 x 0,655; Eckpunkt 2 y 0,360 x 0,370;
              Eckpunkt 3 y 0,320 x 0,360; Eckpunkt 4 y 0,310 x 0,690.
      Herstellung aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kalt-
  plastikmasse als Rollplastik).
     Mindestschichtdicke = 1,5 mm.
  Herstellung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                     
     Hinweis zur OZ 11.01.0024. 

 Radweg Außenränder und 
       -Abgrenzung Schutzstreifen (gem. Planung)

                 11.01.0024.  21.131/505.11.16.40.29   TA   6.230,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.

       ...Forts. 11.01.0024. 
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    11.01.0024.  Forts. ...

     Strichbreite = 0,12 m.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
   (Kaltplastikmasse).
    Als Agglomeratmarkierung, unregelmäßig angeordnet.
     Verkehrsklasse = P 7.
    Markierung auf 'Asphaltdeckschicht'

          Zwischensumme   11.01. ............,..
  

      11.02. Straßenabläufe, Schächte

                     
     Hinweis zur OZ 11.02.0001. 

     Nur nach Weisung des AG, wenn Straßenablauf defekt ist, und 
  ausgetauscht werden muss.

                 11.02.0001.  24.110/506.11.20.01      3,00 St ............,..   ............,.. 
   Straßenablauf ausbauen

    Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. An-
      schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
   derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird
  gesondert vergütet.
    Straßenablauf aus Betonfertigteilen, vollständig aus-
  bauen.
    Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m.
   Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch und
  Erdarbeiten ausführen.
  Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

                     
     Hinweis zur OZ 11.02.0002. 

     Nur nach Weisung des AG, wenn Straßenablauf defekt ist, und 
  ausgetauscht werden muss.

                 11.02.0002.  24.110/305.19.01.01   TA   6,00 m ............,..   ............,.. 
   Entwässerungsrohrleitung abbrechen

    Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
   leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in
    der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasser-
      haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Förder-
    menge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung aus-
    führen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver-
  gütet.
     Rohr DN/ID bis 250.
          Rohr 'Anschlussleitung (Steinz., Kunststoff oder Beton)'
    Fließsohlentiefe bis 1,25 m.
  Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.
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     Hinweis zur OZ 11.02.0003. 

     Nur nach Weisung des AG, wenn Straßenablauf defekt ist, und 
  ausgetauscht werden muss.
          D 400 Rinnenform (DIN EN 124 , DIN 1229) 

                 11.02.0003.  24.110/523.99.02.12.10   TA   3,00 St ............,..   ............,.. 
     Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen

  Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen.
            Klasse 'Klasse D 400, Ausführung Rinnenform, 500x500, mit Rahmen 
   aus Gusseisen mit Beton.'
  Aufsatz mit Scharnier und Sicherheitsverschluss.
  Dämpfende Einlage.
     Verzinkter Eimer, Form A 4.
  Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen.

                     
     Hinweis zur OZ 11.02.0004. 

     Nur nach Weisung des AG, wenn Straßenablauf defekt ist, und 
  ausgetauscht werden muss.

                11.02.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     6,00 m ............,..   ............,.. 
    Anschlussleitung herstellen,

      Anschlussleitung zur vorhandenen (teilw. abgebrochenen Rohrleitung) 
   nach statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Anschluss 
 an Rohrleitung
  sowie Formstücke werden nicht gesondert vergütet.
     Rohr DN/ID bis 250.
       Anschlussleitung (Steinz., Kunststoff oder Beton)
  Rohrverbindung nach Wahl des AN.
      Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
    Fließsohlentiefe bis 1,25 m.
      Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m.
         Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
  sche Berechnung aufstellen und liefern.

                     
     Hinweis zur OZ 11.02.0005. 

      Je ein Kabelschacht in Verkehrsinseln Kreuzung B57/L460. 

                11.02.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
   Kabelschachtabdeckung

 Kabelschachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf an die neue 
   planmäßige Höhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum
    Freilegen der Schachtabdeckung ausführen. Flächenbefes-
   tigung herstellen. Ausbauen sowie Liefern und Einbauen

  von Schachtteilen werden NICHT gesondert vergütet.
    Fläche in Verkehrsinsel, umgeben mit Boden.
  Zukünftig Gussasphalt.

       ...Forts. 11.02.0005. 
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    11.02.0005.  Forts. ...

  Aufnehmen von Boden wird in Abschnitt Erdarbeiten vergütet.
      Schachtabdeckung höher setzen über 5 bis 10 cm.
  Höhersetzen nach Wahl des AN.

                     
     Hinweis zur OZ 11.02.0006. 

 Im Bereich von barrierefreien Bushaltestellen

                11.02.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
   Schachtabdeckung anpassen

 Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf an die
   neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum
    Freilegen der Schachtabdeckung ausführen. Flächenbefes-
   tigung herstellen. Ausbauen sowie Liefern und Einbauen

  von Schachtteilen werden NICHT gesondert vergütet.
  Fläche aus Asphalt.
      Aufbruchdicke über 10 bis 20 cm.
   Schachtabdeckung bis 20 cm höher setzen
   Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
 unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken
    entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
  chen.

                     
     Hinweis zur OZ 11.02.0007. 

   Nur nach Weisung des AG, falls wegen Baumwurzeln in einigen 
  Bereichen Hocheinbau erforderlich wird. 

                11.02.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
   Schachtabdeckung anpassen

 Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf an die
   neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum
    Freilegen der Schachtabdeckung ausführen. Flächenbefes-
   tigung herstellen. Ausbauen sowie Liefern und Einbauen

  von Schachtteilen werden NICHT gesondert vergütet.
  Fläche aus Asphalt.
      Aufbruchdicke über 10 bis 20 cm.
   Schachtabdeckung bis 20 cm höher setzen
   Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
 unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken
    entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
  chen.

                     
     Hinweis zur OZ 11.02.0008. 

      Diese und Folge-OZ: Nach Weisung des AG!

                 11.02.0008.  24.110/903.31.11.03      150,00 m ............,..   ............,.. 
   Entwässerungsleitung reinigen

    Entwässerungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
       ...Forts. 11.02.0008. 
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    11.02.0008.  Forts. ...

    umspülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern.
  Reinigung aus betrieblichen Gründen.
     Rohr DN/ID bis 300.
  Rohr aus Beton.
    Haltungslänge bis 30,00 m.
   Räumgut nach Unterlagen des AG entsorgen. Entsorgung
    nach Unterlagen des AG nachweisen. Kosten der Entsor-
  gung sind einzurechnen.

                 11.02.0009.  24.110/903.32.12.03      150,00 m ............,..   ............,.. 
   Entwässerungsleitung reinigen

    Entwässerungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
    umspülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern.
  Reinigung aus betrieblichen Gründen.
       Rohr DN/ID über 300 bis 600.
  Rohr aus Beton.
      Haltungslänge über 30,00 bis 60,00 m.
   Räumgut nach Unterlagen des AG entsorgen. Entsorgung
    nach Unterlagen des AG nachweisen. Kosten der Entsor-
  gung sind einzurechnen.

          Zwischensumme   11.02. ............,..
  

    11.03. Erschwernis infolge Einbauten

                     
     Hinweis zur OZ 11.03.0001. 

  In sehr geringer Stückzahl besteht die umgebene Fläche aus Pflaster.

                 11.03.0001.  23.113/078.15.01      30,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Einbauten

    Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
    läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
      Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
  tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
  Asphaltbefestigung.
  Hydranten und Schieberkappen.

                 11.03.0002.  22.112/907.91   TA   30,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch Einbauten

  Erschwernis durch Einbauten.
      Beim 'Aufnehmen und Herstellen der Tragschichten o. Bindemittel'
    Einbauten = Hydranten und Schieberkappen.

                 11.03.0003.  23.113/078.15.03      3,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Einbauten

    Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
    läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
      Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-

       ...Forts. 11.03.0003. 
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    11.03.0003.  Forts. ...

  tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
  Asphaltbefestigung.
  Straßenabläufe.

                 11.03.0004.  22.112/907.93   TA   3,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch Einbauten

  Erschwernis durch Einbauten.
      Beim 'Aufnehmen und Herstellen der Tragschichten o. Bindemittel'
    Einbauten = Straßenabläufe.

                     
     Hinweis zur OZ 11.03.0005. 

     Davon 2 St. Kabelschacht

                 11.03.0005.  23.113/078.15.02      8,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Einbauten

    Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
    läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
      Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
  tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
  Asphaltbefestigung.
  Schächte.

                 11.03.0006.  22.112/907.92   TA   8,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch Einbauten

  Erschwernis durch Einbauten.
      Beim 'Aufnehmen und Herstellen der Tragschichten o. Bindemittel'
    Einbauten = Schächte.

          Zwischensumme   11.03. ............,..
  

      11.04. Schutz- und Leiteinrichtungen

                     
     Hinweis zur OZ 11.04.0001. 

      Leitpf. mit evtl. Stationszeichen zusammen mit AG schriftlich aufnehmen, 
    einschl. Markieren der Positionen. 

                 11.04.0001.  21.129/057.11.01      143,00 St ............,..   ............,.. 
   Leitpfosten abbauen

  Leitpfosten abbauen.
    Abbauteil = Eingrableitpfosten.
    Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Vorhandene Pfos-
 tenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
  schließen.
  Abbauteile nach Wahl des AN verwerten.
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                 11.04.0002.  21.129/407.12.41.40.00      143,00 St ............,..   ............,.. 
   Leitpfosten liefern

       Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (PE-HD) liefern
     und abladen. Lieferort nach Unterlagen des AG. Alle
  Stahlteile feuerverzinkt.
        Eingrableitpfosten, Länge 1,60 m, ohne Auszugsicherung.
      Mit Rohraussteifung, Wanddicke 3 mm.
    Aussteifungslänge 1,50 m.
    Retroreflektoren beidseitig, weiß.
      Retroreflektoren Typklasse R2, Klasse 2.

                     
     Hinweis zur OZ 11.04.0003. 

    Leitpf. mit neuen Stationszeichen zusammen mit AG aufstellen. 
  Stationszeichen werden nicht gesondert vergütet.

                 11.04.0003.  21.129/403.12.41.40.01      143,00 St ............,..   ............,.. 
   Leitpfosten aufstellen

        Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (PE-HD) aufstel-
  len.
        Eingrableitpfosten, Länge 1,60 m, ohne Auszugsicherung.
      Mit Rohraussteifung, Wanddicke 3 mm.
    Aussteifungslänge 1,50 m.
    Retroreflektoren beidseitig, weiß.
      Retroreflektoren Typklasse R2, Klasse 2.
         Leitpfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erfor-
    derliche Erdarbeiten ausführen, die die Pfosten umge-
   bende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden
  flächenhaft verteilen.

                11.04.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     21,00 m ............,..   ............,.. 
    Leitschwellen aufnehmen, 

    Leitschwellen komplett aufnehmen einschl. Leitfahnen.
  Abbauteile nach Wahl des AN verwerten.
  Gesamtlänge besteht aus drei Einzellängen.
            Standort: B57, Abs. 74, km 2,478, 
     (Xantener Str/Reinhardstraße).
  Siehe Anlage Foto.

                11.04.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     21,00 m ............,..   ............,.. 
   Leitschwellen liefern

  Leitschwellen liefern und montieren auf Asphalt.
 Gesamtlänge besteht aus drei Einzellängen von 
     ca. 7,0 Metern.
   Jede Einzellänge besteht aus Anfangs- und Endstück und die 
  erforderliche Anzahl von Mittelstücken.
   Eventl. erforderliches Befestigungsmaterial für die Bodenhaftung ist 
  einzurechnen.
      Die Verbindung erfolgt ohne separate Befestigungsteile (Vater/Mutter-
  System).
            Standort: B57, Abs. 74, km 2,478, 

       ...Forts. 11.04.0005. 
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    11.04.0005.  Forts. ...

     (Xantener Str./Reinhardstraße).
    Länge Leitschwelle: 1000 mm 
     Länge Anfangs-/Endstück 800 mm
    Höhe: 80 mm 
    Breite: 242 mm
   Farbe: gelb 
    Fabrikat: Maibach oder gleichwertig.

                11.04.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     9,00 St ............,..   ............,.. 
   Leitfahne  liefern

 Leitfahne für die Leitschwellen der Vorposition liefern und montieren 
   (einstecken).
    Höhe: 530 mm
    Breite: 125 mm
   Nachtsichtbarkeit wird gewährleistet durch Retroreflektierende Folie RA2, 
            Aufbau C (mikroprismatisch) nach DIN 67520 und DIN 6171, Teil 1 
   Ausgabe 2003.
  Ausführung mit einseitiger Folie. 

          Zwischensumme   11.04. ............,..
  

      11.05. Zufahrten/Transport Müllbehältnis

                11.05.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     6,00 St ............,..   ............,.. 
       Prov. Zufahrt herstellen - Personen

     Provisorische Zufahrt für Personen, bis 2 m breit nach Wahl des AN 
     herstellen, vorhalten, entsprechend dem Bauablauf anpassen und wieder 
  beseitigen.
      Einschl. evtl. erforderlicher Anrampung mittels Kaltasphalt. 

                11.05.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     30,00 St ............,..   ............,.. 
       Prov. Zufahrt herstellen - PKW

       Provisorische Zufahrt für PKW/LKW, bis 5 m breit nach Wahl des AN 
     herstellen, vorhalten, entsprechend dem Bauablauf anpassen und wieder 
  beseitigen.
      Einschl. evtl. erforderlicher Anrampung mittels Kaltasphalt. 

                11.05.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Müllbehältnis transportieren

 Diese Position beinhaltet alle anfallenden Kosten zur Gewährleistung der 
    Müllabholung der Anwohner und Gewerbetreibenden im Baubereich(e).
        Der AN stellt an den Abholtagen die Müllbehälter, Container, Säcke, etc. 
     an den mit der Müllabfuhr vereinbarten Ort(e) zur Abholung und nach der 
  Leerung wieder zurück.
          Hausmüll, gelbe Tonne/gelbe Säcke, Altpapier, etc.
  Durchführung nach Disposition des AN.
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          Zwischensumme   11.05. ............,..
  

      11.06. StVO-Beschilderung

                     
     Hinweis zur OZ 11.06.0001. 

   Arbeiten an VZ nur wenn Pfosten zu nah am Fahrbahnrand/Trennstreifen 
    stehen, und zur Wiederaufstellung abgebaut werden müssen.

                11.06.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     15,00 St ............,..   ............,.. 
   Aufstellvorrichtung komplett mit

       Aufstellvorrichtung komplett mit Ortstafel/ Verkehrsschild (evtl. mehrere 
        Schilder an einem Pfosten) abbauen, ggf. mit Fundament entfernen.
      Rohrpfosten, Durchmesser bis 76,1 mm.
      Länge der Aufstellvorrichtung 3000 bis 4000 mm.
     Verkehrsschildgröße bis 1,2 m2.
  Schild neben der Fahrbahn.
   Fundament entfernen, in Eigentum des AN übernehmen und
  einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
   Aufstellvorrichtung mit Verkehrsschild laden, innerhalb der Baustelle 
      fördern, abladen, säubern und nach Unterlagen des AG lagern.

                11.06.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     15,00 St ............,..   ............,.. 
   Rohrpfosten des AG aufstellen

      Rohrpfosten einschl. Verkehrszeichen des AG der Vorposition aufstellen, 
    einschl. der anfallenden Erdarbeiten und Fundamentarbeiten. 
  Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand herstellen.
      Pfostenlänge über 3000 mm bis 4000 mm und Rohrdurchmes-
    ser bis 76 mm.
    Boden: Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
    Fundament Typ C nach IVZ-Norm.
  Rohrpfosten und Bodenhülse lagern innerhalb der Bau-
  stelle. 

                     
     Hinweis zur OZ 11.06.0003. 

  Nur nach Weisung des AG!

                11.06.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     5,00 St ............,..   ............,.. 
    Bodenhülse für Rohrpfosten, 

        Bodenhülse für Rohrpfosten, DU 76 mm, liefern und einbauen.

                     
     Hinweis zur OZ 11.06.0004. 

  Nur nach Weisung des AG!

                11.06.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     5,00 St ............,..   ............,.. 
   Betonsockelstein für 

  Betonsockelstein für Rohrpfosten liefern und einbauen.
    Für Rohrdurchmesser 76 mm.
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                11.06.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     6,00 St ............,..   ............,.. 
   Aufstellvorrichtung komplett mit

     Aufstellvorrichtung komplett mit Verkehrsschild (evtl. mehrere Schilder an 
        einem Pfosten) abbauen, ggf. mit Fundament entfernen.
      Rohrpfosten, Durchmesser bis 76,1 mm.
    Länge der Aufstellvorrichtung bis 1500 mm.
     Verkehrsschildgröße bis 1,2 m2.
  Schild in Verkehrsinsel.
   Fundament entfernen, in Eigentum des AN übernehmen und
  einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
   Aufstellvorrichtung mit Verkehrsschild laden, innerhalb der Baustelle 
      fördern, abladen, säubern und nach Unterlagen des AG lagern.

                11.06.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     6,00 St ............,..   ............,.. 
   Rohrpfosten des AG aufstellen

      Rohrpfosten einschl. Verkehrszeichen des AG der Vorposition aufstellen. 
    Pfostenlänge bis 1500 mm und Rohrdurchmes-
    ser bis 76 mm.
    In Verkehrsinsel aufstellen (Bodenhülse in Asphalt).
  Bodenhülse liefern. 

          Zwischensumme   11.06. ............,..
  

        11.07. Deckenb./Vermessung/Bauzeitenplan

                11.07.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
      Deckenbuch B57, Fahrbahn erstellen

                Deckenbuch für die B 57, Abs. 73, km 0,030 bis Abs. 75, km 0,030, 
        Fahrbahn (RAL-konform) erstellen.
    Deckenhöhenpläne im Maßstab 1 : 500
   Einschließlich Quer - und Längsneigungsverbesserung zur
  Optimierung der Straßenentwässerung.
    Angestrebt wird eine 8,00 m breite Fahrbahn. 
      Fahrbahnbereiche mit einer Breite > 8,00 m werden entsiegelt, sodass  in 
  diesen Bereichen der Trennstreifen verbreitert werden kann. 
  Das Maß der Entsiegelungfläche ist dem AG mitzuteilen.
   Deckenbuch / Deckenhöhenpläne in dreifacher Ausfertigung dem AG zur 
  Prüfung übergeben.

                11.07.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
      Deckenbuch B57, Radweg erstellen

                Deckenbuch für die B57, Abs. 73, km 0,000 bis Abs. 74, km 2,727, 
  Radwege erstellen.
    Deckenhöhenpläne im Maßstab 1 : 500
   Einschließlich Quer - und Längsneigungsverbesserung zur
  Optimierung der Straßenentwässerung.
   Deckenbuch / Deckenhöhenpläne in dreifacher Ausfertigung dem AG zur 
  Prüfung übergeben.
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                11.07.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Vermessungsleistung

 In diese OZ sind alle Vermessungsarbeiten
   einzukalkulieren, die notwendig sind um die
  ausgeschriebene Baumaßnahme auszuführen.
   Einschl. Vermessungen zur Teilabnahme als elektronische
  Tachymeteraufnahme in elektrooptischer Form.
 Einschließlich aller vom AN zu liefernden Unterlagen
  für die Bauausführung.
 Kosten für Aufmaße von Leistungen sind in dieser OZ
  nicht enthalten. 
 Die Kosten für Aufmaße von Leistungen
  sind in die entsprechenden OZ mit einzurechnen.

                11.07.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
     Detail. Bauzeitenplan erstellen

   Detaillierten Bauzeitenplan mit Gegenübestellung von Ist-Leistungen und 
    Soll-Leistungen während der Baudurchführung erstellen. 
    Der Bauablauf wird in Form eines Balkenplanes (Balkendiagramm) 
          dargestellt. Die X-Achse (Zeitachse) wird in Arbeitstagen unterteilt; 
    aufgetragen auf der Y-Achse sind sämtliche Positionen des Leistungsver- 
  zeichnisses. 
       Der Bauzeitenplan wird alle 14 Tage aktualisiert, und dem AG (spätestens 
    zur fälligen Baubesprechung) übergeben.

          Zwischensumme   11.07. ............,..
  

    11.08. Arbeiten an DB  Bahnübergang

                     
     Hinweis zur OZ 11.08.0001. 

          DB Bahnübergang, Abs. 73, Stat. 1+700.
  Negativer Einheitspreis ist zugelassen.
 Übrige Austattung am Bahnübergang wird durch die Deutsche Bahn AG 
  zurückgebaut.

                11.08.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     32,00 m ............,..   ............,.. 
      DB Schienen + Schwellen aufn.

  DB Schienen einschließlich Schwellen aufnehmen und verwerten. 
  Trennschnitte infolge halbseitigem Ausbau einrechnen.
      Schienenlänge Asphaltbereich 2x 12,0 m.
      Schienenlänge Bankettbereich 4x  2,0 m.

          Zwischensumme   11.08. ............,..
  

    11.09. Versorgungsleitungen
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                11.09.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Planauskunft einholen

   Einholung von Kabellage-/Leitungsplänen für den gesamten zu 
  sanierenden Bereich.
   In diese Pauschale sind die kompletten Kosten, die bei der Beschaffung 
    entstehen, eingerechnet.

                     
     Hinweis zur OZ 11.09.0002. 

    In Teilmengen. Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.

                  11.09.0002.  24.108/912.01.20.01.01      10,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Suchgraben herstellen

  Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
   schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
   seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
  Unterlagen des AG.
    Grabentiefe bis 1,25 m.
  Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
  Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.

                     
     Hinweis zur OZ 11.09.0003. 

    In Teilmengen. Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.

                  11.09.0003.  24.108/912.02.10.91.01   TA   5,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Suchgraben herstellen

  Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
   schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
   seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
  Unterlagen des AG.
      Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
  Nur Handschachtung.
     Verbau 'nach Wahl des AN.'
  Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.

                 11.09.0004.  14.901/402.00      10,00 m ............,..   ............,.. 
   Sichern von Versorgungsleitungen

    Versorungsleitungen, die im Zuge der Bauarbeiten frei-
   gelegt werden, nach Angabe und den Vorschriften der
 Unterhaltungsträger sichern und vor Beschädigungen
      schützen, einschl. der Kosten für die Erschwernisse,
 die bei den Bauarbeiten durch das Vorhandensein dieser
  Leitungen entstehen.
 Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der
  abgerechneten Meter.
 Liegen mehrere Leitungen eines Unterhaltungsträgers
   in einem Leitungsgraben, so wird die Länge nur einer
  Leitung abgerechnet.
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                 11.09.0005.  14.901/401.00      100,00 m ............,..   ............,.. 
            Erschw. d. vorhd.Versorg.Leitg.

  Erschwernisse durch das Vorhandensein von Versorgungs-
    leitungen, die im Zuge der Bauarbeiten nicht freige-
      legt, umgelegt bzw. neuverlegt werden.
 Die vom Versorgungsunternehmen übergebene Achse der
  Versorgungsleitungen ist zu markieren.
 Liegen mehrere Leitungen eines Unterhaltungsträgers in
   einem Leitungsgraben, so wird die Länge nur einer
  Leitung abgerechnet.

          Zwischensumme   11.09. ............,..
  

    11.10. Arbeitsunterbrechung infolge KMR

                11.10.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     15,00 d ............,..   ............,.. 
   Erstattung von Kosten wegen 

      Erstattung von Lohn-, Geräte- und Vorhaltekosten für
   den vom AN  nicht zu vertretenden Stillstand, der durch die Arbeiten des 
 Kampfmittelräumdienstes entstanden
       ist. In der Position sind sämtliche Kosten wie Personal- und 
      Gemeinkosten, Gerätemieten und allgemeine Geschäftskosten u. ä. 
  enthalten.
   Ein Baustillstand ist möglichst zu vermeiden. Diese Position kommt 

   nur dann zum Einsatz, wenn eine Weiterarbeit an anderer Stelle der 

  Baumaßnahme nicht möglich ist!

          Zwischensumme   11.10. ............,..
  

          Zwischensumme   11. ............,..
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              12. LSA 084 - B57 / B58 / L137

    12.00. Demontage Altanlage

                12.00.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     23,00 St ............,..   ............,.. 
   Signalgeber abbauen

   Signalgeber einschließlich Zubehör und Zuleitung (bis
       Verteiler) abbauen. Signalgeber am Mast, Höhe über
        umgebender Fläche über 2,5 bis 3,5 m. Gehäuse =
          Kunststoff. Signalgeber mit Glühlampen-Optik, ein- bzw.
     dreifeldig übereinander, mit Abschirm- und
   Konstrastblende. Abgebaute Teile in Eigentum des AN
  übernehmen und von der Baustelle entfernen.

                12.00.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     7,00 St ............,..   ............,.. 
   Signalgeber abbauen

   Signalgeber einschließlich Zubehör und Zuleitung (bis
     Verteiler) abbauen. Signalgeber am Ausleger über
      Fahrbahn, Höhe über umgebender Fläche über 3,5 m.
        Gehäuse = Kunststoff. Signalgeber mit Glühlampen-Optik,
     dreifeldig übereinander, mit Abschirm- und
   Konstrastblende. Abgebaute Teile in Eigentum des AN
  übernehmen und von der Baustelle entfernen.

                12.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     8,00 St ............,..   ............,.. 
   Anforderungstaster abauen

  Anforderungstaster einschließlich Zubehör abbauen.
   Zuleitung für neuen Anforderungstaster sichern. Taster
      am Mast, Höhe über umgebender Fläche über 1,0 bis 2,0
   m. Abgebaute Teile in Eigentum des AN übernehmen und
  von der Baustelle entfernen.

                12.00.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     3,00 St ............,..   ............,.. 
   Signalmast abbauen

   Signalmast abbauen. Abbrechen des Betonfundaments wird
     gesondert vergütet. Gerader Mast aus Stahl, Masthöhe
      über umgebener Fläche über 3,5 m. Ast mit Bodenstück,
     Eingrabungstiefe bis 1 m, Abgebaute Teile in Eigentum
  des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.
 Durch den Abbau entstandenen Grube mit geeignetem
   Material verfüllen und verdichten. Oberen Bereich
   entsprechend dem umgebenden Bereich ausbilder. Material
  liefern.

                12.00.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     5,00 St ............,..   ............,.. 
   Signalpeitschenmast abbauen

   Signalpeitschenmast abbauen. Abbrechen des
   Betondundaments wird gesondert vergütet. Auslegermast
      aus Stahl. Masthöhe über umgebender Fläche über 3,5 m.
       Ausladung über 3,0 m bis 8,0 m. Mast mit Flanschplatte
   oder einbetoniert. Abgebaute Teile in Eigentum des AN

       ...Forts. 12.00.0005. 
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    12.00.0005.  Forts. ...

   übernehmen und von der Baustelle entfernen. Durch den
 Abbau entstandene Grube mit geeignetem Material
   verfüllen und verdichten. Oberen Bereich entsprechend
    dem umgebenden Bereich ausbilden. Material liefern.

                  12.00.0006.  22.118/013.12.31.01      10,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Beton abbrechen

  Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
    Bauteil = Fundament.
      Material = Beton, mit geringer Bewehrung.
     Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.
  Abbruch ohne Sprengen.
  Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

                12.00.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --     1.000,00 m ............,..   ............,.. 
   Vorhandene Kabel entfernen

    Vorhandene Kabel aus Kabelschutzrohren, Schächten,
   Abzweigkästen, Signalmasten und offene Gräben
   aufnehmen, von der Baustelle entfernen und fachgerecht
  entsorgen.
   Abgerechnet wird die gesamte Kabellänge. Kabelgewicht
      bis 1,0 kg/m.

                     
     Hinweis zur OZ 12.00.0008. 

  Nur nach Anweisung des AG.

                12.00.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --     200,00 m ............,..   ............,.. 
   Kabelschutzrohr reinigen

 Kabelschutzrohre zwischen Abzweigkästen im
    Hochdruckspülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern.
          Material = PVC-Hart-Rohr DN 110 mm.
 Räumgut in Eigentum des AN übernehmen und von der
  Baustelle entfernen.
  Einzelne Teillängen.

                     
     Hinweis zur OZ 12.00.0009. 

  Nur nach Anweisung des AG.

                12.00.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --     10,00 St ............,..   ............,.. 
   Abzweigkästen reinigen

  Abzweigkästen im Hochdruckspülverfahren reinigen.
  Räumgut vorentwässern.
 Räumgut in Eigentum des AN übernehmen und von der
  Baustelle entfernen.

                     
     Hinweis zur OZ 12.00.0010. 

  Nur nach Anweisung des AG.
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                12.00.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
   Abzweigkasten abbauen

  Abzweigkasten mit Abdeckung aus Betonfertig-
        teilen ausbauen, einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten.
 Abgebaute Teile in Eigentum des AN übernehmen und von
  der Baustelle entfernen.
   Es wird ein umlaufender Arbeitsraum von 0,35 m
  eingerechnet.
 Umgebende Flächen entsprechend dem früheren Zustand
  wiederherstellen.
     Größe ca. = 650/600/1100 mm.

                     
     Hinweis zur OZ 12.00.0011. 

  Nur nach Anweisung des AG.

                12.00.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --     8,00 St ............,..   ............,.. 
   Kleinabzweigkasten abauen

  Kleinabzweigkasten mit Abdeckung aus Betonfertig-
        teilen ausbauen, einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten.
 Abgebaute Teile in Eigentum des AN übernehmen und von
  der Baustelle entfernen.
   Es wird ein umlaufender Arbeitsraum von 0,35 m
  eingerechnet.
 Umgebende Flächen entsprechend dem früheren Zustand
  wiederherstellen.
     Größe ca. = 272/272/655 mm.

          Zwischensumme   12.00. ............,..
  

                     
     Hinweis zur OZ 12.01.

   Lagerort der Maste: SM Moers oder Baustelle nach
  Absprache.

    12.01. LSA Maste

                12.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     4,00 St ............,..   ............,.. 
        Sig. Standm. des AG aufst.

  Signalstandmast des AG aufstellen,
     einschl. Kabeleinführung und aller Erd- und
   Nebenarbeiten. Umgebende Flächen entsprechend dem
  früherem Zustand fachgerecht wiederherstellen.
   Zwickel werden mit Paßplatten bzw. Mosaikpflaster
  beigearbeitet.
   Mast am Lagerort abholen, aufladen und zur Baustelle
  transportieren.
  Signalstandmast aus Stahlrohr,
      Mastlänge über 4300 bis 6500 mm,
    Mastdurchmesser bis 159 mm,

       ...Forts. 12.01.0001. 
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    12.01.0001.  Forts. ...

 Mast nach Angabe der Signalbaufirma in ein
        Fundament ca. 90x90x110 cm nach statischen und
  konstruktiven Erfordernissen aus Stahlbetoneton C 30/37
  einschließlich der erforderlichen Bewehrung herstellen.
  mittig versetzen.
   Flexible PVC-Rohre zur Herstellung der Kabeleinführung
   zwischen Abzweigkasten und Masttür einbauen (Abstand
    bis 5m).
    Einbindetiefe 90 cm,
     Homogenbereich B 1 gemäß Ziffer 2.7 der
  Baubeschreibung.
 Überschüssiger Aushub geht in Eigentum des AN über und
  wird beseitigt.

                     
     Hinweis zur OZ 12.01.0002. 

        Maste M11, M21 und M41.

                12.01.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     3,00 St ............,..   ............,.. 
            Sig. Peitschenm. d. AG aufst. 7,50m

  Signalpeitschenmast des AG aufstellen,
     einschl. Kabeleinführung und aller Erd- und
   Nebenarbeiten. Umgebende Flächen entsprechend dem
  früherem Zustand fachgerecht wiederherstellen.
   Zwickel werden mit Paßplatten bzw. Mosaikpflaster
  beigearbeitet.
   Mast am Lagerort abholen, aufladen und zur Baustelle
  transportieren.
  Signalpeitschenmast aus Stahlrohr,
      Mastlänge über 6500 bis 7500 mm,
    Mastdurchmesser bis 178 mm,
    Auslegerlänge 7500 mm.
 Mastunterteil nach Angabe der Signalbaufirma in ein
        Fundament ca. 130x130x110 cm nach statischen und
  konstruktiven Erfordernissen aus Stahlbeton C 30/37
  einschließlich der erforderlichen Bewehrung herstellen.
  50 cm Hinterkante rechtwinklig zur Fahrbahnachse
  versetzen;
  Peitschenausleger auf Mastunterteil aufsetzen,
 Bohrungen nach Vorgabe herstellen und Ausleger mit
  durchgehenden Schrauben befestigen.
   Flexible PVC-Rohre zur Herstellung der Kabeleinführung
   zwischen Abzweigkasten und Masttür einbauen (Abstand
    bis 5m).
    Einbindetiefe 110 cm,
     Homogenbereich B 1 gemäß Ziffer 2.7 der
  Baubeschreibung.
 Überschüssiger Aushub geht in Eigentum des AN über und
  wird beseitigt.
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     Hinweis zur OZ 12.01.0003. 

     Maste M22 und M31.

                12.01.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
            Sig. Peitschenm. d. AG aufst. 9,00m

  Signalpeitschenmast des AG aufstellen,
     einschl. Kabeleinführung und aller Erd- und
   Nebenarbeiten. Umgebende Flächen entsprechend dem
  früherem Zustand fachgerecht wiederherstellen.
   Zwickel werden mit Paßplatten bzw. Mosaikpflaster
  beigearbeitet.
   Mast am Lagerort abholen, aufladen und zur Baustelle
  transportieren.
  Signalpeitschenmast aus Stahlrohr,
      Mastlänge über 6500 bis 7500 mm,
    Mastdurchmesser bis 178 mm,
    Auslegerlänge 9000 mm.
 Mastunterteil nach Angabe der Signalbaufirma in ein
        Fundament ca. 130x130x110 cm nach statischen und
  konstruktiven Erfordernissen aus Stahlbeton C 30/37
  einschließlich der erforderlichen Bewehrung herstellen.
  50 cm Hinterkante rechtwinklig zur Fahrbahnachse
  versetzen;
  Peitschenausleger auf Mastunterteil aufsetzen,
 Bohrungen nach Vorgabe herstellen und Ausleger mit
  durchgehenden Schrauben befestigen.
   Flexible PVC-Rohre zur Herstellung der Kabeleinführung
   zwischen Abzweigkasten und Masttür einbauen (Abstand
    bis 5m).
    Einbindetiefe 110 cm,
     Homogenbereich B 1 gemäß Ziffer 2.7 der
  Baubeschreibung.
 Überschüssiger Aushub geht in Eigentum des AN über und
  wird beseitigt.

          Zwischensumme   12.01. ............,..
  

    12.02. Induktionsschleifen

                12.02.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     150,00 m ............,..   ............,.. 
   Induktionsschleifen verlegen

 Fugen für Induktionsschleifen gemäß
  beigefügtem Lageplan in die Fahrbahndecke fräsen.
   Ausführung bei bituminösen Fahrbahndecken im Trocken-,
   bei Betondecken im Naßschleifverfahren. Die Fugen
  sind vor Einlegen des Drahtes zu säubern und ggf.
   zu trocknen. Der Übergang zwischen den Einzelschnitten
   ist absolut plangleich auszuführen. Danach ist ein
     Schleifendraht, verzinnt und glasfaserummantelt, mit

       ...Forts. 12.02.0001. 
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    12.02.0001.  Forts. ...

 einer den Erfordernissen entsprechenden Windungszahl
   zu liefern und zu verlegen. Der Schleifendraht ist mit
   Quarzsand abzudecken und alle 40 cm mit einem Holzkeil
   einzupressen. Der Draht ist im Bereich der Zuleitung
        zu verdrillen ( min. 12 Windungen pro Meter ) und bis
  zum Abzweigkasten zu führen.
    Fugenschnittbreite : 10 mm
      Verlegetiefe       : 50 - 70 mm
 Die Fugen sind nach Einbau des Drahtes mit einer
 Bitumenanstrichmasse vorzustreichen und anschließend
  mit einer Vergussmasse nach den technischen Liefer-
      bedingungen TL Bit. Fug Stb 01 zu vergießen.

                12.02.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     5,00 St ............,..   ............,.. 
   Übergänge herstellen

 Übergänge vom Randstreifen zum Gehweg oder zum
  Trennstreifen herstellen.
 Im Übergangsbereich des Randstreifens zur Befestigung
      erfolgt eine Bohrung DU= 36 mm im Winkel von 45 Grad
  durch die Fahrbahnbefestigung.
    Einführung eines flexiblen Kunststoffrohres DU= 30 mm
   durch die bit. Fahrbahndecke und Anschluß an den
   Kleinabzweigkasten herstellen. Die Zwischenräume mit
   einer Vergußmasse nach den techn. Lieferbedingungen
      TL Bit. Fug Stb 01 vergießen.
    Länge der Übergänge bis 2 m.

          Zwischensumme   12.02. ............,..
  

    12.03. Beschilderung

                12.03.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     6,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild abbauen

  Verkehrsschild inklusive Befestigungsmaterial abbauen.
     Schildgröße bis 1,1 m2.
  Schild neben der Fahrbahn.
  Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

                12.03.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     4,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild abbauen und lagern

  Verkehrsschild inklusive Befestigungsmaterial abbauen.
     Schildgröße bis 1,1 m2.
  Schild neben der Fahrbahn.
 Abgebautes Verkehrsschild inklusive
 Befestigungsmaterial säubern und auf der Baustelle
  lagern.
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                12.03.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
     VZ-Ausleger liefern und montieren

    VZ-Ausleger für Bandbefestigung liefern und montieren.
   Zur Schildbefestigung mit Rohrschellen. Montage am
  Signalmast mittels Bandbefestigung.
   Material: Stahl feuerverzinkt
    Durchmesser: 60,3 mm
    Länge: 750 mm
    Höhe: 900 mm

                12.03.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     4,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild des AG anbringen

  Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
  Verkehrsschild lagernd in der Baustelle.
     Schildgröße bis 1,1 m2.

       Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
        IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros-
     tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
   Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
    ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.
  Das Befestigungsmaterial wird nicht gesondert vergütet.

                12.03.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     4,00 St ............,..   ............,.. 
     Verkehrsschild liefern u. anbringen

 Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern und
  anbringen.
          Schild = Zeichen 206, 900 x 900 mm.
   Größe 2.
  Einseitig.
   Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 3.
    Schild = profilverstärkt.
    Lochung nach IVZ-Norm Standardplan II.
  Lieferung frei zur Baustelle und Abladen durch AN.

    Befestigung mit Schilderhalter aus Stahl, feuerver-
      zinkt, nach IVZ-Norm Standardplan II und Stahlband.
 Stahlband und Verschraubung aus nicht rostendem Stahl
     mind. der Stahlsorte A 2.
   Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
    ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.
  Das Befestigungsmaterial wird nicht gesondert vergütet.

                12.03.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
     Verkehrsschild liefern u. anbringen

 Verkehrsschild nach Unterlagend des AG liefern und
  anbringen.
     Schild = Zeichen 306.
   Größe 2.
  Einseitig.
   Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 3.

       ...Forts. 12.03.0006. 
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    12.03.0006.  Forts. ...

    Schild = profilverstärkt.
    Lochung nach IVZ-Norm Standardplan II.
  Lieferung frei zur Baustelle und Abladen durch AN.

    Befestigung mit Schilderhalter aus Stahl, feuerver-
      zinkt, nach IVZ-Norm Standardplan II und Stahlband.
 Stahlband und Verschraubung aus nicht rostendem Stahl
     mind. der Stahlsorte A 2.
   Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
    ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.
  Das Befestigungsmaterial wird nicht gesondert vergütet.

          Zwischensumme   12.03. ............,..
  

    12.04. Tiefbau

                 12.04.0001.  23.115/031.12.02.00      25,00 m ............,..   ............,.. 
    Bordstein aufnehmen.

  Bordstein aufnehmen.
       Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
        bis 18 cm, Höhe bis 30 cm.
          Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
  chen.
 Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
  AN verwerten.

                  12.04.0002.  23.115/011.21.11.00      80,00 m2 ............,..   ............,.. 
          Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.

  Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
  Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
     Pflasterstein ca. 8 cm dick.
  Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
  Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
  Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
  ten.

                  12.04.0003.  23.115/011.21.12.01      10,00 m2 ............,..   ............,.. 
          Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.

  Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
  Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
     Pflasterstein ca. 8 cm dick.
  Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
  Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
  Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
  Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
  Pflastersteine säubern.

           Druckdatum:  02.12.2025  09:26:52 Seite: 152 

     Straßen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung
                 VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..
                 LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 12.04.0004.  23.115/406.13.21.11.10      20,00 m ............,..   ............,.. 
        Streifen aus Betonpfl.st. herst.

  Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen.
  Oberfläche der Pflastersteine nach Unterlagen des AG.
 Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
  herzustellen.
  Streifen als Randeinfassung.
   Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/240/140
    mm. Verlegung längs zur Streifenrichtung.
    Mit Fase, mit Vorsatzbeton.
     Breite 1-zeilig.
     Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
     mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
     mind. 12 MPa.
    Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
     am Bohrkern von mind. 12 MPa.
   Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
      Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
      Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
      MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
        Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
        mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
      Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
            E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

                 12.04.0005.  23.115/195.11.03      1,00 m ............,..   ............,.. 
   Pflastersteine zuarbeiten

 Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
 an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
        Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-
  schneiden oder behauen.
    Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
    tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
  Einzelgröße wird gesondert vergütet.
  Pflastersteine mit Vorrichtung brechen.
    Art = Pflastersteine aus Beton.
      Dicke über 10 bis 14 cm.

                  12.04.0006.  23.115/111.40.14.11.12      10,00 m2 ............,..   ............,.. 
            Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst.

  Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen.
    In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
  Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufneh-
  men und fördern.
     Format für Rastermaß = 100/200/80 mm.
 Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
      SZ18/LA20.
     Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung un-
             ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
             Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,

       ...Forts. 12.04.0006. 

           Druckdatum:  02.12.2025  09:26:52 Seite: 153 

     Straßen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung
                 VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..
                 LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    12.04.0006.  Forts. ...

    Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
  schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
  Steine im Ellenbogenverband verlegen.

                 12.04.0007.  23.115/195.11.02      10,00 m ............,..   ............,.. 
   Pflastersteine zuarbeiten

 Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
 an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
        Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-
  schneiden oder behauen.
    Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
    tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
  Einzelgröße wird gesondert vergütet.
  Pflastersteine mit Vorrichtung brechen.
    Art = Pflastersteine aus Beton.
      Dicke über 8 bis 10 cm.

                 12.04.0008.  23.115/311.04.01.11.11      15,00 m ............,..   ............,.. 
   Bordstein aus Beton setzen

   Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
     mind. 15 cm.
        Bordstein = HB 15 x 25 cm.
   Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
      Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
      Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
      MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
        Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
        mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
      Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
            E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
  Bordstein mit Bewegungsfugen an Rinne.
  Gerader Stein.
     Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
     mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
     mind. 12 MPa.
    Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
     am Bohrkern von mind. 12 MPa.

                 12.04.0009.  23.115/311.04.01.16.11      4,00 m ............,..   ............,.. 
   Bordstein aus Beton setzen

   Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
     mind. 15 cm.
        Bordstein = HB 15 x 25 cm.
   Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
      Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
      Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
      MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
        Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
        mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
      Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer

       ...Forts. 12.04.0009. 
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            E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
  Bordstein mit Bewegungsfugen an Rinne.
    Übergangsstein/Absenkungsstein.
     Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
     mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
     mind. 12 MPa.
    Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
     am Bohrkern von mind. 12 MPa.

                 12.04.0010.  23.115/311.99.01.11.11   TA   5,00 m ............,..   ............,.. 
   Bordstein aus Beton setzen

   Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
     mind. 15 cm.
        Bordstein 'LB-NRW 25 Sondermittelstein 100/25/10-17,5
  cm'
   Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
      Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
      Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
      MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
        Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
        mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
      Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
            E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
  Bordstein mit Bewegungsfugen an Rinne.
  Gerader Stein.
     Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
     mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
     mind. 12 MPa.
    Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
     am Bohrkern von mind. 12 MPa.

                 12.04.0011.  23.115/311.99.01.16.11   TA   3,00 m ............,..   ............,.. 
   Bordstein aus Beton setzen

   Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
     mind. 15 cm.
         Bordstein 'LB-NRW 25 Übergangsstein rechts / links
   100/25/20-17,5 cm'
   Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
      Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
      Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
      MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
        Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
        mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
      Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
            E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
  Bordstein mit Bewegungsfugen an Rinne.
    Übergangsstein/Absenkungsstein.
     Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
     mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von

       ...Forts. 12.04.0011. 
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     mind. 12 MPa.
    Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
     am Bohrkern von mind. 12 MPa.

                 12.04.0012.  23.115/326.11.01      5,00 St ............,..   ............,.. 
   Bordstein trennen

  Bordstein auf Passmaß trennen.
       Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm.
  Bordstein trennen durch Nassschneiden.
  Bordstein quer trennen.

                  12.04.0013.  22.112/005.29.51.04   TA   85,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
  durch Einbauten werden gesondert vergütet.
  Schicht aus Baustoffgemisch für Frostschutzschichten.
         Dicke 'Dicke über 30 bis 40 cm.'
      Fläche = Geh- und Radwege.
 Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
  nach Unterlagen des AG.
   Baustoff nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach
  Unterlagen des AG.

                  12.04.0014.  22.112/319.59.10.40   TA   85,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Schottertragschicht herstellen

   Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
     In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege, ohne
  Fertiger.
   Baustoffgemisch 'Baustoffgemisch aus natürlichen
   Gesteinskörnungen nach Unterlagen des AG.'
 Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
  Unterlagen des AG.
     Einbaudicke = 30 cm.

                 12.04.0015.  22.112/907.54      2,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch Einbauten

  Erschwernis durch Einbauten.
  Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
    Einbauten = Kabelschächte.

                 12.04.0016.  22.112/907.59   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch Einbauten

  Erschwernis durch Einbauten.
  Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
    Einbauten 'Ampelmasten'
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                  12.04.0017.  23.113/148.29.11.00   TA   80,00 m2 ............,..   ............,.. 
       Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst

 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
     AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
  in thermoisolierten Transportbehältern.
    In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege.
      Einbau 'Einbaudicke 10,5cm'
    Bindemittel = 70/100.
    Fremdfüller = Kalksteinfüller.

                  12.04.0018.  23.113/348.92.10.00.00   TA   80,00 m2 ............,..   ............,.. 
        Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.

  Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
     schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des
 Asphaltmischguts in thermoisolierten
  Transportbehältern.
     In Verkehrsflächen 'In Verkehrsflächen für Geh- und
   Radwege.'
     Einbaudicke = 3,5 cm.
    Bindemittel = 70/100.

                  12.04.0019.  23.113/063.31.01.13      80,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
    Auf Verkehrsflächen für Geh- und Radwege.
      Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
         Bindemittel = C60BP4-S.
        Bindemittelmenge = 200 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

                12.04.0020.   -- -- -- -- -- -- -- --     5,00 m ............,..   ............,.. 
              Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.

 Anschluss als Fuge an Einbauten in der Dicke der
 Asphaltschicht mit Bitumenfugenband einschließlich
 zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel
  herstellen.
  Anschluss an Asphaltdeckschicht.
     Dicke der Asphaltschicht = 3,5 cm.
     Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.

                 12.04.0021.  23.113/907.13.21.02      45,00 m ............,..   ............,.. 
    Naht in Asphaltschicht herst.

  Naht in Asphaltschicht herstellen.
  Naht in Asphaltdeckschicht.
    Längs- und Quernaht.
  Herstellung der Nahtflanke durch Trennscheibe.
 Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
  die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
      Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
      Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.
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                  12.04.0022.  23.113/952.11.10      80,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
  Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
  schicht.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.

                12.04.0023.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
   Kabelschacht liefern und einbauen

 Kabelschacht aus Betonfertigteilen mit Sickerloch nach
       FTZ-Norm einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten liefern
   und einbauen. Es wird ein umlaufender Arbeitsraum von
   0,35m eingerechnet.
 Umgebende Flächen entsprechend dem früheren Zustand
  wiederherstellen.
  Fertigteile im Mörtel MG III versetzen.
 Einführungsöffnungen schließen und mit Zementmörtel
  verputzen.
     Größe = 1000/800/1050 mm.
    Einstiegsabdeckung viereckig, eindeckig,
  Graugußeinfassung.
  Deckel ohne Entlüftung.
       Belastung = Verkehrs-Regellast Brückenklasse 12,
        Bettung aus Beton C 8/10, 15 cm dick, herstellen.
 Das Anschließen der Kabelschutzrohre wird nicht
  gesondert berechnet.
 Der Kabelschacht dient zur Aufnahme von Kabelschleifen
  vor dem Steuergerät.

                     
     Hinweis zur OZ 12.04.0024. 

  Nur nach Anweisung des AG.

                12.04.0024.   -- -- -- -- -- -- -- --     8,00 St ............,..   ............,.. 
      Kleinabzweigkasten lief u. einbau.

  Kleinabzweigkasten mit Abdeckung aus Betonfertig-
         teilen nach FTZ-Norm 736 210 TV 1 AZK mit Schmutzschale
  aus verzinktem Stahlblech liefern und einbauen,
      einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten.
   Es wird ein umlaufender Arbeitsraum von 0,35 m
  eingerechnet.
 Umgebende Flächen entsprechend dem früheren Zustand
  wiederherstellen.
 Einführungsöffnungen verschließen und mit Zementmörtel
  verputzen.
     Größe = 272/272/655 mm.
       Belastung = Verkehrs-Regellasten Brückenklasse 12,

       ...Forts. 12.04.0024. 
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    Bettung aus Kiessand oder glw. Material,
     20 cm dick, herstellen.
 Das Anschließen der Kabelschutzrohre wird nicht
  gesondert berechnet.

                12.04.0025.   -- -- -- -- -- -- -- --     17,00 St ............,..   ............,.. 
   Abzweigkasten Oberteil erneuern

   Bestehendes Abzweikkasten Oberteil, aus Deckel und
 Rahmen freilegen und abbauen und nach Wahl des AN
  entsorgen.
   Abzweigkastenoberteil, mit Abdeckung aus
         Betonfertigteilen nach FTZ-Norm 736 210 TV 1 AZK mit
  Schmutzschale aus verzinktem Stahlblech liefern,
        einbauen, einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten.
   Es wird ein umlaufender Arbeitsraum von 0,35 m
  eingerechnet.
 Umgebende Flächen entsprechend dem früheren Zustand
  wiederherstellen.
 Einführungsöffnungen verschließen und mit Zementmörtel
  verputzen.
       Größe = 650/400 mm oder 650/600 mm.
       Belastung = Verkehrs-Regellasten Brückenklasse 12.

          Zwischensumme   12.04. ............,..
  

          Zwischensumme   12. ............,..
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           13. LSA 278 - B57 / K22

                     
     Hinweis zur OZ 13.00.

        Maste M11, M21 und M41.
   Lagerort der Maste: SM Moers oder Baustelle nach
  Absprache.

    13.00. Demontage Altanlage

                13.00.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     11,00 St ............,..   ............,.. 
   Signalgeber abbauen

   Signalgeber einschließlich Zubehör und Zuleitung (bis
       Verteiler) abbauen. Signalgeber am Mast, Höhe über
        umgebender Fläche über 2,5 bis 3,5 m. Gehäuse =
          Kunststoff. Signalgeber mit Glühlampen-Optik, ein- bzw.
     dreifeldig übereinander, mit Abschirm- und
   Konstrastblende. Abgebaute Teile in Eigentum des AN
  übernehmen und von der Baustelle entfernen.

                13.00.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     4,00 St ............,..   ............,.. 
   Signalgeber abbauen

   Signalgeber einschließlich Zubehör und Zuleitung (bis
     Verteiler) abbauen. Signalgeber am Ausleger über
      Fahrbahn, Höhe über umgebender Fläche über 3,5 m.
        Gehäuse = Kunststoff. Signalgeber mit Glühlampen-Optik,
     dreifeldig übereinander, mit Abschirm- und
   Konstrastblende. Abgebaute Teile in Eigentum des AN
  übernehmen und von der Baustelle entfernen.

                13.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     3,00 St ............,..   ............,.. 
   Anforderungstaster abauen

  Anforderungstaster einschließlich Zubehör abbauen.
   Zuleitung für neuen Anforderungstaster sichern. Taster
      am Mast, Höhe über umgebender Fläche über 1,0 bis 2,0
   m. Abgebaute Teile in Eigentum des AN übernehmen und
  von der Baustelle entfernen.

                13.00.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     3,00 St ............,..   ............,.. 
   Videodetektor abbauen

   Videodetektor einschließlich Zubehör und Zuleitung (bis
     Verteiler) abbauen. Videodetektor am Ausleger über
      Fahrbahn, Höhe über umgebender Fläche über 3,5 m.
 Abgebaute Teile in Eigentum des AN übernehmen und von
  der Baustelle entfernen.

                13.00.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     3,00 St ............,..   ............,.. 
   Signalpeitschenmast abbauen

   Signalpeitschenmast abbauen. Abbrechen des
   Betondundaments wird gesondert vergütet. Auslegermast
      aus Stahl. Masthöhe über umgebender Fläche über 3,5 m.

       ...Forts. 13.00.0005. 
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       Ausladung über 3,0 m bis 6,0 m. Mast mit Flanschplatte
   oder einbetoniert. Abgebaute Teile in Eigentum des AN
   übernehmen und von der Baustelle entfernen. Durch den
 Abbau entstandene Grube mit geeignetem Material
   verfüllen und verdichten. Oberen Bereich entsprechend
    dem umgebenden Bereich ausbilden. Material liefern.

                  13.00.0006.  22.118/013.12.31.01      5,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Beton abbrechen

  Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
    Bauteil = Fundament.
      Material = Beton, mit geringer Bewehrung.
     Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.
  Abbruch ohne Sprengen.
  Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

          Zwischensumme   13.00. ............,..
  

    13.01. LSA Maste

                     
     Hinweis zur OZ 13.01.0001. 

  Mast M41

                13.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
            Sig. Peitschenm. d. AG aufst. 7,00m

  Signalpeitschenmast des AG aufstellen,
     einschl. Kabeleinführung und aller Erd- und
   Nebenarbeiten. Umgebende Flächen entsprechend dem
  früherem Zustand fachgerecht wiederherstellen.
   Zwickel werden mit Paßplatten bzw. Mosaikpflaster
  beigearbeitet.
   Mast am Lagerort abholen, aufladen und zur Baustelle
  transportieren.
  Signalpeitschenmast aus Stahlrohr,
      Mastlänge über 6500 bis 7500 mm,
    Mastdurchmesser bis 178 mm,
    Auslegerlänge 7000 mm.
 Mastunterteil nach Angabe der Signalbaufirma in ein
        Fundament ca. 130x130x110 cm nach statischen und
  konstruktiven Erfordernissen aus Stahlbeton C 30/37
  einschließlich der erforderlichen Bewehrung herstellen.
  50 cm Hinterkante rechtwinklig zur Fahrbahnachse
  versetzen;
  Peitschenausleger auf Mastunterteil aufsetzen,
 Bohrungen nach Vorgabe herstellen und Ausleger mit
  durchgehenden Schrauben befestigen.
   Flexible PVC-Rohre zur Herstellung der Kabeleinführung
   zwischen Abzweigkasten und Masttür einbauen (Abstand

       ...Forts. 13.01.0001. 
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    bis 5m).
    Einbindetiefe 110 cm,
     Homogenbereich B 1 gemäß Ziffer 2.7 der
  Baubeschreibung.
 Überschüssiger Aushub geht in Eigentum des AN über und
  wird beseitigt.

                     
     Hinweis zur OZ 13.01.0002. 

     Maste M21 und M22.

                13.01.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
            Sig. Peitschenm. d. AG aufst. 8,00m

  Signalpeitschenmast des AG aufstellen,
     einschl. Kabeleinführung und aller Erd- und
   Nebenarbeiten. Umgebende Flächen entsprechend dem
  früherem Zustand fachgerecht wiederherstellen.
   Zwickel werden mit Paßplatten bzw. Mosaikpflaster
  beigearbeitet.
   Mast am Lagerort abholen, aufladen und zur Baustelle
  transportieren.
  Signalpeitschenmast aus Stahlrohr,
      Mastlänge über 6500 bis 7500 mm,
    Mastdurchmesser bis 178 mm,
    Auslegerlänge 8000 mm.
 Mastunterteil nach Angabe der Signalbaufirma in ein
        Fundament ca. 130x130x110 cm nach statischen und
  konstruktiven Erfordernissen aus Stahlbeton C 30/37
  einschließlich der erforderlichen Bewehrung herstellen.
  50 cm Hinterkante rechtwinklig zur Fahrbahnachse
  versetzen;
  Peitschenausleger auf Mastunterteil aufsetzen,
 Bohrungen nach Vorgabe herstellen und Ausleger mit
  durchgehenden Schrauben befestigen.
   Flexible PVC-Rohre zur Herstellung der Kabeleinführung
   zwischen Abzweigkasten und Masttür einbauen (Abstand
    bis 5m).
    Einbindetiefe 110 cm,
     Homogenbereich B 1 gemäß Ziffer 2.7 der
  Baubeschreibung.
 Überschüssiger Aushub geht in Eigentum des AN über und
  wird beseitigt.

                  13.01.0003.  23.115/011.21.12.01      5,00 m2 ............,..   ............,.. 
          Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.

  Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
  Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
     Pflasterstein ca. 8 cm dick.
  Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
  Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.

       ...Forts. 13.01.0003. 
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  Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
  Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
  Pflastersteine säubern.

                  13.01.0004.  23.115/111.40.14.11.11      5,00 m2 ............,..   ............,.. 
            Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst.

  Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen.
    In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
  Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufneh-
  men und fördern.
     Format für Rastermaß = 100/200/80 mm.
 Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
      SZ18/LA20.
     Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung un-
             ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
             Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
    Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
  schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
  Steine im Läuferverband verlegen.

          Zwischensumme   13.01. ............,..
  

    13.02. Beschilderung

                13.02.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild abbauen

  Verkehrsschild inklusive Befestigungsmaterial abbauen.
     Schildgröße bis 1,1 m2.
  Schild neben der Fahrbahn.
  Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

                13.02.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
     VZ-Ausleger liefern und montieren

    VZ-Ausleger für Bandbefestigung liefern und montieren.
   Zur Schildbefestigung mit Rohrschellen. Montage am
  Signalmast mittels Bandbefestigung.
   Material: Stahl feuerverzinkt
    Durchmesser: 60,3 mm
    Länge: 750 mm
    Höhe: 900 mm

                13.02.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
     Verkehrsschild liefern u. anbringen

 Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern und
  anbringen.
          Schild = Zeichen 206, 900 x 900 mm.
   Größe 2.
  Einseitig.
   Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 3.

       ...Forts. 13.02.0003. 
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    13.02.0003.  Forts. ...

    Schild = profilverstärkt.
    Lochung nach IVZ-Norm Standardplan II.
  Lieferung frei zur Baustelle und Abladen durch AN.

    Befestigung mit Schilderhalter aus Stahl, feuerver-
      zinkt, nach IVZ-Norm Standardplan II und Stahlband.
 Stahlband und Verschraubung aus nicht rostendem Stahl
     mind. der Stahlsorte A 2.
   Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
    ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.
  Das Befestigungsmaterial wird nicht gesondert vergütet.

          Zwischensumme   13.02. ............,..
  

          Zwischensumme   13. ............,..
  

           Druckdatum:  02.12.2025  09:26:52 Seite: 164 

     Straßen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung
                 VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..
                 LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

           14. LSA 089 - KP B57 / L460

    14.00. Induktionsschleifen

                14.00.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     100,00 m ............,..   ............,.. 
   Induktionsschleifen verlegen

 Fugen für Induktionsschleifen gemäß
  beigefügtem Lageplan in die Fahrbahndecke fräsen.
   Ausführung bei bituminösen Fahrbahndecken im Trocken-,
   bei Betondecken im Naßschleifverfahren. Die Fugen
  sind vor Einlegen des Drahtes zu säubern und ggf.
   zu trocknen. Der Übergang zwischen den Einzelschnitten
   ist absolut plangleich auszuführen. Danach ist ein
     Schleifendraht, verzinnt und glasfaserummantelt, mit
 einer den Erfordernissen entsprechenden Windungszahl
   zu liefern und zu verlegen. Der Schleifendraht ist mit
   Quarzsand abzudecken und alle 40 cm mit einem Holzkeil
   einzupressen. Der Draht ist im Bereich der Zuleitung
        zu verdrillen ( min. 12 Windungen pro Meter ) und bis
  zum Abzweigkasten zu führen.
    Fugenschnittbreite : 10 mm
      Verlegetiefe       : 50 - 70 mm
 Die Fugen sind nach Einbau des Drahtes mit einer
 Bitumenanstrichmasse vorzustreichen und anschließend
  mit einer Vergussmasse nach den technischen Liefer-
      bedingungen TL Bit. Fug Stb 01 zu vergießen.

                14.00.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     4,00 St ............,..   ............,.. 
   Übergänge herstellen

 Übergänge vom Randstreifen zum Gehweg oder zum
  Trennstreifen herstellen.
 Im Übergangsbereich des Randstreifens zur Befestigung
      erfolgt eine Bohrung DU= 36 mm im Winkel von 45 Grad
  durch die Fahrbahnbefestigung.
    Einführung eines flexiblen Kunststoffrohres DU= 30 mm
   durch die bit. Fahrbahndecke und Anschluß an den
   Kleinabzweigkasten herstellen. Die Zwischenräume mit
   einer Vergußmasse nach den techn. Lieferbedingungen
      TL Bit. Fug Stb 01 vergießen.
    Länge der Übergänge bis 2 m.

          Zwischensumme   14.00. ............,..
  

          Zwischensumme   14. ............,..
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    LV KB01

    00. Leistung auf Rechnung des Landes

        00.00. Leistungen nach BaustellV ............,..

        00.01. Kontrollprüfungen ............,..

          Summe 00.  ............,..

    01. Einrichtung und Sicherung

        01.00. Baustelleneinrichtung ............,..

        01.01. Beweissicherung Wohnhäuser ............,..

        01.02. Anwohnerinformation ............,..

              01.03. Verkehrss. Knotenpunkt B57/B58 ............,..

              01.04. Verkehrss. Knotenpunkt B57/K22 ............,..

              01.05. Verkehrss. Knotenpunkt B57/L460 ............,..

           01.06. Verkehrss. BA 1.1 ............,..

             01.07. Umleitungsbesch. BA 1.1 - Radfahrer ............,..

           01.08. Verkehrss. BA 1.2 ............,..

             01.09. Umleitungsbesch. BA 1.2 - Radfahrer ............,..

           01.10. Verkehrss. BA 1.3 ............,..

             01.11. Umleitungsbesch. BA 1.3 - Radfahrer ............,..

           01.12. Verkehrss. BA 2.1 ............,..

           01.13. Verkehrss. BA 2.2 ............,..
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             01.14. Umleitungsbesch. BA 2 - Radfahrer ............,..

          Summe 01.  ............,..

    02. Erdarbeiten und Baumschutz

          02.00. Erdarbeiten / Baumschutz ............,..

                02.01. Bankett - Beprob/Zw.Lag/Entsorg ............,..

          Summe 02.  ............,..

              03. San. Teilstreck. Abs. 73/teilw. 74

          03.00. Tragschicht- und Deckenbau ............,..

          Summe 03.  ............,..

      04. Sanierung Fahrbahn Abs. 74

          04.00. Tragschicht- und Deckenbau ............,..

          Summe 04.  ............,..

        05. Sanierung Knotenpunkt B57 / B58

              05.00. Deck- und Binderschicht KP B57/B58 ............,..

          Summe 05.  ............,..
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    OZ  GB in EUR
     

        06. Sanierung Knotenpunkt B57 / K22

              06.00. Deck- und Binderschicht KP B57/K22 ............,..

          Summe 06.  ............,..

        07. Sanierung Knotenpunkt B57 / L460

              07.00. Deck- und Binderschicht KP B57/L460 ............,..

          Summe 07.  ............,..

            08. San. Zuf/WW-Einmünd/Ausbuchtung

              08.00. Zufahrten/WW-Einmünd/Ausbuchtung ............,..

          Summe 08.  ............,..

      09. Sanierung Rad- und Gehweg

             09.00. Rad- und Gehweg - Strecke - ............,..

             09.01. Rad-/Gehweg/Warteflächen an Bush. ............,..

          Summe 09.  ............,..

    10. Arbeiten an Bushaltestellen

        10.00. Bushaltestellen barrierefrei ............,..

           Druckdatum:  02.12.2025  09:26:52 Seite: 168 

     Straßen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein



     Langtext-/Preis-Verzeichnis
 Zusammenstellung 

              Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung
                 VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..
                 LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74
     
    OZ  GB in EUR
     

          Summe 10.  ............,..

      11. Sonst. Arbeiten alle Bereiche

             11.00. Pflaster, Plattenbel., Einfassungen ............,..

        11.01. Dauermarkierung ............,..

          11.02. Straßenabläufe, Schächte ............,..

        11.03. Erschwernis infolge Einbauten ............,..

          11.04. Schutz- und Leiteinrichtungen ............,..

          11.05. Zufahrten/Transport Müllbehältnis ............,..

          11.06. StVO-Beschilderung ............,..

            11.07. Deckenb./Vermessung/Bauzeitenplan ............,..

        11.08. Arbeiten an DB  Bahnübergang ............,..

        11.09. Versorgungsleitungen ............,..

        11.10. Arbeitsunterbrechung infolge KMR ............,..

          Summe 11.  ............,..

              12. LSA 084 - B57 / B58 / L137

        12.00. Demontage Altanlage ............,..

        12.01. LSA Maste ............,..

        12.02. Induktionsschleifen ............,..

        12.03. Beschilderung ............,..

        12.04. Tiefbau ............,..
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          Summe 12.  ............,..

           13. LSA 278 - B57 / K22

        13.00. Demontage Altanlage ............,..

        13.01. LSA Maste ............,..

        13.02. Beschilderung ............,..

          Summe 13.  ............,..

           14. LSA 089 - KP B57 / L460

        14.00. Induktionsschleifen ............,..

          Summe 14.  ............,..
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    LV KB01

        00. Leistung auf Rechnung des Landes ............,..

        01. Einrichtung und Sicherung ............,..

        02. Erdarbeiten und Baumschutz ............,..

                  03. San. Teilstreck. Abs. 73/teilw. 74 ............,..

          04. Sanierung Fahrbahn Abs. 74 ............,..

            05. Sanierung Knotenpunkt B57 / B58 ............,..

            06. Sanierung Knotenpunkt B57 / K22 ............,..

            07. Sanierung Knotenpunkt B57 / L460 ............,..

                08. San. Zuf/WW-Einmünd/Ausbuchtung ............,..

          09. Sanierung Rad- und Gehweg ............,..

        10. Arbeiten an Bushaltestellen ............,..

          11. Sonst. Arbeiten alle Bereiche ............,..

                  12. LSA 084 - B57 / B58 / L137 ............,..

               13. LSA 278 - B57 / K22 ............,..

               14. LSA 089 - KP B57 / L460 ............,..
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                       Zusammenstellung des Angebotes

          Summe der Abschnitte (netto)  ............,..

          Angebotssumme (netto) ............,.. 

                + 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)  ............,..

          Angebotssumme (brutto) ............,..
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 172
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Name und Anschrift 
      

      

      

      

       

 
Ort:        

Datum:       
 

Tel.:        

Fax:        

E-Mail:        

Ust.-ID-Nr.:        
 

Eigenerklärung Eignung 
(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen 

sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist) 

 

Bezeichnung der Bauleistung: 

 

48-24-0020  

B57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 + 74 

 

48-5516-B 
 

B57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung 

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. 
Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung) 

 

I. Verpflichtende Eignungsnachweise 

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist) 

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen 

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als 
Bewerber in Frage stellt  

 

Ich / Wir erkläre(n), dass 

 für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen. 

 ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu 
 einem Eintrag im Wettbewerbsregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei 
Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 
Euro belegt worden bin/sind. 

 für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt. 

 zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A 
 vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen 
 habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wiederhergestellt wurde. 

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern, 
welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen 
Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen 
(§ 6 WRegG). 

 

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert 
werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, 
Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung anfordern. 
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Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung 

 

 Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und 
Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung 
unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben. 

 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse1 und eine Unbedenklichkeits-
bescheinigung des Finanzamtes2 auf gesondertes Verlangen vorlegen. 

 

1 Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist 

2 Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt 

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation 

 

 Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes 
 Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse 
 abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet bzw. seine Tätigkeit 
 eingestellt hat. 

 Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. 
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2. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung 

Registereintragungen 

 

Ich bin/Wir sind 

 im Handelsregister eingetragen unter der Nr.:       beim Amtsgericht      . 

 für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen. 

 bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen. 

 zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet. 
 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur 
Bestätigung meiner/unserer Erklärung auf gesondertes Verlangen vorlegen: 

Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei 
der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise. 

 

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft 

 

Ich bin/Wir sind Mitglieder der Berufsgenossenschaft 

 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine 
qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich 
zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen auf gesondertes Verlangen 
vorlegen. 
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3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschließlich eines bestimmten 
Mindestjahresumsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto) 

 

 Der geforderte Mindestjahresumsatz beträgt:              €* 

 

 Mein Jahresumsatz betrug:    Jahr                  €, 

     Jahr                  €, 

     Jahr                  €. 

 Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem 

 Tätigkeitsbereich des Auftrages beträgt:               €* 

 

 Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr                  €, 

     Jahr                  €, 

     Jahr                  €. 

 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden 
wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder 
entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und 
Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen. 

 

 

  



110700 - HVA B-StB - Eigenerklärung Eignung  - Vers. (07/24) 

Seite 5 von 9 

4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit 

Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 
Kalender-jahren**, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. 

  Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt: 

                                                                            
                                                                             
                                                                             

                                                                            
                                                                             

 **  Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fünf Jahre 
zurückliegen. 

 

 1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser 
Unternehmen   entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des 
Auftraggebers: 

                                                                            
                                                                             

                                                                            
                                                                             

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser 
Unternehmen   entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers: 
                                                                            

                                                                             
                                                                            

                                                                             
 3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser 

Unternehmen   entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des 
Auftraggebers: 

                                                                            
                                                                             

                                                                            
                                                                             

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf 
gesonderter Anlage vorzunehmen. 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden 
wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße 
Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes 
Verlangen vorlegen. 

 

Angabe zu Arbeitskräften 

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur 
Verfügung stehen. 

 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 
gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren 
jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert 
ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben. 

 

 

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen. 
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II. Ergänzende Eignungsnachweise 

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, 
ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusätzliche Eignungsnachweis verlangt wird) 

* Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert. 

 

* Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im 
Zusammenhang mit  der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen 

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen 
Fachkräfte  

zur Verfügung stehen. 

 

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen 

Namen der Personen mit Funktion 
(auch technische Leitung) 

Berufliche Qualifikation 

  

 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden 
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen 
oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten 
Tätigkeiten zu den Personen einreichen 

 

* Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens 

 

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens 
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* Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens 

 

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens 

 

 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden 
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 

 

* Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem 
 Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht 

 

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur 
Vertragserfüllung zur Verfügung steht 

 

 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden 
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 
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* Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des 
Unternehmens  und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie als 
Zuschlagskriterium bewertet  werden 

 

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche 
Befähigung: 

 

 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden 
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 

 

* Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der 
 Auftragsausführung anwendet 

 

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden: 

 

 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 

 

* Erklärung, aus der hervor geht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische   
Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt 

 

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische 
Ausrüstung 
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Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 

 

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben 
beabsichtige(n) 

 

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben: 

 
Siehe ausgefüllter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen 

 

 

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen 
der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/ 
Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt 
werden. 

 

 

 

 …………………………………………….. 

 (Datum, Name in Textform) 

 

Hinweis: Bei den mit „ * „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. 
Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der 

Sachverhalt maßgebend ist. 
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Bezeichnung der Bauleistung: 
 

 

48-24-0020  

B57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 + 74 
 

48-5516-B 
 

B57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung 

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe) 

 

Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen 
 

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich nachfolgend die durch 
Unterauftrag-nehmer/Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen und auf gesondertes 

Verlangen der Vergabestelle die Namen der vorgesehenen Unterauftragnehmer/Nachunternehmer. 
 
 

OZ Beschreibung der Teilleistung 

Namen der 
Unterauftragnehmer/Nachunternehmer 

(einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern) 
(erst auf gesondertes Verlangen der 

Vergabestelle) 
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Bezeichnung der Bauleistung: 
 

48-24-0020 
 

B57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 + 74 
 

48-5516-B 
 

B57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung 

 

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe) 
 

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen) 

 

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft, 

Bevollmächtigter Vertreter 

Mitglied        

USt-ID:        

Weitere Mitglieder: 

Mitglied        

USt-ID:        

Mitglied        

USt-ID:        

Mitglied        

USt-ID:        

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass 

der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich 

vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle 

Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

 

     

 (Firmenname) (Datum) (Name in Textform) 

 

     

 (Firmenname) (Datum) (Name in Textform) 

   

     

 (Firmenname) (Datum) (Name in Textform) 

 

     

 (Firmenname) (Datum) (Name in Textform) 
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Vergabestelle: 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 

Regionalniederlassung Niederrhein 

41065 Mönchengladbach 

Breitenbachstr. 90 

 

Benennung eines Zwischenlagers  
gemäß § 18 Ersatzbaustoffverordnung 

 
 

Bezeichnung der Bauleistung:  
 

 

48-24-0020  

B57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 + 74 
 

48-5516-B 
 

B57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung 

 

Auftragnehmer: 

 

 

 

Das bei der o. g. Baumaßnahme anfallende Überschussmaterial wird durch folgendes 

Zwischenlager angenommen: 

 
Firma:    

 

Behördliche Entsorgernummer, wenn vorhanden: ......…………………………………………… 

 
Adresse:    

 
   

 

Ausstellende Behörde und Datum der Genehmigung: …………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Annahmekapazität des Zwischenlagers: 

   

 
 
 
   

(Bemerkungen) 

 

 

Datum und  Name (lesbar)


