121000 - HVA B-StB - Angebotsschreiben - Vers. (12/24)

Name und Anschrift des Bieters: Ort:

Datum:

........................ Tel.:
........................ Fax:
........................ E-Mail:
........................ Ust.ID-Nr.:
........................ Az.-Nr.:

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

48-24-0020 B57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 + 74

48-5516-B B57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom 05.12.2025

Anlagen’, die Vertragsbestandteil werden:

00000

Leistungsbeschreibung — Kurzfassung —

Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

HVA B-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

Nebenangebote

Unterlagen zu den Zuschlagskriterien

[]

[]

[]

Anlagen’, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:

HVA B-StB Eigenerklarung Eignung

Einheitliche Européische Eigenerklarung zur Eignung (EEE)

HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfahigkeit
HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Ich/wir biete(n) die Ausfiihrung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten

Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

[
[
[
H
H
1.
2.

Leistungsbeschreibung betragt:

EUR

Anzahl der zum Angebot gehdrenden Nebenangebote: St.

Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme fiir Haupt- und alle
Nebenangebote:

1

vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufiigen

Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschliel3lich Umsatzsteuer (brutto) gemaf
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%

5. Individueller Bietungsfaktor (zwischen 0 und 1) zu den Zuschlagskriterien.
Keine Eintragungen werden nicht mit Null gewertet und filhren zum Ausschluss des Angebotes.

Angabe nur dann notwendig, wenn qualitative Zuschlagskriterien vereinbart werden.

[] Kriterium Beschleunigungsregelung (Bietungsfaktor )
L] (Unter-)Kriterium (Bietungsfaktor )
L] (Unter-)Kriterium (Bietungsfaktor )

6. Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen
Anlagen folgende Unterlagen:

e ,Allgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausfliihrung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B)
— Ausgabe 2019¢,
e Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

7. [ lch bin/Wir sind praqualifiziert und im Praqualifikationsverzeichnis des Vereins fir die
Praqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:

] Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen — KMU — (< 250 Beschéftigte und <
50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. < 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)?2.

8. Ich/Wir erklare(n),

[] dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

[] dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im ,Verzeichnis der Unterauftrag-
/Nachunternehmerleistungen® aufgefiihrt sind, im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

9. Ich/Wir erklare(n), dass

e ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als
allein verbindlich anerkenne(n).

e mir/uns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes
sind.

e ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator gemaf Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter iber die nach
den ,Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3
BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfiigen, um die nach Baustellenverordnung
Ubertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfiillen.

¢ das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,oder gleichwertig“ enthalten und von
mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.

e falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlieen, umfasst.

e alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind
oder die flr das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfillen.

e ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Héhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde(n),
falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzuldssige
Wettbewerbseinschrankung darstellt.

e ich/wir jede vom zusténdigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf eine vorgelegte
Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzuglich in Textform mitteile/n.

2 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der {iberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als
KMU einzustufen ist/sind.
3 Fir die Wahrung der Textform reicht es grundsétzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.
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Elektronisches Angebot in Textform®

(Name, lesbar)
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgefiihrten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollstdndige Dateniibernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewahrleistet werden.
Bei Widersprichen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KBO01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe
19.101 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN 09/19
12.102 ENTSORGUNG 10/12
21.105 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN 06/21
24.106 ERDBAU 03/24
21.107 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN 03/21
24.108 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRABEN 03/24
24.110 ENTWASSERUNG FUR STRASSEN 03/24
22.112 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL 02/22
23.113 ASPHALTBAUWEISEN 07/23
23.114 BETONBAUWEISEN 07/23
23.115 PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN 07/23
22.118 ING.BAUTEN AUS BETON U. STAHLBETON 10/22
21.129 FRS UND LEITEINRICHTUNGEN 03/21
21.131 FAHRBAHNMARKIERUNGEN 03/21
14.901 Baust.V,Erf.v.BW-Dat.,Kap.anp.,Vers-Leitg. 10/14
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VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..
LV: KBO01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74
Titel Bezeichnung Seite
00. Leistung auf Rechnung des Landes..........c.oooiiiiiiiiiiiiiii e 4
00.00. Leistungen nach BaustellV....... ... 4
00.01. (o] 1 go] T o] U1 8] aTe =T o PSPPI 5
01. Einrichtung und SIChEIUNG.........ooiiii e e e 7
01.00. Baustelleneinrichtung...........oooi e
01.01. BeweissiCherung WONNNAUSEN.............uuviiiiiii s s e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaas 8
01.02. ANWONNERNTOrMALION......ooiii e e e e e e e e e e e e e e e e e 10
01.03. Verkehrss. Knotenpunkt BS7/B58........ccooiiiiiiiciiieiieeee ettt a e aa e 1"
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01.12. VBIKENISS. BA 2.1 ettt e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e nnnnneeaaaeeeaaanne 24
01.13. VEIKENISS. BA 2.2ttt e e e e s e bbbt e e e e e e e e 27
01.14. Umleitungsbesch. BA 2 - Radfanrer..........ooo i 29
02. Erdarbeiten und BaumSCRULZ.............ouiiiiiii e 32
02.00. Erdarbeiten / BaumSCRULZ..... ... o 32
02.01. Bankett - Beprob/Zw.Lag/ENTSOrg........cciccuuiiiiiiee ettt e e e e e e e e eannes 53
03. San. Teilstreck. Abs. 73EIIW. T4.... .o e a e e e e e neee 62
03.00. Tragschicht- und Deckenbau..............oooooiii e 62
04. Sanierung Fahrbahn ADS. 74 ... e 70
04.00. Tragschicht- und Deckenbau...............ooooii s 70
05. Sanierung Knotenpunkt BS7 / B58...........ooiiiiiiiiiiiii et 81
05.00. Deck- und Binderschicht KP BS57/B58..........cccoiuiiiiiiiiiie e 81
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07. Sanierung Knotenpunkt BS7 / LABO........ccooiiiiiiiiiiiiie ittt 89
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08. San. Zuf/WW-EinmUnd/AUuSbUChIUNG........ocuuiiiiii e 95
08.00. Zufahrten/WW-EinmUnd/AusbUChiUNg..........ouviiiiiii e 95
09. Sanierung Rad- UNd GENWEQ. ......ccoiiuiiiiiiiiiiie ettt abeeee e 98
09.00. Rad- Und GENWEQG - SIrECKE -.....oeeiiiiicicee e 98
09.01. Rad-/Gehweg/Warteflachen an BUSh.............ooiiiiiiii e 104
10. Arbeiten an Bushaltestellen.......... ... 112
10.00. Bushaltestellen barrierefrei....... .o 112
11. Sonst. Arbeiten alle BereiChe............ooo i 119
11.00. Pflaster, Plattenbel., EINfasSUNGEN.........ooi e 119
11.01. = T8 1=Y g g F= T o 1= U Vo 126
11.02. StralRenablaufe, SChAChTE...........cooo e 133
11.03. Erschwernis infolge EiNDauten..............oooiiiiiie e 136
11.04. Schutz- und LeiteinriChtUNGEN.........ouiiii e 137
11.05. Zufahrten/Transport MUIBEhAINIS...............vviiiiiii e e 139
11.06. StVO-BESCIIIAEIUNG. ....ceiiiieiii e e 140
11.07. Deckenb./Vermessung/Bauzeitenplan...........ccc.uvviiiiiiicii et 141
11.08. Arbeiten an DB BahnUbergang...........oooueiiiiiiiiiiiiieiee et 142
11.09. AV L=T=To) o 18T aTo 3 (=1 (0T o =T o 142
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung
VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..
LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00. Leistung auf Rechnung des Landes
00.00. Leistungen nach BaustellV
Hinweis zur OZ 00.00.0001.

Die Vorankiindigung und ggfs. erstellte Anpassungen sind zusétzlich per
Fax an die zusténdige Bezirksregierung zu senden. Eine Kopie des
Sendungsnachweises (Fax) ist an StralBen NRW zu (ibergeben.

00.00.0001. 19.101/508 1,00 Psch xxxxxx,xx ..
Vorankiindigung erstellen
Vorankiindigung gemaf Baustellenverordnung erstellen und
spatestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zustandigen Behodrde Ubermitteln. Vorankindigung sicht-
bar und witterungsgeschiitzt auf der Baustelle aushan-
gen. Bei erheblichen Anderungen wahrend der Bauzeit
anpassen.

00.00.0002. e - - 1,00 Psch  xxXxxxx,xx ...
Unterlage RAB 32 erstellen
Unterlage fiir spatere Arbeiten nach RAB 32 erstellen.
Samtliche Leistungen werden durch ein unabhangiges
Ing.Buro durchgefiihrt, das vom AN beauftragt wird.

00.00.0003. e - - 1,00 Psch  xxXxxxx,xx ...
SiGe - Koordinator stellen
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wahrend
der Ausflihrung des Bauvorhabens (ab der
Auftragserteilung) nach RAB 30 stellen.
Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wird
durch ein unabhangiges Ing.Biro gestellt, das vom
AN beauftragt wird. Ohne Unterlage des AG.
Der SiGeKo nimmt an den Baubesprechungen teil! Auf Forderung
des AG erfolgt die Einladung des SiGeKo eine Woche im Voraus
durch den AN.
Die Hohe der Abschlagszahlungen richtet sich nach
dem zeitlichen Fortschritt der Baumalnahme bezogen auf
die Gesamtbauzeit.

00.00.0004. R 1,00 Psch  xXxXxxxx,xx .
SiGe - Plan erstellen
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator dieser und weiterer
berthrter Baustellen abstimmen. Den SiGe-Plan fir jeden
Beschaftigten einsehbar auf der Baustelle vorhalten.
Samtliche Leistungen zur BaustellV und zur Erstellung
des SiGe-Planes werden durch ein unabhangiges Ing.Buro
durchgefiihrt, das vom AN beauftragt wird.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 00.00. yo

00.01. Kontrollpriifungen

Hinweis zur OZ 00.01.0001.

Fahrbahn-Strecke.

Durchmesser des Bohrkerns (150 £ 2 mm) gem. den TP Asphalt-StB, Teil
27 Probenahme!

Auf der Oberseite des Asphaltbohrkernes ist die FR durch Aufbringen
eines Pfeiles kenntlich zu machen.

00.01.0001. 19.101/722.24.11 24,00 St e e
Bohrkern entnehmen
Bohrkern flr Kontrollpriifungen nach Angabe des AG ent-
nehmen und im Baubereich dem AG Ubergeben. Bohrloch
fachgerecht verfiillen.
Bohrkerndurchmesser 15 cm.
Bohrtiefe Giber 20 bis 25 cm.
Material = Asphaltschicht.
Verflllmaterial = Asphalt. Material verdichten.

Hinweis zur OZ 00.01.0002.

Fahrbahn-Strecke.

Durchmesser des Bohrkerns (150 + 2 mm) gem. den TP Asphalt-StB, Teil
27 Probenahme!

Auf der Oberseite des Asphaltbohrkernes ist die FR durch Aufbringen
eines Pfeiles kenntlich zu machen.

00.01.0002. 19.101/722.22.11 12,00 St e e
Bohrkern entnehmen
Bohrkern fur Kontrollprifungen nach Angabe des AG ent-
nehmen und im Baubereich dem AG lbergeben. Bohrloch
fachgerecht verfiillen.
Bohrkerndurchmesser 15 cm.
Bohrtiefe Gber 10 bis 15 cm.
Material = Asphaltschicht.
Verfullmaterial = Asphalt. Material verdichten.

Hinweis zur OZ 00.01.0003.

Radweg.

Durchmesser des Bohrkerns (150 £ 2 mm) gem. den TP Asphalt-StB, Teil
27 Probenahme!

Auf der Oberseite des Asphaltbohrkernes ist die FR durch Aufbringen
eines Pfeiles kenntlich zu machen.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung
VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..
LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.01.0003. 19.101/722.22.11 8,00 St e e
Bohrkern entnehmen
Bohrkern fur Kontrollpriifungen nach Angabe des AG ent-
nehmen und im Baubereich dem AG Ubergeben. Bohrloch
fachgerecht verfiillen.
Bohrkerndurchmesser 15 cm.
Bohrtiefe Giber 10 bis 15 cm.
Material = Asphaltschicht.
Verflllmaterial = Asphalt. Material verdichten.
Hinweis zur OZ 00.01.0004.
Zufahrten/Einmiindungen. Nach Weisung des AG!
Durchmesser des Bohrkerns (150 + 2 mm) gem. den TP Asphalt-StB, Teil
27 Probenahme!
Auf der Oberseite des Asphaltbohrkernes ist die FR durch Aufbringen
eines Pfeiles kenntlich zu machen.
00.01.0004. 19.101/722.21.11 8,00 St e e
Bohrkern entnehmen
Bohrkern fur Kontrollprifungen nach Angabe des AG ent-
nehmen und im Baubereich dem AG (bergeben. Bohrloch
fachgerecht verfiillen.
Bohrkerndurchmesser 15 cm.
Bohrtiefe bis 10 cm.
Material = Asphaltschicht.
Verfullmaterial = Asphalt. Material verdichten.
00.01.0005. e e e e e e - 28,00 St e e
Probegefal liefern
Probegefal® zur Aufnahme von Baustoffproben, fir Kon-
trollprifungen und fir Rickstellproben des AG liefern.
Probegefal = sauberer 7-I-Blecheimer mit Deckel ohne Dichtung.
Material: WeiRblech
Abmessungen: 166 x 153 x 370 mm (D1 x D2 x H)
Zwischensumme 00.01. yor
Zwischensumme 00. e yo
Druckdatum: 02.12.2025 09:26:52 Seite: 6
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01. Einrichtung und Sicherung

01.00. Baustelleneinrichtung

01.00.0001. 19.101/107.11 1,00 Psch  XXxxxXx,xx ...

Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafien Ausflihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fur die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausflihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfigung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergltet. Soweit nicht

fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

01.00.0002. R 238,00 d e e
Baustelleneinrichung vorhalten
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausflihrung der Bauleistungen
erforderlich und nicht in gesonderte
Leistungspositionen einzurechnen sind, sowie Baubdlros,
Unterkilinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und dgl. soweit
erforderlich vorhalten, unterhalten und betreiben.
Mieten, Pacht, Gebihren und dgl. sind ebenfalls mit
dieser Position abgegolten.
Bei der Abrechnung nach Tagen handelt es sich um
Kalendertage.
Soweit nicht fir bestimmte Leistungen fir das
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt diese Position fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung
VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..
LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.00.0003. 19.101/112.01 1,00 Psch  xxXxxxx,xx ...
Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen fir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zwischensumme 01.00. yor
Hinweis zur OZ 01.01.
Die Beweissicherung ist unmittelbar nach der Zuschlagserteilung
durchzufiihren!
01.01. Beweissicherung Wohnhauser
Hinweis zur OZ 01.01.0001.
Abs. 74, Stat. 0+320, Xantener Str. 148
01.01.0001. R 1,00 Stck .. e e
Beweiss. W'haus + Mauer Nr. 148
Beweissicherung des Wohnhauses mit Einfriedungsmauer "Xantener Str.,
Hausnr. 148" durch einen o6ffentlich-bestellten und vereidigten
Sachverstandigen durchfiihren lassen.
Beweissicherung zum Schutz und zur Absicherung vor Baubeginn und
nach Bauende durchfiihren.
Beweissicherung innen und auf3en durchfihren.
Den baulichen Zustand einschl. Fotos dokumentieren.
Vorhandene Schaden in Qualitat und Quantitat feststellen.
Bei Rissen Gipsmarken setzen oder andere nach den anerkannten
Regeln der Technik; rechtlich anerkannte Systeme benutzen und Risse
dokumentieren.
Gebaude = ohne Denkmalschutz.
Grundflache= bis ca. 100 m2.
Einfriedungsmauer= bis ca. 10 m, Héhe bis ca. 1 m.
Die zu erstellenden Unterlagen sind dem AG in 3-facher Ausfertigung zu
Ubergeben.
Freistellungsbescheinigung der Eigentimer tbergeben.
Abgerechnet wird 50% nach der Beweissicherung zu Baubeginn, 50%
nach Bauende.
Hinweis zur OZ 01.01.0002.
Abs. 74, Stat. 2+230, Rheinberger Str. 64
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.01.0002. R 1,00 Stck . e e

Beweiss. W'haus Nr. 64

Beweissicherung des Wohnhauses "Reinberger Str., Hausnr. 64" durch
einen o6ffentlich-bestellten und vereidigten Sachverstandigen durchfiihren
lassen.

Beweissicherung zum Schutz und zur Absicherung vor Baubeginn und
nach Bauende durchfiihren.

Beweissicherung innen und aufRen durchfihren.

Den baulichen Zustand einschl. Fotos dokumentieren.

Vorhandene Schaden in Qualitat und Quantitat feststellen.

Bei Rissen Gipsmarken setzen oder andere nach den anerkannten
Regeln der Technik; rechtlich anerkannte Systeme benutzen und Risse
dokumentieren.

Geb&ude = ohne Denkmalschutz.

Grundflache= bis ca. 100 m2.

Die zu erstellenden Unterlagen sind dem AG in 3-facher Ausfertigung zu
Ubergeben.

Freistellungsbescheinigung der Eigentimer tUbergeben.

Abgerechnet wird 50% nach der Beweissicherung zu Baubeginn, 50%
nach Bauende.

Hinweis zur OZ 01.01.0003.
Abs. 74, Stat. 2+617, Rheinberger Str. 33
(Doppelhaus)

01.01.0003. R 1,00 Stck .. e e
Beweiss. W'haus Nr. 33
Beweissicherung des Wohnhauses "Reinberger Str., Hausnr. 33" durch
einen 6ffentlich-bestellten und vereidigten Sachverstandigen durchfiihren
lassen.
Beweissicherung zum Schutz und zur Absicherung vor Baubeginn und
nach Bauende durchfiihren.
Beweissicherung innen und auf3en durchfihren.
Den baulichen Zustand einschl. Fotos dokumentieren.
Vorhandene Schaden in Qualitat und Quantitat feststellen.
Bei Rissen Gipsmarken setzen oder andere nach den anerkannten
Regeln der Technik; rechtlich anerkannte Systeme benutzen und Risse
dokumentieren.
Geb&ude = ohne Denkmalschutz.
Grundflache= bis ca. 200 m2.
Die zu erstellenden Unterlagen sind dem AG in 3-facher Ausfertigung zu
Ubergeben.
Freistellungsbescheinigung der Eigentimer tUbergeben.
Abgerechnet wird 50% nach der Beweissicherung zu Baubeginn, 50%
nach Bauende.

Hinweis zur OZ 01.01.0004.
Nur nach Weisung des AG !
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.01.0004. R 2,00 St e e

Schadensmeldung herstellen

Schadenanalyse bzw . Schadensbericht bei
Schadensmeldung durchfiihren nach Abruf durch den AG.
An- und Abfahrten werden gesondert berechnet.
Dokumentation und Schadensgutachten mit mdéglichem
Ruckschluss auf die Bautatigkeiten herstellen und liefern.
Hochaufgeloste Lichtbilder, Plane, Skizzen und

sonstige Dokumente werden eingebunden.

Zwei farbige Ausdrucke des Gutachtens bzw. der
Dokumentation aus den erfassten Dateien sind
beizufiigen. Ubergabe der Daten digital an den AG, auf
mit dem AG abgestimmten Datentrager.

Hinweis zur OZ 01.01.0005.
Nur nach Weisung des AG !

01.01.0005. e e e e e e - 2,00 St e e
An- und Abfahrt Nachuntersuchung
An- und Abfahrt zu Schadensmeldungen bzw. Nachuntersuchungen.
Vorrichten, Verladen und An- und Abtransport aller dazu
bendtigten Geratschaften einschl. aller Nebenkosten
sind im Einheitspreis enthalten.

Zwischensumme o101. yor

01.02. Anwohnerinformation

01.02.0001. e - - 1,00 Psch  xxXxxxx,xXx ..
Anwohnerinformation
Anliegerinformation erstellen und in Form von Informationshandzetteln
mindestens 3 Werktage vor Baubeginn, bei Anderungen der
Verkehrsfiihrung,
sowie Einschrankungen fir die Bewohner
an die von der Baumalnahme betroffenen Anwohner
verteilen.
Die Handzettel mlssen folgende Informationen enthalten:
- Angaben Uber den Baubeginn, Bauablauf, Bauabschnitte,
- Angaben zu Sperrungen
- zustandige Ansprechpartner des AG und des AN.
Die Informationsschreiben / Handzettel sind mit dem AG
abzustimmen / vom AG zu bestatigen.

Zwischensumme 01.02. yor
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Projekt:
VE:
LV:

Langtext-/Preis-Verzeichnis

48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung
48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..
KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

oz

StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.03.

01.03.0001.

Hinweis zur OZ 01.03.
Baubeschreibung Pkt. 3.1 zwingend zu beachten!
Gilt fiir alle Unterabschnitte "Verkehrssicherung”

Verkehrss. Knotenpunkt B57/B58

Hinweis zur OZ 01.03.0001.

Die Pauschale gilt fiir alle notwendigen Verkehrssicherungsarbeiten, die
im Zusammenhang mit der Verkehrssicherung "Knotenpunkt B57/B58"
stehen.

Der Knotenpunkt wird durch Sperrung von einzelnen
Asten/Fahrspuren bzw. Einengungen saniert.

i 1,00 Psch  xxxxxx,xx — .eeeeees.
Verkehrss. Knotenpunkt B57/B58

Verkehrssicherung KP B57/B58 Abs. 73, Stat. 0+000.

Genaue Sanierungsgrenzen Siehe Anlage "Sanierungsbereiche Abs. 73
und Abs. 74"

Verkehrsfuhrung langerer und falls erforderlich kirzerer Dauer
einschlieRlich aller

Verkehrszeichen einschl. Verkehrstafeln und Verkehrseinrichtungen
(Absperrgerate, Warnleuchten, Aufstellvorrichtungen)

betriebsfertig aufbauen, umbauen und abbauen.

Vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und kontrollieren
werden gesondert vergiitet.

Verkehrstafeln werden nicht gesondert vergiitet.

Vorubergehende Verkehrssicherungsmalinahmen durchfihren.

Die erforderlichen Verkehrssicherungen zum Einrichten der
Verkehrsfuhrung sind einzurechnen. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle
und Umleitungs- strecke.

Vorlubergehende Markierungen, transportable Lichtsignalanlagen,
bauliche Leitelemente werden nicht gesondert vergutet.

Erforderliches Umlegen/Umbauen der Verkehrssicherung zum schlief3en
von Baullcken zwischen zwei Bauphasen wird nicht gesondert vergutet.
Verkehrszeichenplane nach Konzept des AN erstellen.
Erforderlichenfalls Umleitungsstrecke vorschlagen.

Richtlinien fur Umleitungsbeschilderungen - Ausgabe 2021 beachten.
Vorhandene Verkehrsschilder darstellen; widersprichliche Schilder aufder
Kraft setzen.

Verkehrsrechtliche Anordnung einholen und zugehérige Unterlagen
erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen flr die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.
Erstellung der Planunterlagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfiihren. Anfallende Gebtihren sind einzurechnen.

Die BaumafRnahme wurde im Vorfeld mit den zustdndigen Behérden
...Forts. 01.03.0001.

Druckdatum:
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.03.0001. Forts. ...

abgestimmt.
Die endglltige Genehmigung erfolgt jedoch erst mit Anordnung der
vorgelegten Verkehrsfihrungsplane des AN.

01.03.0002. R 14,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung KP B57/B58 vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmafinahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergutet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.03.0003. R 14,00 d . e e
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschliellich temporéarer Verkehrsschilder,
vorubergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemal ZTV-SA durchfihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. EinschlieBlich Kontrolle der Umleitungsstrecke.
Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal taglich.
Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
gen des AG.

Zwischensumme 01.03. yor

01.04. Verkehrss. Knotenpunkt B57/K22

Hinweis zur OZ 01.04.0001.

Die Pauschale gilt fiir alle notwendigen Verkehrssicherungsarbeiten, die
im Zusammenhang mit der Verkehrssicherung "Knotenpunkt B57/K22"
stehen.

Der Knotenpunkt wird durch Sperrung von einzelnen
Asten/Fahrspuren bzw. Einengungen saniert.

01.04.0001. R 1,00 Psch  xxXxxxx,xx ..
Verkehrss. Knotenpunkt B57/K22
Verkehrssicherung KP B57/K22 Abs. 73, Stat. 1+890/ Abs. 74,
Stat. 0+000. Genaue Sanierungsgrenzen Siehe Anlage
"Sanierungsbereiche Abs. 73 und Abs. 74"
Verkehrsfiihrung langerer und falls erforderlich kiirzerer Dauer
...Forts. 01.04.0001.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.04.0001. Forts. ...

einschliellich aller

Verkehrszeichen einschl. Verkehrstafeln und Verkehrseinrichtungen
(Absperrgerate, Warnleuchten, Aufstellvorrichtungen)

betriebsfertig aufbauen, umbauen und abbauen.

Vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und kontrollieren
werden gesondert vergiitet.

Verkehrstafeln werden nicht gesondert vergiitet.

Vorubergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.

Die erforderlichen Verkehrssicherungen zum Einrichten der
Verkehrsfiihrung sind einzurechnen. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle
und Umleitungs- strecke.

Vorubergehende Markierungen, transportable Lichtsignalanlagen,
bauliche Leitelemente werden nicht gesondert vergitet.

Erforderliches Umlegen/Umbauen der Verkehrssicherung zum schlief3en
von Baullicken zwischen zwei Bauphasen wird nicht gesondert vergutet.
Verkehrszeichenplane nach Konzept des AN erstellen.
Erforderlichenfalls Umleitungsstrecke vorschlagen.

Richtlinien fir Umleitungsbeschilderungen - Ausgabe 2021 beachten.
Vorhandene Verkehrsschilder darstellen; widersprichliche Schilder auler
Kraft setzen.

Verkehrsrechtliche Anordnung einholen und zugehdrige Unterlagen
erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fiir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.
Erstellung der Planunterlagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfiihren. Anfallende Gebuhren sind einzurechnen.

Die BaumafRnahme wurde im Vorfeld mit den zustandigen Behérden
abgestimmt.

Die endglltige Genehmigung erfolgt jedoch erst mit Anordnung der
vorgelegten Verkehrsfuhrungsplane des AN.

01.04.0002. e e e e e e - 14,00 d . e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung KP B57/K22 vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorubergehende Verkehrssi-
cherungsmafnahmen durchfthren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergutet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.04.0003. e e e e e e - 14,00 d e e
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschlielllich temporarer Verkehrsschilder,
voribergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen geman ZTV-SA durchfihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
...Forts. 01.04.0003.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.04.0003. Forts. ...

fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel

sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich

zu machen. EinschlieBlich Kontrolle der Umleitungsstrecke.
Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-

mal taglich.

Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-

gen des AG.

Zwischensumme 01.04.

01.05. Verkehrss. Knotenpunkt B57/L460

Hinweis zur OZ 01.05.0001.

Die Pauschale gilt fiir alle notwendigen Verkehrssicherungsarbeiten, die
im Zusammenhang mit der Verkehrssicherung "Knotenpunkt B57/L460"
stehen.

Der Knotenpunkt wird durch Sperrung von einzelnen
Asten/Fahrspuren bzw. Einengungen saniert.

01.05.0001. e - - 1,00 Psch  xxxxxx,xx
Verkehrss. Knotenpunkt B57/L460
Verkehrssicherung KP B57/L460, Abs. 74 Stat. 2+722/ Abs. 75,
Stat. 0+000. Genaue Sanierungsgrenzen Siehe Anlage
"Sanierungsbereiche Abs. 73 und Abs. 74"
Verkehrsfuhrung langerer und falls erforderlich kirzerer Dauer
einschlieRlich aller
Verkehrszeichen einschl. Verkehrstafeln und Verkehrseinrichtungen
(Absperrgerate, Warnleuchten, Aufstellvorrichtungen)
betriebsfertig aufbauen, umbauen und abbauen.
Vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und kontrollieren
werden gesondert vergiitet.

Verkehrstafeln werden nicht gesondert vergiitet.

Vorubergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchflhren.

Die erforderlichen Verkehrssicherungen zum Einrichten der
Verkehrsfuhrung sind einzurechnen. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle
und Umleitungs- strecke.

Vorlubergehende Markierungen, transportable Lichtsignalanlagen,
bauliche Leitelemente werden nicht gesondert vergutet.

Erforderliches Umlegen/Umbauen der Verkehrssicherung zum schlief3en
von Baullcken zwischen zwei Bauphasen wird nicht gesondert vergutet.
Verkehrszeichenplane nach Konzept des AN erstellen.
Erforderlichenfalls Umleitungsstrecke vorschlagen.

Richtlinien fur Umleitungsbeschilderungen - Ausgabe 2021 beachten.
Vorhandene Verkehrsschilder darstellen; widersprichliche Schilder aufder
Kraft setzen.

...Forts. 01.05.0001.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.05.0001. Forts. ...

Verkehrsrechtliche Anordnung einholen und zugehérige Unterlagen
erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen flr die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Erstellung der Planunterlagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfiihren. Anfallende Geblihren sind einzurechnen.

Die Baumaf3nahme wurde im Vorfeld mit den zustdndigen Behérden
abgestimmt.

Die endglltige Genehmigung erfolgt jedoch erst mit Anordnung der
vorgelegten Verkehrsfiihrungsplane des AN.

01.05.0002. R 21,00 d . e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung KP B57/L460 vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmafinahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergutet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.05.0003. R 21,00 d e e
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschliellich temporéarer Verkehrsschilder,
vorubergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemal ZTV-SA durchfihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. EinschlieBlich Kontrolle der Umleitungsstrecke.
Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal taglich.
Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
gen des AG.

Zwischensumme 01.05. yor

Hinweis zur OZ 01.06.

Die nérdliche Zufahrt zur Tankstelle wéhrend der Vollsperrung
gewéhrleisten! Nach Freigabe der Strecke einschl. der siidlichen Zufahrt,
kann die nérdliche Zufahrt gesperrt werden!

Umbau der Verkehrssicherung ist einzurechnen!

01.06. Verkehrss. BA 1.1
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Hinweis zur OZ 01.06.0001.
Die Pauschale gilt fiir alle notwendigen Verkehrssicherungsarbeiten, die
im Zusammenhang mit der Voll- sperrung in der Bauphase 1.1 stehen

01.06.0001. e - - 1,00 Psch  xxXxxxx,xx ..
Verkehrss. Vollsperrung - BA 1.1
Verkehrssicherung fur den Bauabschnitt 1.1, Abs. 73, Stat. 0+030 bis
0+220. Bauanfang ist unmittelbar hinter dem Knotenpunkt B57/B58 und
Bauende ist unmittelbar hinter der Tankstelle.
Lange Sanierungsbereich BA 1.1 ca. 190 m.
Verkehrsfuhrung langerer und falls erforderlich kirzerer Dauer
einschlieRlich aller
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten, Aufstellvorrichtungen)
betriebsfertig aufbauen, umbauen und abbauen.
Vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und kontrollieren
werden gesondert vergiitet.
Verkehrstafeln (Planskizze Zeichen 458) werden gesondert vergiitet.

Vorubergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.

Die erforderlichen Verkehrssicherungen zum Einrichten der
Verkehrsfiihrung sind einzurechnen. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle
und Umleitungs- strecke.

Vorubergehende Markierungen, transportable Lichtsignalanlagen,
bauliche Leitelemente werden nicht gesondert vergitet.

Erforderliches Umlegen/Umbauen der Verkehrssicherung zum schlief3en
von Baulucken zwischen zwei Bauphasen wird nicht gesondert vergutet.
Verkehrszeichenplane nach Konzept des AN erstellen.
Umleitungsstrecke gemaR Unterlagen des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder darstellen; widersprichliche Schilder aufder
Kraft setzen.

Verkehrsrechtliche Anordnung einholen und zugehérige Unterlagen
erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen flr die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.
Erstellung der Planunterlagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfiihren. Anfallende Geblihren sind einzurechnen.

Verkehrsfiihrung (Vollsperrung mit Umleitung tiber

B58 und L460 Ginderich) gemaR Anlage.

Die in der Anlage aufgefihrte Umleitung wurde im Vorfeld mit den
zustandigen Behdrden abgestimmt.

Die endglltige Genehmigung erfolgt jedoch erst mit Anordnung der
vorgelegten Verkehrsfiihrungsplane des AN.

01.06.0002. e - - 14,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung BA 1.1 vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
...Forts. 01.06.0002.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.06.0002. Forts. ...

cherungsmafnahmen durchfthren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergutet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

Hinweis zur OZ 01.06.0003.
Aufstellung mind. 8 Tage vor Baubeginn

01.06.0003. 21.105/240.12.31.93 TA 6,00 St e e
Verkehrstafel aufbauen und abbauen
Verkehrstafel aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrol-
le, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergutet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Voribergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen
durchfiihren. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergutet.
Verkehrstafel = Planskizze Zeichen 458 nach Unterlagen
des AG.
Grole Uber 2,00 bis 4,00 m2 nach Unterlagen des AG.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B.
Randausbildung = profilverstarkt.
Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN’
Aufstellndhe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

01.06.0004. 21.105/243.01 84,00 Std ... e e
Verkehrstafel vorhalten
Verkehrstafel vorhalten, warten und instand setzen. Vo-
ribergehende Verkehrssicherungsmafinahmen durchfiihren.
Die Kontrolle wird gesondert vergutet.
Verkehrstafel wie in Vorposition beschrieben.

01.06.0005. 21.105/248.22.61 10,00 St e e
Verkehrstafel @ndern
Vorhandene Verkehrstafel &ndern. Anderungsvorrichtungen
vorhalten, warten und instand setzen. Voribergehende
Verkehrssicherungsmalinahmen durchfiihren. Die Kontrolle
wird gesondert vergutet.
Verkehrstafel Uber 2,00 bis 6,00 m2.
Neben der Fahrbahn. Aufstellhdhe Gber 2,00 m.
Verkehrstafel beriihrungslos teilweise aul3er Kraft und
wieder in Kraft setzen nach Unterlagen des AG.
Verkehrstafel auler Kraft setzen mit mobiler Auskreuz-
vorrichtung.

Hinweis zur OZ 01.06.0006.
Einschlie3lich Kontrolle der Umleitungsstrecken Radfahrer. Gilt fiir alle
Positionen "Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. einschl. Umleitungstrecke"
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.06.0006. e - - 14,00 d e e

Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschlie3lich temporéarer Verkehrsschilder,
vorubergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemal ZTV-SA durchfihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel

sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. EinschlieBlich Kontrolle der Umleitungsstrecke.
Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-

mal taglich.

Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-

gen des AG.

Zwischensumme 01.06. yoe

01.07. Umleitungsbesch. BA 1.1 - Radfahrer

Hinweis zur OZ 01.07.0001.

Umleitungsstrecke Siehe Anlage

"Umleitungsstrecken BA 1.1 bis BA 1.3 - Radfahrer”

Kontrolle der Beschilderung erfolgt in Unterabschnitt "Verkehrss. BA 1.1"

01.07.0001. 21.105/203.92.33.94 TA 10,00 St R
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen
Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergutet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Voribergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen
durchfiihren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergltet.
Verkehrsschild 'Serie 422'
Grolde 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B.
Schild = profilverstarkt.
Aufstellvorrichtung 'Nach Wahl des AN'
Aufstellhohe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

01.07.0002. 21.105/205.01 140,00 Std ... e e
Verkehrsschild vorhalten
Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
Vorubergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.
Die Kontrolle wird gesondert vergutet.
Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 01.07. e yor

01.08. Verkehrss. BA 1.2

Hinweis zur OZ 01.08.0001.
Die Pauschale gilt fiir alle notwendigen Verkehrssicherungsarbeiten, die
im Zusammenhang mit der Voll- sperrung in der Bauphase 1.2 stehen

01.08.0001. e - - 1,00 Psch  xxXxxxx,xx ...
Verkehrss. Vollsperrung - BA1.2
Verkehrssicherung fiir den Bauabschnitt 1.2, Abs. 73, Stat. 0+803 bis
0+972. Bauanfang ist unmittelbar vor der Kreuzung Bénninger Str. und
Bauende ist hinter der Bushaltestelle.
Lange Sanierungsbereich BA 1.2 ca. 169 m.
Verkehrsfiihrung langerer und falls erforderlich kiirzerer Dauer
einschliellich aller
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten, Aufstellvorrichtungen)
betriebsfertig aufbauen, umbauen und abbauen.
Vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und kontrollieren
werden gesondert vergiitet.
Verkehrstafeln (Planskizze Zeichen 458) werden gesondert vergiitet.

Vorubergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfihren.

Die erforderlichen Verkehrssicherungen zum Einrichten der
Verkehrsfuhrung sind einzurechnen. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle
und Umleitungs- strecke.

Vorlubergehende Markierungen, transportable Lichtsignalanlagen,
bauliche Leitelemente werden nicht gesondert vergutet.

Erforderliches Umlegen/Umbauen der Verkehrssicherung zum schlief3en
von Baullcken zwischen zwei Bauphasen wird nicht gesondert vergutet.
Verkehrszeichenplane nach Konzept des AN erstellen.
Umleitungsstrecke gemaR Unterlagen des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder darstellen; widersprichliche Schilder auler
Kraft setzen.

Verkehrsrechtliche Anordnung einholen und zugehdrige Unterlagen
erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fiir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.
Erstellung der Planunterlagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfiihren. Anfallende Gebuhren sind einzurechnen.

Verkehrsfiihrung (Vollsperrung mit Umleitung tiber

B58 und L460 Ginderich) gemaR Anlage.

Die in der Anlage aufgefiihrte Umleitung wurde im Vorfeld mit den
zustandigen Behodrden abgestimmt.

Die endglltige Genehmigung erfolgt jedoch erst mit Anordnung der
vorgelegten Verkehrsfihrungsplane des AN.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.08.0002. e - - 28,00 d e e

Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung BA 1.2 vorhalten, warten, in-

stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmafinahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergutet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

Hinweis zur OZ 01.08.0003.
Aufstellung mind. 8 Tage vor Baubeginn

01.08.0003. 21.105/240.12.31.93 TA 6,00 St e e
Verkehrstafel aufbauen und abbauen
Verkehrstafel aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrol-
le, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergutet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vorubergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen
durchfiihren. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergutet.
Verkehrstafel = Planskizze Zeichen 458 nach Unterlagen
des AG.
Grole Uber 2,00 bis 4,00 m2 nach Unterlagen des AG.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B.
Randausbildung = profilverstarkt.
Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN'
Aufstellhohe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

01.08.0004. 21.105/243.01 168,00 Std ... e e
Verkehrstafel vorhalten
Verkehrstafel vorhalten, warten und instand setzen. Vo-
ribergehende Verkehrssicherungsmafinahmen durchfiihren.
Die Kontrolle wird gesondert vergutet.
Verkehrstafel wie in Vorposition beschrieben.

01.08.0005. 21.105/248.22.61 10,00 St e e
Verkehrstafel andern
Vorhandene Verkehrstafel &ndern. Anderungsvorrichtungen
vorhalten, warten und instand setzen. Voriibergehende
Verkehrssicherungsmafinahmen durchfiihren. Die Kontrolle
wird gesondert vergutet.
Verkehrstafel Gber 2,00 bis 6,00 m2.
Neben der Fahrbahn. Aufstellhdhe tGber 2,00 m.
Verkehrstafel beriihrungslos teilweise aul3er Kraft und
wieder in Kraft setzen nach Unterlagen des AG.
Verkehrstafel aulRer Kraft setzen mit mobiler Auskreuz-
vorrichtung.

01.08.0006. o 28,00 d e e
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
...Forts. 01.08.0006.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.08.0006. Forts. ...

einschliellich temporéarer Verkehrsschilder,
vorubergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemal ZTV-SA durchfihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel

sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. EinschlieBlich Kontrolle der Umleitungsstrecke.
Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-

mal taglich.

Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-

gen des AG.

Zwischensumme 0o1.08. yor

01.09. Umleitungsbesch. BA 1.2 - Radfahrer

Hinweis zur OZ 01.09.0001.

Umleitungsstrecke Siehe Anlage

"Umleitungsstrecken BA 1.1 bis BA 1.3 - Radfahrer”

Kontrolle der Beschilderung erfolgt in Unterabschnitt "Verkehrssicherung
BA 1.2"

01.09.0001. 21.105/203.92.33.94 TA 10,00 St R
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen
Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergutet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Voribergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen
durchfiihren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergltet.
Verkehrsschild 'Serie 422'
Grolde 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B.
Schild = profilverstarkt.
Aufstellvorrichtung 'Nach Wahl des AN'
Aufstellhohe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

01.09.0002. 21.105/205.01 280,00 Std ... e e
Verkehrsschild vorhalten
Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
Vorubergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.
Die Kontrolle wird gesondert vergutet.
Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.

Zwischensumme 01.09. yo
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.10. Verkehrss. BA 1.3

Hinweis zur OZ 01.10.0001.
Die Pauschale gilt fiir alle notwendigen Verkehrssicherungsarbeiten, die
im Zusammenhang mit der Voll- sperrung in der Bauphase 1.3 stehen

01.10.0001. e - - 1,00 Psch  xxXxxxx,xx ..
Verkehrss. Vollsperrung - BA 1.3
Verkehrssicherung fur den Bauabschnitt 1.3, Abs. 73, Stat. 1+700 (vor DB
Bahniibergang) bis unmittelbar vor Knotenpunkt B57/K22.
Lange Sanierungsbereich BA 1.3 ca. 166 m.
Verkehrsfiihrung langerer und falls erforderlich kiirzerer Dauer
einschliellich aller
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten, Aufstellvorrichtungen)
betriebsfertig aufbauen, umbauen und abbauen.
Vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und kontrollieren
werden gesondert vergiitet.
Verkehrstafeln (Planskizze Zeichen 458) werden gesondert vergiitet.

Vorubergehende Verkehrssicherungsmalinahmen durchflhren.

Die erforderlichen Verkehrssicherungen zum Einrichten der
Verkehrsfuhrung sind einzurechnen. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle
und Umleitungs- strecke.

VorlUbergehende Markierungen, transportable Lichtsignalanlagen,
bauliche Leitelemente werden nicht gesondert vergutet.

Erforderliches Umlegen/Umbauen der Verkehrssicherung zum schlief3en
von Baullicken zwischen zwei Bauphasen wird nicht gesondert vergutet.
Verkehrszeichenplane nach Konzept des AN erstellen.
Umleitungsstrecke gemaR Unterlagen des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder darstellen; widersprichliche Schilder auler
Kraft setzen.

Verkehrsrechtliche Anordnung einholen und zugehdérige Unterlagen
erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fiir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.
Erstellung der Planunterlagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfiihren. Anfallende Gebuhren sind einzurechnen.

Verkehrsfiihrung (Vollsperrung mit Umleitung tiber

B58 und L460 Ginderich) gemaR Anlage.

Die in der Anlage aufgefiihrte Umleitung wurde im Vorfeld mit den
zustandigen Behodrden abgestimmt.

Die endglltige Genehmigung erfolgt jedoch erst mit Anordnung der
vorgelegten Verkehrsfihrungsplane des AN.

01.10.0002. e e e e e e - 14,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung BA 1.3 vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorubergehende Verkehrssi-
...Forts. 01.10.0002.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.10.0002. Forts. ...

cherungsmafnahmen durchftuhren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergutet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

Hinweis zur OZ 01.10.0003.
Aufstellung mind. 8 Tage vor Baubeginn

01.10.0003. 21.105/240.12.31.93 TA 6,00 St e e
Verkehrstafel aufbauen und abbauen
Verkehrstafel aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrol-
le, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergutet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Voribergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen
durchfiihren. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergutet.
Verkehrstafel = Planskizze Zeichen 458 nach Unterlagen
des AG.
Grole Uber 2,00 bis 4,00 m2 nach Unterlagen des AG.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B.
Randausbildung = profilverstarkt.
Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN’
Aufstellndhe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

01.10.0004. 21.105/243.01 84,00 Std ... e e
Verkehrstafel vorhalten
Verkehrstafel vorhalten, warten und instand setzen. Vo-
ribergehende Verkehrssicherungsmafinahmen durchfiihren.
Die Kontrolle wird gesondert vergutet.
Verkehrstafel wie in Vorposition beschrieben.

01.10.0005. 21.105/248.22.61 10,00 St e e
Verkehrstafel @ndern
Vorhandene Verkehrstafel &ndern. Anderungsvorrichtungen
vorhalten, warten und instand setzen. Voribergehende
Verkehrssicherungsmalinahmen durchfiihren. Die Kontrolle
wird gesondert vergutet.
Verkehrstafel Uber 2,00 bis 6,00 m2.
Neben der Fahrbahn. Aufstellhdhe Gber 2,00 m.
Verkehrstafel beriihrungslos teilweise aul3er Kraft und
wieder in Kraft setzen nach Unterlagen des AG.
Verkehrstafel auler Kraft setzen mit mobiler Auskreuz-
vorrichtung.

01.10.0006. R 14,00 d . e e
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschlie3lich temporéarer Verkehrsschilder,
vorubergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
...Forts. 01.10.0006.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.10.0006. Forts. ...

Schutzeinrichtungen gemafl ZTV-SA durchfihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-

fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel

sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich

zu machen. EinschlieBlich Kontrolle der Umleitungsstrecke.
Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-

mal taglich.

Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-

gen des AG.

Zwischensumme o110. e yor

01.11. Umleitungsbesch. BA 1.3 - Radfahrer

Hinweis zur OZ 01.11.0001.

Umleitungsstrecke Siehe Anlage

"Umleitungsstrecken BA 1.1 bis BA 1.3 - Radfahrer”

Kontrolle der Beschilderung erfolgt in Unterabschnitt "Verkehrss. BA 1.3"

01.11.0001. 21.105/203.92.33.94 TA 15,00 St e e
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen
Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergutet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Voribergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen
durchfithren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergutet.
Verkehrsschild 'Serie 422'
GroRe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B.
Schild = profilverstarkt.
Aufstellvorrichtung 'Nach Wahl des AN'
Aufstellndhe tber der Verkehrsflache = 2,20 m.

01.11.0002. 21.105/205.01 210,00 Std ... e e
Verkehrsschild vorhalten
Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
Vorubergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfihren.
Die Kontrolle wird gesondert vergutet.
Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.

Zwischensumme o1.1. yor

01.12. Verkehrss. BA 2.1
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Hinweis zur OZ 01.12.0001.
Die Pauschale gilt fiir alle notwendigen Verkehrssicherungsarbeiten, die
im Zusammenhang mit der Voll- sperrung in der Bauphase 2.1 stehen

01.12.0001. e - - 1,00 Psch  xxXxxxx,xx ..
Verkehrss. Vollsperrung - BA 2.1
Verkehrssicherung fur den Bauabschnitt 2.1, Abs. 74, Stat. 0+030 bis
Einmindung Birtener Str.
Lange Sanierungsbereich BA 2.1 ca. 1220 m.
Verkehrsfiihrung langerer und falls erforderlich kiirzerer Dauer
einschliellich aller
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten, Aufstellvorrichtungen)
betriebsfertig aufbauen, umbauen und abbauen.
Vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und kontrollieren
werden gesondert vergiitet.
Verkehrstafeln (Planskizze Zeichen 458) werden gesondert vergiitet.

Vorubergehende Verkehrssicherungsmalinahmen durchfihren.

Die erforderlichen Verkehrssicherungen zum Einrichten der
Verkehrsfuhrung sind einzurechnen. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle
und Umleitungs- strecke.

Vorlubergehende Markierungen, transportable Lichtsignalanlagen,
bauliche Leitelemente werden nicht gesondert vergutet.

Erforderliches Umlegen/Umbauen der Verkehrssicherung zum schlief3en
von Baullicken zwischen zwei Bauphasen wird nicht gesondert vergutet.
Verkehrszeichenplane nach Konzept des AN erstellen.
Umleitungsstrecke gemaR Unterlagen des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder darstellen; widersprichliche Schilder auler
Kraft setzen.

Verkehrsrechtliche Anordnung einholen und zugehdrige Unterlagen
erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fiir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.
Erstellung der Planunterlagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfiihren. Anfallende Gebuhren sind einzurechnen.

Verkehrsfiihrung (Vollsperrung mit Umleitung tiber

B57 - B58 und L460 Ginderich) gemaR Anlage.

Die in der Anlage aufgefiihrte Umleitung wurde im Vorfeld mit den
zustandigen Behodrden abgestimmt.

Die endglltige Genehmigung erfolgt jedoch erst mit Anordnung der
vorgelegten Verkehrsfihrungsplane des AN.

01.12.0002. e e e e e e - 63,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung BA 2.1 vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorubergehende Verkehrssi-
...Forts. 01.12.0002.
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.12.0002. Forts. ...

cherungsmafnahmen durchftuhren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergutet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

Hinweis zur OZ 01.12.0003.
Aufstellung mind. 8 Tage vor Baubeginn

01.12.0003. 21.105/240.12.31.93 TA 6,00 St e e
Verkehrstafel aufbauen und abbauen
Verkehrstafel aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrol-
le, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergutet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Voribergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen
durchfiihren. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergutet.
Verkehrstafel = Planskizze Zeichen 458 nach Unterlagen
des AG.
Grole Uber 2,00 bis 4,00 m2 nach Unterlagen des AG.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B.
Randausbildung = profilverstarkt.
Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN’
Aufstellndhe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

01.12.0004. 21.105/243.01 378,00 Std ... e e
Verkehrstafel vorhalten
Verkehrstafel vorhalten, warten und instand setzen. Vo-
ribergehende Verkehrssicherungsmafinahmen durchfiihren.
Die Kontrolle wird gesondert vergutet.
Verkehrstafel wie in Vorposition beschrieben.

01.12.0005. 21.105/248.22.61 10,00 St e e
Verkehrstafel @ndern
Vorhandene Verkehrstafel &ndern. Anderungsvorrichtungen
vorhalten, warten und instand setzen. Voribergehende
Verkehrssicherungsmalinahmen durchfiihren. Die Kontrolle
wird gesondert vergutet.
Verkehrstafel Uber 2,00 bis 6,00 m2.
Neben der Fahrbahn. Aufstellhdhe Gber 2,00 m.
Verkehrstafel beriihrungslos teilweise aul3er Kraft und
wieder in Kraft setzen nach Unterlagen des AG.
Verkehrstafel auler Kraft setzen mit mobiler Auskreuz-
vorrichtung.

01.12.0006. R 63,00 d . e e
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschlie3lich temporéarer Verkehrsschilder,
vorubergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
...Forts. 01.12.0006.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.12.0006. Forts. ...

Schutzeinrichtungen gemafl ZTV-SA durchfihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-

fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel

sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich

zu machen. EinschlieBlich Kontrolle der Umleitungsstrecke.
Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-

mal taglich.

Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-

gen des AG.

Zwischensumme o112. e yor

01.13. Verkehrss. BA 2.2

Hinweis zur OZ 01.13.0001.
Die Pauschale gilt fiir alle notwendigen Verkehrssicherungsarbeiten, die
im Zusammenhang mit der Voll- sperrung in der Bauphase 2.2 stehen

01.13.0001. e - - 1,00 Psch  xxXxxxx,xXx ..
Verkehrss. Vollsperrung - BA 2.2
Verkehrssicherung fur den Bauabschnitt 2.2, Abs. 74, Einmindung
Birtener Str. bis Knotenpunkt B57/L460.
Lange Sanierungsbereich BA 2.2 ca. 1477 m.
Verkehrsfiihrung langerer und falls erforderlich kiirzerer Dauer
einschliellich aller
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten, Aufstellvorrichtungen)
betriebsfertig aufbauen, umbauen und abbauen.
Vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und kontrollieren
werden gesondert vergiitet.
Verkehrstafeln (Planskizze Zeichen 458) werden gesondert vergiitet.

Vorubergehende Verkehrssicherungsmalinahmen durchfihren.

Die erforderlichen Verkehrssicherungen zum Einrichten der
Verkehrsfuhrung sind einzurechnen. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle
und Umleitungs- strecke.

Vorlubergehende Markierungen, transportable Lichtsignalanlagen,
bauliche Leitelemente werden nicht gesondert vergutet.

Erforderliches Umlegen/Umbauen der Verkehrssicherung zum schlief3en
von Baullcken zwischen zwei Bauphasen wird nicht gesondert vergutet.
Verkehrszeichenplane nach Konzept des AN erstellen.
Umleitungsstrecke gemaR Unterlagen des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder darstellen; widersprichliche Schilder auler
Kraft setzen.

Verkehrsrechtliche Anordnung einholen und zugehdrige Unterlagen
erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fiir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.
...Forts. 01.13.0001.
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VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.13.0001. Forts. ...

Erstellung der Planunterlagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfiihren. Anfallende Gebuhren sind einzurechnen.

Verkehrsfiihrung (Vollsperrung mit Umleitung tiber

B57 - B58 und L460 Ginderich) gemaR Anlage.

Die in der Anlage aufgefiihrte Umleitung wurde im Vorfeld mit den
zustandigen Behodrden abgestimmt.

Die endglltige Genehmigung erfolgt jedoch erst mit Anordnung der
vorgelegten Verkehrsfihrungsplane des AN.

01.13.0002. e e e e e e - 70,00 d . e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung BA 2.2 vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorubergehende Verkehrssi-
cherungsmafnahmen durchftihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergutet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

Hinweis zur OZ 01.13.0003.
Aufstellung mind. 8 Tage vor Baubeginn

01.13.0003. 21.105/240.12.31.93 TA 6,00 St e e
Verkehrstafel aufbauen und abbauen
Verkehrstafel aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrol-
le, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergutet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Voribergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen
durchfiihren. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergltet.
Verkehrstafel = Planskizze Zeichen 458 nach Unterlagen
des AG.
Grole Uber 2,00 bis 4,00 m2 nach Unterlagen des AG.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B.
Randausbildung = profilverstarkt.
Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN’
Aufstellndhe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

01.13.0004. 21.105/243.01 420,00 Std ... e e
Verkehrstafel vorhalten
Verkehrstafel vorhalten, warten und instand setzen. Vo-
ribergehende Verkehrssicherungsmafinahmen durchfiihren.
Die Kontrolle wird gesondert vergutet.
Verkehrstafel wie in Vorposition beschrieben.

01.13.0005. 21.105/248.22.61 10,00 St e e
Verkehrstafel @ndern
Vorhandene Verkehrstafel &ndern. Anderungsvorrichtungen
vorhalten, warten und instand setzen. Voribergehende
Verkehrssicherungsmalinahmen durchfiihren. Die Kontrolle
...Forts. 01.13.0005.
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.13.0005. Forts. ...

wird gesondert vergutet.

Verkehrstafel Gber 2,00 bis 6,00 m2.

Neben der Fahrbahn. Aufstellhéhe tGber 2,00 m.
Verkehrstafel beriihrungslos teilweise aul3er Kraft und
wieder in Kraft setzen nach Unterlagen des AG.
Verkehrstafel aulRer Kraft setzen mit mobiler Auskreuz-
vorrichtung.

01.13.0006. e e e e e e - 70,00 d . e e
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschliellich temporarer Verkehrsschilder,
voribergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemafl ZTV-SA durchfihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. EinschlieBlich Kontrolle der Umleitungsstrecke.
Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal taglich.
Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
gen des AG.

Zwischensumme o113. e yor

01.14. Umleitungsbesch. BA 2 - Radfahrer

Hinweis zur OZ 01.14.0001.

Umleitungsstrecke Siehe Anlage

"Umleitungsstrecken BA 2 - Radfahrer"

Kontrolle der Beschilderung erfolgt in den Unterabschn. "Verkehrss. BA
2.1"und "Verkehrs BA 2.2"

01.14.0001. 21.105/203.92.33.94 TA 15,00 St e e
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen
Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergutet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Voribergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen
durchfithren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergutet.
Verkehrsschild 'Serie 422'
GroRe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B.
Schild = profilverstarkt.
Aufstellvorrichtung 'Nach Wahl des AN'
Aufstellndhe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

Druckdatum: 02.12.2025 09:26:52 Seite: 29



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.14.0002. 21.105/205.01 1.050,00 Std e e

Verkehrsschild vorhalten

Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
Vorubergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfihren.
Die Kontrolle wird gesondert vergutet.

Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.

01.14.0003. 21.105/203.92.33.94 TA 2,00 St e e
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen
Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergutet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vortubergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen
durchfithren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergutet.
Verkehrsschild '274-55'
GroRe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B.
Schild = profilverstarkt.
Aufstellvorrichtung 'Nach Wahl des AN'
Aufstellndhe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

01.14.0004. 21.105/205.01 140,00 Std ... e e
Verkehrsschild vorhalten
Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
Vorubergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfihren.
Die Kontrolle wird gesondert vergutet.
Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.

01.14.0005. 21.105/203.92.33.94 TA 2,00 St e e
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen
Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergutet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vorubergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen
durchfithren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergutet.
Verkehrsschild '278-55'
Grole 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B.
Schild = profilverstarkt.
Aufstellvorrichtung 'Nach Wahl des AN'
Aufstellndhe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

01.14.0006. 21.105/205.01 140,00 Std ... e e
Verkehrsschild vorhalten
Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
Vorubergehende Verkehrssicherungsmalinahmen durchfihren.
Die Kontrolle wird gesondert vergutet.
Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.
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Zwischensumme o114. yor

Zwischensumme o1. e yor
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Hinweis zur OZ 02.

Arbeiten an Bdume/Wurzeln sind durch fachkundiges, mit der Sanierung
von Baumstandorten vertrautes Personal des AN - nach Riicksprache mit
dem AG - durchzufiihren bzw. zu begleiten (s. Nr. 1.1.3 der
Baubeschreibung).

Kosten in EP der entsprechenden Pos. einkalkulieren.

02. Erdarbeiten und Baumschutz

Hinweis zur OZ 02.00.

Fiir gesamte MaBnahme gilt:

Beim Aufnehmen und Einbauen von Materialien sind

Verletzungen von Baumwurzeln zu vermeiden!

Erschwernisse wie Baume, Verkehrszeichen u. &. sind in die EP
einzurechnen!

02.00. Erdarbeiten / Baumschutz

Hinweis zur OZ 02.00.0001.

Fléche= Uberwiegend Bankett/Trennstreifen.

Des Weiteren Umgebung der Bushaltestellen und
herzustellenden/abzurdumenden Mulden

02.00.0001. 24.106/003.10.00.00.03 1,00 Psch  XXXXXX,XxXx ..o
Flache abraumen
Flache nach Unterlagen des AG abraumen.
Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
zu 0,170 m Stammdurchmesser, 1,00 m iber dem Erdboden
gemessen, einschlieBlich Wurzelwerk.
Gesamtes Raumgut nach Wahl des AN verwerten.

02.00.0002. e - - 1,00 Psch  xxXxxxx,xx ...
Miill/Unrat aufn. u. beseitigen
Mull und Unrat auf den zu schalenden Streifen neben dem
Rad- und Gehweg von der Oberflache aufnehmen.
Mull und Unrat in Mullsacke fullen.
Die Entsorgung der Mullsacke erfolgt durch den AN.
Entsorgung wird nicht gesondert vergutet.
Ausfuhrung erfolgt unmittelbar vor dem Schélen des
Banketts.

02.00.0003. e - - 10.300,00 m2 e e
Vegetationsflache mahen
Vegetationsflache vor Beginn der Bankettarbeiten mahen.
Bankette/Trennstreifen unmittelbar vor dem Bankettabtrag nochmals
mittels Schlegelmaher abmahen.
...Forts. 02.00.0003.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.00.0003. Forts. ...

Flache = Bankette/Trennstreifen/Verkehrsinsel
Breite Bankett iberwiegend bis 0,50 m. Trennstreifen bis ca. 1,75 m.
Mahgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuflhren.

Hinweis zur OZ 02.00.0004.

Abschnitt 74, ackerseitig, neben Radweg.

Stat. 0+050 bis 2+400 u. 2+500 bis 2+727
Fiir alle "Bankett schélen" Positionen gilt:

Entsorgung in Unterabschnitt 02.01.

02.00.0004. 22.112/040.92.14.22.02 TA 2.500,00 m e e
Bankett schalen
Bankett einschlieBlich Vegetationsdecke schalen durch
abschieben oder abfrasen. Erschwernisse durch Einbau-
ten werden gesondert vergutet.
Breite 'bis 40 cm fir Arbeitsraum’
Dicke uber 5 bis 10 cm.
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand herstellen.
Bankett mit Baumen.
Schalen durch abfrasen.
Im Wurzelbereich von Hand schélen.
Schalgut entsorgen. Entsorgen wird gesondert
vergutet.

Hinweis zur OZ 02.00.0005.
Abschnitte 73/74/75, fiir Sanierung an Knotenpunkten B57/58 ca. 90 m;
B57/K22 ca. 40 m; B57/L.460 ca. 460 m

02.00.0005. 22.112/040.99.14.22.02 TA 590,00 m e e
Bankett schalen
Bankett einschlieRlich Vegetationsdecke schalen durch
abschieben oder abfrasen. Erschwernisse durch Einbau-
ten werden gesondert vergutet.
Breite 'bis 40 cm fur Arbeitsraum’
Dicke 'ca. 12 cm'
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand herstellen.
Bankett mit Baumen.
Schalen durch abfrasen.
Im Wurzelbereich von Hand schélen.
Schalgut entsorgen. Entsorgen wird gesondert
vergutet.

Hinweis zur OZ 02.00.0006.
Abschnitt 74, Trennstreifen komplett
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02.00.0006. 22.112/040.92.10.20.02 TA 2.200,00 m e e

Bankett schalen

Bankett einschlieBlich Vegetationsdecke schalen durch
abschieben oder abfrasen. Erschwernisse durch Einbau-
ten werden gesondert vergutet.

Breite '1,0 m bis 2,0 m'

Dicke uber 5 bis 10 cm.

Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand herstellen.

Schalen durch abfrasen.

Schalgut entsorgen. Entsorgen wird gesondert
vergutet.

Hinweis zur OZ 02.00.0007.

Abschnitt 73, Trennstreifen fahrbahnseitig.
Gesamtlidnge besteht aus 3 Sanierungsbereichen!
Gilt fiir alle Positionen fiir Abschnitt 73!

Informativ: In Abschnitt 73 wird der Radweg (Ausnahme
Bushaltestellenbereiche) nicht saniert!

02.00.0007. 22.112/040.92.10.20.02 TA 530,00 m e e
Bankett schélen
Bankett einschlief3lich Vegetationsdecke schalen durch
abschieben oder abfrasen. Erschwernisse durch Einbau-
ten werden gesondert vergutet.
Breite '50 cm, fur Arbeitsraum'
Dicke Uber 5 bis 10 cm.
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand herstellen.
Schalen durch abfrasen.
Schalgut entsorgen. Entsorgen wird gesondert
vergutet.

Hinweis zur OZ 02.00.0008.

Bankett neben Fahrbahn in FR Xanten.

Abschnitt 73 (3 Sanierungsbereiche) + Abs. 74.

Auch in allen Bereichen/Wegen mit neu herzustellenden barrierefreien
Bushaltestellen in beiden FR.

02.00.0008. 22.112/040.92.14.22.02 TA 2.830,00 m e e
Bankett schialen
Bankett einschlief3lich Vegetationsdecke schalen durch
abschieben oder abfrasen. Erschwernisse durch Einbau-
ten werden gesondert vergutet.
Breite 'i.M. 50 cm, fiir Arbeitsraum’
Dicke Uber 5 bis 10 cm.
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand herstellen.
Bankett mit Baumen.
...Forts. 02.00.0008.
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02.00.0008. Forts. ...

Schélen durch abfrasen.

Im Wurzelbereich von Hand schélen.
Schalgut entsorgen. Entsorgen wird gesondert
vergutet.

Hinweis zur OZ 02.00.0009.

Uberwiegend Oberboden aus Verkehrsinseln

- Abs. 73, Stat. 0+843

- Abs. 74, Stat. 2+722 (KP L460, 2x)

Auch Kleinstflachen.

Entsorgen (. Bankettschélgut Unterabschnitt 02.01

02.00.00009. 24.106/120.00.12.01 25,00 m3 e e
Oberboden abtragen
Oberboden ggf. einschliel3lich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages bis 10 cm.
Oberboden nach Unterlagen des AG entsorgen. Entsorgung
wird gesondert vergutet.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Hinweis zur OZ 02.00.0010.
Verkehrsinseln + Kleinstflachen

02.00.0010. e em e e = TA 45,00 m3 e e
Boden/Fels 16sen
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen Idsen, laden und einem
Zwischenlager gemal §18 Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN
zufuihren.
Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert
vergutet. Die Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert
vergutet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Boden unterhalb des Oberbodens der Verkehrsinsel.
Dicke 'bis ca. 20 cm'
Flache = Verkehrsinsel
Baustoffgemisch '(Untergrund/-bau), BM-F3 (HOS), AvV: 170904
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Hinweis zur OZ 02.00.0011.

Abschnitt 74, ackerseitig, neben Radweg.

Breite ca. 40 cm.

Bis ca. -31 cm unter FOK aufnehmen, nach dem Schélen des Banketts.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02.00.0011. - - TA 210,00 m3 e e

Boden/Fels 16sen

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen I6sen, laden und einem
Zwischenlager gemaf §18 Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN
zufiihren.

Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.

Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert

vergutet. Die Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Boden unterhalb Bankett-/Trennstreifenmaterial.

Dicke 'ca. 21 cm'

Flache = Ackerseitig neben Radweg

Baustoffgemisch '(Untergrund/-bau), BM-F3 (HOS), AVV: 170904
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert

vergutet.

Hinweis zur OZ 02.00.0012.

Abschnitt 74, Trennstreifen, komplette Breite.
Radwegseite bis ca. -31 cm unter FOK aufnehmen.
Fahrbahnseite bis ca. -44 cm unter FOK aufnehmen.

02.00.0012. s em e e = TA 1.078,00 m3 e e
Boden/Fels 16sen
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen Idsen, laden und einem
Zwischenlager gemal §18 Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN
zufuihren.
Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert
vergultet. Die Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert
vergutet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Boden unterhalb Bankett-/Trennstreifenmaterial.
Dicke 'i. M. ca. 28 cm'
Flache = Trennstreifen komplette Breite.
Baustoffgemisch '(Untergrund/-bau), BM-F3 (HOS), AvV: 170904
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Hinweis zur OZ 02.00.0013.

Abschnitt 73, Trennstreifen fahrbahnseitig.
Nicht zusammenhé&ngend.

Breite ca. 50 cm.

Bis ca. -44 cm unter FOK aufnehmen.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung
VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..
LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02.00.0013. - - TA 90,00 m3 e e

Boden/Fels 16sen

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen I6sen, laden und einem

Zwischenlager gemaf §18 Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN

zufiihren.

Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.

Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert

vergutet. Die Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert

vergutet.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Boden unterhalb Bankett-/Trennstreifenmaterial.

Dicke 'ca. 34 cm'

Flache = Trennstreifen, fahrbahnseitig.

Baustoffgemisch '(Untergrund/-bau), BM-F3 (HOS), AVV: 170904

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert

vergutet.

Hinweis zur OZ 02.00.0014.

Bankett neben Fahrbahn in FR Xanten.

Abschnitt 73 (3 Sanierungsbereiche) + Abs. 74.

Auch in allen Bereichen/Wegen mit neu herzustellenden barrierefreien

Bushaltestellen in beiden FR.

Breite (iberwiegend ca. 50 cm.
02.00.0014. e em e e = TA 481,00 m3 e e

Boden/Fels 16sen

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen Idsen, laden und einem

Zwischenlager gemal §18 Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN

zufuihren.

Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.

Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert

vergultet. Die Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert

vergutet.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Boden unterhalb Bankett-/Trennstreifenmaterial.

Dicke 'ca. 34 cm'

Flache = Trennstreifen, fahrbahnseitig.

Baustoffgemisch '(Untergrund/-bau), BM-F3 (HOS), AVV: 170904

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert

vergutet.

Hinweis zur OZ 02.00.0015.

Davon ca. 600 m2 Radweg und Wartefldche im Bereich von

6 Bushaltestellen. (Siehe Planung).

Des Weiteren Radweg verbreitern in Abs. 73, Stat. 1+700, FR Moers

(Siehe Anlage)
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung
VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..
LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02.00.0015. - TA 650,00 m3 e e
Boden/Fels 16sen
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen I6sen, laden und einem
Zwischenlager gemaf §18 Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN
zufiihren.
Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert
vergutet. Die Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert
vergutet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Schicht unterhalb hyd. verfestigte Schlacke, betonahnlich.
Dicke 'i.M. ca. 6 bis 14 cm'
Flache = Geh- und Radwege / Warteflachen BHS / Neuer Trennstreifen.
Baustoffgemisch '(Untergrund/-bau), BM-F3 (HOS), AVV: 170904
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.
Hinweis zur OZ 02.00.0016.
Abschnitt 73, 3 Sanierungsbereiche gemal3 Anlage.
Nur bis insgesamt -44 cm unter FOK aufnehmen!
In einigen Bereichen ist die SoB so méachtig, dass ein Lésen von
Boden/Fels nicht notwendig wird!
02.00.0016. e em e e = TA 324,00 m3 e e
Boden/Fels 16sen
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen Idsen, laden und einem
Zwischenlager gemal §18 Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN
zufuihren.
Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert
vergultet. Die Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert
vergutet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Schicht unterhalb hyd. verfestigte Schlacke, betonahnlich.
Erdbau, Unterbau Kies, sandig, schluffig
Reste verfestigter Schlacke.
Dicke 'i.M. ca. 0 bis 10 cm'
Flache = Fahrbahn.
Baustoffgemisch '(Untergrund/-bau), BM-F3, >BM-F3 (HOS), AVV:
170904’
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.
Hinweis zur OZ 02.00.0017.
Abschnitt 74.
...Forts.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Forts. ...

Nur bis insgesamt -44 cm unter FOK aufnehmen!
In einigen Bereichen ist die SoB so méchtig, dass ein Lésen von
Boden/Fels nicht notwendig wird!

02.00.0017. e == TA 1.400,00 m3 e e
Boden/Fels 16sen
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen I6sen, laden und einem
Zwischenlager gemaf §18 Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN
zufiihren.
Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert
vergutet. Die Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert
vergutet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Schicht unterhalb hyd. verfestigte Schlacke, betonahnlich.
Erdbau, Unterbau Kies, sandig, schluffig
Reste verfestigter Schlacke.
Dicke 'i.M. ca. 0 bis 14 cm'
Flache = Fahrbahn.
Baustoffgemisch '(Untergrund/-bau), BM-F3, >BM-F3 (HOS), AVV:
170904’
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Hinweis zur OZ 02.00.0018.

Nur nach Weisung des AG! Bodenaustausch fiir Bereiche:
Abschnitt 74, Station 2,060 ca. 3,50m x 8,10m

Abschnitt 74, Station 2,220 ca. 3,80m x 2,60m

Abschnitt 74, Station 2,260 ca. 18,30m x 2,60m

Abschnitt 74, Station 2,370 ca. 10,00m x 2,60m

02.00.0018. == TA 57,00 m3 e e
Boden/Fels 16sen
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen I6sen, laden und einem
Zwischenlager gemafR §18 Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN
zufiihren.
Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert
vergutet. Die Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert
vergutet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Schicht unterhalb hyd. verfestigte Schlacke, betonahnlich.
Erdbau, Unterbau Kies, sandig, schluffig
Reste verfestigter Schlacke.
Dicke '50 cm fir Bodenaustausch'
Flache = Fahrbahn.
Baustoffgemisch '(Untergrund/-bau), BM-F3, >BM-F3 (HOS), AVV:
...Forts. 02.00.0018.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.00.0018. Forts. ...

170904’
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Hinweis zur OZ 02.00.0019.

Summe Grundfldche der Fundamente betrégt ca. 40 m2.

Fir Griindung der Wartehallen bis ca. -67 cm unter FOK aufnehmen.
Siehe Fundamentplan

02.00.0019. - - TA 20,00 m3 e e
Boden/Fels 16sen
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen I6sen, laden und einem
Zwischenlager gemafR §18 Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN
zufiihren.
Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert
vergutet. Die Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert
vergutet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Schicht unterhalb hyd. verfestigte Schlacke, betonahnlich.
Dicke '44 bis 49 cm'
Flache = Grindung Wartehallen.
Baustoffgemisch '(Untergrund/-bau), BM-F3 (HOS), AVV: 170904
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Hinweis zur OZ 02.00.0020.
Unter neuem Trennstreifen in Abs. 73, Stat. 1+700, FR Moers

02.00.0020. 21.107/102.15.21 62,00 m2 e e
Verfestigte Bodenflache aufreiBen
Verfestigte Bodenflache aufreil3en.
Bodenflache = entsiegelte Flache.
Aufreilitiefe ca. 60 cm.
Max. Abstand der AufreiRspuren = halbe Aufreiltiefe.
Flache kreuzweise aufreil3en.

Hinweis zur OZ 02.00.0021.

-Bankett ackerseitig, neben Radweg, 40 cm breit,
-Kleinstflichen + Radweg und Wartefldchen im Bereich von
Bushaltestellen gemél3 Planung.

Abs. 74, Station 0+050 bis 0+600 auBBerhalb WSG.
Informativ: Rest Oberboden liefern + andecken
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02.00.0021. 24.106/243.90.91.01 TA 22,00 m3 e e

Baustoff liefern und einbauen

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.

Baustoff 'Primarbaustoff,

oder

aus einem der hier genannten MEB (mineralische
Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
nicht anzeigepflichtigen MEB: RC-1 a), BM-0, BM-0*, BM-FO*, BM-F1,
BG-0, BG-0*, BG-F0*, BG-F1, GS-O0.

oder

aus einem der hier genannten anzeigepflichtigen MEB
bzw. einem Gemisch aus den hier genannten MEB: --

Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Fulinote der
entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
beachten.

Einbauweise Nummer 13: Bankette.

Bei einem Gemisch aus nicht anzeigepflichtigen und
anzeigepflichtigen MEB bleibt die Anzeigepflicht

erhalten. Die gesamte OZ ist nur aus einem der
genannten Stoffe bzw. aus einem Stoffgemisch
herzustellen.'

Einbaustelle 'Bankett

Dicke ca. 11 cm'

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

Hinweis zur OZ 02.00.0022.

-Bankett ackerseitig, neben Radweg, 40 cm breit,

-Kleinstflachen + Radweg und Wartefldchen im Bereich von
Bushaltestellen gemal3 Planung.

Abschnitt 74, Station 0+600 bis 2+400 und 2+530 bis 2+727, innerhalb
WSG.

02.00.0022. 24.106/243.90.91.01 TA 90,00 m3 e e
Baustoff liefern und einbauen
Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff 'Primarbaustoff,
oder
aus einem der hier genannten MEB (mineralische
Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
nicht anzeigepflichtigen MEB: BM-0, BG-0, GS-0.
oder
aus einem der hier genannten anzeigepflichtigen MEB
bzw. einem Gemisch aus den hier genannten MEB: RC-1 a), BM-0*, BM-
FO*, BM-F1, BG-0*, BG-F0*, BG-F1.
Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Ful3note der
entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
...Forts. 02.00.0022.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.00.0022. Forts. ...

02.00.0023.

02.00.0024.

beachten.

Einbauweise Nummer 13: Bankette.

Bei einem Gemisch aus nicht anzeigepflichtigen und
anzeigepflichtigen MEB bleibt die Anzeigepflicht
erhalten. Die gesamte OZ ist nur aus einem der
genannten Stoffe bzw. aus einem Stoffgemisch
herzustellen.'

Einbaustelle 'Bankett

Dicke ca. 11 cm'

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

Hinweis zur OZ 02.00.0023.

-Bankett ackerseitig, neben Radweg, 40 cm breit
-Kleinstflachen + Radweg und Wartefldchen im Bereich von
Bushaltestellen gemél3 Planung, einschl. der Fldchen der alten
Wartehallen.

24.106/160.52.31 200,00 m3

Oberboden liefern und andecken

Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
Andeckung auf Seitenstreifen, Trennstreifen und Ver-
kehrsinseln.

Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.

Dicke der Andeckung Uber 15 bis 25 cm.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

Hinweis zur OZ 02.00.0024.

Trennstreifen komplett.

Abs. 74, Station 0+050 bis 0+600 auBerhalb WSG.
Informativ: Restl. 20 cm Bankett profilg. herst.

24.106/243.90.91.01 TA 158,00 m3

Baustoff liefern und einbauen

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.

Baustoff 'Primarbaustoff,

oder

aus einem der hier genannten MEB (mineralische
Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
nicht anzeigepflichtigen MEB: RC-1 a), BM-0, BM-0*, BM-FO*, BM-F1,
BG-0, BG-0*, BG-F0*, BG-F1, GS-O0.

oder

aus einem der hier genannten anzeigepflichtigen MEB
bzw. einem Gemisch aus den hier genannten MEB: --

Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Fulinote der
entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu

...Forts. 02.00.0024.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.00.0024. Forts. ...

beachten.

Einbauweise Nummer 13: Bankette.

Bei einem Gemisch aus nicht anzeigepflichtigen und
anzeigepflichtigen MEB bleibt die Anzeigepflicht
erhalten. Die gesamte OZ ist nur aus einem der
genannten Stoffe bzw. aus einem Stoffgemisch
herzustellen.'

Einbaustelle Trennstreifen

Dicke i.M. 18 cm’

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

Hinweis zur OZ 02.00.0025.
Abschnitt 74, Trennstreifen komplett
Station 0+600 bis 2+727,

innerhalb WSG.

02.00.0025. 24.106/243.90.91.01 TA 630,00 m3 e e
Baustoff liefern und einbauen
Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff 'Primarbaustoff,
oder
aus einem der hier genannten MEB (mineralische
Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
nicht anzeigepflichtigen MEB: BM-0, BG-0, GS-O0.
oder
aus einem der hier genannten anzeigepflichtigen MEB
bzw. einem Gemisch aus den hier genannten MEB: RC-1 a), BM-0*, BM-
FO0*, BM-F1, BG-0*, BG-F0*, BG-F1.
Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Ful3note der
entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
beachten.
Einbauweise Nummer 13: Bankette.
Bei einem Gemisch aus nicht anzeigepflichtigen und
anzeigepflichtigen MEB bleibt die Anzeigepflicht
erhalten. Die gesamte OZ ist nur aus einem der
genannten Stoffe bzw. aus einem Stoffgemisch
herzustellen.'
Einbaustelle "Trennstreifen
Dicke i. M. 18 cm’
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Hinweis zur OZ 02.00.0026.

Trennstreifen fahrbahnseitig, Breite 50 cm.
Abs. 73, 3 Sanierungsbereiche auBBerhalb WSG.
Informativ: Restl. 20 cm Bankett profilg. herst.

02.00.0026. 24.106/243.90.91.01 TA 64,00 m3 e e
Baustoff liefern und einbauen
Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff 'Primarbaustoff,
oder
aus einem der hier genannten MEB (mineralische
Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
nicht anzeigepflichtigen MEB: RC-1 a), BM-0, BM-0*, BM-FO*, BM-F1,
BG-0, BG-0*, BG-F0*, BG-F1, GS-O0.
oder
aus einem der hier genannten anzeigepflichtigen MEB
bzw. einem Gemisch aus den hier genannten MEB: --
Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Fulinote der
entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
beachten.
Einbauweise Nummer 13: Bankette.
Bei einem Gemisch aus nicht anzeigepflichtigen und
anzeigepflichtigen MEB bleibt die Anzeigepflicht
erhalten. Die gesamte OZ ist nur aus einem der
genannten Stoffe bzw. aus einem Stoffgemisch
herzustellen.'
Einbaustelle Trennstreifen
Dicke ca. 24 cm'
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

Hinweis zur OZ 02.00.0027.

Abschnitt 73, 3 Sanierungsbereiche,
Abschnitt 74, St. 0+000 bis 0+600
Bankett neben Fahrbahn in FR Xanten.
AuBerhalb WSG.

02.00.0027. 24.106/243.90.91.01 TA 136,00 m3 e e
Baustoff liefern und einbauen
Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff 'Primarbaustoff,
oder
aus einem der hier genannten MEB (mineralische
Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
nicht anzeigepflichtigen MEB: RC-1 a), BM-0, BM-0*, BM-FO*, BM-F1,
BG-0, BG-0*, BG-F0*, BG-F1, GS-0.
...Forts. 02.00.0027.
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02.00.0027. Forts. ...

oder

aus einem der hier genannten anzeigepflichtigen MEB
bzw. einem Gemisch aus den hier genannten MEB: --
Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Ful3note der
entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
beachten.

Einbauweise Nummer 13: Bankette.

Bei einem Gemisch aus nicht anzeigepflichtigen und
anzeigepflichtigen MEB bleibt die Anzeigepflicht
erhalten. Die gesamte OZ ist nur aus einem der
genannten Stoffe bzw. aus einem Stoffgemisch
herzustellen.'

Einbaustelle 'Bankett

Dicke 24 cm'

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

Hinweis zur OZ 02.00.0028.
Bankett neben Fahrbahn in FR Xanten, Breite 50 cm.
Abs. 74, Station 0+600 bis 2+727, innerhalb WSG.

02.00.0028. 24.106/243.90.91.01 TA 246,00 m3 e e
Baustoff liefern und einbauen
Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff 'Primarbaustoff,
oder
aus einem der hier genannten MEB (mineralische
Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
nicht anzeigepflichtigen MEB: BM-0, BG-0, GS-0.
oder
aus einem der hier genannten anzeigepflichtigen MEB
bzw. einem Gemisch aus den hier genannten MEB: RC-1 a), BM-0*, BM-
FO*, BM-F1, BG-0*, BG-F0*, BG-F1.
Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Fulinote der
entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
beachten.
Einbauweise Nummer 13: Bankette.
Bei einem Gemisch aus nicht anzeigepflichtigen und
anzeigepflichtigen MEB bleibt die Anzeigepflicht
erhalten. Die gesamte OZ ist nur aus einem der
genannten Stoffe bzw. aus einem Stoffgemisch
herzustellen.'
Einbaustelle 'Bankett
Dicke 24 cm'
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.
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Hinweis zur OZ 02.00.0029.

Trennstreifen Abs. 74.

Des Weiteren wird in Abs. 73, St. 1+700 nach dem Rlickbau des
Bahniibergangs ein Trennstreifen (ca. 35 m) neu angelegt geméal3 Anlage
Foto "Verbreiterung Radweg"

02.00.0029. 22.112/706.39.92.11.00 TA 2.235,00 m e e
Bankett profilgerecht herstellen
Bankett gemal ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
schwernisse durch Einbauten, Schachte und Strallen-
ablaufe werden gesondert vergltet.
Lage nach Unterlagen des AG.
Baustoff 'Schotterrasen als Gemisch aus grober
Gesteinskérnung 2/32, Kategorie C 90/3 und Oberboden,
Mischungsverhaltnis 85:15'
Breite '1,00 m bis 2,00 m'
Einbaudicke = 20 cm.
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.

Hinweis zur OZ 02.00.0030.
Trennstreifen, Abschnitt 73 (3 Sanierungsbereiche)

02.00.0030. 22.112/706.39.92.11.00 TA 530,00 m e e
Bankett profilgerecht herstellen
Bankett gemal ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
schwernisse durch Einbauten, Schachte und Strallen-
ablaufe werden gesondert vergutet.
Lage nach Unterlagen des AG.
Baustoff 'Schotterrasen als Gemisch aus grober
Gesteinskérnung 2/32, Kategorie C 90/3 und Oberboden,
Mischungsverhaltnis 85:15'
Breite 'ca. 0,50 m'
Einbaudicke = 20 cm.
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.

Hinweis zur OZ 02.00.0031.

Bankett, fahrbahnseitig, FR Xanten.
Abschnitt 73 (3 Sanierungsbereiche),
Abs. 74 komplett

02.00.0031. 22.112/706.39.92.11.00 TA 2.830,00 m e e
Bankett profilgerecht herstellen
Bankett gemal ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
schwernisse durch Einbauten, Schachte und Strallen-
...Forts. 02.00.0031.
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02.00.0031. Forts. ...

ablaufe werden gesondert vergltet.

Lage nach Unterlagen des AG.

Baustoff 'Schotterrasen als Gemisch aus grober
Gesteinskérnung 2/32, Kategorie C 90/3 und Oberboden,
Mischungsverhaltnis 85:15'

Breite 'ca. 0,50 m'

Einbaudicke = 20 cm.

Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.

Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.

02.00.0032. 24.106/513.29.22.09.06 TA 23,00 m e e
Mulde herstellen
Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.
Mulde 'Bereich Bushaltestellen'
Muldenbreite = 2,00 m.
Tiefe Gber 0,30 bis 0,50 m.
Boden bzw. Fels 'aus Abtragsbereichen losen, laden und einem
Zwischenlager gemafR §18 Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN
zufiihren.
Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.'
Materialwerte nach EBV = BM-F3

02.00.0033. 24.106/513.29.11.09.06 TA 24,00 m e e
Mulde herstellen
Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.
Mulde 'Bereich Bushaltestellen'
Muldenbreite = 1,50 m.
Tiefe Gber 0,20 bis 0,30 m.
Boden bzw. Fels 'aus Abtragsbereichen losen, laden und einem
Zwischenlager gemafR §18 Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN
zufiihren.
Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.'
Materialwerte nach EBV = BM-F3

Hinweis zur OZ 02.00.0034.
Bushaltestelle Menzelen-West Maas
Abs. 73, Stat. 1+800

02.00.0034. 24.106/503.11.00 50,00 m e e
Muldenprofil wiederherstellen
Mulde ausrdumen und profilgerecht wiederherstellen.
Mittlere Aushubmenge bis 0,10 m3/m.
Raumgut seitlich einebnen.
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Hinweis zur OZ 02.00.0035.

Siehe Anlage "Systemskizze Mulde/Sickerstrang”

02.00.0035. 24.110/226.95.14.29.06 TA 47,00 m e e
Sickerstrang herst. m. Erdarbeiten
Sickerstrang durch Einfillen und Verdichten von Filter-
material in Graben herstellen. Erdarbeiten ausfiihren.
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von
10 m3 Foérdermenge und 5,00 m Férderhohe je Stunde und
Haltung ausfiihren. Sickerrohrleitungen werden gesondert
vergutet.
Graben 'Bereich Bushaltestellen'
Grabenbreite tber 0,80 bis 1,00 m.
Grabentiefe bis 0,50 m.
Filter aus Kies 16/32.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Aushub 'aus Abtragsbereichen I6sen, laden und einem Zwischenlager
gemal §18 Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN zufiihren.
Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.'
Materialwerte nach EBV = BM-F3

02.00.0036. 24.106/413.11.11.01 141,00 m2 e e e
Geotextil in Sickeranlagen einbauen
Geotextil als Filter nach Unterlagen des AG in Sicker-
anlagen einbauen. Uberlappung mindestens 0,50 m. Erfor-
derliche Nutzungsdauer tber 25 Jahre. Sickermaterial,
Sickerrohre und Erdarbeiten werden gesondert vergiitet.
Filter in Sickerstrang.
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Wasserdurchlassigkeit nach Unterlagen des AG.
Filtereigenschaften nach Unterlagen des AG.
Abrechnung nach abgewickelter, Uberdeckter Flache
ohne Uberlappung.

Hinweis zur OZ 02.00.0037.
Davon ca. 190 m2 Mulden.

02.00.0037. 21.107/204.09.03.02.11 TA 6.720,00 m2 e e e
Rasenansaat mit RSM Regio herst.
Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent-
mischung ausbringen, einarbeiten und andricken.
Flache 'Bankette, Trennstreifen und Mulden'
Saatgutmenge = 7 g/m2.
Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 2,
Westdeutsches Tiefland.
Standortvariante Grundmischung.
Roggentrespe 2 g/m2 beimischen.
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02.00.0038. 21.107/004.91.13.01 TA 213,00 St e e

Schutz fur Baumstamm herstellen

Schutz fir Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und wahrend der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaufe
nicht berthren.

Stammumfang '50 bis 250 cm’

Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren.

Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lickenlos befestigen.
Mantelhéhe mindestens 3,00 m.

Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 02.00.0039.

Gilt auch fiir Folge-OZ.

Nur wenn die Baumféllung trotz aller vorgsehenden
SchutzmalBnahmen unumgénglich ist und nur auf besondere
Auforderung des AG und nach Rlicksprache mit der

ortliche zusténdigen Unteren Naturschutzbehérde

02.00.0039. 24.106/036.20.02.11.11 2,00 St e e
Baume fallen mit Frasen
Baume fallen, héchstens 0,25 m Uber dem Erdboden
absagen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m tiber dem
Erdboden. Wurzelstdcke einschliellich Wurzelansatze
ausfrasen.
Durchmesser Uber 0,30 bis 0,50 m.
Frastiefe Gber 30 bis 60 cm.
Wurzelldcher mit geeignetem Boden verfillen. Boden aus
Abtragsbereichen profilgerecht I6sen.
Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
Frasgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

02.00.0040. 24.106/036.30.02.11.11 2,00 St e e
Baume fallen mit Frasen
Baume fallen, héchstens 0,25 m Uber dem Erdboden
absagen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m tiber dem
Erdboden. Wurzelstdcke einschlieRlich Wurzelansatze
ausfrasen.
Durchmesser Uber 0,50 bis 0,75 m.
Frastiefe Gber 30 bis 60 cm.
Wurzelldcher mit geeignetem Boden verfillen. Boden aus
Abtragsbereichen profilgerecht I6sen.
Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
Frasgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

Druckdatum: 02.12.2025 09:26:52 Seite: 49



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Hinweis zur OZ 02.00.0041.

Abschnitt 73. Fldche = Bankett, (iberwiegend FB-Seite.
Je Baum auf einer Lédnge von jeweils 10 bis 15 m. Durch
Einsatz von Zusatzwerkzeugen (Wasserstrahl und
Druckiluftlanze) ist das Aufsaugen der Béden
sicherzustellen

02.00.0041. 21.107/012.90.29.23.99 TA 25,00 m3 e e
Boden im Wurzelbereich aufnehmen
Boden im Wurzelbereich von Bdumen nach Unterlagen des
AG aufnehmen. Verletzungen der Wurzeln vermeiden. Un-
vermeidbare Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt
durchfiihren. Schnitt-, Bruch- und Schiirfwunden glatt
schneiden.
Boden 'absaugen’
Breite = 40 cm.
Tiefe '20-30 cm'
Boden nach Unterlagen des AG.
Wurzelschnittstelle bei Durchmesser Uber 2 cm mit Wund-
behandlungsstoff behandeln.
Boden 'lésen laden und einem Zwischenlager gemaR § 18
Ersatzbaustoffverordung nach Wahl des AN zufiihren.
Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.(Untergrund/-bau), BM-F3, >BM-
F3 (HOS), AVV: 170904.
Abgerechnet wird nach Abtragprofilen. Homogenbereiche
gemal Baubeschreibung.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.'

Hinweis zur OZ 02.00.0042.

Abschnitt 74. Flache = Bankette beidseitig

Je Baum auf einer Lédnge von jeweils 10 bis 15 m. Durch
Einsatz von Zusatzwerkzeugen (Wasserstrahl und
Druckluftlanze) ist das Aufsaugen der Béden
sicherzustellen

02.00.0042. 21.107/012.90.29.23.99 TA 159,00 m3 e e
Boden im Wurzelbereich aufnehmen
Boden im Wurzelbereich von Baumen nach Unterlagen des
AG aufnehmen. Verletzungen der Wurzeln vermeiden. Un-
vermeidbare Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt
durchfihren. Schnitt-, Bruch- und Schirfwunden glatt
schneiden.
Boden 'absaugen’
Breite = 40 cm.
Tiefe '20-30 cm'
Boden nach Unterlagen des AG.
Wurzelschnittstelle bei Durchmesser Uber 2 cm mit Wund-
behandlungsstoff behandeln.
...Forts. 02.00.0042.
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Boden 'lésen laden und einem Zwischenlager gemaR § 18
Ersatzbaustoffverordung nach Wahl des AN zufiihren.

Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.(Untergrund/-bau), BM-F3, >BM-
F3 (HOS), AVV: 170904.

Abgerechnet wird nach Abtragprofilen. Homogenbereiche

gemalf’ Baubeschreibung.

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert

vergutet.'

Hinweis zur OZ 02.00.0043.

Abschnitt 73. Fldche = Bankett, (iberwiegend FB-Seite.
Je Baum auf einer Lédnge von jeweils 10 bis 15 m. Durch
Einsatz von Zusatzwerkzeugen (Wasserstrahl und
Druckiluftlanze) ist das Aufsaugen der Béden
sicherzustellen

02.00.0043. 21.107/014.91.01 TA 40,00 m2 e e e
Freigelegte Wurzelbereiche abdecken
Freigelegte Wurzelbereiche wahrend der Bauzeit gegen
Austrocknen abdecken.
Wurzelabdeckung 'Strohmatte, Jute 0.8.'
Abdeckung wahrend der Bauzeit feucht halten.
Abdeckung vor dem Verfillen der Abgrabung aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 02.00.0044.

Abschnitt 74. Flache = Bankette beidseitig

Je Baum auf einer Lédnge von jeweils 10 bis 15 m. Durch
Einsatz von Zusatzwerkzeugen (Wasserstrahl und
Druckiluftlanze) ist das Aufsaugen der Béden
sicherzustellen

02.00.0044. 21.107/014.91.01 TA 532,00 m2 e e e
Freigelegte Wurzelbereiche abdecken
Freigelegte Wurzelbereiche wahrend der Bauzeit gegen
Austrocknen abdecken.
Wurzelabdeckung 'Strohmatte, Jute 0.8.'
Abdeckung wahrend der Bauzeit feucht halten.
Abdeckung vor dem Verfillen der Abgrabung aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 02.00.0045.

Abs. 73. Radweg im Bereich von Bushaltestellen.
Vor-Kopf-Einbau des Mineralgemisches in die
Geotextil-Waben. Nicht (iber ungefiillte Waben fahren.
Verfiillte Waben sind sofort belastbar und kénnen
befahrbaren werden.
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02.00.0045. e - - 90,00 m2 e e

Wurzelraumiiberbriickung herstellen
Wurzelraumiberbriickung nach Angaben des AG herstel-
len. Planum durch wurzelschondende Handgrabung oder
Saugbagger herstellen. Aufstellflache mit Sand 0-2 mm
ebnen.

Breite der Uberbriickung 250 cm

Lange der Uberbriickung 600 cm

Befahrbar bis 50 kN dynamische Radlast.

Bestehend aus :

- Wurzelvlies GRK 3 als wurzelfeste Filter- und

Trennlage auf dem Planum verlegen.

- Geotextil-Waben mit einer Maschenweite von 25 cm und
einer Aufbauhéhe von 20 cm / oder 15 cm / oder 10 cm.
Zur Vermeidung von zu hohen Aufbauten auf dem
Wurzelwerk, auf die Gradiente der Stral3e achten.

Ggf. Geotextil-Waben im Bereich von hochanliegenden
Wurzeln nach Abstimmung mit dem AG
ausschneiden/aussparen/anpassen.

Einbau der gelieferten Geotextil-Wabern als

Wurzelbriicke durch geschultes Fachpersonal,
wurzelschondender Einbau der Geotextil-Waben,
seitliches Aufspannen und Fixieren mit Schnurnégeln

0.a., verfullen mit Mineralgemisch 0-45 mm. Wabenhdhe 2
bis 5 cm uberfullen.

STS gem. SoB StB 0-45 mm liefern, einbauen und
verdichten. Verdichten des eingefiilliten Materials
aufdsschlief3lich mittels handgefiihrter Rittelplatte.

(>95% Proctordichte)

Hinweis zur OZ 02.00.0046.

Abs. 74. Radweg.

Vor-Kopf-Einbau des Mineralgemisches in die
Geotextil-Waben. Nicht tber ungefiillte Waben fahren.
Verfiillte Waben sind sofort belastbar und kénnen
befahrbaren werden.

02.00.0046. R 150,00 m2 e e
Wurzelraumiiberbriickung herstellen
Wurzelraumiberbriickung nach Angaben des AG herstel-
len. Planum durch wurzelschondende Handgrabung oder
Saugbagger herstellen. Aufstellflache mit Sand 0-2 mm
ebnen.
Breite der Uberbriickung 250 cm
Lange der Uberbriickung 600 cm
Befahrbar bis 50 kN dynamische Radlast.
Bestehend aus :
- Wurzelvlies GRK 3 als wurzelfeste Filter- und
Trennlage auf dem Planum verlegen.
...Forts. 02.00.0046.
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- Geotextil-Waben mit einer Maschenweite von 25 cm und
einer Aufbauhdhe von 20 cm / oder 15 cm / oder 10 cm.
Zur Vermeidung von zu hohen Aufbauten auf dem
Wurzelwerk, auf die Gradiente der Straf3e achten.

Ggf. Geotextil-Waben im Bereich von hochanliegenden
Wurzeln nach Abstimmung mit dem AG
ausschneiden/aussparen/anpassen.

Einbau der gelieferten Geotextil-Wabern als

Wourzelbricke durch geschultes Fachpersonal,
wurzelschondender Einbau der Geotextil-Waben,
seitliches Aufspannen und Fixieren mit Schnurnageln

0.4., verfullen mit Mineralgemisch 0-45 mm. Wabenhdhe 2
bis 5 cm uberfillen.

STS gem. SoB StB 0-45 mm liefern, einbauen und
verdichten. Verdichten des eingefiilliten Materials
auRsschlieRlich mittels handgefuhrter Ruttelplatte.

(>95% Proctordichte)

02.00.0047. 21.107/740.92.32.99.10 TA 5,00 St e e
Krone einkiirzen
Krone einkiirzen. Aste in seitlicher Ausdehnung und Héhe
auf Zugast schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN ver-
werten. Abgerechnet wird nach Stlick Baum.
Baumart 'u.a. Acer, Quercus, Tilia'
Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Baumhohe Gber 10,00 m bis 15,00 m.
Kronendurchmesser tber 5,00 m bis 10,00 m.
Einklrzung in der Hohe 'nach Ricksprache und Angabe des
Fachagrawirts des AN'
Einklrzung in der Breite 'nach Ricksprache und Angabe
des Fachagrarwirts des AN’
Sich reibende, kreuzende, beschadigte, kranke und abge-
storbene Aste und Zweige schneiden, bei totem Holz vor-
handene Uberwallungen erhalten.

Zwischensumme 02.00. e yor

02.01. Bankett - Beprob/Zw.Lag/Entsorg

02.01.0001. R 36,00 St e e
Bodenproben enthehmen
Entnehmen von Bodenproben nach §8 ErsatzbaustoffV,
durch ein RapStra Labor (Probenehmer mit
Sachkundenachweis nach LAGA PN 98), bis 20 cm Tiefe ab
OK Bankett gesehen, als Einzelproben, welche zu Misch-
und Laborproben zu vereinigen sind.
Die erf. Probenahmeprotokolle gem. LAGA PN 98 sind
durch den Probennehmer zu erstellen und dem AG zu
...Forts. 02.01.0001.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.01.0001. Forts. ...

Ubergeben.

Proben in verschlieBbare und transportsichere
Behaltnisse fullen, Proben aufbereiten, beschriften und
versandfertig einem vom AN gem. DIN EN ISO/IEC 17025
oder 17020 akkreditierten zertifizierten Pruflabor

durch das RAP Stra Labor zufiihren. Die Anzahl der
Proben ist gemaR der Richtlinie fir Bankettschalgut und

§ 8 der ErsatzbaustoffV zu entnehmen.

Probenentnahme als Mischproben.

Entnahmetiefe bis 20 cm.

Einzelentnahmestellen: Einzelproben zu Mischproben =>
Laborproben vereinigen (gem. Richtlinie zum Umgang mit
Bankettmaterial), fir 1.) ErsatzbaustoffV- und 2.)
DepV-Untersuchungen, es ist darauf zu achten das
ausreichende Mengen an Bodenmaterial, fir die
Mischprobenbildungen und Ruickstellprobenbildungen
enthommen werden.

Fir die Beprobung ist die Grasnabe an den
Entnahmestellen mit geeignetem Verfahren zu entfernen,
zu Mischproben zu vereinen und gesondert zu beproben.

02.01.0002. e e e e e e - 3,00 St e e
Laboruntersuchung gem. EBV
Laboruntersuchung gem. Ersatzbaustoffverordnung BM 0
bis BM-F3 durchfihren.
Laboruntersuchungsbericht mit Angaben Uber die
Einstufung sowie Hinweisen zur Aufbereitung oder
Entsorgung des Bankettfrasguts erstellen.
Untersuchung gem. ErsatzbaustoffV Anlage 1, Tabelle 3,
nach Spalte BM-0*, erganzt um die Parameter Ph-Wert und
Benzo(a)pyren, Eluationsverfahren gem. DIN 19529,
Ausgabe 12.2015: Schiittel-Eluat 2:1.
- Angaben der Abfallschlisselnummer gem. AVV (170503*
gefahrlich oder 170504 nicht gefahrlich).
- Einstufung des Bankettschalguts gem. ErsatzbaustoffV,
nach Anl. 1, Tabelle 3, in BM-0 bis BM F3 durchfiihren.
Vorlage des Priifberichts tber die chemische Analyse,
einschl. der Probenbegleitprotokolle.
Vorlage einer Gegenuberstellung Schadstoffgehalt -
Materialwerte nach ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 3
(Materialwerte fur Bodenmaterial und Baggergut) in
Tabellenform.
Vorlage einer Gegenulberstellung Schadstoffgehalt
Zuordnungswerte BM-0 bis BM-F3.
Je untersuchter Mischprobe erfolgt ein
Untersuchungsbericht digital im PDF- Format mit
samtlichen Anlagen.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02.01.0003. e - - 3,00 St e e

Laboruntersuchung gem. DepV

Laboruntersuchung gem. Deponieverordnung DK O
bis DK Il durchfihren.

Laboruntersuchungsbericht mit Angaben Gber die
Einstufung sowie Hinweisen zur Aufbereitung oder
Entsorgung des Bankettfrasguts.

Untersuchung aus der Mantelverordnung, gem. DepV,
Anhang 3, Tabelle 1 und 2, Eluationsverfahren:
Schuttel-Eluat 10:1.

- Angaben der Abfallschlisselnummer gem. AVV (170403*
gefahrlich oder 170504 nicht gefahrlich).

- Einstufung des Bankettschalguts gem. DepV, nach
Anhang 3, Tabelle 1 und 2, in DK 0 bis DK IlI,
durchfiihren.

Vorlage des Prufberichts Uber die chemische Analyse,
einschl. der Probenbegleitprotokolle.

Vorlage einer Gegenuberstellung Schadstoffgehalt -
Zuordnungswerte DK 0 bis Il in Tabellenform.

Je untersuchter Mischprobe erfolgt ein
Untersuchungsbericht digital im PDF- Format mit
samtlichen Anlagen.

02.01.0004. e e e e e e - 1,00 St e e
Laboruntersuchung DK O-lll
Laboruntersuchung gem. Deponieverordnung DK 0-ll|
Hier: Zusatz Parameter AT 4
Bei Uberschreitung in der Deklarationsanalyse, des
Parameters TOC, in den DK 0-lIl,
ist zusatzlich der Zusatzparameter AT 4 Wert zu
ermitteln und im Laboruntersuchungsbericht auszuweisen.

02.01.0005. R 1,00 St e e
Laboruntersuchung DK 0-llI
Laboruntersuchung gem. Deponieverordnung DK O-I11
Hier: Zusatz Parameter Brennwert HO
Bei Uberschreitung in der Deklarationsanalyse, des
Parameters Glihverlust, in den DK 0-llI,
ist zusatzlich der Zusatzparameter Brennwert HO zu
ermitteln und im Laboruntersuchungsbericht auszuweisen.

02.01.0006. e e e e e e - 1,00 St e e
Laboruntersuchung DK O-lll
Laboruntersuchung gem. Deponieverordnung DK 0-ll|
Hier: Zusatz Parameter Saureneutralisationskapazitat
Bei Vorliegen des Merkmales eines gefahrlichen Abfalls
in der Deklarationsanalyse, in den DK I-lll, ist
zusatzlich der Zusatzparameter
Saureneutralisationskapazitat zu ermitteln und im
Laboruntersuchungsbericht auszuweisen.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02.01.0007. e - - 1.360,00 t e e

Bankettfrasgut Ents./Aufb.

Bankettfrasgut einer Entsorgung/Aufbereitung zufiihren
(BM-0).

Bankettfrasgut, das direkt von der Frase auf den LKW
geladen wird, als unaufbereitetes Bodenmaterial einem
Zwischenlager nach §18 ErsatzbaustoffV (mit evtl. dort.
erforderlicher Aufbereitung = Bodenbehandlung wie
sieben, lagern, Vergarung, Bio chem., etc.) nach Wahl
des AN, einer Entsorgung durch den
Entsorgungsfachbetrieb, zuflihren.

Abfallschlissel nach Européischer Abfallverzeichnis-
Verordnung AVV Nr. 17 0 5 0 4 (nicht gef. Abfall).
Einstufung bzw. Materialwert gemafR ErsatzbaustoffV,
Anlage 1, Tabelle 3, BM-FO.

Fir die Annahme werden die chemischen Analysen des
jeweiligen StraRenabschnitts herangezogen.
Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG
vorlegen.

Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen des
Entsorgungsfachbetriebes.

02.01.0008. e e e e e e - 400,00 t e e
Zulage Pos.: zu BM-0
Zulage Pos.: zu BM-0
Bankettfrasgut einer Entsorgung/Aufbereitung zufiihren
(BM-0%)
Bankettfrasgut einer Entsorgung/Aufbereitung zufiihren.
Bankettfrasgut, das direkt von der Frase auf den LKW
geladen wird, als unaufbereitetes Bodenmaterial einem
Zwischenlager nach §18 ErsatzbaustoffV =
Entsorgungsfachbetrieb (mit evtl. dort. erforderlicher
Aufbereitung = Bodenbehandlung wie sieben, lagern,
Vergarung, Bio chem., etc.) nach Wahl des AN, einer
Entsorgung durch den Entsorgungsfachbetrieb, zufiihren.
Abfallschlissel nach Europaischer Abfallverzeichnis-
Verordnung AVV Nr. 17 0 5 0 4 (nicht gef. Abfall).
Einstufung bzw. Materialwert gemaR ErsatzbaustoffV,
Anlage 1, Tabelle 3, BM-0*.
Fur die Annahme werden die chemischen Analysen des
jeweiligen Straflenabschnitts herangezogen.
Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG
vorlegen.
Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen des
Entsorgungsfachbetriebes.

02.01.00009. e - - 400,00 t e e
Zulage Pos.: zu BM-0
Zulage Pos.: zu BM-0
...Forts. 02.01.0009.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.01.0009. Forts. ...

Bankettfréasgut einer Entsorgung/Aufbereitung zufihren
(BM-F1)

Bankettfrésgut einer Entsorgung/Aufbereitung zufihren.
Bankettfrasgut, das direkt von der Frase auf den LKW
geladen wird, als unaufbereitetes Bodenmaterial einem
Zwischenlager nach §18 ErsatzbaustoffV =
Entsorgungsfachbetrieb (mit evtl. dort. erforderlicher
Aufbereitung = Bodenbehandlung wie sieben, lagern,
Vergéarung, Bio chem., etc.) nach Wahl des AN, einer
Entsorgung durch den Entsorgungsfachbetrieb, zufiihren.
Abfallschlissel nach Européischer Abfallverzeichnis-
Verordnung AVV Nr. 17 0 5 0 4 (nicht gef. Abfall).
Einstufung bzw. Materialwert gemafR ErsatzbaustoffV,
Anlage 1, Tabelle 3, BM-F1.

Fir die Annahme werden die chemischen Analysen des
jeweiligen StraRenabschnitts herangezogen.
Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG
vorlegen.

Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen des
Entsorgungsfachbetriebes.

02.01.0010. e e e e e e - 300,00 t e e
Zulage Pos.: zu BM-0
Zulage Pos.: zu BM-0
Bankettfrasgut einer Entsorgung/Aufbereitung zufiihren
(BM-F2)
Bankettfrasgut einer Entsorgung/Aufbereitung zufiihren
(kleiner oder gleich BM-F3).
Bankettfrasgut, das direkt von der Frase auf den LKW
geladen wird, als unaufbereitetes Bodenmaterial einem
Zwischenlager nach §18 ErsatzbaustoffV =
Entsorgungsfachbetrieb (mit evtl. dort. erforderlicher
Aufbereitung = Bodenbehandlung wie sieben, lagern,
Vergéarung, Bio chem., etc.) nach Wahl des AN, einer
Entsorgung durch den Entsorgungsfachbetrieb, zufiihren.
Abfallschlissel nach Europaischer Abfallverzeichnis-
Verordnung AVV Nr. 17 0 5 0 4 (nicht gef. Abfall).
Einstufung bzw. Materialwert gemaR ErsatzbaustoffV,
Anlage 1, Tabelle 3, BM-F2.
Fir die Annahme werden die chemischen Analysen des
jeweiligen StraRenabschnitts herangezogen.
Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG
vorlegen.
Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen des
Entsorgungsfachbetriebes.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02.01.0011. R 260,00 t e e

Zulage Pos.: zu BM-0

Zulage Pos.: zu BM-0

Bankettfréasgut einer Entsorgung/Aufbereitung zufihren
(BM-F3)

Bankettfrésgut einer Entsorgung/Aufbereitung zufihren
(BM-F3).

Bankettfrasgut, das direkt von der Frase auf den LKW
geladen wird, als unaufbereitetes Bodenmaterial einem
Zwischenlager nach §18 ErsatzbaustoffV =
Entsorgungsfachbetrieb (mit evtl. dort. erforderlicher
Aufbereitung = Bodenbehandlung wie sieben, lagern,
Vergarung, Bio chem., etc.) nach Wahl des AN, einer
Entsorgung durch den Entsorgungsfachbetrieb, zufiihren.
Abfallschlissel nach Europaischer Abfallverzeichnis-
Verordnung AVV Nr. 17 0 5 0 4 (nicht gef. Abfall).
Einstufung bzw. Materialwert gemafR ErsatzbaustoffV,
Anlage 1, Tabelle 3, BM-F3.

FuUr die Annahme werden die chemischen Analysen des
jeweiligen Straflenabschnitts herangezogen.
Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG
vorlegen.

Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen des
Entsorgungsfachbetriebes.

02.01.0012. R 200,00 t e e
Bankettfrasgut entsorgen
Bankettfrasgut entsorgen (groRer BM-F3) nach DepV, DK
0.
Bankettfrasgut, das direkt von der Frase auf den LKW
geladen wird, als unaufbereitetes Bodenmaterial einer
Deponie der DK 0 nach Wahl des AN zur Entsorgung
zufuihren.
Abfallschlissel nach Europaischer Abfallverzeichnis-
Verordnung AVV Nr. 17 0 5 04 (nicht gef. Abfall)
Einstufung bzw. Zuordnungswert gemafy Deponieverordnung
Anhang 3, Tabelle 2, DK 0
FUr die Verwertung werden die Deklarationsanalysen des
jeweiligen Straflenabschnitts herangezogen.
Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG
vorlegen.
Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Deponie.

02.01.0013. e e e e e e - 100,00 t e e
Zulage Pos. Zu DK 0:
Zulage Pos. Zu DK 0:
Bankettfrasgut entsorgen (groRer BM-F3) nach DepV, DK
I
Bankettfrasgut, das direkt von der Frase auf den LKW
...Forts. 02.01.0013.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.01.0013. Forts. ...

geladen wird, als unaufbereitetes Bodenmaterial einer
Deponie der DK | nach Wahl des AN zufiihren.
Abfallschlissel nach Européischer Abfallverzeichnis-
Verordnung AVV Nr. 17 0 5 04 (nicht gef. Abfall)
Einstufung bzw. Zuordnungswert gemaf Deponieverordnung
Anhang 3, Tabelle 2, DK |

Fir die Entsorgung werden die Deklarationsanalysen des
jeweiligen StraRenabschnitts herangezogen.
Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG
vorlegen.

Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Deponie.

02.01.0014. R 50,00 t e e
Zulage Pos. Zu DK 0:
Zulage Pos. Zu DK 0:
Bankettfrésgut entsorgen (gréRer BM-F3) nach DepV DK
Il.
Bankettfrasgut, das direkt von der Frase auf den LKW
geladen wird, als unaufbereitetes Bodenmaterial einer
Deponie der DK Il nach Wahl des AN zuflihren.
Abfallschlissel nach Europaischer Abfallverzeichnis-
Verordnung AVV Nr. 17 0 5 04 (nicht gef. Abfall)
Einstufung bzw. Zuordnungswert gemaf Deponieverordnung
Anhang 3, Tabelle 2, bis DK II
Fur die Entsorgung werden die Deklarationsanalysen des
jeweiligen Straflenabschnitts herangezogen.
Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG
vorlegen.
Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Deponie.

02.01.0015. R 10,00 t e e
Zulage Pos. Zu DK 0:
Zulage Pos. Zu DK 0:
Bankettfrésgut entsorgen (gréRer BM-F3) nach DepV DK
Il
Bankettfrasgut, das direkt von der Frase auf den LKW
geladen wird, als unaufbereitetes Bodenmaterial einer
Deponie der DK Il nach Wahl des AN zuflihren.
Abfallschlissel nach Europaischer Abfallverzeichnis-
Verordnung AVV Nr. 17 0 5 04 (nicht gef. Abfall)
Einstufung bzw. Zuordnungswert gemaf Deponieverordnung
Anhang 3, Tabelle 2, bis DK IlI
Fur die Entsorgung werden die Deklarationsanalysen des
jeweiligen Straflenabschnitts herangezogen.
Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG
...Forts. 02.01.0015.
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02.01.0015. Forts. ...

vorlegen.
Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Deponie.

02.01.0016. e e e e e e - 10,00 t e e
Zulage Pos. Zu DK 0:
Zulage Pos. Zu DK 0:
Bankettfrasgut entsorgen (groRer BM-F3) nach DepV >DK
M.
Bankettfrasgut, das direkt von der Frase auf den LKW
geladen wird, als unaufbereitetes Bodenmaterial einer
Deponie der DK lll nach Wahl des AN zufiihren.
Abfallschlissel nach Européischer Abfallverzeichnis-
Verordnung AVV Nr. 17 0 5 04 (nicht gef. Abfall)
Einstufung bzw. Zuordnungswert gemaf Deponieverordnung
Anhang 3, Tabelle 2, >DK I
Fir die Entsorgung werden die Deklarationsanalysen des
jeweiligen StraRenabschnitts herangezogen.
Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG
vorlegen.
Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Deponie.

02.01.0017. R 10,00 t e e
Zulage Pos. Zu DK 0:
Zulage Pos. Zu DK 0:
Bankettfrésgut entsorgen (gréRer BM-F3) nach DepV DK
Il.
Bankettfrasgut, das direkt von der Frase auf den LKW
geladen wird, als unaufbereitetes Bodenmaterial einer
Deponie der DK Il nach Wahl des AN zuflihren.
Abfallschlissel nach Europaischer Abfallverzeichnis-
Verordnung AVV Nr. 17 0 5 03* (gef. Abfall) Einstufung
bzw. Zuordnungswert gemaR Deponieverordnung Anhang 3,
Tabelle 2, DK I
Fur die Entsorgung werden die Deklarationsanalysen des
jeweiligen Straflenabschnitts herangezogen.
Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG
vorlegen.
Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Deponie.

02.01.0018. R 10,00 t e e
Zulage Pos. Zu DK 0:
Zulage Pos. Zu DK 0:
Bankettfrésgut entsorgen (gréRer BM-F3) nach DepV DK
Il
Bankettfrasgut, das direkt von der Frase auf den LKW
geladen wird, als unaufbereitetes Bodenmaterial einer
...Forts. 02.01.0018.
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02.01.0018. Forts. ...

Deponie der DK Il nach Wahl des AN zuflhren.
Abfallschlissel nach Europaischer Abfallverzeichnis-
Verordnung AVV Nr. 17 0 5 03* (gef. Abfall) Einstufung
bzw. Zuordnungswert gemaR Deponieverordnung Anhang 3,
Tabelle 2, DK 1lI

Fur die Entsorgung werden die Deklarationsanalysen des
jeweiligen Straflenabschnitts herangezogen.
Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG
vorlegen.

Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Deponie.

02.01.0019. e e e e e e - 10,00 t e e
Zulage Pos. Zu DK 0:
Zulage Pos. Zu DK 0:
Bankettfrasgut entsorgen (groRer BM-F3) nach DepV >DK
M.
Bankettfrasgut, das direkt von der Frase auf den LKW
geladen wird, als unaufbereitetes Bodenmaterial einer
Deponie der DK lll nach Wahl des AN zufiihren.
Abfallschlissel nach Européischer Abfallverzeichnis-
Verordnung AVV Nr. 17 0 5 03* (gef. Abfall) Einstufung
bzw. Zuordnungswert gemaf Deponieverordnung Anhang 3,
Tabelle 2, >DK 1l
Fir die Entsorgung werden die Deklarationsanalysen des
jeweiligen StraRenabschnitts herangezogen.
Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG
vorlegen.
Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Deponie

Zwischensumme 02.01. e yor

Zwischensumme 02. e yor
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Hinweis zur OZ 03.

Bei den Aufnehmen- bzw. Herstellen-Positionen erhalten Ausbuchtungen
im Trennstreifen, (Haus-)Zufahrten u. Einmiindungen von
Wirtschaftswegen gesonderte OZ.

Einmiindende Stral3en bis Ausrundungsende und Busbuchten gehéren
zur Fahrbahn. GILT FUR ALLE ABSCHNITTE!

03. San. Teilstreck. Abs. 73/teilw. 74

Hinweis zur OZ 03.00.

Sanierung Teilstrecken in Abschnitt 73. Zusétzlich

Abs. 74, km 0+030 bis 0+120. AuBBerhalb WSG. (Siehe auch
Planausschnitt "Sanierungsbereiche Abschnitt 73 + 74"
Knotenpunkte B57/B58 und B57/K22 werden in gesondertem
Abschnitt vergiitet!

03.00. Tragschicht- und Deckenbau

Hinweis zur OZ 03.00.0001.
Anschluss an Bestand, Hauszufahrten, Trennstreifenausbuchtungen u. &.

03.00.0001. 23.113/038.91.09 TA 300,00 m e e
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Bereich 'im Anbaubereich langs+quer zur FB-Achse'
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung 'i. M. 20 cm. Trennen bis 44 cm
einschlieBlich verfestigte HOS (betonahnlich)'

Hinweis zur OZ 03.00.0002.
Trennen entlang der Pflasterrinnen an StralReneinmiindungen

03.00.0002. 23.113/038.91.09 TA 150,00 m e e
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Bereich 'entlang Entwasserungsrinnen an Straleneinmindungen'
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung 'i. M. 20 cm. Trennen bis 44 cm
einschlieBlich Riickenstitze/Unterbeton’

Hinweis zur OZ 03.00.0003.

Falls Muldenrinnen nicht gemeinsam mit Asphaltpaket aufgenommen
werden kénnen, und herausgetrennt werden miissen! Siehe auch Abs.
"San. Zuf/WW-Einmiind/ Ausbuchtung"
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03.00.0003. 23.113/038.91.09 TA 50,00 m e e

Asphaltbefestigung trennen

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

Bereich 'um 3-zeilige Muldenrinne herum, einschl. evtl. Unterbeton
schneiden.'

Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung 'i.M. 20 cm. Trennen bis 44 cm einschl.
Unterbeton'

Hinweis zur OZ 03.00.0004.
Fiir halbseitigen Ausbau.
530 min Abs. 73

90 min Abs. 74

03.00.0004. 23.113/038.11.05 620,00 m e e
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich langs zur Fahrbahnachse
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung tGiber 18 bis 24 cm.

Hinweis zur OZ 03.00.0005.

Fiir Asphaltfrdsarbeiten sind besondere Hinweise in der
Baubeschreibung unter Punkt 2.7 enthalten. U.a. ist der
Einsatz von Stral3enfrdsen mit einer BGI-Zertifizierung,
z.B. Absauganlagen geméal3 BGI 790-020, vorzusehen.
Klassifizierung Abfallschliissel: 170302

03.00.0005. 23.113/005.10.30.10.12 7.414,00 m2 e e
Asphalt frasen
Asphalt frasen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltdeckschicht.
Frastiefe Uber 2,5 bis 4,5 cm.
Flache = Fahrbahn.
Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Unebenheiten der gefrasten Flache hdchstens 6 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.

03.00.0006. 23.113/018.99.91.21 TA 7.414,00 m2 e e
Pechhaltige Befestigung aufnehmen
Pechhaltige Befestigung I6sen und aufnehmen. Beschaf-
fenheit nach Unterlagen des AG.
Schicht 'Binderschicht mit Reste von Asphaltdeckschicht und Teile der
Asphalttragschicht'
Befestigung 'Asphalt'
Dicke 'i.M. 8 cm'
...Forts. 03.00.0006.
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

03.00.0006. Forts. ...

Flache = Fahrbahn.

Losen durch Frasen, gefraste Flache reinigen.
Pechhaltiges Frasgut / Aufbruchgut beseitigen nach Un-
terlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergltet.

Hinweis zur OZ 03.00.0007.

Verwertungsklasse B. Siehe Gutachten PTM.
Gutachten Nr.: 24-7967, vom 03.03.2025

03.00.0007. 12.102/217.21 1.482,00 t e e
Gefahrl. Abfall aus Baustelle ents.
Gefahrlichen Abfall aus Baustelle laden, férdern und
entsorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unter-
lagen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des
AG fihren.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Kohlenteerhaltige Bitumengemische. Ab-
fallschlisselnummer = 17 03 01.
Geblhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

Hinweis zur OZ 03.00.0008.
Klassifizierung Abfallschliissel: 170302

03.00.0008. 23.113/005.30.90.10.12 TA 7.414,00 m2 e e e
Asphalt frasen
Asphalt frésen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphalttragschicht.
Frastiefe 'i.M. 8 cm'
Flache = Fahrbahn.
Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Unebenheiten der gefrasten Flache hochstens 6 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.

03.00.00009. 22.112/009.99.19.91 TA 1.483,00 m3 e e
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergutet.
Schicht 'unterhalb A-Binderschicht'
Dicke 'i. M. 15 bis 25 cm'
Flache = Fahrbahn.
Baustoffgemisch 'Oberbau, hyd. verfestigte Schlacke betonahnlich,
Anhaftungen der A. Tragschicht, Materialklasse RC-2, HOS-2 AVV
170904’
Baustoff 'laden und einem Zwischenlager gemaf §18
...Forts. 03.00.0009.
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

03.00.0009. Forts. ...

Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN zufiihren.
Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Hinweis zur OZ 03.00.0010.
Liefern/Entfernen von Material wird nicht gesondert vergiitet!

03.00.0010. 22.112/019.90.01 TA 7.414,00 m2 e e
Unterlage profilieren
Unterlage fiir Schicht ohne Bindemittel auf Sollhéhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von iberschissi-
gem Baustoff wird gesondert vergtitet. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergutet.
Unterlage 'Boden/SoB'
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
héchstens 2 cm in Langs- und Querrichtung.

03.00.0011. e e e e e e - 7.414,00 m2 e e
Geotextil als Trennschicht verlegen
Trenn- und Filtervliesstoff Basetrac® Nonwoven BS 20 K4
oder gleichwertiger Art liefern und nach Angaben des
Herstellers einbauen.
Jeweils 50 cm auf die FSS bzw. Schottertragschicht
umschlagen. Bedarf an Mehr-Material fur Umschlagen wird
nicht gesondert vergutet.
Produkteigenschaften:
Vliesstoff nach "Merkblatt tiber die Anwendung von
Geokunststoffen im Erdbau des Stralenbaues"
M Geok E Ausgabe 2016, Tabelle 2
- Flachenbezogene Masse (DIN EN 9864): 250 g/m2
- Stempeldurchdriickkraft (DIN EN ISO 12236): 3.600 N
- Geotextilrobustheitsklasse (GRK): 4
- Charakteristische Offnungsweite 090 ~ 80 ym
(DIN EN ISO 12956)
- Rohstoff: 100 % PP
- Standardrollenmalle: 5,00 x 100 m
Das Produkt ist gemaR Merkblatt an den StéRen mit einer
Uberlappung von mind. 50 cm einzubauen. Es darf nicht
direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu
beschiitten. Uberlappungsverluste sind in den
Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die
abgedeckte Flache (Umschlagen siehe oben).
Das IVG-Produktzertifikat ist dem Angebot beizufligen.
Eigen- und Fremdiberwachung gemaf DIN 18200 soll
nachgewiesen werden. Jede Rolle ist nach DIN ISO 10320
mit mindestens einem Rollenetikett zu kennzeichnen.
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Hinweis zur OZ 03.00.0012.

Aul3erhalb WSG.
Die Strecke befindet sich im Salzbergbau-Bereich.
SoB welche zur hydr. Nacherhértung neigen sind nicht zulassig.

03.00.0012.  22.112/319.19.90.20 TA 7.414,00 m2 e e e
Schottertragschicht herstellen
Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schachte und Stralenablaufe werden geson-
dert vergutet.
In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.
Baustoffgemisch '0/45 aus gebrochener Gesteinskérnung C90/3, UF 3
aus Primarbaustoff
oder
aus einem der hier genannten MEB (mineralische
Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
nicht anzeigepflichtigen MEB: RC-1, RC-2, GS-0, GS-1 a), GS-2 a).
Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Ful3note der
entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
beachten.
Einbauweise 7 (Schottertragschicht unter gebundener
Deckschicht).
Die gesamte OZ ist nur aus einem der genannten Stoffe bzw. aus einem
Stoffgemisch herzustellen. '
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'gemaf
ErsatzbaustoffV'
Einbaudicke = 20 cm.

03.00.0013. 23.113/118.34.90.09 TA 7.414,00 m2 e e e
Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaudicke = 12 cm.

Bindemittel 'Resultierend 35/50 VL oder

30/45 + Zusatz (Zusatz nur entsprechend
Erfahrungssammlung TA oder Pilotproduktenliste TA der
BASt) oder 30/45 in Schaumbitumentechnologie'

Einbau 'Straf3enfertiger mit Absaugeinrichtung.

Einbau mit Beschicker.

Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140°C’

03.00.0014. 23.113/063.11.01.32 7.414,00 m2 e e
Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
...Forts. 03.00.0014.

Druckdatum: 02.12.2025 09:26:52 Seite: 66



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

03.00.0014. Forts. ...

Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.

Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

Hinweis zur OZ 03.00.0015.
Unebenheit< 3 mm !
Erschwernis einrechnen!

03.00.0015. 23.113/244.37.92.90.99 TA 7.414,00 m2 e e
Asphaltbindersch.AC 16 B S SG herst
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S SG
nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaudicke = 8 cm.
Bindemittel 'Resultierend PmB 10/25 V oder Resultierend 10/40-65 A +
Zusatz (Zusatz nur
entsprechend Erfahrungssammlung TA oder Pilotproduktenliste TA der
BASt) oder 10/40-65 A in
Schaumbitumentechnologie.’
Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie C 95/1.
Fremdfiiller '= Kalksteinfller Kategorie CC 70.
Diabasfuller nur zusammen mit groben Gesteinskérnungen aus Diabas
Einbau 'Straf3enfertiger mit Absaugeinrichtung.
Einbau mit Beschicker.
Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140 °C’

03.00.0016. 23.113/063.11.01.13 7.414,00 m2 e e
Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 200 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

Hinweis zur OZ 03.00.0017.
Unebenheit < 3 mm !
Erschwernis einrechnen!

03.00.0017. R 7.414,00 m2 . e e
A'decksch.a. AC11 D S - SP herst
Asphaltdeckschicht aus splittreichem Asphaltbeton
AC 11 D S - Sp herstellen. Anforderungen Tabelle 2 des
...Forts. 03.00.0017.
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

03.00.0017. Forts. ...

AP AC D SP sind zu erftllen.

Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaudicke =4 cm.

Bindemittel PmB 10/25 VL.

Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie C 95/1.

Grobe Gesteinskérnung = Kategorie SZ 18 o. LA20.
Einbau StralRenfertiger mit Absaugeinrichtung.
Einbau mit Beschicker.

Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140 °C

03.00.0018. 23.113/952.32.11 7.414,00 m2 e e e
AbstumpfungsmaBnahme durchfiihren
AbstumpfungsmafRnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmaRiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfihren. Nicht gebundene Abstreukdr-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukdrnung = leicht bituminierte Lieferkérnung 1/3.
Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeck-
schicht.

Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

03.00.0019. 23.113/912.31.06.10.01 225,00 m e e
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Langs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heil® verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Rlich zugehoérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

03.00.0020. 23.113/917.13.51.01 225,00 m
Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.
Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder
Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-
genband einschlieBlich zugehérigem und zuvor aufgetra-
genem Voranstrichmittel herstellen.
Anschluss an Asphaltdeckschicht.
Langs- und Querfuge.
Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.
Einzelldngen bis 20,00 m.
Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Hinweis zur OZ 03.00.0021.

Gilt auch fiir Folge-OZ:
Néhte werden nur dann hergestellt, wenn die Herstellung der
Asphaltbefestigung nicht in voller Fahrbahnbreite méglich ist!

03.00.0021. 23.113/907.21.01.04 620,00 m e e e
Naht in Asphaltschicht herst.
Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht in Asphaltbinderschicht.
Langsnaht.
Heil aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht tber 7,5 bis 9,0 cm.

03.00.0022. 23.113/907.11.01.02 620,00 m e e
Naht in Asphaltschicht herst.
Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht in Asphaltdeckschicht.
Langsnaht.
Heil aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht Uber 2,5 bis 4,5 cm.

Hinweis zur OZ 03.00.0023.

Asphaltbefestigung im Wurzelbereich von Bdumen.
Verletzungen der Wurzeln durch geeignete MalRnahmen
vermeiden.

Teilflachen, Gré3e der Teilflachen 7,5 m? bis 10 m2

03.00.0023. 23.113/028.10.53.30.03 75,00 m2 e e
Asphaltbefestigung aufnehmen
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Flache = Fahrbahn.
Dicke der Asphaltbefestigung Gber 18 cm bis 24 cm.
Dicke der gebundenen Befestigung Gber 20 bis 30 cm.
Gesamtaufbruchtiefe tber 20 bis 30 cm.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

Zwischensumme 03.00. e yor

Zwischensumme 03. e yo
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
04. Sanierung Fahrbahn Abs. 74

Hinweis zur OZ 04.00.

Sanierung Strecke. Abschnitt 74, km 0+120 bis 2+625
Stat. 0+120 bis 0+600 Aul3erhalb WSG.

Stat. 0+600 bis 2+625 Innerhalb WSG.

Knotenpunkt B57/L460 wird in gesondertem Abschnitt vergiitet!

04.00. Tragschicht- und Deckenbau

Hinweis zur OZ 04.00.0001.

Anschluss an Bestand, Hauszufahrten, Trennstreifenausbuchtungen u. &.

Tragschicht ist pechhaltig!(PAK-Gehalt > 25 mg/kg)!
Nassen Schlamm auffangen und sicher entsorgen.
Entsorgen wird nicht gesondert verglitet.

04.00.0001. 23.113/038.91.09 TA 600,00 m
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Bereich 'im Anbaubereich langs+quer zur FB-Achse'
Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung 'i. M. 20 cm. Trennen bis 44 cm

einschlieBlich verfestigte HOS (betonahnlich)'

Hinweis zur OZ 04.00.0002.

Falls Muldenrinnen nicht gemeinsam mit Asphaltpaket aufgenommen
werden kénnen, und herausgetrennt werden miissen! Siehe auch Abs.

"San. Zuf/WW-Einmiind/ Ausbuchtung"

04.00.0002. 23.113/038.91.09 TA 50,00 m
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

Bereich 'um 3-zeilige Muldenrinne herum, einschl. evtl. Unterbeton

schneiden.'
Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung 'i.M. 20 cm. Trennen bis 44 cm einschl.

Unterbeton'

Hinweis zur OZ 04.00.0003.

Fiir halbseitigem Ausbau.

Tragschicht ist pechhaltig!(PAK-Gehalt > 25 mg/kg)!
Nassen Schlamm auffangen und sicher entsorgen.
Entsorgen wird nicht gesondert verglitet.

04.00.0003. 23.113/038.11.05 2.200,00 m
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

...Forts. 04.00.0003.
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

04.00.0003. Forts. ...

im Anbaubereich langs zur Fahrbahnachse
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung tGiber 18 bis 24 cm.

Hinweis zur OZ 04.00.0004.

Flir Asphaltfrésarbeiten sind besondere Hinweise in der
Baubeschreibung unter Punkt 2.7 enthalten. U.a. ist der
Einsatz von Stral3enfrdsen mit einer BGI-Zertifizierung,
z.B. Absauganlagen geméal3 BGI 790-020, vorzusehen.
Klassifizierung Abfallschliissel: 170302

04.00.0004. 23.113/005.10.30.10.12 20.000,00 m2 e e
Asphalt frasen
Asphalt frasen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltdeckschicht.
Frastiefe Uber 2,5 bis 4,5 cm.
Flache = Fahrbahn.
Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Unebenheiten der gefrasten Flache hdchstens 6 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.

04.00.0005. 23.113/005.20.30.10.12 20.000,00 m2 e e
Asphalt frasen
Asphalt frésen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltbinderschicht.
Frastiefe Gber 2,5 bis 4,5 cm.
Flache = Fahrbahn.
Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Unebenheiten der gefrasten Flache hochstens 6 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.

Hinweis zur OZ 04.00.0006.
Stat. 0+120 bis 2+100

04.00.0006. 23.113/018.99.91.21 TA 15.800,00 m2 e e e
Pechhaltige Befestigung aufnehmen
Pechhaltige Befestigung I6sen und aufnehmen. Beschaf-
fenheit nach Unterlagen des AG.
Schicht 'Asphalttragschicht unterh. A-Binder'
Befestigung 'Asphalt’
Dicke 'i.M. 10 cm'
Flache = Fahrbahn.
...Forts. 04.00.0006.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

04.00.0006. Forts. ...

Loésen durch Frasen, gefraste Flache reinigen.
Pechhaltiges Frasgut / Aufbruchgut beseitigen nach Un-
terlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergutet.

Hinweis zur OZ 04.00.0007.

Verwertungsklasse B. Siehe Gutachten PTM.
Gutachten Nr.: 24-7967, vom 03.03.2025

04.00.0007. 12.102/217.21 3.950,00 t e e
Geféhrl. Abfall aus Baustelle ents.
Gefahrlichen Abfall aus Baustelle laden, férdern und
entsorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unter-
lagen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des
AG fihren.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Kohlenteerhaltige Bitumengemische. Ab-
fallschlisselnummer = 17 03 01.
Gebuhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

Hinweis zur OZ 04.00.0008.
Auffillung gemél3 Gutachten.

04.00.0008. 22.112/009.99.19.91 TA 4.000,00 m3 e e
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergutet.
Schicht 'unterhalb pechhaltige Befestigung (ATS)'
Dicke 'stark variierene Dicken, Siehe Gutachten'
Flache = Fahrbahn.
Baustoffgemisch 'Oberbau, hyd. verfestigte Schlacke betonahnlich,
Anhaftungen der A. Tragschicht, teilw. vollstdndig, Materialklasse RC-2,
HOS-2 AVV 170904’
Baustoff 'laden und einem Zwischenlager gemaf §18
Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN zufihren.
Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Hinweis zur OZ 04.00.0009.
Uberwiegend in Fahrbahnmitte, Stat. 0+750 bis 1+700.
Kalkulativ angenommene Breite: ca. 2,0 m

04.00.0009. 23.113/018.99.91.21 TA 1.900,00 m2 e e
Pechhaltige Befestigung aufnehmen
Pechhaltige Befestigung I6sen und aufnehmen. Beschaf-
fenheit nach Unterlagen des AG.
Schicht 'unterhalb SoB, besthend aus Asphalttragschicht, Mak, ACD'
...Forts. 04.00.0009.
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

04.00.0009. Forts. ...

Befestigung 'Asphalt'

Dicke 'i.M. 5 bis 8 cm'

Flache = Fahrbahn.

Lésen durch Frasen, gefraste Flache reinigen.
Pechhaltiges Frasgut / Aufbruchgut beseitigen nach Un-
terlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergltet.

Hinweis zur OZ 04.00.0010.

Verwertungsklasse B/C. Siehe Gutachten PTM.
Gutachten Nr.: 24-7967, vom 03.03.2025

04.00.0010. 12.102/217.21 114,00 t e e
Gefahrl. Abfall aus Baustelle ents.
Gefahrlichen Abfall aus Baustelle laden, férdern und
entsorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unter-
lagen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des
AG fihren.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Kohlenteerhaltige Bitumengemische. Ab-
fallschlisselnummer = 17 03 01.
Geblhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

Hinweis zur OZ 04.00.0011.
Stat. 2+100 bis 2+625
Klassifizierung Abfallschliissel: 170302

04.00.0011. 23.113/005.30.90.10.12 TA 4.200,00 m2 e e e
Asphalt frasen
Asphalt frésen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphalttragschicht.
Frastiefe 'i.M. 10 bis 22 cm'
Flache = Fahrbahn.
Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Unebenheiten der gefrasten Flache hochstens 6 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.

Hinweis zur OZ 04.00.0012.
Liefern/Entfernen von Material wird nicht gesondert verglitet!

04.00.0012. 22.112/019.90.01 TA 20.000,00 m2 e e e
Unterlage profilieren
Unterlage fiir Schicht ohne Bindemittel auf Sollhéhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
...Forts. 04.00.0012.
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

04.00.0012. Forts. ...

04.00.0013.

04.00.0014.

Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von Gberschissi-
gem Baustoff wird gesondert vergiitet. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergutet.

Unterlage 'Boden/SoB’

Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
héchstens 2 cm in Langs- und Querrichtung.

e - - 20.000,00 m2
Geotextil als Trennschicht verlegen

Trenn- und Filtervliesstoff Basetrac® Nonwoven BS 20 K4
oder gleichwertiger Art liefern und nach Angaben des
Herstellers einbauen.

Jeweils 50 cm auf die FSS bzw. Schottertragschicht
umschlagen. Bedarf an Mehr-Material fiir Umschlagen wird
nicht gesondert vergutet.

Produkteigenschaften:

Vliesstoff nach "Merkblatt tGiber die Anwendung von
Geokunststoffen im Erdbau des StralRenbaues”

M Geok E Ausgabe 2016, Tabelle 2

- Flachenbezogene Masse (DIN EN 9864): 250 g/m2

- Stempeldurchdriickkraft (DIN EN ISO 12236): 3.600 N

- Geotextilrobustheitsklasse (GRK): 4

- Charakteristische Offnungsweite 090 ~ 80 ym

(DIN EN ISO 12956)

- Rohstoff: 100 % PP

- StandardrollenmalRe: 5,00 x 100 m

Das Produkt ist gemaR Merkblatt an den StéRen mit einer
Uberlappung von mind. 50 cm einzubauen. Es darf nicht
direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu
beschiitten. Uberlappungsverluste sind in den
Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die
abgedeckte Flache (Umschlagen siehe oben).

Das IVG-Produktzertifikat ist dem Angebot beizufugen.
Eigen- und Fremdiiberwachung gemaf DIN 18200 soll
nachgewiesen werden. Jede Rolle ist nach DIN ISO 10320
mit mindestens einem Rollenetikett zu kennzeichnen.

Hinweis zur OZ 04.00.0014.
Aul3erhalb WSG.
Die Strecke befindet sich im Salzbergbau-Bereich.

SoB welche zur hydr. Nacherhértung neigen sind nicht zulassig.

22.112/319.19.90.20 TA 3.800,00 m2
Schottertragschicht herstellen

Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schachte und Stralenablaufe werden geson-
dert vergutet.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.

...Forts. 04.00.0014.
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

04.00.0014. Forts. ...

Baustoffgemisch '0/45 aus gebrochener Gesteinskérnung C90/3, UF 3
aus Primarbaustoff

oder

aus einem der hier genannten MEB (mineralische

Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten

nicht anzeigepflichtigen MEB: RC-1, RC-2, GS-0, GS-1 a), GS-2 a).
Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Fulinote der
entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu

beachten.

Einbauweise 7 (Schottertragschicht unter gebundener

Deckschicht).

Die gesamte OZ ist nur aus einem der genannten Stoffe bzw. aus einem
Stoffgemisch herzustellen. '

Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'gemaf
ErsatzbaustoffV'

Einbaudicke = 20 cm.

Hinweis zur OZ 04.00.0015.

(Innerh. WSG).

Die Strecke befindet sich im Salzbergbau-Bereich.

SoB welche zur hydr. Nacherhértung neigen sind nicht zulassig.

04.00.0015. 22.112/319.19.90.20 TA 16.200,00 m2 e e e
Schottertragschicht herstellen
Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schachte und Stralenablaufe werden geson-
dert vergutet.
In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.
Baustoffgemisch '0/45 aus gebrochener Gesteinskérnung C90/3, UF 3
aus Primarbaustoff
oder
aus einem der hier genannten MEB (mineralische
Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
nicht anzeigepflichtigen MEB: GS-0,
oder
aus einem der hier genannten anzeigepflichtigen MEB
bzw. einem Gemisch aus den hier genannten MEB: RC-1, RC-2, GS-1 a),
GS-2 a), GS-3.
Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Ful3note der
entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
beachten.
Einbauweise 7 (Schottertragschicht unter gebundener
Deckschicht).
Bei einem Gemisch aus nicht anzeigepflichtigen und
anzeigepflichtigen MEB bleibt die Anzeigepflicht
erhalten. Die gesamte OZ ist nur aus einem der
genannten Stoffe bzw. aus einem Stoffgemisch
herzustellen. '
...Forts. 04.00.0015.
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

04.00.0015. Forts. ...

Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'gemaf
ErsatzbaustoffV'
Einbaudicke = 20 cm.

Hinweis zur OZ 04.00.0016.

Nur nach Weisung des AG! Einbau in Teilbereiche:
Abschnitt 74, Station 2,060 ca. 3,50m x 8,10m
Abschnitt 74, Station 2,220 ca. 3,80m x 2,60m
Abschnitt 74, Station 2,260 ca. 18,30m x 2,60m
Abschnitt 74, Station 2,370 ca. 10,00m x 2,60m

04.00.0016. 22.112/324.29.90.90 TA 114,00 t e e
Schottertragschicht herstellen
Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schachte und Stralenablaufe werden geson-
dert vergutet.
In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-
staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Baustoffgemisch '0/45 aus gebrochener Gesteinskérnung C90/3, UF 3
aus Primarbaustoff
oder
aus einem der hier genannten MEB (mineralische
Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
nicht anzeigepflichtigen MEB: GS-0,
oder
aus einem der hier genannten anzeigepflichtigen MEB
bzw. einem Gemisch aus den hier genannten MEB: RC-1, RC-2, GS-1 a),
GS-2 a), GS-3.
Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Ful3note der
entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
beachten.
Einbauweise 7 (Schottertragschicht unter gebundener
Deckschicht).
Bei einem Gemisch aus nicht anzeigepflichtigen und
anzeigepflichtigen MEB bleibt die Anzeigepflicht
erhalten. Die gesamte OZ ist nur aus einem der
genannten Stoffe bzw. aus einem Stoffgemisch
herzustellen. '
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'gemaf
ErsatzbaustoffV'
Einbaudicke '50 cm, als Bodenaustausch'

04.00.0017. 23.113/118.34.90.09 TA 20.000,00 m2 e e
Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.
...Forts. 04.00.0017.
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

04.00.0017. Forts. ...

Einbaudicke = 12 cm.

Bindemittel 'Resultierend 35/50 VL oder

30/45 + Zusatz (Zusatz nur entsprechend
Erfahrungssammlung TA oder Pilotproduktenliste TA der
BASt) oder 30/45 in Schaumbitumentechnologie'

Einbau 'Straf3enfertiger mit Absaugeinrichtung.

Einbau mit Beschicker.

Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140°C’

04.00.0018. 23.113/063.11.01.32 20.000,00 m2 e e
Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

Hinweis zur OZ 04.00.0019.
Unebenheit < 3 mm !
Erschwernis einrechnen!

04.00.0019. 23.113/244.37.92.90.99 TA 20.000,00 m2 e e e
Asphaltbindersch.AC 16 B S SG herst
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S SG
nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaudicke = 8 cm.
Bindemittel 'Resultierend PmB 10/25 V oder Resultierend 10/40-65 A +
Zusatz (Zusatz nur
entsprechend Erfahrungssammlung TA oder Pilotproduktenliste TA der
BASt) oder 10/40-65 Ain
Schaumbitumentechnologie.'
Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie C 95/1.
Fremdfuller '= Kalksteinfuller Kategorie CC 70.
Diabasfiiller nur zusammen mit groben Gesteinskérnungen aus Diabas
Einbau 'StralRenfertiger mit Absaugeinrichtung.
Einbau mit Beschicker.
Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140 °C'

04.00.0020.  23.113/063.11.01.13 20.000,00 m2 e e e
Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
...Forts. 04.00.0020.
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

04.00.0020. Forts. ...

Bk3,2.

Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 200 g/m2.

Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

Hinweis zur OZ 04.00.0021.
Unebenheit <3 mm !
Erschwernis einrechnen!

04.00.0021. e e e e e e - 20.000,00 m2 e e
A'decksch.a. AC11 D S - SP herst
Asphaltdeckschicht aus splittreichem Asphaltbeton
AC 11 D S - Sp herstellen. Anforderungen Tabelle 2 des
AP AC D SP sind zu erftllen.

Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaudicke = 4 cm.

Bindemittel PmB 10/25 VL.

Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie C 95/1.

Grobe Gesteinskérnung = Kategorie SZ 18 o. LA20.
Einbau StralRenfertiger mit Absaugeinrichtung.
Einbau mit Beschicker.

Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140 °C

04.00.0022.  23.113/952.32.11 20.000,00 m2 e e e
AbstumpfungsmaBnahme durchfiihren
AbstumpfungsmafRnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmaRiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfihren. Nicht gebundene Abstreukdr-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukdrnung = leicht bituminierte Lieferkérnung 1/3.
Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeck-
schicht.

Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

04.00.0023. 23.113/912.31.06.10.01 400,00 m e e
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Langs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heil® verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Rlich zugehoérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Hinweis zur OZ 04.00.0024.

Uberwiegend zwischen Busbucht und Bordstein

04.00.0024. 23.113/917.13.51.01 154,00 m e e
Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.
Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder
Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-
genband einschlieBlich zugehdrigem und zuvor aufgetra-
genem Voranstrichmittel herstellen.
Anschluss an Asphaltdeckschicht.
Langs- und Querfuge.
Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.
Einzellangen bis 20,00 m.
Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.

Hinweis zur OZ 04.00.0025.

Gilt auch fiir Folge-OZ:

Néhte werden nur dann hergestellt, wenn die Herstellung der
Asphaltbefestigung nicht in voller Fahrbahnbreite méglich ist!

04.00.0025. 23.113/907.21.01.04 2.200,00 m e e
Naht in Asphaltschicht herst.
Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht in Asphaltbinderschicht.
Langsnaht.
Heild aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht tber 7,5 bis 9,0 cm.

04.00.0026. 23.113/907.11.01.02 2.200,00 m e e
Naht in Asphaltschicht herst.
Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht in Asphaltdeckschicht.
Langsnaht.
Heild aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht uber 2,5 bis 4,5 cm.

Hinweis zur OZ 04.00.0027.

Asphaltbefestigung im Wurzelbereich von Bdumen.
Verletzungen der Wurzeln durch geeignete Mal3nahmen
vermeiden.

Teilflachen, Gré3e der Teilflachen 7,5 m? bis 10 m2
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
04.00.0027. 23.113/028.10.53.30.03 525,00 m2 e e

Asphaltbefestigung aufnehmen

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Flache = Fahrbahn.

Dicke der Asphaltbefestigung Gber 18 cm bis 24 cm.
Dicke der gebundenen Befestigung Gber 20 bis 30 cm.
Gesamtaufbruchtiefe tber 20 bis 30 cm.

Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

Zwischensumme 04.00. yor

Fiir alle Pos. "Asphalt frasen” gilt:

Flir Asphaltfrésarbeiten sind besondere Hinweise in der
Baubeschreibung unter Punkt 2.7 enthalten. U.a. ist der Einsatz von
Strallenfrédsen mit einer BGI-Zertifizierung, z.B. Absauganlagen geméan
BGI 790-020, vorzusehen.

Zwischensumme 4. e yo
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung
VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..
LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
05. Sanierung Knotenpunkt B57 / B58
05.00. Deck- und Binderschicht KP B57/B58
Hinweis zur OZ 05.00.0001.

Anschluss an Bestand bzw. bauphasenbedingt

05.00.0001. 23.113/038.31.09 TA 250,00 m e e e
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelflachen langs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung 'Uber 6 bis 15 cm’

Hinweis zur OZ 05.00.0002.
Schnitt zwischen Asphalt und 3-zeiliger Rinne

05.00.0002. 23.113/038.91.03 TA 30,00 m e e
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Bereich 'entlang 3-zeiliger Rinne'
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung Gber 6 bis 12 cm.

Hinweis zur OZ 05.00.0003.

Fiir alle Pos. "Asphalt frisen” gilt:

Fiir Asphaltfrésarbeiten sind besondere Hinweise in der
Baubeschreibung unter Punkt 2.7 enthalten. U.a. ist der Einsatz von
Strallenfrédsen mit einer BGI-Zertifizierung, z.B. Absauganlagen geméan
BGI 790-020, vorzusehen.

05.00.0003. 23.113/005.10.30.10.12 1.400,00 m2 e e e
Asphalt frasen
Asphalt frésen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltdeckschicht.
Frastiefe Uber 2,5 bis 4,5 cm.
Flache = Fahrbahn.
Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Unebenheiten der gefrasten Flache hdchstens 6 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.

Hinweis zur OZ 05.00.0004.
Siehe Deckenhdhenplan KP B57/B58!
Neue Gradiente liegt Mitte Kreuzung ca. 5 cm tiefer.
...Forts.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Forts. ...

Fréasen mit LA 8 Multiplextechnologie, geringe Vortriebsgeschw., hohe
Fréaswalzendrehzahl.
Klassifizierung Abfallschliissel: 170302

05.00.0004. 23.113/008.90.90.10.11 TA 1.400,00 m2 e e
Asphalt feinfrasen
Asphalt feinfrasen und Frasgut aufnehmen.
Asphalt -binderschicht'
Frastiefe 'ca. 8 bis 13 cm'
Flache = Fahrbahn.
Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Unebenheiten der gefrasten Flache hdchstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und Qu-
errichtung.

05.00.0005. 23.113/063.12.01.32 1.400,00 m2 e e e
Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, gefrast.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

05.00.0006. 23.113/244.37.92.90.99 TA 1.400,00 m2 e e
Asphaltbindersch.AC 16 B S SG herst
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S SG
nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaudicke = 8 cm.
Bindemittel 'Resultierend PmB 10/25 V oder Resultierend 10/40-65 A +
Zusatz (Zusatz nur
entsprechend Erfahrungssammlung TA oder Pilotproduktenliste TA der
BASt) oder 10/40-65 A in
Schaumbitumentechnologie.’
Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie C 95/1.
Fremdfiiller '= Kalksteinfiller Kategorie CC 70.
Diabasfuller nur zusammen mit groben Gesteinskérnungen aus Diabas'
Einbau 'Straftenfertiger mit Absaugeinrichtung.
Einbau mit Beschicker.
Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140 °C’

05.00.0007. 23.113/063.11.01.13 1.400,00 m2 e e
Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.
...Forts. 05.00.0007.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

05.00.0007. Forts. ...

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.

Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.

Bindemittel = C60BP4-S.

Bindemittelmenge = 200 g/m2.

Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

05.00.0008. e - - 1.400,00 m2
A'decksch. a. AC 11 D S - SP herst
Asphaltdeckschicht aus splittreichem Asphaltbeton
AC 11 D S - Sp herstellen. Anforderungen Tabelle 2 des
AP AC D SP sind zu erfllen.

Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaudicke =4 cm.

Bindemittel PmB 10/25 VL.

Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie C 95/1.

Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie SZ 18 o. LA20.
Einbau Straflienfertiger mit Absaugeinrichtung.
Einbau mit Beschicker.

Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140 °C

05.00.00009. 23.113/952.32.11 1.400,00 m2
AbstumpfungsmaBRnahme durchfiihren
Abstumpfungsmalnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmaRiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfiihren. Nicht gebundene Abstreukor-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukérnung = leicht bituminierte Lieferkérnung 1/3.
Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeck-
schicht.

Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

05.00.0010. 23.113/912.31.06.10.01 250,00 m
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Langs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heild verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Rlich zugehorigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

05.00.0011. 23.113/917.13.51.01 30,00 m e e e
Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.
Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder
Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-
...Forts. 05.00.0011.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

05.00.0011. Forts. ...

genband einschlieBlich zugehdrigem und zuvor aufgetra-
genem Voranstrichmittel herstellen.

Anschluss an Asphaltdeckschicht.

Langs- und Querfuge.

Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.

Einzellangen bis 20,00 m.

Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.

Zwischensumme 05.00.

Zwischensumme 05.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung
VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..
LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
06. Sanierung Knotenpunkt B57 / K22
06.00. Deck- und Binderschicht KP B57/K22
Hinweis zur OZ 06.00.0001.

Anschluss an Bestand bzw. bauphasenbedingt

06.00.0001. 23.113/038.31.03 150,00 m e e
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelflachen langs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung Gber 6 bis 12 cm.

Hinweis zur OZ 06.00.0002.
Schnitt zwischen Asphalt und 2-zeiliger Rinne

06.00.0002. 23.113/038.91.03 TA 60,00 m e e
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Bereich 'entlang 2-zeiliger Rinne'
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung Gber 6 bis 12 cm.

Hinweis zur OZ 06.00.0003.

Fiir alle Pos. "Asphalt frisen” gilt:

Fiir Asphaltfrésarbeiten sind besondere Hinweise in der
Baubeschreibung unter Punkt 2.7 enthalten. U.a. ist der Einsatz von
Strallenfrédsen mit einer BGI-Zertifizierung, z.B. Absauganlagen geméan
BGI 790-020, vorzusehen.

06.00.0003. 23.113/005.10.30.10.12 900,00 m2 e e e
Asphalt frasen
Asphalt frésen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltdeckschicht.
Frastiefe Uber 2,5 bis 4,5 cm.
Flache = Fahrbahn.
Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Unebenheiten der gefrasten Flache hdchstens 6 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.

06.00.0004. 23.113/018.99.31.21 TA 900,00 m2 e e
Pechhaltige Befestigung aufnehmen
Pechhaltige Befestigung I6sen und aufnehmen. Beschaf-
fenheit nach Unterlagen des AG.
...Forts. 06.00.0004.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

06.00.0004. Forts. ...

Schicht 'Binderschicht'

Befestigung 'Asphalt'

Dicke uber 5 bis 10 cm.

Flache = Fahrbahn.

Loésen durch Frasen, gefraste Flache reinigen.
Pechhaltiges Frasgut / Aufbruchgut beseitigen nach Un-
terlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergutet.

Hinweis zur OZ 06.00.0005.

Verwertungsklasse B. Siehe Gutachten PTM.
Gutachten Nr.: 24-7967, vom 03.03.2025

06.00.0005. 12.102/217.21 192,00 t e e
Geféhrl. Abfall aus Baustelle ents.
Gefahrlichen Abfall aus Baustelle laden, férdern und
entsorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unter-
lagen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des
AG fihren.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Kohlenteerhaltige Bitumengemische. Ab-
fallschlisselnummer = 17 03 01.
Gebuhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

06.00.0006. 23.113/063.12.01.32 900,00 m2 e e e
Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, gefrast.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

06.00.0007. 23.113/244.37.92.90.99 TA 900,00 m2 e e
Asphaltbindersch.AC 16 B S SG herst
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S SG
nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaudicke = 8 cm.
Bindemittel 'Resultierend PmB 10/25 V oder Resultierend 10/40-65 A +
Zusatz (Zusatz nur
entsprechend Erfahrungssammlung TA oder Pilotproduktenliste TA der
BASt) oder 10/40-65 A in
Schaumbitumentechnologie.’
Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie C 95/1.
...Forts. 06.00.0007.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

06.00.0007. Forts. ...

Fremdfuller '= Kalksteinfuller Kategorie CC 70.

Diabasfiiller nur zusammen mit groben Gesteinskérnungen aus Diabas’
Einbau 'StralRenfertiger mit Absaugeinrichtung.

Einbau mit Beschicker.

Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140 °C'

06.00.0008.  23.113/063.11.01.13 900,00 m2 e e e
Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 200 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

06.00.00009. e - - 900,00 m2 e e
A'decksch. a. AC 11 D S - SP herst
Asphaltdeckschicht aus splittreichem Asphaltbeton
AC 11 D S - Sp herstellen. Anforderungen Tabelle 2 des
AP AC D SP sind zu erftllen.

Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaudicke =4 cm.

Bindemittel PmB 10/25 VL.

Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie C 95/1.

Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie SZ 18 o. LA20.
Einbau Straflienfertiger mit Absaugeinrichtung.
Einbau mit Beschicker.

Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140 °C

06.00.0010. 23.113/952.32.11 900,00 m2 e e
AbstumpfungsmaRnahme durchfiihren
Abstumpfungsmalnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmaRiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfiihren. Nicht gebundene Abstreukor-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukérnung = leicht bituminierte Lieferkérnung 1/3.
Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeck-
schicht.

Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

06.00.0011. 23.113/912.31.06.10.01 150,00 m e e
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Langs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
...Forts. 06.00.0011.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

06.00.0011. Forts. ...

Fugenspalttiefe = 40 mm.

Fugenspaltbreite = 10 mm.

Mit heild verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Rlich zugehorigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

06.00.0012. 23.113/917.13.51.01 60,00 m e e
Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.
Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder
Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-
genband einschlieBlich zugehdrigem und zuvor aufgetra-
genem Voranstrichmittel herstellen.
Anschluss an Asphaltdeckschicht.
Langs- und Querfuge.
Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.
Einzellangen bis 20,00 m.
Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.

Zwischensumme 06.00. yor

Zwischensumme 06. e yo
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung
VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..
LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
07. Sanierung Knotenpunkt B57 / L460
07.00. Deck- und Binderschicht KP B57/L460
Hinweis zur OZ 07.00.0001.

Anschluss an Bestand, Trennschnitt infolge Bauphasen

07.00.0001. 23.113/038.21.03 350,00 m e e
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung Gber 6 bis 12 cm.

Hinweis zur OZ 07.00.0002.
Schnitt zwischen Asphalt und 1-zeiliger Rinne
- 2x Verkehrsinsel KP B57/L460

07.00.0002. 23.113/038.91.09 TA 92,00 m e e e
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Bereich 'um Vekehrsinsel herum'
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung 'Uber 30 bis 45 cm einschl. evitl.
Betonfundament'

Hinweis zur OZ 07.00.0003.

Fiir alle Pos. "Asphalt frdsen” gilt:

Flir Asphaltfrésarbeiten sind besondere Hinweise in der
Baubeschreibung unter Punkt 2.7 enthalten. U.a. ist der Einsatz von
Strallenfrédsen mit einer BGI-Zertifizierung, z.B. Absauganlagen geméan
BGI 790-020, vorzusehen.

07.00.0003. 23.113/005.10.30.10.12 4.060,00 m2 e e
Asphalt frasen
Asphalt frasen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltdeckschicht.
Frastiefe Uber 2,5 bis 4,5 cm.
Flache = Fahrbahn.
Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Unebenheiten der gefrasten Flache hdchstens 6 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Hinweis zur OZ 07.00.0004.
Fréasen mit LA 8 Multiplextechnologie, geringe Vortriebsgeschw., hohe
Fréswalzendrehzahl.

Klassifizierung Abfallschliissel: 170302

07.00.0004. 23.113/008.90.90.10.11 TA 4.060,00 m2 e e e
Asphalt feinfrasen
Asphalt feinfrdsen und Frasgut aufnehmen.
Asphalt -binderschicht’
Frastiefe 'ca. 8 cm'
Flache = Fahrbahn.
Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Unebenheiten der gefrasten Flache hochstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und Qu-
errichtung.

07.00.0005. 23.113/063.11.01.13 4.060,00 m2 e e
Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 200 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

07.00.0006. 23.113/244.37.92.90.99 TA 4.060,00 m2 e e e
Asphaltbindersch.AC 16 B S SG herst
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S SG
nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaudicke = 8 cm.
Bindemittel 'Resultierend PmB 10/25 V oder Resultierend 10/40-65 A +
Zusatz (Zusatz nur
entsprechend Erfahrungssammlung TA oder Pilotproduktenliste TA der
BASt) oder 10/40-65 Ain
Schaumbitumentechnologie.'
Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie C 95/1.
Fremdfuller '= Kalksteinfuller Kategorie CC 70.
Diabasfiiller nur zusammen mit groben Gesteinskérnungen aus Diabas
Einbau 'StralRenfertiger mit Absaugeinrichtung.
Einbau mit Beschicker.
Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140 °C'

Hinweis zur OZ 07.00.0007.
Es ist splittreicher Asphaltbeton herzustellen!

Druckdatum: 02.12.2025 09:26:52 Seite: 90



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
07.00.0007. e - - 4.060,00 m2 e e

A'decksch. a. AC 11 D S - SP herst
Asphaltdeckschicht aus splittreichem Asphaltbeton
AC 11 D S - Sp herstellen. Anforderungen Tabelle 2 des
AP AC D SP sind zu erfllen.

Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaudicke =4 cm.

Bindemittel PmB 10/25 VL.

Grobe Gesteinskérnung = Kategorie C 95/1.

Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie SZ 18 o. LA20.
Einbau Stralienfertiger mit Absaugeinrichtung.
Einbau mit Beschicker.

Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140 °C

07.00.0008. 23.113/952.32.11 4.060,00 m2 e e
AbstumpfungsmaBRnahme durchfiihren
Abstumpfungsmalnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmaRiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfiihren. Nicht gebundene Abstreukor-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukérnung = leicht bituminierte Lieferkérnung 1/3.
Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeck-
schicht.

Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

07.00.00009. 23.113/917.13.51.01 50,00 m e e
Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.
Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder
Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-
genband einschlieBlich zugehérigem und zuvor aufgetra-
genem Voranstrichmittel herstellen.
Anschluss an Asphaltdeckschicht.
Langs- und Querfuge.
Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.
Einzellangen bis 20,00 m.
Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.

07.00.0010. 23.113/912.11.06.10.01 300,00 m e e
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Langsfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heild verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Rlich zugehorigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung
VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..
LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
07.00.0011. R 100,00 m e e
Riss in Frasoberflache behand.
Riss in Frasoberflache behandeln.
Riss durch Frasen aufweiten und verfillen. Anfallende
Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.
Einzellangen bis 20,00 m.
Rissraum verflllen mit heil® verarbeitbarer Rissmasse,
einschlieBlich zugehdrigem und zuvor aufgetragenem Vor-
anstrichmittel.
07.00.0012. R 4.060,00 m2 e e
Unterlage reinigen
Unterlage vor dem Aufbringen der Bitumenemulsion von Schmutz, Sand
und lockeren Gesteinen reinigen. Anfallendes Material der Verwertung
nach Wahl des AN zufiihren.
Unterlage = Uberw. gefraste Asphaltschicht.
Lose Bestandteile von Frasflachen aufnehmen.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine.
Hinweis zur OZ 07.00.0013.
Unter Asphaltbinderschicht einbauen, einschl.
Bitumenemulsion.
07.00.0013. R 4.060,00 m2 e e
Asphalteinlage liefern und einb.
Asphalteinlage (spannungsabbauend) TenCate Polyfelt® PGM-G 100
oder gleichwertiger Art liefern und nach Angaben des Herstellers
einbauen.
Das Material muss die Anforderungen der
EN 15381 erfillen.
Die gefraste bzw. verschmutzte Oberflache ist zu reinigen (Siehe gesond.
0Z).
Evtl. vorhandene Risse >4 mm sind zu verflllen (Siehe gesonderte OZ).
Die wirksame Bindemittelmenge der Bitumenemulsion (ca. 1,1 kg/m2,
abhéangig von Randbedingungen) ist vor dem Verlegen der Asphalteinlage
aufzubringen, und wird nicht gesondert vergiitet.
Uberlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Einbau auf gefraste Asphaltschicht.
Hinweis zur OZ 07.00.0014.
Liefern/Entfernen von Material wird nicht gesondert verglitet!
07.00.0014. 22.112/019.90.01 TA 88,00 m2 e e e

Unterlage profilieren
Unterlage fiir Schicht ohne Bindemittel auf Sollhéhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von Gberschissi-
gem Baustoff wird gesondert vergiitet. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergutet.
...Forts. 07.00.0014.
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

07.00.0014. Forts. ...

Unterlage 'Boden/SoB in Verkehrsinsel'
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
héchstens 2 cm in Langs- und Querrichtung.

Hinweis zur OZ 07.00.0015.

Abs. 74, Station 2+727 (innerh. WSG).

Die Strecke befindet sich im Salzbergbau-Bereich.

SoB welche zur hydr. Nacherhértung neigen sind nicht zuldssig.

07.00.0015. 22.112/319.99.90.20 TA 88,00 m2 e e
Schottertragschicht herstellen
Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schachte und Stralenablaufe werden geson-
dert vergutet.
In Verkehrsflachen 'unter Verkehrsinsel'
Baustoffgemisch '0/45 aus gebrochener Gesteinskérnung C90/3, UF 3
aus Primarbaustoff
oder
aus einem der hier genannten MEB (mineralische
Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
nicht anzeigepflichtigen MEB: GS-0,
oder
aus einem der hier genannten anzeigepflichtigen MEB
bzw. einem Gemisch aus den hier genannten MEB: RC-1, RC-2, GS-1 a),
GS-2 a), GS-3.
Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Ful3note der
entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
beachten.
Einbauweise 7 (Schottertragschicht unter gebundener
Deckschicht).
Bei einem Gemisch aus nicht anzeigepflichtigen und
anzeigepflichtigen MEB bleibt die Anzeigepflicht
erhalten. Die gesamte OZ ist nur aus einem der
genannten Stoffe bzw. aus einem Stoffgemisch
herzustellen. '
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'gemaf
ErsatzbaustoffV'
Einbaudicke = 20 cm.

Hinweis zur OZ 07.00.0016.

Einbau bis 12 cm unter FOK.

Verfiillung der Verkehrsinseln erfolgt in Abschnitt "Pflaster, Plattenbel.,
Einfassungen"

07.00.0016. 23.113/118.34.90.09 TA 88,00 m2 e e e
Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
...Forts. 07.00.0016.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

07.00.0016. Forts. ...

in thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.

Einbaudicke = 12 cm.

Bindemittel 'Resultierend 35/50 V oder Resultierend 50/70 + Zusatz
(Zusatz nur entsprechend Erfahrungssammlung TA oder
Pilotproduktenliste TA der BASt) oder Resultierend 50/70 in
Schaumbitumen- technologie.'

Einbau '-Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140°C"'

Zwischensumme 0orz.00. yoe

Zwischensumme 7. e yor
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung
VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..
LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
08. San. Zuf/WW-Einmiind/Ausbuchtung
Hinweis zur OZ 08.00.

Zufahrten, Wirtschaftwegseinmiindungen bzw. Ausbuchtungen im
Trennstreifen u.4. werden ca. 4 cm aufgenommen und anschlieBend neu
hergestellt.

Neuer Aufbau betréagt 4 cm. Sanierung ca. 3,0 - 4,0 m in Zufahrten/WW-
Einmuind. hinein.

08.00. Zufahrten/WW-Einmiind/Ausbuchtung

08.00.0001. 23.113/038.31.02 700,00 m e e
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelflachen langs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung Gber 3 bis 6 cm.

Hinweis zur OZ 08.00.0002.

Fiir Asphaltfrésarbeiten sind besondere Hinweise in der
Baubeschreibung unter Punkt 2.7 enthalten. U.a. ist der Einsatz von
Strallenfrédsen mit einer BGI-Zertifizierung, z.B. Absauganlagen geméan
BGI 790-020, vorzusehen.

08.00.0002. 23.113/005.10.30.90.12 TA 1.312,00 m2 e e e
Asphalt frasen
Asphalt frésen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltdeckschicht.
Frastiefe Gber 2,5 bis 4,5 cm.
Flache 'Zufahrten, WW-Einmidungen, Ausbuchtung Trennstreifen'
Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Unebenheiten der gefrasten Flache hochstens 6 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.

08.00.0003. - 1.312,00 m2 e e
Unterlage reinigen
Unterlage vor dem Aufbringen der Bitumenemulsion von Schmutz, Sand
und lockeren Gesteinen reinigen. Anfallendes Material der Verwertung
nach Wahl des AN zufiihren.
Unterlage = Uberw. gefraste Asphaltschicht.
Lose Bestandteile von Frasflachen aufnehmen.

08.00.0004. 23.113/063.22.02.33 1.312,00 m2 e e
Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.
...Forts. 08.00.0004.
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

08.00.0004. Forts. ...

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
BkO,3.

Unterlage = Asphaltbefestigung, gefrast.

Bindemittel = C40B5-S.

Bindemittelmenge = 300 g/m2.

Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

Hinweis zur OZ 08.00.0005.
Asphaltmischgut mit max. 20 M.-% Asphaltgranulat.

08.00.0005. 23.113/348.91.90.09.09 TA 1.312,00 m2 e e e
Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fur Asphaltdeck-
schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen 'Zufahrten, WW-Einmidungen, Ausbuchtung
Trennstreifen'
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel 'Resultierend 50/80 VL oder Resultierend
70/100 + Zusatz (Zusatz nur entsprechend
Erfahrungssammlung TA oder Pilotproduktenliste TA der
BASt) oder 70/100 in Schaumbitumentechnologie.'
Fremdfiiller 'Kalksteinfiller Kategorie CC 70.
Diabasfiiller nur zusammen mit groben Gesteinskdrnungen
aus Diabas'
Einbau 'Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140 °C'

08.00.0006.  23.113/952.32.10 1.312,00 m2 e e e
AbstumpfungsmaBnahme durchfiihren
AbstumpfungsmafRnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmaRiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfihren. Nicht gebundene Abstreukdr-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukdrnung = leicht bituminierte Lieferkérnung 1/3.
Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2.

08.00.0007. 23.113/917.13.51.01 700,00 m e e
Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.
Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder
Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-
genband einschlieBlich zugehérigem und zuvor aufgetra-
genem Voranstrichmittel herstellen.
Anschluss an Asphaltdeckschicht.
Langs- und Querfuge.
...Forts. 08.00.0007.
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

08.00.0007. Forts. ...
Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.
Einzellangen bis 20,00 m.
Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.

Zwischensumme 08.00. yor

Zwischensumme 8. e yo
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung
VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..
LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
09. Sanierung Rad- und Gehweg
Hinweis zur OZ 09.00.

Abschnitt 74, Stat. 0+050 bis 2+400 u. 2+500 bis 2+727.

Radweg ca. 31 cm aufnehmen und 31 cm neu herstellen.

Herstellen der Radwege und Warteflachen in Bushaltestellenbereichen
gemdal Planung wird in separatem Abschnitt gesondert verglitet.

09.00. Rad- und Gehweg - Strecke -

Hinweis zur OZ 09.00.0001.

Schnitt zwischen Radweg und Rinnen bzw. 3-zeilige Muldenrinnen, falls
bitminése Fléche nicht gemeinsam aufgenommen werden kann.

Schnitt evtl. in Fundament! Erschwerniss einrechnen.

09.00.0001. 23.113/038.11.03 500,00 m e e
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich langs zur Fahrbahnachse
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung Gber 6 bis 12 cm.

Hinweis zur OZ 09.00.0002.

Anschluss an Bestand bzw. an bereits sanierte
Abschnitte, Hofzufahrten/WW-Einmiindung, Schnitt
zwischen Radweg und Hauseinfahrten, Bordsteinen bzw.
asphaltierte Trennstreifenbereiche u.a.

09.00.0002. 23.113/038.31.09 TA 200,00 m e e
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelflachen langs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung '3 bis 8 cm'

Hinweis zur OZ 09.00.0003.

Flir Asphaltfrésarbeiten sind besondere Hinweise in der
Baubeschreibung unter Punkt 2.7 enthalten. U.a. ist der
Einsatz von Stral3enfrdsen mit einer BGI-Zertifizierung,
z.B. Absauganlagen geméal3 BGI 790-020, vorzusehen.

09.00.0003. 23.113/005.90.90.50.12 TA 6.300,00 m2 e e
Asphalt frasen
Asphalt frasen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphalt 'bitumindser Oberbau'
...Forts. 09.00.0003.
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

09.00.0003. Forts. ...

Frastiefe 'i. M. ca. 8 cm'

Flache = Geh- und Radwege.

Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.

Unebenheiten der gefrasten Flache héchstens 6 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.

Hinweis zur OZ 09.00.0004.

Einschl. Tragschicht der 3-zeiligen Muldenrinnen.

Befinden sich Wurzeln nicht in ausreichender Tiefe, ist in diesen
Bereichen weniger SoB aufzunehmen. Dort ist Hocheinbau (31 cm)
vorzusehen. Es édndert sich lediglich die Gradientenhdhe.
Erschwernisse sind einzurechen.

09.00.0004. 22.112/009.99.59.91 TA 819,00 m3 e e
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergutet.
Schicht 'unterhalb bit. Oberbau’
Dicke 'i. M. 10 bis 15 cm'
Flache = Geh- und Radwege.
Baustoffgemisch 'Oberbau, hyd. verfestigte Schlacke betonahnlich,
Anhaftungen der A. Tragschicht, Materialklasse RC-3, (HOS) AVV
170904’
Baustoff 'laden und einem Zwischenlager gemaf §18
Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN zufiihren.
Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Hinweis zur OZ 09.00.0005.
Liefern/Entfernen von Material ist einzurechnen!

09.00.0005. 22.112/019.90.01 TA 6.300,00 m2 e e
Unterlage profilieren
Unterlage fiir Schicht ohne Bindemittel auf Sollhéhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von iberschissi-
gem Baustoff wird gesondert vergitet. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergutet.
Unterlage 'Planum, Unterbau/Untergrund'
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
héchstens 2 cm in Langs- und Querrichtung.

09.00.0006. e e e e e e - 6.300,00 m2 e e
Geotextil als Trennschicht verlegen
Trenn- und Filtervliesstoff Basetrac® Nonwoven BS 20 K4
oder gleichwertiger Art liefern und nach Angaben des
Herstellers einbauen.
...Forts. 09.00.0006.
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

09.00.0006. Forts. ...

Jeweils 50 cm auf die FSS bzw. Schottertragschicht
umschlagen. Bedarf an Mehr-Material fiir Umschlagen wird
nicht gesondert vergutet.

Produkteigenschaften:

Vliesstoff nach "Merkblatt Giber die Anwendung von
Geokunststoffen im Erdbau des StralRenbaues”

M Geok E Ausgabe 2016, Tabelle 2

- Flachenbezogene Masse (DIN EN 9864): 250 g/m2

- Stempeldurchdriickkraft (DIN EN ISO 12236): 3.600 N

- Geotextilrobustheitsklasse (GRK): 4

- Charakteristische Offnungsweite 090 ~ 80 ym

(DIN EN ISO 12956)

- Rohstoff: 100 % PP

- StandardrollenmalRe: 5,00 x 100 m

Das Produkt ist gemaR Merkblatt an den StéRen mit einer
Uberlappung von mind. 50 cm einzubauen. Es darf nicht
direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu
beschiitten. Uberlappungsverluste sind in den
Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die
abgedeckte Flache (Umschlagen siehe oben).

Das IVG-Produktzertifikat ist dem Angebot beizufugen.
Eigen- und Fremdiiberwachung gemaf DIN 18200 soll
nachgewiesen werden. Jede Rolle ist nach DIN ISO 10320
mit mindestens einem Rollenetikett zu kennzeichnen.

Hinweis zur OZ 09.00.0007.

Abs. 74, Station 0+050 bis 0+600 (aul3erhalb WSG).

Die Strecke befindet sich im Salzbergbau-Bereich.

SoB welche zur hydr. Nacherhértung neigen sind nicht zulassig.

09.00.0007.  22.112/319.59.90.20 TA 1.375,00 m2 e e e
Schottertragschicht herstellen
Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schachte und Stralenablaufe werden geson-
dert vergutet.
In Verkehrsflachen fir Geh- und Radwege, ohne
Fertiger.
Baustoffgemisch '0/45 aus gebrochener Gesteinskérnung C90/3, UF 3
aus Primarbaustoff
oder
aus einem der hier genannten MEB (mineralische
Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
nicht anzeigepflichtigen MEB: RC-1, RC-2, GS-0, GS-1 a), GS-2 a).
Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Ful3note der
entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
beachten.
Einbauweise 7 (Schottertragschicht unter gebundener
Deckschicht).
Die gesamte OZ ist nur aus einem der genannten Stoffe bzw. aus einem
...Forts. 09.00.0007.
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

09.00.0007. Forts. ...

Stoffgemisch herzustellen. '

Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'gemaf
ErsatzbaustoffV'

Einbaudicke = 20 cm.

Hinweis zur OZ 09.00.0008.

Abs. 74, Station 0+600 bis 2+400 und 2+530 bis 2+727 (innerh. WSG).
Die Strecke befindet sich im Salzbergbau-Bereich.

SoB welche zur hydr. Nacherhértung neigen sind nicht zulassig.

09.00.0008. 22.112/319.59.90.20 TA 5.000,00 m2 e e e
Schottertragschicht herstellen
Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schachte und Stralenablaufe werden geson-
dert vergutet.
In Verkehrsflachen fiir Geh- und Radwege, ohne
Fertiger.
Baustoffgemisch '0/45 aus gebrochener Gesteinskérnung C90/3, UF 3
aus Priméarbaustoff
oder
aus einem der hier genannten MEB (mineralische
Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
nicht anzeigepflichtigen MEB: GS-0,
oder
aus einem der hier genannten anzeigepflichtigen MEB
bzw. einem Gemisch aus den hier genannten MEB: RC-1, RC-2, GS-1 a),
GS-2 a), GS-3.
Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Ful3note der
entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
beachten.
Einbauweise 7 (Schottertragschicht unter gebundener
Deckschicht).
Bei einem Gemisch aus nicht anzeigepflichtigen und
anzeigepflichtigen MEB bleibt die Anzeigepflicht
erhalten. Die gesamte OZ ist nur aus einem der
genannten Stoffe bzw. aus einem Stoffgemisch
herzustellen. '
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'gemaf
ErsatzbaustoffV'
Einbaudicke = 20 cm.

09.00.00009. 23.113/148.25.90.09 TA 6.300,00 m2 e e
Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen fiir Geh- und Radwege.
Einbaudicke = 8 cm.
Bindemittel 'Resultierend 50/80 VL oder
...Forts. 09.00.0009.

Druckdatum: 02.12.2025 09:26:52 Seite: 101



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

09.00.0009. Forts. ...

50/70 + Zusatz (Zusatz nur entsprechend
Erfahrungssammlung TA oder Pilotproduktenliste TA der
BASt) oder 50/70 in Schaumbitumentechnologie'

Einbau 'Straf3enfertiger mit Absaugeinrichtung.

Einbau mit Beschicker.

Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140°C'

09.00.0010. 23.113/063.31.02.23 6.300,00 m2 e e
Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspruhen.
Auf Verkehrsflachen fiir Geh- und Radwege.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

Hinweis zur OZ 09.00.0011.
Asphaltmischgut mit max. 20 M.-% Asphaltgranulat.

09.00.0011. 23.113/348.93.90.09.09 TA 6.300,00 m2 e e e
Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton flir Asphaltdeck-
schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen 'Rad- und Gehweg'

Einbaudicke = 3 cm.

Bindemittel 'Resultierend 50/80 VL oder Resultierend
70/100 + Zusatz (Zusatz nur entsprechend
Erfahrungssammlung TA oder Pilotproduktenliste TA der
BASt) oder 70/100 in Schaumbitumentechnologie.'
Fremdfuller 'Kalksteinfuller Kategorie CC 70.
Diabasfiiller nur zusammen mit groben Gesteinskdrnungen
aus Diabas'

Einbau 'Straftenfertiger mit Absaugeinrichtung.

Einbau mit Beschicker.

Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140 °C’

09.00.0012. 23.113/952.32.11 6.300,00 m2 e e
AbstumpfungsmaBRnahme durchfiihren
Abstumpfungsmalnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmaRiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukornung durchfiihren. Nicht gebundene Abstreukor-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukérnung = leicht bituminierte Lieferkérnung 1/3.
Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeck-
...Forts. 09.00.0012.
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schicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

09.00.0013. 23.113/917.93.39.01 TA 200,00 m e e
Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.
Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder
Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-
genband einschlieBlich zugehdrigem und zuvor aufgetra-
genem Voranstrichmittel herstellen.
Anschluss 'Pflaster/Bordsteine von Hauserfronten bzw.
Anschluss an Bestand, um Schachtabdeckung herum u.d.'
Langs- und Querfuge.
Dicke der Asphaltschicht = 3 cm.
Einzellangen 'bis 50 m'
Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.

09.00.0014. 23.113/922.01.23 2.300,00 m e e
Randabdichtung herstellen
Flankenflache des hochliegenden Randes der Asphalt-
schichten abdichten.
Abdichtung mit 25/55-55 A.
Herstellung in zwei Arbeitsgéngen. Zusatzlich je Aus-
fuhrungsgang auf der horizontalen Flache zwischen je
zwei Schichten in 10 cm Breite Bindemittel in einer
Menge von mindestens 150 g/m auftragen.
Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung tber 10 bis
12 cm.

Hinweis zur OZ 09.00.0015.

Asphaltbefestigung im Wurzelbereich von Bdumen.
Verletzungen der Wurzeln durch geeignete Mal3nahmen
vermeiden.

Teilflachen, Gré3e der Teilflachen 7,5 m? bis 10 m2

09.00.0015. 23.113/028.50.32.30.03 480,00 m2 e e e
Asphaltbefestigung aufnehmen
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Flache = Geh- und Radwege.
Dicke der Asphaltbefestigung Gber 6 cm bis 12 cm.
Dicke der gebundenen Befestigung tGiber 10 bis 20 cm.
Gesamtaufbruchtiefe tber 20 bis 30 cm.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

Zwischensumme 09.00. yo
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Hinweis zur OZ 09.01.

Nicht zusammenhéngende Teilfldchen.

Hier werden Radweg und Wartefldchen im Bereich der

6 Bushaltestellen geméaR Planungsunterlagen vergiitet.

Des Weiteren anzulegende Radwege bzw. Verbreiterung bestehender
Radwege u. &.

09.01. Rad-/Gehweg/Warteflachen an Bush.

09.01.0001. 23.114/002.91.44.09.09 TA 28,00 m2 e e e
Betondecke aufnehmen
Betondecke ausbauen und aufnehmen. Dicke der Beton-
decke und Betondruckfestigkeit nach Unterlagen des AG.
Flache 'Bodenplatte, Wartehalle Bushaltestelle'
Befestigung = Betondecke.
Auf Unterlage = Tragschicht ohne Bindemittel.
Decke mit doppelter Bewehrung, Dubeln und Ankern.
Gesamtausbautiefe 'i.M. 15-30 cm’
Ausbaustoffe 'zerkleinern und einem Zwischenlager gemaR §18
Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN zufihren. Sdmtliche Kosten
sind einzukalkulieren.'

09.01.0002. 23.115/011.91.11.00 TA 10,00 m2 e e
Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergutet.
Pflasterstein 'ca. 8 bis 10 cm dick’
Mit Fugenfillung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und ubriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

09.01.0003. 23.115/021.91.23.00 TA 10,00 m2 e e e
Plattenbelag aus Beton aufnehmen
Plattenbelag mit Platten aus Beton aufnehmen. Aufnehmen
der Tragschicht wird gesondert vergitet.
Platte mit Dicke '6 bis 8 cm'
Mit Fugenfillung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus hydraulisch gebundenem Bettungsmortel.
Platten und Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des AN ver-
werten.

09.01.0004. —m e e e e e e 8,00 m . e e
Streifenfundament ausb. u.aufn.
Streifenfundament flir Wartehalle ausbauen und aufnehmen. Dicke des
Fundamentes nach Unterlagen des AG.
Streifenbreite = 50 cm.
Dicke = 40 cm.
...Forts. 09.01.0004.
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09.01.0004. Forts. ...

Ausbaustoffe zerkleinern und einem Zwischenlager geman §18
Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN zufiihren. Samtliche Kosten
sind einzukalkulieren.

09.01.0005. 23.115/031.92.02.00 TA 28,00 m e e
Bordstein aufnehmen.
Bordstein aufnehmen.
Bordstein 'verschiedene Abmessungen'
Fundament aus Beton, Gber 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Samtliche Steine und Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

Hinweis zur OZ 09.01.0006.

6 x Bushaltestellen (Fldche unter Wartehalle)

Boden aufn. unterhalb dieser SOB werden in Abschnitt
"Erdarbeiten/Bauschutz” vergiitet!

09.01.0006. 22.112/009.99.99.91 TA 6,00 m3 e e
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergutet.
Schicht 'unterhalb Betondecke/Pflaster/Platten aus beton)'
Dicke 'i. M. 10 bis 15 cm'
Flache 'unter Wartehalle'
Baustoffgemisch 'Oberbau, Materialklasse RC-3, AVV 170904’
Baustoff 'laden und einem Zwischenlager gemaf §18
Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN zufiihren.
Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Hinweis zur OZ 09.01.0007.
Schnitt zwischen Radweg und Fahrbahn (Busbucht), falls bitminése
Fléache nicht gemeinsam aufgenommen werden kann.

09.01.0007. 23.113/038.11.03 200,00 m e e
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich langs zur Fahrbahnachse
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung Gber 6 bis 12 cm.

09.01.0008. 23.113/038.31.02 50,00 m e e e
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelflachen langs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung Gber 3 bis 6 cm.
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Hinweis zur OZ 09.01.0009.
Abs. 73, Stat. 0+890 Gehweg/Pfad Hs.-Nr. 67 bis Bushaltestelle

09.01.00009. 23.113/028.90.30.10.03 TA 40,00 m2 e e e
Asphaltbefestigung aufnehmen
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Flache 'Gehweg Hs.-Nr. 67 bis Bushaltestelle ohne Warteflache aus
Asphalt'
Dicke der Asphaltbefestigung Giber 6 cm bis 12 cm.
Gesamtaufbruchtiefe bis 10 cm.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 09.01.0010.
6 x Bushaltestellen(bestehend aus Radweg und Warteflache) und 1x
Entsiegelung fiir Trennstreifen (35 m x 1,75 m)

09.01.0010. 23.113/005.90.90.90.12 TA 592,00 m2 e e e
Asphalt frasen
Asphalt frésen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphalt 'bitumindser Oberbau'
Frastiefe 'i. M. ca. 8 cm'
Flache 'Radweg/Warteflache an Bushaltestellen gemaf Planung'
Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Unebenheiten der gefrasten Flache hochstens 6 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.

Hinweis zur OZ 09.01.0011.

6 x Bushaltestellen(Radweg und Wartefldche) und 1x zu verbreitender
Radweg Abs. 73, Stat. 1+700 und 1x Entsiegelung fiir Trennstreifen (35
m x 1,75 m). An BHS weniger SoB aufn. Gradientenh6he im
Wartebereich ist ca. 16 cm héher als FB-Niveau. Erschwernisse
einrechnen

09.01.0011. 22.112/009.99.99.91 TA 79,00 m3 e e
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergutet.
Schicht 'unterhalb bit. Oberbau’
Dicke 'i. M. 10 bis 15 cm'
Flache 'gem. Hinweistext'
Baustoffgemisch 'Oberbau, hyd. verfestigte Schlacke betonahnlich,
Anhaftungen der A. Tragschicht, Materialklasse RC-3, (HOS) AVV
170904’
Baustoff 'laden und einem Zwischenlager gemaf §18
...Forts. 09.01.0011.
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09.01.0011. Forts. ...

Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN zufiihren.
Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Hinweis zur OZ 09.01.0012.
Liefern/Entfernen von Material ist einzurechnen!

09.01.0012. 22.112/019.90.01 TA 632,00 m2 e e
Unterlage profilieren
Unterlage fiir Schicht ohne Bindemittel auf Sollhéhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von iberschissi-
gem Baustoff wird gesondert vergitet. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergutet.
Unterlage 'Planum, Unterbau/Untergrund'
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
héchstens 2 cm in Langs- und Querrichtung.

09.01.0013. e e e e e e - 632,00 m2 e e
Geotextil als Trennschicht verlegen
Trenn- und Filtervliesstoff Basetrac® Nonwoven BS 20 K4
oder gleichwertiger Art liefern und nach Angaben des
Herstellers einbauen.
Jeweils 50 cm auf die FSS bzw. Schottertragschicht
umschlagen. Bedarf an Mehr-Material fur Umschlagen wird
nicht gesondert vergutet.
Produkteigenschaften:
Vliesstoff nach "Merkblatt tiber die Anwendung von
Geokunststoffen im Erdbau des Stralenbaues"
M Geok E Ausgabe 2016, Tabelle 2
- Flachenbezogene Masse (DIN EN 9864): 250 g/m2
- Stempeldurchdriickkraft (DIN EN ISO 12236): 3.600 N
- Geotextilrobustheitsklasse (GRK): 4
- Charakteristische Offnungsweite 090 ~ 80 ym
(DIN EN ISO 12956)
- Rohstoff: 100 % PP
- Standardrollenmalle: 5,00 x 100 m
Das Produkt ist gemaR Merkblatt an den StéRen mit einer
Uberlappung von mind. 50 cm einzubauen. Es darf nicht
direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu
beschiitten. Uberlappungsverluste sind in den
Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die
abgedeckte Flache (Umschlagen siehe oben).
Das IVG-Produktzertifikat ist dem Angebot beizufligen.
Eigen- und Fremdiberwachung gemaf DIN 18200 soll
nachgewiesen werden. Jede Rolle ist nach DIN ISO 10320
mit mindestens einem Rollenetikett zu kennzeichnen.
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Hinweis zur OZ 09.01.0014.

Abs. 73, auBerhalb WSG. 4x Bushaltestellen.

Die Strecke befindet sich im Salzbergbau-Bereich.

SoB welche zur hydr. Nacherhértung neigen sind nicht zulassig.

09.01.0014.  22.112/319.59.90.20 TA 482,00 m2 e e e
Schottertragschicht herstellen
Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schachte und Stralenablaufe werden geson-
dert vergutet.
In Verkehrsflachen fiir Geh- und Radwege, ohne
Fertiger.
Baustoffgemisch '0/45 aus gebrochener Gesteinskérnung C90/3, UF 3
aus Primarbaustoff
oder
aus einem der hier genannten MEB (mineralische
Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
nicht anzeigepflichtigen MEB: RC-1, RC-2, GS-0, GS-1 a), GS-2 a).
Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Ful3note der
entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
beachten.
Einbauweise 7 (Schottertragschicht unter gebundener
Deckschicht).
Die gesamte OZ ist nur aus einem der genannten Stoffe bzw. aus einem
Stoffgemisch herzustellen. '
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'gemaf
ErsatzbaustoffV'
Einbaudicke = 20 cm.

Hinweis zur OZ 09.01.0015.

Abs. 74, Station 0+600 bis 2+727 (innerh. WSG).

2x Baushaltestellen

Die Strecke befindet sich im Salzbergbau-Bereich.

SoB welche zur hydr. Nacherhértung neigen sind nicht zuldssig.

09.01.0015. 22.112/319.59.90.20 TA 154,00 m2 e e
Schottertragschicht herstellen
Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schachte und Stralenablaufe werden geson-
dert vergutet.
In Verkehrsflachen fir Geh- und Radwege, ohne
Fertiger.
Baustoffgemisch '0/45 aus gebrochener Gesteinskérnung C90/3, UF 3
aus Primarbaustoff
oder
aus einem der hier genannten MEB (mineralische
Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
nicht anzeigepflichtigen MEB: GS-0,
oder
...Forts. 09.01.0015.
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09.01.0015. Forts. ...

aus einem der hier genannten anzeigepflichtigen MEB

bzw. einem Gemisch aus den hier genannten MEB: RC-1, RC-2, GS-1 a),
GS-2 a), GS-3.

Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Ful3note der
entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
beachten.

Einbauweise 7 (Schottertragschicht unter gebundener
Deckschicht).

Bei einem Gemisch aus nicht anzeigepflichtigen und
anzeigepflichtigen MEB bleibt die Anzeigepflicht

erhalten. Die gesamte OZ ist nur aus einem der

genannten Stoffe bzw. aus einem Stoffgemisch
herzustellen. '

Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'gemaf
ErsatzbaustoffV'

Einbaudicke = 20 cm.

09.01.0016. 23.113/148.25.90.09 TA 632,00 m2 e e
Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen fiir Geh- und Radwege.

Einbaudicke = 8 cm.

Bindemittel 'Resultierend 50/80 VL oder

50/70 + Zusatz (Zusatz nur entsprechend
Erfahrungssammlung TA oder Pilotproduktenliste TA der
BASt) oder 50/70 in Schaumbitumentechnologie'

Einbau 'Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140°C '

09.01.0017. 23.113/063.31.02.23 632,00 m2 e e e
Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen.
Auf Verkehrsflachen fir Geh- und Radwege.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

Hinweis zur OZ 09.01.0018.
Asphaltmischgut mit max. 20 M.-% Asphaltgranulat.

09.01.0018. 23.113/348.93.90.09.09 TA 632,00 m2 e e
Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeck-
schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.
...Forts. 09.01.0018.
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In Verkehrsflachen 'Bushaltestellen, Rad- und Gehweg'
Einbaudicke = 3 cm.

Bindemittel 'Resultierend 50/80 VL oder Resultierend
70/100 + Zusatz (Zusatz nur entsprechend
Erfahrungssammlung TA oder Pilotproduktenliste TA der
BASt) oder 70/100 in Schaumbitumentechnologie.'
Fremdfuller 'Kalksteinfuller Kategorie CC 70.

Diabasfiiller nur zusammen mit groben Gesteinskdrnungen
aus Diabas'

Einbau 'Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140 °C’

09.01.0019. 23.113/952.32.11 632,00 m2 e e
AbstumpfungsmaBBnahme durchfiihren
Abstumpfungsmalnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmaRiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfiihren. Nicht gebundene Abstreukor-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukérnung = leicht bituminierte Lieferkérnung 1/3.
Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeck-
schicht.

Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

09.01.0020. 23.113/917.93.39.01 TA 180,00 m e e
Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.
Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder
Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-
genband einschlieBlich zugehérigem und zuvor aufgetra-
genem Voranstrichmittel herstellen.
Anschluss 'an Bestand, entlang Bordsteine,
evtl. um Schachtabdeckung herum u.a.'
Langs- und Querfuge.
Dicke der Asphaltschicht = 3 cm.
Einzellangen 'bis 50 m'
Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.

09.01.0021. 23.113/922.01.23 55,00 m e e e
Randabdichtung herstellen
Flankenflache des hochliegenden Randes der Asphalt-
schichten abdichten.
Abdichtung mit 25/55-55 A.
Herstellung in zwei Arbeitsgangen. Zusatzlich je Aus-
fuhrungsgang auf der horizontalen Flache zwischen je
zwei Schichten in 10 cm Breite Bindemittel in einer
Menge von mindestens 150 g/m auftragen.
Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung tiber 10 bis
12 cm.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Hinweis zur OZ 09.01.0022.

Asphaltbefestigung im Wurzelbereich von Bdumen.
Verletzungen der Wurzeln durch geeignete MalBnahmen
vermeiden.

Teilflachen, Gré3e der Teilflachen 7,5 m? bis 10 m2

09.01.0022. 23.113/028.50.32.30.03 100,00 m2 e e e
Asphaltbefestigung aufnehmen
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Flache = Geh- und Radwege.
Dicke der Asphaltbefestigung Gber 6 cm bis 12 cm.
Dicke der gebundenen Befestigung Gber 10 bis 20 cm.
Gesamtaufbruchtiefe tber 20 bis 30 cm.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

Zwischensumme 0%.01. yoe

Zwischensumme 09. e yor
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Hinweis zur OZ 10.
Die Busbuchten gehéren zur Fahrbahn und werden im Abschnitt
"Sanierung Fahrbahn" vergiitet.

10. Arbeiten an Bushaltestellen

Hinweis zur OZ 10.00.

Fiinf der insgesamt sechs Wartehallen werden von der Gemeinde Alpen
geliefert. Die Wartehalle in Abs. 73, St. 0+750 (FR Xanten) wird vom AN
abgebaut, gelagert, auf neuem Fundament montiert. Herstellung der
Fundam. u. Montage aller Wartehallen erfolgt durch den AN.

10.00. Bushaltestellen barrierefrei

Hinweis zur OZ 10.00.0001.
Abs. 73, Stat. 0+080, FR Xanten
(Stationsangabe geméal Planunsunterlagen)

10.00.0001. R 1,00 Psch  xxXxxxx,xx .
Vorh. Wartehalle abbrechen,
Vorhandene Wartehalle und Ausstattung (Abs. 73, Stat. 0+080, FR
Xanten) abbrechen und aufnehmen.
Material = Siehe Anlage "Foto Bushaltestelle".
Verwertung nach Wahl des AN.
Alte Stelle durch Einbauen von Boden/Oberboden an
Gelande anpassen wird in Abschnitt "Erdbau” vergltet.

Hinweis zur OZ 10.00.0002.
Abs. 73, Stat. 0+750, FR Moers

10.00.0002. e - - 1,00 Psch  xxXxxxx,xx ..
Vorh. Wartehalle abbrechen,
Vorhandene Wartehalle und Ausstattung (Abs. 73, Stat. 0+750, FR
Moers) abbrechen und aufnehmen.
Material = Siehe Anlage "Foto Bushaltestelle".
Verwertung nach Wahl des AN.

Hinweis zur OZ 10.00.0003.
Abs. 73, Stat. 1+700, FR Moers

10.00.0003. e - - 1,00 Psch  xxXxxxx,xx ..
Vorh. Wartehalle abbrechen,
Vorhandene Wartehalle und Ausstattung (Abs. 73, Stat. 1+700, FR
Moers) abbrechen und aufnehmen.
Material = Beton. Siehe Anlage "Foto Bushaltestelle".
Verwertung nach Wahl des AN.
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Hinweis zur OZ 10.00.0004.
Abs. 74, Stat. 2+100, FR Moers

10.00.0004. e - - 1,00 Psch  xxXxxxx,xx ..
Vorh. Wartehalle abbrechen,
Vorhandene Wartehalle und Ausstattung (Abs. 74, Stat. 2+100, FR
Moers) abbrechen und aufnehmen.
Material = Beton. Siehe Anlage "Foto Bushaltestelle".
Verwertung nach Wahl des AN.

Hinweis zur OZ 10.00.0005.
Abs. 74, Stat. 2+100, FR Xanten

10.00.0005. e - - 1,00 Psch  xxXxxxx,xx ..
Vorh. Wartehalle abbrechen,
Vorhandene Wartehalle und Ausstattung (Abs. 74, Stat. 2+100, FR
Xanten) abbrechen und aufnehmen.
Material = Beton. Siehe Anlage "Foto Bushaltestelle".
Verwertung nach Wahl des AN.

Hinweis zur OZ 10.00.0006.
Abs. 73, Stat. 0+750, FR Xanten

10.00.0006. e - - 1,00 Psch  xxXxxxx,xx ...
Vorh. Wartehalle demontieren,
Vorhandene Wartehalle und Ausstattung (Abs. 73, Stat. 0+750, FR
Xanten) vor Beginn der Bauarbeiten demontieren, auf Flachen des AN
lagern und nach der Herstellung des neuen Fundamentes neu versetzen.
Falls erforderlich neues Befestigungsmaterial liefern.
Das Herstellen des Fundamentes wird gesondert vergutet.
Alte Stelle durch Einbauen von Boden/Oberboden an
Gelande anpassen wird in Abschnitt "Erdbau” vergltet.
Siehe Anlage "Foto Bushaltestelle".

10.00.0007. e e e e e e - 5,00 St e e
Wartehalle des AG auf
Wartehalle des AG auf Fundamente montieren.
Lieferung der Wartehallen und des Befestigungsmaterials erfogt durch die
Gemeinde Alpen.
Das Herstellen der Fundamente wird gesondert vergutet.

Hinweis zur OZ 10.00.0008.
Wartehalle lagert auf Fldchen des AN.

10.00.0008. e e e e e e - 1,00 St e e
Fundament 3-Feld Wartehalle
Bewehrten Beton einschlieRlich Schalung nach Unterlagen des AG
...Forts. 10.00.0008.
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10.00.0008. Forts. ...

10.00.0009.

10.00.0010.

herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung wird nicht gesondert vergitet.
Bewehrung gemaf Bewehrungsplan.

Bauteil = Fundament firr 3-Feld Wartehalle

LxB =4700 x 1800 mm

Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C30/37.

Expositionsklasse XC2/XF2.

Herstellung des Fundamentes komplett gemaR Fundamentplan fir
3-Feld Wartehalle des AG.

Grindung fir Fundament wird gesondert vergltet.

e e e e e e - 5,00 St ,
Fundament 2-Feld Wartehalle

Bewehrten Beton einschlieRlich Schalung nach Unterlagen des AG
herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.

Bewehrung wird nicht gesondert vergutet.

Bewehrung gemaf Bewehrungsplan.

Bauteil = Fundament fiir 2-Feld Wartehalle

LxB = 3400 x 1800 mm

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse C30/37.

Expositionsklasse XC2/XF2.

Herstellung des Fundamentes komplett gemaR Fundamentplan fiir
2-Feld Wartehalle des AG.

Grindung fir Fundament wird gesondert vergutet.

Hinweis zur OZ 10.00.0010.

Abs. 73, auBerhalb WSG. 4x Bushaltestellen.

Diese und Folge-OZ: Griindung fiir Wartehallenfundament.

Die Strecke befindet sich im Salzbergbau-Bereich.

SoB welche zur hydr. Nacherhértung neigen sind nicht zulassig.

e em e e = TA 27,00 m2 e ,
STS unter Betondecken herstellen

Schottertragschicht unter Betondecken herstellen.

Abweichung von der Sollhéhe héchsten +0,5 cm, bzw.

-1,5cm.

Verdichtungsgrad/Verformungsmodul DPr mindestens 98 v.H.
Einbaudicke = 20 cm.

Baustoffgemisch '0/45 aus gebrochener Gesteinskérnung C90/3, UF 3
aus Primarbaustoff

oder

aus einem der hier genannten MEB (mineralische

Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten

nicht anzeigepflichtigen MEB: RC-1, RC-2, GS-0, GS-1 a), GS-2 a).
Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Ful3note der
entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu

beachten.

...Forts. 10.00.0010.
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10.00.0010. Forts. ...

Die gesamte OZ ist nur aus einem der genannten Stoffe bzw. aus einem
Stoffgemisch herzustellen.'

Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches gemaf
ErsatzbaustoffV

Hinweis zur OZ 10.00.0011.

Abs. 74, Station 0+600 bis 2+727 (innerh. WSG).

2x Baushaltestellen

Die Strecke befindet sich im Salzbergbau-Bereich.

SoB welche zur hydr. Nacherhértung neigen sind nicht zulassig.

10.00.0011. mmem e e = TA 13,00 m2 e e
STS unter Betondecken herstellen
Schottertragschicht unter Betondecken herstellen.
Abweichung von der Sollhéhe héchsten +0,5 cm, bzw.
-1,5cm.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul DPr mindestens 98 v.H.
Einbaudicke = 20 cm.
Baustoffgemisch '0/45 aus gebrochener Gesteinskérnung C90/3, UF 3
aus Priméarbaustoff
oder
aus einem der hier genannten MEB (mineralische
Ersatzbaustoffe) bzw. einem Gemisch der hier genannten
nicht anzeigepflichtigen MEB: GS-0,
oder
aus einem der hier genannten anzeigepflichtigen MEB
bzw. einem Gemisch aus den hier genannten MEB: RC-1, RC-2, GS-1 a),
GS-2 a), GS-3.
Bei einem MEB mit dem Zusatz "a)" ist die Ful3note der
entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu
beachten.
Bei einem Gemisch aus nicht anzeigepflichtigen und
anzeigepflichtigen MEB bleibt die Anzeigepflicht
erhalten. Die gesamte OZ ist nur aus einem der
genannten Stoffe bzw. aus einem Stoffgemisch
herzustellen.'
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches gemaf
ErsatzbaustoffV

Hinweis zur OZ 10.00.0012.
Sichtbare Hohe Bordstein 16 cm !

10.00.0012. 23.115/311.99.10.01.01 TA 85,00 m e e
Bordstein aus Beton setzen
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Riickenstitze
mind. 15 cm.
Bordstein 'Niederflurbusbordstein F15/35 geman Planung'
Vorsatzschicht mit Weilzement und WeilRpigment.
...Forts. 10.00.0012.
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10.00.0012. Forts. ...

Gerader Stein.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

10.00.0013. 23.115/311.99.10.06.01 TA 29,00 m e e
Bordstein aus Beton setzen
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Riickenstltze
mind. 15 cm.
Bordstein 'Ubergangsstein/Absenkstein gemaR Planung '
Vorsatzschicht mit WeiRzement und WeilRpigment.
Ubergangsstein/Absenkungsstein.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

10.00.0014. 23.115/311.10.00.01.11 10,00 m .. R
Bordstein aus Beton setzen
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Riickenstiitze
mind. 15 cm.
Bordstein = RB 15 x 22 cm.
Gerader Stein.
Rickenstltze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

10.00.0015. 23.115/421.11.31.11.30 114,00 m e e
Rinne mit Pflast. aus Beton herst.
Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
stellen.
Bordrinne.
Format fur Rastermal} des Pflastersteins = 160/160/140
mm.
Ohne Fase, ohne Vorsatzbeton.
Breite 1-zeilig.
Beton fir Fundament und Riickenstitze mit einer Druck-
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
Ruckenstitze nach Unterlagen des AG.
Fuge aus Fugenmoértel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Verlegung an Verkehrsinseln nach Unterlagen des AG.
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Hinweis zur OZ 10.00.0016.

Markierungsfolie - Rippenprofil.

Entsprechend Norm 32984 fiir Blindensysteme.

Verlegung nach Unterlage des AG auf Asphaltdeckschicht.

10.00.0016. e e e e e e - 25,92 m2 e e e
Taktiles Markierungssystem
Taktiles Markierungssystem Rippenplatten herstellen.
Losen Schmutz mit Hochdruckreinigung mittels Wasch-/Sauganlage von
zu markiernden Flachen entfernen.
Abgerechnet wird die verklebte Flache.
Angrenzede Flachen mit Klebeband breit schitzen.
Aufmerksamkeitsfelder entsprechend Unterlage des AG.
Markierungsstoffart "Triflex Taktiles Markierungssystem
oder gleichwertig".
Mit "Rutschfestigkeit>60 SRT".
GroRe= 30 x 30 cm.
Grundierung und Kleber nach Herstellerangaben
verwenden.
Markierung auf Bushaltestelle.
Erschwernisse aller Art sind in den EP einzurechnen.

Hinweis zur OZ 10.00.0017.

Markierungsfolie - Noppenprofil.

Entsprechend Norm 32984 fiir Blindensysteme.

Verlegung nach Unterlage des AG auf Asphaltdeckschicht.

10.00.0017. e e e e e e - 4,86 m2 e e e
Taktiles Markierungssystem
Taktiles Markierungssystem Noppenplatten herstellen.
Losen Schmutz mit Hochdruckreinigung mittels Wasch-/Sauganlage von
zu markiernden Flachen entfernen.
Abgerechnet wird die verklebte Flache.
Angrenzede Flachen mit Klebeband breit schitzen.
Aufmerksamkeitsfelder entsprechend Unterlage des AG.
Markierungsstoffart "Triflex Taktiles Markierungssystem
oder gleichwertig".
Mit "Rutschfestigkeit>60 SRT".
GroRe= 30 x 30 cm.
Grundierung und Kleber nach Herstellerangaben
verwenden.
Markierung auf Bushaltestelle.
Erschwernisse aller Art sind in den EP einzurechnen.

Zwischensumme 10,00. yo
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Zwischensumme 10. yo
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
1. Sonst. Arbeiten alle Bereiche

11.00. Pflaster, Plattenbel., Einfassungen

Hinweis zur OZ 11.00.0001.
1-zeilige Rinne, davon ca. 180 m um Verkehrsinseln + Querungshilfe
herum

11.00.0001. 23.115/036.41.12.01 270,00 m .. R
Streifen/Rinne aus Betonst. aufn.
Streifen oder Rinne mit Pflastersteinen aus Beton auf-
nehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert
vergutet.
Pflasterstein Gber 12 bis 15 cm dick.
Breite des Streifens/der Rinne bis 20 cm.
Mit Fugenfiillung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmortel.
Fundament aus Beton/Martel, Gber 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 11.00.0002.

2-zeilige Rinne (iberwiegend an Strafleneinmiindungen, die durch den
Vollausbau evtl. nicht standfest bleiben und aufgenommen werden
mussen.

11.00.0002. 23.115/036.42.12.01 100,00 m e R
Streifen/Rinne aus Betonst. aufn.
Streifen oder Rinne mit Pflastersteinen aus Beton auf-
nehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert
vergutet.
Pflasterstein Gber 12 bis 15 cm dick.
Breite des Streifens/der Rinne tber 20 bis 35 cm.
Mit Fugenfiillung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmortel.
Fundament aus Beton/Martel, Gber 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

11.00.0003. 23.115/031.92.02.00 TA 180,00 m e e
Bordstein aufnehmen.
Bordstein aufnehmen.
Bordstein 'verschiedene Abmessungen, Uberwiegend
Querungshilfe/Verkehrsinsel'
Fundament aus Beton, Gber 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Samtliche Steine und Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.
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Hinweis zur OZ 11.00.0004.
Nicht zusammenhéngend

11.00.0004. 23.115/031.21.02.00 10,00 m .. e
Bordstein aufnehmen.
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Hohe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, bis 10 cm dick, aufbrechen.
Samtliche Steine und lbriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

Hinweis zur OZ 11.00.0005.
Teilweise nicht zusammenhéngend

11.00.0005. 23.115/031.11.02.00 50,00 m . e e
Bordstein aufnehmen.
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, Hohe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, bis 10 cm dick, aufbrechen.
Samtliche Steine und lbriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

Hinweis zur OZ 11.00.0006.
WW-Einmiindungen, Zufahrten, Verkehrsinsel
Informativ: Erneuerung der Fldchen in Asphaltbauweise

11.00.0006. 23.115/011.91.11.00 TA 50,00 m2 e e
Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergutet.
Pflasterstein 'ca. 8 bis 10 cm dick’
Mit Fugenfillung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und ubriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

11.00.0007. 23.115/421.11.32.11.00 100,00 m . e e
Rinne mit Pflast. aus Beton herst.
Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
stellen.
Bordrinne.
Format flr Rastermal} des Pflastersteins = 160/160/140
mm.
Ohne Fase, ohne Vorsatzbeton.
Breite 2-zeilig.
Beton fir Fundament und Rickenstiitze mit einer Druck-
...Forts. 11.00.0007.

Druckdatum: 02.12.2025 09:26:52 Seite: 120



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74
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11.00.0007. Forts. ...

festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
Ruckenstiitze nach Unterlagen des AG.

Fuge aus Fugenmdrtel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer

E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

11.00.0008. 23.115/311.02.00.09.11 TA 50,00 M e, e
Bordstein aus Beton setzen
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstutze
mind. 15 cm.
Bordstein = HB 18 x 25 cm.
Bordstein 'einschl. Ubergangs-/Absenkungs-/Kurvensteine liefern
Rickenstltze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

11.00.0009. 23.115/311.07.00.01.11 10,00 m e e
Bordstein aus Beton setzen
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstutze
mind. 15 cm.
Bordstein = TB 8 x 25 cm.
Gerader Stein.
Rickenstltze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

11.00.0010. 23.115/326.90.01 TA 5,00 St e e
Bordstein trennen
Bordstein auf Passmal} trennen.
Bordstein 'verschiedene Grolzen'
Bordstein quer trennen.

Hinweis zur OZ 11.00.0011.

1x Querungshilfe, Abs. 73, Stat. 0+850

2x Verkehrsinsel, Abs. 74, Stat. 2+722

2x Inselképfe mit Querungsbereich ausbilden!
Informativ: Verfiillung erfolgt mit Asphalt
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11.00.0011. R 180,00 m e e

Klebebordstein 20 x 12

Klebebordstein 20 x 12 (F 10) liefern und setzen.

Bordstein aus Beton gemaf DIN EN 1340 Qualitat DTI und DIN 483
einschlieRlich aller erforderlichen Formsteine/Kurvensteine liefern und
mittels Zweikomponentenkleber auf Acrylharzbasis nach
Herstellerangabe aufkleben.

Material: WeilRbeton

Bordstein als Verkehrsinselumrandung.

Hinweis zur OZ 11.00.0012.

Querungshilfe/Verkehrsinseln

Gesamte Flache der 3 Verkehrsinseln betragt ca. 200 m2.
- Abs. 73, Stat. 0+850

- Abs. 74, Stat. 2+722 (KP L460/B57) éstl. u. westl.

11.00.0012. 23.113/153.99.90.09 TA 35,00 t e e
Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen 'Verfiillung Verkehrsinsel, Einbaudicke ca. 7 cm'
Einbau 'unterhalb Gussasphalt in Verkehrsinsel'
Bindemittel 'Resultierend 50/80 VL oder
50/70 + Zusatz (Zusatz nur entsprechend
Erfahrungssammlung TA oder Pilotproduktenliste TA der
BASt) oder 50/70 in Schaumbitumentechnologie'
Einbau 'Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140°C '

11.00.0013. 23.113/657.93.90.01 TA 200,00 m2 e e
Asphaltdecksch. aus MA 5 N herst.
Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 5 N herstellen.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsflachen 'Verfiillung Verkehrsinsel'
Einbaudicke = 3 cm einschl. eingedriickter Abstreukor-
nung.
Bindemittel '25/35 VH/VL'
Einbau von Hand.

Hinweis zur OZ 11.00.0014.
Aufbringen Quarzit per Hand. Mit hellem Gestein abstreuen!

11.00.0014. 23.113/667.69.00.01 TA 200,00 m2 e e e
Gussasphaltoberflache bearbeiten
Oberflache der Gussasphaltschicht bearbeiten.
Feine Gesteinskoérnung auf die noch heife Oberflache
aufbringen.
Verfahren 'Lieferkérnung 2/5, Abstreumenge 10 bis 12 kg/m2 und mit
leichter Walze andriicken.'
...Forts. 11.00.0014.
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GB in EUR

11.00.0014. Forts. ...

Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren
und nicht gebundene und geldste Abstreukdrnungen nach
Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 11.00.0015.

Diese und Folgepositionen: Muldenrinnen.

Einzell&éngen vor Hauszufahrten.

1x Muldenrinne direkt an der Hausfront, L= ca. 25 m

Abs. 73, Stat. 1+870. (Entwéssert in vorh. Erdmulde hinter Bushaltestelle
"Alpen Menzelen-West Maas"

11.00.0015. 23.115/041.99.12.01 TA 180,00 m
Rinne aus Betonformst. aufnehmen
Rinne aus Betonformsteinen aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht wird gesondert vergiitet.
Art '3- zeiliges Rinnepflaster, Hohe: 12-16 cm’
Breite 'Gesamtbreite der Mulde betragt ca. 50 cm'
Mit Fugenfiillung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmortel.
Fundament aus Beton/Mdrtel, Giber 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Formsteine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 11.00.0016.
Tragschicht der Vorposition. In Bereichen aul8erhalb der
Radwegsanierung.

11.00.0016. 22.112/009.99.99.91 TA 18,00 m3
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergutet.
Schicht "Tragschicht unterhalb Muldenrinne'
Dicke 'bis 20 cm'
Flache 'Uberwiegend zwischen Radweg u. Hauszufahrten'
Baustoffgemisch 'Oberbau, hyd. verfestigte Schlacke betonahnlich,
Anhaftungen der A. Tragschicht, Materialklasse RC-3, (HOS) AVV
170904’
Baustoff 'laden und einem Zwischenlager gemaf §18
Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN zufiihren.
Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Hinweis zur OZ 11.00.0017.

Einzelldngen vor insgesamt ca. 20 Hauszufahrten

in allen Abschnitten. Z.B. Haus Ecke B57/K22. Muldenrinne entwéssert in
Boden-/Erdmulde der Bushaltestelle Menzelen-West Maas. Vorhandene
Mulden werden aufgenommen und neu hergestellt)
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11.00.0017. 23.115/421.49.43.11.00 TA 180,00 m e e

Rinne mit Pflast. aus Beton herst.

Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
stellen.

Muldenrinne nach Unterlagen des AG.

Format fir Rastermafd 'L/B ca. 16 cm, Randsteinhdhe ca. 12-14,5 cm /
Mittelsteinhdhe ca. 12 cm'

Mit Fase, ohne Vorsatzbeton.

Breite 3-zeilig.

Beton fur Fundament und Rickenstitze mit einer Druck-
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
Ruckenstiitze nach Unterlagen des AG.

Fuge aus Fugenmdrtel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer

E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

Hinweis zur OZ 11.00.0018.

Vor Tankstelle Abs. 73, km 0,164 bis 0,184 und,

km 0,194 bis 0,214, je ca. 20 m.

Jeweils zwischen vorhandener Pflasterdecke und neu herzustellende
Zufahrt aus Asphalt anordnen (siehe Anlage "Pflastermulde Tankstelle)

11.00.0018. 23.115/421.49.43.11.00 TA 40,00 m e e e
Rinne mit Pflast. aus Beton herst.
Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
stellen.
Muldenrinne nach Unterlagen des AG.
Format fur Rastermal} 'L/B ca. 16 cm, Randsteinhdhe ca. 12-14,5 cm /
Mittelsteinhdhe ca. 12 cm'
Mit Fase, ohne Vorsatzbeton.
Breite 3-zeilig.
Beton fir Fundament und Riickenstiitze mit einer Druck-
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
Ruckenstitze nach Unterlagen des AG.
Fuge aus Fugenmoértel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
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Hinweis zur OZ 11.00.0019.

Abs. 74, Stat. 2+368, Hauszufahrt.

(Informativ: z. Z. keine Mulde vorhanden, wird neu angelegt wegen
Entwésserungsproblematik)

11.00.0019. 23.115/421.49.43.11.00 TA 10,00 m e e e
Rinne mit Pflast. aus Beton herst.
Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
stellen.
Muldenrinne nach Unterlagen des AG.
Format fur Rastermal} 'L/B ca. 16 cm, Randsteinhdhe ca. 12-14,5 cm /
Mittelsteinhdhe ca. 12 cm'
Mit Fase, ohne Vorsatzbeton.
Breite 3-zeilig.
Beton fir Fundament und Riickenstitze mit einer Druck-
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
Ruckenstitze nach Unterlagen des AG.
Fuge aus Fugenmoértel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

Hinweis zur OZ 11.00.0020.

Abs. 74, km 2,582 bis 2,621.(Hs.-Nr. 46)

2 Teilldngen zwischen Radweg und Zufahrten

(Informativ: z. Z. keine Mulde vorhanden, wird neu angelegt wegen
Entwésserungsproblematik)

11.00.0020. 23.115/421.49.43.11.00 TA 17,00 m e e
Rinne mit Pflast. aus Beton herst.
Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
stellen.
Muldenrinne nach Unterlagen des AG.
Format fir Rastermafd 'L/B ca. 16 cm, Randsteinhdhe ca. 12-14,5 cm /
Mittelsteinhdhe ca. 12 cm'
Mit Fase, ohne Vorsatzbeton.
Breite 3-zeilig.
Beton fur Fundament und Rickenstitze mit einer Druck-
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
Ruckenstiitze nach Unterlagen des AG.
Fuge aus Fugenmdrtel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
...Forts. 11.00.0020.
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11.00.0020. Forts. ...

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer

E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

11.00.0021. 23.113/917.13.51.01 247,00 m e e
Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.
Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder
Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-
genband einschlieBlich zugehdrigem und zuvor aufgetra-
genem Voranstrichmittel herstellen.
Anschluss an Asphaltdeckschicht.
Langs- und Querfuge.
Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.
Einzellangen bis 20,00 m.
Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.

Zwischensumme 1.00. e yor

11.01. Dauermarkierung

11.01.0001. 21.131/015.31.10.01 168,00 m2 e e
Markierungszeichen entfernen
Markierungszeichen entfernen. Abgerechnet wird die ent-
fernte markierte Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer,
Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Flache
aus dem kleinsten umschlieRenden Rechteck.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen fiir Deckenerneuerung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

11.01.0002. 21.131/005.91.31.10.01 TA 10.105,00 m e e
Langsmarkierung entfernen
Langsmarkierung einschl. evtl. Sperrflachenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'durchg. + unterbrochener Strich, einsch. Fullgangerfurten'
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen fiir Deckenerneuerung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

11.01.0003. 21.131/005.93.31.10.01 TA 709,00 m e e
Langsmarkierung entfernen
Langsmarkierung einschl. evtl. Sperrflachenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
...Forts. 11.01.0003.
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11.01.0003. Forts. ...

Doppelstrichen zwei Striche.

Markierung 'durchg. + unterbrochener Strich, einsch. Radfahrerfurten'
Strichbreite = 0,25 m.

Markierungsstoffart = Plastikmasse.

Auf Asphaltdeckschicht.

Entfernen fiir Deckenerneuerung.

Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

11.01.0004. 21.131/010.25.31.10.01 351,00 m e e e
Sonstige Markierung entfernen
Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schragstrich
der Sperrflache oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
rechnet wird der entfernte Strich.
Schragstrich der Sperrflache.
Strichbreite = 0,50 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen fiir Deckenerneuerung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

11.01.0005. 21.131/110.02 2.467,00 m2 e e e
Markierungsflache reinigen
Flache fir Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Flache aus
dem kleinsten umschlieRenden Rechteck.
Reinigung mit Saugkehrwagen.

11.01.0006. 21.131/505.11.16.40.21 6.724,00 m e e
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evitl.
Sperrflachenumrandung als endglltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als Agglomeratmarkierung, unregelmafig angeordnet.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

11.01.0007. 21.131/505.13.16.40.21 335,00 m e e
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endgliltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
...Forts. 11.01.0007.
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11.01.0007. Forts. ...

Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.

Strichbreite = 0,25 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Als Agglomeratmarkierung, unregelmaflig angeordnet.
Verkehrsklasse =P 7.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

Hinweis zur OZ 11.01.0008.
Fahrstreifenbegrenzung + Sperrflichenumrandung

11.01.0008. 21.131/505.21.16.40.21 2.163,00 m e e
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endgliltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als Agglomeratmarkierung, unregelmaflig angeordnet.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

11.01.00009. 21.131/505.31.16.40.21 573,00 m e e
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evitl.
Sperrflachenumrandung als endglltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Licke 1 zu 2 als Leit-
linie.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als Agglomeratmarkierung, unregelmaflig angeordnet.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

11.01.0010. 21.131/505.61.16.40.21 303,00
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evitl.
Sperrflachenumrandung als endglltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

3

...Forts. 11.01.0010.
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11.01.0010. Forts. ...

Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Licke 2 zu 1 als Leit-
linie.

Strichbreite = 0,12 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Als Agglomeratmarkierung, unregelmafig angeordnet.
Verkehrsklasse =P 7.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

11.01.0011. 21.131/505.51.16.40.21 270,00 m e e
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endgliltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Licke 1 zu 1 als Leit-
linie.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als Agglomeratmarkierung, unregelmafig angeordnet.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

11.01.0012. 21.131/505.43.26.40.26 215,00 m e e
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endgliltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Licke 1 zu 1 als Fahr-
bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
Strichbreite = 0,25 m.
Strich ohne Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als Agglomeratmarkierung, unregelmafig angeordnet.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf vorhandener Markierung. Markierungsstoff
der vorhandenen Markierung nach Unterlagen des AG.

11.01.0013. 21.131/510.41.14.01 159,00 m e e
Quermarkierung Typ Il herstellen
Quermarkierung Typ Il als endgiiltige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.
Markierung = Radfahrerfurt.
Strich mit Vormarkierung.
...Forts. 11.01.0013.
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

11.01.0013. Forts. ...

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Als Agglomeratmarkierung, unregelmafig angeordnet.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

11.01.0014. 21.131/515.31.41.01.01 300,00 m e e
Sperrflaichenmarkierung Typ Il herst
Sperrflache als Schragstrichgatter Typ Il als endglilti-
ge Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markier-
te Strich.
Strichbreite = 0,50 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

11.01.0015. 21.131/510.21.14.01 3,00 m e e e
Quermarkierung Typ Il herstellen
Quermarkierung Typ Il als endgultige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.
Markierung = Wartelinie.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als Agglomeratmarkierung, unregelmaflig angeordnet.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

11.01.0016. 21.131/510.11.14.01 48,00 m e e
Quermarkierung Typ Il herstellen
Quermarkierung Typ Il als endgultige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.
Markierung = Haltlinie.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als Agglomeratmarkierung, unregelmaflig angeordnet.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

11.01.0017. 21.131/510.31.14.01 72,00 m e e
Quermarkierung Typ Il herstellen
Quermarkierung Typ Il als endgultige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.
Markierung = FuRgangerfurt.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
...Forts. 11.01.0017.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

11.01.0017. Forts. ...

(Kaltplastikmasse).
Als Agglomeratmarkierung, unregelmaflig angeordnet.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

11.01.0018. 21.131/520.11.21.30.01 4,00 St e e
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
Pfeilmarkierung Typ Il als endgultige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Pfeil geradeaus.
Mit Vormarkierung.
Lange = 5,00 m.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als Agglomeratmarkierung.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

11.01.0019. 21.131/520.21.21.30.01 17,00 St e e
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
Pfeilmarkierung Typ Il als endgultige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.
Mit Vormarkierung.
Lange = 5,00 m.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als Agglomeratmarkierung.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

11.01.0020. 21.131/520.31.21.30.01 18,00 St e e
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
Pfeilmarkierung Typ Il als endgultige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder
rechts ab.
Mit Vormarkierung.
Lange = 5,00 m.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als Agglomeratmarkierung.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

11.01.0021. 21.131/520.61.21.30.01 5,00 St e e
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
Pfeilmarkierung Typ Il als endgliltige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Vorankiindigungspfeil.
Mit Vormarkierung.
Lange = 5,00 m.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
...Forts. 11.01.0021.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

11.01.0021. Forts. ...

(Kaltplastikmasse).
Als Agglomeratmarkierung.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

11.01.0022. 21.131/530.91.11.01 TA 2,00 St e e
Sonstiges Mark.zeichen Typ Il herst
Sonstiges Markierungszeichen Typ Il als endgultige Mar-
kierung nach Unterlagen des AG herstellen. Verkehrs-
klasse P 7.
Markierungszeichen 'Markierungskreuz X, (Siehe Anlage)'
Mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

Hinweis zur OZ 11.01.0023.

Roteinfarbung Gehweg/Radweg in Einmiindungen.

Insgesamt 6 Einmiindungen (Standorte siehe Baubeschreibung). Die
Einmiindungen erhalten eine Roteinfdrbung auch wenn an den
betroffenen Stellen keine Radweg- bzw. Fahrbahnsanierung erfolgt!

11.01.0023. 21.131/705.13.41 220,00 m2 e e
Farbige Kennz. von Radwegen herst.
Farbige Kennzeichnung von Radwegen randscharf herstel-
len. Losen Schmutz von zu kennzeichnender Flache ent-
fernen. Vormarkieren. Nicht retroreflektierend. Grif-
figkeit im Gebrauchszustand mindestens 45 SRT-
Einheiten.
Farbe Rot, Farbortbereich im Neuzustand innerhalb Eck-
punkt 1y 0,345 x 0,655; Eckpunkt 2 y 0,360 x 0,370;
Eckpunkt 3 y 0,320 x 0,360; Eckpunkt 4 y 0,310 x 0,690.
Herstellung aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kalt-
plastikmasse als Rollplastik).
Mindestschichtdicke = 1,5 mm.
Herstellung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

Hinweis zur OZ 11.01.0024.
Radweg AuBenrdnder und
-Abgrenzung Schutzstreifen (gem. Planung)

11.01.0024. 21.131/505.11.16.40.29 TA 6.230,00 m e e
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evitl.
Sperrflachenumrandung als endglltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
...Forts. 11.01.0024.
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

11.01.0024. Forts. ...

Strichbreite = 0,12 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Als Agglomeratmarkierung, unregelmafig angeordnet.
Verkehrsklasse = P 7.

Markierung auf 'Asphaltdeckschicht'

Zwischensumme 1.01. yor

11.02. StraBenablaufe, Schachte

Hinweis zur OZ 11.02.0001.
Nur nach Weisung des AG, wenn StralBenablauf defekt ist, und
ausgetauscht werden muss.

11.02.0001. 24.110/506.11.20.01 3,00 St e e
StraBenablauf ausbauen
StralRenablauf einschliel3lich Aufsatz ausbauen. An-
schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird
gesondert vergutet.
StralRenablauf aus Betonfertigteilen, vollstandig aus-
bauen.
Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m.
StralRenablauf liegt in befestigter Flache. Aufbruch und
Erdarbeiten ausfihren.
Samtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

Hinweis zur OZ 11.02.0002.
Nur nach Weisung des AG, wenn StralBenablauf defekt ist, und
ausgetauscht werden muss.

11.02.0002. 24.110/305.19.01.01 TA 6,00 m e e
Entwasserungsrohrleitung abbrechen
Entwasserungsrohrleitung abbrechen. Entwasserungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in
der verbliebenen Leitungszone ausfiihren. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Foérder-
menge und 5,00 m Férderhéhe je Stunde und Haltung aus-
fuhren. Das Ausbauen von Schachten wird gesondert ver-
gutet.

Rohr DN/ID bis 250.

Rohr 'Anschlussleitung (Steinz., Kunststoff oder Beton)'
FlieBsohlentiefe bis 1,25 m.

Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Hinweis zur OZ 11.02.0003.

Nur nach Weisung des AG, wenn StralBenablauf defekt ist, und
ausgetauscht werden muss.

D 400 Rinnenform (DIN EN 124 , DIN 1229)

11.02.0003. 24.110/523.99.02.12.10 TA 3,00 St R
Aufsatz f. StraBenablauf aufsetzen
Aufsatz fur StralRenablauf aufsetzen.
Klasse 'Klasse D 400, Ausfiihrung Rinnenform, 500x500, mit Rahmen
aus Gusseisen mit Beton.'
Aufsatz mit Scharnier und Sicherheitsverschluss.
Dampfende Einlage.
Verzinkter Eimer, Form A 4.
Aufsatz auf planmaRige Hohe setzen.

Hinweis zur OZ 11.02.0004.
Nur nach Weisung des AG, wenn StralRenablauf defekt ist, und
ausgetauscht werden muss.

11.02.0004. e - - 6,00 m e e
Anschlussleitung herstellen,
Anschlussleitung zur vorhandenen (teilw. abgebrochenen Rohrleitung)
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Anschluss
an Rohrleitung
sowie Formstlicke werden nicht gesondert vergitet.
Rohr DN/ID bis 250.
Anschlussleitung (Steinz., Kunststoff oder Beton)
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
FlieBsohlentiefe bis 1,25 m.
Uberdeckungshéhe tiber 1,00 bis 2,00 m.
StraRenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

Hinweis zur OZ 11.02.0005.
Je ein Kabelschacht in Verkehrsinseln Kreuzung B57/L.460.

11.02.0005. R 2,00 St e e
Kabelschachtabdeckung
Kabelschachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf an die neue
planmafige Héhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum
Freilegen der Schachtabdeckung ausflihren. Flachenbefes-
tigung herstellen. Ausbauen sowie Liefern und Einbauen
von Schachtteilen werden NICHT gesondert vergiitet.
Flache in Verkehrsinsel, umgeben mit Boden.
Zukinftig Gussasphalt.
...Forts. 11.02.0005.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

11.02.0005. Forts. ...

Aufnehmen von Boden wird in Abschnitt Erdarbeiten vergutet.
Schachtabdeckung héher setzen Uber 5 bis 10 cm.
Hohersetzen nach Wahl des AN.

Hinweis zur OZ 11.02.0006.
Im Bereich von barrierefreien Bushaltestellen

11.02.0006. R 2,00 St e e
Schachtabdeckung anpassen
Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf an die
neue planmaRige Hohe anpassen. Aufbrucharbeiten zum
Freilegen der Schachtabdeckung ausflihren. Flachenbefes-
tigung herstellen. Ausbauen sowie Liefern und Einbauen
von Schachtteilen werden NICHT gesondert vergiitet.
Flache aus Asphalt.
Aufbruchdicke tber 10 bis 20 cm.
Schachtabdeckung bis 20 cm héher setzen
Fuge zwischen Fertigteilen mit Moértel M20 vollflachig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstiicken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.

Hinweis zur OZ 11.02.0007.
Nur nach Weisung des AG, falls wegen Baumwurzeln in einigen
Bereichen Hocheinbau erforderlich wird.

11.02.0007. R 2,00 St e e
Schachtabdeckung anpassen
Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf an die
neue planmaRige Héhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum
Freilegen der Schachtabdeckung ausflihren. Flachenbefes-
tigung herstellen. Ausbauen sowie Liefern und Einbauen
von Schachtteilen werden NICHT gesondert vergiitet.
Flache aus Asphalt.
Aufbruchdicke tber 10 bis 20 cm.
Schachtabdeckung bis 20 cm héher setzen
Fuge zwischen Fertigteilen mit Moértel M20 vollflachig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstiicken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.

Hinweis zur OZ 11.02.0008.
Diese und Folge-OZ: Nach Weisung des AG!

11.02.0008. 24.110/903.31.11.03 150,00 m e e
Entwéasserungsleitung reinigen
Entwasserungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
...Forts. 11.02.0008.
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11.02.0008. Forts. ...

umspulverfahren reinigen. Rdumgut vorentwassern.
Reinigung aus betrieblichen Griinden.

Rohr DN/ID bis 300.

Rohr aus Beton.

Haltungslange bis 30,00 m.

Raumgut nach Unterlagen des AG entsorgen. Entsorgung
nach Unterlagen des AG nachweisen. Kosten der Entsor-
gung sind einzurechnen.

11.02.00009. 24.110/903.32.12.03 150,00 m e e
Entwéasserungsleitung reinigen
Entwasserungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspulverfahren reinigen. Rdumgut vorentwassern.
Reinigung aus betrieblichen Griinden.
Rohr DN/ID Gber 300 bis 600.
Rohr aus Beton.
Haltungslange Uber 30,00 bis 60,00 m.
Raumgut nach Unterlagen des AG entsorgen. Entsorgung
nach Unterlagen des AG nachweisen. Kosten der Entsor-
gung sind einzurechnen.

Zwischensumme 1.02. yo

11.03. Erschwernis infolge Einbauten

Hinweis zur OZ 11.03.0001.
In sehr geringer Stlickzahl besteht die umgebene Flache aus Pflaster.

11.03.0001. 23.113/078.15.01 30,00 St e e
Erschwernis infolge Einbauten
Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Stra3enab-
laufen. Abgerechnet wird je Stlick Einbauteil.
Erschwernis beim Frasen, Aufnehmen, Aufspriithen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

11.03.0002. 22.112/907.91 TA 30,00 St v e
Erschwernis durch Einbauten
Erschwernis durch Einbauten.
Beim 'Aufnehmen und Herstellen der Tragschichten o. Bindemittel'
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen.

11.03.0003. 23.113/078.15.03 3,00 St e e
Erschwernis infolge Einbauten
Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und StralRenab-
laufen. Abgerechnet wird je Stlick Einbauteil.
Erschwernis beim Frasen, Aufnehmen, Aufspriihen von Bi-
...Forts. 11.03.0003.
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48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung
48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..
KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

oz

StL-Nr Menge AE EP in EUR

GB in EUR

11.03.0003.

11.03.0004.

11.03.0005.

11.03.0006.

11.04.

11.04.0001.

Forts. ...

tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Strallenablaufe.

22.112/907.93 TA 3,00 St
Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten.

Beim 'Aufnehmen und Herstellen der Tragschichten o. Bindemittel'
Einbauten = Stralenablaufe.

Hinweis zur OZ 11.03.0005.
Davon 2 St. Kabelschacht

23.113/078.15.02 8,00 St
Erschwernis infolge Einbauten

Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Stra3enab-

laufen. Abgerechnet wird je Stlick Einbauteil.

Erschwernis beim Frasen, Aufnehmen, Aufspriithen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.

Schéachte.

22.112/907.92 TA 8,00 St
Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten.

Beim 'Aufnehmen und Herstellen der Tragschichten o. Bindemittel'
Einbauten = Schachte.

Zwischensumme 11.03.

Schutz- und Leiteinrichtungen

Hinweis zur OZ 11.04.0001.
Leitpf. mit evtl. Stationszeichen zusammen mit AG schriftlich aufnehmen,
einschl. Markieren der Positionen.

21.129/057.11.01 143,00 St
Leitpfosten abbauen

Leitpfosten abbauen.

Abbauteil = Eingrableitpfosten.

Erforderliche Erdarbeiten ausfihren. Vorhandene Pfos-

tenldécher entsprechend der sie umgebenden Flache

schlie3en.

Abbauteile nach Wahl des AN verwerten.
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11.04.0002. 21.129/407.12.41.40.00 143,00 St e e

Leitpfosten liefern

Leitpfosten aus Niederdruckpolyathylen (PE-HD) liefern
und abladen. Lieferort nach Unterlagen des AG. Alle
Stahlteile feuerverzinkt.

Eingrableitpfosten, Lange 1,60 m, ohne Auszugsicherung.
Mit Rohraussteifung, Wanddicke 3 mm.
Aussteifungslange 1,50 m.

Retroreflektoren beidseitig, weil3.

Retroreflektoren Typklasse R2, Klasse 2.

Hinweis zur OZ 11.04.0003.
Leitpf. mit neuen Stationszeichen zusammen mit AG aufstellen.
Stationszeichen werden nicht gesondert vergiitet.

11.04.0003. 21.129/403.12.41.40.01 143,00 St e e
Leitpfosten aufstellen
Leitpfosten aus Niederdruckpolyathylen (PE-HD) aufstel-
len.
Eingrableitpfosten, Lange 1,60 m, ohne Auszugsicherung.
Mit Rohraussteifung, Wanddicke 3 mm.
Aussteifungslange 1,50 m.
Retroreflektoren beidseitig, weil3.
Retroreflektoren Typklasse R2, Klasse 2.
Leitpfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erfor-
derliche Erdarbeiten ausfiihren, die die Pfosten umge-
bende Flache wieder herstellen, Uberschissigen Boden
flachenhaft verteilen.

11.04.0004. R 21,00 m e e
Leitschwellen aufnehmen,
Leitschwellen komplett aufnehmen einschl. Leitfahnen.
Abbauteile nach Wahl des AN verwerten.
Gesamtlange besteht aus drei Einzellangen.
Standort: B57, Abs. 74, km 2,478,
(Xantener Str/Reinhardstral3e).
Siehe Anlage Foto.

11.04.0005. e e e e e e - 21,00 m e e e
Leitschwellen liefern
Leitschwellen liefern und montieren auf Asphalt.
Gesamtlange besteht aus drei Einzellangen von
ca. 7,0 Metern.
Jede Einzellange besteht aus Anfangs- und Endstlick und die
erforderliche Anzahl von Mittelstiicken.
Eventl. erforderliches Befestigungsmaterial fir die Bodenhaftung ist
einzurechnen.
Die Verbindung erfolgt ohne separate Befestigungsteile (Vater/Mutter-
System).
Standort: B57, Abs. 74, km 2,478,
...Forts. 11.04.0005.
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11.04.0005. Forts. ...
(Xantener Str./Reinhardstralie).
Lange Leitschwelle: 1000 mm
Lange Anfangs-/Endstiick 800 mm
Hohe: 80 mm
Breite: 242 mm
Farbe: gelb
Fabrikat: Maibach oder gleichwertig.
11.04.0006. e e e e e e - 9,00 St e e
Leitfahne liefern
Leitfahne flr die Leitschwellen der Vorposition liefern und montieren
(einstecken).
Hoéhe: 530 mm
Breite: 125 mm
Nachtsichtbarkeit wird gewahrleistet durch Retroreflektierende Folie RA2,
Aufbau C (mikroprismatisch) nach DIN 67520 und DIN 6171, Teil 1
Ausgabe 2003.
Ausfiihrung mit einseitiger Folie.
Zwischensumme 1.04. yo
11.05. Zufahrten/Transport Miillbehaltnis
11.05.0001. e e e e e e - 6,00 St e e
Prov. Zufahrt herstellen - Personen
Provisorische Zufahrt fir Personen, bis 2 m breit nach Wahl des AN
herstellen, vorhalten, entsprechend dem Bauablauf anpassen und wieder
beseitigen.
Einschl. evil. erforderlicher Anrampung mittels Kaltasphalt.
11.05.0002. mm e e 30,00 St e e
Prov. Zufahrt herstellen - PKW
Provisorische Zufahrt fir PKW/LKW, bis 5 m breit nach Wahl des AN
herstellen, vorhalten, entsprechend dem Bauablauf anpassen und wieder
beseitigen.
Einschl. evtl. erforderlicher Anrampung mittels Kaltasphalt.
11.05.0003. R 1,00 Psch  xxXxxxx,xx ..

Miillbehiltnis transportieren

Diese Position beinhaltet alle anfallenden Kosten zur Gewahrleistung der
Mullabholung der Anwohner und Gewerbetreibenden im Baubereich(e).
Der AN stellt an den Abholtagen die Mullbehalter, Container, Sacke, etc.
an den mit der Millabfuhr vereinbarten Ort(e) zur Abholung und nach der
Leerung wieder zurilck.

Hausmlill, gelbe Tonne/gelbe Sacke, Altpapier, etc.

Durchfiihrung nach Disposition des AN.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung
VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..
LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Zwischensumme 11.05. yo
11.06. StVO-Beschilderung
Hinweis zur OZ 11.06.0001.
Arbeiten an VZ nur wenn Pfosten zu nah am Fahrbahnrand/Trennstreifen
stehen, und zur Wiederaufstellung abgebaut werden miissen.
11.06.0001. e - - 15,00 St e e
Aufstellvorrichtung komplett mit
Aufstellvorrichtung komplett mit Ortstafel/ Verkehrsschild (evtl. mehrere
Schilder an einem Pfosten) abbauen, ggf. mit Fundament entfernen.
Rohrpfosten, Durchmesser bis 76,1 mm.
Lange der Aufstellvorrichtung 3000 bis 4000 mm.
Verkehrsschildgrofie bis 1,2 m2.
Schild neben der Fahrbahn.
Fundament entfernen, in Eigentum des AN Gibernehmen und
einer Verwertung nach Wahl des AN zuflhren.
Aufstellvorrichtung mit Verkehrsschild laden, innerhalb der Baustelle
fordern, abladen, saubern und nach Unterlagen des AG lagern.
11.06.0002. e e e e e e - 15,00 St e e
Rohrpfosten des AG aufstellen
Rohrpfosten einschl. Verkehrszeichen des AG der Vorposition aufstellen,
einschl. der anfallenden Erdarbeiten und Fundamentarbeiten.
Umgebende Flache entsprechend dem frilheren Zustand herstellen.
Pfostenlange tGber 3000 mm bis 4000 mm und Rohrdurchmes-
ser bis 76 mm.
Boden: Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Fundament Typ C nach IVZ-Norm.
Rohrpfosten und Bodenhiilse lagern innerhalb der Bau-
stelle.
Hinweis zur OZ 11.06.0003.
Nur nach Weisung des AG!
11.06.0003. e - - 5,00 St e e
Bodenbhiilse fiir Rohrpfosten,
Bodenhiilse fiir Rohrpfosten, DU 76 mm, liefern und einbauen.
Hinweis zur OZ 11.06.0004.
Nur nach Weisung des AG!
11.06.0004. e e e e e e - 5,00 St e e
Betonsockelstein fiir
Betonsockelstein fiir Rohrpfosten liefern und einbauen.
Fir Rohrdurchmesser 76 mm.
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
11.06.0005. e - - 6,00 St e e

Aufstellvorrichtung komplett mit

Aufstellvorrichtung komplett mit Verkehrsschild (evtl. mehrere Schilder an
einem Pfosten) abbauen, ggf. mit Fundament entfernen.
Rohrpfosten, Durchmesser bis 76,1 mm.

Lange der Aufstellvorrichtung bis 1500 mm.

Verkehrsschildgrofie bis 1,2 m2.

Schild in Verkehrsinsel.

Fundament entfernen, in Eigentum des AN Gibernehmen und

einer Verwertung nach Wahl des AN zuflhren.

Aufstellvorrichtung mit Verkehrsschild laden, innerhalb der Baustelle
fordern, abladen, saubern und nach Unterlagen des AG lagern.

11.06.0006. e e e e e e - 6,00 St e e
Rohrpfosten des AG aufstellen
Rohrpfosten einschl. Verkehrszeichen des AG der Vorposition aufstellen.
Pfostenlange bis 1500 mm und Rohrdurchmes-
ser bis 76 mm.
In Verkehrsinsel aufstellen (Bodenhiilse in Asphalt).
Bodenhilse liefern.

Zwischensumme 1.06. yor

11.07. Deckenb./Vermessung/Bauzeitenplan

11.07.0001. e 1,00 Psch  xxxxxx,xx  .oeeeees.
Deckenbuch B57, Fahrbahn erstellen
Deckenbuch fir die B 57, Abs. 73, km 0,030 bis Abs. 75, km 0,030,
Fahrbahn (RAL-konform) erstellen.
Deckenhdhenplane im Mafstab 1 : 500
Einschlie3lich Quer - und Langsneigungsverbesserung zur
Optimierung der StraRenentwasserung.
Angestrebt wird eine 8,00 m breite Fahrbahn.
Fahrbahnbereiche mit einer Breite > 8,00 m werden entsiegelt, sodass in
diesen Bereichen der Trennstreifen verbreitert werden kann.
Das Mal} der Entsiegelungflache ist dem AG mitzuteilen.
Deckenbuch / Deckenhdhenpléne in dreifacher Ausfertigung dem AG zur
Prifung Gbergeben.

11.07.0002. e 1,00 Psch  xxxxxx,xx  .eeeeees.
Deckenbuch B57, Radweg erstellen
Deckenbuch fiur die B57, Abs. 73, km 0,000 bis Abs. 74, km 2,727,
Radwege erstellen.
Deckenhdhenplane im Mafstab 1 : 500
Einschlie3lich Quer - und Langsneigungsverbesserung zur
Optimierung der StralRenentwasserung.
Deckenbuch / Deckenhdhenpléne in dreifacher Ausfertigung dem AG zur
Prifung Gbergeben.
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
11.07.0003. - - 1,00 Psch  xxXxxxx,xx ...

Vermessungsleistung

In diese OZ sind alle Vermessungsarbeiten
einzukalkulieren, die notwendig sind um die
ausgeschriebene BaumafRnahme auszufiihren.
Einschl. Vermessungen zur Teilabnahme als elektronische
Tachymeteraufnahme in elektrooptischer Form.
Einschlielich aller vom AN zu liefernden Unterlagen
fur die Bauausfuihrung.

Kosten fur Aufmale von Leistungen sind in dieser OZ
nicht enthalten.

Die Kosten fur Aufmalfe von Leistungen

sind in die entsprechenden OZ mit einzurechnen.

11.07.0004. e 1,00 Psch  xxxxxx,xx  .oeeeees.
Detail. Bauzeitenplan erstellen
Detaillierten Bauzeitenplan mit Gegenubestellung von Ist-Leistungen und
Soll-Leistungen wahrend der Baudurchflhrung erstellen.
Der Bauablauf wird in Form eines Balkenplanes (Balkendiagramm)
dargestellt. Die X-Achse (Zeitachse) wird in Arbeitstagen unterteilt;
aufgetragen auf der Y-Achse sind samtliche Positionen des Leistungsver-
zeichnisses.
Der Bauzeitenplan wird alle 14 Tage aktualisiert, und dem AG (spatestens
zur falligen Baubesprechung) tibergeben.

Zwischensumme 11.07. e yor

11.08. Arbeiten an DB Bahniibergang

Hinweis zur OZ 11.08.0001.

DB Bahniibergang, Abs. 73, Stat. 1+700.

Negativer Einheitspreis ist zugelassen.

Ubrige Austattung am Bahniibergang wird durch die Deutsche Bahn AG
zurtickgebaut.

11.08.0001. e e e e e e - 32,00 m e e e
DB Schienen + Schwellen aufn.
DB Schienen einschliellich Schwellen aufnehmen und verwerten.
Trennschnitte infolge halbseitigem Ausbau einrechnen.
Schienenlange Asphaltbereich 2x 12,0 m.
Schienenlange Bankettbereich 4x 2,0 m.

Zwischensumme 11.08. yo

11.09. Versorgungsleitungen
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
11.09.0001. e - - 1,00 Psch  xxXxxxx,xx ...,

Planauskunft einholen

Einholung von Kabellage-/Leitungsplanen flir den gesamten zu
sanierenden Bereich.

In diese Pauschale sind die kompletten Kosten, die bei der Beschaffung
entstehen, eingerechnet.

Hinweis zur OZ 11.09.0002.
In Teilmengen. Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.

11.09.0002. 24.108/912.01.20.01.01 10,00 m3 e e
Suchgraben herstellen
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschlielich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Handschachtung mit Maschinenunterstitzung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Hinweis zur OZ 11.09.0003.
In Teilmengen. Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.

11.09.0003. 24.108/912.02.10.91.01 TA 5,00 m3 e e
Suchgraben herstellen
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschlieRlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Grabentiefe Gber 1,25 bis 1,75 m.
Nur Handschachtung.
Verbau 'nach Wahl des AN.'
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

11.09.0004. 14.901/402.00 10,00 m e e
Sichern von Versorgungsleitungen
Versorungsleitungen, die im Zuge der Bauarbeiten frei-
gelegt werden, nach Angabe und den Vorschriften der
Unterhaltungstrager sichern und vor Beschadigungen
schitzen, einschl. der Kosten fir die Erschwernisse,
die bei den Bauarbeiten durch das Vorhandensein dieser
Leitungen entstehen.

Der Einheitspreis gilt unabhangig von der Anzahl der
abgerechneten Meter.

Liegen mehrere Leitungen eines Unterhaltungstragers
in einem Leitungsgraben, so wird die Lange nur einer
Leitung abgerechnet.
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
11.09.0005. 14.901/401.00 100,00 m e e

Erschw. d. vorhd.Versorg.Leitg.

Erschwernisse durch das Vorhandensein von Versorgungs-
leitungen, die im Zuge der Bauarbeiten nicht freige-

legt, umgelegt bzw. neuverlegt werden.

Die vom Versorgungsunternehmen Ubergebene Achse der
Versorgungsleitungen ist zu markieren.

Liegen mehrere Leitungen eines Unterhaltungstragers in
einem Leitungsgraben, so wird die Lange nur einer

Leitung abgerechnet.

Zwischensumme 11.09. yor

11.10. Arbeitsunterbrechung infolge KMR

11.10.0001. R 15,00 d . e e
Erstattung von Kosten wegen
Erstattung von Lohn-, Gerate- und Vorhaltekosten fir
den vom AN nicht zu vertretenden Stillstand, der durch die Arbeiten des
Kampfmittelraumdienstes entstanden
ist. In der Position sind sdmtliche Kosten wie Personal- und
Gemeinkosten, Geratemieten und allgemeine Geschéaftskosten u. a.
enthalten.
Ein Baustillstand ist moglichst zu vermeiden. Diese Position kommt
nur dann zum Einsatz, wenn eine Weiterarbeit an anderer Stelle der
BaumaBnahme nicht méglich ist!

Zwischensumme 171.10. yo

Zwischensumme 1 yor
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
12. LSA 084 - B57 / B58 / L137

12.00. Demontage Altanlage

12.00.0001. e - - 23,00 St e e

Signalgeber abbauen

Signalgeber einschliellich Zubehdr und Zuleitung (bis
Verteiler) abbauen. Signalgeber am Mast, Hohe tber
umgebender Flache Uber 2,5 bis 3,5 m. Gehause =
Kunststoff. Signalgeber mit Gluhlampen-Optik, ein- bzw.
dreifeldig bereinander, mit Abschirm- und
Konstrastblende. Abgebaute Teile in Eigentum des AN
Uubernehmen und von der Baustelle entfernen.

12.00.0002. R 7,00 St e e
Signalgeber abbauen
Signalgeber einschliellich Zubehdr und Zuleitung (bis
Verteiler) abbauen. Signalgeber am Ausleger tber
Fahrbahn, Héhe Gber umgebender Flache Gber 3,5 m.
Gehause = Kunststoff. Signalgeber mit Glihlampen-Optik,
dreifeldig ibereinander, mit Abschirm- und
Konstrastblende. Abgebaute Teile in Eigentum des AN
Uubernehmen und von der Baustelle entfernen.

12.00.0003. - 8,00 St e e
Anforderungstaster abauen
Anforderungstaster einschlief3lich Zubehor abbauen.
Zuleitung fur neuen Anforderungstaster sichern. Taster
am Mast, Héhe Uber umgebender Flache Uber 1,0 bis 2,0
m. Abgebaute Teile in Eigentum des AN Ubernehmen und
von der Baustelle entfernen.

12.00.0004. R 3,00 St e e
Signalmast abbauen
Signalmast abbauen. Abbrechen des Betonfundaments wird
gesondert vergitet. Gerader Mast aus Stahl, Masthéhe
Uber umgebener Flache Uber 3,5 m. Ast mit Bodenstuck,
Eingrabungstiefe bis 1 m, Abgebaute Teile in Eigentum
des AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.
Durch den Abbau entstandenen Grube mit geeignetem
Material verfillen und verdichten. Oberen Bereich
entsprechend dem umgebenden Bereich ausbilder. Material
liefern.

12.00.0005. R 5,00 St e e
Signalpeitschenmast abbauen
Signalpeitschenmast abbauen. Abbrechen des
Betondundaments wird gesondert verguitet. Auslegermast
aus Stahl. Masthohe Uber umgebender Flache Gber 3,5 m.
Ausladung Uber 3,0 m bis 8,0 m. Mast mit Flanschplatte
oder einbetoniert. Abgebaute Teile in Eigentum des AN
...Forts. 12.00.0005.
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Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

12.00.0005. Forts. ...

Ubernehmen und von der Baustelle entfernen. Durch den
Abbau entstandene Grube mit geeignetem Material
verfullen und verdichten. Oberen Bereich entsprechend
dem umgebenden Bereich ausbilden. Material liefern.

12.00.0006. 22.118/013.12.31.01 10,00 m3
Beton abbrechen
Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil = Fundament.
Material = Beton, mit geringer Bewehrung.
Druckfestigkeitsklasse Uber C20/25 bis C35/45.
Abbruch ohne Sprengen.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

12.00.0007. e e e e e e - 1.000,00 m e e
Vorhandene Kabel entfernen
Vorhandene Kabel aus Kabelschutzrohren, Schachten,
Abzweigkasten, Signalmasten und offene Graben
aufnehmen, von der Baustelle entfernen und fachgerecht
entsorgen.
Abgerechnet wird die gesamte Kabellange. Kabelgewicht
bis 1,0 kg/m.

Hinweis zur OZ 12.00.0008.
Nur nach Anweisung des AG.

12.00.0008. e e e e e e - 200,00 m e e
Kabelschutzrohr reinigen
Kabelschutzrohre zwischen Abzweigkasten im
Hochdruckspulverfahren reinigen. Raumgut vorentwassern.
Material = PVC-Hart-Rohr DN 110 mm.
Raumgut in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Einzelne Teillangen.

Hinweis zur OZ 12.00.0009.
Nur nach Anweisung des AG.

12.00.0009. e e e e e e - 10,00 St e e
Abzweigkasten reinigen
Abzweigkasten im Hochdruckspllverfahren reinigen.
Raumgut vorentwassern.
Raumgut in Eigentum des AN tbernehmen und von der
Baustelle entfernen.

Hinweis zur OZ 12.00.0010.
Nur nach Anweisung des AG.
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VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
12.00.0010. R 1,00 St e e

Abzweigkasten abbauen

Abzweigkasten mit Abdeckung aus Betonfertig-

teilen ausbauen, einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten.
Abgebaute Teile in Eigentum des AN Ubernehmen und von
der Baustelle entfernen.

Es wird ein umlaufender Arbeitsraum von 0,35 m
eingerechnet.

Umgebende Flachen entsprechend dem friiheren Zustand
wiederherstellen.

GroRe ca. = 650/600/1100 mm.

Hinweis zur OZ 12.00.0011.
Nur nach Anweisung des AG.

12.00.0011. e e e e e e - 8,00 St e e
Kleinabzweigkasten abauen
Kleinabzweigkasten mit Abdeckung aus Betonfertig-
teilen ausbauen, einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten.
Abgebaute Teile in Eigentum des AN Ubernehmen und von
der Baustelle entfernen.
Es wird ein umlaufender Arbeitsraum von 0,35 m
eingerechnet.
Umgebende Flachen entsprechend dem friheren Zustand
wiederherstellen.
Grole ca. = 272/272/655 mm.

Zwischensumme 12.00. e yor

Hinweis zur OZ 12.01.
Lagerort der Maste: SM Moers oder Baustelle nach
Absprache.

12.01. LSA Maste

12.01.0001. e e e e e e - 4,00 St e e
Sig. Standm. des AG aufst.
Signalstandmast des AG aufstellen,
einschl. Kabeleinflihrung und aller Erd- und
Nebenarbeiten. Umgebende Flachen entsprechend dem
friherem Zustand fachgerecht wiederherstellen.
Zwickel werden mit PaRplatten bzw. Mosaikpflaster
beigearbeitet.
Mast am Lagerort abholen, aufladen und zur Baustelle
transportieren.
Signalstandmast aus Stahlrohr,
Mastlange uber 4300 bis 6500 mm,
Mastdurchmesser bis 159 mm,
...Forts. 12.01.0001.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

12.01.0001. Forts. ...

Mast nach Angabe der Signalbaufirma in ein

Fundament ca. 90x90x110 cm nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen aus Stahlbetoneton C 30/37
einschliellich der erforderlichen Bewehrung herstellen.
mittig versetzen.

Flexible PVC-Rohre zur Herstellung der Kabeleinflihrung
zwischen Abzweigkasten und Masttur einbauen (Abstand
bis 5m).

Einbindetiefe 90 cm,

Homogenbereich B 1 gemal} Ziffer 2.7 der
Baubeschreibung.

Uberschiissiger Aushub geht in Eigentum des AN (iber und
wird beseitigt.

Hinweis zur OZ 12.01.0002.
Maste M11, M21 und M41.

12.01.0002. R 3,00 St e e
Sig. Peitschenm. d. AG aufst. 7,50m
Signalpeitschenmast des AG aufstellen,
einschl. Kabeleinfihrung und aller Erd- und
Nebenarbeiten. Umgebende Flachen entsprechend dem
friherem Zustand fachgerecht wiederherstellen.

Zwickel werden mit PaRplatten bzw. Mosaikpflaster
beigearbeitet.

Mast am Lagerort abholen, aufladen und zur Baustelle
transportieren.

Signalpeitschenmast aus Stahlrohr,

Mastlange tUber 6500 bis 7500 mm,

Mastdurchmesser bis 178 mm,

Auslegerlange 7500 mm.

Mastunterteil nach Angabe der Signalbaufirma in ein
Fundament ca. 130x130x110 cm nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen aus Stahlbeton C 30/37
einschlieBlich der erforderlichen Bewehrung herstellen.
50 cm Hinterkante rechtwinklig zur Fahrbahnachse
versetzen;

Peitschenausleger auf Mastunterteil aufsetzen,
Bohrungen nach Vorgabe herstellen und Ausleger mit
durchgehenden Schrauben befestigen.

Flexible PVC-Rohre zur Herstellung der Kabeleinfihrung
zwischen Abzweigkasten und Masttlir einbauen (Abstand
bis 5m).

Einbindetiefe 110 cm,

Homogenbereich B 1 geman Ziffer 2.7 der
Baubeschreibung.

Uberschiissiger Aushub geht in Eigentum des AN (iber und
wird beseitigt.
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Hinweis zur OZ 12.01.0003.
Maste M22 und M31.

12.01.0003. e e e e e e - 2,00 St e e
Sig. Peitschenm. d. AG aufst. 9,00m
Signalpeitschenmast des AG aufstellen,
einschl. Kabeleinflihrung und aller Erd- und
Nebenarbeiten. Umgebende Flachen entsprechend dem
friherem Zustand fachgerecht wiederherstellen.

Zwickel werden mit Pa3platten bzw. Mosaikpflaster
beigearbeitet.

Mast am Lagerort abholen, aufladen und zur Baustelle
transportieren.

Signalpeitschenmast aus Stahlrohr,

Mastlange uber 6500 bis 7500 mm,

Mastdurchmesser bis 178 mm,

Auslegerlange 9000 mm.

Mastunterteil nach Angabe der Signalbaufirma in ein
Fundament ca. 130x130x110 cm nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen aus Stahlbeton C 30/37
einschliellich der erforderlichen Bewehrung herstellen.
50 cm Hinterkante rechtwinklig zur Fahrbahnachse
versetzen;

Peitschenausleger auf Mastunterteil aufsetzen,
Bohrungen nach Vorgabe herstellen und Ausleger mit
durchgehenden Schrauben befestigen.

Flexible PVC-Rohre zur Herstellung der Kabeleinflihrung
zwischen Abzweigkasten und Masttur einbauen (Abstand
bis 5m).

Einbindetiefe 110 cm,

Homogenbereich B 1 gemal} Ziffer 2.7 der
Baubeschreibung.

Uberschiissiger Aushub geht in Eigentum des AN (iber und
wird beseitigt.

Zwischensumme 12.01. e yor

12.02. Induktionsschleifen

12.02.0001. R 150,00 m e e
Induktionsschleifen verlegen
Fugen fiir Induktionsschleifen gemaf
beigefiigtem Lageplan in die Fahrbahndecke frasen.
Ausfihrung bei bituminésen Fahrbahndecken im Trocken-,
bei Betondecken im NaBschleifverfahren. Die Fugen
sind vor Einlegen des Drahtes zu saubern und ggf.
zu trocknen. Der Ubergang zwischen den Einzelschnitten
ist absolut plangleich auszufiihren. Danach ist ein
Schleifendraht, verzinnt und glasfaserummantelt, mit
...Forts. 12.02.0001.
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12.02.0001. Forts. ...

einer den Erfordernissen entsprechenden Windungszahl
zu liefern und zu verlegen. Der Schleifendraht ist mit
Quarzsand abzudecken und alle 40 cm mit einem Holzkeil
einzupressen. Der Draht ist im Bereich der Zuleitung

zu verdrillen ( min. 12 Windungen pro Meter ) und bis
zum Abzweigkasten zu fihren.

Fugenschnittbreite : 10 mm

Verlegetiefe :50-70 mm

Die Fugen sind nach Einbau des Drahtes mit einer
Bitumenanstrichmasse vorzustreichen und anschlie3end
mit einer Vergussmasse nach den technischen Liefer-
bedingungen TL Bit. Fug Stb 01 zu vergielRen.

12.02.0002. e e - 5,00 St e e
Uberginge herstellen
Ubergéange vom Randstreifen zum Gehweg oder zum
Trennstreifen herstellen.
Im Ubergangsbereich des Randstreifens zur Befestigung
erfolgt eine Bohrung DU= 36 mm im Winkel von 45 Grad
durch die Fahrbahnbefestigung.
Einfuhrung eines flexiblen Kunststoffrohres DU= 30 mm
durch die bit. Fahrbahndecke und Anschlufd an den
Kleinabzweigkasten herstellen. Die Zwischenrdume mit
einer VerguBmasse nach den techn. Lieferbedingungen
TL Bit. Fug Stb 01 vergief3en.
Lange der Ubergange bis 2 m.

Zwischensumme 1202. e yor

12.03. Beschilderung

12.03.0001. e e e e e e - 6,00 St e e
Verkehrsschild abbauen
Verkehrsschild inklusive Befestigungsmaterial abbauen.
Schildgrée bis 1,1 m2.
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

12.03.0002. R 4,00 St e e
Verkehrsschild abbauen und lagern
Verkehrsschild inklusive Befestigungsmaterial abbauen.
Schildgré3e bis 1,1 m2.
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebautes Verkehrsschild inklusive
Befestigungsmaterial sdubern und auf der Baustelle
lagern.
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12.03.0003. e - - 1,00 St

VZ-Ausleger liefern und montieren

VZ-Ausleger fur Bandbefestigung liefern und montieren.
Zur Schildbefestigung mit Rohrschellen. Montage am
Signalmast mittels Bandbefestigung.

Material: Stahl feuerverzinkt

Durchmesser: 60,3 mm

Lange: 750 mm

Hohe: 900 mm

12.03.0004. e - - 4,00 St
Verkehrsschild des AG anbringen
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Verkehrsschild lagernd in der Baustelle.
Schildgrée bis 1,1 m2.

Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan Il. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.

Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m Uber der Verkehrsflache.

Das Befestigungsmaterial wird nicht gesondert vergutet.

12.03.0005. e e e e e e - 4,00 St e e
Verkehrsschild liefern u. anbringen
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern und
anbringen.

Schild = Zeichen 206, 900 x 900 mm.

GroRe 2.

Einseitig.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 3.
Schild = profilverstarkt.

Lochung nach IVZ-Norm Standardplan Il
Lieferung frei zur Baustelle und Abladen durch AN.

Befestigung mit Schilderhalter aus Stahl, feuerver-

zinkt, nach IVZ-Norm Standardplan Il und Stahlband.
Stahlband und Verschraubung aus nicht rostendem Stahl
mind. der Stahlsorte A 2.

Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m Uber der Verkehrsflache.

Das Befestigungsmaterial wird nicht gesondert vergutet.

12.03.0006. e e e e e e - 2,00 St e e
Verkehrsschild liefern u. anbringen
Verkehrsschild nach Unterlagend des AG liefern und
anbringen.
Schild = Zeichen 306.
GroRe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 3.
...Forts. 12.03.0006.
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12.03.0006. Forts. ...

Schild = profilverstarkt.
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan Il
Lieferung frei zur Baustelle und Abladen durch AN.

Befestigung mit Schilderhalter aus Stahl, feuerver-

zinkt, nach IVZ-Norm Standardplan Il und Stahlband.
Stahlband und Verschraubung aus nicht rostendem Stahl
mind. der Stahlsorte A 2.

Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m Uber der Verkehrsflache.

Das Befestigungsmaterial wird nicht gesondert vergutet.

Zwischensumme 12.03. e yor

12.04. Tiefbau

12.04.0001. 23.115/031.12.02.00 25,00 m . e e
Bordstein aufnehmen.
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, Hohe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, Gber 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Samtliche Steine und Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

12.04.0002. 23.115/011.21.11.00 80,00 m2 e e
Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergutet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfillung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und ubriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

12.04.0003. 23.115/011.21.12.01 10,00 m2 e e
Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergutet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfillung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine innerhalb der Baustelle férdern und lagern.
Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Pflastersteine saubern.
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12.04.0004. 23.115/406.13.21.11.10 20,00 m e e

Streifen aus Betonpfl.st. herst.

Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberflache der Pflastersteine nach Unterlagen des AG.
Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.

Streifen als Randeinfassung.

Format fur Rastermal} des Pflastersteins = 160/240/140
mm. Verlegung langs zur Streifenrichtung.

Mit Fase, mit Vorsatzbeton.

Breite 1-zeilig.

Ruckenstitze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

Fuge aus Fugenmoértel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

12.04.0005. 23.115/195.11.03 1,00 m e e
Pflastersteine zuarbeiten
Pflastersteine auf Passmalf trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten Uber 1,00 m2 EinzelgréRe zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
EinzelgréRe wird gesondert vergutet.
Pflastersteine mit Vorrichtung brechen.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke Uber 10 bis 14 cm.

12.04.0006. 23.115/111.40.14.11.12 10,00 m2 e e
Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst.
Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen.
In Verkehrsflachen fir Rad- und Gehwege.
Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufneh-
men und férdern.
Format fir Rastermafd = 100/200/80 mm.
Baustoffgemisch fur Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Kérnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
...Forts. 12.04.0006.
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Fugenmaterial einarbeiten und einschldmmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlammen herstellen.
Steine im Ellenbogenverband verlegen.

12.04.0007. 23.115/195.11.02 10,00 m e e e
Pflastersteine zuarbeiten
Pflastersteine auf Passmalf trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten Uber 1,00 m2 EinzelgréRe zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
EinzelgréRe wird gesondert vergutet.
Pflastersteine mit Vorrichtung brechen.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke Uber 8 bis 10 cm.

12.04.0008. 23.115/311.04.01.11.11 15,00 m e e
Bordstein aus Beton setzen
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstutze
mind. 15 cm.
Bordstein = HB 15 x 25 cm.
Fuge aus Fugenmdrtel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Bordstein mit Bewegungsfugen an Rinne.
Gerader Stein.
Ruckenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

12.04.0009. 23.115/311.04.01.16.11 4,00 m e e
Bordstein aus Beton setzen
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Riickenstltze
mind. 15 cm.
Bordstein = HB 15 x 25 cm.
Fuge aus Fugenmoértel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
...Forts. 12.04.0009.
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E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Bordstein mit Bewegungsfugen an Rinne.
Ubergangsstein/Absenkungsstein.

Riickenstiitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)

am Bohrkern von mind. 12 MPa.

12.04.0010. 23.115/311.99.01.11.11 TA 5,00 m e e
Bordstein aus Beton setzen
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstutze
mind. 15 cm.
Bordstein 'LB-NRW 25 Sondermittelstein 100/25/10-17,5
cm'
Fuge aus Fugenmoértel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Bordstein mit Bewegungsfugen an Rinne.
Gerader Stein.
Riickenstiitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

12.04.0011. 23.115/311.99.01.16.11 TA 3,00 m e e
Bordstein aus Beton setzen
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstutze
mind. 15 cm.
Bordstein 'LB-NRW 25 Ubergangsstein rechts / links
100/25/20-17,5 cm'
Fuge aus Fugenmoértel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Bordstein mit Bewegungsfugen an Rinne.
Ubergangsstein/Absenkungsstein.
Riickenstiitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
...Forts. 12.04.0011.
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mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

12.04.0012. 23.115/326.11.01 5,00 St e
Bordstein trennen
Bordstein auf Passmalfl trennen.
Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

12.04.0013. 22.112/005.29.51.04 TA 85,00 m2 e e
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergutet.
Schicht aus Baustoffgemisch fiir Frostschutzschichten.
Dicke 'Dicke Uber 30 bis 40 cm.'
Flache = Geh- und Radwege.
Baustoffgemisch aus naturlichen Gesteinskdrnungen
nach Unterlagen des AG.
Baustoff nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach
Unterlagen des AG.

12.04.0014. 22.112/319.59.10.40 TA 85,00 m2 e e
Schottertragschicht herstellen
Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schachte und Stralenablaufe werden geson-
dert vergutet.
In Verkehrsflachen fir Geh- und Radwege, ohne
Fertiger.
Baustoffgemisch 'Baustoffgemisch aus naturlichen
Gesteinskérnungen nach Unterlagen des AG.'
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
Unterlagen des AG.
Einbaudicke = 30 cm.

12.04.0015. 22.112/907.54 2,00 St e
Erschwernis durch Einbauten
Erschwernis durch Einbauten.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Kabelschachte.

12.04.0016. 22.112/907.59 TA 2,00 St v e
Erschwernis durch Einbauten
Erschwernis durch Einbauten.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten 'Ampelmasten’
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12.04.0017. 23.113/148.29.11.00 TA 80,00 m2 e e

Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen fiir Geh- und Radwege.

Einbau 'Einbaudicke 10,5cm’

Bindemittel = 70/100.

Fremdfuller = Kalksteinfuller.

12.04.0018. 23.113/348.92.10.00.00 TA 80,00 m2 e e
Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fir Asphaltdeck-
schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen 'In Verkehrsflachen fir Geh- und
Radwege.'
Einbaudicke = 3,5 cm.
Bindemittel = 70/100.

12.04.0019. 23.113/063.31.01.13 80,00 m2 e e e
Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.
Auf Verkehrsflachen fir Geh- und Radwege.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 200 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

12.04.0020. e e e e e e - 5,00 m e e e
Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.
Anschluss als Fuge an Einbauten in der Dicke der
Asphaltschicht mit Bitumenfugenband einschlief3lich
zugehdrigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel
herstellen.
Anschluss an Asphaltdeckschicht.
Dicke der Asphaltschicht = 3,5 cm.
Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.

12.04.0021. 23.113/907.13.21.02 45,00 m e e e
Naht in Asphaltschicht herst.
Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht in Asphaltdeckschicht.
Langs- und Quernaht.
Herstellung der Nahtflanke durch Trennscheibe.
Heil aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht uber 2,5 bis 4,5 cm.
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12.04.0022. 23.113/952.11.10 80,00 m2 e e

AbstumpfungsmaBRnahme durchfiihren
Abstumpfungsmalnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmaRiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfiihren. Nicht gebundene Abstreukor-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukornung = Lieferkérnung 1/3.

Aus Gestein wie grobe Gesteinskdrnung in Asphaltdeck-
schicht.

Abstreumenge = 1 kg/m2.

12.04.0023. e e e e e e - 1,00 St e e
Kabelschacht liefern und einbauen
Kabelschacht aus Betonfertigteilen mit Sickerloch nach
FTZ-Norm einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten liefern
und einbauen. Es wird ein umlaufender Arbeitsraum von
0,35m eingerechnet.
Umgebende Flachen entsprechend dem friheren Zustand
wiederherstellen.
Fertigteile im Mortel MG Il versetzen.
Einfihrungso6ffnungen schlieBen und mit Zementmortel
verputzen.
GrolRe = 1000/800/1050 mm.
Einstiegsabdeckung viereckig, eindeckig,
GrauguBeinfassung.
Deckel ohne Entliftung.
Belastung = Verkehrs-Regellast Brickenklasse 12,
Bettung aus Beton C 8/10, 15 cm dick, herstellen.
Das AnschlieRen der Kabelschutzrohre wird nicht
gesondert berechnet.
Der Kabelschacht dient zur Aufnahme von Kabelschleifen
vor dem Steuergerat.

Hinweis zur OZ 12.04.0024.
Nur nach Anweisung des AG.

12.04.0024. R 8,00 St e e
Kleinabzweigkasten lief u. einbau.
Kleinabzweigkasten mit Abdeckung aus Betonfertig-
teilen nach FTZ-Norm 736 210 TV 1 AZK mit Schmutzschale
aus verzinktem Stahlblech liefern und einbauen,
einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten.
Es wird ein umlaufender Arbeitsraum von 0,35 m
eingerechnet.
Umgebende Flachen entsprechend dem friiheren Zustand
wiederherstellen.
Einfihrungsoéffnungen verschliefien und mit Zementmortel
verputzen.
GrolRe = 272/272/655 mm.
Belastung = Verkehrs-Regellasten Briickenklasse 12,
...Forts. 12.04.0024.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

12.04.0024. Forts. ...

Bettung aus Kiessand oder glw. Material,

20 cm dick, herstellen.

Das Anschliel3en der Kabelschutzrohre wird nicht
gesondert berechnet.

12.04.0025. R 17,00 St e e
Abzweigkasten Oberteil erneuern
Bestehendes Abzweikkasten Oberteil, aus Deckel und
Rahmen freilegen und abbauen und nach Wahl des AN
entsorgen.
Abzweigkastenoberteil, mit Abdeckung aus
Betonfertigteilen nach FTZ-Norm 736 210 TV 1 AZK mit
Schmutzschale aus verzinktem Stahlblech liefern,
einbauen, einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten.
Es wird ein umlaufender Arbeitsraum von 0,35 m
eingerechnet.
Umgebende Flachen entsprechend dem friheren Zustand
wiederherstellen.
Einfuhrungséffnungen verschlieRen und mit Zementmoértel
verputzen.
Grole = 650/400 mm oder 650/600 mm.
Belastung = Verkehrs-Regellasten Briickenklasse 12.

Zwischensumme 1204. yor

Zwischensumme 12. e yor
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
13. LSA 278 - B57 | K22

Hinweis zur OZ 13.00.

Maste M11, M21 und M41.

Lagerort der Maste: SM Moers oder Baustelle nach
Absprache.

13.00. Demontage Altanlage

13.00.0001. e e e e e e - 11,00 St e e
Signalgeber abbauen
Signalgeber einschlieBlich Zubehér und Zuleitung (bis
Verteiler) abbauen. Signalgeber am Mast, Hohe lber
umgebender Flache Uber 2,5 bis 3,5 m. Gehause =
Kunststoff. Signalgeber mit Glihlampen-Optik, ein- bzw.
dreifeldig Ubereinander, mit Abschirm- und
Konstrastblende. Abgebaute Teile in Eigentum des AN
Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

13.00.0002. e e e e e e - 4,00 St e e
Signalgeber abbauen
Signalgeber einschlieBlich Zubehoér und Zuleitung (bis
Verteiler) abbauen. Signalgeber am Ausleger tber
Fahrbahn, Héhe Gber umgebender Flache tber 3,5 m.
Gehause = Kunststoff. Signalgeber mit Glihlampen-Optik,
dreifeldig Ubereinander, mit Abschirm- und
Konstrastblende. Abgebaute Teile in Eigentum des AN
Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

13.00.0003. e e e e e e - 3,00 St e e
Anforderungstaster abauen
Anforderungstaster einschliel3lich Zubehér abbauen.
Zuleitung fir neuen Anforderungstaster sichern. Taster
am Mast, Héhe Uber umgebender Flache tber 1,0 bis 2,0
m. Abgebaute Teile in Eigentum des AN uUbernehmen und
von der Baustelle entfernen.

13.00.0004. e e e e e e - 3,00 St e e
Videodetektor abbauen
Videodetektor einschlieRlich Zubehdr und Zuleitung (bis
Verteiler) abbauen. Videodetektor am Ausleger tber
Fahrbahn, Héhe Uber umgebender Flache tber 3,5 m.
Abgebaute Teile in Eigentum des AN Ubernehmen und von
der Baustelle entfernen.

13.00.0005. e e e e e e - 3,00 St e e
Signalpeitschenmast abbauen
Signalpeitschenmast abbauen. Abbrechen des
Betondundaments wird gesondert vergutet. Auslegermast
aus Stahl. Masthdhe Uber umgebender Flache Gber 3,5 m.
...Forts. 13.00.0005.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

13.00.0005. Forts. ...

Ausladung Uber 3,0 m bis 6,0 m. Mast mit Flanschplatte
oder einbetoniert. Abgebaute Teile in Eigentum des AN
Ubernehmen und von der Baustelle entfernen. Durch den
Abbau entstandene Grube mit geeignetem Material
verfullen und verdichten. Oberen Bereich entsprechend
dem umgebenden Bereich ausbilden. Material liefern.

13.00.0006. 22.118/013.12.31.01 5,00 m3 e e
Beton abbrechen
Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil = Fundament.
Material = Beton, mit geringer Bewehrung.
Druckfestigkeitsklasse Uber C20/25 bis C35/45.
Abbruch ohne Sprengen.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

Zwischensumme 13.00. e yor

13.01. LSA Maste

Hinweis zur OZ 13.01.0001.
Mast M41

13.01.0001. e e e e e e - 2,00 St e e
Sig. Peitschenm. d. AG aufst. 7,00m
Signalpeitschenmast des AG aufstellen,
einschl. Kabeleinflihrung und aller Erd- und
Nebenarbeiten. Umgebende Flachen entsprechend dem
friherem Zustand fachgerecht wiederherstellen.

Zwickel werden mit Pa3platten bzw. Mosaikpflaster

beigearbeitet.

Mast am Lagerort abholen, aufladen und zur Baustelle

transportieren.

Signalpeitschenmast aus Stahlrohr,

Mastlange uber 6500 bis 7500 mm,

Mastdurchmesser bis 178 mm,

Auslegerlange 7000 mm.

Mastunterteil nach Angabe der Signalbaufirma in ein

Fundament ca. 130x130x110 cm nach statischen und

konstruktiven Erfordernissen aus Stahlbeton C 30/37

einschliellich der erforderlichen Bewehrung herstellen.

50 cm Hinterkante rechtwinklig zur Fahrbahnachse

versetzen;

Peitschenausleger auf Mastunterteil aufsetzen,

Bohrungen nach Vorgabe herstellen und Ausleger mit

durchgehenden Schrauben befestigen.

Flexible PVC-Rohre zur Herstellung der Kabeleinflihrung

zwischen Abzweigkasten und Masttur einbauen (Abstand
...Forts. 13.01.0001.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

13.01.0001. Forts. ...

bis 5m).

Einbindetiefe 110 cm,

Homogenbereich B 1 geman Ziffer 2.7 der
Baubeschreibung.

Uberschiissiger Aushub geht in Eigentum des AN (iber und
wird beseitigt.

Hinweis zur OZ 13.01.0002.
Maste M21 und M22.

13.01.0002. e e e e e e - 1,00 St e e
Sig. Peitschenm. d. AG aufst. 8,00m
Signalpeitschenmast des AG aufstellen,
einschl. Kabeleinflihrung und aller Erd- und
Nebenarbeiten. Umgebende Flachen entsprechend dem
friherem Zustand fachgerecht wiederherstellen.

Zwickel werden mit Pa3platten bzw. Mosaikpflaster
beigearbeitet.

Mast am Lagerort abholen, aufladen und zur Baustelle
transportieren.

Signalpeitschenmast aus Stahlrohr,

Mastlange uber 6500 bis 7500 mm,

Mastdurchmesser bis 178 mm,

Auslegerlange 8000 mm.

Mastunterteil nach Angabe der Signalbaufirma in ein
Fundament ca. 130x130x110 cm nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen aus Stahlbeton C 30/37
einschliellich der erforderlichen Bewehrung herstellen.
50 cm Hinterkante rechtwinklig zur Fahrbahnachse
versetzen;

Peitschenausleger auf Mastunterteil aufsetzen,
Bohrungen nach Vorgabe herstellen und Ausleger mit
durchgehenden Schrauben befestigen.

Flexible PVC-Rohre zur Herstellung der Kabeleinflihrung
zwischen Abzweigkasten und Masttir einbauen (Abstand
bis 5m).

Einbindetiefe 110 cm,

Homogenbereich B 1 gemal Ziffer 2.7 der
Baubeschreibung.

Uberschiissiger Aushub geht in Eigentum des AN (iber und
wird beseitigt.

13.01.0003. 23.115/011.21.12.01 5,00 m2 e e e
Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert verglitet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfiillung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
...Forts. 13.01.0003.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

13.01.0003. Forts. ...

Steine innerhalb der Baustelle fordern und lagern.
Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Pflastersteine saubern.

13.01.0004. 23.115/111.40.14.11.11 5,00 m2 e e e
Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst.
Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen.
In Verkehrsflachen fiir Rad- und Gehwege.
Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufneh-
men und fordern.
Format fur Rastermafl = 100/200/80 mm.
Baustoffgemisch fiir Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Kérnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschldmmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlammen herstellen.
Steine im Lauferverband verlegen.

Zwischensumme 13.01. e yor

13.02. Beschilderung

13.02.0001. R 1,00 St e e
Verkehrsschild abbauen
Verkehrsschild inklusive Befestigungsmaterial abbauen.
Schildgré3e bis 1,1 m2.
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

13.02.0002. e e e e e e - 1,00 St e e
VZ-Ausleger liefern und montieren
VZ-Ausleger fur Bandbefestigung liefern und montieren.
Zur Schildbefestigung mit Rohrschellen. Montage am
Signalmast mittels Bandbefestigung.
Material: Stahl feuerverzinkt
Durchmesser: 60,3 mm
Lange: 750 mm
Hoéhe: 900 mm

13.02.0003. e e e e e e - 1,00 St e e
Verkehrsschild liefern u. anbringen
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern und
anbringen.
Schild = Zeichen 206, 900 x 900 mm.
GroRe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 3.
...Forts. 13.02.0003.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

13.02.0003. Forts. ...

Schild = profilverstarkt.
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan Il
Lieferung frei zur Baustelle und Abladen durch AN.

Befestigung mit Schilderhalter aus Stahl, feuerver-

zinkt, nach IVZ-Norm Standardplan Il und Stahlband.
Stahlband und Verschraubung aus nicht rostendem Stahl
mind. der Stahlsorte A 2.

Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m Uber der Verkehrsflache.

Das Befestigungsmaterial wird nicht gesondert vergutet.

Zwischensumme 13.02. e yor

Zwischensumme 13. yo
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung
VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..
LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz StL-Nr Menge AE

EP in EUR

GB in EUR

14. LSA 089 - KP B57 / L460
14.00. Induktionsschleifen

14.00.0001. e - - 100,00 m
Induktionsschleifen verlegen
Fugen fiir Induktionsschleifen gemaf
beigefiigtem Lageplan in die Fahrbahndecke frasen.
Ausfihrung bei bituminésen Fahrbahndecken im Trocken-,
bei Betondecken im NaBschleifverfahren. Die Fugen
sind vor Einlegen des Drahtes zu saubern und ggf.
zu trocknen. Der Ubergang zwischen den Einzelschnitten
ist absolut plangleich auszufiihren. Danach ist ein
Schleifendraht, verzinnt und glasfaserummantelt, mit
einer den Erfordernissen entsprechenden Windungszahl
zu liefern und zu verlegen. Der Schleifendraht ist mit
Quarzsand abzudecken und alle 40 cm mit einem Holzkeil
einzupressen. Der Draht ist im Bereich der Zuleitung
zu verdrillen ( min. 12 Windungen pro Meter ) und bis
zum Abzweigkasten zu fuhren.
Fugenschnittbreite : 10 mm
Verlegetiefe :50-70 mm
Die Fugen sind nach Einbau des Drahtes mit einer
Bitumenanstrichmasse vorzustreichen und anschlie3end
mit einer Vergussmasse nach den technischen Liefer-
bedingungen TL Bit. Fug Stb 01 zu vergiel3en.

14.00.0002. - e e e e - 4,00 St
Uberginge herstellen
Ubergange vom Randstreifen zum Gehweg oder zum
Trennstreifen herstellen.
Im Ubergangsbereich des Randstreifens zur Befestigung
erfolgt eine Bohrung DU= 36 mm im Winkel von 45 Grad
durch die Fahrbahnbefestigung.
Einflhrung eines flexiblen Kunststoffrohres DU= 30 mm
durch die bit. Fahrbahndecke und Anschluf3 an den
Kleinabzweigkasten herstellen. Die Zwischenrdaume mit
einer Verguflimasse nach den techn. Lieferbedingungen
TL Bit. Fug Stb 01 vergiel3en.
Lange der Ubergénge bis 2 m.

Zwischensumme 14.00.

Zwischensumme 14.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung
VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..
LV: KBO01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74
0z GB in EUR
Lv KBO01
00. Leistung auf Rechnung des Landes
00.00. Leistungen nach Baustetv. ... ...
00.01. KontrollprGfungen
Summe00. e yor
01. Einrichtung und Sicherung
01.00. Baustelleneinrichtung
01.01. Beweissicherung Wohnhduser ..
01.02. Anwohnerinformaton .
01.03. Verkehrss. Knotenpunkt B57/858¢ L.
01.04. Verkehrss. Knotenpunkt B57/k22 L.
01.05. Verkehrss. Knotenpunkt B57/L460 L.
01.06. Verkehrss.BA1A4
01.07. Umleitungsbesch. BA 1.1 - Radfahrer ...
01.08. Verkehrss.BA1.2
01.09. Umleitungsbesch. BA 1.2 - Radfahrer ...
01.10. Verkehrss.BA13
01.11. Umleitungsbesch. BA 1.3 - Radfahrer ...
01.12. Verkehrss. BA24
01.13. Verkehrss.BA22
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Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KBO01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz GB in EUR

01.14. Umleitungsbesch. BA 2 - Radfahrer ...
SummeoOt. yo

02. Erdarbeiten und Baumschutz

02.00. Erdarbeiten / Baumschutz

02.01. Bankett - Beprob/Zw.Lag/ENtsorg ..
Summeo02. e yo

03. San. Teilstreck. Abs. 73/teilw. 74

03.00. Tragschicht- und Deckenbau .
Summeo03. yo

04. Sanierung Fahrbahn Abs. 74

04.00. Tragschicht- und Deckenbau .
Summe04. e yo

05. Sanierung Knotenpunkt B57 / B58

05.00. Deck- und Binderschicht KP B57/858 ..
SummeoO5. yo

Druckdatum: 02.12.2025 09:26:52 Seite: 167



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KBO01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz GB in EUR

06. Sanierung Knotenpunkt B57 / K22

06.00. Deck- und Binderschicht KP B57/k22 L
Summe0O6. yo

07. Sanierung Knotenpunkt B57 / L460

07.00. Deck- und Binderschicht KP B57/L460
SummeoO7. e yo

08. San. Zuf/WW-Einmiind/Ausbuchtung

08.00. Zufahrten/WW-Einmind/Ausbuchtung
Summeo08. yo

09. Sanierung Rad- und Gehweg

09.00. Rad- und Gehweg - Strecke- .

09.01. Rad-/Gehweg/WarteflachenanBush. ...
Summeo09. e yo

10. Arbeiten an Bushaltestellen

10.00. Bushaltestellen barrierefrei

Druckdatum: 02.12.2025 09:26:52 Seite: 168



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Zusammenstellung
Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung
VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..
LV: KBO01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74
0oz GB in EUR
Summe10. yo
1. Sonst. Arbeiten alle Bereiche
11.00. Pflaster, Plattenbel., Einfassungen ...
11.01. Dauermarkierung
11.02. StralRenablaufe, Schachte
11.03. Erschwernis infolge Einbauten ..
11.04. Schutz- und Leiteinrichtungen
11.05. Zufahrten/Transport Mdllbehaltnis ...
11.06. StvO-Beschilderung
11.07. Deckenb./\Vermessung/Bauzeitenplan ...
11.08. Arbeiten an DB Bahnubergang L
11.09. Versorgungsleitungen
11.10. Arbeitsunterbrechung infolge KMR ..
Summe11. yo
12. LSA 084 - B57 / B58 / L137
12.00. Demontage Altanlage L
12.01. LSAMaste
12.02. Induktionsschleifen.
12.03. Beschilderung
12.04. Tiefbau
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Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KBO01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0z GB in EUR
Summe12. e yor

13. LSA 278 - B57 | K22

13.00. Demontage Altanlage L

13.01. LSAMaste

13.02. Beschilderung
Summe13. yo

14. LSA 089 - KP B57 / L460

14.00. Induktionsschleifen.
Summe14. yo
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Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KB01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

oz GB in EUR
Lv KBO01

00. Leistung auf Rechnung des Landes ...
01. Einrichtung und Sicherung .
02. Erdarbeiten und Baumschutz L
03. San. Teilstreck. Abs. 73/teilw.74 ..
04. Sanierung Fahrbahn Abs.74
05. Sanierung Knotenpunkt B57/B%8 ...
06. Sanierung Knotenpunkt B57 /K22
07. Sanierung Knotenpunkt B57/L460 ..
08. San. Zuf\WW-Einm(ind/Ausbuchtung ..
09. Sanierung Rad- und Gehweg
10. Arbeiten an Bushaltestelen
1. Sonst. Arbeiten alle Bereiche ..
12. LSA084-B57/B58/L137
13. LSA278-B57 /K22
14. LSA089-KPB57/L460
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Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 48-5516-B B 57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

VE: 48-24-0020 B 57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 ..

LV: KBO01 B 57 Alpen, Sanierung FB und RW, Abs. 73 und 74

0oz GB in EUR

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)
Angebotssumme (netto)

+19,00 v.H. Umsatzsteuer(MWSt) ...

Angebotssumme (brutto) .. yoe

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 172

Druckdatum: 02.12.2025 09:26:52 Seite: 172



110700 - HVA B-StB - Eigenerklarung Eignung - Vers. (07/24)

Name und Anschrift

Eigenerklarung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufillen

sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

48-24-0020 B57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 + 74

48-5516-B B57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw.
Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestatigung)

I. Verpflichtende Eignungsnachweise
(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgriinden

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverléssigkeit als
Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erklare(n), dass
[ fur mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgriinde gemaR § 6e EU VOB/A vorliegen.

[] ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines VerstoRes gegen Vorschriften, der zu

einem Eintrag im Wettbewerbsregister geflhrt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei
Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen oder einer Geldbulie von mehr als 2.500
Euro belegt worden bin/sind.

[ fur mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

[] zwar fiir mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A
vorliegt, ich/wir jedoch fur mein/unser Unternehmen MaRnahmen zur Selbstreinigung ergriffen
habe(n), durch die fir mein/unser Unternehmen die Zuverlassigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern,
welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen
Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen
(§ 6 WRegG).

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert
werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll,
Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgefiihrten Selbstreinigung anfordern.
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Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitrdgen zur Sozialversicherung

[ Ich erklare/wir erkléren, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und
Abgaben sowie der Beitrage zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung
unterfallen, ordnungsgeman erflillt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse' und eine Unbedenklichkeits-
bescheinigung des Finanzamtes? auf gesondertes Verlangen vorlegen.

' Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

2 Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

L] Ich/wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes
Verfahren weder beantragt noch eréffnet wurde, ein Antrag auf Eréffnung nicht mangels Masse
abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet bzw. seine Tatigkeit
eingestellt hat.

] Ein Insolvenzplan wurde rechtskraftig bestatigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.
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2. Befahigung und Erlaubnis zur Berufsausuibung

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

L] im Handelsregister eingetragen unter der Nr.: beim Amtsgericht
] fur die auszuflihrenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.

L] bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.

] zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur
Bestdtigung meiner/unserer Erklarung auf gesondertes Verlangen vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei
der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglieder der Berufsgenossenschaft

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine
qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des fiir mich
zustandigen Versicherungstragers mit Angabe der Lohnsummen auf gesondertes Verlangen
vorlegen.

Seite 3 von 9



110700 - HVA B-StB - Eigenerklarung Eignung - Vers. (07/24)

3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschlieBlich eines bestimmten
Mindestjahresumsatzes in dem Tatigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto)

Der geforderte Mindestjahresumsatz betragt: €
Mein Jahresumsatz betrug: Jahr €,
Jahr €,
Jahr €.

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem

Tatigkeitsbereich des Auftrages betragt: €

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr . €,
Jahr €,
Jahr

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden
wir eine Bestéatigung eines vereidigten Wirtschaftsprifers/Steuerberaters oder
entsprechend testierte Jahresabschliisse oder entsprechend testierte Gewinn- und
Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen.
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4. Technische und berufliche Leistungsfahigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen liber die Ausfiihrung von Bauleistungen in den letzten 5
Kalender-jahren**, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

[] Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:

**[_] Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fiinf Jahre
zuruckliegen.

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser
Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausflihrungszeitraums und des
Auftraggebers:

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser
Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausfiihrungszeitraums und des Auftraggebers:

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser
Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausflihrungszeitraums und des
Auftraggebers:

Es kénnen auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf
gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden
wir fiir die oben genannten Leistungen Bescheinigungen liber die ordnungsgemafe
Ausfiihrung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes
Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskraften

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fir die Ausflihrung der Leistung erforderlichen Arbeitskrafte zur
Verfiigung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren
jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert
ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurlckliegen.

Seite 5 von 9



110700 - HVA B-StB - Eigenerklarung Eignung - Vers. (07/24)
Il. Erganzende Eighungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat,
ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusiatzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

[ 1* Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.

[]* Angabe der technischen Fachkrifte oder der technischen Stellen, die im
Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fir die Ausflihrung der Leistungen erforderlichen
Fachkrafte

zur Verfliigung stehen.

Angabe der technischen Fachkrafte, die die Leistung tatsachlich erbringen

Namen der Personen mit Funktion Berufliche Qualifikation
(auch technische Leitung)

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen
oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeiibten

Tatigkeiten zu den Personen einreichen

[ ]* Beschreibung der technischen Ausriistung des Unternehmens

Angabe der technischen Ausrlstung des Unternehmens
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[]* Beschreibung der MaBnahmen zur Qualititssicherung des Unternehmens

Angabe der MaRRnahmen zur Qualitatssicherung des Unternehmens

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[]* Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteniiberwachungssystems, das dem
Unternehmen zur Vertragserfiillung zur Verfiigung steht

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteniiberwachungssystems, das dem Unternehmen zur
Vertragserfillung zur Verfiigung steht

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.
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[]* Studiennachweise und Bescheinigungen iiber die berufliche Befihigung des
Unternehmens und/oder der Fiihrungskrafte des Unternehmens, sofern sie als

Zuschlagskriterium bewertet werden

Mein/unser Unternehmen verfligt Uber folgende Nachweise und Bescheinigungen tber die berufliche
Befahigung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[ ]* Angabe der UmweltmanagementmaBnahmen, die das Unternehmen wéhrend der
Auftragsausfiihrung anwendet

Folgende Umweltmanagementmafinahmen werde(n) ich/wir wahrend der Auftragsausfiihrung anwenden:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[]* Erklarung, aus der hervor geht, iiber welche Ausstattung, welche Gerite und welche technische
Ausriistung das Unternehmen fiir die Ausfiihrung des Auftrags verfiigt

Mein/unser Unternehmen verfligt fiir die Ausfiihrung des Auftrags tber folgende Gerate und technische
Ausristung

Seite 8 von 9



110700 - HVA B-StB - Eigenerklarung Eignung - Vers. (07/24)

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben
beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefiilliter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen
der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden missen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/
Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollstandig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt

werden.

(Datum, Name in Textform)

Hinweis: Bei den mit , *, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw.
Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der

Sachverhalt mafigebend ist.
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110300 - HVA B-StB - Verz. Unterauftrag- Nachunternehmerleistungen - Vers. (07/24)

Bezeichnung der Bauleistung:

48-24-0020 B57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 + 74

48-5516-B B57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Zur Ausfuhrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich nachfolgend die durch
Unterauftrag-nehmer/Nachunternehmer auszufihrenden Teilleistungen und auf gesondertes

Verlangen der Vergabestelle die Namen der vorgesehenen Unterauftragnehmer/Nachunternehmer.

oz

Beschreibung der Teilleistung

Namen der
Unterauftragnehmer/Nachunternehmer
(einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern)
(erst auf gesondertes Verlangen der
Vergabestelle)
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Bezeichnung der Bauleistung:

48-24-0020

B57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 + 74

48-5516-B

B57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklarung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufillen)

Wir, die nachstehend aufgefiihrten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmachtigter Vertreter

Mitglied

Weitere Mitglieder:
Mitglied

beschlieBen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklaren, dass

der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegenliber dem Auftraggeber rechtsverbindlich

vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle

Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

(Firmenname)

(Datum)

(Name in Textform)
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114440 - LS NRW - Benennung eines Zwischenlagers EBV - Vers. (07/24)

Vergabestelle:

Landesbetrieb StraRenbau NRW
Regionalniederlassung Niederrhein
41065 Monchengladbach

Breitenbachstr. 90

Benennung eines Zwischenlagers
gemaR § 18 Ersatzbaustoffverordnung

Bezeichnung der Bauleistung:

48-24-0020 B57 Alpen Birten, FB- und Radwegsan. Abs. 73 + 74
48-5516-B B57 Alpen, Fahrbahn- und Radwegsanierung
Auftragnehmer:

Das bei der 0. g. Baumafinahme anfallende Uberschussmaterial wird durch folgendes

Zwischenlager angenommen:

Behordliche Entsorgernummer, wenn vorhanden: .............c.oooiiiii i

Adresse:

(Bemerkungen)

Datum und Name (lesbar)
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