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01. Übergeordnete Leistungen

01.01. Technische Bearbeitung

01.01.0010. Standsicherheitsnachweis Baubehelfe MLV-
ALI_01010020

1,000 psch ......................

01.01.0020. Ausführungsunterlagen Bauwerk MLV-ALI_01010030

1,000 psch ......................

01.01.0030. Ausführungsunterlagen Baubehelfe MLV-ALI_01010040

1,000 psch ......................

01.01.0040. Vermessungsleistungen MLV-ALI_01010050

1,000 psch ......................

01.01.0050. Technische Bearbeitung Rückbau MLV-ALI_01010060

1,000 psch ......................

01.01.0060. Zuarbeiten zu SiGe - Plan MLV-ALI_01010070

1,000 psch ......................

01.01.0070. Sicherung Festpunktfeld MLV-ALI_01010110

1,000 psch ......................

01.01.0080. Absteckung durchführen

80,000 m ...................... ......................

01.01.0090. Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise

80,000 m ...................... ......................

01.01.0100. Beweissicherung MLV-ALI_01010120

1,000 psch ......................

01.01.0110. Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI  
MLV-ALI_01010230

1,000 psch ......................
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01.01.0120. Fotodokumentation liefern MLV-ALI_01010250

1,000 psch ......................

01.01.0130. koordinierter Kabel- und Leitungsbestand - Bauzustände
MLV-ALI_01010280

1,000 psch ......................

01.01.0140. Koordinierter Kabel- und Leitungsbestand - Endzustand  
MLV-ALI_01010290

1,000 psch ......................

01.01.0150. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV-
ALI_01010300

1,000 psch ......................

01.01.0160. Elektronischer Planprüflauf MLV-ALI_01010310

1,000 psch ......................

01.01.0170. Bestandspläne erstellen/aktualisieren und liefern MLV-
ALI_01010320

1,000 psch ......................

Summe 01.01. Technische Bearbeitung ......................

01.02. Baustelleneinrichtung

01.02.0010. Baustellenlogistik MLV-ALI_01020010

1,000 psch ......................

01.02.0020. Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020

1,000 psch ......................

01.02.0030. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030

1,000 psch ......................

01.02.0040. Baustelle räumen MLV-ALI_01020040

1,000 psch ......................
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StL-Nr. 21.107/102.93.11

01.02.0050. Verfestigte Bodenfläche aufreißen
... Freitext ...*Tiefe ca. 40 cm
Abstand = Tiefe*kreuzw. aufreißen

500,000 m2 ...................... ......................

01.02.0060. Beleuchtung MLV-ALI_01020200

1,000 psch ......................

01.02.0070. Gleisüberfahrt für Baugeräte MLV-ALI_01020210

1,000 St ...................... ......................

01.02.0080. Stammschutz für Bäume MLV-ALI_01020150

20,000 m2 ...................... ......................

01.02.0090. Arbeitsebenen und Rampen MLV-ALI_01020220

1,000 psch ......................

Summe 01.02. Baustelleneinrichtung ......................

01.03. Baufeldfreimachung

01.03.0010. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und  
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

10,000 m3 ...................... ......................

01.03.0020. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und  
Leitungen über 1,25m
MLV-ALI_01030060

5,000 m3 ...................... ......................

01.03.0030. Kabel sichern MLV-ALI_01030070

100,000 m ...................... ......................

01.03.0040. Schutz bestehender Kabeltrassen MLV-ALI_01030080

30,000 m ...................... ......................

01.03.0050. Kabel bauzeitlich umlegen MLV-ALI_01030090

30,000 m ...................... ......................

Druckdatum: 09.01.2026 07:27:47 Seite: 5 von 38



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
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01.03.0060. Rückbau Kabelkanäle MLV-ALI_010300100

30,000 m ...................... ......................

01.03.0070. Zulage zu Rückbau Kabelkanäle MLV-ALI_010300101

30,000 m ...................... ......................

01.03.0080. Aufputzkabel rückbauen

30,000 m ...................... ......................

01.03.0090. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110

1,000 psch ......................

01.03.0100. Absperrung am BÜ abbauen, lagern, aufstellen

6,500 m ...................... ......................

Summe 01.03. Baufeldfreimachung ......................

01.04. Entsorgung

01.04.0010. Herstellung Bereitstellungsflächen

1,000 psch ......................

01.04.0020. Betrieb und Rückbau Bereitstellungsflächen, MLV-
ENTS_03010020

1,000 psch ......................

01.04.0030. Abfallverantwortlicher, MLV-ENTS_01010010

1,000 psch ......................

01.04.0040. Entsorgungskonzept AN, MLV-ENTS_01020010

1,000 psch ......................

01.04.0050. Elektronische Nachweisführung, MLV-ENTS_01030010

1,000 psch ......................

01.04.0060. Technische Ausstattung, MLV-ENTS_01030040

1,000 psch ......................
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LV: 01 Rückbau PU Erfurt Währung: EUR

01.04.0070. Erstellung_Einbaudokumentation_gemäß_EBV, MLV-
ENTS_01030041

1,000 psch ......................

01.04.0080. DA_gleisnaher_Boden_Herbizide_MLV_02.01.0060

1,000 St ...................... ......................

01.04.0090. DA_Boden_EBV_Anl1Tab3_MLV-ENTS_02010070

1,000 St ...................... ......................

01.04.0100. DA_Boden_EBV_Anl1Tab4_MLV-ENTS_02010071

1,000 St ...................... ......................

01.04.0110. DA_Altschotter_nach_ASO_RIL_MLV_02020022

1,000 St ...................... ......................

01.04.0120. DA_Betonbruch_Bauschutt_EBV_MLV_02030012

1,000 St ...................... ......................

01.04.0130. Asphalt, Straßenaufbruch, MLV-ENTS_02040010

1,000 St ...................... ......................

01.04.0140. Entsorgung Boden LAGA Z0, MLV-ENTS_04010010

250,000 t ...................... ......................

01.04.0150. Entsorgung Boden LAGA Z1.1, MLV-ENTS_04010020

100,000 t ...................... ......................

01.04.0160. Entsorgung Boden LAGA Z1.2, MLV-ENTS_04010030

80,000 t ...................... ......................

01.04.0170. Entsorgung Boden LAGA Z2, MLV-ENTS_04010040

80,000 t ...................... ......................

01.04.0180. Entsorgung Boden LAGA größer Z2, MLV-
ENTS_04010050

30,000 t ...................... ......................
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Projekt: ERNO_2_0_SDH… ERNO 2.0 (SDH-EF) RA2/RA3
LV: 01 Rückbau PU Erfurt Währung: EUR

01.04.0190. ZULAGE_A_Entsorgung_herbizidhaltiger_Boden, MLV-
ENTS_04010055

5,000 t ...................... ......................

01.04.0200. ZULAGE_B_Entsorgung_herbizidhaltiger_Boden, MLV-
ENTS_04010056

5,000 t ...................... ......................

01.04.0210. ZULAGE_C_Entsorgung_herbizidhaltiger_Boden, MLV-
ENTS_04010057

430,000 t ...................... ......................

01.04.0220. ZULAGE_D_Entsorgung_herbizidhaltiger_Boden, MLV-
ENTS_04010058

80,000 t ...................... ......................

01.04.0230. Entsorgung_Beton DKI, MLV-ENTS_04020050

320,000 t ...................... ......................

01.04.0240. Entsorgung Beton DKII, MLV-ENTS_04020060

5,000 t ...................... ......................

01.04.0250. Entsorgung Beton_DKIII, MLV-ENTS_04020070

5,000 t ...................... ......................

01.04.0260. Transport nicht gefährlicher Beton, MLV-ENTS_04020080

320,000 t ...................... ......................

01.04.0270. Transport gefährlicher Beton, MLV-ENTS_04020090

10,000 t ...................... ......................

01.04.0280. Entsorgung Bauschutt DKI, MLV-ENTS_04030040

30,000 t ...................... ......................

01.04.0290. Entsorgung Bauschutt DKII, MLV-ENTS_04030050

20,000 t ...................... ......................
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01.04.0300. Entsorgung gefährlicher Bauschutt DKIII, MLV-
ENTS_04030060

40,000 t ...................... ......................

01.04.0310. Transport_nicht gefährlicher Bauschutt, MLV-
ENTS_04030070

50,000 t ...................... ......................

01.04.0320. Transport gefährlicher Bauschutt, MLV-ENTS_04030080

40,000 t ...................... ......................

01.04.0330. Entsorgung Gleisschotter LAGA Z0, MLV-
ENTS_04040010

12,000 t ...................... ......................

01.04.0340. Entsorgung Gleisschotter LAGA Z1.1, MLV-
ENTS_04040020

36,000 t ...................... ......................

01.04.0350. Entsorgung Gleisschotter LAGA Z1.2, MLV-
ENTS_04040030

48,000 t ...................... ......................

01.04.0360. Entsorgung Gleisschotter LAGA Z2, MLV-
ENTS_04040040

24,000 t ...................... ......................

01.04.0370. ZULAGE_Gleisschotter_Eluatwerte_GS-0, MLV-
ENTS_04040041

12,000 t ...................... ......................

01.04.0380. ZULAGE_Gleisschotter_Eluatwerte_GS-1, MLV-
ENTS_04040042

36,000 t ...................... ......................

01.04.0390. ZULAGE_Gleisschotter_Eluatwerte_GS-2, MLV-
ENTS_04040043

48,000 t ...................... ......................
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01.04.0400. ZULAGE_Gleisschotter_Eluatwerte_GS-3, MLV-
ENTS_04040044

24,000 t ...................... ......................

01.04.0410. Entsorgung Gleisschotter DKI, MLV-ENTS_04040050

5,000 t ...................... ......................

01.04.0420. Entsorgung Gleisschotter DKII, MLV-ENTS_04040060

5,000 t ...................... ......................

01.04.0430. Entsorgung Gleisschotter DKIII, MLV-ENTS_04040070

5,000 t ...................... ......................

01.04.0440. Transport nicht gefährlicher Gleisschotter, MLV-
ENTS_04040080

120,000 t ...................... ......................

01.04.0450. Transport gefährlicher Gleisschotter, MLV-
ENTS_04040090

15,000 t ...................... ......................

01.04.0460. Entsorgung_Holzschwellen, MLV-ENTS_06010010

5,000 t ...................... ......................

01.04.0470. Transport_Holzschwellen, MLV-ENTS_06010020

5,000 t ...................... ......................

01.04.0480. Entsorgung_Abdichtungsmaterial_gefährlich, MLV-
ENTS_06040020

1,000 t ...................... ......................

01.04.0490. Transport_Abdichtungsmaterial_gefährlich, MLV-
ENTS_06040040

1,000 t ...................... ......................

01.04.0500. Entsorgung_Ausbauasphalt_PAK ≤ 10 mg/kg, MLV-
ENTS_05010010

45,000 t ...................... ......................
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01.04.0510. Transport_nicht_gefährlicher_Straßenaufbruch, MLV-
ENTS_05.01.0050

45,000 t ...................... ......................

Summe 01.04. Entsorgung ......................

01.05. Verkehrssicherung

01.05.0010. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010

1,000 psch ......................

01.05.0020. Verkehrsführung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

1,000 psch ......................

01.05.0030. Lichtzeichenanlage einrichten u räumen MLV-
ALI_01040040

1,000 St ...................... ......................

01.05.0040. Lichtzeichenanlage vorhalten MLV-ALI_01040050

18,000 d ...................... ......................

01.05.0050. Lichtzeichenanlage betreiben MLV-ALI_01040060

18,000 d ...................... ......................

01.05.0060. Kontrolle der Verkehrssicherung

18,000 d ...................... ......................

01.05.0070. Provisorischen Gehweg herstellen

30,000 m ...................... ......................

01.05.0080. Provisorischen Gehweg rückbauen

30,000 m ...................... ......................

Summe 01.05. Verkehrssicherung ......................

Summe 01. Übergeordnete Leistungen ......................
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02. Rückbau/Abbruch

02.01. Teilrückbau PU

02.01.0010. Abdichtungen und Beschichtungen entfernen
MLV-MBR_01050010

1,000 t ...................... ......................

02.01.0020. Schutzschicht entfernen, Spaltklinker

20,000 m2 ...................... ......................

02.01.0030. Schutzschicht entfernen, Hartbrandziegel

155,000 m2 ...................... ......................

02.01.0040. Wandbekleidung entfernen

150,000 m2 ...................... ......................

02.01.0050. Untersuchung des Überbaus auf teerhaltige Abdichtung
MLV-MBR_01050080

1,000 psch ......................

02.01.0060. Untersuchung des Überbaus auf bleihaltige Anstriche
MLV-MBR_01050090

1,000 psch ......................

02.01.0070. Sicht- und Staubschutz
MLV-MBR_01050140

50,000 m2 ...................... ......................

02.01.0080. Abstimmungen mit der Berufsgenossenschaft
MLV-MBR_01050170

1,000 psch ......................

02.01.0090. Abbruch Massiv-Überbau
MLV-MBR_01050190

45,000 m3 ...................... ......................

02.01.0100. Decke über Treppen abbrechen

50,000 m2 ...................... ......................
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02.01.0110. Treppenwangen abbrechen

55,000 m3 ...................... ......................

02.01.0120. Treppenstufen abbrechen, Länge bis 1,75 m

110,000 St ...................... ......................

02.01.0130. Mauerwerk abbrechen, Dicke bis 0,15 m

20,000 m2 ...................... ......................

02.01.0140. Mauerwerk abbrechen, Dicke ü 0,15 bis 0,25 m

10,000 m2 ...................... ......................

02.01.0150. Stahlzargen in Trennwand kürzen

15,000 m ...................... ......................

02.01.0160. Brückengeländer rückbauen und in Container laden
MLV-MBR_01050050

75,000 m ...................... ......................

02.01.0170. Handlauf rückbauen

30,000 m ...................... ......................

02.01.0180. Einbauteile rückbauen

1,000 psch ......................

02.01.0190. Trennschnitte horizontal ausführen

30,000 m2 ...................... ......................

02.01.0200. Anschlussleitungen verschliessen

2,000 St ...................... ......................

02.01.0210. Nachweis zum Verschluss der Anschlussleitungen

1,000 psch ......................

Summe 02.01. Teilrückbau PU ......................

02.02. Rückbau Oberbau
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STLB-Bau: 10/2025 097

02.02.0010. Schiene lösen aufnehmen lagern L 18-30m

120,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 097

02.02.0020. Schiene in Längsrichtung verziehen L 10-50m

120,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 097

02.02.0030. Schwelle aufnehmen verladen

100,000 St ...................... ......................

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 10/2025 097

02.02.0040. Bettung aufn. verladen B 4,4-4,6m D 45-50cm

120,000 m ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01

Abgerechnet wird nach Abtragprofil

*** Unterbeschreibung 02

Transport zur BE-Fläche des AN und Abladen

Summe 02.02. Rückbau Oberbau ......................

02.03. Rückbau Elektroinstallation

02.03.0010. Vorh. Beleuchtungsanlage rückbauen...

1,000 psch ......................

02.03.0020. Schaltschränke und Restbaustoffe rückbauen

1,000 psch ......................

02.03.0030. Transport von Schrott und Restbaustoffen

30,000 t ...................... ......................

Summe 02.03. Rückbau Elektroinstallation ......................

02.04. Teilrückbau Befestigungen
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StL-Nr. 23.113/033.11.04.04.03

02.04.0010. Asphaltbefestigu-
ng aufnehmen
Fahrbahn
mit SoB
Dicke ü. 12-18 cm
Tiefe ü. 30-45 cm
Aufbr. Verw.

10,000 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/038.31.04

02.04.0020. Asphaltbefestigu-
ng trennen
Einzelfl.
schneiden
Dicke ü. 12-18 cm

35,000 m ...................... ......................

02.04.0030. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, Dicke bis 50 cm

40,000 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 23.115/031.85.11.00

02.04.0040. Bordstein
aufnehmen.
Naturstein B6+B7
Fund.ü10-20/R-St.
Steine s.+ lagern
Verwertung AN

30,000 m ...................... ......................

02.04.0050. Streifen/Rinne aus Naturstein aufnehmen

30,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/028.51.20.40.03

02.04.0060. Asphaltbefestigu-
ng aufnehmen
Geh- und Radwege
mit SoB
Dicke ü. 3-6 cm
Tiefe ü. 30-45 cm
Aufbr. Verw. AN

50,000 m2 ...................... ......................

02.04.0070. Asphaltbefestigung trennen

3,000 m ...................... ......................
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Projekt: ERNO_2_0_SDH… ERNO 2.0 (SDH-EF) RA2/RA3
LV: 01 Rückbau PU Erfurt Währung: EUR

02.04.0080. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, Gehweg

50,000 m2 ...................... ......................

Summe 02.04. Teilrückbau Befestigungen ......................

Summe 02. Rückbau/Abbruch ......................
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LV: 01 Rückbau PU Erfurt Währung: EUR

03. Erdarbeiten

03.01. Aushub und Verfüllung

03.01.0010. Baugrubenaushub
MLV-MBR_01060040

300,000 m3 ...................... ......................

03.01.0020. Böschungssicherung gegen Erosion
MLV-MBR_01060110

350,000 m2 ...................... ......................

03.01.0030. Zulage Handaushub
MLV-MBR-01060170

50,000 m3 ...................... ......................

03.01.0040. Geotextil auf Tunnelsohle als Trennschicht verlegen

80,000 m2 ...................... ......................

03.01.0050. Baugrubenverfüllung mit gelieferten Erdstoff
MLV-MBR_01060190

65,000 m3 ...................... ......................

03.01.0060. Trägerbohlwand herstellen

30,000 m2 ...................... ......................

03.01.0070. Geräteeinsatz für Trägerbohlwand

1,000 St ...................... ......................

03.01.0080. Baugrubenverfüllung mit gelieferten Erdstoff
MLV-MBR_01060190

630,000 m3 ...................... ......................

Summe 03.01. Aushub und Verfüllung ......................

Summe 03. Erdarbeiten ......................
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Projekt: ERNO_2_0_SDH… ERNO 2.0 (SDH-EF) RA2/RA3
LV: 01 Rückbau PU Erfurt Währung: EUR

04. Gleisbauarbeiten

04.01. Wiederherstellung

STLB-Bau: 10/2025 097

04.01.0010. Unterbau vorbereiten Schienen/Schwellen ausgebaut  
Erdplanum herrichten

60,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 097

04.01.0020. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. liefern  
Einbau Verlegeplanum B 4-5m D 25-30cm

120,000 m3 ...................... ......................

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 10/2025 097

04.01.0030. Schwelle abladen von Förderfahrzeug gleislos L 2,5-3m

100,000 St ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01

Schwellen liefern

STLB-Bau: 10/2025 097

04.01.0040. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont.

60,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 096

04.01.0050. Bahnübergangsbefestigung ausbauen Stahlbetonpl.  
2600/1300/120mm 40-50m

50,000 m2 ...................... ......................

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 10/2025 097

04.01.0060. Bettungsstoff abladen von Förderfahrzeug gleislos

100,000 t ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01

Abgerechnet wird nach Wiegekarte
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Projekt: ERNO_2_0_SDH… ERNO 2.0 (SDH-EF) RA2/RA3
LV: 01 Rückbau PU Erfurt Währung: EUR

*** Unterbeschreibung 02

Lieferung Bettungsstoff durch den AN, nach DBS 918  
961

STLB-Bau: 10/2025 097

04.01.0070. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  
2.Stabil. Verschieb.

60,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 097

04.01.0080. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte Ölkreide

120,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 097

04.01.0090. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-Richtmaschine

120,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 097

04.01.0100. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

400,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 097

04.01.0110. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 49  
Schiene 49

8,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 096

04.01.0120. Bahnübergangsbefestigung einbauen Stahlbetonpl.  
2600/1300/120mm

50,000 m2 ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 097

04.01.0130. Randweg herstellen B 80cm T bis 8cm abdecken  
verdichten Brechsand D 8cm

60,000 m ...................... ......................

04.01.0140. Geotextil als Trennschicht verlegen

50,000 m2 ...................... ......................
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STLB-Bau: 10/2025 096

04.01.0150. Bahnübergangsbefestigung ausbauen Stahlbetonpl.  
2600/1300/120mm 40-50m

50,000 m2 ...................... ......................

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 10/2025 097

04.01.0160. Bettungsstoff abladen

30,000 t ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01

Lieferung Bettungsstoff durch den AN, nach DBS 918  
961

STLB-Bau: 10/2025 097

04.01.0170. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte Ölkreide

60,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 097

04.01.0180. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-Richtmaschine

60,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 096

04.01.0190. Bahnübergangsbefestigung einbauen Stahlbetonpl.  
2600/1300/120mm

50,000 m2 ...................... ......................

Summe 04.01. Wiederherstellung ......................

Summe 04. Gleisbauarbeiten ......................
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Projekt: ERNO_2_0_SDH… ERNO 2.0 (SDH-EF) RA2/RA3
LV: 01 Rückbau PU Erfurt Währung: EUR

05. Straßenbauarbeiten Wiederherstellung

05.01. Hohenwindenstraße

05.01.0010. Bordstein des AG setzen

30,000 m ...................... ......................

05.01.0020. Dehnungsfuge herstellen

4,000 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.112/020.11.01

05.01.0030. Unterlage
profilieren
SfM
EV2 mind.45
Unebenh. max.2 cm

75,000 m2 ...................... ......................

05.01.0040. Frostschutzschicht herstellen

35,000 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/148.11.20.00

05.01.0050. Asphalttragsch.
aus AC 22 T N
herst
Bk1,8-Bk0,3
Dicke 16 cm
Bitumen 50/70

75,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/058.10.00

05.01.0060. Unterlage
reinigen
Asphaltbefestig.

75,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/063.21.01.33

05.01.0070. Bitumenemulsion
aufsprühen
Bk1,8-Bk0,3
Asphalt frisch
C60BP4-S
Menge 300 g/m2
vor A.deckschicht

75,000 m2 ...................... ......................

Druckdatum: 09.01.2026 07:27:47 Seite: 21 von 38



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
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LV: 01 Rückbau PU Erfurt Währung: EUR

StL-Nr. 23.113/338.11.10.00.00

05.01.0080. Asphaltdecksch.
aus AC 11 D N
herst
Bk1,8-Bk0,3
Dicke 4,0 cm
Bitumen 50/70

75,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/952.10.11

05.01.0090. Abstumpfungsmaßn-
ahme durchführen
LFK 1/3
Menge 1 kg/m2
maschinell

75,000 m2 ...................... ......................

05.01.0100. Asphaltbefestigung trennen

35,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/912.31.06.32.01

05.01.0110. Anschluss a. Fuge
 m. Fugenm. herst
.
Längs-/Querfuge
Deckschicht
Tiefe 40 mm
Breite 15 mm
Verf. mit Ufst.
Fugenmasse N2

35,000 m ...................... ......................

05.01.0120. Anschluss a. Fuge  m. Fugenm. herst.

30,000 m ...................... ......................

05.01.0130. Streifen aus Pflasterstreifen herstellen

30,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.115/311.08.00.01.11

05.01.0140. Bordstein aus
Beton setzen
BSt. TB 8x20 cm
gerader Stein
bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa
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Projekt: ERNO_2_0_SDH… ERNO 2.0 (SDH-EF) RA2/RA3
LV: 01 Rückbau PU Erfurt Währung: EUR

25,000 m ...................... ......................

05.01.0150. Bankett profilgerecht herstellen

15,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.837/001.11

05.01.0160. An- und Abfahrt
KPr
Baustelle

2,000 St ...................... ......................

StL-Nr. 19.101/707

05.01.0170. Belastungsfahrze-
ug bereitstellen

2,000 h ...................... ......................

Summe 05.01. Hohenwindenstraße ......................

05.02. Gehweg

StL-Nr. 24.112/031.02

05.02.0010. Baustoff f.
Profilausgleich
liefern
SfM

10,000 t ...................... ......................

StL-Nr. 24.112/310.51.10.02.00

05.02.0020. Kiestragschicht
herstellen.
Gehu.Radw. o.F.
0/32
URA+Einbaudoku
Dicke 30 cm

50,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/822.21.10.01

05.02.0030. Asphalttragd. aus
 AC 16 TD herst.
Geh- und Radwege
Dicke 8 cm
Bitumen 70/100
Abböschung 1 zu 1

45,000 m2 ...................... ......................

Druckdatum: 09.01.2026 07:27:47 Seite: 23 von 38



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ERNO_2_0_SDH… ERNO 2.0 (SDH-EF) RA2/RA3
LV: 01 Rückbau PU Erfurt Währung: EUR

StL-Nr. 23.113/912.21.09.32.01

05.02.0040. Anschluss a. Fuge
 m. Fugenm. herst
.
Querfuge
Deckschicht
Tiefe 80 mm
Breite 15 mm
Verf. mit Ufst.
Fugenmasse N2

3,000 m ...................... ......................

Summe 05.02. Gehweg ......................

Summe 05. Straßenbauarbeiten Wiederh… ......................
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06. Garten- und Landschaftsbau

06.01. Oberboden und Rasenansaat

06.01.0010. Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und  
zwischenlagern
MLV-ALI_01050005

10,000 m3 ...................... ......................

06.01.0020. zwischengelagerten Oberboden andecken MLV-
ALI_01050010

100,000 m2 ...................... ......................

06.01.0030. Oberboden liefern und andecken MLV-ALI_01050020

170,000 m2 ...................... ......................

06.01.0040. Rasenansaat MLV-ALI_01050030

270,000 m2 ...................... ......................

Summe 06.01. Oberboden und Rasenansaat ......................

Summe 06. Garten- und Landschaftsbau ......................
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07. Tiefbauarbeiten für Dritte

07.01. Stadtbeleuchtung Erfurt

07.01.0010. Betonmaste rückbauen und entsorgen

2,000 St ...................... ......................

07.01.0020. Stahlmast ausbauen und transportieren

1,000 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.108/207.11.10.10.20

07.01.0030. Leitungsgraben
herstellen
eing. verd. Boden
Tiefe bis 1,25 m
Rohr bis DN 150
lag. i./ver.o.Lz.
Aushub verwerten

10,000 m3 ...................... ......................

07.01.0040. Baugrube herstellen

7,500 m3 ...................... ......................

07.01.0050. Fundament für Beleuchtungsmast herstellen

3,000 St ...................... ......................

07.01.0060. Lichtmast montieren

2,000 St ...................... ......................

07.01.0070. Lichtmast laden, transportieren und montieren

1,000 St ...................... ......................

07.01.0080. Fundamentrohr verfüllen

3,000 St ...................... ......................

Summe 07.01. Stadtbeleuchtung Erfurt ......................

Summe 07. Tiefbauarbeiten für Dritte ......................
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08. Zusammenhangsleistungen TK

08.01. Technische Bearbeitung

08.01.0010. Revisionsunterlagen Tk erstellen

1,000 psch ......................

Summe 08.01. Technische Bearbeitung ......................

08.02. Maßnahmen LWL F 5356, 48''

08.02.0010. Kabel verlegen, D bis 50 mm

1.500,000 m ...................... ......................

08.02.0020. LWL-Muffenbausatz (KVz) m. Muffenhaltng. u.  
Kabelablage

2,000 St ...................... ......................

08.02.0030. Flexrohr DN 50 als zusätzlichen Kabelschutz

50,000 m ...................... ......................

08.02.0040. Kabelmehrlänge auflösen, Bauzustand

80,000 m ...................... ......................

08.02.0050. Dokumentationsunterlagen LWL, Bauzustand

1,000 psch ......................

08.02.0060. Messung LwL-Kabel, Bauzustand

1,000 psch ......................

08.02.0070. LWL-Kabel zurückverlegen, Endzustand

80,000 m ...................... ......................

08.02.0080. Dokumentationsunterlagen LWL, Endzustand

1,000 psch ......................

08.02.0090. Messung LWL-Kabel, Endzustand

1,000 psch ......................
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Summe 08.02. Maßnahmen LWL F 5356, 48'' ......................

08.03. Maßnahmen F2319, 58''

08.03.0010. Kabel verlegen, D bis 50 mm

100,000 m ...................... ......................

08.03.0020. Verbindungsmuffe liefern und montieren

2,000 St ...................... ......................

08.03.0030. Vermessung Muffen und Mehrlängenstandorte

2,000 St ...................... ......................

08.03.0040. Kabelmehrlänge auflösen

100,000 m ...................... ......................

08.03.0050. Dokumentationsunterlagen Cu-Kabel 58''

1,000 psch ......................

08.03.0060. Messung Cu-Kabel

1,000 psch ......................

Summe 08.03. Maßnahmen F2319, 58'' ......................

08.04. Maßnahmen FB 301, 60'' und FB 301a

08.04.0010. Dokumentationsunterlagen Cu-Kabel 60''

1,000 psch ......................

08.04.0020. Fb-Kabel A-02YSF(L)2Y 6x2x0,8 STIII Bd

300,000 m ...................... ......................

08.04.0030. WKEV 12'' mit 1 Lötstutzen

1,000 St ...................... ......................

08.04.0040. LSA-Plus-Leiste für 10DA liefern und montieren EVP92

1,000 St ...................... ......................
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08.04.0050. Abschlussmessung für FB bis 10 DA

1,000 psch ......................

08.04.0060. Kabelmerkstreifen liefern, prägen und anbringen

80,000 St ...................... ......................

Summe 08.04. Maßnahmen FB 301, 60'' und … ......................

08.05. Rückbau Tk-Anlagen

08.05.0010. Rückbau Tk-Anlagen

1,000 psch ......................

Summe 08.05. Rückbau Tk-Anlagen ......................

Summe 08. Zusammenhangsleistungen TK ......................
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Projekt: ERNO_2_0_SDH… ERNO 2.0 (SDH-EF) RA2/RA3
LV: 01 Rückbau PU Erfurt Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Übergeordnete Leistungen

01.01. Technische Bearbeitung ......................

01.02. Baustelleneinrichtung ......................

01.03. Baufeldfreimachung ......................

01.04. Entsorgung ......................

01.05. Verkehrssicherung ......................

Summe 01. Übergeordnete Leistungen ......................
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Zusammenstellung

Projekt: ERNO_2_0_SDH… ERNO 2.0 (SDH-EF) RA2/RA3
LV: 01 Rückbau PU Erfurt Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

02. Rückbau/Abbruch

02.01. Teilrückbau PU ......................

02.02. Rückbau Oberbau ......................

02.03. Rückbau Elektroinstallation ......................

02.04. Teilrückbau Befestigungen ......................

Summe 02. Rückbau/Abbruch ......................
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Projekt: ERNO_2_0_SDH… ERNO 2.0 (SDH-EF) RA2/RA3
LV: 01 Rückbau PU Erfurt Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

03. Erdarbeiten

03.01. Aushub und Verfüllung ......................

Summe 03. Erdarbeiten ......................
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Projekt: ERNO_2_0_SDH… ERNO 2.0 (SDH-EF) RA2/RA3
LV: 01 Rückbau PU Erfurt Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

04. Gleisbauarbeiten

04.01. Wiederherstellung ......................

Summe 04. Gleisbauarbeiten ......................
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LV: 01 Rückbau PU Erfurt Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

05. Straßenbauarbeiten Wiederherstellung

05.01. Hohenwindenstraße ......................

05.02. Gehweg ......................

Summe 05. Straßenbauarbeiten Wiederh… ......................
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Projekt: ERNO_2_0_SDH… ERNO 2.0 (SDH-EF) RA2/RA3
LV: 01 Rückbau PU Erfurt Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

06. Garten- und Landschaftsbau

06.01. Oberboden und Rasenansaat ......................

Summe 06. Garten- und Landschaftsbau ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

07. Tiefbauarbeiten für Dritte

07.01. Stadtbeleuchtung Erfurt ......................

Summe 07. Tiefbauarbeiten für Dritte ......................
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Projekt: ERNO_2_0_SDH… ERNO 2.0 (SDH-EF) RA2/RA3
LV: 01 Rückbau PU Erfurt Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

08. Zusammenhangsleistungen TK

08.01. Technische Bearbeitung ......................

08.02. Maßnahmen LWL F 5356, 48'' ......................

08.03. Maßnahmen F2319, 58'' ......................

08.04. Maßnahmen FB 301, 60'' und FB 301a ......................

08.05. Rückbau Tk-Anlagen ......................

Summe 08. Zusammenhangsleistungen TK ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: ERNO_2_0_SDH… ERNO 2.0 (SDH-EF) RA2/RA3
LV: 01 Rückbau PU Erfurt Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 01

01. Übergeordnete Leistungen ......................

02. Rückbau/Abbruch ......................

03. Erdarbeiten ......................

04. Gleisbauarbeiten ......................

05. Straßenbauarbeiten Wiederherstellung ......................

06. Garten- und Landschaftsbau ......................

07. Tiefbauarbeiten für Dritte ......................

08. Zusammenhangsleistungen TK ......................

Summe LV 01 Rückbau PU Erfurt ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% ......................

......................
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