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Vorbereitung der Entsorgung von

Bauabfillen

Abfallbeauftragter

1.5.10 Abfallbeauftragter Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle mit der Qualifikation eines Abfallbeauftragten nach § 59 KrWG in psch

Verbindung mit § 9 AbfBeauftrV, Sachkunde nach LAGA PN 98 und mind. 1 Jahr Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch
den AN zur
-Steuerung des Abfallmanagement des AN vor Ort (inkl. bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen, Abklaren von
Entsorgungswegen) gemall Vorbemerkungen
-Erstellung des Entsorgungskonzeptes als Ausfihrungsplanung Entsorgung (wird gesondert vergiitet)
-Koordinierung Umsetzung des vom AG freigegebenen Entsorgungskonzeptes AN
-Koordinierung von Aushub, Riickbau, Getrennthaltung und Aufhaldung
-Probenahme und Deklaration aller anfallenden Abfalle (wird gesondert vergiitet)
-Dokumentation gemall GewAbfV
-Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau und Fremdlieferung) einschlieRlich Dokumentation
-Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten Nachweisfiihrung und Dokumentation vor Ort gemal Vorbemerkungen, wie:
- Anmeldung der Haufwerke beim AG zur Entsorgung (unter Angabe Zeitraum, Anzahl RGB/BGS, Beférderer, Entsorger)
- Einpflegen von Wiegenoten/Mengen in das eANV bei nicht-gefahrlichen Abfillen
sowie als Ansprechpartner fir den AG in allen Fragen des Abfallmanagements.
Ein eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL ist sicherzustellen.

Entsorgungskonzept ANBau

1.5.20 Entsorgungskonzept ANBau Entsorgungskonzept ANBau gemaff M.01.02.15.03, Anlage 8 ,Mustergliederung Entsorgungskonzept AN Bau“ und unter psch

Beriicksichtigung der Vorbemerkungen und Ausfiihrungsplanung erarbeiten und stédndige Aktualisierung / Ergdnzung gemaR
Baufortschritt.

Das Entsorgungskonzept ist spatestens 6 Wochen vor technischem Baubeginn beim AG zur Bestatigung vorzulegen. Die vom
AG freigegebene Version ist digital vorzulegen.

Das Vorliegen eines vom AG bestéatigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung fiir den Beginn von Aushub oder
Rickbaumalnahmen mit der Entstehung von Abfall sowie fiir jegliche Transport-, Wiedereinbau- oder
Entsorgungsmalinahmen.

Elektronische Nachweisfiihrung
iber die Entsorgung aller
Bauabfille
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1.5.60 Erstellung_Einbaudokumentation_[Erstellen einer Einbaudokumentation gem. § 22+25 EBV 1 psch
gemall_EBV, MLV- Der AN wird vom AG als Verwender der mineralischen Ersatzbaustoffe (MEB) festgelegt, die er im Auftrag des AG in
ENTS_01030041 technische Bauwerke / Bauweisen gem. Anlage 2 + 3 EBV einbaut. Der AN hat daher eine vollstandige elektronische
Einbaudokumentation fiir alle von ihm in technische Bauwerke eingebauten MEB im System ZEDAL zu erstellen, unabhangig
davon, ob die MEB von ihm geliefert oder vom AG beigestellt wurden.
Fur jeden per LKW angelieferten MEB ist dabei ein elektronischer Lieferschein zu erstellen, alle Lieferscheine eines unter
gleichbleibenden Bedingungen eingebauten MEB sind lber die o.g. Erstellung dabei einem elektronischen Deckblatt oder
einer Voranzeige zuzuordnen. Bei jedem Wechsel des MEB, der technischen Bauweise, der Beschaffenheit der
Grundwasserdeckschicht, des Grundwasserflurabstandes oder der Kategorie des wasserrechtlichen Schutzgebietes ist ein
neues Deckblatt (bzw. Voranzeige) zu erstellen.
Nach Abschluss des Einbaus ist die vollstandige Dokumentation dem von AG benannten Anlagenverantwortlichen zu
Ubergeben.
Bereitstellungsflichen
Beweissicherung
1.1.105 Bodenchemische Beweissicherung [Beweissicherung der Ausgangs- und Endsituation der zur Abfallbereitstellung in Anspruch genommenen nicht versiegelten 1,000 psch |die Posotion 1.1.100

der in Anspruch genommenen
Flachen

Flachen als Gutachten (inkl. Beprobungsprotokoll, Lageplan, Analyseergebnisse, Fotos).

Das Probenahmeraster ist in Anlehnung an die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung zu erstellen.

Sofern fir die Bereitstellungsflache keine ,,nutzungsspezifischen” Verdachtsparameter existieren, begrenzt sich der
Parameterumfang auf

- EBV, Anlage 1, Tab. 3 sowie folgende Parameter aus Anlage 1, Tab. 4: BTEX (Feststoff), LHKW (Feststoff), Cyanide
(Feststoff), EOX (Feststoff), MKW ( Eluat), Phenole (Eluat)

sowie die 10 bahntypischen Herbizide (Analytik der Konzentrationen folgender Parameter im Eluat 2:1: Glyphosat, AMPA,
Atrazin, Bromacil, Diuron, Simazin, Dimefuron, Ethidimuron, Flumioxazin und Flazasulfuron).

Eine Bewertung erfolgt nicht.

Das Beprobungskonzept ist dem AG vorab zur Freigabe vorzulegen.

Ausfiihrung von Probenahme durch einen zertifizierten Probenehmer und Untersuchung durch ein fiir diese Tatigkeiten nach
DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditiertes Institut, mit Akkreditierung durch eine zugelassene Akkreditierungsstelle.

Die Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG anzumelden, um die Teilnahme eines AG-Vertreters zu ermoglichen.

Alle hierfiir erforderlichen Aufwendungen (z.B. Probenahme, Analytik) sind einzupreisen.

beinhaltet nicht die
bodenchemische
Beweissicherung der in
Anspruch genommenen BE-
Flache




1.6

Beprobung und Abfalldeklaration

Die abfallrechtliche Deklaration samtlicher Abfallchargen erfolgt durch den Abfallbeauftragten des Auftragnehmers.

Die anfallenden Aushub- und Abbruchmassen sind tiber Haufwerksbeprobungen gemaR LAGA PN 98 zu beproben. Pro
Haufwerk sind 2 Mischproben zu bilden und zu bewerten.

Ein Haufwerk darf die GréRe von 500 m? nicht tiberschreiten. Die Probenahmen sind vom AN drei Werktage vor Ausfihrung
beim AG anzumelden. Der Untersuchungsumfang ergibt sich aus den material- und landesspezifischen rechtlichen
Anforderungen. Untersuchungs- und Bewertungsumfang sind mit dem AG abzustimmen. Hat der AN mit den von ihm
gebundenen Aufbereitungs- und Verwertungsanlagen Untersuchungen nach anderen Vorschriften, z.B. nach LAGA oder
BBodSchV, vereinbart, hat er diese Leistungen in sein Angebot einzukalkulieren, es erfolgt keine gesonderte Vergiitung. Plant
der AN die direkte Verwertung von Bodenmaterial in einem technischen Bauwerk oder auBerhalb des Bauvorhabens), ist die
dazu erforderliche EBV-Analytik ebenso in sein Angebot einzukalkulieren.

Fur jede Analytik bzw. jedes Haufwerk ist ein Umwelttechnischer Bericht (UTB) mit folgenden Inhalten zu erstellen:

- aussagefahiges Probenahmeprotokoll mit

Herkunfts- und Mengenangabe, Lageskizze und Fotodokumentation der Haufwerke

- Prifbericht bzw. Untersuchungsergebnisse der

chemischen Analytik

- Bewertung der Untersuchungsergebnisse (d.h. Zuweisung jedes einzelnen Untersuchungswertes wie auch der Gesamtprobe
zu einem Zuordnungswert)

- abfallrechtlicher Einstufung gemaR AVV bzw.

landesrechtlichen Vorgaben / Vorgaben des Entsorgers sowie Angabe der einstufungsverursachenden Parameter. Ausfiihrung
von Probenahme durch einen zertifizierten Probenehmer und Untersuchung durch ein fiir diese Tatigkeiten nach DIN EN I1SO /
IEC 17025 akkreditiertes Institut, mit Akkreditierung durch eine zugelassene Akkreditierungsstelle.

Die erforderlichen Kosten fiir die Probenahme, Probenaufbereitung und Untersuchungen sind in die jeweiligen
Leistungspositionen einzurechnen.

arcciossog

Deklarationsanalytik, Transport
und Entsorgung

Beprobung und
Deklarationsanalytik -
Bodenaushub

1.6.10

Beprobung und
Deklarationsanalytik- Boden nach
EBV (Anlage 1, Tab.3)

Beprobung und Deklarationsanalyse von Bodenaushub iiber Haufwerke mit einer maximalen Dimensionierung von 500 m? 2
Uber 2 Mischproben gemaR LAGA PN 98. Ausfiihrung der Probenahme durch qualifiziertes Personal mit ausreichender
Fachkunde. Es ist darauf zu achten, dass ausreichend Probenmaterial fiir Deklarationsanalytik und Riickstellproben
bereitgestellt wird.

Analysenumfang gem. EBV, Anlage 1, Tab. 3

St
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1.6.20

Deklarationsanalytik- Boden nach
EBV Herbizide (Anlage 1, Tab.4)

Ergidnzende Analytik von Bodenaushub (iber Haufwerke mit einer maximalen Dimensionierung von 500 m3 tiber 2
Mischproben gem. EBV, Anlage 1, Tab. 4:
-Atrazin (Eluat)

-Bromacil

-Diuron

-Glyphosat

-AMPA

-Simazin

-Dimefuron

-Ethidimuron

-Flumioxazin

-Flazasulfuron

St

1.6.30

Deklarationsanalytik- Boden nach
EBV zusatzliche Materialwerte
(Anlage 1, Tab.4)

Ergidnzende Analytik von Bodenaushub (iber Haufwerke mit einer maximalen Dimensionierung von 500 m3 tiber 2
Mischproben gem. EBV, Anlage 1, Tab. 4:

-BTEX (Feststoff)

-EOX (Feststoff)

-LHKW (Feststoff)

-Cyanide (Feststoff)

-MKW (Eluat)

-Phenole (Eluat)

St

Beprobung und
Deklarationsanalytik — Beton und
Bauschutt




1.6.40

Beprobung und
Deklarationsanalyse
Bauschutt/Betonbruch nach EBV

Beprobung und Deklarationsanalyse von Beton und Bauschutt Giber Haufwerke mit einer maximalen Dimensionierung von
500 m? tber 2 Mischproben gem3R LAGA PN 98. Ausfiihrung der Probenahme durch qualifiziertes Personal mit ausreichender
Fachkunde. Es ist darauf zu achten, dass ausreichend Probenmaterial fiir Deklarationsanalytik und Riickstellproben
bereitgestellt wird.

Analysenumfang gem. EBV, Anl. 1 Tab. 1, Spalte 3-5 (mit Materialwerten) und Tab. 4 sowie zusatzliche Parameter aus der Anl.
4Tab.2.2

Zusatzlicher Parameter Anl.1, Tab. 4
- EOX (Feststoff)

Zusatzliche Parameter Anl.4, Tab. 2.2
- Kohlenwasserstoffe (Feststoff)
- Arsen (Feststoff)

- Blei (Feststoff)

- Chrom (Feststoff)

- Cadmium (Feststoff)

- Kupfer (Feststoff)

- Quecksilber (Feststoff)

- Nickel (Feststoff)

- Thallium (Feststoff)

- Zink (Feststoff)

- PCB6 und PCB118 (Feststoff)

Die Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit hat unter CO2-Begasung zu erfolgen.
Probenvorbereitung, Analyse und gutachterlicher Bericht / abfallrechtliche Einstufung gemaR Anfallort sind in das Angebot
einzupreisen.

St
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1.6.50

Deklarationsanalytik -
Beton/Bauschutt nach EBV
sonstige Materialwerte (Anlage 1,
Tab.4)

Erganzende Analytik von Beton und Bauschutt Giber Haufwerke mit einer maximalen Dimensionierung von 500 m3 Giber 2
Mischproben gem. EBV, Anlage 1, Tab. 4:

-BTEX (Feststoff)

-LHKW (Feststoff)

-Cyanide (Feststoff)

-MKW (Eluat)

-Phenole (Eluat)

Die Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit hat unter CO2-Begasung zu erfolgen.
Probenvorbereitung, Analyse und gutachterlicher Bericht / abfallrechtliche Einstufung gemaR Anfallort sind in das Angebot
einzupreisen.

St

Beprobung und
Deklarationsanalytik - Asphalt
/StraBenaufbruch




1.6.60

Beprobung und
Deklarationsanalytik - Asphalt
/StraBenaufbruch (RuVA-StB 01-
2005 & NGS-Merkblatt)

Beprobung und Analysen zur Deklaration von Asphalt und teerhaltigem StraBenaufbruch tber Haufwerke mit einer
maximalen Dimensionierung von 500 m? Giber 1 Mischprobe.

Analyseumfang gemaR RuVA-StB 01-2005 und NGS-Merkblatt zur "Entsorgung von StraBenaufbruch".

Analytische Bestimmung der PAK-Konzentration, des Phenol-Indexes und Asbest (gemaR BIA-Verfahren 7487, Masse% an
lungengangigen Asbestfasern nach WHO, Nachweisgrenze mind. 0,008%)

St
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1.6.70

In-situ Beprobung
Asphalt/Straenaubruch

Beprobung und Analysen zur Deklaration von Asphalt und teerhaltigem StraBenaufbruch als In-situ-Beprobung. Ggf. je eine
Mischprobe je vorgefundener unterschiedlicher Asphaltart in den Riickbaubereichen.

Analyseumfang gemaR RuVA-StB 01-2005 und NGS-Merkblatt zur "Entsorgung von StraBenaufbruch".

Analytische Bestimmung der PAK-Konzentration, des Phenol-Indexes und Asbest (gemaR BIA-Verfahren 7487, Masse% an
lungengangigen Asbestfasern nach WHO, Nachweisgrenze mind. 0,008%)

St

1.7

Entsorgung und Transport von
Bauabfillen

Die jeweils gliltigen behordlichen Genehmigungen und Zertifizierungen der Entsorgungsunternehmen sind durch den AN zu
belegen.

Die fiir die ordnungsmafe Entsorgung notwendigen Kosten inkl. Verwiegen bei der Annahme auf geeichten Waagen und
Verbleibsdokumentation gem. NachwV sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Die fiir den Transport notwendigen Kosten inkl. Verbleibsdokumentation und Ladungssicherung gem. ADR sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Aushub- / Abbruchmaterialien sind sortenrein auf Bereitstellungsflaichen zwischenzulagern.

Der Quertransport ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnungsgrundlage der Entsorgungs- und Transportleistungen sind die Lieferscheine/Wiegenoten der Entsorgungsanlage.

Einzurechnende Nebenleistungen / Besondere Leistungen:

In die Einheitspreise sind samtliche Ausgaben und Leistungen fiir die ordnungsgemaRe Entsorgung der Abfalle sowie u.a. die
zusatzlichen Kontrolluntersuchungen, Geblihren fiir die Genehmigung und Verwaltung inkl. Zuweisungs- und
Abwicklungsgebiihren sowie eventuelle Umlagerungen innerhalb der Anlage einzurechnen.

Das Wiegen der angelieferten Abfdlle und das Ausstellen der Wiegenoten sind Nebenleistungen, fir die keine gesonderte
Vergltung erfolgt.

Hat der AN mit den von ihm gebundenen Aufbereitungs- und Verwertungsanlagen Untersuchungen nach anderen
Vorschriften, z.B. nach LAGA oder BBodSchV, vereinbart, hat er diese Leistungen in sein Angebot einzukalkulieren, es erfolgt
keine gesonderte Vergiitung.

Entsorgung und Transport (AVV-
Nr. 17 05 04)

1.7.10

Entsorgung_Boden < BM-F2

Entsorgung Bodenmaterial < BM-F2 Anlage 1 Tab 3+4 EBV, AVV 17 05 04, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%, inklusive
Verwiegung.

580,000

Menge aus BoVEK-
Kurzkonzept. Ggf. priifen und
anpassen
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1.7.20 Entsorgung_Boden BM-F3, MLV- [Entsorgung Bodenmaterial BM-F3 Anlage 1 Tab 3+4 EBV, AVV 17 05 04, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%, inklusive 250,000 Menge aus BoVEK-
ENTS_07010007 Verwiegung. Kurzkonzept. Ggf. priifen und
anpassen

1.7.30 Transport_nicht_gefahrlicher Laden und Transport von nicht gefahrlichem Bodenmaterial, AVV 17 05 04, von der Anfallstelle / Bereitstellungsflache zur 830,000 Menge aus BoVEK-

Boden, MLV-ENTS_07010012 Entsorgungsanlage einschliefRlich fachgerechter Sicherung der Abfille. Kurzkonzept. Ggf. prifen und
anpassen

Entsorgung und Transport (AVV-

Nr. 17 01 01)

1.7.40 Entsorgung_Beton < RC-3 Entsorgung Beton/ Betonbruch < RC-3, AVV 170101, inklusive Verwiegung. 40,000 Menge aus BoVEK-
Kurzkonzept. Ggf. prifen und
anpassen

1.7.50 Transport_nicht gefdhrlicher Laden und Transport von nicht gefahrlichem Beton/ Betonbruch, AVV 17 01 01, von der Anfallstelle/ Bereitstellungsflache zur (40,000 Menge aus BoVEK-

Beton, MLV-ENTS_07020008 Entsorgungsanlage, inkl. fachgerechter Sicherung der Abfille. Kurzkonzept. Ggf. prifen und
anpassen

Entsorgung und Transport (AVV- Menge aus BoVEK-

Nr. 17 01 07) Kurzkonzept. Ggf. prifen und
anpassen

1.7.60 Entsorgung_Bauschutt < RC-3 Entsorgung Bauschutt < RC-3, AVV 170107, inklusive Verwiegung. 245,000 Menge aus BoVEK-
Kurzkonzept. Ggf. prifen und
anpassen

1.7.70 Transport_nicht gefahrlicher Laden und Transport von nicht gefahrlichem Bauschutt, AVV 17 01 07, von der Anfallstelle/ Bereitstellungsflache zur 245,000 Menge aus BoVEK-

Bauschutt, MLV-ENTS_07020008 [Entsorgungsanlage, inkl. fachgerechter Sicherung der Abfille. Kurzkonzept. Ggf. priifen und
anpassen

Entsorgung und Transport (AVV-

Nr. 17 03 02)

1.7.80 Entsorgung Asphalt (AVV-Nr. 17 [Entsorgung Asphalt (AVV-Nr. 17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 170301 fallen), 420,000 Menge aus BoVEK-

03 02) Verwertungsklasse A (RuVA-StB), inklusive Verwiegung, kann < 0,1 Massen-% Asbest nach TRGS 517 enthalten. Kurzkonzept. Ggf. prifen und
anpassen

1.7.90 Transport Asphalt (AVV-Nr. 17 03 [Laden und Transport von Asphalt (AVV-Nr. 17 03 02) von der Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage einschlieflich 420,000 Menge aus BoVEK-

02)

fachgerechter Sicherung bei Transport und Entladung.

Kurzkonzept. Ggf. priifen und
anpassen




Entsorgung und Transport (AVV-
Nr. 17 03 01%)
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1.7.100 |Entsorgung Asphalt (AVV-Nr. 17  |Entsorgung Asphalt (AVV-Nr. 17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische), inklusive Verwiegung. 50,000 Menge aus BoVEK-
03 01%) Kurzkonzept. Ggf. prifen und
anpassen
1.7.110 |Transport Asphalt (AVV-Nr. 17 03 |Laden und Transport von Asphalt (AVV-Nr. 17 03 01*) von der Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage einschlieflich 50,000 Menge aus BoVEK-
01%) fachgerechter Sicherung bei Transport und Entladung. Kurzkonzept. Ggf. priifen und
anpassen
Entsorgung /Transport von
Altholz (AVV-Nr. 17 02 04*)
1.7.140 Entsorgung Altholz A IV (AVV-Nr. [Entsorgung Altholz der Kategorie A IV (AVV-Nr. 17 02 04* Glas, Kunststoffe und Holz, die gefahrliche Stoffe enthalten oder 0,100
17 02 04%) durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind) , inklusive Verwiegung.
1.7.150 |Transport von Altholz AIV (AVV- |Laden und Transport von Altholz der Kategorie A IV (AVV-Nr. 17 02 04) von der Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage (0,100
Nr. 17 02 04%*) einschliellich fachgerechter Sicherung bei Transport und Entladung.
Entsorgung und Transport von
Eisen und Stahl (AVV-Nr. 17 04
05)
1.7.120 Entsorgung Eisen und Stahl (AVV- [Entsorgung Eisen und Stahl (AVV-Nr. 17 04 05 Eisen und Stahl), inklusive Verwiegung. 17,000
Nr. 17 04 05)
1.7.130 |Transport Eisen und Stahl (AVV- |Laden und Transport von Eisen und Stahl (AVV-Nr. 17 04 05) von der Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage 17,000

Nr. 17 04 05)

einschlieflich fachgerechter Sicherung bei Transport und Entladung.




