
A

B

C

Bereiche, die ausgesteift werden müssen
siehe Detailplan zu Aussteifungsbereichen

Bereiche, die ausgesteift werden müssen
siehe Detailplan zu Aussteifungsbereichen

1,20

1,2
0

1,20
1,2
0

a

b

c

d

1 2 3 4 5 6 7 8

14x Baugrundertüchtigung im Bereich Rossmann und Reisezentrum unter Bestandsfundamenten durch Injektion

Baugrundertüchtigung 
unter Einzelfundament 
durch Injektion
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Störungskörper im Untergeschoss
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Bauherr Bauherrenvertretung / Projektleitung

Bautechnischer Prüfer gemäß VV BAU
bzw. Planprüfer gemäß VV BAU STE

Eisenbahn-Bundesamt (EBA)

Projekt

Projekt-Nr.

Übersicht

Planungsphase

Planbezeichnung/
Planinhalt
Planart/
SAP PM-Equipmentnr.

Plannummer

Strecke

Strecken-Nr.

Stations-km

Bahnhofs-Nr.

Maßstab

Bearbeitung CAD

gez.

gepr.

Name(Druckschrift)Datum

Planersteller

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

Bauvorlageberechtigter (BVB) gemäß VV BAU / VV BAU-STE:
Freigabe der Ausführungsunterlagen gemäß Freigabeschreiben

vom Freigabe-Nr.

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

Projektverantwortlicher als Vertreter der
Eisenbahnen des Bundes (EdB)

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

Planersteller (Gleichstellung)
Plan gleichgestellt mit der Freigabe-Nr.

des Bauvorlageberechtigten vom

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

Die Übereinstimmung mit der Bauausführung wird bestätigt
Auftragnehmer Bau: Bauüberwacher Bahn (BÜB) gemäß VV BAU/VV BAU-STE

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

Koordinatensystem

Höhensystem

Auftragnehmer Bau:

Die Übernahme der handrevidierten Eintragungen in die CAD-Grundlage wird bestätigt 

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

S&P Sahlmann Planungsgesellschaft
für Bauwesen mbH Dresden
Kaitzer Str. 121 Tel
01187 Dresden Fax  
dresden@sup-sahlmann.com

+49 351/41743-0
+49 351/41743-20
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DB InfraGO AG
Bahnhofsmanagement
Schlesischer Platz 1, 01097 Dresden

DB InfraGO AG
Alexander Georg Hartmann (I.IP-SO-IH)
Schlesischer Platz 1, 01097 Dresden

Vorgezogene Maßnahme: Einbau des Schutzgerüstes
in die Empfangshalle; Bf Dresden-Neustadt: Erneue-
rung historische Gipsdecke und Dachkonstruktion

G.011210493

Genehmigungsplanung

Erkundungsstellen im Untergeschoss

Tragwerksplan

A301_301161_P21-.001_PUE_E01_U1_0002_a_B

Decin-DD Neustadt
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Quosdorf08.12.2025

Siegert08.12.2025

Decke über Kellergeschoss
M 1 : 100

Index Art der Änderung Datum Name Unterschrift
a Planfortschreibung 08.01.26 Quosdorf


