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01. Sicherheits- und Baustelleneinrichtung

01.01. Sicherheits- und Baustelleneinrichtung

01.01.0010. Bautafel komplett, 6,00/3,00 m

1,000 St ...................... ......................

01.01.0020. Altfahrrad, angekettet, entfernen

10,000 St ...................... ......................

01.01.0030. Regieleistung Mobiliartransport

48,000 h ...................... ......................

01.01.0040. Baum schützen, Stammdurchmesser bis 40 cm

5,000 St ...................... ......................

01.01.0050. Bauzaun, Stahlrahmen mobil, Höhe 2,00 m

100,000 m ...................... ......................

01.01.0060. Bauzaun, Stahlrahmen, Höhe 2,00 m, vorhalten

100,000 mMt ...................... ......................

01.01.0070. Bauzaun-Tor, Breite 3,50 m, 2-flügelig

2,000 St ...................... ......................

01.01.0080. Bauzaun-Tür, Breite 1,00 m

2,000 St ...................... ......................

01.01.0090. Kennzeichnung, Baustelle, Innenstadt

1,000 psch ......................

01.01.0100. Verkehrssicherung, entlang Baustelle

80,000 m ...................... ......................

01.01.0110. Verkehrssicherung, Auf- und Abbau

80,000 m ...................... ......................
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01.01.0120. Verkehrszeichen

10,000 St ...................... ......................

01.01.0130. Sicherheitsbake mit Fußplatte

20,000 St ...................... ......................

01.01.0140. Sicherheitsbake mit Fußplatte vorhalten

80,000 StWo ...................... ......................

01.01.0150. Warnleuchte, Batteriebetrieb

20,000 St ...................... ......................

01.01.0160. Warnleuchte, Batteriebetrieb, vorhalten

80,000 StWo ...................... ......................

01.01.0170. WC-Kabine aufstellen, unterhalten

8,000 StWo ...................... ......................

01.01.0180. Bürocontainer, 30 m², Auftraggeber

1,000 St ...................... ......................

01.01.0190. Bürocontainer, 30 m², Vor- und Unterhalt

2,000 StMt ...................... ......................

01.01.0200. Bürocontainer, 15 m², Auftraggeber

1,000 St ...................... ......................

01.01.0210. Bürocontainer, 15 m², Vor- und Unterhalt

2,000 StMt ...................... ......................

01.01.0220. Rampe BE Metal, beidseitiger Handlauf Metall herstellen  
räumen

10,000 m2 ...................... ......................

01.01.0230. Podest BE Metall B 200cm L 350cm aufbauen abbauen

1,000 St ...................... ......................
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01.01.0240. UK Unterboden BE ausgleichen

45,000 m2 ...................... ......................

01.01.0250. Bürocontainer, 15 m², Vor- und Unterhalt

2,000 StMt ...................... ......................

01.01.0260. Materialcontainer, 14 mⁿ, aufstellen, entfernen

1,000 St ...................... ......................

01.01.0270. Schuttcontainer, Abdeckung

1,000 St ...................... ......................

01.01.0280. Absetzcontainer aufstellen, 7 mⁿ

2,000 St ...................... ......................

01.01.0290. Gemischte Bau- und Abbruchabfälle

5,000 t ...................... ......................

01.01.0300. Bauschutt Z1.1 nach LVGBT

1,000 t ...................... ......................

01.01.0310. Elektronische Nachweisführung

1,000 psch ......................

Summe 01.01. Sicherheits- und Baustellenei… ......................

01.02. Baustrom

01.02.0010. Baustelleneinrichtung

1,000 psch ......................

01.02.0020. Baustromverteiler, mobil, Kauf

1,000 St ...................... ......................

01.02.0030. Baustromverteiler, Endverteiler

2,000 St ...................... ......................
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01.02.0040. Baustromverteiler, mobil, vor- / unterhalten

12,000 StWo ...................... ......................

01.02.0050. Baustromverteilung UV-B1 Aufbau

1,000 St ...................... ......................

01.02.0060. Baustrom-Verteiler-Schrank 11 kVA vorhalten

7,000 Wo ...................... ......................

01.02.0070. Baustrom-Verteiler-Schrank 11 kVA  rückbauen

1,000 St ...................... ......................

01.02.0080. Baustromverteilung UV-B2 (Kauf)

1,000 St ...................... ......................

01.02.0090. Baustromverteilung UV-B3 Aufbau

1,000 St ...................... ......................

01.02.0100. Baustrom-Verteiler-Schrank 43 kVA vorhalten

7,000 Wo ...................... ......................

01.02.0110. Baustrom-Verteiler-Schrank 43 kVA  rückbauen

1,000 St ...................... ......................

01.02.0120. Erdung für Baustromverteilung (2St x 7Wo)

14,000 StWo ...................... ......................

01.02.0130. H07RN-F 1G16 mm² verlegen

5,000 m ...................... ......................

01.02.0140. Steckdosenkombination IP44, CEE63A

1,000 St ...................... ......................

*** Bedarfsposition ohne GB
01.02.0150. Steckdosenkombination IP44, CEE32A+16A

1,000 St ......................
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01.02.0160. werktägliche Prüfung aller Baustromverteiler

93,000 Std ...................... ......................

01.02.0170. Wartung der Gesamtanlage monatlich

2,000 St ...................... ......................

01.02.0180. H07RN-F 5G16 mm² verlegen

30,000 m ...................... ......................

01.02.0190. H07RN-F 5G16 qmm vorhalten

210,000 mWo ...................... ......................

01.02.0200. H07RN-F 5G16 mm² demontieren

30,000 m ...................... ......................

01.02.0210. H07RN-F 5G2,5 mm² verlegen

20,000 m ...................... ......................

01.02.0220. H07RN-F 5G2,5 qmm vorhalten

140,000 mWo ...................... ......................

01.02.0230. H07RN-F 5G2,5 mm² demontieren

20,000 m ...................... ......................

01.02.0240. halogenfreies Starkstromkabel N2XH-J B2ca 5 G 35 rm  
mm², in Rohr

60,000 m ...................... ......................

01.02.0250. halogenfreies Starkstromkabel N2XH-J B2ca 5 G 35 rm  
mm²,
Steigeleiter+Schellen

5,000 m ...................... ......................

01.02.0260. halogenfreies Starkstromkabel N2XH-J B2ca 5 G 35 rm  
mm², mit
Sammelschellen

25,000 m ...................... ......................
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01.02.0270. halogenfreie Starkstromkabel N2XH-J B2ca 5 G 16 re  
mm², auf Rinne

45,000 m ...................... ......................

01.02.0280. halogenfreie Starkstromkabel N2XH-J B2ca 5 G 16 re  
mm², auf Lichtband

15,000 m ...................... ......................

01.02.0290. Kabel halogenfrei N2XH 5 x 16  anschließen  
Betriebsmittel

1,000 St ...................... ......................

01.02.0300. Anpassung Elektrant E4 Bestand

1,000 St ...................... ......................

01.02.0310. Kabel halogenfrei N2XH 5 x 35 anschließen  
Betriebsmittel

1,000 St ...................... ......................

01.02.0320. Schachtdeckel Leerrohrtrasse öffnen und schließen

6,000 St ...................... ......................

01.02.0330. Bodenkanal Betondeckel in Technikraum öffnen und  
schließen

3,000 m ...................... ......................

01.02.0340. Kabelbrücke, 12x5m, (1St x 7Wo)

7,000 StWo ...................... ......................

01.02.0350. Kunststoffrohr flexibel PE-HD AD 42mm offen

22,000 m ...................... ......................

*** Bedarfsposition ohne GB
01.02.0360. Schuko-Stecker 1NPE/16A 230V

1,000 St ......................

01.02.0370. CEE-Stecker 5/16A 400V/6h

1,000 St ...................... ......................
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*** Bedarfsposition ohne GB
01.02.0380. CEE-Stecker 5/32A 400V/6h

1,000 St ......................

01.02.0390. CEE-Stecker 5/63A 400V/6h

1,000 St ...................... ......................

*** Bedarfsposition ohne GB
01.02.0400. Schuko-Kupplung 1NPE/16A 230V

1,000 St ......................

*** Bedarfsposition ohne GB
01.02.0410. CEE-Kupplung 5/16A 400V/6h

1,000 St ......................

*** Bedarfsposition ohne GB
01.02.0420. CEE-Kupplung 5/32A 400V/6h

1,000 St ......................

01.02.0430. Gitterrinne 50x50mm

12,000 m ...................... ......................

*** Bedarfsposition ohne GB
01.02.0440. Gitterrinne 50x50mm

wie vor jedoch, Ausführung in Edelstahl V2A

12,000 m ......................

01.02.0450. Kabelrinne gelocht 60 mm x 100 mm

11,000 m ...................... ......................

01.02.0460. Ausleger 110 mm, an Wand

6,000 St ...................... ......................

01.02.0470. Weitspannkabelrinne 200x110mm

12,000 m ...................... ......................

01.02.0480. Ausleger 410 mm, an Stahlträger inkl. Spannklaue für  
Stahlträger

6,000 St ...................... ......................
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01.02.0490. Brandschutzabschottung an Einzelkabeln S90/S30

1,000 St ...................... ......................

*** Bedarfsposition ohne GB
01.02.0500. Kabelabschottung Brandschutzschaum rund bis 100mm

1,000 St ......................

01.02.0510. Kennzeichnungsschild für brandsichere  
Kabeldurchführungen

1,000 St ...................... ......................

*** Bedarfsposition ohne GB
01.02.0520. Kabelabschottung Massiv-Wand flexibler Schott S90 D  

50 bis 100 mm

1,000 St ......................

01.02.0530. Kernbohrung 100x260mm

1,000 St ...................... ......................

01.02.0540. Stundenlohn  für einen Obermonteur zum Nachweis

1,000 h ...................... ......................

01.02.0550. Stundenlohn  für einen Monteur zum Nachweis

1,000 h ...................... ......................

01.02.0560. Werkstatt- und Montageplanung

1,000 psch ......................

01.02.0570. Bestands- und Revisionsunterlagen

1,000 psch ......................

Summe 01.02. Baustrom ......................

Summe 01. Sicherheits- und Baustellenei… ......................
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Projekt: G011210493 EG_SUB_DD Neustadt EG Decke + Dach
LV: D210602-1_BfD… Schutzgerüst - Baustelleneinrichtung Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Sicherheits- und Baustelleneinrichtung

01.01. Sicherheits- und Baustelleneinrichtung ......................

01.02. Baustrom ......................

Summe 01. Sicherheits- und Baustellenei… ......................
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Projekt: G011210493 EG_SUB_DD Neustadt EG Decke + Dach
LV: D210602-1_BfD… Schutzgerüst - Baustelleneinrichtung Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV D210602-1_BfDDNst_LV BE_iTWO

01. Sicherheits- und Baustelleneinrichtung ......................

Summe LV D210602-1_BfDDNst_LV BE_i… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

Druckdatum: 23.01.2026 10:19:16 Seite: 12 von 12


