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keine Vermessungsdaten der Karlsruher Str. vorhanden, Lage

und Höhe der Ein- und Ausfahrt muss in der AP, nach

Vermessung geprüft werden.
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Info:

Die Leerrohre zur kabelverlegung

vom Schacht zum CheckIn-Container

werden durch den Hochbauer im

Rahmen der Errichtung des

Containers zu errichtet.

Errichtung Säule mit

feuerwehrschließdepot und

Schlüsselschalter für

Beleuchtungssteuerung

Kabel nahe Gebäudeeintritt mit

Überspannungsschutz beschalten

über Abzweigdose/n;

Danach Übergabe an die

InHouse-Verkabelung gemäß

Schema

Kabel nahe Gebäudeeintritt mit

Überspannungsschutz beschalten

über Abzweigdose/n;

Danach Übergabe an die

InHouse-Verkabelung gemäß

Schema

Karls
ruher

 Stra
ße

Anlagenliste (nur Grobübersicht; Details siehe jeweilige Planung)

Anlagen-nr./

Kürzel

Bezeichnung

Elektro-

Anschluss

Tk-/IT Anschluss

Bemerkung

A 001

UV_Parkplatz

230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 002 CheckIn-Container
TGA, 230/400V TGA, mehrere Datenanbindungen

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 003

MS-Übergabestation TST_02

mit 2x Trafos und NSHV

TGA, 230/400V Datenverbindung zum Unterwerk

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 004

ZV_06 DB Netz

230/400V -

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

A 004a

ZV_10 DB Netz

230/400V -

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

A 005
ZV_07 DB Netz

230/400V -

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

A 006

ZV_08 DB Netz

230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 007
ZV_09 DB Netz

230/400V -
EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

A 008

BSH EWHA W17 (50Hz Anlage)

230/400V

Datenverbindung zu EWHA W16

und W18-

EEA - Ausführungsplanung EWHA Ubf

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 009 BSH EOW-Technik 01 230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

Nur  Anschlussbereitstellung, Innenanlage = LST-Teil

Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 010 Sickerbecken Süd

Siehe gesonderten Planungsteil Siehe gesonderten Planungsteil

Maschienentechnik Sickerbecken

A 010.1

Sickerbecken Süd

Übergabeschrank Elektro

230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EWHA Ubf

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 010.2

Sickerbecken Süd

Löschwasser Pumpenschacht

Siehe gesonderten Planungsteil Siehe gesonderten Planungsteil

Maschienentechnik Sickerbecken

A 011 Videotor Schiene Süd

Anschlussmöglichkeit

vorgesehen in UV;

Siehe gesonderten Planungsteil

Anschlussmöglichkeit vorgesehen

Siehe gesonderten Planungsteil

Anlage - Errichtung durch gesonderte Firma

A 012

Videotor Straße Einfahrt

inkl. Kameras, Licht, Sensoren

2x 230V

(1x je Säule)

2x LWL

(1x je Säule)

Anlage - Errichtung durch Fa Camco

A 012.1

Videotor Straße Einfahrt-

Dosierschranke

Anschluss durch Fa Camco Anschluss durch Fa Camco
Anlage - Errichtung durch Fa Camco

A 012.2

Videotor Straße Einfahrt-

Primärschranke

Anschluss durch Fa Camco Anschluss durch Fa Camco

Anlage - Errichtung durch Fa Camco

A 012.3

Videotor Straße Einfahrt-

Sprechstelle

1x 230V 1x LWL

Anlage - Errichtung durch Fa Camco

A 012.4

Videotor Straße Einfahrt-

Ampel Primärschranke

Anschluss durch Fa Camco Anschluss durch Fa Camco

Anlage - Errichtung durch Fa Camco

A 012.5

Videotor Straße Einfahrt-

Sekundärschranke

Anschluss durch Fa Camco Anschluss durch Fa Camco

Anlage - Errichtung durch Fa Camco

A 012.6

Videotor Straße Einfahrt-

Ampel Sekundärschranke

Anschluss durch Fa Camco Anschluss durch Fa Camco

Anlage - Errichtung durch Fa Camco

A 013.1

Schiebetor Zufahrt Ubf-

Torseite Ausfahrt

1x 230V

Datenanbindung zur UV Parkplatz,

ZuKo

EEA - Ausführungsplanung EWHA Ubf

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

Zuko - Ausführungsplanung EEA/Tk Dispogebäude

A 013.2

Schiebetor Zufahrt Ubf-

Torseite Einfahrt

1x 230V

Datenanbindung zur UV Parkplatz,

ZuKo

EEA - Ausführungsplanung EWHA Ubf

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

Zuko - Ausführungsplanung EEA/Tk Dispogebäude

A 013.3

Schiebetor Zufahrt Ubf-

Schlupftür

-

siehe Planung ZuKo

Zuko gehört zur Ausführungsplanung EEA/Tk

Dispogebäude etc.

A 014

Beleuchtetes Firmenschild mit

Hausnummer

- -

Nur Vorhaltung E-Anschluss und Kabeltiefbau

A 015.1
Feuerwehrschließdepot

-

TK-Anschluss mit HAA in

Dispogebäude

Ausführungsplanung EEA/Tk Dispogebäude etc.

A 015.2 Feuerwehrinfotafel - - -

A 016

Dispositionsgebäude TGA, 230/400V TGA, mehrere Datenanbindungen

Ausführungsplanung EEA/Tk Dispogebäude etc.;

Außen Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 017 Lichtsensor Lx01 an Kameramast - Anschluss an UV

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

A 018 Kamerastandort 1 230V für Kameras

(Details siehe: "Videobeobachtung Ubf -

Anordungs-/Positionierungsschema")

A 019 Kamerastandort 2 230V für Kameras und Wetterstation

(Details siehe: "Videobeobachtung Ubf -

Anordungs-/Positionierungsschema")

A 020
UV01_Süd GFB

230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 021

Wartungselektrant 1

230/400V -

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

A 022

Bremsprobestation

230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 022.1
Bremsprobegerät 1

230V -

mit Funksteuerung

A 022.2

Bremsprobegerät 2

230V -

mit Funksteuerung

A 023

Videotor Straße Ausfahrt

inkl. Kameras, Licht, Sensoren

2x 230V

(1x je Säule)

2x LWL

(1x je Säule)

Anlage - Errichtung durch Fa Camco

A 023.1

Videotor Straße Ausfahrt-

Dosierschranke

Anschluss durch Fa Camco Anschluss durch Fa Camco

Anlage - Errichtung durch Fa Camco

A 023.2

Videotor Straße Ausfahrt-

Primärschranke

Anschluss durch Fa Camco Anschluss durch Fa Camco
Anlage - Errichtung durch Fa Camco

A 023.3

Videotor Straße Ausfahrt-

Sprechstelle

1x 230V 1x LWL

Anlage - Errichtung durch Fa Camco

A 023.4

Videotor Straße Ausfahrt-

Ampel Primärschranke

Anschluss durch Fa Camco Anschluss durch Fa Camco

Anlage - Errichtung durch Fa Camco

A 023.5

Videotor Straße Einfahrt-

Sekundärschranke

Anschluss durch Fa Camco Anschluss durch Fa Camco

Anlage - Errichtung durch Fa Camco

A 023.6

Videotor Straße Einfahrt-

Ampel Sekundärschranke

Anschluss durch Fa Camco Anschluss durch Fa Camco

Anlage - Errichtung durch Fa Camco

A 024

UV02_Süd

230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 025a

Zutrittskontrolle,

Säule vor Ausfahrtstor

-

siehe Planung ZuKo

Zuko gehört zur Ausführungsplanung EEA/Tk

Dispogebäude etc.

A 025b

Zutrittskontrolle,

Säule nach Ausfahrtstor

-

siehe Planung ZuKo

Zuko gehört zur Ausführungsplanung EEA/Tk

Dispogebäude etc.

A 025c

Zutrittskontrolle,

Säule vor  Einfahrtstor

-

siehe Planung ZuKo

Zuko gehört zur Ausführungsplanung EEA/Tk

Dispogebäude etc.

A 026 - - - -

A 027 - - - -

Anlagenliste (nur Grobübersicht; Details siehe jeweilige Planung)

Anlagen-nr./

Kürzel

Bezeichnung

Elektro-

Anschluss

Tk-/IT Anschluss

Bemerkung

A 028.1 UV M1.1 230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 028.2 UV M1.2 230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 028.3 UV M1.3 230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 028.4 UV M1.4 230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 028.5 UV M1.5 230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 028.6 UV M1.6 230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 028.7 UV M1.7 230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 028.8 UV M1.8 230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 028.9 UV M1.9 230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 028.10 UV M1.10 230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 028.11 UV M1.11 230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 028.12 UV M1.12 230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 028.13 UV M1.13 230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 028.14 UV M1.14 230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 028.15 UV M1.15 230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 028.16 UV M1.16 230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 028.17 UV M1.17 230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 028.18 UV M1.18 230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 028.19 UV M1.19 230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 028.20 UV M1.20 230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 028.21 UV M1.21 230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 028.22 UV M1.22 230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 028.23 UV M1.23 230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 028.24 UV M1.24 230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 028.25 UV M1.25 230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 028.26 UV M1.26 230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 029.1
Sensoren_Havarie_09

230V Anschlussmöglichkeit über

angrenzende UV vorgesehen

Datenanbindung zum

Steuerungs-/Überwachungsring

möglich

gesonderte Planung

A 029.2

Sensoren_Havarie_10

230V Anschlussmöglichkeit über

angrenzende UV vorgesehen

Datenanbindung zum

Steuerungs-/Überwachungsring

möglich

gesonderte Planung

A 029.3
Sensoren_Havarie_01

230V Anschlussmöglichkeit über

angrenzende UV vorgesehen

Datenanbindung zum

Steuerungs-/Überwachungsring

möglich

gesonderte Planung

A 029.4
Sensoren_Havarie_05

230V Anschlussmöglichkeit über

angrenzende UV vorgesehen

Datenanbindung zum

Steuerungs-/Überwachungsring

möglich

gesonderte Planung

A 029.5
Sensoren_Havarie_02

230V Anschlussmöglichkeit über

angrenzende UV vorgesehen

Datenanbindung zum

Steuerungs-/Überwachungsring

möglich

gesonderte Planung

A 029.6

Sensoren_Havarie_06

230V Anschlussmöglichkeit über

angrenzende UV vorgesehen

Datenanbindung zum

Steuerungs-/Überwachungsring

möglich

gesonderte Planung

A 029.7
Sensoren_Havarie_03

230V Anschlussmöglichkeit über

angrenzende UV vorgesehen

Datenanbindung zum

Steuerungs-/Überwachungsring

möglich

gesonderte Planung

A 029.8
Sensoren_Havarie_07

230V Anschlussmöglichkeit über

angrenzende UV vorgesehen

Datenanbindung zum

Steuerungs-/Überwachungsring

möglich

gesonderte Planung

A 029.9
Sensoren_Havarie_04

230V Anschlussmöglichkeit über

angrenzende UV vorgesehen

Datenanbindung zum

Steuerungs-/Überwachungsring

möglich

gesonderte Planung

A 029.10

Sensoren_Havarie_08

230V Anschlussmöglichkeit über

angrenzende UV vorgesehen

Datenanbindung zum

Steuerungs-/Überwachungsring

möglich

gesonderte Planung

A 029.11
Sensoren_Havarie_11

230V Anschlussmöglichkeit über

angrenzende UV vorgesehen

Datenanbindung zum

Steuerungs-/Überwachungsring

möglich

gesonderte Planung

A 029.12
Sensoren_Havarie_12

230V Anschlussmöglichkeit über

angrenzende UV vorgesehen

Datenanbindung zum

Steuerungs-/Überwachungsring

möglich

gesonderte Planung

A 030 Umlenkbauwerk
20kV, 230/400V Verbindung zum Dispogebäude EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

A 031 - - - -

A 032 Lademeistercontainer 230/400V

Verbindung zum Dispogebäude

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 033
UV02_Ost GFB

230/400V

Anschluss an LWL

Steuerungs-/Überwachungsring

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

Tk/IT - Ausführungsplanung IT/Ubf Außenanlagen

A 034

Wartungselektrant 2

230/400V -

EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen

A 035 - - - -

A 036 - - - -
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