
Dispogebäude

IT/TK-Raum

im KG

LWL Schrank / passives LWL-Managementsystem / FIST

Gesonderte Unterlagen:

Schema CAT-Datenverkabelung

Schema Zutrittskontrollen

Schema Gegensprechanlage Schalterraum

Ausstattungsliste u.a. für Videobeobachtung

Unterlagen HAA (BMA)

Ausstattung WLAN (= gesonderte Planung DB Systel)

Serverraum OG

- 3x Serverschränke (ca BxTxH: 0,8 x 1,0 x 2,20 m)

- Serveranlagen / Technik BLU

- Serveranlagen / Technik Kransteuerung

- Serveranlagen / Technik Videobeobachtung Ubf

- Serveranlagen / Technik Videotor Straße

- Serveranlagen / Technik Videotor Gleise

- Patchfelder, Switch, aktive/passive LWL-/RJ45-Verteilsysteme

Telekomanschluss - gemäß

Vorgaben örtlicher VNB

(Telekom Deutschland)
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HAK Telekom

LWL-

Anschlussdose

TermF_01

Tischfunkgerät

Videotor Einfahrt

(VTor_01)

Videobrücke

Dosierschranke
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Primärschranke Einfahrt

(Standort: Nordöst. Dispogeb.)

Sprechstelle Einfahrt

(Standort: Nordöst. Dispogeb.)

Sekundärschranke Einfahrt

(Standort: Einfahrt Ladespur)

G
l
a

s
f
a

s
e

r

P
a

t
c
h

b
o

x

Videotor Ausfahrt

(VTor_02)

Videobrücke

Dosierschranke

Fahr-

richtung

Primärschranke Ausfahrt

(Standort: Ende Rückfahrspur)

Sprechstelle Ausfahrt

(Standort: Ende Rückfahrspur)

Sekundärschranke Ausfahrt

(Standort: Nordöstl. Dispogeb.)
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Videotor Gleise

Süd

(VTor_03)
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Videotor Gleise

Nord

(VTor_04)
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DAT002

DAT003

DAT004

DAT005

DAT006

Kameramast 1

(Standort: Südwestl.

Dispogeb.)
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Umlenkbauwerk

Glasfaser

Patchbox/

Spleißbox

Kran 1

Kran 2

Kran 3

UV Kameramast 1

(siehe gesonderte

Unterlage)

Kameramast 2

(Standort: Nordöstl.

Dispogeb.)
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UV Kameramast 1

(siehe gesonderte

Unterlage)

Kameramast 3

(Standort: Ende Ladespur)
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UV Kameramast 1

(siehe gesonderte

Unterlage)
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DAT007

DAT008

DAT009

DAT010.01

DAT021

DAT025

DAT026

Bel-Mast

M4.16

UV AccP_01

(siehe gesonderte

Unterlage)

AccP_02

Bel-Mast

M4.5

UV AccP_02

(siehe gesonderte

Unterlage)

AccP_03

Bel-Mast

M4.4

UV AccP_03

(siehe gesonderte

Unterlage)

AccP_05

Bel-Mast

M4.12

UV AccP_05

(siehe gesonderte

Unterlage)

AccP_04

Bel-Mast

M4.13

UV AccP_04

(siehe gesonderte

Unterlage)

AccP_06

Bel-Mast

M4.2

UV AccP_06

(siehe gesonderte

Unterlage)

AccP_07

Bel-Mast

M4.3

UV AccP_07

(siehe gesonderte

Unterlage)
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 KFZ-

E-Ladesäulen

Kommunikation per Funk

mit SIM-Karte, Anbieterabhängig

(gesondertes Projekt; kein Teil des

Gesamtprojekts)

Lademeistercontainer

Glasfaser

Modem/Switch

Medienwandler

(LWL<>Rj45)

Daten

dosen

D
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T
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1
3

TermF_02

Handfunkgerät

TermF_04-06

Kraneinbau-Funkgeräte

CheckIn-Container

Daten-

dosen

TermF_03

Handfunkgerät

Serverraum
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LWL-Steuer-/Überwachungsring

DB MAS

Anschluss gemäß

Planung DB KT

Verschiedene Verteilung und Anlagen werden in den Überwachungs-/Steuerungsring über LWL Kabel

eingebunden. (siehe auch gesonderte Unterlagen).

Die Steuerung wird über eine Software und eine manuelle Befehlsabgabe über einen Touch-PC in der

Leitstelle im Dispogebäude realisiert.

Die Befehle zur Einschaltung des Lichts in Verbindung mit Uhrzeit und Lichtsensor werden über das

LWL-Kabel übermittelt. Bei gleichzeitigen Einschalten vieler Leuchten sind hohe Einschaltströme im Netz

zu vermeiden. Die Einschaltung ist daher mit leichten zeitlichen Versatz der Leuchten untereinander zu

realisieren. Alternativ können auch zeitverzögerte Relais eingesetzt werden.

Die Befehle für angesenkte Beleuchtung werden ebenfalls über den LWL-Ring übertragen. Die

Festlegung, welche Leuchten / Leuchtenkreise der abgesenkten Beleuchtung zugeordnet sind, sind

einer gesonderten Unterlage zu entnehmen.

Folgende Befehle sollen ebenfalls empfangen bzw. gesendet werden.

- Torsteuerung Haupttor (auf/zu) über UV Parkplatz

- Leuchtenbefehl vom Feuerwehrschlüsseldepot über UV Parkplatz

- Zustände der Sickerbecken und Befehle an die Löschwasserpumpen

Die in den Stromlaufplänen gekennzeichneten Stromkreise sind mindestens auf Unter-/Überspannung zu

überwachen. Meldungen der Überwachungskomponenten sind über die Steuerung an die Leitstelle im

Dispogebäude zu melden. Die Steuerung hat sich gru

ndsätzlich auch selbst zu überwachen, damit z.B. eine Problem im LWL-Ring schnell erkannt wird.

Die Auswahl der Komponenten für die Steuerung/Überwachung erfolgt durch den Bau-Auftragnehmer

entsprechend der Ausschreibungsvorgaben. Die Größe der Komponenten ist bei der Auslegung der

Außenverteilung zu berücksichtigen.

UV02 Süd

UV01 Süd GFB

Bremsprobeanlage

Glasfaser

Patchbox/

Spleißbox

Kabel intern

UV M1.14

UV M1.15

UV M1.16

UV M1.17

UV M1.19

UV M1.20

UV M1.21

UV M1.22

UV M1.23

UV M1.24

UV M1.25

UV M1.26

UV02 Nord GFB

Übergabeschrank

UV Sickerbecken Nord

UV M1.13

UV Reefer

UV M1.12

UV M1.11

UV M1.10

UV M1.09

UV M1.08

UV Lademeister

UV M1.07

UV M1.06

UV M1.05

UV M1.04

UV M1.03

UV M1.02

UV M1.01

UV Parkplatz

Übergabeschrank

UV Sickerbecken Süd

Zustände/Befehle

gemäß Steuer-/Meldeliste

(=gesonderte Unterlage)

BSH EOW Süd

Glasfaser

Patchbox/

Spleißbox

intern

Zustände/Befehle

gemäß Steuer-/Meldeliste

(=gesonderte Unterlage)

UV02 Ost GFB

BSH EOW Süd

Glasfaser

Patchbox/

Spleißbox

intern

Zustände/Befehle

gemäß Steuer-/Meldeliste

(=gesonderte Unterlage)

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

LST PT2

(anlagenabhängig;

durch AN-Bau

Maschienentechnik

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

UV M1.18

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

Bremsprobegerät 2

Bremsprobegerät 1

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

Überwachung Stromkreise

Schnittstelle elektr. Schieber Sickerbecken

Überwachung Stromkreise

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

Schnittstelle Havariesensoren

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

Schnittstelle Havariesensoren

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

Befehle an Beleuchtung

Befehle an Einfangstor

Überwachung Stromkreise

Überwachung Stromkreise
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Zutrittskontolle

(Details siehe

gesonderte Unterlage

Türmodul 1

Türmodul 2

(in Säule)

Türmodul 3

(in Säule)

Schiebetor Ausfahrt Schiebetor Einfahrt

Funkmodul 8

(in Torpfosten)

Schlupftür

Glasfaser

Patchbox/

Spleißbox

in UV

Anbindung

EMSR-Technik

Sickerbecken Süd

DAT014

DAT014

DAT014.02

DAT014.01

DAT014

DAT014

Leitstelle OG

- Terminalfunk

- GeFo

- Videobeobachtung Kran

- Tableau Beleuchtungssteuerung

- Tableau Kranfreigabe

- Tableau Schrankensteuerung

- Gegensprechstelle für die Außensprechstellen

Komponenten Hausalarmanlage

(Brandmeldeanlage)

Hausalarmzentrale

(Brandmeldezentrale)

(Details siehe gesonderte

Unterlage
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Zutrittskontolle

(Details siehe

gesonderte Unterlage)
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DAT016.07

DAT016.02 DAT016.03

DAT016.05DAT016.04

MS-/Trafostation

TST01

Fernwirkanlage

DB Energie

Fernwirkanlage

VNB

Funk

MS-/Trafostation

TST02

Fernwirkanlage

DB Energie

EWHA W18

Steuerung

EWHA W17

Steuerung

Datenverbindung

zum

LST Schalthaus SigM

Details Schnittstellendefinition

Technik Videotor Straße:

siehe Unterlagen von Fa. Camco

Details Schnittstellendefinition

Technik Videotor Straße:

siehe Unterlagen von Fa. Camco

Details Schnittstellendefinition

Technik Videotor Straße:

siehe Unterlagen von Fa. Camco

Anschluss + Technik

Videotore Gleise=

Teil des Bau AN

Schnittstelle =

LWL Übergabestelle (FIST)

im Dispogebäude

Schnittstelle zum Kranerrichter

ist die dargestellte Spleißbox

Spleißbox wird durch

Kranerrichter bereitgestellt

DAT0_Telekom (genaue Festlegung durch DB Systel / Telekom)

DAT0_DBMAS (genaue Festlegung durch DB KT)

D
A

T
0

1
9

.
0

2

UV01 Nord

Schnittstelle Havariesensoren

Befehle an Beleuchtung

Überwachung Stromkreise

Siehe auch gesonderten Planungsteil im Projekt

Siehe auch gesonderten Planungsteil im Projekt
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LWL

Spleiß

-box

(BUDI-Box)

Verteilerkasten

LSA-Plus

Verteilerkasten

LSA-Plus

Unterwerk Augsburg

Fernwirkanlage

Zentrale

LWL-Spleißbox =

Schnittstelle zur

gesonderten Planung

DB Energie

LWL-Spleißbox =

Schnittstelle zur Planung

Trafostationen

LWL-Spleißbox =

Schnittstelle zur Planung

Trafostationen

Verteilerkasten =

Schnittstelle zur Planung

EWHA

Verteilerkasten =

Schnittstelle zur Planung

EWHA

Verteilerkasten

LSA-Plus mit

Überspannungsschutz

Glasfaser

Modem/Switch

Medienwandler

(LWL<>Rj45)

19" Serverschrank

19" Serverschrank

RJ45 Patchfeld
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-box
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LWL
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(BUDI-Box)

LWL
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(BUDI-Box)

RJ45 Patchfeld
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Anschlusskasten

LSA+ mit Überspan-

nungsschutz

1*
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1*

1*

1*
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Alle Ringkabelverbindungen

zw. den verteilungen sind

mit der Nr. DAT014 zu

kennzeichnen.

Alle Ringkabelverbindungen

zw. den verteilungen sind

mit der Nr. DAT014 zu

kennzeichnen.
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Befehl AUF/ZU von

UV Parkplatz

Befehl AUF/ZU von

UV Parkplatz

LWL Patchfeld

LWL Patchfeld

Zutrittskontolle

(Details siehe

gesonderte Unterlage

LWL-

Modem

Telekom

Serverschrank

Keller

Router

Telekom

RJ45 Patchfeld

Datendosen KG

DAT020

Feuerwehrschlüsseldepot

Raffstore-Steuerung

UV_05 Sonnenschutz

(Details siehe gesonderte

Unterlage)

Wetterstation

DAT040

(gesonderte Planung durch DB KT)

Anschluss

Vodafone

Modem

Vodafone

Gemäß ITK-Konzept ist eine redundante

Datenübertragungsmöglichkeit für das

BLU-System zu errichten

(-> zweiter kabelgebundener

Hausanschluss über anderen Anbieter

oder zweiter Hausanschluss über Funk

z.B. per Sim-Karte)

Die Festlegungen dazu sind

Planungsbestandteil von DB Systel.

DAT0_Vodafone (genaue

Festlegung durch DB

Systel / Vodafone)

Funk-Router

Festlegung durch DB Systel

Gebäude allgemein

interne Kabel - siehe Patchliste Serverschränke

interne Kabel - siehe LWL Spleißplan

interne Kabel - siehe Anschlussschema Raffstoreanlagen

interne Kabel - siehe

Übersichtsschema

Zutrittskontrolle

interne passive

Datenverkabelung -

siehe u.a. Übersichtsschema

passive CAT-Datenverkabelung

interne Verkabelung -

siehe u.a. Patch-/Spleißlisten

interne Verkabelung -

siehe u.a. Patch-/Spleißlisten

(Details siehe

gesonderte Unterlage)

(Details siehe

gesonderte Unterlage)

(Details siehe gesonderte Unterlage)

DAT010.02

Legende:

Bestand/gesonderte Planung

Neubau

Rückbau

Telekommunikation

Unterverteilung

Niederspannungshauptverteilung

Kabelnummer (Steuer / Daten / Tk / IT)

Versorgungsnetzbetreiber

Elektrisch ortsgesteuerte Weichenanlage

Hausanschlusskasten

Glasfaser-Management-System

(FIBER INFRASTRUCTURE SYSTEM TECHNOLOGY)

GSM-R Fernsprecher ortsfest

Terminalfunk (TermF)

Tk

UV

NSHV

DATxxx

VNB

EOW

HAK

FIST

GeFo

Das Schema zeigt die IT-/TK-Kabelverbindungen im Außenbereich des Ubf.

Das Vergeben von Kabelnummern für die Innenverkabelung in den Gebäude liegt im

Ermessensspielraum des BAU AN, sofern keine Kabelnummern für diese Innenverkabelung in den

Schemen oder gemäß der Kabellisten definiert wurden.

1* Details - siehe jeweilige Stromlaufpläne

Datum Name

Freigegeben

Geprüft

Erstellt

Strecke: Streckenabschnitt: Kilometer:

Bauwerksnummer: Barcodenummer:

Bauherr: Projektleitung: Planung:

Höhen- und Koordinatensystem:

Planart:

Planzeichen:

BIM-Datencodierung:

Einwirkungen (Lastmodell):

Datum:Name:

Änderungen bzw. ErgänzungenIndex:

Projektnummer DB:

BW-Kennziffer:

Lageskizze (unmaßstäblich):

Freigabe zur .............................................................................Prüfung

geprüft

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Prüfingenieur

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

...................................................................................

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Interoperabilität geprüft (benannte Stelle), Name

...................................................................................

...................................................................................

für die DB: 

für den Auftragnehmer:

die Übereinstimmung der Zeichnung mit der Ausführung bestätigt:

Prüfvermerke

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

.............................................................................................

Eisenbahn-Bundesamt

geprüft

Qualitätssicherung ...............................................

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

.............................................................................................

Genehmigung zur Bauausführung

Entwurfsgeschwindigkeit:

Ort, Datum, UnterschriftOrt, Datum, Unterschrift

Aufragnehmer (AN):

Ort, Datum, Unterschrift

............ ......... ......... ..................

....................................... ....................................... .......................................

Projekte KV-Terminals

I.II-MI-K-U

Am Hauptbahnhof 4

66111 Saarbrücken

DB InfraGO AG

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift (BVB)

................................................................................

Freigabe der Ausführungsunterlagen

mit Regelungen durch den BVB

Freigabe-Nr.:  ..............................................

Projekte KV-Terminals

I.II-MI-K-U

Am Hauptbahnhof 4

66111 Saarbrücken

DB InfraGO AG

Ort, Datum, Unterschrift

.......................................

Saarbrücken,

Betriebsbereich

Südwest (I.ET-S-SW)

Gutschstr. 6

76137 Karlsruhe

DB Energie GmbH

Warmbüchenkamp 4

30159 Hannover

Tel.  0511 / 92975-0

Fax. 0511 / 92975-30

AFRY Deutschland GmbH

Umfahrungsgleis

Umschlaggleis 1
Umschlaggleis 2
Umschlaggleis 3

Kranschiene

Umschlaggleis 4
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Neubau Ubf Augsburg - Gersthofen

Ubf Augsburg - Gersthofen
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Telekommunikationsanlagen

Techn. Anlagen Dispo

Ubf - IT/Tk Kabel-Übersichtsschema 

594 x 2110 
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