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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

01. Allgemeine Leistungen Infrastruktur

01.01. Technische Bearbeitung

Vom AG werden nur die der Ausschreibung beiliegenden
bzw. ggf die in Anlage 2.1 unter "Datenaustausch,
Vermessung und Planung"
genannten Unterlagen zur Verfügung gestellt.
Alle weiteren zur Ausführung der ausgeschriebenen
Leistungen notwendigen Planungsleistungen sind vom AN
zu übernehmen und in die nachfolgenden Positionen
einzurechnen.

1,000 psch ......................

Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchführung der Arbeiten über die den
Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen
hinausgehenden Genehmigungen von Behörden (z.B. EBA,
Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehörden)

TLK-Name: DB Netz/00, TLK-Nr.:01.01.0300.
01.01.0010. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV-

ALI_01010300

Bestandspläne (berichtigt nach Ausführung und Örtlichkeit)
erstellen und einschließlich der Bestätigung des AN auf
Übereinstimmung der Bestandspläne mit der Örtlichkeit sowie
aktualisierter Metadatenliste
'(>4 Wochen<)' vor VOB- Abnahme liefern, zur
Qualitätskontrolle durch den AG. Einarbeitung der
Kontrollergebnisse des AGs durch den AN. Berücksichtigung
der im Boden verbliebenen Bauteile aufgrund der Ausführung in
den Bestandsplänen.
Schriftliche Anforderung erforderlicher Barcodenummern für
neu zu erstellende Bestandspläne durch den AN bei der
planverwaltenden Stelle (IZ-Plan) und Übernahme der
Barcodenummern in die Bestandspläne. Ergänzung /
Aktualisierung der durch IZ-Plan mit den Barcodenummern bzw.
durch den AG zur Verfügung gestellten Metadatenlisten inkl.
Streckendaten und Objektverknüpfungen.
Abstimmung der Lieferung mit IZ-Plan auf der Grundlage einer
durch den AN erstellten Test-Ausfertigung.
Art der Lieferung der Bestandspläne:
Alle Bestandspläne als digitale Unterlagen als Ansichts- und
Quelldateien (Datenformat DWG) gemäß Ril 886.0103A01 an
den AG übergeben.
Lieferung von
'(>1<)' Satz Bestandspläne in Papierform zur Qualitätskontrolle
durch den AG.
Lieferung von

TLK-Name: DB Netz/00, TLK-Nr.:01.01.0320.
01.01.0020. Bestandspläne erstellen/aktualisieren und liefern MLV-

ALI_01010320
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

1,000 psch ......................

'(>1<)' Satz abschließend überarbeiteter Bestandspläne in
Papierform inkl. Randstempel gemäß Ril 886.0102, auf
Grundlage einer vom AG bereitgestellten digitalen und mit
Randstempel versehenen Version der vom AN gelieferten
Bestandspläne.

1,000 psch ......................

Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des Sicherheits- und
Gesundheitschutzplans gemäß BaustellV an das
Baugeschehen während der Baumaßnahmen liefern.

TLK-Name: DB S&S/010, TLK-Nr.:01.03.0010.
01.01.0030. Zuarbeit zu SiGe-Plan  MLV-BHL_01030010

An den Beweissicherungsterminen sind zu beteiligen:
- der AG
(>- die Eigentümer und dinglich Berechtigten
- ggf. Mieter oder Pächter
- bei öffentlichen Anlagen die zuständigen Behörden
- der unabhängige Bausachverständige
- ......<)

Die Beweissicherungstermine sind durch den AN zu
organisieren und rechtzeitig, mind. 2 Wochen im Voraus, bei
allen Beteiligtenanzumelden, um die Teilnahme eines Vertreters
zu
ermöglichen. Bis zu '1' Vor-Ort-Termine.

Durchführen des Beweissicherungsverfahrens durch den
AN. Ausführung der Arbeiten in Abstimmung mit dem
Eigentümer
- erstmalig vor Beginn der Bauausführung unmittelbar
nach Auftragsvergabe
- nach Fertigstellung der ausgeschriebenen
Bauleistungen.

Zustand und Beschaffenheit aller vorhandenen Oberflächen,
Befestigungen und Einfassungen, insbesondere der
Geländeflächen, Straßen, Wege, Plätze im Einflussbereich der
Baumaßnahme feststellen und dokumentieren, durch Begehung
mit schriftlichem Protokoll und Anfertigen von Lichtbildern.
Fotodokumentation mit bis zu (>500<) Fotos.
Beweissicherungsprotokolle und dazugehörige
Fotodokumentation müssen durch Unterschrift aller
Beteiligter anerkannt sein.

Übergabe der Unterlagen an jeden Beteiligten
- vor Beginn der Bauarbeiten
- nach Beendigung der Bauarbeiten.
in digitaler Form (>gemäß Anlage 3.14 zum Bauvertrag
"Ergänzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform"<)
Digitale Unterlagen im Format PDF /A-1b (Level B)

01.01.0040. Beweissicherung Geländeflächen, Straßen, Wege  MLV-
BHL_01030020
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

1,000 psch ......................

gemäß ISO 19005-1, Fotos im nicht komprimierten
Tiff-Format mit belichtetem Datum/Uhrzeit,
24Bit-Farbtiefe, Ausführung und Bildgröße gemäß
TM 2017-03 Neuveröffentlichung Ril 813.0104
"Dokumentationsvorgaben".

1,000 psch ......................

An den Beweissicherungsterminen sind zu beteiligen:
- der AG
(>- die Eigentümer und dinglich Berechtigten
- ggf. Mieter oder Pächter
- bei öffentlichen Anlagen die zuständigen Behörden
- der unabhängige Bausachverständige
- ......<)

Die Beweissicherungstermine sind durch den AN zu
organisieren und rechtzeitig, mind. 2 Wochen im Voraus, bei
allen Beteiligten anzumelden, um die Teilnahme eines
Vertreters zu
ermöglichen. Bis zu '1' Vor-Ort-Termine.

Durchführen des Beweissicherungsverfahrens durch den
AN. Ausführung der Arbeiten in Abstimmung mit dem
Eigentümer
- erstmalig vor Beginn der Bauausführung unmittelbar
nach Auftragsvergabe
- nach Fertigstellung der ausgeschriebenen
Bauleistungen.

Zustand und Beschaffenheit aller Gebäude und Bauwerke
im Einflussbereich der Baumaßnahme feststellen und
dokumentieren, durch Begehung mit schriftlichem
Protokoll und Anfertigen von Lichtbildern. Fotodokumentation
mit bis zu (>500<) Fotos.
Beweissicherungsprotokolle und dazugehörige
Fotodokumentation müssen durch Unterschrift aller
Beteiligter anerkannt sein.

Übergabe der Unterlagen an jeden Beteiligten
- vor Beginn der Bauarbeiten
- nach Beendigung der Bauarbeiten.
in digitaler Form gemäß Anlage 3.14 zum Bauvertrag
"Ergänzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform"

Digitale Unterlagen im Format PDF /A-1b (Level B)
gemäß ISO 19005-1, Fotos im nicht komprimierten Tiff-Format
mit belichtetem Datum/Uhrzeit, 24Bit-Farbtiefe,
Ausführung und Bildgröße gemäß TM 2017-03
Neuveröffentlichung Ril 813.0104 "Dokumentationsvorgaben",

01.01.0050. Beweissicherung Gebäude  MLV-BHL_01030030

Fotodokumentation über den wesentlichen Bauablauf,

TLK-Name: DB S&S/010, TLK-Nr.:01.03.0050.
01.01.0060. Fotodokumentation  MLV-BHL_01030050
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

1,000 psch ......................

insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die später
nicht mehr sicht- und prüfbar sind mit Digitalkamera
herstellen und dem AG übergeben. Bilddateien mit
Aufnahmedatum.
Ausführung gemäß TM 2017-03 Neuveröffentlichung
Ril 813.0104 "Dokumentationsvorgaben".
Mindestanzahl der Fotos: '100'.
Dateinamen mit eindeutiger Ortskennung und anhängender
durchlaufender Bildnummer gemäß TM 2017-03
Neuveröffentlichung Ril 813.0104 "Dokumentationsvorgaben"
und in Abstimmung mit dem AG.
Digitale Bilder im nicht komprimierten Tiff-Format,
24Bit-Farbtiefe inkl. eines in PowerPoint erstellten
Bildverzeichnisses mit "Kontaktabzügen" (mit sinnvoll
reduzierter Auflösung), ca. 3x2 bis 4x3 Bilder pro
Seite, mit Angabe von Name.
Übergabe in digitaler Form gemäß Anlage 3.14 zum Bauvertrag
"Ergänzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform"

Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen Bearbeitung,
Ausführung und Erstellung der Bestandsunterlagen der
beschriebenen Leistungen erforderlich sind, u.a.:

Erforderliche Vermessung für die Ausführung aller in
diesem Vergabepaket erfassten Leistungen (Neubau,
Abbruch, Baubehelfe, Erdbau usw.), sofern nicht für
zusätzliche Vermessungsleistungen gesonderte Positionen
ausgeschrieben sind.

Aufmaß des Baufeldes vor Beginn der zu erbringenden
Leistungen, Abstecken und Sichern der Hauptachsen und
sonstigen erforderliche Absteckpunkte, Einmessen von
Hilfspunkten. Erstellen von Absteckungsunterlagen.

Die Ableitung der erforderlichen Absteckpunkte und
Absteckungsunterlagen kann aus dem Gesamtmodell Stufe 2
erfolgen.

Laufende Vermessungskontrollen der Bauleistung, wie
Gleislagemessungen vor, während und nach z.B. Verbau-
und Abbruchmaßnahmen, laufende Vermessungsarbeiten wie
Mengenaufmaße, Setzungsmessungen,
Kontrollvermessungsarbeiten, die Ausführung aller
sonstigen notwendigen Vermessungsleistungen, z. B. für
die Abrechnung, sowie die Schlussvermessungen vor
Abnahme der Bauleistung durchführen.

Geodätische Abnahmevermessung inkl. Engstellen für die
Dokumentation aller baulichen Anlagen.

Die Vermessung von durch Dritte bauzeitlich veränderten

TLK-Name: DB S&S/010, TLK-Nr.:01.03.0060.
01.01.0070. Bauvermessung  MLV-BHL_01030060
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

1,000 psch ......................

Anlagen im Baustellenbereich, wie z. B. bei
Gleisverlegungen, neu hergestellten anschließenden
Bauwerken, Bauteilen oder Baubehelfen (z. B.
Stützwände, Baustellenzufahrten, Kabel- und
Entwässerungstrassen, usw.) werden nicht gesondert
vergütet.
Die Absteckungen von Zwischenbauzuständen sind in der
Kalkulation zu berücksichtigen.
Bei den Vermessungsarbeiten sind ggf. vorhandene
Landesfestpunkte, Grenzmarken usw. zu sichern. Fehlende
oder zerstörte Punkte sind durch den AN durch neu zu
erstellende Punkte zu ersetzen. Die Festpunktfelder
sind zu sichern und laufend zu überprüfen.
Die Ergebnisse sind als Dokumentation zum Nachweis
aufzubereiten (z. B. als Setzungsmessplan mit
Ergebnistabellen), Soll-Ist Vergleich nach
Bauausführung aufstellen. Die Ril 883 ist zu beachten.
Dem AG ist auf Verlangen jederzeit Einsicht in die
Vermessungsunterlagen zu gewähren.
Übergabe in digitaler Form gemäß Anlage 3.14 zum Bauvertrag
"Ergänzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform".

Bauakte für die Leistungen des AN auf Basis EIU-
Ablagestruktur gemäß Ril 809 bzw. 813 unter Einhaltung
der projektspezifischen Struktur baubegleitend führen bzw.
beibringen und baubegleitend an den AG übergeben.
Erstellung des Inbetriebnahmedossiers (Anteil AN Bau) nach
EIGV und VV IBG Infrastruktur,
liefern des IBN Dossiers an den Projektleiter/Bauüberwacher
ggf. ergänzen nach Plausibilitätsprüfung durch den IBV
Hinweis:
IBN-Dossier, die nicht den Vorgaben entsprechen, werden
zurückgewiesen.
Der AN hat dabei die Vorgaben der einschlägigen
technischen Normen und Richtlinien sowie hinsichtlich
der formalen Gestaltung die Ril 813, die TM 2017-03
Neuveröffentlichung Ril 813.0104
"Dokumentationsvorgaben" und die ergänzende TM
2019-02 - Archivierung Papieroriginale bei
Projektdokumentation mit PKP zu beachten und zu
erfüllen.

Der AN hat die Dokumente (BIM-Modelle, Pläne,
Protokolle, Unterlagen, endrevidierte As-Built-Modelle und
abgeleitete Bestandspläne sowie sämtliche
Bestandsunterlagen etc.) so fortzuschreiben, dass jeweils
eine Übereinstimmung zwischen den Dokumenten und
den erstellten baulichen Anlagen besteht.
Sämtliche Unterlagen sind in digitaler Form (gemäß TM
2017-03 Neuveröffentlichung Ril 813.0104
"Dokumentationsvorgaben") in der PKP abzulegen.

TLK-Name: DB S&S/010, TLK-Nr.:01.03.0070.
01.01.0080. Bauakte (Anteil AN) erstellen, führen und übergeben (für  

Eigenregieprojete S&S) MLV-BHL_01030070
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Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

1,000 psch ......................

Vollständige Übergabe in digitaler Form gemäß Anlage 3.14
zum Bauvertrag "Ergänzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform" mind. (>zwei<) Wochen vor
der erstmaligen Nutzung der jeweiligen festgestellten Anlage
vollständig zu übergeben.
Sofern nicht für die Erstellung, Beibringung oder
Übergabe von Bestandteilen der Bauakte spezielle
LV-Positionen ausgeschrieben und vereinbart sind,
umfasst die Vergütung über diese Pauschalposition
sämtliche zur Erstellung, zum Führen, zum Füllen und
für die Übergabe der Bauakte erforderlichen Leistungen
einschließlich des Erstellens und der Beschaffung aller
in der projektspezifischen Ablagestruktur der Baufirma
zugewiesenen Dokumente.
Das betrifft insbesondere auch die zur Erstellung der
Bauakte notwendigen Vermessungsarbeiten sowie örtlichen
Aufmaße, die in diese Pauschalposition einzurechnen
sind und mit dieser Pauschalvergütung abgegolten
werden.
Übergabe der Nachweise der TSI Konformität nach EIGV an
den AG, vor der Nutzungsaufnahme der Anlage und
entsprechend der für das Projekt angewendeten  TSI-Checkliste
DB Station&Service AG (siehe:
www.deutschebahn.com/personenbahnhoefe-regelwerk)
Der AN erhält die TSI Checkliste DB S&S beim
Bauauftaktgespräch.
Der AN liefert dem Bauüberwacher anhand dieser TSI
Checkliste DB S&S die Nachweise für die TSI Konformität.
Die Nachweise für einzubauenden Bauprodukte sind
vor dem Einbau dem BÜB zu liefern.

1,000 psch ......................

Nutzung der vom AG vorgegebenen
Projektkommunikationsplattform. Die Anwendung ist
verpflichtend, dabei ist insbesondere die Anlage 3.14 zum
Bauvertrag „Ergänzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform“ zu beachten. Dies gilt auch,
wenn Teilleistungen durch Subunternehmer erbracht werden.

TLK-Name: DB S&S/010, TLK-Nr.:01.03.0110.
01.01.0090. Nutzung der vom AG vorgegebenen  

Projektkommunikationsplattform  MLV-BHL_01030110

Erstellen der Bestandsdokumentation mit :
Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach RIL 458
und Ril 883.7400, Dokumentation aller Änderungen an
baulichen Anlagen (z.B. Bahnsteige, Signale, Brücken usw.) in
AVANI.
Der notwendige AVANI-Job ist beim regional
zuständigen Fachbereich Datenmanagement I.NA-x-I 3 zur

TLK-Name: DB S&S/010, TLK-Nr.:01.03.0140.
01.01.0100. Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI  

MLV-BHL_01030140
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

1,000 psch ......................

Fortschreibung der Bahn-Geodaten (u.A .
Ausgangsdaten für Lageplan = Ivl-Plan) zu bestellen.
Voraussetzung für die Arbeit in AVANI (Analyse,
Verwaltung und Abgabe der DB Netz
Geoinformationen) ist die erfolgreiche Teilnahme an
einer kostenpflichtigen Grundlagen- und Fachschulung ( DB-
Training).
Grundlage sind die Schlussvermessung und die
Bestandsunterlagen des AN.
Eine Plausibilitätsprüfung des bereinigten Planwerks
erfolgt nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der
DB AG unter Vorlage der aktualisierten Bestandspläne.
Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern:
Erläuterungsbericht, Feldbuchoriginale der Messdaten
im ASCII -Format, Papierplot mit Darstellung des
kompletten und endgültigen Planbildes.
Übernahmebestätigung des Fachbereiches
Datenmanagement.
Lieferung digital und als Papierexemplar an den AG.
Digitale Unterlagen in den Formaten PDF/ A -1b (Level
B) gemäß ISO 19005-1 und CAD Formate: AutoCAD
mittels eTransmit, MicroStation DGN V8.
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch ......................

Erstellen der Errichterbescheinigung nach Ril 81305 zur
Dokumentation der geplanten Ausstattungsvarianten für jeden
der neu errichteten Beleuchtungsmasten.
Einschließlich Abstimmungen und Klärungen mit dem AG,
seinen Erfüllungsgehilfen.
Die Errichterbescheinigung ist dem AG spätestens zur
Abnahme
in jeweils 3-facher Ausfertigung als Ausdruck auf Papier und
digital im Format PDF bzw.
DWG (Planunterlagen) vorzulegen.

01.01.0110. Errichterbescheinigung nach Ril 81305 erstellen

Summe 01.01. Technische Bearbeitung ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

01.02. Baustelleneinrichtung/Baufeldfreimachung/Vorbereiten

Nachfolgende Positionen gelten für den gesamten
Leistungsbereich soweit nicht in anderen Titeln separat
beschrieben.

460,000 m2 ...................... ......................

Baugelände von vorhandenem Grünbewuchs (z.B. Rasen,
kleine Sträucher und Büsche) abräumenAuf dem Baugelände
sind vorhanden:
Rasen
Räumgut aufnehmen, abtransportieren und fachgerecht durch
den AN entsorgen.

01.02.0010. Vegetationsrückschnitt/Rasen mähen

1,000 psch ......................

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert vergütet wird, betriebsfertig aufstellen
einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten, die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle,
soweit erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie
Lagerplätze, Montage- / Demontageflächen, sonstige
Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich
anlegen.
Oberbodenarbeiten einschließlich Beseitigung von
Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, gemäß
Baustelleneinrichtungsplan, ausführen.
Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen
dieser Ausschreibung.
Vom AN ist vor Baubeginn ein Baustelleneinrichtungsplan
aufzustellen und mit dem AG abzustimmen.
Vor Beginn der Bauausführung unmittelbar nach
Auftragsvergabe ist eine Beweissicherung durchzuführen
und an den AG zu übergeben.

TLK-Name: DB S&S/010, TLK-Nr.:01.01.0050.
01.02.0020. Baustelle einrichten  MLV-BHL_01010050
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Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

2,000 Mt ...................... ......................

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschließlich Mieten, Pacht, Gebühren
und dergleichen, die für die Baustelle notwendig sind
und nicht mit den Einheitspreisen anderer
Teilleistungen vergütet werden.
Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen bzw.
liefern, Abwasser beseitigen.
Vorhalten für die vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit
und die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemäß
Baufortschritt.

TLK-Name: DB S&S/010, TLK-Nr.:01.01.0060.
01.02.0030. Baustelleneinrichtung vorhalten  MLV-BHL_01010060

1,000 psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dergleichen räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß
herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen der
Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst
die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für
alle Bauleistungen dieser Ausschreibung.

TLK-Name: DB S&S/010, TLK-Nr.:01.01.0070.
01.02.0040. Baustelle räumen  MLV-BHL_01010070

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen Lagebestimmung
der Kabel und Leitungen, in Handarbeit ausheben und seitlich
lagern, später wieder verfüllen.
Verfüllen in Lagen von 0,3 m und verdichten.
Aushubtiefe bis 1,25 m, Aushubbreite 0,6 m
Homogenbereich 1 mit
- Sande, Kiese und Sand-Kies-Gemische mit höchstens 15%
Masseanteil an Schluff und Ton mit Korngrößen kleiner 0,063
mm und mit höchstens 30% Masseanteil an Steinen mit
Korngrößen über 63 mm bis 200 mm
- Organische Bodenarten, die nicht von flüssiger bis breiiger
Konsistenz sind, und Torfe sowie
- Auffüllung aus Fremdstoffen mit vorgenannter gleicher
Beschaffenheit
gemäß Klassifikation der Bodenhauptgruppen nach DIN 18196.

TLK-Name: DB S&S/010, TLK-Nr.:01.01.0300.
01.02.0050. Handschachtung Lagebestimmung der Kabel und  

Leitungen Homogenbereich 1  MLV-BHL_01010300
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

50,000 m ...................... ......................

Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Notwendige bauzeitliche Verbaumaßnahmen werden nicht
gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

50,000 m ...................... ......................

Vorhandene DB-Metallkabel mit Ummantelung als
Einzelkabel oder Kabelbündel während der gesamten
Ausführungszeit sichern und gegen Beschädigung
schützen.
Kabel erdverlegt und/oder im Kabelgraben
mit Gesamtdurchmesser der Bündel bis 10 cm
vorhandene Kabel: 'Elektrokabel, LST, TK Kabel'
Eigentümer: 'Deutsche Bahn'
Sicherung in Abstimmung mit den Eigentümern nach Wahl
des AN.
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Bündel aus mehreren
Kabeln werden zusammengefasst und wie ein einzelnes
Kabel abgerechnet.

TLK-Name: DB S&S/010, TLK-Nr.:01.01.0310.
01.02.0060. DB-Kabel erdverlegt,D bis 10cm  MLV-BHL_01010310

50,000 m ...................... ......................

Leerrohre mit DB-Metallkabeln als Einzelleerrohr oder
Leerrohrbündel während der gesamten Ausführungszeit
sichern und gegen Beschädigung schützen.
mit bis zu 4 Leerrohren
vorhandene Kabel: 'Elektrokabel, LST, TK Kabel '
Eigentümer: 'Deutsche Bahn '
Sicherung in Abstimmung mit den Eigentümern nach Wahl
des AN.
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß, Bündel aus mehreren
Leerrohren werden zusammengefasst und wie ein einzelnes
Leerrohr abgerechnet.

TLK-Name: DB S&S/010, TLK-Nr.:01.01.0340.
01.02.0070. Leerrohre DB-Kabel sichern, 4 Leerrohre  MLV-

BHL_01010340

Zu- und Abführung von Baumaschinen und Personal,
Durchführung aller notwendigen Transporte zwischen
Übergabe-/Güterverkehrs- und Einbaustelle sowie
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle
einschließlich aller Transportmittel und Personal
einschließl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
sowie Telekommunikationsmöglichkeiten für alle
Beteiligte und inkl. Fahrplänen und Überwachung des
Zuglaufs von Material, Transportmitteln und

TLK-Name: DB Netz/00, TLK-Nr.:01.02.0010.
01.02.0080. Baustellenlogistik MLV-ALI_01020010
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

1,000 psch ......................

gleisgebundenen Maschinen. Alle zur
Leistungserbringung erforderlichen Be- und
Entlade-arbeiten sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebs-ablaufplanes einschließlich
aller erforderlichen Einsatzpläne.

1,000 psch ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß
Arbeitsstättenrichtlinie aufbauen, für die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfür notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Länge / Bereich:
'(>gesamter Baubereich, Baustelleneinrichtungsfläche,
Bereitstellungsfläche, Lagerflächen<)'. Beleuchtung blendfrei für
Zugverkehr. Signalfarben dürfen nicht verwendet werden.

TLK-Name: DB Netz/00, TLK-Nr.:01.02.0200.
01.02.0090. Beleuchtung MLV-ALI_01020200

Summe 01.02. Baustelleneinrichtung/Baufel… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

01.03. Verkehrssicherung

1,000 psch ......................

Temporäre Wegeleitung zur Verkehrssicherung und
Reisendenlenkung nach Planung des AN und in Abstimmung
mit dem AG aufbauen und beseitigen, ständig unterhalten
und betreiben und für die Dauer der Bauzeit vorhalten.
Dem Bauablauf in den einzelnen Bauphasen folgend
umbauen und anpassen, inklusive Reinigung, ggf.
Winterdienst.
Anzahl der Bauphasen und Beschilderung je Bauphase gem.
Bauphasenplanung/Planung der Reisendenlenkung des AG
mit Beschilderungsplänen.
Die Wegeleitung ist min. (>3<) Wochen vor Änderung der
Bauphasen/Unterbauphasen mit dem AG abzustimmen.
Stellung aller Verkehrszeichen und Beschilderungen
durch den AN.
Die Vorgaben des Ausführungshandbuches 81393 (Design
Manual) bzgl. Typografie, PikTogrammen und Raster sind
umzusetzen.
Zerstörte bzw. abhanden gekommene Gegenstände sind
sofort zu ersetzen und werden nicht zusätzlich
vergütet.
70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem
Aufbau, der Rest nach Abbau der Wegeleitung vergütet.

01.03.0010. Temporäre Wegeleitung  
Verkehrssicherung/Reisendenlenkung  MLV-
BHL_01020090

18,000 m ...................... ......................

Nach Durchführung der Baumaßnahme ist die
Gefahrenbereichskennzeichnung durch den AN entsprechend
des Urzustandes wiederherzustellen

01.03.0020. Gefahrenbereichskennzeichnung entsprechend  
Urzustand herstellen

8,000 Wo ...................... ......................

Verkehrssichere Unterhaltung inkl. Winterdienst und
Reinigung aller öffentlichen Verkehrsflächen im Baufeld
für die Dauer der Bauzeit, inkl. aller Personal-,
Material- und Nebenkosten.

TLK-Name: DB S&S/010, TLK-Nr.:01.02.0050.
01.03.0030. Verkehrsflächen unterhalten  MLV-BHL_01020050

Schutzzaun, versetzbar, auf (>befestigtem /
unbefestigtem<) Untergrund, als Absturzsicherung aus

TLK-Name: DB S&S/010, TLK-Nr.:01.02.0130.
01.03.0040. Schutzzaun aufstellen  MLV-BHL_01020130
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

300,000 m ...................... ......................

Kunststoff, mit Leuchtstutzen, Zaunoberkante über
Oberfläche Gelände (>1<) m, aufstellen, ggf. mehrfach
umsetzen, incl. Ersatz defekter oder beschädigter
Leuchten

8,000 Wo ...................... ......................

Schutzzaun, versetzbar, auf (>befestigtem /
unbefestigtem<) Untergrund, als Absturzsicherung aus
Kunststoff, mit Leuchtstutzen, Zaunoberkante über
Oberfläche Gelände (>1<) m, vorhalten,  ggf. Ersatz
defekter oder beschädigter Leuchten

01.03.0050. Schutzzaun vorhalten  MLV-BHL_01020140

300,000 m ...................... ......................

Schutzzaun, versetzbar, auf (>befestigtem /
unbefestigtem<) Untergrund, als Absturzsicherung aus
Kunststoff, mit Leuchtstutzen, Zaunoberkante über
Oberfläche Gelände (>1<) m, räumen.

TLK-Name: DB S&S/010, TLK-Nr.:01.02.0150.
01.03.0060. Schutzzaun räumen  MLV-BHL_01020150

45,000 m ...................... ......................

Bauseits beigestellten Zaun um Grundstücksgrenze eines
Dritten aufbauen/aufstellen (>befestigter und unbefestigter<)
Untergrund, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände (>
ca.2-3<) m
inkl. aller Nebenleistungen und systembedingten Zubehör

01.03.0070. Bauseits beigestellten Zaun aufstellen

Summe 01.03. Verkehrssicherung ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

01.04. Garten- und Landschaftsbau

120,000 m2 ...................... ......................

Oberbodenlager für die Decksaat vorbereiten und
ansäen. Das Saatgut einarbeiten und andrücken. Ansaat
unzureichend begrünter Flächen wiederholen.
Ortsübliches Saatgut verwenden. Saatgut- Menge: 25
g/m2.
'(>50 v.H. einjährige Lupinen (Div. Lupinus), 30 v.H.
Sommerwicke (Viciasativa), 20 v.H. Weißklee (Trifolium repens)
<)'.

TLK-Name: DB Netz/00, TLK-Nr.:01.05.0006.
01.04.0010. Oberbodenlager ansäen Saatgut 25 g/m2 MLV-

ALI_01050006

Summe 01.04. Garten- und Landschaftsbau ......................

Summe 01. Allgemeine Leistungen Infras… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

02. Entsorgung von Bauabfällen

02.01. Entsorgung von Bauabfällen

1,000 psch ......................

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der
Baustelle mit der Qualifikation eines
Abfallbeauftragten nach §5 9 KrWG und mind. 1 Jahr
Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch den AN zur
- Steuerung des Abfallmanagements des AN vor Ort
(inkl. bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen,
Begehungen, Abklären von Entsorgungswegen) gemäß
Vorbemerkungen
- Steuerung Umsetzung des vom AG frei gegebenen
Entsorgungskonzeptes AN
- Steuerung von Aushub, Rückbau, Getrennthaltung ,
Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und
Bauabfällen
- Sachkundenachweis für die Probenahme fester Abfälle
gemäß LAGA PN 98
- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden
Abfälle
- Steuerung des Einbaus von Material (Wiedereinbau
oder Fremdlieferung) einschließlich Dokumentation
- Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisführung und Dokumentation vor Ort
- eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL
- Funktion als Ansprechpartner zu allen Fragen des
Abfallmanagements für den AG.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0010.
02.01.0010. Abfallverantwortlicher der Baustelle, MLV-ENB_01010010

1,000 psch ......................

Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) gemäß
Vorbemerkungen und gemäß der
Anlage 8 „Mustergliederung Entsorgungskonzept AN"
zum Abfallprozess DB Netz (M.01.02.15.03) erarbeiten,
regelmäßige Fortschreibung/Ergänzung gemäß
Baufortschritt, inklusive der beauftragten Rückbau und
Abbrucharbeiten und der Vorbereitung/Mitwirkung
bei der Nachweisführung, gemäß Vorbemerkungen.
Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spätestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
mindestens 6 Wochen vor dem technischen Baubeginn beim
AG zur Bestätigung vorzulegen. Das Vorliegen eines vom
AG bestätigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung
für den Beginn von Aushub oder Rückbaumaßnahmen mit
der Entstehung von Abfall.
Die vom AG freigegebene Version ist sowohl digital als
auch in Papierform (zweifach) vorzulegen.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0020.
02.01.0020. Entsorgungskonzept AN, MLV-ENB_01010020
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

1,000 psch ......................

Die Nachweisführung über die Entsorgung aller
gefährlichen und nicht gefährlichen Bauabfälle hat
mittels des elektronischen Abfallnachweisverfahrens
(eANV) zu erfolgen. Der AN und die von ihm
beauftragten Abfallentsorger und Abfallbeförderer
haben aktiv bei Vorbereitung und Erstellung der
erforderlichen Nachweisunterlagen für die Vorab- und
Verbleibskontrolle im eANV mitzuwirken.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0030.
02.01.0030. Elektronische Nachweisführung über die Entsorgung  

aller Abfälle, MLV-ENB_01010030

1,000 psch ......................

Für den Fall, dass die vom AN beauftragten Beförderer
oder Entsorger nicht am eANV für nicht gefährliche
Abfälle (ngA ) teilnehmen, hat der AN ersatzweise für
Beförderer und Entsorger die elektronischen
Registerbelege zu signieren.
Der genaue Ablauf ist nach dem "Leitfaden zur
Realisierung des elektronischen Nachweisverfahrens
(eANV) für nicht gefährliche Abfälle im ZEDAL"
(Anlage 12a zum Prozess M.01.02.15.03) auszugestalten
und mit dem EntsorgungskonzeptAN des AN detailliert
zu beschreiben und vom AG frei zu geben.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0040.
02.01.0040. Ersatzweise Signatur von Registerbelegen, MLV-

ENB_01010040

1,000 psch ......................

Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisführung sind
folgende Zugänge und anwendungsbereite
Geräteausstattungen für den Abfallbeauftragten/
Bevollmächtigten des AN und die Beförderer auf der
Baustelle zur Verfügung zu stellen. Die Ausstattung
und die Zugänge sind im Entsorgungskonzept des AN zu
dokumentieren:
- Gebräuchliche Computerhardware inkl.
DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig
- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenständigem
Zugang, kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle
der Länder (ZKS), Empfehlung: Anmeldung bei der
ZEDAL-Provider-Lösung, einschl. S ignaturarbeitsplatz
- Kartenlesegeräte incl. Treibersoftware mit
Zulassung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten
Signatur abfallrechtlicher Dokumente durch
Bauüberwachung und Beförderer.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0050.
02.01.0050. Technische Ausstattung, MLV-ENB_01010050
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

1,000 psch ......................

Beräumen der zukünftigen Bereitstellungsflächen von
Bewuchs und auflagernden Abfällen inklusive Sammeln,
Verladen und Abtransport zu einer zertifizierten
Entsorgungsanlage, Nachweisführung gemäß vom AG
bestätigten Entsorgungskonzept AN.
Bei Nutzung nicht versiegelter Flächen: Abschieben des
Oberbodens, seitliches Aufsetzen in Mieten mit max. 2 m
Höhe.
Ansaat von Mischsaaten (ohne Lollium perenne) bei
Liegedauer größer 1 Monat. Technischer Aufbau des
Flächenuntergrundes und Haufwerkssicherung entsprechend
den Anforderungen des allgemeinen Boden- und
Gewässerschutzes gemäß Vorbemerkungen.
Vorhandene Grundwassermessstellen, Sickerschächte,
Kanalanlagen etc. sind zu sichern und betriebsbereit zu
halten.
Durch Anlage geeigneter Einrichtungen wie Randgräben,
Rückhaltebecken, Staustufen und Steinpackungen hat der
AN Maßnahmen gegen Verunreinigung z. B. von Vorflutern
und Straßengräben durch Sedimente zu treffen.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0070.
02.01.0060. Herstellung Bereitstellungsflächen, MLV-ENB_01010070

1,000 psch ......................

Betreiben der Bereitstellungsflächen über die gesamte
Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden bis
bis maximal 500 m3 je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,
Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Geräts inkl. Personal.
Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von
Kontaminationen EPP Z 1.2 oder höher sind gegen
Niederschlagswasser mit mind. 0,4 mm starker HDPE-Folie
vollständig abzudecken.
Erfolgt der untersuchungsmäßige Nachweis einer
Belastung kleiner EPP Z 1.2 kann die Abdeckung
entfernt werden.
Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
BÜW ) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind
einzukalkulieren.
Einrichtungen zur Rückhaltung/Reinigung von Abwässern
sind während der Nutzungszeit der Bereitstellungsflächen
instand zu halten und erforderlichenfalls zu reparieren.
Beräumung der Bereitstellungsflächen und Wiederherstellung
des ursprünglichen Flächenzustandes inkl. Andeckung des
abgeschobenen Oberbodens.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0080.
02.01.0070. Betrieb und Rückbau Bereitstellungsflächen, MLV-

ENB_01010080

Entsorgung und Transport von Bauabfällen
TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

Alle in den Bestandteilen des Bauvertrages
beschriebenen Regelungen zum ordnungsgemäßen Umgang
und zur Entsorgung von Abfällen sind einzuhalten.
Vom AN sind die jeweils gültigen behördlichen
Genehmigungen und Zertifizierungen der
Entsorgungsanlagen zusammen mit dem Entsorgungskonzept
bzw. bei Beantragung von Entsorgungsnachweisen
vorzulegen.
Aushub und Abbruchmaterialien sind sortenrein auf den
Bereitstellungsflächen zwischenzulagern.
Quertransporte sowie alle für den Transport
erforderlichen Aufwendungen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.
Abrechnungsgrundlage der Entsorgungs- und
Transportleistungen sind die Originale der
Lieferscheine/Wiegenoten der Entsorgungsanlage, oder,
nach Vereinbarung mit dem AG, die Aufmaße.
Die Kosten für die Verwiegung auf geeichten Waagen und
die Erstellung der o. g. Unterlagen sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Entsorgung und Transport Boden

Boden ist in Bayern gemäß der jeweils gültigen Fassung des
Eckpunktepapiers (EPP) "Leitfaden zur Verfüllung von Gruben,
Brüchen und Tagebauen" (Bayerisches Staatsministerium für
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz), zu deklarieren.
Es sind Schadstoffgehalte bis Z 2 definiert.

Bei Überschreitung von EPP Z2 erfolgt die Entsorgung nach
Deponieverordnung (DepV). Die Einstufung erfolgt in die
Deponieklassen DK 0 bis DK III.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.

88,000 t ...................... ......................

Entsorgung Boden EPP Z 0
Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen)
mit mineralischen Fremdbestandteilen
aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen
Stoffen verwiegen und ordnungsgemäß
entsorgen.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0090.
02.01.0080. Entsorgung Boden EPP Z 0, MLV-ENB_01010090

Entsorgung Boden EPP Z 1.1
Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03*
fallen) mit mineralischen Fremdbestandteilen

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0100.
02.01.0090. Entsorgung Boden EPP Z 1.1, MLV-ENB_01010100
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

15,000 t ...................... ......................

aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen
Stoffen verwiegen und ordnungsgemäß
entsorgen.

9,500 t ...................... ......................

Entsorgung Boden EPP Z 1.2
Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03*
fallen) mit mineralischen Fremdbestandteilen
aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen
Stoffen verwiegen und ordnungsgemäß
entsorgen.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0110.
02.01.0100. Entsorgung Boden EPP Z 1.2, MLV-ENB_01010110

6,800 t ...................... ......................

Entsorgung Boden EPP Z 2
Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03*
fallen) mit mineralischen Fremdbestandteilen
aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen
Stoffen verwiegen und ordnungsgemäß
entsorgen.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0120.
02.01.0110. Entsorgung Boden EPP Z 2, MLV-ENB_01010120

4,100 t ...................... ......................

Entsorgung Boden DepV DK 0
AVV 17 05 04 nicht gefährlicher Abfall
Boden mit mineralischen Fremdbestandteilen
aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen
Stoffen verwiegen und ordnungsgemäß
entsorgen.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0140.
02.01.0120. Entsorgung Boden DepV DK 0, MLV-ENB_01010140

4,100 t ...................... ......................

Entsorgung Boden DepV DK I
AVV 17 05 04 nicht gefährlicher Abfall
Boden mit mineralischen Fremdbestandteilen
aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen
Stoffen verwiegen und ordnungsgemäß
entsorgen.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0150.
02.01.0130. Entsorgung Boden DepV DK I, MLV-ENB_01010150
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4,100 t ...................... ......................

Entsorgung Boden DepV DK II
AVV 17 05 04 nicht gefährlicher Abfall AVV 17 05 03*
gefährlicher Abfall oder wenn Summe Schwermetalle im
Feststoff > 2.500 mg/kg, gefährlicher Abfall.
Boden mit mineralischen Fremdbestandteilen
aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen
Stoffen verwiegen und ordnungsgemäß
entsorgen.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0160.
02.01.0140. Entsorgung Boden DepV DK II, MLV-ENB_01010160

4,100 t ...................... ......................

Entsorgung Boden DepV DK III
AVV 17 05 04 nicht gefährlicher Abfall und AVV 17 05 03*
gefährlicher Abfall
Boden mit mineralischen Fremdbestandteilen
aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen
Stoffen verwiegen und ordnungsgemäß
entsorgen.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0170.
02.01.0150. Entsorgung Boden DepV DK III, MLV-ENB_01010170

88,000 t ...................... ......................

Transport Boden EPP Z 0
Verladung und Beförderung von Boden
(AVV 17 05 04) von der Bereitstellungsfläche
zur Verwertungsstelle.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0180.
02.01.0160. Transport Boden EPP Z 0, MLV-ENB_01010180

15,000 t ...................... ......................

Transport Boden EPP Z 1.1
Verladung und Beförderung von Boden
(AVV 17 05 04) von der Bereitstellungsfläche
zur Verwertungsstelle.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0190.
02.01.0170. Transport Boden EPP Z 1.1, MLV-ENB_01010190

9,500 t ...................... ......................

Transport Boden EPP Z 1.2
Verladung und Beförderung von Boden
(AVV 17 05 04) von der Bereitstellungsfläche
zur Verwertungsstelle.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0200.
02.01.0180. Transport Boden EPP Z 1.2, MLV-ENB_01010200
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6,800 t ...................... ......................

Transport Boden EPP Z 2
Verladung und Beförderung von Boden
(AVV 17 05 04) von der Bereitstellungsfläche
zur Verwertungsstelle.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0210.
02.01.0190. Transport Boden EPP Z 2, MLV-ENB_01010210

4,100 t ...................... ......................

Transport Boden DepV DK 0
Verladung und Beförderung von Boden
(AVV 17 05 04) von der Bereitstellungsfläche
zur Deponie.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0230.
02.01.0200. Transport Boden DepV DK 0, MLV-ENB_01010230

4,100 t ...................... ......................

Transport Boden DepV DK I
Verladung und Beförderung von Boden
(AVV 17 05 04) von der Bereitstellungsfläche
zur Deponie.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0240.
02.01.0210. Transport Boden DepV DK I, MLV-ENB_01010240

4,100 t ...................... ......................

Transport Boden DepV DK II
Verladung und Beförderung von Boden
AVV 17 05 04 nicht gefährlicher Abfall, AVV 17 05 03*
gefährlicher Abfall oder wenn Summe SM in Feststoff

> 2.500 mg/kg gefährlicher Abfall
von der Bereitstellungsfläche zur Deponie.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0250.
02.01.0220. Transport Boden DepV DK II, MLV-ENB_01010250

4,100 t ...................... ......................

Transport Boden DepV DK III
Verladung und Beförderung von Boden
(AVV 17 05 04 nicht gefährlicher Abfall und
AVV 17 05 03* gefährlicher Abfall) von der
Bereitstellungsfläche zur Deponie.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0260.
02.01.0230. Transport Boden DepV DK III, MLV-ENB_01010260
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Bereitstellung zur Abholung durch AG

Alle in den Bestandteilen des Bauvertrages
beschriebenen Regelungen zum ordnungsgemäßen Umgang
und zur Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen sind
einzuhalten.
Quertransporte sowie alle für den Transport
erforderlichen Aufwendungen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.

1,000 St ...................... ......................

Bereitstellung abschließbarer Absetzmulde(n) mit Volumen
jeweils'(>7m³<)', '(>zur Sammlung von metallischen Wertstoffen
/ Elektro- und Erdungskabel<)' auf der Baustelleneinrichtungs-
und Bereitstellungsfläche des AN während der gesamten
Bauzeit.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0885.
02.01.0240. Bereitstellung Absetzmulde(n) MLV-ENB_0101.0885

Sonstiges

14,000 St ...................... ......................

Leuchtenmast Stahl/Alu bis 14m ordnungsgemäß und
nachweislich nach Wahl des AN entsorgen.

02.01.0250. Entsorgung Leuchtenmast Stahl/Alu bis 14m

14,000 St ...................... ......................

Leuchtenmast Stahl/Alu bis 14 m von der
Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage.

02.01.0260. Transport Leuchtenmast Stahl/Alu bis 14m

Summe 02.01. Entsorgung von Bauabfällen ......................

Summe 02. Entsorgung von Bauabfällen ......................
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03. Elektrotechnische Leistungen

03.01. Demontage Leuchten und Lampen, Uhren

Demontage und Entsorgung von Leuchten und Lampen.
Die fachgerechte Entsorgung ist schriftlich
nachzuweisen und in die Einheitspreise einzukalkulieren,
eine separate Vergütung erfolgt nicht.

Erschwerte Bedingungen bei der Demontage von
Beleuchtungsmasten durch betriebliche Vorgaben
(wie z. B. Arbeiten in Betriebspausen oder Betra) sind
bei der Kalkulation zu berücksichtigen, ebenso erforderliche
Hilfsgeräte.

TLK-Name: DB S&S/004, TLK-Nr.:01.01.

14,000 St ...................... ......................

Leuchtenmast aus Stahl oder Aluminium, oberirdische Länge
bis max. 14 m, einschließlich systembedingtem Zubehör
demontieren und fachgerecht entsorgen.
Entsorgen der Rückbaumaterialien wird separat vergütet.

Position beinhaltet auch das elektrische Abklemmen des
Kabelübergangskastens und das Ausklemmen der elektrischen
Zuleitungen sowie ggf. der Erdungsanschlüsse
einschl. benötigter Erdarbeiten und Rückbau der
Fundamentierung,
einschließlich aller Nebenleistungen.
Auffüllen des Geländes und Wiederherstellen der
Oberfläche gemäß dem Urzustand ist mit dem EP
abgegolten.

03.01.0010. Demontage Leuchtenmast Stahl/Alu bis 14 m

14,000 St ...................... ......................

Mastleuchte oder Auslegerleuchte nach Abstimmung mit dem
ALV freischalten, elektrisch abklemmen und einschließlich
Leuchtenträger, Verkabelung und systembedingtem Zubehör
demontieren und fachgerecht gegen Nachweis entsorgen,
einschließlich aller Nebenleistungen.

TLK-Name: DB S&S/004b, TLK-Nr.:01.01.0010
03.01.0020. Demontage Mastleuchte, Entsorgung,  MLV-

B10_01010010

Aussenleuchte als Anbau- oder Einbauleuchte nach
Abstimmung mit dem ALV freischalten, elektrisch abklemmen
und einschließlich systembedingtem Zubehör demontieren und
fachgerecht gegen Nachweis entsorgen,

03.01.0030. Demontage Anbauleuchte, Entsorgung, Decke  
verspachteln
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7,000 St ...................... ......................

Die Entstandenen Löcher durch die Demontage der Leuchte
sind zu verspachteln (oberflächenbündig mit dem Rest der
Decke)
einschließlich aller Nebenleistungen.

6,000 St ...................... ......................

Anbau- oder Einbauleuchte nach Abstimmung mit dem ALV
freischalten, elektrisch abklemmen und einschließlich
Leuchtenträger, Verkabelung und systembedingten Zubehör
demontieren. Defektes Leuchtmittel gegen Nachweis
fachgerecht entsorgen.
Leuchte reinigen und inklusive Befestigungsmaterial zur
Wiederverwendung an das zuständige Bahnhofsmanagement
übergeben.

Die Übergabe ist eigenverantwortlich abzustimmen, zu
protokollieren und spätestens mit der Abnahme
nachzuweisen.
Die Entstandenen Löcher durch die Demontage der Leuchte
sind zu verspachteln (oberflächenbündig mit dem Rest der
Decke)
einschließlich aller Nebenleistungen.

03.01.0040. Demontage Leuchte, Übergabe,  Decke verspachteln

1,000 St ...................... ......................

Uhr nach Abstimmung mit dem ALV freischalten, elektrisch
abklemmen und einschließlich Leuchtenträger, Verkabelung
und systembedingtem Zubehör demontieren und fachgerecht
gegen Nachweis entsorgen, einschließlich aller
Nebenleistungen.

03.01.0050. Demontage Uhr, Entsorgung

Summe 03.01. Demontage Leuchten und La… ......................

Druckdatum: 30.10.2025 Seite: 26 von 62



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

03.02. Demontage Elektroverteilungen

Demontage und Entsorgung von Installationsgeräten.
Die fachgerechte Entsorgung ist nachzuweisen und
einzukalkulieren, eine separate Vergütung erfolgt
nicht.

TLK-Name: DB S&S/004, TLK-Nr.:01.02.

1,000 psch ......................

Nach Abklemmen der Leitungen in bestehender Verteilung
betreffende Abgänge dauerhaft umbeschriften (-Reserve-)
und Bestandspläne revidieren (Papier und Digital).
Vor Ort vorgehaltene Verteilerpläne austauschen.

Kalkulationsgrundlage:
7 Stück nicht mehr belegte Abgänge in
1 Stück unterschiedlichen Elektroverteilern.

03.02.0010. Anpassung Verteilerbeschriftung/Dokumentation

4,000 St ...................... ......................

RCD, 4polig nach Abstimmung mit dem ALV freischalten,
elektrisch abklemmen und aus Verteilung ausbauen.
Verdrahtung in Verteilung anpassen. RCD reinigen und
inklusive Befestigungsmaterial zur Wiederverwendung an das
zuständige Bahnhofsmanagement übergeben.

Die Übergabe ist eigenverantwortlich abzustimmen, zu
protokollieren und spätestens mit der Abnahme
nachzuweisen.
einschließlich aller Nebenleistungen und systembedingten
Zubehör

03.02.0020. Demontage RCD, Übergabe

Sicherungslasttrennschalter komplett, 3polig nach
Abstimmung mit dem ALV freischalten,
elektrisch abklemmen und aus Verteilung ausbauen.
Verdrahtung in Verteilung anpassen.
Sicherungslasttrennschalter reinigen und
inklusive Befestigungsmaterial zur Wiederverwendung an das
zuständige Bahnhofsmanagement übergeben.
Die Übergabe ist eigenverantwortlich abzustimmen, zu
protokollieren und spätestens mit der Abnahme
nachzuweisen.
einschließlich aller Nebenleistungen und systembedingten
Zubehör

03.02.0030. Demontage Sicherungslasttrennschalter,Übergabe
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4,000 St ...................... ......................

Summe 03.02. Demontage Elektroverteilungen ......................
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03.03. Demontage Kabel und Leitungen

300,000 m ...................... ......................

Isolierte Starkstromleitung als
Kunststoff-Mantelleitung oder Kunststoffkabel
DIN 57250/VDE 0250, NYM-J, NYY-J oder NYCWY
bis 5x2,5 mm² oder gleichwertige Kabelart, in Teillängen
aus Trögen, Rohren, Kabelformsteinen oder Masten im
Gleisbereich ausziehen oder bei Erdverlegung aufnehmen
und fachgerecht entsorgen.
Dem AG ist ein Entsorgungsnachweis zu übergeben.

03.03.0010. Kabel bis 5x2,5 ausziehen

400,000 m ...................... ......................

Isolierte Starkstromleitung als
Kunststoff-Mantelleitung oder Kunststoffkabel
DIN 57250/VDE 0250, NYM-J, NYY-J oder NYCWY
bis 5x6 mm² oder gleichwertige Kabelart, in Teillängen
aus Trögen, Rohren, Kabelformsteinen oder Masten im
Gleisbereich ausziehen oder bei Erdverlegung aufnehmen
und fachgerecht entsorgen.
Dem AG ist ein Entsorgungsnachweis zu übergeben.

03.03.0020. Kabel bis 5x6 ausziehen

Summe 03.03. Demontage Kabel und Leitun… ......................
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03.04. Abklemmarbeiten

8,000 St ...................... ......................

Abklemmen von Kabeln oder Leitungen mit konzentrischem
Leiter an vorhandenen Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 5 x 6 mm²

03.04.0010. Abklemmen bis 5 x 6 mm²

Summe 03.04. Abklemmarbeiten ......................
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03.05. Kabel Typ NYY / NYM-J

Kabel, Leitungen
Nachfolgende Kabel- und Leitungspositionen sind als
Mischpositionen für folgende Verlegearten zu
kalkulieren.
Kabel- und Leitungen sind in Teillängen in Kabelrinnen,
a.P./ u.P. im Rohr, Schächte und in offene Kabelgräben
zu verlegen.
Alle Kabel sind beidseitig anzuschließen.
Alle Kabel sind mit beschrifteten
Kabelkennzeichnungsringen zu versehen.
Erdkabel sind einschließlich Trassenwarnband -Achtung
Starkstromkabel- zu liefern und zu verlegen.
Die nachfolgenden Kabelpositionen sind wie folgt
anzubieten:
Die Kabelpreise sind als Festpreise über die gesamte
Bauzeit, d.h. einschl. Kupferzuschlag anzubieten.
Die Kabel sind in Teillängen in einer Länge zu
verlegen. Mehrforderungen wegen erschwerter Montage wie
z.B Einziehen in Rohre, Tröge und Trassenquerungen,
große Längen und dgl. können nicht geltend
gemacht werden.
Das Öffnen und Wiederverschließen von
Kabelzugschächten ist bei der Einheitspreisfindung
einzurechnen.
Alle Versorgungs- und Steuerkabel sind an Anfang und
Ende, vor und hinter Rohreinführungen, Schacht Ein- und
Ausfädelungen sowie an markanten Punkten, in offenen
Verlegesystemen und bei Erdverlegung alle 5m mit
DB-festgelegten und freigegebenen Bezeichnungsbändern
zu versehen. Bei einadrigen Kabeln und Leitungen ohne
grün-gelber Aderisolierung ist bei der Installation
eine dauerhafte grün-gelbe Kennzeichnung an den
Enden anzubringen. Zusätzlich sind an diese Kabel alle
5m entsprechende Beschriftungsschilder mit dem Hinweis
-Potenzialausgleichsleitung- anzubringen.
Die maschinenbeschrifteten Angaben müssen den Kabeltyp,
Adernzahl, Querschnitt sowie Ausgangs- und
Zielkennzeichnung beinhalten.
Bei der Verlegung ist auf einwandfreie saubere Lage der
Kabel und Leitungen zu achten. Bei der Verlegung in
Kabeltrassen müssen die Kabel und Leitungen
ausgerichtet verlegt und gegebenenfalls mit KV-Bändern
befestigt werden.
Verlegte Kabel dürfen keinen Drall aufweisen. Die
erforderlichen Abstände nach VDE sind einzuhalten.

TLK-Name: DB S&S/004, TLK-Nr.:02.01.

Kunststoffkabel NYY-J 0,6 / 1 kV, 3x2,5 re, Cu-Zahl 72,
in Teillängen liefern,
in vorhandene Maste, U-Kanäle, Kabelzugrohre,
Kabelformsteine, Kabeltröge, in vorhandene offene

03.05.0010. NYY-J 3x2,5 mm²
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180,000 m ...................... ......................

Kabelgräben, ohne Einbettung verlegen, einschließlich
systemgebundenem Zubehör

Summe 03.05. Kabel Typ NYY / NYM-J ......................
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03.06. Kabel Typ NYY-O

Kabel, Leitungen
Nachfolgende Kabel- und Leitungspositionen sind als
Mischpositionen für folgende Verlegearten zu
kalkulieren.
Kabel- und Leitungen sind in Teillängen in Kabelrinnen,
a.P./ u.P. im Rohr, Schächte und in offene Kabelgräben
zu verlegen.
Alle Kabel sind beidseitig anzuschließen.
Alle Kabel sind mit beschrifteten
Kabelkennzeichnungsringen zu versehen.
Erdkabel sind einschließlich Trassenwarnband -Achtung
Starkstromkabel- zu liefern und zu verlegen.
Die nachfolgenden Kabelpositionen sind wie folgt
anzubieten:
Die Kabelpreise sind als Festpreise über die gesamte
Bauzeit, d.h. einschl. Kupferzuschlag anzubieten.
Die Kabel sind in Teillängen in einer Länge zu
verlegen. Mehrforderungen wegen erschwerter Montage wie
z.B. Einziehen in Rohre, Tröge und Trassenquerungen,
große Längen und dgl. können nicht geltend
gemacht werden.
Das Öffnen und Wiederverschliessen von
Kabelzugschächten ist bei der Einheitspreisfindung
einzurechnen.
Alle Versorgungs- und Steuerkabel sind an Anfang und
Ende, vor und hinter Rohreinführungen, Schacht Ein- und
Ausfädelungen sowie an markanten Punkten, in offenen
Verlegesystemen und bei Erdverlegung alle 5m mit
DB-festgelegten und freigegebenen Bezeichnungsbändern
zu versehen.
Die maschinenbeschrifteten Angaben müssen den Kabeltyp,
Adernzahl, Querschnitt sowie Ausgangs- und
Zielkennzeichnung beinhalten.
Bei der Verlegung ist auf einwandfreie saubere Lage der
Kabel und Leitungen zu achten. Bei der Verlegung in
Kabeltrassen müssen die Kabel und Leitungen
ausgerichtet verlegt und gegebenenfalls mit KV-Bändern
befestigt werden.
Verlegte Kabel dürfen keinen Drall aufweisen. Die
erforderlichen Abstände nach VDE sind einzuhalten.

TLK-Name: DB S&S/004, TLK-Nr.:02.02.

1.150,000 m ...................... ......................

Kunststoffkabel NYY-O 0,6 / 1 kV, 4x6 re, Cu-Zahl 230,
in Teillängen liefern,
in vorhandene Maste, U-Kanäle, Kabelzugrohre,
Kabelformsteine,
Kabeltröge, in vorhandene offene Kabelgräben,ohne
Einbettung verlegen, einschließlich systemgebundenem
Zubehör

03.06.0010. NYY-O 4x6 mm²
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100,000 m ...................... ......................

Kunststoffkabel NYY-O 0,6 / 1 kV, 4x4 rm, Cu-Zahl 154,
in Teillängen liefern,
in vorhandene U-Kanäle, Kabelzugrohre, Kabelformsteine,
Kabeltröge, in vorhandene offene Kabelgräben,ohne
Einbettung verlegen, einschließlich systemgebundenem
Zubehör

03.06.0020. NYY-O 4x4 mm²

Summe 03.06. Kabel Typ NYY-O ......................
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03.07. Sonstige Leistungen

13,000 St ...................... ......................

Bestehende Beschilderungen an den Beleuchtungsmasten sind
vor dem Rückbau der Beleuchtungsmasten
sorgfältig zu demontieren und bauzeitlich sicher zu lagern.
Nach Errichtung der neuen Beleuchtungsmasten sind die
bauzeitlich gelagerten Beschilderungen zu
reinigen und im Anschluss an die neuen Beleuchtungsmasten
zu montieren oder es sind neue, bauseits beigestellte Schilder
zu montieren.
inkl. systemgebundenem Zubehör.
inkl. aller erforderlicher Nebenarbeiten

03.07.0010. Beschilderungen demontieren und wieder betriebsfertig  
montieren

1,000 psch ......................

Kennzeichnung aller neu verlegten Kabel/Leitungen
mittels Kabelmarker gem. Ril 813.0440 und unter
Berücksichtigung der Vorgaben nach Ril 954.0102.
Die Beschriftung erfolgt jeweils am Anfang und Ende
aller Leitungen, an allen Kreuzungspunkten, in
Kabelschächten (ein- und ausgangsseitig) sowie bei
Verlegung in Trögen oder im Erdreich alle 5 m.
Der EP beinhaltet die Beschriftung aller neu verlegten
bzw. um verlegten Kabel und Leitungen inklusive der
erforderlichen Kabelmarker in geprägter oder dauerhaft
und maschinell beschrifteter Ausführung (nach Wahl des
AG).

TLK-Name: DB S&S/004, TLK-Nr.:02.03.0010.
03.07.0020. Markierung, Kabelbeschriftung  MLV-BEL_02030010

1,000 psch ......................

Weiter zu verwendende Kabel (z.B. von Verteilung bis
Kabelübergangskasten) sind vor der Weiterverwendung
messtechnisch gemäß Ril 954 zu prüfen und im Messprotokoll
gemäß Ril 954.0102V02 zu dokumentieren.
Sollten die Kabel die aktuellen Prüfanforderungen nicht erfüllen
sind diese Kabel auszutauschen. Die PL DB InfraGO AG sowie
die Bauüberwachung ist über die Prüfergebnisse zu informieren.

Kalkulationsgrundlage: 5 zu prüfende Kabel

03.07.0030. Messtechnische Prüfung weiter zu verwendender Kabel

1,000 St ...................... ......................

Bauseits Beigestellte Uhr an neu errichteten Beleuchtungsmast
betriebsfertig montieren
inkl. aller Nebenarbeiten
inkl. systembedingten Zubehör

03.07.0040. Beigestellte Uhr montieren
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

1,000 St ...................... ......................

Bestehende Sandtonne verschieben um Platz für die
Verschiebung der Einhausung der Einstiegshilfe zu schaffe
inkl. aller Nebenarbeiten und systembedingten Zubehör

03.07.0050. Sandtonne verschieben

1,000 St ...................... ......................

Bestehende Einhausung der Einstiegshilfe sorgfältig und
fachgerecht demontieren und am neuen Standort betriebsfertig
montieren. inkl. Einstiegshilfe verschieben
die bestehende Einhausung ist auf das bestehende Pflaster
aufgedübelt.
Abmessungen der Bestehenden Einhausung ca. 1,75m * 1,75m
inkl. Erdarbeiten
inkl.aller Nebenarbeiten
inkl. systembedingten Zubehör
inkl. neuen Befestigungsmaterial

03.07.0060. Einhausung der Einstiegshilfe inkl. Einstiegshilfe  
verschieben

Summe 03.07. Sonstige Leistungen ......................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

03.08. Beleuchtung nicht überdachter Bahnsteige, Zuwege

Hinweis:
Die angebotenen Leuchten müssen in der zum Zeitpunkt
der Ausführung aktuellen Leuchtenauswahlliste der DB
InfraGO AG Personenbahnhöfe gelistet und für den
vorgesehenen
Einsatzbereich zugelassen sein oder die Anforderungen aus
dem Lastenheft vollständig erfüllen.

Die abgefragten Listennummern der Leuchten beziehen
sich auf die Leuchtenauswahlliste DB InfraGO AG
Personenbahnhöfe
(LAWL) und sind für die angebotenen Materialien
zwingend
erforderlich.

Alle Leuchten sind inkl. Leuchtmittel anzubieten.

Achtung:
Im Bereich von elektrifizierten Strecken kann für das Stellen der
Beleuchtungsmaste eine Abschaltung der Oberleitung
erforderlich sein.
Befinden sich Beleuchtungsmaste im Oberleitungsbereich,
so ist entsprechend EN 50122 folgendes zu beachten:
Vor dem Stellen der Maste sind die Maßnahmen zur
Bahnerdung auszuführen, so dass die Beleuchtungsmaste
vor Wiederinbetriebnahme der Oberleitung sicher in die
Bahnerdung eingebunden sind.

24,000 St ...................... ......................

Baugrube für konischen Stahlmast Lph 6,0 m mit Erdstück inkl.
eventuell benötigtem Verbau herstellen. Gründung
Beleuchtungsmast entsprechend Regelzeichnungen
3Ell20.20.01 bzw. 3Ell20.20.02, einschließlich Einführen der
vorzuhaltenden Kabelzugrohre für die Mastverkabelung.

Entsorgung des Aushubmaterials wird gesondert vergütet

In den Einheitspreis sind alle erforderlichen Materialien und
Nebenarbeiten sowie Fahrzeug- und Maschinengestellung etc.
einzukalkulieren.

Nach Einsetzen des Fundamentrohres ist die Baugrube
fachgerecht (lagenweise verdichten) zu verschließen und
die Oberfläche gemäß Urzustand wieder herzustellen.

03.08.0010. Fundamentierung konischer Stahlmast LpH 6,0 m,

Baugrube für konischen Stahlmast Lph 4,5 m mit Erdstück inkl.
eventuell benötigtem Verbau herstellen. Gründung
Beleuchtungsmast entsprechend Regelzeichnungen

03.08.0020. Fundamentierung konischer Stahlmast LpH 4,5 m,
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

3Ell20.20.03 bzw. 3Ell20.20.04, einschließlich Einführen der
vorzuhaltenden Kabelzugrohre für die Mastverkabelung.

Entsorgung des Aushubmaterials wird gesondert vergütet

In den Einheitspreis sind alle erforderlichen Materialien und
Nebenarbeiten sowie Fahrzeug- und Maschinengestellung etc.
einzukalkulieren.

Nach Einsetzen des Fundamentrohres ist die Baugrube
fachgerecht (lagenweise verdichten) zu verschließen und
die Oberfläche gemäß Urzustand wieder herzustellen.

6,000 St ...................... ......................

Erstellen eines Fundamentes nach statischer Notwendigkeit aus
Betonfundament C 12/15 zur Aufnahme eines
Beleuchtungsstahlmastes neben dem Bahnsteig als Ergänzung
zur Position "Fundmamentierung konischer Stahlmas LpH
6,0m"

inkl. der Erbringung eines Standsicherheitsnachweise/statischen
Nachweieses gemäß Typstatik I.IPF 2 vom 25.07.2022 für die
erstellte Fundamentierung

Das Fundament wird benötigt um eine Lichtpunkthöhe von 6m
bei Platzierung des Beleuchtungstahlmast neben dem
Bahnsteig zu gewährleisten sowie einen sicheren Stand des
Beleuchtungsstahlmasten zu gewährleisten.
inkl. Baugrube herstellen
inkl. eventuell benötigtem Verbau in Bodenklasse 3-5
herstellen.

Nach Einsetzen des Fundamentrohres ist die Baugrube
fachgerecht (lagenweise verdichten) zu verschließen und
die Oberfläche wieder herzustellen.
Einschließlich Einführen der vorzuhaltenden
Kabelzugrohre für die Mastverkabelung, Einsanden und
Fixieren des eingebrachten Mastes mit Quarzsand,
Abschlusskappe aus Zementmörtel PC350, Glattstrich.

Entsorgung des Aushubmaterials wird gesondert vergütet

In den Einheitspreis sind alle erforderlichen Materialien und
Nebenarbeiten sowie Fahrzeug und
Maschinengestellung etc. einzukalkulieren.

03.08.0030. Erweiterung Fundamentierung im Bereich neben dem  
Bstg

Erstellen eines Fundamentes nach statischer
Notwendigkeit aus Betonfundament C 12/15 zur Aufnahme
eines Beleuchtungsstahlmastes im Böschungsbereich als

03.08.0040. Erweiterung Fundamentierung im Bereich von Böschung
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Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

4,000 St ...................... ......................

Ergänzung zur vorgenannten Position "Fundmamentierung
konischer Stahlmast"
oder gleichwertiges Fundament (z.B. Brunnenringe,
U-Betonrahmen, zwei Einfassungsrahmen der Größe
1500mmx1000mmx400mm)
inkl. Baugrube herstellen
inkl. eventuell benötigtem Verbau in Bodenklasse 3-5
herstellen.

inkl. der Erbringung eines Standsicherheitsnachweise/statischen
Nachweieses gemäß Typstatik I.IPF 2 vom 25.07.2022 für die
erstellte Fundamentierung

Nach Einsetzen des Fundamentrohres ist die Baugrube
fachgerecht (lagenweise verdichten) zu verschließen und
die Oberfläche wieder herzustellen.
Einschließlich Einführen der vorzuhaltenden
Kabelzugrohre für die Mastverkabelung, Einsanden und
Fixieren des eingebrachten Mastes mit Quarzsand,
Abschlusskappe aus Zementmörtel PC350, Glattstrich.

Entsorgung des Aushubmaterials wird gesondert vergütet

In den Einheitspreis sind alle erforderlichen Materialien und
Nebenarbeiten sowie Fahrzeug und
Maschinengestellung etc. einzukalkulieren.

konischer Beleuchtungsstahlrohrmast, Lichtpunkthöhe 4,5 m,
mit 2 Revisionstüren und Erdstück gemäß Ril 813.05 und nach
Regelzeichnung 2Ell20.01.01,
inklusive Stahlmanschette im Erdübergangsbereich,
Kantenschutz für die Kabeleinführungen, verzinkte
Erdungsschraubverbindungen, Zopfmaß 76mm, Farbe:
feuerverzinkt, DB 703 / RAL 9007, in den Mast eingezogener
Anschlusskabel Typ NYY-O 2x2,5 mm² für Einfach- oder
Doppelbestückung, Kabelauslässe inklusive Verschraubung
oder Blindstopfen sowie dauerhafter Beschriftung
(Mastnummer), Kabelübergangskasten für Masteinbau (SK II,
IP 54)einschließlich benötigter Sicherungselemente
liefern, montieren und inklusive aller erforderlichen Materialien
und Nebenleistungen betriebsfertig in PE-Fundamentrohr
stellen.

einschließliche betriebsfertigem Anschluss aller ankommenden
und abgehenden Kabel

angebotenes Fabrikat:

Fabrikat' '....................................................'
'

03.08.0050. Beleuchtungsstahlmast 6,0 m, 2-türig mit Erdstück
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

24,000 St ...................... ......................

Typ '....................................................'.
'

Art.-Nr' '....................................................'

2,000 St ...................... ......................

konischer Beleuchtungsstahlrohrmast, Lichtpunkthöhe 6,0 m,
mit 2 Revisionstüren und Erdstück gemäß Ril 813.05 und nach
Regelzeichnung 2Ell20.01.01,
inklusive Stahlmanschette im Erdübergangsbereich,
Kantenschutz für die Kabeleinführungen, verzinkte
Erdungsschraubverbindungen, Zopfmaß 76mm, Farbe:
feuerverzinkt, DB 703 / RAL 9007, in den Mast eingezogener
Anschlusskabel Typ NYY-O 2x2,5 mm² für Einfach- oder
Doppelbestückung, Kabelauslässe inklusive Verschraubung
oder Blindstopfen sowie dauerhafter Beschriftung
(Mastnummer), Kabelübergangskasten für Masteinbau (SK II,
IP 54)einschließlich benötigter Sicherungselemente
liefern, montieren und inklusive aller erforderlichen Materialien
und Nebenleistungen betriebsfertig in PE-Fundamentrohr
stellen.

einschließliche betriebsfertigem Anschluss aller ankommenden
und abgehenden Kabel

angebotenes Fabrikat:

Fabrikat' '....................................................'
'

Typ '....................................................'.
'

Art.-Nr' '....................................................'

03.08.0060. Beleuchtungsstahlmast 4,5 m, 2-türig mit Erdstück

Mastaufsatzleuchte LED entsprechend Ril 813.05 und nach
aktueller Leuchtenauswahlliste (LAWL) der
DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe
Gruppe 10,
Leuchte SK II, mind. IP 65, Lichtfarbe 4000K, komplett inklusive
Leuchtmittel für Mastaufsatzmontage passend für Mastzopf 76 x
100 mm, inkl. systemgebundenem Zubehör liefern (z.B.
typspezifischer Einfachausleger), montieren und anschließen.

Gemäß plangeprüfter und BVB freigegebener
Ausführungsplanung kommt folgende Leuchte zum Einsatz:
Hersteller: Schreder, YMERA 5136 frosted, 10,3W (1332lm) (s.
auch beigelegte Beleuchtungsberechnung zur Ausschreibung),

03.08.0070. Mastaufsatzleuchte einzeln, 1332lm
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Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

Listennummer B 04.10.057 der
Leuchtenauswahlliste der DB InfraGO AG Personenbahnhöfe

Angebotenes Produkt:
(nachfolgende Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis)
inklusive Leuchtmittel Typ Leuchtmittel '..............................'
angebotenes Fabrikat: Fabrikat '..............................'
Typ'.............................'
Listennummer'...........................'
Art.-Nr'.......................................................................................'

22,000 St ...................... ......................

Mastaufsatzleuchte LED entsprechend Ril 813.05 und nach
aktueller Leuchtenauswahlliste (LAWL) der
DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe
Gruppe 10,
Leuchte SK II, mind. IP 65, Lichtfarbe 4000K, komplett inklusive
Leuchtmittel für Mastaufsatzmontage passend für Mastzopf 76 x
100 mm, inkl. systemgebundenem Zubehör liefern (z.B.
typspezifischer Einfachausleger), montieren und anschließen.

Gemäß plangeprüfter und BVB freigegebener
Ausführungsplanung kommt folgende Leuchte zum Einsatz:
Hersteller: Schmidt-Strahl, Schmidt-Strahl, 20W (2220lm),
PSH-395641-VA-76-RAL9006 20W
(s. auch beigelegte Beleuchtungsberechnung zur
Ausschreibung), Listennummer B 04.10.064 der
Leuchtenauswahlliste der DB InfraGO AG Personenbahnhöfe

Angebotenes Produkt:
(nachfolgende Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis)
inklusive Leuchtmittel Typ Leuchtmittel '..............................'
angebotenes Fabrikat: Fabrikat '..............................'
Typ'.............................'
Listennummer'...........................'
Art.-Nr'.......................................................................................'

03.08.0080. Mastaufsatzleuchte einzeln, 2220lm

2,000 St ...................... ......................

Kabelübergangskasten für Masteinbau einschließlich 1
Sicherungselement (Schutzklasse II, IP 54) und zur
Anschlussmöglichkeit von 3 an-/bzw. abgehenden Kabeln
(1Einspeisekabel, 2 Kabel abgehend nach links bzw. rechts zu
weiteren Leuchten im Strang)
inkl. systembedingtem Zubehör
inkl. aller Nebenarbeiten

03.08.0090. Nsp.-Kabelübergangskasten 1Sicherungselement, 3  
Klemmmöglichkeiten
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Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

Doppelmastaufsatzleuchte LED entsprechend Ril 813.05 und
nach aktueller Leuchtenauswahlliste (LAWL) der
DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe
Gruppe 10,
Leuchte SK II, mind. IP 65, Lichtfarbe 4000K, komplett inklusive
Leuchtmittel für Mastaufsatzmontage passend für Mastzopf 76
x 100 mm, inkl. systemgebundenem Zubehör liefern (z.B.
typspezifischer Doppelausleger), montieren und anschließen.
Gemäß plangeprüfter und BVB freigegebener
Ausführungsplanung kommt folgende Leuchte zum Einsatz:
Hersteller: Schmidt-Strahl, Schmidt-Strahl, 20W (2220lm),
2xPSH-395641-VA-76-RAL9006 20W
(s. auch beigelegte Beleuchtungsberechnung zur
Ausschreibung), Listennummer B 04.10.064 der
Leuchtenauswahlliste der DB InfraGO AG Personenbahnhöfe
Angebotenes Produkt:
(nachfolgende Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis)
inklusive Leuchtmittel Typ Leuchtmittel '..............................'
angebotenes Fabrikat: Fabrikat '..............................'
Typ'.............................'
Listennummer'...........................'
Art.-Nr'.......................................................................................'

03.08.0100. Mastaufsatzleuchte doppel, 2220lm

Summe 03.08. Beleuchtung nicht überdacht… ......................

Druckdatum: 30.10.2025 Seite: 42 von 62



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

03.09. Beleuchtung Überdachte Bahnsteige

Hinweis:
Die angebotenen Leuchten müssen in der zum Zeitpunkt
der Ausführung aktuellen Leuchtenauswahlliste der DB
InfraGO AG Personenbahnhöfe gelistet und für den
vorgesehenen
Einsatzbereich zugelassen sein oder die Anforderungen aus
dem Lastenheft vollständig erfüllen.

Die abgefragten Listennummern der Leuchten beziehen
sich auf die Leuchtenauswahlliste DB InfraGO AG
Personenbahnhöfe
(LAWL) und sind für die angebotenen Materialien
zwingend
erforderlich.

Alle Leuchten sind inkl. Leuchtmittel anzubieten.

Achtung:
Im Bereich von elektrifizierten Strecken kann für das Stellen der
Beleuchtungsmaste eine Abschaltung der Oberleitung
erforderlich sein.
Befinden sich Beleuchtungsmaste im Oberleitungsbereich,
so ist entsprechend EN 50122 folgendes zu beachten:
Vor dem Stellen der Maste sind die Maßnahmen zur
Bahnerdung auszuführen, so dass die Beleuchtungsmaste
vor Wiederinbetriebnahme der Oberleitung sicher in die
Bahnerdung eingebunden sind.

40,000 m ...................... ......................

Kabelschutzrohr DN 40 aus Alu liefern und betriebsfertig in
vandalengefährdeten Bereichen montieren (z.B. Außenwand
EG, Decke Vordach EG). Einschließlich benötigten
Befestigungsmaterial (Aufputzmontage), inkl. Aller
Nebenarbeiten und dem dafür benötigten Material

03.09.0010. Kabelschutzrohr DN 40 aus Alu liefern und betriebsfertig  
montieren

LED-Außenleuchte als Anbau- oder Einbauleuchte,
entsprechend Ril 813.05 und nach aktueller
Leuchtenauswahlliste (LAWL) der
DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe
Gruppe 20,
Leuchte SK II, mind. IP 65, Lichtfarbe 4000K, komplett inklusive
Leuchtmittel und systemgebundenem Zubehör liefern,
montieren und anschließen.

Gemäß plangeprüfter und BVB freigegebener
Ausführungsplanung kommt folgende Leuchte zum Einsatz:
Hersteller: Designplan, Stromma DB SKII, Ausführung, 26,6W

03.09.0020. LED-Leuchte für Überdachte Bahnsteige, 26,6W
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Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

8,000 St ...................... ......................

(2400lm symmetrisch)
GSTR-G2-5-M-NP-MT-CC-EC-DA
(s. auch beigelegte Beleuchtungsberechnung zur
Ausschreibung), Listennummer B 04.20.052 der
Leuchtenauswahlliste der DB InfraGO AG Personenbahnhöfe

Angebotenes Produkt:
(nachfolgende Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis)
inklusive Leuchtmittel Typ Leuchtmittel '..............................'
angebotenes Fabrikat: Fabrikat '..............................'
Typ'.............................'
Listennummer'...........................'
Art.-Nr'.......................................................................................'

1,000 St ...................... ......................

LED-Außenleuchte als Anbau- oder Einbauleuchte,
entsprechend Ril 813.05 und nach aktueller
Leuchtenauswahlliste (LAWL) der
DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe
Gruppe 20,
Leuchte SK II, mind. IP 65, Lichtfarbe 4000K, komplett inklusive
Leuchtmittel und systemgebundenem Zubehör liefern,
montieren und anschließen.

Gemäß plangeprüfter und BVB freigegebener
Ausführungsplanung kommt folgende Leuchte zum Einsatz:
Hersteller: Designplan, Stromma DB SKII, Ausführung, 14,5W
(1390lm symmetrisch)
(s. auch beigelegte Beleuchtungsberechnung zur
Ausschreibung), Listennummer B 04.20.052 der
GSTR-G2-2-H-NP-MT-CC-DA
Leuchtenauswahlliste der DB InfraGO AG Personenbahnhöfe

Angebotenes Produkt:
(nachfolgende Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis)
inklusive Leuchtmittel Typ Leuchtmittel '..............................'
angebotenes Fabrikat: Fabrikat '..............................'
Typ'.............................'
Listennummer'...........................'
Art.-Nr'.......................................................................................'

03.09.0030. LED-Leuchte für Überdachte Bahnsteige, 14,5W

Summe 03.09. Beleuchtung Überdachte Bah… ......................
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03.10. Beleuchtung Personenunterführungen und Treppen

20,000 m ...................... ......................

Kabelschutzrohr DN 40 aus Alu liefern und betriebsfertig in
vandalengefährdeten Bereichen montieren (z.B. Außenwand
EG, Decke Vordach EG). Einschließlich benötigten
Befestigungsmaterial (Aufputzmontage), inkl. Aller
Nebenarbeiten und dem dafür benötigten Material

03.10.0010. Kabelschutzrohr DN 40 aus Alu liefern und betriebsfertig  
montieren

3,000 St ...................... ......................

LED-Außenleuchte als Anbau- oder Einbauleuchte,
entsprechend Ril 813.05 und nach aktueller
Leuchtenauswahlliste (LAWL) der
DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe
Gruppe 30,
Leuchte SK II, mind. IP 65, Lichtfarbe 4000K, komplett inklusive
Leuchtmittel und systemgebundenem Zubehör liefern,
montieren und anschließen.

Gemäß plangeprüfter und BVB freigegebener
Ausführungsplanung kommt folgende Leuchte zum Einsatz:
Hersteller: Designplan,Tuscan Angled SKII DB 45°, Ausführung,
37W (3420lm)
GD893-5-3700N-TW-CB 45°
(s. auch beigelegte Beleuchtungsberechnung zur
Ausschreibung), Listennummer B 04.30.052 der
Leuchtenauswahlliste der DB InfraGO AG Personenbahnhöfe

Angebotenes Produkt:
(nachfolgende Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis)
inklusive Leuchtmittel Typ Leuchtmittel '..............................'
angebotenes Fabrikat: Fabrikat '..............................'
Typ'.............................'
Listennummer'...........................'
Art.-Nr'.......................................................................................'

03.10.0020. LED-Leuchte für PU, 3420lm 45°

LED-Außenleuchte als Anbau- oder Einbauleuchte,
entsprechend Ril 813.05 und nach aktueller
Leuchtenauswahlliste (LAWL) der
DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe
Gruppe 30,
Leuchte SK II, mind. IP 65, Lichtfarbe 4000K, komplett inklusive
Leuchtmittel und systemgebundenem Zubehör liefern,
montieren und anschließen.

Gemäß plangeprüfter und BVB freigegebener
Ausführungsplanung kommt folgende Leuchte zum Einsatz:

03.10.0030. LED-Leuchte für PU, 3420lm 30°/60°
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Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

Hersteller: Designplan,Tuscan Angled SKII DB 30°/60°,
Ausführung, 37W (3420lm)
GD892-5-3700N-TW-CB 30°/60°
(s. auch beigelegte Beleuchtungsberechnung zur
Ausschreibung), Listennummer B 04.30.052 der
Leuchtenauswahlliste der DB InfraGO AG Personenbahnhöfe

Angebotenes Produkt:
(nachfolgende Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis)
inklusive Leuchtmittel Typ Leuchtmittel '..............................'
angebotenes Fabrikat: Fabrikat '..............................'
Typ'.............................'
Listennummer'...........................'
Art.-Nr'.......................................................................................'

1,000 St ...................... ......................

LED-Außenleuchte als Anbau- oder Einbauleuchte,
entsprechend Ril 813.05 und nach aktueller
Leuchtenauswahlliste (LAWL) der
DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe
Gruppe 30,
Leuchte SK II, mind. IP 65, Lichtfarbe 4000K, komplett inklusive
Leuchtmittel und systemgebundenem Zubehör liefern,
montieren und anschließen.

Gemäß plangeprüfter und BVB freigegebener
Ausführungsplanung kommt folgende Leuchte zum Einsatz:
Hersteller: Designplan,Tuscan SKII DB, Ausführung, 15,5W
(1419lm)
GD890-2-1500N-TW-CB
(s. auch beigelegte Beleuchtungsberechnung zur
Ausschreibung), Listennummer B 04.30.051 der
Leuchtenauswahlliste der DB InfraGO AG Personenbahnhöfe

Angebotenes Produkt:
(nachfolgende Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis)
inklusive Leuchtmittel Typ Leuchtmittel '..............................'
angebotenes Fabrikat: Fabrikat '..............................'
Typ'.............................'
Listennummer'...........................'
Art.-Nr'.......................................................................................'

03.10.0040. LED-Leuchte für PU, 1419lm

LED-Außenleuchte als Anbau- oder Einbauleuchte,
entsprechend Ril 813.05 und nach aktueller
Leuchtenauswahlliste (LAWL) der
DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe
Gruppe 30,
Leuchte SK II, mind. IP 65, Lichtfarbe 4000K, komplett inklusive
Leuchtmittel und systemgebundenem Zubehör liefern,
montieren und anschließen.

03.10.0050. LED-Leuchte für PU, 1419lm 45°
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Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

1,000 St ...................... ......................

Gemäß plangeprüfter und BVB freigegebener
Ausführungsplanung kommt folgende Leuchte zum Einsatz:
Hersteller: Designplan,Tuscan Angled SKII DB 45°, Ausführung,
15,5W (1419lm)
GD893-2-1500N-TW-CB 45°
(s. auch beigelegte Beleuchtungsberechnung zur
Ausschreibung), Listennummer B 04.30.052 der
Leuchtenauswahlliste der DB InfraGO AG Personenbahnhöfe

Angebotenes Produkt:
(nachfolgende Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis)
inklusive Leuchtmittel Typ Leuchtmittel '..............................'
angebotenes Fabrikat: Fabrikat '..............................'
Typ'.............................'
Listennummer'...........................'
Art.-Nr'.......................................................................................'

5,000 St ...................... ......................

Elektrische Verteilerdose (Anschlussdose/Kabelabzweigdose) in
IP65 liefern und betriebsfertig montieren (Aufputz)
inkl. Anschluss aller ankommender und abgehender Kabel
inkl. aller Nebenarbeiten
inkl. systembedingten Zubehör
inkl. Kleinmaterial (z.B. Verbindungsklemmen)

03.10.0060. Anschlussdose/Kabelabzweigdose IP65

Summe 03.10. Beleuchtung Personenunterf… ......................
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Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

03.11. Anpassung Bestandsverteilung

Elektroverteilungen

Der Auftragnehmer (Bieter) hat den Nachweis über die
Norm-gerechte Fertigung der Verteilungen durch
Prüfprotokolle über abgelegte Typ- und Stückprüfungen
zu führen.

Mit den Einheitspreisen für die einzelnen Verteilungen
ist Folgendes abgegolten:
a) Die Kosten für die anteilige Verdrahtung und die
Verdrahtungskanäle bis zur Klemmenleiste, ein-
schließlich aller Kabelabfangeinrichtungen sowie
die Anschlüsse sämtlicher ein- und abgehender
Kabel und Leitungen.
b) Das erforderliche Klein-, Isolier-, Löt- und
Befestigungsmaterial.
c) Beschriftung, übereinstimmend und im Einvernehmen
mit dem Betreiber, aller Schaltgeräte als
Doppelbeschriftung (einmal Grundplatte, einmal
Gerät) Schütze, Relais, Sicherungen,
Sicherungsautomaten, Klemmen (auch N und PE) mit
Resopalbezeichnungsschildern, Beschriftungen der
abgehenden und ankommenden Kabel und Leitungen.
d) Die Herstellung aller für die Prüfung und
Genehmigung sowie für den Bau erforderlichen Zeichnungen.
e) Lieferung und Transport zum Aufstellungsort in
Einzelfeldern,
Zusammenbau und Fertigmontage am Aufstellungsort,
Beschriftung der Verteilung (außen),
Sockelfüllung, Fertigverdrahtung, Funktionsprüfung,
Reinigung und Übergabe der betriebsbereiten Anlage.

TLK-Name: DB S&S/004, TLK-Nr.:04.02.

6,000 St ...................... ......................

NH00 Sicherungslasttrennschalter 3+N 10A, 3polig + N mit
Blinkmelder
liefern und betriebsfertig einbauen
inkl. systemgebundenem Zubehör.
inkl. aller erforderlicher Nebenarbeiten

Kalkulationshinweis:
Der Koordinationsaufwand mit der DB Energie ist ebenfalls mit
dem Einheitspreis
abgegolten.

03.11.0010. NH00 Sicherungslasttrennschalter 3+N 10A liefern und  
betriebsfertig einbauen

Summe 03.11. Anpassung Bestandsverteilung ......................
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Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

03.12. Anschlussarbeiten

Mit den Einheitspreisen für Anschlussarbeiten sind die
Kosten für das Einführen und Befestigung der Kabel im
Kabelraum auf KSV-Schienen einschl.
Befestigungsmaterial abgegolten.
Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die
erforderlichen Anschlüsse in den Elektroverteilungen
sämtlicher ein- und abgehender Leitungen, NYM-J und
NYY-J, in den Einheitspreis für die jeweilige
Verteilung, bzw. Klemme einzukalkulieren sind.
Dies gilt analog für alle durch den AN gelieferte
Materialien wie Kabelübergangskästen, Abzweigdosen,
Leuchten usw.

TLK-Name: DB S&S/004, TLK-Nr.:05.01.

15,000 St ...................... ......................

Anschließen von Kabeln und Leitungen an beigestellten
Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 5x6 mm²,
einschließlich der erforderlichen Kabelschuhe und
Kabelverschraubungen.

03.12.0010. Anschl. bis 5x6 mm²

Summe 03.12. Anschlussarbeiten ......................
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Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

03.13. Abnahme, Inbetriebnahme und Einweisungen

1,000 psch ......................

Komplette Inbetriebnahme aller Anlagen.
Erstellung sämtlicher Steuer-, Prüf- und Messprotokolle
sowie der Protokolle über die Lichtwertmessungen.
Einstellung der Anlagen, d.h. der Auftragnehmer hat
alle Anlagenteile so einzustellen, dass die geforderten
Funktionen und Leistungen erbracht und die
betriebstechnischen, gesetzlichen Bestimmungen und
Normen erfüllt sind,
liefern und befestigen aller Funktions-, Bezeichnungs-
und Hinweisschilder in Deutsch und entsprechend
SI-System.

Hinweis:
Zwischeninbetriebnahmen, die sich auf Grund des
Baufortschrittes ergeben sind ebenfalls mit dem
Einheitspreis abgegolten.

TLK-Name: DB S&S/004, TLK-Nr.:06.02.0010.
03.13.0010. Inbetriebnahme, Messung  MLV-BEL_06020010

1,000 psch ......................

Im Rahmen der Einweisung und Schulung und sind folgende
Leistungen zu erbringen:
Das für den Betrieb und die Wartung der elektro- und
nachrichtentechnischen Anlagen zuständige Personal muss
in die Lage versetzt werden, die Anlagen ohne fremde
Hilfe betreiben zu können.
Die hierzu erforderlichen Einweisungen und Schulungen
sind vom jeweiligen Systemlieferanten durchzuführen.
-  Die Schulungstermine sind an Werktagen
(Montag - Freitag) während der normalen Tagesschicht
durchzuführen.
-  Ein Schulungstag darf nicht mehr als 8
Arbeitsstunden
umfassen, wobei ausreichende Pausenzeiten vorzusehen
sind.
-  Die Schulungskurse sind mindestens 10
Arbeitstage vor dem Beginn anzukündigen
und mit dem Bauherrn abzustimmen.
-  Über die Schulung und Einweisung des Wartungs- und
Bedienungspersonals ist ein Protokoll zu erstellen,
das spätestens bei der Abnahmeprüfung vorzulegen
ist.

TLK-Name: DB S&S/004, TLK-Nr.:06.02.0020.
03.13.0020. Einweisung, Schulungen  MLV-BEL_06020020

Abnahme der Leistungen dieses Loses durch den
Auftraggeber, Bauübergabe.

TLK-Name: DB S&S/004, TLK-Nr.:06.02.0030.
03.13.0030. Abnahme  MLV-BEL_06020030
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Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

1,000 psch ......................

Bei der Abnahmeprüfung hat der Auftragnehmer den
Nachweis für die vertragsgerechte Erfüllung seiner
Lieferungen und Leistungen zu erbringen. Für die
Abnahmeprüfung ist durch den Auftragnehmer das
erforderliche Fach- und Hilfspersonal mit den
notwendigen Geräten, Mess- und Prüfgeräten, Werkzeugen
und Hilfsmitteln bereitzuhalten.
Eine Abnahmeprüfung ist Voraussetzung für die Abnahme
und besteht aus:
-   Vollständigkeitsprüfung
-   Die Prüfprotokolle der einzelnen Prüfläufe, die den
Dokumentationsunterlagen beizufügen sind, bilden
eine wesentliche Voraussetzung für eine
Systemabnahme.
-   Erstprüfung der Anlagen einschließlich
Erdungsanlage nach DIN VDE 0100-600,
Prüfungsnachweis durch Erstellung der DB
AG-Vordrucke 954.0102V01 bis V03 sowie Übergabe der
erforderlichen Unterlagen an den AG.

Die technische Prüfung erfolgt durch Beauftragte des
Auftraggebers anhand eines schriftlich festgelegten
Prüfprogrammes und auf Basis der RiL 813 , aktueller
Stand, mit den Vordrucken für die fachtechnischen
Abnahmen.

Summe 03.13. Abnahme, Inbetriebnahme un… ......................

Summe 03. Elektrotechnische Leistungen ......................
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Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

04. Kabeltiefbau

04.01. Erdarbeiten KTB

220,000 m3 ...................... ......................

Kabelgraben herstellen, Aushubtiefe bis maximal 1,25
m, Abmessungen nach DIN 4124, Bodenklassen 3 bis 5 /
Boden lösen, ausheben, seitlich
zwischenlagern, inkl. aufschlitzen von Asphalt, inkl.
Pflastersteine sorgfältig entfernen, Kabelgraben nach
Einbringen der Schutzrohre oberhalb der Leitungszone
wieder verfüllen und verdichten und Bahnsteigbelag gemäß
Urzustand profilgerecht wiederherstellen/wiederverschließen
(inkl. Teeren bzw. Pflaster wiederherstellen). Überschüssiges
Material ist auf Flächen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung/Entsorgung durch den AN
zwischenzulagern.

04.01.0010. Kabelgraben Tiefe bis 1,25 m

80,000 m3 ...................... ......................

Zulage für alle Aushubpositionen Kabelgraben für die
Ausführung in Handarbeitnach gesonderter Abstimmung
mit dem AG im Bereich '(>vorhandener Sparten und
Leitungen<). ' Abrechnung nach Abtragsprofilen. "

04.01.0020. Zulage Handaushub  MLV-KTB_01190050

Summe 04.01. Erdarbeiten KTB ......................
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Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

04.02. Bauteile Kabeltiefbau

193,000 m ...................... ......................

Kabeltrasse als Kabelschutzrohr aus PVC hart DIN 8061,
Maße DIN 8062 und DIN 16873, mit einseitig angeformter
Steckmuffe und Dichtring, DN/OD 110, '(>sanddicht /
wasserdicht<)', 2 Rohre liefern und nebeneinander
verlegen, einschl. Abstandhalter alle 1,50 m,
'(>Rohrlänge 6,00 m / 2,00 m<)', einschl. Auflager und
Leitungszone aus Sand oder Kiessand mit mind.
'(>20cm<) 'Überschüttung der Rohre inkl. der hierfür
notwendigen Erdarbeiten und Lieferung aller benötigten
Materialien, Abmessungen nach DIN 4124, in Wegen,
Straßen, neben Gleisen, im Bahnsteigbereich, Überdeckung
Erdoberfläche -
Rohrscheitel über 0,80 bis 1,00 m herstellen
Abgerechnet wird die verlegte Länge des Rohrbündels. "

04.02.0010. Kabelschutzrohr DN/OD 110, PVC, 2 Rohre  MVL-
KTB_01200030

27,000 St ...................... ......................

Kabeltrasse als Anbindung zwischen Schacht/Abzweigkasten
und Beleuchtungsmast aus flexiblem Kabelschutzrohr DN50
nach DIN 16961, DIN EN 61386-24, 4 Rohre
liefern und herstellen/verlegen,
inkl. Anbindung an Schacht/Abzweigkasten und einführen in den
Beleuchtungsmasten
'(>Rohrlänge: nach Wahl des AN / 6,00 m / 2,00
m<)', einschl. Auflager und
Leitungszone aus Sand oder Kiessand mit mind.
'(>20cm<) 'Überschüttung der Rohre inkl. der hierfür
notwendigen Erdarbeiten und Lieferung aller benötigten
Materialien, Abmessungen nach DIN 4124, in Wegen,
Straßen, neben Gleisen, im Bahnsteigbereich, Überdeckung
Erdoberfläche -
Rohrscheitel über 0,80 bis 1,00 m herstellen
Abgerechnet wird die verlegte Länge
des Rohres.
inkl. aller Nebenarbeiten

04.02.0020. Flexibles Kunststoffrohr DN 50, 4 Rohre, Anbindung Bel.  
Mast

14,000 St ...................... ......................

Anbindung der neu errichteten Kabelführungssysteme an die
Kabelführungssysteme des Bestands (z.B. vorhandene
Schächte, vorhandene Kabeltröge etc.) herstellen. Inkl. Aller
Nebenarbeiten (wie z.B. Ausschnitte in die Seitenwände von
Kabeltrögen oder Schächten herstellen) und benötigtem
Material (z.B. Steckmuffen, Dichtringe etc.)

04.02.0030. Anbindung neu errichteter Kabelführungssysteme an  
Kabelführungssysteme des Bestandes herstellen
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Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

1,000 psch ......................

Vor Baubeginn ist die Durchgängigkeit der
Bestandskabelführungssysteme (z.B. Bestandsquerungen,
Kabeltrassen) zu prüfen. Sollte festgestellt
werden, dass die Bestandskabelführungssysteme nicht wie
geplant genutzt
werden können, ist das weitere Vorgehen mit der
Projektleitung und der Bauüberwachung abzustimmen. Der
Bauvertrag ist in diesem Fall durch eine ergänzende
Leistungsbeschreibung zu erweitern.

04.02.0040. Prüfung der Durchgängigkeit der  
Bestandskabelführungssysteme

7,000 St ...................... ......................

Kabelaufbauschacht Gr. II aus Stahlbetonfertigteilen,
LM1 nach DIN EN 1991-2. Bemessung für SW/2 nach Ril
804, EBA-Typzulassung oder DB-Freigabe liefern und
einbauen, Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045-2,
Abschn. 5.3.8 herstellen lichte Länge 650 mm lichte
Breite 650 mm lichte Tiefe 800 mm Kabelaufbauschacht
Gr. II bestehend aus: - 1 Stück Bodenplatte mit
Sickerloch - 1 Stück Einführungsrahmen mit vier
Sollbruchstellen,    h = 400 mm - 1 Stück
Zwischenrahmen, h = 400 mm - 1 Stück Deckelrahmen
'(>Klasse B<) ' - 1 Stück Deckel Klasse '(> B<) ', '(>ohne
Lüftung<), '. notwendige
Aussparungen herstellen, einschließlich aller
notwendigen Erdarbeiten, Gründung und Verbau
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Wahl des AN, überschüssiges
Material ist auf Flächen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung/Entsorgung zwischenzulagern.
Entsorgung des Aushubmaterials wird gesondert vergütet
In den Einheitspreis sind alle
erforderlichen Materialien und Nebenarbeiten sowie
Fahrzeug und Maschinengestellung etc. einzukalkulieren.
"

04.02.0050. Kabelaufbauschacht Größe II

Abzweigkasten mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen gem. DBS
918065,
lichte Maße L/B 650/600 mm, lichte Schachttiefe bis 1,0 m,
mit Bodenplatte und Einführungselement oder Blendplatte.
Vom AN ist der Nachweis der durchgeführten
herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den AG zu
übergeben.
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. 'IseB KT 02'
notwendige Aussparungen herstellen, einschließlich aller
notwendigen Erdarbeiten, Gründung und Verbau entsprechend

04.02.0060. Abzweigkasten L/B 650/600mm
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Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

15,000 St ...................... ......................

statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN,
überschüssiges
Material ist auf Flächen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung/Entsorgung zwischenzulagern.
Entsorgung des Aushubmaterials wird gesondert vergütet
. In den Einheitspreis sind alle
erforderlichen Materialien und Nebenarbeiten sowie
Fahrzeug und Maschinengestellung etc. einzukalkulieren.
"

Summe 04.02. Bauteile Kabeltiefbau ......................
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04.03. Begleitarbeiten

15,000 St ...................... ......................

Schachtdeckel mehrfach öffnen und schließen, Deckel
von Kabelschächten verschiedener Größen mehrfach, nach
Bedarf und Bauablauf des AN, öffnen, Deckel jeweils
seitlich lagern und jeweils nach der Kabelverlegung
wieder schließen, einschl. der Reinigung des
Deckellagers. "

04.03.0010. Schachtdeckel mehrfach auf- und zudeckeln  MLV-
KTB_01210010

1,000 St ...................... ......................

Schächte verschiedener Größe vor der Kabelverlegung
öffnen, auspumpen bis '(>200 Liter<) ' pro Schacht,
Wasser in Bahngraben leiten, einschl. Vorhaltung der
Technik incl. Bedienung, schließen; Versickerung des
Ablaufs im Schachtboden von Verschmutzungen beräumen,
Reinigungsgut ist auf Flächen des AN zu
transportieren, abzulegen und bis zur weiteren
Entsorgung zwischenzulagern. "

04.03.0020. Schacht auspumpen  MLV-KTB_01210060

1,000 St ...................... ......................

Schächte verschiedener Größe vor der Kabelverlegung
öffnen, Verschmutzungen im Bereich des Schachtbodens
restlos beräumen
um eine Benutzung des Schachtes inkl. der vorhandenen
ankommenden und abgehenden
Kabelführungssysteme zu ermöglichen,
einschl. Vorhaltung der
Technik incl. Bedienung, Schacht schließen;
Reinigungsgut ist auf Flächen des AN zu
transportieren, abzulegen und bis zur weiteren
Entsorgung durch den AN zwischenzulagern.

In den Schächten sind Kabel vorhanden. Diese sind während
der Reinigungsarbeiten vor Beschädigungen zu schützen.

04.03.0030. Schacht reinigen

Schacht öffnen, Leerrohrquerung verschiedener Größen
(maximal 6xDN 110) vor der Kabelverlegung
Von Verschmutzungen und Verstopfungen (z.B.
Schlammablagerungen) restlos beräumen
um eine Benutzung der vorhandenen Leerrohrquerungen zu
ermöglichen (z.B. für das Einziehen neuer Kabel),
einschl. Vorhaltung der
Technik incl. Bedienung, Schacht schließen;

04.03.0040. Leerrohrquerung zwischen Schächten reinigen
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1,000 St ...................... ......................

Reinigungsgut ist auf Flächen des AN zu
transportieren, abzulegen und bis zur weiteren
Entsorgung durch den AN zwischenzulagern.

In den Leerrohrquerungen sind teilweise Kabel vorhanden.
Diese sind während der Reinigungsarbeiten vor
Beschädigungen zu schützen.

240,000 m ...................... ......................

Kabelkanal aus Betonfertigteilen mehrfach, nach Bedarf
und Bauablauf des AN, aufdeckeln und wieder zudeckeln.
Beim Wiederaufdeckeln ist zu beachten, dass die Deckel
möglichst wechselseitig links und rechts von der
Trasse abzulegen sind, einschl. der Reinigung des
Deckellagers. "

04.03.0050. Kabeltröge mehrfach auf- und zudeckeln  MLV-
KTB_01210080

5,000 St ...................... ......................

Bestehendes Geländer im Bereich des Bahnsteig bauzeitlich
sorgfältig demontieren und bauzeitlich sicher lagern um die
durchzuführenden Arbeiten im Bahnsteigbereich zu
vereinfachen.
Nach Fertigstellung der Arbeiten sind die bauzeitlich gelagerten
Geländer zu reinigen und wieder zu montieren.
inkl. aller Erdarbeiten
inkl. systemgebundenem Zubehör.
inkl. aller erforderlicher Nebenarbeiten

04.03.0060. Geländer demontieren und wieder betriebsfertig  
montieren

Summe 04.03. Begleitarbeiten ......................

Summe 04. Kabeltiefbau ......................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

01. Allgemeine Leistungen Infrastruktur
01.01. Technische Bearbeitung ......................
01.02. Baustelleneinrichtung/Baufeldfreimachung/Vorbereit

en
......................

01.03. Verkehrssicherung ......................
01.04. Garten- und Landschaftsbau ......................

Summe 01. Allgemeine Leistungen Infras… ......................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

02. Entsorgung von Bauabfällen
02.01. Entsorgung von Bauabfällen ......................

Summe 02. Entsorgung von Bauabfällen ......................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

03. Elektrotechnische Leistungen
03.01. Demontage Leuchten und Lampen, Uhren ......................
03.02. Demontage Elektroverteilungen ......................
03.03. Demontage Kabel und Leitungen ......................
03.04. Abklemmarbeiten ......................
03.05. Kabel Typ NYY / NYM-J ......................
03.06. Kabel Typ NYY-O ......................
03.07. Sonstige Leistungen ......................
03.08. Beleuchtung nicht überdachter Bahnsteige, Zuwege ......................
03.09. Beleuchtung Überdachte Bahnsteige ......................
03.10. Beleuchtung Personenunterführungen und Treppen ......................
03.11. Anpassung Bestandsverteilung ......................
03.12. Anschlussarbeiten ......................
03.13. Abnahme, Inbetriebnahme und Einweisungen ......................

Summe 03. Elektrotechnische Leistungen ......................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

04. Kabeltiefbau
04.01. Erdarbeiten KTB ......................
04.02. Bauteile Kabeltiefbau ......................
04.03. Begleitarbeiten ......................

Summe 04. Kabeltiefbau ......................

Druckdatum: 30.10.2025 Seite: 61 von 62



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: P-M002525 Bel. Bf Burgkunstadt
LV: 01 Bf Burgkunstadt Währung: EUR

LV 01
01. Allgemeine Leistungen Infrastruktur ......................
02. Entsorgung von Bauabfällen ......................
03. Elektrotechnische Leistungen ......................
04. Kabeltiefbau ......................

Summe LV 01 Bf Burgkunstadt ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% ......................

......................

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 62

(Ort) (Datum) (Rechtsgültige Unterschrift)
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