

Bieter	Vergabenummer	Datum
	025-25-00681	
Baumaßnahme		
Deutsche Sporthochschule Köln, Modernisierung Institutsgebäude 1		
Leistung		
Erdarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01. 0010	Bodenaushub Fundamente Treppenturm Mitte und Nord	150	m3						
01.01. 0020	Verfüllen der Fundamentgruben	150	m3						
01.01. 0030	Temporäre Absperrung	40	m						
02.01. 0010	Schutz der Hallenstützen	8	St						
02.01. 0020	Stützen im Parkdeckbereich	10	St						
02.01. 0030	Sträucher und Bodendecker entfernen	150	m2						
02.01. 0040	Baumwurzeln ausgraben	6	St						
02.01. 0050	Aufnehmen von Pflasterbelägen	700	m2						
02.01. 0060	Aufnehmen von Kantensteinen	30	m						
02.01. 0070	Abtrag Unterbau/Pflasterbett	270	m3						
02.01. 0080	Aufnehmen von Betonbauteilen	5	m3						
02.01. 0090	Vorlaufende Suchschachtungen	250	m3						
02.01. 0100	Rückbau Grundleitung DN 100-200 - Regenwasser	125	m						
02.01. 0110	Rückbau Schächte	4	St						
02.01. 0120	Rückbau Bodeneinläufe/Gullys	8	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01. 0130	Grabenverbau	40	m2						
02.01. 0140	Bodenaushub Fundamente ALZ 1 bis 4	100	m3						
02.01. 0150	Bodenaushub Grundleitungen	870	m3						
02.01. 0160	Bodenaushub Lüftungsrohre	380	m3						
02.01. 0170	Ausführung Aushub im Pilgerschrittverfahren	320	m3						
02.01. 0180	Temporäre Absperrung	250	m						
02.01. 0190	Verfüllen der Leitungsgräben und Gruben - Erdmaterial	100	m3						
02.01. 0200	Verfüllen Leitungsgräben und Gruben mit Magerbeton	1140	m3						
02.01. 0210	Schottertragschicht einbauen und verdichten	40	m3						
02.01. 0220	Bestandspflaster einbauen	100	m2						
02.01. 0230	Pflastersteine liefern	20	m2						
02.01. 0240	Kantensteine 100 x 25 x 6 cm	20	m						
02.01. 0250	Bordsteine liefern und in Betonbett einbauen	20	m						
02.01. 0260	Pflaster einsanden	700	m2						
02.01. 0270	Schneiden von Betonpflaster	50	m						
02.01. 0280	Mauerscheiben, L-Form, H 45 cm	60	m						
02.01. 0290	Kies - Traufstreifen	12	m3						
02.01. 0300	Kanalgrundleitung DN 100	8	m						
02.01. 0310	Kanalgrundleitung DN 160	49	m						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01. 0320	Kanalgrundleitung DN 200	16	m						
02.01. 0330	Kanalgrundleitung DN 250	2	m						
02.01. 0340	Kanalgrundleitung DN 300	68	m						
02.01. 0350	Bogen DN 100	6	St						
02.01. 0360	Bogen DN 160	11	St						
02.01. 0370	Abzweiger 160/160/160	3	St						
02.01. 0380	Abzweiger 160/160/100	2	St						
02.01. 0390	Abzweiger 200/200/160	2	St						
02.01. 0400	Abzweiger 300/300/160	6	St						
02.01. 0410	Reduzierstück 160/110	3	St						
02.01. 0420	Betonschacht 1000 mm // 200/160	1	St						
02.01. 0430	Betonschacht 1000 mm // 300/300	1	St						
02.01. 0440	Sonderkonstruktionen aus verz. Winkelstahl 20- 60mm	250	kg						
02.01. 0450	Gewerkeübergreifende Inbetriebnahme (Allgemeine Besprechungen)	130	h						
02.01. 0460	Gewerkeübergreifende Funktionsprüfung (Intensive Besprechungen)	112	h						
02.01. 0470	Probetrieb	80	h						
02.02. 0010	Aufnehmen von Pflasterbelägen	400	m2						
02.02. 0020	Aufnehmen von Kantensteinen	20	m						
02.02. 0030	Abtrag Unterbau/Pflasterbett	100	m3						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02. 0040	Schottertragschicht einbauen und verdichten	150	m3						
02.02. 0050	Betonsteinpflaster für PKW-befahrte Flächen	450	m2						
02.02. 0060	Kantensteine 100 x 25 x 6 cm	20	m						
02.02. 0070	Bordsteine liefern und in Betonbett einbauen	20	m						
02.02. 0080	Pflaster einsanden	450	m2						
02.02. 0090	Schneiden von Betonpflaster	100	m						
02.03. 0010	Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter/-in	60	h						
02.03. 0020	Stundenlohnarbeiten Bauarbeiter/-in	60	h						
02.03. 0030	Stundenlohnarbeiten Bauhelfer/-in	60	h						
03.01. 0010	Sträucher und Bodendecker entfernen	50	m2						
03.01. 0020	Aufnehmen von Pflasterbelägen	340	m2						
03.01. 0030	Aufnehmen von Kantensteinen	30	m						
03.01. 0040	Aufnehmen von Bordsteinen	30	m						
03.01. 0050	Abtrag Unterbau/Pflasterbett	120	m3						
03.01. 0060	Aufnehmen von Asphalttschicht - teerhaltig	20	m2						
03.01. 0070	Aufnehmen von Betonlagen	5	m3						
03.01. 0080	Vorlaufende Suchschachtungen	20	m3						
03.01. 0090	Stammschutz an Bestandsbäumen	6	St						
03.01. 0100	Grabenverbau	110	m2						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.01. 0110	Aushub Leitungsgräben Achse Nordfassade Sporthalle	480	m3						
03.01. 0120	Aushub Leitungsgräben - Längsachse IG 1	470	m3						
03.01. 0130	Aushub Leitungsgräben - über ALZ 1 zu LAZ	90	m3						
03.01. 0140	Aushub Leitungsgräben - in Böschung über ALZ zu LAZ	75	m3						
03.01. 0150	Aushub Einzelgruben	50	m3						
03.01. 0160	Aushub unter Brücke ZBS zu IGS	60	m3						
03.01. 0170	Ausführung Aushub im Pilgerschrittverfahren	140	m3						
03.01. 0180	Handsichtung im Bereich von Baumwurzeln	90	m3						
03.01. 0190	Saugbaggerarbeiten im Bereich der Baumwurzeln	150	m3						
03.01. 0200	Lieferung und Einbau einer Wurzelsperre	50	m2						
03.01. 0210	Schneiden von Wurzeln D= bis 150 mm	25	St						
03.01. 0220	Temporäre Absperrungen	650	m						
03.01. 0230	Kabelzugschacht 1,50 x 1,80 x 1,80 m i. L	2	St						
03.01. 0240	Kabelzugschacht 1,80 x 2,40 x 1,60 m i.L	1	St						
03.01. 0250	Kabelzugschacht 1,80 x 2,40 x 2,10 m i.L.	1	St						
03.01. 0260	Kabelzugschacht 1,80 x 2,40 x 2,80 m i.L	1	St						
03.01. 0270	Schachtnummernbezeichnung	5	St						
03.01. 0280	Kernbohrung bis 150 mm	95	St						
03.01. 0290	Kernbohrung bis 200 mm	17	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.01. 0300	Ring-Raum-Dichtung RRD2-150/110	95	St						
03.01. 0310	Ring-Raum-Dichtung RRD2-200/160	17	St						
03.01. 0320	Kabelschacht auspumpen und reinigen	5	St						
03.01. 0330	Kabelschutzrohr DN 110	750	m						
03.01. 0340	Kabelschutzrohr DN 160	550	m						
03.01. 0350	Sandbettung für Rohrleitungen	90	m3						
03.01. 0360	Verfüllen der Leitungsgräben und Gruben - Erdmaterial	200	m3						
03.01. 0370	Verfüllen Leitungsgräben u nd Gruben mit Magerbeton	1000	m3						
03.01. 0380	Schottertragschicht einbauen und verdichten	120	m3						
03.01. 0390	Bestandspflaster einbauen	340	m2						
03.01. 0400	Pflastersteine liefern	50	m2						
03.01. 0410	Kantensteine 100 x 25 x 6 cm	30	m						
03.01. 0420	Bordsteine liefern und in Betonbett einbauen	30	m						
03.01. 0430	Pflaster einsanden	340	m2						
03.01. 0440	Schneiden von Betonpflaster	50	m						
03.01. 0450	Stellplatzmarkierung	100	m						
03.01. 0460	Fahrbahnmarkierung - Richtungspfeile	10	St						
03.01. 0470	Fußgängermarkierung	50	m						
03.02. 0010	Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter/-in	10	h						

[illegible]