121000 - HVA B-StB - Angebotsschreiben - Vers. (02/26)

Name und Anschrift des Bieters:

Ort:
Datum:
Tel.:

Fax:
E-Mail:
Ust.ID-Nr.:
Az.-Nr.:

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

01-26-7004

Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL Bereich Sid 2026/2027

300

LO Ausgleichsflachenpflege

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom 12.05.2026

Anlagen’, die Vertragsbestandteil werden:

Nebenangebote

Oooood

[
L
L

Leistungsbeschreibung — Kurzfassung —

Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

HVA B-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

Unterlagen zu den Zuschlagskriterien

Anlagen’, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:
[] HVA B-StB Eigenerklarung Eignung

[] Einheitliche Europaische Eigenerklarung zur Eignung (EEE)

[] HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfahigkeit

[] HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Ich/wir biete(n) die Ausfliihrung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten

Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschliel3lich Umsatzsteuer (brutto) gemaf

Leistungsbeschreibung betragt:

EUR

Anzahl der zum Angebot gehérenden Nebenangebote: St.

Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme fir Haupt- und alle

Nebenangebote:

1

vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufligen
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%

5. Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen
Anlagen folgende Unterlagen:

e ,Allgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B)
— Ausgabe 2019¢,
¢ Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

6. [ Ich bin/Wir sind praqualifiziert und im Praqualifikationsverzeichnis des Vereins fir die
Praqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:

[] Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen — KMU — (< 250 Beschéftigte und <
50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. < 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)?.

7. lch/Wir erklare(n),

[] dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

[] dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im ,Verzeichnis der Unterauftrag-
/Nachunternehmerleistungen® aufgefiihrt sind, im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

8. Ich/Wir erklare(n), dass

e ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als
allein verbindlich anerkenne(n).

e mir/uns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes
sind.

e ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/luns zu benennender Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator gemaR Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter tiber die nach
den ,Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3
BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfligen, um die nach Baustellenverordnung
Ubertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfillen.

e das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,oder gleichwertig“ enthalten und von
mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.

e falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlieRen, umfasst.

e alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind
oder die fur das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erflillen.

e ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Hohe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde(n),
falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulassige
Wettbewerbseinschrankung darstellt.

e ich/wir jede vom zustandigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf eine vorgelegte
Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverziglich in Textform mitteile/n.

Elektronisches Angebot in Textform®

(Name, lesbar)

2 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der iiberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als
KMU einzustufen ist/sind.
3 Fir die Wahrung der Textform reicht es grundsatzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.
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2 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der iiberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als
KMU einzustufen ist/sind.

3 Fir die Wahrung der Textform reicht es grundsétzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.
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110700 - HVA B-StB - Eigenerklarung Eignung - Vers. (07/24)

Name und Anschrift

Eigenerklarung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufillen

sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL Bereich Sid 2026/2027

300 LO Ausgleichsflachenpflege

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw.
Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestatigung)

l. Verpflichtende Eignungsnachweise
(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgriinden

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlassigkeit als
Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erklare(n), dass
[] fur mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgriinde gemaR § 6e EU VOB/A vorliegen.

[] ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines VerstoRes gegen Vorschriften, der zu

einem Eintrag im Wettbewerbsregister gefuhrt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei
Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen oder einer Geldbufte von mehr als 2.500
Euro belegt worden bin/sind.

[] fur mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

[] zwar fiir mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A
vorliegt, ich/wir jedoch fur mein/unser Unternehmen MaRnahmen zur Selbstreinigung ergriffen
habe(n), durch die flir mein/unser Unternehmen die Zuverlassigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern,
welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen
Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen
(§ 6 WRegG).

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert
werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll,
Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgefiihrten Selbstreinigung anfordern.
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Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitrdgen zur Sozialversicherung

] Ich erklare/wir erklaren, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und
Abgaben sowie der Beitrage zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung
unterfallen, ordnungsgemal erfillt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse' und eine Unbedenklichkeits-
bescheinigung des Finanzamtes? auf gesondertes Verlangen vorlegen.

" Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

2 Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

L] Ich/wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes
Verfahren weder beantragt noch eréffnet wurde, ein Antrag auf Eréffnung nicht mangels Masse
abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet bzw. seine Tatigkeit
eingestellt hat.

] Ein Insolvenzplan wurde rechtskraftig bestétigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.
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2. Befahigung und Erlaubnis zur Berufsausuibung

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

] im Handelsregister eingetragen unter der Nr.: beim Amtsgericht
] fur die auszufiihrenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.

] bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.

] zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur
Bestédtigung meiner/unserer Erklarung auf gesondertes Verlangen vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei
der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschatft

Ich bin/Wir sind Mitglieder der Berufsgenossenschaft

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine
qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des fiir mich
zustindigen Versicherungstragers mit Angabe der Lohnsummen auf gesondertes Verlangen
vorlegen.
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3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschlieBlich eines bestimmten
Mindestjahresumsatzes in dem Tatigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto)

Der geforderte Mindestjahresumsatz betragt: . €*
Mein Jahresumsatz betrug: Jahr €,
Jahr €,
Jahr €.

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem

Tatigkeitsbereich des Auftrages betrggt: €*

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr €,
Jahr €,
Jahr

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden
wir eine Bestitigung eines vereidigten Wirtschaftspriifers/Steuerberaters oder
entsprechend testierte Jahresabschliisse oder entsprechend testierte Gewinn- und
Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen.
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4. Technische und berufliche Leistungsfahigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen iiber die Ausfiihrung von Bauleistungen in den letzten 5
Kalender-jahren**, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

[] Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:

**[_] Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fiinf Jahre
zurickliegen.

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser
Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausflihrungszeitraums und des
Auftraggebers:

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser
Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausflihrungszeitraums und des Auftraggebers:

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser
Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausflihrungszeitraums und des
Auftraggebers:

Es kénnen auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf
gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden
wir fur die oben genannten Leistungen Bescheinigungen liber die ordnungsgemafe
Ausfiihrung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes
Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskraften

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fur die Ausfihrung der Leistung erforderlichen Arbeitskrafte zur
Verfigung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren
jahresdurchschnittlich beschiftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert
ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zuriickliegen.
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Il. Erganzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat,
ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusatzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

[_]* Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.

[]* Angabe der technischen Fachkrifte oder der technischen Stellen, die im
Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fir die Ausfiihrung der Leistungen erforderlichen
Fachkrafte

zur Verfligung stehen.

Angabe der technischen Fachkréfte, die die Leistung tatsachlich erbringen

Namen der Personen mit Funktion Berufliche Qualifikation
(auch technische Leitung)

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen
oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeiibten

Tatigkeiten zu den Personen einreichen

[ ]* Beschreibung der technischen Ausriistung des Unternehmens

Angabe der technischen Ausrustung des Unternehmens
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[]* Beschreibung der MaRnahmen zur Qualititssicherung des Unternehmens

Angabe der Mafinahmen zur Qualitatssicherung des Unternehmens

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[]* Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteniiberwachungssystems, das dem
Unternehmen zur Vertragserfiillung zur Verfiigung steht

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteniiberwachungssystems, das dem Unternehmen zur
Vertragserfillung zur Verfligung steht

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.
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[]* Studiennachweise und Bescheinigungen liber die berufliche Befihigung des
Unternehmens und/oder der Fiihrungskrafte des Unternehmens, sofern sie als

Zuschlagskriterium bewertet werden

Mein/unser Unternehmen verfiigt Uber folgende Nachweise und Bescheinigungen uber die berufliche
Befahigung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[ ]* Angabe der UmweltmanagementmaBnahmen, die das Unternehmen wihrend der
Auftragsausfiihrung anwendet

Folgende Umweltmanagementmalnahmen werde(n) ich/wir wahrend der Auftragsausfiihrung anwenden:

gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf

Ausriistung das Unternehmen fiir die Ausfiihrung des Auftrags verfiigt

[]* Erklarung, aus der hervor geht, iiber welche Ausstattung, welche Gerite und welche technische

Ausristung

Mein/unser Unternehmen verflgt fur die Ausfiihrung des Auftrags Uber folgende Gerate und technische
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Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben
beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefilliter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen
der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden missen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/
Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollstandig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt

werden.

(Datum, Name in Textform)

Hinweis: Bei den mit , * , gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw.
Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der

Sachverhalt malRgebend ist.
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110300 - HVA B-StB - Verz. Unterauftrag- Nachunternehmerleistungen - Vers. (07/24)

Bezeichnung der Bauleistung:

01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL Bereich Sid
2026/2027
300 LO Ausgleichsflachenpflege

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Zur Ausfuhrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich nachfolgend die durch
Unterauftrag-nehmer/Nachunternehmer auszufiihrenden Teilleistungen und auf gesondertes

Verlangen der Vergabestelle die Namen der vorgesehenen Unterauftragnehmer/Nachunternehmer.

oz

Beschreibung der Teilleistung

Namen der
Unterauftragnehmer/Nachunternehmer
(einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern)
(erst auf gesondertes Verlangen der
Vergabestelle)
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110600 - HVA B-StB - Erklarung Bieter- Arbeitsgemeinschaft - Vers. (07/24)

Bezeichnung der Bauleistung:

01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL Bereich Sid
2026/2027
300 LO Ausgleichsflachenpflege

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklarung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufillen)

Wir, die nachstehend aufgefiihrten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,
Bevollmachtigter Vertreter
Mitglied

Weitere Mitglieder:
Mitglied

beschlieBen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erkléaren, dass
der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegentiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich
vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle

Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

(Firmenname) (Datum) (Name in Textform)
"""""""" Fimaname) Oty C pameinTedom)
"""""""" Fimename)  Oaum) C ameinTedom)
"""""""" Fimamame)  Oatum) C pameinTedom)
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgefihrten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollstdndige Datenibernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewahrleistet werden.
Bei Widersprichen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe
21.107 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN 03/21

Druckdatum: Seite: 1
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege
VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00. SM Lemgo 2026
00.00. Lemgo 14/150
00.00.0001. 21.107/650.40.19.21.04 4.000,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage
00.00.0002. 21.107/650.40.19.21.04 4.000,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage
Zwischensumme 00.00. yo
00.01. Stemmen 3/330+331
00.01.0001. 21.107/650.30.19.31.04 15.000,00 m2 e e e
Extensivflache mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenméaher*Schnitthéhe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage
00.01.0002. 21.107/650.30.19.31.04 15.000,00 m2 e e e
Extensivflache mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenméaher*Schnitthéhe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage
Zwischensumme 00.o01. e yor
00.02. Lemgo 9/433-438
00.02.0001. 21.107/650.30.19.31.04 7.000,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthéhe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage
00.02.0002. 21.107/650.30.19.31.04 7.000,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthéhe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 00.02. e e

00.03. Lemgo 64/773

00.03.0001. 21.107/650.30.19.31.04 2.500,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

00.03.0002. 21.107/650.30.19.31.04 2.500,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 00.03. e yo

00.04. Lemgo 64/512
Hinweis zur OZ 00.04.0001.
00.04.0001. 21.107/650.30.19.31.04 1.850,00 m2 e T,

Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

00.04.0002. 21.107/650.30.19.31.04 1.850,00 m2 v e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 00.04. e yor

00.05. Lemgo 38/506+508

00.05.0001.  21.107/650.90.19.11.04 2.050,00 m2 e T
Extensivflache mdhen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Freischneidegerat
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.05.0002.  21.107/650.90.19.11.04 2.050,00 m2 e e

Extensivflaiche mdhen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Freischneidegerat
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 00.05. e yo

00.06. Lemgo 37/127

00.06.0001. 21.107/650.30.19.31.04 5.400,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

00.06.0002. 21.107/650.30.19.31.04 5.400,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 00.06. e yo

00.07. Langenholzhausen 9/130

00.07.0001. 21.107/650.30.19.31.04 7.000,00 m2 e e e,
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

00.07.0002. 21.107/650.30.19.31.04 7.000,00 m2 e e e,
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 00.07. e ye

00.08. Langenholzhausen 9/139

00.08.0001. 21.107/650.30.19.31.04 6.500,00 m2 v e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.08.0002.  21.107/650.30.19.31.04 6.500,00 m2 e e

Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 00.08. yo

00.09. Langenholzhausen 2/704

00.09.0001. 21.107/650.90.19.31.04 6.800,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

00.09.0002. 21.107/650.90.19.31.04 6.800,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

00.09.0003. 21.107/630.00.32.36.14 250,00 m2 e e
Geholzbestand verjiingen
Uberwuchs 3,00 m*iber 10-20 Jahre
tber 0,5-1 St/m2*Uberhalter
Stammbholz Verw.AN*Schnittgut zerkl.

Zwischensumme 00.09. e yor

00.10. Langenholzhausen 9/106

00.10.0001. 21.107/650.30.19.31.04 8.000,00 m2 e e e,
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

00.10.0002. 21.107/650.30.19.31.04 8.000,00 m2 e e e,
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 0o.10. e ye
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.11. Langenholzhausen 2/706

00.11.0001. 21.107/650.90.19.31.04 4.300,00 m2 e e

Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

00.11.0002. 21.107/650.90.19.31.04 4.300,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme oom1. e yee

00.12. Langenholzhausen 2/712+713

00.12.0001. 21.107/650.90.19.31.04 5.000,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

00.12.0002. 21.107/650.90.19.31.04 5.000,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 00.12. e yor

00.13. Langenholzhausen 8/385

00.13.0001. 21.107/650.30.19.31.04 2.300,00 m2 e e e,
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

00.13.0002. 21.107/650.30.19.31.04 2.300,00 m2 e e e,
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 0013. e ye
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.14. Langenholzhausen 5/116

00.14.0001.  21.107/650.30.19.31.04 13.000,00 m2 e e e

Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

00.14.0002. 21.107/650.30.19.31.04 13.000,00 m2 e e e,
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 0014. yee

00.15. Langenholzhausen 9/176

00.15.0001. 21.107/650.99.19.21.04 6.900,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*... Freitext ...
ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher/Hand*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

00.15.0002. 21.107/650.99.19.21.04 6.900,00 m2 e .
Extensivflaiche mahen
... Freitext ...*... Freitext ...
ganzflachig*... Freitext ...
Balkenmaher/Hand*Schnitthéhe 10 cm

Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 00.15. e yor

00.16. Langenholzhausen 9/84+159

00.16.0001. 21.107/650.30.19.31.04 21.800,00 m2 e e e,
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthéhe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

00.16.0002. 21.107/650.30.19.31.04 21.800,00 m2 e e e,
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthéhe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.16.0003.  21.107/462.02 6,00 St e e

Fledermauskasten reinigen
Arb.héhe 3-5 m

Zwischensumme 0016. e ye

00.17. Langenholzhausen 9/165

00.17.0001. 21.107/650.30.19.31.04 5.000,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

00.17.0002. 21.107/650.30.19.31.04 5.000,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 00.17. e yo

00.18. Bavenhausen 2/219

00.18.0001. 21.107/650.30.19.31.04 6.500,00 m2 e e e,
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthéhe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

00.18.0002. 21.107/650.30.19.31.04 6.500,00 m2 e e e,
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

00.18.0003. 21.107/736.01.11.01 22,00 St T
Kronenpflege durchfiihren
Baumhdhe bis 5 m*Kronen-DU bis 5 m
Lichtraumprofil*Schnittg. Verw.AN

00.18.0004. 21.107/726.21.91.03 11,00 St e e
Obstbaum schneiden
Erhaltungsschnitt*Hochstamm
... Freitext ...*Baumhohe bis 5 m
Schnittg. Verw.AN
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.18.0005. 21.107/624.34 33,00 St e e

Baumverankerung entfernen
Dreibock*Pfahle absagen

Zwischensumme 0018. ye

00.19. Bavenhausen 8/369

00.19.0001. 21.107/650.91.19.21.04 2.100,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*Neigung 1:4-1:3
ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher/Hand*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

00.19.0002. 21.107/650.91.19.21.04 2.100,00 m2 e .
Extensivflaiche mahen
... Freitext ...*Neigung 1:4-1:3
ganzflachig*... Freitext ...
Balkenmaher/Hand*Schnitthéhe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

00.19.0003. 21.107/630.10.33.39.11 1.500,00 m2 e e e
Geholzbestand verjiingen
Neigung 1:4-1:3*Uberwuchs 3,00 m
uber 20-30 Jahre*Uber 0,5-1 St/m2
... Freitext ...*Stammbholz Verw.AN
Schnittg. Verw.AN

00.19.0004. 21.107/736.01.11.01 20,00 St e e
Kronenpflege durchfiihren
Baumhohe bis 5 m*Kronen-DU bis 5 m
Lichtraumprofil*Schnittg. Verw.AN

00.19.0005. 21.107/624.31 20,00 St e e
Baumverankerung entfernen
Dreibock*Verank. Verw. AN

Zwischensumme 00.19. e yor

00.20. Wahmbeck 2/206

Hinweis zur OZ 00.20.0001.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.20.0001.  21.107/650.20.19.31.04 9.000,00 m2 e e

Extensivflaiche mdhen
Ruderalfluren*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

00.20.0002. 21.107/650.20.19.31.04 9.000,00 m2 e e
Extensivflaiche mdhen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 00.20. e ye

00.21. Wahmbeck 1/div., Bentrup 3/div.

00.21.0001. 21.107/650.30.19.21.03 11.000,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher/Hand*Schnitthéhe 10 cm
Mahgut Verw. AN

00.21.0002. 21.107/650.30.19.21.03 11.000,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher/Hand*Schnitthéhe 10 cm
Mahgut Verw. AN

Zwischensumme 00.21. e yor

00.22. Erder 1/88

00.22.0001. 21.107/650.92.19.31.04 5.000,00 m2 e e,
Extensivflache mahen
... Freitext ...*steiler 1:3
ganzflachig*... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

00.22.0002. 21.107/650.92.19.31.04 5.000,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*steiler 1:3
ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 00.22. e yee

Druckdatum: Seite: 12



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege
VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.23. Waddenhausen 3/684
Hinweis zur OZ 00.23.0001.
00.23.0001. 21.107/650.90.19.31.04 3.700,00 m2 e e

Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

00.23.0002. 21.107/650.90.19.31.04 3.700,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 00.23. e yo

00.24. Kalldorf 2/126

00.24.0001. 21.107/650.90.19.31.04 5.300,00 m2 e e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

00.24.0002. 21.107/650.90.19.31.04 5.300,00 m2 e e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

00.24.0003.  21.107/462.02 9,00 St T
Fledermauskasten reinigen
Arb.héhe 3-5 m

Zwischensumme 00.24. e yee

00.25. Lemgo 64/771+774

00.25.0001. 21.107/724.19.12 2,00 St e e
Kopfbaum schneiden
Weide*... Freitext ...
Kronenansatz 2 m*Schnittg. Verw.AN

Zwischensumme 00.25. e ye

Druckdatum: Seite: 13



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 00. e e

Druckdatum: Seite: 14



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01. SM Schieder 2026

01.00. Schieder 11/284

Hinweis zur OZ 01.00.0001.

01.00.0001. 21.107/650.20.19.31.04 3.700,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

01.00.0002. 21.107/650.20.19.31.04 3.700,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 01.00. e yo

01.01. Cappel 2/150

01.01.0001. 21.107/650.90.19.31.04 2.700,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

01.01.0002. 21.107/650.90.19.31.04 2.700,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Hinweis zur OZ 01.01.0003.
01.01.0003. 21.107/630.00.33.39.11 1.600,00 m2 e .
Geholzbestand verjiingen
Uberwuchs 3,00 m*tber 20-30 Jahre
Uber 0,5-1 St/m2*... Freitext ...
Stammbholz Verw.AN*Schnittg. Verw.AN

Zwischensumme o101. e yor

Zwischensumme o1. e yoe

Druckdatum: Seite: 15



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02. SM Halle 2026

02.00. Steinhagen 81/37,38,72

02.00.0001.  21.107/650.90.19.31.03 22.000,00 m2 e e

Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

02.00.0002. 21.107/650.90.19.31.03 22.000,00 m2 e e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

Zwischensumme 02.00. e ye

Zwischensumme 02. e yo

Druckdatum: Seite: 16



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03. SM Wiedenbriick 2026

03.00. Nordrheda-Ems 9/74

03.00.0001. 21.107/650.20.19.31.04 3.550,00 m2 e e

Extensivflaiche mdhen
Ruderalfluren*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

03.00.0002. 21.107/650.20.19.31.04 3.550,00 m2 e e
Extensivflaiche mdhen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 03.00. yo

Zwischensumme 03. e yo

Druckdatum: Seite: 17



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege
VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
04. SM Lemgo 2027
04.00. Lemgo 14/150
04.00.0001. 21.107/650.40.19.21.04 4.000,00 m2 e e
Extensivflaiche mdhen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenm&her/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage
04.00.0002. 21.107/650.40.19.21.04 4.000,00 m2 e e
Extensivflaiche mdhen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage
Zwischensumme 04.00. e ye
04.01. Stemmen 3/330+331
04.01.0001. 21.107/650.30.19.31.04 15.000,00 m2 e e e
Extensivflache mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenméaher*Schnitthéhe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage
04.01.0002. 21.107/650.30.19.31.04 15.000,00 m2 e e e
Extensivflache mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenméaher*Schnitthéhe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage
Zwischensumme 0401. e yor
04.02. Lemgo 9/433-438
04.02.0001. 21.107/650.30.19.31.04 7.000,00 m2 e e
Extensivflache mdhen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthéhe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage
04.02.0002. 21.107/650.30.19.31.04 7.000,00 m2 e e
Extensivflaiche mdhen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthéhe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage
Druckdatum: Seite: 18



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 04.02. e yee

04.03. Lemgo 64/773

04.03.0001. 21.107/650.30.19.31.04 2.500,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

04.03.0002. 21.107/650.30.19.31.04 2.500,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 04.03. e yo

04.04. Lemgo 64/512
Hinweis zur OZ 04.04.0001.
04.04.0001. 21.107/650.30.19.31.04 1.850,00 m2 e T,

Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

04.04.0002. 21.107/650.30.19.31.04 1.850,00 m2 v e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 04.04. e yor

04.05. Lemgo 38/506+508

04.05.0001.  21.107/650.90.19.11.04 2.050,00 m2 e T
Extensivflache mdhen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Freischneidegerat
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Druckdatum: Seite: 19



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
04.05.0002. 21.107/650.90.19.11.04 2.050,00 m2 e e

Extensivflaiche mdhen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Freischneidegerat
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 04.05. ye

04.06. Lemgo 37/127

04.06.0001. 21.107/650.30.19.31.04 5.400,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

04.06.0002. 21.107/650.30.19.31.04 5.400,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 0406. e yo

04.07. Langenholzhausen 9/130

04.07.0001. 21.107/650.30.19.31.04 7.000,00 m2 e e e,
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

04.07.0002. 21.107/650.30.19.31.04 7.000,00 m2 e e e,
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 04.07. e yee

04.08. Langenholzhausen 9/139

04.08.0001. 21.107/650.30.19.31.04 6.500,00 m2 v e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Druckdatum: Seite: 20



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
04.08.0002.  21.107/650.30.19.31.04 6.500,00 m2 e e

Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 04.08. ye

04.09. Langenholzhausen 2/704

04.09.0001. 21.107/650.90.19.31.04 6.800,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

04.09.0002. 21.107/650.90.19.31.04 6.800,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 0409. e yo

04.10. Langenholzhausen 9/106

04.10.0001. 21.107/650.90.19.31.04 8.000,00 m2 e e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

04.10.0002. 21.107/650.90.19.31.04 8.000,00 m2 e e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 0410. yee

04.11. Langenholzhausen 2/706

04.11.0001. 21.107/650.90.19.31.04 4.300,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Druckdatum: Seite: 21



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
04.11.0002. 21.107/650.90.19.31.04 4.300,00 m2 e e

Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme o411. yee

04.12. Langenholzhausen 2/712+713

04.12.0001. 21.107/650.90.19.31.04 5.000,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

04.12.0002. 21.107/650.90.19.31.04 5.000,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 0412. e yo

04.13. Langenholzhausen 8/385

04.13.0001. 21.107/650.30.19.31.04 2.300,00 m2 e e e,
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

04.13.0002. 21.107/650.30.19.31.04 2.300,00 m2 e e e,
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 0413. e yee

04.14. Langenholzhausen 5/116

04.14.0001. 21.107/650.30.19.31.04 13.000,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Druckdatum: Seite: 22



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
04.14.0002.  21.107/650.30.19.31.04 13.000,00 m2 e e

Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 0414. e yee

04.15. Langenholzhausen 9/176

04.15.0001. 21.107/650.99.19.21.04 6.900,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*... Freitext ...
ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher/Hand*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

04.15.0002. 21.107/650.99.19.21.04 6.900,00 m2 e .
Extensivflaiche mahen
... Freitext ...*... Freitext ...
ganzflachig*... Freitext ...
Balkenmaher/Hand*Schnitthéhe 10 cm

Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 0415. e yor

04.16. Langenholzhausen 9/84+159

04.16.0001. 21.107/650.30.19.31.04 21.800,00 m2 e e e,
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

04.16.0002. 21.107/650.30.19.31.04 21.800,00 m2 e e e,
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

04.16.0003.  21.107/462.02 6,00 St T
Fledermauskasten reinigen
Arb.héhe 3-5 m

Zwischensumme 0416. yee

Druckdatum: Seite: 23



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
04.17. Langenholzhausen 9/165

04.17.0001.  21.107/650.30.19.31.04 5.000,00 m2 e e

Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

04.17.0002. 21.107/650.30.19.31.04 5.000,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 0417. e yee

04.18. Bavenhausen 2/219

04.18.0001. 21.107/650.30.19.31.04 6.500,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

04.18.0002. 21.107/650.30.19.31.04 6.500,00 m2 v e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 0418. e yor

04.19. Bavenhausen 8/369

04.19.0001. 21.107/650.91.19.21.04 2.100,00 m2 e .
Extensivflaiche mahen
... Freitext ...*Neigung 1:4-1:3
ganzflachig*... Freitext ...
Balkenmaher/Hand*Schnitthéhe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

04.19.0002. 21.107/650.91.19.21.04 2.100,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*Neigung 1:4-1:3
ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher/Hand*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Druckdatum: Seite: 24



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 0419. yee

04.20. Wahmbeck 2/206

Hinweis zur OZ 04.20.0001.

04.20.0001. 21.107/650.20.19.31.04 9.000,00 m2 e e
Extensivflaiche mdhen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

04.20.0002. 21.107/650.20.19.31.04 9.000,00 m2 e e
Extensivflache mdhen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 04.20. e yee

04.21. Wahmbeck 1/div., Bentrup 3/div.

04.21.0001. 21.107/650.30.19.21.03 11.000,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher/Hand*Schnitthéhe 10 cm
Mahgut Verw. AN

04.21.0002. 21.107/650.30.19.21.03 11.000,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher/Hand*Schnitthéhe 10 cm
Mahgut Verw. AN

Zwischensumme 04.29. e yor

04.22. Erder 1/88

04.22.0001. 21.107/650.92.19.31.04 5.000,00 m2 e e,
Extensivflache mahen
... Freitext ...*steiler 1:3
ganzflachig*... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Druckdatum: Seite: 25



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
04.22.0002. 21.107/650.92.19.31.04 5.000,00 m2 e e

Extensivflache mahen

... Freitext ...*steiler 1:3
ganzflachig*... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 04.22. e yo

04.23. Waddenhausen 3/684
Hinweis zur OZ 04.23.0001.
04.23.0001. 21.107/650.90.19.31.04 3.700,00 m2 e T,

Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

04.23.0002. 21.107/650.90.19.31.04 3.700,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 04.23. e yor

04.24. Kalldorf 2/126

04.24.0001. 21.107/650.90.19.31.04 5.300,00 m2 e e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

04.24.0002. 21.107/650.90.19.31.04 5.300,00 m2 e e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

04.24.0003. 21.107/462.02 9,00 St T
Fledermauskasten reinigen
Arb.héhe 3-5 m

Zwischensumme 04.24. e yee

Druckdatum: Seite: 26



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 4. e yoe

Druckdatum: Seite: 27



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege
VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
05. SM Schieder 2027
05.00. Schieder 11/284
Hinweis zur OZ 05.00.0001.
05.00.0001. 21.107/650.20.19.31.04 3.700,00 m2 e e

Extensivfliche mahen
Ruderalfluren*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

05.00.0002. 21.107/650.20.19.31.04 3.700,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 05.00. e yo

05.01. Cappel 2/150

05.01.0001. 21.107/650.90.19.31.04 2.700,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

05.01.0002. 21.107/650.90.19.31.04 2.700,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 0501. ye

Zwischensumme 05. e yo

Druckdatum: Seite: 28



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
06. SM Halle 2027

06.00. Steinhagen 81/37,38,72

06.00.0001.  21.107/104.50.99.30.00 22.000,00 m2 e e

Vegetationsflache vorbereiten
Acker*... Freitext ...
Tiefe 30 cm

06.00.0002. 21.107/650.90.19.31.03 22.000,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

06.00.0003. 21.107/650.90.19.31.03 22.000,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

Zwischensumme 06.00. e yo

Zwischensumme 06. e e

Druckdatum: Seite: 29



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
07. SM Wiedenbriick 2027

07.00. Nordrheda-Ems 9/74

07.00.0001. 21.107/650.20.19.31.04 3.550,00 m2 e e

Extensivflaiche mdhen
Ruderalfluren*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

07.00.0002. 21.107/650.20.19.31.04 3.550,00 m2 e e
Extensivflaiche mdhen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 0z.00. e ye

Zwischensumme 7. e yo
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0z GB in EUR
Lv 1

00. SM Lemgo 2026

00.00. Lemgo 14/150
00.01. Stemmen 3/330+331¢
00.02. Lemgo 9/433-438
00.03. Lemgo 64/773
00.04. Lemgo 64/512
00.05. Lemgo 38/506+508
00.06. Lemgo 37127
00.07. Langenholzhausen9/130
00.08. Langenholzhausen9/139
00.09. Langenholzhausen 2/704
00.10. Langenholzhausen 9/106
00.11. Langenholzhausen 2/706
00.12. Langenholzhausen 2/712+713
00.13. Langenholzhausen 8385
00.14. Langenholzhausen 5/116 .
00.15. Langenholzhausen 9/176
00.16. Langenholzhausen 9/84+159 .
00.17. Langenholzhausen 9/165
00.18. Bavenhausen 2/219
00.19. Bavenhausen8/369
00.20. Wahmbeck 2/206
00.21. Wahmbeck 1/div., Bentrup 3/div.
00.22. Erder1/88
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

oz GB in EUR

00.23. Waddenhausen 3/684

00.24. Kalldorf2/126

00.25. Lemgo 64/771+774
Summe0O0. e e

01. SM Schieder 2026

01.00. Schieder 11/284

01.01. Cappel2/150
SummeO. yo

02. SM Halle 2026

02.00. Steinhagen 81/37,38,72
Summeo02. e e

03. SM Wiedenbriick 2026

03.00. Nordrheda-Ems 9/74
Summe03. yo

04. SM Lemgo 2027

04.00. Lemgo 14/450

04.01. Stemmen 3/330+331¢

04.02. Lemgo 9/433-438

04.03. Lemgo 64/773
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege
VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
0z GB in EUR
04.04. Lemgo 64/512
04.05. Lemgo 38/506+508
04.06. Lemgo 37127
04.07. Langenholzhausen9/130
04.08. Langenholzhausen9/139
04.09. Langenholzhausen 2/704
04.10. Langenholzhausen 9/106
04.11. Langenholzhausen 2/706
04.12. Langenholzhausen 2/712+743
04.13. Langenholzhausen 8385 .
04.14. Langenholzhausen 5/116
04.15. Langenholzhausen 9/176
04.16. Langenholzhausen 9/84+159 .
04.17. Langenholzhausen9/165
04.18. Bavenhausen 2/219
04.19. Bavenhausen8/369
04.20. Wahmbeck 2/206
04.21. Wahmbeck 1/div., Bentrup 3/div.
04.22. Erder1/88
04.23. Waddenhausen 3/684
04.24. Kalldorf2/126
Summe04. e o
05. SM Schieder 2027
05.00. Schieder 11/284
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0z GB in EUR

05.01. Cappel 2/150
SummeoO5. e e

06. SM Halle 2027

06.00. Steinhagen 81/37,38,72
Summe06. yo

07. SM Wiedenbriick 2027

07.00. Nordrheda-Ems 9/74
SummeoO7. e e
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0z GB in EUR
Lv 1

00. SMLemgo 2026
01. SM Schieder2026
02. SMHale2026
03. SM Wiedenbrick 2026
04. SMLemgo 2027
05. SM Schieder 2027
06. SM Halle 2027
07. SM Wiedenbrick 2027

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)
Angebotssumme (netto) .

+19,00 v.H. Umsatzsteuer(MWSt) ..

Angebotssumme (brutto) . yor

Druckdatum: Seite: 35



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgefihrten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollstdndige Datenibernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewahrleistet werden.
Bei Widersprichen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe
21.105 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN 06/21
21.107 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN 03/21
21.128 ZAUNE, HOLZGELANDER 03/21
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Inhaltsverzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege
VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
Titel Bezeichnung Seite
00. SM LEMGO 2026.......cee ittt e e e e e e e e 3
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00. SM Lemgo 2026

00.00. Kachtenhausen 6/44

00.00.0001.  21.107/650.90.19.31.04 4.600,00 m2 e e

Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

00.00.0002. 21.107/650.90.19.31.04 4.600,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 00.00. yo

00.01. Asmissen 2/137

00.01.0001. 21.107/650.90.19.31.04 5.900,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

00.01.0002. 21.107/650.90.19.31.04 5.900,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 00.o01. e yor

00.02. Bosingfeld 2/318

00.02.0001. 21.107/650.90.19.21.01 4.300,00 m2 .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut bleibt

00.02.0002. 21.107/650.90.19.21.04 4.300,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Druckdatum: Seite: 3



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 00.02. e e

00.03. Billinghausen 8/37

00.03.0001. 21.107/650.90.19.21.03 3.700,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

00.03.0002. 21.107/650.90.19.21.03 3.700,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

Zwischensumme 00.03. e yo

00.04. Briintorf 2/390
Hinweis zur OZ 00.04.0001.
00.04.0001. 21.107/650.30.19.21.03 180,00 m2 e, T,

Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher/Hand*Schnitthéhe 10 cm
Mahgut Verw. AN

00.04.0002. 21.107/650.30.19.21.03 180,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher/Hand*Schnitthéhe 10 cm
Mahgut Verw. AN

Zwischensumme 00.04. e yor

00.05. Retzen 3/82

00.05.0001. 21.107/630.00.33.31.11 7.000,00 m2 e e
Geholzbestand verjiingen
Uberwuchs 3,00 m*iiber 20-30 Jahre
Uber 0,5-1 St/m2*25 v.H. a.d.Stock
Stammholz Verw.AN*Schnittg. Verw.AN

Zwischensumme 00.05. yo

Druckdatum: Seite: 4



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 00. e e

Druckdatum: Seite: 5



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01. SM Schieder 2026

01.00. Liigde 26/231

01.00.0001. 21.107/650.90.19.31.04 9.500,00 m2 e e

Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

01.00.0002. 21.107/650.90.19.31.04 9.500,00 m2 e e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 0o1.00. ye

01.01. Alverdissen 11/85

01.01.0001. 21.107/650.90.19.21.03 2.000,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

01.01.0002. 21.107/650.90.19.21.03 2.000,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

Zwischensumme o101. e yor

01.02. Barntrup 13/37

01.02.0001. 21.107/650.90.19.21.03 4.200,00 m2 .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

01.02.0002. 21.107/650.90.19.21.03 4.200,00 m2 .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

Druckdatum: Seite: 6



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 01.02. yee

01.03. Alverdissen 10/98

Hinweis zur OZ 01.03.0001.

01.03.0001. 21.107/650.90.29.21.03 1.000,00 m2 e .
Extensivflaiche mahen
... Freitext ...*auf Teilflachen
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

01.03.0002. 21.107/650.90.29.21.03 1.000,00 m2 e .
Extensivflaiche mahen
... Freitext ...*auf Teilflachen
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

Zwischensumme 01.03. e ye

01.04. Kohlstadt 1/11

01.04.0001. 21.107/650.20.19.31.03 4.200,00 m2 e e
Extensivflache mahen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

01.04.0002. 21.107/650.20.19.31.03 4.200,00 m2 e e
Extensivflache mahen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

Zwischensumme 01.04. e yor

Zwischensumme o1. e yee

Druckdatum: Seite: 7



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02. SM Halle 2026

02.00. Oesterweg 73/19

02.00.0001.  21.105/135.90.10.01.00 1,00 St e e

Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat. Arbeitsst.
bei Tageslicht

02.00.0002. 21.107/650.20.19.21.03 3.650,00 m2 e e
Extensivflache mdhen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

02.00.0003. 21.107/650.20.19.21.03 3.650,00 m2 e e
Extensivflache mdhen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

Zwischensumme 02.00. e yo

02.01. Jollenbeck 2/991

02.01.0001. 21.107/650.20.19.31.04 6.000,00 m2 e e
Extensivflaiche mdhen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

02.01.0002. 21.107/650.20.19.31.04 6.000,00 m2 e e
Extensivflaiche mdhen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 02.01. e yee

02.02. Halle 11/1103

02.02.0001. 21.107/650.90.19.21.03 4.400,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

Druckdatum: Seite: 8



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02.02.0002. 21.107/650.90.19.21.03 4.400,00 m2 e e

Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

Zwischensumme 02.02. e yee

Zwischensumme 02. e yo

Druckdatum: Seite: 9



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03. SM Wiedenbriick 2026

03.00. Langenberg 48/178

03.00.0001.  21.107/650.20.19.31.04 13.000,00 m2 e e e

Extensivflaiche mdhen
Ruderalfluren*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

03.00.0002. 21.107/650.20.19.31.04 13.000,00 m2 e e
Extensivflaiche mdhen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 03.00. yo

03.01. Kachtenhausen 6/36

03.01.0001. 21.107/650.90.19.21.04 5.800,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

03.01.0002. 21.107/650.90.19.21.04 5.800,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 03.o01. e yor

03.02. Senne | 15/213

03.02.0001. 21.107/650.90.19.21.04 1.600,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

03.02.0002. 21.107/650.90.19.21.04 1.600,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Druckdatum: Seite: 10



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 03.02. e e

03.03. Lipperreihe 2/95
Hinweis zur OZ 03.03.0001.
03.03.0001.  21.128/101.14.14.11.11 450,00 m e e

Zaun aufnehmen
Wildschutzzaun*Hohe 2,00-2,50 m
Pfosten Holz*Abstand4,00-5,00m
Pfosten in Boden*Locher schlieRen
Tuar/Tor aufnehm.*Material verwert.

03.03.0002. 21.107/630.10.33.29.11 1.500,00 m2 e e
Geholzbestand verjiingen
Neigung 1:4-1:3*Uberwuchs 3,00 m
Uber 20-30 Jahre*uber 0,2-0,5St/m2
... Freitext ...*Stammbholz Verw.AN
Schnittg. Verw.AN

Zwischensumme 03.03. e yo

Zwischensumme 03. e yo

Druckdatum: Seite: 11



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
04. SM Lemgo 2027

04.00. Kachtenhausen 6/44

04.00.0001. 21.107/650.90.19.31.04 4.600,00 m2 e e

Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

04.00.0002. 21.107/650.90.19.31.04 4.600,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 04.00. e ye

04.01. Asmissen 2/137

04.01.0001. 21.107/650.90.19.31.04 5.900,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

04.01.0002. 21.107/650.90.19.31.04 5.900,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 0401. e yor

04.02. Bésingfeld 2/318

04.02.0001. 21.107/650.90.19.21.01 4.300,00 m2 .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut bleibt

04.02.0002. 21.107/650.90.19.21.04 4.300,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Druckdatum: Seite: 12



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 04.02. e yee

04.03. Billinghausen 8/37

04.03.0001. 21.107/650.90.19.21.03 3.700,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

04.03.0002. 21.107/650.90.19.21.03 3.700,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

Zwischensumme 04.03. e yo

04.04. Briintorf 2/390
Hinweis zur OZ 04.04.0001.
04.04.0001. 21.107/650.30.19.21.03 180,00 m2 e, T,

Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher/Hand*Schnitthéhe 10 cm
Mahgut Verw. AN

04.04.0002. 21.107/650.30.19.21.03 180,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher/Hand*Schnitthéhe 10 cm
Mahgut Verw. AN

Zwischensumme 04.04. e yor

Zwischensumme 4. e yee

Druckdatum: Seite: 13



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Projekt:
VE:
LV:

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

oz

StL-Nr Menge AE EP in EUR

GB in EUR

05.

05.00.

05.00.0001.

05.00.0002.

05.00.0003.

05.00.0004.

05.01.

05.01.0001.

05.01.0002.

05.02.

SM Schieder 2027
Ligde 26/213

21.107/650.90.19.31.04 9.500,00 m2 e
Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher

Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

21.107/650.90.19.31.04 9.500,00 m2 e
Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher

Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

21.107/726.21.91.03 19,00 St
Obstbaum schneiden

Erhaltungsschnitt*Hochstamm

... Freitext ...*Baumhdhe bis 5 m

Schnittg. Verw.AN

21.107/624.31 19,00 St
Baumverankerung entfernen
Dreibock*Verank. Verw. AN

Zwischensumme 05.00.

Alverdissen 11/85

21.107/650.90.19.21.03 2.000,00 m2 e
Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher/Hand

Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

21.107/650.90.19.21.03 2.000,00 m2 e
Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher/Hand

Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

Zwischensumme 05.01.

Barntrup 13/37

Druckdatum:

Seite: 14



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
05.02.0001.  21.107/650.90.19.21.03 4.200,00 m2 e e

Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

05.02.0002. 21.107/650.90.19.21.03 4.200,00 m2 .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

Zwischensumme 05.02. e ye

05.03. Alverdissen 10/98
Hinweis zur OZ 05.03.0001.
05.03.0001. 21.107/650.90.29.21.03 1.000,00 m2 e e,

Extensivflaiche mahen

... Freitext ...*auf Teilflachen

... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

05.03.0002. 21.107/650.90.29.21.03 1.000,00 m2 e .
Extensivflaiche mahen
... Freitext ...*auf Teilflachen
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

Zwischensumme 05.03. e yo

05.04. Kohlstadt 1/11

05.04.0001. 21.107/650.90.19.31.04 4.200,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

05.04.0002. 21.107/650.90.19.31.04 4.200,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Druckdatum: Seite: 15



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 0504. e

Zwischensumme 05. e yo

Druckdatum: Seite: 16



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
06. SM Halle 2027

06.00. Oesterweg 73/19

06.00.0001.  21.105/135.90.10.01.00 1,00 St e e

Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat. Arbeitsst.
bei Tageslicht

06.00.0002. 21.107/650.20.19.21.03 3.650,00 m2 e e
Extensivflache mdhen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

06.00.0003. 21.107/650.20.19.21.03 3.650,00 m2 e e
Extensivflache mdhen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

Zwischensumme 06.00. e yo

06.01. Jollenbeck 2/991

06.01.0001. 21.107/650.20.19.31.04 6.000,00 m2 e e
Extensivflaiche mdhen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

06.01.0002. 21.107/650.20.19.31.04 6.000,00 m2 e e
Extensivflaiche mdhen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme o6.o01. ye

06.02. Halle 11/1103

06.02.0001. 21.107/650.90.19.21.03 4.400,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

Druckdatum: Seite: 17



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
06.02.0002. 21.107/650.90.19.21.03 4.400,00 m2 e e

Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

Zwischensumme 06.02. ye

Zwischensumme 6. yo

Druckdatum: Seite: 18



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
07. SM Wiedenbriick 2027

07.00. Langenberg 48/178

07.00.0001. 21.107/650.20.19.31.04 13.000,00 m2 e e

Extensivflaiche mdhen
Ruderalfluren*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

07.00.0002. 21.107/650.20.19.31.04 13.000,00 m2 e e
Extensivflaiche mdhen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 0z.00. e ye

07.01. Kachtenhausen 6/36

07.01.0001. 21.107/650.90.19.21.04 5.800,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

07.01.0002. 21.107/650.90.19.21.04 5.800,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme oz.o1. e yor

07.02. Senne | 15/213

07.02.0001. 21.107/650.90.19.21.04 1.600,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

07.02.0002. 21.107/650.90.19.21.04 1.600,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Druckdatum: Seite: 19



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 07.02. e yee

Zwischensumme 7. e yo

Druckdatum: Seite: 20



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Zusammenstellung
Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege
VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
0z GB in EUR
LV 2
00. SM Lemgo 2026
00.00. Kachtenhausen6/44
00.01. Asmissen 2/137
00.02. Bosingfeld 2318
00.03. Bilinghausen 837
00.04. Brintorf2/3%0
00.05. Retzen 3/82
Summeo0O0. e e
01. SM Schieder 2026
01.00. Ligde 26/231
01.01. Alverdissen11/86
01.02. Barntrup 13/37
01.03. Alverdissen 10/98
01.04. Kohlstadt1/117
SummeOt. yo
02. SM Halle 2026
02.00. Oesterweg 73/19
02.01. Jollenbeck 2/991
02.02. Halle 11/1103

Druckdatum: Seite: 21



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Zusammenstellung
Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege
VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz GB in EUR
Summeo02. e e
03. SM Wiedenbriick 2026
03.00. Langenberg 48/178
03.01. Kachtenhausen6/36
03.02. Sennel 15/213
03.03. Lipperreihe2/95
Summe03. yo
04. SM Lemgo 2027
04.00. Kachtenhausen6/44
04.01. Asmissen 2/137
04.02. Bosingfeld 2318
04.03. Bilinghausen 837
04.04. Brintorf2/390
Summe04. e e
05. SM Schieder 2027
05.00. Ligde 26/213
05.01. Alverdissen11/86
05.02. Barntrup 13/37
05.03. Alverdissen 10/98
05.04. Kohlstadat1/117
Druckdatum: Seite: 22



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0z GB in EUR
SummeoO5. e

06. SM Halle 2027

06.00. Oesterweg 73/19

06.01. Jollenbeck 2/991

06.02. Halle 11/11703
Summe06. yo

07. SM Wiedenbriick 2027

07.00. Langenberg 48/178

07.01. Kachtenhausen6/36

07.02. Senne | 15/213
SummeoO7. e e

Druckdatum: Seite: 23



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7004 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0z GB in EUR
Lv 2

00. SMLemgo 2026
01. SM Schieder2026
02. SMHale2026
03. SM Wiedenbrick 2026
04. SMLemgo 2027
05. SM Schieder 2027
06. SM Halle 2027
07. SM Wiedenbrick 2027

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)
Angebotssumme (netto) .

+19,00 v.H. Umsatzsteuer(MWSt) ..

Angebotssumme (brutto) . yor
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