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 Leistungsverzeichnis

   - Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

        Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
     gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend

    aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
   Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme 
      bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.            

    Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

            Projekt: 06-1349-B Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken

        VE: 06-25-0084 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg

        LV: 1 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg

     

        LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe

     

  

          19.101 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN 09/19
     21.105 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN 06/21
     21.111 ENTWÄSSERUNG FÜR INGENIEURBAUTEN 03/21
     23.113 ASPHALTBAUWEISEN 07/23
          23.115 PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN 07/23
       22.116 GERÜSTE, BEHELFSBRÜCKEN 10/22
         22.118 ING.BAUTEN AUS BETON U. STAHLBETON 10/22
     21.120 INGENIEURBAUTEN AUS STAHL 03/21
            21.121 LAGER,ÜBERGÄNGE,GELÄNDER F. KUNSTB. 03/21
           24.123 DICHTUNGSSCH. U.FUGEN F. INGENIEURB 03/24
           21.124 SCHUTZ U.INSTANDS. V.BETONBAUTEILEN 03/21
     21.129 FRS UND LEITEINRICHTUNGEN 03/21
     21.134 KABELVERLEGUNG 03/21

        Druckdatum:     Seite: 73 

       Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift



       Kurztext-/Preis-Verzeichnis 

            Projekt: 06-1349-B Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken

        VE: 06-25-0084 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg

        LV: 1 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg

     

             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

     

    00. Baustelleneinrichtung

      00.00. Einrichtung, Unterlagen

                00.00.0001.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Ausführungsunterlagen für Bauwerk

                 00.00.0002.  19.101/107.11    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Baustelle einrichten

        Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

                 00.00.0003.  19.101/112.01    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Baustelle räumen

      Sämtl. LV-Abschn.

          Zwischensumme   00.00. ............,..
  

    00.01. Verkehrssicherung

                00.01.0001.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Verkehrssicherung

                 00.01.0002.  21.105/905.99    225,00 d ............,..  ............,.. 
          Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

     ... Freitext ...*... Freitext ...

                00.01.0003.   -- -- -- -- -- -- --   430,00 m ............,..  ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung aufstellen

            Transp.Schutzeinr*Arb.st./fl.Verk.
         Aufhaltest.min.T3*... Freitext ...

                00.01.0004.   -- -- -- -- -- -- --   430,00 m ............,..  ............,.. 
     Transp. Schutzeinrichtung umsetzen

   wie Vorposition*umsetzen nach AG
        Arb.st./fl.Verk.

                00.01.0005.   -- -- -- -- -- -- --   8,00 m ............,..  ............,.. 
   Markierung Typ II herstellen

          Zwischensumme   00.01. ............,..
  

          Zwischensumme   00. ............,..
  

        Druckdatum:     Seite: 138 

       Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift



       Kurztext-/Preis-Verzeichnis 

            Projekt: 06-1349-B Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken

        VE: 06-25-0084 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg

        LV: 1 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg

     

             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

     

         01. Schutzplanken, GMA, etc.

    01.00. Schutzplanken

                 01.00.0001.  21.129/057.70.02    36,00 St ............,..  ............,.. 
   Leitpfosten abbauen

   Aufsatzleitpfost.*Abbauteil lagern

                 01.00.0002.  21.129/003.90.30.06.01    728,00 m ............,..  ............,.. 
   SE aus Stahl abbauen

        ... Freitext ...*Pfost. A 1,33 m
         Pf.u.Dichtpl.entf*Teile verwerten

                 01.00.0003.  21.129/027.90.01.01    550,00 St ............,..  ............,.. 
   Einzelteil des FRS abbauen

           ... Freitext ...*Ank. abtr.u.verf.
 Teile verwerten

                 01.00.0004.  21.129/003.90.91.02.01    480,00 m ............,..  ............,.. 
   SE aus Stahl abbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
         HB 1*Pf.l. 1900-2500mm
 Teile verwerten

                 01.00.0005.  21.129/007.09.93.11.01    8,00 St ............,..  ............,.. 
   AEK aus Stahl abbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
        Behelfsabs. 4 m*Pfosten i. Boden
    HB 1*Teile verwerten

                01.00.0006.   -- -- -- -- -- -- --   728,00 m ............,..  ............,.. 
     Super-Rail ECO BW herstellen

                 01.00.0007.  21.129/146.99.00.99    8,00 St ............,..  ............,.. 
      Dilatationsstoß herstellen (Zulage)

     ... Freitext ...*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                 01.00.0008.  21.129/103.13.41.90.01    480,00 m ............,..  ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

           Stahl*min. H2*max. W4
    A*... Freitext ...
  HB 1

                 01.00.0009.  21.129/103.13.01.90.01    96,00 m ............,..  ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

           Stahl*min. H2*A*... Freitext ...
  HB 1

        Druckdatum:     Seite: 139 

       Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift



       Kurztext-/Preis-Verzeichnis 

            Projekt: 06-1349-B Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken

        VE: 06-25-0084 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg

        LV: 1 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg

     

             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

     

                 01.00.0010.  21.129/103.13.41.90.01    24,00 m ............,..  ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

           Stahl*min. H2*max. W4
    A*... Freitext ...
  HB 1

                01.00.0011.   -- -- -- -- -- -- --   36,00 St ............,..  ............,.. 
   Leitpfosten des AG montieren

          Zwischensumme   01.00. ............,..
  

      01.01. Gerüste, Schutzeinrichtungen

                 01.01.0001.  22.116/306.10.09.00.00    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Arbeitsgerüst herstellen

    Brücke*... Freitext ...

                 01.01.0002.  22.116/106.09.03.00    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Traggerüst herstellen

      ... Freitext ...*Grdg. beseitigen

                01.01.0003.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Schutzeinrichtung herstellen

          Zwischensumme   01.01. ............,..
  

      01.02. Glatteis-Meldeanlage

                 01.02.0001.  21.134/001.90.09.01    280,00 m ............,..  ............,.. 
   Kabel aufnehmen und entfernen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
   Kabel Verwert. AN

                 01.02.0002.  21.134/201.39.91.09.01    3,00 St ............,..  ............,.. 
   Kabelschacht liefern und einbauen

      Beton, einteilig*... Freitext ...
    ... Freitext ...*mit Sickeröffnung
      ... Freitext ...*Kiessandbett 20cm

                 01.02.0003.  21.121/528.99.10.99    250,00 St ............,..  ............,.. 
   Verankerung einbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
        Stahl, n.rostend*... Freitext ...

                01.02.0004.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 St ............,..  ............,.. 
   Stahlbauteil für Sendemast abbauen

        Druckdatum:     Seite: 140 

       Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift



       Kurztext-/Preis-Verzeichnis 

            Projekt: 06-1349-B Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken

        VE: 06-25-0084 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg

        LV: 1 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg

     

             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

     

                01.02.0005.   -- -- -- -- -- -- --   3,00 St ............,..  ............,.. 
   Schutzrohr auf Flügel einbauen

                01.02.0006.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 St ............,..  ............,.. 
   Schutzrohr in Kappe einbauen

                01.02.0007.   -- -- -- -- -- -- --   260,00 m ............,..  ............,.. 
     Alu-Schutzrohr GMA liefern

          Zwischensumme   01.02. ............,..
  

          Zwischensumme   01. ............,..
  

        Druckdatum:     Seite: 141 

       Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift



       Kurztext-/Preis-Verzeichnis 

            Projekt: 06-1349-B Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken

        VE: 06-25-0084 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg

        LV: 1 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg

     

             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

     

        02. 06-1349 BN 4219 517 Stellberg

    02.00. Abbrucharbeiten

                 02.00.0001.  23.115/031.92.02.00    12,00 m ............,..  ............,.. 
    Bordstein aufnehmen.

         ... Freitext ...*Fund. ü. 10-20 cm
   alles Verw. AN

                  02.00.0002.  23.113/005.92.90.16.10    400,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Asphalt fräsen

    ... Freitext ...*Asphaltbeton
    ... Freitext ...*Fahrbahn
        Breite über 200cm*Fräsasph. verw.

                 02.00.0003.   -- -- -- -- -- -- --   20,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Kappenanschlüsse aufnehmen

                02.00.0004.   -- -- -- -- -- -- --   22,00 m ............,..  ............,.. 
   Baugrube Widerlager herstellen

                02.00.0005.   -- -- -- -- -- -- --   10,00 St ............,..  ............,.. 
   Treppenstufen aufnehmen

                  02.00.0006.  23.113/005.99.92.10.10    1.665,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Asphalt fräsen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
    ... Freitext ...*Bauwerk mit Kappe
      Fahrbahn*Fräsasph. verw.

                  02.00.0007.  23.113/028.96.70.90.03    1.665,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Asphaltbefestigung aufnehmen

    ... Freitext ...*mit Abdichtung
      Dicke Unterl. AG*... Freitext ...
     Aufbr. Verw. AN

                02.00.0008.   -- -- -- -- -- -- --   300,00 m ............,..  ............,.. 
    Abdichtung Schrammbord aufn.

                 02.00.0009.  21.121/303.91.22    325,00 m ............,..  ............,.. 
   Geländer abbauen

    ... Freitext ...*Stahl
       H = 1100 mm*Pfosten abtr.

                 02.00.0010.  21.111/204.29.99    5,00 St ............,..  ............,.. 
   Brückenablauf ausbauen

    Spannbetonüberbau*... Freitext ...
   ... Freitext ...
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        VE: 06-25-0084 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

     

                 02.00.0011.  21.120/017.99.00    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Stahlkonstruktion abbrechen

     ... Freitext ...*... Freitext ...

                  02.00.0012.  22.118/013.94.49.11    5,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Beton abbrechen

    ... Freitext ...*Spannbeton
     Über C35/45*... Freitext ...
     Bew. erhalten*Verwerten

          Zwischensumme   02.00. ............,..
  

    02.01. Instandsetzungsarbeiten

                 02.01.0001.  22.118/913.99.20.99    100,00 St ............,..  ............,.. 
   Bohrloch herstellen

    ... Freitext ...*Stahlbeton
     ... Freitext ...*... Freitext ...

                 02.01.0002.  21.124/333.99.00.00    1.500,00 kg ............,..  ............,.. 
           Zementmörtel/Beton (RM/RC) einbauen

   ... Freitext ...

                  02.01.0003.  21.124/108.99.31.99.91    1.665,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Betonunterlage vorbereiten

       ... Freitext ...*Oberfl. untersch.
    Teilflächen*... Freitext ...
    ... Freitext ...*entsorgen

                  02.01.0004.  21.124/108.07.30.99.91    750,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Betonunterlage vorbereiten

      Kappe*Oberfl. untersch.
     ... Freitext ...*... Freitext ...
 entsorgen

                  02.01.0005.  21.124/908.99    2.415,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Betonoberfläche untersuchen

   ... Freitext ...

                02.01.0006.   -- -- -- -- -- -- --   136,00 St ............,..  ............,.. 
     Gel-Pfostenfußaussparung verfüllen

                  02.01.0007.  21.124/208.11.91    3.330,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Betonunterlage grundieren

      Überbau*Epoxidh. gesond.
    ... Freitext ...*Teilflächen

                  02.01.0008.  21.124/228.90.01    1.665,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Betonunterlage kratzspachteln

    ... Freitext ...*Teilflächen
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        VE: 06-25-0084 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg

        LV: 1 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg

     

             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

     

                 02.01.0009.  21.124/218    2.500,00 kg ............,..  ............,.. 
   Epoxidharz liefern

                02.01.0010.   -- -- -- -- -- -- --   12.500,00 kg ............,..  ............,.. 
   Quarzsand liefern

                 02.01.0011.  21.124/363.99    200,00 kg ............,..  ............,.. 
    Beschichtungsstoff auf BSt auftrag.

   ... Freitext ...

                 02.01.0012.  21.124/342.99.61    2.000,00 kg ............,..  ............,.. 
     PRC-Beton einbauen

       ... Freitext ...*Unters.untersch.
 Teilflächen

                 02.01.0013.  21.124/363.99    400,00 kg ............,..  ............,.. 
    Beschichtungsstoff auf BSt auftrag.

   ... Freitext ...

                 02.01.0014.  21.124/333.99.02.01    5.000,00 kg ............,..  ............,.. 
           Zementmörtel/Beton (RM/RC) einbauen

    ... Freitext ...*RC
 Teilflächen

                 02.01.0015.   -- -- -- -- -- -- --   75,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Flüssigfolienabdichtung Kappe

                 02.01.0016.   -- -- -- -- -- -- --   570,00 m2 ............,..  ............,.. 
       PU-RHD-Belag Kappe

                 02.01.0017.   -- -- -- -- -- -- --   180,00 m2 ............,..  ............,.. 
       PU-RHD Schrammbord, Gesims

          Zwischensumme   02.01. ............,..
  

        02.02. Abläufe, Übergänge, Geländer

                 02.02.0001.  21.121/322.92.91.19.99    325,00 m ............,..  ............,.. 
   Aluminiumgeländer einbauen

       ... Freitext ...*H = 1100 mm
      ... Freitext ...*Seil DU 20 mm
    Anschlagkonstr.*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                 02.02.0002.  21.111/214.19.01.21    5,00 St ............,..  ............,.. 
    Brückenablauf in Betonbauteil einb.

    Stahlbetonüberbau*... Freitext ...
      dämpfende Einlage*senkr. Abgang 150
 schraublos
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 02.02.0003.  21.121/218.12.97.11    29,00 m ............,..  ............,.. 
            Ü-konstr., wasserundurchl., einb.

       Überbaubreite*Hohl-/Faltp.RiZ
       ... Freitext ...*Dilat. 130 mm
       EP-Zinkst./EP*Abdeckung Kappe

                 02.02.0004.  22.118/918.99.29.33.19    500,00 St ............,..  ............,.. 
   Verbundanker herstellen

    ... Freitext ...*Stahlbeton
      ... Freitext ...*Länge 0,6-0,9 m
     DU 16 mm*Mit Bohrloch
   ... Freitext ...

                02.02.0005.   -- -- -- -- -- -- --   100,00 St ............,..  ............,.. 
   Schubverbinder herstellen

                 02.02.0006.  22.118/213.91    1,50 t ............,..  ............,.. 
   Betonstahl einbauen

      ... Freitext ...*BSt 500 S

                  02.02.0007.  22.118/313.91.59.90.00    12,00 m3 ............,..  ............,.. 
        Bew. Beton einschl. Schalung herst.

    ... Freitext ...*Stahlbeton
     C35/45*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                  02.02.0008.  22.118/313.51.34.93.41    5,00 m3 ............,..  ............,.. 
        Bew. Beton einschl. Schalung herst.

      Kappe*Stahlbeton*C25/30
           XF4, XC4, XD3*... Freitext ...
       Bretter eins.geh.*Parall.Gradiente
 Besenstrich

          Zwischensumme   02.02. ............,..
  

    02.03. Abdichtungsarbeiten Straßenbau

                  02.03.0001.  24.123/123.30.91    1.635,00 m2 ............,..  ............,.. 
        Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.

    Überbau*... Freitext ...
 Teilflächen

                 02.03.0002.  23.113/812.91.53.10    180,00 t ............,..  ............,.. 
   Asphaltschutzschicht herstellen

            ... Freitext ...*MA11S,Bk100-Bk3,2
         Bimi 30/45+vvZ*Kalk.füller CC 70
    ohne Asph.Granul.
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        VE: 06-25-0084 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg
        LV: 1 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 02.03.0003.  23.113/812.19.90.10    40,00 t ............,..  ............,.. 
   Asphaltschutzschicht herstellen

    zwischen Kappen*... Freitext ...
       ... Freitext ...*ohne Asph.Granul.

                  02.03.0004.  23.113/817.20.29    1.665,00 m2 ............,..  ............,.. 
          Oberfl. d. Asphaltschutzsch. bearb.

        Abstreuung aufbr.*Menge 2-3 kg/m2
   ... Freitext ...

                 02.03.0005.  23.113/672.49.14.31.01    150,00 m ............,..  ............,.. 
      Streifen/Rinne aus MA herst.

     Bauwerk Bk100*... Freitext ...
        MA 11 S*Bitumen 30/45+vvZ
         Kalk.füller CC 70*ohne Asph.Granul.
 Handeinbau

                 02.03.0006.  23.113/672.49.14.31.01    150,00 m ............,..  ............,.. 
      Streifen/Rinne aus MA herst.

     Bauwerk Bk100*... Freitext ...
        MA 11 S*Bitumen 30/45+vvZ
         Kalk.füller CC 70*ohne Asph.Granul.
 Handeinbau

                  02.03.0007.  23.113/058.31.12    400,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Unterlage reinigen

      gefr. Asphaltsch.*lose Teile aufn.
        zus. Flächen*Hochdr.-Sauganl.

                  02.03.0008.  23.113/063.12.29.32    400,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

       Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst
    manuell*... Freitext ...
           Menge 300 g/m2*vor A.bindersch.

                  02.03.0009.  23.113/063.11.29.13    400,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

       Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch
    manuell*... Freitext ...
          Menge 200 g/m2*vor A.deckschicht

                02.03.0010.   -- -- -- -- -- -- --   22,00 m ............,..  ............,.. 
   Fräskante Deckschicht  schneiden

       Anb.quer m. Rand*schneiden
            Abtr.n.Unterl. AG*Dicke ü. 6-12 cm

                 02.03.0011.  23.113/917.12.51.01    22,00 m ............,..  ............,.. 
              Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.

     Anschl. ADS*Anschluss quer
        Schichtd. 4 cm*bis 20 m
   Breite 10 mm
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            Projekt: 06-1349-B Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken
        VE: 06-25-0084 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg
        LV: 1 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 02.03.0012.  23.113/224.19.32.11.00    80,00 t ............,..  ............,.. 
         Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst

     Bk100*... Freitext ...
     Bitumen 30/45*Kategorie C 95/1
    Gestein SZ 18*Kalksteinfüller

                  02.03.0013.  23.113/408.11.11.09.90    1.975,00 m2 ............,..  ............,.. 
        Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst.

          Bk100*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A
     Kategorie C 100/0*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                  02.03.0014.  23.113/952.31.91    1.975,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

      bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke
    ... Freitext ...*maschinell

                 02.03.0015.  23.113/942.62.29.41.02    300,00 m ............,..  ............,.. 
   Fugenfüllung herstellen

   Fuge an Kappen*Schutzschicht
      über 20-100 m*... Freitext ...
        Breite 20 mm*verf. mit Trstr.
  Fugenmasse N1

                 02.03.0016.  23.113/942.92.19.40.01    27,00 m ............,..  ............,.. 
   Fugenfüllung herstellen

    ... Freitext ...*Schutzschicht
      bis 20 m*... Freitext ...
      Breite 20 mm*Fugenmasse N2

                 02.03.0017.  23.113/942.69.29.42.02    300,00 m ............,..  ............,.. 
   Fugenfüllung herstellen

    Fuge an Kappen*... Freitext ...
      über 20-100 m*... Freitext ...
        Breite 20 mm*verf. mit Ufst.
  Fugenmasse N1

                 02.03.0018.  23.113/942.99.19.40.01    27,00 m ............,..  ............,.. 
   Fugenfüllung herstellen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
      bis 20 m*... Freitext ...
      Breite 20 mm*Fugenmasse N2

                 02.03.0019.  23.113/912.91.06.40.01    300,00 m ............,..  ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

    ... Freitext ...*Deckschicht
       Tiefe 40 mm*Breite 20 mm
  Fugenmasse N2
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        VE: 06-25-0084 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg
        LV: 1 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 02.03.0020.  23.115/311.03.01.06.11    12,00 m ............,..  ............,.. 
   Bordstein aus Beton setzen

         BSt. HB 15x30 cm*Fuge Typ B
         Überg./Absenker*bis 10 cm unt. OK
     F-beton 12 MPa

                 02.03.0021.  23.115/311.07.00.09.19    12,00 m ............,..  ............,.. 
   Bordstein aus Beton setzen

          BSt. TB 8x25 cm*... Freitext ...
        bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...

                02.03.0022.   -- -- -- -- -- -- --   25,00 St ............,..  ............,.. 
   Treppenstufen verlegen

                02.03.0023.   -- -- -- -- -- -- --   15,00 St ............,..  ............,.. 
     Stufe für Böschungstr. liefern

                  02.03.0024.  23.115/101.94.41.99.97    20,00 m2 ............,..  ............,.. 
      Pflasterd. aus Betonsteinen herst.

      ... Freitext ...*n. Unterlagen AG
      St.100/200/80*Fase 2/2
     ... Freitext ...*... Freitext ...
      ... Freitext ...*n. Unterlagen AG

                02.03.0025.   -- -- -- -- -- -- --   10,00 t ............,..  ............,.. 
   Bankettbaustoffe einbauen

                 02.03.0026.   -- -- -- -- -- -- --   2,00 m3 ............,..  ............,.. 
     Verfüllbeton C 12/15 einbauen

          Zwischensumme   02.03. ............,..
  

          Zwischensumme   02. ............,..
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        LV: 1 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

        03. 06-1351 BN 4220 516 Iburg

    03.00. Abbrucharbeiten

                 03.00.0001.  23.115/031.92.02.00    12,00 m ............,..  ............,.. 
    Bordstein aufnehmen.

         ... Freitext ...*Fund. ü. 10-20 cm
   alles Verw. AN

                  03.00.0002.  23.113/005.92.90.16.10    400,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Asphalt fräsen

    ... Freitext ...*Asphaltbeton
    ... Freitext ...*Fahrbahn
        Breite über 200cm*Fräsasph. verw.

                 03.00.0003.   -- -- -- -- -- -- --   20,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Kappenanschlüsse aufnehmen

                03.00.0004.   -- -- -- -- -- -- --   22,00 m ............,..  ............,.. 
   Baugrube Widerlager herstellen

                03.00.0005.   -- -- -- -- -- -- --   10,00 St ............,..  ............,.. 
   Treppenstufen aufnehmen

                  03.00.0006.  23.113/005.99.92.10.10    2.085,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Asphalt fräsen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
    ... Freitext ...*Bauwerk mit Kappe
      Fahrbahn*Fräsasph. verw.

                  03.00.0007.  23.113/028.96.70.90.03    2.085,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Asphaltbefestigung aufnehmen

    ... Freitext ...*mit Abdichtung
      Dicke Unterl. AG*... Freitext ...
     Aufbr. Verw. AN

                03.00.0008.   -- -- -- -- -- -- --   380,00 m ............,..  ............,.. 
    Abdichtung Schrammbord aufn.

                 03.00.0009.  21.121/303.91.22    400,00 m ............,..  ............,.. 
   Geländer abbauen

    ... Freitext ...*Stahl
       H = 1100 mm*Pfosten abtr.

                 03.00.0010.  21.111/204.29.99    7,00 St ............,..  ............,.. 
   Brückenablauf ausbauen

    Spannbetonüberbau*... Freitext ...
   ... Freitext ...
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        VE: 06-25-0084 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 03.00.0011.  21.120/017.99.00    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Stahlkonstruktion abbrechen

     ... Freitext ...*... Freitext ...

                  03.00.0012.  22.118/013.94.49.11    5,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Beton abbrechen

    ... Freitext ...*Spannbeton
     Über C35/45*... Freitext ...
     Bew. erhalten*Verwerten

          Zwischensumme   03.00. ............,..
  

    03.01. Instandsetzungsarbeiten

                 03.01.0001.  22.118/913.99.20.99    100,00 St ............,..  ............,.. 
   Bohrloch herstellen

    ... Freitext ...*Stahlbeton
     ... Freitext ...*... Freitext ...

                 03.01.0002.  21.124/333.99.00.00    1.500,00 kg ............,..  ............,.. 
           Zementmörtel/Beton (RM/RC) einbauen

   ... Freitext ...

                  03.01.0003.  21.124/108.99.31.99.91    2.085,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Betonunterlage vorbereiten

       ... Freitext ...*Oberfl. untersch.
    Teilflächen*... Freitext ...
    ... Freitext ...*entsorgen

                  03.01.0004.  21.124/108.07.30.99.91    945,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Betonunterlage vorbereiten

      Kappe*Oberfl. untersch.
     ... Freitext ...*... Freitext ...
 entsorgen

                  03.01.0005.  21.124/908.99    3.030,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Betonoberfläche untersuchen

   ... Freitext ...

                03.01.0006.   -- -- -- -- -- -- --   166,00 St ............,..  ............,.. 
     Gel-Pfostenfußaussparung verfüllen

                  03.01.0007.  21.124/208.11.91    4.170,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Betonunterlage grundieren

      Überbau*Epoxidh. gesond.
    ... Freitext ...*Teilflächen

                  03.01.0008.  21.124/228.90.01    2.085,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Betonunterlage kratzspachteln

    ... Freitext ...*Teilflächen
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                 03.01.0009.  21.124/218    3.250,00 kg ............,..  ............,.. 
   Epoxidharz liefern

                03.01.0010.   -- -- -- -- -- -- --   15.000,00 kg ............,..  ............,.. 
   Quarzsand liefern

                 03.01.0011.  21.124/363.99    250,00 kg ............,..  ............,.. 
    Beschichtungsstoff auf BSt auftrag.

   ... Freitext ...

                 03.01.0012.  21.124/342.99.61    2.000,00 kg ............,..  ............,.. 
     PRC-Beton einbauen

       ... Freitext ...*Unters.untersch.
 Teilflächen

                 03.01.0013.  21.124/363.99    400,00 kg ............,..  ............,.. 
    Beschichtungsstoff auf BSt auftrag.

   ... Freitext ...

                 03.01.0014.  21.124/333.99.02.01    5.000,00 kg ............,..  ............,.. 
           Zementmörtel/Beton (RM/RC) einbauen

    ... Freitext ...*RC
 Teilflächen

                 03.01.0015.   -- -- -- -- -- -- --   95,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Flüssigfolienabdichtung Kappe

                 03.01.0016.   -- -- -- -- -- -- --   700,00 m2 ............,..  ............,.. 
       PU-RHD-Belag Kappe

                 03.01.0017.   -- -- -- -- -- -- --   245,00 m2 ............,..  ............,.. 
       PU-RHD Schrammbord, Gesims

          Zwischensumme   03.01. ............,..
  

        03.02. Abläufe, Übergänge, Geländer

                 03.02.0001.  21.121/322.92.91.19.99    400,00 m ............,..  ............,.. 
   Aluminiumgeländer einbauen

       ... Freitext ...*H = 1100 mm
      ... Freitext ...*Seil DU 20 mm
    Anschlagkonstr.*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                 03.02.0002.  21.111/214.19.01.21    7,00 St ............,..  ............,.. 
    Brückenablauf in Betonbauteil einb.

    Stahlbetonüberbau*... Freitext ...
      dämpfende Einlage*senkr. Abgang 150
 schraublos
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        VE: 06-25-0084 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg
        LV: 1 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 03.02.0003.  21.121/218.12.97.11    29,00 m ............,..  ............,.. 
            Ü-konstr., wasserundurchl., einb.

       Überbaubreite*Hohl-/Faltp.RiZ
       ... Freitext ...*Dilat. 130 mm
       EP-Zinkst./EP*Abdeckung Kappe

                 03.02.0004.  22.118/918.99.29.33.19    500,00 St ............,..  ............,.. 
   Verbundanker herstellen

    ... Freitext ...*Stahlbeton
      ... Freitext ...*Länge 0,6-0,9 m
     DU 16 mm*Mit Bohrloch
   ... Freitext ...

                03.02.0005.   -- -- -- -- -- -- --   100,00 St ............,..  ............,.. 
   Schubverbinder herstellen

                 03.02.0006.  22.118/213.91    1,50 t ............,..  ............,.. 
   Betonstahl einbauen

      ... Freitext ...*BSt 500 S

                  03.02.0007.  22.118/313.91.59.90.00    12,00 m3 ............,..  ............,.. 
        Bew. Beton einschl. Schalung herst.

    ... Freitext ...*Stahlbeton
     C35/45*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                  03.02.0008.  22.118/313.51.34.93.41    10,00 m3 ............,..  ............,.. 
        Bew. Beton einschl. Schalung herst.

      Kappe*Stahlbeton*C25/30
           XF4, XC4, XD3*... Freitext ...
       Bretter eins.geh.*Parall.Gradiente
 Besenstrich

          Zwischensumme   03.02. ............,..
  

    03.03. Abdichtungsarbeiten Straßenbau

                  03.03.0001.  24.123/123.30.91    2.045,00 m2 ............,..  ............,.. 
        Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.

    Überbau*... Freitext ...
 Teilflächen

                 03.03.0002.  23.113/812.91.53.10    225,00 t ............,..  ............,.. 
   Asphaltschutzschicht herstellen

            ... Freitext ...*MA11S,Bk100-Bk3,2
         Bimi 30/45+vvZ*Kalk.füller CC 70
    ohne Asph.Granul.
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       Kurztext-/Preis-Verzeichnis 

            Projekt: 06-1349-B Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken
        VE: 06-25-0084 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg
        LV: 1 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 03.03.0003.  23.113/812.19.90.10    50,00 t ............,..  ............,.. 
   Asphaltschutzschicht herstellen

    zwischen Kappen*... Freitext ...
       ... Freitext ...*ohne Asph.Granul.

                  03.03.0004.  23.113/817.20.29    2.085,00 m2 ............,..  ............,.. 
          Oberfl. d. Asphaltschutzsch. bearb.

        Abstreuung aufbr.*Menge 2-3 kg/m2
   ... Freitext ...

                 03.03.0005.  23.113/672.49.14.31.01    190,00 m ............,..  ............,.. 
      Streifen/Rinne aus MA herst.

     Bauwerk Bk100*... Freitext ...
        MA 11 S*Bitumen 30/45+vvZ
         Kalk.füller CC 70*ohne Asph.Granul.
 Handeinbau

                 03.03.0006.  23.113/672.49.14.31.01    190,00 m ............,..  ............,.. 
      Streifen/Rinne aus MA herst.

     Bauwerk Bk100*... Freitext ...
        MA 11 S*Bitumen 30/45+vvZ
         Kalk.füller CC 70*ohne Asph.Granul.
 Handeinbau

                  03.03.0007.  23.113/058.31.12    400,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Unterlage reinigen

      gefr. Asphaltsch.*lose Teile aufn.
        zus. Flächen*Hochdr.-Sauganl.

                  03.03.0008.  23.113/063.12.29.32    400,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

       Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst
    manuell*... Freitext ...
           Menge 300 g/m2*vor A.bindersch.

                  03.03.0009.  23.113/063.11.29.13    400,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

       Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch
    manuell*... Freitext ...
          Menge 200 g/m2*vor A.deckschicht

                03.03.0010.   -- -- -- -- -- -- --   22,00 m ............,..  ............,.. 
   Fräskante Deckschicht  schneiden

       Anb.quer m. Rand*schneiden
            Abtr.n.Unterl. AG*Dicke ü. 6-12 cm

                 03.03.0011.  23.113/917.12.51.01    22,00 m ............,..  ............,.. 
              Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.

     Anschl. ADS*Anschluss quer
        Schichtd. 4 cm*bis 20 m
   Breite 10 mm
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       Kurztext-/Preis-Verzeichnis 

            Projekt: 06-1349-B Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken
        VE: 06-25-0084 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg
        LV: 1 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 03.03.0012.  23.113/224.19.32.11.00    80,00 t ............,..  ............,.. 
         Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst

     Bk100*... Freitext ...
     Bitumen 30/45*Kategorie C 95/1
    Gestein SZ 18*Kalksteinfüller

                  03.03.0013.  23.113/408.11.11.09.90    2.370,00 m2 ............,..  ............,.. 
        Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst.

          Bk100*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A
     Kategorie C 100/0*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                  03.03.0014.  23.113/952.31.91    2.370,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

      bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke
    ... Freitext ...*maschinell

                 03.03.0015.  23.113/942.62.29.41.02    380,00 m ............,..  ............,.. 
   Fugenfüllung herstellen

   Fuge an Kappen*Schutzschicht
      über 20-100 m*... Freitext ...
        Breite 20 mm*verf. mit Trstr.
  Fugenmasse N1

                 03.03.0016.  23.113/942.92.19.40.01    29,00 m ............,..  ............,.. 
   Fugenfüllung herstellen

    ... Freitext ...*Schutzschicht
      bis 20 m*... Freitext ...
      Breite 20 mm*Fugenmasse N2

                 03.03.0017.  23.113/942.69.29.42.02    380,00 m ............,..  ............,.. 
   Fugenfüllung herstellen

    Fuge an Kappen*... Freitext ...
      über 20-100 m*... Freitext ...
        Breite 20 mm*verf. mit Ufst.
  Fugenmasse N1

                 03.03.0018.  23.113/942.99.19.40.01    29,00 m ............,..  ............,.. 
   Fugenfüllung herstellen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
      bis 20 m*... Freitext ...
      Breite 20 mm*Fugenmasse N2

                 03.03.0019.  23.113/912.91.06.40.01    380,00 m ............,..  ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

    ... Freitext ...*Deckschicht
       Tiefe 40 mm*Breite 20 mm
  Fugenmasse N2
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       Kurztext-/Preis-Verzeichnis 

            Projekt: 06-1349-B Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken
        VE: 06-25-0084 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg
        LV: 1 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 03.03.0020.  23.115/311.03.01.06.11    12,00 m ............,..  ............,.. 
   Bordstein aus Beton setzen

         BSt. HB 15x30 cm*Fuge Typ B
         Überg./Absenker*bis 10 cm unt. OK
     F-beton 12 MPa

                 03.03.0021.  23.115/311.07.00.09.19    12,00 m ............,..  ............,.. 
   Bordstein aus Beton setzen

          BSt. TB 8x25 cm*... Freitext ...
        bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...

                03.03.0022.   -- -- -- -- -- -- --   25,00 St ............,..  ............,.. 
   Treppenstufen verlegen

                03.03.0023.   -- -- -- -- -- -- --   15,00 St ............,..  ............,.. 
     Stufe für Böschungstr. liefern

                  03.03.0024.  23.115/101.94.41.99.97    20,00 m2 ............,..  ............,.. 
      Pflasterd. aus Betonsteinen herst.

      ... Freitext ...*n. Unterlagen AG
      St.100/200/80*Fase 2/2
     ... Freitext ...*... Freitext ...
      ... Freitext ...*n. Unterlagen AG

                03.03.0025.   -- -- -- -- -- -- --   10,00 t ............,..  ............,.. 
   Bankettbaustoffe einbauen

                 03.03.0026.   -- -- -- -- -- -- --   2,00 m3 ............,..  ............,.. 
     Verfüllbeton C 12/15 einbauen

          Zwischensumme   03.03. ............,..
  

          Zwischensumme   03. ............,..
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       Kurztext-/Preis-Verzeichnis 

            Projekt: 06-1349-B Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken
        VE: 06-25-0084 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg
        LV: 1 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

    04. Leistungen Land NRW

    04.00. SiGeKo

                04.00.0001.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
     Vorankündigung gem. Baustell V

                04.00.0002.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
      SiGe - Plan erstellen.

                04.00.0003.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
      SiGe-Koordinator stellen.

          Zwischensumme   04.00. ............,..
  

    04.01. Probenahmen

                04.01.0001.   -- -- -- -- -- -- --   40,00 St ............,..  ............,.. 
     Probenahme des bit. Oberbaues

          Zwischensumme   04.01. ............,..
  

          Zwischensumme   04. ............,..
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       Kurztext-/Preis-Verzeichnis 

            Projekt: 06-1349-B Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken
        VE: 06-25-0084 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg
        LV: 1 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

    05. Stundenlohnarbeiten

    05.00. Stundenlohn

                05.00.0001.   -- -- -- -- -- -- --   100,00 h ............,..  ............,.. 
   Schadstellen vorbereiten

 von Hand freistemmen

                05.00.0002.   -- -- -- -- -- -- --   50,00 h ............,..  ............,.. 
   Schadstellen vorbereiten

 mittels HDW freilegen

                05.00.0003.   -- -- -- -- -- -- --   50,00 h ............,..  ............,.. 
   Schadstellen vorbereiten

 Sandstrahlen

                05.00.0004.   -- -- -- -- -- -- --   10,00 h ............,..  ............,.. 
   Aufbruch und Strahlsand entfernen

                05.00.0005.   -- -- -- -- -- -- --   100,00 h ............,..  ............,.. 
   Verrechnungssatz für Arbeitskraft

                05.00.0006.   -- -- -- -- -- -- --   50,00 h ............,..  ............,.. 
   Verrechnungssatz für Großwerkzeug

          Zwischensumme   05.00. ............,..
  

          Zwischensumme   05. ............,..
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       Kurztext-/Preis-Verzeichnis 
 Zusammenstellung 

            Projekt: 06-1349-B Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken
        VE: 06-25-0084 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg
        LV: 1 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg
     
    OZ  GB in EUR
     

   LV 1

    00. Baustelleneinrichtung

          00.00. Einrichtung, Unterlagen ............,..

        00.01. Verkehrssicherung ............,..

          Summe 00.  ............,..

         01. Schutzplanken, GMA, etc.

        01.00. Schutzplanken ............,..

          01.01. Gerüste, Schutzeinrichtungen ............,..

          01.02. Glatteis-Meldeanlage ............,..

          Summe 01.  ............,..

        02. 06-1349 BN 4219 517 Stellberg

        02.00. Abbrucharbeiten ............,..

        02.01. Instandsetzungsarbeiten ............,..

            02.02. Abläufe, Übergänge, Geländer ............,..

        02.03. Abdichtungsarbeiten Straßenbau ............,..

          Summe 02.  ............,..

        03. 06-1351 BN 4220 516 Iburg

        03.00. Abbrucharbeiten ............,..

        03.01. Instandsetzungsarbeiten ............,..

            03.02. Abläufe, Übergänge, Geländer ............,..
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       Kurztext-/Preis-Verzeichnis 
 Zusammenstellung 

            Projekt: 06-1349-B Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken
        VE: 06-25-0084 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg
        LV: 1 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg
     
    OZ  GB in EUR
     

        03.03. Abdichtungsarbeiten Straßenbau ............,..

          Summe 03.  ............,..

    04. Leistungen Land NRW

        04.00. SiGeKo ............,..

        04.01. Probenahmen ............,..

          Summe 04.  ............,..

    05. Stundenlohnarbeiten

        05.00. Stundenlohn ............,..

          Summe 05.  ............,..
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       Kurztext-/Preis-Verzeichnis 
 Zusammenstellung 

            Projekt: 06-1349-B Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken
        VE: 06-25-0084 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg
        LV: 1 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg
     
    OZ  GB in EUR
     

   LV 1

        00. Baustelleneinrichtung ............,..

             01. Schutzplanken, GMA, etc. ............,..

            02. 06-1349 BN 4219 517 Stellberg ............,..

            03. 06-1351 BN 4220 516 Iburg ............,..

        04. Leistungen Land NRW ............,..

        05. Stundenlohnarbeiten ............,..

   Zusammenstellung des Angebotes

          Summe der Abschnitte (netto)  ............,..

          Angebotssumme (netto) ............,.. 

                + 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)  ............,..

          Angebotssumme (brutto) ............,..
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