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1. Gebaudebestand

Die Schwebebahnstation Alter Markt wurde 1967 errichtet und befindet sich heute in weiten Teilen noch im
Zustand des damaligen Neubaus. Charakteristisch fir das Bauwerk ist das freitragende Volumen der
Bahnsteigebene, das Ulber raumhohe Fachwerkbinder an den Langsseiten gehalten wird. Die
Verteilerebene auf StraBenniveau bleibt frei von lastabtragenden Bauteilen, sdmtliche Einbauten sind frei
auf die Stahlbetonbriicke tiber der Wupper platziert.

Der urspriingliche Zustand der Verteilerebene wurde seit der Errichtung durch eine Reihe von MaBnahmen
modifiziert:

- Bis ca. 1994: Geringfligige Anderungen der Funktionsraume und Fassaden der Verteilerebene.
Demontage der urspringlich vorhandenen Abhangdecken der Bahnsteigebene und der
Verteilerebene.

- Ca. 1994: Ruckbau der Verkaufsraume auf der Westseite der Verteilerebene, Einbau des z.Zt.
vorhandenen Kiosks, Einbau der Aufziige, Anderung der westlichen Treppenanlagen.

- Ca. 1994 bis heute: Geringfligige Anderungen innerhalb der Funktionsrdume der Verteilerebene,
Werbemittel, Beleuchtung, Beschilderung.

2. Zweck der BaumaBnahme

Die Schwebebahnhaltestelle Alter Markt gehért durch die Anbindung an die Barmer Innenstadt zu den
verkehrswichtigen und stark frequentierten Haltestellen und liegt neben einer der gréBten
StraBenkreuzungen Wuppertals an der BundesstraBe B7.

Die Station bedarf in Ganze einer Sanierung, um das Bauwerk und die technische Gebaudeinstallation
wieder in einen zeitgemaBen Zustand zu bringen, nachdem langjahriger Gebrauch deutliche Spuren zeigt.
Weiterhin sind konstruktive Sanierungsarbeiten an Stahl- und Betonbauteilen sowie der Glasfassade féllig.

Uber die konstruktive Bearbeitung hinaus soll die Station unter Beriicksichtigung der denkmalpflegerischen
Belange durch einige rdumliche und gestalterische Eingriffe optisch und funktional aufgewertet werden. Ein
wichtiges Ziel ist dabei die Verbesserung der Ubersichtlichkeit in den éffentlichen Bereichen der
Verteilerebene.

Die MaBnahme soll im Vorfeld der durch die Stadt Wuppertal fir 2027 geplanten parkahnlichen
Umgestaltung des umliegenden FuBgéngerbereichs durchgefuhrt werden und damit ergdnzend zur
Aufwertung der stédtebaulichen Situation beitragen.
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3. Gestalterische Entwurfsziele

Zur Untersuchung der Handlungsméglichkeiten und Abstimmung mit der WSW mobil GmbH wurden
auftragsgemaB drei Varianten zur Umgestaltung der Verteilerebene erarbeitet, erganzt um eine zuséatzliche
Variante auf Vorschlag der Entwurfsverfasser (Vorentwurf — Zwischenbericht v. 04.12.2024). Auf
Grundlage der zusatzlichen Variante wurde in Abstimmung mit dem Auftraggeber der vorliegende Entwurf
erarbeitet. Aus der Untersuchung der Bestandssituation und der Abstimmung mit den Anforderungen der
WSW mobil GmbH wurden hierflr als wesentliche gestalterische Ziele definiert:

- Bereinigung der Gesamterscheinung durch Rickbau von sukzessiv ergénzten Bauteilen und
Herausarbeitung der Gestaltprinzipien des Entwurfs aus dem Jahr 1964.

- Verbesserung der Ubersichtlichkeit und der Belichtung der Verteilerebene. Die Orientierung der
Fahrgaste wird erleichtert. Aspekte der Vandalismuspravention und der Sicherheit im 6ffentlichen
Raum werden stérker als bisher berticksichtigt.

- Verbesserung der Fernwirkung. In Zusammenspiel mit der technisch erforderlichen Neuverglasung
kann eine Gestaltung der Dachuntersicht die Prasenz im Stadtbild verbessern.

- Verbesserung der hygienischen Bedingungen durch Bereinigung von Detaillésungen, die den
aktuell vorhandenen Taubenschutz erforderlich machen.

4. MaBnahmenbeschreibung
4.1 Sanierung der Dachkonstruktion

- An den tragenden Leichtbeton-Hohldielen der Dachkonstruktion wurden im Zuge der Vorun-
tersuchungen Schaden festgestellt, die den Erhalt dieser Konstruktion ausschlief3en. Aus die-
sem Grund werden die Leichbeton-Hohldielen im ersten Bauabschnitt 2026 entfernt und durch
eine tragende Ebene aus Trapezblechen ersetzt. Hierauf wird eine Dammebene (zum verbes-
serten Schallschutz) und die neue Dachdichtung aufgebracht. Die Rinnen und die Traufaus-
bildung werden im Zuge dieser MalRnahme erneuert. Der Umbau des Daches erfolgt vor den
weiteren Mal3nahmen zu Umgestaltung bereits 2026. Die unter 4.2 und 4.3 beschriebene Sa-
nierung und Umgestaltung wir 2027 durchgefuhrt. Fur die Sanierung des Daches wird die Sta-
tion rundum mit einem Dachfanggerust eingerustet. Das Gerust wird dann im Zuge der spate-
ren Arbeiten zum Fassadengerist umgebaut.
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4.2 AuBere bauliche Veréanderungen

4.2.1 Ruckbau

- Der Kiosk (Bj. ca. 1994) sowie das gleichzeitig montierte westliche Vordach (Abb. 1) werden
zurlckgebaut. Der Kiosk in seiner vorhandenen Form wirkt fir die Verkehrsflachen der
Verteilerebene im Erdgeschoss als Barriere nach Westen und schrénkt die Ubersichtlichkeit der
offentlichen Bereiche ein (Abb. 2). Aufgrund der nicht direkt angeschlossenen Lagerflachen ist das
Ladengeschéft nicht optimal nutzbar.

4.2.2 Neubau/Ergédnzung

- Das Ladenlokal erhalt einen neuen Verkaufsraum, der l&angs in den westlichen Eingang/Durchgang
positioniert wird. Die an den neuen Verkaufspavillon angrenzenden Rdume im Bestand werden
diesem als Lagerflache zugeordnet und verbessern damit die Nutzbarkeit. Die neuen
Raumbegrenzungen werden groBflachig als transparente Glasfassaden und in den geschlossenen
Bereichen als elementierte Metallfassaden (Abb. 5) ausgefihrt.

- Unter der westlichen Fassadenéffnung im Fahrprofil wird an der Stelle des zurlickgebauten
Vordachs ein Gitterrost als Fallsicherung montiert.

4.2.3 Sanierung

- Die &auBeren Fassadenflachen der Verteilerebene werden erneuert. Die aktuell vorhandene
Bekleidung aus spundbohlenartigen Metallprofilen (Abb. 3 und 4), die mdglicherweise Mitte der
90er Jahre montiert wurde, wird entfernt und duch eine elementierte Fassadenbekleidung mit heller
metallischer Oberflache ersetzt (Abb. 5).

- Die bisherigen Rolltore (Abb. 4) werden durch neue feingelochte Aluminium-Rollgitter (Abb. 6)
ersetzt.

- Die umlaufende Glasfassade der Bahnsteigebene ist stark sanierungsbedrftig (Abb. 7 und 8). Die
vorhandene Einfachverglasung wird durch VSG aus 2x8mm Floatglas im gleichen Scheibenformat
ersetzt. Die charakteristische Tragkonstruktion aus filigranen Fachwerkbindern bleibt erhalten. Die
auBeren Befestigungsprofile der Verglasung werden ggdfls. durch &hnlich profilierte Deckleisten aus
Aluminium ersetzt.

4.3 Innere bauliche Veranderungen

4.3.1 Ruckbau

- Der ehemalige Schalterraum im Osten, der aktuell als Lagerflache fir das Ladenlokal genutzt wird,
soll riickgebaut werden, um die Ubersichtlichkeit der Verteilerebene in Nord-Siid-Richtung (Abb.9)
zu verbessern und eine bessere Belichtung zu ermdglichen (Abb. 11).
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- Die Rolltreppen der ¢stlichen Treppenaufgénge werden entfernt.

Aus den vorliegenden Unterlagen geht hervor, dass die vorhandenen Rolltreppen 1994 eingebaut
wurden. Die Rolltreppen weisen ihrer Nutzungsdauer entsprechend umfangreiche optische Mangel
auf (Abb. 15). Die Troge der Rolltreppen sind gemaB Bauwerksprifung vom 13.12.2021 von
Korrosion betroffen. Der aktuelle optische Eindruck bestéatigt dies (Abb. 16). Dartiber hinaus weisen
die Flanken der Offnungen in der Stahlbetonbodenplatte Abplatzungen und freiliegende
Bewehrung mit entsprechendem Sanierungsbedarf auf (Abb. 14 und 16), weswegen eine
Demontage der Rolltreppen in jedem Fall erforderlich ist. Aufgrund dessen, wegen der hohen
Unterhaltskosten und wegen der Stéranfélligkeit der Anlagen ist die ersatzlose Demontage
vorgesehen. Funktional bedeutet dies keine Einschrankung, da inzwischen Aufzlige als Zugang zu
den Bahnsteigen vorhanden sind.

4.3.2 Neubau/ Ergédnzung

- Im Bereich des ehemaligen Fahrkartenverkaufs auf der Ostseite wird ein neuer Raum als
Aufenthaltsraum fir die Fahrer hergestellt. Der Raum erhélt eine transparente/transluzente
Fassade nach Osten (Abb. 10) und eine beleuchtete, grafisch gestaltete Raumtrennung zur
Verteilerebene. Diese MaBnahmen kommen ebenfalls der Ubersichtlichkeit und Aufenthaltsqualitét
zugute.

- Inder Verteilerbene werden die Flachen der ehemaligen Rolltreppen in Bodenebene verschlossen,
eingehaust und als Erweiterung den angrenzenden Radumen zugeschlagen. Die Ausflihrung erfolgt
als elementierter Metallbau mit metallischen Oberflachen im &ffentlichen Bereich (Abb. 5).
Die Deckenaussparungen der Rolltreppen werden geschlossen und der Verkehrsflache der
Bahnsteigebene zugeschlagen. Die Aufweitung dieser bisherigen Engstelle verbessert die
Situation bei hohem Fahrgastaufkommen und trégt zur Sicherheit bei (Abb. 17).
Entlang der Treppe unterhalb der Bahnsteigebene wird zur Wuppermitte hin ein Wandstlick als
Stahlkonstruktion erganzt, um das Eindringen von Tauben zu verhindern.

- Die Verkehrsflachen der Verteilerebene (Abb. 11 und 12) erhalten revisionierbare Abhangdecken
als elementierte Metallkonstruktion mit Aluminium-Oberflachen und integrierter Beleuchtung. Die
Abhangdecken werden mit vertikalen Schirzen an die vorhandenen und neuen Einbauten
angeschlossen. Hierdurch wird ein wirksamer Schutz vor Verschmutzung durch Tauben und
Insekten gewahrleistet. Die helle, reflektierende Oberflaiche verbessert wesentlich die
Aufenthaltsqualitat in den 6ffentlichen Bereichen der Verteilerebene (Abb. 13). Aus den Altakten
geht hervor, dass die Verteilerebene im Originalzustand mit Abhangdecken ausgestattet war.
Diese wurden jedoch wegen konstruktiver Mangel bereits kurz nach Fertigstellung wieder entfernt.

- Unter den Dachtrdgern wird ebenfalls eine revisionierbare Abhangdecke als elementierte
Metallkonstruktion mit Aluminium-Oberflachen installiert. Ausgenommen bleibt der Bereich
oberhalb des Fahrprofils. Die vorhandenen Taubenschutznetze (Abb. 18) kbnnen daher auch hier
entfallen. Diese MaBnahme verbessert nicht nur die Raumqualitat innerhalb der Station, sondern
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5.

kommt auch der Fernwirkung des Baukoérpers zugute, da die Untersichten aufgrund der
transparenten AuBenhaut groBflachig und weithin sichtbar sind (Abb. 19).

4.3.3 Sanierung

Der Bodenbelag der Verteilerebene sowie der Bahnsteigebene wird Uberarbeitet und erneuert.
Die vorhandene Gussasphaltflache der Bahnsteigebene weist optische Beeintrachtigungen durch
Verformung, Rissbildung und Verschmutzung auf (Abb. 20-22). Es soll eine Uberarbeitung des
vorhandenen Belags durch Schleifen, Ausbesserungen und Neuversiegelung durchgefihrt und
das taktile Leitsystem in diesem Zuge erneuert werden.

Die Erweiterung der Bahnsteige im Bereich der Rolltreppen macht eine neue Absturzsicherung
erforderlich. In diesem Zuge sollen auch die vorhandenen Gelander und Absturzsicherungen (Abb.
27) einschlieBlich der Werbeanlagen (Abb. 29) Gberarbeitet oder erneuert werden.

Die LitfaBsaulen (Abb. 30) in den beiden &stlichen Gebaudeecken der Bahnsteigebene werden
entfernt.

Die vorhandenen Bauteiloberflachen werden gereinigt und ausgebessert.

Die abgependelte Beleuchtung (Abb. 11,12,17 und 28) wird erneuert.

Genehmigungsrechtliche Kléarung

Far die MaBnahme liegt eine Baugenehmigung mit Datum vom15.12.2025 vor

Durchfiihrung

Aus Grunden des Bauablaufs (stadtische FolgemaBnahmen) und unter Berlcksichtigung finanzieller
Aspekte sowie Offentlichkeitswirksamkeit werden die MaBnahmen zum ,flachigen” Korrosionsschutz an
den Stahlbauteilen erst in den Jahren 2032 ff. durchgefiihrt, wenn die Schwebebahn wegen des geplanten
Umbaus der Wagenhalle in Vohwinkel vorribergehend nicht in Betrieb ist.

Die Moglichkeit zur Zurlckstellung der Erneuerung des flachigen Korrosionsschutzes begriindet sich auf
die beigeflgte Dokumentation vom 17.12.2024 des Ingenieurbiros Grassl zur Korrosionsschutzbepro-
bung. Dort heiBt es unter Pkt. 4.1: ,Der Gesamtzustand des vorhandenen Korrosionsschutzanstriches
wiirde ein zeitbegrenztes Belassen (max. 10 Jahre (besser wére ein geringerer Zeitraum) des vorh. Korro-
sionsschutzanstriches zulassen. An einigen lokalen Stellen sind Korrosionsschdden vorhanden, hier sollten
AusbesserungsmalBnahmen zeitnah durchgefiihrt werden.*

Die punktuellen / lokalen Korrosionsschaden werden im Rahmen der jetzigen Umbauarbeiten ausbessert.
Der fiir den Korrosionsschutz geplante Eisenglimmer-Farbton DB 702 entspricht dem Farbton der Pylone.
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Es ist vorgesehen, die MaBnahmen zur Umgestaltung ohne Unterbrechung des Schwebebahnverkehrs im
laufenden Betrieb umzusetzen. Fur die Arbeiten auf der Bahnsteigebene und die Fassadenarbeiten wird
die Bahnsteigebene zeitversetzt in jeweils einer Fahrtrichtung fur den Fahrgastverkehr gesperrt.

Fiur die Dacharbeiten einerseits und die Uberarbeitung der Fassaden-Unterkonstruktion andererseits ist
jeweils die Stellung eines Fassadengerists vorgesehen.

Die Demontage der vorhandenen Scheiben und die Montage der neuen Verglasung werden mit Autokran
und Steiger jeweils vor bzw. nach der Einrlistung der Fassaden ausgefiihrt.

Die Arbeiten auf der Verteilerebene kdnnen weitgehend unabhangig von den Sperrungen der
Bahnsteigebene ausgefuhrt werden, da flr jede Bahnsteigseite zwei Zugange fur den Fahrgastverkehr
unmittelbar von auBBen zu erreichen sind.

Die PV Anlage kann nach Abbau der Fassaden- und Dachfanggeriiste aufgebaut werden, da eine
Seilsicherung vorgesehen ist.

Wie beschrieben werden die Verteilerebene fur die gesamte Bauzeit der Phase 2 in 2027 und die
Bahnsteige nacheinander fiir ein paar Monate zur Umsetzung der UmbaumaBnahmen fiir die Offentlichkeit
/ Fahrgéste gesperrt sein. Die Entfluchtung des jeweils sich im Betrieb befindenden Bahnsteigs erfolgt tiber
die beiden zugehorigen Treppen unmittelbar nach drauBen auf die 6ffentlichen Verkehrsflachen. Die
westlichen (vorderen) Treppen haben einen unmittelbaren Ausgang auf die 6ffentliche Verkehrsflache vor
der Gebaudewestseite. Das Baufeld ,Verteilerebene” wird von den Fahrgastwegen mit Bauzdunen
entsprechend abgesperrt. Auf dem jeweils sich im Betrieb befindenden Bahnsteig und den zugehdrigen
Treppenbereichen werden flur den jeweiligen Zeitraum keine BaumaBnahmen stattfinden, so dass hier
keine Einschrénkungen fir den Fahrgastbetrieb bestehen.

Im Brandfall ist die Entrauchung / die Eingrenzung der Verrauchungsbereiche in der Haltestelle in den
Bereichen, die von der Offentlichkeit / den Fahrgésten wahrend der Umbauzeit genutzt werden kénnen so
gewaéhrleistet wie sie auch bereits im Brandschutzkonzept aus 1995 unter Punkt 9 beschrieben ist. Die
beschriebenen, natirlichen Rauchabzugséffnungen werden durch die UmbaumaBnahmen wie z. B.
GerUststellung nicht eingeschrankt. Insbesondere gilt dies fir die beiden groBen Durchfahrtséffnungen auf
der Bahnsteigebene, da hier weiterhin der Schwebebahnfahrbetrieb gewéahrleistet sein muss.
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7. Fotodokumentation

7.1 Kiosk/ Ladenlokal und Vordach

Abb.1 Ladenlokal und Vordach von 1994

Abb. 2 Position Ladenlokal und ErschlieBung
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7.2 Fassade

Abb. 3 Metallfassade Siiden Abb. 4 Metallfassade und Rolltor Norden

Abb. 5 Beispiel neue Fassadenbekleidung Abb. 6 Beispiel neues Rollgitter
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Abb. 7 Befestigung der Glasfassade Abb. 8 Zustand Glasfassade Bestand
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7.3 Umbauten Verteilerebene

Abb. 9 Nord-Siid-Achse Verteilerebene Abb. 10 AuBBenansicht Fahreraufenthalt

Abb. 11 Verteilerebene Blickrichtung Ost
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Abb. 12 Verteilerebene Blickrichtung West

Abb. 13 Beispiel Abhangdecken und Beleuchtung (hier: Bahnhof Dortmund)
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7.4 Rolltreppen

Abb. 14 Deckenausschnitt Rolltreppen Abb. 15 Zustand Rolltreppenanlage

Abb. 16 Untersicht Rolltreppenanlage, Abplatzungen am Beton
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7.5 Abhangdecke und Bodenbelag Bahnsteig

Abb. 17 Bahnsteigebene

Abb. 18 Deckenuntersicht Abb. 19 Beispiel Abhangdecke
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Abb. 20 Gussasphalt am Treppenaustritt Abb. 21 Gelanderanschluss

Abb. 22 Gussasphalt-Oberflache
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7.6 Dach

Abb. 23 Zustand Kastenrinne Abb. 24 Zustand Dachabdichtung
Abb. 25 Durchdringungen in Dachhaut Abb. 26 Gesamteindruck Dachabdichtung
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7.7 Instandhaltung Gelander, Werbeanlagen und Beleuchtung

Abb. 27 Zustand Absturzsicherung Abb. 28 vorh. Pendelbeleuchtung

Abb. 29 Werbeanlagen Bestand
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Abb. 30 Werbeanlagen, LitfaBsaule Bestand

Grundlagen der Planung

- Bestandsplane, Statische Berechnungen, Bauwerksprifungen 1967-2024
der WSW mobil GmbH

- Ortsbegehungen und AufmaBe des Architekten 09/2024-11/2024
- 3d-Scan der Station v. 31.10.2024, Plan-Union GmbH

https://plan-union.de/projekte/r74-ae-architekten-schwebebahnhof-alter-markt
(Verfugbar bis Ende 2025)

Seite 19
arntz erke architekten PartGmbB  Dipl.-Ing.(FH) Architekt BDA Volker Arntz Sparkasse Wuppertal Geschaftssitz: Wuppertal
Uellendahler Str. 353 Dipl.-Ing. Architekt BDA Holger Erke IBAN DE11 3305 0000 0000 8272 95  Amtsgericht Essen

42109 Wuppertal USt-IdNr. DE312034297 BIC WUPSDE33XXX Registernummer PR3965



