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Name und Anschrift des Bieters: 

 

  

  

  

  

  

Ort:   

Datum:   

Tel.:   

Fax:   

E-Mail:   

Ust.ID-Nr.:   

Az.-Nr.:   

  

  

  

  

  

 

Angebotsschreiben 
Bezeichnung der Bauleistung: 
 

 

48-23-0005  

L390 Decken- und Radwegsanierung, Abs. 6b + 7 
 

48-1370-B 
 

L390 Willich-Schiefbahn - Kaarst, Decken- und Radwegsanierung 

 

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom 21.11.2025      

Anlagen1, die Vertragsbestandteil werden: 

 Leistungsbeschreibung – Kurzfassung – 

 Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)  

 HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen 

 HVA B-StB Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 

 Nebenangebote 

 Unterlagen zu den Zuschlagskriterien 

  

  

  

Anlagen1, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden: 

 HVA B-StB Eigenerklärung Eignung 

 Einheitliche Europäische Eigenerklärung zur Eignung (EEE) 

 HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit 

 HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

 Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90      

1. Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten 
Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden. 

2.  Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß 
Leistungsbeschreibung beträgt: 

      EUR 

3.  Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote:       St. 

4.  Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle 
Nebenangebote: 

 
1  vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufügen 
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      % 

 

5. Individueller Bietungsfaktor (zwischen 0 und 1) zu den Zuschlagskriterien. 
Keine Eintragungen werden nicht mit Null gewertet und führen zum Ausschluss des Angebotes. 
 
Angabe nur dann notwendig, wenn qualitative Zuschlagskriterien vereinbart werden. 

  Kriterium Beschleunigungsregelung                        (Bietungsfaktor _____)   

  (Unter-)Kriterium                  (Bietungsfaktor _____)   

  (Unter-)Kriterium                  (Bietungsfaktor _____)   

 

6.  Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen 
Anlagen folgende Unterlagen: 

 „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) 
– Ausgabe 2019“, 

 Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B. 

7.  Ich bin/Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für die 
Präqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n: 

  Name:         PQ-Nummer:       

  Name:         PQ-Nummer:       

  Name:         PQ-Nummer:       

  Name:         PQ-Nummer:       

 Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen – KMU – (< 250 Beschäftigte und ≤ 
50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)2. 

8.  Ich/Wir erkläre(n), 

 dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n). 

 dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Unterauftrag-
/Nachunternehmerleistungen“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n). 

9.  Ich/Wir erkläre(n), dass 

 ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als 
allein verbindlich anerkenne(n). 

 mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes 
sind. 

 ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach 
den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 
BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung 
übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen. 

 das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn 
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von 
mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden. 

 falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die 
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst. 

 alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind 
oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen. 

 ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Höhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde(n), 
falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige 
Wettbewerbseinschränkung darstellt. 

 ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte 
Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n. 

 
2  Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als 

KMU einzustufen ist/sind. 
3    Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird. 
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Elektronisches Angebot in Textform3 

 

 

………………………………………………….. 

            (Name, lesbar)      

 

 
 
 
 
 

 



 Leistungsverzeichnis

   - Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

        Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
     gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend

    aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
   Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme 
      bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.            

    Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

               Projekt: 48-1370-B L390, Willich-Schiefbahn bis Kaarst, Deckenerneuer
                VE: 48-23-0005 L390 Decken- und Radwegsanierung, Abs. 6b und 7
               LV: KN01 L 390, Decken- und Radwegsanierung Abschnitt 6b ..
     
        LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe
     

          19.101 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN 09/19
     12.102 ENTSORGUNG 10/12
     24.106 ERDBAU 03/24
     21.107 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN 03/21
     24.110 ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN 03/24
     22.112 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL 02/22
     23.113 ASPHALTBAUWEISEN 07/23
          23.115 PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN 07/23
            21.121 LAGER,ÜBERGÄNGE,GELÄNDER F. KUNSTB. 03/21
     21.129 FRS UND LEITEINRICHTUNGEN 03/21
     21.130 VERKEHRSSCHILDER 03/21
     21.131 FAHRBAHNMARKIERUNGEN 03/21
     21.136 LÄNDLICHER WEGEBAU 09/21
                          14.901 Baust.V,Erf.v.BW-Dat.,Kap.anp.,Vers-Leitg. 10/14
     21.930 VERKEHRSSCHILDER 01/21
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               Projekt: 48-1370-B L390, Willich-Schiefbahn bis Kaarst, Deckenerneuer
                VE: 48-23-0005 L390 Decken- und Radwegsanierung, Abs. 6b und 7
               LV: KN01 L 390, Decken- und Radwegsanierung Abschnitt 6b ..
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

    00. Leistungen auf Rechnung des Landes

                     
     Hinweis zur OZ 00.00.

 Die Mischgutproben und die entnommenen Bohrkerne sind der örtlichen 
   Bauüberwachung des AG zu übergeben, einschließlich eventuell 
  erforderlicher Zwischenlagerung. 

    00.00. Kontrollprüfungen

                 00.00.0001.  19.101/712.11      12,00 St ............,..   ............,.. 
   Probegefäß liefern

    Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
  trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
         Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schlie-
  ßendem Deckel.
 Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
  des AG.

                 00.00.0002.  19.101/722.21.11      24,00 St ............,..   ............,.. 
   Bohrkern entnehmen

  Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG ent-
   nehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch
  fachgerecht verfüllen.
    Bohrkerndurchmesser 15 cm.
    Bohrtiefe bis 10 cm.
    Material = Asphaltschicht.
      Verfüllmaterial = Asphalt. Material verdichten.

                 00.00.0003.  19.101/722.23.11      20,00 St ............,..   ............,.. 
   Bohrkern entnehmen

  Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG ent-
   nehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch
  fachgerecht verfüllen.
    Bohrkerndurchmesser 15 cm.
      Bohrtiefe über 15 bis 20 cm.
    Material = Asphaltschicht.
      Verfüllmaterial = Asphalt. Material verdichten.

                00.00.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     44,00 St ............,..   ............,.. 
   Probegefäß liefern

    Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
  trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
         Probegefäß = sauberer 7-l-Bohrkerneimer mit Deckel ohne Dichtung.
   Material: Weißblech
               Abmessungen: 166 x 153 x 370mm (D1 x D2 x H)

                00.00.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     20,00 St ............,..   ............,.. 
     stat. Plattendruckversuch

    Plattendruckversuch nach DIN 18 134
       Zur Bestimmung des Ev1 und Ev2-Wertes,

       ...Forts. 00.00.0005. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

               Projekt: 48-1370-B L390, Willich-Schiefbahn bis Kaarst, Deckenerneuer
                VE: 48-23-0005 L390 Decken- und Radwegsanierung, Abs. 6b und 7
               LV: KN01 L 390, Decken- und Radwegsanierung Abschnitt 6b ..
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    00.00.0005.  Forts. ...

   Plattendurchmesser 30 cm
 Inklusive Gestellung des Belastungsfahrzeuges 
     (Achslast 7,5 t)
   Einschl. bautechnischer Beurteilung

          Zwischensumme   00.00. ............,..
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               Projekt: 48-1370-B L390, Willich-Schiefbahn bis Kaarst, Deckenerneuer
                VE: 48-23-0005 L390 Decken- und Radwegsanierung, Abs. 6b und 7
               LV: KN01 L 390, Decken- und Radwegsanierung Abschnitt 6b ..
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

    00.01. SiGeKo

                 00.01.0001.  19.101/508      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Vorankündigung erstellen

 Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und
 spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
    zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sicht-
  bar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushän-
   gen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit
  anpassen.

                 00.01.0002.  19.101/513      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
     SiGe-Plan erstellen

         Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
      RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesund-
 heitsschutzkoordinator dieser und weiterer berührter
   Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der
     Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für
  jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhal-
  ten.

                 00.01.0003.  19.101/528      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
      SiGe-Koordinator stellen.

   Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während
    der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unter-
  lagen des AG stellen.

          Zwischensumme   00.01. ............,..
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

               Projekt: 48-1370-B L390, Willich-Schiefbahn bis Kaarst, Deckenerneuer
                VE: 48-23-0005 L390 Decken- und Radwegsanierung, Abs. 6b und 7
               LV: KN01 L 390, Decken- und Radwegsanierung Abschnitt 6b ..
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

    00.02. Technische Bearbeitung

                     
     Hinweis zur OZ 00.02.0001. 

   Ausführung gemäß ZTV-Verm

                00.02.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Vermessungsleistung

     In diese OZ sind alle Vermessungsarbeiten ein- zukalkulieren, die 
    notwendig sind um die ausge- schriebene Baumaßnahme auszuführen.
     Einschl. Vermessungen zur Teilabnahme als elek- tronische 
  Tachymeteraufnahme in elektrooptischer Form.
 Einschließlich aller vom AN zu liefernden Unterlagen für die 
  Bauausführung.
 Kosten für Aufmaße von Leistungen sind in dieser OZ
   nicht enthalten. Die Kosten für Aufmaße von Leistungen sind gemäß 
   Ziffer 3.11 der Baubeschreibung in die entsprechenden OZ mit 
  einzurechnen.

                00.02.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
     Vermessung/Planung Insel

  Vermessung der bestehenden Verkehrsinseln vor dem Rückbau.
    Verkehrsinseln in ihrer Lage und Höhe, nach Koordinaten einmessen.
 Vermessungsdaten dienen als Grundlage für die zu klebenden 
 Verkehrsinseln nach Durchführung der
    Asphaltarbeiten/Sanierungsarbeiten im Hocheinbau.
    Unterlagen dem AG vor Beginn der Ausführung in 3-facher Ausfertigung 
  übergeben.
 Ausführungsplanung und zeichnerische Darstellung der zu klebenden 
  Borde für die neu herzustellenden Verkehrsinseln anfertigen.
 Nach Beendigung der Asphaltbauarbeiten Lage der Inseln anhand der 
      Vermessungdaten (Bestand) abstecken.
   In Summe sind 2 Verkehrsinseln einzumessen und die entsprechenden 
   Ausführungsplanungen zu erstellen. Anschließend ist nur eine Insel 
   abzustecken. Die zweite Insel wird über einen separaten Vertrag 
  abgesteckt.

                     
     Hinweis zur OZ 00.02.0003. 

 Direkt nach Zuschlagserteilung hat der AN die Leistungen zum Erstellen 
   der Deckenhöhenpläne auszuführen, da diese Grundlage für die
  auszuführenden Bauleistungen sind.

                00.02.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Deckenbuch erstellen

  Deckenbuch für Fahrbahn und Radweg erstellen.
   Die Oberkante von Fahrbahn und Radweg ist 6cm höher als im 
  Bestand zu planen.
           Es ist der gesamte Bereich zwischen Abs.6, Stat.1+010 und Abs.7, 
        Stat.2+220 zu überplanen. Ausgenommen davon ist der Knoten L390 
                   / K34 (Abs.6, Stat.1+800 bis Abs.7, Stat.0+140).

       ...Forts. 00.02.0003. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

               Projekt: 48-1370-B L390, Willich-Schiefbahn bis Kaarst, Deckenerneuer
                VE: 48-23-0005 L390 Decken- und Radwegsanierung, Abs. 6b und 7
               LV: KN01 L 390, Decken- und Radwegsanierung Abschnitt 6b ..
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    00.02.0003.  Forts. ...

       Gesamtlänge: ca. 3000 m.
     Die Anschlussbereiche (Zufahrten und Nebenanlagen) sind an den 
  Bestand anzupassen.
 Bei den Verkehrsinseln in den beiden Zufahrten am Kaarster See bleiden 
   die Abmessungen in ihrer Lage erhalten. Die Höhe ist an die neue 
  Fahrbahnoberkante anzupassen.
     Deckenhöhenpläne im Maßstab 1 : 250.
   Einschließlich Quer- und Längsneigungsverbesserung zur Optimierung 
  der Straßenentwässerung.
    Die Entwässerung der Fahrbahn soll mit min. 2,5% Quergefälle 
  gewährleistet werden.
  Der AG bekommt vom AN einen Entwurf zur Prüfung.
 Eingeschlossen in diese Pauschale sind die Leistungen zur Ergänzung 
  und Korrektur bis zur endgültigen Anordnung des AG.
    Nach Anordnung sind die Deckenhöhenpläne in 3-facher Ausführung M 
   1:250 und das Deckenbuch dem AG zu übergeben.

          Zwischensumme   00.02. ............,..
  

          Druckdatum:  20.11.2025   Seite: 7 

     Straßen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

               Projekt: 48-1370-B L390, Willich-Schiefbahn bis Kaarst, Deckenerneuer
                VE: 48-23-0005 L390 Decken- und Radwegsanierung, Abs. 6b und 7
               LV: KN01 L 390, Decken- und Radwegsanierung Abschnitt 6b ..
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

    00.03. Beprobung Bankett

                     
     Hinweis zur OZ 00.03.0001. 

 Die Vegetationsdecken und das darunterliegende Bankettmaterial werden 
 getrennt voneinander beprobt

                00.03.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     8,00 St ............,..   ............,.. 
   Bodenproben entnehmen

 Bodenproben entnehmen 
     Entnehmen von Bodenproben nach §8 ErsatzbaustoffV, durch ein 
   RapStra Labor (Probenehmer mit Sachkundenachweis nach LAGA PN 
          98), bis 20 cm Tiefe ab OK Bankett gesehen, als Einzelproben, welche zu 
    Misch- und Laborproben zu vereinigen sind.
       Die erf. Probenahmeprotokolle gem. LAGA PN 98 sind durch den 
  Probennehmer zu erstellen und dem AG zu übergeben.
   Proben in verschließbare und transportsichere Behältnisse füllen, Proben 
     aufbereiten, beschriften und versandfertig einem vom AN gem. DIN EN 
       ISO/IEC 17025 oder 17020 akkreditierten zertifizierten Prüflabor durch 
   das RAP Stra Labor zuführen. Die Anzahl der Proben ist gemäß der 
    Richtlinie für Bankettschälgut und § 8 der ErsatzbaustoffV zu entnehmen.
  Probenentnahme als Mischproben.
    Entnahmetiefe bis 20 cm.
      Einzelentnahmestellen: Einzelproben zu Mischproben => Laborproben 
      vereinigen, gemäß beigefügter Auflistung der Streckenabschnitte (gem. 
         Richtlinie zum Umgang mit Bankettmaterial), für 1.) ErsatzbaustoffV- und 
       2.) DepV-Untersuchungen, es ist darauf zu achten das ausreichende 
   Mengen an Bodenmaterial, für die Mischprobenbildungen und 
  Rückstellprobenbildungen entnommen werden.

                00.03.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     8,00 St ............,..   ............,.. 
     Laboruntersuchung gem. EBV

         Laboruntersuchung gem. Ersatzbaustoffverordnung BM 0 bis BM-F3 
 durchführen 
 Laboruntersuchungsbericht mit Angaben über die Einstufung sowie 
 Hinweisen zur Aufbereitung oder Entsorgung des Bankettfräsguts 
  erstellen.
         Untersuchung gem. ErsatzbaustoffV Anlage 1, Tabelle 3, nach Spalte 
             BM-0*, ergänzt um die Parameter Ph-Wert und Benzo(a)pyren, 
           Eluationsverfahren gem. DIN 19529, Ausgabe 12.2015: Schüttel-Eluat 
  2:1. 
        - Angaben der Abfallschlüsselnummer gem. AVV (170503* gefährlich 
    oder 170504 nicht gefährlich).
         - Einstufung des Bankettschälguts gem. ErsatzbaustoffV, nach Anl. 1, 
          Tabelle 3, in BM-0 bis BM F3 durchführen.
     Vorlage des Prüfberichts über die chemische Analyse, einschl. der 
  Probenbegleitprotokolle.
   Vorlage einer Gegenüberstellung Schadstoffgehalt - Materialwerte nach 
      ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 3 (Materialwerte für Bodenmaterial und 
    Baggergut) in Tabellenform.
 Vorlage einer Gegenüberstellung Schadstoffgehalt  Zuordnungswerte 

       ...Forts. 00.03.0002. 
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               Projekt: 48-1370-B L390, Willich-Schiefbahn bis Kaarst, Deckenerneuer
                VE: 48-23-0005 L390 Decken- und Radwegsanierung, Abs. 6b und 7
               LV: KN01 L 390, Decken- und Radwegsanierung Abschnitt 6b ..
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    00.03.0002.  Forts. ...

        BM-0 bis BM-F3.
 Je untersuchter Mischprobe erfolgt ein Untersuchungsbericht digital im 
    PDF- Format mit sämtlichen Anlagen.

                00.03.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     8,00 St ............,..   ............,.. 
     Laboruntersuchung gem. DepV

     Laboruntersuchung gem. Deponieverordnung DK 0 bis DK III
 Laboruntersuchungsbericht mit Angaben über die Einstufung sowie 
  Hinweisen zur Aufbereitung oder Entsorgung des Bankettfräsguts.
          Untersuchung aus der Mantelverordnung, gem. DepV, Anhang 3, Tabelle 
           1 und 2, Eluationsverfahren: Schüttel-Eluat 10:1.
        - Angaben der Abfallschlüsselnummer gem. AVV (170403* gefährlich 
    oder 170504 nicht gefährlich).
           - Einstufung des Bankettschälguts gem. DepV, nach Anhang 3, Tabelle 1 
         und 2, in DK 0 bis DK III, durchführen.
     Vorlage des Prüfberichts über die chemische Analyse, einschl. der 
  Probenbegleitprotokolle.
   Vorlage einer Gegenüberstellung Schadstoffgehalt - Zuordnungswerte DK 
   0 bis III in Tabellenform .
 Je untersuchter Mischprobe erfolgt ein Untersuchungsbericht digital im 
    PDF- Format mit sämtlichen Anlagen.

                00.03.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     8,00 St ............,..   ............,.. 
     Laboruntersuchung gem. DepV

      Laboruntersuchung gem. Deponieverordnung DK 0-III
     Hier: Zusatz Parameter AT 4 
     Bei Überschreitung in der Deklarationsanalyse, des Parameters TOC, in 
     den DK 0-III,
   ist zusätzlich der Zusatzparameter AT 4 Wert zu ermitteln und im 
  Laboruntersuchungsbericht auszuweisen.

                00.03.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     8,00 St ............,..   ............,.. 
     Laboruntersuchung gem. DepV

      Laboruntersuchung gem. Deponieverordnung DK 0-III
   Hier: Zusatz Parameter Brennwert HO 
   Bei Überschreitung in der Deklarationsanalyse, des Parameters 
       Glühverlust, in den DK 0-III,
   ist zusätzlich der Zusatzparameter Brennwert H0 zu ermitteln und im 
  Laboruntersuchungsbericht auszuweisen.

                00.03.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     8,00 St ............,..   ............,.. 
     Laboruntersuchung gem. DepV

      Laboruntersuchung gem. Deponieverordnung DK 0-III 
   Hier: Zusatz Parameter Säureneutralisationskapazität 
 Bei Vorliegen des Merkmales eines gefährlichen Abfalls in der 
       Deklarationsanalyse, in den DK I-III, ist zusätzlich der Zusatzparameter 
 Säureneutralisationskapazität zu ermitteln und im 
  Laboruntersuchungsbericht auszuweisen.
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          Zwischensumme   00.03. ............,..
  

          Zwischensumme   00. ............,..
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    01. Vorarbeiten

    01.00. Baumschutz

                 01.00.0001.  21.107/740.91.32.99.10   TA   25,00 St ............,..   ............,.. 
   Krone einkürzen

   Krone einkürzen. Äste in seitlicher Ausdehnung und Höhe
    auf Zugast schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN ver-
    werten. Abgerechnet wird nach Stück Baum.
    Baumart 'verschiedene'
    Baumstandort = Seitentrennstreifen.
      Baumhöhe über 10,00 m bis 15,00 m.
      Kronendurchmesser über 5,00 m bis 10,00 m.
   Einkürzung in der Höhe 'nach Rücksprache und Angabe des 
  Fachagrarwirts des AN'
   Einkürzung in der Breite 'nach Rücksprache und Angabe des 
  Fachagrarwirts des AN'
        Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und abge-
    storbene Äste und Zweige schneiden, bei totem Holz vor-
  handene Überwallungen erhalten.

                 01.00.0002.  21.107/732.92.11   TA   50,00 St ............,..   ............,.. 
   Lichtraumprofilschnitt durchführen

    Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderli-
 chenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring
    absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.
        Höhe 'Höhe des lichten Raumes = 4,50 m über Fahrbahn und Radweg.'
 Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von
     der Fahrbahnrandmarkierung = 1,00 m.
     Schnittflächen über 3 bis 10 cm Durchmesser vollflächig
   mit Wundbehandlungsstoff versehen. Bei Schnittflächen
   über 10 cm Durchmesser Wundbehandlungsstoff nur auf den
         Wundrand und das angrenzende Splintholz (ca. 2 cm) auf-
  tragen.
  Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

                01.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     300,00 m ............,..   ............,.. 
    Lichtraumprofilschnitt an Hecken ..

   Lichtraumprofilschnitt an Hecken durchführen. Abgerechnet wird nach 
  Metern entlang der Fahrbahn.
 Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von
     der Fahrbahnrandmarkierung = 1,00 m.
     Höhe des lichten Raumes = 4,50 m über Fahrbahn und Radweg.
     Schnittflächen über 3 bis 10 cm Durchmesser vollflächig
   mit Wundbehandlungsstoff versehen. Bei Schnittflächen
   über 10 cm Durchmesser Wundbehandlungsstoff nur auf den
         Wundrand und das angrenzende Splintholz (ca. 2 cm) auf-
  tragen.
  Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.
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     Hinweis zur OZ 01.00.0004. 

 Die vorjährigen Stockaustriebe sind so tief wie möglich ohne 
 Stammfußschäden zu entfernen

                 01.00.0004.  21.107/720.21.39.11   TA   20,00 St ............,..   ............,.. 
   Austriebe eines Baumes entfernen

  Austriebe eines Baumes unter Schonung der Rinde entfer-
   nen. Austriebe an der Basis im Triebdurchmesser flach
    entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.
      Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
    Stamm- und Stockaustriebe.
      Stammumfang über 1,00 bis 2,00 m.
       Arbeitshöhe 'über Standfläche bis 4,50 m.'
    Wundstellen über 3 cm mit Wundbehandlungsstoff behan-
  deln.
  Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

                     
     Hinweis zur OZ 01.00.0005. 

 Die vorjährigen Stockaustriebe sind so tief wie möglich ohne 
 Stammfußschäden zu entfernen

                 01.00.0005.  21.107/720.21.49.11   TA   24,00 St ............,..   ............,.. 
   Austriebe eines Baumes entfernen

  Austriebe eines Baumes unter Schonung der Rinde entfer-
   nen. Austriebe an der Basis im Triebdurchmesser flach
    entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.
      Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
    Stamm- und Stockaustriebe.
      Stammumfang über 2,00 bis 4,00 m.
       Arbeitshöhe 'über Standfläche bis 4,50 m.'
    Wundstellen über 3 cm mit Wundbehandlungsstoff behan-
  deln.
  Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

                     
     Hinweis zur OZ 01.00.0006. 

    Durch die Stamm- und Stockaustriebe ist der Stammfußbereich vedickt. 
 Der Stammschutz ist nicht direkt am Erdreich sondern über der 
  Verdickung anzusetzen.

                 01.00.0006.  21.107/004.41.11.01      19,00 St ............,..   ............,.. 
   Schutz für Baumstamm herstellen

  Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
    stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
 Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
  nicht berühren.
      Stammumfang über 150 bis 200 cm.
  Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
  Drainrohren.

       ...Forts. 01.00.0006. 
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    01.00.0006.  Forts. ...

       Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
    Mantelhöhe mindestens 2,00 m.
 Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
  Wahl des AN verwerten.

                     
     Hinweis zur OZ 01.00.0007. 

    Durch die Stamm- und Stockaustriebe ist der Stammfußbereich vedickt. 
 Der Stammschutz ist nicht direkt am Erdreich sondern über der 
  Verdickung anzusetzen.

                 01.00.0007.  21.107/004.51.11.01      14,00 St ............,..   ............,.. 
   Schutz für Baumstamm herstellen

  Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
    stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
 Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
  nicht berühren.
      Stammumfang über 200 bis 250 cm.
  Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
  Drainrohren.
       Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
    Mantelhöhe mindestens 2,00 m.
 Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
  Wahl des AN verwerten.

                     
     Hinweis zur OZ 01.00.0008. 

    Durch die Stamm- und Stockaustriebe ist der Stammfußbereich vedickt. 
 Der Stammschutz ist nicht direkt am Erdreich sondern über der 
  Verdickung anzusetzen.

                 01.00.0008.  21.107/004.61.11.01      3,00 St ............,..   ............,.. 
   Schutz für Baumstamm herstellen

  Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
    stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
 Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
  nicht berühren.
      Stammumfang über 250 bis 300 cm.
  Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
  Drainrohren.
       Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
    Mantelhöhe mindestens 2,00 m.
 Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
  Wahl des AN verwerten.

                     
     Hinweis zur OZ 01.00.0009. 

    Durch die Stamm- und Stockaustriebe ist der Stammfußbereich vedickt. 
 Der Stammschutz ist nicht direkt am Erdreich sondern über der 
  Verdickung anzusetzen.
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                 01.00.0009.  21.107/004.91.11.01   TA   4,00 St ............,..   ............,.. 
   Schutz für Baumstamm herstellen

  Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
    stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
 Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
  nicht berühren.
         Stammumfang 'über 300 bis 350 cm.'
  Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
  Drainrohren.
       Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
    Mantelhöhe mindestens 2,00 m.
 Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
  Wahl des AN verwerten.

                 01.00.0010.  24.106/023.42.05.01      4,00 St ............,..   ............,.. 
   Wurzelstöcke ausfräsen

  Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.
 Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
  Wurzelstocks.
      Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m.
      Frästiefe über 30 bis 60 cm.
  Wurzellöcher mit grobkörnigem Boden verfüllen und ver-
  dichten.
  Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

          Zwischensumme   01.00. ............,..
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    01.01. Invasiver Staudenknöterich

                 01.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     25,50 m2 ............,..   ............,.. 
   Austriebe Japanischen Knöterichmu

 Austriebe des Japanischen Knöterichs von betroffenen Flächen 
  entfernen.
 Die anfallenden Stoffe zu einer Verbrennungsanlage abfahren und 
    verbrennen. Das Verbrennen ist einzukalkulieren.
  Der Transport muss abgedeckt erfolgen.

                 01.01.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     12,75 m3 ............,..   ............,.. 
     Boden, durchsetzt mit Neophyten

      Boden, durchsetzt mit Neophyten (Japanischer Staudenknöterich) 
    aufnehmen und direkt abfahren, nicht lagern.
      Betroffene Fläche zuzgl. beidseitig 2 m neben der befallenen Fläche.
     Tiefe ca. 0,5 m.
 Material getrennt von anderem Boden zu einer Verbrennungsanlage 
  transportieren.
     Entsorgung (Japanischer Staudenknöterich) erfolgt in einer gesonderten 
  Position. 

                01.01.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     22,95 t ............,..   ............,.. 
   Entsorgung des vom Japanischen

  Entsorgung des vom Japanischen Staudenknöterich befreiten Bodens.
 Entsorgung des mit Rhizomen des Japanischen Staudenknöterich 
  durchsetzten Bodens. 
  Entsorgung in einer Müllverbrennungsanlage.
  Nachweis der Müllverbrennung.
  Das Verbrennen ist einzurechnen.
  Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen.

                01.01.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Maschinen reinigen

   Alle Maschinen, die für die Aufnahme und den Transport des Japanischen 
   Staudenknöterichs und/oder des mit Neophyten konterminierten Bodens 
    verwendet wurden, sind vor weiteren Arbeiten gründlich zu reinigen.

          Zwischensumme   01.01. ............,..
  

          Zwischensumme   01. ............,..
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    02. Einrichtungen

    02.00. Baustelleneinrichtung

                 02.00.0001.  14.901/501.11      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Baustelle einrichten

     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
 vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen
    erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
   bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
   gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen
     einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die
  erforderlichen festen Anlagen herstellen.
       Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen
       und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,
  aufbauen und einrichten.
       Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
    Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle,
    soweit erforderlich, herstellen.
   Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
  Wege im Baustellenbereich anlegen.
   Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für
    die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich,
  ausführen.
   Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
  gestellten nicht ausreichen.
   Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
      Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
      Pacht, Gebühren und dgl. werden gesondert vergütet.
 Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
 Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
   Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
 für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des
  Leistungsverzeichnisses.
  Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

                02.00.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     180,00 d ............,..   ............,.. 
   Baustelleneinrichtung vorhalten

      0Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
 vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen
 erforderlich und nicht in gesonderte
    Leistungspositionen einzurechnen sind, sowie Baubüros,
        Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen, und dgl.
   soweit erforderlich Vorhalten, Unterhalten und
  Betreiben.
       Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. sind ebenfalls mit
  dieser Position abgegolten.
 Bei der Abrechnung nach Tagen handelt es sich um
  Kalendertage.

  Soweit nicht für bestimme Leistungen für das Vorhalten,
       ...Forts. 02.00.0002. 
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    02.00.0002.  Forts. ...

 Unterhalten und Betreiben der Baustelle gesonderte
   Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt
  diese Position.
 für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des
  Leistungsverzeichnisses.

                 02.00.0003.  19.101/112.01      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Baustelle räumen

     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
  tungsverzeichnisses.

          Zwischensumme   02.00. ............,..
  

          Zwischensumme   02. ............,..
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    03. Fahrbahnsanierung

    03.00. Koordination

                03.00.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Federführende Koordination

 Federführende Koordination zu Maßnahmen Dritter und weiteren 
  Maßnahmen des AGs.
   Koordination anderer Baufirmen, die durch den AG mit dem Bau des 
  Amphibienschutzes beauftragt sind.

    Zur Koordination gehören u.a.:
   Die Organisation von Abstimmungsgesprächen, das frühzeitige Festlegen 
   und Aufzeigen sich gegenseitig beeinflussender Arbeiten, mit einander 
 beanspruchter Flächen und das Feststellen und Aufzeigen der zwingend 
  einzuhaltenden Reihenfolge der Arbeiten sowie das Aufstellen, 
  Fortschreiben und Überwachen des Terminplanes für alle Arbeiten.

 Der Auftragnehmer sammelt von allen an den Arbeiten Beteiligten die 
       notwendigen Informationen wie Zeit-, Transport- und Anlaufplanungen, 
 Flächenbedarf und bearbeitet und übergibt dem AG einen 
  Gesamtablaufplan im Rahmen eines Übergabegespräches.

   Einweisungen und Besprechungen sind zu protokollieren; die Protokolle 
  sind rechtzeitig und zeitnah an den AG zu übergeben.

                03.00.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Koordination mit Verkehrssicherer

  Koordination mit Verkehrssicherer.
   Die Verkehrssicherung für sämtliche Arbeiten auf der L390 wird über ein 
  seperat beauftragtes Verkehrssicherungsunternehmen ausgeführt. 
 Der AN hat sich rechtzeitig mit dem Verkehrssicherungsunternehmen 
  über folgende Themen abzustimmen:
  - Reihenfolge der Arbeiten
  - geplante Fristen für die einzelnen Bauabschnitte
    - ggf. Änderungen im Bauablauf

          Zwischensumme   03.00. ............,..
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    03.01. Bankette

                     
     Hinweis zur OZ 03.01.0001. 

       Abfallschlüsselnummer: 20 02 01

                  03.01.0001.  21.107/606.09.00.30   TA   4.907,50 m2 ............,..   ............,.. 
   Rasen mähen

  Rasen mähen.
    Mähfläche 'Trennstreifen und seitliches Bankett'
  Mähgut nach Wahl des AN verwerten.

                 03.01.0002.  21.136/006.31.91   TA   4.355,00 m ............,..   ............,.. 
         Randber. Fahrb. d.Abschälen säubern

 Randbereich der Fahrbahn durch Abschälen von Boden und
    Vegetationsstücken säubern. Schälgut auf dem angrenzen-
    den Seitenstreifen bzw. dem angrenzenden Bankett la-
  gern.
    Fahrbahndecke = Asphalt.
    Mittlere Breite bis 50 cm.
    Schälgut 'zusammen mit dem Bankettschälgut aufnehmen'
  Abgerechnet wird die Länge der gesäuberten Fahr-
  bahnränder.

                     
     Hinweis zur OZ 03.01.0003. 

 Die Kronentraufenbereiche der Alleenbäumen im Trennstreifen sind 
 auszusparen

                 03.01.0003.  22.112/040.11.10.00.02      3.470,00 m ............,..   ............,.. 
   Bankett schälen

 Bankett einschließlich Vegetationsdecke schälen durch
    abschieben oder abfräsen. Erschwernisse durch Einbau-
  ten werden gesondert vergütet.
    Breite bis 1,00 m.
    Dicke bis 5 cm.
             Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
  hochliegenden Fahrbahnrand herstellen.
   Schälgut entsorgen. Entsorgen wird gesondert
  vergütet.

                     
     Hinweis zur OZ 03.01.0004. 

 Entsorgung der Vegetationsdecke

                 03.01.0004.  12.102/121.31.10      138,80 t ............,..   ............,.. 
       N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent

   Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
   und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
  AG.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

       ...Forts. 03.01.0004. 
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         Abfall = Bankettschälgut. Abfallschlüsselnummer = 17 05
  04.
  Entsorgung nach Wahl des AN.
  Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

                     
     Hinweis zur OZ 03.01.0005. 

 Entsorgung der Vegetationsdecke

                 03.01.0005.  12.102/217.41      138,80 t ............,..   ............,.. 
      Gefährl. Abfall aus Baustelle ents.

   Gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und
    entsorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unter-
   lagen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des
  AG führen.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
      Bankettschälgut, das gefährliche Stoffe enthält. Ab-
        fallschlüsselnummer = 17 05 03.
  Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

          Zwischensumme   03.01. ............,..
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                 03.02.0001.  23.113/038.31.03      71,00 m ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung trennen

  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
  in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

                 03.02.0002.  23.113/038.21.02      29,00 m ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung trennen

  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
  im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse,
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.

                  03.02.0003.  23.113/005.12.90.10.10   TA   18.600,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht.
    Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.
       Frästiefe '3,0 bis 5,0 cm'
    Fläche = Fahrbahn.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

                03.02.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     4.560,00 m ............,..   ............,.. 
   Zulage Fräsen überbaute Randsteine

 Zulage für das Fräsen an den überbauten Randsteinen

                 03.02.0005.  23.115/031.92.09.00   TA   240,00 m ............,..   ............,.. 
    Bordstein aufnehmen.

  Bordstein aufnehmen.
      Bordstein 'teilw. überbauter Randstein,
         Maße ca. 25cm x 25cm x 50cm'
          Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
  chen.
   Aufbruchgut 'Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des 
     AN verwerten. Die Steine können Anhaftungen von Teer haben.'

                 03.02.0006.  12.102/209.11      18,00 t ............,..   ............,.. 
      Gefährl. Abfall aus Abbruch ents.

    Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern und ent-
    sorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unterla-
   gen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG
  führen.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
    Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Zie-

       ...Forts. 03.02.0006. 
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      geln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe ent-
          halten. Abfallschlüsselnummer = 17 01 06.
  Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

                  03.02.0007.  23.113/005.20.40.10.10      1.050,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltbinderschicht.
      Frästiefe über 4,5 bis 6 cm.
    Fläche = Fahrbahn.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

                  03.02.0008.  23.113/005.20.90.10.10   TA   1.115,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltbinderschicht.
        Frästiefe 'Keil von 4,5-6cm auf 0cm'
    Fläche = Fahrbahn.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

                 03.02.0009.  23.113/083.13.01      280,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Einfassungen

    Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
    bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
  sung.
   Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von
  Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschich-
  ten.
    Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht.
  Einfassung.

                 03.02.0010.  23.115/036.41.12.99   TA   31,00 m ............,..   ............,.. 
        Streifen/Rinne aus Betonst. aufn.

  Streifen oder Rinne mit Pflastersteinen aus Beton auf-
   nehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert
  vergütet.
      Pflasterstein über 12 bis 15 cm dick.
      Breite des Streifens/der Rinne bis 20 cm.
  Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
  genmörtel.
          Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
  aufbrechen.
     Steine und Aufbruchgut 'aufnehmen, laden und einem Zwischenlager 
    gemäß §18 Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN zuführen. 
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.
     Kosten für die Leistungen gemäß Ersatzbaustoffverordnung § 14 bis § 17,

       ...Forts. 03.02.0010. 
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  sowie die Lagerung auf dem Zwischenlager sind einzukalkulieren.
  Die Kosten für die Verwertung werden gesondert vergütet.
            Materialwert nach EBV = BM-F3 / BG-F3.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
   Die Zufuhr zu einem Zwischenlager ist dem AG nachzuweisen.'

                 03.02.0011.  23.115/031.15.09.00   TA   31,00 m ............,..   ............,.. 
    Bordstein aufnehmen.

  Bordstein aufnehmen.
       Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
        bis 18 cm, Höhe bis 30 cm.
         Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
  Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
       Aufbruchgut 'aufnehmen, laden und einem Zwischenlager gemäß §18 
   Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN zuführen. Sämtliche Kosten 
  sind einzukalkulieren.
     Kosten für die Leistungen gemäß Ersatzbaustoffverordnung § 14 bis § 17,
  sowie die Lagerung auf dem Zwischenlager sind einzukalkulieren.
  Die Kosten für die Verwertung werden gesondert vergütet.
            Materialwert nach EBV = BM-F3 / BG-F3.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
   Die Zufuhr zu einem Zwischenlager ist dem AG nachzuweisen.'

                  03.02.0012.  23.115/011.31.19.00   TA   33,00 m2 ............,..   ............,.. 
          Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.

  Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
  Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
     Pflasterstein ca. 10 cm dick.
  Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
  Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
       Steine 'aufnehmen, laden und einem Zwischenlager gemäß §18 
   Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN zuführen. Sämtliche Kosten 
  sind einzukalkulieren.
     Kosten für die Leistungen gemäß Ersatzbaustoffverordnung § 14 bis § 17,
  sowie die Lagerung auf dem Zwischenlager sind einzukalkulieren.
  Die Kosten für die Verwertung werden gesondert vergütet.
            Materialwert nach EBV = BM-F3 / BG-F3.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
   Die Zufuhr zu einem Zwischenlager ist dem AG nachzuweisen.'

                  03.02.0013.  22.112/005.94.39.99   TA   40,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
  durch Einbauten werden gesondert vergütet.
    Schicht 'Tragschicht unter Fahrbahnteiler'
      Dicke über 15 bis 20 cm.
    Fläche = Zwickel und Streifen.
      Baustoffgemisch 'mit RC-Baustoffen'
       Baustoff 'aufnehmen, laden und einem Zwischenlager gemäß §18 
   Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN zuführen. Sämtliche Kosten 

       ...Forts. 03.02.0013. 

          Druckdatum:  20.11.2025   Seite: 23 

     Straßen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

               Projekt: 48-1370-B L390, Willich-Schiefbahn bis Kaarst, Deckenerneuer
                VE: 48-23-0005 L390 Decken- und Radwegsanierung, Abs. 6b und 7
               LV: KN01 L 390, Decken- und Radwegsanierung Abschnitt 6b ..
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    03.02.0013.  Forts. ...

  sind einzukalkulieren.
     Kosten für die Leistungen gemäß Ersatzbaustoffverordnung § 14 bis § 17,
  sowie die Lagerung auf dem Zwischenlager sind einzukalkulieren.
  Die Kosten für die Verwertung werden gesondert vergütet.
            Materialwert nach EBV = BM-F3 / BG-F3.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
   Die Zufuhr zu einem Zwischenlager ist dem AG nachzuweisen.'

                03.02.0014.   -- -- -- -- -- -- -- --     12,14 t ............,..   ............,.. 
      Verwertung von BM-F3

      Verwertung von Pflaster-, Bord- und Rinnensteinen und deren Tragschicht 
       der Materialklasse BM-F3 aus Zwischenlager nach §18 
 Ersatzbaustoffverordnung aufnehmen und einer Verwertung nach Wahl 
  des AN zuführen.
 Nachweis nach Unterlagen des AG führen
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

                     
     Hinweis zur OZ 03.02.0015. 

 Das Trocknen der Fräsfläche ist einzukalkulieren

                  03.02.0015.  23.113/058.30.02      18.600,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Unterlage reinigen

   Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
  AN verwerten.
    Unterlage = gefräste Asphaltschicht.
   Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
 Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen
  und Absaugeinrichtung.

                03.02.0016.   -- -- -- -- -- -- -- --     100,00 m ............,..   ............,.. 
      Riss in Asphaltbinder-/tragschich..

    Riss in Asphaltbinder-/tragschicht behandeln.
   Riss mit Heißdruckluftlanze trocknen und reinigen. Riss
  abdecken.
      Einzellängen über 20,00 m bis 100,00 m.
  Rissraum verfüllen mit heiß verarbeitbarer Rissmasse,
  einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Vor-
  anstrichmittel.

                 03.02.0017.  23.113/113.49.10.00   TA   36,00 t ............,..   ............,.. 
       Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst

 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
     AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
  in thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
   Einbau 'Verfüllung der entstandenen Lücken nach Aufnahmen der 
  Randsteine'
    Bindemittel = 50/70.
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                 03.02.0018.   -- -- -- -- -- -- -- --     18.100,00 m2 ............,..   ............,.. 
      Asphalteinlage liefern u. verl.

  Asphalteinlage liefern und verlegen.
 Flexibles Armierungsgitter als Rissüberbrückung liefern und nach 
  Herstellerangaben verlegen.
  Einbaubreite entspricht gesamter Fahrbahnbreite.
     Armierungsgitter Huesker HaTelit C 40/17 oder gleichwertig. Verwendung 
     gem. AP FGSV 770. 
                Bindemittel 2,2 kg/m2 (Herstellerangaben) C70BP4-OB PmB EP RuK > 
  43 °C
 Das Asphaltarmierungsgitter ist gemäß Einbauanleitung mit der 
  geforderten Überlappung einzubauen.
  Überlappungsverluste sind in den EP einzurechnen.
  Abgerechnet wird die vom Armierungsgitter abgedeckte Fläche.
 Das Anspritzen der Unterlage auf gereinigter Fläche mit 
       Bitumenemulsion, sowie ein evtl. erf. Absplitten des Armierungsgitters ist 
  mit einzukalkulieren.
 Der Einbau des Armierungsgewebes hat unmittelbar vor Einbau der 
   darüber liegenden Asphaltschicht zu erfolgen. Auflage auf Fräsfläche und 
  Schadstellenbereich.

                  03.02.0019.  23.113/063.19.11.22   TA   18.100,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.
    Unterlage 'Armierungsgitter auf gefräster Asphalttragschicht'
  Mit Rampenspritzgerät.
         Bindemittel = C60BP4-S.
        Bindemittelmenge = 250 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

                     
     Hinweis zur OZ 03.02.0020. 

  Einbau im Dachprofil:
  - halbseitiger Einbau
  - Rückschnitt 
  - halbseitiger Einbau gegen Schnittkante

                  03.02.0020.  23.113/244.43.92.90.99   TA   18.100,00 m2 ............,..   ............,.. 
       Asphaltbindersch.AC 16 B S SG herst

   Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S SG
   nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des
 Asphaltmischguts in thermoisolierten
  Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
     Einbaudicke = 6 cm.
     Bindemittel 'Resultierend PmB 10/25 VL oder
       Resultierend 10/40-65 A + Zusatz (Zusatz nur entsprechend 
       "Erfahrungssammlung TA der BASt" oder "Pilotproduktliste TA der BASt") 

       ...Forts. 03.02.0020. 
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 oder
    Resultierend 10/40-65 A durch die Schaumbitumentechnologie '
     Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 95/1.
        Fremdfüller 'Kalksteinfüller! (Kategorie CC70) Diabasfüller nur zusammen 
   mit groben Gesteinskörnungen aus Diabas!'
    Einbau 'mit Beschicker.
  Straßenfertiger mit Absaugeinrichtung.
      Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140°C.'

                03.02.0021.   -- -- -- -- -- -- -- --     2.220,00 m ............,..   ............,.. 
   Binderschicht schneiden

   Binderschicht schneiden, um einen geraden Anschluss an die bereits 
  eingebaute Binderschicht zu erhalten.
     Rückschnitt ca. 10,0 cm breit.
 Überschüssiges Asphaltmaterial aufnehmen und nach Wahl des AN 
  entsorgen.

                  03.02.0022.  23.113/063.11.11.23      18.600,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.
      Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
  Mit Rampenspritzgerät.
         Bindemittel = C60BP4-S.
        Bindemittelmenge = 250 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

                     
     Hinweis zur OZ 03.02.0023. 

 Einbau ohne Nahtausbildung in voller Breite oder heiß an heiß
          Max. Zugabe von Asphaltgranulat 20 M.-v.H.

                  03.02.0023.  23.113/318.21.90.09.09   TA   18.600,00 m2 ............,..   ............,.. 
       Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst

  Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
     schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des
 Asphaltmischguts in thermoisolierten
  Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
     Einbaudicke = 4 cm.
     Bindemittel 'Resultierend PmB 25/45 VL oder
       Resultierend 25/55-55 A + Zusatz (Zusatz nur entsprechend 
       "Erfahrungssammlung TA der BASt" oder "Pilotproduktliste TA der BASt") 
 oder
    Resultierend 25/55-55 A durch die Schaumbitumentechnologie'
       Fremdfüller 'Kalksteinfüller! (Kategorie CC70)
   Diabasfüller nur zusammen mit groben Gesteinskörnungen aus Diabas!'

       ...Forts. 03.02.0023. 
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    Einbau 'mit Beschicker.
  Straßenfertiger mit Absaugeinrichtung.
      Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140°C.'

                  03.02.0024.  23.113/952.30.11      18.600,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 1/3.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.
  Maschinell abstreuen.

                 03.02.0025.  23.113/912.31.06.10.01      89,50 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
    Längs- und Querfuge.
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalttiefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  mittel.

                03.02.0026.   -- -- -- -- -- -- -- --     20,00 m ............,..   ............,.. 
    Klebebordsteine aus Beton setzen.

  Klebebordsteine aus Beton setzen.
      Bordsteine' = Klebebordsteine als Flachbordstein passend zu FB 20/25 in 
    den Abmessungen 20/12 cm,
            Fase 10/10 cm, nach DIN EN 1340, Steinlängen von 50 und 100 cm 
  Länge liefern und auf Deckschicht aufkleben.
  Gerader Stein.
 Klebebordsteine gemäß vorherigem Bestandsaufmass der
  zurückgebauten Inseln setzen.
  Vorsatzbeton mit Weißzement und Weißpigment.
   Klebebordsteine liefern und höhen- und fluchtgerecht nach Angaben des 
  AG auf vorhandene Asphaltdeckschicht aufkleben.
     Die Position beinhaltet, die Vorbeschichtung der Steinunterseite, sowie 
    der Asphaltdeckschicht mit 2-Komponenten Kunstharzvorbeschichtung
    Silkal R 51 oder gleichwertig.
 Die noch feuchte Vorbeschichtung ist mit feuergetrocknetem Quarzsand 
      zur Erhöhung der Rauhigkeit abzustreuen. Der 2- Komponenten 
       Methacrylatmörtel von Typ Silikal R 17 od. glw. ist vor Ort anzumischen
       und höhengerecht in einer Stärke von 5 bis 10 mm aufzubringen. Die 
 Steine sind unter Beachtung der Verarbeitungszeit in den 
        feucht/plastischen Mörtel zu versetzen. Die Fugenbreite soll mit ca. 5 mm
  ausgebildet werden.
         Die Verlege-, Versetz-, und Verarbeitungshinweise des Bordstein- und die 
   des Kleber- und Beschichtungsherstellers sind zu beachten und ebenso 

       ...Forts. 03.02.0026. 
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    03.02.0026.  Forts. ...

  Vertragsgrundlage.
 Position einschließlich vorherigem Reinigen der Fahrbahnoberfläche und 
   liefern des Klebers. Die allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung für den
  Klebebordstein wird dem AG vor Beginn der Ausführung übergeben.
 Überschüssiges Material ist in Eigentum den AN zu übernehmen und zu 
  entsorgen.

                03.02.0027.   -- -- -- -- -- -- -- --     11,00 m ............,..   ............,.. 
    Klebebordsteine aus Beton setzen.

  Klebebordsteine aus Beton setzen.
      Bordsteine' = Klebebordsteine als Flachbordstein passend zu FB 20/25 in 
    den Abmessungen 20/12 cm,
            Fase 10/10 cm, nach DIN EN 1340, Steinlängen von 50 und 100 cm 
  Länge liefern und auf Deckschicht aufkleben.
        Radiensteine r bis 2,50 m. EP gilt für sämtliche Radien- Klebebordsteine.
 Klebebordsteine gemäß vorherigem Bestandsaufmass der
  zurückgebauten Inseln setzen.
  Vorsatzbeton mit Weißzement und Weißpigment.
   Klebebordsteine liefern und höhen- und fluchtgerecht nach Angaben des 
  AG auf vorhandene Asphaltdeckschicht aufkleben.
     Die Position beinhaltet, die Vorbeschichtung der Steinunterseite, sowie 
    der Asphaltdeckschicht mit 2-Komponenten Kunstharzvorbeschichtung
    Silkal R 51 oder gleichwertig.
 Die noch feuchte Vorbeschichtung ist mit feuergetrocknetem Quarzsand 
      zur Erhöhung der Rauhigkeit abzustreuen. Der 2- Komponenten 
       Methacrylatmörtel von Typ Silikal R 17 od. glw. ist vor Ort anzumischen
       und höhengerecht in einer Stärke von 5 bis 10 mm aufzubringen. Die 
 Steine sind unter Beachtung der Verarbeitungszeit in den 
        feucht/plastischen Mörtel zu versetzen. Die Fugenbreite soll mit ca. 5 mm
  ausgebildet werden.
         Die Verlege-, Versetz-, und Verarbeitungshinweise des Bordstein- und die 
   des Kleber- und Beschichtungsherstellers sind zu beachten und ebenso 
  Vertragsgrundlage.
 Position einschließlich vorherigem Reinigen der Fahrbahnoberfläche und 
   liefern des Klebers. Die allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung für den
  Klebebordstein wird dem AG vor Beginn der Ausführung übergeben.
 Überschüssiges Material ist in Eigentum den AN zu übernehmen und zu 
  entsorgen.

                 03.02.0028.  23.115/326.30.99   TA   10,00 St ............,..   ............,.. 
   Bordstein trennen

  Bordstein auf Passmaß trennen.
       Flachbordstein aus Beton ca. 30/25 bis 20/25 cm.
      Bordstein 'quer / auf Gehrung trennen'

                 03.02.0029.  23.113/153.99.20.00   TA   8,25 t ............,..   ............,.. 
       Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst

 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
     AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
  in thermoisolierten Transportbehältern.

       ...Forts. 03.02.0029. 
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    03.02.0029.  Forts. ...

    In Verkehrsflächen 'Verkehrsinsel im Handeinbau als Dachprofil. 
      Einbaustärke ca. 9 cm. Erschwernisse durch Schilderpfostenhülsen
    sind im EP enthalten. Einbau auf fertiger Asphaltdeckschicht. 
  Abgerechnet wird nach Lieferscheinen'
    Einbau 'in Verkehrsinseln'
    Bindemittel = 50/70.

                  03.02.0030.  23.113/657.93.13.01   TA   33,00 m2 ............,..   ............,.. 
        Asphaltdecksch. aus MA 5 N herst.

    Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 5 N herstellen.
  Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
    In Verkehrsflächen 'Verkehrsinsel'
       Einbaudicke = 3 cm einschl. eingedrückter Abstreukör-
  nung.
    Bindemittel = 30/45 mit viskositätsveränderndem Zusatz
    bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten Binde-
   mittel 30/45.
     Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70.
  Einbau von Hand.

                     
     Hinweis zur OZ 03.02.0031. 

 Quarzit von Hand aufbringen

                  03.02.0031.  23.113/667.69.00.01   TA   33,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Gussasphaltoberfläche bearbeiten

  Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten.
 Feine Gesteinskörnung auf die noch heiße Oberfläche
  aufbringen.
             Verfahren 'Lieferkörnung 2/5, Abstreumenge 1,5 kg/m2, mit leichter 
  Walze eindrücken'
 Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren
 und nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen nach
  Wahl des AN verwerten.

          Zwischensumme   03.02. ............,..
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     Hinweis zur OZ 03.03.

   Die gesamte vorh. Markierung wird vor Baubeginn vom AN dokumentiert 
   und eingemessen. Die Dokumentation wird dem AG in Form von 
   Aufmassblättern/Einmessskizzen übergeben und dient als Grundlage für 
  die Herstellung der Verkehrsfreigabemarkierung.

    03.03. Demarkierung

                 03.03.0001.  21.131/005.11.21.10.01      4.400,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung entfernen

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,12 m.
    Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Entfernen für Deckenerneuerung.
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

                 03.03.0002.  21.131/005.31.21.10.01      552,667 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung entfernen

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
        Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2
  als Leitlinie.
     Strichbreite = 0,12 m.
    Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Entfernen für Deckenerneuerung.
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

                 03.03.0003.  21.131/005.61.21.10.01      263,333 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung entfernen

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
        Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 2 zu 1
  als Leitlinie.
     Strichbreite = 0,12 m.
    Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Entfernen für Deckenerneuerung.
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
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                 03.03.0004.  21.131/005.21.21.10.01      280,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung entfernen

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehender Strich als Fahrstreifenbegrenzung.
     Strichbreite = 0,12 m.
    Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Entfernen für Deckenerneuerung.
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

                 03.03.0005.  21.131/005.51.21.10.01      27,50 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung entfernen

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
        Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1
  als Leitlinie.
     Strichbreite = 0,12 m.
    Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Entfernen für Deckenerneuerung.
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

                 03.03.0006.  21.131/005.13.21.10.01      50,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung entfernen

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,25 m.
    Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Entfernen für Deckenerneuerung.
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

                 03.03.0007.  21.131/010.25.21.10.01      20,00 m ............,..   ............,.. 
   Sonstige Markierung entfernen

   Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich
    der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
  rechnet wird der entfernte Strich.
  Schrägstrich der Sperrfläche.
     Strichbreite = 0,50 m.
    Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.

       ...Forts. 03.03.0007. 
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    03.03.0007.  Forts. ...

  Auf Asphaltdeckschicht.
  Entfernen für Deckenerneuerung.
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

                  03.03.0008.  21.131/015.21.10.01      12,25 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungszeichen entfernen

    Markierungszeichen entfernen. Abgerechnet wird die ent-
        fernte markierte Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer,
 Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche
  aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.
    Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Entfernen für Deckenerneuerung.
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

          Zwischensumme   03.03. ............,..
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    03.04. Endgültige Markierung

                  03.04.0001.  21.131/110.01      700,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche reinigen

   Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
   nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
          markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
   kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
  dem kleinsten umschließenden Rechteck.
  Reinigung mit Wasserhochdruckverfahren.

                  03.04.0002.  21.131/105      700,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche trocknen

   Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet
      wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe,
   Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die
  Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.

                 03.04.0003.  21.131/505.11.16.30.12      4.400,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,12 m.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
   (Kaltplastikmasse).
    Als Agglomeratmarkierung, regelmäßig angeordnet.
   Verkehrsklasse mindestens P 6.
  Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.

                 03.04.0004.  21.131/505.31.16.30.22      555,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,12 m.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
   (Kaltplastikmasse).
    Als Agglomeratmarkierung, regelmäßig angeordnet.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.
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                 03.04.0005.  21.131/505.61.16.30.22      265,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 2 zu 1 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,12 m.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
   (Kaltplastikmasse).
    Als Agglomeratmarkierung, regelmäßig angeordnet.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.

                 03.04.0006.  21.131/505.21.16.30.22      280,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
     Strichbreite = 0,12 m.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
   (Kaltplastikmasse).
    Als Agglomeratmarkierung, regelmäßig angeordnet.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.

                 03.04.0007.  21.131/505.51.16.30.22      30,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,12 m.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
   (Kaltplastikmasse).
    Als Agglomeratmarkierung, regelmäßig angeordnet.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.
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                 03.04.0008.  21.131/505.13.16.30.22      50,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,25 m.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
   (Kaltplastikmasse).
    Als Agglomeratmarkierung, regelmäßig angeordnet.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.

                 03.04.0009.  21.131/515.31.11.01.02      20,00 m ............,..   ............,.. 
   Sperrflächenmarkierung Typ II herst

  Sperrfläche als Schrägstrichgatter Typ II als endgülti-
    ge Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markier-
  te Strich.
     Strichbreite = 0,50 m.
  Strich mit Vormarkierung.
 Markierungssystem aus einkomponentiger lösemittelarmer
      Farbe (High-Solid).
  Als System mit groben Nachstreumitteln.
   Verkehrsklasse mindestens P 6.
  Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.

                 03.04.0010.  21.131/520.11.21.10.02      2,00 St ............,..   ............,.. 
   Pfeilmarkierung Typ II herstellen

  Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung her-
     stellen.  Verkehrsklasse P 7.
    Markierungszeichen = Pfeil geradeaus.
  Mit Vormarkierung.
     Länge = 5,00 m.
   Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
   (Kaltplastikmasse).
  Als System mit groben Nachstreumitteln.
  Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.

                 03.04.0011.  21.131/520.21.21.10.02      2,00 St ............,..   ............,.. 
   Pfeilmarkierung Typ II herstellen

  Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung her-
     stellen.  Verkehrsklasse P 7.
    Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.
  Mit Vormarkierung.
     Länge = 5,00 m.
   Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar

       ...Forts. 03.04.0011. 
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    03.04.0011.  Forts. ...

   (Kaltplastikmasse).
  Als System mit groben Nachstreumitteln.
  Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.

          Zwischensumme   03.04. ............,..
  

          Zwischensumme   03. ............,..
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    04. Radwegsanierung

    04.00. Baubegleitung Arborist

                04.00.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     8,00 St ............,..   ............,.. 
     Baumfachl. Baumbegleitung Arborist

 Baumfachliche Baubegleitung eines Arboristen für Baustellentermine und 
     weitere Beratung/Einweisung während der Bauausführung bzw. der 
   Baubegleitung im Hinblick, auf wurzelschonende Bauweisen 
       entsprechend ZTV Baum, RAS LP 4 und DIN 18920 im Wurzelbereich 
         bzw. durchwurzelten Raum (ggf. auch unter dem Radweg). Kontrolle der
    Wurzelschnitt- und Versorgungsarbeiten. 
   Unvermeidbare Wurzelabtrennungen über die Richtlinien hinaus, sind 
 abzuwägen und unter Einschätzung der Auswirkung auf die 
  Standsicherheit mit dem AG abzustimmen und zu dokumentieren.
    An- und Abfahrt zur Baustelle sind mit einzurechnen.
    Dauer bis zu 4 Stunden.
      Tagesleistung Absaugen Wurzelbereich 10 Stück/d.

                04.00.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     4,00 St ............,..   ............,.. 
     Baumfachl. Baumbegleitung Arborist

 Baumfachliche Baubegleitung eines Arboristen für Baustellentermine und 
     weitere Beratung/Einweisung während der Bauausführung bzw. der 
   Baubegleitung im Hinblick, auf wurzelschonende Bauweisen 
       entsprechend ZTV Baum, RAS LP 4 und DIN 18920 im Wurzelbereich 
         bzw. durchwurzelten Raum (ggf. auch unter dem Radweg). Kontrolle der
    Wurzelschnitt- und Versorgungsarbeiten. 
   Unvermeidbare Wurzelabtrennungen über die Richtlinien hinaus, sind 
 abzuwägen und unter Einschätzung der Auswirkung auf die 
  Standsicherheit mit dem AG abzustimmen und zu dokumentieren.
    An- und Abfahrt zur Baustelle sind mit einzurechnen.
      Dauer 4  - 8 Stunden.
      Tagesleistung Absaugen Wurzelbereich 10 Stück/d.

                04.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
   Baumfachliche Baubegleitung

 Begleiten aller Bauarbeiten im Hinblick auf die
 Berücksichtigung baumfachlicher Aspekte bei
  den straßenbaulichen Arbeiten. 
 Kontrolle der Absaugarbeiten im Wurzelbereich sowie der notwendigen 
       Schnittmaßnahmen entsprechend ZTV Baum, RAS LP 4 und DIN 18920 
       im Wurzelbereich bzw. durchwurzelten Raum (ggf. auch unter dem 
  Radweg)
 Beraten der örtlichen Bauüberwachung zu erforderlichen
     zusätzlichen Maßnahmen, zum Baumerhalt bzw, Durchführung der 
   Bauweisen, die erst
  während der Bauausführung erkennbar sind.
      Dauer bis zu 4 - 8 Stunden.
      Tagesleistung Absaugen Wurzelbereich 10 Stück/d.
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                04.00.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
   Teilnahme an Projektgesprächen

   Teilnahme an Projektgesprächen inklusive Vor- und Nachbereitung sowie 
    An- und Abfahrt.
    Einschl. Erstellung eines Ergebnisprotokolls.
    Voraussichtliche Gesprächsdauer ca. 3 h
    An- und Abfahrt sind mit einzurechnen.

                04.00.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Dokumentation

 Fachlich qualifizierte Stellungnahme über 
 die geschnittenen Wurzeln und die Auswirkungen auf die weitere 
  Standsicherheit. 
 Schäden durch die Bauarbeiten sind schriftlich zu dokumentieren mit 
  Stationierung des Baumes. 
  Fotodokumentation über die Baubegleitung der Baumaßnahme und ggf. 
    über das Schadbild oder die Schädigung des Baumes bzw. der Bäume.

          Zwischensumme   04.00. ............,..
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    04.01. Bankette

                     
     Hinweis zur OZ 04.01.0001. 

       Abfallschlüsselnummer: 20 02 01

                  04.01.0001.  21.107/606.09.00.30   TA   2.270,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Rasen mähen

  Rasen mähen.
       Mähfläche 'seitliches Bankett (zum Nordkanal)'
  Mähgut nach Wahl des AN verwerten.

                 04.01.0002.  21.136/006.31.91   TA   4.466,00 m ............,..   ............,.. 
         Randber. Fahrb. d.Abschälen säubern

 Randbereich der Fahrbahn durch Abschälen von Boden und
    Vegetationsstücken säubern. Schälgut auf dem angrenzen-
    den Seitenstreifen bzw. dem angrenzenden Bankett la-
  gern.
    Fahrbahndecke = Asphalt.
    Mittlere Breite bis 50 cm.
    Schälgut 'zusammen mit dem Bankettschälgut aufnehmen'
  Abgerechnet wird die Länge der gesäuberten Fahr-
  bahnränder.

                 04.01.0003.  22.112/040.12.10.00.02      3.581,00 m ............,..   ............,.. 
   Bankett schälen

 Bankett einschließlich Vegetationsdecke schälen durch
    abschieben oder abfräsen. Erschwernisse durch Einbau-
  ten werden gesondert vergütet.
    Breite bis 1,00 m.
      Dicke über 5 bis 10 cm.
             Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
  hochliegenden Fahrbahnrand herstellen.
   Schälgut entsorgen. Entsorgen wird gesondert
  vergütet.

                     
     Hinweis zur OZ 04.01.0004. 

 Entsorgung der Vegetationsdecke

                 04.01.0004.  12.102/121.31.10      71,62 t ............,..   ............,.. 
       N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent

   Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
   und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
  AG.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
         Abfall = Bankettschälgut. Abfallschlüsselnummer = 17 05
  04.
  Entsorgung nach Wahl des AN.
  Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
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     Hinweis zur OZ 04.01.0005. 

 Entsorgung der Vegetationsdecke

                 04.01.0005.  12.102/217.41      71,62 t ............,..   ............,.. 
      Gefährl. Abfall aus Baustelle ents.

   Gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und
    entsorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unter-
   lagen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des
  AG führen.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
      Bankettschälgut, das gefährliche Stoffe enthält. Ab-
        fallschlüsselnummer = 17 05 03.
  Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

                     
     Hinweis zur OZ 04.01.0006. 

 Bankettmaterial unterhalb der Vegetationsdecke

                  04.01.0006.  22.112/044.22.01.03      275,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Bankett abtragen

    Bankett abtragen ggf. einschließlich Vegetationsde-
  cke.
 Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert
  vergütet.
      Breite über 0,50 bis 1,00 m.
      Dicke über 15 bis 25 cm.
  Ausbauen ohne Vegetationsdecke.
    Ausbaustoffe entsorgen. Schadstoffbelastung nach Un-
    terlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergütet.

                     
     Hinweis zur OZ 04.01.0007. 

  Bankettmaterial inklusive der Vegetationsdecke im Kronentraufbereich.
    Durch den Einsatz von Zusatzwerkzeugen (Wasserstrahl + 
   Druckluftlanze) ist das Aufsaugen der Böden sicherzustellen

                  04.01.0007.  21.107/012.10.00.93.99   TA   88,50 m3 ............,..   ............,.. 
   Boden im Wurzelbereich aufnehmen

 Boden im Wurzelbereich von Bäumen nach Unterlagen des
      AG aufnehmen. Verletzungen der Wurzeln vermeiden. Un-
 vermeidbare Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt
        durchführen. Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden glatt
  schneiden.
  Boden absaugen.
    Boden 'Bankettmaterial inklusive der Vegetationsdecke'
    Wurzelschnittstelle bei Durchmesser über 2 cm mit Wund-
  behandlungsstoff behandeln.
    Boden 'entsorgen.
   Entsorgung wird gesondert vergütet.'
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     Hinweis zur OZ 04.01.0008. 

     OZ-Positionen zur Entsorgung / Aufbereitung nach 
 Ersatzbaustoffverordnung

                04.01.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --     290,80 t ............,..   ............,.. 
      Bankettfräsgut Ents./Aufb. 

        Bankettfräsgut einer Entsorgung/Aufbereitung zuführen (BM-0).
     Bankettfräsgut, das direkt von der Fräse auf den LKW geladen wird, als 
   unaufbereitetes Bodenmaterial einem Zwischenlager nach §18 
        ErsatzbaustoffV (mit evtl. dort. erforderlicher Aufbereitung = 
            Bodenbehandlung wie sieben, lagern, Vergärung, Bio chem., etc.) nach 
    Wahl des AN, einer Entsorgung durch den Entsorgungsfachbetrieb, 
  zuführen.
    Abfallschlüssel nach Europäischer Abfallverzeichnis- Verordnung AVV Nr. 
          17 05 04 (nicht gef. Abfall).
        Einstufung bzw. Materialwert gemäß ErsatzbaustoffV, Anlage 1, Tabelle 
       3, BM-F0.
 Für die Annahme werden die chemischen Analysen des jeweiligen 
  Straßenabschnitts herangezogen.
  Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG vorlegen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen des Entsorgungsfachbetriebes.

                04.01.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --     72,70 t ............,..   ............,.. 
       Zulage Pos.: zu BM-0

      Zulage Pos.: zu BM-0 
        Bankettfräsgut einer Entsorgung/Aufbereitung zuführen (BM-0*)
    Bankettfräsgut einer Entsorgung/Aufbereitung zuführen.
     Bankettfräsgut, das direkt von der Fräse auf den LKW geladen wird, als 
   unaufbereitetes Bodenmaterial einem Zwischenlager nach §18 
         ErsatzbaustoffV = Entsorgungsfachbetrieb (mit evtl. dort. erforderlicher 
         Aufbereitung = Bodenbehandlung wie sieben, lagern, Vergärung, Bio 
        chem., etc.) nach Wahl des AN, einer Entsorgung durch den 
    Entsorgungsfachbetrieb, zuführen.
    Abfallschlüssel nach Europäischer Abfallverzeichnis- Verordnung AVV Nr. 
          17 05 04 (nicht gef. Abfall).
        Einstufung bzw. Materialwert gemäß ErsatzbaustoffV, Anlage 1, Tabelle 
      3, BM-0*.
 Für die Annahme werden die chemischen Analysen des jeweiligen 
  Straßenabschnitts herangezogen.
  Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG vorlegen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen des Entsorgungsfachbetriebes.

                04.01.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --     72,70 t ............,..   ............,.. 
       Zulage Pos.: zu BM-0

     Zulage Pos.: zu BM-0
         Bankettfräsgut einer Entsorgung/Aufbereitung zuführen (BM-F1) 
    Bankettfräsgut einer Entsorgung/Aufbereitung zuführen.
     Bankettfräsgut, das direkt von der Fräse auf den LKW geladen wird, als 

       ...Forts. 04.01.0010. 
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    04.01.0010.  Forts. ...

   unaufbereitetes Bodenmaterial einem Zwischenlager nach §18 
         ErsatzbaustoffV = Entsorgungsfachbetrieb (mit evtl. dort. erforderlicher 
         Aufbereitung = Bodenbehandlung wie sieben, lagern, Vergärung, Bio 
        chem., etc.) nach Wahl des AN, einer Entsorgung durch den 
    Entsorgungsfachbetrieb, zuführen.
    Abfallschlüssel nach Europäischer Abfallverzeichnis- Verordnung AVV Nr. 
          17 05 04 (nicht gef. Abfall).
        Einstufung bzw. Materialwert gemäß ErsatzbaustoffV, Anlage 1, Tabelle 
       3, BM-F1.
 Für die Annahme werden die chemischen Analysen des jeweiligen 
  Straßenabschnitts herangezogen.
  Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG vorlegen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen des Entsorgungsfachbetriebes.

                04.01.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --     72,70 t ............,..   ............,.. 
       Zulage Pos.: zu BM-0

     Zulage Pos.: zu BM-0
         Bankettfräsgut einer Entsorgung/Aufbereitung zuführen (BM-F2) 
     Bankettfräsgut einer Entsorgung/Aufbereitung zuführen (kleiner oder 
     gleich BM-F3).
     Bankettfräsgut, das direkt von der Fräse auf den LKW geladen wird, als 
   unaufbereitetes Bodenmaterial einem Zwischenlager nach §18 
         ErsatzbaustoffV = Entsorgungsfachbetrieb (mit evtl. dort. erforderlicher 
         Aufbereitung = Bodenbehandlung wie sieben, lagern, Vergärung, Bio 
        chem., etc.) nach Wahl des AN, einer Entsorgung durch den 
    Entsorgungsfachbetrieb, zuführen.
    Abfallschlüssel nach Europäischer Abfallverzeichnis- Verordnung AVV Nr. 
          17 05 04 (nicht gef. Abfall).
        Einstufung bzw. Materialwert gemäß ErsatzbaustoffV, Anlage 1, Tabelle 
       3, BM-F2.
 Für die Annahme werden die chemischen Analysen des jeweiligen 
  Straßenabschnitts herangezogen.
  Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG vorlegen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen des Entsorgungsfachbetriebes.

                04.01.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --     72,70 t ............,..   ............,.. 
       Zulage Pos.: zu BM-0

     Zulage Pos.: zu BM-0
         Bankettfräsgut einer Entsorgung/Aufbereitung zuführen (BM-F3) 
         Bankettfräsgut einer Entsorgung/Aufbereitung zuführen (BM-F3).
     Bankettfräsgut, das direkt von der Fräse auf den LKW geladen wird, als 
   unaufbereitetes Bodenmaterial einem Zwischenlager nach §18 
         ErsatzbaustoffV = Entsorgungsfachbetrieb (mit evtl. dort. erforderlicher 
         Aufbereitung = Bodenbehandlung wie sieben, lagern, Vergärung, Bio 
        chem., etc.) nach Wahl des AN, einer Entsorgung durch den 
    Entsorgungsfachbetrieb, zuführen.
    Abfallschlüssel nach Europäischer Abfallverzeichnis- Verordnung AVV Nr. 
          17 05 04 (nicht gef. Abfall).

       ...Forts. 04.01.0012. 
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    04.01.0012.  Forts. ...

        Einstufung bzw. Materialwert gemäß ErsatzbaustoffV, Anlage 1, Tabelle 
       3, BM-F3.
 Für die Annahme werden die chemischen Analysen des jeweiligen 
  Straßenabschnitts herangezogen.
  Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG vorlegen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen des Entsorgungsfachbetriebes.

                     
     Hinweis zur OZ 04.01.0013. 

   OZ-Positionen zur Entsorgung nach Deponieverordnung

                04.01.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --     290,80 t ............,..   ............,.. 
   Bankettfräsgut entsorgen 

            Bankettfräsgut entsorgen (größer BM-F3) nach DepV, DK 0. 
     Bankettfräsgut, das direkt von der Fräse auf den LKW geladen wird, als 
   unaufbereitetes Bodenmaterial einer Deponie der DK 0 nach Wahl des 
  AN zur Entsorgung zuführen.
    Abfallschlüssel nach Europäischer Abfallverzeichnis- Verordnung AVV Nr. 
             17 05 04 (nicht gef. Abfall) Einstufung bzw. Zuordnungswert gemäß 
        Deponieverordnung Anhang 3, Tabelle 2, DK 0
 Für die Verwertung werden die Deklarationsanalysen des jeweiligen 
  Straßenabschnitts herangezogen.
  Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG vorlegen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Deponie.

                04.01.0014.   -- -- -- -- -- -- -- --     41,543 t ............,..   ............,.. 
       Zulage Pos. Zu DK 0:

     Zulage Pos. Zu DK 0:
           Bankettfräsgut entsorgen (größer BM-F3) nach DepV, DK I. 
     Bankettfräsgut, das direkt von der Fräse auf den LKW geladen wird, als 
 unaufbereitetes Bodenmaterial einer Deponie der DK I nach Wahl des AN 
  zuführen.
    Abfallschlüssel nach Europäischer Abfallverzeichnis- Verordnung AVV Nr. 
             17 05 04 (nicht gef. Abfall) Einstufung bzw. Zuordnungswert gemäß 
       Deponieverordnung Anhang 3, Tabelle 2, DK I
 Für die Entsorgung werden die Deklarationsanalysen des jeweiligen 
  Straßenabschnitts herangezogen.
  Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG vorlegen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Deponie.

                04.01.0015.   -- -- -- -- -- -- -- --     41,543 t ............,..   ............,.. 
       Zulage Pos. Zu DK 0:

     Zulage Pos. Zu DK 0:
         Bankettfräsgut entsorgen (größer BM-F3) nach DepV DK II.
     Bankettfräsgut, das direkt von der Fräse auf den LKW geladen wird, als 
 unaufbereitetes Bodenmaterial einer Deponie der DK II nach Wahl des 
  AN zuführen.

       ...Forts. 04.01.0015. 

          Druckdatum:  20.11.2025   Seite: 43 

     Straßen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

               Projekt: 48-1370-B L390, Willich-Schiefbahn bis Kaarst, Deckenerneuer
                VE: 48-23-0005 L390 Decken- und Radwegsanierung, Abs. 6b und 7
               LV: KN01 L 390, Decken- und Radwegsanierung Abschnitt 6b ..
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    04.01.0015.  Forts. ...

    Abfallschlüssel nach Europäischer Abfallverzeichnis- Verordnung AVV Nr. 
             17 05 04 (nicht gef. Abfall) Einstufung bzw. Zuordnungswert gemäß 
       Deponieverordnung Anhang 3, Tabelle 2, bis DK II
 Für die Entsorgung werden die Deklarationsanalysen des jeweiligen 
  Straßenabschnitts herangezogen.
  Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG vorlegen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Deponie.

                04.01.0016.   -- -- -- -- -- -- -- --     41,543 t ............,..   ............,.. 
       Zulage Pos. Zu DK 0:

     Zulage Pos. Zu DK 0:
         Bankettfräsgut entsorgen (größer BM-F3) nach DepV DK III.
     Bankettfräsgut, das direkt von der Fräse auf den LKW geladen wird, als 
 unaufbereitetes Bodenmaterial einer Deponie der DK III nach Wahl des 
  AN zuführen.
    Abfallschlüssel nach Europäischer Abfallverzeichnis- Verordnung AVV Nr. 
             17 05 04 (nicht gef. Abfall) Einstufung bzw. Zuordnungswert gemäß 
       Deponieverordnung Anhang 3, Tabelle 2, bis DK III
 Für die Entsorgung werden die Deklarationsanalysen des jeweiligen 
  Straßenabschnitts herangezogen.
  Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG vorlegen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Deponie.

                04.01.0017.   -- -- -- -- -- -- -- --     41,543 t ............,..   ............,.. 
       Zulage Pos. Zu DK 0:

     Zulage Pos. Zu DK 0:
           Bankettfräsgut entsorgen (größer BM-F3) nach DepV >DK III. 
     Bankettfräsgut, das direkt von der Fräse auf den LKW geladen wird, als 
 unaufbereitetes Bodenmaterial einer Deponie der DK III nach Wahl des 
  AN zuführen.
    Abfallschlüssel nach Europäischer Abfallverzeichnis- Verordnung AVV Nr. 
             17 05 04 (nicht gef. Abfall) Einstufung bzw. Zuordnungswert gemäß 
       Deponieverordnung Anhang 3, Tabelle 2, >DK III
 Für die Entsorgung werden die Deklarationsanalysen des jeweiligen 
  Straßenabschnitts herangezogen.
  Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG vorlegen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Deponie.

                04.01.0018.   -- -- -- -- -- -- -- --     41,543 t ............,..   ............,.. 
       Zulage Pos. Zu DK 0:

     Zulage Pos. Zu DK 0:
         Bankettfräsgut entsorgen (größer BM-F3) nach DepV DK II. 
     Bankettfräsgut, das direkt von der Fräse auf den LKW geladen wird, als 
 unaufbereitetes Bodenmaterial einer Deponie der DK II nach Wahl des 
  AN zuführen.
    Abfallschlüssel nach Europäischer Abfallverzeichnis- Verordnung AVV Nr. 

       ...Forts. 04.01.0018. 
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             17 05 03* (gef. Abfall) Einstufung bzw. Zuordnungswert gemäß 
       Deponieverordnung Anhang 3, Tabelle 2, DK II
 Für die Entsorgung werden die Deklarationsanalysen des jeweiligen 
  Straßenabschnitts herangezogen.
  Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG vorlegen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Deponie.

                04.01.0019.   -- -- -- -- -- -- -- --     41,543 t ............,..   ............,.. 
       Zulage Pos. Zu DK 0:

     Zulage Pos. Zu DK 0:
         Bankettfräsgut entsorgen (größer BM-F3) nach DepV DK III. 
     Bankettfräsgut, das direkt von der Fräse auf den LKW geladen wird, als 
 unaufbereitetes Bodenmaterial einer Deponie der DK III nach Wahl des 
  AN zuführen.
    Abfallschlüssel nach Europäischer Abfallverzeichnis- Verordnung AVV Nr. 
             17 05 03* (gef. Abfall) Einstufung bzw. Zuordnungswert gemäß 
       Deponieverordnung Anhang 3, Tabelle 2, DK III
 Für die Entsorgung werden die Deklarationsanalysen des jeweiligen 
  Straßenabschnitts herangezogen.
  Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG vorlegen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Deponie.

                04.01.0020.   -- -- -- -- -- -- -- --     41,543 t ............,..   ............,.. 
       Zulage Pos. Zu DK 0:

     Zulage Pos. Zu DK 0:
           Bankettfräsgut entsorgen (größer BM-F3) nach DepV >DK III. 
     Bankettfräsgut, das direkt von der Fräse auf den LKW geladen wird, als 
 unaufbereitetes Bodenmaterial einer Deponie der DK III nach Wahl des 
  AN zuführen.
    Abfallschlüssel nach Europäischer Abfallverzeichnis- Verordnung AVV Nr. 
             17 05 03* (gef. Abfall) Einstufung bzw. Zuordnungswert gemäß 
       Deponieverordnung Anhang 3, Tabelle 2, >DK III
 Für die Entsorgung werden die Deklarationsanalysen des jeweiligen 
  Straßenabschnitts herangezogen.
  Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG vorlegen.
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.
 Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Deponie

                  04.01.0021.  22.112/701.19.11.11   TA   572,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Bankett profilgerecht herstellen

      Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
    schwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßen-
  abläufe werden gesondert vergütet.
  Neben Verkehrsfläche Fahrbahn.
     Baustoff 'Schotterrasen als Gemisch aus grober Gesteinskörnung 2/32, 
       Kategorie C 90/3 und Oberboden, Mischverhältnis 85:15'
  Einbaubreite nach Unterlagen des AG.

       ...Forts. 04.01.0021. 
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    04.01.0021.  Forts. ...

             Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
  hochliegenden Fahrbahnrand.
    Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
   Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
   100 MPa.

                  04.01.0022.  21.107/204.05.13.02.11      2.860,00 m2 ............,..   ............,.. 
    Rasenansaat mit RSM Regio herst.

    Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent-
    mischung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
      Fläche = Böschungen, Trennstreifen und Mulden.
  Feinplanum feinkrümelig lockern.
        Saatgutmenge = 7 g/m2.
        Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 2,
  Westdeutsches Tiefland.
  Standortvariante Grundmischung.
        Roggentrespe 2 g/m2 beimischen.

                  04.01.0023.  21.107/014.11.01      442,50 m2 ............,..   ............,.. 
   Freigelegte Wurzelbereiche abdecken

 Freigelegte Wurzelbereiche während der Bauzeit gegen
  Austrocknen abdecken.
        Wurzelabdeckung = Strohmatte, Jute o.ä.
  Abdeckung während der Bauzeit feucht halten.
 Abdeckung vor dem Verfüllen der Abgrabung aufnehmen und
  nach Wahl des AN verwerten.

                 04.01.0024.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   40,00 St ............,..   ............,.. 
   Wurzelschnitt durchführen

  Wurzelschnitt am Baum unter Berücksichtigung des na-
  türlichen Abschottungsvermögens durchführen.
  Abgerechnet wird nach Stück Baum.
       Wurzeldurchmesser: 2 bis 5 cm.
      Baumstandort 'Bankette / Trennstreifen'
    Aufgrabungslänge bis 5,00 m.
  Schnittstelle mit Wundbehandlungsstoff versehen.
    Verfüllen 'Vulkatree SL'
    Auffüllen 'Vulkatree SL'
 Überschüssigen Boden der Verwertung nach Wahl des AN
  zuführen.

                     
     Hinweis zur OZ 04.01.0025. 

   Nur für nicht vermeidbare Schäden. Schadensbehandlungen an 
   vermeidbaren Schäden werden nicht vergütet. Arbeiten nach Angaben 
  des Arboristen des AG durch einen Fachagrarwirt ausführen.
    Siehe auch Pkt. 2.9 der Baubeschreibung
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                 04.01.0025.  21.107/718.11.11.99.02   TA   20,00 St ............,..   ............,.. 
   Wurzelschaden behandeln

 Wurzelschaden des Baumes unter Berücksichtigung des
    natürlichen Abschottungsvermögens behandeln. Die Scha-
    densbereiche mind. 20 cm über die Verletzung hinaus von
    Hand freilegen. Geschädigte Wurzeln glatt nachschnei-
      den. Gesplittertes Holz vorsichtig entfernen. Abgerech-
  net wird nach Stück Baum.
    Baumstandort = Seitentrennstreifen.
    Aufgrabungslänge bis 5,00 m.
    Aufgrabungstiefe bis 30 cm.
    Schnittstelle über 2 cm Durchmesser mit Wundbehand-
  lungsstoff versehen.
      Verfüllen 'Vulkatree SL, oder gleichwertig '
       Auffüllen 'Vulkatree SL, oder gleichwertig. '
  Überschüssigen Boden nach Wahl des AN verwerten.

          Zwischensumme   04.01. ............,..
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    04.02. Oberbau

                 04.02.0001.  23.113/038.21.03      11,40 m ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung trennen

  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
  im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse,
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

                 04.02.0002.  23.113/038.21.06      2,30 m ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung trennen

  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
  im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse,
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 24 bis 30 cm.

                 04.02.0003.  23.113/038.11.06      55,00 m ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung trennen

  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
 im Anbaubereich längs zur Fahrbahnachse
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 24 bis 30 cm.

                  04.02.0004.  23.113/005.12.30.56.10      4.856,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht.
    Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.
      Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm.
      Fläche = Geh- und Radwege.
    Breite der Fläche über 200 cm.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

                  04.02.0005.  23.113/028.50.20.10.03      4.756,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung aufnehmen

  Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
      Fläche = Geh- und Radwege.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 3 cm bis 6 cm.
    Gesamtaufbruchtiefe bis 10 cm.
  Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

                  04.02.0006.  23.113/028.50.50.30.03      100,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung aufnehmen

  Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
      Fläche = Geh- und Radwege.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 18 cm bis 24 cm.
      Gesamtaufbruchtiefe über 20 bis 30 cm.
  Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
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     Hinweis zur OZ 04.02.0007. 

 Schotter

                 04.02.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --     1.226,16 m3 ............,..   ............,.. 
   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, laden und einem Zwischenlager 
    gemäß §18 Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN zuführen. 
  Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.
  Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.
  Schicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschich-
  ten.
  Dicke nach Unterlagen des AG.
      Fläche = Geh- und Radwege.
  Baustoffgemisch nach Unterlagen des AG.
     Kosten für die Leistungen gemäß Ersatzbaustoffverordnung § 14 bis § 17,
  sowie die Lagerung auf dem Zwischenlager sind einzukalkulieren.
  Die Kosten für die Verwertung werden gesondert vergütet.
            Materialwert nach EBV = BM-F1 / BG-F1.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
  Die Zufuhr zu einem Zwischenlager ist dem AG nachzuweisen.

                     
     Hinweis zur OZ 04.02.0008. 

 Schotter
    Durch den Einsatz von Zusatzwerkzeugen (Wasserstrahl + 
   Druckluftlanze) ist das Aufsaugen der Böden sicherzustellen

                 04.02.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --     261,56 m3 ............,..   ............,.. 
    Schicht ohne Bindemittel im Wurze..

  Schicht ohne Bindemittel im Wurzelbereich von Bäumen aufnehmen, 
   laden und einem Zwischenlager gemäß §18 Ersatzbaustoffverordnung 
    nach Wahl des AN zuführen. Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren.
  Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.
  Boden absaugen.
  Schicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschich-
  ten.
  Dicke nach Unterlagen des AG.
      Fläche = Geh- und Radwege.
  Baustoffgemisch nach Unterlagen des AG.
     Kosten für die Leistungen gemäß Ersatzbaustoffverordnung § 14 bis § 17,
  sowie die Lagerung auf dem Zwischenlager sind einzukalkulieren.
  Die Kosten für die Verwertung werden gesondert vergütet.
            Materialwert nach EBV = BM-F1 / BG-F1.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
  Die Zufuhr zu einem Zwischenlager ist dem AG nachzuweisen.

                     
     Hinweis zur OZ 04.02.0009. 

    Sande gem. Unterlage des AG.
    Zuordnung nach LAGA: Z 1.2
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                 04.02.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --     53,43 m3 ............,..   ............,.. 
   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, laden und einem Zwischenlager 
    gemäß §18 Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN zuführen. 
   Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren. Erschwernisse
  durch Einbauten werden gesondert vergütet.
  Schicht nach Unterlagen des AG.
  Dicke nach Unterlagen des AG.
      Fläche = Geh- und Radwege.
  Baustoffgemisch nach Unterlagen des AG.
  Baustoff nach Unterlagen des AG.
     Kosten für die Leistungen gemäß Ersatzbaustoffverordnung § 14 bis § 17,
  sowie die Lagerung auf dem Zwischenlager sind einzukalkulieren.
  Die Kosten für die Verwertung werden gesondert vergütet.
            Materialwert nach EBV = BM-F1 / BG-F1.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
  Die Zufuhr zu einem Zwischenlager ist dem AG nachzuweisen.

                     
     Hinweis zur OZ 04.02.0010. 

    Sande gem. Unterlage des AG.
    Durch den Einsatz von Zusatzwerkzeugen (Wasserstrahl + 
   Druckluftlanze) ist das Aufsaugen der Böden sicherzustellen

                 04.02.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --     78,65 m3 ............,..   ............,.. 
   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

   Schicht ohne Bindemittel im Wurzelbereich der Bäume aufnehmen, laden 
   und einem Zwischenlager gemäß §18 Ersatzbaustoffverordnung nach 
    Wahl des AN zuführen. Sämtliche Kosten sind einzukalkulieren. 
 Erschwernisse
  durch Einbauten werden gesondert vergütet.
  Boden absaugen.
  Schicht nach Unterlagen des AG.
  Dicke nach Unterlagen des AG.
      Fläche = Geh- und Radwege.
  Baustoffgemisch nach Unterlagen des AG.
  Baustoff nach Unterlagen des AG.
     Kosten für die Leistungen gemäß Ersatzbaustoffverordnung § 14 bis § 17,
  sowie die Lagerung auf dem Zwischenlager sind einzukalkulieren.
  Die Kosten für die Verwertung werden gesondert vergütet.
            Materialwert nach EBV = BM-F1 / BG-F1.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
  Die Zufuhr zu einem Zwischenlager ist dem AG nachzuweisen.

                04.02.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --     762,65 t ............,..   ............,.. 
      Verwertung von BM-F1

       Verwertung von Boden bzw. Fels der Materialklasse BM-F1 aus 
   Zwischenlager nach §18 Ersatzbaustoffverordnung aufnehmen und einer 
  Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
 Nachweis nach Unterlagen des AG führen
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen .
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                04.02.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --     762,65 t ............,..   ............,.. 
      Verwertung von BM-F2

       Verwertung von Boden bzw. Fels der Materialklasse BM-F2 aus 
   Zwischenlager nach §18 Ersatzbaustoffverordnung aufnehmen und einer 
  Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
 Nachweis nach Unterlagen des AG führen
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen .

                04.02.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --     762,65 t ............,..   ............,.. 
      Verwertung von BM-F3

       Verwertung von Boden bzw. Fels der Materialklasse BM-F3 aus 
   Zwischenlager nach §18 Ersatzbaustoffverordnung aufnehmen und einer 
  Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
 Nachweis nach Unterlagen des AG führen
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen .

                04.02.0014.   -- -- -- -- -- -- -- --     762,65 t ............,..   ............,.. 
        Verwertung von >BM-F3

         Verwertung von Boden bzw. Fels der Materialklasse >BM-F3 aus 
   Zwischenlager nach §18 Ersatzbaustoffverordnung aufnehmen und einer 
  Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
 Nachweis nach Unterlagen des AG führen
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen .

                  04.02.0015.  24.106/250.01      7.365,80 m2 ............,..   ............,.. 
   Planum herstellen

  Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
      Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

                 04.02.0016.   -- -- -- -- -- -- -- --     100,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Wurzeln mit Sand abdecken

  Freigelegte Wurzeln mit Sand abdecken. 
    Baustoff = Sand.

                 04.02.0017.   -- -- -- -- -- -- -- --     8.499,00 m2 ............,..   ............,.. 
     Trenn- und Filtervliesstoff

       Trenn- und Filtervliesstoff BasetracR Nonwoven BS 20 K 4 oder 
  gleichwertiger Art liefern und nach Angaben des Herstellers einbauen.
  Produkteigenschaften:
   Vliesstoff nach „Merkblatt uber die Anwendung von Geokunststoffen im 
  Erdbau des Strasenbaus"
     M Geok E Ausgabe 2016, Tabelle 2
           - Flächenbezogene Masse (DIN EN 9864): 250 g/m²
        - Stempeldurchdruckkraft (DIN EN ISO 12236): 3.600 N
      - Geotextilrobustheitsklasse (GRK): 4
           - Charakteristische Öffnungsweite O90(DIN EN ISO 12956): ~80 μm
      - Rohstoff: 100 % PP
       - Standardrollenmaße: 5,00 x 100 m
 Das Produkt ist gemas Merkblatt an den Stößen mit einer Uberlappung 
      von mind. 50 cm einzubauen. Überlappungsverluste sind in den 
  Einheitspreis einzurechnen. 

       ...Forts. 04.02.0017. 
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    04.02.0017.  Forts. ...

  Abgerechnet wird die abgedeckte Flache.
       Das IVG - Produktzertifikat ist dem Angebot beizufugen. Eigen- und 
    Fremduberwachung gemäß DIN 18200 soll nachgewiesen werden. 
   Jede Rolle ist nach DIN ISO 10320 mit mindestens einem Rollenetikett zu 
  kennzeichnen.

                     
     Hinweis zur OZ 04.02.0018. 

         Abs.6, Stat. 1+010 bis 1+800

                 04.02.0018.   -- -- -- -- -- -- -- --     2.054,00 m2 ............,..   ............,.. 
     Waben 20cm

 Tragschicht mit einem Wabensystem aus vollflächig 
  wasserdurchlässigem Geotextil herstellen.
  Wabensystem TERRAM Geozellen oder gleichwertig.
     Wabenhöhe: 20 cm.
       Waben aufspannen, mit Schnurnägeln o.ä. fixieren und mit einem 
    natürlichen Mineralgemisch der Körnung 0/32 befüllen und verdichten.
    Wabenhöhe 5 cm überfüllen.
        STS gemäß TL SoB-StB 20 liefern, einbauen und verdichten.
  Befüllte Waben sind sofort befahrbar.
 Verdichtung des eingefüllten Materials ausschließlich mittels einer 
      Rüttelplatte (>95% Proctordichte).
 In Längstrichtung sind die einzelnen Wabenelemente aneinander zu 
  stoßen.

                     
     Hinweis zur OZ 04.02.0019. 

         Abs.7, Stat. 0+140 bis 1+000

                 04.02.0019.   -- -- -- -- -- -- -- --     2.236,00 m2 ............,..   ............,.. 
     Waben 15cm

 Tragschicht mit einem Wabensystem aus vollflächig 
  wasserdurchlässigem Geotextil herstellen.
  Wabensystem TERRAM Geozellen oder gleichwertig.
     Wabenhöhe: 15 cm.
       Waben aufspannen, mit Schnurnägeln o.ä. fixieren und mit einem 
    natürlichen Mineralgemisch der Körnung 0/32 befüllen und verdichten.
    Wabenhöhe 5 cm überfüllen.
        STS gemäß TL SoB-StB 20 liefern, einbauen und verdichten.
  Befüllte Waben sind sofort befahrbar.
 Verdichtung des eingefüllten Materials ausschließlich mittels einer 
      Rüttelplatte (>95% Proctordichte).
 In Längstrichtung sind die einzelnen Wabenelemente aneinander zu 
  stoßen.

                     
     Hinweis zur OZ 04.02.0020. 

         Abs.7, Stat. 1+000 bis 2+220
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                 04.02.0020.   -- -- -- -- -- -- -- --     3.075,80 m2 ............,..   ............,.. 
     Waben 10cm

 Tragschicht mit einem Wabensystem aus vollflächig 
  wasserdurchlässigem Geotextil herstellen.
  Wabensystem TERRAM Geozellen oder gleichwertig.
     Wabenhöhe: 10 cm.
       Waben aufspannen, mit Schnurnägeln o.ä. fixieren und mit einem 
    natürlichen Mineralgemisch der Körnung 0/32 befüllen und verdichten.
    Wabenhöhe 5 cm überfüllen.
        STS gemäß TL SoB-StB 20 liefern, einbauen und verdichten.
  Befüllte Waben sind sofort befahrbar.
 Verdichtung des eingefüllten Materials ausschließlich mittels einer 
      Rüttelplatte (>95% Proctordichte).
 In Längstrichtung sind die einzelnen Wabenelemente aneinander zu 
  stoßen.

                04.02.0021.   -- -- -- -- -- -- -- --     40,00 St ............,..   ............,.. 
   Waben an Wurzeln zuschneiden

 Waben im Bereich von hochliegenden Wurzeln nach Abstimmung mit 
  dem AG zuschneiden.

                  04.02.0022.  23.113/418.99.99.09.09   TA   6.500,00 m2 ............,..   ............,.. 
        Asphaltdecksch. aus SMA 8 S herst.

    Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 8 S her-
   stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
  thermoisolierten Transportbehältern.
      In Verkehrsflächen 'Geh- und Radweg'
     Einbau '6 cm'
     Bindemittel 'Resultierend PmB 25/45 VL oder
       Resultierend 25/55-55 A + Zusatz (Zusatz nur entsprechend 
       "Erfahrungssammlung TA der BASt" oder "Pilotproduktliste TA der BASt") 
 oder
    Resultierend 25/55-55 A durch die Schaumbitumentechnologie '
     Grobe Gesteinskörnung 'mindestens Kategorie C 90/1'
       Fremdfüller 'Kalksteinfüller (Kategorie CC70)
  Diabasfüller nur zusammen mit groben Gesteinskörnungen aus Diabas'
    Einbau 'mit Beschicker.
   Straßenfertiger mit Absaugeinrichtung.'

                 04.02.0023.  23.113/912.21.99.10.01   TA   20,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
  Querfuge.
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalttiefe '60 mm'
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  mittel.
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                  04.02.0024.  23.113/952.30.90   TA   6.500,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 1/3.
        Abstreumenge '1,5 kg/m2'

                 04.02.0025.  23.113/922.03.02      2.833,00 m ............,..   ............,.. 
   Randabdichtung herstellen

  Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalt-
  schichten abdichten.
  Abdichtung mit heiß zu verarbeitender bitumenhalti-
  ger Masse zur Randabdichtung.
   Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung über 5 bis
   10 cm.

          Zwischensumme   04.02. ............,..
  

          Druckdatum:  20.11.2025   Seite: 54 

     Straßen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

               Projekt: 48-1370-B L390, Willich-Schiefbahn bis Kaarst, Deckenerneuer
                VE: 48-23-0005 L390 Decken- und Radwegsanierung, Abs. 6b und 7
               LV: KN01 L 390, Decken- und Radwegsanierung Abschnitt 6b ..
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

    04.03. Markierung

                     
     Hinweis zur OZ 04.03.0001. 

       Längsmarkierung der Nordkanalroute (Fietsallee) auf dem Radweg (RAL 
  6027)

                 04.03.0001.  21.131/005.12.21.10.01      2.170,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung entfernen

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
    Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Entfernen für Deckenerneuerung.
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

                     
     Hinweis zur OZ 04.03.0002. 

       Quermarkierung der Nordkanalroute (Fietsallee) auf dem Radweg (RAL 
       6027), L = 0,90 m

                 04.03.0002.  21.131/010.12.21.10.01      72,00 m ............,..   ............,.. 
   Sonstige Markierung entfernen

   Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich
    der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
  rechnet wird der entfernte Strich.
  Quermarkierung.
     Strichbreite = 0,15 m.
    Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Entfernen für Deckenerneuerung.
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

                     
     Hinweis zur OZ 04.03.0003. 

       Quermarkierung der Nordkanalroute (Fietsallee) auf dem Radweg (RAL 
       6027), L = 1,20 m

                 04.03.0003.  21.131/010.14.21.10.01      24,00 m ............,..   ............,.. 
   Sonstige Markierung entfernen

   Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich
    der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
  rechnet wird der entfernte Strich.
  Quermarkierung.
     Strichbreite = 0,30 m.
    Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markie-

       ...Forts. 04.03.0003. 
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  rungsstoff.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Entfernen für Deckenerneuerung.
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

                     
     Hinweis zur OZ 04.03.0004. 

     Radwegmarkierung, weiß, straßenseitig

                 04.03.0004.  21.131/505.11.14.10.12      2.870,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,12 m.
  Strich mit Vormarkierung.
      Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
  spritzplastik).
  Als System mit groben Nachstreumitteln.
   Verkehrsklasse mindestens P 6.
  Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.

                     
     Hinweis zur OZ 04.03.0005. 

       Längsmarkierung der Nordkanalroute (Fietsallee) auf dem Radweg (RAL 
   6027) auf der Seite des Nordkanals

                 04.03.0005.  21.131/505.12.14.10.12      2.870,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
  Strich mit Vormarkierung.
      Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
  spritzplastik).
  Als System mit groben Nachstreumitteln.
   Verkehrsklasse mindestens P 6.
  Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.

                     
     Hinweis zur OZ 04.03.0006. 

       Quermarkierung der Nordkanalroute (Fietsallee) auf dem Radweg (RAL 
       6027), L = 0,90 m
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                04.03.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     72,00 m ............,..   ............,.. 
   Quermarkierung Typ II herstellen

  Quermarkierung Typ II als endgültige Markierung her-
       stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
  kierte Strich.
    Strichbreite = 0,15 m
  Strich mit Vormarkierung.
  Als System mit groben Nachstreumitteln.
  Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.

                     
     Hinweis zur OZ 04.03.0007. 

       Quermarkierung der Nordkanalroute (Fietsallee) auf dem Radweg (RAL 
       6027), L = 1,20 m

                04.03.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --     24,00 m ............,..   ............,.. 
   Quermarkierung Typ II herstellen

  Quermarkierung Typ II als endgültige Markierung her-
       stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
  kierte Strich.
    Strichbreite = 0,30 m
  Strich mit Vormarkierung.
  Als System mit groben Nachstreumitteln.
  Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.

          Zwischensumme   04.03. ............,..
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    04.04. Dokumentation

                04.04.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Dokumentation

  Dokumentation über die hergestellte Tragschicht mit dem Geotextil-
  Wabensystem.
   Es ist mit genauen Stationsangaben zu dokumentieren, wo welche 
  Wabenstärke eingebaut wurde.
   Im Laufe von 4 Jahren nach Verkehrsfreigabe ist jährlich der Zustand der 
     Asphaltdecke auf dem Radweg zu kontrollieren. Ggf. aufgetretene 
   Wölbungen oder Risse sind stationsgenau zu dokumentieren. Die 
      Schäden sind durch Protokolle, Lichtbilder usw. festzuhalten.
 Die Ergebnisse der jährlichen Kontrollgänge sind dem AG jeweils 
  unmittelbat nach der Anfertigung zu übergeben.

          Zwischensumme   04.04. ............,..
  

          Zwischensumme   04. ............,..
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    05. Bushaltestellen

       05.00. Bresserhof (Fahrtrichtung Kaarst)

                  05.00.0001.  24.106/250.01      41,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Planum herstellen

  Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
      Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

                  05.00.0002.  22.112/319.99.90.40   TA   41,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Schottertragschicht herstellen

   Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
    In Verkehrsflächen 'unter Betonfertigteil'
     Baustoffgemisch '0/45 aus natürlicher Gesteinskörnung'
   Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'gemäß 
   ErsatzbaustoffV.'
     Einbaudicke = 30 cm.

                05.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
    Bushaltestelle mit Betonfertigtei..

    Bushaltestelle mit Betonfertigteilen herstellen, liefern und einbauen. 
    Betonfertigteilelemente System Pebüso-Monodur oder gleichwertiger Art.  
   Fertigteil aus frost- und tausalzwiderstandfähigem Stahlbeton mit modular 
   eingesetzten Betonelementen. Oberfläche bestehend aus 
     Pflasterplattenoptik 30 x 30 cm mit Scheinfugen sowie taktilen 
     Bodenindikatoren mit 6 trapezförmigen Rippen oder mit 32 versetzten 
     Tastnoppen. Taktiler 30 cm breiter Streifen zur Bordsteinvorderkante aus 
      Weißbeton mit Rautenstruktur. Höhe der Elemente 28 cm.

     Breite der Aufstellfläche der Haltestelle: 150 cm.
     Länge der Aufstellfläche der Haltestelle: 18 m.
       Übergangsfertigteil: 2 x Nullabsenkung BL 300 cm.
     Gesamtlänge: 24 m.
  Glattes Anlaufprofil lichtgrau: 
      ausgerundet 75° mit 18 cm Einstiegshöhe.
  Einstiegsfeld: 
      90 x 90 cm genoppt gemäß Leitfaden Strassen.NRW mit angrenzendem 
  Leitstreifen.
    Farbe der Bodenindikatoren: Weißbeton.
   Farbe der Begleitstreifen: anthrazit oder grau

     Die Fertigteile sind auf einen setzungsfreien Untergrund (Splittbettung) im 
  verdichteten Zustand zu versetzen.
 Die Verfugung der Fertigteilelemente erfolgt mit einer wetterfesten 
  Vergussmasse oder Bitumen.

          Zwischensumme   05.00. ............,..
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       05.01. Bresserhof (Fahrtrichtung Willich)

                 05.01.0001.  23.113/038.11.03      100,00 m ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung trennen

  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
 im Anbaubereich längs zur Fahrbahnachse
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

                  05.01.0002.  23.113/028.31.32.30.03      125,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphaltbefestigung aufnehmen

  Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
    Fläche = Randstreifen.
    Einschließlich Unterlage = Schicht ohne Bindemittel.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 6 cm bis 12 cm.
      Dicke der gebundenen Befestigung über 10 bis 20 cm.
      Gesamtaufbruchtiefe über 20 bis 30 cm.
  Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

                 05.01.0003.  23.115/046.39.21.29.00   TA   45,00 m ............,..   ............,.. 
      Streifen/Rinne aus Naturstein aufn.

   Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch
  der Tragschicht wird gesondert vergütet.
     Dicke ca. 12 cm,
       Breite des Streifens/der Rinne '50 cm'
  Pflasterstein aus Basalt.
  Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
  genmörtel.
          Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
  aufbrechen.
       Aufbruchgut 'aufnehmen, laden und einem Zwischenlager gemäß §18 
   Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN zuführen. Sämtliche Kosten 
     wie Leistungen gemäß Ersatzbaustoffverordnung § 14 bis § 17,
  sowie die Lagerung auf dem Zwischenlager sind einzukalkulieren.
  Die Kosten für die Verwertung werden gesondert vergütet.
            Materialwert nach EBV = BM-F3 / BG-F3.
   Die Zufuhr zu einem Zwischenlager ist dem AG nachzuweisen.'

                     
     Hinweis zur OZ 05.01.0004. 

 Unbefestigte Fläche östlich des Parkplatzes
   "Peking Garden"

                  05.01.0004.  22.112/009.29.99.91   TA   92,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
  durch Einbauten werden gesondert vergütet.
  Schicht aus Baustoffgemisch für Frostschutzschichten.
       Dicke '30cm bis 40cm'
    Fläche 'Fläche neben Fahrbahn'
       Baustoffgemisch 'Oberboden, RC-Material und anderen 

       ...Forts. 05.01.0004. 
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  Beimengungen'
       Baustoff 'aufnehmen, laden und einem Zwischenlager gemäß §18 
   Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN zuführen. Sämtliche Kosten 
     wie Leistungen gemäß Ersatzbaustoffverordnung § 14 bis § 17,
  sowie die Lagerung auf dem Zwischenlager sind einzukalkulieren.
  Die Kosten für die Verwertung werden gesondert vergütet.
            Materialwert nach EBV = BM-F3 / BG-F3.
   Die Zufuhr zu einem Zwischenlager ist dem AG nachzuweisen.'
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

                05.01.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     184,00 t ............,..   ............,.. 
      Verwertung von BM-F3

 Verwertung von Frostschutzmaterial mit Beimengungen von Oberboden 
         und RC-Material der Materialklasse BM-F3 aus Zwischenlager nach §18 
 Ersatzbaustoffverordnung aufnehmen und einer Verwertung nach Wahl 
  des AN zuführen.
 Nachweis nach Unterlagen des AG führen
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

                05.01.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
   Schacht freilegen

  Schacht freilegen. 
  Schacht entsprechend nachfolgender Position.

                 05.01.0007.  24.110/404.41.20.01      1,00 St ............,..   ............,.. 
   Schacht ausbauen

  Freigelegten Schacht einschließlich Abdeckung vollstän-
   dig ausbauen. Aufbruch von Straßenbefestigungen und das
  Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet.
       Rechteckiger Schacht, lichter QU bis 1,00 m2.
  Schacht aus Betonfertigteilen.
      Ausbautiefe ab OK Abdeckung über 1,25 bis 2,00 m.
  Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

                     
     Hinweis zur OZ 05.01.0008. 

     Reifen, Kunststoff, Holz und weiterer Siedlungsabfall

                 05.01.0008.  12.102/005.21      2,00 t ............,..   ............,.. 
              N.gef. Siedl.abfall aufn.u.entsorg.

 Nicht gefährlichen Siedlungsabfall nach Unterlagen des
    AG aufnehmen und trennen, fördern und einem Entsor-
  gungsträger nach Unterlagen des AG übergeben.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
  Abfall von Vegetationsflächen.
  Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
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                  05.01.0009.  24.106/250.01      60,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Planum herstellen

  Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
      Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

                  05.01.0010.  22.112/319.99.90.40   TA   60,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Schottertragschicht herstellen

   Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
    In Verkehrsflächen 'unter Betonfertigteil Bushaltestelle'
     Baustoffgemisch '0/45 aus natürlicher Gesteinskörnung'
   Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'gemäß 
   ErsatzbaustoffV.'
     Einbaudicke = 30 cm.

                05.01.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
    Bushaltestelle mit Betonfertigtei..

    Bushaltestelle mit Betonfertigteilen herstellen, liefern und einbauen. 
    Betonfertigteilelemente System Pebüso-Monodur oder gleichwertiger Art.  
   Fertigteil aus frost- und tausalzwiderstandfähigem Stahlbeton mit modular 
   eingesetzten Betonelementen. Oberfläche bestehend aus 
     Pflasterplattenoptik 30 x 30 cm mit Scheinfugen sowie taktilen 
     Bodenindikatoren mit 6 trapezförmigen Rippen oder mit 32 versetzten 
     Tastnoppen. Taktiler 30 cm breiter Streifen zur Bordsteinvorderkante aus 
      Weißbeton mit Rautenstruktur. Höhe der Elemente 28 cm.

     Breite der Aufstellfläche der Haltestelle: 210 cm.
     Länge der Aufstellfläche der Haltestelle: 18 m.
      Übergangsfertigteil: Nullabsenkung BL 300 cm am westlichen Ende.
     Gesamtlänge: 21 m.
  Glattes Anlaufprofil lichtgrau: 
      ausgerundet 75° mit 18 cm Einstiegshöhe.
  Einstiegsfeld: 
      90 x 90 cm genoppt gemäß Leitfaden Strassen.NRW mit angrenzendem 
  Leitstreifen.
    Farbe der Bodenindikatoren: Weißbeton.
   Farbe der Begleitstreifen: anthrazit oder grau

     Die Fertigteile sind auf einen setzungsfreien Untergrund (Splittbettung) im 
  verdichteten Zustand zu versetzen.
 Die Verfugung der Fertigteilelemente erfolgt mit einer wetterfesten 
  Vergussmasse oder Bitumen.

                 05.01.0012.  23.115/311.03.00.01.09   TA   10,00 m ............,..   ............,.. 
   Bordstein aus Beton setzen

   Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
     mind. 15 cm.
        Bordstein = HB 15 x 30 cm.
  Gerader Stein.
     Fundamentbeton 'C 12/15'
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                 05.01.0013.  23.115/311.03.00.06.09   TA   4,00 m ............,..   ............,.. 
   Bordstein aus Beton setzen

   Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
     mind. 15 cm.
        Bordstein = HB 15 x 30 cm.
    Übergangsstein/Absenkungsstein.
     Fundamentbeton 'C 12/15'

                 05.01.0014.  23.115/326.10.01      2,00 St ............,..   ............,.. 
   Bordstein trennen

  Bordstein auf Passmaß trennen.
       Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm.
  Bordstein quer trennen.

                 05.01.0015.  21.121/313.99.91.00.40   TA   23,10 m ............,..   ............,.. 
   Stahlgeländer einbauen

  Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG ein-
  bauen.
 Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
    Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
    Geländer 'an Bushaltestelle'
      Material 'Stahl, Oberflächenbehandlung feuerverzinkt'
      Höhe des Geländers 'Höhe über Oberkante Bushaltestelle 90 cm, 
     Einbindetiefe im Erdreich min. 60 cm'
  Ausbildung als Holmgeländer mit einem Zwischenholm.
  Verankerung durch Einbetonieren des Pfostens.

                 05.01.0016.  23.115/441.99.10   TA   50,00 m ............,..   ............,.. 
    Rinne aus Betonformsteinen herst.

  Rinne aus Betonformsteinen herstellen.
            Formstein 'Muldenstein, Breite 50 cm, Länge 50 cm'
     Fundament und Rückenstütze 'C 12/15'
   Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
      Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
      Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
      MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
        Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
        mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
      Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
            E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

                  05.01.0017.  23.113/244.43.92.90.99   TA   50,00 m2 ............,..   ............,.. 
       Asphaltbindersch.AC 16 B S SG herst

   Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S SG
   nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des
 Asphaltmischguts in thermoisolierten
  Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
     Einbaudicke = 6 cm.
     Bindemittel 'Resultierend PmB 10/25 VL oder
       Resultierend 10/40-65 A + Zusatz (Zusatz nur entsprechend 

       ...Forts. 05.01.0017. 
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       "Erfahrungssammlung TA der BASt" oder "Pilotproduktliste TA der BASt") 
 oder
    Resultierend 10/40-65 A durch die Schaumbitumentechnologie '
     Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 95/1.
        Fremdfüller 'Kalksteinfüller! (Kategorie CC70) Diabasfüller nur zusammen 
   mit groben Gesteinskörnungen aus Diabas!'
    Einbau 'mit Beschicker.
  Straßenfertiger mit Absaugeinrichtung.
      Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140°C.'

                  05.01.0018.  23.113/063.11.11.23      50,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.
      Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
  Mit Rampenspritzgerät.
         Bindemittel = C60BP4-S.
        Bindemittelmenge = 250 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

                  05.01.0019.  23.113/318.21.90.09.09   TA   50,00 m2 ............,..   ............,.. 
       Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst

  Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
     schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des
 Asphaltmischguts in thermoisolierten
  Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
     Einbaudicke = 4 cm.
     Bindemittel 'Resultierend PmB 25/45 VL oder
       Resultierend 25/55-55 A + Zusatz (Zusatz nur entsprechend 
       "Erfahrungssammlung TA der BASt" oder "Pilotproduktliste TA der BASt") 
 oder
    Resultierend 25/55-55 A durch die Schaumbitumentechnologie'
       Fremdfüller 'Kalksteinfüller! (Kategorie CC70)
   Diabasfüller nur zusammen mit groben Gesteinskörnungen aus Diabas!'
    Einbau 'mit Beschicker.
  Straßenfertiger mit Absaugeinrichtung.
      Zieltemperatur an der Einbaubohle max. 140°C.'

                 05.01.0020.  24.106/503.21.00      70,00 m ............,..   ............,.. 
   Muldenprofil wiederherstellen

  Mulde ausräumen und profilgerecht wiederherstellen.
         Mittlere Aushubmenge über 0,10 bis 0,25 m3/m.
  Räumgut seitlich einebnen.

                  05.01.0021.  24.106/160.92.41   TA   78,351 m3 ............,..   ............,.. 
   Oberboden liefern und andecken

  Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
       ...Forts. 05.01.0021. 
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    Andeckung 'auf Seitenstreifen und in Mulden'
    Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
      Dicke der Andeckung über 25 bis 50 cm.
  Abrechnung nach Auftragsprofilen.

                  05.01.0022.  22.112/701.19.11.11   TA   22,50 m3 ............,..   ............,.. 
   Bankett profilgerecht herstellen

      Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
    schwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßen-
  abläufe werden gesondert vergütet.
  Neben Verkehrsfläche Fahrbahn.
     Baustoff 'Schotterrasen als Gemisch aus grober Gesteinskörnung 2/32, 
       Kategorie C 90/3 und Oberboden, Mischverhältnis 85:15'
  Einbaubreite nach Unterlagen des AG.
             Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
  hochliegenden Fahrbahnrand.
    Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
   Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
   100 MPa.

                  05.01.0023.  21.107/204.09.13.02.11   TA   336,17 m2 ............,..   ............,.. 
    Rasenansaat mit RSM Regio herst.

    Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent-
    mischung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
    Fläche 'Seitenstreifen und Mulden'
  Feinplanum feinkrümelig lockern.
        Saatgutmenge = 7 g/m2.
        Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 2,
  Westdeutsches Tiefland.
  Standortvariante Grundmischung.
        Roggentrespe 2 g/m2 beimischen.

                 05.01.0024.  21.129/203.12.10.10      50,00 m ............,..   ............,.. 
   SE herstellen

     Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher
   systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet
  wird die Baulänge.
    SE = Einfache Schutzplanke.
  Holm Profil B.
       Pfosten Sigma 100, Länge 1900 mm.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                05.01.0025.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
      Kopfstück an Schutzeinrichtung(SE)

      Kopfstück an Schutzeinrichtung(SE) herstellen.
    SE = einfache Schutzplanke.
 Holm Profil B
  Anschluss rechts und links.
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                 05.01.0026.  21.129/403.70.00.10.00      2,00 St ............,..   ............,.. 
   Leitpfosten aufstellen

        Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (PE-HD) aufstel-
  len.
      Aufsatzleitpfosten, Länge 0,55 m.
      Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 1.

          Zwischensumme   05.01. ............,..
  

          Zwischensumme   05. ............,..
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    06. Straßenausstattung

                     
     Hinweis zur OZ 06.00.

     Die gesamte vorh. StVO-Beschilderung wird vor Baubeginn vom AN 
   dokumentiert und eingemessen. Die Dokumentation wird dem AG in Form 
   von Aufmassblättern/Einmessskizzen übergeben und dient als Grundlage 
  für die Herstellung der Beschilderung.

    06.00. Verkehrszeichen

                 06.00.0001.  21.930/001.10.13      39,00 ST ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild abbauen

  Verkehrsschild von der Aufstellvorrichtung abbauen,
  einschließlich Abbau des Befestigungsmaterials.
     Schildgröße bis 1,2 m2.
  Schild neben der Fahrbahn.
  Abgebaute Stoffe in Eigentum des AN übernehmen und ei-
  ner Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

                 06.00.0002.  21.930/001.10.19   TA   1,00 ST ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild abbauen

  Verkehrsschild von der Aufstellvorrichtung abbauen,
  einschließlich Abbau des Befestigungsmaterials.
     Schildgröße bis 1,2 m2.
  Schild neben der Fahrbahn.
      Abgebaute Stoffe ': Schild und Befestigungsteile laden, innerhalb der 
     Baustelle fördern, abladen, säubern und im Baustelleneinrichtungsbereich 
   des AN lagern.'

                 06.00.0003.  21.930/001.20.19   TA   1,00 ST ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild abbauen

  Verkehrsschild von der Aufstellvorrichtung abbauen,
  einschließlich Abbau des Befestigungsmaterials.
         Schildgröße über 1,2 m2 bis 6,0 m2.
  Schild neben der Fahrbahn.
      Abgebaute Stoffe ': Schild und Befestigungsteile laden, innerhalb der 
     Baustelle fördern, abladen, säubern und im Baustelleneinrichtungsbereich 
   des AN lagern.'

                 06.00.0004.  21.930/002.01.10.10.03      4,00 St ............,..   ............,.. 
   Aufstellvorrichtung abbauen

      Aufstellvorrichtung abbauen, ggf. mit Fundament entfer-
  nen und Fundamentgrube verfüllen und verdichten.
      Rohrpfosten, Durchmesser bis 76,1 mm.
    Länge der Aufstellvorrichtung bis 3000 mm.
   Fundament entfernen, in Eigentum des AN übernehmen und
  einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
  Abgebaute Stoffe in Eigentum des AN übernehmen und ei-
  ner Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
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                 06.00.0005.  21.930/002.01.20.10.03      16,00 St ............,..   ............,.. 
   Aufstellvorrichtung abbauen

      Aufstellvorrichtung abbauen, ggf. mit Fundament entfer-
  nen und Fundamentgrube verfüllen und verdichten.
      Rohrpfosten, Durchmesser bis 76,1 mm.
      Länge der Aufstellvorrichtung über 3000 mm bis 4000 mm.
   Fundament entfernen, in Eigentum des AN übernehmen und
  einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
  Abgebaute Stoffe in Eigentum des AN übernehmen und ei-
  ner Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

                 06.00.0006.  21.930/002.01.30.40.03      4,00 St ............,..   ............,.. 
   Aufstellvorrichtung abbauen

      Aufstellvorrichtung abbauen, ggf. mit Fundament entfer-
  nen und Fundamentgrube verfüllen und verdichten.
      Rohrpfosten, Durchmesser bis 76,1 mm.
      Länge der Aufstellvorrichtung über 4000 mm bis 5000 mm.
   Korrosionsbeständigen Einschlag-Bodendübel aus Stahl
           (Pfosten-Fundament) ausbauen. (Hinweis: spezielles De-
  montagewerkzeug zum Herausziehen des Einschlag-
  Bodendübels erforderlich.)
  Abgebaute Stoffe in Eigentum des AN übernehmen und ei-
  ner Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

                     
     Hinweis zur OZ 06.00.0007. 

                             VZ 209-30 (1 St.), VZ 240 (1 St.), VZ 274-57 (7 St.), VZ 280 (2 St.), VZ 
            283-10 (1 St.), VZ 283-30 (6 St.)

                 06.00.0007.  21.130/101.01.21.23.32      18,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild anbringen

  Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
    Schild = Ronde.
   Größe 2.
  Einseitig.
   Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
    Schild = profilverstärkt.
     Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung
     aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
   Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
    ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

                     
     Hinweis zur OZ 06.00.0008. 

             VZ 131 (1 St.), VZ 142-10 (2 St.)

                 06.00.0008.  21.130/101.02.21.23.32      3,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild anbringen

  Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
    Schild = Dreieck.
   Größe 2.

       ...Forts. 06.00.0008. 
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  Einseitig.
   Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
    Schild = profilverstärkt.
     Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung
     aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
   Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
    ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

                     
     Hinweis zur OZ 06.00.0009. 

             VZ 306 (1 St.), VZ 316 (1 St.)

                 06.00.0009.  21.130/101.03.21.23.32      2,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild anbringen

  Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
    Schild = Quadrat.
   Größe 2.
  Einseitig.
   Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
    Schild = profilverstärkt.
     Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung
     aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
   Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
    ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

                 06.00.0010.  21.130/101.43.21.23.31      4,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild anbringen

  Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
            Schild = Zeichen 625-10, 625-20, 500 x 500 mm.
   Größe 2.
  Einseitig.
   Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
    Schild = profilverstärkt.
     Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung
     aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
   Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
    unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.

                     
     Hinweis zur OZ 06.00.0011. 

             VZ 1000-11 (1 St.), VZ 1060-31 (7 St.)

                 06.00.0011.  21.130/101.50.21.23.32      8,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild anbringen

  Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
     Schild = Zusatzzeichen Höhe 1.
   Größe 2.
  Einseitig.
   Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
    Schild = profilverstärkt.

       ...Forts. 06.00.0011. 

          Druckdatum:  20.11.2025   Seite: 69 

     Straßen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

               Projekt: 48-1370-B L390, Willich-Schiefbahn bis Kaarst, Deckenerneuer
                VE: 48-23-0005 L390 Decken- und Radwegsanierung, Abs. 6b und 7
               LV: KN01 L 390, Decken- und Radwegsanierung Abschnitt 6b ..
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    06.00.0011.  Forts. ...

     Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung
     aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
   Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
    ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

                 06.00.0012.  21.130/126.13.01.01.21      1,00 St ............,..   ............,.. 
      Verkehrssch./Wegweiser des AG anbr.

    Verkehrsschild bzw. Wegweiser des AG anbringen.
     Schildgröße bis 1,1 m2.
    Schild = randverformt.
  Befestigungsteile liefert AN.
       Befestigung mit Stahl-Rohrschellen, feuerverzinkt, nach
      IVZ Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
     tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
   Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
    ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.
 Verkehrsschild mit Befestigungsteile lagert innerhalb
    der Baustelle. Verkehrsschild säubern.

                 06.00.0013.  21.130/126.93.01.01.21   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
      Verkehrssch./Wegweiser des AG anbr.

    Verkehrsschild bzw. Wegweiser des AG anbringen.
           Schildgröße 'über 1,2 m2 bis 6,0 m2'
    Schild = randverformt.
  Befestigungsteile liefert AN.
       Befestigung mit Stahl-Rohrschellen, feuerverzinkt, nach
      IVZ Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
     tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
   Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
    ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.
 Verkehrsschild mit Befestigungsteile lagert innerhalb
    der Baustelle. Verkehrsschild säubern.

                     
     Hinweis zur OZ 06.00.0014. 

  Das Liefern der Pfosten ist einzukalkulieren!
  Bodenhülse: 
     Wurzelpfahl Ferradix ALPHA 60x800 oder gleichwertig

                 06.00.0014.  21.130/302.31.50.10.01      4,00 St ............,..   ............,.. 
   Rohrpfosten aufstellen

  Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel-
     len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
    feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe-
  ren Zustand herstellen.
        Pfostenlänge = über 2000 mm bis 2500 mm.
      Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm.
   Pfosten mit Bodenhülse. Bodenhülse nach Unterlagen des
  AG.
   Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des

       ...Forts. 06.00.0014. 
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  AG.
  Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein-
  heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten-
   länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen
    die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie-
  bene Pfostenlänge.

                     
     Hinweis zur OZ 06.00.0015. 

  Das Liefern der Pfosten ist einzukalkulieren!
  Bodenhülse: 
     Wurzelpfahl Ferradix ALPHA 60x800 oder gleichwertig

                 06.00.0015.  21.130/302.61.50.10.01      13,00 St ............,..   ............,.. 
   Rohrpfosten aufstellen

  Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel-
     len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
    feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe-
  ren Zustand herstellen.
        Pfostenlänge = über 3500 mm bis 4000 mm.
      Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm.
   Pfosten mit Bodenhülse. Bodenhülse nach Unterlagen des
  AG.
   Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des
  AG.
  Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein-
  heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten-
   länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen
    die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie-
  bene Pfostenlänge.

                     
     Hinweis zur OZ 06.00.0016. 

  Das Liefern der Pfosten ist einzukalkulieren!
  Bodenhülse: 
     Wurzelpfahl Ferradix ALPHA 60x800 oder gleichwertig

                 06.00.0016.  21.130/302.62.50.10.01      1,00 St ............,..   ............,.. 
   Rohrpfosten aufstellen

  Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel-
     len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
    feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe-
  ren Zustand herstellen.
        Pfostenlänge = über 3500 mm bis 4000 mm.
      Rohr = Stahl 76,1/2,0 mm.
   Pfosten mit Bodenhülse. Bodenhülse nach Unterlagen des
  AG.
   Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des
  AG.
  Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein-

       ...Forts. 06.00.0016. 
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  heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten-
   länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen
    die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie-
  bene Pfostenlänge.

                     
     Hinweis zur OZ 06.00.0017. 

  Das Liefern der Pfosten ist einzukalkulieren!
  Bodenhülse: 
     Wurzelpfahl Ferradix ALPHA 60x800 oder gleichwertig

                 06.00.0017.  21.130/302.72.50.10.01      1,00 St ............,..   ............,.. 
   Rohrpfosten aufstellen

  Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel-
     len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
    feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe-
  ren Zustand herstellen.
        Pfostenlänge = über 4000 mm bis 4500 mm.
      Rohr = Stahl 76,1/2,0 mm.
   Pfosten mit Bodenhülse. Bodenhülse nach Unterlagen des
  AG.
   Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des
  AG.
  Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein-
  heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten-
   länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen
    die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie-
  bene Pfostenlänge.

                     
     Hinweis zur OZ 06.00.0018. 

  Das Liefern der Pfosten ist einzukalkulieren!
  Bodenhülse: 
     Wurzelpfahl Ferradix ALPHA 60x800 oder gleichwertig

                 06.00.0018.  21.130/302.73.50.10.01      3,00 St ............,..   ............,.. 
   Rohrpfosten aufstellen

  Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel-
     len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
    feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe-
  ren Zustand herstellen.
        Pfostenlänge = über 4000 mm bis 4500 mm.
      Rohr = Stahl 76,1/2,9 mm.
   Pfosten mit Bodenhülse. Bodenhülse nach Unterlagen des
  AG.
   Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des
  AG.
  Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein-
  heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten-

       ...Forts. 06.00.0018. 
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    06.00.0018.  Forts. ...

   länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen
    die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie-
  bene Pfostenlänge.

          Zwischensumme   06.00. ............,..
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    06.01. Leitpfosten

                 06.01.0001.  21.129/057.11.01      78,00 St ............,..   ............,.. 
   Leitpfosten abbauen

  Leitpfosten abbauen.
    Abbauteil = Eingrableitpfosten.
    Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Vorhandene Pfos-
 tenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
  schließen.
  Abbauteile nach Wahl des AN verwerten.

                 06.01.0002.  21.129/403.15.61.30.01      77,00 St ............,..   ............,.. 
   Leitpfosten aufstellen

        Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (PE-HD) aufstel-
  len.
        Eingrableitpfosten, Länge 1,60 m, ohne Auszugsicherung.
      Mit Profilaussteifung, Wanddicke 2 mm.
  Aussteifung auf voller Länge.
    Retroreflektoren beidseitig, weiß.
      Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 3.
         Leitpfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erfor-
    derliche Erdarbeiten ausführen, die die Pfosten umge-
   bende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden
  flächenhaft verteilen.

                 06.01.0003.  21.129/403.15.64.30.01      1,00 St ............,..   ............,.. 
   Leitpfosten aufstellen

        Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (PE-HD) aufstel-
  len.
        Eingrableitpfosten, Länge 1,60 m, ohne Auszugsicherung.
      Mit Profilaussteifung, Wanddicke 2 mm.
  Aussteifung auf voller Länge.
    Retroreflektoren beidseitig, gelb.
      Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 3.
         Leitpfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erfor-
    derliche Erdarbeiten ausführen, die die Pfosten umge-
   bende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden
  flächenhaft verteilen.

                 06.01.0004.  21.129/908.11.11      89,00 St ............,..   ............,.. 
      Grasstopp-Platte liefern und einb.

     Grasstopp-Platte liefern und einbauen. Mit Ausschnitt
  entsprechend Einsatzprofil.
      Grasstopp-Platte aus Kunststoff-Recycling aus Polyethy-
    len (PE).
  Einsatz bei Leitpfosten.
         Form = rund, tellerförmig, mit Wölbung nach oben. Der
      Durchmesser beträgt mindestens 500 mm, mit Verstei-
  fungsrippen.
  Profil vollständig geschlossen.
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     Hinweis zur OZ 06.01.0005. 

   Stationspfosten, die Stationen sind für den Austausch zu sichern

                06.01.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     11,00 St ............,..   ............,.. 
   Leitpfosten abbauen

 Leitpfosten abbauen einschließlich der erforderlichen
    Erdarbeiten. Pfostenlöcher entsprechend der sie umge-
  benden Fläche schließen.
    Abbauteil = Eingrableitpfosten.
  Abbauteile innerhalb der Baustelle sortiert lagern.

                     
     Hinweis zur OZ 06.01.0007. 

 Stationspfosten

                06.01.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --     11,00 St ............,..   ............,.. 
   Leitpfosten aufstellen

        Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (PE-HD) aufstel-
  len.
        Eingrableitpfosten, Länge 1,60 m, ohne Auszugsicherung.
      Mit Profilaussteifung, Wanddicke 2 mm.
  Aussteifung auf voller Länge.
    Retroreflektoren beidseitig, weiß.
      Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 3.
  Pfosten mit Stationszeichen.
         Leitpfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erfor-
    derliche Erdarbeiten ausführen, die die Pfosten umge-
   bende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden
  flächenhaft verteilen.

                06.01.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --     89,00 St ............,..   ............,.. 
   Wildwarnreflektor montieren

     Wildwarnreflektor (Halbkreisreflektor) an vorhandenen Leitpfosten 
  montieren.
     Reflektorfolie RA3, blau.
  Reflektor aus witterungsbeständigem Kunststoff.
  Einschließlich erforderlichem Befestigungsmaterial.

          Zwischensumme   06.01. ............,..
  

          Zwischensumme   06. ............,..
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    LV KN01

    00. Leistungen auf Rechnung des Landes

        00.00. Kontrollprüfungen ............,..

        00.01. SiGeKo ............,..

        00.02. Technische Bearbeitung ............,..

        00.03. Beprobung Bankett ............,..

          Summe 00.  ............,..

    01. Vorarbeiten

        01.00. Baumschutz ............,..

        01.01. Invasiver Staudenknöterich ............,..

          Summe 01.  ............,..

    02. Einrichtungen

        02.00. Baustelleneinrichtung ............,..

          Summe 02.  ............,..

    03. Fahrbahnsanierung

        03.00. Koordination ............,..
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        03.01. Bankette ............,..

        03.02. Hocheinbau ............,..

        03.03. Demarkierung ............,..

        03.04. Endgültige Markierung ............,..

          Summe 03.  ............,..

    04. Radwegsanierung

        04.00. Baubegleitung Arborist ............,..

        04.01. Bankette ............,..

        04.02. Oberbau ............,..

        04.03. Markierung ............,..

        04.04. Dokumentation ............,..

          Summe 04.  ............,..

    05. Bushaltestellen

           05.00. Bresserhof (Fahrtrichtung Kaarst) ............,..

           05.01. Bresserhof (Fahrtrichtung Willich) ............,..

          Summe 05.  ............,..

    06. Straßenausstattung

        06.00. Verkehrszeichen ............,..

        06.01. Leitpfosten ............,..
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          Summe 06.  ............,..
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    LV KN01

        00. Leistungen auf Rechnung des Landes ............,..

        01. Vorarbeiten ............,..

        02. Einrichtungen ............,..

        03. Fahrbahnsanierung ............,..

        04. Radwegsanierung ............,..

        05. Bushaltestellen ............,..

        06. Straßenausstattung ............,..

                       Zusammenstellung des Angebotes

          Summe der Abschnitte (netto)  ............,..

          Angebotssumme (netto) ............,.. 

                + 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)  ............,..

          Angebotssumme (brutto) ............,..
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 79
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Name und Anschrift 
      

      

      

      

       

 
Ort:        

Datum:       
 

Tel.:        

Fax:        

E-Mail:        

Ust.-ID-Nr.:        
 

Eigenerklärung Eignung 
(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen 

sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist) 

 

Bezeichnung der Bauleistung: 

 

48-23-0005  

L390 Decken- und Radwegsanierung, Abs. 6b + 7 

 

48-1370-B 
 

L390 Willich-Schiefbahn - Kaarst, Decken- und Radwegsanierung 

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. 
Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung) 

 

I. Verpflichtende Eignungsnachweise 

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist) 

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen 

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als 
Bewerber in Frage stellt  

 

Ich / Wir erkläre(n), dass 

 für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen. 

 ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu 
 einem Eintrag im Wettbewerbsregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei 
Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 
Euro belegt worden bin/sind. 

 für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt. 

 zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A 
 vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen 
 habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wiederhergestellt wurde. 

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern, 
welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen 
Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen 
(§ 6 WRegG). 

 

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert 
werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, 
Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung anfordern. 
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Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung 

 

 Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und 
Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung 
unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben. 

 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse1 und eine Unbedenklichkeits-
bescheinigung des Finanzamtes2 auf gesondertes Verlangen vorlegen. 

 

1 Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist 

2 Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt 

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation 

 

 Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes 
 Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse 
 abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet bzw. seine Tätigkeit 
 eingestellt hat. 

 Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. 
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2. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung 

Registereintragungen 

 

Ich bin/Wir sind 

 im Handelsregister eingetragen unter der Nr.:       beim Amtsgericht      . 

 für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen. 

 bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen. 

 zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet. 
 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur 
Bestätigung meiner/unserer Erklärung auf gesondertes Verlangen vorlegen: 

Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei 
der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise. 

 

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft 

 

Ich bin/Wir sind Mitglieder der Berufsgenossenschaft 

 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine 
qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich 
zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen auf gesondertes Verlangen 
vorlegen. 
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3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschließlich eines bestimmten 
Mindestjahresumsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto) 

 

 Der geforderte Mindestjahresumsatz beträgt:              €* 

 

 Mein Jahresumsatz betrug:    Jahr                  €, 

     Jahr                  €, 

     Jahr                  €. 

 Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem 

 Tätigkeitsbereich des Auftrages beträgt:               €* 

 

 Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr                  €, 

     Jahr                  €, 

     Jahr                  €. 

 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden 
wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder 
entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und 
Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen. 
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4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit 

Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 
Kalender-jahren**, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. 

  Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt: 

                                                                            
                                                                             
                                                                             

                                                                            
                                                                             

 **  Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fünf Jahre 
zurückliegen. 

 

 1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser 
Unternehmen   entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des 
Auftraggebers: 

                                                                            
                                                                             

                                                                            
                                                                             

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser 
Unternehmen   entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers: 
                                                                            

                                                                             
                                                                            

                                                                             
 3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser 

Unternehmen   entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des 
Auftraggebers: 

                                                                            
                                                                             

                                                                            
                                                                             

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf 
gesonderter Anlage vorzunehmen. 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden 
wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße 
Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes 
Verlangen vorlegen. 

 

Angabe zu Arbeitskräften 

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur 
Verfügung stehen. 

 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 
gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren 
jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert 
ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben. 

 

 

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen. 
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II. Ergänzende Eignungsnachweise 

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, 
ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusätzliche Eignungsnachweis verlangt wird) 

* Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert. 

 

* Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im 
Zusammenhang mit  der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen 

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen 
Fachkräfte  

zur Verfügung stehen. 

 

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen 

Namen der Personen mit Funktion 
(auch technische Leitung) 

Berufliche Qualifikation 

  

 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden 
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen 
oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten 
Tätigkeiten zu den Personen einreichen 

 

* Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens 

 

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens 
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* Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens 

 

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens 

 

 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden 
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 

 

* Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem 
 Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht 

 

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur 
Vertragserfüllung zur Verfügung steht 

 

 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden 
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 
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* Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des 
Unternehmens  und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie als 
Zuschlagskriterium bewertet  werden 

 

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche 
Befähigung: 

 

 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden 
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 

 

* Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der 
 Auftragsausführung anwendet 

 

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden: 

 

 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 

 

* Erklärung, aus der hervor geht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische   
Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt 

 

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische 
Ausrüstung 
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Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 

 

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben 
beabsichtige(n) 

 

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben: 

 
Siehe ausgefüllter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen 

 

 

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen 
der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/ 
Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt 
werden. 

 

 

 

 …………………………………………….. 

 (Datum, Name in Textform) 

 

Hinweis: Bei den mit „ * „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. 
Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der 

Sachverhalt maßgebend ist. 
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Bezeichnung der Bauleistung: 
 

 

48-23-0005  

L390 Decken- und Radwegsanierung, Abs. 6b + 7 
 

48-1370-B 
 

L390 Willich-Schiefbahn - Kaarst, Decken- und Radwegsanierung 

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe) 

 

Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen 
 

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich nachfolgend die durch 
Unterauftrag-nehmer/Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen und auf gesondertes 

Verlangen der Vergabestelle die Namen der vorgesehenen Unterauftragnehmer/Nachunternehmer. 
 
 

OZ Beschreibung der Teilleistung 

Namen der 
Unterauftragnehmer/Nachunternehmer 

(einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern) 
(erst auf gesondertes Verlangen der 

Vergabestelle) 
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Bezeichnung der Bauleistung: 
 

48-23-0005 
 

L390 Decken- und Radwegsanierung, Abs. 6b + 7 
 

48-1370-B 
 

L390 Willich-Schiefbahn - Kaarst, Decken- und Radwegsanierung 

 

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe) 
 

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen) 

 

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft, 

Bevollmächtigter Vertreter 

Mitglied        

USt-ID:        

Weitere Mitglieder: 

Mitglied        

USt-ID:        

Mitglied        

USt-ID:        

Mitglied        

USt-ID:        

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass 

der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich 

vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle 

Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

 

     

 (Firmenname) (Datum) (Name in Textform) 

 

     

 (Firmenname) (Datum) (Name in Textform) 

   

     

 (Firmenname) (Datum) (Name in Textform) 

 

     

 (Firmenname) (Datum) (Name in Textform) 



114440 - LS NRW - Benennung eines Zwischenlagers EBV - Vers. (07/24) 

Seite 1 von 1 

Vergabestelle: 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 

Regionalniederlassung Niederrhein 

Breitenbachstr. 90 

41065 Mönchengladbach 

 

Benennung eines Zwischenlagers  
gemäß § 18 Ersatzbaustoffverordnung 

 
 

Bezeichnung der Bauleistung:  
 

 

48-23-0005  

L390 Decken- und Radwegsanierung, Abs. 6b + 7 
 

48-1370-B 
 

L390 Willich-Schiefbahn - Kaarst, Decken- und Radwegsanierung 

 

Auftragnehmer: 

<<ANName>> 

<<ANStrasse>> 

<<ANPlz>> <<ANOrt>> 

 

Das bei der o. g. Baumaßnahme anfallende Überschussmaterial wird durch folgendes 

Zwischenlager angenommen: 

 
Firma:    

 

Behördliche Entsorgernummer, wenn vorhanden: ......…………………………………………… 

 
Adresse:    

 
   

 

Ausstellende Behörde und Datum der Genehmigung: …………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Annahmekapazität des Zwischenlagers: 

   

 
 
 
   

(Bemerkungen) 

 

 

Datum und  Name (lesbar)


