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01. Rückbau LST Signalanlage Harburg

01.01. Baustelleneinrichtung und übergreifende Maßnahmen

01.01.0010. Baustelle einrichten und beräumen

1,000 psch ......................

Baustelle einrichten und beräumen, Geräte, Werkzeuge und
sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und, soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert
vergütet wird, betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen
und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und
einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige
Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die
Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen
beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht
ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben
der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht,
Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern
mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen
vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen enthalten sind,
gilt die Pauschale für alle Leistungen dieser Ausschreibung.
Vom AN ist vor Baubeginn ein Baustelleneinrichtungsplan
aufzustellen und mit dem AG abzustimmen. Oberleitung
Querfelder im Baubereich außerhalb der Gleise sind mit
Hilfsmittel nach Wahl des AN zu kennzeichnen. Die Lösung ist
mit dem Auftraggeber abzustimmen.

01.01.0020. Baulogistik
Abwicklung interner Baustellenlogistik im Zusammenhang mit
den Arbeiten, inkl. Nebenkosten, unabhängig von
Ausführungszeit und von der Schwierigkeit der Baustelle. Die
Leistungen umfassen insbesondere:

• Teilnahme an den Baubesprechungen,
• Organisation von Eisenbahnfahrzeugführer- u.

Arbeitszugführerwechsel,
• Organisation des Arbeitszugbetriebes,
• Organisation von Hinterstellmöglichkeiten,
• Zu-/Abfuhr des Materials sowie der Baumaschinen und
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50,000 Std ...................... ......................

Leerwagen nach Betriebsablaufplan bzw. Weisung der
Bauleitung,

• Leistungen zur Trassenbestellung/Fahrpläne beantragen,
• Zusammenstellung der Transporteinheiten und der

Ladesysteme entsprechend Schienenband und
Arbeitsrichtung,

• Durchführen der Eingangsprüfung für zulaufende
Materialien (keine Eignungsprüfung), Wagen und
Maschinen nach Mengen, Qualität u. Arbeitsrichtung.

• Ausfüllen und Versand der Wagenliste, Koordination aller
Fahrten in und aus der Baustelle,

• Freimeldung leererer Wagen an das die Wagen zur
Verfügung stellende Eisenbahnverkehrsunternehmen mit
Kopie an den AG,

• Erstellen v. Betriebsablaufplänen nach Ril 823.0150,
• Erstellen v. Gleisbelegungsplänen.

01.01.0030. Stellen eines Arbeitszuges

50,000 Std ...................... ......................

Für den Arbeitszug sind 5 K-Flachwagen, 1 Bagger mit
Zweiwegetechnik, 1 Diesellok mit Lokrangierführer und einen
Rangierbegleiter veranschlagt. Diese sollen vom AN beigestellt
werden.

01.01.0040. Absetzmulde abschließbar

5,000 St ...................... ......................

Absetzmulde, abschließbar zur Aufnahme von
Entsorgungsmaterialien Größe: 10 m3 zur
BE-Fläche/Bereitstellungsfäche liefern, aufstellen, vorhalten,
abtransportieren

Summe 01.01. Baustelleneinrichtung und üb… ......................

01.02. Rückbau von SIgnalstoffen

01.02.0010. Lichtsignal (SV-System) qualifiziert zur  
Wiederverwertung zurückbauen

20,000 St ...................... ......................

Lichtsignal (SV-System) einschließlich PZB-Ausrüstung (außer
500 Hz Gleismagnet) und Signalanschaltkasten (Sk) zur
Wiederverwendung qualifiziert zurückbauen;

Transport zum Zwischenlagerplatz und versandfertige
Übergabe an den AG;

inkl. aller Zusammenhangsarbeiten in der Verantwortung des
AN.
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01.02.0020. Signalfundament zurückbauen und entsorgen

19,000 St ...................... ......................

Oberstes Betonteil abnehmen, überstehende Bolzen einkürzen
und beides gegen Nachweis entsorgen; Transport und ggf.
Zwischenlagerung bis zur Entsorgung;

inkl. aller Zusammenhangsarbeiten in der Verantwortung des
AN;

Gründungsloch nach Rückbau mit Aushubmassen verfüllen und
verdichten;

Höhe an das vorhandene Geländeniveau anpassen; evtl.
Fehlende Massen, Schotter oder Füllsand müssen fachgerecht
eingebracht werden.

Restmassen verbleiben im Besitz des AN. Die Entsorgung
geschieht über den AN.

01.02.0030. H-/T-/W-Tafel, Ne-Signale, Zs 2/3-Signale, Nothalt und  
Sh0 zurückbauen und abtransportieren/entsorgen

7,000 St ...................... ......................

Einschließlich Betonpfosten zurückbauen und gegen Nachweis
entsorgen; Transport und ggf. Zwischenlagerung bis zur
Entsorgung; inkl. aller Zusammenhangsarbeiten in der
Verantwortung des AN; Betonpfosten an Schotterkante
abtrennen; mit Schotter bzw. Aushubmasse die Höhe an das
vorhandene Geländeniveau anpassen; Restmassen verbleiben
im Besitz des AN.

Inklusive Transport zum Zwischenlagerplatz. Metallische Abfälle
werden dem AG versandfertig übergeben. Die Entsorgung nicht
metallischer Abfälle, nach Transport zum Zwischenlagerplatz,
erfolgt über den AN.

01.02.0040. Ungültigkeitskreuz am Signal montieren

20,000 St ...................... ......................

Ungültigkeitskreuz am Signal (Lichtsignal) montieren; inkl.
aller Zusammenhangsarbeiten in der Verantwortung des AN.

01.02.0050. Demontage Lichtsperrsignal (Zwergsignal) (qualifiziert  
zur Wiederverwertung)
Qualifizierte zur Wiederverwertung geeignete Demontage von
Lichtsperrsignalen einschl. Signalfuß (Oberteil und Unterteil),
bei Oberbauarbeiten ausbauen inkl. Signalfuß.

Transport zum Zwischenlagerplatz und versandfertige
Übergabe an den AG; inkl. aller Zusammenhangsarbeiten in der
Verantwortung des AN.
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17,000 St ...................... ......................

Summe 01.02. Rückbau von SIgnalstoffen ......................

01.03. Begleitarbeiten

01.03.0010. Auf- und Zudeckeln der Kabelkanäle Größe I-III

7.500,000 m ...................... ......................

Kabelkanal aus Betonfertigteilen entsprechend Bauablauf
öffnen und auf Anordnung des AG wieder schließen, Deckel
möglichst wechselseitig, links und rechts seitlich lagern, einschl.
der Reinigung des Deckellagers, KK von Größe I-III.

01.03.0020. Auf- und Zudeckeln der Kabelkanäle Größe IV-V

7.500,000 m ...................... ......................

Kabelkanal aus Betonfertigteilen entsprechend Bauablauf
öffnen und auf Anordnung des AG wieder schließen, Deckel
möglichst wechselseitig, links und rechts seitlich lagern, einschl.
der Reinigung des Deckellagers, KK von Größe IV-V.

01.03.0030. 500, 1000 und 2000 Hz- Gleismagnet qualifiziert zur  
Wiederverwertung zurückbauen

55,000 St ...................... ......................

Gleismagnet inkl. Verteiler zurückbauen; evtl. vorhandene
Schienenfußkabel aufnehmen; Transport und ggf.
Zwischenlagerung bis zur Entsorgung; inkl. aller
Zusammenhangsarbeiten in der Verantwortung des AN;
Gründungsloch für Verteiler nach Rückbau mit Aushubmassen
verfüllen und verdichten; Höhe an das vorhandene
Geländeniveau anpassen; Restmassen verbleiben im Besitz
des AN.
Inklusive Transport zum Zwischenlagerplatz. Metallische Abfälle
werden dem AG versandfertig übergeben. Die Entsorgung nicht
metallischer Abfälle, nach Transport zum Zwischenlagerplatz,
erfolgt über den AN.

01.03.0040. Geschwindigkeitsüberwachungseinrichtung (GU)  
qualifiziert zur Wiederverwertung zurückbauen

5,000 St ...................... ......................

Geschwindigkeitsüberwachungseinrichtung (GU) qualifiziert zur
Wiederverwertung zurückbauen

01.03.0050. Demontage Gleisschaltmittel/Gleisfreimeldung
Vorhandenen Schienenkontakt und Achszähler qualifiziert zur
Wiederverwertung demontieren mit Transport zum
Zwischenlagerplatz und versandfertige Übergabe an den AG;
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13,000 St ...................... ......................

inkl. aller Zusammenhangsarbeiten in der Verantwortung des
AN., ggf. mit Kurzschlusseisen versehen. Position gilt für alle
Bauformen (z.B. MSK, DEK, RSE, FEW, S 44, Impulsgeber,
Frauscher-Kontakt, Zp 43, Zp 30 etc.)

Inklusive Transport zum Zwischenlagerplatz. Metallische Abfälle
werden dem AG versandfertig übergeben. Die Entsorgung nicht
metallischer Abfälle, nach Transport zum Zwischenlagerplatz,
erfolgt über den AN.

01.03.0060. Gleiskreis 42/50/100 Hz demontieren

44,000 St ...................... ......................

Qualifizierte zur Wiederverwertung geeignete Demontage von
Lichtsperrsignalen einschl. Signalfuß (Oberteil und Unterteil),
bei Oberbauarbeiten ausbauen inkl. Signalfuß.

Transport zum Zwischenlagerplatz und versandfertige
Übergabe an den AG; inkl. aller Zusammenhangsarbeiten in der
Verantwortung des AN.

01.03.0070. Ausbau RZ1 Maßnahme

5,000 St ...................... ......................

Qualifizierter Ausbau der RZ 1 Maßnahme und Entsorgung aller
Teile, inkl. aller Zusammenhangsarbeiten in der Verantwortung
des AN.

Inklusive Transport zum Zwischenlagerplatz. Metallische Abfälle
werden dem AG versandfertig übergeben. Die Entsorgung nicht
metallischer Abfälle, nach Transport zum Zwischenlagerplatz,
erfolgt über den AN.

01.03.0080. Rückbau der Erdung inklusive Entsorgung

92,000 St ...................... ......................

Erdung aller Anlagenteile die geerdet sind, sind durch den AN
auszubauen und zu entsorgen. Dazu gehören
Schienenverbinder der Gleisfreimeldung auch mit Z-Verbinder;
inkl. aller Zusammenhangsarbeiten in der Verantwortung des
AN,

Inklusive Transport zum Zwischenlagerplatz. Metallische Abfälle
werden dem AG versandfertig übergeben. Die Entsorgung nicht
metallischer Abfälle, nach Transport zum Zwischenlagerplatz,
erfolgt über den AN.

Summe 01.03. Begleitarbeiten ......................
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01.04. Kabelarbeiten und Kabeltiefbau

01.04.0010. LST-Kabel schneiden und zurückbauen

26.000,000 m ...................... ......................

LST-Kabel schneiden und zurückbauen, Transport zum
Zwischenlagerplatz des AN und in dem vom AG bereitgestellten
Containern zur Entsorgung ablegen.

Kabel verschiedener Typen und Durchmesser, in mehreren
Teillängen. Inkl. Rückbau von Kabeln aus
Rohrkabelführungssystemen.

Inklusive Transport zum Zwischenlagerplatz. Metallische Abfälle
werden dem AG versandfertig übergeben. Die Entsorgung nicht
metallischer Abfälle, nach Transport zum Zwischenlagerplatz,
erfolgt über den AN.

01.04.0020. Rückbau Kabelverteiler

16,000 St ...................... ......................

Kabelverteiler in Außenanlage demontieren, inkl. Erdfuß;
Fundamentgrube mit anstehendem Boden auffüllen und
verdichten; Höhe an das vorhandene Geländeniveau anpassen;
Restmassen verbleiben im Besitz des AN inkl. Transport zum
Zwischenlagerplatz des AN.

Inklusive Transport zum Zwischenlagerplatz. Metallische Abfälle
werden dem AG versandfertig übergeben. Die Entsorgung nicht
metallischer Abfälle, nach Transport zum Zwischenlagerplatz,
erfolgt über den AN.

Summe 01.04. Kabelarbeiten und Kabeltiefbau ......................

Summe 01. Rückbau LST Signalanlage H… ......................
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01. Rückbau LST Signalanlage Harburg

01.01. Baustelleneinrichtung und übergreifende  
Maßnahmen

......................

01.02. Rückbau von SIgnalstoffen ......................

01.03. Begleitarbeiten ......................

01.04. Kabelarbeiten und Kabeltiefbau ......................

Summe 01. Rückbau LST Signalanlage H… ......................
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LV 6

01. Rückbau LST Signalanlage Harburg ......................

Summe LV 6 Rückbau LST Signalanlage … ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................
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