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Projekt: E1631120740 ESTW Harz-Weser-Netz, BA 2A Südharz
LV: 1 Neubau Signalausleger N3, ESTW HWE, Bf.  

Scharzfeld Währung: EUR

01. Strecke 1810 Signalausleger km 121,5+90,6

01.01. Technische Barbeitung

01.01.0010. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV-
ALI_01010300

1,000 psch ......................

Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchführung der Arbeiten über die den
Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen
hinausgehenden Genehmigungenvon Behörden (z.B.
Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehörden)

01.01.0020. Zuarbeiten zu SiGe - Plan MLV-ALI_01010070

1,000 psch ......................

Regelmäßige Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des
Sicherheits- und Gesundheitschutzplans gemäß BaustellV
an das Baugeschehen während der Baumaßnahmen liefern

01.01.0030. Messprogramm aufstellen MLV-ALI_01010080

1,000 psch ......................

Erstellen eines Messprogramms für die messtechnische
Überwachung der in Betrieb befindlichen Gleise auf
eine Länge von '(> eingleisig<, >50<)
'm. Das Messprogramm ist mit dem AG abzustimmen und
vom AG bestätigen zu lassen. Übergabe der Unterlagen
zur Abstimmung beim AG 1* digital, '(>2<)'* in
Papierform spätestens '(>2<)' Wochen nach
Auftragserteilung. Digitale Unterlagen im Format PDF,
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216. Die
Anpassung des Messprogramms in der Bauphase ist in den
Einheitspreis einzurechnen.

01.01.0040. Messprogramm zur Gleisüberwachung durchführen MLV
-ALI_01010090

1,000 psch ......................

Durchführung sämtlicher während der Bauausführung für
die Überwachung der in Betrieb befindlichen Gleise
notwendigen Vermessungs- und Aufmaß-Arbeiten gemäß
Messprogramm.

01.01.0050. Beweissicherung MLV-ALI_01010120
Beweissicherung (mehrmalig). Lieferung einer
Dokumentation über den Zustand des gesamten durch die
Baumaßnahme beeinflussten Baubereiches und aller
Bauwerke sowie Einbauten, der Bahnanlagen, Straßen,
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1,000 psch ......................

Wege, Zufahrten sowie Übergängen zu öffentlichen und
angrenzenden Straßenräumen und Geländeflächen,
Vorfluteinrichtungen etc. als
Beweissicherungsverfahren. Die Dokumentation erfolgt
als Plan, Bild und Text. Ausführung der Arbeiten durch
ein zertifiziertes Büro - erstmalig vor Beginn der
Bauausführung unmittelbar nach Auftragsvergabe - sowie
nach Fertigstellung der ausgeschriebenen
Bauleistungen. Die Beweissicherung ist rechtzeitig
beim AG und Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme
eines AG-Vertreters und der Betroffenen zu
ermöglichen. Übergabe der Unterlagen an den AG vor
Beginn der Gründungsarbeiten (Suchschachtungen) und
nach Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind
jeweils '(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach digital
zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos
im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

01.01.0070. Bestandsunterlagen liefern MLV-ALI_01010210

1,000 psch ......................

Ein Satz Zeichnungen (berichtigte Bestandszeichnungen)
nach Fertigstellung der Bauarbeiten mit
Bestandsübersichtsplan einschließlich der im Boden
verbliebenen Bauteile aufgrund der endgültigen
Ausführung '(>2 Wochen<)'vor VOB-Abnahme liefern.
Unterlagen 1* digital '(>in vektorisierter Form BGM
nach Schnittstellenbeschreibung OLA<)' und '(>2<)'* in
Papierform zur Bestätigung der Übereinstimmung mit der
Örtlichkeit liefern, Prüfungsanmerkungen einarbeiten,
nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und '(>2<)'
Kopien an AG liefern. Digitale Unterlagen im Format
PDF/ A - 1 b ( L evel B) gemäß ISO 19005-1,
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216 und
Ril 885.1090

01.01.0080. Bauwerksbuch als Dokumentation MLV-ALI_01010220

1,000 St ...................... ......................

Bauwerksbuch / Bauwerksheft als Dokumentation des
Bauwerks nach den Richtlinien und Arbeitsanweisungen
der Deutschen Bahn AG erstellen,' ( > 3 Wochen< ) '
vor Inbetriebnahme im Entwurf und ' ( > 2 Wochen< ) '
vor VOB -Abnahme in der Endfassung liefern.
Aufstellung unter Verwendung von Formularen der Ril
804.8001 - 8 004 der Deutschen Bahn AG. Angaben für
die Bauwerksdatenbank in Erfassungsformulare des AG
eintragen. Unterlagen sind ' ( > 2 < ) ' - fach in
Papierform und 1 - fach digital zu liefern. Digitale
Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b ( L evel B) gemäß
ISO 1 9005-1, Papierformate gemäß DIN- N orm 4 76 bzw.
E N ISO 2 16 und Ril 885.1090
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01.01.0090. Übergabe der Bestandsunterlagen an IZ-Plan MLV-
ALI_01010240

1,000 psch ......................

Übergabe der Bestandsunterlagen an IZ-Plan.
Schriftliche Anforderung der Barcodes durch den AN bei
der planverwaltenden Stelle (IZ-Plan). Übernahme der
Barcodes in die Bestandsunterlagen des AN. Benennung
der Plandateien mit Barcodenummer. Ergänzung der durch
IZ-Plan mit den Barcodes zur Verfügung gestellten
Metadatenlisten (eine je Bauwerk bzw. Strecke)
einschließlich des Rückführungsdokumentes. Abstimmung
der Unterlagen mit IZ-Plan auf der Grundlage einer
durch den AN erstellten Test-Ausfertigung. Lieferung
der Bestandsunterlagen digital in den Datenformaten
DWG (mit Daten- und Layoutmodel und eingebetteten
Referenzen) im ZIP-Container, Format PDF/ A - 1 b ( L
evel B) gemäß ISO 19005-1 und Einbettung aller
Referenzen sowie einfach als Papierexemplar. Lieferung
der Metadatenlisten einschl. Rückführungsdokument
digital in den Datenformaten Format PDF/ A - 1 b ( L
evel B) gemäß ISO 19005-1 und XLS. Lieferung
Rückführungsdokument einfach als Papierexemplar mit
original Unterschriften.

01.01.0100. Fotodokumentation liefern MLV-ALI_01010250

1,000 psch ......................

Fotodokumentation über den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die später
nicht mehr sicht- und prüfbar sind mit Digitalkamera
herstellen und dem AG baubegleitend übergeben.
Mindestanzahl der Fotos: '(>99<)'. Ausführung 1*
digital auf CD / DVD und '(>1*<)' in Papierform.
Einschließlich Inhaltsverzeichnisse mit den Angaben
(Los, Teillos, Bauwerk, Datum, Ortsangaben) der
dargestellten Aufnahmen. Digitale Unterlagen im Format
PDF, Fotos im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600
Pixel), Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO
216

01.01.0110. Erstellung IBN-Dossier MLV-ALI_01010270

1,000 psch ......................

Erstellung des Inbetriebnahme-Dossiers gemäß VV IST,
Anhang 1 unabhängig von der Zuordnung der Strecken zum
TEN-Netz

01.01.0120. Sicherung Festpunktfeld MLV-ALI_01010110
Sicherung und Dokumentation des bestehenden
Festpunktfelds nach Rücksprache mit AG. Vorgaben des
Vermessungsdienstes der DB AG sind zu berücksichtigen.
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1,000 psch ......................

Die Dokumentation der Festpunkte hat im
DB-REF-Bezussystem zu erfolgen.

01.01.0130. Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI  
MLV-ALI_01010230

1,000 psch ......................

Erstellen der Bestandsdokumentation mit:
Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach RIL 458
und RIL 883.0026, Sicherung und Dokumentation
Festpunktsystems und der Gleisvermarkung
(Trassenplan = Ivmg-Plan), Dokumentation aller
Änderungen an baulichen Anlagen (z. B. Bahnsteige,
Signale, Brücken usw.) in AVANI.
Fortschreibung veränderter Sollgeometrie der Gleise
und Weichen in AVANI mittels Standardschnittstelle
GNDEdit in der jeweils gültigen Form (Richtlinie 885).
Der notwendige AVANI-Job ist beim regional
zuständigen Fachbereich Datenmanagement
I.NP-x-I(D) zur Fortschreibung der Bahn-Geodaten (u.
A. Ausgangsdaten für Lageplan = Ivl-Plan) zu bestellen.
Voraussetzung für die Arbeit in AVANI (Analyse,
Verwaltung und Abgabe der DB InfraGO
GeoInformationen) ist die erfolgreiche Teilnahme an
einer kostenpflichtigen Grundlagen- und Fachschulung
(DB-Training).
Grundlage sind die Schlussvermessung und die
Bestandsunterlagen des AN.
Eine Plausibilitätsprüfung des bereinigten Planwerks
erfolgt nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der
DB AG unter Vorlage der aktualisierten Bestandspläne.
Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern:
Erläuterungsbericht, Feldbuchoriginale der Messdaten
im ASCII-Format, Papierplot mit Darstellung des
kompletten und endgültigen Planbildes.
Übernahmebestätigung des Fachbereiches
Datenmanagement.
Lieferung digital und als Papierexemplar an den AG.
Digitale Unterlagen in den Formaten PDF/A-1 b (Level
B) gemäß ISO 19005-1 und CAD Formate: AutoCAD
mittels eTransmit, Microstation DGN V8.
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

Summe 01.01. Technische Barbeitung ......................

01.02. Baustelleneinrichtung
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Nachfolgende Positionen gelten für den gesamten
Leistungsbereich soweit nicht in anderen Titeln separat
beschrieben.

01.02.0010. Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020

1,000 psch ......................

Geräte, Großgeräte, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz
nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplätze, Montage-/ Demontageflächen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern
die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

01.02.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030

1,000 psch ......................

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und
dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergütet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten für die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemäß Baufortschritt.

01.02.0030. Baustelle räumen MLV-ALI_01020040
Baustelle von allen Geräten, Großgeräten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. räumen. Benutzte Flächen und
Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
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1,000 psch ......................

Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergütung der
Baustellenräumung für alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

01.02.0040. Baustellenlogistik MLV-ALI_01020010

1,000 psch ......................

Zu- und Abführung von Baumaschinen und Personal,
Durchführung aller notwendigen Transporte zwischen
Übergabe-/Güterverkehrs- und Einbaustelle sowie
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle
einschließlich aller Transportmittel und Personal
einschließl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
sowie Telekommunikationsmöglichkeiten für alle
Beteiligte und inkl. Fahrplänen und Überwachung des
Zuglaufs von Material, Transportmitteln und
gleisgebundenen Maschinen. Alle zur
Leistungserbringung erforderlichen Be- und
Entlade-arbeiten sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebs-ablaufplanes einschließlich
aller erforderlichen Einsatzpläne.

01.02.0050. Bauzaun nach Angaben des AG MLV-ALI_01020130

70,000 m ...................... ......................

Bauzaun '(>mobil <) ' nach gesonderter Angabe
des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher
aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und
unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen.

01.02.0060. Bauzaun rückbauen MLV-ALI_01020140

70,000 m ...................... ......................

Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

01.02.0070. Beleuchtung MLV-ALI_01020200

1,000 psch ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß
Arbeitsstättenrichtlinie aufbauen, für die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfür notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Länge / Bereich: '(>gesamter
Baubereich einschließlich Lagerflächen<) '.
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01.02.0080. Arbeitsebenen und Rampen MLV-ALI_01020220

1,000 psch ......................

Herstellen von erforderlichen Arbeitsebenen und Rampen
für alle ausgeschriebenen Leistungen.
Ausführung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des AN inkl. Lieferung/ Entsorgung aller
notwendigen Stoffe und Nebenleistungen.
Die Rampen müssen den Ansprüchen der einzusetzenden
Geräte entsprechen.
Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete Maßnahmen
nach Wahl des AN sicherzustellen ( mind. jedoch ein Trennvlies
GRK 3), um beim Rückbau eine eindeutige Schichtabgrenzung
zum verbleibenden Untergrund zu realisieren.
Inkl. Rückbau, Material bleibt Eigentum des AN und ist von der
Baustelle zu entfernen sowie Wiederherstellung des
ursprünglichen Zustands.

Summe 01.02. Baustelleneinrichtung ......................

01.03. Baufeldfreimachung

01.03.0010. Baugelände abräumen MLV-ALI_01030040

765,000 m2 ...................... ......................

Baugelände abräumen Vorhandene Wurzeln und Baumstümpfe
roden. Auf dem Baugelände sind vorhanden: Busch-,
Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstümpfen. Astwerk bereits
gefällter Bäume aller Durchmesser. Steine, Betonreste,
Mauerreste, Zäune, Schutt und Unrat abräumen,
transportieren und zwischenlagern. Abtransport und
Entsorgung werden gesondert vergütet.

01.03.0020. Kabel bauzeitlich umlegen MLV-ALI_01030090
Kabel / Kabelbündel bauzeitlich umlegen, sichern und
zurückverlegen. Kabel / Kabelbündel bestehend aus bis
zu '(>11<)' Kabeln, '(> im Trog verlegt<) ', (> LST Kabel:)
freilegen, für die Dauer der Bauzeit in Kabelhilfsbrücke umlegen
und sichern. Die notwendigen Arbeiten für das
Freilegen und wieder Verfüllen bzw. das Öffnen und
wieder Verschließen der Kabeltröge sind einzurechnen
und werden nicht gesondert vergütet. Sicherung nach
Wahl des AN gegen Beschädigung aus dem Baubetrieb
einbauen, bauzeitlich instandhalten sowie ausbauen und
geordnet entsorgen.
Das Zurückverlegen von Kabelhilfsbrücken in
ursprüngliche Lage mit den hierfür notwendigen
Nebenleistungen wie Erdarbeiten, Beilieferung von
Kabelsand und Trassenwarnband bzw Öffnen und Schließen
der Kabeltröge entsprechend dem ursprünglichen Zustand
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11,000 m ...................... ......................

ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.
Bei Bündeln aus mehreren Kabeln erfolgt die Abrechnung
nach Länge des Bündels, nicht nach einzelnen
Kabel-Längen.

01.03.0030. Rückbau Kabelkanäle MLV-ALI_010300100

11,000 m ...................... ......................

Rückbau vorhandener Kabelkanäle Kabelkanäle aus
'(>unbewehrtem<) ' Beton, Kabelkanäle '(>Gr. I-II<) '.
Ausführung '(>erschütterungsarm, lärmarm / ohne
besondere Anforderungen<) ', Rückbauverfahren nach
Wahl des AN, erforderliche Erdarbeiten durchführen.
Rückbauort: '(>erdverlegte Kabelkanäle im Baufeld<) '
'(>Arbeiten in Abschnitten gemäß Bautechnologie AN<) '
Material lösen, laden, zur Bereitstellungsfläche des
AN transportieren, abladen und lagern.

01.03.0040. Zulage zu Rückbau Kabelkanäle MLV-ALI_010300101

11,000 m ...................... ......................

Zulage zu vorbeschriebenem Rückbau für schonenden
Ausbau und Lagerung zur Wiederverwendung der
ausgebauten Kabelkanäle. Kabelkanäle reinigen und
geordnet zum Wiedereinbau lagern.

01.03.0050. Oberflächensondierung MLV-ALI_01030210

40,000 m2 ...................... ......................

Oberflächensondierung des Räumfeldes auf eventuelle
Bombenblindgänger und sonstige Kampfmittel.
Abgerechnet wird nur die durch den AG bestätigte
einfache Fläche, unabhängig ggf. mehrfacher
Sondierungen gemäß Bautechnologie des AN.

01.03.0060. Freilegen von Verdachtspunkten inkl. Verbau MLV-
ALI_01030270

35,000 m3 ...................... ......................

Bodenaushub maschinell mit erschütterungsarmen
Verbaumaßnahmen (z.B. antiferromagnetischem Material,
Betonringe d = 2,50 m oder Verbauwände o. Ä.) bis zu
einer Tiefe von '(>1,50 m<) ' unter Geländeoberfläche.
'(>Ohne<) 'Wasserhaltung. '(>Bodenarten 1 bis 4<) ' '(>gemäß
Baugrundgutachten gemäß Anlage 3.5<) ', Nach
erfolgter Bergung ist die Kampfmittelfreiheit durch
eine Kontrollsondierung zu bestätigen und zu
dokumentieren. Anschließend Verfüllen und Verdichten
der Öffnung. Inklusive An- und Abtransport sowie
Vorhalten des Verbaumaterials.

Druckdatum: 18.12.2025 11:04:02 Seite: 10 von 20



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1631120740 ESTW Harz-Weser-Netz, BA 2A Südharz
LV: 1 Neubau Signalausleger N3, ESTW HWE, Bf.  

Scharzfeld Währung: EUR

01.03.0070. Zulage für Bodenaushub von Hand bis (>1,50 m<) Tiefe  
MLV-ALI_01030280

2,500 m3 ...................... ......................

Bodenaushub wie vorgenannte Position "Freilegen von
Verdachtspunkten mit Verbau", bis zu einer Tiefe von
'(>1,50 m<) ' unter Geländeoberfläche, jedoch von Hand.

01.03.0080. Bergen und Transport MLV-ALI_01030310

1,000 St ...................... ......................

Bergen und Transport von eindeutig als handhabbar
identifizierten Kampfmitteln zum Bereitstellungslager.
Transportweg bis '(>10 km<) '. Inklusive Sicherung der
Kampfmittel bis Abholung durch zuständigen
Kampfmittelräum- bzw. Kampfmittelbeseitigungsdienst.
Abrechnung erfolgt je Transport.

01.03.0090. Dokumentation Kampfmittelräumung MLV-ALI_01030320

1,000 psch ......................

Arbeitstäglich Übergabe von Unterlagen zur
Dokumentation über Bauablauf, besondere Ereignisse
erbrachte Leistungen an AG. Abschlussdokumentation
Benennung der zur Sondierung und Räumung genutzten
Methoden und Geräte, georeferenzierten Lage- und
Parzellenplänen mit eingetragenen Fundstellen,
Kampfmittelfundlisten sowie georeferenzierte Lage-
Parzellenpläne mit verbliebenen Störkörpern.
'(>2<)'-fach In Papier und 1-fach in digitaler Form.

Summe 01.03. Baufeldfreimachung ......................

01.04. Erdarbeiten und Hinterfüllungen

01.04.0010. Baugrubenaushub

28,000 m3 ...................... ......................

Bodenaushub für Herstellung der Baugruben.
Boden im Bereich der Baugruben
'(>Pfahlkopfbalken<)' lösen, ausheben, laden,
transportieren und in Haufwerken zwischenlagern.
'(>Bodenklasse 1 - 4<)'
'(>gemäß Geotechnischer Bericht gemäß Anlage 3.5<), '
Aushubtiefe '(>ca.bis 2,3 m unter Geländeoberkante und
Aushub zur Entsorgung zwischenlagern.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1631120740 ESTW Harz-Weser-Netz, BA 2A Südharz
LV: 1 Neubau Signalausleger N3, ESTW HWE, Bf.  

Scharzfeld Währung: EUR

01.04.0020. Baugrubenverfüllung mit gelieferten Erdstoff
MLV-MBR_01060190

10,000 m3 ...................... ......................

Herstellen der Baugrubenverfüllung mit vom AN
gelieferten Erdstoff.
Verfüllen der Baugruben im Bereich
'(>Signalausleger<)',
zur Herstellung der Böschungen sowie zur Verfüllung
sonstiger,
baubedingt entstandener Hohlräume.
Hier ausgenommen sind die Bereiche der
Bauwerkshinterfüllung.
Material: nichtbindiger, verdichtungsfähiger Boden.
wasserdurchlässiges Material, GW, GI, SW, SI
(U >= 6) nach DIN 18196.
Boden in Lagen <= 0,30 m profilgerecht einbauen
und mit einem Verdichtungsgrad von DPR >= 98%
verdichten.
Ein Nachweis über die erfolgte Verdichtung ist dem AG
vorzulegen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Summe 01.04. Erdarbeiten und Hinterfüllun… ......................

01.05. Garten- und Landschaftsbau

01.05.0010. Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und  
zwischenlagern
MLV-ALI_01050005

10,500 m3 ...................... ......................

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke
abtragen und lagern. Ansaat und Mähen einer Decksaat
werden gesondert vergütet. Dicke des Abtrages: ' ( >
über 0,20 bis 0,40 m< ) ' . Oberboden profilgerecht
abtragen, laden, fördern und zwischenlagern. Unrat
während der Arbeiten aussondern, aufnehmen,
transportieren und zwischenlagern. Bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung ist der
Oberboden auf Flächen des AN zwischenzulagern.
Oberbodenlager während der Lagerzeit, längstens bis
zur Abnahme der Arbeiten pflegen. Oberboden in Mieten
locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.

01.05.0020. Zwischengelagerten Oberboden andecken MLV-
ALI_01050010
Gelagerten Oberboden laden, fördern und profilgemäß
andecken und anpritschen. Andecken auf den zuvor
abgetragenen Flächen, '(>Böschungen<).
Dicke der Andeckung '(>ca. 30 cm<)'. Abgerechnet wird nach
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1631120740 ESTW Harz-Weser-Netz, BA 2A Südharz
LV: 1 Neubau Signalausleger N3, ESTW HWE, Bf.  

Scharzfeld Währung: EUR

35,000 m2 ...................... ......................

Auftragsfläche

Summe 01.05. Garten- und Landschaftsbau ......................

01.06. Verbauten und Baubehelfe

01.06.0010. Geräteeinsatz für Trägerbohlwand

1,000 St ...................... ......................

Geräteeinsatz für Trägerbohlwand
Geräte für Trägerbohlwand nach Unterlagen des AG ein-
setzen. Der Einsatz umfasst das einmalige Aufstellen
und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich des Baus-
teils.
Bauteil ' Verbau Fundament'
Einsatz für Trägerbohlwand herstellen.

StL-Nr. 16.906/102.00
01.06.0020. Träger Trägerb.

herstellen

13,500 m ...................... ......................

Träger für Trägerbohlwand nach Unterlagen
des AG herstellen.
Stahlträger liefern, einbauen, vorhalten und
ausbauen.
Bohrgut in Eigentum des AN übernehmen.
Bohrgut und ausgebautes Material einer Entsorgung
nach Wahl des AN zuführen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.
Bauteil(e) 'für Fundamente Einabau '
Trägerlänge m '13,50 gesamt'
Trägerprofil 'nach statischen Erfordernissen '
Stahlsorte 'S235 JR'

StL-Nr. 16.906/104.01.00
01.06.0030. Ausfachung Träger-

bohlwand herstellen

16,500 m2 ...................... ......................

Ausfachung für Trägerbohlwand nach
Unterlagen des AG herstellen, vorhalten
und ggf. ausbauen.
Bauteil(e) 'Holzausfachung '
Ausfachung aus Holz,
Dicke cm '10'

Summe 01.06. Verbauten und Baubehelfe ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1631120740 ESTW Harz-Weser-Netz, BA 2A Südharz
LV: 1 Neubau Signalausleger N3, ESTW HWE, Bf.  

Scharzfeld Währung: EUR

01.07. Stahlkonstruktionen

01.07.0010. Stahlkonstruktion Signalausleger

1,000 St ...................... ......................

Signalausleger als geschweißte Konstruktionen
entsprechend S 8130.15 nach Unterlagen des AG,
einschließlich aller Verbindungsmittel, Fertigungsstöße
herstellen.
Temporäre Verbindungen zum Halten und Ausrichten der
Einzelsegmente sowie Vormontagen und Montage gehören
zum Leistungsumfang.
Ausführungsklasse:
'(>EXC3<)'
Stützenhöhe:
'(>7,668<)' m
Kragarmlänge:
'(>bis 8,25<)' m
Gewicht:
'(>9,40<)' t
Werkstoffe:
'(>S235 J0+N<)'
'(>S235 J2+N gem. Tabelle u. Bauteilenbezeichnung<)'
'(>S355 J2+N gem. Tabelle u. variable Angabe<)'
'(>S355 N gem. Tabelle u. variable Angabe<)'
Gemäß EN 10025-2 und EN 10025-3. Einschließlich
aller Werkstattpläne.
Beschichtung / Korrosionsschutz nach Korrosionsschutzplan
und errichten des Signalauslegers am Signalstandort sind
einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

01.07.0020. Stahlkonstruktion Arbeitsbühne
Arbeitsbühne als geschweißte Konstruktionen
entsprechend S 8130.13 nach Unterlagen des AN,
einschließlich aller Verbindungsmittel, Fertigungsstöße
herstellen.
Temporäre Verbindungen zum Halten und Ausrichten der
Einzelsegmente sowie Vormontagen und Montage gehören
zum Leistungsumfang.
Ausführungsklasse:
'(>EXC2<)'
Höhe:
'(>4,40<)' m
Länge:
'(>2,12<)' m
Gewicht:
'(>0,86<)' t
Werkstoffe:
'(>S235 JR EN 10025-2<)'
Einschließlich aller Werkstattpläne. Beschichtung /
Korrosionsschutz nach S 8130.13
und errichten bzw. montieren am Signalstandort sind
einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1631120740 ESTW Harz-Weser-Netz, BA 2A Südharz
LV: 1 Neubau Signalausleger N3, ESTW HWE, Bf.  

Scharzfeld Währung: EUR

1,000 St ...................... ......................

Summe 01.07. Stahlkonstruktionen ......................

01.08. Gründungen

01.08.0010. Ortbeton Sauberkeitsschicht MLV-MBR_01100010

7,000 m2 ...................... ......................

Sauberkeitsschicht aus Ortbeton,
Untergrund horizontal, obere Betonfläche horizontal,
als unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15, X0,
Dicke '(>0,10<) 'm. Oberfläche eben abziehen

01.08.0020. Stahlbeton-Fundament

13,000 m3 ...................... ......................

Fundament aus Stahlbeton einschließlich Schalung
herstellen, Bewehrung wird gesondert vergütet.
Bauteil-Abmessungen ca. '(>L=3,50m *B= 2,0m * H= 1,00m; mit
Balast L=1,50m *B= 2,0m * H= 2,00m)
<)', endgültige Abmessungen nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen gemäß freigegebener
Ausführungsplanung. Stahlbeton '(>C30/37<)',
Expositionsklasse '(>XD1, XC4, XF2, WA<)',
Sichtflächen allseits '(>glatte<)' Schalung,
Kanten mit Dreikantleisten
'(>1,5/1,5<)'cm gebrochen.

01.08.0030. Betonstabstahl B500B alle Durchmesser MLV-
MBR_01100030

3,250 t ...................... ......................

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488,
alle Durchmesser, alle Längen.

Bauteil: Fundamente für Widerlager
'(>Fundament und Balastfundament<)'

01.08.0040. Ankerkonstruktion in Kopfbalken einbauen

1,000 St ...................... ......................

Verankerung von Signalausleger nach S 8130.15
Blatt 8 herstellen und einbauen. Alle Befestigungsmittel und
Schraubensicherung mit zugelassenem System liefern und
einbauen.

01.08.0050. Vergußfuge vergießen
Fuge zwischen der Fußplatte und Pfahlkopfbalken mit
Vergussmörtel PAGEL V1/50 zur
Sicherstellung einer flächenhaften Lagerung vergießen,
Fußplattengröße '(>980*945<)'mm.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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Projekt: E1631120740 ESTW Harz-Weser-Netz, BA 2A Südharz
LV: 1 Neubau Signalausleger N3, ESTW HWE, Bf.  

Scharzfeld Währung: EUR

1,000 St ...................... ......................

Summe 01.08. Gründungen ......................

01.09. Erdung

01.09.0010. Erdung Signalausleger

1,000 psch ......................

Bahnerdung des zum erstellenden
Signalausleger an '(>Schiene<)' nach Erdungsplan
liefern, herstellen, vorhalten.

Summe 01.09. Erdung ......................

01.10. Kabelverlegearbeiten

Die Kabellegung hat nach den gültigen Vorschriften der
Deutschen Bahn AG zu erf olgen. Weiterhin sind die
Vorgaben der Hersteller einz uhalten, beispielsweise für
Lagerung, erlegetemparaturen und Biegeradien. Alle zu
verlegenden Kabel sind mit Kabelkennzeichnungsschlaufen
zu kennzeichnen (Liefern, Prägen und Anbringen von
Kabelkennzeichnungsstreifen alle 10m , am Anfang und
am Ende der Kabel, bei alle Querungen, Schächten und
sonstigen markanten Punkten. Diese Leistung ist in die
Einheitspreise einzurechnen. Die Angaben über die
Beschriftung erfolgen durch die örtliche
Bauüberwachung.
Die Belegung der Kabelrohre ist ebenfalls mit der
örtlichen Bauüberwachung abzusprechen. Diese Arbeiten sind
in die Einheitspreise mit einzukalk ulieren. Alle
Lief erungs- und Transportkosten sind in die Einheitspreise mit
einzukalk ulieren. Einwegkabeltrommeln sind nach
Bauzeitende zu entsorgen. gemietete Trommeln sind
nach Bauzeitende zurückz ugeben.
Die Kabel aller Gewerke sind gemeinsam zu verlegen.
Hierzu sind mit den AN der Ausrüstungstechnik vorab
Abstimmungen zu treffen.
Bei den Kabelverlegungsarbeiten wird in Ergänzung zu den
ZTV

(Anlage 2.3) bzw. § 3.2.7 des Bauvertrages nochmals
explizit auf die Regelungen der Ril 892.9122 bzw . 892.9222
hingewiesen.

01.10.0010. Kabel verlegen, D bis 25 mm

MLV-KTB_01220010
Vom AG beigestelltes Kabel
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1631120740 ESTW Harz-Weser-Netz, BA 2A Südharz
LV: 1 Neubau Signalausleger N3, ESTW HWE, Bf.  

Scharzfeld Währung: EUR

11,000 m ...................... ......................

Durchmesser bis 25 mm
außer Betrieb,
auslegen in Kabelkanal,
einschließlich Logistik und Transport Kabeltrommel
Übergabestelle/Einbaustelle,
Kabelenden abdichten.

01.10.0020. Kabel einziehen, D bis 25 mm

MLV-KTB_01220050

25,000 m ...................... ......................

Vom AG beigestelltes Kabel
Durchmesser bis 25 mm
außer Betrieb,
in Kabelschutzrohr oder Kabelzugsteintrasse einziehen,
einschließlich Logistik und Transport Kabeltrommel
Übergabestelle/Einbaustelle,
Kabelenden abdichten.

01.10.0030. Kabelkanal Gr. I Einbau in übrigen Bereichen MVL-
KTB_01200160

25,000 m ...................... ......................

Kabelkanal Gr. I mit aufliegenden Deckeln aus
Betonfertigteilen Beton C 30/37 nach EN 206-1,
Ausführung gemäß BZA-Zeichnung S 4201.01.5 und S
4201.03.3 liefern und einbauen, lichte Länge 1.000 mm
lichte Breite 200 mm lichte Höhe 160 mm Kabelkanal
Gr.I bestehend aus: - 1 Stück/m Kabeltrog mit
stirnseitiger Muff e-/Falzverbindung Baulänge 1.000 mm
- 2 Stück /m Deckel, bemessen und geprüft für 10 kN
Belastung Baulänge 500 mm - 2 lfm /m Teerstrick D=12 mm
als Deckelauflage Einbau in übrigen Bereichen gemäß
Verlegeanweisung S 4201.04.5 einschließlich aller
notwendigen Erdarbeiten. Überschüssiges Material ist
auf Flächen des AN zu transportieren, zur Beprobung
abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw . der weiteren
Verwertung zwischenzulagern.

01.10.0040. Stirnseitiges Verschließen des Kabeltroges, Beton

1,000 St ...................... ......................

Stirnseitiges Verschließen des Kabeltroges, Beton
Verschließen und Abdichten der Stirnseiten von
Betonkabeltrögen der Gr. II ( ggf. nur Restöffnungen nach
Einführung von Flexrohren) durch Einmauern von passgenau
geschnittenen Betonplatten, fugendicht ausformen und glätten
mit Zementmörtel, einschließlich aller Schneid- und
Stemmarbeiten.

Druckdatum: 18.12.2025 11:04:02 Seite: 17 von 20



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1631120740 ESTW Harz-Weser-Netz, BA 2A Südharz
LV: 1 Neubau Signalausleger N3, ESTW HWE, Bf.  

Scharzfeld Währung: EUR

01.10.0050. Anschluss Betonkabelkanal Gr. I i.F . an  
Bestandsschacht

1,000 St ...................... ......................

Anschluss Betonkabelkanal Größe I i. F. mit innenliegenden
Deckeln an Bestandsschacht.
Neuen Betonkabelkanal Größe I i.F. an bestehenden
Betonkabelschacht fachgerecht anschließen.
Anschlussfuge bzw. die Aussparung fachgerecht und
wasserdicht verchließen. Alle scharfe Kanten beseitigen.
Einschließlich aller Nebenarbeiten.

Inkl. der Herstellung der Öffnung im Bestandsschacht.
Zwischen Kabeltrog und Schacht wird ein
Schachtanschlussbausatz eingesetzt. Dieser wird in einer
gesonderten Position vergütet.

01.10.0060. Befestigungssatz Schachtanschlussbausatz  MLV-
KTB_01204440

1,000 St ...................... ......................

Befestigungssatz Schachtanschlussbausatz zur
Befestigung am Kabelaufbauschacht.

Summe 01.10. Kabelverlegearbeiten ......................

Summe 01. Strecke 1810 Signalausleger … ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: E1631120740 ESTW Harz-Weser-Netz, BA 2A Südharz
LV: 1 Neubau Signalausleger N3, ESTW HWE, Bf. … Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Strecke 1810 Signalausleger km 121,5+90,6

01.01. Technische Barbeitung ......................

01.02. Baustelleneinrichtung ......................

01.03. Baufeldfreimachung ......................

01.04. Erdarbeiten und Hinterfüllungen ......................

01.05. Garten- und Landschaftsbau ......................

01.06. Verbauten und Baubehelfe ......................

01.07. Stahlkonstruktionen ......................

01.08. Gründungen ......................

01.09. Erdung ......................

01.10. Kabelverlegearbeiten ......................

Summe 01. Strecke 1810 Signalausleger … ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: E1631120740 ESTW Harz-Weser-Netz, BA 2A Südharz
LV: 1 Neubau Signalausleger N3, ESTW HWE, Bf. … Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 1

01. Strecke 1810 Signalausleger km 121,5+90,6 ......................

Summe LV 1 Neubau Signalausleger N3, … ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................
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