Informationen zur 2. Nachsendung vom 16.12.2025

EU Sensentalstr. Str. 3280 km 62,522 Sanierung Widerlagerfliigel und Stiitzwand

25FEI83742

Sehr geehrte Damen und Herren,
die 2. Nachsendung enthélt folgende Anderungen:

1. Anderung Praqualifikation, die Praqualifikation fir Griindungen Injektion entfallt,
die Anlagen 1.0 und Anlagen 2.01 wurden aktualisiert und liegen der 2.
Nachsendung bei. Die nun geforderten Praqualifikation sind:

Spezialtiefbau
Verankerungen
Stutzbauwerke

Bauen unter Eisenbahnbetrieb

2. Die LV Pos. 01.02.0050 wurde geandert. Daher erhalten sie ein neues
Ausschreibungs-LV.

Mit freundlichen GruBen

Ihre Deutsche Bahn AG



