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10. Erneuerung Gleis 562/620

10.10. Interne Baustellenlogistik Gleis 562/620

STLB-Bau: 04/2025 097
10.10.0010 Baustellenlogistik heran-abführen Baumaschinen  

Personal

1,000 St ...................... ......................

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

Summe 10.10. Interne Baustellenlogistik Gle… ......................

10.11. Absteckung und Abnahmemessung Gleis 562/620

10.11.0010 Absteckung durchführen,
nach

1,000 psch ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in
Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind
während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

10.11.0020 Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
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1,000 psch ......................

Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883

10.11.0030 Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen

1,000 psch ......................

Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemäß
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft örtlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abkürzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthöhe 20mm.
Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

*** Leitbeschreibung
10.11.0040 Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

1,000 psch ......................

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren
Handaufmaß und Fotodokumentation für Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
Bauüberwacher zur Freigabe vorlegen.
Unterlagen 2fach an Auftraggeber übergeben.

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis

Summe 10.11. Absteckung und Abnahmeme… ......................

10.20. Zusammenhangsarbeiten Gleis 562/620

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 000

10.20.0010 Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig  
wärmegedämmt L 6m B 2,5m
Büro Wasch- Toilettenraum

1,000 St ...................... ......................

Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegedämmt,
Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergütet, für Büro einschl. Wasch- und Toilettenraum, 2 WC, 2
Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B
0,8/1,6 m, 2 Stühle je Tisch, mit einem Aktenkleiderschrank.
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*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Energiekosten und
einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

10.20.0020 Einholen erforderlicher Genehmigungen

1,000 psch ......................

Einholen aller erforderlichen Genehmigungen für Sonn- und
Feiertagsarbeiten
Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit für die Leistungen
dieses Loses.

10.20.0030 Beweissicherung

1,000 psch ......................

Beweissicherung.
Durchführung der Beweissicherung für das Baufeld
einschl. Schlussbegehung nach Abschluss der
Bauarbeiten, einschließlich der Bahnsteige mit
Treppenabgängen.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch
Protokoll und Fotos aufnehmen. Dokumentation dem
Eigentümer der Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und
abzeichnen lassen. Die Unterlage ist dem AG eine Woche
vor Baubeginn in einfacher Ausfertigung (Original)
vorzulegen.

Dokumentation von Schäden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veränderung, einschließlich einer
Analyse der Schadensursache zu übergeben.

*** Leitbeschreibung
10.20.0040 Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für

1,000 psch ......................

Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für ausgebaute,
nicht
kontaminierte Materialien, einrichten und räumen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

*** Leitbeschreibung
10.20.0050 Bereitstellungsfläche für kontaminierte

Bereitstellungsfläche für kontaminierte
Böden/Schwellen,
Bodenplatte wasserundurchlässig, Abdeckung aus

Druckdatum: 22.12.2025 09:28:16 Seite: 6 von 119



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 1 Bf Seddin 2026 - Paket 1 Währung: EUR

1,000 psch ......................

PE-Folie,
Dicke 0,5 mm, einrichten und entfernen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

10.20.0060 Eingleisstelle

1,000 St ...................... ......................

Eingleisstelle herstellen, vorhalten, betreiben und nach
Abschluss der Bauarbeiten wieder zurück bauen

Die Position gilt auch für das Gleis 563 und W557

10.20.0070 Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen

1,000 psch ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, Betreiben über die gesamte
Bauzeit, und Umbaulänge, die Energieversorgung im
lärmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
örtliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
die Kosten werden vom AN übernommen.
Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit für alle Leistungen
dieses Loses.

10.20.0080 Beräumung Randbereiche

1,000 psch ......................

Beräumung Randbereiche
Vor den Arbeiten sind die Randbereiche von Müll, Dreck
und Schrott zu beräumen.
Inkl. Laden und Entsorgen
Mittel nach Wahl des AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

10.20.0090 Rangier-/Zwischenweg herstellen B 80cm T bis 10cm  
abdecken verdichten
Brechsand D 10cm

660,000 m ...................... ......................

Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß herstellen, mittlere
Wegbreite 80 cm, Abtrag auf Bahnwagen des AN laden,
Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand,
Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 10 cm.

Druckdatum: 22.12.2025 09:28:16 Seite: 7 von 119



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 1 Bf Seddin 2026 - Paket 1 Währung: EUR

*** Unterbeschreibung 01
einschl. aufwuchshemmende Abdeckung gem.  
Ril836.4101
einschl. aufwuchshemmende Abdeckung gem. Ril836.4101
Abschnitt 5

*** Unterbeschreibung 02
Lieferung/Entladung/Abtransport
Im Rangierwegbereich befindliche Gewächse sind
einschließlich Wurzeln zu beseitigen.
Einschließlich Lieferung und Entladung aller
erforderlichen Materialien.
Abtrag geht in Eigentum des AN über und ist
abzutransportieren.

*** Leitbeschreibung
10.20.0100 Dienstweg aus GfK im Gleis ausbauen und  

zwischenlagern

5,000 m ...................... ......................

Dienstweg und Unterkonstruktion, einschließlich aller
Befestigungs- und Verbindungsmittel ausbauen.
Dienstweg bestehend aus GFK-Gitterrosten (ebenerdig).
Materialfarbe: gelb
Oberfläche: besandet
Dienstweg auf Unterkonstruktion aus Gfk verschraubt und auf
Betonschwellen aufgelagert.

Breite im Mittel 1,0 m

Ausgebautes Material und Unterkonstruktion seitlich geschützt
zum Wiedereinbau lagern.

Abgerechnet wird nach Länge.

*** Unterbeschreibung 01
Dienstweg durch Gleis 620
Dienstweg durch Gleis 620

*** Leitbeschreibung
10.20.0110 Dienstweg aus GfK im Gleis aus Zwischenlagerung  

einbauen
Dienstweg einbauen
Dienstweg bestehend aus GFK-Gitterrosten, einschließlich der
Unterkonstruktion im Gleis aus seitlicher Lagerung einbauen.
Materialfarbe: gelb
Oberfläche: besandet
Befestigungselemente Neumaterial, Befestigung auf
Betonschwellen (inkl. evtl. erforderlicher Höhenausgleich bei
der Befestigung)
Breite im Mittel 1,0 m
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5,000 m ...................... ......................

Abgerechnet wird nach Länge

*** Unterbeschreibung 01
Dienstweg durch Gleis 620
Dienstweg durch Gleis 620

10.20.0120 Sonstige Bestandsanlagen sichern

1,000 psch ......................

Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sämtliche sonstigen Bestandsanlagen wie z.B. Schächte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschränke, sonstige
ausrüstungstechnischen Anlagen etc.
Sicherung während der gesamten Bauzeit.

STLB-Bau: 04/2024 002
10.20.0130 Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  

bis 1,25m

4,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,
verfüllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung
nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

10.20.0140 Betonkabelkanal im Randbereich ausbauen und  
zwischenlagern

5,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal im Randbereich ausbauen und
zwischenlagern(Baufeldfreimachung)
Gr I i.F.

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten
Erdarbeiten und Arbeiten an der Bettung werden nicht
gesondert vergütet.Einschließlich Aufdeckeln des Kabelkanals
im gesondertem Arbeitsgang.

Ausgebautes Material seitlich geschützt zum Wiedereinbau
lagern.

10.20.0150 Betonkabelkanal aus Zwischenlagerung einbauen

5,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal aus Zwischenlagerung in Randwegbereich
einbauen
Gr I i.F.

Erdarbeiten und Arbeiten an der Bettung werden nicht
gesondert vergütet.

Druckdatum: 22.12.2025 09:28:16 Seite: 9 von 119



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 1 Bf Seddin 2026 - Paket 1 Währung: EUR

10.20.0170 Baubegleitende Fachaufsicht nach §20  
Sprengstoffgesetz

1,000 psch ......................

Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz
Während des Ausbaus des Altschotters und der
Erkundungsarbeiten ist der Ausub dauernd zu überwachen

Summe 10.20. Zusammenhangsarbeiten Gle… ......................

10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau Gleis 562/620

STLB-Bau: 04/2024 097
10.40.0010 Fahrschiene trennen mech.

8,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

10.40.0020 Schwelle ausbauen

11,000 St ...................... ......................

Schwelle ausbauen, im Gleis zwischen den Schienen von der
Mitte her, Schwellenlänge über 2 bis 2,5 m,
Oberbauanordnung Ausbau: - K - 54 - 1538 - Bs 62/65.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Ausbau der Betonschwelle im Anschluss an den BÜ

Schwellen direkt zum Tarifpunkt transportieren auf Wagen
des AG,

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

10.40.0030 Gleis aufnehmen verladen L bis 6m

549,000 m ...................... ......................

Gleis aufnehmen, versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt,
Schienen zum Verschrotten trennen, Schienenlänge bis 6 m, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Ausgebaute Oberbaustoffe sortiert verladen auf
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Bahnwagen.

Schienen und Schwellen zum Tarifpunkt transportieren und an
den AG übergeben

Bettung wird gesondert vergütet

Rückbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen möglich.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

10.40.0040 Schiene lösen aufnehmen verladen L bis 6m

46,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlänge bis 6 m, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

*** Unterbeschreibung 02
Anschlussbereich
Bereiche in den Anschlüssen ohne Schwellenwechsel

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

10.40.0050 Bettung aufn. laden B 3,2-3,4m D 40-45cm

549,000 m ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite über 3,2 bis 3,4 m, Dicke über 40 bis 45 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Fahrzeuge stellt der AN.
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*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung zum Tarifpunkt transportieren, auf Wagen
des AN.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugeführt werden müssen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusätzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Baulänge.

10.40.0060 Planum herstellen Abweichung +-2 cm

1.650,000 m2 ...................... ......................

Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
Abfahren von Überschussboden und liefern von fehlendem
Boden werden nicht gesondert vergütet.
Planum ohne Querneigung herstellen.
Planum wird auf Ev2 = 20 MN/qm oder Evd = 20 MN/qm bei
Dpr = 100% nachverdichtet.
Maschineneinsatz für die Verdichtung nach Technologie
des AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

10.40.0070 Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum D
15-20cm

700,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, aus niederbordigem Bahnwagen
entladen, einbauen und verdichten, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Dicke über 15 bis 20 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle;
Entladung von Bahnwagen

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bettung wird dem AN im Tarifpunkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

Druckdatum: 22.12.2025 09:28:16 Seite: 12 von 119



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 1 Bf Seddin 2026 - Paket 1 Währung: EUR

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

10.40.0080 Schwelle einbauen

11,000 St ...................... ......................

Schwelle einbauen, im Gleis zwischen den Schienen von der
Mitte her, mit der Schiene verspannen, Schwellenlänge über 2
bis 2,5 m,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 49 - 1538 - B 70-2,4.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Einbau der Schwellen im Anschluss BÜ

Schwellen werden dem AN im Tarifpunkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

Montage und Einbau der Schwellen entsprechend Technologie
des AN.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Anzahl eingebauter Schwellen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

10.40.0090 Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an
Gleis anschließen

549,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 49 - 1538 - B 70-2,4.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen und Schwellen werden dem AN im Tarifpunkt
übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

Bettung wird extra vergütet
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Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflächen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,
vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

10.40.0100 Fahrschiene einbauen

46,000 m ...................... ......................

Fahrschiene einbauen, Verlegelücken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Schienenkleineisen und Zwischenlagen erneuern, abgerechnet
wird nach Schienenlänge, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Schienenform 49E5'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Übernahme von
AG

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

*** Unterbeschreibung 02
Bereich ohne Schwellenwechsel
Bereiche in den Anschlüssen ohne Schwellenwechsel

Summe 10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückb… ......................

10.41. Stopf- und Richtarbeiten Gleis 562/620

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

10.41.0010 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen
Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.
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345,000 t ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung wird dem AN im Tarifpunkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

STLB-Bau: 04/2024 097
10.41.0020 Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  

2.Stabil.
Verschieb.

549,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20
mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25
mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

nachfolgende zwei Positionen betrifft das Gleis am Bauanfang
Vor dem Stopfen festen Sitz des Kleineisens überprüfen
und falls erforderlich verspannen. Fehlendes und
defektes Kleineisen ersetzen.
Eventuell erforderliches Kleineisen stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2024 097
10.41.0030 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte m.Ölkreide

30,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

10.41.0040 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-
Richtmaschine

30,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

*** Unterbeschreibung 01
Kleineisen verspannen
Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prüfen und bei Bedarf zu korrigieren.

Summe 10.41. Stopf- und Richtarbeiten Glei… ......................

10.42. Schweißarbeiten Gleis 562/620

STLB-Bau: 04/2024 097
10.42.0010 Schweißwulst mechanisch abarbeiten

8,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.

STLB-Bau: 04/2024 097
10.42.0020 Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

1.232,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2025 097
10.42.0030 Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 49  

Schiene 49
Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit
Schienenform 49, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.
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12,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 04/2025 097
10.42.0040 Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 49  

Schiene 54

2,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

Summe 10.42. Schweißarbeiten Gleis 562/620 ......................

10.44. Belastungsstopfgang und Schienen schleifen Gleis  
562/620

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangsläufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden können.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

10.44.0010 Bettungsstoff aufladen transp. abladen

55,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung wird dem AN im Tarifpunkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

STLB-Bau: 04/2024 097
10.44.0020 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte m.Ölkreide

549,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.
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STLB-Bau: 04/2024 097
10.44.0030 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  

Stopf-
Richtmaschine

549,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

10.44.0040 Schiene bearbeiten schleifen

1.150,000 m ...................... ......................

Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen im Gleis eingebaut.
Neuschienen gemäß Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

Summe 10.44. Belastungsstopfgang und Sc… ......................

10.70. Sicherung und bauaffine Dienstleistungen

10.70.0010 Schutzhaltsignal (Sh2), auf-/abbauen MLV-SLE_03010010

4,000 St ...................... ......................

Schutzhaltsignal (Sh 2) als Tages- oder Nachtzeichen,
auf- und abbauen, im Zusammenhang mit der
dazugehörenden Sicherungsmaßnahme/bauaffienen
Dienstleistung,
als Tages- oder Nachtzeichen, einschließlich An- und
Abtransport.

10.70.0020 Schutzhaltsignal (Sh 2), vorhalten und betreiben MLV-
SLE_03010020

4,000 St ...................... ......................

Schutzhaltsignal (Sh 2) vorhalten und betreiben, als
Tages- oder Nachtzeichen, einschließlich
Betriebsstoffe/Energieversorgung,
(Abrechnung:
Summe von Stück Sh 2-Sig. x Anzahl Tage = (d)).
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Summe 10.70. Sicherung und bauaffine Die… ......................

Summe 10. Erneuerung Gleis 562/620 ......................
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11. Erneuerung Weiche 557

11.10. Interne Baustellenlogistik Weiche 557

STLB-Bau: 04/2024 097
11.10.0010 Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen  

Personal

1,000 St ...................... ......................

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

Summe 11.10. Interne Baustellenlogistik We… ......................

11.11. Absteckung und Abnahmemessung Weiche 557

11.11.0010 Absteckung durchführen,
nach

1,000 psch ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in
Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind
während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

11.11.0020 Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche
Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung der
umgebauten Weichen mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
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1,000 psch ......................

Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883

11.11.0030 Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen

1,000 psch ......................

Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemäß
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft örtlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abkürzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthöhe 20mm.
Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

*** Leitbeschreibung
11.11.0040 Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

1,000 psch ......................

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren
Handaufmaß und Fotodokumentation für Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
Bauüberwacher zur Freigabe vorlegen.
Unterlagen 2fach an Auftraggeber übergeben.

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis

Summe 11.11. Absteckung und Abnahmeme… ......................

11.20. Zusammenhangsarbeiten Weiche 557

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 000

11.20.0010 Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig  
wärmegedämmt L 6m B 2,5m
Büro Wasch- Toilettenraum

1,000 St ...................... ......................

Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegedämmt,
Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergütet, für Büro einschl. Wasch- und Toilettenraum, 2 WC, 2
Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B
0,8/1,6 m, 2 Stühle je Tisch, mit einem Aktenkleiderschrank.
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*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Energiekosten und
einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

11.20.0020 Einholen erforderlicher Genehmigungen

1,000 psch ......................

Einholen aller erforderlichen Genehmigungen für Sonn- und
Feiertagsarbeiten
Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit für die Leistungen
dieses Loses.

11.20.0030 Beweissicherung

1,000 psch ......................

Beweissicherung.
Durchführung der Beweissicherung für das Baufeld
einschl. Schlussbegehung nach Abschluss der
Bauarbeiten, einschließlich der Bahnsteige mit
Treppenabgängen.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch
Protokoll und Fotos aufnehmen. Dokumentation dem
Eigentümer der Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und
abzeichnen lassen. Die Unterlage ist dem AG eine Woche
vor Baubeginn in einfacher Ausfertigung (Original)
vorzulegen.

Dokumentation von Schäden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veränderung, einschließlich einer
Analyse der Schadensursache zu übergeben.

*** Leitbeschreibung
11.20.0040 Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für

1,000 psch ......................

Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für ausgebaute,
nicht
kontaminierte Materialien, einrichten und räumen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung vorhalten

*** Leitbeschreibung
11.20.0050 Bereitstellungsfläche für kontaminierte

Bereitstellungsfläche für kontaminierte
Böden/Schwellen,
Bodenplatte wasserundurchlässig, Abdeckung aus
PE-Folie,
Dicke 0,5 mm, einrichten und entfernen.
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1,000 psch ......................

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung vorhalten

11.20.0060 Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen

1,000 psch ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, Betreiben über die gesamte
Bauzeit, und Umbaulänge, die Energieversorgung im
lärmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
örtliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
die Kosten werden vom AN übernommen.
Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit für alle Leistungen
dieses Loses.

11.20.0070 Sonstige Bestandsanlagen sichern

1,000 psch ......................

Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sämtliche sonstigen Bestandsanlagen wie z.B. Schächte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschränke, sonstige
ausrüstungstechnischen Anlagen etc.
Sicherung während der gesamten Bauzeit.

11.20.0080 Beräumung Randbereiche

1,000 psch ......................

Beräumung Randbereiche
Vor den Arbeiten sind die Randbereiche von Müll, Dreck
und Schrott zu beräumen.
Inkl. Laden und Entsorgen
Mittel nach Wahl des AN.

*** Leitbeschreibung
11.20.0090 Rangier-/Zwischenweg herstellen B 80cm T bis 10cm  

abdecken verdichten
Brechsand D 10cm

75,000 m ...................... ......................

Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß herstellen, Abtrag auf
Bahnwagen des AN laden, Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und
verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8 mm, Dicke in
verdichtetem Zustand bis 8 cm, Ausführung gemäß Breite
variabel siehe Trassierung
Herstellung ab 20cm Vor Kopf Schwelle und dem halben
Gleisabstand zum Nachbargleis oder bei Nichtvorhandensein
eines Nachbargleises 80 cm Breite.
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*** Unterbeschreibung 01
einschl. aufwuchshemmende Abdeckung gem.  
Ril836.4101
einschl. aufwuchshemmende Abdeckung gem. Ril836.4101
Abschnitt 5

*** Unterbeschreibung 02
Lieferung/Entladung/Abtransport
Im Rangierwegbereich befindliche Gewächse sind
einschließlich Wurzeln zu beseitigen.
Einschließlich Lieferung und Entladung aller
erforderlichen Materialien.
Abtrag geht in Eigentum des AN über und ist
abzutransportieren.

11.20.0100 Baubegleitende Fachaufsicht nach §20  
Sprengstoffgesetz

1,000 psch ......................

Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz
Während des Ausbaus des Altschotters und der
Erkundungsarbeiten ist der Ausub dauernd zu überwachen

Summe 11.20. Zusammenhangsarbeiten We… ......................

11.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Weiche 557

11.21.0010 Container auf- und abbauen

1,000 St ...................... ......................

Container auf- und abbauen, einschließlich An- und
Abtransport, vorhalten während der gesamten Bauzeit und
ggf. umsetzen.
zur Zwischenlagerung von LST-Bauteilen.
Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Straße auf
Schiene und umgekehrt
Nach Abschluss der Maßnahme beräumen.
Größe: (L) 2,5 m x (B) 2,4 m x (H) 2,5 m
Container zwingend abschließbar
Aufstellort in Abstimmung mit dem AN LST
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Container.

11.21.0020 Transport von LST-Materialien

1,000 psch ......................

Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der neu einzubauenden Weiche vom
Übergabepunkt zur Einbaustelle transportieren und
geschützt abladen.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.
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11.21.0030 Transport von LST-Materialien

1,000 psch ......................

Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der ausgebauten Weiche am Ausbauort
sammeln, sortieren und transportieren / versenden.
Alle zur Weiche gehörigen LST-Bauteile sind zum
Übergabepunkt zu transportieren.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.

11.21.0040 Einfassungsrahmen Weichenantrieb

1,000 St ...................... ......................

Einfassungsrahmen für Weichenantrieb
nach Angaben des AG einbauen.
Material: Stahlbeton
Größe: VII (LxBxH 1,8mx1,2mx0,4m) Fa. Bauer Beton oder
gleichwertig.
Oberkante Einfassungsrahmen auf Höhe Oberkante Schiene
einbauen.
Die Löcher in der Oberkante Einfassungsrahmen sind mit
geeignetem Material (z.B. Betonspachtel) zu verfüllen.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Einschließlich eventuell erforderlicher
Anpassungsarbeiten (z.B. auf Länge zuschneiden etc.)
Abgerechnet wird die Anzahl der einzubauenden
Einfassungsrahmen.

Summe 11.21. LST-Zusammenhangsarbeite… ......................

11.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau Weiche 557

STLB-Bau: 04/2024 097
11.40.0010 Fahrschiene trennen mech.

2,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

11.40.0020 Weiche ausbauen Fahrbahnteile lösen laden Schwellen  
verladen

1,000 St ...................... ......................

Weiche ausbauen, Fahrbahn zum Verschrotten trennen,
Schotter ausbauen wird gesondert vergütet, Fahrbahnteile von
den Schwellen lösen und versandfertig verladen, Schwellen
versandfertig verladen, Einzel- und Kleineisenteile sammeln
und versandfertig verladen, AN stellt Bahnwagen zur Verladung
der Stoffe,
Weichenbauform: - EW - 49 - 190 - 1 : 9 - H.
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*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Einschließlich aller Weichenschwellen
und Weichengrenzzeichen

Schienen und Schwellen zum Tarifpunkt transportieren und an
den AG übergeben

Bettung wird gesondert vergütet
Notwendiges Umladen wird nicht gesondert vergütet.

Rückbau der Weiche entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen möglich.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

11.40.0030 Schiene lösen aufnehmen verladen L bis 6m

30,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlänge bis 6 m, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 02
Ausbinderschienen
Bereich Ausbinderschienen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

11.40.0040 Gleis aufnehmen verladen L bis 6m

14,000 m ...................... ......................

Gleis aufnehmen, versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom
AG beigestellt, Schienen zum Verschrotten trennen,
Schienenlänge bis 6 m, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.
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*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Ausgebaute Oberbaustoffe sortiert verladen auf
Bahnwagen.

Schienen und Schwellen zum Tarifpunkt transportieren und an
den AG übergeben

Bettung wird gesondert vergütet

Rückbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen möglich.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

11.40.0050 Schiene lösen aufnehmen verladen L bis 6m

6,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlänge bis 6 m, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 02
Anschlussbereich
Bereiche in den Anschlüssen ohne Schwellenwechsel

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

11.40.0060 Bettung aufn. laden B 4-4,2m D 40-45cm

27,000 m ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite über 4 bis 4,2 m, Dicke über 40 bis 45 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Fahrzeuge stellt der AN.
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*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung zum Tarifpunkt transportieren, auf Wagen
des AG.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugeführt werden müssen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusätzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Baulänge.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

11.40.0070 Bettung aufn. laden B 3,2-3,4m D 40-45cm

14,000 m ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite über 3,2 bis 3,4 m, Dicke über 40 bis 45 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung zum Tarifpunkt transportieren, auf Wagen
des AG.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugeführt werden müssen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusätzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Baulänge.

11.40.0080 Planum herstellen Abweichung +-2 cm
Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
Abfahren von Überschussboden und liefern von fehlendem
Boden werden nicht gesondert vergütet.
Planum ohne Querneigung herstellen.
Planum wird auf Ev2 = 20 MN/qm oder Evd = 20 MN/qm bei
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155,000 m2 ...................... ......................

Dpr = 100% nachverdichtet.
Maschineneinsatz für die Verdichtung nach Technologie
des AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

11.40.0090 Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum D
15-20cm

96,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, aus niederbordigem Bahnwagen
entladen, einbauen und verdichten, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Dicke über 15 bis 20 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle;
Entladung von Bahnwagen

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bettung wird dem AN im Tarifpunkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

11.40.0100 Weiche einbauen

1,000 St ...................... ......................

Weiche einbauen, Einzelteile an der Übergabestelle
übernehmen, zum Montageplatz transportieren und abladen,
montieren, zur Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete
Bettung setzen und einbauen gemäß Verlegeplan,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
Baustellenstößen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweißen ausbauen,
Einbau: - EW - 49 - 190 - 1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
einschließlich aller Weichenschwellen

Weichenfahrbahn wird dem AN im Tarifpunkt übergeben,

Weichenschwellen werden dem AN am Tarifpunkt übergeben
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Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau der Weiche entsprechend Technologie
des AN.

Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Straße auf
Schiene und umgekehrt, Vormontage, Transport von der
Vormontagestelle zur Einbaustelle, Anmietung von ggf.
erforderlichen Montageflächen und / oder Hilfsstoffe
wie ggf. anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Anschluß an Gleis herstellen.

Einschließlich des Einbaus der Zungenwurzelbleche

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

11.40.0110 Fahrschiene einbauen

30,000 m ...................... ......................

Fahrschiene einbauen, Verlegelücken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten, abgerechnet
wird nach Schienenlänge, Schienenform 49, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Schienenform 49E5 (Ausbinderschienen)'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Übernahme von
AG

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

*** Unterbeschreibung 02
Ausbinderschienen
Bereich Ausbinderschienen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

11.40.0120 Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an
Gleis anschließen

Druckdatum: 22.12.2025 09:28:16 Seite: 30 von 119



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 1 Bf Seddin 2026 - Paket 1 Währung: EUR

14,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 49 - 1538 - B 70.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen und Schwellen werden dem AN im Tarifpunkt
übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflächen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,
vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

11.40.0130 Fahrschiene einbauen

10,000 m ...................... ......................

Fahrschiene einbauen, Verlegelücken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Schienenkleineisen und Zwischenlagen erneuern, abgerechnet
wird nach Schienenlänge, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Schienenform 49E5'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Übernahme von
AG

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Druckdatum: 22.12.2025 09:28:16 Seite: 31 von 119



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 1 Bf Seddin 2026 - Paket 1 Währung: EUR

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

*** Unterbeschreibung 02
Bereich ohne Schwellenwechsel
Bereiche in den Anschlüssen ohne Schwellenwechsel

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

11.40.0140 Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen

1,000 St ...................... ......................

Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Überwalzungen
entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und
Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Arbeiten entsprechend der Ril 800/810 und RO 15/2003
"Arbeitsanweisung der Bauart WITEC"'.

*** Unterbeschreibung 01
EW 49-190-1:9-B
EW 49-190-1:9-B

STLB-Bau: 04/2024 097
11.40.0150 Weichenzunge bearbeiten richten

1,000 St ...................... ......................

Weichenzunge mit Biegegerät richten, für Weichen mit
Abzweigradius R bis 500 m, Zungenprüflehre stellt AN.

STLB-Bau: 04/2024 097
11.40.0160 Herzstück bearbeiten entgraten schleifen

1,000 St ...................... ......................

Herzstück neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer
und Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Schleifen gemäß Ril 824.4016 und TM 2011-007 I.NVT 4.
Weichenform EW 49-190-1:9-B'
1:9-B1:9-B.

Summe 11.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückb… ......................

11.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Weiche 557
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

11.41.0010 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

48,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung wird dem AN im Tarifpunkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

11.41.0020 Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Vorkopfverd.  
2.Stabil.
Vorkopfverd.

1,000 St ...................... ......................

Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung,
zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung, die Hebungen nach den Stopfgängen der
Weiche dürfen die Werte gemäß Ril 824.2200 nicht
überschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet,
Weichenbauform: - EW - 49 - 190 - 1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
zum Bestand

*** Unterbeschreibung 02
Kleineisen verspannen
Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prüfen und bei Bedarf zu korrigieren.

Druckdatum: 22.12.2025 09:28:16 Seite: 33 von 119



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 1 Bf Seddin 2026 - Paket 1 Währung: EUR

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

11.41.0030 Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  
2.Stabil.
Verschieb.

14,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20
mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25
mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 01
Kleineisen verspannen
Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prüfen und bei Bedarf zu korrigieren.

nachfolgende zwei Positionen betrifft das Gleis am Bauanfang
Vor dem Stopfen festen Sitz des Kleineisens überprüfen
und falls erforderlich verspannen. Fehlendes und
defektes Kleineisen ersetzen.
Eventuell erforderliches Kleineisen stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2024 097
11.41.0040 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte m.Ölkreide

20,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

11.41.0050 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-
Richtmaschine
Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
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20,000 m ...................... ......................

Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

*** Unterbeschreibung 01
Kleineisen verspannen
Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prüfen und bei Bedarf zu korrigieren.

Summe 11.41. Stopf- und Richt-Arbeiten We… ......................

11.42. Schweißarbeiten Weiche 557

STLB-Bau: 04/2024 097
11.42.0010 Schweißwulst mechanisch abarbeiten

2,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.

STLB-Bau: 04/2024 097
11.42.0020 Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

188,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2025 097
11.42.0030 Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 49  

Schiene 49

4,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit
Schienenform 49, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

Summe 11.42. Schweißarbeiten Weiche 557 ......................

11.44. Belastungsstopfgang und Schienen schleifen Weiche  
557
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Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangsläufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden können.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

11.44.0010 Bettungsstoff aufladen transp. abladen

12,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung wird dem AN im Tarifpunkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

11.44.0020 Weichenrichtung Verschiebewerte

1,000 St ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen,
einschl. Längshöhe, gegenseitige Höhenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide
anschreiben.
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Weichen.

STLB-Bau: 04/2025 097
11.44.0030 Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

1,000 St ...................... ......................

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - EW - 49 - 190 - 1 : 9 - B.

*** Leitbeschreibung
11.44.0040 Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen

1,000 St ...................... ......................

Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen
EW 49-190-1:9-B
Gemäß Ril 824.4010 und 4016
herstellen.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.
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*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
zum Bestand

STLB-Bau: 04/2024 097
11.44.0050 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte m.Ölkreide

14,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

STLB-Bau: 04/2024 097
11.44.0060 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  

Stopf-
Richtmaschine

14,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

11.44.0070 Zungenwurzelblech aus- und einbauen

1,000 St ...................... ......................

Zungenwurzelblech aus - und einbauen
inkl. aller Nebenarbeiten und Kleinteile

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

11.44.0080 Schiene bearbeiten schleifen

39,000 m ...................... ......................

Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen im Gleis eingebaut.
Neuschienen gemäß Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

Summe 11.44. Belastungsstopfgang und Sc… ......................
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Summe 11. Erneuerung Weiche 557 ......................
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20. Erneuerung Gleis 563 + GEA

20.10. Interne Baustellenlogistik Gleis 563 + GEA

STLB-Bau: 04/2024 097
20.10.0010 Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen  

Personal

1,000 St ...................... ......................

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

Summe 20.10. Interne Baustellenlogistik Gle… ......................

20.11. Absteckung und Abnahmemessung Gleis 563

20.11.0010 Absteckung durchführen,
nach

1,000 psch ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in
Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind
während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

20.11.0020 Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
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1,000 psch ......................

Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883

20.11.0030 Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen

1,000 psch ......................

Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemäß
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft örtlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abkürzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthöhe 20mm.
Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

*** Leitbeschreibung
20.11.0040 Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

1,000 psch ......................

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren
Handaufmaß und Fotodokumentation für Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
Bauüberwacher zur Freigabe vorlegen.
Unterlagen 2fach an Auftraggeber übergeben.

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis

Summe 20.11. Absteckung und Abnahmeme… ......................

20.20. Zusammenhangsarbeiten Gleis 563 + GEA

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 000

20.20.0010 Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig  
wärmegedämmt L 6m B 2,5m
Büro Wasch- Toilettenraum

1,000 St ...................... ......................

Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegedämmt,
Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergütet, für Büro einschl. Wasch- und Toilettenraum, 2 WC, 2
Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B
0,8/1,6 m, 2 Stühle je Tisch, mit einem Aktenkleiderschrank.
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*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Energiekosten und
einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

20.20.0020 Einholen erforderlicher Genehmigungen

1,000 psch ......................

Einholen aller erforderlichen Genehmigungen für Sonn- und
Feiertagsarbeiten
Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit für die Leistungen
dieses Loses.

20.20.0030 Beweissicherung

1,000 psch ......................

Beweissicherung.
Durchführung der Beweissicherung für das Baufeld
einschl. Schlussbegehung nach Abschluss der
Bauarbeiten, einschließlich der Bahnsteige mit
Treppenabgängen.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch
Protokoll und Fotos aufnehmen. Dokumentation dem
Eigentümer der Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und
abzeichnen lassen. Die Unterlage ist dem AG eine Woche
vor Baubeginn in einfacher Ausfertigung (Original)
vorzulegen.

Dokumentation von Schäden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veränderung, einschließlich einer
Analyse der Schadensursache zu übergeben.

*** Leitbeschreibung
20.20.0040 Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für

1,000 psch ......................

Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für ausgebaute,
nicht
kontaminierte Materialien, einrichten und räumen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

*** Leitbeschreibung
20.20.0050 Bereitstellungsfläche für kontaminierte

Bereitstellungsfläche für kontaminierte
Böden/Schwellen,
Bodenplatte wasserundurchlässig, Abdeckung aus
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1,000 psch ......................

PE-Folie,
Dicke 0,5 mm, einrichten und entfernen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

20.20.0060 Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen

1,000 psch ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, Betreiben über die gesamte
Bauzeit, und Umbaulänge, die Energieversorgung im
lärmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
örtliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
die Kosten werden vom AN übernommen.
Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit für alle Leistungen
dieses Loses.

20.20.0070 Beräumung Randbereiche

1,000 psch ......................

Beräumung Randbereiche
Vor den Arbeiten sind die Randbereiche von Müll, Dreck
und Schrott zu beräumen.
Inkl. Laden und Entsorgen
Mittel nach Wahl des AN.

STLB-Bau: 04/2024 002
20.20.0080 Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  

bis 1,25m

2,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,
verfüllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung
nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

20.20.0090 Rangier-/Zwischenweg herstellen B 80cm T bis 10cm  
abdecken verdichten
Brechsand D 10cm

330,000 m ...................... ......................

Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß herstellen, mittlere
Wegbreite 80 cm, Abtrag auf Bahnwagen des AN laden,
Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand,
Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 10 cm.
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*** Unterbeschreibung 01
Lieferung/Entladung/Abtransport
Im Rangierwegbereich befindliche Gewächse sind
einschließlich Wurzeln zu beseitigen.
Einschließlich Lieferung und Entladung aller
erforderlichen Materialien.
Abtrag geht in Eigentum des AN über und ist
abzutransportieren.

20.20.0100 Plattenüberweg aus Beton im Gleis ausbauen und  
entsorgen

1,000 psch ......................

Plattenüberweg, einschließlich aller Befestigungs- und
Verbindungsmittel ausbauen und entsorgen.

Plattenüberweg bestehend aus Beton-Platten:
2 x Randplatte (0,6 m x 2,0 m)
1 x Mittelplatte (1,4 m x 2,0 m)

Ausgebautes Material geht in Eigentum des AN über.

20.20.0110 Plattenüberweg aus Beton im Gleis ausbauen und  
entsorgen

1,000 psch ......................

Plattenüberweg, einschließlich aller Befestigungs- und
Verbindungsmittel ausbauen und entsorgen.

Plattenüberweg bestehend aus Beton-Platten:
2 x Randplatte (0,6 m x 2,0 m)
2 x Mittelplatte (1,4 m x 2,0 m)

Ausgebautes Material geht in Eigentum des AN über.

20.20.0120 Kabelkanäle sichern

35,000 m ...................... ......................

Kabelkanäle sichern
während der gesamten Bauzeit.

Sicherung, unter Berücksichtigung der geometrischen
Randbedingungen und der wirkenden ständigen Lasten,
nach den statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen.
Einschließlich aller anfallender Nebenarbeiten.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Kanal befindet sich unmittelbar neben dem Baubereich.

20.20.0130 Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sämtliche sonstigen Bestandsanlagen wie z.B. Schächte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschränke, sonstige
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1,000 psch ......................

ausrüstungstechnischen Anlagen etc.
Sicherung während der gesamten Bauzeit.

20.20.0140 Baubegleitende Fachaufsicht nach §20  
Sprengstoffgesetz

1,000 psch ......................

Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz
Während des Ausbaus des Altschotters und der
Erkundungsarbeiten ist der Ausub dauernd zu überwachen

Summe 20.20. Zusammenhangsarbeiten Gle… ......................

20.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau Gleis 563 + GEA

STLB-Bau: 04/2024 097
20.40.0010 Fahrschiene trennen mech.

2,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0020 Gleis aufnehmen verladen L bis 6m

323,000 m ...................... ......................

Gleis aufnehmen, versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom
AG beigestellt, Schienen zum Verschrotten trennen,
Schienenlänge bis 6 m, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Ausgebaute Oberbaustoffe sortiert verladen auf
Bahnwagen.

Schienen und Schwellen zum Tarifpunkt transportieren und an
den AG übergeben

Bettung wird gesondert vergütet

Rückbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen möglich.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0030 Schiene lösen aufnehmen verladen L bis 6m

44,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlänge bis 6 m, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 02
Anschlussbereich
Bereiche in den Anschlüssen ohne Schwellenwechsel

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0040 Bettung aufn. laden B 3,2-3,4m D 40-45cm

323,000 m ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite über 3,2 bis 3,4 m, Dicke über 40 bis 45 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung zum Tarifpunkt transportieren, auf Wagen
des AG.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugeführt werden müssen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusätzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Baulänge.
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20.40.0050 Planum herstellen Abweichung +-2 cm

990,000 m2 ...................... ......................

Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
Abfahren von Überschussboden und liefern von fehlendem
Boden werden nicht gesondert vergütet.
Planum ohne Querneigung herstellen.
Planum wird auf Ev2 = 20 MN/qm oder Evd = 20 MN/qm bei
Dpr = 100% nachverdichtet.
Maschineneinsatz für die Verdichtung nach Technologie
des AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0060 Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum D
15-20cm

418,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, aus niederbordigem Bahnwagen
entladen, einbauen und verdichten, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Dicke über 15 bis 20 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle;
Entladung von Bahnwagen

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bettung wird dem AN im Tarifpunkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0070 Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an
Gleis anschließen
Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 49 - 1538 - B 70-2,4.
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330,000 m ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen und Schwellen werden dem AN im Tarifpunkt
übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflächen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,
vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

20.40.0080 Fahrschiene einbauen

44,000 m ...................... ......................

Fahrschiene einbauen, Verlegelücken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Schienenkleineisen und Zwischenlagen erneuern, abgerechnet
wird nach Schienenlänge, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Schienenform 49E5'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Übernahme von
AG

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

*** Unterbeschreibung 02
Bereich ohne Schwellenwechsel
Bereiche in den Anschlüssen ohne Schwellenwechsel
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Gleisendabschluss Gleis 563

20.40.0090 Rückbau Festprellbock

1,000 St ...................... ......................

Rückbau Festprellbock

20.40.0100 Gleisverstärkung GV3 einbauen

18,500 m ...................... ......................

Gleisverstärkung einbauen GV3 mit Stahlträgern
gem. Herstellerangaben
Materialbeistellung durch AG.

*** Leitbeschreibung
20.40.0110 Bremsprellbock einbauen

einbauen

1,000 St ...................... ......................

Bremsprellbock einbauen.

*** Unterbeschreibung 01
Bauart / Beistellung
Typ 16Z2,
Einschließlich der Zusatzteile, wie Merkpfähle, Schutzsignale,
Gleisnummernschilder und Rückholseil.
Einbau und Montage nach Einbauanweisung des Herstellers.
Einbauüberwachung wird durch AG vom Lieferanten beigestellt.
Umladen, Transport innerhalb der Baustelle und Abladen am
Einbauaort wird gesondert vergütet.
Materialbeistellung durch AG.

*** Unterbeschreibung 02
einschließl. Durchrutschwegmarkierungen
Einschließlich Durchrutschwegmarkierungen und
Signalisierung.

*** Unterbeschreibung 03
Übergabe Unterlagen
Übergabe der Montageprotokolle (Nachweis des
Anzugsmoments) aller Bremselemente an den Bauüberwacher

Summe 20.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückb… ......................

20.41. Stopf- und Richtarbeiten Gleis 563 + GEA
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

20.41.0010 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

209,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung wird dem AN im Tarifpunkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

STLB-Bau: 04/2024 097
20.41.0020 Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  

2.Stabil.
Verschieb.

330,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20
mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25
mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

nachfolgende zwei Positionen betrifft das Gleis am Bauanfang
Vor dem Stopfen festen Sitz des Kleineisens überprüfen
und falls erforderlich verspannen. Fehlendes und
defektes Kleineisen ersetzen.
Eventuell erforderliches Kleineisen stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2024 097
20.41.0030 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte m.Ölkreide

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
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33,000 m ...................... ......................

Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

20.41.0040 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-
Richtmaschine

22,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

*** Unterbeschreibung 01
Kleineisen verspannen
Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prüfen und bei Bedarf zu korrigieren.

Summe 20.41. Stopf- und Richtarbeiten Glei… ......................

20.42. Schweißarbeiten Gleis 563 + GEA

STLB-Bau: 04/2024 097
20.42.0010 Schweißwulst mechanisch abarbeiten

2,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.

STLB-Bau: 04/2024 097
20.42.0020 Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

704,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2025 097
20.42.0030 Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 49  

Schiene 49
Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
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6,000 St ...................... ......................

einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit
Schienenform 49, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

Summe 20.42. Schweißarbeiten Gleis 563 + … ......................

20.44. Belastungsstopfgang und Schienen schleifen Gleis 563  
+ GEA

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangsläufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden können.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

20.44.0010 Bettungsstoff aufladen transp. abladen

33,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung wird dem AN im Tarifpunkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

STLB-Bau: 04/2024 097
20.44.0020 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte m.Ölkreide

330,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

STLB-Bau: 04/2024 097
20.44.0030 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  

Stopf-
Richtmaschine

330,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

20.44.0040 Schiene bearbeiten schleifen

704,000 m ...................... ......................

Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen im Gleis eingebaut.
Neuschienen gemäß Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

Summe 20.44. Belastungsstopfgang und Sc… ......................

20.70. Sicherung und bauaffine Dienstleistungen

20.70.0010 Schutzhaltsignal (Sh2), auf-/abbauen MLV-SLE_03010010

2,000 St ...................... ......................

Schutzhaltsignal (Sh 2) als Tages- oder Nachtzeichen,
auf- und abbauen, im Zusammenhang mit der
dazugehörenden Sicherungsmaßnahme/bauaffienen
Dienstleistung,
als Tages- oder Nachtzeichen, einschließlich An- und
Abtransport.

20.70.0020 Schutzhaltsignal (Sh 2), vorhalten und betreiben MLV-
SLE_03010020

2,000 St ...................... ......................

Schutzhaltsignal (Sh 2) vorhalten und betreiben, als
Tages- oder Nachtzeichen, einschließlich
Betriebsstoffe/Energieversorgung,
(Abrechnung:
Summe von Stück Sh 2-Sig. x Anzahl Tage = (d)).

Summe 20.70. Sicherung und bauaffine Die… ......................

Summe 20. Erneuerung Gleis 563 + GEA ......................
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30. Erneuerung Weiche 426

30.10. Interne Baustellenlogistik Weiche 426

STLB-Bau: 04/2024 097
30.10.0010 Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen  

Personal

1,000 St ...................... ......................

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

Summe 30.10. Interne Baustellenlogistik We… ......................

30.11. Absteckung und Abnahmemessung Weiche 426

30.11.0010 Absteckung durchführen,
nach

1,000 psch ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in
Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind
während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

30.11.0020 Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche
Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung der
umgebauten Weichen mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
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1,000 psch ......................

Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883

30.11.0030 Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen

1,000 psch ......................

Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemäß
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft örtlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abkürzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthöhe 20mm.
Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

*** Leitbeschreibung
30.11.0040 Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

1,000 psch ......................

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren
Handaufmaß und Fotodokumentation für Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
Bauüberwacher zur Freigabe vorlegen.
Unterlagen 2fach an Auftraggeber übergeben.

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis

Summe 30.11. Absteckung und Abnahmeme… ......................

30.20. Zusammenhangsarbeiten Weiche 426

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 000

30.20.0010 Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig  
wärmegedämmt L 6m B 2,5m
Büro Wasch- Toilettenraum

1,000 St ...................... ......................

Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegedämmt,
Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergütet, für Büro einschl. Wasch- und Toilettenraum, 2 WC, 2
Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B
0,8/1,6 m, 2 Stühle je Tisch, mit einem Aktenkleiderschrank.
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*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Energiekosten und
einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

30.20.0020 Einholen erforderlicher Genehmigungen

1,000 psch ......................

Einholen aller erforderlichen Genehmigungen für Sonn- und
Feiertagsarbeiten
Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit für die Leistungen
dieses Loses.

30.20.0030 Beweissicherung

1,000 psch ......................

Beweissicherung.
Durchführung der Beweissicherung für das Baufeld
einschl. Schlussbegehung nach Abschluss der
Bauarbeiten, einschließlich der Bahnsteige mit
Treppenabgängen.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch
Protokoll und Fotos aufnehmen. Dokumentation dem
Eigentümer der Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und
abzeichnen lassen. Die Unterlage ist dem AG eine Woche
vor Baubeginn in einfacher Ausfertigung (Original)
vorzulegen.

Dokumentation von Schäden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veränderung, einschließlich einer
Analyse der Schadensursache zu übergeben.

*** Leitbeschreibung
30.20.0040 Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für

1,000 psch ......................

Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für ausgebaute,
nicht
kontaminierte Materialien, einrichten und räumen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung vorhalten

*** Leitbeschreibung
30.20.0050 Bereitstellungsfläche für kontaminierte

Bereitstellungsfläche für kontaminierte
Böden/Schwellen,
Bodenplatte wasserundurchlässig, Abdeckung aus
PE-Folie,
Dicke 0,5 mm, einrichten und entfernen.
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1,000 psch ......................

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung vorhalten

30.20.0060 Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen

1,000 psch ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, Betreiben über die gesamte
Bauzeit, und Umbaulänge, die Energieversorgung im
lärmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
örtliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
die Kosten werden vom AN übernommen.
Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit für alle Leistungen
dieses Loses.

30.20.0070 Beräumung Randbereiche

1,000 psch ......................

Beräumung Randbereiche
Vor den Arbeiten sind die Randbereiche von Müll, Dreck
und Schrott zu beräumen.
Inkl. Laden und Entsorgen
Mittel nach Wahl des AN.

*** Leitbeschreibung
30.20.0080 Rangier-/Zwischenweg herstellen B 80cm T bis 10cm  

abdecken verdichten
Brechsand D 10cm

55,000 m ...................... ......................

Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß herstellen, Abtrag auf
Bahnwagen des AN laden, Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und
verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8 mm, Dicke in
verdichtetem Zustand bis 8 cm, Ausführung gemäß Breite
variabel siehe Trassierung
Herstellung ab 20cm Vor Kopf Schwelle und dem halben
Gleisabstand zum Nachbargleis oder bei Nichtvorhandensein
eines Nachbargleises 80 cm Breite.

*** Unterbeschreibung 01
einschl. aufwuchshemmende Abdeckung gem.  
Ril836.4101
einschl. aufwuchshemmende Abdeckung gem. Ril836.4101
Abschnitt 5
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*** Unterbeschreibung 02
Lieferung/Entladung/Abtransport
Im Rangierwegbereich befindliche Gewächse sind
einschließlich Wurzeln zu beseitigen.
Einschließlich Lieferung und Entladung aller
erforderlichen Materialien.
Abtrag geht in Eigentum des AN über und ist
abzutransportieren.

30.20.0090 Kabelkanäle sichern

45,000 m ...................... ......................

Kabelkanäle sichern
während der gesamten Bauzeit.

Sicherung, unter Berücksichtigung der geometrischen
Randbedingungen und der wirkenden ständigen Lasten,
nach den statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen.
Einschließlich aller anfallender Nebenarbeiten.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Kanal befindet sich unmittelbar neben dem Baubereich.

30.20.0100 Sonstige Bestandsanlagen sichern

1,000 psch ......................

Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sämtliche sonstigen Bestandsanlagen wie z.B. Schächte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschränke, sonstige
ausrüstungstechnischen Anlagen etc.
Sicherung während der gesamten Bauzeit.

30.20.0110 Baubegleitende Fachaufsicht nach §20  
Sprengstoffgesetz

1,000 psch ......................

Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz
Während des Ausbaus des Altschotters und der
Erkundungsarbeiten ist der Ausub dauernd zu überwachen

Summe 30.20. Zusammenhangsarbeiten We… ......................

30.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Weiche 426

30.21.0010 Container auf- und abbauen
Container auf- und abbauen, einschließlich An- und
Abtransport, vorhalten während der gesamten Bauzeit und
ggf. umsetzen.
zur Zwischenlagerung von LST-Bauteilen.
Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Straße auf
Schiene und umgekehrt
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1,000 St ...................... ......................

Nach Abschluss der Maßnahme beräumen.
Größe: (L) 2,5 m x (B) 2,4 m x (H) 2,5 m
Container zwingend abschließbar
Aufstellort in Abstimmung mit dem AN LST
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Container.

30.21.0020 Transport von LST-Materialien

1,000 psch ......................

Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der neu einzubauenden Weiche vom
Übergabepunkt zur Einbaustelle transportieren und
geschützt abladen.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.

30.21.0030 Transport von LST-Materialien

1,000 psch ......................

Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der ausgebauten Weiche am Ausbauort
sammeln, sortieren und transportieren / versenden.
Alle zur Weiche gehörigen LST-Bauteile sind zum
Übergabepunkt zu transportieren.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.

30.21.0040 Einfassungsrahmen Weichenantrieb

1,000 St ...................... ......................

Einfassungsrahmen für Weichenantrieb
nach Angaben des AG einbauen.
Material: Stahlbeton
Größe: VII (LxBxH 1,8mx1,2mx0,4m) Fa. Bauer Beton oder
gleichwertig.
Oberkante Einfassungsrahmen auf Höhe Oberkante Schiene
einbauen.
Die Löcher in der Oberkante Einfassungsrahmen sind mit
geeignetem Material (z.B. Betonspachtel) zu verfüllen.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Einschließlich eventuell erforderlicher
Anpassungsarbeiten (z.B. auf Länge zuschneiden etc.)
Abgerechnet wird die Anzahl der einzubauenden
Einfassungsrahmen.

Summe 30.21. LST-Zusammenhangsarbeite… ......................

30.22. E/M Zusammenhangsarbeiten

30.22.0010 Spannungsfreiheit prüfen und Bahnerden
Spannungsfreiheit prüfen und Bahnerden.
Prüfen der Spannungsfreiheit
mittels bahnzugelassenem Spannungsprüfer
und Bahnerden der über dem Baubereich sowie den
Logistikgleisen ausgeschaltenen Oberleitung mittels
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1,000 psch ......................

bahnzugelassener Erdungs- und Kurzschließvorrichtung)
gem. Arbeitsschutz-Management-Handbuch 13200, Modul
132.0123".
Der Bahnerdungsberechtigte ist durch den AN zu stellen.

Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit für alle Leistungen
dieses Loses

Summe 30.22. E/M Zusammenhangsarbeiten ......................

30.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau Weiche 426

STLB-Bau: 04/2024 097
30.40.0010 Fahrschiene trennen mech.

4,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0020 Weiche ausbauen Fahrbahnteile lösen laden Schwellen  
verladen

1,000 St ...................... ......................

Weiche ausbauen, Fahrbahn zum Verschrotten trennen,
Schotter ausbauen wird gesondert vergütet, Fahrbahnteile von
den Schwellen lösen und versandfertig verladen, Schwellen
versandfertig verladen, Einzel- und Kleineisenteile sammeln
und versandfertig verladen,
Weichenbauform: - EW - 49 - 190 - 1 : 7,5 - H.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Einschließlich aller Weichenschwellen
und Weichengrenzzeichen

Schienen und Schwellen zum Tarifpunkt transportieren und an
den AG
übergeben

Bettung wird gesondert vergütet
Notwendiges Umladen wird nicht gesondert vergütet.

Rückbau der Weiche entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen möglich.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0030 Schiene lösen aufnehmen verladen L bis 6m

26,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlänge bis 6 m, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 02
Ausbinderschienen
Bereich Ausbinderschienen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0040 Gleis aufnehmen verladen L bis 6m

21,000 m ...................... ......................

Gleis aufnehmen, versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom
AG beigestellt, Schienen zum Verschrotten trennen,
Schienenlänge bis 6 m, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Ausgebaute Oberbaustoffe sortiert verladen auf
Bahnwagen.

Schienen und Schwellen zum Tarifpunkt transportieren und an
den AG
übergeben

Bettung wird gesondert vergütet

Rückbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen möglich.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0050 Schiene lösen aufnehmen verladen L bis 6m

10,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlänge bis 6 m, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 02
Anschlussbereich
Bereiche in den Anschlüssen ohne Schwellenwechsel

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0060 Bettung aufn. laden B 4,4-4,6m D 50-55cm

26,000 m ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite über 4,4 bis 4,6 m, Dicke über 50 bis 55 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugeführt werden müssen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusätzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Baulänge.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0070 Bettung aufn. laden B 3-3,2m D 50-55cm

21,000 m ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite über 3 bis 3,2 m, Dicke über 50 bis 55 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung wird dem AN im Tarifpuinkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugeführt werden müssen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusätzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Baulänge.

30.40.0080 Planum herstellen Abweichung +-2 cm

190,000 m2 ...................... ......................

Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
Abfahren von Überschussboden und liefern von fehlendem
Boden werden nicht gesondert vergütet.
Planum ohne Querneigung herstellen.
Planum wird auf Ev2 = 20 MN/qm oder Evd = 20 MN/qm bei
Dpr = 100% nachverdichtet.
Maschineneinsatz für die Verdichtung nach Technologie
des AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0090 Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum D
15-20cm

115,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, aus niederbordigem Bahnwagen
entladen, einbauen und verdichten, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Dicke über 15 bis 20 cm.
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*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle;
Entladung von Bahnwagen

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bettung wird dem AN am Tarifpunkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0100 Weiche einbauen

1,000 St ...................... ......................

Weiche einbauen, Einzelteile an der Übergabestelle
übernehmen, zum Montageplatz transportieren und abladen,
montieren, zur Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete
Bettung setzen und einbauen gemäß Verlegeplan,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
Baustellenstößen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweißen ausbauen,
Einbau: - EW - 54 - 190 - 1 : 7,5 - B.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
einschließlich aller Weichenschwellen

Weichenfahrbahn wird dem AN im Tarifpunkt übergeben,

Weichenschwellen werden dem AN am Tarifpunkt übergeben

Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau der Weiche entsprechend Technologie
des AN.

Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Straße auf
Schiene und umgekehrt, Vormontage, Transport von der
Vormontagestelle zur Einbaustelle, Anmietung von ggf.
erforderlichen Montageflächen und / oder Hilfsstoffe
wie ggf. anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Anschluß an Gleis herstellen.

Einschließlich des Einbaus der Zungenwurzelbleche

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0110 Fahrschiene einbauen

26,000 m ...................... ......................

Fahrschiene einbauen, Verlegelücken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten, abgerechnet
wird nach Schienenlänge, Schienenform 49, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Schienenform 54E4 (Ausbinderschienen)'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Übernahme von
AG

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

*** Unterbeschreibung 02
Ausbinderschienen
Bereich Ausbinderschienen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

30.40.0120 Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an
Gleis anschließen

21,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Betonschwelle w10003'.
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*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen und Schwellen werden dem AN im Tarifpunkt
übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflächen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,
vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0130 Fahrschiene einbauen

10,000 m ...................... ......................

Fahrschiene einbauen, Verlegelücken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Schienenkleineisen und Zwischenlagen erneuern, abgerechnet
wird nach Schienenlänge, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Schienenform 54E4'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Übernahme von
AG

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

*** Unterbeschreibung 02
Bereich ohne Schwellenwechsel
Bereiche in den Anschlüssen ohne Schwellenwechsel
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

30.40.0140 Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen

1,000 St ...................... ......................

Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Überwalzungen
entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und
Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Arbeiten entsprechend der Ril 800/810 und RO 15/2003
"Arbeitsanweisung der Bauart WITEC"'.

*** Unterbeschreibung 01
EW 54-190-1 :7,5-B
EW 54-190-1 :7,5-B

STLB-Bau: 04/2024 097
30.40.0150 Weichenzunge bearbeiten richten

1,000 St ...................... ......................

Weichenzunge mit Biegegerät richten, für Weichen mit
Abzweigradius R bis 500 m, Zungenprüflehre stellt AN.

STLB-Bau: 04/2024 097
30.40.0160 Herzstück bearbeiten entgraten schleifen

1,000 St ...................... ......................

Herzstück neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer
und Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Schleifen gemäß Ril 824.4016 und TM 2011-007 I.NVT 4.
Weichenform EW 54-190-1 :7,5-B'
1 :7,5-B1 :7,5-B.

Summe 30.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückb… ......................

30.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Weiche 426

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

30.41.0010 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

58,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.
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*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung wird dem AN am Tarifpunkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.41.0020 Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Vorkopfverd.  
2.Stabil.
Vorkopfverd.

1,000 St ...................... ......................

Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung,
zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung, die Hebungen nach den Stopfgängen der
Weiche dürfen die Werte gemäß Ril 824.2200 nicht
überschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet,
Weichenbauform: - EW - 54 - 190 - 1 : 7,5 - B.

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
zum Bestand

*** Unterbeschreibung 02
Kleineisen verspannen
Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prüfen und bei Bedarf zu korrigieren.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

30.41.0030 Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  
2.Stabil.
Verschieb.
Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang
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21,000 m ...................... ......................

mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20
mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25
mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 01
Kleineisen verspannen
Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prüfen und bei Bedarf zu korrigieren.

nachfolgende zwei Positionen betrifft das Gleis am Bauanfang
Vor dem Stopfen festen Sitz des Kleineisens überprüfen
und falls erforderlich verspannen. Fehlendes und
defektes Kleineisen ersetzen.
Eventuell erforderliches Kleineisen stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2024 097
30.41.0040 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte m.Ölkreide

21,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

30.41.0050 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-
Richtmaschine

21,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

*** Unterbeschreibung 01
Kleineisen verspannen
Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prüfen und bei Bedarf zu korrigieren.
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Summe 30.41. Stopf- und Richt-Arbeiten We… ......................

30.42. Schweißarbeiten Weiche 426

STLB-Bau: 04/2024 097
30.42.0010 Schweißwulst mechanisch abarbeiten

4,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.

STLB-Bau: 04/2024 097
30.42.0020 Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

112,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2025 097
30.42.0030 Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 54  

Schiene 54

10,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

Summe 30.42. Schweißarbeiten Weiche 426 ......................

30.44. Belastungsstopfgang und Schienen schleifen Weiche  
426

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangsläufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden können.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

30.44.0010 Bettungsstoff aufladen transp. abladen

Druckdatum: 22.12.2025 09:28:16 Seite: 69 von 119



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 1 Bf Seddin 2026 - Paket 1 Währung: EUR

12,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung wird dem AN am Tarifpunkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

30.44.0020 Weichenrichtung Verschiebewerte

1,000 St ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen,
einschl. Längshöhe, gegenseitige Höhenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide
anschreiben.
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Weichen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.44.0030 Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

1,000 St ...................... ......................

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - EW - 54 - 190 - 1 : 7,5 - B.

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
zum Bestand

30.44.0040 Zungenwurzelblech aus- und einbauen

1,000 St ...................... ......................

Zungenwurzelblech aus - und einbauen
inkl. aller Nebenarbeiten und Kleinteile

30.44.0050 Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen
Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen
EW 54-190-1:7,5-B
Gemäß Ril 824.4010 und 4016
herstellen.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.
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1,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 04/2024 097
30.44.0060 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte m.Ölkreide

21,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

STLB-Bau: 04/2024 097
30.44.0070 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  

Stopf-
Richtmaschine

21,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

30.44.0080 Schiene bearbeiten schleifen

54,000 m ...................... ......................

Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen im Gleis eingebaut.
Neuschienen gemäß Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

Summe 30.44. Belastungsstopfgang und Sc… ......................

30.70. Sicherung und bauaffine Dienstleistungen

30.70.0010 Schutzhaltsignal (Sh2), auf-/abbauen MLV-SLE_03010010

2,000 St ...................... ......................

Schutzhaltsignal (Sh 2) als Tages- oder Nachtzeichen,
auf- und abbauen, im Zusammenhang mit der
dazugehörenden Sicherungsmaßnahme/bauaffienen
Dienstleistung,
als Tages- oder Nachtzeichen, einschließlich An- und
Abtransport.

Druckdatum: 22.12.2025 09:28:16 Seite: 71 von 119



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 1 Bf Seddin 2026 - Paket 1 Währung: EUR

30.70.0020 Schutzhaltsignal (Sh 2), vorhalten und betreiben MLV-
SLE_03010020

2,000 St ...................... ......................

Schutzhaltsignal (Sh 2) vorhalten und betreiben, als
Tages- oder Nachtzeichen, einschließlich
Betriebsstoffe/Energieversorgung,
(Abrechnung:
Summe von Stück Sh 2-Sig. x Anzahl Tage = (d)).

Summe 30.70. Sicherung und bauaffine Die… ......................

Summe 30. Erneuerung Weiche 426 ......................
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31. Erneuerung Weiche 431

31.10. Interne Baustellenlogistik Weiche 431

STLB-Bau: 04/2024 097
31.10.0010 Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen  

Personal

1,000 St ...................... ......................

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

Summe 31.10. Interne Baustellenlogistik We… ......................

31.11. Absteckung und Abnahmemessung Weiche 431

31.11.0010 Absteckung durchführen,
nach

1,000 psch ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in
Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind
während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

31.11.0020 Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche
Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung der
umgebauten Weichen mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
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1,000 psch ......................

Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883

31.11.0030 Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen

1,000 psch ......................

Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemäß
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft örtlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abkürzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthöhe 20mm.
Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

*** Leitbeschreibung
31.11.0040 Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

1,000 psch ......................

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren
Handaufmaß und Fotodokumentation für Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
Bauüberwacher zur Freigabe vorlegen.
Unterlagen 2fach an Auftraggeber übergeben.

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis

Summe 31.11. Absteckung und Abnahmeme… ......................

31.20. Zusammenhangsarbeiten Weiche 431

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 000

31.20.0010 Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig  
wärmegedämmt L 6m B 2,5m
Büro Wasch- Toilettenraum

1,000 St ...................... ......................

Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegedämmt,
Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergütet, für Büro einschl. Wasch- und Toilettenraum, 2 WC, 2
Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B
0,8/1,6 m, 2 Stühle je Tisch, mit einem Aktenkleiderschrank.

Druckdatum: 22.12.2025 09:28:16 Seite: 74 von 119



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 1 Bf Seddin 2026 - Paket 1 Währung: EUR

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Energiekosten und
einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

31.20.0020 Einholen erforderlicher Genehmigungen

1,000 psch ......................

Einholen aller erforderlichen Genehmigungen für Sonn- und
Feiertagsarbeiten
Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit für die Leistungen
dieses Loses.

31.20.0030 Beweissicherung

1,000 psch ......................

Beweissicherung.
Durchführung der Beweissicherung für das Baufeld
einschl. Schlussbegehung nach Abschluss der
Bauarbeiten, einschließlich der Bahnsteige mit
Treppenabgängen.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch
Protokoll und Fotos aufnehmen. Dokumentation dem
Eigentümer der Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und
abzeichnen lassen. Die Unterlage ist dem AG eine Woche
vor Baubeginn in einfacher Ausfertigung (Original)
vorzulegen.

Dokumentation von Schäden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veränderung, einschließlich einer
Analyse der Schadensursache zu übergeben.

*** Leitbeschreibung
31.20.0040 Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für

1,000 psch ......................

Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für ausgebaute,
nicht
kontaminierte Materialien, einrichten und räumen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung vorhalten

*** Leitbeschreibung
31.20.0050 Bereitstellungsfläche für kontaminierte

Bereitstellungsfläche für kontaminierte
Böden/Schwellen,
Bodenplatte wasserundurchlässig, Abdeckung aus
PE-Folie,
Dicke 0,5 mm, einrichten und entfernen.
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1,000 psch ......................

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung vorhalten

31.20.0060 Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen

1,000 psch ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, Betreiben über die gesamte
Bauzeit, und Umbaulänge, die Energieversorgung im
lärmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
örtliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
die Kosten werden vom AN übernommen.
Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit für alle Leistungen
dieses Loses.

31.20.0070 Sonstige Bestandsanlagen sichern

1,000 psch ......................

Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sämtliche sonstigen Bestandsanlagen wie z.B. Schächte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschränke, sonstige
ausrüstungstechnischen Anlagen etc.
Sicherung während der gesamten Bauzeit.

*** Leitbeschreibung
31.20.0080 Rangier-/Zwischenweg herstellen B 80cm T bis 10cm  

abdecken verdichten
Brechsand D 10cm

40,000 m ...................... ......................

Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß herstellen, Abtrag auf
Bahnwagen des AN laden, Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und
verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8 mm, Dicke in
verdichtetem Zustand bis 8 cm, Ausführung gemäß Breite
variabel siehe Trassierung
Herstellung ab 20cm Vor Kopf Schwelle und dem halben
Gleisabstand zum Nachbargleis oder bei Nichtvorhandensein
eines Nachbargleises 80 cm Breite.

*** Unterbeschreibung 01
einschl. aufwuchshemmende Abdeckung gem.  
Ril836.4101
einschl. aufwuchshemmende Abdeckung gem. Ril836.4101
Abschnitt 5
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*** Unterbeschreibung 02
Lieferung/Entladung/Abtransport
Im Rangierwegbereich befindliche Gewächse sind
einschließlich Wurzeln zu beseitigen.
Einschließlich Lieferung und Entladung aller
erforderlichen Materialien.
Abtrag geht in Eigentum des AN über und ist
abzutransportieren.

31.20.0090 Kabelkanäle sichern

70,000 m ...................... ......................

Kabelkanäle sichern
während der gesamten Bauzeit.

Sicherung, unter Berücksichtigung der geometrischen
Randbedingungen und der wirkenden ständigen Lasten,
nach den statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen.
Einschließlich aller anfallender Nebenarbeiten.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Kanal befindet sich unmittelbar neben dem Baubereich.

31.20.0100 Baubegleitende Fachaufsicht nach §20  
Sprengstoffgesetz

1,000 psch ......................

Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz
Während des Ausbaus des Altschotters und der
Erkundungsarbeiten ist der Ausub dauernd zu überwachen

Summe 31.20. Zusammenhangsarbeiten We… ......................

31.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Weiche 431

31.21.0010 Container auf- und abbauen

1,000 St ...................... ......................

Container auf- und abbauen, einschließlich An- und
Abtransport, vorhalten während der gesamten Bauzeit und
ggf. umsetzen.
zur Zwischenlagerung von LST-Bauteilen.
Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Straße auf
Schiene und umgekehrt
Nach Abschluss der Maßnahme beräumen.
Größe: (L) 2,5 m x (B) 2,4 m x (H) 2,5 m
Container zwingend abschließbar
Aufstellort in Abstimmung mit dem AN LST
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Container.
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31.21.0020 Transport von LST-Materialien

1,000 psch ......................

Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der neu einzubauenden Weiche vom
Übergabepunkt zur Einbaustelle transportieren und
geschützt abladen.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.

31.21.0030 Transport von LST-Materialien

1,000 psch ......................

Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der ausgebauten Weiche am Ausbauort
sammeln, sortieren und transportieren / versenden.
Alle zur Weiche gehörigen LST-Bauteile sind zum
Übergabepunkt zu transportieren.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.

31.21.0040 Einfassungsrahmen Weichenantrieb

1,000 St ...................... ......................

Einfassungsrahmen für Weichenantrieb
nach Angaben des AG einbauen.
Material: Stahlbeton
Größe: VII (LxBxH 1,8mx1,2mx0,4m) Fa. Bauer Beton oder
gleichwertig.
Oberkante Einfassungsrahmen auf Höhe Oberkante Schiene
einbauen.
Die Löcher in der Oberkante Einfassungsrahmen sind mit
geeignetem Material (z.B. Betonspachtel) zu verfüllen.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Einschließlich eventuell erforderlicher
Anpassungsarbeiten (z.B. auf Länge zuschneiden etc.)
Abgerechnet wird die Anzahl der einzubauenden
Einfassungsrahmen.

Summe 31.21. LST-Zusammenhangsarbeite… ......................

31.22. E/M Zusammenhangsarbeiten

31.22.0010 Spannungsfreiheit prüfen und Bahnerden
Spannungsfreiheit prüfen und Bahnerden.
Prüfen der Spannungsfreiheit
mittels bahnzugelassenem Spannungsprüfer
und Bahnerden der über dem Baubereich sowie den
Logistikgleisen ausgeschaltenen Oberleitung mittels
bahnzugelassener Erdungs- und Kurzschließvorrichtung)
gem. Arbeitsschutz-Management-Handbuch 13200, Modul
132.0123".
Der Bahnerdungsberechtigte ist durch den AN zu stellen.

Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit für alle Leistungen
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1,000 psch ......................

dieses Loses

Summe 31.22. E/M Zusammenhangsarbeiten ......................

31.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau Weiche 431

STLB-Bau: 04/2024 097
31.40.0010 Fahrschiene trennen mech.

2,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

31.40.0020 Weiche ausbauen Fahrbahnteile lösen laden Schwellen  
verladen

1,000 St ...................... ......................

Weiche ausbauen, Fahrbahn zum Verschrotten trennen,
Schotter ausbauen wird gesondert vergütet, Fahrbahnteile von
den Schwellen lösen und versandfertig verladen, Schwellen
versandfertig verladen, Einzel- und Kleineisenteile sammeln
und versandfertig verladen, AN stellt Bahnwagen zur Verladung
der Stoffe,
Weichenbauform: - EW - 49 - 190 - 1 : 9 - H.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Einschließlich aller Weichenschwellen
und Weichengrenzzeichen

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

Schwellen direkt zum Entsorger transportieren auf Wagen
des AN. Transport wird gesondert vergütet.

Bettung wird gesondert vergütet
Notwendiges Umladen wird nicht gesondert vergütet.

Rückbau der Weiche entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen möglich.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

31.40.0030 Schiene lösen aufnehmen verladen L bis 6m
Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen,
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14,000 m ...................... ......................

versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlänge bis 6 m, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 02
Ausbinderschienen
Bereich Ausbinderschienen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

31.40.0040 Gleis aufnehmen verladen L bis 6m

3,000 m ...................... ......................

Gleis aufnehmen, versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt,
Schienen zum Verschrotten trennen, Schienenlänge bis 6 m, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Ausgebaute Oberbaustoffe sortiert verladen auf
Bahnwagen.

Schienen und Schwellen zum Tarifpunkt transportieren und an
den AG
übergeben

Bettung wird gesondert vergütet

Rückbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen möglich.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

31.40.0050 Schiene lösen aufnehmen verladen L bis 6m
Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlänge bis 6 m, Hebe- und
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36,000 m ...................... ......................

Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 02
Anschlussbereich
Bereiche in den Anschlüssen ohne Schwellenwechsel

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

31.40.0060 Bettung aufn. laden B 4-4,2m D 40-45cm

27,000 m ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite über 4 bis 4,2 m, Dicke über 40 bis 45 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugeführt werden müssen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusätzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Baulänge.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

31.40.0070 Bettung aufn. laden B 3,2-3,4m D 40-45cm
Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite über 3,2 bis 3,4 m, Dicke über 40 bis 45 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
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3,000 m ...................... ......................

Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugeführt werden müssen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusätzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Baulänge.

31.40.0080 Planum herstellen Abweichung +-2 cm

123,000 m2 ...................... ......................

Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
Abfahren von Überschussboden und liefern von fehlendem
Boden werden nicht gesondert vergütet.
Planum ohne Querneigung herstellen.
Planum wird auf Ev2 = 20 MN/qm oder Evd = 20 MN/qm bei
Dpr = 100% nachverdichtet.
Maschineneinsatz für die Verdichtung nach Technologie
des AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

31.40.0090 Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum D
15-20cm

92,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, aus niederbordigem Bahnwagen
entladen, einbauen und verdichten, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Dicke über 15 bis 20 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle;
Entladung von Bahnwagen
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*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bettung wird dem AN am Tarifpunkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

31.40.0100 Weiche einbauen

1,000 St ...................... ......................

Weiche einbauen, Einzelteile an der Übergabestelle
übernehmen, zum Montageplatz transportieren und abladen,
montieren, zur Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete
Bettung setzen und einbauen gemäß Verlegeplan,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
Baustellenstößen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweißen ausbauen,
Einbau: - EW - 54 - 190 - 1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
einschließlich aller Weichenschwellen

Weichenfahrbahn wird dem AN im Tarifpunkt übergeben,

Weichenschwellen werden dem AN am Tarifpunkt übergeben

Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau der Weiche entsprechend Technologie
des AN.

Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Straße auf
Schiene und umgekehrt, Vormontage, Transport von der
Vormontagestelle zur Einbaustelle, Anmietung von ggf.
erforderlichen Montageflächen und / oder Hilfsstoffe
wie ggf. anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Anschluß an Gleis herstellen.

Einschließlich des Einbaus der Zungenwurzelbleche

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

31.40.0110 Fahrschiene einbauen
Fahrschiene einbauen, Verlegelücken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten, abgerechnet
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14,000 m ...................... ......................

wird nach Schienenlänge, Schienenform 49, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Schienenform 54E4 (Ausbinderschienen)'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Übernahme von
AG

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

*** Unterbeschreibung 02
Ausbinderschienen
Bereich Ausbinderschienen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

31.40.0120 Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an
Gleis anschließen

3,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Betonschwelle w10003'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen und Schwellen werden dem AN im Tarifpunkt
übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
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des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflächen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,
vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

31.40.0130 Fahrschiene einbauen

36,000 m ...................... ......................

Fahrschiene einbauen, Verlegelücken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Schienenkleineisen und Zwischenlagen erneuern, abgerechnet
wird nach Schienenlänge, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Schienenform 54E4'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Übernahme von
AG

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

*** Unterbeschreibung 02
Bereich ohne Schwellenwechsel
Bereiche in den Anschlüssen ohne Schwellenwechsel

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

31.40.0140 Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen
Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Überwalzungen
entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und
Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Arbeiten entsprechend der Ril 800/810 und RO 15/2003
"Arbeitsanweisung der Bauart WITEC"'.
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1,000 St ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
EW 54-190-1 :9-B
EW 54-190-1 :9-B

STLB-Bau: 04/2024 097
31.40.0150 Weichenzunge bearbeiten richten

1,000 St ...................... ......................

Weichenzunge mit Biegegerät richten, für Weichen mit
Abzweigradius R bis 500 m, Zungenprüflehre stellt AN.

STLB-Bau: 04/2025 097
31.40.0160 Herzstück bearbeiten entgraten schleifen

1,000 St ...................... ......................

Herzstück neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer
und Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Schleifen gemäß Ril 824.4016 und TM 2011-007 I.NVT 4.
Weichenform EW 54-190-1 :9-B'
.

Summe 31.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückb… ......................

31.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Weiche 431

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

31.41.0010 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

46,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung wird dem AN am Tarifpunkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
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31.41.0020 Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Vorkopfverd.  
2.Stabil.
Vorkopfverd.

1,000 St ...................... ......................

Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung,
zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung, die Hebungen nach den Stopfgängen der
Weiche dürfen die Werte gemäß Ril 824.2200 nicht
überschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet,
Weichenbauform: - EW - 54 - 190 - 1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
zum Bestand

*** Unterbeschreibung 02
Kleineisen verspannen
Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prüfen und bei Bedarf zu korrigieren.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

31.41.0030 Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  
2.Stabil.
Verschieb.
Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20
mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25
mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,
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3,000 m ...................... ......................

Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 01
Kleineisen verspannen
Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prüfen und bei Bedarf zu korrigieren.

nachfolgende zwei Positionen betrifft das Gleis am Bauanfang
Vor dem Stopfen festen Sitz des Kleineisens überprüfen
und falls erforderlich verspannen. Fehlendes und
defektes Kleineisen ersetzen.
Eventuell erforderliches Kleineisen stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2024 097
31.41.0040 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte m.Ölkreide

18,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

31.41.0050 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-
Richtmaschine

18,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

*** Unterbeschreibung 01
Kleineisen verspannen
Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prüfen und bei Bedarf zu korrigieren.

Summe 31.41. Stopf- und Richt-Arbeiten We… ......................

31.42. Schweißarbeiten Weiche 431

STLB-Bau: 04/2024 097
31.42.0010 Schweißwulst mechanisch abarbeiten

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.
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2,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 04/2024 097
31.42.0020 Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

60,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2025 097
31.42.0030 Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 54  

Schiene 54

4,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

Summe 31.42. Schweißarbeiten Weiche 431 ......................

31.44. Belastungsstopfgang und Schienen schleifen Weiche  
431

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangsläufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden können.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

31.44.0010 Bettungsstoff aufladen transp. abladen

12,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung wird dem AN am Tarifpunkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
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vergütet.

31.44.0020 Weichenrichtung Verschiebewerte

1,000 St ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen,
einschl. Längshöhe, gegenseitige Höhenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide
anschreiben.
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Weichen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

31.44.0030 Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

1,000 St ...................... ......................

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - EW - 54 - 190 - 1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
zum Bestand

STLB-Bau: 04/2024 097
31.44.0040 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte m.Ölkreide

3,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

STLB-Bau: 04/2024 097
31.44.0050 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  

Stopf-
Richtmaschine

3,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.
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31.44.0060 Zungenwurzelblech aus- und einbauen

1,000 St ...................... ......................

Zungenwurzelblech aus - und einbauen
inkl. aller Nebenarbeiten und Kleinteile

31.44.0070 Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen

1,000 St ...................... ......................

Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen
EW 54-190-1:9-B
Gemäß Ril 824.4010 und 4016
herstellen.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

31.44.0080 Schiene bearbeiten schleifen

42,000 m ...................... ......................

Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen im Gleis eingebaut.
Neuschienen gemäß Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

Summe 31.44. Belastungsstopfgang und Sc… ......................

31.70. Sicherung und bauaffine Dienstleistungen

31.70.0010 Schutzhaltsignal (Sh2), auf-/abbauen MLV-SLE_03010010

1,000 St ...................... ......................

Schutzhaltsignal (Sh 2) als Tages- oder Nachtzeichen,
auf- und abbauen, im Zusammenhang mit der
dazugehörenden Sicherungsmaßnahme/bauaffienen
Dienstleistung,
als Tages- oder Nachtzeichen, einschließlich An- und
Abtransport.

31.70.0020 Schutzhaltsignal (Sh 2), vorhalten und betreiben MLV-
SLE_03010020
Schutzhaltsignal (Sh 2) vorhalten und betreiben, als
Tages- oder Nachtzeichen, einschließlich
Betriebsstoffe/Energieversorgung,
(Abrechnung:
Summe von Stück Sh 2-Sig. x Anzahl Tage = (d)).
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1,000 St ...................... ......................

Summe 31.70. Sicherung und bauaffine Die… ......................

Summe 31. Erneuerung Weiche 431 ......................
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32. Erneuerung Weiche 432

32.10. Interne Baustellenlogistik Weiche 432

STLB-Bau: 04/2024 097
32.10.0010 Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen  

Personal

1,000 St ...................... ......................

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

Summe 32.10. Interne Baustellenlogistik We… ......................

32.11. Absteckung und Abnahmemessung Weiche 432

32.11.0010 Absteckung durchführen,
nach

1,000 psch ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in
Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind
während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

32.11.0020 Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche
Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung der
umgebauten Weichen mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
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1,000 psch ......................

Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883

32.11.0030 Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen

1,000 psch ......................

Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemäß
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft örtlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abkürzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthöhe 20mm.
Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

*** Leitbeschreibung
32.11.0040 Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

1,000 psch ......................

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren
Handaufmaß und Fotodokumentation für Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
Bauüberwacher zur Freigabe vorlegen.
Unterlagen 2fach an Auftraggeber übergeben.

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis

Summe 32.11. Absteckung und Abnahmeme… ......................

32.20. Zusammenhangsarbeiten Weiche 432

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 000

32.20.0010 Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig  
wärmegedämmt L 6m B 2,5m
Büro Wasch- Toilettenraum

1,000 St ...................... ......................

Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegedämmt,
Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergütet, für Büro einschl. Wasch- und Toilettenraum, 2 WC, 2
Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B
0,8/1,6 m, 2 Stühle je Tisch, mit einem Aktenkleiderschrank.
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*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Energiekosten und
einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

32.20.0020 Einholen erforderlicher Genehmigungen

1,000 psch ......................

Einholen aller erforderlichen Genehmigungen für Sonn- und
Feiertagsarbeiten
Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit für die Leistungen
dieses Loses.

32.20.0030 Beweissicherung

1,000 psch ......................

Beweissicherung.
Durchführung der Beweissicherung für das Baufeld
einschl. Schlussbegehung nach Abschluss der
Bauarbeiten, einschließlich der Bahnsteige mit
Treppenabgängen.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch
Protokoll und Fotos aufnehmen. Dokumentation dem
Eigentümer der Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und
abzeichnen lassen. Die Unterlage ist dem AG eine Woche
vor Baubeginn in einfacher Ausfertigung (Original)
vorzulegen.

Dokumentation von Schäden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veränderung, einschließlich einer
Analyse der Schadensursache zu übergeben.

*** Leitbeschreibung
32.20.0040 Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für

1,000 psch ......................

Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für ausgebaute,
nicht
kontaminierte Materialien, einrichten und räumen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung vorhalten

*** Leitbeschreibung
32.20.0050 Bereitstellungsfläche für kontaminierte

Bereitstellungsfläche für kontaminierte
Böden/Schwellen,
Bodenplatte wasserundurchlässig, Abdeckung aus
PE-Folie,
Dicke 0,5 mm, einrichten und entfernen.
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1,000 psch ......................

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung vorhalten

32.20.0060 Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen

1,000 psch ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, Betreiben über die gesamte
Bauzeit, und Umbaulänge, die Energieversorgung im
lärmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
örtliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
die Kosten werden vom AN übernommen.
Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit für alle Leistungen
dieses Loses.

32.20.0070 Sonstige Bestandsanlagen sichern

1,000 psch ......................

Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sämtliche sonstigen Bestandsanlagen wie z.B. Schächte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschränke, sonstige
ausrüstungstechnischen Anlagen etc.
Sicherung während der gesamten Bauzeit.

*** Leitbeschreibung
32.20.0080 Rangier-/Zwischenweg herstellen B 80cm T bis 10cm  

abdecken verdichten
Brechsand D 10cm

27,000 m ...................... ......................

Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß herstellen, Abtrag auf
Bahnwagen des AN laden, Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und
verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8 mm, Dicke in
verdichtetem Zustand bis 8 cm, Ausführung gemäß Breite
variabel siehe Trassierung
Herstellung ab 20cm Vor Kopf Schwelle und dem halben
Gleisabstand zum Nachbargleis oder bei Nichtvorhandensein
eines Nachbargleises 80 cm Breite.

*** Unterbeschreibung 01
einschl. aufwuchshemmende Abdeckung gem.  
Ril836.4101
einschl. aufwuchshemmende Abdeckung gem. Ril836.4101
Abschnitt 5
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*** Unterbeschreibung 02
Lieferung/Entladung/Abtransport
Im Rangierwegbereich befindliche Gewächse sind
einschließlich Wurzeln zu beseitigen.
Einschließlich Lieferung und Entladung aller
erforderlichen Materialien.
Abtrag geht in Eigentum des AN über und ist
abzutransportieren.

32.20.0090 Kabelkanäle sichern

35,000 m ...................... ......................

Kabelkanäle sichern
während der gesamten Bauzeit.

Sicherung, unter Berücksichtigung der geometrischen
Randbedingungen und der wirkenden ständigen Lasten,
nach den statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen.
Einschließlich aller anfallender Nebenarbeiten.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Kanal befindet sich unmittelbar neben dem Baubereich.

32.20.0100 Baubegleitende Fachaufsicht nach §20  
Sprengstoffgesetz

1,000 psch ......................

Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz
Während des Ausbaus des Altschotters und der
Erkundungsarbeiten ist der Ausub dauernd zu überwachen

*** Leitbeschreibung
32.20.0110 Dienstweg aus GfK im Gleis ausbauen und  

zwischenlagern

4,000 m ...................... ......................

Dienstweg und Unterkonstruktion, einschließlich aller
Befestigungs- und Verbindungsmittel ausbauen.
Dienstweg bestehend aus GFK-Gitterrosten (ebenerdig).
Materialfarbe: gelb
Oberfläche: besandet
Dienstweg auf Unterkonstruktion aus Gfk verschraubt und auf
Betonschwellen aufgelagert.

Breite im Mittel 1,0 m

Ausgebautes Material und Unterkonstruktion seitlich geschützt
zum Wiedereinbau lagern.

Abgerechnet wird nach Länge.
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*** Unterbeschreibung 01
Dienstweg durch WV W432 - W433
Dienstweg durch Weichenverbindung W432 - W433

*** Leitbeschreibung
32.20.0120 Dienstweg aus GfK im Gleis aus Zwischenlagerung  

einbauen

4,000 m ...................... ......................

Dienstweg einbauen
Dienstweg bestehend aus GFK-Gitterrosten, einschließlich der
Unterkonstruktion im Gleis aus seitlicher Lagerung einbauen.
Materialfarbe: gelb
Oberfläche: besandet
Befestigungselemente Neumaterial, Befestigung auf
Betonschwellen (inkl. evtl. erforderlicher Höhenausgleich bei
der Befestigung)
Breite im Mittel 1,0 m

Abgerechnet wird nach Länge

*** Unterbeschreibung 01
Dienstweg durch WV W432 - W433
Dienstweg durch Weichenverbindung W432 - W433

*** Leitbeschreibung
32.20.0130 Dienstweg aus GfK im Gleis ausbauen und  

zwischenlagern

4,000 m ...................... ......................

Dienstweg und Unterkonstruktion, einschließlich aller
Befestigungs- und Verbindungsmittel ausbauen.
Dienstweg bestehend aus GFK-Gitterrosten (ebenerdig).
Materialfarbe: gelb
Oberfläche: besandet
Dienstweg auf Unterkonstruktion aus Gfk verschraubt und auf
Betonschwellen aufgelagert.

Breite im Mittel 1,0 m

Ausgebautes Material und Unterkonstruktion seitlich geschützt
zum Wiedereinbau lagern.

Abgerechnet wird nach Länge.

*** Unterbeschreibung 01
Dienstweg durch Gleis 447
Dienstweg durch Gleis 447
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*** Leitbeschreibung
32.20.0140 Dienstweg aus GfK im Gleis aus Zwischenlagerung  

einbauen

4,000 m ...................... ......................

Dienstweg einbauen
Dienstweg bestehend aus GFK-Gitterrosten, einschließlich der
Unterkonstruktion im Gleis aus seitlicher Lagerung einbauen.
Materialfarbe: gelb
Oberfläche: besandet
Befestigungselemente Neumaterial, Befestigung auf
Betonschwellen (inkl. evtl. erforderlicher Höhenausgleich bei
der Befestigung)
Breite im Mittel 1,0 m

Abgerechnet wird nach Länge

*** Unterbeschreibung 01
Dienstweg durch Gleis 447
Dienstweg durch Gleis 447

Summe 32.20. Zusammenhangsarbeiten We… ......................

32.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Weiche 432

32.21.0010 Container auf- und abbauen

1,000 St ...................... ......................

Container auf- und abbauen, einschließlich An- und
Abtransport, vorhalten während der gesamten Bauzeit und
ggf. umsetzen.
zur Zwischenlagerung von LST-Bauteilen.
Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Straße auf
Schiene und umgekehrt
Nach Abschluss der Maßnahme beräumen.
Größe: (L) 2,5 m x (B) 2,4 m x (H) 2,5 m
Container zwingend abschließbar
Aufstellort in Abstimmung mit dem AN LST
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Container.

32.21.0020 Transport von LST-Materialien

1,000 psch ......................

Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der neu einzubauenden Weiche vom
Übergabepunkt zur Einbaustelle transportieren und
geschützt abladen.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.
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32.21.0030 Transport von LST-Materialien

1,000 psch ......................

Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der ausgebauten Weiche am Ausbauort
sammeln, sortieren und transportieren / versenden.
Alle zur Weiche gehörigen LST-Bauteile sind zum
Übergabepunkt zu transportieren.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.

32.21.0040 Einfassungsrahmen Weichenantrieb

1,000 St ...................... ......................

Einfassungsrahmen für Weichenantrieb
nach Angaben des AG einbauen.
Material: Stahlbeton
Größe: VII (LxBxH 1,8mx1,2mx0,4m) Fa. Bauer Beton oder
gleichwertig.
Oberkante Einfassungsrahmen auf Höhe Oberkante Schiene
einbauen.
Die Löcher in der Oberkante Einfassungsrahmen sind mit
geeignetem Material (z.B. Betonspachtel) zu verfüllen.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Einschließlich eventuell erforderlicher
Anpassungsarbeiten (z.B. auf Länge zuschneiden etc.)
Abgerechnet wird die Anzahl der einzubauenden
Einfassungsrahmen.

Summe 32.21. LST-Zusammenhangsarbeite… ......................

32.22. E/M Zusammenhangsarbeiten

32.22.0010 Spannungsfreiheit prüfen und Bahnerden

1,000 psch ......................

Spannungsfreiheit prüfen und Bahnerden.
Prüfen der Spannungsfreiheit
mittels bahnzugelassenem Spannungsprüfer
und Bahnerden der über dem Baubereich sowie den
Logistikgleisen ausgeschaltenen Oberleitung mittels
bahnzugelassener Erdungs- und Kurzschließvorrichtung)
gem. Arbeitsschutz-Management-Handbuch 13200, Modul
132.0123".
Der Bahnerdungsberechtigte ist durch den AN zu stellen.

Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit für alle Leistungen
dieses Loses

Summe 32.22. E/M Zusammenhangsarbeiten ......................

32.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau Weiche 432
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STLB-Bau: 04/2024 097
32.40.0010 Fahrschiene trennen mech.

4,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

32.40.0020 Weiche ausbauen Fahrbahnteile lösen laden Schwellen  
verladen

1,000 St ...................... ......................

Weiche ausbauen, Fahrbahn zum Verschrotten trennen,
Schotter ausbauen wird gesondert vergütet, Fahrbahnteile von
den Schwellen lösen und versandfertig verladen, Schwellen
versandfertig verladen, Einzel- und Kleineisenteile sammeln
und versandfertig verladen, AN stellt Bahnwagen zur Verladung
der Stoffe,
Weichenbauform: - EW - 49 - 190 - 1 : 9 - H.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Einschließlich aller Weichenschwellen
und Weichengrenzzeichen

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

Schwellen direkt zum Entsorger transportieren auf Wagen
des AN. Transport wird gesondert vergütet.

Bettung wird gesondert vergütet
Notwendiges Umladen wird nicht gesondert vergütet.

Rückbau der Weiche entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen möglich.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

32.40.0030 Schiene lösen aufnehmen verladen L bis 6m

28,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlänge bis 6 m, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.
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*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 02
Ausbinderschienen
Bereich Ausbinderschienen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

32.40.0040 Schiene lösen aufnehmen verladen L bis 6m

28,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlänge bis 6 m, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 02
Anschlussbereich
Bereiche in den Anschlüssen ohne Schwellenwechsel

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

32.40.0050 Bettung aufn. laden B 4-4,2m D 40-45cm

27,000 m ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite über 4 bis 4,2 m, Dicke über 40 bis 45 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Fahrzeuge stellt der AN.
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*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugeführt werden müssen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusätzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Baulänge.

32.40.0060 Planum herstellen Abweichung +-2 cm

113,000 m2 ...................... ......................

Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
Abfahren von Überschussboden und liefern von fehlendem
Boden werden nicht gesondert vergütet.
Planum ohne Querneigung herstellen.
Planum wird auf Ev2 = 20 MN/qm oder Evd = 20 MN/qm bei
Dpr = 100% nachverdichtet.
Maschineneinsatz für die Verdichtung nach Technologie
des AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

32.40.0070 Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum D
15-20cm

87,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, aus niederbordigem Bahnwagen
entladen, einbauen und verdichten, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Dicke über 15 bis 20 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle;
Entladung von Bahnwagen

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bettung wird dem AN am Tarifpunkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen
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zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

32.40.0080 Weiche einbauen

1,000 St ...................... ......................

Weiche einbauen, Einzelteile an der Übergabestelle
übernehmen, zum Montageplatz transportieren und abladen,
montieren, zur Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete
Bettung setzen und einbauen gemäß Verlegeplan,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
Baustellenstößen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweißen ausbauen,
Einbau: - EW - 54 - 190 - 1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
einschließlich aller Weichenschwellen

Weichenfahrbahn wird dem AN im Tarifpunkt übergeben,

Weichenschwellen werden dem AN am Tarifpunkt übergeben

Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau der Weiche entsprechend Technologie
des AN.

Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Straße auf
Schiene und umgekehrt, Vormontage, Transport von der
Vormontagestelle zur Einbaustelle, Anmietung von ggf.
erforderlichen Montageflächen und / oder Hilfsstoffe
wie ggf. anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Anschluß an Gleis herstellen.

Einschließlich des Einbaus der Zungenwurzelbleche

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

32.40.0090 Fahrschiene einbauen
Fahrschiene einbauen, Verlegelücken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten, abgerechnet
wird nach Schienenlänge, Schienenform 49, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
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28,000 m ...................... ......................

wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Schienenform 54E4 (Ausbinderschienen)'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Übernahme von
AG

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

*** Unterbeschreibung 02
Ausbinderschienen
Bereich Ausbinderschienen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

32.40.0100 Fahrschiene einbauen

28,000 m ...................... ......................

Fahrschiene einbauen, Verlegelücken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Schienenkleineisen und Zwischenlagen erneuern, abgerechnet
wird nach Schienenlänge, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Schienenform 49E5'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Übernahme von
AG

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

*** Unterbeschreibung 02
Bereich ohne Schwellenwechsel
Bereiche in den Anschlüssen ohne Schwellenwechsel
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

32.40.0110 Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen

1,000 St ...................... ......................

Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Überwalzungen
entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und
Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Arbeiten entsprechend der Ril 800/810 und RO 15/2003
"Arbeitsanweisung der Bauart WITEC"'.

*** Unterbeschreibung 01
EW 54-190-1 :9-B
EW 54-190-1 :9-B

STLB-Bau: 04/2024 097
32.40.0120 Weichenzunge bearbeiten richten

1,000 St ...................... ......................

Weichenzunge mit Biegegerät richten, für Weichen mit
Abzweigradius R bis 500 m, Zungenprüflehre stellt AN.

STLB-Bau: 04/2025 097
32.40.0130 Herzstück bearbeiten entgraten schleifen

1,000 St ...................... ......................

Herzstück neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer
und Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Schleifen gemäß Ril 824.4016 und TM 2011-007 I.NVT 4.
Weichenform EW 54-190-1 :9-B'
.

Summe 32.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückb… ......................

32.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Weiche 432

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

32.41.0010 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

43,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.
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*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung wird dem AN am Tarifpunkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

32.41.0020 Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Vorkopfverd.  
2.Stabil.
Vorkopfverd.

1,000 St ...................... ......................

Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung,
zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung, die Hebungen nach den Stopfgängen der
Weiche dürfen die Werte gemäß Ril 824.2200 nicht
überschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet,
Weichenbauform: - EW - 54 - 190 - 1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
zum Bestand

*** Unterbeschreibung 02
Kleineisen verspannen
Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prüfen und bei Bedarf zu korrigieren.

nachfolgende zwei Positionen betrifft das Gleis am Bauanfang
Vor dem Stopfen festen Sitz des Kleineisens überprüfen
und falls erforderlich verspannen. Fehlendes und
defektes Kleineisen ersetzen.
Eventuell erforderliches Kleineisen stellt der AN.
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STLB-Bau: 04/2024 097
32.41.0030 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte m.Ölkreide

43,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

32.41.0040 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-
Richtmaschine

43,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

*** Unterbeschreibung 01
Kleineisen verspannen
Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prüfen und bei Bedarf zu korrigieren.

Anschlussstopfung
Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die
Anschlussstopfung der Weichen 552 und 401
einschließlich der Ausbinder.

32.41.0050 Weichenrichtung Verschiebewerte

1,000 St ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen,
einschl. Längshöhe, gegenseitige Höhenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide
anschreiben.
Weiche einschließlich
Langschwellenteil/Endschwellensatz.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

32.41.0060 Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine
Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
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1,000 St ...................... ......................

herstellen, - EW - 54 - 190 - 1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
zum Bestand

*** Unterbeschreibung 02
Kleineisen verspannen
Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prüfen und bei Bedarf zu korrigieren.

Summe 32.41. Stopf- und Richt-Arbeiten We… ......................

32.42. Schweißarbeiten Weiche 432

STLB-Bau: 04/2024 097
32.42.0010 Schweißwulst mechanisch abarbeiten

4,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.

STLB-Bau: 04/2024 097
32.42.0020 Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

176,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2025 097
32.42.0030 Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 54  

Schiene 54

6,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

Summe 32.42. Schweißarbeiten Weiche 432 ......................
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32.44. Belastungsstopfgang und Schienen schleifen Weiche  
432

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangsläufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden können.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

32.44.0010 Bettungsstoff aufladen transp. abladen

10,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung wird dem AN am Tarifpunkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

32.44.0020 Weichenrichtung Verschiebewerte

1,000 St ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen,
einschl. Längshöhe, gegenseitige Höhenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide
anschreiben.
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Weichen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

32.44.0030 Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

1,000 St ...................... ......................

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - EW - 54 - 190 - 1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
zum Bestand
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32.44.0040 Zungenwurzelblech aus- und einbauen

1,000 St ...................... ......................

Zungenwurzelblech aus - und einbauen
inkl. aller Nebenarbeiten und Kleinteile

32.44.0050 Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen

1,000 St ...................... ......................

Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen
EW 54-190-1:9-B
Gemäß Ril 824.4010 und 4016
herstellen.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

32.44.0060 Schiene bearbeiten schleifen

28,000 m ...................... ......................

Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen im Gleis eingebaut.
Neuschienen gemäß Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

Summe 32.44. Belastungsstopfgang und Sc… ......................

32.70. Sicherung und bauaffine Dienstleistungen

32.70.0010 Schutzhaltsignal (Sh2), auf-/abbauen MLV-SLE_03010010

2,000 St ...................... ......................

Schutzhaltsignal (Sh 2) als Tages- oder Nachtzeichen,
auf- und abbauen, im Zusammenhang mit der
dazugehörenden Sicherungsmaßnahme/bauaffienen
Dienstleistung,
als Tages- oder Nachtzeichen, einschließlich An- und
Abtransport.

32.70.0020 Schutzhaltsignal (Sh 2), vorhalten und betreiben MLV-
SLE_03010020
Schutzhaltsignal (Sh 2) vorhalten und betreiben, als
Tages- oder Nachtzeichen, einschließlich
Betriebsstoffe/Energieversorgung,
(Abrechnung:
Summe von Stück Sh 2-Sig. x Anzahl Tage = (d)).
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2,000 St ...................... ......................

Summe 32.70. Sicherung und bauaffine Die… ......................

Summe 32. Erneuerung Weiche 432 ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

10. Erneuerung Gleis 562/620

10.10. Interne Baustellenlogistik Gleis 562/620 ......................

10.11. Absteckung und Abnahmemessung Gleis 562/620 ......................

10.20. Zusammenhangsarbeiten Gleis 562/620

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau Gleis 562/620 ......................

10.41. Stopf- und Richtarbeiten Gleis 562/620 ......................

10.42. Schweißarbeiten Gleis 562/620 ......................

10.44. Belastungsstopfgang und Schienen schleifen Gleis  
562/620

......................

10.70. Sicherung und bauaffine Dienstleistungen ......................

Summe 10. Erneuerung Gleis 562/620 ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

11. Erneuerung Weiche 557

11.10. Interne Baustellenlogistik Weiche 557 ......................

11.11. Absteckung und Abnahmemessung Weiche 557 ......................

11.20. Zusammenhangsarbeiten Weiche 557

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

11.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Weiche 557 ......................

11.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau Weiche 557 ......................

11.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Weiche 557 ......................

11.42. Schweißarbeiten Weiche 557 ......................

11.44. Belastungsstopfgang und Schienen schleifen  
Weiche 557

......................

Summe 11. Erneuerung Weiche 557 ......................

Druckdatum: 22.12.2025 09:28:16 Seite: 114 von 119



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 1 Bf Seddin 2026 - Paket 1 Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

20. Erneuerung Gleis 563 + GEA

20.10. Interne Baustellenlogistik Gleis 563 + GEA ......................

20.11. Absteckung und Abnahmemessung Gleis 563 ......................

20.20. Zusammenhangsarbeiten Gleis 563 + GEA

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

20.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau Gleis 563 + GEA ......................

20.41. Stopf- und Richtarbeiten Gleis 563 + GEA ......................

20.42. Schweißarbeiten Gleis 563 + GEA ......................

20.44. Belastungsstopfgang und Schienen schleifen Gleis  
563 + GEA

......................

20.70. Sicherung und bauaffine Dienstleistungen ......................

Summe 20. Erneuerung Gleis 563 + GEA ......................

Druckdatum: 22.12.2025 09:28:16 Seite: 115 von 119



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 1 Bf Seddin 2026 - Paket 1 Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

30. Erneuerung Weiche 426

30.10. Interne Baustellenlogistik Weiche 426 ......................

30.11. Absteckung und Abnahmemessung Weiche 426 ......................

30.20. Zusammenhangsarbeiten Weiche 426

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

30.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Weiche 426 ......................

30.22. E/M Zusammenhangsarbeiten ......................

30.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau Weiche 426 ......................

30.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Weiche 426 ......................

30.42. Schweißarbeiten Weiche 426 ......................

30.44. Belastungsstopfgang und Schienen schleifen  
Weiche 426

......................

30.70. Sicherung und bauaffine Dienstleistungen ......................

Summe 30. Erneuerung Weiche 426 ......................

Druckdatum: 22.12.2025 09:28:16 Seite: 116 von 119



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 1 Bf Seddin 2026 - Paket 1 Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

31. Erneuerung Weiche 431

31.10. Interne Baustellenlogistik Weiche 431 ......................

31.11. Absteckung und Abnahmemessung Weiche 431 ......................

31.20. Zusammenhangsarbeiten Weiche 431

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

31.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Weiche 431 ......................

31.22. E/M Zusammenhangsarbeiten ......................

31.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau Weiche 431 ......................

31.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Weiche 431 ......................

31.42. Schweißarbeiten Weiche 431 ......................

31.44. Belastungsstopfgang und Schienen schleifen  
Weiche 431

......................

31.70. Sicherung und bauaffine Dienstleistungen ......................

Summe 31. Erneuerung Weiche 431 ......................

Druckdatum: 22.12.2025 09:28:16 Seite: 117 von 119



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 1 Bf Seddin 2026 - Paket 1 Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

32. Erneuerung Weiche 432

32.10. Interne Baustellenlogistik Weiche 432 ......................

32.11. Absteckung und Abnahmemessung Weiche 432 ......................

32.20. Zusammenhangsarbeiten Weiche 432

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

32.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Weiche 432 ......................

32.22. E/M Zusammenhangsarbeiten ......................

32.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau Weiche 432 ......................

32.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Weiche 432 ......................

32.42. Schweißarbeiten Weiche 432 ......................

32.44. Belastungsstopfgang und Schienen schleifen  
Weiche 432

......................

32.70. Sicherung und bauaffine Dienstleistungen ......................

Summe 32. Erneuerung Weiche 432 ......................

Druckdatum: 22.12.2025 09:28:16 Seite: 118 von 119



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: ROOB2026 ROOB2026
LV: 1 Bf Seddin 2026 - Paket 1 Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 1

10. Erneuerung Gleis 562/620 ......................

11. Erneuerung Weiche 557 ......................

20. Erneuerung Gleis 563 + GEA ......................

30. Erneuerung Weiche 426 ......................

31. Erneuerung Weiche 431 ......................

32. Erneuerung Weiche 432 ......................

Summe LV 1 Bf Seddin 2026 - Paket 1 ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% ......................

......................

Druckdatum: 22.12.2025 09:28:16 Seite: 119 von 119


