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Fuchsiusstraße 

Hegelstraße (Einbahnstraße) 
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Hegelstraße (Einbahnstraße) – Blick auf Neubau (rechts) und Altbau (links, bereits abgerissen) 

Provisorischer Schulhof + Altbau (bereits abgerissen) 
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Blick auf großen Schulhof + Mehrzweckhalle (mitte, hinten) 

Hauptzugang Schulhof + Mehrzweckhalle 
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Zugang Schulhof Fuchsiusstraße 

Zugang Schulhof Fuchsiusstraße 
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Kantenstein aufnehmen – Pos. 02.01 | Betonverbundsteinpflaster aufnehmen – Pos. 02.04 

Kantenstein aufnehmen – Pos. 02.01 | Betonverbundsteinpflaster aufnehmen – Pos. 02.04 
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Betonsteinpflaster aufnehmen – Pos. 02.03 

Betonsteinplatten aufnehmen – Pos. 02.05 
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Basamentstein aufnehmen – Pos. 02.02 | Asphaltbelag aufnehmen – Pos. 02.07 

Holzhackschnitzel und darunter liegender Tennenbelag aufnehmen – Pos. 02.08 und 02.09 
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Hof- / Straßenablauf aufnehmen – Pos. 02.10 

Hof- / Straßenablauf aufnehmen – Pos. 02.10 
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Entwässerungsrinne aufnehmen – Pos. 02.11 

Fassadenrinne aufnehmen – Pos. 02.12 
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Schachtbauwerk aufnehmen – Pos. 02.13 

Schacht DN 1000 aufnehmen – Pos. 02.14 (Altbau bereits abgerissen) 
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Abfallbehälter seitlich lagern – Pos. 02.17 

Fahrradparker seitlich lagern – Pos. 02.18 
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Fahrradparker aufnehmen – Pos. 02.19 

Tischtennisplatte seitlich lagern – Pos. 02.20 
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Holzbank aufnehmen – Pos. 02.21 

Absperrpoller aus Holz aufnehmen – Pos. 02.22 
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Absperrpoller aus Stahl – Pos. 02.23 

Bodenhülsen aufnehmen – Pos. 02.24 
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Fahnenmast seitlich lagern – Pos. 02.26 

Fahnenmast seitlich lagern – Pos. 02.26 
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Hüpfplatte seitlich lagern – Pos. 02.27 

Balancierbalken aufnehmen – Pos. 02.28 
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Spielkombination aufnehmen – Pos. 02.29 

Mastleuchten aufnehmen – Pos. 02.31 
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Gras- / Ruderalflur mähen – Pos. 02.32 

Grasnarbe abtragen – Pos. 02.33 | Baum umsetzen – Pos. 02.39 
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Gehölzfläche und Einzelgehölze roden – Pos. 02.34 bis 02.37 

Gehölzfläche und Einzelgehölze roden – Pos. 02.34 bis 02.37 
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 Einzelgehölze roden – Pos. 02.35 bis 02.37 

Einzelgehölze roden – Pos. 02.35 bis 02.37 
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Baum roden – Pos. 02.38 

 


