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1. Bieterinformation zum Vergabevorgang 09.01.2026
25GMT79708 - GMT 2026 - Paket 9 - 4 Lose Region West und Nord

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir mochten uns fir lhr Interesse an dem oben genannten Vergabevorgang bedanken, haben zu
den Ausschreibungsunterlagen folgende Klarstellungen, Erganzungen bzw. Anderungen.

Los 1 - Strecke 2974 GE/PSS Langeland-Ottbergenen

Allgemeines
In den Unterlagen waren grundlegende Fehler (mengenmalf3ig und positionstechnisch) vorhan-

den, die hier bereinigt werden.

Vorbemerkungen )
A. Projektiibersicht - Anderung der Langen
e Gleiserneuerung FlieBbandverfahren: 4.031m

e Vollstandige Bettungserneuerung (FLB):  4.031m
Langenangaben PSS (400m) und Vlies (250m) passen

Leistungsverzeichnis
Folgende Positionen wurden im LV mengenmallig angepasst:

Pos. 10.40.20 alt 4.134 m neu 4.031m
Pos. 10.40.50 alt 3.734 m neu 3.631 m
Pos. 10.40.70 alt 4.134 m neu 4.031 m
Pos. 10.40.80 alt 8.268 m neu 8.062 m
Pos. 10.40.90 alt 1.378 Stiick neu 1.344 Stiick
Pos. 10.44.30 alt 4.134 m neu 4.031 m
Pos. 10.44.40 alt 4.134 m neu 4.031 m
Pos. 10.44.60 alt 4.134 m neu 4.031 m
Pos. 10.44.50 alt 6.900 t neu 6.950 t

Pos. 10.40.30 und 10.40.50
Anderung in maschinelle vBE, statt Bettungsreinigung.
Einbau KG2, statt KG1

Frage 1.1
In ihrem Leistungsverzeichnis haben sie eine Umbaulange von 4134m angegeben, laut Pla-

nungsunterlagen sind es aber nur 4027m ( km 11,420 - km 14,613 = 3193m + km 14,716 - km
15,550 = 834m)
Die 4134m sind in diversen Pos. hinterlegt und miissten ggf. geandert werden.

Antwort )
Bitte beachten Sie die o.g. Anderungen mit korrigierten Unterlagen.

Frage 1.2
Laut Vorbemerkungen 0.2.16 Materialbeistellung durch Auftraggeber schreiben sie das der Ter-

min zum Schienenentladen laut Schienenbander erfolgen soll.
Bitte lassen sie uns die Schienenbander zukommen.
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Antwort

Die Schienenbander wurden noch nicht final erstellt.

Die Neuschienen werden verteilt auf 3 Einheiten (6ffentliche Wagen) zum 31.10.2026 16:00 Uhr
zum Tarifpunkt bestellt. Die Riickgabe der Wagen ist fiir den 02.11.2026 geplant.

Frage 1.3

In der Pos. 10.30.0260 Ausbauen der Bahnilibergangshefestigung, Gummiplatten schreiben sie
8 Stiick aus.

In der Pos. 10.30.0290 Einbauen der Bahnlibergangshefestigung, Gummiplatten schreiben sie
50 Stiick aus.

In der Pos. 10.32.0260 Ausbauen der Bahniibergangsbefestigung, Gummiplatten schreiben sie
6 Stuck aus.

In der Pos. 10.32.0290 Einbauen der Bahniibergangshefestigung, Gummiplatten schreiben sie
35 Stick aus.

In der Pos. 10.33.0260 Ausbauen der Bahnilibergangshefestigung, Gummiplatten schreiben sie
6 Stiick aus.

In der Pos. 10.33.0290 Einbauen der Bahniibergangsbefestigung, Gummiplatten schreiben sie
40 Stuck aus.

Bitte prifen sie die Stiickzahlen.

Antwort

Grundsatzlich werden fir den Belastungsstoffgang nur die ausgebauten Gummiplatten wieder
eingebaut. Die Menge in den jeweiligen Einbauposition wurde auf die Ausbaumenge geandert.
Pos. 10.30.0290 Einbauen der Bahniibergangsbefestigung, Gummiplatten 8 Stiick aus.

Pos. 10.32.0290 Einbauen der Bahnibergangsbefestigung, Gummiplatten 6 Stiick aus.

Pos. 10.33.0290 Einbauen der Bahniibergangsbefestigung, Gummiplatten 6 Stiick aus.

Das aktualisierte LV enthalt die entsprechenden Anderungen.

Frage 1.4
In der Pos. 10.24.0020 HEB100 Trager liefern und als Schotterhalterung bohren. Hier sollen die

HEB100 Trager mit einer Lange von 3,6m eingebohrt werden.

lhre mitgelieferte Anlage 3.05-Anlage 3.5 Baugrundgutachten geht nur von km 11,070 - km
11,250 und km 11,850 - km 12,250, es deckt weder die Gleisbereiche noch die Bohrtiefen voll-
standig ab.

Wir sollen die HLB 100 Trager in den Bereichen km 11,730 - km 12,450, km 13,150 - km
13,700, km 13,750 - km 13,850, km 13,950 - km 14,050 und km 15,420 - km 15,570 einboh-
ren.

Um eine Kalkulation zum einbohren der Trager zu erstellen, benétigen wir fiir die beschriebe-
nen Bereiche auf 3,6 m Tiefe ab UK Oberbau ein Baugrundgutachten.

Bitte stellen sie und die benétigten Unterlagen zur Verfligung.

Antwort
Die Ausschreibung war an dieser Stelle nicht korrekt. Die Trager sollen eingerammt werden.
Die Position 10.24.0020 wurde entsprechend angepasst.
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Los 2 - Strecke 2100 Diilmen - Coesfeld (Westf.)

Allgemeines
Bei der Durchsicht der Unterlagen zur Ausschreibung ist aufgefallen, dass Inhaltsverzeichnis

und Anlage 2.17 fehlten. Diese Anlagen werden hier zur Verfligung gestellt.

Frage 2.1
In den Vorbemerkungen wird im Kapitel 0.2.15 ,Abfallmanagement von Bau- und Abbruchabfal-

len“ in der ersten Tabelle ,....beschrieben, wer fiir die Entsorgung welchen Materials verantwort-
lich ist ...“ Dort steht, dass Altschwellen, Altschotter incl. BRM-Material und Bodenaushub
durch den Auftragnehmer entsorgt werden sollen. (VBM, Seite 18 von 40)

Im Kapitel 0.2.15.1.1 ,Entsorgungs- und Zufiihrungskonzept® steht, dass Altschwellen, Altschot-
ter und Bodenaushub durch den AN zum Entsorgungsbetrieb des AG transportiert werden sol-
len. (VBM, Seite 19 von 40)

In Anlage 2.1 ,Besondere Vertragsbedingungen® und Anlage 2.13 ,Regelungen Ver- u. Entsor-
gung Oberbau® steht, dass diese Materialien im Eigentum des AG verbleiben und durch ihn ent-
sorgt werden.

Fragen:

a) Gehen wir Recht in der Annahme, dass die Angaben in der ersten Tabelle des Kapitel
0.2.15 irrtimlich gemacht wurden und die Entsorgung von Altschwellen, Altschotter und
Bodenaushub durch den AG erfolgt?

b) Gehen wir weiterhin Recht in der Annahme, dass nur der Transport dieser Stoffe zum Ent-
sorger des AG kalkuliert und angeboten werden soll?

Antwort
Die Annahmen sind richtig.
a) lhre Annahme ist korrekt. Die Angaben in der ersten Tabelle des Kapitels 0.2.15 sind irr-
timlich. Die Entsorgung von Altschwellen, Altschotter einschlielich BRM-Material sowie
Bodenaushub erfolgt durch den Auftraggeber (AG).

b) Der Auftragnehmer kalkuliert und bietet lediglich den Transport dieser Materialien zum
Entsorgungsbetrieb des AG an.

Frage 2.2
Gemal Position 10.20.20 soll 1,000 St [Stiick] Beleuchtung der Baustelle auf- und abgebaut wer-

den.

Die Positionen 10.20.30 und 10.20.40 beschreiben den Betrieb (10.20.30) und die Vorhaltung
(10.20.40) der in Position 10.20.20 ausgeschriebenen Beleuchtung.

Die Ausschreibungsmenge der Positionen 30 und 40 betragt 504,000 Std [Stiick * Tag] (?)
Frage:

Wir bitten um Erlauterung der Ausschreibungsmenge fiir die Positionen 10.20.30 und 40.
[Anmerkung: Die Baustellenlange betragt ca. 2.650 m, Die Sperrpausendauer betragt 20 Tage]

Antwort

Die Positionen 10.20.30 und 10.20.40 waren urspriinglich nicht korrekt angesetzt und wurden
auf 53.000 md angepasst. Grundlage der Mengenbildung sind eine Baustellenlange von ca.
2.650 m sowie eine Sperrpausendauer von 20 Tagen. Daraus ergibt sich ein Leistungsansatz
von 2.650 m x 20 Tage = 53.000 md.

Zusatzlich wurde die Position 10.20.20 von einer Pauschalposition auf eine mengenbasierte Ab-
rechnung entsprechend der Aufstelllange der Beleuchtung umgestellt.
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Frage 2.3
Position 10.20.60 beschreibt das ,,Bereitstellungsplatz einrichten und raumen®.

Die Ausschreibungsmenge betragt 2,000 St.

Position 10.20.70 beschreibt das ,,Beleuchtung Mont-Demont-Bereitst-Pl aufbauen abbauen®
Auch hier betragt die Ausschreibungsmenge 2,000 St.

Im Langtext wird erganzend ausgefiihrt: ,auszuleuchtende Lange 200 m, auszuleuchtende Breite
20 m“ (d.h. 4.000 m?)

In den Vorbemerkungen wird im Kapitel 0.1.8 ,Lage und Ausmalé dem AN uberlassener Flachen®
eine Bereitstellungsflache im Bereich ,Km 51.2+18 - 51.2+58 rechts der Bahn, GréRe: ca. 1.000
m?* beschrieben.

Weitere Flachen werden in den Vorbemerkungen nicht beschrieben.

Fragen:
a) Wo befindet sich die zweite, im Leistungsverzeichnis ausgeschriebene, Flache?
(Bereich von km - bis km)
b) Wie groR ist diese Flache?
c) Welche Flachen (und Flachengrélien) sollen tatsachlich beleuchtet werden?

Antwort

Die im Leistungsverzeichnis urspriinglich mit einer Menge von jeweils 2,000 St ausgeschriebe-
nen Positionen 10.20.60 ,Bereitstellungsplatz einrichten und raumen® sowie 10.20.70 ,Beleuch-
tung Mont./Demontage Bereitstellungsplatz“ wurden inhaltlich differenziert.

Die Position 10.20.60 bezieht sich nun ausschliel3lich auf den vorgegebenen Bereitstellungs-
platz.

Die Position 10.20.70 beriicksichtigt zusatzlich eine weitere Bereitstellungsflache, die vom BAU-
AN im Rahmen der Bauvorbereitung eigenstandig festzulegen, anzumieten und zu organisieren
ist. Lage und GroRe dieser zusatzlichen Flache ergeben sich aus den ortlichen und betriebli-
chen Randbedingungen und sind nicht vorgegeben. Ein entsprechender Hinweis wurde ergan-
zend in der Vorbemerkung aufgenommen.

Die im Langtext der Positionen 10.20.80 und 10.20.90 angegebene auszuleuchtende Flache
von 200 m x 20 m (= 4.000 m?) stellt einen pauschalen Ansatz zur Beschreibung und Kalkula-
tion der Beleuchtungsleistung dar.

Da die genaue Lange der zusatzlichen Bereitstellungsflache bei Ausschreibung noch nicht fest-
stand, ist der angegebene Flachenansatz lediglich als Kalkulationsgrundlage zu verstehen und
nicht als verbindliche Flachengrolie.

Frage 2.4

Positionen 10.31.410, 10.32.390, 10.33.400, 10.34.390, 10.35,390, 10.36,400 ,Schienenfuge
herstellen/vergieRen ...*

Gemal Langtext sind ,die Fugen mit Hybrid-Polymerfugenvergussmasse (zu) verfiillen®.
Weiterhin wird das Einbaumaterial vorgegeben: ,Hybrid Polymer(f)lugenverguss Fa. edilon)(se-
dra GmbH oder glw.*

Diese Art des Fugenvergusses wird nach unserer Kenntnis nur beim Einbau von Gleistragplat-
ten (System Stelcon) ausgefiihrt.

Bei der vorliegenden BaumaRRnahme wird jedoch an die Schienen heranasphaltiert, bzw. es
werden Bodan- oder Strail-Innenplatten eingebaut.

Frage:

Gehen wir Recht in der Annahme, dass der Einbau von Hybrid-Polymerfugenvergussmasse nur
irrtimlich ausgeschrieben ist?

Wir bitten um Prifung der oben genannten Positionen.
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Antwort

Hybrid-Polymer-Fugenvergussmassen sind nicht nur bei Gleistragplatten, sondern auch regel-
konform fiir Uberginge Schiene-Belag einsetzbar. Entsprechend den Vorgaben im Leistungs-
text kann anstelle des genannten Produkts auch ein technisch und qualitativ gleichwertiges Pro-
dukt eingesetzt werden.

Frage 2.5
Position 10.42.50 ,Neuschiene maschinell bearbeiten T bis 0,3mm®, Ausschreibungsmenge

5.370 m.

Im zugehdorigen Langetext steht: ,Neuschiene im Gleis maschinell bearbeiten, auf Strecken bis
160 km/h, Abtragtiefe bis 0,3 mm, Abrechnung nach Gleislange.“

Die gesamt umzubauende Gleislange betragt lediglich 2.540m (Fliefband) + 110m (konventio-
nell) = 2.650m.

Frage:

Gehen wir Recht in der Annahme, dass die Formulierung ,Abrechnung nach Gleislange® irrtiim-
lich angegeben wurde, und dass es richtigerweise heiRen soll ,Abrechnung nach Schienen-
lange®?

Antwort
Das ist korrekt. In dieser Position ist nicht die Gleislange, sondern die Schienenlange malRge-
bend. Die Position wurde entsprechend angepasst.

Frage 2.6

In der Pos. 10.23.0010 Baubegleitende Fachaufsicht nach §20 Sprengstoffgesetz schreiben sie
als 1 psch aus.

Beim Einsatz der Grolimaschinentechnik besteht jedoch fiir die eingesetzte Fachkraft keine
Méglichkeit der dauerhaften visuellen Kontrolle,

da die Sicht auf den Aushubbereich durch die Raumketten und die Maschine selbst erheblich
eingeschrankt wird.

Gehen wir deshalb recht in der Annahme, dass die Gestellung der Fachaufsicht ausschlieflich
fir die konventionellen Umbaubereiche erfolgen soll?

Antwort

Die Annahme ist korrekt.

Die baubegleitende Fachaufsicht nach § 20 Sprengstoffgesetz ist ausschlieRlich fiir die konven-
tionellen Umbaubereiche vorgesehen.

Frage 2.7
In der Pos. 10.20.0090 schreiben sie Schiene abladen von Bahnwagen.

In den Vorbemerkungen unter 0.2.16 Materialbeistellung durch Auftraggeber schreiben sie das
die Schienen auf einer LSE-Einheit kommen.
Womit miissen wir die Schienen entladen? Mit einem EMD oder einer Robel Einheit.

Antwort

Die Leistungsbeschreibung der Position 10.20.0090 ,Schiene abladen von Bahnwagen® ist in
dieser Form nicht korrekt.

MaRgeblich ist die Regelung, wie sie in den Vorbemerkungen beschrieben ist; diese ist korrekt.
Die Robel-Einheit ist durch den AN zu stellen.

Das Leistungsverzeichnis wird entsprechend angepasst.
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Frage 2.8
Im Leistungsverzeichnis und in den Vorbemerkungen schreiben sie bei der Entsorgung und

Versorgung des Schotters,

dass der AN LKW fiir den Transport bis 200km stellen soll.

Aus unseren Erfahrungen der letzten Projekte hat immer der AG die LKW fiir die Entsorgung
und Versorgung der Altbettung/Grundschotters gestellt.

Bitte priifen sie, ob es tiberhabt méglich ist, dass der AN die LKW fiir den Transport der Altbet-
tung/Grundschotters zum und vom Ent./Versorger stellt.

Antwort
Die Bereitstellung der LKW fiir die Entsorgung und Versorgung der Altbettung bzw. des Grund-
schotters erfolgt durch den Auftraggeber (AG).

Frage 2.9
Wir haben eine Frage zum Neuschienenschleifen:

In der Pos. 10.42.0050 "Neuschiene maschinell bearbeiten T bis 0,3mm" schreiben sie 5370m
aus.

Im Langtext:

Neuschiene im Gleis maschinell bearbeiten, auf Strecken bis 160 km/h, Abtragtiefe bis 0,3 mm,
Abrechnung nach Gleislange.

Hier misste nach unserer Meinung Abrechnung nach Schienenlange stehen.

Antwort
Das ist korrekt. In dieser Position ist nicht die Gleislange, sondern die Schienenlange malRge-
bend. Die Position wurde entsprechend angepasst.

Los 3 - Strecke 2610 Nievenheim - Norf und Norf GI. 22

Frage 3.1
In den Vorbemerkungen schreiben Sie, dass die Lieferung der Schienen auf 6ffentlichen Wagen

erfolgt mit Verweis auf die Schienenbander (liegen der Ausschreibung nicht bei). In Pos.
10.20.0080 und 20.20.0080 beschreiben Sie die Leistung mit Schiene abladen von Spezialwa-
gen. Hier bitten wir um Klarstellung der Wagengattung.

Antwort
Die Schienenbander werden als Anlagen (Schienenband 1 - 4) zur Verfligung gestellt.

Frage 3.2
In den Vorbemerkungen schreiben Sie zum Thema Kampfmittel, dass durch den AG im Bereich

des FLB-Umbau die Anomalien der Kategorie | vor Beginn der Sperrpause eréffnet werden. Ge-
hen wir deshalb recht in der Annahme, dass die ausgeschriebene Fachkraft nach §20 SprengG,
der Nachweis der Kampfmittelfreiheit und das Freilegen von Stérkérpern nur noch fir die kon-
ventionellen Umbaubereiche zu kalkulieren ist?

Antwort
Ja, die Annahme ist richtig.
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Frage 3.3
In den Positionen fiir den konventionellen Bettungsausbau (10.41.0040, 20.41.0040, 20.42.0050

und 20.43.0050) schreiben Sie: ,Bettung auf dem Bahnkorper, [...], maschinell aufnehmen und
verladen auf Bahnwagen des AN ins Nachbargleis.[...], Riickstande vor Kopf verladen.” Bitte er-
lautern Sie, welche Riickstande vor Kopf verladen werden sollen.

Antwort
Die Bettungsriickstande sollen auf Bahnwagen ins Nachbargleis geladen werden.

Frage 3.4
In den Positionen fiir den konventionellen Bettungsausbau (10.41.0040, 20.41.0040, 20.42.0050

und 20.43.0050) beschreiben Sie die Dicke der Bearbeitung mit 30 bis 35 cm. Dies wiirde einer
Tiefe von 10 bis 15 cm unter Unterkante Schwelle entsprechen. Ist dies so gewiinscht oder han-
delt es sich hier um einen Tippfehler?

Antwort
Dies ist ein Schreibfehler. Die Bettung soll 30 cm unterhalb der Schwelle ausgehoben werden.

k%% % % % %

Die beantworteten Fragen und die (ibergebenen Unterlagen werden hiermit Bestandteil der
Ausschreibungsunterlagen und sind bei der Angebotsbearbeitung zu beriicksichtigen.

Enthalt dieses Schreiben nach Auffassung des Bieters Unklarheiten bzw. steht in Widerspruch
zu anderen Vorgaben der Ausschreibung, so hat der Bieter unverziiglich die in der Bekanntma-
chung benannte Kontaktstelle (iber das Vergabeportal vor der Angebotsabgabe schriftlich darauf
hinzuweisen.

Mit freundlichen GriiRen
Deutsche Bahn AG

Hinweis: Diese Schreiben wurde digital erstellt und bedarf keiner Unterschrift.

Anlagen zum Austausch, bzw. zur Erganzung

Los 1
3.00.1_Vorbemerkungen_Los1_05.01.2026
3.00.2-Ausschreibungs-LV_Los 1_09.01.2026

Los 2
0.4-Inhaltsverzeichnig Vergabeunterlagen_Los2
2.17-Anlage 2.17 Angaben Preisermittlung-SbaD_ Los2
3.00.1 Vorbemerkung_Los2_07.01.2026
3.00.5-Ausschreibungs-LV_Los 2_09.01.2026

Los 3
3.00.1-Vorbemerkungen Los 3_20260108
3.00.2-Ausschreibungs-LV_Los 3_20260109
3.03-Anlage 3.3.31 Schienenband 01_GI KDO-KN_Los 3
3.03-Anlage 3.3.32 Schienenband 02_GI KDO-KN_Los 3
3.03-Anlage 3.3.33 Schienenband 03_GI KDO-KN_Los 3
3.03-Anlage 3.3.34 Schienenband 04_GI KDO-KN_Los 3
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