Sicherungstbersicht fir Baumafnahme:
Bieter Name:]|...

Anlage 3.9

Paket 302234 GE Nievenheim-Norf, Norf Gleis 22

Vorarbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)

Datum’ Tag' Arbeitszeit' Arbeitsgruppe’  [zu sichern’ Bau- Tétigkeit/Ortlichkeit' Sicherung? Material Sicherung?
von bis von bis spitzen'
1 Tage Werktags/ 07:00{ 15:30|Vertreter AN und |ca. 10 Mann 1|Begehung / Kabeleinweisung

Tagsuber AG Nievenheim - Norf

Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)
Datum? Tag® Arbeitszeit? Arbeitsgruppe®  |zu sichern? Bau- Tétigkeit/Ortlichkeit? Sicherung? Material Sicherung?
von bis von bis spitzen?
Nacharbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)

Datum’ Tag' Arbeitszeit' Arbeitsgruppe’  [zu sichern’ Bau- Tatigkeit/Ortlichkeit' Sicherung? Material Sicherung?
von bis von bis spitzen”
1 Tage Werktags/ 07:00{ 15:30|Vertreter AN und |ca. 10 Mann 1[Abnahme Nievenheim - Norf

Tagsiiber AG

Belastungsstopfen Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)

Datum? Tag® Arbeitszeit? Arbeitsgruppe®  |zu sichern? Bau- Tatigkeit/Ortlichkeit' Sicherung? Material Sicherung?
von bis von bis spitzen?®
1 Tage Werktags/ 08:00{ 16:30|Vertreter AN und |ca. 10 Mann 1(Begehung Nievenheim - Norf

Tagsuber AG

Parallelarbeiten des AG wahrend des Belastungsstopfens (Angaben erfolgen durch AG)
Datum® Tag3 Arbeitszeit® Arbeitsgruppe3 zu sichern® Bau- Tétigkeit/C")rtIichkeit3 Sicherung2 Material Sicherung2
von bis von bis spitzen®
1) wird vom AG und vom Bieter ausgefiillt
2) wird vom Bieter ausgefiillt
3) wird vom AG ausgefllt
Fachautor: Lucyna Goérgens, .INWA 5 1von1

Giltig ab: 08.09.2017



