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1 10.12.2025 |Die Ausfiihrung der AuBentiiren Pos. 02.xx ist nicht ganz klar. Im den Die AuBentiiren werden als stumpfeinschlagende Turen ausgefiihrt, die Innentiiren
Vergabeunterlagen beiliegendem Detail wird eine Rohrrahmentir dargestellt. Im LV |als gefélzte Turen. Das beigefiigte Detail ist als Regeldetail fir die Anschliisse an
Text werden stumpfeinschlagende Stahlblechtiiren gefordert. Sinnvoll wéren hier das Bauwerk und den Wand- und Bodenaufbau zu verstehen. Rohrrahmentiiren
Uberfélzte Stahlblechtiren wie bei den Innentiiren ausgeschrieben. Bitte um Klarung |sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung.

2 10.12.2025 |Pos. 03.31, 03.32, 03.33 Hier werden Reinraumtiiren gefordert. Im LV Text werden |[Die Tiren der Positionen 03.31 bis 03.33 sind als Reinraumtiiren anzubieten. 20241113_cttLebach_URS_001-
aber nur ,normale” Stahlblechtiren beschrieben. Wie genau soll hier ausgefihrt Hierbei handelt es sich um die Personal- und Materialschleuse des 00_Freigabe
werden? Apothekenbereichs (GMP). Die Anforderungen an die Schleusentiren sind der

beigefiigten Nutzerbeschreibung (URS) zu entnehmen. Hier wird insbesondere auf
die Seiten 22/23 und 37/38 verwiesen.

3 10.12.2025 |Pos. 03.31 & 03.32: Die Turen sollen kein Schloss, aber einen elektrischen Turdffner|Die Turen erhalten ein Schloss und einen elektrischen Tiréffner. Ein elektrischer
erhalten. Das widerspricht sich oder ist mit dem elektrischen Tiiréffner ein Antrieb  [Tirantrieb ist nicht vorgesehen. Es muss sichergestellt werden, dass eine Offnung
gemeint? Wie genau soll die Schleusensteuerung realisiert werden?Die Tur soll T90 |beider Turen nur nach Driicken des Nottasters mdglich ist. Im Normalfall wird ein
haben aber kein Schloss, das widerspricht sich. Wie genau soll die Taster betétigt, um die erste Tur zu 6ffnen. Erst nach dem Schliel3en der ersten Tir
Schleusensteuerung realisiert werden? ist die Offnung der zweiten Tir moglich. Diese Funktion muss in beide Richtungen

maoglich sein und tber eine Leuchtanzeige (rot / griin) den aktuellen Status
anzeigen. Fir das automatische Schlief3en der Tiren sind ObentirschlieRer ohne
Feststellung vorgesehen.

4 06.10.2026 |Turnummern Die Turnummern aus den Positionsplanen sind ausschlaggebend und entsprechen
Die im Leistungsverzeichnis genannten Turnummern sind den Grundrissen nicht den Angaben in den jeweiligen LV-Positionen. Erganzend wird nach
eindeutig zuzuordnen. Wir bitten um Klarstellung, auf welcher Grundlage die Turliste |Auftragserteilung eine planungsseitige TUrliste zur Verfugung gestellt, die durch den
zu erstellen ist und welche weiteren Unterlagen hierzu noch zur Verflgung gestellt |AN fir die Erstellung seiner Turliste als Grundlage genutzt werden kann.
werden.

5 06.10.2026 |[Positionen 03.31 und 03.32 Die Turen der Positionen 03.31 und 03.32 erhalten, abweichend vom Text der LV-
Das LV und die Antwort auf die Bieterfrage Nr. 3 vom 10.12.2025 widersprechen Positionen, ein Schloss und einen elektrischen Tiroffner.
sich. Wir bitten um erneute Klarstellung: sind die Positionen 03.31 und 03.32 mit
oder ohne Schloss anzubieten?

6 06.10.2026 |Definition Lichte Durchgangsbreite Die lichte Durchgansbreite bezieht sich auf das MaR Zarge-Trblatt bei 90°-Offnung
Wie definieren sich die lichten Durchgangsbreiten im vorliegenden LV? (B.).

A. Zarge — Zarge
B. Zarge-Turblatt (bei 90° Offnung)
C. Zarge-Driicker (bei 90° Offnung)?
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06.10.2026

Vorlage Projektterminplan

Unter Punkt 10.6 des Formblattes 214 ist vorgesehen, dass ein detaillierter
Terminplan spatestens 14 Tage nach Auftragserteilung vorzulegen ist.

Wir gehen davon aus, dass der Ubergeordnete Projektterminplan, der als Grundlage
dient, mit der Auftragserteilung zur Verfiigung gestellt wird, sodass dem
Auftragnehmer eine sachgerechte Ausarbeitung des Detailterminplans méglich ist.
Ist diese Annahme korrekt?

Die Annahme ist korrekt. Der (ibergeordnete Projektterminplan wird dem AN
zur Verfligung gestellt.

06.10.2026

In den Vergabeunterlagen wird ausgefiihrt, dass der Einbau der SchlieRanlage
sowie die Nutzung der Tiren keine Abnahme im Sinne des § 12 Abs. 5 Nr. 2 VOB/B
darstellen und der Auftragnehmer nach Montage der Tlrelemente eine
Zustandsfeststellung im Beisein der ¢rtlichen Bautiberwachung durchzufiihren hat.
Wir bitten um Klarstellung, dass die im Rahmen dieser Zustandsfeststellung
gemeinsam dokumentierten Ergebnisse als maf3gebliche Grundlage zur Abgrenzung
von Verantwortungs- und Haftungsbereichen dienen und der Auftragnehmer fir
nach diesem Zeitpunkt entstehende Schaden infolge Nutzung durch Dritte nicht
haftet, sofern diese bei der Zustandsfeststellung nicht festgestellt oder dokumentiert
wurden.

Die Annahme ist korrekt.

06.01.2026

Lichte Durchgangshéhen

Die geforderten lichten Durchgangshéhen von min. 2.090 mm sind mit den
angegebenen Rohbauhdhen nach unserer Einschatzung technisch nicht umsetzbar.
Wir bitten um Klarung.

Nach Ricksprache mit Turherstellern ist eine lichte Durchgangshéhe von
2.090 mm bei einer Rohbauhohe von 2.135 mm realisierbar.

10

06.01.2026

Im LV sind AuRentiiren aus Stahl, stumpf einschlagend, mit einem U-Wert < 1,3
W/(m2-K) beschrieben.
Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand kann diese Kombination bei Stahltiren
hersteller- und
konstruktionsbedingt nicht umgesetzt werden. Wir bitten daher um Klarstellung, ob
« alternative flachenbulndige Ausfuihrungen zulassig sind oder
* Anpassungen an Ausfiihrung bzw. U-Wert vorgesehen sind

Eine alternative flachenbiindige Ausfuihrung ist zuldssig.

11

14.01.2026

Bitte um Ubersendung der Submissionsergebnisse aus der Submission vom
12.01.2026 um 10.00 h.

Aufgrund der Teilaufhebung des Vergabeverfahrens wurde und wird keine
Submission durchgefiihrt. Die Angebote bleiben ungeéffnet im digitalen

Tresor liegen.
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12 | 15.01.2026 |Die Vergabeunterlagen enthalten keine Regelung dazu, ob bei den geforderten Ihre Anmerkung haben wir zu Kenntnis genommen und werden diese im 20260122_ueberarbLV_VE326
lichten DurchgangsmaRen die im Hochbau zulassigen MaBabweichungen gemal [ Anderungs-Leistungsverzeichnis beriicksichtigen.
DIN 18202 ,Toleranzen im Hochbau — Bauwerke" zu beriicksichtigen sind. Mangels
abweichender oder einschrénkender Vorgaben ist daher davon auszugehen, dass  |\5chrichtlich 26.01.2026: Es gelten die zulassigen MaRabweichungen
die nach DIN 18202 zulassigen Toleranzen gelten und dass der Ausschreibung am gemaR DIN 18202 - Toleranzen im Hochbau. Es ist darauf zu
Markt Gibliche T ki li . . . . ..
arkt libliche Turprodukte zugrunde liegen achten, dass die verwendeten Zarge das Lichtraumprofil der Rohbauéffnung
Unter Zugrundelegung der angegebenen lichten MauermaRe kénnen die Iedlglth mammaluum 45 mmin
geforderten Mindest-DurchgangsmaRe fiir die konkret ausgeschriebenen dgr the einschrankt. ) _
Turprodukte bei Berlicksichtigung der zulassigen Hochbautoleranzen nicht gesichert §amtl|che Anderungen und Erganzungen ergeben sich aus dem
erreicht werden. Anderungs-LV.
Ohne eine eindeutige Klarstellung oder Anpassung der Leistungsbeschreibung ist
die Ausschreibung insoweit technisch nicht eindeutig; eine sichere und
vergleichbare Angebotsabgabe ist nicht mdglich.
Wir bitten um entsprechende Klarstellung bzw. Anpassung der Vergabeunterlagen.
13 | 15.01.2026 (Die Positionen der Reinraumtiiren Pos. 3.31 bis 3.33 sind weiterhin auch unter Der Ubermittelten Ruge kann derzeit nicht abgeholfen werden. Wir bitten um
Berticksichtigung der URS 001-00 nicht vollumfénglich und erschopfend Aufklarung, welche
beschrieben. Die nétigen Anforderungen und Spezifikationen gehen nicht eindeutig notwendigen Anforderungen und Spezifikationen auch unter
aus dem Leistungsbeschrieb hervor. Wir bitten um entsprechende Klarstellung bzw. Beriicksichtigung der URS 001-00 nicht aus
Anpassung der Positionsbeschreibungen. dem Leistungsbeschrieb hervorgehen und welche konkreten Anforderungen
und Spezifikationen fir die
Abgabe eines Angebotes fiir erforderlich gehalten werden. Vielen Dank.
14 | 21.01.2026 ([Sehr geehrte Damen und Herren, Aktuell kdnnen wir lhnen noch kein konkretes, neues Datum zur ctt_Mitteilung zur weiteren
_ Angebotsabgabe nennen. Derzeit gehen wir Vorgehensweise VE 326.pdf
wann wird das neue Datum zur Angebotsabgabe bekanntgegeben? davon aus, dass das Anderungs-LV in der KW 05 veréffentlicht wird und im
Zuge dessen, der neue
Submissionstermin bekannt gegeben werden kann.
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15

26.01.2026

Unsere Ruge stellt darauf ab, dass der Verweis auf die URS 001-00 die
Leistungsbeschreibung der Positionen 3.31 bis 3.33 nicht prazisiert, sondern
zusétzliche Unklarheiten entstehen lasst. Die im URS enthaltenen
funktionalen Zielvorgaben werden im Leistungsverzeichnis nicht durch
konkrete Leistungskriterien beschrieben oder quantifiziert.

Ebenso ist dem Leistungsverzeichnis nicht zu entnehmen, welche
Nachweise zur Erflllung dieser Zielvorgaben geschuldet sind, nach welchen
MaRstében diese zu erbringen sind und zu welchem Zeitpunkt. Der
pauschale Verweis auf die URS bleibt insoweit unspezifisch.

Inshesondere ist nicht eindeutig geregelt, wie die Verantwortlichkeiten und
Mitwirkungspflichten im Zusammenhang mit der Risikoanalyse sowie den
Qualifizierungsstufen zugeordnet sind und welche Leistungen hierbei jeweils
vom Auftragnehmer zu erbringen waren.

Dariiber hinaus bestehen Widerspriiche zwischen den Angaben im
Leistungsverzeichnis und der URS hinsichtlich der konstruktiven Ausfihrung
der Turen. Eine eindeutige Festlegung der geschuldeten Ausfihrungsart
lasst sich hieraus nicht ableiten.

Eine Konkretisierung dieser Punkte durch die Bieter wirde planerische
Annahmen und Wertungen voraussetzen, die nicht Aufgabe der Bieter sein
kdnnen.

Wir bitten daher weiterhin um eine Klarstellung bzw. Préazisierung der
Leistungsbeschreibung, um eine einheitliche Auslegung der geschuldeten
Leistungen und eine vergleichbare Angebotsabgabe sicherzustellen.

Die Positionen der Reinraumtiiren (3.31-3.33) wurden im Anderungs-LV
prazisiert. Der Langtext der Positionen 01.1, 03.31-03.33 sowie 03.52 wurde
entsprechend angepasst. Samtliche Anderungen und Ergéanzungen ergeben
sich aus dem Anderungs-LV.

20260122 _ueberarbLV_VE326

16

26.01.2026

Guten Tag.

Das Ende der Angebotsfrist ist derzeit auf den 01.02.2026, 15.00 h
festgelegt. Werden dort die bisherig eingegangenen, als unguiltig erklarten
Angebote eréffnet, oder werden wie bisher kommuniziert, die Angebote zu
einem neuen LV erdéffnet? Das neue LV liegt bisher noch nicht vor.

Bitte beriicksichtigen Sie das heute veroffentlichte Schreiben zur
Wiedereréffnung des Vergabeverfahrens. Die darin enthaltenen
Informationen beantworten lhre Bieterfragen vollstandig.

ctt_Wiederer6ffnung des
Vergabeverfahrens VE 326

17

29.01.2026

Da DIN-Normen ausschlieBlich innerhalb ihres definierten
Anwendungsbereichs gelten, bitten wir um Klarstellung, ob der Verweis auf
DIN 18111 lediglich deklaratorisch erfolgt oder ob Leistungen gefordert
werden, die auf3erhalb des normativen Geltungsbereichs liegen.

Die aktuell gultigen DIN-Normen sind zu beachten und einzuhalten. Es
werden keine Leistungen auRerhalb des normativen Geltungsbereiches
gefordert, die beispielsweise einer Zustimmung im Einzelfall (ZiE) bedurfen.




