Bauherr:

Cusanus Tragergesellschaft Trier mbH

Projekt: Ersatzneubau des Caritas-Krankenhauses
VE/Gewerk: VE 326 - Stahlturen
Inhalt Bieterfragen
Stand 12.02.2026
Nr. Datum Bieterfrage Antwort Dokumente

1 10.12.2025 |Die Ausfuihrung der Auf3entiiren Pos. 02.xx ist nicht ganz klar. Im den Die AuRentiiren werden als stumpfeinschlagende Tiren ausgefiihrt, die Innenttren
Vergabeunterlagen beiliegendem Detail wird eine Rohrrahmentir dargestellt. Im LV |als geféalzte Turen. Das beigefligte Detail ist als Regeldetail fir die Anschliisse an
Text werden stumpfeinschlagende Stahlblechtiren gefordert. Sinnvoll wéaren hier das Bauwerk und den Wand- und Bodenaufbau zu verstehen. Rohrrahmentiren
Uberfélzte Stahlblechtiren wie bei den Innentiiren ausgeschrieben. Bitte um Klarung |sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung.

2 10.12.2025 |Pos. 03.31, 03.32, 03.33 Hier werden Reinraumtiren gefordert. Im LV Text werden |Die Tiren der Positionen 03.31 bis 03.33 sind als Reinraumtiiren anzubieten. 20241113_cttLebach_URS_001-
aber nur ,normale” Stahlblechtiren beschrieben. Wie genau soll hier ausgefihrt Hierbei handelt es sich um die Personal- und Materialschleuse des 00_Freigabe
werden? Apothekenbereichs (GMP). Die Anforderungen an die Schleusentiren sind der

beigefligten Nutzerbeschreibung (URS) zu entnehmen. Hier wird insbesondere auf
die Seiten 22/23 und 37/38 verwiesen.

3 10.12.2025 |Pos. 03.31 & 03.32: Die Turen sollen kein Schloss, aber einen elektrischen Die Tiren erhalten ein Schloss und einen elektrischen Tiroéffner. Ein elektrischer
Turoffner erhalten. Das widerspricht sich oder ist mit dem elektrischen Tiirdffner ein [Tirantrieb ist nicht vorgesehen. Es muss sichergestellt werden, dass eine Offnung
Antrieb gemeint? Wie genau soll die Schleusensteuerung realisiert werden?Die Tur |beider Turen nur nach Dricken des Nottasters moglich ist. Im Normalfall wird ein
soll T90 haben aber kein Schloss, das widerspricht sich. Wie genau soll die Taster betatigt, um die erste Tur zu 6ffnen. Erst nach dem Schliel3en der ersten Tir
Schleusensteuerung realisiert werden? ist die Offnung der zweiten Tur méglich. Diese Funktion muss in beide Richtungen

moglich sein und Uber eine Leuchtanzeige (rot / grin) den aktuellen Status
anzeigen. Fur das automatische Schlie3en der Tiren sind ObentirschlieBer ohne
Feststellung vorgesehen.

4 06.10.2026 |Turnummern Die Turnummern aus den Positionsplanen sind ausschlaggebend und entsprechen
Die im Leistungsverzeichnis genannten Turnummern sind den Grundrissen nicht den Angaben in den jeweiligen LV-Positionen. Erganzend wird nach
eindeutig zuzuordnen. Wir bitten um Klarstellung, auf welcher Grundlage die Turliste [Auftragserteilung eine planungsseitige Tirliste zur Verfligung gestellt, die durch den
zu erstellen ist und welche weiteren Unterlagen hierzu noch zur Verfigung gestellt |AN fur die Erstellung seiner TUrliste als Grundlage genutzt werden kann.
werden.

5 06.10.2026 [Positionen 03.31 und 03.32 Die Tiren der Positionen 03.31 und 03.32 erhalten, abweichend vom Text der LV-
Das LV und die Antwort auf die Bieterfrage Nr. 3 vom 10.12.2025 widersprechen Positionen, ein Schloss und einen elektrischen Turoéffner.
sich. Wir bitten um erneute Klarstellung: sind die Positionen 03.31 und 03.32 mit
oder ohne Schloss anzubieten?

6 06.10.2026 [Definition Lichte Durchgangsbreite Die lichte Durchgansbreite bezieht sich auf das MaR Zarge-Tiirblatt bei 90°-Offnung
Wie definieren sich die lichten Durchgangsbreiten im vorliegenden LV? (B.).

A. Zarge — Zarge
B. Zarge-Tiirblatt (bei 90° Offnung)
C. Zarge-Driicker (bei 90° Offnung)?
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06.10.2026

Vorlage Projektterminplan

Unter Punkt 10.6 des Formblattes 214 ist vorgesehen, dass ein detaillierter
Terminplan spéatestens 14 Tage nach Auftragserteilung vorzulegen ist.

Wir gehen davon aus, dass der ubergeordnete Projektterminplan, der als Grundlage
dient, mit der Auftragserteilung zur Verfigung gestellt wird, sodass dem
Auftragnehmer eine sachgerechte Ausarbeitung des Detailterminplans mdglich ist.
Ist diese Annahme korrekt?

Die Annahme ist korrekt. Der ibergeordnete Projektterminplan wird dem AN
zur Verflgung gestellt.

06.10.2026

In den Vergabeunterlagen wird ausgefihrt, dass der Einbau der SchlieBanlage
sowie die Nutzung der Tiren keine Abnahme im Sinne des § 12 Abs. 5 Nr. 2 VOB/B
darstellen und der Auftragnehmer nach Montage der Turelemente eine
Zustandsfeststellung im Beisein der ortlichen Bautiberwachung durchzufuhren hat.
Wir bitten um Kilarstellung, dass die im Rahmen dieser Zustandsfeststellung
gemeinsam dokumentierten Ergebnisse als maf3gebliche Grundlage zur
Abgrenzung von Verantwortungs- und Haftungsbereichen dienen und der
Auftragnehmer fur nach diesem Zeitpunkt entstehende Schéaden infolge Nutzung
durch Dritte nicht haftet, sofern diese bei der Zustandsfeststellung nicht festgestellt
oder dokumentiert wurden.

Die Annahme ist korrekt.

06.01.2026

Lichte Durchgangshéhen

Die geforderten lichten Durchgangshéhen von min. 2.090 mm sind mit den
angegebenen Rohbauhéhen nach unserer Einschatzung technisch nicht umsetzbar.
Wir bitten um Klarung.

Nach Rucksprache mit Turherstellern ist eine lichte Durchgangshoéhe von
2.090 mm bei einer Rohbauhohe von 2.135 mm realisierbar.

10

06.01.2026

Im LV sind AuRentiiren aus Stahl, stumpf einschlagend, mit einem U-Wert < 1,3
W/(m2-K) beschrieben.
Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand kann diese Kombination bei Stahltiren
hersteller- und
konstruktionsbedingt nicht umgesetzt werden. Wir bitten daher um Klarstellung, ob
« alternative flachenbulindige Ausfuihrungen zulassig sind oder
* Anpassungen an Ausfilhrung bzw. U-Wert vorgesehen sind

Eine alternative flachenbiindige Ausfuihrung ist zuldssig.

11

14.01.2026

Bitte um Ubersendung der Submissionsergebnisse aus der Submission vom
12.01.2026 um 10.00 h.

Aufgrund der Teilaufhebung des Vergabeverfahrens wurde und wird keine
Submission durchgefiihrt. Die Angebote bleiben ungeoffnet im digitalen
Tresor liegen.
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12 | 15.01.2026 |Die Vergabeunterlagen enthalten keine Regelung dazu, ob bei den geforderten Ihre Anmerkung haben wir zu Kenntnis genommen und werden diese im 20260122_ueberarbLV_VE326
lichten DurchgangsmaRen die im Hochbau zulédssigen Maf3abweichungen gemafn Anderungs-Leistungsverzeichnis beriicksichtigen.
DIN 18202 ,Toleranzen im Hochbau — Bauwerke" zu bertcksichtigen sind. Mangels
abweichender oder einschréankender Vorgaben ist daher davon auszugehen, dass Nachrichtlich 26.01.2026: Es gelten die zuldssigen MaRabweichungen
die nach DIN 18202 zulassigen Toleranzen gelten und dass der Ausschreibung am gemaR DIN 18202 - Toleranzen im Hochbau. Es ist darauf zu
Markt tibliche Turprodukte zugrunde liegen. achten, dass die verwendeten Zarge das Lichtraumprofil der Rohbaudffnung
Unter Zugrundelegung der angegebenen lichten Mauermafe kénnen die Iedlglth maIIX|maI“um 45 mm in
geforderten Mindest-Durchgangsmale fiir die konkret ausgeschriebenen dgr the einschrankt. ) _
Turprodukte bei Berticksichtigung der zulassigen Hochbautoleranzen nicht gesichert $amt|lche Anderungen und Erganzungen ergeben sich aus dem
erreicht werden. Anderungs-LV.
Ohne eine eindeutige Klarstellung oder Anpassung der Leistungsbeschreibung ist
die Ausschreibung insoweit technisch nicht eindeutig; eine sichere und
vergleichbare Angebotsabgabe ist nicht mdglich.
Wir bitten um entsprechende Klarstellung bzw. Anpassung der Vergabeunterlagen.
13 | 15.01.2026 |Die Positionen der Reinraumtiren Pos. 3.31 bis 3.33 sind weiterhin auch unter Der Ubermittelten Riige kann derzeit nicht abgeholfen werden. Wir bitten um
Beriicksichtigung der URS 001-00 nicht vollumfanglich und erschopfend Aufklarung, welche
beschrieben. Die nétigen Anforderungen und Spezifikationen gehen nicht eindeutig notwendigen Anforderungen und Spezifikationen auch unter
aus dem Leistungsbeschrieb hervor. Wir bitten um entsprechende Klarstellung bzw. Beriicksichtigung der URS 001-00 nicht aus
Anpassung der Positionsbeschreibungen. dem Leistungsbeschrieb hervorgehen und welche konkreten Anforderungen
und Spezifikationen fir die
Abgabe eines Angebotes fiir erforderlich gehalten werden. Vielen Dank.
14 | 21.01.2026 |Sehr geehrte Damen und Herren, Aktuell kdnnen wir lhnen noch kein konkretes, neues Datum zur ctt_Mitteilung zur weiteren
) Angebotsabgabe nennen. Derzeit gehen wir Vorgehensweise VE 326.pdf
wann wird das neue Datum zur Angebotsabgabe bekanntgegeben? davon aus, dass das Anderungs-LV in der KW 05 veréffentlicht wird und im
Zuge dessen, der neue
Submissionstermin bekannt gegeben werden kann.
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15

26.01.2026

Unsere Rige stellt darauf ab, dass der Verweis auf die URS 001-00 die
Leistungsbeschreibung der Positionen 3.31 bis 3.33 nicht prazisiert, sondern
zusétzliche Unklarheiten entstehen lasst. Die im URS enthaltenen
funktionalen Zielvorgaben werden im Leistungsverzeichnis nicht durch
konkrete Leistungskriterien beschrieben oder quantifiziert.

Ebenso ist dem Leistungsverzeichnis nicht zu entnehmen, welche
Nachweise zur Erfillung dieser Zielvorgaben geschuldet sind, nach welchen
MaRstében diese zu erbringen sind und zu welchem Zeitpunkt. Der
pauschale Verweis auf die URS bleibt insoweit unspezifisch.

Insbesondere ist nicht eindeutig geregelt, wie die Verantwortlichkeiten und
Mitwirkungspflichten im Zusammenhang mit der Risikoanalyse sowie den
Qualifizierungsstufen zugeordnet sind und welche Leistungen hierbei jeweils
vom Auftragnehmer zu erbringen wéren.

Daruiber hinaus bestehen Widerspriiche zwischen den Angaben im
Leistungsverzeichnis und der URS hinsichtlich der konstruktiven Ausfiihrung
der Turen. Eine eindeutige Festlegung der geschuldeten Ausfihrungsart
lasst sich hieraus nicht ableiten.

Eine Konkretisierung dieser Punkte durch die Bieter wirde planerische
Annahmen und Wertungen voraussetzen, die nicht Aufgabe der Bieter sein
kdnnen.

Wir bitten daher weiterhin um eine Klarstellung bzw. Prazisierung der
Leistungsbeschreibung, um eine einheitliche Auslegung der geschuldeten
Leistungen und eine vergleichbare Angebotsabgabe sicherzustellen.

Die Positionen der Reinraumtiiren (3.31-3.33) wurden im Anderungs-LV
prazisiert. Der Langtext der Positionen 01.1, 03.31-03.33 sowie 03.52 wurde
entsprechend angepasst. Samtliche Anderungen und Ergéanzungen ergeben
sich aus dem Anderungs-LV.

20260122_ueberarbLV_VE326

16

26.01.2026

Guten Tag.

Das Ende der Angebotsfrist ist derzeit auf den 01.02.2026, 15.00 h
festgelegt. Werden dort die bisherig eingegangenen, als unguiltig erklarten
Angebote er6ffnet, oder werden wie bisher kommuniziert, die Angebote zu
einem neuen LV erdéffnet? Das neue LV liegt bisher noch nicht vor.

Bitte beriicksichtigen Sie das heute veroffentlichte Schreiben zur
Wiedereréffnung des Vergabeverfahrens. Die darin enthaltenen
Informationen beantworten lhre Bieterfragen vollstandig.

ctt_Wiederer6ffnung des
Vergabeverfahrens VE 326

17

29.01.2026

Da DIN-Normen ausschlieRlich innerhalb ihres definierten
Anwendungsbereichs gelten, bitten wir um Klarstellung, ob der Verweis auf
DIN 18111 lediglich deklaratorisch erfolgt oder ob Leistungen gefordert
werden, die au3erhalb des normativen Geltungsbereichs liegen.

Die aktuell gultigen DIN-Normen sind zu beachten und einzuhalten. Es
werden keine Leistungen auRerhalb des normativen Geltungsbereiches
gefordert, die beispielsweise einer Zustimmung im Einzelfall (ZiE) bedurfen.
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18 | 30.01.2026 |Vielen Dank fir die Klarstellung zu Frage 17. lhre Antwort steht im Entsprechend den -ZTV - Zusétzlichen technischen Vertragsbedingungen-
Widerspruch zur Ausschreibung. Der Geltungsbereich der DIN 18111 gelten die Allgemein anerkannten Regeln der Technik und die zum Zeitpunkt
erstreckt sich tiber Zargen fir genormte (Holz)Turen nach DIN 18101 ohne |der Ausfiihrung glltigen DIN-Normen.
Brandschutzanforderungen. Bei den im LV genannten Stahltiiren mit Daher wird auf eine Aufzéhlung einzelner Normen verzichtet. Der Verweis
Diinnfalz handelt es sich jedoch um Brandschutztiiren deren Zargen nicht auf die DIN 18111 in den Positionen 02.6, 03.1, 03.2, 03.3, 03.5, 03.6, 03.9,
der DIN 18111 entprechen. Wir bitten um entsprechende Klarstellung bzw. 03.10, 03.11, 03.12, 03.14, 03.16, 03.17, 03.18, 03.19, 03.20, 03.21, 03.22,
Anpassung der Positionsbeschreibungen. 03.23, 03.25, 03.26, 03.29, 03.30, 03.31, 03.32, 03.33, 03.34, 03.35, 03.36
und 03.37 entféllt.
19 | 10.02.2026 |In den Ausschreibungsunterlagen ist fir die Tlranlage eine Die Schleusensteuerung ist hinreichend beschrieben. Wir verweisen in

Schleusenfunktion beschrieben. Die im Leistungsverzeichnis
ausgeschriebenen Komponenten ermdglichen nach fachlicher Prifung
jedoch keine technisch funktionsfahige Umsetzung einer Schleusenfunktion.
GemalR § 7 Abs. 1 VOB/A ist die Leistung eindeutig und erschépfend zu
beschreiben. Darliber hinaus verlangt der Grundsatz der Gleichbehandlung
der Bieter, dass allen Bietern eine einheitliche kalkulatorische Grundlage zur
Verfligung steht. Dies ist vorliegend nicht gegeben, da die fur die
beschriebene Schleusenfunktion erforderlichen technischen Komponenten
nicht vollstéandig beschrieben sind.

Wir bitten daher um Klarstellung welche Leistungen und Komponenten
hierflr Vertragsbestandteil sein sollen.

Sofern keine Prazisierung erfolgt, gehen wir davon aus, dass keine uber die
ausgeschriebenen Komponenten hinausgehende Schleusenfunktion
geschuldet ist und etwaige hierfur erforderliche Zusatzleistungen gemaf § 2
Abs. 6 VOB/B als zusétzliche, gesondert zu vergutende Leistungen gelten.

diesem Zusammenhang ergéanzend nochmal auf die Beantwortung der
Bieterfragen Nr. 3 und Nr. 5, sowie auf die Vorbemerkungen des
tiberarbeiteten LVs (,Erganzungen / Anderungen Leistungsverzeichnis*) und
die LV-Positionen 03.31, 03.32 und 03.44. Weitere Klarstellungen kénnen
nicht gemacht werden.
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20 | 10.02.2026 |Unter Ordnungspunkt 10.8. Bautagebicher der weiteren besonderen Die Annahme ist korrekt, die Fotodokumentation bezieht sich ausschlieRlich

Vertragsbedingungen (Formblatt 214 H. W) ist aufgefiihrt, dass die
Bautagesberichte mit einer digitalen Fotodokumentation zu ergénzen sind
und die hierfur entstehenden Kosten in den Einheitspreisen enthalten sind.
Da Inhalt und Aufbau der Bautagesberichte bereits beschrieben sind, bitten
wir um Konkretisierung, in welchem Umfang die Fotodokumentation
geschuldet ist (z. B. Anzahl der Fotos, Haufigkeit, erforderliche Detailtiefe
sowie Format und Ablage).

Wir gehen davon aus, dass sich die Fotodokumentation ausschlieRlich auf
die in den Bautagesberichten geforderten Inhalte bezieht und in Form einer
Ublichen, stichprobenartigen Erganzung erfolgt. Ein dartberhinausgehender
systematischer oder lickenloser Dokumentationsaufwand wére aus unserer
Sicht als besondere Leistung geméaR DIN 18299 zu werten und hatte
entsprechend als eigene Leistungsposition ausgeschrieben werden missen.

auf die in den Bautagesberichten geforderten Inhalte und hat in Form einer
Ublichen, stichprobenartigen Erganzung zu erfolgen.
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21 | 10.02.2026 |Im Uberarbeiteten LV wird ausgefihrt, dass die zulassigen Mit Beantwortung der Bieterfrage Nr. 12 wurde klargestellt, dass die

MaRabweichungen gemaf DIN 18202 — Toleranzen im Hochbau gelten und
ergénzend darauf zu achten ist, dass die verwendete Zarge das
Lichtraumprofil der Rohbaudéffnung in der Hohe lediglich maximal um 45 mm
einschrankt.

Fir Innenturen verweist die DIN 18202 auf die DIN 18100, nach der bei
Wandéffnungen fiir Tiren mit einem Nennmal} > 1,0 m bis < 2,51 m
Toleranzen von +10 mm / -5 mm zul&ssig sind.

Fur samtliche Positionen in Titel 3 sind lichte OffnungsmaRe von 2.135 mm
vorgesehen, bei gleichzeitig geforderter lichter Durchgangshhe von
mindestens 2.090 mm.

Unter Beriicksichtigung der zuldssigen Negativtoleranz ergibt sich
rechnerisch folgendes MindestmaR:

©2.135 mm -5 mm = 2.130 mm

*2.130 mm — 45 mm = 2.085 mm

Damit kann die geforderte lichte Durchgangshéhe von mindestens 2.090 mm
normkonform nicht in allen Fallen sichergestellt werden.

Vor diesem Hintergrund bitten wir um Klarstellung, wie der Auftraggeber
sicherstellt, dass die geforderte lichte Durchgangshdhe von mindestens
2.090 mm zwingend in jedem Fall eingehalten wird, obwohl nach DIN 18202
/ DIN 18100 zulassige Negativtoleranzen bestehen und das LV zugleich eine
Einschrankung des Lichtraumprofils um bis zu 45 mm zulésst.

Da die Einhaltung der lichten Durchgangshéhe von 2.090 mm zwingende
Beschaffenheitsanforderung gemaf LV ist, kann das sich aus den
normgerechten Maf3toleranzen ergebende Unterschreitungsrisiko nicht dem
Auftragnehmer zugeordnet werden. Ohne eindeutige Anpassung der
MaRvorgaben oder ausdriickliche Risikozuweisung ist die
Leistungsbeschreibung nicht eindeutig und nicht erschépfend im Sinne von §
7 Abs. 1 VOBJA.

Toleranzen der DIN 18202 gelten, bei einer gleichzeitigen Einschrankung
des Lichtraumprofils der Rohbaud6ffnung durch die Zarge um maximal 45
mm. Dem AG ist bewusst, dass es bei Beriicksichtigung der maximalen
Toleranzen der DIN 18202 in Einzelféllen zu Unterschreitungen der
geforderten Durchgangshdhe von 2.090 mm kommen kann, sofern die
verwendete Zarge das Lichtraumprofil um genau 45 mm einschrankt. Bei
Beriicksichtigung der DIN 18202 und der maximalen Einschréankung von 45
mm durch die Zarge besteht fiir den AN kein Unterschreitungsrisiko.
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22 | 10.02.2026 |Sehr geehrte Damen und Herren, Hinsichtlich der im LV als Reinraumtiiren bezeichneten Turen wird hiermit

wir rligen weiterhin, dass die Leistungsbeschreibung der Positionen 03.31
bis 03.33 nicht eindeutig und erschépfend im Sinne des § 7 VOBJ/A ist.
Zwar werden die Reinraumtiren einer Reinraumklasse D nach EU-GMP-
Leitfaden (Annex 1) bzw. Reinraumklasse 8 nach 1ISO 14644-1 zugeordnet,
jedoch beschreibt die Nennung einer Reinraumklasse lediglich einen
funktionalen Zielzustand des Gesamtsystems ,Reinraum“ und stellt kein
hinreichend bestimmtes Leistungskriterium fiir das einzelne Bauteil , Tur" dar.
Dem Leistungsverzeichnis ist nicht zu entnehmen,

— welche konkreten, prifbaren Leistungskriterien fir die Turen zur
Einhaltung der genannten Reinraumklassen geschuldet sind,

— nach welchen Normen, Prifverfahren oder Grenzwerten diese Kriterien
nachzuweisen waren,

— sowie welche Prif-, Nachweis- und Mitwirkungspflichten dem
Auftragnehmer im Zusammenhang mit Risikoanalyse und
Qualifizierungsstufen konkret Ubertragen werden sollen.

Der Verweis auf die URS bzw. die ISO 14644-1 sowie EU-GMP-Leitfaden
ersetzt keine eindeutige Leistungsbeschreibung, da dort enthaltene
funktionale Zielvorgaben nicht durch im Leistungsverzeichnis definierte
Leistungskriterien und Nachweise konkretisiert werden.

Mangels eindeutiger Leistungs- und Nachweisdefinition ist eine
kalkulationssichere Angebotsabgabe nicht mdglich. Das Risiko der
Erreichung und Einhaltung der genannten Reinraumklassen kann unter
diesen Umsténden nicht wirksam auf den Auftragnehmer tbertragen werden
und verbleibt vergaberechtlich beim Auftraggeber.

Wir fordern daher eine eindeutige Klarstellung bzw. Anpassung des
Leistungsverzeichnisses durch Benennung der geschuldeten
Leistungskriterien und Nachweise oder eine entsprechende Einschréankung
der Leistungspflicht.

nochmal betont, dass sich die Anforderungen aus den jeweiligen Positionen
ergeben. Die in der URS geforderten Bestandteile sind im Positionslangtext
und der erganzenden Anderungsbeschreibung des LVs (,Erganzungen /
Anderungen Leistungsverzeichnis*) ersichtlich. Die Priif-, Nachweis- und
Mitwirkungspflichten des AN werden ebenfalls in der
Anderungsbeschreibungen erlautert. Die Fremdiberwachung fiir technische
Ubereinstimmung und fachgerechte Montage erfolgt bauseits.
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23

10.02.2026

In den Ausschreibungsunterlagen sind fur den ausgeschriebenen
Obenturschliel3er technische Spezifikationen vorgegeben, aus denen sich
nach unserer Priifung ergibt, dass lediglich ein einzelnes Produkt die
geforderten Eigenschaften vollstéandig erfullt.

Gleichzeitig erfullt dieses Produkt nach unserer Kenntnis nicht die
Anforderungen der DIN 18040-1. Da es sich um ein 6ffentliches Geb&aude
handelt, gehen wir davon aus, dass samtliche Anforderungen der DIN 18040-]
1 zwingend einzuhalten sind.

GemalR § 7 VOB/A sind Leistungen eindeutig, erschépfend und
produktneutral zu beschreiben.

Wir bitten daher um Kilarstellung,

* ob ausschlief3lich TurschlieRer anzubieten sind, die die Anforderungen der
DIN 18040-1 vollstandig erfullen, und

« ob die Leistungsbeschreibung entsprechend angepasst wird, um eine
produktneutrale Ausschreibung und eine einheitliche kalkulatorische
Grundlage fiir alle Bieter sicherzustellen.

Die Anforderungen der DIN 18040-1 sind in der Planung beriicksichtigt. Uber
die Leistungsbeschreibung hinausgehende Anforderungen an die
Turschliel3er bestehen nicht. Entsprechend den -ZTV - Zusatzlichen
technischen Vertragsbedingungen- gelten die allgemein anerkannten Regeln
der Technik und die zum Zeitpunkt der Ausfuhrung gltigen DIN-Normen.
Daher wird auf eine Aufzéhlung einzelner Normen verzichtet. Der Verweis
auf einzelne Normen in der Systembeschreibung der ,ObentirschlieRer,
Feststellanlagen und Rauchmelder* entféllt, ebenso die beschriebene
,SchlieBwirkung ab 180° Offnungswinkel* und ,Alarmschwellennachfiihrung*.
Die stufenlos einstellbare Schliel3kraft wird von EN2-6 auf EN2-5 angepasst.
Eine darliber hinaus gehende weitere Korrektur der Leistungsbeschreibung
erfolgt nicht.

24

10.02.2026

Nach DIN 18040-1 sind bei allen Turen Driickerhhen von 85cm gefordert.
Im begriindeten Einzelfall sind andere MaRe in einem Bereich von 85 cm bis
105 cm vertretbar. Da keine Drickerhdhen im Leistungsverzeichnis definiert
sind und dies kalkulatorisch relevant ist, bitten wir um Festlegung der
Driickerhdhen.

Die Driickerhoher aller Turen dieser Ausschreibung betrégt 105 cm OKFF.
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Guten Tag,

bitte um Klarung Abgabefrist: In Formblatt 211 EU ist 05.02.2026 Uhrzeit
10:00 Uhr, auf der Startseite von Aumass 05.02.2026 15:00 Uhr angegeben.
Welche Uhrzeit ist die richtige?

Mit freundlichen GriRBen

Der Submissionstermin wurde nun auf den 19.02.2026, 15:00 Uhr
verschoben.
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Die Einreichung von Bieterfragen ist bis spatestens zum 12.02.2026 mdglich. Nach Ablauf dieser Frist eingehende Bieterfragen kbnnen

unberiicksichtigt bleiben.
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In der Zulageposition wird eine Ausfiihrung mit ,Anschlagleiste unten,
vierseitig umlaufender Dichtung” sowie ,Entfall der absenkbaren
Bodendichtung” bei einer T90-RS / El, 90-C5 S200-Tur gefordert. Bitte
konkretisieren Sie die konstruktive Ausbildung im Detail und teilen Sie mit,
wie trotz Entfall der Bodendichtung die geforderte Rauchschutzklasse S200
zulassungskonform nachgewiesen werden soll. Zudem bitten wir um
Mitteilung, ob fur die Schachtabschlussturen besondere Anforderungen
gemal MLAR/LAR zu berucksichtigen sind und ob eine Ausfihrung
entsprechend einer bestimmten bauaufsichtlichen Zulassung bzw. eines
gepriften Tlrsystems vorgesehen ist, um eine einheitliche
Kalkulationsgrundlage sicherzustellen.




Bauherr: Cusanus Tragergesellschaft Trier mbH
Projekt: Ersatzneubau des Caritas-Krankenhauses
VE/Gewerk: VE 326 - Stahlturen
Inhalt Bieterfragen
Stand 12.02.2026
Nr. Datum Bieterfrage Antwort Dokumente
28 | 12.02.2026 |Sehr geehrte Damen und Herren, Die Ausfuihrungsdauer von 190 Werktagen bezieht sich auf den Zeitraum
gemal Formblatt 214 betragt die Ausfuhrungsdauer 190 Werktage; zudem |von Ausfihrungsbeginn bis zur abnahmereifen Fertigstellung (Formblatt 214
ist eine Vertragsstrafe in Héhe von 0,2 % der Auftragssumme je Werktag, BVB Ziff. 1.1). Bauablaufbedingte Unterbrechungen und die Ausfiihrung in
begrenzt auf 5 % der Abrechnungssumme, vereinbart. Gleichzeitig besteht |mehreren Bauabschnitten sind in diesem Zeitraum beriicksichtigt. Im
laut Vergabeunterlagen kein Anspruch auf unterbrechungsfreie und Ubrigen wird auf die Regelungen in § 6 VOB/B hingewiesen.
kontinuierliche Ausfuihrung.
Da der Detailterminplan erst nach Zuschlagserteilung zu erstellen ist, bitten
wir um Klarstellung, wie sich bauseitige Unterbrechungen oder
Parallelgewerke auf Ausfiihrungsfrist und Vertragsstrafe auswirken,
insbesondere vor dem Hintergrund, dass gemaf den Vorbemerkungen des
LV explizit keine gesonderte Vergiitung bei Unterbrechungen vorgesehen ist.
Vielen Dank fiir eine kurze Konkretisierung.
29 | 12.02.2026 |Im Uberarbeiteten LV wird folgendes gefordert: ,Es ist darauf zu achten, dass |Fir Blockzargen gilt diese Forderung nicht.
die verwendeten Zarge das Lichtraumprofil der Rohbaudéffnung lediglich
maximal um 45 mm in der Héhe einschrénkt.” Gilt diese Anforderung auch
fur die ausgeschriebenen Blockzargen?
30 | 12.02.2026 |Im Leistungsverzeichnis sind die Wandkonstruktionen fiir den Einbau der Zur Ausfihrung kommen die folgenden Wandkonstruktionen:
ausgeschriebenen Brandschutztiiren lediglich allgemein beschrieben. Eine |-Stahlbetonwande nach DIN 1045
eindeutige bauaufsichtliche Einordnung bzw. ein konkreter -Mauerwerkswande aus Kalksandstein nach DIN 106 bzw. DIN 20000
Verwendbarkeitsnachweis (z. B. geregelte Bauart nach DIN 4102-4, aBG, -Trennwande nach DIN 4103 bzw. DIN 18183 (Trockenbauwande).
abP o. &.) ist den Unterlagen nicht zu entnehmen. Eine Zustimmung im Einzelfall oder ein objektbezogener Nachweis sind nicht
Da die Zulassung und Verwendbarkeit der Brandschutztiiren unmittelbar von |vorgesehen.
der konkret vorgesehenen Wandkonstruktion abhangt, bitten wir um
Klarstellung:
« Welche bauaufsichtlich geregelten Wandkonstruktionen sind vorgesehen
(mit System- bzw. Zulassungsbezug)?
* Ist eine Zustimmung im Einzelfall oder ein objektbezogener Nachweis
vorgesehen?
Ohne eindeutige Festlegung ist eine einheitliche Kalkulationsgrundlage fur
alle Bieter nicht gegeben.




