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1 10.12.2025 |Die Ausfuhrung der AuRentiren Pos. 02.xx ist nicht ganz klar. Im den Die AuRentiiren werden als stumpfeinschlagende Turen ausgefuhrt, die Innentiren als gefalzte Tiren. Das
Vergabeunterlagen beiliegendem Detail wird eine Rohrrahmentur dargestellt. Im LV  [beigefligte Detail ist als Regeldetail fir die Anschlisse an das Bauwerk und den Wand- und Bodenaufbau zu
Text werden stumpfeinschlagende Stahlblechtiiren gefordert. Sinnvoll wéren hier verstehen. Rohrrahmentiren sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung.

Uberfalzte Stahlblechtiren wie bei den Innentiren ausgeschrieben. Bitte um Klérung

2 10.12.2025 |Pos. 03.31, 03.32, 03.33 Hier werden Reinraumttren gefordert. Im LV Text werden |Die Tiren der Positionen 03.31 bis 03.33 sind als Reinraumtiiren anzubieten. Hierbei handelt es sich um die |20241113_cttLebach_URS_00
aber nur ,normale“ Stahlblechtiren beschrieben. Wie genau soll hier ausgefuhrt Personal- und Materialschleuse des Apothekenbereichs (GMP). Die Anforderungen an die Schleusentiuren |1-00_Freigabe
werden? sind der beigefligten Nutzerbeschreibung (URS) zu entnehmen. Hier wird insbesondere auf die Seiten 22/23

und 37/38 verwiesen.

3 10.12.2025 |Pos. 03.31 & 03.32: Die Turen sollen kein Schloss, aber einen elektrischen Tirdffner |Die Tiren erhalten ein Schloss und einen elektrischen Turéffner. Ein elektrischer Tlrantrieb ist nicht
erhalten. Das widerspricht sich oder ist mit dem elektrischen Tur6ffner ein Antrieb vorgesehen. Es muss sichergestellt werden, dass eine Offnung beider Turen nur nach Driicken des
gemeint? Wie genau soll die Schleusensteuerung realisiert werden?Die Tur soll T90 |Nottasters moglich ist. Im Normalfall wird ein Taster betatigt, um die erste Tir zu 6ffnen. Erst nach dem
haben aber kein Schloss, das widerspricht sich. Wie genau soll die SchlieRen der ersten Tir ist die Offnung der zweiten Tir méglich. Diese Funktion muss in beide Richtungen
Schleusensteuerung realisiert werden? madglich sein und Uber eine Leuchtanzeige (rot / griin) den aktuellen Status anzeigen. Fir das automatische

SchlieBen der Turen sind ObentirschlieRer ohne Feststellung vorgesehen.

4 06.01.2026 |Turnummern Die Turnummern aus den Positionspléanen sind ausschlaggebend und entsprechen den Angaben in den
Die im Leistungsverzeichnis genannten Turnummern sind den Grundrissen nicht jeweiligen LV-Positionen. Erganzend wird nach Auftragserteilung eine planungsseitige Turliste zur Verfigung
eindeutig zuzuordnen. Wir bitten um Klarstellung, auf welcher Grundlage die Turliste |gestellt, die durch den AN fir die Erstellung seiner Turliste als Grundlage genutzt werden kann.
zu erstellen ist und welche weiteren Unterlagen hierzu noch zur Verfiigung gestellt
werden.

5 06.01.2026 |Positionen 03.31 und 03.32 Die Tiren der Positionen 03.31 und 03.32 erhalten, abweichend vom Text der LV-Positionen, ein Schloss
Das LV und die Antwort auf die Bieterfrage Nr. 3 vom 10.12.2025 widersprechen sich. |und einen elektrischen Turoffner.

Wir bitten um erneute Klarstellung: sind die Positionen 03.31 und 03.32 mit oder ohne
Schloss anzubieten?

6 06.01.2026 |Definition Lichte Durchgangsbreite Die lichte Durchgansbreite bezieht sich auf das MaR Zarge-Trblatt bei 90°-Offnung (B.).

Wie definieren sich die lichten Durchgangsbreiten im vorliegenden LV?
A. Zarge — Zarge

B. Zarge-Turblatt (bei 90° Offnung)

C. Zarge-Driicker (bei 90° Offnung)?

7 06.01.2026 |Vorlage Projektterminplan Die Annahme ist korrekt. Der Ubergeordnete Projektterminplan wird dem AN zur Verfligung gestellt.
Unter Punkt 10.6 des Formblattes 214 ist vorgesehen, dass ein detaillierter
Terminplan spatestens 14 Tage nach Auftragserteilung vorzulegen ist.

Wir gehen davon aus, dass der tibergeordnete Projektterminplan, der als Grundlage
dient, mit der Auftragserteilung zur Verfligung gestellt wird, sodass dem
Auftragnehmer eine sachgerechte Ausarbeitung des Detailterminplans moglich ist. Ist
diese Annahme korrekt?
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06.01.2026

In den Vergabeunterlagen wird ausgefuihrt, dass der Einbau der SchlieRanlage sowie
die Nutzung der Tiren keine Abnahme im Sinne des § 12 Abs. 5 Nr. 2 VOB/B
darstellen und der Auftragnehmer nach Montage der Tirelemente eine
Zustandsfeststellung im Beisein der 6rtlichen Bautiberwachung durchzufiihren hat.
Wir bitten um Klarstellung, dass die im Rahmen dieser Zustandsfeststellung
gemeinsam dokumentierten Ergebnisse als maf3gebliche Grundlage zur Abgrenzung
von Verantwortungs- und Haftungsbereichen dienen und der Auftragnehmer fir nach
diesem Zeitpunkt entstehende Schéaden infolge Nutzung durch Dritte nicht haftet,
sofern diese bei der Zustandsfeststellung nicht festgestellt oder dokumentiert wurden.

Die Annahme ist korrekt.

06.01.2026

Lichte Durchgangshoéhen

Die geforderten lichten Durchgangshéhen von min. 2.090 mm sind mit den
angegebenen Rohbauhthen nach unserer Einschéatzung technisch nicht umsetzbar.
Wir bitten um Klarung.

Nach Rucksprache mit Tirherstellern ist eine lichte Durchgangshéhe von 2.090 mm bei einer Rohbauhdhe
von 2.135 mm realisierbar.

10

06.01.2026

Im LV sind AuRentiiren aus Stahl, stumpf einschlagend, mit einem U-Wert < 1,3
W/(m2-K) beschrieben.
Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand kann diese Kombination bei Stahlturen
hersteller- und
konstruktionsbedingt nicht umgesetzt werden. Wir bitten daher um Klarstellung, ob
« alternative flachenbiindige Ausfuhrungen zuléassig sind oder
« Anpassungen an Ausfiihrung bzw. U-Wert vorgesehen sind

Eine alternative flachenbuindige Ausfiihrung ist zuléssig.

11

14.01.2026

Bitte um Ubersendung der Submissionsergebnisse aus der Submission vom
12.01.2026 um 10.00 h.

Aufgrund der Teilaufhebung des Vergabeverfahrens wurde und wird keine Submission durchgefihrt. Die
Angebote bleiben ungeoffnet im digitalen Tresor liegen.

12

15.01.2026

Die Vergabeunterlagen enthalten keine Regelung dazu, ob bei den geforderten lichten
Durchgangsmafien die im Hochbau zuléssigen MalRabweichungen gemaf DIN 18202
»Toleranzen im Hochbau — Bauwerke" zu beriicksichtigen sind. Mangels
abweichender oder einschréankender Vorgaben ist daher davon auszugehen, dass die
nach DIN 18202 zulassigen Toleranzen gelten und dass der Ausschreibung am Markt
Ubliche Turprodukte zugrunde liegen.

Unter Zugrundelegung der angegebenen lichten Mauermafe kénnen die geforderten
Mindest-Durchgangsmafe fur die konkret ausgeschriebenen Tirprodukte bei
Berticksichtigung der zulassigen Hochbautoleranzen nicht gesichert erreicht werden.

Ohne eine eindeutige Klarstellung oder Anpassung der Leistungsbeschreibung ist die
Ausschreibung insoweit technisch nicht eindeutig; eine sichere und vergleichbare
Angebotsabgabe ist nicht méglich.

Wir bitten um entsprechende Klarstellung bzw. Anpassung der Vergabeunterlagen.

Ihre Anmerkung haben wir zu Kenntnis genommen und werden diese im Anderungs-Leistungsverzeichnis
beriicksichtigen.

Nachrichtlich 26.01.2026: Es gelten die zulassigen MaRabweichungen gemaf DIN 18202 - Toleranzen im
Hochbau. Es ist darauf zu

achten, dass die verwendeten Zarge das Lichtraumprofil der Rohbaudffnung lediglich maximal um 45 mm in
der Hohe einschrénkt.

Samtliche Anderungen und Ergénzungen ergeben sich aus dem Anderungs-LV.

20260122 _ueberarbLV_VE326
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13

15.01.2026

Die Positionen der Reinraumttiren Pos. 3.31 bis 3.33 sind weiterhin auch unter
Beriicksichtigung der URS 001-00 nicht vollumfanglich und erschopfend beschrieben.
Die nétigen Anforderungen und Spezifikationen gehen nicht eindeutig aus dem
Leistungsbeschrieb hervor. Wir bitten um entsprechende Klarstellung bzw.
Anpassung der Positionsbeschreibungen.

Der ubermittelten Riige kann derzeit nicht abgeholfen werden. Wir bitten um Aufklarung, welche
notwendigen Anforderungen und Spezifikationen auch unter Beriicksichtigung der URS 001-00 nicht aus
dem Leistungsbeschrieb hervorgehen und welche konkreten Anforderungen und Spezifikationen fir die
Abgabe eines Angebotes fur erforderlich gehalten werden. Vielen Dank.

14

21.01.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

wann wird das neue Datum zur Angebotsabgabe bekanntgegeben?

Aktuell kénnen wir Ihnen noch kein konkretes, neues Datum zur Angebotsabgabe nennen. Derzeit gehen wir
davon aus, dass das Anderungs-LV in der KW 05 verdffentlicht wird und im Zuge dessen, der neue
Submissionstermin bekannt gegeben werden kann.

ctt_Mitteilung zur weiteren
Vorgehensweise VE 326.pdf

15

26.01.2026

Unsere Rige stellt darauf ab, dass der Verweis auf die URS 001-00 die
Leistungsbeschreibung der Positionen 3.31 bis 3.33 nicht prazisiert, sondern
zusatzliche Unklarheiten entstehen l&sst. Die im URS enthaltenen funktionalen
Zielvorgaben werden im Leistungsverzeichnis nicht durch konkrete Leistungskriterien
beschrieben oder quantifiziert.

Ebenso ist dem Leistungsverzeichnis nicht zu entnehmen, welche Nachweise zur
Erfillung dieser Zielvorgaben geschuldet sind, nach welchen MaRstében diese zu
erbringen sind und zu welchem Zeitpunkt. Der pauschale Verweis auf die URS bleibt
insoweit unspezifisch.

Insbesondere ist nicht eindeutig geregelt, wie die Verantwortlichkeiten und
Mitwirkungspflichten im Zusammenhang mit der Risikoanalyse sowie den
Qualifizierungsstufen zugeordnet sind und welche Leistungen hierbei jeweils vom
Auftragnehmer zu erbringen wéren.

Dartiber hinaus bestehen Widerspriiche zwischen den Angaben im
Leistungsverzeichnis und der URS hinsichtlich der konstruktiven Ausfiihrung der
Turen. Eine eindeutige Festlegung der geschuldeten Ausfiihrungsart lasst sich hieraus
nicht ableiten.

Eine Konkretisierung dieser Punkte durch die Bieter wiirde planerische Annahmen
und Wertungen voraussetzen, die nicht Aufgabe der Bieter sein konnen.

Wir bitten daher weiterhin um eine Klarstellung bzw. Prazisierung der
Leistungsbeschreibung, um eine einheitliche Auslegung der geschuldeten Leistungen
und eine vergleichbare Angebotsabgabe sicherzustellen.

Die Positionen der Reinraumtiiren (3.31-3.33) wurden im Anderungs-LV prazisiert. Der Langtext der
Positionen 01.1, 03.31-03.33 sowie 03.52 wurde entsprechend angepasst. Samtliche Anderungen und
Erganzungen ergeben sich aus dem Anderungs-LV.

20260122_ueberarbLV_VE326

16

26.01.2026

Guten Tag.

Das Ende der Angebotsfrist ist derzeit auf den 01.02.2026, 15.00 h festgelegt.
Werden dort die bisherig eingegangenen, als unglltig erklarten Angebote eréffnet,
oder werden wie bisher kommuniziert, die Angebote zu einem neuen LV eroffnet? Das
neue LV liegt bisher noch nicht vor.

Bitte beriicksichtigen Sie das heute verdffentlichte Schreiben zur Wiedererdffnung des Vergabeverfahrens.
Die darin enthaltenen Informationen beantworten lhre Bieterfragen vollsténdig.

ctt_Wiedererdffnung des
Vergabeverfahrens VE 326

17

29.01.2026

Da DIN-Normen ausschlieBlich innerhalb ihres definierten Anwendungsbereichs
gelten, bitten wir um Klarstellung, ob der Verweis auf DIN 18111 lediglich
deklaratorisch erfolgt oder ob Leistungen gefordert werden, die auBerhalb des
normativen Geltungsbereichs liegen.

Die aktuell gultigen DIN-Normen sind zu beachten und einzuhalten. Es werden keine Leistungen auf3erhalb
des normativen Geltungsbereiches gefordert, die beispielsweise einer Zustimmung im Einzelfall (ZiE)
bedurfen.
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18

30.01.2026

Vielen Dank fir die Klarstellung zu Frage 17. lhre Antwort steht im Widerspruch zur
Ausschreibung. Der Geltungsbereich der DIN 18111 erstreckt sich tber Zargen fr
genormte (Holz)Turen nach DIN 18101 ohne Brandschutzanforderungen. Bei den im
LV genannten Stahltiiren mit Dinnfalz handelt es sich jedoch um Brandschutztiren
deren Zargen nicht der DIN 18111 entprechen. Wir bitten um entsprechende
Klarstellung bzw. Anpassung der Positionsbeschreibungen.

Entsprechend den -ZTV - Zusatzlichen technischen Vertragsbedingungen- gelten die Allgemein anerkannten
Regeln der Technik und die zum Zeitpunkt der Ausfuihrung gultigen DIN-Normen.

Daher wird auf eine Aufzéhlung einzelner Normen verzichtet. Der Verweis auf die DIN 18111 in den
Positionen 02.6, 03.1, 03.2, 03.3, 03.5, 03.6, 03.9, 03.10, 03.11, 03.12, 03.14, 03.16, 03.17, 03.18, 03.19,
03.20, 03.21, 03.22, 03.23, 03.25, 03.26, 03.29, 03.30, 03.31, 03.32, 03.33, 03.34, 03.35, 03.36 und 03.37
entféllt.

19

10.02.2026

In den Ausschreibungsunterlagen ist fir die Turanlage eine Schleusenfunktion
beschrieben. Die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Komponenten
ermdglichen nach fachlicher Prufung jedoch keine technisch funktionsfahige
Umsetzung einer Schleusenfunktion.

Gemal § 7 Abs. 1 VOBJ/A ist die Leistung eindeutig und erschépfend zu beschreiben.

Dartiber hinaus verlangt der Grundsatz der Gleichbehandlung der Bieter, dass allen
Bietern eine einheitliche kalkulatorische Grundlage zur Verfligung steht. Dies ist
vorliegend nicht gegeben, da die fir die beschriebene Schleusenfunktion
erforderlichen technischen Komponenten nicht vollstandig beschrieben sind.

Wir bitten daher um Kilarstellung welche Leistungen und Komponenten hierfur
Vertragsbestandteil sein sollen.

Sofern keine Prézisierung erfolgt, gehen wir davon aus, dass keine tber die
ausgeschriebenen Komponenten hinausgehende Schleusenfunktion geschuldet ist
und etwaige hierfir erforderliche Zusatzleistungen gemaR § 2 Abs. 6 VOB/B als
zuséatzliche, gesondert zu vergiitende Leistungen gelten.

Die Schleusensteuerung ist hinreichend beschrieben. Wir verweisen in diesem Zusammenhang ergéanzend
nochmal auf die Beantwortung der Bieterfragen Nr. 3 und Nr. 5, sowie auf die Vorbemerkungen des
liberarbeiteten LVs (,Erganzungen / Anderungen Leistungsverzeichnis*) und die LV-Positionen 03.31, 03.32
und 03.44. Weitere Klarstellungen kdnnen nicht gemacht werden.

20

10.02.2026

Unter Ordnungspunkt 10.8. Bautagebticher der weiteren besonderen
Vertragsbedingungen (Formblatt 214 H. W) ist aufgefiihrt, dass die Bautagesberichte
mit einer digitalen Fotodokumentation zu ergénzen sind und die hierfur entstehenden
Kosten in den Einheitspreisen enthalten sind.

Da Inhalt und Aufbau der Bautagesberichte bereits beschrieben sind, bitten wir um
Konkretisierung, in welchem Umfang die Fotodokumentation geschuldet ist (z. B.
Anzahl der Fotos, Haufigkeit, erforderliche Detailtiefe sowie Format und Ablage).
Wir gehen davon aus, dass sich die Fotodokumentation ausschlieR3lich auf die in den
Bautagesberichten geforderten Inhalte bezieht und in Form einer ublichen,
stichprobenartigen Erganzung erfolgt. Ein daruberhinausgehender systematischer
oder liickenloser Dokumentationsaufwand wére aus unserer Sicht als besondere
Leistung gemé&R DIN 18299 zu werten und hétte entsprechend als eigene
Leistungsposition ausgeschrieben werden miissen.

Die Annahme ist korrekt, die Fotodokumentation bezieht sich ausschlieBlich auf die in den
Bautagesberichten geforderten Inhalte und hat in Form einer ublichen, stichprobenartigen Ergéanzung zu
erfolgen.




Bauherr: Cusanus Tragergesellschaft Trier mbH

Projekt: Ersatzneubau des Caritas-Krankenhauses

VE/Gewerk: VE 326 - Stahltiren

Inhalt Bieterfragen

Stand 13.02.2026
Nr. Datum Bieterfrage Antwort Dokumente
21 | 10.02.2026 |Im Uberarbeiteten LV wird ausgefuhrt, dass die zulassigen MaRabweichungen geméaR |Mit Beantwortung der Bieterfrage Nr. 12 wurde klargestellt, dass die Toleranzen der DIN 18202 gelten, bei

DIN 18202 — Toleranzen im Hochbau gelten und erganzend darauf zu achten ist, dass
die verwendete Zarge das Lichtraumprofil der Rohbaudffnung in der Hohe lediglich
maximal um 45 mm einschrénkt.

Fur Innenturen verweist die DIN 18202 auf die DIN 18100, nach der bei
Wandéffnungen fir Tiren mit einem NennmaR > 1,0 m bis < 2,51 m Toleranzen von
+10 mm / -5 mm zulassig sind.

Fir samtliche Positionen in Titel 3 sind lichte OffnungsmaRe von 2.135 mm
vorgesehen, bei gleichzeitig geforderter lichter Durchgangshhe von mindestens
2.090 mm.

Unter Berlicksichtigung der zulassigen Negativtoleranz ergibt sich rechnerisch
folgendes Mindestmal3:

©2.135 mm—-5mm = 2.130 mm

*2.130 mm — 45 mm = 2.085 mm

Damit kann die geforderte lichte Durchgangshohe von mindestens 2.090 mm
normkonform nicht in allen Féllen sichergestellt werden.

Vor diesem Hintergrund bitten wir um Klarstellung, wie der Auftraggeber sicherstellt,
dass die geforderte lichte Durchgangshthe von mindestens 2.090 mm zwingend in
jedem Fall eingehalten wird, obwohl nach DIN 18202 / DIN 18100 zulassige
Negativtoleranzen bestehen und das LV zugleich eine Einschréankung des
Lichtraumprofils um bis zu 45 mm zul&sst.

Da die Einhaltung der lichten Durchgangshéhe von 2.090 mm zwingende
Beschaffenheitsanforderung geman LV ist, kann das sich aus den normgerechten
MaRtoleranzen ergebende Unterschreitungsrisiko nicht dem Auftragnehmer
zugeordnet werden. Ohne eindeutige Anpassung der MaRRvorgaben oder
ausdriickliche Risikozuweisung ist die Leistungsbeschreibung nicht eindeutig und
nicht erschopfend im Sinne von § 7 Abs. 1 VOB/A.

einer gleichzeitigen Einschréankung des Lichtraumprofils der Rohbau6ffnung durch die Zarge um maximal 45
mm. Dem AG ist bewusst, dass es bei Berticksichtigung der maximalen Toleranzen der DIN 18202 in
Einzelfallen zu Unterschreitungen der geforderten Durchgangshdhe von 2.090 mm kommen kann, sofern die
verwendete Zarge das Lichtraumprofil um genau 45 mm einschréankt. Bei Berticksichtigung der DIN 18202
und der maximalen Einschréankung von 45 mm durch die Zarge besteht fir den AN kein
Unterschreitungsrisiko.
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22 | 10.02.2026 |Sehr geehrte Damen und Herren, Hinsichtlich der im LV als Reinraumtiren bezeichneten Turen wird hiermit nochmal betont, dass sich die

wir riigen weiterhin, dass die Leistungsbeschreibung der Positionen 03.31 bis 03.33
nicht eindeutig und erschépfend im Sinne des 8§ 7 VOB/A ist.

Zwar werden die Reinraumtiren einer Reinraumklasse D nach EU-GMP-Leitfaden
(Annex 1) bzw. Reinraumklasse 8 nach ISO 14644-1 zugeordnet, jedoch beschreibt
die Nennung einer Reinraumklasse lediglich einen funktionalen Zielzustand des
Gesamtsystems ,Reinraum* und stellt kein hinreichend bestimmtes Leistungskriterium
fur das einzelne Bauteil , Tur" dar.

Dem Leistungsverzeichnis ist nicht zu entnehmen,

— welche konkreten, prifbaren Leistungskriterien fir die Tiren zur Einhaltung der
genannten Reinraumklassen geschuldet sind,

— nach welchen Normen, Prufverfahren oder Grenzwerten diese Kriterien
nachzuweisen wéren,

— sowie welche Priif-, Nachweis- und Mitwirkungspflichten dem Auftragnehmer im
Zusammenhang mit Risikoanalyse und Qualifizierungsstufen konkret Ubertragen
werden sollen.

Der Verweis auf die URS bzw. die ISO 14644-1 sowie EU-GMP-Leitfaden ersetzt
keine eindeutige Leistungsbeschreibung, da dort enthaltene funktionale Zielvorgaben
nicht durch im Leistungsverzeichnis definierte Leistungskriterien und Nachweise
konkretisiert werden.

Mangels eindeutiger Leistungs- und Nachweisdefinition ist eine kalkulationssichere
Angebotsabgabe nicht moglich. Das Risiko der Erreichung und Einhaltung der
genannten Reinraumklassen kann unter diesen Umstanden nicht wirksam auf den
Auftragnehmer Ubertragen werden und verbleibt vergaberechtlich beim Auftraggeber.
Wir fordern daher eine eindeutige Klarstellung bzw. Anpassung des
Leistungsverzeichnisses durch Benennung der geschuldeten Leistungskriterien und
Nachweise oder eine entsprechende Einschrankung der Leistungspflicht.

Anforderungen aus den jeweiligen Positionen ergeben. Die in der URS geforderten Bestandteile sind im
Positionslangtext und der ergéanzenden Anderungsbeschreibung des LVs (,Erganzungen / Anderungen
Leistungsverzeichnis®) ersichtlich. Die Pruf-, Nachweis- und Mitwirkungspflichten des AN werden ebenfalls in
der Anderungsbeschreibungen erlautert. Die Fremduberwachung fiir technische Ubereinstimmung und
fachgerechte Montage erfolgt bauseits.
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23

10.02.2026

In den Ausschreibungsunterlagen sind fir den ausgeschriebenen Obentirschliel3er
technische Spezifikationen vorgegeben, aus denen sich nach unserer Prufung ergibt,
dass lediglich ein einzelnes Produkt die geforderten Eigenschaften vollsténdig erfillt.
Gleichzeitig erfullt dieses Produkt nach unserer Kenntnis nicht die Anforderungen der
DIN 18040-1. Da es sich um ein &ffentliches Gebaude handelt, gehen wir davon aus,
dass samtliche Anforderungen der DIN 18040-1 zwingend einzuhalten sind.

GeméR § 7 VOB/A sind Leistungen eindeutig, erschépfend und produktneutral zu
beschreiben.

Wir bitten daher um Klarstellung,

« ob ausschlieBlich TurschlieBer anzubieten sind, die die Anforderungen der DIN
18040-1 vollstandig erfillen, und

« ob die Leistungsbeschreibung entsprechend angepasst wird, um eine
produktneutrale Ausschreibung und eine einheitliche kalkulatorische Grundlage fir
alle Bieter sicherzustellen.

Die Anforderungen der DIN 18040-1 sind in der Planung beriicksichtigt. Uber die Leistungsbeschreibung
hinausgehende Anforderungen an die TirschlieRer bestehen nicht. Entsprechend den -ZTV - Zusatzlichen
technischen Vertragsbedingungen- gelten die allgemein anerkannten Regeln der Technik und die zum

Zeitpunkt der Ausfiihrung glltigen DIN-Normen. Daher wird auf eine Aufzahlung einzelner Normen verzichtet.

Der Verweis auf einzelne Normen in der Systembeschreibung der ,ObentirschlieRer, Feststellanlagen und
Rauchmelder* entfallt, ebenso die beschriebene ,SchlieRwirkung ab 180° Offnungswinkel” und
LAlarmschwellennachfuhrung“. Die stufenlos einstellbare SchlieRkraft wird von EN2-6 auf EN2-5 angepasst.
Eine daruber hinaus gehende weitere Korrektur der Leistungsbeschreibung erfolgt nicht.

24

10.02.2026

Nach DIN 18040-1 sind bei allen Turen Driickerhdhen von 85cm gefordert. Im
begriindeten Einzelfall sind andere MaRe in einem Bereich von 85 cm bis 105 cm
vertretbar. Da keine Driickerh6hen im Leistungsverzeichnis definiert sind und dies
kalkulatorisch relevant ist, bitten wir um Festlegung der Driickerhdhen.

Die Driickerhoher aller Tiren dieser Ausschreibung betragt 105 cm OKFF.

25

10.02.2026

Guten Tag,

bitte um Klarung Abgabefrist: In Formblatt 211 EU ist 05.02.2026 Uhrzeit 10:00 Uhr,
auf der Startseite von Aumass 05.02.2026 15:00 Uhr angegeben. Welche Uhrzeit ist
die richtige?

Mit freundlichen GriiRen

Der Submissionstermin wurde nun auf den 19.02.2026, 15:00 Uhr verschoben.

26

INFORMATI
ON

Die Einreichung von Bieterfragen ist bis spatestens zum 12.02.2026 moglich. Nach Ablauf dieser Frist eingehende Bieterfragen kénnen unberiicksichtigt bleiben.
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12.02.2026

In der Zulageposition wird eine Ausfiihrung mit ,Anschlagleiste unten, vierseitig
umlaufender Dichtung” sowie ,Entfall der absenkbaren Bodendichtung* bei einer T90-
RS / El, 90-C5 S200-Tur gefordert. Bitte konkretisieren Sie die konstruktive
Ausbildung im Detail und teilen Sie mit, wie trotz Entfall der Bodendichtung die
geforderte Rauchschutzklasse S200 zulassungskonform nachgewiesen werden soll.
Zudem bitten wir um Mitteilung, ob fir die Schachtabschlusstiren besondere
Anforderungen gemaR MLAR/LAR zu beriicksichtigen sind und ob eine Ausfiihrung
entsprechend einer bestimmten bauaufsichtlichen Zulassung bzw. eines gepruften
Tursystems vorgesehen ist, um eine einheitliche Kalkulationsgrundlage
sicherzustellen.

Die Ausfiihrung erfolgt je nach bauaufsichtlicher Zulassung des Herstellers durch Einsatz einer
Anschlagdichtung (unten) oder mittels einer absenkbaren Bodendichtung. Besondere Anforderungen an
MLAR / LAR ergeben sich nicht.

28

12.02.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemal Formblatt 214 betragt die Ausfiihrungsdauer 190 Werktage; zudem ist eine
Vertragsstrafe in Hohe von 0,2 % der Auftragssumme je Werktag, begrenzt auf 5 %
der Abrechnungssumme, vereinbart. Gleichzeitig besteht laut Vergabeunterlagen kein
Anspruch auf unterbrechungsfreie und kontinuierliche Ausfiihrung.

Da der Detailterminplan erst nach Zuschlagserteilung zu erstellen ist, bitten wir um
Klarstellung, wie sich bauseitige Unterbrechungen oder Parallelgewerke auf
Ausfiihrungsfrist und Vertragsstrafe auswirken, insbesondere vor dem Hintergrund,
dass geméan den Vorbemerkungen des LV explizit keine gesonderte Vergiitung bei
Unterbrechungen vorgesehen ist.

Vielen Dank flr eine kurze Konkretisierung.

Die Ausfiihrungsdauer von 190 Werktagen bezieht sich auf den Zeitraum von Ausfuhrungsbeginn bis zur
abnahmereifen Fertigstellung (Formblatt 214 BVB Ziff. 1.1). Bauablaufbedingte Unterbrechungen und die
Ausfiihrung in mehreren Bauabschnitten sind in diesem Zeitraum beriicksichtigt. Im Ubrigen wird auf die

Regelungen in § 6 VOB/B hingewiesen.
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Im Uberarbeiteten LV wird folgendes gefordert: ,Es ist darauf zu achten, dass die
verwendeten Zarge das Lichtraumprofil der Rohbauéffnung lediglich maximal um 45
mm in der Hohe einschrankt.” Gilt diese Anforderung auch firr die ausgeschriebenen
Blockzargen?

Fur Blockzargen gilt diese Forderung nicht.

30

12.02.2026

Im Leistungsverzeichnis sind die Wandkonstruktionen fur den Einbau der
ausgeschriebenen Brandschutztiiren lediglich allgemein beschrieben. Eine eindeutige
bauaufsichtliche Einordnung bzw. ein konkreter Verwendbarkeitsnachweis (z. B.
geregelte Bauart nach DIN 4102-4, aBG, abP o. &.) ist den Unterlagen nicht zu
entnehmen.

Da die Zulassung und Verwendbarkeit der Brandschutztliren unmittelbar von der
konkret vorgesehenen Wandkonstruktion abhéngt, bitten wir um Klarstellung:

« Welche bauaufsichtlich geregelten Wandkonstruktionen sind vorgesehen (mit
System- bzw. Zulassungsbezug)?

« Ist eine Zustimmung im Einzelfall oder ein objektbezogener Nachweis vorgesehen?
Ohne eindeutige Festlegung ist eine einheitliche Kalkulationsgrundlage fir alle Bieter
nicht gegeben.

Zur Ausfuhrung kommen die folgenden Wandkonstruktionen:

-Stahlbetonwénde nach DIN 1045

-Mauerwerkswénde aus Kalksandstein nach DIN 106 bzw. DIN 20000

-Trennwéande nach DIN 4103 bzw. DIN 18183 (Trockenbauwénde).

Eine Zustimmung im Einzelfall oder ein objektbezogener Nachweis sind nicht vorgesehen.

31

13.02.2026

Im Leistungsverzeichnis ist fur sémtliche Innentiiren eine lichte Durchgangshdhe von
mindestens 2.090 mm vorgesehen. Aus weiteren Vertrags- und Planungsunterlagen
ergeben sich jedoch fur bestimmte Verkehrs- und Rettungswege funktionale
Anforderungen, die hthere MindestmaRe fir die betroffenen Turen voraussetzen. Wir
bitten daher um verbindliche Klarstellung,

« ob die ausgeschriebene lichte Durchgangshohe von 2.090 mm fur alle betroffenen
Turpositionen den ubrigen Vergabeunterlagen sowie den maRgeblichen 6ffentlich-
rechtlichen Anforderungen entspricht,

« oder ob fur einzelne Tlren abweichende Mindesthohen gelten. Sofern differenzierte
Anforderungen bestehen, bitten wir um eindeutige Zuordnung der betroffenen
Turpositionen bzw. um entsprechende Anpassung des Leistungsverzeichnisses sowie
Mitteilung der maRgeblichen Rangfolge der Vertragsunterlagen.

Sofern Anforderungen an einzuhaltende MindestmaRe bestehen, sind diese in der Planung berlcksichtigt.

Beziiglich der Durchgangshdhen verweisen wir letztmalig auf die Beantwortung der Bieterfragen Nr. 9, Nr.

12, Nr. 21 und Nr. 29.
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13.02.2026

Erganzend (zu Bieterfrage 31) bitten wir um Mitteilung, ob fir die ausgeschriebenen
Aufentiiren aufgrund offentlich-rechtlicher Vorgaben insbesondere der ASR A1.8 und
ASR A2.3 Anforderungen an die lichten Durchgangshéhen bestehen. Falls ja, bitten
wir um Angabe der jeweils einzuhaltenden Mindestmafie sowie der betroffenen
Positionen.

Sofern Anforderungen an einzuhaltende MindestmaRe bestehen, sind diese in der Planung berlcksichtigt.

Die Turen gemaR Leistungsverzeichnis anzubieten.
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13.02.2026

In der Systembeschreibung werden Stahl-Tirelemente mit den jeweils hochsten oder
nicht einschlagigen Klassifizierungen hinsichtlich Luftdurchléssigkeit,
Schlagregendichtheit, Windwiderstand, Widerstandsféhigkeit gegen Vertikallasten
und statische Verwindung sowie Dauerfunktion (mechanischer Beanspruchung)
geman den benannten DIN EN-Normen gefordert (siehe hierzu insbes. S. 23 des LV).
Nach umfassender Markterkundung konnten wir kein zugelassenes Stahl-Tursystem
identifizieren, das diese bauphysikalischen Anforderungen in der geforderten
Kombination und konstruktiven Ausfiihrung kumulativ erfullt.

Wir bitten daher um Mitteilung, welches konkrete, zugelassene Referenzsystem
dieser Leistungsbeschreibung zugrunde liegt bzw. um Uberpriifung und
gegebenenfalls Anpassung der geforderten Klassifizierungen.

Die bauphysikalischen Anforderungen an die AuRBentiiren (siehe ,Systembeschreibung®, Seite 23) werden

wie folgt gedndert:

Schlagregendichtheit: Klasse 9A nach DIN EN 12208

Luftdurchléssigkeit: Klasse 4 nach DIN EN 12207

Widerstand gegen Windlast: Klasse C5/B5 nach DIN EN 12210 >

Mechanische Beanspruchungen: Klasse 4 nach DIN EN 13115 >

Luftschallddmmung: Grundanforderung Schallschutzklasse 2 nach VDI 2719 / DIN 4109
gemanR Gutachten, gesonderte Anforderungen in LV-Positionen

Warmedurchgangskoeffizient: U-Wert AuBentiiren = 1,3 W/m2k nach EN ISO 10077-1.
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In den Vergabeunterlagen wird fir die Pulverbeschichtung gefordert, dass der
Beschichtungsbetrieb eine Zulassung der GSB International e.V. besitzt oder
ynachweislich nach den dort festgelegten Regeln beschichtet".

Nach Rucksprache mit marktublichen Herstellern von Stahltirelementen sowie
Uberprifung der veréffentlichten Mitgliedsliste der GSB International e.V. verfiigen
keine Hersteller, die fir die ausgeschriebenen Stahltiiren in Betracht kommen, tber
eine entsprechende Zulassung als Beschichter fur Stahl. Eine nachtréagliche
Beschichtung bereits grundierter Elemente durch einen extern zertifizierten Betrieb ist
aus technischen Grunden nicht méglich.

Zudem ist nach Auskunft marktiblicher Hersteller eine formelle Bestatigung, wonach
,nach den GSB-Regeln“ beschichtet wird, ohne entsprechende Zertifizierung
regelmafiig nicht vorgesehen.

Vor diesem Hintergrund bitten wir um Klarstellung,

« in welcher konkreten Form der geforderte Nachweis zu erbringen ist (z. B.
Herstellererklarung o. A.),

< und ob alternativ ein allgemein anerkannter Qualitatsnachweis einer
qualitatsgesicherten Pulverbeschichtung (z. B. im Rahmen eines Zertifizierten
Qualitatsmanagementsystems) als ausreichend anerkannt wird.

Zur Sicherstellung einer breiten Marktbeteiligung und einer einheitlichen
Kalkulationsgrundlage fiir alle Bieter bitten wir um entsprechende Klarstellung bzw.
Anpassung der Anforderung.

Alternativ ist ein allgemein anerkannter Qualitatsnachweis einer qualitatsgesicherten Pulverbeschichtung (z.
B. im Rahmen eines Zertifizierten Qualitdtsmanagementsystems) ausreichend.
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Vielen Dank fir die schnelle Riickmeldung beziiglich der Wande, in welche
Feuerschutzabschlisse eingebaut werden sollen. Die mitgeteilten Normverweise (DIN
1045, DIN 106/DIN 20000, DIN 4103/DIN 18183) beschreiben die konstruktiven
Grundlagen der Wandarten, enthalten jedoch keine brandschutztechnische
Klassifizierung bzw. bauaufsichtliche Einordnung im Sinne der
Einbauvoraussetzungen der ausgeschriebenen Tiren mit Brandschutzanforderung.
Da die Verwendbarkeit von Feuerschutzabschliissen geméaR den jeweiligen
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ) unmittelbar von den konkret
vorhandenen Wandkonstruktionen abhangt, bitten wir um folgende Klarstellung: Ist
seitens des Auftraggebers vorgesehen, dass die ausgeschriebenen
Wandkonstruktionen so ausgefihrt werden, dass sie den Einbau marktiblicher,
bauaufsichtlich zugelassener Stahltiren namhafter Hersteller ohne zuséatzliche
objektbezogene Nachweise oder Zustimmungen im Einzelfall ermdglichen? Weiterhin
bitten wir um Bestétigung, dass das Risiko einer fehlenden Zulassungskonformitét
zwischen den vorgesehenen Wandkonstruktionen und den Einbauvoraussetzungen
marktlblicher Feuerschutzabschliusse nicht dem Tirgewerk zugeordnet wird, sofern
die Ausschreibungsunterlagen keine weitergehende Konkretisierung der
brandschutztechnischen Wandparameter enthalten.

Die ausgeschriebenen Wandkonstruktionen werden so ausgefihrt werden, dass sie den Einbau
marktlblicher, bauaufsichtlich zugelassener Stahltiren namhafter Hersteller ohne zusétzliche
objektbezogene Nachweise oder Zustimmungen im Einzelfall ermoglichen.

Das Risiko einer fehlenden Zulassungskonformitat zwischen den vorgesehenen Wandkonstruktionen und
den Einbauvoraussetzungen marktiblicher Feuerschutzabschlisse wird nicht dem Tiurgewerk zugeordnet.
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36 | 13.02.2026 |INFORMATION bzgl. Bieterfrage Nr. 28 Die Ausflihrungsfrist ist auf eine angemessene Dauer von 190 Werktagen berechnet worden. In dieser

Ausfuhrungsfrist sind bauablaufbedingte Unterbrechungen und die Ausfiihrung in mehreren Bauabschnitten
eingerechnet. Gerechnet wurde von Ausfiihrungsbeginn bis zur abnahmereifen Fertigstellung. Nicht
vorhersehbare bauseitige Unterbrechungen sind nicht berticksichtigt und kénnen auch nicht berticksichtigt
werden.

Fur den Bieter und spéateren Auftragnehmer besteht kein unkalkulierbares Termin- und Vertragsstrafenrisiko,
weil er durch die vertraglich vereinbarten Regelungen der VOB/B gegen von ihm nicht verursachte bauseitige
Verzdgerungen hinreichend geschiitzt ist. Nach § 6 Abs. 1 VOB/B muss eine Behinderungsanzeige erfolgen.
Nach § 6 Abs. 2 VOB/B werden die Ausfiihrungsfristen in den dort genannten Féllen verlangert. Eine
Vertragsstrafe setzt einen Verzug des Auftragnehmers voraus.




