

# NEUBAU MELANCHTHONHEIM IN REGENSBURG

## PLANLISTE TROCKENBAU

### ANLAGENVERZEICHNIS

28.1.2026

#### Formblätter Mit Rücksendepflichten

124	Eigenerklärung zur Eignung	
127	Erklärung Bezug Russland	
213.H	Angebotsschreiben_Land_mitlose_Opt	
221	Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation	
222	Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme	
233	Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen	
234	Bietergemeinschaft	
235	Verzeichnis der Unternehmerleistungen	
2491	Kinderarbeit	
LV	MEL_LV10 Trockenbauarbeiten Leistungsverzeichnis.pdf	28.01.2026
LV	MEL_LV10 Trockenbauarbeiten Leistungsverzeichnis.X83	28.01.2026

#### Formblätter Allgemein

211	Aufforderung zur Abgabe eines Angebots_Hochbau
212	Teilnahmebedingungen
214.H	Besondere Vertragsbedingungen Bauwesen
214.H	Anlage 01 Terminübersicht Vertragstermine
216	Verzeichnis vorzulegender Unterlagen
223	Aufgliederung der Einheitspreise
236	Verpflichtserklärung anderer Unternehmen
241	Abfall
444	Vergabe Bauaufträge Formblatt 444 Referenzen
2440	Informationen zur Datenerhebung Alumnusst.

Anlage 01	Architektur_Übersichtspläne.pdf	Maßstab	Datum
	MEL_Ü.001 Baustelleneinrichtung	1:500	27.11.2025
	MEL_Ü.002 Lageplan und Grundriss Erdgeschoss	1:500	27.11.2025
	MEL_Ü.100 Grundriss Untergeschoss - Sockelbau	1:100	27.11.2025
	MEL_Ü.101 Grundriss Erdgeschoss - Sockelbau	1:100	27.11.2025
	MEL_Ü.102 Dachaufsicht - Sockelbau	1:100	27.11.2025
	MEL_Ü.110 Grundriss Hochparterre	1:100	27.11.2025
	MEL_Ü.111 Grundriss 1.+2.Obergeschoss	1:100	27.11.2025
	MEL_Ü.112 Grundriss 3.Obergeschoss	1:100	27.11.2025
	MEL_Ü.113 Dachaufsicht	1:100	27.11.2025
	MEL_Ü.121.1 DSP - BT1-N Grundriss Erdgeschoss - Sockelbau	1:50	27.11.2025
	MEL_Ü.200 Ansicht West - Ansicht Nord BT1 - Ansicht Süd BT1	1:100	27.11.2025
	MEL_Ü.201 Ansicht Ost - Ansicht Nord BT1 - Ansicht Süd BT1	1:100	27.11.2025
	MEL_Ü.210 Querschnitte Bauteil 1	1:100	27.11.2025
	MEL_Ü.211 Querschnitte Bauteil 2	1:100	27.11.2025
	MEL_Ü.212 Längsschnitte Bauteil 1+2	1:100	27.11.2025
	MEL_Ü.221.1 DSP - BT2 Grundriss Erdgeschoss - Sockelbau	1:50	27.11.2025
Anlage 02	Architektur_Detailpläne.pdf		
	MEL_A.425 Übersichtsplan Trockenbau Gerüstarbeiten	1:50	27.11.2025
	MEL_D.008 Isometrie Sockelbau	1:350	24.09.2024
	MEL_D.009 Isometrie Holzbau	1:350	24.09.2024
	MEL_D.120 DU-Deckenbekleidung	1:10	21.01.2026
	MEL_D.121 DU-Deckenbekleidung	1:10	21.01.2026
	MEL_D.152 IW-Innenwandaufbauten 3	1:10	21.01.2026
	MEL_D.440 TB BT1 - Übersicht Durchgang BT1 - Abhanghöhen	1:50/1:25	21.01.2026
	MEL_D.441 TB BT1 - Außen AHD Deckensprung Vordach.pdf	1:5	21.01.2026
	MEL_D.442 TB BT1/2 - Außen Abhangdecke WDVS.pdf	1:5	21.01.2026
	MEL_D.443 TB BT1/2 - Außen Abhangdecke Sichtbeton.pdf	1:5	21.01.2026
	MEL_D.450 TB BT2 - Übersicht Durchgänge BT2 - Abhanghöhen.pdf	1:50/1:25	21.01.2026
	MEL_D.451 TB BT2 - Außen Abhangdecke.pdf	1:5	21.01.2026

## NEUBAU MELANCHTHONHEIM IN REGENSBURG

MEL_D.701	BT1 - Entrauchungskanal F90 - TG.pdf	1:50/1:10	21.01.2026
MEL_D.716	TB BT2 - Trennwand.pdf	1:5/1:25	21.01.2026
MEL_D.781	Trockenbau BT2 - Freier Deckenrand.pdf	1:5	21.01.2026
MEL_D.785	Trockenbau BT1 - Gleitender Deckenanschluss.pdf	1:5	21.01.2026
MEL_D.790	Trockenbau BT1 - Sanitärrennwand.pdf	1:25	21.01.2026

---

<b>Anlage 03</b>	<b>Baustellenordnung</b>
	Baustellenordnung

---

<b>Anlage 04</b>	<b>Anlagenverzeichnis</b>	
	Anlagenverzeichnis	28.01.2026