

| Bauherr: | Stadt Lohne | | | |
|------------|------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| Projekt: | Neubau Hallenbad Stadt Lohne | | | |
| VE/Gewerk: | VE 304 - Rohbau | | | |
| Inhalt | Bieterfragen | | | |
| Stand | 30.01.2026 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Nr. | Datum | Bieterfrage | Antwort | Dokumente |
| 1. | 22.01.2026 | In den Planungsunterlagen sind Verblender eingezeichnet, aber im LV befindet sich keine Position zum Verblendermauerk. Würde die vergessen? | Sehr geehrte Damen und Herren, die Verblendarbeiten werden in einer separaten Ausschreibung vergeben und sind nicht Bestandteil der vorliegenden Rohbauarbeiten Ausschreibung. | |
| 2. | 29.01.2026 | | Sehr geehrte Damen und Herren, im Rahmen des Vergabeverfahrens sind die folgenden Korrekturen vorgenommen worden: - Formelle Korrektur der Auftragsbekanntmachung. Es wurden keine inhaltliche Anpassungen vorgebommen. | |
| 3. | 30.01.2026 | | Ergänzung zu Nr. 2: - Die Behörde, an die sich Bieter zur Nachprüfung wenden können ist nicht die Kommunalaufsicht Vechta, sondern die Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen, Auf der Hude 2, 21339 Lüneburg - Anpssung der Kontaktperson seitens der Stadt Lohne. | |
| 4. | 30.01.2026 | | Sehr geehrte Damen und Herren, im Rahmen des Vergabeverfahrens sind die folgenden Korrekturen vorgenommen worden: - Ergänzung des Formblatts 444, das auf besonderes Verlangen vorgelegt werden muss. | VHB- 444_Referenzbescheinigung |