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Sämtliche Maße sind vom Unternehmenden eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.

Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen der
Tragwerksplanung sowie den Durchbruchsplänen der Fachplanung gültig und/oder den
ergänzenden Angaben.
Der Abbruch von Bauteilen ist gemäß den Angaben der Tragwerksplanung zum Arbeitsablauf zu
erfolgen.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplanung auszuführen.

Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den:die Auftraggeber:in auf etwaige
Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

Alle Höhenkoten beziehen sich auf die Höhenlage ±0,00.
Türhöhen beziehen sich auf die Oberkante Fertigfußboden.
Öffnungsmaße Türen von OK FFB bis UKR Sturz.

GEWERKE:
S = Sanitär
H = Heizung

L = Lüftung
K = Kälte

LEGENDE

BAUTEILE:
Deckendurchbruch
Wanddurchbruch
Bodenschlitz
Bodendurchbruch
Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht
WW = Wandschlitz waagrecht
DD = Deckendurchbruch

LAGE:
OK Fertigbau
UK Fertigbau
OK Rohbau
UK Rohbau
SPR Deckensprung fertig
SPR Deckensprung roh
UK Unterkante
VK Vorderkante
OK Oberkante

OKR = Oberkante roh
OKF = Oberkante fertig
BRH = Brüstungshöhe
LH = lichte Höhe
RD = Rohdecke
FFB = Fertigfussboden
RFB = Rohfussboden
AD = abgehängte Decke
STG = Steigung

Holzkonstruktion
Mineralwolle
XPS/EPS
Schaumglas

BAUSTOFFE:

Stahlbeton
Mauerwerk
Betonfertigteil
Trockenbau

E = Elektro
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Durchbiegung Decken beachten. Abweichungen
sind nicht konsistent darstellbar. Alle Maße sind
daher vor Ort zu prüfen und Durchbrüche mit
den geforderten Randabständen auzuführen.

+-0,00 = 537,49

Bodenaufbau neu

Bodenaufbau neu

UZ
neu

Steckdosen nach
Bedarf in Brüstung

UZ
neu

-0,60 / 536,89

Gasleitung

1

1

2

2

4

4

2'

2'

3

3

-0,40 / 537,09

-3,35

-2,95

-3,35-3,35-3,35

-2,95-2,95

+3,225

10,91

3,07 70 2,34 4,08

2,
17

57
11

5
16

5

17
5

2,
55

5
70

5
34

55
2,

90
5

30

92
2,

34
34

42
5

2,
83

5
34

40

+3,995

36
20

15

1.02 Cafeteria1.03
Küche

2.03 Sprechzimmer

2.07 Flur

2.09
Mathefachschaft

0.03
Anschluss
Gas + Wasser

0.06 Flur0.07 WC H

10°

Lochblech

Lochblech

3.01 Dachraum

2% Gefälle

Binder 19 16/36

Firstriegel
14/14 cm

Traufriegel
12/12 cm

Aussteifungsriegel
14/14 cm

Umriss Bestandskamin

PV-Anlage

5

5

2'

2'

-0,01/ 537,48

7,
92

+7,92

3,07 70 2,34 4,08

4
8,

08
2,

45
5

-0,40/537,09

10
,5

75

1,
00

1,
00

+0,02

1,
101,
00

13,73

10,175

+3,225
+3,135

+3,565 +3,62

-3,23

+3,60     OG

+7,92

-0,40/537,09

UKF+6,735
6,825

+3,135

UKF -0,465

3,98 40

-3,35

-3,99

75

25
5

3,
38

20
3

14

85 1,23

15 68

355

-3,24 / 534,25

55 2 28
-0,035

-0,55-0,55-0,55

-0,40

+0,02

16
5

16
5

16
5

16
5

17
17

+3,62

+7,165

+7,75

315 10 10,385 30 40

Durchbiegung Decken beachten.
Abweichungen sind nicht konsistent
darstellbar. Alle Maße sind daher vor
Ort zu prüfen und Durchbrüche mit
den geforderten Randabständen
auzuführen.

Öffnung füllen,
Sturz neu

1. Bauabschnitt Planung SSP:
Stützwand 30cm n.A. Statik
OK im Gefälle ca. 2,5%
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Abhangdecke
ggf als Gitter

Höhe KB-L in Bez. auf
Querung Rippen beachten

Abkofferung entlang
der Wand Elektro

Abkofferung entlang der Wand

Durchbiegung Decken beachten. Abweichungen
sind nicht konsistent darstellbar. Alle Maße sind
daher vor Ort zu prüfen und Durchbrüche mit
den geforderten Randabständen auzuführen.
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Änderungen gemäß Indexwolken07.12.22V MO, IS

Rippendecke über UG und EG sowie S+D Planung aktualisiert06.07.23V MO, IS

Querschnitt 02
Küche - Cafeteria

Querschnitt 02a
Nebenräume - Cafeteria

Querschnitt 03
Haupttreppenhaus - Eingang

00 MO, ISRippendecke und S+D Planung kommentiert, Schnitt 2a ergänzt31.07.23

04

Plan enthält Informationen zur Rippendecke über EG aus:
ENSA Bericht vom 30.11.2022
ENSA Bericht vom 15.11.2022
Bauteiluntersuchung Süss Staller Schmitt 2019
Vermessung Punktewolke KC - UG, EG, OG
Bestandspläne von 1963 und 1984

Querschnitt 02c
Aufzug

01  MO, ISDachstuhl überarbeitet, Rippendecke OG gem. Aufmaß ergänzt, S+D Planung integriert,
Schnitt Aufzug ergänzt

18.10.23
02  ISBodenauũbau geändert: 55mm, Rohbau angepasst12.12.23

03  IS, AAÄnderung Planbezeichnung; Planänderung s. Wolken24.05.24

Plan enthält Informationen zum Brandschutz aus:
Vorabzug Brandschutznachweis vom 21.03.2024

Plan enthält Informationen zur Statik aus:
Unterlagen Süss Staller Schmitt bis April 2024

Plan enthält S+D Planung HLSE aus:
Unterlagen IB Duschl bis 27.03.2024 und IB Knab vom 06.06. und 04.07.2023

04 AAAnpassung Abhangdecke Flur Cafeteria. Anpassung Dachdämmung. Planänderung s. Wolken13.11.24

13.11.2024


