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1.0 Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis
1.0 Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

1.1 Leistungsbeschreibung
Die Texte sind auf Basis der Leistungsbeschreibung (STLB-Bau) entnom-
men. Die Leistungsbeschreibung wurde auch mit Freitexten erstellt.

1.2 Allgemeine Hinweise zur Ausschreibung

Bestehen von Seiten des Bieters Bedenken gegen die beschriebene Art
der Ausfiihrung, so hat er diese spatestens mit der Angebotsabgabe
schriftlich vorzubringen. Stellt der Bieter aufgrund seines Fachwissens
Unstimmigkeiten in der Leistungsbeschreibung fest, so muss er diese
dem Auftraggeber mitteilen.

1.3 SiGe-Koordinator fir die Ausfiihrungsphase
Die Bestellung eines SiGe-Koordinators erfolgt durch den Auftraggeber
AG, hier Gemeinde Krummennaab.

1.4 Beweissicherung - Angrenzende Gebdude/Nachbarn

Fiir die angrenzenden Gebdude und den Griinflaichen der Nachbar-
grundstilicke. Die Bestellung der Beweissicherung erfolgt durch den Auf-
traggeber AG, hier Gemeinde Krummennaab.

1.5 Beweissicherung - Geb&dude Soziales Zentrum ehem. Kleiderfabrik
Fir die Abbruch- und Rickbau-MaRnahmen am Geb&aude an sich, wie
Bauteile (Fassaden, Faschen, Stufen, Lichtschachte, Griinflachen, Ge-
bauderisse etc.) sind im Rahmen der Bauleitung des Auftragnehmers AN
zu dokumentieren und bei Bedarf in digitaler Form (z.B. Fotodokumen-
tation) dem AG zur Verfligung zu stellen. Diese Leistung wird gemafR
LV-Positionen vergltet.

2.1 Allgemeine Beschreibung
2.1 Allgemeine Beschreibung

Solziales Zentrum Krummennaab

Sanierung der ehem. Kleiderfabrik Weidner zu einem Multifunktionsge-
bdude mit Tagespflege, Wohnen, Physiotherapie, Veranstaltungsfla-
chen, etc.

Objektbeschreibung
Lage: Gemarkung Krummennaab
Flur-Nr. 27/4,6,2, Gemeinde Krummennaab
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Nutzungsart: Multifunktionsgebaude

Gebiudeklasse 3, Sonderbau

Gebdudehdhe: < 13,0m (Art. 3 Abs. 4 Satz BayBO)

aktuelle Nutzung: Leerstand

Zufahrt: Uber &ffentliche StraRe

Ver- und Entsorgung:

Schmutzwasserkanal, Regenwasserkanal, Wasser, Starkstrom von der
offentlichen StraRe

GrolSe, Flache, Firsthohe, Traufhohe, Dach, Geschosse: siehe Planunter-
lagen

Brutto-Rauminhalt Kulturbahnhof:
Kulturbahnhof 10.716,00m?3

Brutto-Grundflache Kulturbahnhof:
Kulturbahnhof 2.658,98m3

Bauablauf:

siehe Besondere Vertragsbedingen und Rahmenbauzeitenplan
Offentlich zugingliches Gebaude

Besucher- und Benutzerbereiche barrierefrei nach DIN 18040
Beschreibung der Topographie:

Das Gebaude befindet sich an einer Hanglage, dabei ist

- das Wohnhaus inkl. Keller 3-geschossig

- das ehem. Fabrikationsgebaude ist 2-geschossig

wobei beide Gebdude jeweils auf einer Seite im Erdreich befinden.
siehe Planunterlagen

2.2 Beschreibung der Bauleistung

2.2 Beschreibung der Bauleistung

ATV DIN 18299: Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art
ATV DIN 18345: Warmedammverbundsysteme

ATV DIN 18350: Putz- und Stuckarbeiten

3.1 Lage der Baustelle

3.1 Lage der Baustelle

Die BaumaBnahme liegt in Krummennaab, Schulstrale 5 in der Ortsmit-
te.
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Das Baugrundstiick ist (iber eine 6ffentliche StraRe erreichbar.

3.2 Lager- und Arbeitsplatze

3.2 Lager- und Arbeitsplatze

Flr die Baustelleneinrichtung steht im Baufeld nur in sehr begrenztem
Umfang Platz zur Verfligung. Lagerflachen miissen direkt mit dem AG
abgestimmt werden, siehe hierzu auch den Baustelleneinrichtungsplan
in der Anlage. Zusatzlich erforderliche Lagerflachen muss sich der Auf-
tragnehmer selbst beschaffen.

3.3 Zu schiitzende Bereiche und Objekte
3.3 Zu schiitzende Bereiche und Objekte

Immissionsschutz:

Es sind die Ublichen Auflagen fiir BaumalRnahmen in

bewohnten Gebieten einzuhalten. Es sind grundsatzlich besonders
schallgedammte Baumaschinen einzusetzen.

Schutz der vorhandenen Bebauung (Aussenwande, Nachbargebaude,
Bahnsteige mit Gleisanlage):

Es muss deshalb mit besonderer Vorsicht, schonend und in kleinen Ab-
schnitten gebaut werden. Die Gerdte und Maschinen sind so zu wahlen,
dass nur erschitterungs- und vibrationsarme Baugerate verwendet
werden.

Baumschutz:
Im Bereich der Baustelle befindet sich einige Baume die erhalten wer-
den missen. Der entsprechende Baumschutz ist ausgeschrieben.

Abfallarme Baustelle:

Die gesetzlichen Mindestvorschriften sind zu erfillen.

Weitere Vorgaben zur Trennung, Deponierung und Verwertung von
Baustoffen siehe WBVB

Staubarme Baustelle:

MalBnahmen zur Staubminderung wie z.B. Absaugung, Verhinderung
von Staubausbreitung, -ablagerungen, Einsatz von Feucht- bzw. NaRver-
fahren sind zu nutzen und einzu- kalkulieren.

Bodenschutz:
Es ist wahrend des Baubetriebes sicherzustellen, dass der Boden nicht
durch chemische Stoffe belastet wird.
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4.1 Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung
4.1 Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung

Das Baufeld wird von 3 Seiten wie folgt begrenzt:
- Siiden: Grundstick mit Bebauung

- Norden: Grundstiick mit Bebauung

- Westen: Grundstiick mit Bebauung

- Osten: 2 Zufahrten Uber die 6ffentliche Stralle moglich

Wahrend der Bauausfiihrung muss der Durchgangsverkehr (Personen,
KFZ, busse, etc.) auf der 6ffentlichen StralRe und der Anlieger- und An-
lieferverkehr zu allen Anwesen aufrecht erhalten werden.

Die Baustelleneinrichtungsplan in der Anlage der Verdingungsunterla-
gen zeigt den moglichen Bauablauf und die Verkehrsfiihrungen.

Sollte eine Verkehrsregelung in der betroffenen StraRen notwendig
sein, sind verkehrsrechtliche Anordnungen einzuholen. Diese muss in
Abstimmung mit der Behdrde den jeweiligen Anforderungen angepasst
werden.

Straenreinigung:

Die standige Reinigung der genutzten Verkehrsflachen ist in die Positio-
nen einzurechnen. Kommt der Auftragnehmer seiner Reinigungspflicht
nicht nach oder ist kein Vertreter des Auftragnehmers erreichbar, so
kann der Auftraggeber ein ortliches Reinigungsunternehmen mit der
StralRenreinigung beauftragen. Die Kosten sind vom Auftragnehmer zu
erstatten. Zur StralRenreinigung ist der Verursacher verpflichtet.

4.2 Einzeltermine
4.2 Einzeltermine

Vom Auftragnehmer AN ist ein detaillierter Bauzeitenplan vorzulegen
auf Basis der vorlaufigen Rahmen-Ausfihrungsfristen (Beginn und Ende)
in den besonderen Vertragsbedingen.

Hinweis:

die Arbeiten kdnnen nicht in einem "Zug" durchgefiihrt werden, siehe
hierzu den Rahmenbauzeitenplan und den Baustellenablaufplan mit
Teilbauabschnitten in der Anlage. Etwaige Unterbrechungen in der Aus-
fihrung sind mit den Einheitspreisen abgegolten und werden nicht ver
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gltet.

4.3 Prifungen
4.3 Prufungen
Prifungen sofern erforderlich

Die Durchfuhrung der Eignungsprifungen und Eigenliberwachungspri-

fungen entsprechend den maligebenden Vorschriften bzw. Richtlinien
sind verpflichtend. Die Ergebnisse sind dem AG unverziiglich mitzutei-

len.
Kontrollprifungen werden vom AG gegebenenfalls gesondert beauf-
tragt. Die Beihilfe durch den AN wird gesondert vergiitet.

4.4 Lieferung von Stoffen
4.4 Lieferung von Stoffen
Lieferung von Stoffen sofern erforderlich

Alle gelieferten Stoffe missen der aktuell gliltigen Bauprodukteverord-
nung entsprechen. Fir die wesentlichen Baustoffe miissen Leistungser-

klarungen vorliegen. Die Bauprodukte fiir die eine Leistungserklarung

erstellt wurden missen CE-gekennzeichnet werden. Damit tibernimmt
der Hersteller bzw. Liefrant die Verantwortung, dass das gelieferte Bau-

produkt der Leistungserklarung entspricht. Bei allen Positionen ist die

Lieferung des Materials enthalten, auch wenn dies nicht ausdriicklich in

den Positionen beschrieben ist (DIN 18299).
Ausnahmen sind in der Position ausdriicklich beschrieben.

5.0 Ausflihrungsunterlagen - Sonstiges
5.0 Ausflihrungsunterlagen - Sonstiges

5.1 Vom AN zu vorzulegende Unterlagen
5.1 Vom AN zu vorzulegende Unterlagen

- Verkehrsrechtliche Anordnungen (sofern erforderlich)
- Spartenplane der Versorgungstrager (sofern erforderlich)
- detaillierter Bauzeitenplan gem. Punkt 4.2

5.2 Baustellenbesprechungen
5.2 Baustellenbesprechungen

Es finden wochentlich 2x Baustellenbesprechungen (Jour Fixe) statt.
Folgende Termine werden festgelegt:

Montag und Mittwoch (vormittag)

oder

Dienstag und Donnerstag (vormittag)

Die Anwesenheit der Projekt- und Bauleiter ist verpflichtend.
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Wenn erforderlich werden auch Termine zwischen den Jour fixe Termi-
nen vereinbart.

5.3 Abrechnung
5.3 Abrechnung

Teilleistungen der Baumalinahme missen beim Aufmald getrennt er-
fasst und auch getrennt abgerechnet werden.
Mengenermittlung und Abrechnung nach AufmaR

Anderungen an den vorgelegten AufmaRen sind bei den nachfolgenden
Abschlagsrechnungen zu beriicksichtigen.

Die Abrechnungsunterlagen, auch Abschlagsrechnungen, sind als digita-
le Datentrager (Digitales Aufmald d.11 Datei) zu erstellen und der Bau-
leitung unentgeltlich, zusatzlich zu den Papierunterlagen, zur Verfiigung
zu stellen.

Erdmassen sind elektronisch abzurechnen (Digitales Gelandemodell). Es
sind alle Daten in lesbarer Form mit allen erforderlichen Bruchkanten,
Randlinien zur Verfligung zu stellen, damit eine Vergleichsberechnung
durchgefiihrt werden kann. Der AN hat eine vom AG verwendbare Da-
tenform zur Verfligung zu stellen. Zur Massenberechnung gehoéren auch
Zeichnungen, Punktplots etc.

5.4 Vermessung
5.4 Vermessung

Die Einmessarbeiten fir die beauftragten Leistungen nach Lage und Ho-
he sind Sache des AN und werden nicht gesondert verglitet, soweit sie
nicht als separate Leistung ausgeschrieben sind. Beim Auftreten von
MalRdifferenzen ist die Bauleitung zu verstandigen. Insbesondere haftet
der Auftragnehmer auch gegentber Dritten, falls ihm Fehler in der
Grenz- und Hohenflihrung unterlaufen. Vor der Ausfiihrung hat der Auf-
tragnehmer alle angegebenen MaRe an Ort und Stelle zu nehmen, zu
prifen und sich tber die ortlichen Gegebenheiten zu informieren. Eben-
so sind die MaBangaben aller Konstruktionszeichnungen vor dem Bau
zu priifen.

Der AG behilt sich eine Prifung aller vom Unternehmer ausgefihrten
Vermessungen und Absteckarbeiten vor.

5.5 Bautagesberichte
5.5 Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fliihren und dem Auftragge-
ber wéchentlich zu Gbergeben.
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Sie mussen alle Angaben enthalten, die fiir die Ausfiihrung und Abrech-
nung des Auftrages von Bedeutung sein kdnnen.

Die Bautagesberichte gelten jedoch nicht als Nachweis fiir erbrachte
Stundenlohn- oder sonstige Leistungen.

5.6 Schnurgeriistabnahme
5.6 Schnurgeriistabnahme (entfallt)

Es sind Schnurgeriste, libergreifend auf die Nachbarflachen, zur Abnah-
me und Kontrolle durch die Bauliberwachung herzurichten. Dabei wer-
den auch die Anschliisse zu den Fassaden und den Eingdangen an das Be-
standgebdude Uberprift. Die erforderlichen Hilfskrafte und -mittel stellt
der Auftragnehmer.

5.7 Abnahme
5.7 Abnahme und Gewahrleistung

Abnahme

Es wird férmliche Abnahme vereinbart.

Die Gesamtabnahme kann beantragt werden, wenn die BaumaRnahme
komplett fertiggestellt ist. Teilabnahmen sind nicht moglich. Die Ge-
wahrleistungszeit beginnt erst mit der Gesamtabnahme.

Gewabhrleistung
Die Gewahrleistung betragt 5 Jahre nach BGB, abweichend von der
VOB!

6. Weitere Besondere Vertragsbedingungen
6. Weitere Besondere Vertragsbedingungen - WBVB

1. Ubergabe von Ausfiihrungszeichnungen:
Die Ausfuhrungszeichnungen werden in digitaler Form libergeben.

2. Anordnung von Stundenlohnarbeiten

Mit Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des Auf-
traggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden

Leistungen wird bei

der Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind werktaglich ein-

zureichen

3. Wasser- und Stromanschliisse, Verbrauchskosten
Wasseranschlisse und Stromanschliisse, siehe LV-Positionen.
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Fiir ordnungsgemalie Anschliisse hat der Auftragnehmer zu sorgen.
Bei der Entnahme von Trinkwasser aus dem Liegenschaftsnetz ist ein
Rohrtrenner zu benutzen. Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Verbrauchskosten werden nicht erhoben.

4. Herstellen von Zeichnungen und Unterlagen / Abrechnungsunterla-
gen

Die Abrechnungsplane missen alle neu hergestellten, wieder herge-
stellten Bauteile sowie aufgefundene und gesicherte Fremdleitungen
malstabsgerecht darstellen.

Alle Bauteile sind mit Angaben der Langen, Sohl- und Deckelhdhen zu
versehen. Abzweigungen, Bogen, aufgefundene Fremdleitungen und
dgl. sind lage-

und hohenmaRig einzumessen. Ggf. sind zusatzlich Detailplane herzu-
stellen.

Samtliche fir die Abrechnung relevanten MalRRe miissen auf den Abrech-
nungsplanen ersichtlich sein.

Die Einmessung der Leitung und sonstiger Bauteile hat mittels tachyme-
trischer Vermessung oder vereinfacht mittels Nivellement und Einmes-
sen mit dem Bandmal auf Gebdudeecken o. &. zu erfolgen.

Die Anschlusspunkte und eine Bezugshohe werden vom AG zur Verfi-
gung gestellt.

Die Abrechnungsplane sind vom AN in analoger Form 2-fach, soweit er-
forderlich farbig, sowie einfach digital zu erstellen. Die Kosten sind in
die Einheitspreis einzurechnen.

5. Die Zufahrt zum Grundstlick sowie der 6ffentliche StralRlenbereich
sind sauber zu halten. Alle hierfiir anfallenden Kosten sind mit den Ein-
heitspreisen abgegolten.

6. Einrichtung von Unterkiinften

Unterkinfte wie Schlafraume und Aufenthaltsrdume fir die Freizeit
dirfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, nicht ein-
gerichtet werden.

7. Beschadigungen in der Liegenschaft durch den AN

Werden bei Durchfiihrung der Arbeiten Kabel oder andere Ver- und
Entsorgungsleitungen beschadigt, so ist die Bauleitung unverziglich in
Kenntnis zu setzen

8 Die Baustelleneinrichtung ist, soweit in der Position nicht anders be-
schrieben in die Einheitspreise einzukalkulieren
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9. Transport / Entsorgung:
Abrechnungsgrundlage sind die tatsachlich anfallenden, abzubrechen-
den Mengen und Massen (keine Ubermessungen).

Bei den Abbruchmaterialien sind unterschiedliche Baustoffabfallarten
zu unterscheiden, getrennt zu lagern und getrennt zu entsorgen bzw.
der Wiederaufbereitung zuzufihren.

Der Aufstellungsort von Containern an der Baustelle ist mit der Baulei-
tung und der hausverwaltenden Dienststelle abzustimmen.

Entsorgung Bauabbruch:

- der unbelastete, nicht wieder verwendbare Bauschutt ist Gber eine
Deponie, z.B. Laubhof, Hahnbach zu entsorgen.

- verbrennbare Stoffe tiber eine Miillumladestation z.B. Amberg-Witzl-
hof zu entsorgen.

- Schrott ist zum Schrotthandler zu liefern

Die anfallenden Deponie-, Container- und Transportkosten sind in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren.
Das Trennen der Materialien ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Deponiegebiihren sind gegen Nachweis (Ubergabe der Deponie-
und Wiegescheine) vom Auftraggeber zu tragen.

Der Nachweis Uiber die Bezahlung der Deponiegebiihren ist der Rech-
nung beizufiigen. Die Deponie hat den Empfang und die ordnungsgema-
Re Ablagerung zu bestatigen.

Vor dem Abtransport der Abbruchmaterialien ist eine mit der Baulei-
tung gemeinsam auf der Baustelle durchzufiihrende schriftliche Men-
gen- und Massenfestlegung durchzufiihren. Dieser Nachweis ist Abrech-
nungsgrundlage fir die entstehenden Deponiegebiihren.

Es steht dem Auftragnehmer jedoch frei, das anfallende Material ander-
weitig zu entsorgen, sofern die gesetzlichen und behoérdlichen Bestim-
mungen eingehalten werden und dem Auftraggeber dadurch keine ho-
heren Kosten entstehen.

Entsorgung Erdaushub, Wurzelstécke ect.:

die anfallenden Materialien sind sofern nicht in der Position extra ange-
geben, getrennt auszubauen und auf einem zugewiesenen Lagerplatz
fir die weitere Untersuchung auf schadliche Stoffe getrennt zu lagern.
Der Transport zum Zwischenlager ist in der Position enthalten.
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Nach der Untersuchung durch ein Umweltinstitut wird das Material auf
eine vom AN genannte Verwertungsstelle oder Deponie gebracht.

Grababfalle, Wurzelstécke und Stammbholz ist zu einer zugelassenen
Verwertungsdeponie nach Wahl des Auftraggebers zu bringen.

Das deponiegerechte Zerkleinern ist in die Einheitspreise einzurechnen,
sofern in der Position nichts anderes genannt ist.

Die Deponie- und Wiegescheine sind dem Auftraggeber zu Gbergeben.

7. BE sind Nebenleistungen (nach VOB, Teil C)
7. BE sind Nebenleistungen (nach VOB, Teil C)

Die Baustelleneinrichtung (BE) gilt mit Bezug auf die Allgemeinen Tech-
nischen Vertragsbedingungen (ATV) in der VOB/C (DIN 18299, Abschnitt
4.1) nach als Nebenleistung, die auch ohne Erwdhnung im Leistungsver-
zeichnis (LV) zur vertraglichen Leistung gehort.

Die BE gilt fiir das Gewerk notwendigen Leistungen. In diesem Fall gibt
es flr die BE und deren Bestandteile keine Positionen im LV.

Anlegen der Lager- und Arbeitsplatzen.

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel anfahren und betriebs-
fertig aufstellen. Wie z.B. Baukrane (Turmdrehkran, Autokran etc.),
Baubliros, Werkstatten, abschlieBbare Lagerraume und dgl. anfahren,
aufbauen und einrichten.

Sollten ggf. Fundamte fiir die BE notwendig sein sind diese ebenfallls ei-
ne Nebenleistung, inkl. Wiederherstellen der Aufstellflache, dies gilt fir
alle Flachen der BE.

Hinweis: Sollten Lager- und Arbeitsflachen sowie von Zufahrtswege zur
Baustelle Uiber die vom AG zur Verfligung gestellten hinaus bendtigt
werden sind diese mit dieser Position ebenfalls abgegolten.

Hinweis:

Da sich die Baumafinahme unmittelbar an einer planfestgestellten
Bahnanlage befindet, ist zur Sicherung des Eisenbahnverkehrs rechtzei-
tig vor Beginn der BaumaRnahme, diese dem zustandigen Anlagenver-
antwortlichen durch den AN anzuzeigen.

7.1 BE sind Nebenleistungen (nach VOB, Teil C)

Baustelle einrichten, vorhalten, betreinen, raumen fiir alle Gerate,
Werkzeuge und An- und Abfahrten von Mannschaften, Erbringung aller
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Leistungen fiir Vorarbeiten der Altlastsanierung.

Kosten und Aufwendungen fir Einrichten, Vorhalten und Betreiben so-
wie Wiederentfernen der Baustelleneinrichtung fur Abbruch, Bau-
schuttaufbereitung und Entsorgung, beschrieben, sind zur Ganze mit
den vereinbarten vertraglichen Preisen abgegolten, sofern im Leistungs-
verzeichnis nicht besondere Ansdtze enthalten sind oder andere ver-
tragliche Regelungen getroffen sind.

Zu den vertraglichen Pflichten bzw. Regelungen gehort insbesondere
folgender Leistungsumfang:

1. Erflllung aller Pflichten, Verantwortlichkeiten und Zustandigkeiten,
entsprechend zusatzlichen Vertragsbedingungen, in Gesetzen, Regeln,
Merkblattern, Richtlinien und Vorschriften und wie nachfolgend darge-
stellt.

2. Wahrend der gesamten Bauzeit sind vom AN in Abstimmung mit dem
AG alle notwendigen MalBnahmen zur Verkehrssicherung und ggf. -re-
gelung auf dem von ihm allein oder liberwiegend genutzten Flachen
und solchen im Einwirkungsbereich des Vorhabens zu treffen.

3. Der AN hat die Baustelle und ihre Nebenanlagen sowie alle Bereitstel-
lungslager vorschriftsmaRig zu beschildern, abzusperren und erforderli-
chenfalls zu bewachen.

4. Abbruch, Zwischenlagerung und Materialbewegung werden so be-
trieben, dass Belange des AG, des 6ffentlichen Verkehrs und der Grund-
sticksanlieger nicht tiber das Unvermeidbare hinaus beeintrachtigt
werden.

5. Sichern der Baustelle, jedoch ohne Fertigbauzaun. Einzurechnen in
die Einheitspreise sind weiter alle Nebenleistungen und Aufwendungen,
welche zur Erfullung der VOB/C 1,1 bis 3 sowie 4.1 erforderlich sind.

6. Abwasserentsorgung:

Abwasser der BE konnen Uber vorhandene Schachte in die kommunale
Kanalisation abgeleitet werden. Erwirken aller Erlaubnisse, Herstellen
und Wiederentfernen der Anschliisse sowie alle Einleitekosten sind ein-
zurechnen.

7. Personen, welche keine Mitarbeiter des AN oder von ihm beauftrag-
ter Subunternehmer sind, dirfen die Baustelle nur nach Zustimmung
des AG betreten.
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8. Der AN libernimmt die vollstandige Regelung aller Schaden, welche
Dritten durch seinen Betrieb entstanden sind.

9. Nutzung und Befahren von 6ffentlichen Verkehrsflachen auBerhalb
des Baufeldes ist nur nach Genehmigung durch den AG zulissig. Offent-
liche Verkehrsflachen sind bei Verschmutzung notfalls mehrmals taglich
zu saubern.

10. Umfasst Bauleitung des AN, Teilnahme an allen Besprechungen auf
Anforderung des AG bzw. der Bauoberleitung sowie alle sonstigen Bau-
stellengemeinkosten.

11. Umfasst MaBnahmen zur Minimierung von Emissionen durch Larm,
Staub und Erschitterungen.

12. Umfasst Erstellung einer Abbruchanweisung fir alle Bauwerke auf
dem Baufeld gemafR berufsgenossenschaftlichen Regeln und Regeln des
Abbruchverbands. Lieferung in zweifacher Ausfertigung auf Papier so-
wie digital auf CD innerhalb von sechs Werktagen nach Auftragsertei-
lung.

13. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubiiros, Unterkinf-
te, Werkstatten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antrans-
portieren, aufbauen und einrichten. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Bau-
stelle sowie Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Bau-
stellenbereich anlegen.

14. Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Gerate, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren
und dgl. werden nicht vergltet und sind mit der BE als Nebenleistung
abgegolten.

15. Leitungsfreigabe

Der AN ist verpflichtet vor Beginn der Riickbauarbeiten die Spannungs-
freiheit oder ordnungsgemaRe Trennung aller Leitungen und Sparten zu
kontrollieren. Dies gilt vor allem, aber nicht ausschlieRlich fiir Strom,
Wasser und Gas. Die Prifung oder Abfrage bei den 6rtlichen Versorgern
ist zu dokumentieren.

16. Bautagebuch

Das Fuihren eines Bautagebuches fiir die eigenen Leistungen ist in die
Einheitspreise der Positionen mit

einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergiitet. Das Bautagebuch
ist der Bauleitung wochentlich oder
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auf Verlangen vorzulegen.

In vorliegende Position sind die Kosten bzw. der Erl6s fur die Entsor-
gung von Metallschrott (Metallbauteile und Edelmetalle, Kabel etc.) ein-
zukalkulieren.

8. Allgemeines

8. Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss giil-
tigen Fassung einschlieBlich der Anderungen, Berichtigungen und Bei-
blatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.
B. nationale Normen, mit denen Europdische Normen umgesetzt wer-
den, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spe-
zifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden
auch ohne den ausdriicklichen Zusatz immer gleichwertige Technische
Spezifikationen in Bezug genommen.

Erhéhte Anforderungen an die MaRtoleranz

Es werden erhéhte Anforderungen an die Maltoleranz an die Ebenheit
von Flachen gestellt, diese werden nicht gesondert verglitet und sind
mit den Einheitspreisen abgegolten. Es gilt die DIN 18202 Maltoleran-
zen im Hochbau in der jeweils glltigen Fassung.

9. AVB Allgemeine Vertragsbedingungen VOB Teil B/C
9. AVB Allgemeine Vertragsbedingungen VOB Teil B/C

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfihrung von Bauleis-
tungen (VOB/B) und die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen
fur Bauleistungen (VOB/C) sind Bestandteile des Vertrags und der Ver-

gabeunterlagen.

10. ATV Allgemeine Technische Vertragsbedingungen VOB Teil C
10. ATV Allgemeine Technische Vertragsbedingungen VOB Teil C

Es gelten folgende ATV's (VOB/C):
ATV DIN 18299: Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

ATV DIN 18345: Warmedammverbundsysteme
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ATV DIN 18350: Putz- und Stuckarbeiten

11. Hinweis Demontage Abbruch- und Rickbauarbeiten

11. Hinweis Demontage Abbruch- und Rickbauarbeiten

Bei den Demontagearbeiten sind die Forderungen und Auflagen der Ar-
beitssicherheit, des Brandschutzes etc. zu beachten. Im DG (Dachstuhl)
sowie in Bereichen, wo Brandgefdahrdung nicht auszuschlielRen ist, sind
Trennarbeiten mittels SchweilRbrenner oder Winkelschleif- gerat verbo-
ten. Hier sind geeignete Werkzeuge (z.B. Sdbelsdge) zu verwenden. De-
montierte Materialien werden nach Aufmal’ abgerechnet. Vor Beginn
der ortlichen Demontagearbeiten ist zwingend ein Einweisungsgesprach
mit der Bauleitung notwendig.

Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks,
Ausfihrung in allen Geschossen,
Arbeitshohe bis 16 m,

Erschwernis gemaR Abbruchplan,
Abbruch von Hand/mit handgefihrten Kleingeraten,
Ausflihrung:

- erschitterungsarm DIN 4150,

- larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
- staubarm,

- ohne Funkenfreisetzung,

- ohne Untergrundbeschadigung,

- ohne Wasserfreisetzung,

aufgenommene Stoffe getrennt sammeln,
ggf. Zwischenlagern,
auf LKW des AN laden,

inkl. Entsorgung und Transport,
Ausfiihrung gemaR Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Hinweis: Positionen inkl. Entsorgung, Transport im Gebaude (vertikal
und horizontal) und zur Deponie

12. Gerilistbauarbeiten

12. Gerilistbauarbeiten

An den Fassaden wird bauseits ein Flachengeriist mit Dachfang zur Ver-
figung gestellt. Darliberhinausgehende Geriste zur Herstellung der ei-
genen Leistung sind Nebenleistungen gem. VOB.

Baustrom und Bauwasser
Baustrom und Bauwasser:
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Fir die Bauzeit stellt der Bauherr einen zentralen Baustromanschluss
(230/400 V, 32A) und einen zentralen Bauwasseranschluss als Entnah-
mestelle, als Anschlussmoglichkeit vom Versorgungsnetz, zur Verfi-
gung, soweit sie nicht als separate Leistung ausgeschrieben sind.

Der Verbrauch von Baustrom und Bauwasser fiir die ausgeschriebenen
Arbeiten ist fir den Auftragnehmer kostenlos.

Ein Baustromkasten und ein Bauwasseranschluss wird vom AG einge-
richtet und kostenfrei zur Verfligung gestellt.

Etwaig bendétigte Verteileranlagen sind vom Auftragnehmer auf seine
Kosten ohne Weiterverrechnung an den Auftraggeber einzurichten und
nach den Bauarbeiten wieder zu entfernen, bei Bauwasser inkl. frost-
und feuchtigkeitssicher umhiillen, unterhalten und wieder beseitigen.

Abfallbeseitigung - Angaben zur Bauausfiihrung - Sicherheit
Abfallbeseitigung - Angaben zur Bauausfiihrung - Sicherheit
Abfallbeseitigung:

Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch sowie Verpackungsmaterial sind
vom AN kostenlos zu beseitigen und getrennt zu entsorgen.

Das Verfiillen von Arbeitsraumen mit Abfall ist strengstens untersagt.
Verbindung zu anderen Gewerken:

In Abstimmung mit der Bauleitung sind die technischen Bedingungen
und zeitabldaufe der Gewerke zu beachten.

Angaben zur Bauausfihrung:

Sofern im Leistungsverzeichnis nicht naher beschrieben, verpflichtet
sich der Auftragnehmer vor Ausfiihrung der Leistung, sich vor Ort mit
dem Auftraggeber abzustimmen.

Sicherheit:

Sicherheit:

Grundsatzlich gelten fiir die Durchfiihrung der Bauarbeiten die einschla-
gigen gesetzlichen und berufsgenossenschaflichen Vorschriften in der
jeweils gliltigen Fassung. Auf die Verordnung liber Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung) wird besonders
hingewiesen. Der Auftragnehmer hat die Hinweise des SIGE-Koordina-
tors und die Aufgaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans zu
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beriicksichtigen. Bevor Mitarbeiter auf der Baustelle eingesetzt werden,
mussen sie hinsichtlich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz unter-
wiesen werden. Eine Unterweisungsbestatigung gemall Vorgabe des Si-
cherheitskoordinators (mit Namen und Unterschriften der Beschaftig-
ten) ist dem Sicherheitskoordinator vor dem ersten Betreten der Bau-
stelle zu tGibergeben. Der AN informiert sich tber die auf der Baustelle
gultigen Dokumente zur Arbeitssicherheit und arbeitet mit dem Sicher-
heitskoordinator zusammen. Der Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
plan ist verbindlich und genau zu beachten. Den Anordnungen des Si-
cherheitskoordinators ist Folge zu leisten. Der AN sorgt eigenverant-
wortlich und auf eigene Kosten fiir die Umsetzung der Rechtsgrundla-
gen fir seine Mitarbeiter und Nachunternehmer bzw. deren Tatigkei-
ten, um Unfélle zu vermeiden (z.B. berufsgenossenschaftliche Vorschrif-
ten und Regeln, staatliche Gesetze und Verordnungen, allgemein aner-
kannte Regeln und Erkenntnisse, etc.).

Hinweise
Hinweise

Abrechnungsaufmald

Folgende Bereiche sind im Aufmall/AbrechnungsaufmaR separat durch
den AN aufzugliedern, der Mehraufwand ist mit den Einheitspreisen des
LV's abgegolten.

- Gartengeschoss BT 5, 6: Tagespflege

- Gartengeschoss BT 5, 6: Wohngemeinschaft

- Gartengeschoss BT 5, 6: Nebenrdaume

- Erdgeschoss BT 5, 6: Mehrgenerationenwohnen MGW

- Erdgeschoss BT 3: Physiotherapie

- Gartengeschoss BT 3: Beratung

- Garten- und Erdgeschoss BT 4: Dorf- + Marktplatz inkl. Allgemeinfla-
chen

- Erdgeschoss BT 2: Funktionsflachen, Beratung

- Gartengeschoss bis 1. Obergeschoss BT1: Wohnen (ehem. Wohnhaus)

Die Bausubstanzuntersuchung vom 03.07.2024 ist Bestandteil dieser
Leistungsbeschreibung.

Gultigkeit der Unterlagen in folgender Reihenfolge:
1. Diese Leistungsbeschreibung

2. Bausubstanzuntersuchung vom 03.07.2024

3. Planunterlagen

Technische Vorbemerkungen
Technische Vorbemerkungen
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1. Grundlage fir die Ausfihrung der beschriebenen Leistung sind die
Verlege- und Montagehinweise des Herstellers sowie die national
geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.

2. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmateri-
al sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt
nach bauseitigem

Aufmal.

3. Die Entsorgung der Abfille, des Schuttes und des Schrottes hat ent-
sprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mittels Nach-
weises der

Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl fiir die beim Riickbau als
auch

beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten fiir die Ent-
sorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Widerspriche zwischen verschiedenen Vertragsteilen

Widerspriche zwischen verschiedenen Vertragsteilen

Entsprechend § 1 Abs. 2 VOB/B fir Bauvertrage ist eine Rangfolge der
verschiedenen Vertragsbestandteile vorgesehen. Bei Widerspriichen gilt
die folgende Vertragsbestandteile sind in der aufgefiihrten Reihenfolge
nacheinander heranzuziehen. Darunter sind alle Dokumente i.S.d. § 9
VOB/A zu verstehen;

1. Baubeschreibung,

2. Leistungsverzeichnis,

3. Zeichnungen und Plane

Hinweise
Hinweise

Abrechnung: Es werden nur die tatsachlich ausgefiihrten Flachen vergi-
tet, ein "Ubermessen" von Flichen <= 2,5m? nach VOB erfolgt nicht!
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01

WDVS DIN 18 345

ZTV- Zusatzl. Technische Vertragsbedinung
ZTV Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen

ZTV-1. Systembindung

Es dirfen nur Warmedamm-Verbundsysteme
mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung des Deutschen Instituts fiir
Bautechnik (DIBt) bzw. im WDV-System nur
die vorgegebenen Komponenten des
gleichen Herstellers verarbeitet werden.

Ist dies nicht der Fall, kann der

Bauherr / Investor umfangreich

Anspriche geltend machen.

Sie reichen von der Einbehaltung

falliger Zahlungen, der Forderung, das
System auf Kosten des Ausfiihrenden
Handwerkers zuriickzubauen bis zum
Umstand, daR bei Systemmischungen
jegliche Gewahrleistung gemaf® VOB und
BGB erlischt.

Zur einwandfreien, fachgerechten
Ausflihrung sind die vom

Systemhersteller angebotenen Werkzeuge
und Hilfsmaterialien zu benutzen, sowie
die Ausfiihrungshinweise der Technischen

Merkblatter bzw. der Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers zu

beachten.

Alternativ-Systeme, mit Nachweis der
geforderten System- und
Systemkomponenten-Eigenschaften, sind
als komplettes System zuldssig.

Der Nachweis der geforderten
Eigenschaften muss zusammen mit der
Abgabe des Alternativangebotes

erbracht werden.

Der Nachweis muss beziglich der
Anwendung (gleiches Anwendungsgebiet)
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und der Stoffzusammensetzung
(Nachweis durch Laboranalyse) gefiihrt
werden.

ZTV-2. Leistungsumfang
ZTV-2. Leistungsumfang

Das Angebot umfasst die Komplettleistung WDVS.

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe (iber den Umfang der auszufih-
renden

Arbeiten umfassend zu informieren und ggf. die 6rtlichen Gegebenhei-
ten zu

beriicksichtigen.

ZTV-3. Verarbeitungsbedingungen
ZTV-3. Verarbeitungsbedingungen

Grundsatzlich sind die Ausfihrungsanweisungen und/oder
die Technischen Merkblatter der Herstellers genauestens zu beachten.

Die Mindestverarbeitungstemperaturen der Materialien dirfen in kei-
nem Fall

unterschritten werden. Bei Verklebungs- und Beschichtungsarbeiten
darf die

Temperatur der AuBenluft, der Untergriinde und der Materialien bis zur
vollstandigen Durchhartung nicht unter + 5 Grad Celsius liegen.

Farblibereinstimmungen und Farbabweichungen gemal BFS Merkblatt
Nr. 25.

ZTV-4. Aufmal und Abrechnung
ZTV-4. Aufmal und Abrechnung

Es gelten die Aufmal- und Abrechnungsvorschiften der DIN 18345,
aktueller Fassung gamaf VOB.
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01.01

01.01.0010

01.01.0020

01.01.0030

01.01.0040

Untergrundpriifung und -vorbehandlung

Musterfliche 1/1m Oberflache gefilzt
Musterflache 1/1m
inkl. Oberflache und Farbe

3St

Bauteile schiitzen, Folie

Bauteile und Einrichtungsgegenstande zum
Schutz mit Folie abkleben oder

staubdicht abdecken.

Leistung inkl. Beseitigung der
Abdeckmaterialien nach Beendigung der
Putz- und Stuckarbeiten.

Bauteil : Fenster, Fensterbanke, etc.

280 m* e

Fenster-, Turanschluss / Anputzleiste, 2-teilig

Fenster-, TUranschluss / Anputzleiste, 2-teilig

Anputzleiste als Anschluss fiir Fenster-, Tir- und sonstigen Bauteilen
liefern und anbringen.

Ausbilden einer abdichtenden, bewegungsfahigen
SystemanschluRfuge mit Anputzleiste, bestehend aus:

usbilden einer wind- und schlagregendichten, bewegungsfahigen Sys-
temanschlussfuge mit Anputzleiste, bestehend aus:

- Kunststoffleiste, selbstklebend

- integriertem, komprimiertem Fugendichtband

- Glasfasergewebestreifen (entsprechend der bauaufsichtl. System-Zu-
lassung)

- Schutzlasche

- Putzanschlag.

Nachweis der Schlagregendichtigkeit durch einen Prifbericht erbringen.

Aktivieren des integrierten Fugendichtbandes nach Fertigstellung der
Putzarbeiten durch Entfernen der Schutzlasche.

430 M s

Traufabschliisse inkl. Anpassungen an Holzbauteile
Traufabschliisse

Zulage zur fachgerechten Ausfiihrung

des vor beschriebenen,

gesamten Putzsystems an Seekieferholzplatten,

Ubertrag: ....cccceeuvnene.
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Ubertrag: ....ccooevevrneee.

far Traufabschlisse
inkl. Fugendichtband
150 M e

01.01.0050 Schrige (Dachneigung) Ortgangabschliisse.
Schrage (Dachneigung) Ortgangabschliisse.
Zulage zur fachgerechten Ausfihrung
des vor beschriebenen, gesamten Putzsystems,
fiir schrage (Dachneigung) Ortgangabschliisse.
inkl. Fugendichtband
55 M s e

01.01.0060 Untergrund priifen
Untergrund prifen - tragfahiger
Untergrund - WDVS kleben

Untergrund prifen, ob dieser fest, fett- und staubfrei ist und mindes-
tens eine

AbreiRfestigkeit von 0,08 N/mm?

aufweist. Die dauerhafte Vertraglichkeit zwischen einer eventuell vor-
handene Beschichtung und dem Klebemortel ist zu priifen.

Mit dem Klebemortel dirfen Unebenheiten

bis maximal 1 cm/m, bei geklebten,

bis maximal 2 cm/m, bei geklebten+ gedibelten
Systemen ausgeglichen werden.

Hinweis:
Der Untergrund ist auf Verwendbarkeit sowie nach den Kriterien der all-
gemein bauaufsichtlichen Zulassungen zu priifen. Darliber hinaus ist die
DIN 18345, aktuellster Fassung, zu berticksichtigen.
1090 M? e e

01.01.0070 Schmutz und Staub entfernen
Schmutz und Staub entfernen
Reinigen des Untergrundes von Schmutz,
Staub und losen Bestandteilen.
1090 M2 e e

01.01.0080 Kreidende Anstriche abbiirsten
Kreidende Anstriche abbirsten
Reinigen des Untergrundes: kreidende Anstriche mit einer Drahtblrste
sorgfaltig abblrsten.
545 M? e v

01.01.0090 Ausbliihungen abbiirsten

Ubertrag: ....cccceeuvnene.
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Ubertrag: ....ccooevevrneee.
Ausblihungen abbirsten
Reinigen des Untergrundes: Ausbliihungen durch Abbirsten entfernen.
545 M? e v
01.01.0100 Mortelgrate abschlagen
Mortelgrate abschlagen
Abschlagen vorhandener Mortelgrate.
150 M2 e e
01.01.0110 Sinterhaut mechanisch entfernen
Sinterhaut mechanisch entfernen
Mechanisches Entfernen der Sinterhaut.
250 M2 i e
01.01.0120 Schaldlreste entfernen
Schalélreste entfernen
Entfernen der Schaldlreste durch Abwaschen mit Wasser, unter Zusatz
von
einem benetzenden Reinigungsmittel, z.B. Henkel P3 oder gleichwertig.
Abwasser und anfallendes Material ist vollstandig zu sammeln und ge-
maRk den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.
50 M2 e e
01.01.0130 Algen/Pilzbefall-Desinfektion-2fach

Desinfektion algen- und/oder pilzbefallener Untergriinde

Liefern und zweimaliges Auftragen einer fungiziden, algiziden Wirkstoff-
[6sung

zur Desinfektion algen- und/oder pilzbefallener Untergriinde.

Flache nicht nachwaschen.

Vor dem Auftrag muss der Untergrund trocken sein.

Leit-Produkt: *StoPrim Fungal
oder gleichwertig

Angebotenes Produkt und Hersteller
1090 m? e,

01.01 Untergrundpriifung und -vorbehandlung




26.01.2026

Krummennaab Soz. Zentrum

Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 23 von 57

18 WDVS DIN 18345 + 18350

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.02

01.02.0010

01.02.0020

01.02.0030

01.02.0040

Anstrich/Putz entfernen

Putz abschlagen Kleinflichen <= 2,50m?
Putz abschlagen Kleinflachen <= 2,50m?

Abschlagen des nicht tragfahigen Altputzes mit einem geeigneten Werk-

zeug.
Abgeschlagene Flache entstauben. Anfallendes Material ist vollstandig
zu

sammeln und gemaR den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

275 m?2 e,

Putzhohlstellen abschlagen, ergédnzen - Kleinflichen <= 2,50m?
Putzhohlstellen abschlagen und ergdanzen Kleinflichen <= 2,50m?

Prifen des Untergrundes auf Hohlstellen.

Hohlliegende Putzstellen mit geeignetem Werkzeug abschlagen. Abge-
schlagene Flachen entstauben. Anfallendes Material ist vollstéandig zu
sammeln und gemaR den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Putzhohlstellen beiputzen Liefern eines Grundputzes mit spritzbarem,
mineralischem Leicht-Trockenmaértel (nach DIN 18550 Teil 4) und bei-
putzen der zuvor freigelegten Stellen.

Je nach gewiinschter Oberbeschichtung den Putzmoértel fein abreiben
oder
leicht aufrauen.

Leit-Produkt:*StoLevell Reno
oder gleichwertig

Angebotenes Produkt und Hersteller

275 m? e

Putzhohlstellen abschlagen, ergdnzen Stiitzen bis B=30,0cm
Putzhohlstellen abschlagen, ergdnzen - Stitzen bis B=30,0cm
sonst wie Pos. 01.02.0020 vor

70 M2 e,

Zulage Einbau Horizontal
Zulage Einbau Horizontal
Decke Uber Erdgeschoss, Kellergeschoss

Ubertrag: ....cccceeuvnene.
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Ubertrag: ....ccooevevrneee.

zu Pos. 01.02.0020 vor
70 M2 e,

01.02 Anstrich/Putz entfernen _ ........cccceeennene
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
01.03 Ausgleichsputz
01.03.0010 Ausgleichputz anbringen Kleinflichen <= 2,50m?
Ausgleichputz anbringen Kleinflachen <= 2,50m?
Liefern und Auftragen eines Ausgleichputzes mit einem
Kalkzementmortel MG P Il nach DIN 18550. Putz mindestens 14 Tage
erharten lassen.
Schichtdicke ca.: 10 mm
Leit-Produkt:*StoLevell Reno
oder gleichwertig
Angebotenes Produkt und Hersteller
545 M2 e e
01.03.0020 Ausgleichputz anbringen Stiitzen bis B = 30,0cm
Ausgleichputz anbringen Stutzen bis B = 30,0cm
sonst wie Pos. 01.03.0010 vor
70 M2 e e,
01.03.0030 Ausgleichputz - Zulage Mehrverbrauch je 10 mm
Ausgleichputz - Zulage Mehrverbrauch je 10 mm
Ausgleichputzes wie Pos. 01.03.0010 vor, jedoch
Schichtdicke tGber 10 mm, als Zulage.
250 M2 i e
01.03.0040 Zulage Einbau Horizontal

Zulage Einbau Horizontal
Decke Uber Erdgeschoss, Kellergeschoss
zu Pos. 01.03.0010 vor
70 M2

01.03 Ausgleichsputz
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18 WDVS DIN 18345 + 18350

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.04

01.04.0010

01.04.0020

01.04.0030

01.04.0040

Grundieren

Untergrund grundieren saugféhigkeitsegalisierend

Grundierung wassrig, siloxanvergiitet,

Liefern und auftragen einer wassrigen Universalgrundierung auf Acrylat-
basis, siloxanverglitet, transparent, pigmentiert, fiir nachfolgende Be-
schichtungen.

Grundierung darf keinen Film bilden.

Leit-Produkt:*StoPlex W
oder gleichwertig

Angebotenes Produkt und Hersteller
545 m?> e,

Zulage Einbau Horizontal
Zulage Einbau Horizontal
Decke Uber Erdgeschoss, Kellergeschoss
zu Pos. vor
70 m* .

Sandenden Untergrund verfestigend
Sandenden Untergrund grundieren

Liefern und Auftragen einer verfestigenden, hydrophobierenden und
die Saugfahigkeit reduzierenden Grundbeschichtung mit einem wasser-
verdinnbaren Silicon- Microemulsions-Konzentrat fir kreidende, san-
dende und saugende,

mineralische Untergriinde.

Grundierung darf keinen Film bilden.

Leit-Produkt:*StoPrim Micro
oder gleichwertig

Angebotenes Produkt und Hersteller
545 m? e,

Zulage Einbau Horizontal
Zulage Einbau Horizontal
Decke Uber Erdgeschoss, Kellergeschoss

Ubertrag: ....cccceeuvnene.
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Ubertrag: ....ccooevevrneee.

zu Pos. vor
70 M2 e e
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Krummennaab Soz. Zentrum 18 WDVS DIN 18345 + 18350

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

01.05

01.05.0010

01.05.0020

Dammplatten anbringen

Schutznetz zur Verschattung
Schutznetz zur Verschattung

Liefern, Anbringen und Entfernen eines sturmsicher befestigten, ge-
schlossenen
Schutznetzes auf dem Arbeitsgerist fir die Dauer der Befestigungs- und
Armierungsarbeiten - zur Verschattung.
200 M2 e e

Hinweis - WDVS-EPS-zementfreie Armierung
Hinweis - WDVS-EPS-zementfreie Armierung

Warmedamm-Verbundsystem mit EPS-Hartschaum und zementfreier
Armierungsmasse liefern und fachgerecht anbringen.

Bauaufsichtliche Zulassung fiir geklebte Systeme.

Schwerentflammbar, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102. Wenn bei
Dammstarken tGber 10 cm der Brandschutz im Sturzbereich (gemal Zu-
lassung) weggelassen wird, ist das System normalentflammbar
(Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1).

Im Systemaufbau mit Oberputz Korn mind. 2mm: Schlagfestigkeit > 15
Joule

Es sind ausschlielSlich Systemkomponenten entsprechend der bauauf-
sichtlicher Zulassung erlaubt.

Nummer Bauaufsichtliche Zulassung

Hartschaum EPS 035 WDV 18,0cm kleben - Mortel
Hartschaum EPS 035 WDV mit mineral. Klebemortel liefern und verkle-
ben.

Warmedammplatten aus Polystyrol-Hartschaum EPS 035 nach EN
13163,

Anwendungstyp WDV nach DIN 4108-10,

FCKW-frei,

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ,035 W/m*K,
schwerentflammbar nach DIN 4102,

Ubertrag: ....cccceeuvnene.
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18 WDVS DIN 18345 + 18350

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.05.0030

Ubertrag: ....ccooevevrneee.

Euroklasse E nach EN 13501-1 nach den Richtlinien des Fachverbandes
Warmedamm-Verbundsysteme entsprechend,

mit einem mineralischen Klebemortel

auf Kalk-Zementbasis kleben.

Plattenrand: stumpf
Plattendicke: 18,0 cm

Leit-Produkt:*Sto-Dammplatte EPS 035 WDV
*StoColl Mineral HP
oder gleichwertig

Angebotenes Produkt und Hersteller
860 M?> e,

Steinwolle 035 beschichtet 18,0cm kleben - Mortel, Zulage
Steinwolle 035 beschichtet kleben
als Zulage zu Pos. 01.05.0020 vor

Steinwolleplatte beidseitig vorbeschichtet, mit Klebemartel liefern und
verkleben.

Warmedammplatten aus Steinwolle nach EN 13162,

Anwendungstyp WAP-zg nach DIN 4108-10,

beidseitig vorbeschichtet fiir rationelle Verarbeitung.

Faserrichtung parallel zur Oberflache,

AbreiRfestigkeit mind. 3,5 kN/mm?,

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit 0,035 W/m*K,

nichtbrennbar nach DIN 4102,

Euroklasse Al nach EN 13501-1,

nach den Richtlinien des Fachverbandes Warmedamm-Verbundsysteme
entsprechend

mit einem mineralischen Klebemortel auf Kalk-Zementbasis, vergiitet
kleben.

Zusatzliche Verdiibelung der Dammplatten gemaR separater Position.

Plattendicke: 18,0cm

Angebotenes Produkt und Hersteller

Ubertrag: ....cccceeuvnene.
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Ubertrag: ....ccooevevrneee.
312 M2 e
01.05.0040 Zulage Einbau Horizontal
Zulage Einbau Horizontal
Decke Uber Erdgeschoss, Kellergeschoss
zu Pos. 01.05.0020 vor
70 M2 e e
01.05.0050 Zulage Einbau in Streifen B 30,0cm vertikal
Zulage Einbau in Streifen B 30,0cm vertikal
bei Stiitzen
zu Pos. 01.05.0020 vor
33 M2 e e
01.05.0060 Zulage Einbau Innenecken Dammung verzahnt
Zulage Einbau Innenecken Dammung verzahnt
zu Pos. 01.05.0020 vor
50 m s v,
01.05.0070 Zulage Einbau AuBenecken Dammung verzahnt
Zulage Einbau AuBenecken Dammung verzahnt
zu Pos. 01.05.0020 vor
30 M e e,
01.05.0080 Umlaufender Brandriegel EPS > 10 cm, 035 Mineralwolle

Steinwolleplatte 035 als horizontal umlaufender Brandriegel EPS > 10

cm

Horizontal umlaufender Brandriegel mit einem maximalen Abstand von

50 cm

zwischen Unterkante Sturz und unterkante Brandriegel gemals Allge-

meiner bauaufsichtlicher Zulassung.

Warmedammplatten aus Steinwolle nach EN 13162,
Anwendungstyp WAP-zg nach DIN 4108-10,

mit hoch verdichteter Oberflache zum Putz vorbeschichtet.

AbreiRfestigkeit mind. 0,005 N/mm?,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

0,035 W/m*K, Brandklasse A1 nach EN 13501-1,
mit Klebemortel vollflachig auf Untergrund kleben.

Platten mindestens 20 cm hoch, horizontal umlaufend, planeben und

press gestollen verlegen.

Zustatzlich mit bauaufsichtlichen zugelassenen Tellerdiibeln verdiibeln,

gem. DIN EN 1991-1 ("Windlastnorm")

Ubertrag: ....cccceeuvnene.
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....ccooevevrneee.

Plattendicke:18,0cm

Leit-Produkt:*Sto-Steinwolleplatte BR 035
oder gleichwertig

Angebotenes Produkt und Hersteller
205 M s e,

01.05 Dammplatten anbringen __ .........cccceeenees
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
01.06 Sockelausbildung - Spritzwasserbereich
01.06.0010 Grundierung im Sockelbereich

Grundierung (Haftgrund) aus zementvertraglichem Dispersionsspachtel

Zement CEM Il B/LL=1,0: 1,0 Gew.- Teile gemischt und ca.10 % Wasser

verdiinnt, mit einer Birste auf ebenen, trockenen und sauberen Unter-

grund auftragen und trocknen lassen.

Leit-Produkt:*StoFlexyl

*StoFlexyl Zement
oder gleichwertig
Angebotenes Produkt und Hersteller
230 M2 i e

01.06.0020 Dammung im Sockelbereich WLG032

Sockel - Hartschaum EPS 032 PW
mit wasserabdichtendem Kleber liefern und verkleben.

Warmedammplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS 032
nach DIN EN 13163,

Anwendungstyp PW nach DIN V 4108-10, FCKW-frei,

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit 0,032 W/m*K,
schwerentflammbar nach DIN EN 13 501-1,

Euroklasse E, fur Perimeterdammung bauaufsichtlich zugelassen,

mit einem wasserabdichtenden Kleber,

gemischt aus zementvertraglichen Dispersionsspachtel und 100 Gew.%
Portlandzement (1:1) kleben

Ubertrag: ....cccceeuvnene.
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....ccooevevrneee.

Die Sockelddammung ist im Spritzwasserbereich (ca. 30 cm lber Gelan-
deoberkante) und auf die zu ddmmende Flache im Erdreich, mindestens
ca. 20 cm unter der spateren Gelandeoberkante auszufihren.

Die Bauwerksabdichtung wird bauseits ausgefuhrt.
Plattendicke: 18,0 cm
Produkt:*StoFlexyl

*StoFlexyl Cement

*Sto-Sockelplatte PS30SE WLG 032 stumpf
oder gleichwertig

Angebotenes Produkt und Hersteller

230 M2 e
01.06.0030 Zulage Dammung Sockel 45Grad
Zulage Dammung Sockel 45Grad
zu Pos. 01.06.0020 vor
Socke im 45 Grad Winkel schneiden
205 M et e,
01.06.0040 Sockelbereich - zementfreie Armierungsmasse

Zementfreie Armierungsmasse

Liefern und Auftragen der Armierungsschicht
- Rissedehnung >2%
- Schlagfestigkeit >15 J.

Vollfachige Armierung mit zementfreier gebrauchsfertiger Klebe-
/Armierungsmasse

und alkalibestandiges Glasfasergewebe

auf Warmedammung. Armierungsmasse volldeckend auftragen. Armie-
rungsgewebe eindriicken und

planspachteln. GewebestdRe 10 cm Uberlappen.

Leit-Produkt: *StoArmat Classic plus M

*Sto-Glasfasergewebe 110 cm
oder gleichwertig

Ubertrag: ....cccceeuvnene.
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Ubertrag: ....ccooevevrneee.

Angebotenes Produkt und Hersteller
230 M2 e

01.06.0050 Zusatzlicher Feuchteschutz / Sockel
Zusatzlicher Feuchteschutz / Sockel

Liefern und vollflachiges Streichen eines zusatzlichen Feuchteschutzes
im

Sockelbereich. Die vom Kies beriihrte Putzflache (von der Unterkante
der Dammplatte bis ca. 5 cm Uber die spatere Gelandeoberkante)

mit einem zementvertraglichen Dispersionsspachtel 1:1 gemischt mit
Zement CEM | 32,5 und ca. 10 % Wasser verdiinnt, (auf den Putz) strei-
chen.

Ggf. nach Erdanpassung auf dem Feuchteschutz den Farbanstrich ergan-
zen.

Leit-Produkt:*StoFlexyl
oder gleichwertig

Angebotenes Produkt und Hersteller
230 M2 i e

01.06.0060 Zusatzlicher Feuchteschutz Terasse/Loggia
Zusatzlicher Feuchteschutz mit Polyurenthanharz

Liefern und vollflachiges Streichen eines zusatzlichen Feuchteschutzes
im Sockelbereich - Anschlussbereich Flachdach-Dachterassemit einer
Flissigabdichtung auf Basis Polyurenthanharz auf die fertige Putzober-
flache

einschlielRlich der erforderlichen Grundierung und einer zusatzlichen
Vlieseinlage im

Eckbereich horizontal/ vertikal.

Die Hohe der Abdichtung ist mit der BL abzustimmen.

Ausfiihrung gem. Herstellervorgaben.

Bauteil: Loggia, Dachterasse,

Produkt: Grundierung Kempertec EP, Vlies, Kemperol 1 K-PUR
oder gleichwertig

Ubertrag: ....cccceeuvnene.
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....ccooevevrneee.

Angebotenes Produkt und Hersteller
23 M2 s e

01.06.0070 Zulage Einbau in Streifen B 30,0cm vertikal
Zulage Einbau in Streifen B 30,0cm vertikal
bei Stitzen
zu Pos. 01.06.0060 vor
10 M2 e e

01.06 Sockelausbildung - Spritzwasserbereich _....................
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

01.07

01.07.0010

01.07.0020

01.07.0030

WDVS Verdiibelung

Verdiibelung gemaR Nachweis nach DIN EN 1991-1-4
Nachweis der Diilbelmenge/m? gemaR Nachweis nach DIN EN 1991-1-4

Fur einen Nachweis der Dibelmengen/m? ist eine Ausfiihrungsplanung
mit Ermittlung der statisch erforderlichen Diibelmenge in Abhdngigkeit
des Untergrundes und des aufzubringenden
Warmedamm-Verbundsystemes zu erstellen.
psch

Verdiibelung der EPS-Dammplatten mit Thermodiibeln

Verdiibelung der EPS-Dammplatten mit bauaufsichtlich zugelassenen,
flachenbiindig zu setzenden Thermodiibeln,

Tellerdurchmesser 60 mm gemafl WDVS-Zulassung

Verdlbelung entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien / Zulassung.

Wandbaustoff: Ziegel, Beton

Dubel (Typ/Lange): passend zum System

Verbrauch: Diibel/m? in Abhangigkeit der Vorgaben der WDVS Zulas-

sung

Leit-Produkt:
*Sto-Thermodubel II-F 8/60
oder gleichwertig

Angebotenes Produkt und Hersteller

1090 M? s e

Verdiibelung der Steinwolle-Dammplatten mit Schraubdiibeln, Zulage
Verdibelung der Steinwolle-Dammplatten mit bauaufsichtlich zugelas-
senen Schraubdibeln als vertiefte Montage gemals WDVS-Zulassung
Verdlbelung entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien / Zulassung.
Zulage zu Pos. 01.07.0020 vor

Wandbaustoff: Ziegel
Dibel (Typ/Lénge): passend zum System

Verbrauch: Dibel/m? in Abhédngigkeit der Vorgaben der WDVS Zulas-
sung

Ubertrag: ....cccceeuvnene.
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP

GP

01.07.0040

01.07.0050

Produkt:*
*Sto-Ecotwist
*Sto-Ecotwist VE
oder gleichwertig

Angebotenes Produkt und Hersteller

312 m?

Zulage Einbau Horizontal
Zulage Einbau Horizontal
Decke Uber Erdgeschoss, Kellergeschoss
zu Pos. 01.07.0020 vor
70 m?

Zulage Einbau in Streifen B 30,0cm vertikal
Zulage Einbau in Streifen B 30,0cm vertikal
bei Stitzen
zu Pos. 01.07.0020 vor
43 m?

01.07 WDVS Verdiibelung

Ubertrag: ....ccooevevrneee.
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

01.08

01.08.0010

01.08.0020

Armierung

Vollflachige Armierung
Zementfreie Armierungsmasse

Liefern und Auftragen der Armierungsschicht

- Rissedehnung >2%

- Schlagfestigkeit 15 Jahre (abweichend VOB)

- Ballwurfsicher nach DIN 18032 - 3

- Hagelwiderstand HW 5 gepriift nach Schweizer Hagelschutzregister

Vollfachige Armierung mit zementfreier Armierungsmasse und alkalibe-
standiges Glasfasergewebe auf Warmedammung. Armierungsmasse
volldeckend auftragen. Armierungsgewebe eindriicken und planspach-
teln. GewebestoRe 10 cm lberlappen.

Besonderer Hinweis: Im stoRgefahrdeten Bereich mit entsprechendem
Aufbau Schlagfestigkeit von mind. 60 J. méglich.
Schichtdicke: ca.3 mm

Leit-Produkt: *StoArmat Classic plus M
*Sto-Glasfasergewebe 110 cm
oder gleichwertig

Angebotenes Produkt und Hersteller

1090 M? s e

Diagonalarmierung - Pfeil

Diagonalarmierung an Ecken v. Offnungen, mineral. Armierungsmasse -
Pfeil

inkl. in Leibung 16-20cm fiihren

Liefern und an Ecken von Gebaudeo6ffnungen eine

Diagonalarmierung - Armierungspfeil 40 x 33 cm aus Glasfasergewebe -
als

zusatzliche Verstarkung unter der normalen Armierung anbringen.
Armierungsmasse wie vor.

Leit-Produkt:*Sto-Armierungspfeil
oder gleichwertig

Ubertrag: ....cccceeuvnene.
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

01.08.0030

01.08.0040

01.08.0050

Ubertrag: ....ccooevevrneee.

Angebotenes Produkt und Hersteller
200 Stk s e

Zulage Egalisationsspachtelung
Egalisationsspachtelung

Liefern und Auftragen der zweiten Lage Armierungsmasse (wie vor, je-
doch ohne Gewebe) auf Armierungsschicht als Egalisationsspachtelung
erhéhten Anforderung nach DIN18202

Leit-Produkt:*StoArmat Classic plus M
oder gleichwertig

Angebotenes Produkt und Hersteller
1090 M? e e

Zulage Armierung
Zulage Zementfreie Armierungsmasse Armierungsmasse "fur die kalte
Jahreszeit"

Liefern und vollflachiges Armieren wie vor, jedoch mit friihregenfesten
Eigenschaften bei feuchtkalter Witterung.

Auf trockenen, neutralen Untergrund im Temperaturbereich + 1°C bis
15 °C,

max. 95 % rel. LF

Leit-Produkt:*StoArmat Classic plus M QS
*Sto-Glasfasergewebe
oder gleichwertig

Angebotenes Produkt und Hersteller

1090 M? s e

StoRgefihrdeter Bereich/ Panzergewebe
StolRgefahrdeter Bereich

Ubertrag: ....cccceeuvnene.
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.08.0060

01.08.0070

Ubertrag: ....ccooevevrneee.

Zusatzliche Armierung mit Panzergewebe

Herstellen einer zusatzlichen vollflachigen Armierungsschicht, als Zulage
zur normalen Systemarmierung im stolRgefahrdeten
Bereich ca. 2,50 m Uiber Gelandeoberkante.

Schlagresistenz 60 Joule nach ETAG 004
in Verbindung mit der Systemarmierung
Nachweis ist gemall Gutachten vorzuweisen.

Vor der normalen Systemarmierung, die

Armierungsmasse auf die Dammplatten

volldeckend auftragen. Panzergewebe eindriicken und planspachteln.
Panzergewebe blindig aneinanderstofRen, nicht Giberlappen.

Leit-Produkt:*Sto-Panzergewebe
*StoArmat Classic plus M
oder gleichwertig

Angebotenes Produkt und Hersteller
360 mM> e,

Zulage Einbau Horizontal
Zulage Einbau Horizontal
Decke Uber Erdgeschoss, Kellergeschoss
zu Pos. 01.08.0010 vor
70 m* .

Zulage Einbau in Streifen B 30,0cm vertikal
Zulage Einbau in Streifen B 30,0cm vertikal
bei Stiitzen
zu Pos. 01.08.0010 vor
43 m2 e

01.08 Armierung
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

01.09

01.09.0010

01.09.0020

01.09.0030

Putzbeschichtung

Zwischenbesch. fiir organische Putze

Zwischenbeschichtung Liefern und auftragen

gefillt/pigmentiert

eines gefiillten, pigmentierten Voranstriches auf Basis von Polymerdi-
spersion, fiir nachfolgende organische Putze und Beschichtungen.

Leit-Produkt:*Sto-Putzgrund
oder gleichwertig

Angebotenes Produkt und Hersteller
1090 M? s e

Siliconharz-Oberputz

Siliconharz-Oberputz

Liefern, Auftragen und Strukturieren eines manuell und maschinell
verarbeitbaren, witterungsbestandigen Siliconharz-Oberputzes mit
Filmkonservierung (gem. BPD-PT 7).

Bauphysikalische Werte: sd-Wert: 0,07 - 0,08 m

Klasse V1 mittel nach EN 1062-1

Wasserdurchlassigkeitsrate (24 h)

w : < 0,05 kg/(m?xh0,5)

Klasse W3 niedrig nach EN 1062-1

Struktur: Kratzputz
Korn: 3,0mm

Leit-Produkt: *StoSilco
oder gleichwertig

Angebotenes Produkt und Hersteller
1090 M? e e

Zulage fiir Friihregenfestigkeit (QS)

Zulage fir Frihregenfestigkeit (QS)

Zulage fiir zu Pos. 01.09.0020 vor

Zulage fir Einstellung der Putzbeschichtung mit friihregenfesten Eigen

Ubertrag: ....cccceeuvnene.
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Ubertrag: ....ccooevevrneee.
schaften auch bei feuchtkalter Witterung als Zwischen- und Schlussbe-
schichtung.

Temperaturbereich: + 1°C bis 15 °C, max. 95 % rel. LF.
1090 M? e e

01.09.0040 Zulage fiir mittlere Tonung
Zulage fir mittlere Tonung
Zulage Hellbezugswert 40-70
mittelgetont

Zulage fiir zu Pos. 01.09.0020 vor beschriebene Position fur Ausfiih-
rung mit mittlerer Farbténung
Hinweis: es sind lichtechte Farbpigmente zu verwenden

545 M2 e e

01.09.0050 Zulage fiir intensive/ dunkle Ténung
Zulage fur intensive/ dunkle Ténung
Zulage Hellbezugswert 0-40
starkgetont

Zulage fiir zu Pos. 01.09.0020 vor beschriebene Position fiir Ausfih-
rung mit mittlerer Farbténung
Hinweis: es sind lichtechte Farbpigmente zu verwenden

360 M2 e e

01.09.0060 Zulage Einbau Horizontal
Zulage Einbau Horizontal
Decke Uber Erdgeschoss, Kellergeschoss
zu Pos. 01.09.0020 vor
70 M2 e,

01.09.0070 Zulage Einbau in Streifen B 30,0cm vertikal
Zulage Einbau in Streifen B 30,0cm vertikal
bei Stiitzen
zu Pos. 01.09.0020 vor
43 M2 e e

01.09 Putzbeschichtung _ .........ccccennne.
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.10

01.10.0010

01.10.0020

01.10.0030

Farbbeschichtung

Algen/ Pilzschutz Siliconharzfarbe

mit Filmkonservierung

Zwischen- und Schlussbeschichtung

hydrophob, mit erhdhter verkapselter Filmkonservierung.

Liefern und Auftragen einer echten Siliconharz-Fassadenfarbe mit er-
hohter verkapselter Filmkonservierung fir eine verzogernde und vor-
beugende Wirkung gegen Algen- und/oder Pilzbefall

der Beschichtung als Zwischen- und Schlussbeschichtung.
Siliconharzanteil im Bindemittel von ca. 50%.

Bauphysikalische Werte:

sd-Wert: 0,05 m

Klasse V1 hoch, nach EN 1062-1

Klasse CO durchldssig, nach EN 1062-1

w24-Wert: 0,05 kg /(m?x h0,5)

Klasse W3 niedrig, nach EN 1062-1

Farbton: Hellbezugswerk 100-70

Leit-Produkt:*StoColor Silco G
oder gleichwertig

Angebotenes Produkt und Hersteller

1090 m?> e

Zulage fiir mittlere Ténung
Zulage fir mittlere T6nung
Zulage Hellbezugswert 40-70

Zulage fiir zu Pos. 01.10.0010 vor beschriebene Position fiir Ausfiih-
rung mit mittlerer Farbtonung, gemal

545 m2 e,

Zulage fiir intensive/ dunkle Ténung
Zulage fur intensive/ dunkle Ténung
Zulage Hellbezugswert 0-40

Ubertrag: ....cccceeuvnene.
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Ubertrag: ....ccooevevrneee.

starkgetont

Zulage fiir zu Pos. 01.10.0010 vor beschriebene Position fiir Ausfih-
rung mit mittlerer Farbténung
Hinweis: es sind lichtechte Farbpigmente zu verwenden

360 M2 e e

01.10.0040 Zulage Einbau Horizontal
Zulage Einbau Horizontal
Decke Uber Erdgeschoss, Kellergeschoss
zu Pos. 01.10.0010 vor
70 M2 e e

01.10.0050 Zulage Einbau in Streifen B 30,0cm vertikal
Zulage Einbau in Streifen B 30,0cm vertikal
bei Stitzen
zu Pos. 01.10.0010 vor
43 M2 i e
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP

GP

01.11

01.11.0010

01.11.0020

01.11.0030

01.11.0040

01.11.0050

Laibungen, Sturz, Fensterbank

Laibungen 16-18cm Offnungen
Laibungen von Offnungen gem. DIN 18345

Ausfiihrung der Laibungsarbeiten mit gleichem Aufbau wie vor:

- Armierung,

- Putzbeschichtung Putz aufbringen,

- Farbbeschichtung Algenschutzanstrich
inkl. Gewebewinkel Standard liberputzbar

Laibungstiefe: ca.16-20 cm

Produkte: wie vor (siehe Hauptposition)

130 m L

Laibungen 18-22cm Offnungen
Laibungen 18-22cm Offnungen
sonst wie Pos. 01.11.0010 vor

100 m L

Stiitzen 18-22cm seitlich
Stltzen 18-22cm seitlich
sonst wie Pos. 01.11.0010 vor

108 m L

Abdichtfolie

Abdichtfolie

Die Folie gemalR Herstellerangaben fest mit dem Untergrund
verkleben. Das WDVS anschlieRend einbauen.

zur Herstellung der Luftdichtheit

auf Fensterrahmen und Putz aufgeklebt

oder gleichwertig

Angebotenes Produkt und Hersteller

35 m2

Jalousiekasten Wertstattzeichnung
Jalousiekasten Ausfiihrungszeichnungen
samtlicher Jalousiekdsten

objektbezogen, sind vor Arbeitsbeginn dem Architekten zur Genehmi-

gung als pdf digital vorzulegen. Die Fertigung kann erst nach Priifung

Ubertrag: ....cccceeuvnene.
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Ubertrag: ....ccooevevrneee.

und Freigabe erfolgen. Inkl. Abstimmungsgesprache mit dem Jalousie-
lieferanten sind mit dieser Pos. abgegolten.

Hinweis: Vor der Bestellung der Jalousienkasten sind die genauen Malse
am Objekt zu prifen.

Angebotenes Produkt und Hersteller
psch

01.11.0060 Jalousiekasten EPS 032
Jalousiekastenelementes aus Polystyrol- Hartschaum
Liefern und Anbringen mittels Klebemortel / Klebeschaum eines Jalou-
siekastenelementes aus Polystyrol- Hartschaum (WLG032) in der Dam-
mebene des Warmedamm-Verbundsystems gemal Verarbeitungsricht-
linie.

Zusatzliche Befestigung mit thermisch getrennten Montagewinkeln am
Untergrund und am Jalousiekasten
Anschlussfugen mit Fugendichtband ausfiihren

Gesamtdicke: 180 mm

Lange: in unterschiedlichen Langen in m (lichte Weite + 2 Auflager a 250
mm)

Gesamthohe: (400-500 mm)

Innenmalle des Kastens: 140 x bis 270 mm (Schachtbreite x Schachtho-
he)

Ausklinkung bei vorgesetzten Fenster: keine

Umlaufend geschlossener Jalousiekasten mti Mauerwerksdammung
Uberddmmung Fensterrahmen mind. 40mm

inkl. Brett fiir Befestigung bauseitigem Raffstore

inkl. Fugendichtband Kunststofffenster

inkl. 2x Winkel zur Unterseitigen Abdeckung, Kantenschutzprofil 20 mm,
U/F Profil 2x Alu-UF-Prfil fur geschlossene Unteransicht der Dammung
(Alu Natur)

inkl. Innenansicht Raffstorekasten schwarz

Abrechnung nach m? Ansichtsflache

Hinweis: Vor der Bestellung der Jalousienkasten sind die genauen MaRe
am Objekt zu prifen und die Werkstattzeichnungen vorzulegen

Ubertrag: ....cccceeuvnene.
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Ubertrag: ....ccooevevrneee.
Leit-Produkt: StoElement JAK
oder gleichwertig
Angebotenes Produkt und Hersteller
31 M2 e e
01.11.0070 Zulage Ausklinkung an der wandseitigen Ddmmung
Zulage Ausklinkung an der wandseitigen Ddmmung
Blendrahmenausklinkung bis 40mm
Uberddmmung Fensterrahmen bis 40mm
zu Pos. 01.11.0060 vor
65 M i e
01.11.0080 Jalousienverblendung mit Putztragerplatte

Jalousienverblendung mit Putztragerplatte

Befestigen einer Putztragerplatten aus recycliertem

Altglas, Brandverhalten (Klasse) gemaR EN 13501-1: A2-s1, dO,

WLG 0,09 W/m.K,

als Blende und Putztrager vor der Jalousie.

Die Putztragerplatte wird in die DAmmung seitlich ca. 30 cm und oben
um die Putztragerplattenstarke (20 mm) in den Dammstoff eingelassen
und mit mineralischem Klebemortel vollflachig verklebt. Das Verhaltnis
Auskragung zu Einbindung muss 1/3 zu 2/3 betragen.

Herstellen des Kantenschutzes mittels Schutzprofil aus Kunststoff mit
integriertem Gasfasergewebe. Vor Befestigung der Putztragerplatten
das Profil an die Kante der Platten anklemmen. Nach der Befestigung
der

Putztragerplatten mit Armierungsschicht liberarbeiten.

Ausfiihrung gemaR Detail Hersteller

Bestehend aus:

- Putztragerplatte aus Blahglasgranulat

- Mineralischer, flexibler Verlegemortel

- Kantenschutzprofil 20 mm

Leit-Produkt: *StoCarrier Aero 20 mm
StoColl KM
Sto-Kantenschutzprofil 20 mm

oder gleichwertig

Ubertrag: ....cccceeuvnene.
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Ubertrag: ....ccooevevrneee.
Angebotenes Produkt und Hersteller
25 M2 e e
01.11.0090 Dammbkeil mit 5° Gefdlle aus XPS 2. Dichtebene

Dammbkeil mit 5° Gefalle aus XPS
Herstellung der zweiten Dichtebene mit StoElement Pronto K-100

Dammbkeil mit 5° Gefélle aus XPS,

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit (0,030 W/(m*K)) mit
wasserresistente Oberflachenbeschichtung und integrierten Putzab-
schlussprofil mit transparenter Tropfkante und integriertem Glasfaser-
gewebe als Unterlage fiir Metallfensterbanke. Verklebung des Fenster-
bankkeils an Bristungsddammung mit einkomponentigem Klebeschaum.
Anschlussfugen zur Laibungsplatte und zum Fensterrahmen mit ein-
komponentiger Klebemasse mit hoher Klebkraft und zusatzlich Abdich-
ten mit flexiblem Dichtband .

Plattenbreite: 16-20cm
Plattenldange: in unterschiedlichen Langen

Bestehnend aus:

- Beschichteter Dammbkeil aus XPS mit Tropfkantenprofil und Glasfaser-
gewebe

- Kleb- und Dichtstoff auf MS-Hybrid-Polymer-Basis

- Einkomponentiger PU-Schaum zur Verklebung von Dammplatten

- Flexibles Dichtband aus Butylkautschuk

Leit-Produkte:

*StoElement Pronto K-100
*StoSeal F 100

*Sto-Turbofix Mini

*StoSeal Band Elast

*StoSeal Band Elast Innenecke grau
oder gleichwertig

Ubertrag: ....cccceeuvnene.
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Ubertrag: ....ccooevevrneee.
Angebotenes Produkt und Hersteller
65 M i e
01.11.0100 Zulage Dammkeil Innenecke
Zulage Dammkeil Innenecke
Dichtband-Eckstlick aus Butylkautschuk
zu Pos. 01.11.0090 vor
58 St e
01.11.0110 Anschluss Luftdichtheit angrenzendes Bauteil Kompriband
Luftdichter Anschluss der Luftdichtheitsschicht an angrenzendes Bau-
teil, mit Kompriband.
Fugendichtband
gemalk Technischem Merkblatt
z.B. Fensterbank unten, Fensterbank Leibung etc.
Angebotenes Produkt und Hersteller
65 M s s
01.11.0120 Anschluss Luftdichtheit angrenzendes Bauteil Kompriband
Luftdichter Anschluss der Luftdichtheitsschicht an angrenzendes Bau-
teil, mit Kompriband.
Fugendichtband
gemalk Technischem Merkblatt
z.B. Metallrollladenkasten etc.
Angebotenes Produkt und Hersteller
65 M s s
01.11.0130 Innenecken mit verstarkten Glasfasergewebe (Panzerwinkel)

Kantenschutz mit verstarkten Glasfasergewebe (Panzerwinkel)

Kantenschutz aus verstarkten Glasfasergewebe, vorgeformt, verschie-
befest, alkalibestandig, weichmacherfrei, Flachengewicht ca. 280 g/m?,
zur Eckausbildung bei Fassadenddammsystemen liefern und anbringen.

Vor der vollflachigen Armierung, Armierungsmasse/ -moértel auftragen

und Gewebewinkel einbetten. Flachenarmierungsgewebe bis zur Eck-
kante fiihren und 10 cm Uberlappen.

Ubertrag: ....cccceeuvnene.
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01.11.0140

Ubertrag: ....ccooevevrneee.

Armierungsmasse/ -mortel wie vor.
Schenkelbreite: 11/13 cm

Leit-Produkt:
*Sto-Panzerwinkel
oder gleichwertig

Angebotenes Produkt und Hersteller
5 m

Traufabschliisse inkl. Anpassungen an Holzbauteile
Traufabschliisse

Zulage zur fachgerechten Ausfihrung

des vor beschriebenen,

gesamten Putzsystems an Seekieferholzplatten,

flr Traufabschlisse

Fugendichtband und Attikaprofil gemal Technischem Merkblatt

Angebotenes Produkt und Hersteller
205 m

01.11 Laibungen, Sturz, Fensterbank

01 WDVS DIN 18 345
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02 Putz auf Leichtziegel
02.01 Putz auf Leichtziegel

Hinweise

Hinweise

Abrechnung: Es werden nur die tatsachlich ausgefiihrten Flachen vergi-

tet, ein "Ubermessen" von Flidchen nach VOB erfolgt nicht!

"Leitlinien zum Verputzen von Mauerwerk und Beton® vom Industrie-

verband Werkmortel IWM sind einzuhalten.

Putzgrund Mauerwerk (POROTON-S8/5S9/510 o. glw.) hochgedammter

Ziegel mit Perlite- oder Mineralfaserfillung

Vorarbeiten

Vorarbeiten
02.01.0010 Untergrund reinigen, Verschmutzung

Untergrund von Verschmutzung

anderer Unternehmer reinigen.

Art der Verschmutzung : Staub

198 M2 e e

02.01.0020 Grundierung, Untergrund saugend

Grundierung stark saugender Untergriinde mit Grundiermittel (z.b.

Aufbrennsperre).

Putzgrund : Mauerwerk (POROTON-S8/5S9/510 o. glw.)

198 M2 e e

Putzarbeiten

Putzarbeiten
02.01.0030 AuBBenputz AuBenwand 25mm Faserleichtputz Typ Il gefilzt

AuBenputzsystem DIN V 18550 auf AuBenwand,
Faserleichtputz Typ Il
saugfahig, raufldchig,

Unterputz

DIN EN 998-1 aus Putzmortel P Il Faserleichtputz Typ Il (600 bis 1200
kg/m3),

Ubertrag: ....cccceeuvnene.
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Ubertrag: ....ccooevevrneee.
Druckfestigkeitsklasse CS Il (1,5 bis 5 N/mm2),
Dicke Unterputz 15 mm,
Oberputz
aus Putzmortel P Il Leichtputz,
Dicke Oberputz 10 mm,
gefilzt, wasserhemmend,
Kérnung 1,5 mm,
zusatzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergltet
Ausfiihrung gemaR Zeichnung.
Angebotenes Produkt und Hersteller
198 M? e e
02.01.0040 Zulage Sockelunterputz passend zum AuBBenputz
Zulage Sockelunterputz passend zum AuRenputz
zu Pos. 02.01.0030 vor
20 M2 e e
02.01.0050 AuBBenputz AuBenwand 25mm Faserleichtputz Typ Il gefilzt Leibung
AuBenputzsystem DIN V 18550 auf Leibung,
Breite Leibung von 13,0 bis 20,0 cm,
Sonst wie Pos. 02.01.0030
33 M2 e e
02.01.0060 AuBenputz AuBenwand 25mm Faserleichtputz Typ Il gefilzt Bal-
konstirnseiten
AuBenputzsystem DIN V 18550 auf Balkonstirnseiten
Mehrere Vor- und Rickspriinge,
Sonst wie Pos. 02.01.0030
64 M2 e e
02.01.0070 AuBBenputz AuBenwand 25mm Faserleichtputz Typ Il gefilzt STB-Stiit-

zen B 30,0cm
Aullenputzsystem DIN V 18550 auf STB-Stiitzen B 30,0cm
3-seitig

Sonst wie Pos. 02.01.0030
A8 M? e e,

Ubertrag: ....cccceeuvnene.
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Ubertrag: ....ccooevevrneee.
02.01.0080 Flachenarmierung Gewebeeinlage
Flachenarmierung mit Gewebeeinlage, Armierungsmasse,
an Wanden,

Untergrund: verputzt mit Faserleichtputz Typ Il

Gewebeeinlage und Armierungsmasse passend zum Putzsystem
130 M2 e e

02.01.0090 Flachenarmierung Gewebeeinlage, Leibungen
Flachenarmierung mit Gewebeeinlage, Armierungsmasse,
an Leibungen
Breite Leibung von 15,0 bis 20,0 cm,
sonst wie Pos. 02.01.0080 vor
33 M2 e e

02.01.0100 Flachenarmierung Gewebeeinlage, Balkonstirnseiten
Flachenarmierung mit Gewebeeinlage, Armierungsmasse,
an Balkonstirnseiten
Mehrere Vor- und Rickspriinge
sonst wie Pos. 02.01.0080 vor
32 M2 e e

02.01.0110 Flachenarmierung Gewebeeinlage, STB-Stiitzen B 30,0cm
Flachenarmierung mit Gewebeeinlage, Armierungsmasse,
an STB-Stutzen B 30,0cm
Mehrere Vor- und Rickspriinge
sonst wie Pos. 02.01.0080 vor

48 M2 e e
Sonstiges
Sonstiges
02.01.0120 Putzbewehrung Gittergewebe alkalibest. STB-Decke

Putzbewehrung aus Gittergewebe, zusatzlich
z.B. Glasfaser
alkalibestandig,
bei Stirnseiten STB-Decke aul3en.
198 M2 e e

02.01.0130 Kante AuBenputz anschlagen D 20mm Aussenecke
Kante im AuRenputz anschlagen, fiir Putzdicke 25 mm.
Aussenecke
Hinweis
In den den AuBenecken des AuRenputzsystems werden keine

Ubertrag: ....cccceeuvnene.
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Ubertrag: ....ccooevevrneee.
Eckschutzprofile verbaut.
Die Erschwernis ist mit dieser Position abgegolten.
10 M i e
02.01.0140 Eckschutzprofil, verzinkt, AuBenputz
Eckschutzprofil aus verzinkten Drahten
im AuBenbereich, Befestigungsmittel nach
Wahl des Auftragnehmers.
Putzprofil verzinkt
Bauteil : Wand, Sturz, Leibung
161 M e e
02.01.0150 Kellenschnitt, StoRstellen
Kellenschnitt in StoRRbereichen
verschiedener Bauteile, an Decken,
Wanden und Holzbauteilen herstellen.
35 M s e
02.01.0160 Fugenschnitt (Fassade)
Fugenschnitte bis auf den Unterputz im
Bereich von angrenzenden und
einbindenden Bauteilen im Bereich der
Fassade.
T4 M e e
02.01.0170 Fenster-, TUranschluss / Anputzleiste, 2-teilig

Fenster-, TUranschluss / Anputzleiste, 2-teilig

Anputzleiste als Anschluss fiir Fenster-, Tir- und sonstigen Bauteilen

liefern und anbringen.
Ausbilden einer abdichtenden, bewegungsfihigen

SystemanschluBfuge mit Anputzleiste, bestehend aus:

Ausbilden einer wind- und schlagregendichten, bewegungsfahigen Sys-

temanschlussfuge mit Anputzleiste, bestehend aus:
- Kunststoffleiste, selbstklebend
- integriertem, komprimiertem Fugendichtband

- Glasfasergewebestreifen (entsprechend der bauaufsichtl. System-Zu-

lassung)
- Schutzlasche
- Putzanschlag.

Nachweis der Schlagregendichtigkeit durch einen Prifbericht erbringen.

Aktivieren des integrierten Fugendichtbandes nach Fertigstellung der

Putzarbeiten durch Entfernen der Schutzlasche.

Ubertrag: ....cccceeuvnene.
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02.01.0180

02.01.0190

02.01.0200

Ubertrag: ....ccooevevrneee.

Angebotenes Produkt und Hersteller
161 M e e

Anschluss Luftdichtheit angrenzendes Bauteil Kompriband
Luftdichter Anschluss der Luftdichtheitsschicht an angrenzendes Bau-
teil, mit Kompriband.

gemalk Technischem Merkblatt

z.B. Fensterbank unten, Fensterbank Leibung etc.

Angebotenes Produkt und Hersteller
80 m L

Anschluss Luftdichtheit angrenzendes Bauteil Kompriband
Luftdichter Anschluss der Luftdichtheitsschicht an angrenzendes Bau-
teil, mit Kompriband.

gemalk Technischem Merkblatt

z.B. Metallrollladenkasten etc.

Angebotenes Produkt und Hersteller
8l m L

Traufabschliisse inkl. Anpassungen an Holzbauteile
Traufabschliisse

Zulage zur fachgerechten Ausfihrung

des vor beschriebenen,

gesamten Putzsystems an Seekieferholzplatten,

fiir Traufabschliisse

Fugendichtband und Attikaprofil gemaR Technischem Merkblatt

Ubertrag: ....cccceeuvnene.
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Angebotenes Produkt und Hersteller
37 M i e
02.01 Putz auf Leichtziegel _ ........ccccceeeenns

02 Putz auf Leichtziegel  ....................
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01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01

02.01
02

Zusammenstellung

Untergrundpriifung und -vorbehandlung
Anstrich/Putz entfernen
Ausgleichsputz

Grundieren

Dammplatten anbringen
Sockelausbildung - Spritzwasserbereich
WDVS Verdiibelung

Armierung

Putzbeschichtung

Farbbeschichtung

Laibungen, Sturz, Fensterbank

WDVS DIN 18 345

Putz auf Leichtziegel

Putz auf Leichtziegel

zzgl. MwsSt ......... %

Gesamtsumme




