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Abdichtung + Perimeterdammung

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR PLANUNG

- Austausch aller Fenster

- alle abgehéngten Decken n.Abst. mit Bauphysik

- Sommerlicher Warmeschutz durch Raffstores (Sid-, Ost-, und Westseite)

- Aufzug in Stahlgerist mit Verglasung, Dimensionierung Stahlgeriist n.Abst. mit Statik

-Planung Dach noch in Abstimmung!
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Erdreich
Anpassungshinweise
Schiittung Yy passung
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Unterfangung Abbruch
Neubau Bodenplatte Abbruch Gewerk Rohbau
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HOHENBEZUGSSYSTEM = ii. NHN; OKFF +0.00 = 309,44

D 24.09.25 | Aktualisierung séamtlicher Fenster (Briistungshodhe, lichte H6he und Breite) ! JM
C 07.08.'25 |Perimeterddmmung Fassade Ost angepasst; allg. Anpassungen gem. Markierungen |JM
B 09.07.'25 |Perimeterddmmung Fassade Sud angepasst JM
A 13.06.'25 |Plan eingestellt JM
INDEX DATUM ANDERUNGSVERMERK GEZ.
- AUSFUHRUNGSPLAN. ALLE MARE SIND VOR ORT ZU PRUFEN.- i i
- ZEICHNUNG IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN STATISCHEN PLANEN UND BERECHNUNGEN GULTIG. -
- UNKLARHEITEN VOR AUSFUHRUNG MIT DER BAULEITUNG KLAREN. -
b OX!'E‘
ANY,
architektur & gestaltung
Generalsanierung Arche-Noah-Schule
Arche-Noah-Schule, Friedensweg 8b, Bad Windsheim
Flur-Nr. 1130/20
BAUHERR: Diakonisches Werk Neustadt/Aisch
Kirchplatz 5
91413 Neustadt/Aisch
PLANUNG: boxx3 - architektur & gestaltung
Bohlleitenweg 19
97082 Wirzburg
DATUM NAME FORMAT PLAN-NR:
BEARBEITET 24.09.2025 JM/EJ A0 (841/1189) | A_LPO5_AFU_
GEPRUFT AN_W_PER
MASSSTAB PLANINHALT INDEX:
M 1:50 Westansicht: Perimeterddammung D
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