Leistungsverzeichnis

558-18-01 Entsorgung PAK-belasteter Aushub und Asphalt

Vergabeart Offenes Verfahren

Leistung Aufnehmen, Transportieren und Entsorgen von
PAK-belastetem Aushub und Asphaltschollen

Auftraggeber Grole Kreisstadt Leutkirch im Allgau

Ausfiihrungsort Leutkirch

Einreichungstermin und -ort  10.03.2026 | 11:00 Uhr

Zuschlagsfrist 21.04.2026

Ansprechpartner Herr Rihfel, Grolie Kreisstadt Leutkirch
Herr Sickinger, Sickinger Umwelt- und Wasserwirtschaft
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Bestandteil der Ausschreibung
= Vorbemerkungen
= Leistungspositionen

= Analytik der Haufwerke

Verwendete Abklirzungen:

AG Auftraggeber
AN Auftragnehmer
LV Leistungsverzeichnis

DepV Deponieverordnung
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1.  Allgemeines/ Grundlagen des Angebots

Im Rahmen des Bauvorhabens ,Neubau der Trinkwasser — Verbindungsleitung“ vom Pumpwerk Un-
terdschhofe bis Winterstetten wurden im BA 2, Teilabschnitt Hinznang — Winterstetten Auffillungen mit

kohlenteerhaltigem Strafienaufbruch festgestellt.
Der baubedingte Aushub wurde im Rahmen des Baustellenablaufs in die Fraktionen

= Kohlenteerhaltige Bitumengemische, StralRenaufbruch in Schollen (max. Kantenlange > 300 mm)

mit einem Anteil Boden und Gesteinsmaterial

=  Boden mit einem Anteil von mineralischen Fremdbestandteilen, hier kohlenteerhaltiger Stral3en-

aufbruch in Bruchstiicken weitgehend < 50 mm, einzelne Bruchstlicke bis > 100 mm
mittels Siebloffel getrennt.
Fir die Beschreibung der Belastungen des Aushubs durch Schadstoffe wird folgendes definiert:
= Die Entsorgung erfolgt gemaR beiliegender Analytik.

= Die Belastungseinstufungen der Haufwerke Boden reichen nach vorliegender Analytik von BM-
F3 nach ErsatzbaustoffV, Anlage 1, Tabelle 3 bis >DK 0 nach den Zuordnungswerten der Tabel-
le 2 der DepV (BGBI. | S. 900, 27.04.2009, mit Anderung BGBI. | S. 2598 vom 09.07.2021)

= Der Stralenaufbruch ist teer-/ pechhaltig. Es wurden PAK(EPA) - Konzentrationen von 999 mg/
kg TS im Mittel gemessen. Die Konzentration fiur Benzo(a)pyren (BaP) betragt im Mittel 38
mg/kg TS.

Das zu entsorgende Aushubmaterial kann nach Absprache auf den Lagerflachen eingesehen werden.
Grundlage fur die Auftragsvergabe ist das Vorliegen folgender Eignungsnachweise:

= - Zulassung nach Gefahrstoffverordnung, Anhang | Nr. 2

= - Sachkunde nach DGUV Regel 101-004 (ehem. BGR 128) Kontaminierte Bereiche

= - Sachkundenachweise TRGS 551

= - Entsorgungsfachbetrieb / Transportgenehmigungen fir Gefahrstoffe

Die Sachkunde- und Eignungsnachweise sind in Kopie den Ausschreibungsunterlagen beizulegen oder

sofern vorhanden die giltige Praqualifizierung anzugeben.
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2. Lage

Die Chargen wurden in Haufwerken an zwei Platzen stdlich Leutkirch zur Entsorgung bereitgestellt. Die
Lagerflachen sind Luftlinie ca. 1,2 Kilometer voneinander entfernt (Fahrstrecke ca. 1,6 km). Die Lager-

flachen sind im beiliegenden Lageplan Anlage 1 gekennzeichnet.

Bereitstellungslager Unterdschhéfe: Bodenaushub mit  mineralischen Fremdbestand-teilen

(pechhaltig)
Bereitstellungslager Urlau: kohlenteerhaltigem StralRenaufbruch in Schollen
Die Zwischenlagerflache ist flir Sattel-LKW anfahrbar.

Die Verkehrssicherungspflicht fur Zu- und Abfahrt zum Grundstiick obliegt dem Auftragnehmer.

Art der Arbeiten

Die erforderlichen Leistungen umfassen:
Baustelleneinrichtung
Laden, Transport, Wagung und Entsorgung von den genannten Standorten
Entsorgungsnachweisverfahren fur gefahrliche Abfalle
Dokumentation
Nach Abschatzung der Massen stehen an der Lagerstelle Urlau
ca. 550 bis 600 m?® kohlenteerhaltigem Stra3enaufbruch in Schollen mit Anhaftungen Boden
und an der Lagerstelle Unterdschhéfe
ca. 1400 bis 1500 m® Bodenaushub mit mineralischen Fremdbestandteilen (pechhaltig)
zur Entsorgung an.

Die im LV angegebenen Kubaturen / Flachen sind als Schatzwerte auf Basis des derzeitigen Kenntniss-

tands zu verstehen.

Die Belastungseinstufung des Bodens erfolgt nach den Zuordnungswerten der Tabelle 2 Deponiever-
ordnung (DepV) bzw. nach Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV), Anlage 1, Tab. 3. MaRgebend

sind hier die Belastungen in der Feinfraktion (< 2 mm).

Die Entsorgung erfolgt gemaf beiliegender Analytik. Die Materialien sind anhand der beigelegten Pro-

benahmeprotokolle und Prifberichte des Labors einzustufen und zu entsorgen. Die Einstufung des In-
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genieurblros auf dem Deckblatt dient als Anhaltspunkt.
Das Laden der Mieten obliegt dem AN.

In die Angebotspreise der Entsorgung sind der Transport zur Entsorgungsstelle und die Entsorgung so-

wie die Wagung des Materials auf einer geeichten Waage mit einzukalkulieren.
Der Auftrag wird nur im Ganzen vergeben.

Vergibt der Auftragnehmer Teile der Leistung an einen Nachunternehmer, hat er dafirr zu sorgen, dass
die Bestimmungen dieses Vertrages (Vorbemerkungen und Leistungsverzeichnis) auch Bestandteil des
oder der Nachunternehmervertrage werden. Nachunternehmer sind mit der Angebotsabgabe zu benen-
nen. Eine Benennung von Nachunternehmern nach der Angebotsabgabe ist nicht mdglich. Der Nachun-
ternehmereinsatz ist zustimmungspflichtig. Der Auftraggeber behalt sich vor Nachunternehmer des Auf-

tragnehmers abzulehnen.

Fir durch die Arbeiten des Auftragnehmers verursachte Schaden oder Beeintrachtigungen und deren

Folgekosten haftet der AN in vollem Umfang.
Der geplante zeitliche Ablauf der Arbeiten ist mit dem AG/ Bauherren abzustimmen.

Fir die Ausflihrung der Arbeiten ist seitens des AG flr den Zeitraum des vierten Quartals 2025 geplant.
Der Beginn der Arbeiten ist mit dem AG abzustimmen. Die Entsorgungsmafinahme muss bis zum

31.12.2025 abgeschlossen sein.

Samtliche Kosten und Fristenlberschreitungen, welche durch nicht erteilte Genehmigungen fur Entsor-
gungsvorgange und Verzdgerungen im Genehmigungsverfahren verursacht werden, gehen zu Lasten

des Auftragnehmers.

4.  Ausfihrung

4.1. Baustelleneinrichtung
Der AN ist fur die Einrichtung und den sicheren Betrieb der Bereitstellungslager verantwortlich. Die Zu-
fahrten zu den Lagerflachen missen stets geschlossen sein und dirfen lediglich fur die Ein- und Aus-
fahrt von Fahrzeugen gedffnet werden. Die erforderlichen Anlagen zur Baustelleneinrichtung werden

durch den AN festgelegt.

Die Bereitstellunglagerflachen sind nach Abstimmung mit dem Bauherren zuganglich (generell von
07:00-18:00 Uhr). Die Flachen sind teilweise nicht befestigt (Unterdschhéfe). Die Fahrzeuge sind so ein-
zutakten, dass es zu keinen Behinderungen des Verkehrs auf den offentlichen Wegen und Stral3en

kommt.
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Der fur die Benutzung durch den AN zur Verfigung stehende Platz ist begrenzt. Die Arbeiten sind so zu
planen und durchzufihren, dass auf den zur Verfliigung stehenden Flachen alle in Zusammenhang mit

der Entsorgung anfallenden Arbeiten und Leistungen durchgefuhrt werden kdnnen.
Verkehrssicherungspflicht

Die Verkehrssicherungspflicht fur die gesamte MalRnahme obliegt dem Auftragnehmer. Der Auftragneh-
mer hat im Rahmen der Verkehrssicherung fur die kontinuierliche Sauberhaltung der &ffentlichen Ver-
kehrsflachen bei Verschmutzung durch den Baustellenverkehr zu sorgen. Die Kosten hierfir sind in die

Allgemeinkosten der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.
Baustrom/ Bauwasser

Samtliche Anschluss- und Verbrauchskosten fiir Strom, Telefon, Wasser, Abwasser, etc. flr die Bau-
stelleneinrichtung und den Betrieb der Baustelle hat der AN zu tragen. Strom- und Wasserverbrauch
sind Uber geeichte Zahler zu ermitteln. Die Zahler stellt der AN. Zuleitungen von Strom und Wasser hat
der AN im Rahmen der Baustelleneinrichtung herzustellen. Wasseranschlusse sind eigenverantwortlich

und auf Kosten des AN vor Frost zu schitzen.
Sparten

Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsausflihrung Uber die genaue Lage von Hindernissen, wie Leitun-
gen, Kabel, Kanale, Vermarkungen und dergleichen zu informieren und ggf. eine Aufgrabungserlaubnis

der Rechtstrager einzuholen. Leitungen entlang der Baufelder sind zu schitzen.

4.2. lLadenund Transport

Separation von Baurestmassen

Die zu entsorgenden Haufwerke Boden am Standort 1 bestehen aus einer Bodenmatrix mit Einmischun-
gen von Bruchstlicken von pechhaltigem StraRenaufbruch. Die Bruchstiicke liegen Gberwiegend in einer
Grofle mit Durchmesser 10 bis 80 mm vor. Asphaltschollen und gréere Bruchstiicke wurden im Vorfeld
abgesiebt (s. Entsorgung pechhaltiger Asphaltbruch am Standort 2). Es kann jedoch nicht ausgeschlos-
sen werden, dass Bruchstiicke mit grélierem Durchmesser im Haufwerk sich befinden. Die pechhaltigen
Asphaltbruchstiicke sind PAK(EPA) bestimmend in der Bodenmatrix. Insofern hat beim Laden eine
Sichtkontrolle mit handischem Auslesen von gréflieren Asphaltbruchstiicken erfolgen. Diese Leistung ist
in die Einheitspreise der Position Laden mit einzukalkulieren. Hierzu zahle auch ggf. erforderliche Hilfs-

mittel.
Laden

Das Laden der Mieten obliegt dem AN. Es ist ein ausreichend dimensioniertes Ladegerat zu stellen.
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Eventuelle Stand- und Wartezeiten, die durch langere Beladungszeiten entstehen kénnen, werden nicht

vergutet.

Es zu beachten, dass es sich bei dem pechhaltigen StralRenaufbruch um gefahrliche Abfalle handelt und
die entsprechenden MalRnahmen zu Arbeitsschutz, Betriebsanweisung, Gefédhrdungsbeurteilung in die

Einheitspreise der Position Laden mit einzukalkulieren sind.

Der Transport verunreinigter Baurestmassen zur Entsorgungsanlage ist so zu gestalten, dass die Vor-
schriften zur Gefahrgutbeforderung und die Anforderungen der ADR-Richtlinien fiir den Transport ge-
fahrlicher Giter eingehalten werden. Explizit wird darauf verwiesen, dass die LKW die Bereitstellungsla-

ger ausschliefdlich mit geschlossenen beplanten Mulden verlassen.

4.3.  Entsorgung
In die Angebotspreise sind Losen und Laden, der Transport zur Entsorgungsstelle und die Entsorgung
sowie die Wagung des Materials auf einer geeichten Waage mit einzukalkulieren. Samtliche Allgemein-

kosten sind auf die Tonnagepreise umzulegen.

Die Abfalle sind ordnungsgemalf zu entsorgen. Die angebotenen Verwertungswege missen als Verwer-
tungswege anerkannt sein. Sollte flr ein im Angebot enthaltenes Verwertungsverfahren keine Zustim-
mung erfolgen, sind die Materialien auf Kosten des Auftragnehmers zu den angebotenen Verwertungs-
preisen im Rahmen der Andienungspflicht zu beseitigen. Samtliche Unkosten wegen fehlender Abstim-

mung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Der AN hat vor Ausflihrung der Arbeiten dem AG/ der Bauleitung ein Entsorgungskonzept vorzulegen.
Das Entsorgungskonzept gibt Auskunft, welche der anfallenden Abfalle in welcher Entsorgungsanlage
entsorgt werden sollen. Bestandteil des Entsorgungskonzepts sind alle bendtigten und seitens den
Uberwachungsbehdrden und rechtlichen Vorgaben geforderten Nachweise/ Entsorgungsnachweise.
Das Entsorgungskonzept ist 10 Werktage nach Auftragserteilung der Bauleitung zur Prifung vorzule-

gen. Abfallerzeuger ist der Auftraggeber.

Alle hierflir notwendigen Aufwendungen sind in die einschlagigen Positionen des Leistungsverzeichnis-

ses einzukalkulieren.

Alle Entsorgungsvorgange bei gefahrlichen Abfallen bedirfen der Zustimmung der zustandigen Abfall-
behérde des Auftraggebers wie auch der Zustimmung der Abfallbehdrde am Zielort. Gefahrliche Abfalle
sind bei der SAA gemal NachweisV anzumelden. Die Gebuhren der SAA sind auf die Einheitspreise

der Entsorgung umzulegen.

Bei gefahrlichen Abfallen gilt die Nachweispflicht des zertifizierten Entsorgungs-unternehmens zu Ent-

sorgungsweg und Verbringungsort Hierflir sind Entsorgungsnach-weise bzw. Sammelentsorgungsnach-
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weise, Begleitscheine bzw. Ubernahmescheine, sowie Wiegescheine zu erstellen. Die Kosten sind auf

die Einheitspreise der Entsorgung umzulegen.

Die Entsorgung erfolgt gemaR beiliegender Analytik. Falls fir gewahlten Entsorgungswege Analytikpa-
rameter notig sind, die durch die bereits erfolgten Untersuchungen nicht abgedeckt sind, so kénnen die-
se von Seiten des Auftraggebers nachgeliefert werden. Weiterer Untersuchungsbedarf ist haufwerkszu-
geordnet in Menge und Umfang mit dem Angebot darzulegen und flie3t in die Kostenbewertung ein. La-
boruntersuchungen nach Auftragserteilung, die nicht im Angebot dargelegt sind, gehen zu Lasten des
Auftragnehmers. Die bereits erfolgten bzw. veranlassten Untersuchungen sind den beigefligten Labor-

prifberichten sowie der Ubersichtstabelle zu entnehmen.

Sollten Beschrankungen bei der Verwertung fir z.B. Feinkornanteil, max. Korngrofie, Feuchtegehalt etc.
bestehen und wurden bei Uberschreitung der Annahmekriterien Mehrkosten entstehen, so sind diese
Beschrankungen mit Angebotsabgabe anzugeben. Nachtragliche Forderungen nach Auftragserteilung

werden nicht erfullt.
Die Abdeckfolien sind einzusammeln und zu entsorgen.

Alle vom Gelande abtransportierten Abfalle zur Verwertung bzw. Beseitigung gehen in das Eigentum

des Auftragnehmers Uber.

Der Auftragnehmer tragt alle Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erstellen und Einholen der erfor-
derlichen Entsorgungsnachweise, dem Erstellen der Begleit- und Ubernahmescheine und dem Einholen
von Transportgenehmigungen etc. anfallen.

4.4. Nachreinigung

Nach Verladen der Haufwerke sind die Lagerflachen zu reinigen.

Die befestigte Bereitstellungsflache Urlau ist z.B. mit Ladeschaufel mit Messeraufsatz abzuziehen und

anschlieend zu kehren.

Die unbefestigte Flache Unteréschhéfe ist im Zuge des Verladevorgangs mit der Ladeschaufel mit Mes-
seraufsatz auf -0,1 Meter unter Haufwerksohle abzuziehen. Anschlie3end ist der Platz 10 Zentimeter mit

Frostschutzkies 0/32 Schottergemisch aufzukiesen und zu verdichten.

5. Aufmald und Rechnungslegung

In die Angebotspreise sind samtliche Allgemeinkosten, wie Nebenkosten, Auslésungen, Gefahrenzula-

gen, Personal -, Maschinen -, und Geratekosten einzukalkulieren.

Dazu z&hlen im Besonderen folgende Leistungen, die in den vertraglichen Leistungen ohne besondere
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Vergutung eingeschlossen sind:

» Der Schutz und jegliche Haftung fur alle am Bau oder im Gelande gelagerten Materialien und Gerate,

auch wenn diese bauseits geliefert werden.

» Die Sauberhaltung der benutzten Zu - und Rickfahrtswege durch entsprechende Kehreinrichtungen.
Das Gelande ist jederzeit so zu gestalten, dass es ohne Gefahrdung betreten werden kann. Die Bereit-

stellungslager sind verkehrssicher abzuschranken.

» Bei Benutzung von im Angebot nicht zur Benutzung ausgewiesenen Wegen, Grundstiicken und Anla-

gen hat der AN etwaige an ihn gestellte Forderungen und Anspriche selbst zu befriedigen.

* Geeignete Mallnahmen zur Verhutung von Staub- und Larmentwicklung sowie Erschitterungen. Samt-

liche Wasserkosten und Anschlisse an Hydranten mit Wassermessung sind Sache des Unternehmers.

» Der Auftragnehmer hat bei Unwetter, Winter rechtzeitig flir die Sicherung der Gerate zu sorgen.
Kommt der AN etwaigen Aufforderungen des Auftraggebers nach SchutzmafRnahmen nicht nach, so ist
der Auftraggeber berechtigt, diese MalRnahme in Fallen der Gefahr auf Kosten des Auftragnehmers
durchzufuhren oder durchfuhren zu lassen. Stillstandszeiten durch Schlechtwetterphasen werden nicht

gesondert vergutet.

* Im Baubereich kénnen Versorgungsleitungen vorhanden sein. Nach Zuschlagserteilung hat sich der
Auftragnehmer bei den einzelnen Versorgungstragern Uber die genaue Lage der Leitungen zu erkundi-

gen und erforderliche Bestandsplane zu besorgen.

* Das Herstellen und wieder Entfernen samtlicher Absperrungen, Beleuchtungen, Gerlste und Planen,

und sonstige Sicherungsmafinahmen ist in den Einheitspreisen enthalten.

Samtliche Entsorgungsvorgange werden als Tonnagen abgerechnet. Die Tonnage ist entweder Uber ei-
ne geeichte Waage des Ladegerates oder Uber eine stationdare Waage zu bestimmen. Die Kosten flr

die Verwagung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle entsorgten Massen sind nach Abfallart, Abfallschlisselnummer und Entsorgungsweg zu dokumen-
tieren sowie tabellarisch darzustellen und die Dokumentation dem Auftraggeber spatestens 2 Wochen

nach Abschluss der Arbeiten vorzulegen.

+ AufmaRe fiir gefahrliche Abfélle bestehen aus dem Ubernahme- bzw. Begleitschein und einem eindeu-

tig zuordenbaren Wiegeschein.

« Aufmalle fur nicht gefahrliche Abfélle bestehen aus einem Liefer- bzw. Wiegeschein je Transport mit

eindeutiger Materialbezeichnung, Kfz-Nummer, Bezeichnung der Baustelle, Name des Transporteurs
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6.

sowie des Datums am Tag der Anlieferung.

» Aufmalie flr die Anlieferung von Kies bestehen aus einem Liefer- bzw. Wiegeschein je Transport mit
eindeutiger Materialbezeichnung, Kfz-Nummer, Bezeichnung der Baustelle, Name des Transporteurs

sowie des Datums am Tag der Anlieferung.

* Fur samtliche sonstigen Aufmale (auch bei Pauschalabrechnung) sind AufmaRblatter zu erstellen, aus
denen die ausgeflhrte Leistung eindeutig hervorgeht. Die Baulberwachung des AG behalt sich vor, an
Aufmalen teilzunehmen und ist rechtzeitig tUber die Aufmall Termine zu informieren. Aufmassblatter

mussen beiderseits anerkannt werden.

Besteht Ubereinstimmung dariiber, dass eine Leistung nur Uber ein Nachtragsangebot abgerechnet

werden kann, so ist dessen Einheitspreis durch folgende Unterlagen zu belegen:
« Kalkulation fur ahnliche vertragliche Leistungen oder Teilarbeiten
* Nachweis der Stoffkosten

FUr die Abschlussdokumentation der Mallnahme sind dem AG unentgeltlich Kopien der Entsorgungs-

nachweise, Begleit-, Ubernahme- und /oder Wiegescheine zu tiberlassen.

Weiterhin ist vor der Abnahme durch den Auftragnehmer eine schriftliche Erklarung der jeweiligen
Annahme-/Verwertungsstelle vorzulegen, dass der Auftragnehmer, bezogen auf die BaumalRnahme, alle
entstandenen Kosten im Zusammenhang mit der Entsorgung/Verwertung von Abfallen vergutet hat und
diesbezlglich keine Forderungen gegeniber dem Abfallerzeuger bestehen. Ohne diese Bestatigung er-

folgt keine Abnahme.

sonstige Vereinbarungen

1. Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.

2. Die Angebotsabgabe setzt eine Ortsbesichtigung und Kenntnis der Gegebenheiten vor Ort voraus.

3. Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen maéglich.
4. Alle Einzelpreise sind Netto in EUR einzutragen.

5. Der Anbieter erklart sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung als auch mit den technischen und

allgemeinen Vorbemerkungen einverstanden.

6. Anderungen und Ergdnzungen des Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn sie

schriftlich vereinbart werden.
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7. Die vorstehenden Vereinbarungen werden von den Vertragspartnern durch rechtsverbindliche Un-

terschrift anerkannt.

Aufgestellt:

Bad Waldsee, 01.09.2025
SUW Sickinger Umwelt- und Wasserwirtschaft

Klaus-Peter Sickinger
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01.01
01.01.0001

01.01.0002

01.01.0003

01.01.0004

01.01.0005

Baustelleneinrichtung

Baustellen einrichten fir die gesamten Entsorgungsvorgange
Baustellen betriebsfertig einrichten, insbesondere sind folgende Leistungen ein-
zurechnen:
- Herrichten von ggf. erforderl. Baustral3en
- Lager-, Aufenthalts- und Arbeitsplatze und dgl., soweit vom AG gefordert, an-
transportieren, aufbauen und einrichten
- Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemalien
Ausfiihrung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, be-
reitstellen und soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet wird - betriebs-
fertig aufstellen einschl. der dafiir notwendigen Arbeiten.
- samtliche PSA fir eigenes Personal
- Verkehrssichere Instandhaltung der Verkehrs-flachen, Zufahrten und Gehwe-
ge uber die gesamte Bauzeit
- alle bendtigten Verkehrszeichen aller Art
- Erstellen Verkehrssicherungskonzept
MaRgeblich sind samtliche Forderungen des Auftraggebers, des Amtes flir 6f-
fentliche Ordnung, der Bauberufsgenossenschaften und sonst mitwirkender Be-
hoérden, Amtsstellen und Kérperschaften.
Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Gerate, Anlagen und Ein-
richtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen ver-
gutet
Soweit nicht fur bestimmte Leistungen fur das Einrichten der Baustelle geson-
derte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leistungsverzeich-nisses.

1 psch

Baustellen rdumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. rdumen. Benutzte
Flachen und Wege entsprechend dem urspriinglichen Zustand herrichten. So-
weit nicht flr bestimmte Leistungen fir das Rdumen der Baustelle gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leistungsverzeich-nisses.

1 psch

Personalunterkunft und Sanitareinrichtungen

Personalunterkiinfte und Sanitareinrichtungen gem. Arbeitsstattenverordnung /

Arbeitsstattenrichtlinie / ArbStattG liefern und einrichten, betreiben und vorhalten

und nach Beendigung der Maflnahme abbauen und rdumen; Ausfiihrung nach

Bieterangabe, z.B. als Containermodul.

Alle erforderlichen Leistungen der gewahlten Variante, Lieferung, Herrichten

gem. ArbStattG, Betrieb, Vorhaltung und Raumung sind einzukalkulieren, Di-

mensionierung und Zahl der Module ausreichend fiir die Anzahl der zur ord-

nungsgemalen Erledigung der ausgeschrieben Arbeiten erforderlichen Arbeiter.
1 psch

Bauwasseranschluss
Bauwasseranschliisse mit Armatur mit Rickflussverhinderer und Beliiftungs-
ventil zur Absicherung von Standrohren in geniigender Anzahl, mit Wasseruhr,
ausreichend dimensioniert fiir die Versorgung des gesamten Baustellenbetrie-
bes einrichten, Uber die gesamte Bauzeit vorhalten und nach Ruckbau aller Ge-
baude und Anlagen abbauen.
Gebihren fir Anschluf u.Wasser tragt der AN.

1 psch

Baustromanschluss
Baustromanschlisse in genligender Anzahl, ausreichend dimensioniert und ab-

Ubertrag: .......ccceeuee.
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01.01.0006

01.01.0007

Ubertrag: .......c.co.......

gesichert einrichten, Uber die gesamte Bauzeit vorhalten und nach Abschlul al-
ler Arbeiten abbauen.
Gebuhren fur Anschlufd u. Verbrauch tragt der AN.

1 psch

Einholen von Genehmigungen / Planunterlagen
Einholen aller erforderlichen Genehmigungen, die zur Durchfiihrung der ausge-
schriebenen Bauleistungen notwendig sind. Dazu gehdren beispielsweise:
- Anmeldung der Arbeiten bei den Berufsgenossenschaften, Gewerbeaufsichts-
amt, usw.
- Einholen von Transportgenehmigungen
- Einholen der genehmigungsrechtlichen Freigaben fir die Verwertung der Ab-
falle, Abstimmung mit Behérden, AG und betreuendem Ingenieurbdiro. Ein-
schlieRlich Erstellen der Ubernahmescheine und Liefern auf die Baustelle.
- Einholen von Bestandsplanen zur Ver- und Entsorgung
Einschl. aller erforderlichen Abstimmungsgesprache

1 psch

Elektronische Nachweisfiihrung (eANV)
Nachweisfiihrung Uber die Entsorgung aller gefahrlichen Abfalle mittels des
elektronischen Abfallnachweisverfahrens
(eANV)
1 psch

01.01 Baustelleneinrichtung
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01.02 Vorbereitende Arbeiten

01.02.0001 Aufdecken der Haufwerke

Aufdecken der Haufwerke auf beiden Lageplatzen, Aufnehmen der Folien in
Container und bereitstellen zur Entsorgung; Gestellung Container seitens AN ist
in die Position einzukalkulieren

1 psch

01.02 Vorbereitende Arbeiten
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01.03

01.03.0001

01.03.0002

01.03.0003

Entsorgung

Vorbemerkung

in samtliche Positionen der Entsorgung ist einzukalkulieren:

im Baustellenbereich (Bereitstellungsflachen) laden,

transportieren und ordnungsgemalf entsorgen, incl. Entsorgungsnachweise,
Ubernahmescheine, Begleitscheine, etc. incl. Wiegekosten und aller Gebiihren.
Die Mengen sind Schatzmengen. Die Abrechnung erfolgt auf Basis von
Wiegescheinen; der Bieter hat keinen Anspruch auf zusatzliche Vergltung im
Falle von Massenanderungen; eventuelle umzulegende Allgemeinkosten sind
daher in Pos. 1 einzukalkulieren

Boden mit einem Anteil von mineralischen Fremdbestandteilen, hier kohlenteer-
haltiger StraRenaufbruch in Bruchstiicken < 10%
Bereitgestellter Boden mit umweltrelevanten Inhaltsstoffen und vernachlassigba-
ren organischen Anteilen von Bereitstellungsflache Unter6schhéfe aus Haufwer-
ke I6sen, laden, transportieren und entsorgen.
Das Material liegt als Haufwerke auf Bereitstellungsflache.
Material in Eigentum des AN Ubernehmen und
einer Verwertung/Entsorgung nach Wahl des AN zuflhren.
Abfallschlisselnummer: 17 05 04
Die Entsorgung ist nachzuweisen. Der Entsorgungsnachweis ist dem AG zu
Ubergeben.
Abrechnung nach Lieferscheinen einer zugelassenen Waage.
Die Lieferscheine sind unmittelbar nach erfolgter Entsorgung dem AG unaufge-
fordert zu Gbergeben.
Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG mit Zuordnung:
BM-F3 nach ErsatzbaustoffV
Die Kosten der Entsorgung tragt der AN.

1350 t

Boden mit einem Anteil von mineralischen Fremdbestandteilen, hier kohlenteer-
haltiger Stra3enaufbruch in Bruchsticken < 10%
Bereitgestellter Boden mit umweltrelevanten Inhaltsstoffen und vernachlassigba-
ren organischen Anteilen von Bereitstellungsflache Unteréschhéfe aus Haufwer-
ke I6sen, laden, transportieren und entsorgen.
Das Material liegt als Haufwerke auf Bereitstellungsflache.
Material in Eigentum des AN tbernehmen und
einer Verwertung/Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren.
Abfallschlisselnummer: 17 05 04
Die Entsorgung ist nachzuweisen. Der Entsorgungsnachweis ist dem AG zu
Ubergeben.
Abrechnung nach Lieferscheinen einer zugelassenen Waage.
Die Lieferscheine sind unmittelbar nach erfolgter Entsorgung dem AG unaufge-
fordert zu Gbergeben.
Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG:
PAK(EPA) < 200 mg/ kg TS, KW < 2500 mg/ kg TS, sonst. untersuchte Para-
meter < DKI gem. DepV.
Die Kosten der Entsorgung tragt der AN.

1350 t

Kohlenteerhaltige Bitumengemische, Stra3enaufbruch in Schollen

teer-/ pechhaltiger StraRenaufbruch mit PAK(EPA) - Konz. < 5000 mg/ kg TS
(bauseitig vorliegende Analytik von 417 bis 1680 mg/ kg TS) von Bereitstel-
lungsflache Urlau aus Haufwerke I6sen, laden, transportieren und entsorgen.
Das Material liegt als Haufwerke auf Bereitstellungsflache.

Material in Eigentum des AN tbernehmen und

einer Verwertung/Entsorgung nach Wahl des AN zuflihren.
Abfallschlisselnummer: 17 03 01*

Ubertrag: .......ccceeuee.
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01.03.0004

01.03.0005

Ubertrag: .......c.co.......

Die Entsorgung gem. Nachweisverordnung (NachwV) nachzuweisen. Der Ent-
sorgungsnachweis ist dem AG zu Ubergeben.
Abrechnung nach Lieferscheinen einer zugelassenen Waage.
Die Lieferscheine sind unmittelbar nach erfolgter Entsorgung dem AG unaufge-
fordert zu Ubergeben.
Einstufung als gefahrlicher Abfall: Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG
mit Zuordnung gefahrlicher Abfall mit einem PAK-Gehalt tber 200 mg/kg
(Baden-Wirttemberg)
Die Kosten der Entsorgung tragt der AN.

1320 t s e

Entsorgung von gemischten Baustellenabfallen
AVV Nr. 17 09 04/ (Baustellenmischabfall)
Entsorgung der Folien zur Abdeckung der Haufwerke und
nichtmineralische Baumischabfalle
51 s e

Bearbeitung elektronischer Begleitscheine

Bearbeitung elektronischer Begleitscheine je LKW
50 Stk. s e,

01.03 Entsorgung __ ..o
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01.04 Bereitstellungsflache wiederherstellen und Materiallieferung auf Wiege-
scheinbasis
01.04.0001 Bereitstellungsflache Unterdschhoéfe wiederherstellen
Bereitstellungsflache nach Abfuhr und Entsorgung der Haufwerke wiederherstel-
len
Boden mit Baggerl6ffel mit Messeraufsatz im Zuge der Verladung der Haufwer-
ke auf -0,1 m unter Haufwerksohle abziehen, Planie herstellen und verdichten.
700 M2 e e
01.04.0002 Bereitstellungsflache Unterdschhoéfe aufkiesen
Frostschutzkies 0/32 liefern, und auf der Bereitstellungsflache lagenweise und
qualifiziert einbauen u. verdichten. Lagenstarke bis max. 20 cm
150 t s e
01.04.0003 Bereitstellungsflache Urlau wiederherstellen

Bereitstellungsflache nach Abfuhr und Entsorgung der Haufwerke wiederherstel-
len
Flache (asphaltiert) mit Baggerloffel mit Messeraufsatz abziehen; Flache an-
schlielfend mit Kehrmaschine reinigen

500 m2

01.04 Bereitstellungsflache wiederherstellen und Materiallieferung auf
Wiegescheinbasis
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01.05 Stundenlohnarbeiten
01.05.0001 Baumaschinenfihrer

20 h s e
01.05.0002 Hilfskraft

20 h s
01.05.0003 Bagger, Loffel bis 2 m®

20 h s e
01.05.0004 Anbaugerat an Bagger

10 h s e
01.05.0005 LKW Sattel bis 26t Nutzlast

10 h s e
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