
   
   

BAUVORHABEN :

Neubau Michael-Ende-Grundschule mit Musikschule
und angrenzender Zweifach-Sporthalle

Bauort: 

Unterschleißheim
      Münchener Ring 1 

    85716 Unterschleißheim

Es folgen:

Leistungsbeschreibung für das Gewerk:

4H2026_Fliesenarbeiten
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Weitere Besondere Vertragsbedingungen
 

siehe hierzu gesondertes 

Formblatt 214.H W Weitere Besondere Vertragsbedingungen
 

Verwendete Abkürzungen
 

Abkürzungen
In diesem Leistungsverzeichnis verwendete Abkürzungen:

AG Auftraggeber
AN Auftragnehmer
BL / ÖBÜ Bauleitung / Örtliche Bauüberwachung
BGR Berufsgenossenschaftliche Regeln
LV Leistungsverzeichnis
EP Einheitspreis
FGB Fachgutachterliche Begleitung
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
BB Baubeschreibung
BBodSchV Bundes-Bodenschutz-Verordnung
DepV Deponieverordnung
SiGeKo Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator
OKBPW Oberkante Bohrpfahlwand
OKBP Oberkante Bodenplatte
OKRD Oberkante Rohdecke 
BE-Plan  Baustelleneinrichtungsplan
BZP   Bauzeitenplan

 

1 Baubeschreibung ATV 18299
 

0. Aufgabe / Gewerk
 

Die Stadt Unterschleißheim plant, als Ergänzung der bereits auf dem Grunds-
tück bestehenden Michael-Ende-Schule, den Neubau einer 5-zügigen Grund-
schule mit angrenzender Zweifach-Sporthalle.

Das vorliegende Leistungsverzeichnis behandelt: Gewerk
4H2026_Fliesenarbeiten

 

0.1 Angaben zur Baustelle
 

 

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten
und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei Ihrer
Benutzung

 

Anschrift: Münchner Ring 1, 85716 Unterschleißheim. 
Baustellenzufahrt: Müller-Guttenbrunn-Weg 1, 85716 Unterschleißheim
Flurnummer: 178, 178/5

Das Bauvorhaben „Neubau Michael-Ende Grundschule Unterschleißheim“ be-
findet sich in der Stadt Unterschleißheim am Münchner Ring. Es beinhaltet das
Abräumen des Baufeldes von alten Einrichtungen sowie die Erstellung des Neu-
baus der Grundschule und Sporthalle samt Pausenhof, Freiflächengestaltung
und Nebengebäuden.
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Während der Bauarbeiten befinden sich die angrenzenden Nachbargebäude im-
mer in Nutzung.

Das Bauvorhaben liegt im Zentrum der Stadt Unterschleißheim und grenzt:

· südwestlich an die Straße "Münchner Ring" mit gegenüberliegender  Wohn-
bebauung (Erschließungsseite)

· süd-östlich an den Müller Guttenbrunn Weg mit  vorhandener Wohnbebau-
ung

· nordwestlich an das Nachbargrundstück mit vorhandener Kindertagesein-
richtung und Grundschule

Auf die Einschränkungen infolge bestehender verkehrspolizeilicher Vorgaben,
wie z. B. Gewässer, Parkverbote, Einbahnstraßenregelungen, Nutzlastbe-
schränkungen oder räumlich beengte Verhältnisse, wird hingewiesen.

Es gibt eine Hauptzufahrt, die täglich vor Arbeitsbeginn geöffnet wird und nach
dem Verlassen der Baustelle zu schließen ist. Der Auftragnehmer/ Firmenbau-
leiter hat die Baustelle während und außerhalb der üblichen Arbeitszeit gemäß
den Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaften zu sichern.
Die Baustellenzugänge sind, außer zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen
zu halten.
Andere Zufahrten, Baustellenzu- oder -ausgänge und Baustraßen dürfen nicht
benutzt werden.
Die Ver- und Entsorgung der Baustelle erfolgt über den Münchner Ring von Sü-
den.
Die Ein- und Ausfahrt sind getrennt. Das linksabbiegen auf den Münchner Ring
ist nicht gestattet, etwaige Mehrkilometer sind mit einzukalkulieren. Siehe hierzu
BE Plan. In nahem Umfeld sowie auf dem Gelände der Baustelle besteht nur
bedingte Wendemöglichkeit, insbesondere für Schwerlasttransporte oder Satte-
lauflieger.
Be- und Entladetätigkeiten dürfen ausschließlich unter Anwesenheit des Fahr-
zeugführers erfolgen.
Auf dem gesamten Baufeld gilt die Straßenverkehrsordnung. Die Einhaltung der
Straßenverkehrsordnung obliegt den Auftragnehmern und deren Kraftfahrzeug-
führern und Maschinisten. Davon abweichend wird die Höchstgeschwindigkeit
auf 7 km/h (Schrittgeschwindigkeit) festgelegt.

Der Bereich der Baustelle (Baustelleneinrichtungsfläche) erstreckt sich neben
dem Baugrundstück auch auf die im Süden, auf anderer Straßenseite des
Münchner Rings gelegenen benachbarten Grundstücks. Dieses wurde bereits
durch den AN Erdarbeiten hergerichtet. 

Die Nutzung der Tore und Zugänge müssen vorab gesondert mit der örtli-
chen Bauleitung, der Baulogistik und dem Auftraggeber abgestimmt wer-
den.

Der Bauzaun zur Baustelle ist immer geschlossen zu halten, für z.B. Zu-
/Abgänge erforderliche Öffnungen des Bauzauns sind während der Öffnung im-
mer durch Anwesenheit von Mitarbeitern des AN abzusichern. Danach sind die
Öffnungen wieder zu schließen. Es dürfen keinesfalls Unbefugte die Baustelle
betreten.

 

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimati-
sche oder betriebliche Bedingungen
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klimatische Bedingungen, Erschwernisse:
Aufgeführte Angaben zum Bauablauf geben eine Übersicht zur Ausführung der
ausgeschriebenen Leistungen nach Jahreszeit und etwaig zu erwartenden Er-
schwernissen aufgrund von Witterungsverhältnissen zur Berücksichtigung bei
der Kalkulation der Leistungen und der vorzusehenden Baustelleneinrichtung
des Auftragnehmers - der Auftraggeber hat diesbezüglich keine Maßnahmen
vorgesehen.
Die klimatischen Bedingungen im Ausführungszeitraum (siehe auch / vergleiche
auch) Formblatt 214.H sind zu beachten, Erschwernisse sind ggf. dem Titel
"Baustelleneinrichtung" zu entnehmen.

Erschütterungsintensive bzw. lärmintensive Arbeiten sind immer erst nach
schriftlicher Bestätigung durch die Objektüberwachung möglich.
Unterbrechungen durch Forderungen Dritter (besonders Lärmbelästigung, Ge-
ruchsbelästigung) auf Anweisung der Objektüberwachung oder des Auftragge-
bers direkt sind möglich und Folge zu leisten.
Die gem. Vertrag vereinbarten Ruhezeiten sind zu beachten und zwingend ein-
zuhalten. Abweichungen hiervon können nur durch den Auftraggeber selbst ge-
stattet werden.
 

 

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlage, z.B. auch Anzahl und Höhe der
Geschosse

 

Es handelt sich nach Art.2 (3) BayBO um ein Gebäude der Gebäudeklasse 5,
sonstige Gebäude einschließlich Unterirdischer Gebäude, sowie nach Art.2 (4)
BayBO als bauliche Anlage besonderer Art und Nutzung (Sonderbau).

Die Stadt Unterschleißheim plant, als Ergänzung der bereits auf dem Grunds-
tück bestehenden Michael-Ende-Schule, den Neubau einer 5-zügigen Grund-
schule mit Musikschule und angrenzender Zweifach-Sporthalle.
Die neue Schule beherbergt 20 Klassen mit einer Gesamtschüler*innenzahl von
ca. 500 Kindern. Die Schule orientiert sich am Münchener Lernhauskonzept und
wird in 5 Cluster mit je 4 Klassen aufgeteilt welche im Koorperativen Ganztag
betreut werden. 
Neben ergänzenden Nutzungen wie Verwaltungsbereich, Mensa mit Küchenbe-
reich, Aula und Fachräume, wird im 1.Obergeschoss eine Musikschule mit un-
terschiedlichen Probe- und Vorspielräumen, eigener Verwaltung, Warteberei-
chen und Sanitären Anlagen beherbergt, welche als autarke Einheit mit separa-
tem Zugang über Nordwesten fungiert. 

Die genaue Aufteilung der Nutzungen sind den beigefügten Plänen zu entneh-
men. 

Der geplante Neubau gliedert sich wie folgt:

Form / Kubatur:

Der Schul- und Musikschulbereich befindet sich im größeren, rechteckigen, 2
bis 4-geschossigen Bau (Bauteil A und B). Das Schulgebäude ist in seinem Auf-
bau punktsymmetrisch. Die innere Erschließung erfolgt ringförmig um die jewei-
ligen Höfe. An den Knotenpunkten der Erschließungsringe befinden sich jeweils
die vertikalen Erschließungspunkte. In seiner Mittelachse entsteht durch die
Überlappung der vier Erschließungsringe, eine in allen Geschossen befindliche
Haupterschließungsachse, die Magistrale. Die beiden oberen Geschosse wur-
den nur an zwei, sich diagonal gegenüberliegenden Höfe fortgeführt. Der hier-
durch entstehende zweigeschossige Rücksprung im Gebäude führt zu einer
besseren und gleichwertigeren Belichtung der 
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Klassenräume. Die vertikale Erschließung wir durch einen an die Magistrale an-
gebundenen Aufzug komplettiert. 

Die Sporthalle befindet sich im kleineren, zweigeschossigen Gebäude im nord-
westlichen Teil des Grundstücks. Auch hier wird der Eingangsbereich durch die
Auskragung des ersten Obergeschosses verdeutlicht. Das Erdgeschoss bildet
ein einladendes Foyer von dem aus man die zweigeschossige Sporthalle und
Umkleideräume im Obergeschoss über eine Treppe erreichen kann. 

Lediglich das Schulgebäude wird teilunterkellert und beherbergt neben den not-
wendigen Technikflächen einige Nebenräume und Lagerflächen der Schule.

Baukörperabmessungen:

Der Baukörper wird unterschieden in:

· Schule Bauteil A (Südost) und B (Nordwest)
· Musikschule Bauteil B, 1.OG
· Sporthalle Bauteil C

Grundstücksfläche
· Grundstücksfläche gesamt:  24.504 m²
· Grundstücksfläche neu beplant:  14.376m²

Flächen
· NGF gesamt 12.443m²
· NGF Schule  11.121 m²
· NGF Sporthalle 1.322 m²

· BGF gesamt 14.785 m²
· BGF Schule 13.175 m²
· Sporthalle 1.610 m² 

Volumen
· gesamt 69.594m³
· BRI Schule 57.405m³
· BRI Sporthalle 12189m³

Höhen

Schule: +/- 0,00 = +475,85 mNN

· OK Gelände:   -0,02 m = 475,83 mNN
· OK FB UG:  -3,45/ -4,65 m = 472,40 / 471,20mNN
· OK FB EG:   ± 0,00 m = 475,85 mNN
· OK FB 1.OG:   + 5,00m = 480,85mNN
· OK FB 2.OG:   + 9,00 m = 484,85 mNN
· OK FB 3.OG:   + 13,00 m = 488,85 mNN
· OK FB Technikgeschoss:   + 16,80m = 492,65 mNN

· Traufhöhe Technikgeschoss +20,00 m = 495,85 mNN
· Traufhöhe Überhöhung Technik +21,45 m = 497,30mNN
· Traufhöhe Dächer über 1.OG + 9,70 m  = 485,55 mNN

Sporthalle: +/- 0,00 = +475,85mNN

· OK Gelände:  -0,02 m = 475,83 mNN
· OK FB EG:  ± 0,00 m = 475,85 mNN
· OK FB 1.OG:  + 5,00m = 480,85mNN
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· Traufhöhe Sporthalle  +9,70m = 485,55 mNN

Abmessungen:
· Schule: 80m x 41,25m 
· Sporthalle : 38,75 x 32,50 m 

Dachneigung: Flachdach
Energiestandard: KfW-EH 55

Gründung: Stahlbetonbodenplatte 80cm als WU-Konstruktion mit FBVF im UG.
Bodenplatte unterseitig gedämmt 10cm, Sauberkeitsschicht mind. 5cm. Vertie-
fungen im Bereich Pumpensümpfe, Aufzugsunterfahrt 80cm als WU Konstrukti-
on mit FBVF Bodenplatte im EG 80cm, unterseitig gedämmt 10cm, Sauberkeits-
schicht min. 5cm.
Bodenplatte der Sporthalle 25cm mit umlaufenden Streifenfundamenten, allsei-
tig gedämmt 10cm, 80cm Bodenplatte im Bereich des Eingangs/Umkleiden.
Einzelfundamente für die Bodenhülsen der Sportgeräte, unterseitig 10cm ge-
dämmt, Sauberkeitsschicht mind. 5cm.
Versprünge in der Bodenplatte mit Magerbetonvouten 45°

Bodenbeläge: Epoxidharzbodenbeschichtungen auf WU-Bodenplatte, Fliesen /
Linoleum / Betonwerkstein auf Heizestrich
Sportboden mit Fußbodenheizung

Außenwände tragend: Stahlbetonwände 25-35 cm, teilweise in Sichtbeton SB2 /
SHK3, Außenwände im UG1 als WU Konstruktion mit Frischbetonverbundfolie.

Außenwände Bekleidung unterirdisch: Frischbetonverbundfolie, Perimeterdäm-
mung 14cm, Noppenbahn / Schutzvlies 

Außenwände Bekleidung oberirdisch: vorgehängte Klinkerfassade mit vorge-
hängten Sichtbetonelementen; ca.17cm vorgehängt hinterlüftet, Mineralwolle
18cm

Außenwände Bekleidung innen: Innenputz 15mm

Außenwände Fenster: Holz-Aluminium-Fenster, Holz-Aluminium Pfosten-Rie-
gel-Fassade

Außenwände Sonnenschutz: Raffstore Aluminium-Flachlamelle

Innenwände tragend: Stahlbetonwände 25-30cm teilweise in Sichtbeton SB2 /
SHK3 

Innenwände nichttragend: Trockenbauwände, KS-Mauerwerk 17/24cm

Innenstützen: Stahlbetonstützen in Sichtbeton SB2/SHK3

Innenwände Bekleidungen: gespachtelt und gestrichen, Fliesen, Holzverkleidun-
gen, Innenputz

Innenwände Türen Fenster: Holztüren mit Holzzarge, Holztüren mit Stahlzarge,
Automatische Schiebetüren im Bereich der Küche, Massivholzrahmentüren, Alu-
minium-Rohrrahmentüren, Stahlblechtüren, Holz-Fenster

Deckenkonstruktion: Stahlbetondecke 32-45 cm z.T. in Sichtbeton SB2/SHK3, 
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im Bereich der Aula vorgespannt

Deckenbeläge: Fliesen / Linoleum / Betonwerkstein/Sportboden auf schwim-
menden Estrich

Treppenbeläge: Winkelstufen aus Betonwerkstein 

Deckenbekleidungen: Gipskartondecke, gelocht und ungelocht, teilweise mit MI-
neralwoll- oder Polyesterauflage, Metallkasettendecke akustisch wirksam, Hygi-
enedecke, Holzwolle-Akustikdecke ballwurfsicher in der Sporthalle

Treppen: Stahlbetontreppen in Fertigteilbauweise, Laufdicke ca.  25cm zzgl.
Stufen

Treppengeländer Umwehrungen: Stahlstabgeländer, Holzhandläufe

Dachkonstruktion oberirdisch: Stahlbetondecke 25cm - 32cm, Stahlbetondecke
vorgespannt 45cm, Brettschichtholzbinder mit Brettsperrholzdecke im Bereich
der Sporthalle

Dachkonstruktion unterirdisch:  Stahlbetondecke 32cm

Dachbeläge unterirdisch: Dampfsperre, Grunddämmung Minerlawolle, Gefälle-
dämmung Mineralwolle,, Bitumenbahnabdichtung 2-lagig wurzelfest, Schutz-/
Trennlage, PE-Folie, Aufschüttung diverse Materialien, Pflasterbelag oder Be-
grünung

Dachbeläge oberirdisch: Dampfsperre, Grunddämmung Mineralwolle, Gefälle-
dämmung Mineralwolle, Bitumenbahnabdichtung 2-lagig wurzelfest, Schutzlage
/ Dränmatte, Extensivsubstrat, Vegetation, teilweise PV Anlage

Baukonstruktive Einbauten: Schrankwände, Teeküchen, Werkbänke, Sportge-
räte, Verkleidungen Küchenausgabe

 

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbe-
schränkungen

 

Die Zufahrt zur BE-Fläche erfolgt über den Münchner Ring, Ecke Müller-Gutten-
brunn-Weg. Die Ausfahrt erfolgt auf den Münchner Ring. Ein- und Ausfahrt sind
nur Rechtsabbieger gestattet.Die Zufahrt zur Lagerfläche gegenüber des Bau-
feld erfolgt über den Münchner Ring. Siehe hierzu auch Punkt 0.1.1.

Auf der Baustelle gilt grundsätzlich die Straßenverkehrsordnung, davon abwei-
chend wird die Höchstgeschwindigkeit auf 7 km/h (Schrittgeschwindigkeit) fest-
gelegt. Rückwärtsfahren ist nur in Ausnahmefällen mit Einweiser erlaubt.

Das Abstellen von Fahrzeugen aller Art in Halteverbotszonen, Feuerwehrzufahr-
ten, sonstigen Einfahrten sowie auf Grünflächen ist verboten. Widerrechtlich ab-
gestellte Fahrzeuge werden auf Kosten des Fahrzeughalters abgeschleppt. Wi-
derrechtlich genutzte Abstellflächen werden auf Kosten des Benutzers geräumt.

Straßen, Wege, Lager- und Arbeitsplätze innerhalb des Baugeländes werden in
bestehendem Zustand zur Verfügung gestellt und auf Antrag von der Objekt-
überwachung/ der Baulogistik zugewiesen. Sie können vom Auftragnehmer nur
auf eigene Gefahr benutzt werden.

Zufahrten und die BE Fläche gegenüber des Baufelds sind in aufgeschotterter 
   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

06.02.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 7 von 46
1903_Unterschleissheim 4H2026_Fliesenarbeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   

Form befestigt. 

Es ist auf Grund der Zufahrtsgröße und der eingeschränkten Wendemöglichkei-
ten darauf zu achten,  welche dem Bauablauf des AN behilflichen / erforderli-
chen Geräte / Maschinen zum Einsatz kommen. Die Arbeiten Anderer auf der
Baustelle dürfen durch den AN nicht behindert werden.

 

0.1.5 Für Verkehr freizuhaltende Flächen
 

Grundlage der Baustelleneinrichtungs- und Verkehrsplanung bildet der beilie-
gende BE-Plan des Baulogistikers. Grundsätzlich ist die BE des AN mit der örtli-
chen Bauleitung vor Ausführung ebenso wie relevante Änderungen abzustim-
men.

Das Warten von Baustellenverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen ist nach
Vorgabe der Behörden untersagt.

Fahrwege und Wandflächen sind grundsätzlich freizuhalten.
Die Feuerwehrzufahrten, -aufstellflächen sowie die Flucht- und Rettungswege
sind freizuhalten.

 

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und
Transportwegen, z.B. Montageöffnungen

 

Baustellenaufzüge:
Es werden 2 Baustellenaufzüge durch das Gewerk Gerüstarbeiten errichtet. Die
Nutzung ist mit dem Baulogisitker abzustimmen. Siehe hierzu Festlegungen im
Baulogistikhandbuch.

Anlieferungen:
Anlieferungskoordination und Entgegennahme von Materialien sind gemäß des
Baulogistikhandbuchs beim Baulogistiker anzumelden. 

Materialtransport:
- Keine Maßnahmen durch den AG vorgesehen, Fremdgrundstücke, Gebäude ,
genutzte Freiflächen und öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrswege dürfen
nicht mit Lasten überschwenkt werden.

Baulogistik 
Es gelten die Festlegungen gemäß des Baulogistikandbuchs. Der AG ist be-
rechtigt, das Logistikhandbuch anzupassen und zu verändern. Ergeben sich
weitere Anforderungen aus dem laufenden Baugeschehen oder aus externen
Vorgaben, so wird das Logistikhandbuch modifiziert oder ergänzt und als Ver-
tragsgrundlage neu verteilt.  

 

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingung für das Überlassen von An-
schlüssen für Wasser, Energie und Abwasser

 

Elektro : Anschluss vorhanden, gem. Baustelleneinrichtungsplan
Wasser: Anschluss vorhanden, gem. Baustelleneinrichtungsplan
Abwasser: Anschluss vorhanden, gem. Baustelleneinrichtungsplan

Die komplette Baustromversorgung der Baustelle erfolgt von einer Trafostation
des EVU auf dem Gelände des Schulneubaus. Der Baustrom wird bauseits be-
antragt, der Zähler ist bei Beginn des AN Rohbau vorhanden. Die nachfolgen-
den Verteiler können von einer bauseitigen Verteilung aus erschlossen werden.
Die exakte Ausbildung ist mit dem AN Baulogistik abzustimmen.
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Das Gebäude wird mit 2 Stück Hauptverteiler erschlossen. In jedem Geschoss
des zu erstellenden Schulneubaus werden je Etagenverteiler vorgesehen so-
wohl für die allgemeine Stromversorgung, als auch für die Versorgung der Bau-
beleuchtung vorgesehen.
Die Baustellenkräne werden über separate Verteiler versorgt, in denen oberwel-
lenstabile FI Schutzschaltereingerichtet werden, gleiches gilt für die Pumpenan-
lagen zur Wasserhaltung. Für die Versorgung der Baustelleneinrichtungsfläche/
Containerstellfläche werden separate Baustellenverteiler eingerichtet.

Die Haupt und Unterverteiler werden entsprechend dem Bauverlauf zeitversetzt
benötigt.

Die Stromversorgungsanlagen sind gemäß den einschlägigen VDE-Bestimmun-
gen zu errichten und in den vorgeschriebenen Zeitabständen nach UVV Elektri-
sche Anlagen und Betriebsmittel zu überprüfen.

Die Verbrauchsgebühren für Strom, Wasser und Sanitärabwasser werden vom
Auftraggeber übernommen.

In den Regelungen nicht berücksichtigt sind Verbrauchsgebühren für Baustel-
lenunterkünfte des Auftragnehmers, diesen Verbrauch muss der Auftragnehmer
mittels separatem Zähler ermitteln und gesondert abrechnen. Zählerstände sind
mit Einrichtung der BE unaufgefordert der Objektüberwachung schriftlich anzu-
zeigen.

Der AN verpflichtet sich bei Nutzung zur Beachtung der einschlägigen Unfallver-
hütungsvorschriften und der Obliegenheit aus der Betriebshaftpflicht. Entsteht
einem Dritten ein Schaden aufgrund eines Versäumnisses im Umgang mit den
Versorgungsanschlüssen, so ist der Verursacher der Firma, die die Versor-
gungsanschlüsse gestellt hat, gegenüber zum Ausgleich für dessen eventuelle
Inanspruchnahme durch den Dritten verpflichtet.

Auf der Baustelle stehen folgende Bauwasseranschlussmöglichkeiten zur Verfü-
gung: Es stehen 2 Bauwasseranschlüsse auf dem Baugrundstück zur Verfü-
gung, im Norden sowie im Süden (vgl. BE-Plan)

 

0.1.8 Lage und Ausmaß der dem AN für die Ausführung seiner Leistungen
zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume

 

Grundlage der Baustelleneinrichtungsplanung bildet der Baustelleneinrichtungs-
plan der Baulogistik. Grundsätzlich ist die BE des AN mit der örtlichen Baulei-
tung und der Baulogistik  vor Ausführung ebenso wie relevante Änderungen ab-
zustimmen. Die abschließende Flächenaufteilung erfolgt durch die örtliche Bau-
leitung unter Berücksichtigung der Belange aller auf der Baustelle tätigen Ge-
werken.

Bauseits werden Sanitär-, Sanitäts- und Besprechungscontainer vom AG errich-
tet. 
Die Sanitär- und Sanitätscontainer können vom AN genutzt werden. Die Lage ist
dem Baustelleneinrichtungsplan der Baulogistik zu entnehmen. 
Dem AN werden Container seitens der Baulogistik zur Verfügung gestellt, wel-
che angemietet werden müssen.
Die Mietkosten sind dem Logistikhandbuch und dessen Anlagen zu entnehmen. 
Das Aufstellen eigener Container ist nicht zulässig.

Lagerflächen sind in Abhängigkeit der BE des AN auf dem Bausgrundstück ent-
lang des Münchener Ring sowie, auf dem gegenüberliegenden Grundstück 
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möglich. 

Die Lagerflächen sind mit der Bauleitung, der Baulogistik und anderen Gewer-
ken abzustimmen.

Eine Nutzung von öffentlichen Flächen ist Seitens des Auftraggebers nicht vor-
gesehen und muss, falls durch den Auftragnehmer gewünscht vom Auftragneh-
mer eigenverantwortlich mit den Behörden abgestimmt werden. 

Im Gebäude sind keine Flächen vorgesehen, kurzzeitige Lagerungen sind ab-
hängig vom Baugeschehen möglich, es besteht eine eingeschränkte Belas-
tungsmöglichkeit, ggf. muss die Nutzung mit dem Tragwerksplaner geklärt wer-
den.
Die Nutzung von Lagerflächen im Gebäude muss immer von der Objektüberwa-
chung vorab freigegeben werden.

Jeglicher Eingriff in bauseitige Sicherheitseinrichtungen (Schutzgerüste, Bauge-
länder etc.) ist ausdrücklich nur mit Genehmigung des SiGeKo oder der Objekt-
überwachung erlaubt. Notwendige Eingriffe sind deshalb frühzeitig anzumelden.

Vom AG zur Verfügung gestellte Lagerplätze, Arbeitsplätze und Zufahrtswege
sind nach Beendigung der Arbeiten in dem Zustand zurückzugeben, in dem sie
sich bei Beginn der Arbeiten befanden, sofern nicht ausdrücklich etwas Abwei-
chendes vereinbart wird.

 

0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse
von Bodenuntersuchungen

 

- entfällt -
 

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage,
Abfluss, Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern.
Ergebnisse von Wasseranalysen

 

- entfällt -
 

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften
 

Geltende Vorschriften und behördliche Auflagen mit Anzeige- und
Erlaubnispflichten zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und Gewässer sind
zu berücksichtigen, insbesondere Stoffe aus Reinigungs- und / oder
Spülvorgängen und Erdöl sind vom Auftragnehmer zu sammeln und
ordnungsgemäß zu entsorgen.
Bei der Planung, Umgang mit Gefahrstoffen, ist eine Prüfung auf Ersatzstoffe
durchzuführen. Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind die Sicherheitsdatenblätter
und die dazugehörigen Betriebsanweisungen auf der Baustelle vorzuhalten und
der Bauleitung und dem SiGe Koordinator in Kopie zu übergeben.

 

0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z.B. Beschränkungen für
die Beseitigung von Abwasser und Abfall

 

Das Einfüllen von Schutt und Müll in Arbeitsräume sowie das Eingraben auf der
Baustelle ist untersagt.

Das Entsorgen von Abfällen, Bauschutt und Abbruchmassen umfasst die Ver-
wertung entsprechend den Vorschriften bzw. die erforderlich Maßnahmen für
das Einsammeln, Befördern, Behandeln und Lagern entsprechend den 
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Vorschriften und behördlichen Auflagen.

Verwertbares Material ist der Rohstoffrückgewinnung zuzuführen, es geht in den
Besitz des AN über, wenn nicht anders im Positionstext des Leistungsverzeich-
nis beschrieben.

Der AN Baulogistik wird mit der Errichtung einer zentralen Sammelstelle
(Wertstoffhof) auf dem Baufeld beauftragt. Jedes Gewerk bringt den angefallen
Abfall selbstständig zum zentralen Entsorgungshof. Der Betrieb des
Entsorgungshofes sowie der Abtransport der Abfallmulden erfolgt durch den AN
Baulogisitk bzw . dessen Subunternehmer. Einrichtung, Vorhaltung und Betrieb
des Wertstoffhofs im Außenbereich durch den AN Baulogistik. Der Abfall wird
mit Abfallbehältern ( Rollcontainern ) zur getrennten Entsorgung der Abfälle und
Wertstoffe zum Wertstoffhof gebracht. Es sind die Vorgaben aus dem Baulogis-
tik Handbuch zu beachten.

Die Entsorgung von Materialien und Stoffen im Sinne der Gefahrstoffverordnung
(GefStoff), Baumischabfälle sowie ungebrauchte Baustoffe und Materialien wer-
den nicht durch den AN Baulogistik entsorgt. Die Beseitigung, Sammlung und
Entsorgung dieser Abfälle sind durch den AN selbst zu organisieren und in die
Einheitspreise der Positionen mit einzukalkulieren. Der Nachweis über eine ord-
nungsgemäße Entsorgung ist auf Anforderung vorzulegen, sowie der Ab-
schlussdokumentation beizufügen.

Müllcontainer sind nach erfolgter Beladung ebenso wie nicht mehr benötigte
Container umgehend abzufahren, die Containerlogistik ist mit der Bauleitung /
Baulogistik und anderen vor Ort tätigen Gewerken abzustimmen.

Sollte der Auftragnehmer trotz Aufforderung seiner Pflicht zur Müllentsorgung
nicht nachkommen, behält sich die Bauleitung das Recht vor, Ersatzmaßnah-
men vornehmen zu lassen und die Kosten dem Auftragnehmer in Rechnung zu
stellen. Bei Mischschutt von verschiedenen Auftragnehmern erfolgt eine Ein-
schätzung des prozentual vorhandenen Mülls der einzelnen Auftragnehmer
durch die Bauleitung, die Abrechnung erfolgt entsprechend der prozentualen
Aufteilung.

 

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z.B.
wegen Forderungen des Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder
Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen

 

An Werktagen von Montag bis Samstag kann auf der Baustelle gearbeitet
werden. Mit den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb der
werktäglichen Arbeitszeiten 7:00 – 20:00 Uhr abgegolten.
Darüberhinausgehende Arbeitszeiten sind mit der Objektüberwachung schriftlich
zu vereinbaren. Die etwa zusätzlich erforderlichen Genehmigungen für Nacht-,
Feiertags- und Sonntagsarbeit holt der Auftragnehmer ein.
Die bestehende Schule in unmittelbarer Nachbarschaft bleibt bis zur
Fertigstellung in Betrieb. 

Zum Schutz gegen Baulärm sind folgende Vorschriften zu beachten:
· Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm
· Bayerische Immissionsschutzgesetz (BayImSchG)
· Allgemeine Verwaltungsvorschriften gegen Baulärm -

Geräuschimmissionen
· Art 14 Bayerische Bauordnung (BayBo)
soweit nachfolgend nicht eingeschränkt.
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In der Zeit von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr (mittägliche Ruhezeit) und von 20.00
Uhr bis 07.00 Uhr (nächtliche Ruhezeit) darf der Immissionsrichtwert von 30
dB(A) auf den nächstgelegenen Immissionsorten/Nachbargrundstücken nicht
überschritten werden. In der übrigen Zeit ist der Richtwert unter 45 dB(A) zu
halten. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die vollen
Immissionsrichtwerte tagsüber um nicht mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht
mehr als 20 dB(A) überschreiben. 

Belästigungen durch Lärm, Abgase usw. sind auf das absolut notwendige Maß
zu beschränken.
Stauberzeugende Ausführungen sind auf das Mindestmaß zu reduzieren. Die
Staubentwicklung ist durch Nässen zu reduzieren. Frischluft-Ansaugbereiche
der Nachbargebäude sind zwingend von staub- und geruchsbelastenden
Ausführungen (auch Dieselabgase) freizuhalten.

 

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Ve-
getataionsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen
und dergleichen im Bereich der Baustelle

 

- Allgemein / übergreifend:
Es dürfen durch die Arbeiten des keine Beschädigungen, Zerstörungen und
sonstige Änderungen an nachfolgend aufgeführten Schutzmaßnahmen erfol-
gen.
Sollten Änderungen erforderlich sein, so sind diese im Vorfeld der Arbeiten des
AN rechtzeitig mit der örtlichen Bauleitung, dem Auftraggeber und der entspre-
chenden Behörde abzustimmen.

Nachfolgend aufgeführte Vorgaben und Maßnahmen hat der AN während der
Ausführung seiner Arbeiten zu beachten und auszuführen. Ebenso hat er beilie-
gende Gutachten zu beachten / zu berücksichtigen.

- Artenschutz (Auszug aus saP):
siehe beiliegende Ausnahmeprüfung zur spezielle Artenschutzprüfung (saP)

- Baumschutz / Vegetationsschutz:
Baumschutzzäune sind bauseits vorhanden
Lage der Baumschutzzäune siehe beiliegenden BE-Plan. 

Zu erhaltender Bestand an Bäumen darf nicht zerstört oder beschädigt werden.

Die zum Schutz dieser Bestände in DIN 18 920 "Landschaftsbau, Schutz von
Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" ge-
troffenen Festlegungen sind ausnahmslos zu beachten. Zuwiderhandlungen
führen zur Kostenübernahme der Folgen des Fehlverhaltens.

Baugeräte sind so zu platzieren, dass deren Aktionsradius eine Beschädigung
der Baumkrone ausschließt. Die offenen Flächen unterhalb des Kronentraufbe-
reiches des zu erhaltenden Baumbestandes sind freizuhalten und dürfen nicht
als Lagerfläche genutzt werden.

Versorgungs- und Entsorgungsleitungen sind so zu verlegen, dass sie nicht im
Wurzelbereich der zu erhaltenden Bäume eingreifen. Als Wurzelbereich gilt die
Bodenfläche unterhalb des Kronentraufbereiches zuzüglich 1,5 m nach allen
Seiten. Sind Leitungsverlegungen auf diese Weise nicht möglich, sind die 
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notwendigen Maßnahmen mit dem Umweltamt abzustimmen und ein Baumpfle-
gebetrieb hinzu zu ziehen.

 

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Ver-
kehrs

 

Die grundlegende verkehrsrechtliche Anordnung wird bauseits durch den AN
Baulogistik eingeholt und fortgeschrieben. 
Sofern zusätzliche, einzelne verkehrsrechtliche Anordnungen erforderlich sind
(z.B. Kranaufstellung außerhalb der BE) sind diese vom AN eigenständig, eigen-
verantwortlich und rechtzeitig bei den zuständigen Behörden einzuholen. Ter-
minliche Fristen und der Feinterminplan des AN müssen für den Genehmi-
gungs- und Antragsprozess hierbei berücksichtigt werden, sodass keine Ein-
schränkungen / Verzögerungen für den Bauablauf und den gesetzten Fristen
entstehen.

 

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Ab-
wasser- und Versorgungsleitungen

 

- entfällt -
 

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z.B.
Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste und, soweit bekannt, de-
ren Eigentümer

 

- keine -
 

0.1.18 Bestätigung dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforde-
rungen zu Erkundungs- und ggf. Räumungsmaßnahmen hins, Kampfmit-
teln erfüllt wurde

 

Es liegen keine Erkenntnisse vor - sollten während der Ausführung der Leistun-
gen Hinweise zu Kampfmitteln auftreten sind die Arbeiten sofort einzustellen
und die zuständige Stelle sowie die der Auftraggeber ist zur Klärung weiterer Er-
fordernisse umgehend zu informieren. Die notwendigen Sicherungsleistungen
sind unverzüglich durchzuführen.

 

0.1.19 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen
 

Eventuell wird die Baustellenordnung vom Bauherrn vorgegeben und ist von al-
len am Bau Beteiligten zu berücksichtigen. Die Baustellenordnung wird dem AN
gegebenenfalls bei der Einweisung überreicht.

Aufgrund seiner Verpflichtung nach § 2 Abs. 1 der Baustellenverordnung, bei
der Planung der Ausführung eines Bauvorhabens die allgemeinen Grundsätze
nach §4 Arbeitsschutzgesetz zu berücksichtigen, macht der Auftraggeber die
Baustellenordnung zum Bestandteil des Bauvertrages. Sie enthält Regelungen
zur Organisation, Koordination und Überwachung des sicheren Baubetriebes.
Sie umfasst Maßgaben zur Arbeitssicherheit, die ein unfallfreies Zusammenwir-
ken aller am Bau Beteiligten betreffen. Sie ist auch Bestandteil des Sicherheits-
und Gesundheitsschutzplanes.
Jeder Auftragnehmer hat sein Personal über den Inhalt der Baustellenordnung
zu unterrichten, sowie für die Einhaltung der Maßgaben zu sorgen.
Alle Nachunternehmer (auch Lieferanten, etc.) unterliegen der Baustellenord-
nung und sind von ihren Auftraggebern mit dieser vertraut zu machen.
Auftragnehmer / Nachunternehmer mit Beschäftigten haben generell das 

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

06.02.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 13 von 46
1903_Unterschleissheim 4H2026_Fliesenarbeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   

Arbeitsschutzgesetz und alle sonst zum Schutz Beschäftigter geltenden Vor-
schriften einzuhalten. Auf der Baustelle gelten für Arbeitgeber insbesondere die
Arbeitsschutzverpflichtungen, die sich aus §5 Baustellenverordnung ergeben.
Ihre Verantwortlichkeiten zum Schutz der Beschäftigten - insbesondere auf-
grund des Arbeitsschutzgesetzes - werden durch die Maßnahmen des Auftrag-
gebers nicht berührt. Arbeitgeber, die selbst mitarbeiten, und Unternehmer ohne
Beschäftige haben die bei der Arbeit anzuwendenden staatlichen Arbeitsschutz-
vorschriften und Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten.

Die Baustelle wird ununterbrochen per Videoüberwachung dokumentiert. Das
Material (Live-Aufnahme) wird ggf. im Internet veröffentlicht. Dabei werden et-
waige Datenschutzrichtlinien eingehalten. 

 

0.1.20 Bes. Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer v.
Leitungen, Kablen, Dränen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen
und dergleichen im Bereich der Baustelle

 

- entfällt -
 

0.1.21 Art und Umfang der Schadstoffbelastungen, z.B. des Bodens, der
Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile, vorliegende Fachgutachten
oder dergleichen

 

-entfällt 
 

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten
 

· Rodung, Feb. 2023
· Abbruch Sporthalle, Juni bis Oktober 2023
· Großbaumverpflanzung, September 2023
· Rodung II und Herstellen provisorischer Pausenhof, Oktober bis November

2023
· Verlegung Kaltwasserleitung, Oktober/November 2023
· Rückbau naturnaher Pausenhof, November 2023
· Grobaushub und Herrichten "Erdbeerfeld", November bis Dezember 2023
· Wasserhaltungsmaßname, Mitte 2024
· Rohbauarbeiten Februar 2024 bis November 2025
· Zimmer- und Holzbauarbeiten Ende 2024
· Baulogistikmaßnahme, ab Mitte 2025
· Gerüstbauarbeiten, ab Mitte 2025
· Fenster - und Außentüren, ab Mitte 2025
· Dachabdichtungsarbeiten, ab Mitte 2025
· Innenputzarbeiten, ab Sep. 2025
· Trockenbauarbeiten, ab Sep. 2025
· Ausbaugewerke HLS und ELT ab Sep. 2025

 

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle
 

Während der Ausführung der Leistungen des Gewerks "Fliesenarbeiten" wer-
den unter anderem folgende andere Arbeiten anderer Unternehmer ausgeführt

· Ausbaugewerke, ab September 2025
· Haustechnik- und Elektrogewerke ab September 2025
· Klinkerfassade, ab August 2025
· Innenputzarbeiten ab September 2025
· Trockenbauarbeiten ab September 2025
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Der Bieter hat sich mit den anderen Firmen, die am Gesamtbauvorhaben be-
schäftigt sind so abzusprechen, dass ein reibungsloser Bauablauf gewährleistet
ist.

 

0.1.24 Ortsbesichtigung
 

Ortsbesichtigungen während der Angebotsphase sind ausschließlich nur nach
vorheriger Absprache mit der Vergabestelle möglich. Bieter können sich hierzu
über die Kommunikationsfunktion (Bieterfragen) der offiziellen Vergabeplattform
an die Vergabestelle zur Terminvereinbarung wenden.

 

0.2 Angaben zur Ausführung
 

 

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Ar-
beitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leis-
tungen anderer

 

Während der "Fliesenarbeiten" sind die Gewerke Trockenbau, Innenputz, 
Haustechnik- und Elektrogewerke zugegen. Der Bauablauf erfolgt nach Auffor-
derung Objektüberwachung. 

Die voraussichtliche Montagereihenfolge lautet: 

1. Bauteil C, EG
2. Bauteil A+B, EG
3. Bauteil C, 1.OG
4. Bauteil A+B 1.OG bis 3.OG von unten nach oben

 

0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z.B. Arbeiten in
Räumen in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Ver-
kehrswegen  oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen

 

Für Arbeiten im Winter gilt folgendes:
- Die Arbeiten sind grundsätzlich bis zu den nachfolgend genannten Witterungs-
grenzwerten vom AN durchzuführen.
- Erforderliche Schneeräumungen zur Fortsetzung von eigenen Arbeiten sind
vom AN durchzuführen.
- Der Einsatz von Tausalzen im gesamten Arbeitsbereich des AN ist ausdrück-
lich untersagt.
- Alle eingesetzten Geräte, Arbeitsmaterialien und Arbeitsmethoden sind so zu
planen und anzubieten, dass Arbeiten bis minus 5 °C durchgeführt werden kön-
nen, sofern materialspezifische Vorgaben keine anderen Grenzwerte auswei-
sen.

Maßnahmen für Arbeiten bei ungünstiger Witterung:
Anordnung, Nachweis, Aufzeichnungen:
Die Leistungen sind nur auszuführen, wenn und soweit sie der Auftraggeber be-
sonders abruft. Der Stand der Bauleistungen ist zu Beginn und Ende der Winter-
bauzeit gemeinsam festzustellen. Aufzeichnungen über den Betrieb der Winter-
baustelle sind der Objektüberwachung täglich vorzulegen.
Witterungsgrenzwerte:
- Lufttemperatur um 7:00 Uhr: minus 5° C oder weniger
- Neuschnee um 7:00 Uhr: 20 cm oder mehr
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Verlängerung der Ausführungsfrist:
Die festgelegte Ausführungsfrist wird nicht verlängert, wenn die vorgenannten
Witterungsgrenzwerte überschritten werden und dies zur Unterbrechung der Ar-
beiten zwingt.

Schutz gegen Winterschäden:
Die ausgeführten Leistungen sind gegen Winterschäden zu schützen.

Messungen der Witterungsgrenzwerte:
Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Messungen der Witterungsgrenzwerte
im Beisein der Objektüberwachung vor dem Bauleitungscontainer des AG
durchzuführen, soweit nicht amtliche Messergebnisse der nächstgelegenen Kli-
mastation vorgelegt werden.

Vorhaltung von Schutzvorkehrungen:
Der Auftragnehmer hat die Schutzvorkehrungen anderen AN zur Mitbenutzung
zu überlassen. Evtl. Mehraufwendungen werden gesondert vergütet.

 

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung
ergeben

 

Bestimmungen der Berufsgenossenschaften, Behörden mit u.a.
Arbeitssicherheitsgesetzes und die Vorgaben des Sicherheits- und
Gesundheitsschutz Koordinators sind zu berücksichtigen, insbesondere auch
Bestellung einer Sicherheitsfachkraft und eines Betriebsarztes und verbindliche
Angaben zu Fachbauleiter bzw. Aufsichtführenden.

Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass in Bereichen, in denen Arbeiten
mit gesundheitsschädigenden Einwirkungen ausgeführt werden, nur Personal
eingesetzt wird, das dazu geeignet ist und durch arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen überwacht wird, der Nachweis hierfür muss dem
Koordinator vorgelegt werden. 

Der Unternehmer ist auf Grundlage ArbSchG §5 und BGV A1 verpflichtet,
Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen und die Beschäftigten zu unterweisen,
diese Beurteilungen sind grundsätzlich mindestens eine Woche vor Beginn der
Ausführung zusammen mit der Unterweisungsliste der Beschäftigten in diese
Gefährdungsbeurteilung dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator
vorzulegen

10% des Personals des AN, mindestens jedoch ein Mitarbeiter,  muss eine
Ausbildung zum Ersthelfer besitzen (VBG109), entsprechende Nachweise sind
vorzulegen. Forderungen nach VBG109, UVV und BG-Bausteine "Gelbe Mappe
A2" der Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft sind zu erfüllen. Der
Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden
entstanden ist, dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

Personen ohne für Ihre Tätigkeiten geeignete Schutzmaßnahmen und
Einweisung haben keinen Zutritt zur Baustelle. Zuwiderhandelnde Personen
können nach einmaliger Verwarnung von der Baustelle gewiesen werden.
Mehraufwand Seitens des Bauherrn bzw. seiner Erfüllungsgehilfen verursacht
durch Nichtbeachtung obig aufgeführter Punkte werden dem Auftragnehmer in
Rechnung gestellt.

Brand- und Explosionsschutz
Bestimmungen zum Brandschutz auf Baustellen und die Vorgaben der
Brandschutzordnung des Bauherrn sind zu berücksichtigen, der Auftragnehmer 
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ist verpflichtet seine Mitarbeiter entsprechend zu unterweisen und innerhalb
seiner Baustelleneinrichtung übliche Maßnahmen wie Handfeuerlöscher,
Abdeck- / Schutzmaßnahmen, geg. Brandwachen vorzusehen.

Vor Beginn der Arbeiten erfolgt eine Abstimmung über erforderliche Brand- bzw.
Explosionsschutzmaßnahmen mit dem SiGe-Koordinator, der Bauleitung und
einem Vertreter des Bauherrn, sowie falls feuergefährliche Arbeiten wie z.B.
Schweiß- bzw. Schneidarbeiten durchgeführt werden, das Einholen einer
schriftlichen Genehmigung bei Objektüberwachung und SiGe Koordinator.

 

0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Ge-
sundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen, z.B. trittsichere Ab-
deckungen

 

- entfällt -
 

0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen,
gegebenenfalls besondere Anordnungen für Schutz- und
Sicherheitsmaßnahmen

 

- entfällt -
 

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsor-
gungseinrichtungen, z.B. Behälter für die getrennte Erfassung

 

Der Auftragnehmer hat seine Baustelleneinrichtung in Abstimmung mit örtlicher
Bauleitung und SiGe Koordinator auf ausgewiesenen Flächen vorzunehmen,
Abstimmungen haben rechtzeitig, min. mit einem Vorlauf von 7 Tagen zu erfol-
gen. Materialien, Maschinen und Geräte und Entsorgungsmaterialien sind dem
Arbeitsfortschritt entsprechend auf die Baustelle zu bringen oder zu entfernen.

Der dem Leistungsverzeichnisses beiliegende Baustelleneinrichtungsplan mit
Eintragung von Zu-/Abfahrten,  Aufstellflächen, Standort Sanitäre Anlagen, 
Büro/Besprechung, Lage Wasser-/Elektro-Kanalanschlüsse, Flächen für die
Nutzung der Gewerke bildet die Grundlage für den vom Auftragnehmer auszuar-
beitenden Baustelleneinrichtungsplan.

Sanitäre Einrichtungen, Toiletten/ Urinal/ Waschtische werden durch den AG zur
Verfügung gestellt. 

Die Auftragnehmer sind verpflichtet die sanitären Anlagen sachgerecht zu Nut-
zen und in Ordnung zu halten, Zuwiderhandlungen führen  zum Ausschluss der
Nutzung und zur Kostenübernahme der Folgen des Fehlverhaltens.

Erste Hilfe
Der Auftragnehmer hat sämtliche Anforderungen nach der Arbeitsstättenverord-
nung und den Arbeitsstätten-Richtlinien (ASR) sowie der Unfallverhütungsvor-
schrift „Grundsätze der Prävention“ (BGV A1), dritter Abschnitt (Erste Hilfe) zu
erfüllen.

Unterkünfte / Tagesunterkünfte
Dem AN werden Container seitens der Baulogistik zur Verfügung gestellt, wel-
che angemietet werden müssen. Anzahl ist je nach Bedarf des AN mit Baulogis-
tik abzustimmen.
Die Mietkosten sind dem Logistikhandbuch und dessen Anlagen zu entnehmen.
Das Aufstellen eigener Container ist nicht zulässig
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Schlafstätten
Sind nicht zugelassen

Magazine
Dem AN werden Container seitens der Baulogistik zur Verfügung gestellt, wel-
che angemietet werden müssen. Anzahl ist je nach Bedarf des AN mit
Baulogistik abzustimmen.
Die Mietkosten sind dem Logistikhandbuch und dessen Anlagen zu entnehmen.
Das Aufstellen eigener Container ist nicht zulässig

Baubeleuchtung
Zeitraum Ausbau: wird vom Auftraggeber gestellt und betrieben, die allgemeine
Baustellenbeleuchtung umfasst ausschließlich Verkehrs- und Fluchtwege. Wei-
tere erforderliche Beleuchtungen wie z.B. Arbeitsplatzbeleuchtung sind durch
den Auftragsnehmer im Rahmen seiner Baustelleneinrichtung zu erbringen.

Baumaschinen / Geräte
Für Maschinen, Werkzeugen, etc. die einer Prüfpflicht unterliegen sind entspre-
chende Nachweise auf der Baustelle vorzuhalten, die Bedienung der Geräte
darf nur durch fachkundiges Personal erfolgen. Zugangs- und Arbeitsbereiche
sind abzusichern, Kräne sind deutlich erkennbar zu nummerieren, die Kräne
sind ferner mit elektronischen Steuerungen zur Segmentbegrenzung mit Last
auszustatten.

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein Kran zur Verfügung steht.

Kalkulatorisch und statisch relevante Gerätestandorte am / im Gebäude (z.B. et-
waig vorgesehener Baukran im Gebäude oder in unmittelbarer Nähe des Ge-
bäudes, etc.) sind vom Bieter innerhalb der Baustelleneinrichtung zu erbringen -
eine gesonderte Vergütung dafür erfolgt nicht.

Werbung
Werbemaßnahmen des Auftragnehmers sind nicht gestattet.

 

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf-und Abbauen sowie Vorhalten
von Gerüsten

 

- entfällt -
 

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts-
und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den AN

 

- Ein Außengerüst wird bauseits zur Verfügung gestellt.

- Es werden 2 Bauaufzüge vorgesehen. Die Nutzung ist im Vorfeld anzumelden
und mit dem Baulogistiker zu koordinieren. Die Vorgaben gem. Logistikhand-
buch sind zu beachten. 

- Alle für die Leistung notwendigen Innengerüste sind vom AN zu liefern. 
 

0.2.9 Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Bean-
spruchung der AN Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lager-
räume, Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer vorzuhal-
ten hat 
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- keine -
 

0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten
(Recycling-) Stoffen

 

- Recyclingstoffe, sind nur zulässig falls dies im Positionstext ausdrücklich
erwähnt wird - 

 

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitetet (Recycling-) Stoffe und an
nicht genormte Stoffe und Bauteile

 

- nicht vorgesehen - 
 

0.2.12 Bes. Anforderungen an Art, Güte, und Umweltvertr. der Stoffe und
Bauteile, auch z.B. an die schnelle biolog. Abbaubarkeit von Hilfsstoffen

 

- allgemeine Anforderungen nach bauaufsichtlich zugelassenen Produkten und
Baustoffen, geg. sind zusätzliche Anforderungen in den Positionstexten
aufgeführt -

 

0.2.13 Art und Umfang der vom AG verlangten Eignungs- und
Gütenachweise

 

Vom Auftragnehmer  vorgesehene Produkte werden von der örtlichen
Bauleitung vor Ausführung auf Eignung / Übereinstimmung mit der angebotenen
Leistung überprüft.

Der Auftragnehmer hat der örtlichen Bauleitung alle dafür erforderlichen
prüfbaren Nachweise mindestens 1 Woche vor Ausführung zur Verfügung zu
stellen, ferner sind folgende Unterlagen ohne separate Vergütung vorzulegen:

- Lieferscheine (Kopie), für die Dokumentation der örtlichen Bauleitung
- Produktbeipackscheine,  für die Dokumentation der örtlichen Bauleitung
- Produktnachweise,  für die Dokumentation der örtlichen Bauleitung
- Materialproben, im üblichen Umfang
- Zulassungsbescheide
- falls Bemusterungen durch den Bauherrn stattfinden muss das eingebaute
Material dem vorgelegten, vom Bauherrn freigegebenen Mustern entsprechen

 

0.2.14 Unter welcher Bedingung auf der Baustelle gewonnene Stoffe ver-
wendet werden dürfen und müssen oder einer andere Verwertung zuzu-
führen sind

 

- keine -
 

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des AG zu
entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Ab-
fall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über Trans-
porte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungs-
kosten

 

- keine -
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0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile die vom AG
beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit Ih-
rer Übergabe

 

- keine -
 

0.2.17 In welchem Umfang der AG Abladen, Lagern und Transport von
Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem AN Gerät oder Arbeits-
kräfte zur Verfügung stellt

 

- es sind keine Leistungen vorgesehen -
 

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer
 

 - entfällt, sofern im LV nichts anderes genannt wird
 

0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der
Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten,
z.B. mit dem AN für die Gebäudeautomation

 

- es sind keine Leistungen vorgesehen -
 

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme
 

Der vorzeitige Betrieb einer Anlage oder von Anlageteilen bzw. Bauteilen vor der
rechtsgeschäftlichen Abnahme ist, wenn zutreffend, im Leistungsverzeichnis
beschrieben. Die Verantwortung für den vorgezogenen Betrieb bleibt beim
Auftragnehmer. Es erfolgt keine Übernahme durch den AG.

 

0.2.21 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist
für die Mängelansprüche für maschinelle und elektrotechnische sowie
elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss
auf die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit hat (vergleiche §13 Absatz 4
Nummer 2 VOB/B), durch einen besonderen Wartungsvertrag

 

- nicht vorgesehen -
 

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen
 

- entfällt -
 

1 Baubeschreibung ATV 18299  xxxxxxxxxxxx
   

 

2 ZTV Fliesen
 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
 

1. Kostenabgrenzung

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausfüh-
rung grundsätzlich aus Normen / Richtlinien gemäß VOB und den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik.

Soweit in der Ausschreibung nichts anderes vorgesehen ist, gilt in Ergänzung
der DIN-Vorschriften mit den Preisen als abgegolten: 
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- Die Einheitspreise sämtlicher Positionen gelten für das gesamte Gebäude
mit allen Geschossen, Hinweise zur den Geschoss- und Gebäudehöhen sind
der Baubeschreibung bzw. den Anlagen zu entnehmen.
- Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen, falls in der Position nicht anders
beschrieben, Lieferung der erforderlichen Stoffe und Bauteile, etwaig erforderli-
che Zwischenlagerungen, Transport bis zur Einbaustelle sowie Einbau 
- Sämtliche Aufmaß- /Vermessungs- und Einmessarbeiten zur Herstellung der
Leistungen sowie das Überprüfen der vorhandenen Geometrien
Konstruktion / Einbau mit
- Ausführung von Arbeits- / Tagesfugen entsprechend des Bauablaufs des Auf-
tragnehmers - Ausführung der Fugen mit Einlegen von Dübelhülsen in den ab-
geschalten Estrich und Einbau zugehöriger Stahldübel in das anschließende
Estrichfeld und abschließendes kraftschlüssiges Verharzen
- Ausführung in Raumbereichen gemäß beiliegender Übersichtspläne und
Raumlisten
- Anarbeiten an bauseits vorhandene Konstruktionen
- Etiketten, Klebestreifen und Schutzüberzüge bzw. -markierungen sind vor der
Übergabe kostenlos zu entfernen. Das Entfernen mit Rasierklingen ist unter-
sagt.
- Oberflächenschutz aller Bauteile während der Bauzeit und  
Beseitigung direkt vor Abnahme der Leistungen (nach Abstimmung  
mit dem Auftraggeber).
- Der Auftragnehmer hat während der Arbeitszeit und bei technologisch bzw. ar-
beitszeitlich bedingter Unterbrechung der Arbeiten bei Erfordernis eine ausrei-
chende provisorische Abdeckung vorzusehen.
- Alle zu behandelnde Untergründe sind vom Auftragnehmer   
eigenverantwortlich auf Eignung zu prüfen
- Ein Terminlicher Ablauf (abzustimmen mit Architekten), Zulassungen und die
Prüfnachweise (z.B. Rutschhemmung etc) sind vor Ausführungsbeginn für die
Freigabe durch den Bauherren vorzulegen
- Komplette Baustelleneinrichtung mit
- alle erforderlichen Geräte, Maschinen, Konstruktionen für die Ausführung, etc.
- Maßnahmen zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften, wie z.B. Gerüs-
te, Absperrungen, Arbeitsbühnen, Netze, persönliche Schutzausrüstungen, etc.
in Ausführung entsprechenden den Anforderungen der Baumaßnahme
- Maßnahmen zur Einhaltung der Arbeitsstättenrichtlinien, wie z.B. Unterkünfte,
etc.
- Einrichtung der Arbeitsplätze, Beleuchtung und Zuleitungen von den bauseits
gestellten Anschlusspunkten
-Schutzmaßnahmen, eigener Leistungen nach Erfordernis, Leistungen anderer
Gewerke vor Schäden, einschl. der Kosten für die Beseitigung eingetretener
Schäden
- Stellung der Fachbauleitung etc., wöchentliche Teilnahme an Baustellenbe-
sprechung
- etc.

2. Allgemeine Angaben zur Bauausführung

2.1 Bauablauf

Die auszuführenden Arbeiten sind mit den Folge- / Vorabgewerken sowie auf
den allgemeinen Bauablauf abzustimmen. Die Rohbauarbeiten sind zu Beginn
der Arbeiten AN abgeschlossen.  

2.2 Montagearbeiten

Gefahrenbereiche bei Montagearbeiten sind abzusperren und zu kennzeichnen.
Entstehen dadurch Behinderungen für andere Unternehmer oder Dritte, sind der
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Zeitraum der Absperrung sowie alternative Maßnahmen mit der Bauleitung und
dem SiGeKo abzustimmen. Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen,
Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten ist untersagt. Ein Feuerlö-
scher, tragbar, der Klasse C nach DIN EN 2 - oder vergleichbar einsetzbar -
muss bei Arbeiten mit brennbaren Gasen vorhanden sein.

2.3 Allgemeines

-Müssen vorhandene Schutzvorrichtungen zur Ausführung der Arbeiten verän-
dert  werden, so muss vorab eine Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung er-
folgen, 
- Gefahrenbereiche bei Montagearbeiten sind abzusperren und zu kennzeich-

nen. Entstehen dadurch Behinderungen für andere Unternehmer oder Drit-
te, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative Maßnahmen mit der
Bauleitung abzustimmen.

- Alle Stahlteile, die nach dem Einbauen nicht mehr zugänglich sind, müssen
vorher einen entsprechenden Korrosionsschutz erhalten, Befestigungsmittel
aller Art sind nur aus korrosionsbeständigen Stoffen zugelassen.

- Alle Teile sind zug- und druckfest miteinander zu verbinden, entsprechend
der Anschlusskräfte, Hinweisen und Einbauanforderungen der Verbindungs-
mittelhersteller. 

- Sämtliche Bauteile sind allseitig gegen Windlasten auszusteifen.
- Der Auftragnehmer hat während der Arbeitszeit und bei technologisch bzw.

arbeitszeitlich bedingter Unterbrechung der Arbeiten bei Erfordernis vor-
sorglich für eine ausreichende provisorische Abdeckung zu sorgen, die Ar-
beitsabschnitte sind darauf abzustimmen.

- Für die Ausführung erforderliche Maße sind zuvor am Bau zu nehmen. So-
fern nicht aus Detailzeichnungen ersichtlich, sind Maße für Vorleistungen für
andere Gewerke mit der Bauleitung oder dem nachfolgenden Unternehmer
abzusprechen.

- Es sind nur genormte oder bauaufsichtlich zugelassene (Bauregelliste A+B)
Produkte und Verbindungsmittel zu benutzen.

- Bei Unstimmigkeiten zwischen Ausschreibungstexten und Plänen ist Rück-
sprache mit den Architekten zu halten

- Bedenken in Bezug auf Umsetzbarkeit der ausgeschriebenen Konstruktion
sind mit Angebotsabgabe bekannt zu geben.

Der AN ist für die Montage der ausgeschriebenen Konstruktion verantwortlich.
Die Stabilität der Konstruktion ist während jeder Montagephase durch den
Unternehmer zu gewährleisten.

3. Besondere Hinweise

Die Leistung umfasst die Herstellung der Fliesenarbeiten.
Die ZTV, die Leistungsbeschreibung und die den Ausschreibungsunterlagen
beigefügten Zeichnungen erläutern das geforderte Konstruktionsprinzip. Die
Detailunterlagen des Architekten treffen in erster Linie eine formale Gestal-
tungsaussage und dienen zur Angebotsbearbeitung, es bleibt Aufgabe des Auf-
tragnehmers, die Elementstöße, Verbindungen, toleranzaufnehmenden Ansch-
lüsse u. dgl. nach Rücksprache mit dem Architekten und gemäß den
Anforderungen vorzunehmen. Die technischen Forderungen der ZTV und die
mit dieser Ausschreibung vorgegebene formale Gestaltung sind verbindlich. Die
konstruktive Ausbildung ist dem Bieter aufgrund der betriebseigenen Verfah-
rensweise und der vorgesehenen Konstruktion insoweit freigestellt, wie die vor-
gegebenen Abmessungen, insbesondere Ansichtsbreiten, technische
Vorgaben und Qualitäten eingehalten werden.

3.1 Ablauf Werkstattplanung / Konstruktionspläne / Maßaufnahme
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Grundlage Ausführungsunterlagen AN siehe Titel Technische Bearbeitung Auf-
tragnehmer

3.2 Terminlicher Ablauf der Ausführungsplanung AN

Die terminlichen Zusammenhänge sind im Bauzeitenplan festgelegt.

3.3 Freigabe Ausführungsunterlagen AN

entfällt

3.4 Maßaufnahme

Vor Beginn der Ausführung sind vom Auftragnehmer die für die Ausführung der
Arbeiten erforderlichen Vermessungsarbeiten auf Basis bauseitiger Höhenbe-
zugspunkte (Meterrisse) durchzuführen. Das Aufmaß erstellt der Auftragnehmer
eigenverantwortlich. Wird festgestellt, dass die zulässigen Toleranzen nach DIN
18201, DIN 18202, DIN 18203 überschritten werden, so sind der Auftraggeber
und die örtliche Bauleitung sofort schriftlich in Kenntnis zu setzen. Die Aufmaß-
pläne sind dem AG als dwg sowie pdf zur Verfügung zu stellen.

3.5 Schnittstellen Gewerke

Die Arbeiten / Gewerke / Arbeitsabläufe sind mit der Objektüberwachung und
den anderen Gewerken abzustimmen und zu koordinieren.

 

2 ZTV Fliesen  xxxxxxxxxxxx
   

 

3 Baustelleneinrichtung
 

3.1 Baustelleneinrichtung
 

*Hinweis zur Baustelleneinrichtung
 

Bauseitig wird ein Fassadengerüst gestellt. Ausführung als W09 / LK4 Fassa-
dengerüst an der Nord- Ost- und Westfassade, im Süden als W06 / LK3 wegen
verengter Platzverhältnisse. Erschließung über 4 Treppentürme.

Alle zur Montage etwaig erforderlichen, Hubsteiger, Hebezeuge, müssen vom
Gewerk Fliesenarbeiten gemäß dem vom Gewerk Fliesenarbeiten vorgesehe-
nen Montageablauf / Bauzuständen vorgesehen und in der Baustelleneinrich-
tung kalkuliert werden! Bauseitig werden keine Kräne gestellt.

 

3.1.1 Baustelleneinrichtung
Baustelle für sämtliche nachfolgend aufgeführte Leistungen einrichten vorhalten
und nach Fertigstellung der Leistungen räumen, die erforderliche Vorhaltung ist
in die Einheitspreise der auszuführenden Leistungen einzurechnen, mit z.B.

· Maßnahmen zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften wie z.B.
Baufeld-/grubenzugänge / Bautreppen, Laufstege, Absperrungen, Gerüste,
Arbeitsbühnen, Netze, persönliche Schutzausrüstungen, Beleuchtung der
Arbeitsplätze, Beschilderungen und Signalanlagen, etc. in Ausführung ent-
sprechend den Anforderungen der Baumaßnahme

· Maßnahmen zur Einhaltung der Arbeitsstättenrichtlinien, wie z.B. soziale
Einrichtungen: Unterkünfte für das eigene Baustellenpersonal in erforderli-
cher Anzahl, nach Vorgaben der Arbeitsstättenrichtlinien / 
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Berufsgenossenschaften sind vom Baulogistiker anzumieten. Siehe hierzu
Baulogistikhandbuch.

· Baustofflager/ Magazincontainer sind vom Baulogistiker anzumieten. Siehe
hierzu Baulogistikhandbuch.

· Der Baulogistiker stellt auf dem Baustellengelände einen Wertstoffhof, der
von den AN zur Entsorgung ihrer Abfälle genutzt wird. Entsprechende Ab-
fallsammelbehältnisse (Rollbehälter 240 L) für die Verbringung der Baustel-
lenabfälle vom Entstehungsort zum Wertstoffhof sind ebenfalls am Wert-
stoffhof zur Nutzung einholbar. Siehe hierzu Baulogistikhandbuch. 

· Sicherungs- und Säuberungsmaßnahmen öffentlicher und privater Flächen
nach Erfordernis

· Stellung der Fachbauleitung

· Maßnahmen zum Witterungsschutz für nach der Jahreszeit der Ausführun-
gen zu erwartenden Erschwernissen und Beeinträchtigungen   

· Auf- und Ab- /Umbau, An- und Ab-/ Umtransport  aller erforderlichen Geräte
in erforderlicher Anzahl, Bau-/Maschinen, Transportfahrzeuge, Kräne, Auto-
kräne, Lastwagen, einschließlich des hierfür erforderlichen Bedienpersonals
wie sowie deren Beleuchtung und Energie-/Betriebsmittelversorgung

· Sämtliche Montageeinrichtung für sämtliche Bauteile, mit allen zur Montage
etwaig erforderlichen Gerüste, Hubsteiger, Rollgerüste, Hebebühnen, Si-
cherheitseinrichtungen, gemäß dem vom Gewerk vorgesehenen Montage-
ablauf / Bauzuständen gemäß Hinweistext, inkl. Umsetzen und etwaig erfor-
derlicher Ab- und Wiederaufbau.

Transport zum Ausführungsort kann innerhalb vom Gebäude nur per Hand er-
folgen. Stellung von Kränen sind mit der Objektüberwachung und Baustellenlo-
gistik zwingend abzustimmen.

Baukräne aufstellen und abbauen. 
Es werden keine Baukräne bauseits zur Verfügung gestellt. Kräne können nach
Abstimmung Baulogistik und Objektüberwachung gestellt werden und dürfen die
Arbeiten Anderer an der Baustelle Beteiligten nicht einschränken. Mögliche
Standorte sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen. 

psch ....................
 

3.1.2 Gerüststellung Fliesenarbeiten, Wände, Arbeitshöhe H > 3,50m
Gerüststellung für Fliesenarbeiten in Wände, Arbeitshöhe H > 3,50 m
Arbeitshöhe bis +3,71 m ü.FFB im EG, Küchenbereich
Etwaig erforderlicher Auf- und Wiederaufbau und das Umsetzen der Hilfskon-
struktionen ist mit dieser Position abgegolten.
Gesamtfläche der zu bearbeitenden Wänden ca. 32 m²

psch ....................
 

3.1 Baustelleneinrichtung  ....................
   

 

3.2 Technische Bearbeitung
 

3.2.1 Dokumentation der Ausführung
Inhaltsverzeichnis der Dokumentation:  
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1. Bauordnungsrechtliche Dokumentation:
 
1.1 Fachunternehmererklärung
1.2 Fachbauleitererklärung
1.3 Übereinstimmungsbestätigung
1.4 Sachkundigenbestätigung  

2. Objektspezifische Dokumentation:
 
2.1 Werkstattplanung als Bestandsplan der vom Auftragnehmer zu planenden
Ausführungen / Leistungen Format Papier, pdf und dwg.

"Hinweis: Die Werkstattplanung ist als Bestandsplan auf den letzten 
freigegebenen Stand der Anmerkungen bzw. etwaiger baustellen 
spezifischer Anpassungen zu erstellen und fortzuschrieben. Aus  
führung schwarz weiß / farbig, gefaltet DIN A4, Schnittstelle DWG,  
Betriebssystem MS Windows aktuelles OS, Organisation und Ver 
waltung des Datenaustausches, Layerstrukturen und Zeichnungs 
ebenen, gemäß den Vorgaben der CAD Stelle Bayern, ab Acad   
2011 kompatibel."
 
2.2 Berechnungen wie statische und bauphysikalische Nachweise 
2.3 Prüfungen von Bauteilen wie
Betonüberwachung/Dichtheitsprüfungen/Protokolle
2.4 Liste von Farben, Decklagen wie HPL Beschichtungen mit Benennung 
Hersteller, Produkt, Farbe/Farbnummer Struktur etc. zugeordnet nach Bauteilen

3. Dokumentation Produkte / Werkstoffe:
 
3.1 Inhaltsverzeichnis über alle eingebauten und verarbeiteten Produkte 
3.2 Unterlagen zu den eingebauten Produkten

"Hinweis: Sämtliche Unterlagen zu eingebauten Produkten, Datenblätter
Nachweise etc. gemäß Inhaltsverzeichnis (Punkt 2.1) gegliedert. 
Es müssen alle Produkte und Werkstoffe, die verarbeitet wurden aufgeführt
sein, insbesondere Klebstoffe, Lacke, Plattenwaren und Holzwerkstoffe. Bei
Abdichtungen, Farben, Lacken etc. ist der komplette Aufbau / System,
beizulegen. Zu jedem Produkt sind die technischen Datenblätter, die
Sicherheitsdatenblätter sowie die Einbauanleitungen / Verarbeitungsrichtlinien
der Hersteller beizulegen."

3.3 Lieferscheine aller Materialien als Kopie 

"Hinweis (bei gleichen Werkstoffen genügt 1 Lieferschein in Papier, der Rest
gescannt auf CD)"

4. Dokumentation Baustelle:
 
4.1 Bautagesberichte (wöchentlich zu übergeben, gesammelt in Doku)
4.2 Entsorgungsnachweise Müll

5. Wartung:
 
5.1 Wartungsbücher
5.2 Wartungsempfehlungen der Hersteller 
5.3 Wartungsempfehlung des Auftragnehmers
5.4 Pflege- und Reinigungsanleitung

Die Dokumentation ist zweifach, geordnet in Ring-Ordnern sowie auf CD mit 
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Inhaltsangabe gemäß oben stehender Liste einzureichen. Der
Ringordner-Rücken ist objektspezifisch mit Angabe Bauvorhaben, Gewerk,
Firma, Ordner Nummer zu beschriften.

Die Dokumentation ist vor Fertigstellung zur Durchsicht auf Vollständigkeit vorab
als CD/DVD einfach bei den Architekten einzureichen.

Nach Durchsicht und Freigabe ist die Dokumentation ggf. an die Anmerkungen
anzupassen und in Papier sowie digitaler Form an den Auftraggeber zu
übergeben. Der Architekt erhält die Dokumentation auf CD/DVD. 

Die Dokumentation ist eine wesentliche Leistung. Wird die Dokumentation nicht
vorgelegt wird bis zur Vorlage die Abnahme nicht erfolgen, bis zur Vorlage wird
ein entsprechender Einbehalt von der Rechnung vorgenommen, eine
Schlußrechnung wird bis zur Vorlage als Abschlagsrechnung behandelt.

psch ....................
 

3.2 Technische Bearbeitung  ....................
   

 

3 Baustelleneinrichtung  ....................
   

 

4 Fliesenarbeiten
 

4.1 Vorbereitende Arbeiten
 

4.1.1 Bauschutt entsorgen
Angefallene Stoffe aus vorgenannten Positionen Untergrund fachgerecht
entsorgen, als zusätzliche Leistung zu den Maßnahmen, welche im Rahmen der
Nebenleistung durch den Auftragnehmer zu erbringen sind.

1 t .................... ....................
 

*vorbereitende Arbeiten Boden
 

 

4.1.2 Feuchtigkeitsmessung
Feuchtigkeitsmessung nach dem CM-Verfahren DIN 18560-1, Ausführung auf
Anordnung des AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Überprüfung des Estrichs auf Restfeuchte durch CM
Gerät, Ausführung nach besonderer Anordnung des AG, durch Herstellen einer
Aussparung im Estrich, Entnahme von Materialproben über den gesamten
Estrichquerschnitt und Überprüfung des Feuchtegehalts mittels CM Gerät,
Estrichstärke 60 - 85 mm. Messtellen bei Heizestrichflächen sind baus.
markiert.
Die Feuchtigkeitsmessung hat durch ein anerkanntes Institut zu erfolgen.
Eigene Messungen und Messungen von Lieferanten werden nicht anerkannt. 
Diese Position ersetzt nicht die als Nebenleistung zu erbringende 1.CM
Messung je Estrichfläche gemäß VOB.'.

84 St .................... ....................
 

4.1.3 Schliessen der Aussparung aus Pos. vor
Schliessen der Estrichaussparung aus Pos. vor

84 St .................... ....................
 

4.1.4 Untergrund reinigen Estrich lose Verunreinigung auf Baustelle
bereitstellen

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober Verschmutzung, von losen
Verunreinigungen, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern,
Behältergröße nach Wahl des AN, auf Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht
gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Untergrund: Zementestrich
Ausführung auf besondere Anweisung der örtlichen Bauleitung/AG, anfallende
Stoffe gehen in den Besitz des Auftragnehmers über und sind zu entsorgen.'.

610 m² .................... ....................
 

4.1.5 Überstand Randdämmstreifen abschneiden PE-Schaum
Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens aus PE-Schaum, nach
Verlegung der Bodenbeläge, für Fliesen-/Plattenarbeiten, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'einschl. Entfernen und Entsorgen der Abschnitte'.

760 m .................... ....................
 

4.1.6 Einbau Bodeneinlauf
Aufnehmen und Einbau des bauseits vorhandenen Bodeneinlaufes auf die exakt
richtige Höhe.
Zementestrich umlaufend ca. 15 cm vom Bodeneinlauf entfernt abstellen, inkl.
nachträgliches auffüllen mit Epoxidharzestrich im Anschlussbereich bis auf OK
Zementestrich.

5 St .................... ....................
 

4.1.7 Einbau Schlitzrinne
Aufnehmen und Einbau des bauseits vorhandenen Schlitzrinne auf die exakt
richtige Höhe.
Zementestrich umlaufend ca. 15 cm vom Bodeneinlauf entfernt abstellen, inkl.
nachträgliches auffüllen mit Epoxidharzestrich im Anschlussbereich bis auf OK
Zementestrich.

2 St .................... ....................
 

4.1.8 Untergrund anschleifen absaugen Zementestrich
Anschleifen und Absaugen des Untergrundes aus Zementestrich, für
Fliesen-/Plattenarbeiten, Untergrund waagerecht.

610 m² .................... ....................
 

4.1.9 Untergrund spachteln Zementestrich D 3mm Schleifen
Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Zementestrich, mittlere Dicke 3
mm, einschl. Schleifen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung auf Anweisung ÖBÜ, inkl. kleine
Teilflächen'.

125 m² .................... ....................
 

4.1.10 Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion
Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund Zementestrich, mit
Kunstharz-Dispersion, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'als Untergrundvorbereitung für die anzubringende
Verbundabdichtung.
'.

375 m² .................... ....................
 

4.1.11 AIV-F Boden innen W3-I Reaktionsharz D 1mm

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN
18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch),
Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm), mit Reaktionsharz RM DIN EN 14891,
Trockenschichtdicke mind. 1 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Abdichtung am Wände hochzuführen bis mind. 5 cm
über OK-FFB'.

140 m² .................... ....................
 

4.1.12 AIV-F Boden innen W1-I Reaktionsharz D 1mm
Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN
18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse
R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2
mm), mit Reaktionsharz RM DIN EN 14891, Trockenschichtdicke mind. 1 mm,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Abdichtung am Wände hochzuführen bis mind. 5 cm
über OK-FFB'.

235 m² .................... ....................
 

4.1.13 Verbundabdichtung Anschlussfuge Dichtbandeinlage elastisch
Verbundabdichtung der Anschlussfuge herstellen, mit elastischer
Dichtbandeinlage, Wassereinwirkungsklassen von W0-I bis W3-I,
Anschlussfuge von Boden zu Wand, Breite 150 mm.
 

495 m .................... ....................
 

4.1.14 Verbundabdichtung Anschlussfuge Dichtbandeinlage elastisch
Außenecke
Verbundabdichtung der Anschlussfuge herstellen, mit elastischer
Dichtbandeinlage, Wassereinwirkungsklassen von W0-I bis W3-I, in
Außenecke, Breite 150 mm.

30 St .................... ....................
 

4.1.15 Verbundabdichtung Anschlussfuge Dichtbandeinlage elastisch Innenecke
Verbundabdichtung der Anschlussfuge herstellen,  Wassereinwirkungsklassen
von W0-I bis W3-I, mit elastischer Dichtbandeinlage, in Innenecke, Breite 150
mm.

230 St .................... ....................
 

4.1.16 Verbundabdichtung an Bodenablauf Manschette
Verbundabdichtung,  Wassereinwirkungsklassen von W0-I bis W3-I, an
Bodenablauf mit Flansch anschließen mit Manschette, Klemmflansch.

5 St .................... ....................
 

4.1.17 Verbundabdichtung Einbauteil Dichtbandeinlage elastisch
Verbundabdichtung an Einbauteil anschließen, Wassereinwirkungsklassen von
W0-I bis W3-I, Einbauteil Abschlussprofil am Belagswechsel, mit elastischer
Dichtbandeinlage, Breite 100 mm.

10 m .................... ....................
 

*vorbereitende Arbeiten Wände
 

 

4.1.18 Untergrund spachteln, Wände

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Kalkzementputz in Bereichen mit
zu großen Toleranzabweichungen, Ausführung nur nach besonderer Anordnung
des AG, für Fliesenbeläge im Dünnbettverfahren, Dicke bis 5 mm, Untergrund
senkrecht inkl. Grundierung etc.
Inkl. kleine Teilflächen.

50 m² .................... ....................
 

4.1.19 Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion
Voranstrich auftragen, mit Kunstharz-Dispersion, auf Wand, als Untergrundvor-
bereitung für die anzubringende Verbundabdichtung.

215 m² .................... ....................
 

4.1.20 AIV-F Innenwand innen W3-I Reaktionsharz D 1mm
Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN
18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch),
Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm), mit Reaktionsharz RM DIN EN 14891,
Trockenschichtdicke mind. 1 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführungsort: 
- Erdgeschoss im Bereich Küche
- Duschbereiche in Sporthalle'.

215 m² .................... ....................
 

4.1.21 Verbundabdichtung Anschlussfuge Dichtbandeinlage elastisch
Verbundabdichtung der Anschlussfuge herstellen, mit elastischer
Dichtbandeinlage, Wassereinwirkungsklassen von W0-I bis W3-I,
Anschlussfuge Wand/Wand, Breite 150 mm.
 

105 m .................... ....................
 

4.1.22 Verbundabdichtung Anschlussfuge Dichtbandeinlage elastisch
Außenecke
Verbundabdichtung der Anschlussfuge herstellen, mit elastischer
Dichtbandeinlage, Wassereinwirkungsklassen von W0-I bis W3-I, in
Außenecke, Breite 150 mm.

35 m .................... ....................
 

4.1.23 Anschluss Durchdringung AIV-F Innenwand innen Dichtmanschette W3-I
Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der Innenwandflächen von
Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit
Dichtmanschette, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm),
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Abdichtungsmanschette WE-Klasse von W0-I bis
W3-I, Durchbrüche bis Ø 50mm'.

50 St .................... ....................
 

4.1.24 Anschluss Durchdringung AIV-F Innenwand innen Dichtmanschette W3-I
Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der Innenwandflächen von
Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit
Dichtmanschette, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm),
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Abdichtungsmanschette WE-Klasse von W0-I bis
W3-I, Durchbrüche über Ø 50 bis 100mm'.

10 St .................... ....................
 

4.1.25 Anschluss Durchdringung AIV-F Innenwand innen Dichtmanschette W3-I

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der Innenwandflächen von
Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit
Dichtmanschette, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm),
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Abdichtungsmanschette WE-Klasse von W0-I bis
W3-I, Durchbrüche rechteckig bis 300x300 mm'.

14 St .................... ....................
 

4.1.26 Anschluss Durchdringung AIV-F Innenwand innen Dichtmanschette W3-I
Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der Innenwandflächen von
Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit
Dichtmanschette, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm),
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Abdichtungsmanschette WE-Klasse von W0-I bis
W3-I, Durchbrüche rechteckig bis 100x500 mm'.

11 St .................... ....................
 

4.1 Vorbereitende Arbeiten  ....................
   

 

4.2 Fliesenarbeiten Boden
 

*Hinweis zur Ausführung/Kalkulation: Fliesen Farbtöne
 

Die folgende Farbtöne sind für Fliesen geplant:

- Sanitärkerne Schüler / Sanitärkerne Aula und Musikschule / Umkleiden und
Duschen Schüler:
* Boden: weißgrün analog RAL 6019
* Wand: blassgrün analog RAL 6021
 
- Sanitärkerne Lehrer / Umkleiden und Duschen Lehrer:
* Boden: lichtgrau analog RAL 7047
* Wand: pastelltürkis analog RAL 6034
 
-Küchenbereich und Putzräume:
* Boden: mittel/ dunkelgrau analog RAL 7046
* Wand: lichtgrau analog RAL 7035
 
- Ausgabe Mensa:
* Boden: mittel/ dunkelgrau analog RAL 7046
* Wand: blaugrün analog RAL 6004
 
Wand- und Bodenfliesen kontrastierend nach DIN 18040-2 und DIN 32975

Entsprechenden Handmuster werden vom AN unter Berücksichtigung dieser
Farbpalette aufgewiesen.

Sämtliche Bodenfliesen: Oberfläche granuliert, Rutschhemmungsklasse gem.
Pos.

 

*Bodenbelag Fliesen / Küchenbereich
 

 

4.2.1 Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIa Rutschgr.ArbeitR12
20/20cm Dünnbett zementh.Mörtel TypC 1 Reaktionsharz-Fugenmörtel
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Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIa,
unglasiert, frostbeständig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 12 ASR A1.5,
Nennmaß (cm) 20/20, Oberfläche eben, uni, auf Boden, innen, aus
Zementestrich, im Dünnbett mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN
18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 3, aus zementhaltigem Mörtel Typ C
DIN EN 12004-1, Klasse 1 (normale Anforderungen), verfugen durch
Einschlämmen mit Reaktionsharz-Fugenmörtel (RG) DIN EN 13888-1,
Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe: silbergrau nach Bemusterung
Oberfläche: granuliert, matt
Materialstärke 8 mm
Einbauort: Bauteil A, Erdgeschoss, im Bereich Küche / Ausgabe /  Lager /
Umkleide / WC / Büro Küche'.

140 m² .................... ....................
 

4.2.2 Kehlsockel trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIa Dünnbett
zementh.Mörtel TypC 1 H 7 cm Reaktionsharz-Fugenmörtel
Kehlsockel, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIa,
glasiert, matt, frostbeständig, mit Hohlkehle, stehend, Oberfläche eben, uni, im
Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, Klasse 1 (normale
Anforderungen),
Höhe '7' cm, verfugen durch Einschlämmen mit Reaktionsharz-Fugenmörtel
(RG) DIN EN 13888-1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Kehlsockel passend zu den Bodenfliesen, Höhe bis 7
cm
Ausführungsort: im Bereich Küche und Nebenräume'.

110 m .................... ....................
 

4.2.3 Kehlleiste
Kehlleiste, für Bodenbelag, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Sockelleiste H ca. 5-8 cm, passend zu den
Bodenfliesen (hellgrau)'.

30 m .................... ....................
 

4.2.4 Gehrungspaar Außenecke
Gehrungspaar für Außenecke für Bodenbelag, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Einbauort: Außenkante von Sockel für
Kücheneinrichtung
Format Bodenfliesen: 200 x 200 x 8 mm'.

40 St .................... ....................
 

4.2.5 Außenecke Formstück
Außenecke mit Formstücken, für Bodenbelag.

8 St .................... ....................
 

4.2.6 Innenecke Formstück
Innenecke mit Formstücken, für Bodenbelag.

14 St .................... ....................
 

4.2.7 Anpassen Bodenbelag Bodenentwässerung

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Anpassen des Bodenbelages aus Fliesen/Platten an Bodenentwässerungen,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Anpassen des Bodenbelages an Bodenentwässerung
im Bereich Küche,  Fliesen vor. Pos. Format 30x30 cm, inkl. schräger Schnitt
Untergrund geneigt ca. 2%
Einzelfläche ca. 1,0 m²'.

5 St .................... ....................
 

4.2.8 Anpassen Bodenbelag Bodenentwässerung
Anpassen des Bodenbelages aus Fliesen/Platten an Bodenentwässerungen,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Anpassen des Bodenbelages an Schlitzrinne im
Bereich Küche,  Fliesen vor. Pos. Format 20x20 cm, inkl. schräger Schnitt
Abm. ca. 0,25x1,0 m'.

2 St .................... ....................
 

4.2.9 Anpassen Bodenbelag Stütze
Anpassen des Bodenbelages aus Fliesen/Platten an Stützen, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Anpassen des Bodenbelages an Rundstütze im
Bereich Küche, Durchmesser ca. 0,35 m'.

1 St .................... ....................
 

*Bodenbelag Fliesen / Sanitärbereiche  und Putzräume
 

 

4.2.10 Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIa Rutschgr.ArbeitR10
20/20cm Dünnbett zementh.Mörtel TypC 1 Reaktionsharz-Fugenmörtel
   
Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIa,
unglasiert, mit keramischer Oberflächenvergütung, frostbeständig,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Nennmaß (cm) 20/20,
Oberfläche eben, uni, auf Boden, innen, aus Zementestrich, im Dünnbett mit
Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle
3 Zeile 3, aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, Klasse 1 (normale
Anforderungen), verfugen durch Einschlämmen mit Reaktionsharz-Fugenmörtel
(RG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe: nach Bemusterung, Farbbereich dunkelgrün
Oberfläche: granuliert matt
Materialstärke 8 mm
Einbauort: Sanitärbereiche'.

332 m² .................... ....................
 

4.2.11 Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIa Rutschgr.ArbeitR10
20/20cm Dünnbett zementh.Mörtel TypC 1 Reaktionsharz-Fugenmörtel
   
Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIa,
unglasiert, mit keramischer Oberflächenvergütung, frostbeständig,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Nennmaß (cm) 20/20,
Oberfläche eben, uni, auf Boden, innen, aus Zementestrich, im Dünnbett mit
Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle
3 Zeile 3, aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, Klasse 1 (normale
Anforderungen), verfugen durch Einschlämmen mit Reaktionsharz-Fugenmörtel
(RG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe: nach Bemusterung, Farbbereich dunkelblau
Oberfläche: granuliert matt

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Materialstärke 8 mm
Einbauort: Sanitärbereiche'.

120 m² .................... ....................
 

4.2.12 Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIa Rutschgr.ArbeitR10
20/20cm Dünnbett zementh.Mörtel TypC 1 Reaktionsharz-Fugenmörtel
   
Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIa,
unglasiert, mit keramischer Oberflächenvergütung, frostbeständig,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Nennmaß (cm) 20/20,
Oberfläche eben, uni, auf Boden, innen, aus Zementestrich, im Dünnbett mit
Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle
3 Zeile 3, aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, Klasse 1 (normale
Anforderungen), verfugen durch Einschlämmen mit Reaktionsharz-Fugenmörtel
(RG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe: nach Bemusterung, Farbbereich silbergrau
Oberfläche: granuliert matt
Materialstärke 8 mm
Einbauort: Putzräume'.

30 m² .................... ....................
 

4.2.13 Kehlleiste
Kehlleiste, für Bodenbelag, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Sockelleiste H ca. 5-8 cm, passend zu den
Bodenfliesen (Dunkelgrün)'.

280 m .................... ....................
 

4.2.14 Kehlleiste
Kehlleiste, für Bodenbelag, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Sockelleiste H ca. 5-8 cm, passend zu den
Bodenfliesen (Dunkelblau)'.

85 m .................... ....................
 

4.2.15 Kehlleiste
Kehlleiste, für Bodenbelag, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Sockelleiste H ca. 5-8 cm, passend zu den
Bodenfliesen (hellgrau)'.

35 m .................... ....................
 

4.2.16 Anpassen Bodenbelag Stütze
Anpassen des Bodenbelages aus Fliesen/Platten an Stützen, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Anpassen an Stütze, rechteckig, Abm. 20x20 cm
Ausführungsort: Umkleide B. Sporthalle, Erdgeschoss'.

2 St .................... ....................
 

4.2.17 Anpassen Bodenbelag Duschwanne
Anpassen des Bodenbelages aus Fliesen/Platten an Duschwannen, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Anpassen des Bodenbelages an Dusche  mit
Wandablauf, Fliesen vor. Pos. Format 20x20 cm, inkl. schräger Schnitt
Untergrund geneigt ca. 2%
Einzelfläche ca. 1,0 m²'.

9 St .................... ....................
 

4.2.18 Anpassen Bodenbelag Duschwanne

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Anpassen des Bodenbelages aus Fliesen/Platten an Duschwannen, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Anpassen des Bodenbelages an Dusche  mit
Wandablauf, Fliesen vor. Pos. Format 20x20 cm, inkl. schräger Schnitt
Untergrund geneigt ca. 2%
Einzelfläche üb.1,0 bis 2,0  m²'.

1 St .................... ....................
 

4.2.19 Anpassen Bodenbelag Duschwanne
Anpassen des Bodenbelages aus Fliesen/Platten an Duschwannen, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Anpassen des Bodenbelages an Dusche  mit
Wandablauf, Fliesen vor. Pos. Format 20x20 cm, inkl. schräger Schnitt
Untergrund geneigt ca. 2%
Einzelfläche üb.2,0 bis 3,0  m²'.

1 St .................... ....................
 

*Bodenbelag Fliesen / Fugen, Profilen
 

 

4.2.20 Feldbegrenzungsfuge Boden B 10mm T 10mm ausbilden füllen
Fugendichtstoff
Feldbegrenzungsfuge im Bodenbelag, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm,
ausbilden und füllen, mit Fugendichtstoff, Verhältnis Fugenbreite zu
Dichtstofftiefe 1:1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Dehnungsfüge in Bodenfläche herstellen, Breite ca. 10
mm, Tiefe ca. 10-12 mm
Inkl. reinigen von Fugenkanten, imprägnieren, verfüllen und abdichten, als
Vorbereitung für das nachträgliche Einsetzen von Dehnungsfugenprofilen (gem.
ges. Pos.)'.

50 m .................... ....................
 

4.2.21 Randfuge Boden B 10mm T 10mm ausbilden füllen Fugendichtstoff
Randfuge im Bodenbelag, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm, ausbilden
und füllen, mit Fugendichtstoff, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Randfuge in Bodenfläche herstellen, Breite ca. 10 mm,
Tiefe ca. 10-12 mm
Inkl. reinigen von Fugenkanten, imprägnieren, verfüllen und abdichten, als
Vorbereitung für das nachträgliche Einsetzen von Abschlussprofilen (gem. ges.
Pos.)
Fuge an angrenzenden Elementen wie Außentürschwellen, Pfosten-Riegel
Fassaden usw.'.

16 m .................... ....................
 

4.2.22 Randfuge Boden B 10mm T 10mm ausbilden füllen Fugendichtstoff
Randfuge im Bodenbelag, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm, ausbilden
und füllen, mit Fugendichtstoff, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Randfuge in Bodenfläche herstellen, Breite ca. 10 mm,
Tiefe ca. 10-12 mm
Inkl. reinigen von Fugenkanten, imprägnieren, verfüllen und abdichten, als
Vorbereitung für das nachträgliche Einsetzen von Übergangsprofilen (gem. ges.
Pos.)
Fuge für Belagswechsel ceramische Bodenfliesen / Betonwerksteinplatten. Es
sind die Fugenkante zu reinigen, mit Hinterfüllungschnur aus PE verfüllen,
impränieren und abdichten, als Vorbereitung für das Einsetzen von 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Übergangsprofilen (gem. ges. Pos.)'.
15 m .................... ....................

 

4.2.23 Bewegungsfugenprofil Alu
Bewegungsfugenprofil aus Aluminium, einschl. Befestigungsanker, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Dehnungsfugensprofil als zweiteiliges Profilsystem,
aus Aluminium, mit EPDM Einlage, ohne sichtbare Schrauben, liefern und
einbauen.
Bodenfliesen passgenau anschneiden, befestigen durch vollflächige
Verklebung, Untergrund Zementestrich, Schenkel in Spachtelmasse
ebenenbündig mit Flächenspachtelung einarbeiten.
Profilhöhe ca. 10-12 mm, Breite sichtbarer Teil ca. 10 mm
Innenmaß für Aufnahme von Bodenbelag Dicke bis 8 mm
Einbauhöhe des Profils ist auf Höhe des Fertigfußbodens abzustimmen. Mit
allen erforderlichen Arbeitsschritten nach System fachgerecht ausführen.
Anfallender Verschnitt wird nicht abgerechnet und ist in die Kalkulation mit
einzurechnen.
Legierung des Profils Aluminium EN AW 6060, Farbton Alu eloxiert, Farbe
Einlage passend mit Bodenbelag, nach Bemusterung und Wahl AG/Architekten.
Einbauort: Erdgeschoss, Küchenbereich / alle Geschossen, Sanitärräume und
Putzmitteräume'.

50 m .................... ....................
 

4.2.24 Abschlussprofil Alu
Abschlussprofil aus Aluminium, einschl. Befestigungsanker, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Abschlussprofil aus einem L-Winkel als
Aluminium-Trägerprofil mit gelochten Befestigungswinkel, zu angrenzenden
Bauteilen, ohne sichtbare Schrauben, liefern und einbauen.
Bodenfliesen passgenau anschneiden, befestigen durch vollflächige
Verklebung, Untergrund Zementestrich, Schenkel in Spachtelmasse
ebenenbündig mit Flächenspachtelung einarbeiten.
Profilhöhe ca. 10-12 mm, Breite sichtbarer Teil ca. 10 mm
Innenmaß für Aufnahme von Bodenbelag Dicke bis 8 mm Einbauhöhe des
Profils ist auf Höhe des Fertigfußbodens abzustimmen. Mit allen erforderlichen
Arbeitsschritten nach System fachgerecht ausführen. Anfallender Verschnitt
wird nicht abgerechnet und ist in die Kalkulation mit einzurechnen.
Legierung des Profils Aluminium EN AW 6060, Farbton Alu eloxiert, nach
Bemusterung und Wahl AG/Architekten.'.

16 m .................... ....................
 

4.2.25 Übergangsprofil Alu
Übergangsprofil aus Aluminium, einschl. Befestigungsanker, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Übergangsprofil als zweiteiliges Profilsystem, aus
Aluminium, ohne sichtbare Schrauben, liefern und einbauen.
Bodenfliesen passgenau anschneiden, befestigen durch vollflächige
Verklebung, Untergrund Zementestrich, Schenkel in Spachtelmasse
ebenenbündig mit Flächenspachtelung einarbeiten.
Profilhöhe ca.10 mm, Breite sichtbarer Teil ca. 30-40 mm
Innenmaß für Aufnahme von Bodenbelag Dicke bis 8 mm. Einbauhöhe des
Profils ist auf Höhe des Fertigfußbodens abzustimmen. Der Einbau erfolgt mit
Einbau des vorhand. Betonwerksteins. Die Höhe des Winkels ist auf diese
abzustimmen
Legierung des Profils Aluminium EN AW 6060, Farbton Alu eloxiert, passend
mit Bodenbelag, nach Bemusterung und Wahl AG/Architekten.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Einsetzen in Türschwellen, wo die Bodenfliesen auf einen vorhand. untersch.
Bodenbelag (Betonwerkstein, bauseits) treffen.'.

15 m .................... ....................
 

4.2 Fliesenarbeiten Boden  ....................
   

 

4.3 Fliesenarbeiten Wände
 

*Hinweis zur Ausführung/Kalkulation: Fliesen Farbtöne
 

Die folgende Farbtöne sind für Fliesen geplant:

- Sanitärkerne Schüler / Sanitärkerne Aula und Musikschule / Umkleiden und
Duschen Schüler:
* Boden: weißgrün analog RAL 6019
* Wand: blassgrün analog RAL 6021
 
- Sanitärkerne Lehrer / Umkleiden und Duschen Lehrer:
* Boden: lichtgrau analog RAL 7047
* Wand: pastelltürkis analog RAL 6034
 
-Küchenbereich und Putzräume:
* Boden: mittel/ dunkelgrau analog RAL 7046
* Wand: lichtgrau analog RAL 7035
 
- Ausgabe Mensa:
* Boden: mittel/ dunkelgrau analog RAL 7046
* Wand: blaugrün analog RAL 6004
 
Wand- und Bodenfliesen kontrastierend nach DIN 18040-2 und DIN 32975

Entsprechenden Handmuster werden vom AN unter Berücksichtigung dieser
Farbpalette aufgewiesen.

Sämtliche Bodenfliesen: Oberfläche granuliert, Rutschhemmungsklasse gem.
Pos.

 

*Hinweis: Aufbauhöhe Bekleidung an Wände
 

- Sanitärräume: raumhoch vom OK-FFB bis UK-AHD (+2,50 bis +2,80 m)
- im Bereich Küche: raumhoch vom OK-FFB bis UK-AHD (+2,75 /+3,71 m)

 

*Küche und Nebenräume
 

 

4.3.1 Bekl. Wand trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII 10/30cm Dünnbett
zementh.Mörtel TypC 2TES1 Fugenmörtel zementhaltig Kl.2W
   
Bekleidung an Wänden, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411
Gruppe BIII, glasiert, glänzend, nicht frostbeständig, Nennmaß (cm) 10/30,
Oberfläche eben, uni, Untergrund senkrecht, im Dünnbett mit Grenzwerten für
Ebenheitsabweichungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 6, aus
zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, Klasse 2 T E S1 (erhöhte
Anforderungen, verringertes Abrutschen, verlängerte offene Zeit, verformbar),
ansetzen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen
Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit 
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Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Mörtelklasse 2 W
(verbesserter zementhaltiger Fugenmörtel mit verringerter Wasseraufnahme),
Fugenbreite 3 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Arbeitshöhe 2,75 m    
Farbe Fugenmörtel nach Anweisung AG / ÖBÜ 
Ausführungsort: Küche und Nebenräume, inkl. WC Küche
Farbton: Silbergrau'.

205 m² .................... ....................
 

4.3.2 Bekl. Wand stranggepresste Fliesen/Platten Gr.AIIa D 11 mm Dünnbett
zementh.Mörtel TypC 1 Fugenmörtel zementhaltig Kl.2W
   
Bekleidung an Wänden, aus stranggepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411
Gruppe AIIa, glasiert, glänzend,
Dicke '11' mm, Oberfläche eben, uni, im Dünnbett mit Grenzwerten für
Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Anforderungen DIN 18202 Ausgabe
2013-04 Tabelle 3 Zeile 7, aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1,
Klasse 1 (normale Anforderungen), verfugen durch Einschlämmen mit
Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Mörtelklasse 2 W
(verbesserter zementhaltiger Fugenmörtel mit verringerter Wasseraufnahme),
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'DIN EN 14411, Gruppe AIIa - Teil 1, glasiert (GL) für
Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten),
Nennmaß = 6,2 x 25 cm,
Farbe: blaugrün geflammt,
Design: Glänzende, farbige Oberfläche mit feinen Glasureffekten und dezenter
Farbflammung.
Oberfläche: eben, mit veredelter, photokatalytisch aktiver Oberfläche.
Einbauort: Ausgabebereich Küche, Erdgeschoss'.

35 m² .................... ....................
 

4.3.3 Bekl. Wand trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII 10/30cm Dünnbett
zementh.Mörtel TypC 2TES1 Fugenmörtel zementhaltig Kl.2W
   
Bekleidung an Wänden, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411
Gruppe BIII, glasiert, glänzend, nicht frostbeständig, Nennmaß (cm) 10/30,
Oberfläche eben, uni, Untergrund senkrecht, im Dünnbett mit Grenzwerten für
Ebenheitsabweichungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 6, aus
zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, Klasse 2 T E S1 (erhöhte
Anforderungen, verringertes Abrutschen, verlängerte offene Zeit, verformbar),
ansetzen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen
Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit
Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Mörtelklasse 2 W
(verbesserter zementhaltiger Fugenmörtel mit verringerter Wasseraufnahme),
Fugenbreite 3 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Arbeitshöhe ca. 3,70 m    
Farbe Fugenmörtel nach Anweisung AG / ÖBÜ 
Ausführungsort: Küche und Nebenräume
Farbton: Silbergrau'.

32 m² .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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4.3.4 Bekl. Leibung trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII 10/30cm Dünnbett
zementh.Mörtel TypC 2TES1 Fugenmörtel zementhaltig Kl.2W
   
Bekleidung an Leibung,
Breite Leibung '25' cm, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411
Gruppe BIII, glasiert, glänzend, nicht frostbeständig, Nennmaß (cm) 10/30,
Oberfläche eben, uni, im Dünnbett mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen
DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 6, aus zementhaltigem Mörtel Typ
C DIN EN 12004-1, Klasse 2 T E S1 (erhöhte Anforderungen, verringertes
Abrutschen, verlängerte offene Zeit, verformbar), ansetzen im Fugenschnitt, mit
durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen
durch Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1,
Mörtelklasse 2 W (verbesserter zementhaltiger Fugenmörtel mit verringerter
Wasseraufnahme), Fugenbreite 3 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder
zu bekleidenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Fensterleibungen und -stürze, Arbeitshöhe ca. 3,70 m
Farbe Fugenmörtel nach Anweisung AG / ÖBÜ 
Ausführungsort: Küche und Nebenräume
Farbton: Silbergrau'.

15 m .................... ....................
 

4.3.5 Abdeck. trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIIb 10/30cm Dünnbett
zementh.Mörtel TypC T 20 cm Fugenmörtel zementhaltig
Abdeckung, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIIb,
glasiert, glänzend, Nennmaß (cm) 10/30, Oberfläche eben, uni, im Dünnbett aus
zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1,
Tiefe '20' cm, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig
(CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Abdeckung mit Wandfliesen Hauptpos. vor, von
Wandvorsprüngen seitlich im Küchenbereich und Nebenräume, bis 30 cm tiefe
Wandfliesen Format 10x30 cm, Farbebereich silbergrau'.

17 m .................... ....................
 

4.3.6 Abdeck. trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIIb 10/30cm Dünnbett
zementh.Mörtel TypC T 20 cm Fugenmörtel zementhaltig
   
Abdeckung, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIIb,
glasiert, glänzend, Nennmaß (cm) 10/30, Oberfläche eben, uni, im Dünnbett aus
zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1,
Tiefe '20' cm, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig
(CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden
oder zu bekleidenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Arbeitshöhe ca. 3,70 m üb. FFB
Abdeckung mit Wandfliesen Hauptpos. vor, von Wandvorsprüngen seitlich im
Küchenbereich und Nebenräume, bis 30 cm tiefe
Wandfliesen Format 10x30 cm, Farbebereich silbergrau'.

3,7 m .................... ....................
 

4.3.7 Abdeck. trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIIb 10/30cm Dünnbett
zementh.Mörtel TypC T 20 cm Fugenmörtel zementhaltig

   
 

Übertrag: ....................
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Abdeckung, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIIb,
glasiert, glänzend, Nennmaß (cm) 10/30, Oberfläche eben, uni, im Dünnbett aus
zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1,
Tiefe '20' cm, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig
(CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Abdeckung von Ablageflächen Tiefe ca. 20 cm, 
Wandfliesen von Hauptpos. vor, Format 10x30 cm, Farbbereich silbergrau'.

4 m .................... ....................
 

4.3.8 Kantenschutzschiene Stahl niro
Kantenschutzschiene aus nichtrostendem Stahl, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Einbauen an samtlichen Außenecken im
Küchenebereich und Nebenräume
Farbe und Fläche nach Bemusterung und Wahl AG / ÖBÜ'.

35 m .................... ....................
 

4.3.9 Abschlussprofil Stahl niro
Abschlussprofil aus nichtrostendem Stahl, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Einbauort: Wandfliesen Abschluss beim Flur neben
Kühlzelle Raum / Abschluss Mensa-Ausgabe
Farbe und Fläche nach Bemusterung und Wahl AG / ÖBÜ'.

11 m .................... ....................
 

*Sanitär- und Duschbereich / Umkleide / Putzmittelraum
 

 

4.3.10 Bekl. Wand trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII 10/30cm Dünnbett
zementh.Mörtel TypC 2TES1 Fugenmörtel zementhaltig Kl.2W
   
Bekleidung an Wänden, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411
Gruppe BIII, glasiert, glänzend, nicht frostbeständig, Nennmaß (cm) 10/30,
Oberfläche eben, uni, Untergrund senkrecht, im Dünnbett mit Grenzwerten für
Ebenheitsabweichungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 6, aus
zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, Klasse 2 T E S1 (erhöhte
Anforderungen, verringertes Abrutschen, verlängerte offene Zeit, verformbar),
ansetzen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen
Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit
Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Mörtelklasse 2 W
(verbesserter zementhaltiger Fugenmörtel mit verringerter Wasseraufnahme),
Fugenbreite 3 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Arbeitshöhe 2,50 - 2,80 m    
Farbe Fugenmörtel nach Anweisung AG / ÖBÜ 
Ausführungsort: Sanitärräume / Umkleide / Duschen Schüler
Farbton: Grün, Türkis'.

370 m² .................... ....................
 

4.3.11 Bekl. Wand trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII 10/30cm Dünnbett
zementh.Mörtel TypC 2TES1 Fugenmörtel zementhaltig Kl.2W
   
Bekleidung an Wänden, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411
Gruppe BIII, glasiert, glänzend, nicht frostbeständig, Nennmaß (cm) 10/30,
Oberfläche eben, uni, Untergrund senkrecht, im Dünnbett mit Grenzwerten für
Ebenheitsabweichungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 6, aus 

   
 

Übertrag: ....................
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zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, Klasse 2 T E S1 (erhöhte
Anforderungen, verringertes Abrutschen, verlängerte offene Zeit, verformbar),
ansetzen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen
Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit
Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Mörtelklasse 2 W
(verbesserter zementhaltiger Fugenmörtel mit verringerter Wasseraufnahme),
Fugenbreite 3 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Arbeitshöhe 2,50 - 2,80 m    
Farbe Fugenmörtel nach Anweisung AG / ÖBÜ 
Ausführungsort: Sanitärräume / Umkleide / Duschen Lehrer
Farbton: Blau'.

175 m² .................... ....................
 

4.3.12 Bekl. Wand trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII 10/30cm Dünnbett
zementh.Mörtel TypC 2TES1 Fugenmörtel zementhaltig Kl.2W
   
Bekleidung an Wänden, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411
Gruppe BIII, glasiert, glänzend, nicht frostbeständig, Nennmaß (cm) 10/30,
Oberfläche eben, uni, Untergrund senkrecht, im Dünnbett mit Grenzwerten für
Ebenheitsabweichungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 6, aus
zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, Klasse 2 T E S1 (erhöhte
Anforderungen, verringertes Abrutschen, verlängerte offene Zeit, verformbar),
ansetzen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen
Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit
Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Mörtelklasse 2 W
(verbesserter zementhaltiger Fugenmörtel mit verringerter Wasseraufnahme),
Fugenbreite 3 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Arbeitshöhe 2,50 - 2,80 m    
Farbe Fugenmörtel nach Anweisung AG / ÖBÜ 
Ausführungsort: Putzräume
Farbton: Silbergrau'.

45 m² .................... ....................
 

4.3.13 Anpassen Wandbekl. Gefälle Bodenbelag
Anpassen der Wandbekleidung aus Fliesen/Platten an das Gefälle des
Bodenbelages, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Wandbekleidung Pos. vor, Format 10x30 cm,
Einbauort: Duschbereiche'.

25 m .................... ....................
 

4.3.14 Abdeck. trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIIb 10/30cm Dünnbett
zementh.Mörtel TypC T 30 cm Fugenmörtel zementhaltig
   
Abdeckung, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIIb,
glasiert, glänzend, Nennmaß (cm) 10/30, Oberfläche eben, uni, im Dünnbett aus
zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1,
Tiefe '30' cm, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig
(CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Abdeckung mit Wandfliesen Hauptpos. vor, von
Wandvorsprüngen seitlich sowie Türleibungen in Umkleide, Duschbereiche,
Sanitär- und Putzräume, bis 30 cm tiefe
Wandfliesen Format 10x30 cm, Farbebereich grün-türkis'.

16 m .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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4.3.15 Abdeck. trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIIb 10/30cm Dünnbett
zementh.Mörtel TypC T 20 cm Fugenmörtel zementhaltig
Abdeckung, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIIb,
glasiert, glänzend, Nennmaß (cm) 10/30, Oberfläche eben, uni, im Dünnbett aus
zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1,
Tiefe '20' cm, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig
(CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Abdeckung von Ablageflächen in Sanitär- und
Putzräume, Tiefe 15- 20 cm, 
Wandfliesen von Hauptpos. vor, Format 10x30 cm, Farbbereich blau'.

2,5 m .................... ....................
 

4.3.16 Abdeck. trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIIb 10/30cm Dünnbett
zementh.Mörtel TypC T 20 cm Fugenmörtel zementhaltig
Abdeckung, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIIb,
glasiert, glänzend, Nennmaß (cm) 10/30, Oberfläche eben, uni, im Dünnbett aus
zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1,
Tiefe '20' cm, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig
(CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Abdeckung von Ablageflächen in Sanitär- und
Putzräume, Tiefe 15- 20 cm, 
Wandfliesen von Hauptpos. vor, Format 10x30 cm, Farbbereich silbergrau'.

2,5 m .................... ....................
 

4.3.17 Kantenschutzschiene Stahl niro
Kantenschutzschiene aus nichtrostendem Stahl, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Einbauen an samtlichen Außenecken bei
Sanitärrräume, Umkleide, Putzmittel usw.
Farbe und Fläche nach Bemusterung und Wahl AG / ÖBÜ'.

30 m .................... ....................
 

*sonstiges
 

 

4.3.18 Herstellen Löcher Wandbekl.
Herstellen von Löchern in der Wandbekleidung aus Fliesen/Platten für
Installationen und Einbauteile, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Löcher herstellen bis Ø50 mm'.

485 St .................... ....................
 

4.3.19 Herstellen Löcher Wandbekl.
Herstellen von Löchern in der Wandbekleidung aus Fliesen/Platten für
Installationen und Einbauteile, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Löcher herstellen üb. Ø50 bis Ø100 mm'.

65 St .................... ....................
 

4.3.20 Herstellen Löcher Wandbekl.
Herstellen von Löchern in der Wandbekleidung aus Fliesen/Platten für
Installationen und Einbauteile, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Löcher herstellen, rechteckig, bis 300x300 mm'.

70 St .................... ....................
 

4.3.21 Herstellen Löcher Wandbekl.

   
 

Übertrag: ....................
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Herstellen von Löchern in der Wandbekleidung aus Fliesen/Platten für
Installationen und Einbauteile, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Löcher herstellen, rechteckig, für Wandablauf, bis
500x100 mm'.

11 St .................... ....................
 

4.3 Fliesenarbeiten Wände  ....................
   

 

4.4 Sonstiges
 

4.4.1 Bodenfliesen Musterfläche 60x60cm
Bodenfliesen Fläche 60x60cm zur Bemusterung hinsichtlich Farbgebung,
Kontrastverhältnis, Oberflächenbehandlung etc., nach Abstimmung mit dem
Auftraggeber.

9 St .................... ....................
 

4.4.2 Wandfliesen Musterfläche 60x60cm
Wandfliesen Fläche 60x60cm zur Bemusterung hinsichtlich Farbgebung,
Kontrastverhältnis, Oberflächenbehandlung etc., nach Abstimmung mit dem
Auftraggeber.

9 St .................... ....................
 

4.4.3 Glasrückenspiegel rechteckig Kante poliert BxH 40x90cm VSG D10mm
Glasrückenspiegel, rechteckig, aus VSG aus Floatglas/Floatglas, Nenndicke 10
mm, BxH ca. 40x90 cm
innen silber belegt, alle Kanten poliert, unsichtbar befestigen auf Untergrund.

4 St .................... ....................
 

4.4.4 Glasrückenspiegel rechteckig Kante poliert BxH 60x90cm VSG D10mm
Glasrückenspiegel, rechteckig, aus VSG aus Floatglas/Floatglas, Nenndicke 10
mm, BxH ca. 60x90 cm
innen silber belegt, alle Kanten poliert, mechanisch verdeckt befestigen.

10 St .................... ....................
 

4.4.5 Glasrückenspiegel rechteckig Kante poliert BxH 60x100cm VSG D10mm
Glasrückenspiegel, rechteckig, aus VSG aus Floatglas/Floatglas, Nenndicke 10
mm, BxH ca. 60x100 cm
innen silber belegt, alle Kanten poliert, unsichtbar befestigen auf Untergrund.

16 St .................... ....................
 

4.4.6 Glasrückenspiegel rechteckig Kante poliert BxH 65x100cm VSG D10mm
Glasrückenspiegel, rechteckig, aus VSG aus Floatglas/Floatglas, Nenndicke 10
mm, BxH ca. 65x100 cm
innen silber belegt, alle Kanten poliert, unsichtbar befestigen auf Untergrund.

2 St .................... ....................
 

4.4.7 Glasrückenspiegel rechteckig Kante poliert BxH 160x100cm VSG D10mm
Glasrückenspiegel, rechteckig, aus VSG aus Floatglas/Floatglas, Nenndicke 10
mm, BxH ca. 160x100 cm
innen silber belegt, alle Kanten poliert, unsichtbar befestigen auf Untergrund.

4 St .................... ....................
 

4.4.8 Glasrückenspiegel rechteckig Kante poliert BxH 200x80cm VSG D10mm
Glasrückenspiegel, rechteckig, aus VSG aus Floatglas/Floatglas, Nenndicke 10
mm, BxH ca. 200x80 cm
innen silber belegt, alle Kanten poliert, unsichtbar befestigen auf Untergrund.

4 St .................... ....................
 

4.4.9 Schutzabdeck. Bodenfläche herstellen

   
 

Übertrag: ....................
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Schutzabdeckung der Bodenfläche, herstellen, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schutzabdeckung des fertigen Fußbodens aus
kunststoff- beschichteten Verbundkarton, Stöße sind mit Klebeband
abzudichten.'.

610 m² .................... ....................
 

*Hinweis zur Ausführung dauerelastische Fugen
 

Es sind Dichtstoffe mit über die Positionsbeschreibung wie folgt hinaus
gehenden Eigenschaften zu verwenden:

Farbe nach Wahl Architekt aus Standart-Farbpalette des Herstellers, in
unterschiedlichen Farben auf Farben der Beläge abgestimmt, nach
Bemusterung. 

- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Dichtstoff
- Fungizid ausgerüstet mit gesundheitlich und ökologisch unbedenklichen
Stoffen
-Abdichten und Verfugen in Sanitärräumen mit hoher Beanspruchung der
Siliconverfugung, z.B. in Feuchträumen
- Für Verfugungen an keramischen Fliesen im Dauernassbereich geeignet

Es sind die Hestelleranweisungen und Verarbeitungshinweise einzuhalten.
Erforderliche Grundierungen, Primern etc. sowie säubern der Fugen ist in den
EP mit einzurechnen.

 

4.4.10 Anschlussfuge abdichten Wand elast.Dichtstoff Silikon
Anschlussfuge abdichten zwischen Wand aus Keramik, und Fliesen/Platten,
innen, mit elastischem Dichtstoff, Basis Silikon, einschl. reinigen, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbton nach Angabe Architekt und Bemusterung
Ausführungsort: Anschlüsse Wand/Wand, vertikal verlegen'.

520 m .................... ....................
 

4.4.11 Wie Position 4.4.10, jedoch
Anschlussfuge abdichten Wand elast.Dichtstoff Silikon
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbton nach Angabe Architekt und Bemusterung
Ausführungsort: Übergänge Boden/Wand, Boden/Kehlsocke sowie
Boden/Sockelleiste, horizontal verlegen'

740 m .................... ....................
 

*Reservefliesen
 

 

4.4.12 Reservefliese-platte nur liefern
Reservefliesen und -platten des Bodenbelages nur liefern Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Reservefliesen Boden wie Hauptpost., Format
20x20cm, Farbbereich Grün'.

400 St .................... ....................
 

4.4.13 Reservefliese-platte nur liefern

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Reservefliesen und -platten des Bodenbelages nur liefern Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Reservefliesen Boden wie Hauptpost., Format
20x20cm, Farbbereich Blau'.

150 St .................... ....................
 

4.4.14 Reservefliese-platte nur liefern
Reservefliesen und -platten des Bodenbelages nur liefern Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Reservefliesen Boden wie Hauptpost., Format
20x20cm, Farbbereich Grau'.

215 St .................... ....................
 

4.4.15 Reservefliese-platte nur liefern
Reservefliesen und -platten der Wandbekleidung nur liefern Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Reservefliesen Wand wie Hauptpost., Format
10x30cm, Farbbereich Türkis'.

620 St .................... ....................
 

4.4.16 Reservefliese-platte nur liefern
Reservefliesen und -platten der Wandbekleidung nur liefern Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Reservefliesen Wand wie Hauptpost., Format
10x30cm, Farbbereich Blau'.

295 St .................... ....................
 

4.4.17 Reservefliese-platte nur liefern
Reservefliesen und -platten der Wandbekleidung nur liefern Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Reservefliesen Wand wie Hauptpost., Format
10x30cm, Farbbereich Silbergrau'.

525 St .................... ....................
 

4.4 Sonstiges  ....................
   

 

4 Fliesenarbeiten  ....................
   

 

5 Stundenlohnarbeiten
 

5.1 Stundenlohnarbeiten
 

*Angehängte Stundenlohnarbeiten
 

Anordnung von Stundenlohnarbeiten
Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnar-
beiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen. Der
Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung
festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind werktäglich einzureichen.

Verrechnungssätze für Löhne
Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind
unaufgegliedert anzubieten. In Ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge, 
- Gemeinkostenanteile
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- Gewinn
- Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete
oder zu vertretende 
Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert
nachzuweisen; sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarungen vergütet.
Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur
gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit werden zusätzlich die
Sozialkosten vergütet.
Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine
Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst
gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.

 

5.1.1 Facharbeiter/-in
Facharbeiter/-in

20 h .................... ....................
 

5.1.2 Hilfsarbeiter/-in
Hilfsarbeiter/-in

20 h .................... ....................
 

5.1 Stundenlohnarbeiten  ....................
   

 

5 Stundenlohnarbeiten  ....................
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Zusammenstellung
   

 

1 Baubeschreibung ATV 18299 xxxxxxxxxxxx
   

 

2 ZTV Fliesen xxxxxxxxxxxx
   

 

3.1 Baustelleneinrichtung ....................
 

3.2 Technische Bearbeitung ....................
 

3 Baustelleneinrichtung ....................
   

 

4.1 Vorbereitende Arbeiten ....................
 

4.2 Fliesenarbeiten Boden ....................
 

4.3 Fliesenarbeiten Wände ....................
 

4.4 Sonstiges ....................
 

4 Fliesenarbeiten ....................
   

 

5.1 Stundenlohnarbeiten ....................
 

5 Stundenlohnarbeiten ....................
   

 

Summe ....................
 

zzgl. MwSt  ......... %  ....................
 

Gesamtsumme  ....................
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