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1. Gliederung der Ausschreibungsunterlagen

6.2.1.3 MKS_Bestand_Erdgeschoss
6.2.1.4 MKS_Bestand_10G

6.2.1.5 MKS_Bestand_20G

6.2.1.6 MKS_Bestand_30G

6.2.1.7 MKS_Bestand_Dachaufbau
6.2.1.8 MKS_Bestand_Lé&ngsschnitt_L_SN
6.2.1.9 MKS_Bestand_Querschnitt
6.2.1.10 MKS_Bestand_Schnitt_1_20
6.2.1.11 MKS_Bestand_Fassadendetail
6.2.1.12 MKS_Bestand_Luftungsturm
6.2.1.13 MKS_Bestand_Treppe_Fluchtbalkon

6.2.2 Statikplane Bestand ca. 1974:
6.2.2.1 Decke_Uber_Untergeschoss
6.2.2.2 Decke_uber_Erdgeschoss
6.2.2.3 Decke_Uber_1.0G

6.2.2.4 Decke_Uber_2.0G

6.2.2.5 Decke_Uber_3.0G

6.2.2.6 Fundamentplan

6.2.2.7 Schnitt

6.2.2.8 Decke D12

6.2.2.9 DeckeD11_6

6.3 Anlagen Architektur:

6.3.1 Ausfiihrungsplédne Architektur
MaRstab 1:50 — 1:20:
6.3.1.1_AP_001_Grundri®_UG_INDF
6.3.1.2_AP_002_Grundri®_EG_INDN
6.3.1.3_AP_003_Grundri®_10G_INDN
6.3.1.4_AP_004_Grundri?_20G_INDO
6.3.1.5_AP_005_Grundri3_30G_INDR
6.3.1.6_AP_006_Grundri®_TG_INDH
6.3.1.7_AP_007_Querschnitt_A_A_INDE
6.3.1.8_AP_008_Querschnitt_ B_B INDC
6.3.1.9_AP_009_Lé&ngsschnitt_C_C_INDH
6.3.1.10_AP_010_Ansicht_Nord_INDB
6.3.1.11_AP_011_Ansicht_Sued_INDB
6.3.1.12_AP_012_Ansicht_Ost_INDC
6.3.1.13_AP_013_Ansicht_West_INDB
6.3.1.14_AP_015_Dachaufsichten_Nutzlasten
6.3.1.15_DP_082_Treppen TRA und B_INDA

6.4 Anlagen Verkehrssituation, Zugangsmaoglichkeiten, Lager- und

Aufstellflachen im Bereich des Baufeldes:

6.4.1 MKS201302_APBE_001_Lageplan_Verkehrsstréme_BE

6.5 Anlagen Termine:
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1. Gliederung der Ausschreibungsunterlagen

entfallt

6.6 Anlage Baugenehmigung
6.6.1 MKS_Bauschein (einschlieBlichMKS_Bauschein_Abweichungsbescheide,
KS_Bauschein_Auflagen Arbeitsschutz, MKS_Bauschein_Auflagen Unfalkasse Saarland)

6.7 Anlage EnEV-Nachweis

6.7.1 1505.2-2018-06-22-EnEv DIN V 18599 -Vhgfassade-Mod 4
6.7.2 Bistum Trier-MKS U-Werte Bauteile

6.8 Anlagen Brandschutz:

6.8.1 2014-0456 Brandschutznachweis MKS_1 200113 _Index A vom 09.01.2020, Kempen Krause
Ingenieure GmbH, Fachbereich Brandschutz

6.8.2 2014-0456 Brandschutznachweis Plane

6.8.3 Prifbericht zur Prifung des Brandschutznachweises vom 17.01.2019 2016-031P Max.Kolbe Schule
NK Prifbericht 1_(Secured) des Prifsachverstandigen flr Brandschutz Enrico Dammkoéhler

6.8.4 Darstellung der Rettungswege der Schule wahrend der Bauzeit, Kempen Krause
Ingenieure GmbH, Fachbereich Brandschutz

6.8.5 Leitfaden Brandschutz an Baustellen, VDS Verlag 2021

6.9 Anlagen Sicherheits- und Gesundheitsschutz:

6.9.1 SiGe-Plan, INGENIEURBURO SCHAFER + SCHORR GmbH

6.9.2 1320-Baustellenordnung-Stand Mai 20, Ingenieurbiro Schafer und Schorr GmbH, Geierschell 16,
66646 Marpingen

6.10 Anlagen Statik
6.10.1_Abbruchanweisung_Statik

7. Leistungsverzeichnis
0. Allgemeine Hinweise zu den Stahlbau - Metallbauarbeiten

Titel 1. Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten
1.1 Baustelleneinrichtung Stahlbau- Metallbauarbeiten BA 3

1.2 Innentlren, Stahltiren einschliellich Zargen
1.3 Auldentiren, Stahlsicherheitstiiren einschlieflich Zargen

1.4 Ertlchtigung der bestehenden Gelander, zusatzliche Handlaufe
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1. Gliederung der Ausschreibungsunterlagen

1.5 Umbau und Ertlichtigung des bestehenden Fluchtbalkones einschlieRlich Treppen und Podeste

1.6 Gitterrostiiberdeckungen einschlieRlich Unterkonstruktion im Bereich von Lichtschachten (AuRenbereich
Erdgeschol})

1.7 Pausengangiberdachung aus Trapezblech

1.8 Rankhilfen

Titel 2. sonstige Leistungen

Titel 3: Leistungen auf Nachweis

Titel 4:Dokumentation Baustoffe und Bauprodukte

8. Formblatter

8.1

8.2

8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

8.10
8.11
8.12
8.13

VHB 210 - ohne Lose
Hierin enthalten sind folgende Formblatter

VHB 211 Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes
VHB 212 Teilnahmebedingungen

VHB 214 Besondere Vertragsbedingungen

VHB 213 Angebotsschreiben

VHB 233 Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen
VHB 216 Vorzulegende Unterlagen

VHB 124 Eigenerklarung

VHB 221 Preisermittlung Zuschlagskalkulation

VHB 222 Preisermittlung tber die Endsumme

VHB 223 Aufgliederung der Einheitspreise

VHB 234 Bietergemeinschaften

VHB 241 Abfall

VHB 244 Datenverarbeitung

Verpflichtungserklarung zur Tariftreue und Mindestentlohnung Saarland
Mustererklarung 3 Rheinland Pfalz

RS-0340-22-Eigenerkllarung Russland - Sanktionen

VHB 233 Verzeichnis Subunternehmerleistungen
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2. Beschreibung des Bauvorhabens/Projektbeschreibung

Projektbeschreibung
Bauvorhaben:

Gegenstand der MaRnahme ist die brandschutztechnische und energetische Ertlichtigung sowie Umbau und
Sanierung aller Geschosse des Hauptgebaudes der Maximilian-Kolbe-Schule, Pralat Schitz Stralle 15,
66538 Wiebelskirchen. Die Schule befindet sich in kirchlicher Tragerschaft (Bistum Trier) und wird als
Grundschule bzw. Gemeinschaftsschule (Sekundarstufe |) genutzt.

Baurechtliche Einordnung:
e Gebaudeklasse 5
e Sonderbau gem. LBO § 2(13): ,Schulen, Hochschulen und dhnliche Einrichtungen®

Bauvorhaben/ Inhalt der Ausschreibung:
Metallbauarbeiten

Die Stahlbau-Metallbauarbeiten bestehen im Wesentlichen aus:

- Lieferung und Montage von Innentiiren, Stahltiren einschlief3lich Zargen im Sanitarbereich im
Untergeschoss

- Lieferung und Montage von Notausgangstiiren, Stahltiiren einschlief3lich Zargen im Flur bzw. der
Luftungszentrale im Untergeschoss

- Ertlichtigung der bestehenden Gelander und Erganzungen von Handlaufen in den beiden
Treppenhausern A und B ( Untergeschoss bis 3.0bergeschol})

- Umbau und Erganzung eines bestehenden Rettungsbalkones ( 1.0bergeschoss und Erdgeschoss)

- Lieferung und Montage von Gitterrostiiberdeckungen einschliellich Unterkonstruktion im Bereich von
Lichtschachten (Auflenbereich Erdgeschol})

- Lieferung und Montage einer Pausengangiiberdachung aus Trapezblech (Pausengang auften im
1.0Obergeschoss)

- Lieferung und Montage von Rankhilfen im Innenhof des Erdgeschosses

Hinweise zu den Ausfiihrungszeiten:

- Gitterrostiberdeckungen: voraussichtlich vom 20.04. — 08.05.26

- Rettungsbalkon: voraussichtlich vom 11.05. — 26.06.26

- Gelandererhéhungen Treppenhaus A: voraussichtlich vom 29.06. — 17.07.26 (Sommerferien 2026)
- Gelandererhéhungen Treppenhaus B: voraussichtlich vom 20.07.- 07.08.26 (Sommerferien 2026)
- Taren im Untergeschol3: voraussichtlich vom 10.08. — 28.08.26

- Rankhilfen: voraussichtlich vom 31.08. — 04.09.26

- Pausengang: voraussichtlich vom 05.10. — 16.10.26 (Herbstferien 2026)

Allgemeine Hinweise Bauablauf:
Es muss davon ausgegangen werden, dass ein abschnittsweises Ausfuhren der Arbeiten notwendig sein
wird, bzw. dass es zu ablaufbedingten Unterbrechungen in der Ausfiihrung der Leistungen kommt.

Arbeitsunterbrechungen, auch mehrfach werden nicht gesondert vergitet und sind einzukalkulieren.

Bauort:

Maximilian-Kolbe-Schule
Pralat-Schiitz-Stralte 15

66538 Neunkirchen-Wiebelskirchen
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2. Beschreibung des Bauvorhabens/Projektbeschreibung

Bauherr:

Bischofl.Generalvikariat Trier

vertr. d. Herrn Generalvikar Dr. U. Graf von Plettenberg
Mustorstralle 2

54290 Trier

1. Allgemeine Baubeschreibung:

Standort und Zufahrt:

Pralat-Schitz-StralRe 15, 66538 Neunkirchen-Wiebelskirchen.

Die Sanierungsmafinahmen betreffen das Hauptgebaude.

Die Zufahrt zur Maximilian Kolbe Schule erfolgt ausgehend von der Autobahn A8 Uber die Ausfahrt 25
Wellesweiler. Der L287 folgen iber Wellesweiler, Krummweg, Rombachstralie. Abbiegen in die Bexbacher
Str. und folgen bis zur Ortsmitte Wiebelskirchen. Dann links abbiegen in Kuchenbergstralie.

Nach ca. 300m links abbiegen in die Pralat Schiitz Stral3e.

Die Pralat Schutz Str. ist eine Einbahnstralle in der auch Schulbusse verkehren!

Alternative Anfahrt Gber B41 und L286 mdglich.

Die Hauptzufahrt zum Gebaude erfolgt Giber eine Privatstrale, die von der Pralat-Schitz-Stralle her
erschlossen wird sowie Uber einen FuBweg von der ndrdlich des Schulgelandes gelegenen Rembrandtstralie
her.

Einzelheiten zu den o6rtlichen Gegebenheiten:
Siehe in der Anlage beigefiigt:

6.1 Anlagen allgemein:

6.1.1 MKS_Wiebelskirchen — Luftbild

6.1.2 MKS201303_BAC_000.2_Lageplan

6.1.3 Fotodokumentation aul3en

6.1.4 Fotodokumentation Gelander Bestand TRH
6.1.5 Fotodokumentation Bestand Fluchtbalkon
6.1.6 Fotodokumentation Bestand Pausengang

Art und Lage der baulichen Anlage:

Das zu sanierende Hauptgebaude steht auf einem Grundstlick mit einer Gesamtflache von ca. 20.565 m>.
Es handelt sich um ein 4-geschossiges Gebaude mit Untergeschol und Technikgeschol}.

Das Gebaude hat eine maximale Ausdehnung von ca. 49,50 m in der Lange und ca. 31,00 m in der Breite
(Untergeschol3) bzw. eine minimale Ausdehnung von ca. 31,50m und ca. 27,00m (3. Obergeschol}). Die
Gesamthohe des Gebaudes betragt ca. 16,00 m (bis 3. Obergeschol3) bzw. 19,00m (Technikgeschol}).
Das Gebaude besitzt 3 Flachdacher. Auf dem Flachdach oberhalb des 3. Obergeschosses befinden sich
haustechnische Anlagen (LUftungsanlage, PV-Anlage).

Unmittelbar angebaut an das Hauptgebaude sind zwei eingeschossige Pavillons sowie ein 2-geschossiger
Erweiterungsbau, die jedoch nicht Gegenstand der SanierungsmalRnahme sind. Die auf dem Grundstick

befindliche Sporthalle ist ebenfalls nicht in die SanierungsmafRnahme einzubeziehen

Im Gebaude werden regelmafig ca. 450 Schuler von ca. 40 Lehrern unterrichtet. Wahrend der
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2. Beschreibung des Bauvorhabens/Projektbeschreibung

Sanierungsmafinahme (auf3er in schulfreien Zeiten wie Ferien) ist die Durchfuhrung des Unterrichtes zu
gewahrleisten. Es ist vorgesehen, die Sanierung abschnittsweise in 3 Bauabschnitten durchzufiihren. Hierzu
ist eine teilweise Auslagerung der Funktionsbereiche in eine temporar zu errichtende Containeranlage
notwendig.

Das Gebaude wurde in den Jahren um 1975 als Stahlbeton-Skelett-Konstruktion (Rippendecke/
TT-Trager-Decken) (teilweise Untergeschol3, Erdgeschol? und Obergeschosse) bzw.
Stahlbeton-/Mauerwerkskonstruktion (Untergeschof3) mit nichttragenden Systemtrennwanden (sog.
.Mechelwande®) als Innenwanden und einer vorgehangten Pfosten-Riegel-Fassade errichtet.

Altersbedingt bestehen im Gebaude Defizite in Bezug auf haustechnische Anlagen, Brandschutz,
Energiebilanz usw., die im Zuge der Sanierung behoben werden sollen.

Im Einzelnen handelt es sich um die Ertuichtigung bzw. Erneuerung haustechnischer Anlagen, die
brandschutztechnische Ertilichtigung einschlieRlich der Schaffung neuer Rettungswege) , die Sanierung bzw.
der Ersatz der Fassaden und der Flachdacher sowie sonstiger bauerhaltender Mallnahmen. Die im Gebaude
bestehenden nichtragenden Trennwande (sog. ,Mechel-Wande) inkl. der Tiren werden durch neue
Trockenbauwande bzw. Tlren ersetzt.

Im Rahmen der Sanierung sollen auch Umbaumafnahmen im Inneren des Gebaudes, wie die Schaffung
zusatzlicher Buroraume, die Erweiterung des Lehrerzimmers und die Neuorganisation der Sanitarbereiche
sowie die Einrichtung eines neuen Bistros als Teilbereich der Aula im Erdgeschol realisiert werden.

Bauabschnitte:

Die Sanierung erfolgt in 3 Bauabschnitten, wobei im 1. BA im Bereich um das innenliegende Treppenhaus A
durch Schaffung eines neuen Schachtes zunachst im Wesentlichen die zukiinftige haustechnische
Installation durch alle Geschosse hinweg vorbereitet wird.

Im 2. Bauabschnitt werden die beiden oberen Geschosse (2. Und 3. OG) saniert, im 3. BA schlie3en sich das
Erdgeschoss und das 1. Obergeschoss an.

Jeweils vor Beginn der Ausbaugewerke in den einzelnen Bauabschnitten werden umfangreiche
Schadstoffsanierung- bzw. Entsorgungsmafinahmen durchgefihrt. Diese beinhalten den Abbruch der
vorhandenen abgehangten Decken und Elementwande (,Mechelwande®) sowie eines Grolteils der
vorhandenen technischen Installationen.

Die Arbeitsbereiche werden nach Abschlufd der Schadstoffsanierungsarbeiten freigemessen und fir die
weiteren Arbeiten freigegeben.

Orientierende, bautechnische Kurzbeschreibung des Gebdudebestandes:
Hauptgebaude der Maximilian-Kolbe-Schule

Geschossanzahl: 4-geschossig mit Untergeschofd und Technikgeschol3
(Geschosse: UG, EG, 1.0G, 2.0G, 3.0G und Dachgeschol? (Technikgeschol}))

Bauweise: Bestandskonstruktion
Massivbauweise, Stahlbetonskelettbauweise mit Stahlbetonstiitzen (Raster: 8,40 x 9,60m) und Rippendecke
(TT-Tragerdecken)
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2. Beschreibung des Bauvorhabens/Projektbeschreibung

Hinweis zum Aufbau der Decken:

Die Bestandsdecken bestehen in den meisten Bereichen aus TT-Platten aus Stahlbeton mit einer Dicke =
100mm und ca. 70mm Beton-Estrichiberdeckung (ohne Trennlage, Verbund) und Textil- bzw.
Linoleumbelag bzw ca. 40 mm Estrichliberdeckung und ca. 30 mm Holzpflasterbelag oder ca. 60 mm
Estrichiberdeckung ( auf Trennlage)

mit ca. 1 cm Fliesenbelag.

Als Betongute der TT-Trager wurde Bn350 verwendet, welche der heutigen
Betongtite C30/37 entspricht.

Im Bereich des TRH A wurde die Decke aus Ortbeton gefertigt, ca. d=200mm + 70-80mm Estrich.
Im Bereich des TRH B wurde die Decke aus Ortbeton gefertigt, ca. d= 300 mm

Einzelheiten zum Bestand:

Siehe in der Anlage beigefugt:

6.2 Anlagen Bestand:

6.2.1 Ausfiihrungsplane Bestand ca. 1974:
6.2.2 Statikplane Bestand

Hinweise zu den maximal zuldassigen Nutzlasten der Decken und Flachdacher:

- bei Geschossdecken: 5,00 kN/m?

- bei Dachdecken generell: 0,75 kN/m?

- Dachdecke tber dem 3.0G:
Achse E-K/8-11: 1,00 kN/m?
Achse B-F/18-20: 1,00 kN/m?2
Achse B-E/7-18: 5,00 kN/m?
Achse E-K/15-18: 5,00 kN/m?
Alle sonstigen Bereiche: 0,75 kKN/m?

Siehe hierzu in der Anlage beigefiigt:

6.3 Anlagen Architektur/TGA:

6.3.1 Ausfiihrungsplane Architektur mit Eintragung der max. zulassigen Nutzlasten
6.3.1.14_AP_015_Dachaufsichten

Bauweise: Bestand/geplant

Kennzahlen:
BGF: ca. 6.230 m?
BRI: ca.23.771 m?
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2. Beschreibung des Bauvorhabens/Projektbeschreibung

Gebaudegrundflachen:

UG =ca. 1.360 m2inkl. Kriechkeller und ehem. Luftschutzraumen
EG =ca.1.420m?

1.0G =ca. 1.390 m?

2.0G =ca. 1.150 m?

3.0G =ca. 770 m?

TG =ca. 110 m?

Hohen Gebaude:

OKFFUG = 275,54 G.NN
OKFFEG = 278,84 U.NN
OKFF1.0G = 282,84 4.NN
OKFF 2.0G = 286,84 U.NN
OKFF 3.0G = 290,84 G0.NN
OKFFTG= 294,84 U.NN
OK FF Dach TG= 297,84 4.NN

Bezugspunkt der Planung und Nullpunkt:
OK FFB EG =0.00 = 278,84 U.NN

GeschoRB-bzw. Raumhohen Bestand/geplant:
Die Rohbauhéhen im von OK Decke bis UK TT-Trager Decke (Steg) betragen:

Untergeschoss: ca. 3,20m
Untergeschoss (Heizung/Luftungszentrale): ca. 3,70m
Erdgeschoss, 1. /2. Und 3. Obergeschol}: ca. 3,90m

Die Rohbauhéhen von OK Decke bis UK TT-Trager Decke (Balken/Unterzug) betragen:

Untergeschoss: ca. 2,80m
Untergeschoss (Heizung/Liftungszentrale): ca. 3,30m
Erdgeschoss, 1. /2. Und 3. Obergeschol}: ca. 3,50m

Die Raumhohe im Technikgeschoss von OK TT-Trager Decke bis UK Leichtbaukonstruktion betragt 2,90 m.

Die lichten Raumhohen von OK Fertig-FuBboden bis UK abgehangte Decke betragen:
Erdgeschoss, 1. /2. Und 3. Obergeschol}: 3,00m

Die Abhdngehohen der Unterdecken von UK TT-Trager Decke (Steg) betragen:
Erdgeschoss, 1. /2. Und 3. Obergeschol}: ca. 0,83m

Die Abhdangehohen der Unterdecken von UK TT-Trager Decke (Balken/Unterzug) betragen:
Erdgeschoss, 1. /2. Und 3. Obergeschol}: ca. 0,43m

KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen (Grobubersicht)

320 Griindung
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2. Beschreibung des Bauvorhabens/Projektbeschreibung

325 Bodenbelage (Untergeschol})
Estrich mit Fliesenbelag, Bestand wird mit Ausnahme der Sanitarrdume im Untergeschoss
erhalten
326 Bauwerksabdichtung
Bestand
327 Dranagen
Bestand
330 AuBenwande
331 Tragende AulRenwande Bestand

Untergeschoss: Stahlbeton 20-30 cm
Erd- und Obergeschosse: in Teilbereichen (Treppenhauser, Schachte): Stahlbeton 20-25 cm

332 nichttragende AulRenwande
Technikgeschoss: Alu-Konstruktion (Bestand)

334 Aullentiren und Fenster
Vorgehangte Pfosten-Riegel-Fassade mit geschlossenen Bristungspaneelen aus Aluminium
Notausgangstiren nach Vorgabe Brandschutzkonzept
Eingangstiranlagen in Aluminium-Glas-Konstruktion

336 AulRenwandbekleidung innen
Untergeschoss: Beschichtung/Anstrich auf Stahlbetonwénden (Bestand)
Erd- und Obergeschosse: in Teilbereichen (Treppenhauser, Schachte): Beschichtung/Anstrich
auf Stahlbetonwanden

340 Innenwéande
341 Tragende Innenwande
Untergeschoss: Stahlbetonwande 20-30 cm und Kalksandsteinwande, 11,5 und 24 cm

342 Nichttragende Innenwéande
Gipskartonstanderwande, doppelt beplankt, teilweise als Installationswande
In Teilbereichen mit Brandschutzanforderungen

343 Innenstlitzen
Stahlbetonstlitzen 40/40 cm

344 Innenturen und -fenster
Umfassungszargen in Holz, Turblatter in Holz, geschlossen, mit verglasten Seitenteilen und
Oberlichtern,
Brandschutz- bzw. Rauchschutztiren
bei T30 RS Turen zu fir Schiller zugangliche Bereiche mit FreilauftiirschlieRern

345 Innenwandbekleidungen
Anstrich auf Trockenbauwéanden (Q3)
Teilweise Fliesenbelage

346 Elementierte Innenwande
Sanitartrennwande in den WC-Bereichen

349 Innenwande sonstiges
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350
351

352

353

360
361

362

363

364

380
381

390

391

392

397

399

Gelander/Absturzsicherung (Treppenhauser)

Decken

Deckenkonstruktion

Stahlbetondecken (Rippendecken, TT-Trager Decken)
Ortbetondecken im Bereich um die Treppenhduser (TR A und TR B)

Deckenbelage

Trockenbereiche: Estrich (Bestand und Erganzungen)

Belag: Holzpflaster (Bestand in Teilbereichen erhalten : Aula, Flure EG, TRH B,
Chemie/Physikbereich), sonst Linoleum

Nassbereiche: Belag: Fliesen

Deckenbekleidung

Abgehangte Gips-Karton Decken bzw. Akustik-Decken (Installationsfiihrung, Beleuchtung),
in Teilbereichen mit Brandschutzanforderungen

teilweise Untersicht auf Stahlbetondecke mit abhangten Deckensegeln

Décher

Dachkonstruktion

Stahlbetondecken (Rippendecken, TT-Trager Decken)
Technikgeschoss: Alu-Konstruktion (Bestand)

Dachfenster .
Flachdachfenster zur Liftung und als RWA-Offnung Gber TR Aund TR B

Dachbelage
Flachdachaufbau mit Gefalledammung

Dachbekleidungen
Siehe Deckenbekleidungen

Baukonstruktive Einbauten
allgemeine Einbauten
Gesondert geplante Garderobenanlagen in den Flurbereich

Sonstige MaBnahmen fiir Baukonstruktionen

Baustelleneinrichtung

Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Raumen von erforderlichen Baustelleneinrichtungen,
provisorische Baustrale, Baustrom- und

Bauwasseranschlul3, Baustellenabsicherung (Bauzaun mit Toranlagen)

Geruste
Auf-, Um- und Abbauen, Vorhalten von Gerusten, Fassadengeristen

Zusatzliche Mallnahmen
Grundreinigung vor Inbetriebnahme

Sonstige Maflinahmen flr Baukonstruktionen, sonstiges
SchlieRanlage
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Einzelheiten zu den geplanten MaBnahmen:
Siehe in der Anlage beigefiigt:
6.3 Anlagen Ausfiihrungsplédne Architektur/TGA

2. Ortbesichtigung

Der Bieter kann die ortlichen Gegebenheiten im Rahmen einer Ortsbesichtigung zur

Planung der einzusetzenden Gerate, der Transportmaoglichkeiten, der Baustelleneinrichtung und
zur Kalkulation der Einheitspreise/ des anfallenden Aufwands vor der Angebotsabgabe Uberprifen.

Eine Besichtigung mit Architektur & Fachplaner TGA kann Uber die Vergabeplattform vereinbart werden:

Architekt:

berwanger : architektur gmbh

Dipl. Ing. (TU) Architekt Bettina Berwanger
Julius-Bettingen-Str. 7

66606 St.Wendel

Projektleitung: Bettina Berwanger

Fachplaner TGA:

FAMIS GmbH

PreuRenstr. 19

66111 Saarbricken
Projektleiter: Martin Reinert

Siehe hierzu auch:

4. 2 Ergianzende Angaben und Hinweise zur Ausfiihrung nach VOB/C und allg. technische
Vertragsbedingungen - DIN 18299

Punkt 0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte,

Arbeitsunterbrechungen und —beschrankungen

Ziel der BaumaRnahme:
Ziele der Baumalinahme sind folgende:
e Entfernung aller im Gebaude vorhandenen schadstoffbelasteten Materialien/Bauteile.
e Brandschutztechnische Ertlichtigung des Gebaudes
e Energetische Ertlichtigung des Gebaudes
o Verbesserung der Nutzerqualitdt durch rdumliche Neuorganisation von Teilbereichen des Gebaudes
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Erganzungen und Hinweise zu den Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen

1. Allgemeines und Geltungsbereich:

Hinweis zu den allgemeinen Pflichten des AN:
Eine grundlegende Pflicht regelt der §55LBO:

(1) Jedes Unternehmen ist fiir die den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechende Ausfiihrung
der von ihm iibernommenen Arbeiten und insoweit fiir die ordnungsgeméaRe Einrichtung und den
sicheren Betrieb der Baustelle verantwortlich. Es hat die zur Erfiillung der Anforderungen dieses
Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes erforderlichen Nachweise und Unterlagen zu den
verwendeten Bauprodukten und den angewandten Bauarten zu erbringen und auf der Baustelle
bereitzuhalten. Bei Bauprodukten, die die CE-Kennzeichnung nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
tragen, ist die Leistungserklarung bereitzuhalten. Hat ein Unternehmen fiir einzelne iibernommene
Arbeiten nicht die erforderliche Sachkunde und Erfahrung, so hat es dafiir zu sorgen, dass geeignete
Fachunternehmen oder Fachleute herangezogen werden; diese sind fiir ihre Arbeiten verantwortlich.

(2) Jedes Unternehmen hat auf Verlangen der Bauaufsichtsbehorde fiir Bauarbeiten, bei denen die
Sicherheit der baulichen Anlagen in auBergewdhnlichem MaRe von der besonderen Sachkenntnis
und Erfahrung oder von einer Ausstattung des Unternehmens mit besonderen Vorrichtungen
abhéngt, nachzuweisen, dass es fiir diese Bauarbeiten geeignet ist und liber die erforderlichen
Vorrichtungen verfugt. Satz 1 gilt entsprechend fiir die Fachunternehmen und Fachleute.

Grundlagen fir die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen sind in der jeweils gliltigen Fassung:

e die VOB mit ihren Teilen B und C (hier auch alle nach DIN 18299 (ATV) gliltigen Regeln) samtliche
fur das jeweilige Gewerk giltigen Normen, Vorschriften und Merkblatter

o die anerkannten Regeln der Technik

o die jeweils gultigen Herstellervorschriften

o die jeweils gultigen Verbandsrichtlinien

o Auflagen der Feuerwehr.

e Behdrdliche Erlasse und Gesetze

e LBO SRL Landesbauordnung Saarland

o Alle relevanten Sonderbauvorschriften

o EVEV Energieeinsparverordnung

e Abfallentsorgungsbestimmungen

e Umuweltschutzvorschriften

e Arbeitsschutz und Unfallverhitungsvorschriften wie z.B Berufsgenossenschaftlichen Regeln fir
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BGR), Richtlinien der VdS Schadenverhitung Kaln,
Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen

e DIN 18 201 Toleranzen im Bauwesen — Begriffe, Grundsatze, Anwendung, Prifung

e DIN 18 202 Toleranzen im Hochbau — Bauwerke

¢ DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

e DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

e DIN 18041 Horsamkeit in Rdumen
e DIN 18040-1 Fur die barrierefreie Planung, Ausfiihrung und Ausstattung von 6ffentlich zuganglichen
Gebauden und deren Aulienanlage
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o ArbStV/ArbStRL — Arbeitsstattenverordnung/Arbeitsstattenrichtlinie
e SchulBauRL — Schulbaurichtlinie

e Die unter Punkt 3. Ergdnzungen und Hinweise zu den Besonderen Vertragsbedingungen — 3.3.
»+Ausflihrungsunterlagen und Ausfiihrungsbedingungen® aufgeflihrten Unterlagen

Ausflhrung aller nachfolgend ausgeschriebenen Leistungen gem. VOB Teil B und C (neueste Fassung),
funktionsfahig sach- und fachgerecht nach den Allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik sowie allen
leistungsbezogenen DIN-Normen, Richtlinien, Vorschriften, Verordnungen, Merkblattern etc.

Die in diesen aufgefuhrten DIN bzw. DIN EN gelten ohne besondere Erwahnung als

Ausfiuhrungsgrundlage, Leistungs- und Gitebestimmung.

Sofern nichts anderes festgelegt ist, gelten die Abschnitte 2 (Stoffe, Bauteile) und 3 (Ausfuhrung) der DIN 18
299 (VOB/C).

Sollte sich in dem Zeitraum bis zur Ausfiihrung eine Anderung in den technischen Vorbemerkungen,
Vorschriften, Richtlinien, Merkblattern, Empfehlungen der Fachverbande und dergleichen ergeben, hat der
Auftragnehmer den Auftraggeber hiertiber vor Beginn der Ausflhrung schriftlich zu informieren und auf
etwaige vertragliche Konsequenzen hinzuweisen.

Konstruktionen/Materialien/Fabrikatangaben:

Die angebotenen Konstruktionen miissen den jeweils gestellten Anforderungen geniigen. Alle
verwendeten Baustoffe und Konstruktionen miissen eine giiltige bauaufsichtliche Zulassung
(Prufzeichen) besitzen bzw. muss die Eignhung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck
durch Priifzeugnis eines amtlich anerkannten Priifinstituts nachgewiesen werden kénnen.
Vor Beginn der Arbeiten missen die Priifzeugnisse zu allen Materialien und Konstruktionen
vorgelegt werden.

Die tatsachliche Ausfiihrung der Konstruktion muss den Zulassungsbescheiden bzw.
Priifzeugnissen und den entsprechenden Vorschriften der Herstellerwerke entsprechen;

Der AN haftet uneingeschrankt fur die Einhaltung der geforderten Eigenschaften.

Dem Bieter wird freigestellt, zu den aufgeflhrten Konstruktionen/Materialien/Fabrikate gleichwertige
anzubieten.

Zur Gewahrleistung der Qualitat und einer umfassenden Kompatibilitdt sowie zur Minimierung der
Ansprechpersonen mussen alle Konstruktionen von einem Systemhersteller stammen.

Andere Systeme sind zugelassen, wenn die Systemvorgaben erreicht werden.
Eine Unterschreitung der Leistungs- und Funktionsanforderungen der genannten Produkte sind nicht
zuldssig.

Die erforderlichen Bieterangaben sind zwingend einschlieBlich Typenbezeichnung bzw. incl.
Fabrikats- bzw. Artikel Nr. einzutragen.

Bei anderen Systemen ist zudem durch unaufgefordertes Beilegen von Prospektmaterial, Zeichnungen und
Prufzeugnissen die technische Vergleichbarkeit nachzuweisen.

Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europaischen Gemeinschaft und Ursprungswaren aus den
Mitgliedstaaten des Europaischen Wirtschaftsraumes, die diesen technischen Spezifikationen nicht
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entsprechen, werden einschlieflich der im Herstellerstaat durchgefuhrten
Prifungen und Uberwachungen als gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das geforderte Schutzniveau,
Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit, gleichermallen dauerhaft erreicht wird.

Priif- und Uberwachungsbelege des Herstellerstaates, welche die Gleichwertigkeit des Produktes mit der in
der Leistungsbeschreibung beschriebenen Eigenschaften belegen, sind einschlieBlich Ubersetzung in
deutscher Sprache einzureichen.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen Bezug genommen wird, werden, auch ohne den ausdrucklichen
Zusatz "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

3.2 Angebotspreise
Alle Hinweise im Leistungsverzeichnis sowie alle Angaben der nachfolgenden Leistungsbeschreibung sind
bei der Kalkulation bzw. bei der Umsetzung der Leistungen zu bertcksichtigen.

Fur samtliche Leistungspositionen gilt allgemein, soweit nicht ausdriicklich in separaten LV-Positionen
erfasst, dass alle angefragten Leistungen inkl.:

e Herstellung, Fracht, Anlieferung, Verpackung, Abladung evil. Wagenstandsgeld, Raumlichkeiten zum
Lagern, Kompletteinbau einschlie3lich Abdichten gegen Beton
bzw. Mauerwerk durch Fllen mit nicht lhaltigem Fullmaterial und Versiegeln, Gangbarmachung,
Schutz vor Verunreinigungen, Reinigen vor Ubergabe

e der Entsorgung

e der Kosten flir Beschaffung, Installation, Unterhalt und ordnungsgeméafRe Beseitigung von
Hilfsgeraten und Materialien,

e der Mithilfe bei der Erwirkung notwendiger Genehmigungen bei den Behdrden zur Erbringung der
ausgeschriebenen Leistungen,

e des besonderen Aufraumens der Baustelle in angemessenen Zeitrdumen sowie nach Aufforderung
des AG

e des gesamten Foérderns innerhalb der Baustelle, insbesondere vom Ort der Demontage zum Ort der
Bereitstellung zum Transport bzw. umwelttechnischen Untersuchung oder zur Bereitstellung fir eine
spatere Entsorgung/ Verwertung,

e der zur Durchflihrung der Arbeiten notwendigen technischen und personliche
Arbeitsschutzmalinahmen,

e den Emissionsschutzmal®nahmen

e dem Einholen der erforderlichen Genehmigungen, insbesondere Transportgenehmigungen und
Nachweise

e der Dokumentation

o der Beweissicherung der Arbeitsbereiche sowie sdmtlicher genutzte Raume/ Einrichtungen

o der Personalkosten jeglicher Art

o samtlicher Nebenleistungen
zu kalkulieren sind.

Notwendige Statische Nachweise sind - soweit nicht in der Leistungsbeschreibung gesondert erfasst — in die
Einheitspreise einzukalkulieren

Die Positionen sind als vollstéandig in sich abgeschlossene Leistungen inkl. Verpackung und Kennzeichnung
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und sdmtlicher Nebenleistungen zu kalkulieren.
Die Logistik, zeit- und mengenmafige Abstimmung samtlicher Arbeiten aufeinander zur Vermeidung von
Engpéassen und Stillstdnden sind in die entsprechenden Positionen einzurechnen.

Durch den AN verursachte Schaden aufgrund der durchzufiihrenden MaRnahmen zur Leistungserbringung
gehen zu Lasten des AN und sind von diesem unverziglich
zu beseitigen bzw. auf seine Kosten beseitigen zu lassen.

3.3 Ausfiihrungsunterlagen und Ausfiihrungsbedingungen:

Grundlage des Angebotes sind die Planungsunterlagen und die Leistungsbeschreibung der Architekten. Der
Bieter ist verpflichtet, die Leistungsbeschreibung auf fachliche Ausfiihrbarkeit und Eignung fir den
vorgesehenen Verwendungszweck zu Uberprifen. Etwaige Unklarheiten sind

vor Abgabe des Angebotes mit der ausschreibenden Stelle zu klaren.

Nachforderungen aus Unkenntnis der Sachlage werden grundsatzlich nicht anerkannt.

Die in den Angebotsunterlagen beigeflgten Plananlagen dienen dem Verstandnis und

stellen bis zur endgliltigen Freigabe der Ausflihrungszeichnungen lediglich eine Hilfe zur

Preisermittlung dar. MaRe in diesen Planen kénnen von der letztendlichen Ausfiihrungsplanung abweichen.
Die im LV-Text und auf den Ubersichtszeichnungen angegebenen Abmessungen sind grundsétzlich nur "ca.-
Male".

Die vom AN verwendeten Ausfiihrungsunterlagen missen den Freigabevermerk des AG oder des
Architekten tragen.

Durch Ubergabe neuer Unterlagen sind ungiiltig gewordene Unterlagen vom AN entsprechend zu

kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen dirfen nicht verwendet werden.

Der AN erhalt alle zeichnerischen Unterlagen nach Auftragsvergabe in digitaler Form. Fur seine Zwecke
erforderliche Vervielfaltigungen der Planunterlagen hat der AN eigenverantwortlich zu sorgen. Die Kosten
hierfur tragt der AN.

Vor der Durchfiihrung der Arbeiten sind die Detailpunkte mit dem Architekten abzusprechen und die
entsprechenden Detailzeichnungen zu beachten.

Die Ausfuihrungsplane und die statisch konstruktiven Unterlagen sind mit den értlichen Gegebenheiten vor
Beginn der Arbeiten abzugleichen.
Unklarheiten sind vor Baubeginn zu kléren.

Ausfiihrungsunterlagen:

Grundlage der Planung und Ausfiihrung der NeubaumaRBnahme bilden neben den unter Punkt 3.1
—Allgemeines und Geltungsbereich — genannten Regelungen in der jeweils aktuellen giiltigen
Fassung/Index (Nummerierung gemaR Anlagenverzeichnis!) die unter Punkt 6 beigefiigten Anlagen

Siehe in der Anlage beigefiigt
6. Anlagen

3.4 Konstruktions- und Werkzeichnungen
Der Auftragnehmer erhalt zur Ausfihrung seiner Leistungen u. a. Zeichnungen in folgender Form:
1 Satz Plane in digitaler Form ( PDF, auf Wunsch auch DWG/DXF)
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Unmittelbar nach Auftragserteilung hat der AN unter Zugrundelegung der Ausschreibung und dem derzeitig
gulltigen Planstand des Architekten mit der technischen Klarung zu beginnen und Konstruktions-/
Werkzeichnungen zu erstellen.

Die Erstellung von Mehrausfertigungen von Ausfuhrungsunterlagen ist Sache des Auftragnehmers. Dies gilt
auch fir die Erstellung von Mehrausfertigungen aller Indexe.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet die flr seine Ausfiihrung erforderlichen Plane und Angaben rechtzeitig
beim Auftraggeber anzufordern und zu prufen.
Planrtcklaufe fur ggf. erforderliche technische Klarungen sind zu bertcksichtigen.

Auf Grundlage der vom Architekten erstellten Plane (LV-Bestandteil) sind vom AN Werkstattplane im
Mafstab 1:50, bzw. 1:20, Details im Mal3stab 1:5 bis 1:1 zu erstellen, die alle

zur Ausfihrung kommenden Bauteile, einschl. Anschlusspunkte, einschlieRlich der statisch dimensionierten
Unterkonstruktion eindeutig und erschépfend darstellen. Die formalen, bzw. gestalterischen Vorgaben des
Architekten sind verbindlich einzuhalten. Die Werkstattplane des AN

sind dem Architekten zur gestalterischen Prufung und zur Freigabe vorzulegen.

Alle vom AN zu fertigenden Ausfiihrungsunterlagen und Werkzeichnungen des AN, die einer Genehmigung
bedurfen, sind dem AG rechtzeitig, 4 KW bevor der AN die Freigabe

bendtigt, zur Freigabe vor Fertigungsbeginn zur Genehmigung vorzulegen, so dass Verzogerungen im
Bauablauf, auf Grund der Einarbeitung von ggf. erforderlichen Korrekturen, ausgeschlossen werden.

Erforderliche Unterlagen fiir Behdrden, 6ffentl. Stellen sowie Versorgungsunternehmen stellt der AN fiir den
Leistungsbereich rechtzeitig auf und holt etwa erforderliche Genehmigungen im Einvernehmen mit dem AG
ein. Dafiir anfallende Kosten sind mit den Angebotspreisen abgegolten. Entstehen dem AG Kosten durch
Verzdgerungen, fehlerhafte oder mangelhafte Unterlagen, die zuséatzliche Untersuchungen oder Prifungen
erfordern, so tragt der AN dieentstehenden Kosten.

Alle erforderlichen Nachweise, Priifzeugnisse und Zustimmungen im Einzelfall sind den zu
genehmigenden Pldnen unaufgefordert beizulegen.

3.5 Dokumentations- / Revisionsunterlagen

Das Erstellen von Dokumentations- und Revisionsunterlagen wird in einer gesonderten Position
vergiitet.

Grundsatzlich sind durch die Auftragnehmer Nachweise gemaf} den Allgemeinen Technischen
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) - Liefern von Stoffen und Bauteilen - zu erbringen.

Es sind Angaben zur Ausflihrung, zur Verwendung ggf. wieder aufbereiteter Stoffe, besondere Angaben zur
Art, Gute und Umweltvertraglichkeit der verwendeten Stoffe und Bauteile, auch Hilfsstoffe zu treffen und
entsprechende Eignungs- und Gitenachweise vorzulegen.

Alle gemal den ATV zu liefernden Konstruktionszeichnungen, Darstellungen, Beschreibungen und sonstige
Dokumentationsunterlagen sind nach Ausfihrung der Arbeiten vom Auftragnehmer (AN) dem tats&chlichen

11.02.2026 - Seite 18



Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3

3. Erganzungen und Hinweise zu den Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen

Ausfihrungsstand anzupassen und der Dokumentation beizufigen. Durch den Auftragnehmer sind folgende
Unterlagen fur die Dokumentation zu liefern:

Die Dokumentation ist wie folgt zu gliedern:
- Deckblatt mit Angaben der genauen Projektbezeichnung, Angaben zum Auftraggeber, Angaben zum
Auftragnehmer

- Inhaltsverzeichnis mit folgenden Unterverzeichnissen:
1. Bautagebuch
2. Abnahme-, Einweisungs- und Priifprotokolle
3. Nachweise zur Bauart
4. Bauprodukt-Datenblatter, Sicherheitshinweise
5. Wartungs- und Pflegehinweise
5. Hersteller-/Fabrikatsverzeichnis
6. Montage- und Werkstattzeichnungen nach dem Stand der Ausfiihrung

Hinweise zu Abnahme, Einweisungs- und Priifprotokollen

Zu den Abnahmeprotokollen gehdren weitere Bescheinigungen und sonstige Unterlagen wie:

- VOB-Abnahmebescheinigungen,

- behdrdliche und Sachversténdigen- bzw. Bescheinigungen tber behoérdliche Abnahmen/
ffentlich-rechtliche Abnahmen (TUV, Feuerwehr etc.), soweit sie vom AN zu beschaffen sind,

- Gewahrsbescheinigungen, Fachunternehmererklarungen/ Ubereinstimmungszertifikate bzw.
-erklarungen,

- Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokolle, Protokolle der Funktionspriifungen (Kontrollbuch) und
weitere Prif-/Messprotokolle.

Die og. Unterlagen missen folgende Angaben enthalten:
- Briefkopf-Aussteller

- Bauvorhaben

- Einbauort

- Datum der Herstellung

- Fachbauleiter

- Gewerk

Hinweise zu den Nachweisen zur Bauart

Dies beinhaltet allgemeine Nachweise und Bestatigungen zur Bauart, Angaben zur Bauweise, zur
Konstruktion und Montage bzw. zur Einhaltung der in den Leistungsverzeichnissen vorgegebenen Qualitaten
bei der Errichtung von Bauteilen, z.B. aufgrund von Giteprifungen, Baustoff- und Bauteilprifungen sowie
Montagebescheinigungen.

In Erganzung der o0.g. Abnahme-/Einweisungsprotokolle sind Nachweise der Verwendbarkeit von
Bauprodukten/Bauarten, an die bauaufsichtliche Forderungen gestellt werden zu liefern (nach Abschnitt 3
MBO/Musterbauordnung), vor allem fiir brandschutztechnische und sicherheitstechnische Bauteile, d.h.
Allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnisse, Zulassungen im Einzelfall, Prifberichte, Zulassungsbescheide
von allen Materialien und Bauteilen mit besonderen Qualitatsanforderungen.

Die og. Unterlagen missen folgende Angaben enthalten:
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- Briefkopf-Aussteller

- Bauvorhaben

- Einbauort

- Datum der Herstellung
- Fachbauleiter

- Gewerk

Hinweise zu den Bauproduktdatenblattern, Sicherheitshinweisen

In diesen Beschreibungen sind durch den AN der Aufbau der Bauteile sowie deren Einzelkomponenten/
Baustoffe, Produkte mit inren wesentlichen Kenndaten, Eigenschaften und Funktionen im Uberblick
darzustellen.

Dabei sind alle in der Leistungsbeschreibung genannten Anforderungen durch gliltige Eignungsnachweise in
Form von Priifzeugnissen und/oder dergleichen einer amtlich anerkannten, zertifizierten Messstelle gemaf
den jeweiligen Vorschriften nachzuweisen.

Zur qualitativen Beschreibung der verwendeten Baustoffe und Produkte sind Bauproduktdatenblatter bzw.
Materialdeklarationen nach Vorgabe durch den Auftraggeber (AG) zu liefern.

Diese beinhalten mit Bezug zur LV-Position den Produktnamen/-hersteller, die Produktfunktion einschlief3lich
der Lieferung von Technischen Merkblattern und Sicherheitsdatenblattern, gegliedert nach Kostengruppe
bzw. STLB-Bau unter Zuordnung zur speziellen Einbausituation und mit Angaben zum Stand der
Informationen, ggf. zu besonderen Gewahrleistungs-fristen.

Die vorgenannten Datenblatter missen besondere Nachweise zur Einhaltung der in den
Leistungsverzeichnissen vorgegebenen Materialeigenschaften und Inhaltsstoffe, insbesondere Daten wie:

- Kennzeichnende Merkmale (Artikelname, Hersteller, Dicke, Gewicht, Abmessungen, Materialbasis,
Schichtenaufbauten, Farbeigenschaften),

- Funktionseigenschaften (Eignungen, Einsatzgebiete, Wirkungsweisen, Verarbeitungs-hinweise,
Hinweise zum Arbeits-, Unfall- und Gesundheitsschutz),

- Bauphysikalische Eigenschaften und Werte (zum Warmeschutz, zum Brandverhalten, zu Schall-
bzw. Trittschalldammeigenschaften, zu Festigkeiten, zur Rohdichte),

- Echtheit (Licht, Wasser, Reibung),

- Nachweise von Schadstoffprifungen, Emissionsverhalten,

- Kennzeichnungen (Gltesiegel, Priifzeichen), ggf. weitere erforderliche bauteilspezifische Daten
enthalten.

Mit der Produktbeschreibung/Materialdeklaration mussen fir jedes der aufgeflihrten Produkte zudem alle
notwendigen Angaben zur Bestellung von Ersatz- und Austauschteilen enthalten sein, die flir Reparaturen
und Austauscharbeiten (z.B. bei homogenen Oberflachen) benétigt werden.

Die og. Unterlagen missen folgende Angaben enthalten:
- Briefkopf-Aussteller

- Bauvorhaben

- Einbauort

- Datum der Herstellung

- Fachbauleiter

- Gewerk

Hinweise zu Wartungs- und Pflegeanleitungen
Die Angaben zur Nutzung, Wartung, Reinigung und Pflege fir die einzelnen Produkte und Baugruppen
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mussen geeignete, eindeutige Verfahren und Anleitungen zum Betrieb, zur Reinigung, zur vorbeugenden
Wartung, Instandhaltung und Pflege in einem vorgegebenen Turnus, ferner Anleitungen zu Reparatur- und
Austauscharbeiten sowie Beschreibungen der Reinigungs- und Pflegemittel, deren Gerate und deren
Hersteller nebst alternativer Bezugsquellen enthalten.

Deren Umfang resultiert vorrangig aus den herstellerspezifischen Forderungen.

Die Forderungen beinhalten Angaben zur Wartung, Reinigung und Pflege von speziellen
Wandverkleidungen, Bodenbelagen, Angaben zum Oberflachenschutz (z.B. von Holzbauteilen),
entsprechende Angaben zu Feuerldschern, aber auch zu Beschlagen, Fulbodeneinlaufen,
Dachentwasserungen etc..

Hinweise zu Hersteller- und Fabrikatsverzeichnissen

Im Herstellerverzeichnis missen die Hersteller aller vorhandenen Baugruppen aufgelistet werden.
Diese Auflistung muss folgende Informationen enthalten:

- Namen bzw. Bezeichnung des Herstellers,

- Anschrift des Herstellers, des Kundendienstes und der lokalen Firmenvertretungen,

- Telefon-/Fax-Nr./Emailadressen des Herstellers, Kundendienstes, lokaler Firmenvertretungen.

Hinweise zu Werkstattzeichnungen/Montagepléne

Dies betrifft erganzend zu den o.a. alphanumerischen Nachweisen alle zu liefernden grafischen
Beschreibungen in Form von z.B. Bestandsplanen sowie aller Montage- und Werkstattzeichnungen, die
durch den AN auf Basis der Ausfihrungs-/Detailplanung des AG bzw. Architekten und des letztglltigen
realisierten Ausfihrungsstandes nach den formellen und strukturellen Vorgaben (bzw. Mustervorgaben) des
AG aufzubereiten sind.

Alle Zeichnungen missen prifbar vermasst sein und nachvollziehbare Beschreibungen in den Legenden
enthalten.

Hinweise zur Ubergabe der Dokumentationsunterlagen

Die Unterlagen sind der ortlichen Objektiiberwachung

spatestens 12 Werktage vor dem geplanten Abnahmetermin zu libergeben.

Die Dokumentation ist 1-fach digital (lesbares pdf-Format) und 2-fach ausgedruckt, abgeheftet in A4
Ordner zu uibergeben.

Ohne die Vorlage der Dokumentationsunterlagen erfolgt keine Abnahme
durch den AG / die ortliche Bauleitung/ die bauiiberwachenden Fachingenieure.

2. Unstimmigkeiten in den Verdingungsunterlagen

Stellt der Bieter in den Verdingungsunterlagen Unklarheiten fest, welche nach seiner Auffassung die
Preisermittlung beeinflussen, so hat er vor Angebotsabgabe die ausschreibende Stelle entsprechend

zu unterrichten. Das gleiche gilt, wenn fiir den Bieter erkennbar ist, dass einzelne Positionen zur Abdeckung
des geforderten Leistungsbildes unvollstandig sind oder fehlen bzw. Bedenken gegentiber den
ausgeschriebenen Leistungen bestehen.

3.7 Koordinationspflicht/Baustellenbesprechungen

Bei Bedarf findet mit der 6rtlichen Bauleitung und der bautiberwachenden Fachingenieure eine
Routinebesprechung (Jour-Fixe) statt. Alle Fachbauleiter des Auftragnehmers und die im jeweiligen Zeitraum
am Bau tatigen Firmen sind mit einem schriftlich benannten Firmenvertreter (Bauleitung / Obermonteur) zur
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Teilnahme an den Koordinationsgesprachen verpflichtet.

Koordinationen und Terminabsprachen werden protokolliert und sind verbindlich. Protokollfiihrend ist der
bauleitende Architekt. Protokolle gelten als anerkannt, wenn innerhalb 3 Arbeitstagen kein Widerspruch
erfolgt.

Der AN hat dafir zur sorgen, dass alle Informationen aus den Baustellenbesprechungen zeithah und
vollstandig an seine Mitarbeiter weitergegeben werden.

Die Bauleitung behalt sich vor, den zeitlichen Mehraufwand (einschlie8lich zusatzlicher Fahrtkosten), der sich
aus wiederholenden, zusatzlichen Informationsiibergaben etwa in Form von zusatzlichen
Besprechungsterminen, wiederholten Ubersendungen von Unterlagen o.A ergibt, dem AN in Rechnung zu
stellen.

Hierbei werden folgende Kostenansatze in Ansatz gebracht (in netto):

Arbeitsstunde: 125,00 €/je angefangene h

Fahrtkosten: 0,30 €/km

Der AN hat ein Bautagebuch zu flihren. Die Bautagesberichte sollen Stand und Fortschritt der Bauarbeit
sowie alle bemerkenswerten Ereignisse des Bauablaufs liickenlos festhalten. Sie dienen als Grundlage fir
alle Meldungen und Berichte, die Uber die Bauausflhrung zu erstatten sind, und bilden nach Abschluss der
Bauarbeiten einen wichtigen Bestandteil der Bauakten.

3.8 Verkehrssprache

Die Verkehrssprache auf der Baustelle ist Deutsch. Der Auftragnehmer sorgt dafiir, dass wahrend der
Ausfihrung seiner Leistungen auf der Baustelle standig ein Vorarbeiter anwesend ist, der es ermdglicht, in
deutscher Sprache zu kommunizieren.

Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung trotz Mahnung durch den Auftraggeber nicht nach, so ist
dieser berechtigt, auf Kosten des Auftragnehmers einen Dolmetscher heranzuziehen.

1. Termine/Unterbrechungen der Ausfiihrungen

Aufgrund der komplexen Bauaufgabe muss davon ausgegangen werden, dass ein abschnittsweises
Ausfihren der Arbeiten — auch innerhalb der einzelnen Bauabschnitte - notwendig sein wird, bzw. dass es zu
ablaufbedingten Unterbrechungen in der Ausfiihrung der Leistungen kommt.

Terminverschiebung seitens des AN kénnen nur stattfinden, wenn nachfolgende Arbeiten nicht betroffen
sind, bzw. wenn diese zwischen AN und der Objektiiberwachung abgestimmt wurden.
Arbeitsunterbrechungen und Stillstandzeiten missen in die Einheitspreise einkalkuliert werden.

Der Bieter bestatigt mit der Abgabe seines Angebots, dass er Uber die entsprechenden Kapazitaten verfligt
und die Fristen gem. Bauzeitenplan fur die Bauausfuhrung eingehalten werden.

3.10 Hinweise zum Urheberrecht:

Fur Abbildungen, Texte und Unterlagen dieser Angebotseinholung auf diesem Datentrager oder in gedruckter
Form bestehen Urheber- und Eigentumsrechte.

Diese Abbildungen, Texte und Unterlagen durfen nicht ohne schriftliche Erklarung des Urhebers oder des
Eigentimers verwendet oder vervielfaltigt werden - auRer zur Erstellung eines Angebotes fur das
ausgeschriebene Gewerk

LEISTUNGSBESCHREIBUNG "xxxxx
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4, Erganzende Angaben und Hinweise zur Ausfiihrung nach VOB/C und allg. technische
Vertragsbedingungen - DIN 18299

4.1 Angaben zur Baustelle
(die Nummerierung folgt der Systematik der DIN)

0.1 Angaben zur Baustelle (DIN 18299)

0.1.1 Lage der Baustelle

Pralat-Schitz-Stralle 15, 66538 Neunkirchen-Wiebelskirchen.

Die Sanierungsmafinahmen betreffen das Hauptgebaude.

Die Zufahrt zur Maximilian Kolbe Schule erfolgt ausgehend von der Autobahn A8 uber die Ausfahrt 25
Wellesweiler. Der L287 folgen iber Wellesweiler, Krummweg, Rombachstralie. Abbiegen in die Bexbacher
Str. und folgen bis zur Ortsmitte Wiebelskirchen. Dann links abbiegen in Kuchenbergstralie.

Nach ca. 300m links abbiegen in die Pralat Schitz Stralle.

Die Pralat Schutz Str. ist eine EinbahnstralRe in der auch Schulbusse verkehren!

Alternative Anfahrt Gber B41 und L286 mdglich.

Die Hauptzufahrt zum Gebaude erfolgt Gber eine Privatstralle, die von der Pralat-Schiitz-Stralle her
erschlossen wird sowie Uber einen Fullweg von der nérdlich des Schulgelédndes gelegenen Rembrandtstralle
her.

Einzelheiten zu den 6rtlichen Gegebenheiten:
6.1 Anlagen allgemein:

6.1.1 MKS_Wiebelskirchen — Luftbild

6.1.2 MKS201303_BAC_000.2_Lageplan

6.1.3 Fotodokumentation auften

6.1.4 Fotodokumentation Gelander Bestand TRH
6.1.5 Fotodokumentation Bestand Fluchtbalkon
6.1.6 Fotodokumentation Bestand Pausengang

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche
Bedingungen

Die Sanierungsmafinahme findet im laufenden Schulbetrieb statt.

Vor Beginn der Ausbaugewerke finden in jedem Bauabschnitt umfangreiche Schadstoffsanierungs
bzw. —abbrucharbeiten statt.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen:
Siehe Baubeschreibung

0.1.4 Verkehrsverhiltnisse auf der Baustelle

Zufahrt zur Baustelle:

Der gesamte Gebaudekomplex der Maximilian-Kolbe-Schule, d.h. das zu sanierende Hauptgebaude, der
Erweiterungsbau, die beiden Grundschulpavillons und die Sporthalle bleiben wahrend der Bauzeit in Betrieb.
Auf dem Schulerverkehr im Bereich der Zufahrt/ Abfahrt Baufeld ist besonders Ricksicht zu nehmen.

Der An- und Abtransport von Material ist méglichst auf die Zeit vor 7.30 Uhr bzw. nach 14.00 Uhr zu legen
um Querungen von Baustellenverkehr und Schulerverkehr zu vermeiden. In den Pausenzeiten soll nach
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Moglichkeit kein Anlieferverkehr erfolgen.

Die Zufahrt / Abfahrt zum bzw. vom Baufeld erfolgt von der Prélat-Schutz-StralRe aus Uber eine durch eine
Schranke (Offnung durch Personal der Schule tiber Videokontrolle bzw. Karte) gesicherte Privatstrale, die
die einzelnen Gebaude der Maximilian-Kolbe-Schule miteinander verbindet. Diese Stral3e dient gleichzeitig
als Feuerwehrzu- bzw. umfahrt auf dem Gelande.

Die Pralat-Schitz-Straf3e ist fur motorisierte Fahrzeuge eine Einbahnstralle. Eine Tonnagebegrenzung gibt
es nicht.

Auf dem Baufeld ist im Bereich der Feuerwehrzufahrt parken au3erhalb der gekennzeichneten Flachen
verboten, der Fahrzeugfiihrer darf sein Fahrzeug zu keinem Zeitpunkt verlassen.

Die lichte Zufahrtsbreite betragt 3,00 m. Sollten gréRere Fahrzeuge zur Materialanlieferung bzw. —abfahrt
bendtigt werden, so kénnen diese Fahrzeuge nur vorwarts auf das

Gelande einfahren und missen dort entladen bzw. beladen werden. Eine Wendemdglichkeit wird auf einem
Teil des unteren Schulhofes ausgewiesen.

Hinweise zur Verkehrssituation auf dem Schulgeldnde:

Das Wenden bzw. Riickwartsfahren bei Fahrzeugen ab der GréRRe eines Kleintransporters bzw. Kleinbusses,
hat durch persdnliche Einweisung durch eine zweite Person zu erfolgen.

Als Einweiser sind ausschlieRlich Personen der eigenen Firma, Mitarbeiter von auf der Baustelle tatigen
Fremdfirmen sowie der Materialempfanger bei Materiallieferungen einzusetzen. Die Einweisung durch
Passanten, Schiiler, Lehrkrafte oder sonstige Personen, welche nicht der Baustelle zuzuordnen sind, ist nicht
zulassig.

Um eine Stausituation im Bereich der Baustellenzufahrt (Schranke) bzw. der Feuerwehrzufahrt und im
Bereich der Pralat-Schitz-Stralle zu vermeiden, ist bei Materiallieferungen die telefonische Freigabe des
Materialempfangers, der sich zum Lieferzeitpunkt auf der Baustelle befinden muss, einzuholen, dass die
Einfahrt auf das Baufeld ungehindert méglich ist.

Auf Grund der sehr beengten Situation ist eine groRzligige Lagerung von Materialien im Bereich der
Baustelle nicht mdglich. Zur Lagerung von Material bzw. Abstellen von Containern sind im Baufeld
gesonderte Flachen ausgewiesen.

Das Parken der Baustellenfahrzeuge sowie das Stellen von Abfall- und Materialcontainern ist ausschlief3lich
auf den in Absprache mit dem Auftraggeber vorgesehenen, zugewiesenen Flachen innerhalb der
Baustelleneinrichtungsflache erlaubt.

Auf dem Verkehrsgelande gilt die StVO. Auf Fullganger/ Kinder/ Schiler und den internen Verkehr ist
Rucksicht zu nehmen. Folgende Vorschriften sind zwingend zu beachten:

- Schritttempo

- Fahrzeuge einweisen

- kurzzeitiges Be- und Entladen ist méglich, ansonsten

ist auf den daflr ausgewiesenen Flachen zu parken.

Das Befahren von Grinflachen ist nicht gestattet.

Einzelheiten zur Verkehrssituation im Bereich des Baufeldes:
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Siehe in der Anlage beigefiigt:

6.4 Anlagen Verkehrssituation, Zugangsmaoglichkeiten, Lager- und

Aufstellflaichen im Bereich des Baufeldes:

6.4.1 MKS201302_APBE_001_Lageplan_Verkehrsstrome_Baustelleneinrichtungsplan

0.1.5 Fiir den Verkehr freizuhaltende Flachen

Die Hauptzufahrtswege und Feuerwehrzufahrten sind standig freizuhalten.

Die Andienungen flur sdmtliche Schulgebaude sowie der Zugang fur die Mullabfuhr auf dem Gelande ist zu
gewahrleisten. Das Parken von Fahrzeugen bzw. das

Abstellen von Mulden / Containern auf3erhalb der in Absprache mit dem AG zugewiesenen Flachen bzw.
Lagerflachen ist untersagt.

0.1.6 Zugang zum Gebdude, Transporteinrichtungen und Transportwege
Das Gebaude ist folgendermalen zuganglich:

Untergeschol3:
Das Untergeschol ist tiber die aulRenliegende Treppe TR C und eine innenliegende Wendeltreppe im
Erdgeschoss aus zuganglich.

Erdgeschoss:
Das Erdgeschoss ist durch die Turen in der Fassade zuganglich.

1. — 3. Obergeschol}:

Die Obergeschosse sind Uiber die Treppentirme und den Materialaufzug zu erreichen.Die Obergeschosse
sind intern Uber die beiden Treppenhauser A und B zuganglich.Materialtransport erfolgt Giber den Bauzugang
im 1.0bergeschoss.

Technikgeschol3:
Das Technikgeschoss ist liber das TR B zu erreichen.

Auf der Nordseite des Gelandes ist eine Bereitstellungs-Lagerflache vorgesehen.
Eine zweite Lagerflache befindet sich auf der Westseite des Gelandes.

Quertransport innerhalb des Gebaudes und bis zur
Bereitstellungs-Lagerflache: horizontal bis 50m, bis zur Lagerflache auf der Ostseite: horizontal ca. 200 m,
vertikal Uber die Treppenhauser bis 50 m (Technikgeschol} bis Untergeschoss)

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fiir das

Uberlassen von Anschliissen fiir Wasser, Energie und

Abwasser

Die firr die Baumafinahme notwendigen Ubergabepunkte von Bauwasser/ Abwasser und Baustrom werden
AG-seitig gestellt/ bergeben. Fiir den Betrieb der erforderlichen Gerate und Schleusen wird der AG ein
Baustromverteiler zur Verfugung stellen.

Alle erforderlichen Unterverteilungen und Zuleitungen/ Ableitungen zur Leistungserbringung sind durch den
AN herzustellen, zu betreiben/ warten und wieder zurtickzubauen. Die entstehenden Kosten fir den
notwendigen Verbrauch tragt der AG. Zur Verbrauchsibersicht muss kein Zwischenzahler eingebaut
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werden.

0.1.8 Lage und AusmaR der dem Auftragnehmer

tiberlassenen Flachen und Raume

Far die Baustelleneinrichtung werden auf dem Grundstuck in begrenztem Umfang und gem. Absprache mit
der ortlichen Bauleitung Flachen zur Verfligung gestellt Aufgrund der beengten Platzverhaltnisse im Baufeld
kénnen nur eine beschrankte Zahl von Stellflachen fur Fahrzeuge zur Verfigung gestellt werden.

Gemal dem Baustelleneinrichtungsplan sind zwei Flachen

auf dem Gelande als permanente Lagerflachen vorgesehen

- eine Flache im Bereich des unteren Schulhofes

- sowie im Bedarfsfall eine Lagerflache westlich der temporaren Schulcontaineranlage
(leicht geneigte, geschotterte Flache innerhalb des Wiesengelandes)

Eine dritte Flache zur temporaren Lagerung von Containern, Mulden oder ahnlichem wird vor der Nordseite
des Gebaudes ausgewiesen.

Gerate und Maschinen kdnnen in diesem Bereich nicht dauerhaft aufgestellt oder gelagert werden.
Container mit brennbarem Material missen einen Abstand von >/= 10 m von der Fassade einhalten.

Auf den Flachdachern darf kein Material gelagert werden.

Die Disposition von Materiallieferungen und (Entsorgungs-) Containertransporten ist unter Berlcksichtigung
der begrenzten Stellméglichkeiten zu planen. Der Aufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Es werden zur Materiallagerung keine abschlielbaren Raume im Gebaudeinneren zur Verfligung gestellt.
Etwaige Lagerflachen im Gebaude sind mit der rtlichen Bauleitung bei Bedarf gemeinsam festzulegen. Das
Umraumen solcher Lagerflachen durch den AN, z.B. um Dritten die Arbeiten zu ermdglichen, ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Grundsatzlich hat der AN seine Materialdisposition just-in-time zu planen,
l&ngere Lagerungszeiten von Material auf der Baustelle sind zu vermeiden, das Material ist kurzfristig vor
Einbau zu liefern.

Das Lagern, Verpacken und Abtransportieren von Materialien hat innerhalb der Baustellenflache bzw. der
zugewiesenen Flachen zu erfolgen. Die Arbeitsbereiche sind arbeitstaglich geordnet zu hinterlassen.

Einzelheiten zur Verkehrssituation im Bereich des Baufeldes:

Siehe in der Anlage beigefiigt:

6.4 Anlagen Verkehrssituation, Zugangsmaoglichkeiten, Lager- und

Aufstellflaichen im Bereich des Baufeldes:

6.4.1 MKS201302_APBE_001_Lageplan_Verkehrsstrome_Baustelleneinrichtungsplan

0.1.9 Bodenverhiltnisse, Baugrund und seine Tragfahigkeit

0.1.10 Wasserhaltung/Bodenwasserverhaltnisse:

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften

Vorgabe Wasserqualitat Abwasser:

Von der offentlichen Abwassereinleitung sind samtliche Stoffe ausgeschlossen, welche die
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Reinigungswirkung der Klarwerke, den Betrieb der Schlammbehandlungsanlagen, Schlammbeseitigung oder
Schlammverwertung beeintrachtigen, die 6ffentlichen Abwasseranlagen angreifen, die Funktionsfahigkeit
oder Unterhaltung behindern, erschweren oder gefahrden kénnen, oder die den in &ffentlichen
Abwasseranlagen arbeitenden Personen oder dem Vorfluter schaden kénnen.

Die ortlichen Einleitbedingungen sind zu beachten.

Gewadsserschutz:

Es ist grundsatzlich streng darauf zu achten und durch geeignete Malinahmen sicherzustellen, dass eine
Verunreinigung des Wassers (Grund- und Oberflaichenwasser) oder eine sonstige nachteilige Veranderung
seiner Eigenschaften oder des Wasserabflusses vermieden wird.

Im Falle von Gewasser- und Grundwasserverunreinigungen oder sonstiger nachteiliger Einwirkungen auf
Grundwasser, auf Quellen und Gewasser ist unverziglich der AG zu benachrichtigen.

Beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen bzw. deren Lagerung sind die einschlagigen rechtlichen
Regelungen und der Stand der Technik zu beachten. Dies gilt insbesondere fur folgende Vorgaben:

- Wassergefahrdende Stoffe durfen nur Gber Auffangwannen gelagert werden.

- Fahrzeuge und Maschinen sind nach Arbeitsende auf befestigten und ordnungsgemaf entwasserten
Flachen abzustellen.

Bei der Lagerung von Baumaterialien und Bauhilfsstoffen an Oberflachen ist sicherzustellen, dass keine
Materialien bei Hochwasser ab- oder in Gewasser ein - oder abgeschwemmt werden kénnen.

Es ist strengstens untersaqgt Abwasser innerhalb des Gebdudes — etwa in vorhandene Bodeneinldufe-
zu entsorgen!

0.1.12 Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung
Dem AN obliegt flr alle zur Wiederverwendung nicht geeigneten Stoffe oder Materialien auch die
ordnungsgemafe Entsorgung und Deponierung.

Samtliche im Zuge der Arbeiten anfallende Abfalle sind entsprechend den rechtlichen Vorschriften zu
entsorgen.

Die einschlagigen allgemeinen und kommunalen Vorschriften tiber die Entsorgung von Sonderabfall sind zu
beachten.Die Entsorgung von Abfallen, Abbruchmassen und Bauschutt umfasst die Verwertung
entsprechend den Vorschriften, Satzungen des Abfallverwertungsbetriebes bzw. der Gemeinde und
behdrdlichen Auflagen.

Das Sortieren, Zwischenlagern und getrennte Laden, Transportieren sowie die Entsorgung sind
in den Preis einzukalkulieren. Das gilt entsprechend fur die

Trennung nach

» Wertstoffen

* Wiederverwertbarem Abfall

* Deponierbaren Abfallen

Hierzu hat der AN zum Nachweis der Entsorgung entsprechende Entsorgungsnachweise seinen
Rechnungen beizulegen

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle
Laufender Schulbetrieb:
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Die Arbeiten finden wahrend der einzelnen Bauabschnitte mit Ausnahme der Schulferien wahrend des
laufenden Schulbetriebes statt.

Es ist darauf zu achten, dass durch die Bauarbeiten keine vermeidbaren Beeintrachtigungen fir die im
Gebaude befindlichen Personen, Schiiler, Lehrer oder Besucher entstehen.

Arbeitszeiten/Baularm:
Im direkten Umfeld der Baustelle befinden sich zudem Wohngebaude sowie sonstige Gebaude fiir
schulische Nutzung.

Belastigungen durch Larm und Staub mussen auf der Baustelle auf das vermeidbare Mal} reduziert werden.
Es sind moglichst gerauscharme Baumaschinen mit niedrigem Schallleistungspegel einzusetzen.

Fir das Gebiet, in dem die Baustelle liegt, gelten
gemal AVV- Baularm folgende Immissionswerte

von 07.00 bis 20.00 Uhr: 55 dB(A)
von 20.00 bis 07.00 Uhr: 40 dB(A)

Der AN hat die Baustelle so einzurichten und zu betreiben, dass die Regelungen der AVV- Baularm
eingehalten werden. Hierfiir sind dem Stand der Technik entsprechende stationare und mobile Einrichtungen
oder Anlagenteile vorzusehen.

Der AG kann bei unterlassenen Schallddmmungen an den Maschinen und Geréten zusétzliche
SchutzmalRnahmen oder Austausch der Larmerzeuger fordern, wenn dadurch die Immissionsleitwerte
eingehalten oder gesenkt werden konnen. Alle Kosten flr LarmschutzmaRnahmen, einschlielich aller
erforderlichen Schall- Schirme, -Schurzen, -Kapseln und dergleichen sind in die entsprechenden
Einheitspreise der Bauleistungen einzurechnen.

Larmintensive Arbeiten sind vor Ausfiihrung anzukuindigen und zeitlich mit der Bauleitung abzustimmen. Die
ggf. erforderlichen Genehmigungen hierzu beantragt der AN auf eigene Kosten.

Grundsatzlich sollen alle [armenden Bautatigkeiten in die Zeit zwischen 13.30 Uhr und 18.00 Uhr gelegt
werden. In den Ferien gilt diese zeitliche Einschrankung nicht.

Arbeiten an Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen sind in Abstimmung mit dem AG im Einzelfall
moglich.

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzenbestanden, Vegetationsflachen,
Verkehrsflachen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen oder dergleichen im Bereich der Baustelle

Baume, Pflanzen, Vegetation:
Die auf dem Gelande vorhandenen Baume durfen nicht beschadigt werden. Die Grinflachen auf dem
Baugelande — mit Ausnahme der als Lagerflache auf ausgewiesenen Flache - diirfen nicht befahren werden

Schutz angrenzender Bauteile:

Die angrenzenden Bauteile innerhalb des Hauptgebaudes sowie das Erweiterungsgebaude, die Sporthalle,
die beiden Grundschulpavillons einschlief3lich des Uberdachten Verbindungsganges dirfen nicht beschadigt
werden.
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Die auf dem Gelande befindlichen Sportanlagen, Schranken, Tore, Zaune, Stitz- und Grenzmauern sowie
die Kapelle am Rand der Lagerflache und die Statue auf dem sidlichen Bereich der Griinanlage diirfen nicht
beschadigt werden.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des 6ffentlichen Verkehrs

Sofern eine Sperrung der Zufahrtsstral3en fir Belange des Auftragnehmers erforderlich wird, sind die dazu
erforderlichen

Genehmigungen bei der Polizei und dem Ordnungsamt vom Auftragnehmer einzuholen. Die dann
erforderlichen Beschilderungen z.B. Parkverbotsschilder sind

eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer aufzustellen und abzubauen. Etwaige Aufwendungen sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und
Versorgungsleitungen:

Erkundung vorhandener Einbauten:

Der Auftragnehmer hat sich vor der Durchfiihrung der Arbeiten ausreichend Kenntnis tber die Lage von
Leitungen,

Kabeln, Kanalen und dergleichen im Bereich der Baugruben oder Graben zu verschaffen und mit den
Anlagenbetreibern

geeignete Schutzmalnahmen festzulegen.

Kann die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Kanale und dergleichen vom Auftraggeber vor Ausfliihrung der
Arbeiten nicht angegeben werden, ist diese zu erkunden.
Solche Malinahmen sind besondere Leistungen nach VOB Teil C.

Kreuzung unterirdischer Anlagen

Allgemeines: Die Regelung geht davon aus, dass die Lage unterirdischer Anlagen annahernd den Angaben
in den Ubergebenen Planunterlagen entspricht.

Sollten die Regelungen vor Ort nicht anwendbar sein, so hat sich der Auftragnehmer vor Beginn der
Ausfihrung mit

dem Auftraggeber und ggf. mit dem Anlagenbetreiber in Verbindung zu setzen.

Querende unterirdische Anlagen:

Sofern nicht separat geregelt ist bei querenden unterirdischen Anlagen in einem Bereich von ca. 2 m vor und
ca. 2 m hinter

der gesicherten Anlage Handschachtung durchzufiihren.

Parallel verlaufende unterirdische Anlagen:

Hier ist, falls die Anlage frei innerhalb des Arbeitsbereiches liegt, 1 m seitlich und ab max.1 m tber
Oberkante der

unterirdischen Anlage bis zur Grabensohle Handschachtung durchzufiihren

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle z.B. Leitungen, Kabel, Dréne,
Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentiimer

Siehe 0.1.16

Im Bereich des Innenhofes auf der Stdseite des Gebaudes befinden sich zwei Einstiegsluken in den
ehemaligen nicht mehr in Betrieb befindlichen Luftschutzkeller.
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0.1.18 Bestitigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und
gegebenenfalls RaumungsmaBnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfiillt wurden.

Fur die BaumaBnahme wurde eine Uberpriifung des Grundstiickes auf evtl. vornandene Kampfmittel aus
dem 2.WK beantragt.

Mit Schreiben vom 29.01.20 wurde durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst bestatigt, dass auf dem
Grundstuck keine konkreten Hinweise

auf Kampfmittel zu erkennen waren.

Sollten wider Erwarten Kampfmittel gefunden werden (Zufallsfunde), so ist Gber die zustandige
Polizeidienststelle der Kampfmittelbeseitigungsdienst unverziglich zu verstandigen.

0.1.19 MaBnahmen gemaR Baustellenverordnung

Die Baustelle unterliegt der Baustellenverordnung von 1998 (letzte Anderung vom 27.06.2017).
Durch den Bauherrn wurde ein Koordinator nach Baustellenordnung bestellt.

Die Einhaltung u.a. nachfolgender Vorschriften ist vertragliche Pflicht des AN:

e  Arbeits- und Unfallverhitungsvorschriften der BauBG und DGUV
e Betriebssicherheitsverordnung

o Arbeitsschutzgesetzt

e Arbeitsstattenverordnung

e Arbeitsstattenrichtlinie

o Gefahrstoffverordnung

e PSA-Benutzungsverordnung

Die Hinweise und gesetzl. Vorgaben/ Vorschriften sowie die Anweisungen des bauseitigen SiGe-Koordinators
sind zu beachten. Malknahmen zur Sicherung der Arbeitsstelle und zum Unfallschutz werden

nicht gesondert vergutet und sind in die entsprechende Position des Leistungsanfalls einzurechnen.

Der AG wird die Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung)
in dem jeweils erforderlichen Umfang umsetzen

Der AN hat die Punkte der Besprechungsprotokolle in Hinblick auf den Sicherheits- und Gesundheitsschutz
zu erfillen.

Der AN hat alle Malnahmen zum technischen, organisatorischen und personlichen Sicherheits- und
Gesundheitsschutz bereits bei der Planung der Ausfiihrung mit dem AG/ SiGeKo abzustimmen, z.B.
Baustelleneinrichtungs-, Bauzeiten-, Bauablaufplane usw.

Die Sicherheitsfachkrafte des AN haben die Aufgabe der Analyse der technischen und organisatorischen
Planung auf Sicherheits- und Gesundheitsschutzrisiken und der Erstellung von Gefahrdungs- und
Belastungsanalysen, die dem AG und dem SiGeKo bereitgestellt werden.

Die Aufgaben nach § 4 Arbeitsschutzgesetz bleiben fur den AN voll wirksam.

Der AN hat den AG und den SiGeKo bei der Organisation der Zusammenarbeit zu unterstitzen.

Der AN hat fiir die Dokumentation zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz seiner ausgeflihrten Arbeiten
hinsichtlich der weiteren Wartung und Instandhaltung entsprechend den Merkmalen des Bauvorhabens alle
dafir erforderlichen Unterlagen zu erstellen und dem SiGeKo zu ibergeben.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, folgende Unterlagen dem SiGeKo mindestens 1 Woche vor
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Arbeitsaufnahme unaufgefordert soweit erforderlich zur Verfiigung zu stellen:

- Baustelleneinrichtungsplan

- Gefahrdungsbeurteilung der Firma gem. §§ 5 u. 6 des
Arbeitsschutzgesetzes

- Gefahrstoffliste mit Mengenangaben

- Mit Abgabe des Angebotes sind die Nachunternehmer,
inkl. Umfang der Arbeiten in Form der entsprechenden Positionen des Angebotes abzugeben, siehe
Formblatt Nachunternehmerleistungen

- Bauzeitenplan mit Angabe seines Gewerkes

- Unterweisungsnachweis der Beschaftigten

- Arbeitsmedizinische Untersuchungsnachweise

- Angabe des Namens der Sicherheitsfachkraft,

- Angabe der Namen der Sicherheitsbeauftragten auf der Baustelle

- Angabe der Namen der Ersthelfer auf der Baustelle

Die Zusammenstellung der 0.g. Unterlagen wird nicht gesondert vergltet und ist somit in die Einheitspreise
einzurechnen.

Fur die Baustelleneinrichtung gilt die jeweils gliltige Fassung der Verordnung Uber Arbeitsstatten (ArbsttattV)
und der Unfallverhttungs- Vorschriften UVV.

Die Bereitstellung eines Sicherheitsbeauftragten, der durch Kontrollgange die Einhaltung der UVV
eigenverantwortlich Uberwacht und Mangel an Geraten, Gerusten, Gelandern, Abdeckungen usw. dem AN
zur Beseitigung meldet, gehort zur Leistung des AN.

Das eigenverantwortliche Sichern von Durchbriichen, Offnungen usw. durch Abdecken, Umwehren oder
dergleichen, sowie deren Unterhaltung, wird nicht besonders vergitet und ist in die Einheitspreise
einzurechnen.

Der AN tragt alleine die Verantwortung fur das Treffen der erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zum
Schutz von Anlagen und Personen, entsprechend den gliltigen Unfallverhiitungsvorschriften.

Baustellenordnung:
Der AN hat eine Baustellenordnung erlassen. Diese Baustellenordnung ist Teil des Bauvertrages und ist von
allen am Bau Beteiligten einzuhalten.

Siehe in der Anlage beigefugt:

6.9 Anlagen Sicherheits- und Gesundheitsschutz

6.9.1  SiGe-Plan, INGENIEURBURO SCHAFER + SCHORR GmbH

6.9.21320-Baustellenordnung-Stand Mai 20, Ingenieurbtiro Schafer und Schorr GmbH, Geierschell 16, 66646
Marpingen

0.1.20 Besondere Anordnungen / Vorschriften
Rauchen und Alkoholgenuss:

Auf dem gesamten Baustellengeldnde herrscht absolutes Alkohol- und Rauchverbot.

Werbung:
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Aufhangen von Werbetafeln und Bannern im Baustellenbereich, z.B. an Gerusten und Bauzéunen ist
untersagt.

Brandschutz:
Der Leitfaden Brandschutz an Baustellen, VDS Verlag 2021 und die Vorgaben bzgl. Brandschutz an der
Baustelle im Brandschutznachweis sind einzuhalten.

Die Texte konnen der Anlage entnhommen werden:

6.8 Anlagen Brandschutz:

6.8.1 2014-0456 Brandschutznachweis MKS_1 200113 _Index A vom 09.01.2020, Kempen Krause
Ingenieure GmbH, Fachbereich Brandschutz

6.8.2 2014-0456 Brandschutznachweis Plane

6.8.3 Prifbericht zur Prifung des Brandschutznachweises vom 17.01.2019 2016-031P Max.Kolbe Schule
NK Prufbericht 1_(Secured) des Prifsachverstandigen fur Brandschutz Enrico Dammkdhler

6.8.4 Darstellung der Rettungswege der Schule wahrend der Bauzeit, Kempen Krause

Ingenieure GmbH, Fachbereich Brandschutz

6.8.5 Leitfaden Brandschutz an Baustellen, VDS Verlag 2021

Zur Durchfiihrung der Baumaflnahmen sind gerausch- und staubarme Maschinen und Gerate einzusetzen.
Es ist zu gewahrleisten, dass die Emission die Richtwerte der Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Baularm nicht Uberschreiten und die Staubgrenzwerte jederzeit eingehalten werden

Siehe: ,,Mindestanforderungen fiir ein staubarmes Arbeiten auf Baustellen*

Die Beweissicherung an Gebauden und Anlagen obliegt dem AN.

Eventuelle Kosten hierfir tragt der AN und sind in der entsprechenden LV-Position einzukalkulieren. Die vom
AN durchzufuihrenden Beweissicherung der Gebaude / Anlagen hat mittels Fotodokumentation zu erfolgen.
Diese hat in Anwesenheit der Bauleitung des AG zu erfolgen.

Alarm- und Meldesysteme:
Brandmeldesysteme werden wahrend der Sanierungsmafinahme in den betroffenen Bereichen
ausgeschaltet bzw. auRer Betrieb genommen.

Ergénzend wird an dieser Stelle ausdricklich auf die erganzenden Anforderungen fiir Baustellen beziglich
erhdhter Brandgefahrdung hingewiesen, welche der AN bei seinen Arbeiten umzusetzen und in die
Einheitspreise einzukalkulieren hat (siehe ASR A 2.2, insbesondere Punkt 8).

Die Baustelle wird von Montags bis einschliel3lich Freitags in der Zeit von 19.00 Uhr bis 06.00 Uhr sowie
ganztatig am Samstag und Sonntag mit einer Videofedanlage tUberwacht.

Wenn Arbeiten in der videoliberwachten Zeit stattfinden sind diese rechtzeitig — mind. 3 AT vor dem
geplanten Einsatz - der értlichen BU anzukiindigen.

Sollte es durch nicht angekindigte Arbeiten zu einem Einsatz des Wachdienstes kommen, tragt der AN
hierfir die Kosten.

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen
Einzelheiten zu den der relevanten, baustoffbedingten Kontaminationen/ Schadstoffen/ Gefahrstoffen
in den Gebaudeteilen
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Jeweils vor Beginn der Ausbaugewerke in den einzelnen Bauabschnitten werden umfangreiche
Schadstoffsanierung- bzw. Entsorgungsmaflnahmen durchgefiihrt. Diese beinhalten den Abbruch der
vorhandenen abgehangten Decken und Elementwande (,Mechelwande®) sowie eines Grofteils der
vorhandenen technischen Installationen.

Die Arbeitsbereiche werden nach Abschlufl der Schadstoffsanierungsarbeiten freigemessen und fiir die
weiteren Arbeiten freigegeben.

0.1.22 Prifung der Vorleistung

Vor Aufnahme der Arbeiten ist mit der Objektiiberwachung eine Ortsbesichtigung vorzunehmen, um noch
notwendige bauseitige Vorarbeiten rechtzeitig ausfuhren zu kdnnen. Hierzu sind vom Auftragnehmer
samtliche Mangel und Bedenken an Vorleistungen schriftlich anzuzeigen, VOB/B § 4 Nr. 3, DIN 18 332
Abschnitt 3.

Mit Beginn der Montagearbeiten gelten alle bauseitigen Vorleistungen als uneingeschrankt geeignet.
Nachforderungen, werden nicht vergltet, wenn nicht schon vor Beginn der Arbeiten der Auftraggeber

unterrichtet war.

Arbeitsvorbereitung:

Samtliche Malde sind eigenverantwortlich durch den AN am Bau zu Uberpriifen, Abweichung von Mafien
aulerhalb der DIN 18 202 "Toleranzen im Hochbau - Bauwerke" sind vor Ausfuihrung der Bauleitung
mitzuteilen.

Aufmale, Beurteilungen, Bemessungen (z.B.Verarbeitungstemperaturen, Baufeuchte zum Einbau),
Prifungsuntersuchungen der Vorunternehmerleistungen sind , wenn nicht in gesonderten Positionen erfasst -
in die jeweiligen Positionen einzukalkulieren. Die Mallhaltigkeit der Untergriinde ist vor der
Leistungserbringung (14 Tage) dokumentarisch festzuhalten.

Die Vorleistungsprifung hat rechtzeitig zu erfolgen und ist vor der Leistungserbringung dokumentarisch
festzuhalten. Dies ist in der Arbeitsvorbereitung zu berlcksichtigen, um Vorleistungsmangel auch beseitigen
zu kdnnen. Mehraufwendungen werden nur anerkannt, wenn diese vor der Ausfilhrung der Bauleitung des
AG hinreichend bekannt waren. Alle Verschnitte sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Bei allen Anstrichen, Lasierungen und Lackierungen sind die entsprechenden Vorbehandlungen
nach DIN 18363 einzurechnen.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Es finden an der Baustelle zeitgleich Arbeiten verschiedener Gewerke statt.

Fahrt der AN Bauleistungen durch, die zeitlich und 6rtlich mit Auftrégen anderer Unternehmer
zusammenfallen, so ist er geman § 8 Arbeitsschutzgesetz bzw. den Allgemeinen
Unfallverhiitungsvorschriften (DGUV-V1/BGV A1) zur Abstimmung und Vermeidung gegenseitiger
Gefahrdungen mit anderen Unternehmern verpflichtet.

Eine verantwortliche Person fiir die Koordinationspflicht nach § 8 ArbSchG und § 6 DGUV-V1/BGV A1 ist
dem Bauherrn, der értlichen Bautberwachung und dem SiGe-Koordinator zu benennen.

Der AN hat die sich hieraus ergebenden,

entsprechenden organisatorischen Mehraufwendungen zur

Koordination der Arbeiten, des Bauablaufes/ der

Erschwernisse einzukalkulieren.
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4.2. Erganzende Angaben und Hinweise zur Ausfiihrung nach VOB/C und allg. technische
Vertragsbedingungen - DIN 18299

4.2 Angaben zur Ausfiihrung
(die Nummerierung folgt der Systematik der DIN)

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte,
Arbeitsunterbrechungen und —beschrankungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhangigkeit von
Leistungen anderer

Die Generalsanierung der Maximilian-Kolbe-Schule wird in Etappen nacheinander

Uber einen Zeitraum von Mitte 2021 (Beginn 1. Bauabschnitt) bis voraussichtlich Ende 2026 (Ende 3.
Bauabschnitt) statt, wobei die Schadstoffsanierung jeweils den Umbauarbeiten der einzelnen Bauabschnitte
vorgeschaltet wird um die Baustelle fiir die Arbeiten der weiteren Gewerke schadstofffrei herzustellen.

Ubersicht Bauabschnitte GesamtbaumaRnahme:

Vorbereitende MaBnahmen Bauabschnitt 1:

Da die Sanierung wahrend des laufenden Schulbetriebes durchgefuihrt werden soll, ist die schrittweise
Auslagerung von Teilbereichen notwendig.

Zu diesem Zweck wird auf dem auf der Nordseite des Schulgelandes gelegenen Schulhofes des
Grundschulzweigs der Maximilian-Kolbe-Schule eine zweigeschossige Containeranlage in Modulbauweise
errichtet werden, die Uber die Sanierungszeit jeweils 6 Klassen- und 2

Differenzierungsrdume, Lehrerzimmer, Sanitdranlage und zugehdérige Nebenraume aufnehmen wird.

Bauabschnitt 1 (Bereich UG, TR A, Technikgeschoss)

Der 1. Bauabschnitt beinhaltet MaRnahmen im Untergeschol3, dem Technikgeschold und im Bereich um das
innenliegende TRH A einschlielich der bestehenden Schachte (7.03) bzw. die Anlage eines neuen
Schachtes (7.04) im Bereich der Achse 8-9 einschliel3lich der erforderlichen Abschottung und dem Abbruch
und der Entsorgung der schadstoffbelasteten Wande und Decken in den betroffenen Bereichen.

Der 1. Bauabschnitt dient zudem im Wesentlichen der Installation der haustechnischen Anlagen (Schacht
7.04) durch die einzelnen Geschosse sowie im Untergeschoss und im Technikgeschof} sowie dem Umbau
und der Sanierung des Untergeschosses.

Phase 1:

Im ersten Bauabschnitt wird zunachst in allen Geschossen ein Bereich um das innenliegende TRH A
(einschliellich des bestehenden Schachtes und der Aufzugsanlage) sowie ein Transport- und
Versorgungsflur, der in den Obergeschossen bis zur nordlichen Aufdenfassade flihrt (Aufstellort Schleuse
und Materialaufzug mit Zwischenlager) abgeschottet.

Im Erdgeschoss erfolgt der Materialtransport an der westlichen Auf3enseite des Gebaudes.

In den abgeschotteten Bereichen werden zunachst die schadstoffbelasteten Bauelemente und Materialien
wie z.B. Decken, Wande und haustechnische Anlagen entfernt und nach Reinigung und erfolgreicher
Messung freigegeben.

Phase 2:

In einem zweiten Schritt wird in diesem Bereich neben dem TRH A ein neuer Entlastungsschacht zur
Fuhrung der haustechnischen Installation (H,S,E) sowie der provisorischen Dachentwasserung durch die
Geschosse angelegt.
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Nach Anschluss der provisorischen Dachentwasserung wird auch der Bestandsschacht freigerdumt und die
darin bislang gefiihrten schadstoffbelasteten haustechnischen Installationen entfernt. Nach Reinigung und
Messung wird der Bereich freigegeben.

Phase 3:
Neuinstallation Haustechnik (Schacht 7.03), Umbau- und Sanierungsarbeiten im Untergeschoss.

Vorbereitende MaBnahmen Bauabschnitt 2:
Zu Beginn des 2. Bauabschnittes werden alle Raume in den betroffenen beiden Geschossen auler Funktion
gestellt sein

Bauabschnitt 2 (Bereich UG, 2. Und 3. OG)

Der 2. Bauabschnitt beinhaltet Umbau- und Sanierungsmafinahmen im 3. und 2. Obergeschol} des
Hauptgebaudes einschliel3lich Sanierungsarbeiten an den zugehdrigen Flachdachern.

Hierzu gehdren u.a. der Abbruch aller schadstoffbelasteten elementierten Innenwande (sog.“Mechelwande®)
und ihr Ersatz durch geeignete Trockenbaukonstruktionen, auch mit entsprechenden
Brandschutzqualifikationen; der Abbruch der vorhandenen schadstoffbelasteten abgehangten Rasterdecken
und ihr Ersatz durch neue abgehangte Deckenkonstruktionen; Abbruch und Neubau der Fassade;
Neuorganisation eines Teilbereiches der Klassen- und Diffenzierungsraume.

Phase 1:

In den abgeschotteten Bereichen 2. Und 3. Obergeschol} werden zunachst die schadstoffbelasteten
Bauelemente und Materialien wie z.B. Decken, Wéande, Belage und haustechnische Anlagen entfernt und
nach Reinigung und erfolgreicher Messung freigegeben.

Phase 2:

besteht im Wesentlichen aus Abbruch und Neubau der Fassade inkl. Sonnenschutzanlage, der
Neuinstallation der haustechnischen Anlagen, Sanierung der Flachdacher, Aufbau Gipskartonstdnderwénden
und —decken, Teilersatz der Bodenbelage, Neuorganisation der sanitaren Anlagen, Neubau aller Innentiren,
Sanierung der vorhandenen Sichtbetonoberflachen.

Vorbereitende MaBnahmen Bauabschnitt 3:

zu Beginn des 3. Bauabschnittes alle werden Raume in den betroffenen beiden Geschossen aufler Funktion
gestellt sein.

Gleichzeitig werden die Raume in dem dann fertiggestellten 2. Und 3. Obergeschol? wieder in Betrieb
genommen.

Bauabschnitt 3 (Bereich UG, Erdgeschof und 1. OG)
Die Sanierungs- und Umbaumalnahmen im 3. Bauabschnitt entsprechen im Wesentlichen denen des 2.
Bauabschnittes.

Bauzeitenplan des AN:

Der AN hat einen Bauzeitenplan aufzustellen, der die vom AG vorgegebenen Termine und die
ordnungsgemale Fertigstellung beinhaltet. Dieser ist, soweit weitere Firmen beteiligt sind, gegenseitig
abzustimmen. Der Bauzeitenplan ist durch den AN ggf. fortzuschreiben und bei wochentlichen
Baustellenbesprechungen ist der Soll-Ist-Abgleich mit der BU des AG durchzusprechen/
abzustimmen. Die Aufwendungen zur Fortschreibung des Terminplans und zur Teilnahme an den
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wdchentlichen JF-Besprechungen sind einzukalkulieren.

Es muss davon ausgegangen werden, dass ein abschnittsweises Ausfiihren der Arbeiten notwendig sein
wird, bzw. dass es zu ablaufbedingten Unterbrechungen in der Ausflihrung der Leistungen kommt.

Arbeitsunterbrechungen, auch mehrfach werden nicht gesondert vergutet und sind einzukalkulieren.

Die Reihenfolge und Koordination der Arbeiten ist mit dem Auftraggeber und der Bautberwachung vor
Ausfihrung abzustimmen und festzulegen und in einem Bauablaufplan / Bauzeitenplan zu dokumentieren.

0.2.2 Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung

Laufender Schulbetrieb:

Die Arbeiten finden wahrend der einzelnen Bauabschnitte mit Ausnahme der Schulferien wahrend des
laufenden Schulbetriebes statt.

Es ist darauf zu achten, dass durch die Bauarbeiten keine Gefahrdungen fir die im Gebaude befindlichen
Personen, Schiler, Lehrer oder Besucher entstehen.

Wahrend der Sanierung sind die vorhandenen verglasten Brandschutztiren zu erhalten. Diese sind
nach Ermessen des Bieters zu schiitzen und duirfen nicht beschadigt werden.

Winterbau/ AuBergewoéhnliche Wetterereignisse

Winterbau:

Da der geplante Ausflhrungszeitraum auch in den Wintermonaten liegt, sind die Arbeiten bei zu erwartenden
Jahreszeiten Ublichen Witterungsbedingungen auszufilhren und zu kalkulieren.

Grundsatzlich ist der Auftragnehmer verpflichtet, geschuldete SchutzmaRnahmen im Rahmen der VOB bei
winterlichen Witterungverhaltnissen eigenstandig und unaufgefefordert zu leisten. Dies bedingt Leistungen
die bei zu erwarteten Jahreszeiten Gblichen Witterungsbedingungen auszuflihren und zu kalkulieren sind
Ausgenommen hiervon sind Ausfliihrungsbedingungen bei nachfolgend beschriebenen "aullergewdhnlichen
Wetterereignissen"

AUSSERGEWOHNLICHE WETTEREREIGNISSE:

Zur Ermittlung auRergewodhnlicher Witterungsverhaltnisse und deren Abgrenzung zu jahreszeitlich bedingten,
sogenannten "Ublichen" Witterungsverhaltnissen, werden die Messwerte arbeitsbehindernder
atmospharischer Einwirkungen (Regen, Schnee, Frost und dergleichen) arbeitstaglich um 7.00 Uhr ermittelt.
Dies erfolgt Uber die durch die nachstgelegene Messstelle zur Verfligung gestellten Wetterdaten. Dabei
werden die Uber eine Kalenderwoche gemittelten

Wetterdaten der aktuellen Witterungsperiode denen des Normalwinters grenzwertbereinigt
gegenubergestellt.

Die Daten des grenzwertbereinigten Normalwinters sind gemittelte Werte der letzten 10 Jahre einschliellich
einem 10%igen Zuschlag der errechneten Wetterwerte fur die Festlegung des glltigen Grenzwerts.

Dieser Zuschlag wird erhoben, um gegentber Normalwitterungsbedingungen die Aufiergewohnlichkeit des
Wetterereignisses gewahrt zu wissen.

Witterungsverhaltnisse, mit denen gerechnet werden muss, werden seitens des Auftraggebers nicht als
aulergewohnlich anerkannt.

Zur Bewertung der Auswirkungen aufRergewdhnlicher Wetterereignisse werden diese den jeweiligen
Einzeltatigkeiten auf dem "kritischen Weg" zugeordnet. Die Ermittlung der Auswirkung erfolgt auf Basis des
Produktivitatsverlustes in Form von Arbeitsstunden der mafRgeblichen Einzeltatigkeiten.

Das Fihren der Kausalitatsnachweise fir Behinderungsnachweise bzw. der Detaillierungsgrad fir
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Mehrkostenberechnungen liegt im Zustandigkeitsbereich des Auftragnehmers.

Zusitzliche Winterbauschutzeinrichtungen:

Sind zusétzliche Winterbauschutzeinrichtungen erforderlich, so erfolgt die Bereitstellung im Umfang
einer Besonderen Leistung nur nach gesonderter Anordnung des Auftraggebers. Grundsitzlich ist
die Erfordernis zusitzlicher Winterbauschutzeinrichtungen erst mit Eintreten auBergewdhnlichen
Witterungsverhaltnissen gegeben.

0.2.3 Vorgaben die sich aus dem SiGe-Plan gem. Baustellenverordnung ergeben.

Der entsprechende SiGe-Plan wird an der Baustelle vorgehalten und ist zudem beim beauftragten
SiGe-Koordinator einsehbar.

Der Unternehmer hat zur Durchflihrung und Umsetzung der Baustellenverordnung vor Aufnahme seiner
Arbeiten einen Termin zur Einweisung in den SiGe-Plan mit dem beauftragten SiGe-Koordinator zu
vereinbaren.

Die Arbeiten diirfen erst nach erfolgter Einweisung begonnen werden.
Einzelheiten zum SiGe-Plan:

siehe in der Anlage beigefiigt:
6.9 Anlagen Sicherheits- und Gesundheitsschutz

0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhiitung und zum Gesundheitsschutz fiir
Mitarbeiter anderer Unternehmen
Siehe 0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Umwehrungsschutz

Die Schutzmalnahmen / Absturzsicherungen missen

solange bestehen bleiben und unterhalten werden, bis jede Gefahrdung von Personen
oder Sachen ausgeschlossen ist. Bei Verletzung seiner Verpflichtungen haftet er fur jeden
Schaden an Personen oder Sachen gegeniiber AG oder dritten Personen

0.2.5 Besondere Anforderungen fiir Arbeiten in kontaminierten Bereichen, besonderenordnungen fiir
Schutz- und SicherheitsmaBnahmen.

Hinweise zum Abbruch von Gefahr- und Schadstoffen:

Der AN hat eine Gefahrdungsbeurteilung zu erstellen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle seine Mitarbeiter mit den Sicherheitsmalinahmen, die sich aus den
aktuell gultigen Unfallverhutungs — und Arbeitsschutzvorschriften bzw. aus den Anweisungen des SiGeKo
ergeben, vertraut zu machen.

Die Aufwendungen zur Erstellung der Gefahrdungsbeurteilung sind einzukalkulieren

Mindestanforderungen fiir ein staubarmes Arbeiten auf

Baustellen

1. Vorgaben und Anwendungsbereich

Der Auftragnehmer hat sich vor der Durchfiihrung der Arbeiten ausreichend Kenntnis Gber die Anforderungen
zum Schutz vor Stduben und insbesondere den MalRnahmen

zur Staubminimierung und notwendigen Schutzmaflinahmen zu

verschaffen.

Ist bei Ausfiihrung der Arbeiten mit der Entstehung oder der Freisetzung von Stauben zur rechnen, sind der
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Anhang | Nr. 2.3 "Ergénzende Schutzmalinahmen fir Tatigkeiten mit Exposition gegeniber einatembaren
Stauben" der Gefahrstoffverordnung sowie die Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe TRGS 504 "Tatigkeiten
mit Exposition gegenliber A- und E-Staub" und TRGS 559 "Mineralischer Staub" zu beachten.

Hierbei sind insbesondere die folgenden Punkte zu bericksichtigen:
- Gefahrdungsbeurteilung des Unternehmers,

- Betriebsanweisung und Information der Beschatftigten,

- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen,

- Anforderungen an Maschinen und Gerate

- Umgebungsschutz

- Verwendung von personlichen Schutzausristungen.

Vergibt der Auftragnehmer die gesamte Leistung oder Teile davon an einen oder mehrere Nachunternehmer,
hat er dafiir zu sorgen, dass die Bestimmungen dieses

Vertrages auch Bestandteil des oder der Nachunternehmervertrage werden (siehe auch GefStoffV §

15 Abs. 1).

2. Baustelleneinrichtung zur Verhinderung der

Ausbreitung von Stauben

Bei Arbeiten mit Staubexposition ist eine Ausbreitung des Staubes auf unbelastete Arbeitsbereiche zu
verhindern, soweit dies nach dem Stand der Technik mdglich ist. Zur Verhinderung der Staubausbreitung
sind in der Regel Schutzmafnahmen wie z.B.

Staubabschottungen erforderlich.

Staubabschottungen bestehen fur gewdhnlich aus einer eigentragenden Rahmenkonstruktion aus
Kantholzern oder Dachlatten, die den ortlichen Gegebenheiten anzupassen ist und einer Bekleidung aus
PE-Folie (Starke mindestens 0,2 mm, schwerentflammbar B1 nach DIN 4102-1

"Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen -°Teil 1: Baustoffe; Begriffe") oder beschichteten bzw.
unbeschichteten Spanplatten. Die Sté3e der PE-Folien sind bei der Montage mindestens 0,30 m
Uberlappend zu verlegen. Folien- und PlattenstéRe missen zur Herstellung der Staubdichtigkeit
untereinander mit Industrieklebeband verklebt werden.

3. Technische Malinahmen zur Staubminimierung

Die Arbeiten sind unter Beachtung der Rangfolge der SchutzmalRnahmen nach der Gefahrstoffverordnung
durchzufihren. Dies bedeutet, dass der Einsatz wenig/

gering staubender Technologien oder Produkte grundsatzlich verbindlich vor der Verwendung
personlicher Schutzausristung zu wahlen sind.

4. Arbeiten der Be- und Verarbeitung von festen Materialien

Bei der mechanischen Be- und Verarbeitung von festen

(mineralischen) Materialien, z.B. Bohren, Schneiden, Schleifen oder Frasen sind Maschinen und Gerate so
auszuwahlen und zu betreiben, dass mdglichst wenig Staub freigesetzt wird. Staub emittierende Anlagen,
Maschinen und Gerate missen mit einer wirksamen Absaugung versehen sein, soweit dies nach dem Stand
der Technik mdglich ist und die Staubfreisetzung nicht durch andere Mallnahmen verhindert wird. Staube
sind an der Austritts- oder Entstehungsstelle mdglichst vollstandig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen.
Die abgesaugte und gereinigte Luft ist so zu fuhren, dass so wenig Staub wie mdglich in die Atemluft der
Beschaftigten gelangt. Die abgesaugte Luft ist in der Regel ins Freie zu fihren und darf nur in den
Arbeitsbereich zuriickgeflihrt werden, wenn sie ausreichend gereinigt worden ist.

Ablagerungen von Stduben sind zu vermeiden. Ist dies nicht mdglich, so sind die Staubablagerungen durch
Feucht- oder Nassverfahren nach dem Stand der Technik oder durch saugende Verfahren unter Verwendung
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geeigneter Staubsauger oder Entstauber zu beseitigen. Das Reinigen des Arbeitsbereichs durch Kehren
ohne Staub bindende MalRnahmen oder Abblasen von Staubablagerungen mit Druckluft ist grundsatzlich
nicht zuldssig. Fur die Reinigung und das Aufsaugen abgelagerter Staube sind im gewerblichen Bereich nur
Industriestaubsauger und Entstauber mindestens der Staubklasse M zuldssig (siehe hierzu TRGS 504; Nr.
4.1.2, Abs. 5und 12).

Geprufte Maschinen und Gerate, Entstauber sowie Luftreiniger, die eine ausreichende Wirksamkeit
bewiesen haben, finden sich in den Positivlisten der BG BAU

(http://lwww.bgbau.de/gisb au/fachthemen/staub/staub armeb earbeitungssysteme).

Fir staubintensive Arbeiten sind geeignete organisatorische MaRnahmen zu ergreifen, um die Dauer

der Exposition so weit wie méglich zu verkiirzen (siehe hierzu TRGS 504, Nr. 4.1.3 "Organisatorische
Schutzmallinahmen").

Den Beschaftigten sind getrennte Aufbewahrungsmaglichkeiten fir die Arbeitskleidung und

fur die StraBenkleidung sowie Waschraume zur Verfligung zu stellen.

5. Industriesauger oder Entstauber

FUr Reinigungsarbeiten und zum Aufnehmen von abgelagerten Stauben sind Industriestaubsauger (1S)

oder Entstauber fiir ortsveranderlichen Betrieb (EOB), baumustergeprift, mindestens der Staubklasse M
(grobschmutztauglich, Bodendiise von ca. 300 mm; Saugschlauchdurchmesser von => 36 mm) einzusetzen.
Zur gefahrlosen Entsorgung sind in die eingesetzten Gerate (IS oder EOB) ggf. Staubsammelbeutel (reif3fest,
Kunststoff) einzulegen und die anfallenden Staube zu erfassen. Geflllte Staubsammelbeutel sind nach
Bedarf durch leere Staubsammelbeutel zu ersetzen und

ordnungsgemal zu entsorgen. Die eingesetzten Gerate missen regelmafig oder bei

Bedarf gemal der Betriebsanleitung der Herstellerfirmen gewartet werden. Zu diesen Wartungsarbeiten
gehoren:

Reinigung des Gerats, Wechseln der Staubsammelbeutels,

Austausch von Verschleibteilen (z.B. Saugschlauche,

Filter) und Probelauf.

6. Vorabscheider

Bei hohem Staubanfall oder bei kritischen Stauben (z.B. feine Schleifstaube, Schlamme) gelangen kleinere
Bauentstauber haufig an ihre Leistungsgrenzen, wobei die Filter Gberlastet und/oder blockiert werden. In
diesen Anwendungsfallen sind Vorabscheider einzusetzen.

7. Abgesaugte Elektrowerkzeuge

Fir die Be- und Verarbeitung von mineralischen Baustoffen/ Materialien sind handgefihrte Maschinen
mit Absaugung in Kombination mit einem Entstauber mindestens der Staubklasse M (abgestimmte
Systeme)einzusetzen.

8. Luftreiniger

Zur Abfuhrung und Reinigung staubhaltiger Luft aus schlecht bellfteten Arbeitsbereichen oder Rdumen sind
Luftreiniger einzusetzen. Luftreiniger bestehen aus einem Ventilator und Filter(n), Ansaug- und
Abluftéffnungen. Auf Baustellen sind Luftreiniger mit Ansaug- oder Abluftschlauch einzusetzen.

9. Persodnliche Schutzausrustung

Kdénnen trotz Einsatz von technischen Malinahmen die Grenzwerte fiir die Luft am Arbeitsplatz nicht
eingehalten werden, hat der Auftragnehmer geeignete personliche Schutzausristung, insbesondere
Atemschutz, zur Verfigung zu stellen. Diese ist von den Beschéaftigten zu tragen.
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10. Atemschutz

In Abhangigkeit von der Gefahrdungsbeurteilung kann es erforderlich sein, unterschiedliche
Atemschutzgerate einzusetzen. In Abhangigkeit von der Einsatzdauer oder Hohe der Staubbelastung kénnen
verschiedene Atemschutzgerate zum Einsatz kommen.

11. Filtergerate mit Partikelfilter
Partikelfilter (mindestens) der Klasse P 2 an Halbmaske einsetzen.Die benutzten Partikelfilter sind in
Behaltern zu sammeln und fachgerecht zu entsorgen.

12. Filtergerate ohne Geblaseunterstiitzung

Filtergerate ohne Geblaseunterstitzung nach DGUV-Regel "Benutzung von Atemschutzgeraten”
(DGUV-Regel 112-190), Atemanschluss mit Voll- oder Halbmaske einsetzen.

Atemschutzgerate sind nach den Anforderungen der DGUV-Regel 112-190 regelmafig zu warten.
Die benutzten Partikelfilter sind in Behaltern zu sammeln und fachgerecht zu entsorgen.

13. Schutzkleidung

Bei staubintensiven Arbeiten, bei denen sich durch technische MaRnahmen keine Reduzierung der
Staubbelastungen erreichen lasst, ist Einwegschutzkleidung vorzuhalten und im Bedarfsfall

einzusetzen. Bei staubintensiven Arbeiten ist Einweg-Schutzkleidung

Typ 5 nach DIN EN ISO 13982-2 "Schutzkleidung gegen feste Partikel" mit Schutzfunktion gegen Staube
einsetzen.

Die benutzte Schutzkleidung ist bei Schichtende in staubdicht verschliel3baren Behaltern zu sammeln und zu
entsorgen.

Bei staubintensiven Arbeiten sind weiterhin geeignete Schutzhandschuhe (z.B. mechanisch bestandige,
abwaschbare, nitrilgetrénkte Baumwollhandschuhe) durch die Beschaftigten zu tragen.

Die benutzten Schutzhandschuhe sind nach Arbeitsende in staubdicht verschlieBbaren Behaltern zu
sammeln und zu entsorgen.

14. Messungen

Technische, organisatorische und persénliche Schutzmaf3nahmen sind regelmafig auf ihre Wirksamkeit zu
Uberpriifen. Zur Uberpriifung der Wirksamkeit der SchutzmaRnahmen nach § 6 Abs. 1 Nr. 7 GefStoffV kann
es erforderlich sein, Arbeitsplatzmessungen durchzuflhren.

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen
siehe Leistungspositionen

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf-und Abbauen sowie Vorhalten von Geriisten

Geruste und Schutzvorrichtungen fir die Arbeiten am Fluchtbalkon, am Pausengang und an den Rankhilfen
sind durch den Auftragnehmer zu stellen und flir die Dauer der eigenen Arbeiten vorzuhalten und nach
Beendigung der Arbeiten wieder abzubauen. Der Aufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Werden Gertiste bauseits bereitgestellt, so kdnnen sie unter der Voraussetzung der
Verkehrssicherheit vom Auftragnehmer auf eigene Gefahr benutzt werden. Missen

vorhandene Schutzvorrichtungen zur Ausfliihrung der Arbeiten entfernt werden, so sind diese nach
Beendigung der Arbeiten vorschriftsgemal wiederherzustellen.

Fir das Aufrechterhalten der Betriebssicherheit ist der jeweilige Nutzer verantwortlich.
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Geruste sind sauber zu halten (Schmutz, Staub, Bauschutt) und arbeitstaglich zu reinigen; dabei ist die
Fassade vor Staub und Wasser zu schiitzen. Sie sind grundsatzlich in dem

Zustand zu Ubergeben, in welchem sie bernommen worden sind. Die fir diese Arbeiten anfallenden Kosten
sind Bestandteil der Preise.

0.2.8 Mitbenutzung fremder Einrichtungen

Aufenthalts- und Sanitareinrichtungen:

Aufenthalts- und Sanitareinrichtungen einschl. Duschmoglichkeiten werden AG-seitig zur Verfligung
gestellt.

Aufenthalts- und Sanitércontainer stehen auch anderen ausfihrenden Firmen zur Verfiigung, die sich
teilweise zeitgleich an der Baustelle befinden kénnen, sodass im Vorfeld eine gemeinsame Pausenregelung
getroffen werden wird.

0.2.9 Wie lange, fiir welche Arbeiten und gegebenenfalls fiir welche Beanspruchung der
Auftragnehmer Geriiste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerrdaume, Einrichtungen und
dergleichen fiir andere Unternehmer vorzuhalten hat.

0.2.10 und 11 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-) Stoffen
Ist nicht zugelassen

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Giite und Umweltvertraglichkeit der Stoffe und Bauteile
Bei der Bauausfiihrung durfen nur Materialien verwendet werden, die hinsichtlich ihrer Gewinnung,
Verarbeitung, Funktion und Beseitigung eine hohe Gesundheits- und Umweltvertraglichkeit aufweisen.

Alle verwendeten bzw. eingebauten Materialien mussen fur die Verwendung in Schulen geeignet bzw.
zugelassen sein.

Die Gebaude werden Raumluftmessungen auf Schadstoffe in der Luft unterzogen, nach Fertigstellung inkl.
Endreinigung und vor Méblierung und Aufnahme der Nutzung.

In den Innenrdumen der durchzufuhrenden BaumafRnahmen dirfen nach der Inbetriebnahme keine
physikalischen, chemischen oder mikrobiologischen Luft- und Materialoberflachen Zustande auftreten, die
gesundheitlich schadlich sind. Als schadlich gelten auch Einwirkungen, die belastigen und somit das
Wohlbefinden beeintrachtigen oder die Arbeitsleistung vermindern. Fir die Beurteilung gilt der
Erkenntnisstand zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe. Von den verwendeten Baustoffen dirfen deshalb
weder von ihrer Grundsubstanz noch von irgendwelchen Beimengungen

Emissionen ausgehen, die nach dem Einbau in den Innenrdumen zu unzuldssigen Konzentrationen fuhren.
MaRgebend fir die Begrenzung solcher Konzentrationen in Innenrdumen sind nicht die Werte fir die
maximale Arbeitsplatzkonzentration ("MAK-Werte"), die sich auf Arbeitsstoffe beziehen, sondern die maximal
tolerierbaren Wirkstoff konzentrationen in Innenrdumen ("MRK-Werte").

Alle verwendeten bzw. eingebauten Materialien miissen fiir die Verwendung in Schulen geeignet bzw.
zugelassen sein.

Der Unternehmer sichert mit Angebotsabgabe die Schadstofffreiheit der verwendeten Werkstoffe zu.
Die entsprechenden Nachweise sind mit den Angebotsunterlagen einzureichen.
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Der Bauherr wird nach Fertigstellung inkl. Endreinigung und vor Méblierung und Aufnahme der Nutzung -
nach StoRliftung und 12-stindiger Gleichgewichtseinstellung - Raumluftmessungen auf Schadstoffe in der
Luft durch ein akkreditiertes Labor Raumluftkontrollmessungen bei 23 Grad C (bei Formaldehyd zusatzlich
unter Bezug auf eine relative Luftfeuchte von 60 % ) auf der Grundlage der VDI-Vorschriften durchfihren.

Bei Grenzwertiiberschreitung erfolgt Riickbau, Ausbau oder Verkleidung auf Kosten des Verursachers.

Mindestanforderung fir im Innenraum eingesetzte Bauprodukte:

Nach dem AgBB-Bewertungsschema (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung) gepriifte emissionsarme
Bauprodukte mit Ubereinstimmungszeichen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und zuséatzlichen
Hinweis "emissionsgepruft nach DiBt-Grundsatzen".

Diese Bauprodukte sind auch erkenntlich an Umweltzeichen "blauer Engel" und weiteren Labels, die die
Emission nach EN- und ISO-Normen ermitteln und mitentsprechenden Priifzeugnissen belegen. Dies kann
z.B bei Lacken durch den Nachweis des Siegels ,Blauer Engel ( ,Emissions- und

schadstoffarme Lacke (DE-UZ 12a)* nachgewiesen werden.

Es sind die Grenzwerte der NIK-Liste des Umweltbundesamtes zum Zeitpunkt der
Ausschreibungsverdffentlichung einzuhalten.

Materialeignung

Die eingesetzten Materialien und Werkstoffe missen in lhren Eigenschaften flr den jeweiligen
Verwendungszweck geeignet und mit den angrenzenden Materialien und Stoffen vertraglich sein. Die
Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind zu beachten.

Der AN hat zu gewahrleisten, dass alle verwendeten Baustoffe und Baumaterialien, gleicher und/oder
verschiedener Hersteller, aufeinander abgestimmt und miteinander vertraglich sind. Die Systemvertraglichkeit
durch den AN zu prifen.

Beim Zusammentreffen verschiedener Stoffe muss gesichert sein, dass keine andere unginstige
Beeinflussung z. B. Dilatationsgerausche entstehen kénnen.

0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Giitenachweise
Siehe hierzu auch Punkt 3.5 Dokumentations- / Revisionsunterlagen!

Far sémtliche relevanten Baustoffe und Bauteile missen alle notwendigen Nachweise wie z.B Nachweise
zum Brandverhalten, Priifzeugnisse, Zulassungen, Ubereinstimmungszertifikate usw. mit dem Angebot
eingereicht werden, bzw. rechtzeitig, spatestens 2 Wochen nach Beauftragung nachgereicht werden.

Die Nachweise von Material, Bauteil- bzw. Konstruktionseigenschaften sind insbesondere in Bezug auf
Brandschutzanforderungen, die Eignung der verwendeten Materialien/Bauteile und Konstruktionen in
Innenraumen und in Bezug auf die akustischen Anforderungen, sowie den Ausschluss von

Gefahrdungen der Gesundheit und der Umwelt durch die Verwendung der jeweiligen Materialien/Bauteile und
Konstruktionen, zu erbringen.

Notwendige Statische Nachweise sind - soweit nicht in der Leistungsbeschreibung gesondert erfasst
— in die Einheitspreise einzukalkulieren
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Es sind fur die sach- und fachgerechte Ausfiihrung von Leistungen, sowie den geltenden Bestimmungen,
Sachkundenachweise, Gesundheitszeugnisse (Ausfiihrung von Schadstoffentsorgung), Schulungsnachweise
(z.B. Einbau von Brandschutzmal3nahmen) etc. erforderlich.

Diese sind auf der Baustelle vorzuhalten und bei Verlangen der Objektiberwachung digital/ ggf. in
Papierform zu tbergeben.

Die Ubergabe der Nachweise, Zulassungen etc. im Zuge der Ausfiihrung erfolgt zusatzlich zur Ubergabe der
entsprechenden Nachweise mit Dokumentation der Leistung vor Abnahme.

Siehe hierzu auch Punkt 3.5 Dokumentations- / Revisionsunterlagen!

0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden diirfen
oder miissen oder einer anderen Verwertung zuzufiihren sind
Siehe Leistungspositionen

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden
Boden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage;
Anforderungen an die Nachweise iiber Transporte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu
tragenden Entsorgungskosten

Siehe Leistungspositionen

0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestelit
werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Ubergabe
- entfallt

0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und
Bauteilen Gilbernimmt oder dafiir dem Auftragnehmer Gerate oder Arbeitskréfte zur Verfligung stellt
- entfallt

0.2.18 Leistungen fiir andere Unternehmer
- entfallt

0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei Inbetriebnahme von Anlagen im
Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z.B. mit dem Auftragnehmer fiir Gebaudeautomation
- entfallt

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme
- entfallt

0.2.21 Ubertragung der Wartung wihrend der Dauer der Verjiahrungsfrist fiir die Miangelanspriiche fiir
maschinelle oder elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die
Wartung EinfluB auf die Sicherheit und die Funktionsfahigkeit hat, durch einen besonderen
Wartungsvertrag

- entfallt
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4.3.Erganzende Angaben und Hinweise zur Ausfiihrung nach VOB/C und allg. technische
Vertragsbedingungen
- Nebenleistungen (gewerkiibergreifend)

4.3 Angaben zu Nebenleistungen
(die Nummerierung folgt der Systematik der DIN)

04. Nebenleistungen

Nebenleistungen allgemein:

Erganzend zu den in VOB/C DIN 18299, DIN 18335 Stahlbauarbeiten und DIN 18360 — Metallbauarbeiten
genannten Leistungen und den unter Punkt 4.1 und 4.2 aufgeflhrten Leistungen gelten folgende Leistungen
— sofern in den Leistungspositionen nicht gesondert aufgefihrt - als Nebenleistungen.

- Nachverzinken von Schnittstellen und Anschlissen (Kaltverzinken)

- Malnahmen zum Schutz von Bauteilen vor Verunreinigungen und Beschadigungen sofern nicht in
einer eigenen Leistungsposition erfasst,
wie z.B. Turen, Fenster, Fensterbanke, Balkone, Gelander, umliegende Belage/ Pflanzenbewuchs im
AuRenbereich, etc. durch geeignete Uberziige, Folien und Klebestreifen, eine Beschadigung der
Bauteile ist auszuschlieRen, verunreinigte Bauteile und Geriste sind sofort zu reinigen.
Die SchutzmalRnahmen sind flr die Dauer der Leistungen vorzuhalten. Das Entfernen der
Folien /Abdeckungen hat nach Abnahme der Leistung zu erfolgen.

- Schutzmallinahmen durch Hinweisschilder fur den Personenverkehr, sowie Absperrungen im
Ublichen Umfang.

Geriiste und Schutzvorrichtungen fiir die Arbeiten am Fluchtbalkon, dem Pausengang und den
Rankhilfen sind durch den Auftragnehmer zu stellen und fiir die Dauer der eigenen Arbeiten
vorzuhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abzubauen. Der Aufwand ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Anmeldung von Bedenken

Wenn der Auftragnehmer Bedenken anzumelden hat, so muss dies noch vor Ausfuhrung der Arbeiten
erfolgen.

Dies trifft insbesondere zu:

* bei mineralischem Untergrund mit zu hoher Feuchtigkeit,

* bei feuchtem, harzreichem, gerissenem oder astreichem Holz,

* Betonflachen, die an der Oberflache Bindemittelanreicherungen enthalten oder anstrichunvertragliche
Schalolriickstande aufweisen,
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5. Ergédnzende Angaben zur Ausfiihrung nach VOB/C und allg. technische Vertragsbedingungen

5.1 Ergénzende Ausfiihrungsgrundlagen und Hinweise:

Zur Ausfihrung sind alle unter Punkt ,3. Ergdnzungen und Hinweise zu den Allgemeinen und Besonderen
Vertragsbedingungen, 3.1 Allgemeines und Geltungsbereich® aufgefiihrten Vorschriften zu beachten, es wird
ausdricklich auch nochmals erganzend auf die nachstehenden Vorschriften verwiesen:

5.2. Geltungsbereich und Ausfiihrungsgrundlage

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich aus ATV/DIN 18299 und
- DIN 18335 Stahlbauarbeiten

- DIN 18360 Metallbauarbeiten.

Insbesondere wird hier auf folgende Regelungen verwiesen:
Fachregelwerk Metallbauerhandwerk - Konstruktionstechnik, Grundlagen und
Metallbauarbeiten, herausgegeben vom Bundesverband Metall

Metall Gelander - Technische Richtlinie des Metallhandwerks, Gelander und Umwehrungen aus
Metall

BG-Informationen:

- BGI 544 Metallbau-Montagearbeiten

- BGI 561 Treppen

- BGI 563 Brandschutz bei Schweil3- und Schneidearbeiten
- BGI 588 Metallroste

- BGI 606 Verschlusse fir Tlren von Notausgange

Stoffe, Bauteile:

Feuerverzinken:

Ist Feuerverzinken ausgeschrieben, sind daflr besonders geeignete Stahlwerkstoffe zu liefern

und eine verzinkungsgerechte Konstruktion anzubieten.

Geschweilte Bauteile aus Edelstahl mussen frei sein von Oxid- und Zunderbelag.

Anlauffarben diirfen nicht sichtbar sein. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei
brandschutztechnischen Forderungen die amtlichen Nachweise (Priifzeugnis oder Priifbescheid oder
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) vorzulegen. Bei vorgesehenen Brandschutzbeschichtungen
ist die Grundierung auf das geplante Beschichtungssystem abzustimmen.

Spane von Bohren und Frasen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten
Teilen zu entfernen. Die Gewinde verzinkter Gewindebolzen sind bei der Montage nicht
nachzuschneiden, sondern anzuschmelzen. Analog ist bei durch die Verzinkung unbeweglich
gewordenen Bandern und anderen beweglichen Teilen zu verfahren.

Feuerverzinkte Teile sind nicht zu fetten, sondern anderweitig (z.B. im Chromsaurebad) zu
passivieren. Fehlstellen und Beschadigungen sind auf der Baustelle nach Méglichkeit mit
Spritzverzinkung zu beseitigen, anderenfalls ist Zinkstaubbeschichtung mit 94 - 96 %
Zinkstaubanteil zulassig. SchweiRschlacken und Rauchniederschlage sind vorher zubeseitigen.
Zinknasen dirfen nicht abgeschlagen oder abgeschnitten werden.

Ein manuelles Bearbeiten oder Abschmelzen ist zulassig und ggf. notwendig.

Ist SchweilRen nur auf zinkfreiem Untergrund zulassig, sind die Flanken auf einer Breite von
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mindestens 10 mm vollstédndig von Zink zu befreien.

Die Verbindung von Bauteilen als l6sbare
oder nicht I6sbare Verbindungen ist dem Auftragnehmer freigestellt, sofern sich nicht aus
Planen, Beschreibungen, Werkzeichnungen oder Normen etwas anderes ergibt.

Befestigungen:

Die eingesetzten Dubel zur Befestigung missen auf den Untergrund abgestimmt

sein; ihre Spreizkrafte dirfen keine zu gro3en inneren Spannungen erzeugen.

Bei nicht ausreichend festem Untergrund sind Injektionsanker zu

verwenden.

Das Einschlagen von Schrauben in Standarddubel ist nicht zulassig.

Fehlbohrungen sind mindestens im Abstand entsprechend der Tiefe des Bohrloches bzw. des
funffachen DlbelauRendurchmessers zu korrigieren.

Vor der Durchfiihrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen, geputzten Wanden
und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerat zu orten.

Sind Umfassungszargen mit Mortel zu fiillen, ist die Tir bis zur Erhartung geschlossen zu halten
und gegen unbefugtes Offnen zu sichern.

Feuerschutzabschliisse:

Es durfen nur solche Feuerschutztiren, -tore und -klappen angeboten werden, die durch
Vorlage von Normen, bauaufsichtlichen Zulassungsbescheiden, TUV-Abnahmen (bei
mechanisch betatigten Toren) und bei Sonderkonstruktionen durch schriftliche Zustimmung der
zustandigen Behdrde den Eignungsnachweis erbringen.

Das gleiche gilt fur den sachgeméafien Einbau einschlieflich der Beschlage, Verglasungen,
Steuerungen und Feststellvorrichtungen.

Alle Feuerschutzabschlisse missen eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung haben, oder
den Prufnachweis eines zugelassenen Prifinstituts besitzen.

Vom Bieter ist bei selbstschlieRenden Tiren die fabrikatstypische Feststellung bzw. Betatigung
anzugeben, wenn in den Ausschreibungs unterlagen dazu keine Forderungen bestehen.

Feuerschutztiren missen sich auch im verschlossenen Zustand in Richtung des Fluchtweges
offnen lassen.

Feuerschutztiren missen selbstschliellend sein. Falls nicht anders ausgeschrieben oder aus
den Ausflhrungsunterlagen erkennbar, gilt der Betriebszustand "sténdig geschlossen”; es ist
mindestens ein einstellbares nicht tragendes Federband vorzusehen, das im Zusammenhang
mit der TUr gepruft ist.

Der Nachweis fiir Brandabschottungen muss sich auf das gesamte System, nicht nur auf einzelne
Bauteile beziehen.
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6.1 Anlagen allgemein:

6.1.1 MKS_Wiebelskirchen — Luftbild
6.1.2 MKS201303_BAC_000.2_Lageplan
6.1.3 Fotodokumentation auften

6.1.4 Fotodokumentation Gelander Bestand TRH

6.1.5 Fotodokumentation Bestand Fluchtbalkon
6.1.6 Fotodokumentation Bestand Pausengang

6.2 Anlage Bestandsplane:

6.2.1 Ausfiihrungsplane Bestand ca. 1974:
6.2.1.1 MKS_Bestand_Kanalplan

6.2.1.2 MKS_Bestand_Untergeschoss
6.2.1.3 MKS_Bestand_Erdgeschoss

6.2.1.4 MKS_Bestand_10G

6.2.1.5 MKS_Bestand_20G

6.2.1.6 MKS_Bestand_30G

6.2.1.7 MKS_Bestand_Dachaufbau

6.2.1.8 MKS_Bestand_Langsschnitt_ L_SN
6.2.1.9 MKS_Bestand_Querschnitt

6.2.1.10 MKS_Bestand_Schnitt_1_20
6.2.1.11 MKS_Bestand_Fassadendetail
6.2.1.12 MKS_Bestand_Luftungsturm
6.2.1.13 MKS_Bestand_Treppe_Fluchtbalkon

6.2.2 Statikplane Bestand ca. 1974:
6.2.2.1 Decke_Uber_Untergeschoss
6.2.2.2 Decke_Uber_Erdgeschoss
6.2.2.3 Decke_uber_1.0G

6.2.2.4 Decke_uber_2.0G

6.2.2.5 Decke_Uber_3.0G

6.2.2.6 Fundamentplan

6.2.2.7 Schnitt

6.2.2.8 Decke D12

6.2.2.9 DeckeD11_6

6.3 Anlagen Architektur:

6.3.1 Ausfiihrungsplédne Architektur
MaRstab 1:50 — 1:20:
6.3.1.1_AP_001_Grundris_UG_INDF
6.3.1.2_AP_002_Grundri®_EG_INDN
6.3.1.3_AP_003_Grundri}_10G_INDN
6.3.1.4_AP_004_Grundri_20G_INDO
6.3.1.5_AP_005_Grundris_30G_INDR
6.3.1.6_AP_006_Grundri}_TG_INDH
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6.3.1.7_AP_007_Querschnitt_A_A_INDE
6.3.1.8_AP_008_Querschnitt_ B_B _INDC
6.3.1.9_AP_009_Langsschnitt C_C_INDH
6.3.1.10_AP_010_Ansicht_Nord_INDB
6.3.1.11_AP_011_Ansicht_Sued_INDB
6.3.1.12_AP_012_Ansicht_Ost_INDC
6.3.1.13_AP_013_Ansicht_West_INDB
6.3.1.14_AP_015_Dachaufsichten_Nutzlasten
6.3.1.15_DP_082_Treppen TRA und B_INDA

6.4 Anlagen Verkehrssituation, Zugangsmaoglichkeiten, Lager- und
Aufstellflachen im Bereich des Baufeldes:
6.4.1 MKS201302_APBE_001_Lageplan_Verkehrsstréme_BE

6.5 Anlagen Termine:
entfallt

6.6 Anlage Baugenehmigung
6.6.1 MKS_Bauschein (einschlieBlichMKS_Bauschein_Abweichungsbescheide,
KS_Bauschein_Auflagen Arbeitsschutz, MKS_Bauschein_Auflagen Unfalkasse Saarland)

6.7 Anlage EnEV-Nachweis
6.7.1 1505.2-2018-06-22-EnEv DIN V 18599 -Vhgfassade-Mod 4
6.7.2 Bistum Trier-MKS U-Werte Bauteile

6.8 Anlagen Brandschutz:

6.8.1 2014-0456 Brandschutznachweis MKS_1 200113 _Index A vom 09.01.2020, Kempen Krause
Ingenieure GmbH, Fachbereich Brandschutz

6.8.2 2014-0456 Brandschutznachweis Plane

6.8.3 Prifbericht zur Prifung des Brandschutznachweises vom 17.01.2019 2016-031P Max.Kolbe Schule
NK Prifbericht 1_(Secured) des Prifsachverstandigen flr Brandschutz Enrico Dammkoéhler

6.8.4 Darstellung der Rettungswege der Schule wahrend der Bauzeit, Kempen Krause

Ingenieure GmbH, Fachbereich Brandschutz

6.8.5 Leitfaden Brandschutz an Baustellen, VDS Verlag 2021

6.9 Anlagen Sicherheits- und Gesundheitsschutz:

6.9.1 SiGe-Plan, INGENIEURBURO SCHAFER + SCHORR GmbH

6.9.2 1320-Baustellenordnung-Stand Mai 20, Ingenieurbiro Schafer und Schorr GmbH, Geierschell 16,
66646 Marpingen

6.10 Anlagen Statik
6.10.1_Abbruchanweisung_Statik
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)

12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3

Allgemeine Hinweise zu den Stahlbau- Metallbauarbeiten im BA 3

Allgemeine Hinweise Bauablauf:
Die Stahlbau-Metallbauarbeiten finden innerhalb der Gesamtsanierungsmafinahme die aus insgesamt 3
Bauabschnitten besteht, im 3. Bauabschnitt statt.

Im 3. Bauabschnitt sind Stahlbau-Metallbauarbeiten in allen Geschossen mit Ausnahme des
Technikgeschosses und im Au3enbereich auszufiihren

Hinweise Metallbauarbeiten

Die Stahlbau-Metallbauarbeiten bestehen im Wesentlichen aus:

- Lieferung und Montage von Innentiiren, Stahltiren einschlief3lich Zargen im Sanitarbereich im
Untergeschoss

- Lieferung und Montage von Notausgangstiiren, Stahltiiren einschlief3lich Zargen im Flur bzw. der
Luftungszentrale im Untergeschoss

- Ertlichtigung der bestehenden Gelander und Erganzungen von Handlaufen in den beiden
Treppenhausern A und B ( Untergeschoss bis 3.0bergeschol})

- Umbau und Erganzung eines bestehenden Rettungsbalkones ( 1.0bergeschoss und Erdgeschoss)

- Lieferung und Montage von Gitterrostiiberdeckungen einschliellich Unterkonstruktion im Bereich von
Lichtschachten (Auflenbereich Erdgeschol})

- Lieferung und Montage einer Pausengangiiberdachung aus Trapezblech (Pausengang auften im
1.0Obergeschoss)

- Lieferung und Montage von Rankhilfen im Innenhof des Erdgeschosses

Fotodokumentation:

Siehe in der Anlage beigefugt:

6.1 Anlagen allgemein:

6.1.3 Fotodokumentation auf3en

6.1.4 Fotodokumentation Gelander Bestand TRH
6.1.5 Fotodokumentation Bestand Fluchtbalkon
6.1.6 Fotodokumentation Bestand Pausengang

Allgemeine Hinweise zu den Raumhdhen:

Die lichte Héhe von OK Estrich bis UK Rippe betragen: Ca. 3,43 m

Die lichten Héhe von OK Estrich bis UK Plattendecke betragen: Ca. 3,83 m

Die lichten Raumhohen von OK Estrich bis UK abgehangte Decke betragen: ca. 3,00 m

Hinweise Bestandsdecken- und Wéande im UntergeschoRB, Erdgeschoss 1., 2. Und 3. ObergeschoR:
Die Bestandsdecken aus den 70er Jahren bestehen aus Stahlbeton-Fertigteil-TT-Tragerdecken gemaf der
unten abgebildeten Skizzen sowie in Teilbereichen aus Ortbetondecken.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3

Allgemeine Hinweise zu den Stahlbau- Metallbauarbeiten im BA 3
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Bestandsdecke: TT-Tragerdecke Draufsicht (Beispiel Deckenfeld D11/6)
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Bestandsdecke: TT-Tragerdecke Schnitt (Beispiel Deckenfeld D11/6)

Bauweise: Bestandskonstruktion
Massivbauweise, Stahlbetonskelettbauweise mit Stahlbetonstitzen (Raster: 8,40 x 9,60m) und Rippendecke

(TT-Tragerdecken)

Hinweis zum Aufbau der Decken:
Die Bestandsdecken bestehen in den meisten Bereichen aus TT-Platten aus Stahlbeton mit einer Dicke =

100mm und ca. 70mm Beton-Estrichliberdeckung ohne Trennlage, Verbund) und Textil- bzw. Linoleumbelag
bzw ca. 40 mm Estrichiberdeckung auf Trennlage und ca. 30 mm Holzpflasterbelag oder ca. 60 mm
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)

12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3

Allgemeine Hinweise zu den Stahlbau- Metallbauarbeiten im BA 3

Estrichuberdeckung mit ca. 1 cm Fliesenbelag.

Im Bereich des TRH A wurde die Decke aus Ortbeton gefertigt, ca. d=200mm + 70-80mm Estrich.
Im Bereich des TRH B wurde die Decke aus Ortbeton gefertigt, ca. d= 300 mm

Eine Beschadigung der Bewehrung der Decken und Wande ist unbedingt zu vermeiden.
Durchbriiche, Offnungen, Kernbohrungen 0.4 diirfen nur nach schriftlicher Freigabe der Statik
ausgefiihrt werden.

Vorgehensweise:

Die Lage der geplanten Durchbriiche, Offnungen, Kernbohrungen o.4 sind vorab rechtzeitig vor Ort
anzuzeichnen . Daraufhin ist Giber die Bauleitung ein Termin mit der FP Statik zu vereinbaren. Die
Freigabe erfolgt dann durch die FP Statik.

Im Zweifel ist die Lage der Bewehrung vor Montagebeginn zu orten und Riicksprache mit der
Bauleitung/Statik zu halten!

Die erforderlichen Vorbereitungszeiten sind einzukalkulieren.

Hinweise Konstruktionen/Materialien/Fabrikatangaben:

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
Dem Bieter wird freigestellt, zu den aufgefiihrten Konstruktionen/Materialien/Fabrikate gleichwertige
anzubieten.

Zur Gewahrleistung der Qualitat und einer umfassenden Kompatibilitdt sowie zur Minimierung der
Ansprechpersonen mussen alle Konstruktionen von einem Systemhersteller stammen.

Andere Systeme sind zugelassen, wenn die Systemvorgaben erreicht werden.
Eine Unterschreitung der Leistungs- und Funktionsanforderungen der genannten Produkte sind nicht
zulassig.

Die erforderlichen Bieterangaben sind zwingend einschlieBlich Typenbezeichnung bzw. incl.
Fabrikats- bzw. Artikel Nr. einzutragen.

Bei anderen Systemen ist zudem durch unaufgefordertes Beilegen von Prospektmaterial, Zeichnungen,
Prufzeugnissen, bauaufsichtlichen Zulassungen 0.a. im Angebot die technische Vergleichbarkeit
nachzuweisen.

Hinweise Werk- und Montageplanung:

Fir die Positionen:

- Ertlichtigung der bestehenden Gelander und Erganzungen von Handlaufen in den beiden
Treppenhausern A und B ( Untergeschoss bis 3.0bergeschol})

- Umbau und Erganzung eines bestehenden Rettungsbalkones ( 1.0bergeschoss und Erdgeschoss)

- Lieferung und Montage von Gitterrostiiberdeckungen einschlief3lich Unterkonstruktion im Bereich von
Lichtschachten (Auflenbereich Erdgeschol})
- Lieferung und Montage einer Pausengangiberdachung aus Trapezblech
(Pausengang auf3en im 1.0Obergeschoss)
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3

Allgemeine Hinweise zu den Stahlbau- Metallbauarbeiten im BA 3

sind Werkstattzeichnungen im Mal3stab 1:20 bis 1:1 zu erstellen.
Diese Leistungen sind in gesonderter Position erfasst.

Hinweise statische Nachweise:

Fir die Positionen:

- Ertlchtigung der bestehenden Geléander und Ergdnzungen von Handlaufen in den beiden
Treppenhausern A und B ( Untergeschoss bis 3.0bergeschol})

- Umbau und Erganzung eines bestehenden Rettungsbalkones ( 1.0bergeschoss und Erdgeschoss)

- Lieferung und Montage von Gitterrostiiberdeckungen einschliellich Unterkonstruktion im Bereich von
Lichtschachten (Auflenbereich Erdgeschol)

- Lieferung und Montage einer Pausenganguberdachung aus Trapezblech (Pausengang auf3en im
1.0bergeschoss)

sind statische Nachweis einschlief3lich Prufstatik notwendig.

Die Nachweise sind jeweils fir die fertiggestellten Gesamt- Konstruktionen (Bestand + erganzte Teile) zu

erbringen.

Diese Leistungen sind in einer gesonderten Position erfasst.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung Stahlbau- Metallbauarbeiten

Ausfiihrungshinweise Baustelleneinrichtung im 3. Bauabschnitt

Ausfiihrungshinweise Baustelleneinrichtung im 3. Bauabschnitt

Aufenthalts- und Sanitareinrichtungen einschl.
Duschmadglichkeiten werden AG-seitig zur Verfiigung
gestellt, und zwar in Form von:

e 2 Mannschaftscontainer von je 15 m?
e Sanitarcontainer mit WC-Kabinen, Urinalen, Waschplatzen,
Duschplatzen

Aufenthalts- und Sanitarcontainer stehen auch anderen ausfihrenden Firmen
zur Verfugung, die sich teilweise zeitgleich an der Baustelle befinden kénnen.

Der AN hat ferner parallele Gewerke im unmittelbaren Nachbarbereich mit einer
gemeinsamen Baustelleneinrichtungsflache zu berlcksichtigen. Die

sich hieraus ergebenden, entsprechenden organisatorischen
Mehraufwendungen zur Koordination der Arbeiten, des Bauablaufes/ der
Erschwernisse sind in die entsprechenden Positionen des Leistungsanfalles/
des Koordinationsanfalles einzukalkulieren.

Die fiir die Baumafinahme notwendigen Ubergabepunkte von

Bauwasser und Baustrom werden AG-seitig innerhalb des Hauptgebaudes
zur Verflugung gestellt. Baustromverteiler werden ebenfalls AG-seitig zur
Verfugung gestellt.

Die Verbrauche von Baustrom und Wasser werden vom AG tGbernommen.

Ebenso werden bauseits die Zugangsmoglichkeiten zu den einzelnen
Sanierungsbereichen (Offnungen in der Fassade, Bautreppen, Personal- und

Materialaufzlige) zur Verfuigung gestellt.

Samtliche Aufwendungen in Verbindung mit der Baustelleneinrichtung sind in die
EP einzurechnen (falls nicht gesondert beschrieben)

Hierzu gehéren unter anderem:
e Das Herrichten, Betreiben, Warten und Raumen aller fir die Ausfilhrung

der Arbeiten gemaR Leistungsverzeichnis und Baubeschreibung
notwendigen Einrichtungen, Lager und Arbeitsplatzen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung Stahlbau- Metallbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

- MafRnahmen zur Andienung und zur Sicherung des
Baubereichs und der Baustelle sind vom AN durchzufihren.
Hierzu gehért die Verkehrssicherungspflicht der
Baustelle einschl. der Reinigung der Verkehrsflachen
bis zur Abnahme (ggf. in sich abgeschlossener
Leistungen) in folgenden Bereichen:

1. Zu- und Abfahrten zur Baustelle

2. auf Gehwegumleitungen, Uberfahrten innerhalb des
Baubereiches und provisorischen Anliegerzufahrten

3. auf Gehwegen entlang von Baustellen, Lagerplatzen,
Bauzaunen und Abschrankungen soweit sie vom AN

errichtet, verandert oder durch Benutzung beeintrachtigt wurden.

e Das Heranfuhren von Baustrom und Wasser in den jeweiligen
Sanierungsbereich, einschlieBlich der Herstellung, des Betriebs, der
Wartung und des Raumens der erforderlichen Unterverteilungen,
Zuleitungen, Ableitungen. Die entstehenden Kosten fur den notwendigen
Verbrauch tragt der AG.

- Maschinen und Gerate und Hilfsmittel wie Gertiste, Arbeitsbiihnen,
Krane, Konsolen einschliel3lich der hierfir erforderlichen Installationen
fur Wasser, Abwasser, Strom, Heizung
Generell gilt, dass alle zur Erbringung der eigenen Leistung notwendigen
Geruste ohne zusétzliche Vergutung einzurechnen sind.

e das Liefern, auf der Baustelle vorhalten und zur Verflugung stellen sowie
nach Gebrauch entsorgen aller notwendigen Personlichen
Schutzausristungen fir die Dauer samtlicher Arbeiten

o alle sonstigen Arbeitsmaterialien und Materialvorhaltekosten in
Verbindung mit der Baustelleneinrichtung

- Die Kosten fur sdmtliche Schutz-/ Sicherungsmal3nahmen und Arbeits-
und Emissions-/ ImmissionsschutzmalRnahmen der Baustelle (auch
Staubminderungen inkl. hieraus sich
ergebender Mallnahmen) sowie die notwendigen arbeitsmedizinischen
Vorsorgeuntersuchungen flr das gesamte auf der Baustelle eingesetzte
Personal, inkl.sdmtlicher hierfur notwendigen Nebenkosten

- Baustellenbeleuchtung fiir die Leistungen des AN gemaf’ Anforderungen

der DGUV Vorschrift 9 (ehem. BGV A8) und den Belangen des
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung Stahlbau- Metallbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

- Hinweis- und Warnschilder und erforderliche Absperrungen im
Arbeitsbereich des AN d.h Sicherheitskennzeichnung mit Verbots-,
Gebots- und Warnhinweisen nach DGUV Vorschrift 9 bzw.
Arbeitsstattenrichtlinie (ASR) 1.3

- alle sonstigen Kosten und Leistungen, die der Auftragnehmer zur
ordnungsgemalfien Durchfiihrung der Bauaufgabe zu erbringen hat

- Sauberung und Sauberhaltung der eigenen Arbeitsbereiche, dies
beinhaltet :
Die Umgebung, Bauwerke etc. sind gegen Schmutz und sonstige
Verunreinigungen zu schiitzen. Verunreinigungen und Bauschutt auf der
Baustelle und im Umfeld sind
umgehend zu entfernen und ordnungsgemalf zu beseitigen.
Wird dies, nach einmaliger Aufforderung nicht ausgefihrt, so wird die
Beseitigung zu Lasten des AN durchgeflihrt. Die anfallenden
Aufwendungen werden,sofern sie im Zustandigkeitsbereich des AN
liegen,nicht besonders vergutet.

- Sicherung der eigenen Leistung gegen Diebstahl/Vandalismus

01.01.1 Baustelle einrichten, vor- und unterhalten, warten,rdaumen

Baustelle einrichten, vor- und unterhalten, warten, raumen
Einrichten, Vor- und unterhalten, warten und nach Abschluss
der Arbeiten des AN Raumen der Baustelleneinrichtung wie vor
beschrieben sowie aller fir die Ausflihrung der Arbeiten geman
Leistungsverzeichnis und Baubeschreibung notwendigen
Einrichtungen.

Vorhaltezeit 24 Wochen

1 psch GP e

Summe Bereich 01.01
Baustelleneinrichtung Stahlbau- Metallbauarbeiten, Netto:  ..............................
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.02 Bereich Innentlren, Stahltliren einschl. Zargen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.1

01.02 Bereich Innentiiren, Stahltiiren einschl. Zargen

Hinweise zu den Stahl-Innentiiren

Hinweise zu den Stahl-Innentiiren

Es handelt sich um insgesamt 4 Innentiren, die im
Untergeschoss im Personal- und Sanitarbereich in die
bestehenden Wande aus KS- Vollsteinen d=115 mm eingebaut
werden sollen.

Stahltiir, einflligelig, Innentiir mit Stahl-Umfassungszarge, RBM 885

Stahltiir, einfliigelig, Innentiir mit Stahl-Umfassungszarge, RBM 885
Einfligeliges TlUrelement. Anschlagart DIN rechts/links. Tarblatt 42 mm dick,
3-seitig gefalzt, Blechdicke 1,5 mm. Umfassungszarge 2,0 mm dick, mit
dreiseitiger

Dichtung. Befestigung der Zarge durch Schraubmontage. Anzahl 3 Stck. je
Seite. Flachenbiindiges Turblatt ohne Bandpragung,

Liefern und nach Herstellervorschrift und Einbauanleitung der Zulassung
einbauen aller Komponenten, einschlieRlich Bohrungen und Verbindungsmittel
fur die Verschraubung mit den bauseitigen Anschliissen. Sowie
Gangbarmachung der Tiranlage.

Einbau:

In KS-Sicht-Mauerwerk Vollsteine 115 mm
Rohbauéffnung: ca. 885 x 2010 mm

Anschlag: DIN rechts/links gemaf Planzeichnung

Anforderung Innentiir:

Klimaklasse DIN EN 1121.1: 1l

Mechanische Beanspruchungsgruppe DIN EN 1192: 4 (haufig gewaltsamer
Gebrauch) bzw. nach RALGZ 426/1: E (extrem)

Bauteilwiderstandsklasse: RC 1 N

Schallschutz: bewertetes Schalldamm-Maf Rw, R (dB): >/= 37,00
Dammeinlage aus Mineralfaser, Warmedurchgangskoeffizient: nach EN 1ISO
12567-1:

UD=1,60 W/m#K

Turblatt:

flachenbiindiges Turblatt ohne Bandpragung
doppelwandig Dinnfalz

3-seitig gefalzt

Turblattdicke: d >/= 42 mm,

Blechdicke t=1,5 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.02 Bereich Innentlren, Stahltliren einschl. Zargen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Sicherungszapfen: mind. 1
Mit Alu-LUftungsgitter

BodenabschluB:
Schwellenlos, Bodendichtung absenkbar

Zargen:

Umfassungszarge, 2,0 mm dick

Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksmontage einschlie3lich
zugehdoriger Vermortelung

Oberflachen:
Turblatt und Zarge RAL nach Wahl AG

Béander:
2 Stlick Konstruktionsbander mit Kugellager

Driicker:
Driickergarnitur aus Edelstahl mit Rosette nach Wahl AG

Planungsgrundlage: Tardrickergarnitur FSB 72 1001
oder gleichwertig
angebotenes Fabrikat: ‘L
(zwingende, genaue Bieterangabe, incl.

Fabrikats- bzw. Artikel Nr.)

SchloB/Zubehor:
Einsteckschlol® mit Wechsel, vorgerichtet fur Profilzylinder

Positionslage Tiiren: Untergeschoss
Sanitarbereich

Planungsgrundlage: Stahltir TECKENTRUP DW 42-1
oder gleichwertig
angebotenes Fabrikat:

(zwingende, genaue Bieterangabe, incl.
Fabrikats- bzw. Artikel Nr.)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.02 Bereich Innentlren, Stahltliren einschl. Zargen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2 St EP oo GP oo,
01.02.2 Stahltiir, einfliigelig, Innentiir mit Stahl-Umfassungszarge,

RBM 760 Wie Vorposition, jedoch

Stahltiir, einfliigelig, Innentiir mit Stahl-Umfassungszarge,
RBM 760

Wie Vorposition, jedoch:

Einbau:

Rohbauéffnung: ca. 760 x 2010 mm

Positionslage Tiiren: Untergeschoss
Sanitarbereich

Planungsgrundlage: Stahltir TECKENTRUP 42-1

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .
(zwingende, genaue

Bieterangabe, incl.
Fabrikats- bzw. Artikel Nr.)

2 St EP o GP s

Summe Bereich 01.02
Innentiiren, Stahltiiren einschl. Zargen, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.02.2026 - Seite 58



Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 Lv Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.03 Bereich Auflentiren, Stahlsicherheitstiiren einschliellich Zargen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03 Bereich AuBentiiren, Stahlsicherheitstiiren einschlieBlich Zargen

Hinweise zu den Stahl-AuBentiiren
Hinweise zu den Stahl-AuBentiiren:

Es handelt sich um insgesamt 2 AuRentiiren als Notausgangstiiren, die im
Untergeschoss im Flur bzw. in der LUftungszentrale die beiden bisher
vorhandenen Tiren ersetzen sollen.

01.03.1 Stahlsicherheitstiir als Notausgangstiir, einfliigelig, AuBentiir RC-2, mit Eckzarge

Stahlsicherheitstiir als Notausgangstiir, einflligelig, AuBentiir RC-2, mit
Eckzarge

Einfligeliges einbruchshemmendes Tlrelement, geprift nach DIN EN 1627
RC-2,

Anschlagsart DIN rechts/links. Turblatt 62 mm dick, 3-seitig gefalzt mit Dickfalz,
Blechdicke 1,5 mm. Eckzarge 1,5 mm dick, mit dreiseitiger Dichtung und
absenkbarer Bodendichtung. Befestigung der Zarge durch
Sichtmauerwerksmontage,

Anzahl 3 Stck. je Seite.

Liefern und nach Herstellervorschrift und Einbauanleitung der Zulassung
einbauen aller Komponenten, einschlieRlich Bohrungen und Verbindungsmittel

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.03 Bereich Auflentiren, Stahlsicherheitstiiren einschliellich Zargen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

fur die Verschraubung mit den bauseitigen Anschlissen. Sowie
Gangbarmachung der Tiranlage.

Einbau:

In Stahlbeton-Bestandswand 300 mm
Rohbaudéffnung: ca. 1350 x 2450 mm

LD gefordert >/= 1,20 m

Anschlag: DIN rechts/links gemaf Planzeichnung

Anforderung AuRentiir:

Mechanische Beanspruchungsgruppe DIN EN 1192: 4 (haufig gewaltsamer
Gebrauch) bzw. nach RALGZ 426/1: E (extrem)

Bauteilwiderstandsklasse: RC 2

Schallschutz: bewertetes Schalldamm-Maf Rw, R (dB): >/= 37,00
Dammeinlage aus Mineralfaser,

Warmedurchgangskoeffizient: nach EN ISO 12567-1: UD=1,10 W/m?/K

Mit Regenleiste

Tiirblatt:

flachenbindiges Turblatt ohne Bandpragung
doppelwandig Dickfalz

3-seitig gefalzt

Turblattdicke: d >/= 62 mm,

Blechdicke t=1,5 mm

Sicherungszapfen: mind. 1

BodenabschluB:
Schwellenlos, ohne Bodeneinstand
Bodendichtung absenkbar

Zargen:

Eckzarge, 1,5 mm dick

3-seitig umlaufende Dichtung, Befestigung der Zarge durch
Sichtmauerwerksmontage

Oberflachen:
Tarblatt und Zarge lackiert RAL nach Wahl AG

Bander:
2 Konstruktionsbander mit Kugellager

Driicker/Knauf:
Driicker- Knaufgarnitur aus Edelstahl mit Rosette nach Wahl AG

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.03 Bereich Auflentiren, Stahlsicherheitstiiren einschliellich Zargen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Planungsgrundlage: Tardrickergarnitur FSB 72 1001
oder gleichwertig
angebotenes Fabrikat: [FUTTURRRRPRN ‘
(zwingende, genaue Bieterangabe, incl.
Fabrikats- bzw. Artikel Nr.)
SchloB/Zubehor:
Panikschloss nach DIN EN 179 mit Durchgangsfunktion ,E*“ auRen Knauf und
Innen Drucker
Positionslage Tiiren: Untergeschoss
Flur
Planungsgrundlage: Sicherheitstir TECKENTRUP DW 62-1 DF
oder gleichwertig
angebotenes Fabrikat: e ‘
(zwingende, genaue Bieterangabe, incl.
Fabrikats- bzw. Artikel Nr.)
18t EP o GP
01.03.2 Stahlsicherheitstiir als Notausgangstiir, zweiflligelig, AuBentiir RC-2, mit

Eckzarge

Stahlsicherheitstiir als Notausgangstiir, zweifliigelig, AuBentiir RC-2, mit
Eckzarge

Zweiflugeliges einbruchshemmendes Tirelement, gepruft nach DIN EN 1627
RC-2,

Anschlagsart Gangfliigel DIN rechts/links. Turblatt 62 mm dick, 3-seitig gefalzt
mit Dickfalz, Blechdicke 1,5 mm. Eckzarge 1,5 mm dick, mit dreiseitiger
Dichtung und absenkbarer Bodendichtung. Befestigung der Zarge durch
Sichtmauerwerksmontage,

Anzahl 3 Stck. je Seite.

Liefern und nach Herstellervorschrift und Einbauanleitung der Zulassung
einbauen aller Komponenten, einschliellich Bohrungen und Verbindungsmittel
fur die Verschraubung mit den bauseitigen Anschlissen. Sowie
Gangbarmachung der Tiranlage.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.03 Bereich Auflentiren, Stahlsicherheitstiiren einschliellich Zargen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einbau:

In Stahlbeton-Bestandswand 300 mm

Rohbaudéffnung: ca. 1950 x 2650 mm

LD Gangfliigel gefordert >/= 0,90 m

Anschlag Gangflugel: DIN rechts/links gemaR Planzeichnung

Anforderung AuRentiir:

Mechanische Beanspruchungsgruppe DIN EN 1192: 4 (haufig gewaltsamer
Gebrauch) bzw. nach RALGZ 426/1: E (extrem)

Bauteilwiderstandsklasse: RC 2

Schallschutz: bewertetes Schalldamm-Mal Rw, R (dB): >/= 37,00
Dammeinlage aus Mineralfaser,

Warmedurchgangskoeffizient: nach EN ISO 12567-1: UD=1,10 W/m?/K

Mit Regenleiste

Mit Laftungsgitter

Tiirblatt:

flachenbiindiges Turblatt ohne Bandpragung
doppelwandig Dickfalz

3-seitig gefalzt

Turblattdicke: d >/= 62 mm,

Blechdicke t=1,5 mm

Je Flugel: 2 Sicherungszapfen, 2 Konstruktionsbander
mit Kugellager. Bandbolzen gesichert.

Zargen:

Eckzarge, 1,5 mm dick

3-seitig umlaufende Dichtung, Befestigung der Zarge durch
Sichtmauerwerksmontage

Oberflachen:
Tirblatt und Zarge lackiert RAL nach Wahl AG

Bénder:
2 Konstruktionsbander mit Kugellager

Driicker/Knauf:
Driicker- Knaufgarnitur aus Edelstahl mit Rosette nach Wahl AG

Planungsgrundlage: Tardrickergarnitur FSB 72 1001

oder gleichwertig

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.03 Bereich Auflentiren, Stahlsicherheitstiiren einschliellich Zargen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

angebotenes Fabrikat: .
(zwingende, genaue Bieterangabe, incl.
Fabrikats- bzw. Artikel Nr.)

SchloB/Zubehor:

Gandgflugel: Panikschloss nach DIN EN 179 mit Durchgangsfunktion ,E* au3en
Knauf und Innen Driicker

Standfligel: Falztreibriegelverschluss mit standardmaRiger Verriegelung nach

oben.
Positionslage Tiiren: Untergeschoss
Luftungszentrale
Planungsgrundlage: Sicherheitstiir TECKENTRUP DW 62-2 DF

oder gleichwertig
angebotenes Fabrikat:

(zwingende, genaue Bieterangabe, incl.
Fabrikats- bzw. Artikel Nr.)

1St EP GP

Summe Bereich 01.03
AuBentiiren, Stahlsicherheitstiiren einschlieBlich Zargen, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistungsverzeichnis

Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)

12 Lv Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3

01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3

01.04 Bereich Ertlichtigung der bestehenden Gelander, zusatzliche Handlaufe

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04 Bereich Ertiichtigung der bestehenden Gelander, zusatzliche Handlaufe

Hinweise zu den beiden Treppenhdusern

Hinweise zu den beiden Treppenhéausern:

Bei den beiden Treppenhausern A und B handelt es sich um innenliegende
Treppenhauser mit geraden Treppenlaufen und Podesten.

Treppenhaus A

Treppenhaus B

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
11.02.2026 - Seite 64

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR



Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.04 Bereich Ertlichtigung der bestehenden Gelander, zusatzliche Handlaufe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Einzelheiten zur Konstruktion des Gelanders entnehmen Sie bitte den in
der Anlage beigefiigten Unterlagen:

Fotodokumentation:

Siehe in der Anlage beigefiigt:

6.1 Anlagen allgemein:

6.1.4 Fotodokumentation Gelander Bestand TRH

6.3 Anlagen Architektur:

6.3.1 Ausfiihrungsplane Architektur
MafRstab 1:50 — 1:20:
6.3.1.15_DP_082_Treppen TRA und B_INDA

Treppenhaus A:

Vom UG bis 3.0G

Gerade Treppenlaufe

Treppenlaufbreite: je 1,50 m

4 Treppenlaufe mitje 2 x 12 Stg 16,5/30
2 Podeste je 3,20 x 1,60 m

Treppenhaus B:

Vom EG bis 3.0G

Gerade Treppenlaufe

Treppenlaufbreite: je 1,80 m

3 Treppenlaufe mitje 2 x 12 Stg 16,5/30
2 Podeste je 4,20 x 2,40 m

Die Absturzsicherungen/Gelander bestehen aus untenstehend dargestellter
Stahlrundrohrkonstruktion:

Treppenhaus A und B:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 Lv Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.04 Bereich Ertlichtigung der bestehenden Gelander, zusatzliche Handlaufe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

h: ca. 1000mm ab OKFF

|_Stahlrundrohr
d=45mm
Abstand Obergurt (Handlauf)
zu RR 15 mm: ca. 195 mm

Stahlrundrohr
'-i—d =15 mm

Abstand je ca. 135 mm

TRA:ca. 200 mm/ TRB: ca. 380 mm

|_Stahlrundrohr
d=45mm

Stahlrundrohr
d=15mm
Abstand je ca. 135 mm

In den beiden Treppenhausern existieren Absturzsicherungen/Gelander auf den
Innenseiten der Treppenlaufe sowie in Teilbereichen auch Handlaufe auf der
gegenuberliegenden Aulenseite. Die Gelander sollen ertiichtigt und um
zusatzliche Handlaufe erganzt werden.

Folgende Ertlichtigungen sind vorgesehen:
- Erganzung von Handlaufen von zusatzlichen Handlaufen
auf der AuBRenseite der Treppe in Hohe von 85 cm ab OK Vorderkante
Stufe/OK

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.04 Bereich Ertlichtigung der bestehenden Gelander, zusatzliche Handlaufe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Podest

- Erganzung von zusatzlichen Handlaufen auf der Innenseite der Treppe in
Hoéhe von 85 cm ab OK Vorderkante Stufe/OK Podest

- Erhéhung der Umwehrungen auf 110 cm ab OK Vorderkante Stufe/OK
Podest

- Erganzung von Gelanderfiillungen als Absturzsicherungen

Hinweis: Die fertiggestellte Umwehrung (Gelander + Handlaufe) muss in ihrer

Gesamtheit folgende gesetzlichen Vorgaben erfiillen:

- DIN 18065 (2020-08) — Gebaudetreppen - Begriffe, Messregeln,
Hauptmale

- DGUV-Vorschrift 81 "Schulen",§ 8+9 (Umwehrungen, Treppen):

- DGUV, BGI/GUV - | 561 "Treppen"

- ASR (Arbeitsstattenrichtlinie) A2.1: Schutz vor Absturz"

Fir die fertiggestellte Umwehrung ( Stahlkonstruktion Bestand + erganzte
Teile) ist ein statischer Nachweis einschlieBlich Prifstatik notwendig. Diese
Leistung ist in einer gesonderten Position erfasst.

Fiir die Umwehrung sind Werkstattzeichnungen im MaRstab 1:20 bis 1:1 zu
erstellen. Diese Leistung ist in einer gesonderten Position erfasst.

01.04.1 Handlaufe AuBenseite innenliegendes Treppenhaus A und B,
Stahlrundrohr, barrierefrei

Handlaufe AuBenseite innenliegendes Treppenhaus A und B,
Stahlrundrohr, barrierefrei

Herstellen, Liefern und Montieren von Handlaufen an der Aulienseite der
Treppen mit Konsolen fur geradlaufige Innen-Treppen mit Podesten in
behindertengerechter Ausfihrung.

Die Handlaufe sind ohne Unterbrechung tUber den gesamten Treppenlauf zu
fuhren und durfen an den Treppenpodesten nicht unterbrochen werden. Die
Handlaufenden sind am Anfang und Ende des Treppenlaufes 30 cm waagerecht
weiterzufuhren.

Die Befestigungen der Handlaufe durfen nicht in den Greifraum der Hand
hineinragen, damit der sichere Griff nicht unterbrochen wird. D.h. dass der
Handlauf wird nicht seitlich, sondern von unten angeschlagen.

Die Handlaufenden sind abgerundet und bis zur jeweiligen Wand zu flhren.

Befestigungsuntergrund: Stahlbeton-Bestandswande
Handlauf: aus Stahlrundrohr, d =45 mm, Oberflache

verzinkt fur bauseitige Beschichtung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.04 Bereich Ertlichtigung der bestehenden Gelander, zusatzliche Handlaufe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Befestigung: an den Stahlbetonbestandswanden, mittels an
der Unterseite des Handlaufes befestigter
geeigneter Konsolen aus Stahl, Oberflache
verzinkt fur bauseitige Beschichtung
Abstand zur Wand: 50 mm
Hohe: 85 cm, gemessen von Oberkante Handlauf zu
Stufenvorderkante oder OKFF ( bei Podesten)
Leistung einschlieRlich aller notwendigen Bohrungen und aller Befestigungs- und
Verbindungsmittel.
Bogen, Eckausbildungen und Enden sind in gesonderten Positionen erfasst.
Positionslage : alle Geschosse
Treppenhaus A und B, WandauRenseite
134 m EP GP oo,
01.04.2 Zulage Bogen 90°
Zulage Bogen 90°
Zulage zu Vorposition flr Bogen 90°
64 St EP GP
01.04.3 Zulage fiir Gehrungs- bzw. Eckausbildung beim Ubergang von
horizontal zu schrag verlaufenden Abschnitten
Zulage fiir Gehrungs- bzw. Eckausbildung beim Ubergang von
horizontal zu schrag verlaufenden Abschnitten
32 St EP GP oo,
01.04.4 Zulage fiir Ausbildung der abgerundeten Enden
Zulage fiir Ausbildung der abgerundeten Enden
32 st EP o GP
01.04.5 Zulage fiir taktile Handlaufmarkierungen

Zulage fiir taktile Handlaufmarkierungen

Liefern und montieren von taktilen Handlaufschildern, mit Braille- und
Pyramiden-/Profilschrift gemafly DIN 32976 (Blindenschrift - Andorderungen und
MaRe) und DIN 32986 (Taktile Schriften und Beschriftungen -Andorderungen an
die Darstellung und Anbringung von Braille- und Profilschrift)

aus Aluminium eloxiert.

Material: Aluminium eloxiert

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.04 Bereich Ertlichtigung der bestehenden Gelander, zusatzliche Handlaufe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Farbton: grau nach Wahl des AG
Abmessungen: Schildlange je bis ca. 400 mm
Fir runde Handldufe mit d= 45 mm
Schriftart: DIN 32986
Schrifthéhe: 15 mm
Taktile Hoéhe:
Braillepunkte: ca. 0,8 mm
taktile Schrift: ca. 1,5 mm
14 St EP o GP
01.04.6 Demontage bestehende Handlaufe
Demontage bestehende Handlaufe
Bestehende Handlaufe aus lackiertem Stahlrohr d = 45 mm einschlieRlich
vorhandener Konsolen und aller Befestigungsmittel vollstandig demontieren und
entsorgen.
Positionslage : EG - 3.0G
Treppenhaus B, WandaulRenseite
21m EP GP
01.04.7 Handldufe Innenseite innenliegendes Treppenhaus A und B,

Stahlrundrohr, barrierefrei

Handlaufe Innenseite innenliegendes Treppenhaus A und B,
Stahlrundrohr, barrierefrei

Herstellen, Liefern und Montieren von Handlaufen an der Innenseite der Treppe
an der bestehenden Stahlrundrohrkonstruktion d = 45 mit Konsolen fur
geradlaufige Innen-Treppen mit Podesten in behindertengerechter Ausfiihrung.
Die Handlaufe sind ohne Unterbrechung tber den gesamten Treppenlauf zu
fuhren und durfen an den Treppenpodesten nicht unterbrochen werden.

Die Handlaufenden sind am Anfang und Ende des Treppenlaufes 30 cm
waagerecht bis zum Anschluss an die bestehende Konstruktion zu fiihren.

Die Befestigungen der Handlaufe darfen nicht in den Greifraum der Hand
hineinragen, damit der sichere Griff nicht unterbrochen wird. D.h. dass der
Handlauf wird nicht seitlich, sondern von unten angeschlagen.

Befestigungsuntergrund: Stahlrundrohrkonstruktion d = 45 mm
Handlauf: aus Stahlrundrohr, d = ca. 45 mm, Oberflache

verzinkt fur bauseitige Beschichtung
Befestigung: an der bestehenden senkrechten

Stahlrundrohrkonstruktion , mittels an der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)

12
01
01.04

LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
Bereich Ertlichtigung der bestehenden Gelander, zusatzliche Handlaufe

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.8

01.04.9

01.04.10

01.04.11

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Unterseite des Handlaufes befestigter Konsolen
aus Stahl, Oberflache verzinkt flir bauseitige
Beschichtung
Abstand zur Wand: 50 mm
Hoéhe: 85 cm, gemessen von Oberkante Handlauf zu
Stufenvorderkante oder OKFF ( bei Podesten)

Leistung einschlieRlich aller notwendigen Bohrungen und aller Befestigungs- und
Verbindungsmittel.
Bogen, Eckausbildungen und Enden sind in gesonderten Positionen erfasst.

Zugehorige Ubersichts-Zeichnung:
MKS201302_DP_082_Treppengeldnder TRA und B

Positionslage : alle Geschosse
Treppenhaus A und B, Treppeninnenseite

89 m EP o GP s

Zulage Bogen 90°

Zulage Bogen 90°
Zulage zu Vorposition fur Bogen 90°

58 St EP o GP

Zulage fiir Gehrungs- bzw. Eckausbildung beim Ubergang von horizontal
zu schrég verlaufenden Abschnitten

Zulage fiir Gehrungs- bzw. Eckausbildung beim Ubergang von horizontal
zu schrag verlaufenden Abschnitten

Zulage fiir Ausbildung der Enden
Zulage fur Ausbildung der Enden

Zulage fiir taktile Handlaufmarkierungen

Zulage fiir taktile Handlaufmarkierungen
Liefern und montieren von taktilen Handlaufschildern, mit Braille- und
Pyramiden-/Profilschrift gemafly DIN 32976 (Blindenschrift - Andorderungen und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.02.2026 - Seite 70



Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.04 Bereich Ertlichtigung der bestehenden Gelander, zusatzliche Handlaufe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Malfie) und DIN 32986 (Taktile Schriften und Beschriftungen -Andorderungen an
die Darstellung und Anbringung von Braille- und Profilschrift)
aus Aluminium eloxiert.

Material: Aluminium eloxiert

Farbton: grau nach Wahl des AG

Abmessungen: Schildlange je bis ca. 400 mm

Fir runde Handlaufe mit d= 45 mm

Schriftart: DIN 32986

Schrifthéhe: 15 mm

Taktile Hoéhe:

Braillepunkte: ca. 0,8 mm

taktile Schrift: ca. 1,5 mm

14 St EP o GP s

01.04.12 Geldndererh6hung innenliegendes Treppenhaus A und B, Stahirundrohr

Gelédndererh6hung innenliegendes Treppenhaus A und B, Stahirundrohr
Herstellen, Liefern und Montieren einer Gelandererh6hung auf dem bestehenden
Obergurt d= 45 mm der Gelander der Treppenhauser A und B.

Die Gelandererh6hung ist auf dem bestehenden Obergurt, der in Hohe von ca.
100 cm auf der Innenseite der Treppen verlauft, zu montieren.

Befestigungsuntergrund: Stahlrundrohr d = 45 mm

Gelandererhdhung: aus Stahlrundrohr, d = ca. 45 mm, verzinkt fir
bauseitige Beschichtung

Befestigung: an den bestehenden Obergurten der

Umwehrungen mittels angeschweisster
Rundrohre d =15 mm, L = je ca. 60 mm
Hohe: 110 cm, gemessen an der OK
Stufenvorderkante oder OKFF ( bei Podesten)
Der Gelandererhéhung ist ohne Unterbrechung Gber den gesamten Treppenlauf
zu flhren und darf an den Treppenaugen nicht unterbrochen werden.

Leistung einschlieRlich aller notwendigen Bohrungen und aller Befestigungs- und
Verbindungsmittel.Bogen, Eckausbildungen und Enden sind in gesonderten

Positionen erfasst.

Zugehorige Ubersichts-Zeichnung:
MKS201302_DP_082_Treppengeldnder TRA und B

Positionslage : alle Geschosse

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.04 Bereich Ertlichtigung der bestehenden Gelander, zusatzliche Handlaufe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Treppenhaus A und B, Treppeninnenseite auf
Obergurt Bestandskonstruktion

94 m EP oo GP s
01.04.13 Zulage Bogen 90°
Zulage Bogen 90°
Zulage zu Vorposition flr Bogen 90°
58 St EP oo GP s
01.04.14 Zulage fiir Gehrungs- bzw. Eckausbildung beim Ubergang

von horizontal zu schrag verlaufenden Abschnitten

Zulage fiir Gehrungs- bzw. Eckausbildung beim Ubergang
von horizontal zu schrag verlaufenden Abschnitten

26 St EP o GP s

01.04.15 Zulage fiir Ausbildung der abgerundeten Enden
Zulage fiir Ausbildung der abgerundeten Enden

18 St EP GP

01.04.16 Gelanderfiillungen aus Edelstahl-Drahtseilnetz mit Hiilsen als

Gelénderfiillungen aus Edelstahl-Drahtseilnetz mit Hiilsen als
Absturzsicherung der bestehenden Geldnder, innenliegendes
Treppenhaus A und B

Herstellen, Liefern und gemaf Herstellervorgaben Montieren von bauaufsichtlich
als Absturzsicherung zugelassenen Gelanderfillungen aus
Edelstahl-Drahtseilnetz-Konstruktionen an den bestehenden Gelandern der
Treppenhauser A und B.

Das Drahtseilnetz ist an dem bestehenden Gelander zu befestigen und dem
Verlauf des gesamten Gelanders folgend einschlieRlich aller Radien an den
Treppenaugen zu montieren.

Leistung einschlieRlich aller notwendigen Bohrungen, aller Befestigungs- und
Verbindungsmittel aus Edelstahl sowie Schnittzuschlagen fir nicht rechteckige
Netzflachen.

Abmessungen:
Hohe (Fertiggestellte Absturzsicherung am bestehenden Gelander): ca. 70 cm
Abwicklung gesamt: ca. 89 m

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.04 Bereich Ertlichtigung der bestehenden Gelander, zusatzliche Handlaufe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Anforderungen an die Gelanderfillung/Absturzsicherung:
Material: nichtrostendes Edelstahl-Drahtseilnetz
Durchmesser Seil: 1 mm
Seile verpresst mit Edelstahl-Hullsen
Hulsen schweilinahtfrei gezogen (ebene Sichtflachen)
Huilsen innenseitig auf beiden Seiten gefast (Seilschonung)
Maschenweite: 20 mm
Maschenlange: ca. 38 mm
Maschenwinkel: 60° (Grad)
Maschenrichtung: horizontal, liegend
Gesamte Absturzsicherung einschlieBlich bauaufsichtlicher Zulassung
Zugehorige Ubersichts-Zeichnung:
MKS201302_DP_082_Treppengeldnder TRA und B
Positionslage : alle Geschosse
Treppenhaus A und B, Treppeninnenseite auf
Bestandskonstruktion
Planungsgrundlage: Jakob Rope Systems, Webnet micro,
Seildurchmesser 1 mm
oder gleichwertig
angebotenes Fabrikat: e ‘
(zwingende, genaue Bieterangabe, incl.
Fabrikats- bzw. Artikel Nr.)
2 St EP GP oo,
01.04.17 Zulage zu Vorposition

Zulage zu Vorposition

Erganzung eines zusatzlichen Stahl- Rundrohres d= 15 mm zur Befestigung der
in der Vorposition beschriebenen Absturzsicherungen in den Treppenhausern A
und B.

Das Rundrohr ist dem gesamten Verlauf der Gelanderkonstruktion unterhalb des
letzten bestehenden Rundrohres d = 15 mm zu montieren.

Hinweis: das zusatzliche Rundrohr wird in Héhe von ca. 70 mm ab OK
Vorderkante Stufe bzw. OK FF Podest montiert, da gem. DIN 18065 (2020-08)
der Abstand zwischen Absturzsicherung und Stufenoberkante so ausgebildet

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.04 Bereich Ertlichtigung der bestehenden Gelander, zusatzliche Handlaufe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

werden muss, dass ein Warfel mit Kantenlange 15 x 15 cm nicht hindurchpasst.

Rundrohr (unterer Abschluss): aus Stahlrundrohr, d = ca. 45 mm, Oberflache
verzinkt fur bauseitige Beschichtung

Positionslage : alle Geschosse
Treppenhaus A und B, Treppeninnenseite auf
Bestandskonstruktion
94 m EP GP oo,

Summe Bereich 01.04
Ertiichtigung der bestehenden Gelander, zusiatzliche Handlaufe, Netto: ...
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.05 Bereich Umbau und Ertlichtigung des bestehenden Fluchtbalkones einschlieRlich Treppen und Po...

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05 Bereich Umbau und Ertiichtigung des bestehenden Fluchtbalkones einschlieflich Treppen und ...

Hinweise zum Fluchtbalkon einschlieB8lich Treppen und Podeste:

Hinweise zum Fluchtbalkon einschlieBlich Treppen und Podeste:

Bei dem Fluchtbalkon handelt es sich um den Rettungsweg aus dem 1.
Obergeschoss, der zunachst Uber einen horizontalen Steg in Héhe von ca. 4,00
m ab Gelandeoberkante auf der Ostseite des Gebaudes Uber die Zufahrt zum
Innenhof und von dort Uber eine zweilaufige Treppe am Liiftungsgebaude bis zur
OK Gelande fuhrt.

Foto Fluchtbalkon Ostseite (Hinweis: die Treppe zum 2.0G, rechts im Bild, wurde

- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.05 Bereich Umbau und Ertlichtigung des bestehenden Fluchtbalkones einschlieRlich Treppen und Po...
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Ubersichtszeichnung Fluchtbalkon

Der Fluchtbalkon besteht aus einer geschweildten und geschraubten
Stahlkonstruktion, die mittels Stahlschwertern ( ca. 400 x 155 x 15 mm) an den
Stahlbetongescholidecken des Bestandsgebdudes und zudem ebenfalls mit
Stahlschwertern ( ca. 400 x 155 x 15 mm) an 8 Stlitzen aus Stahl- Quadratrohren
80 x 80 mm im Abstand von je 2,40 m befestigt ist.

Der horizontale Laufweg besteht aus in dieser Konstruktion
eingelegten/verschraubten, je ca. 2,40 x 0,93 m groRen Rahmen aus C-Profilen
200 x 40 mm mit Gitterrosten.

Die Treppe, die im Bereich des Liftungsturmes bis zur Gelandeoberkante fihrt
ist eine zweilaufige Treppe mit Podest mit insgesamt 21 Stufen aus Gitterrosten
je ca. 1,20 x 0,26 m. Das Podest besteht ebenfalls aus einer Gitterrostflache ca.
3,90x 1,25 m.

Der Rettungsbalkon besitzt ein Gelander aus 2 Stahl-Quadratrohren, von denen
der Obergurt in einer Hohe von ca. 1,00 m ab OK Gitterrost verlauft. Das
Gelander ist mit einem Abstand von ca. 0,40 m ebenfalls an den Stahlstitzen
80x80 mm befestigt.

Einzelheiten zur Konstruktion des Fluchtbalkones entnehmen Sie bitte den
in der Anlage beigefiigten Unterlagen:

6.1 Anlagen allgemein:

6.1.5 Fotodokumentation Bestand Fluchtbalkon

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.05 Bereich Umbau und Ertlichtigung des bestehenden Fluchtbalkones einschlieRlich Treppen und Po...

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

6.2 Anlagen Bestand
6.2.1.12 MKS_Bestand_Luftungsturm
6.2.1.13 MKS_Bestand_Treppe_Fluchtbalkon

Der vorhandene Rettungsbalkon einschlieBlich der Treppen und Podeste
weist folgende Defizite auf:

die lichte Breite des Laufweges (Gitterroste) im 1. Obergeschoss betragt
nur ca. 0,93 m. Aufgrund der Aufschlagsweite der beiden neuen
Notausgangstiren im 1.0G muss der Laufweg des Fluchtbalkones um ca.
0,40 m verbreitert werden, sodass die Turen > 90° aufschlagen kénnen.
Hierzu muss die bestehende Gelanderkonstruktion, die aus 2 je ca. 15 m
langen horizontal verlaufenden Quadratrohren (je 40 x 40 mm) und
insgesamt 16 vertikalen Quadratrohren (je 40 x 40 mm), die mittels 16
Quadratrohren ( je 40 x 80 mm) an den Stitzen befestigt sind ,abgetrennt
und dann unmittelbar an den Stutzen wieder befestigt werden.

Weiterhin soll am horizontalen Laufweg eine neue fluchtweggeeignete
Gitterrostkonstruktion, bestehend aus Rahmen und Gitterrosten an den
vorhandenen Stitzten/Schwertern befestigt werden.

das vorhandene Gelander des Fluchtbalkones und der Treppe entspricht
sowohl in Bezug auf die Hohe als auch auf die vorhandene
Absturzsicherung nicht den gesetzlichen Vorgaben fiir Schulen. Das
Gelander soll auf 1,10 m ab OK Gitterrost bzw. Stufenvorderkante der
Treppe erhoht und mit einer Absturzsicherung aus einem
Edelstahl-Drahtseilnetz ertiichtigt werden.

an der Treppe am Luftungsbauwerk fehlen beidseitig Handlaufe

die vorhandenen Gitterroste der Uberquerung in Richtung Liftungsturm,
die Gitterrosttreppenstufen und —podeste sind nicht fluchtweggeeignet. Sie
sollen durch geeignete Fluchttreppenstufen aus Stahl, als
Sicherheitsgitterrost Maschenweite 30/10, Rutschfestigkeitsklasse R11
ersetzt werden.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 Lv Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.05 Bereich Umbau und Ertlichtigung des bestehenden Fluchtbalkones einschlieflich Treppen und Po...
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Fotos: Gelanderkonstruktion

Hinweis: Der ertlichtigte Fluchtbalkon muss in seiner Gesamtheit folgende

gesetzlichen Vorgaben erfiillen:

- DIN 18065 (2020-08) — Gebaudetreppen - Begriffe, Messregeln,
Hauptmale

- DGUV-Vorschrift 81 "Schulen”,§ 8+9 (Umwehrungen, Treppen):

- DGUV, BGI/GUV - | 561 "Treppen"

- ASR (Arbeitsstattenrichtlinie) A2.1: Schutz vor Absturz"

- ASR (Arbeitsstattenrichtlinie) A2. 3: Fluchtwege und Notausgange

Fiir den fertiggestellten Fluchtbalkon ( Stahlkonstruktion Bestand +
ergédnzte Teile) ist ein statischer Nachweis einschlieBlich Priifstatik
notwendig. Diese Leistung ist in einer gesonderten Position erfasst.

Fiir die neue Konstruktion sind Werkstattzeichnungen im MaRBstab 1:20 bis
1:1 zu erstellen. Diese Leistung ist in einer gesonderten Position erfasst.

Hinweise Geriiste:
Geriiste und Schutzvorrichtungen fiir die Arbeiten am Fluchtbalkon sind

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.02.2026 - Seite 78



Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.05 Bereich Umbau und Ertlichtigung des bestehenden Fluchtbalkones einschlieRlich Treppen und Po...
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
durch den Auftragnehmer zu stellen und fiir die Dauer der eigenen Arbeiten
vorzuhalten und nach Beendiqung der Arbeiten wieder abzubauen. Der
Aufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
01.05.1 Verbreiterung des bestehenden horizontalen Laufweges

Verbreiterung des bestehenden horizontalen Laufweges
Bestehend aus:

Rickbau/Wiedereinbau der bestehenden Gelanderkonstruktion: die
bestehende Gelanderkonstruktion, die aus 2 je ca. 15 m langen horizontal
verlaufenden Quadratrohren (je 40 x 40 mm) und insgesamt 16 vertikalen
Quadratrohren (je 40 x 40 mm) besteht, die mittels 16 Quadratrohren ( je
40 x 80 mm) an den Stutzen befestigt sind, wird abgetrennt und dann
unmittelbar an den Stiitzen wieder befestigt.

Herstellen, Liefern und an der vorhandenen Stahlkonstruktion befestigen
von Stahlrahmenkonstruktionen aus C-Profilen ca. 200 x 80 x 100 mm
mit daran mittels geeigneten L-Winkeln befestigten, fluchtweggeeigneten
Gitterrosten

Leistung einschlieRlich aller notwendigen Bohrungen und aller Befestigungs-
und Verbindungsmittel.

Eckausbildungen, Enden u.a.

Leistung einschliel3lich aufnehmen, laden und entsorgen der demontierten
Stahlteile.

Gesamtlange des horizontalen Laufweges:
Ca. 15 m lang, ca. 1,20 m breit

Anzahl/Abmessungen Gitterrostrahmen und Gitterroste:

5 Stck. ca. 2400 x 1200 mm und 2 Stck. ca. 1200 x 1200 mm

Anforderung an die Gitterroste:

Stahl:

fluchtweggeeignet
Maschenweite 30/10
Rutschfestigkeitsklasse R 11

alle Stahlteile: S235JR nach DIN EN 10025

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.05 Bereich Umbau und Ertlichtigung des bestehenden Fluchtbalkones einschlieRlich Treppen und Po...
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Oberflache:

alle Stahlteile der Treppenkonstruktion feuerverzinkt, Schweilstellen nachverzinkt

Schlussbeschichtung:
bauseits

1St EP GP

01.05.2 Geliéndererhéhung Fluchtbalkon ( horizontaler Laufweg, Uberquerung,

Gelandererhéhung Fluchtbalkon ( horizontaler Laufweg, Uberquerung,
Treppe und Podeste)

Herstellen, Liefern und Montieren einer Gelandererh6hung aus Quadratrohr 40 x
40 mm auf dem bestehenden Obergurt (Quadratrohr 40 x 40 mm)

Die Gelandererhdhung ist auf dem bestehenden Obergurt, der in Hhe von ca.
100 cm verlauft, zu montieren.

Der Gelandererhéhung ist ohne Unterbrechung tber den gesamten Verlauf des
horizontalen Laufweges, (aulen, einseitig), der Uberquerung in Richtung
Luftungsturm (auBRen, beidseitig), der beiden Treppenlaufe (aufden, einseitig)
und der Podeste ( aul3en, einseitig) zu fihren und darf nicht unterbrochen
werden.

Leistung einschlieRlich aller notwendigen Bohrungen und aller Befestigungs- und
Verbindungsmittel.
Eckausbildungen, Enden u.a.

Befestigungsuntergrund: Stahl Quadratrohr 40 x 40 mm
Gelandererhéhung: Stahl Quadratrohr 40 x 40 mm
Befestigung: an den bestehenden Obergurten der

Umwehrungen mittels angeschweisster

Quadratrohre 80 x 40 mm, L = je ca. 100 mm
Hoéhe: 110 cm, gemessen an der OK

Gitterrost/Podeste bzw. Stufenvorderkante

Stahl:
alle Stahlteile: S235JR nach DIN EN 10025

Oberflache:
alle Stahlteile der Treppenkonstruktion feuerverzinkt, Schweilstellen
nachverzinkt

Schlussbeschichtung: bauseits

40 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.05 Bereich Umbau und Ertlichtigung des bestehenden Fluchtbalkones einschlieRlich Treppen und Po...
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.05.3 Geldnderfiillungen aus Edelstahl-Drahtseilnetz mit Hiilsen als

Absturzsicherung der bestehenden Gelander am Fluchtbalkon
(horizontaler Laufweg, Uberquerung, Treppe und Podeste)

Geldnderfiillungen aus Edelstahl-Drahtseilnetz mit Hiilsen als
Absturzsicherung der bestehenden Geldnder am Fluchtbalkon (
horizontaler Laufweg, Uberquerung, Treppe und Podeste)

Herstellen, Liefern und gemaf Herstellervorgaben Montieren von bauaufsichtlich
als Absturzsicherung zugelassenen Gelanderfillungen aus
Edelstahl-Drahtseilnetz-Konstruktionen als Absturzsicherung am Fluchtbalkon (
horizontaler Laufweg, Uberquerung, Treppe und Podeste)

Das Drahtseilnetz ist an dem bestehenden bzw. gem. der Vorposition erhdhten
Gelander zu befestigen und dem Verlauf des gesamten Gelanders folgend zu
montieren.

Leistung einschlieRlich aller notwendigen Bohrungen, aller Befestigungs- und
Verbindungsmittel aus Edelstahl sowie Schnittzuschlagen fir nicht rechteckige
Netzflachen.

Abmessungen:
Hohe (Fertiggestellte Absturzsicherung am bestehenden Gelander): ca. 110 cm

Abwicklung gesamt: ca. 40 m

Anforderungen an die Gelanderfullung/Absturzsicherung:

Material: nichtrostendes Edelstahl-Drahtseilnetz
Durchmesser Seil: 1 mm

Seile verpresst mit Edelstahl-Hilsen

Hulsen schweilinahtfrei gezogen (ebene Sichtflachen)

Huilsen innenseitig auf beiden Seiten gefast (Seilschonung)

Maschenweite: 20 mm
Maschenlange: ca. 38 mm
Maschenwinkel: 60° (Grad)
Maschenrichtung: horizontal, liegend

Gesamte Absturzsicherung einschlieBlich bauaufsichtlicher Zulassung

Planungsgrundlage: Jakob Rope Systems, Webnet micro,
Seildurchmesser 1 mm

oder gleichwertig
angebotenes Fabrikat: .

(zwingende, genaue Bieterangabe, incl.
Fabrikats- bzw. Artikel Nr.)

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.05 Bereich Umbau und Ertlichtigung des bestehenden Fluchtbalkones einschlieRlich Treppen und Po...
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1 St EP o GP oo,
01.05.4 Handldaufe AuBenseite und Innenseite Treppe+Podest am Liiftungsbauwerk

Handlaufe AuBenseite und Innenseite Treppe+Podest am Liiftungsbauwerk
Herstellen, Liefern und Montieren von Handlaufen an der Auf3en- und Innenseite
der Treppen flr geradlaufige AuRen -Treppen mit Podesten.

Die Handlaufe sind ohne Unterbrechung tiber den gesamten Treppenlauf zu
fuhren und ddrfen an den Treppenpodesten und den Treppenaugen nicht
unterbrochen werden. Die Handlaufenden sind am Anfang und Ende des
Treppenlaufes so nach unten zu filhren, dass ein Hangenbleiben ausgeschlossen
ist.

Die Befestigungen der Handlaufe darfen nicht in den Greifraum der Hand
hineinragen, damit der sichere Griff nicht unterbrochen wird. D.h. dass der
Handlauf wird nicht seitlich, sondern von unten angeschlagen.

Leistung einschlieRlich aller notwendigen Bohrungen und aller Befestigungs- und
Verbindungsmittel.

Bogen, Eckausbildungen und Enden sind in gesonderten Positionen erfasst

Befestigungsuntergrund:
Stahlbeton-Bestandswande Liftungsbauwerk (Innenseite Treppe)
Stahl-Gelanderkonstruktion (Aufenseite Treppe)

Handlauf:
aus Stahlrundrohr, d =45 mm

Befestigung:

an den Stahlbetonbestandswanden bzw. der Stahl-Gelanderkonstruktion des
Gelanders, mittels an der Unterseite des
Handlaufes befestigter geeigneter Konsolen aus
Stanhl

Abstand zu umgebenden Bauteilen: 50 mm

Hoéhe:

85 cm, gemessen von Oberkante Handlauf zu Stufenvorderkante oder OKFF ( bei
Podesten)

Stahl:

alle Stahlteile: S235JR nach DIN EN 10025

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.05 Bereich Umbau und Ertlichtigung des bestehenden Fluchtbalkones einschlieRlich Treppen und Po...
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Oberflache:

alle Stahlteile der Treppenkonstruktion feuerverzinkt, Schweil3stellen nachverzinkt

Schlussbeschichtung:

bauseits
20 m EP oo, GP o
01.05.5 Zulage Bogen 90°
Zulage Bogen 90°
Zulage zu Vorposition flr Bogen 90°
4 St EP oo, GP e
01.05.6 Zulage fiir Gehrungs- bzw. Eckausbildung beim Ubergang von horizontal

zu schrég verlaufenden Abschnitten

Zulage fiir Gehrungs- bzw. Eckausbildung beim Ubergang von horizontal
zu schrag verlaufenden Abschnitten

8 St EP o GP

01.05.7 Zulage fiir Ausbildung der abgerundeten Enden
Zulage fiir Ausbildung der abgerundeten Enden

4 St EP o GP s

01.05.8 Demontage bestehende Gitterrosttreppenstufen, neue, fluchtweggeeignete
Gitterroststufen

Demontage bestehende Gitterrosttreppenstufen, neue, fluchtweggeeignete
Gitterroststufen

Hinweis: die vorhandenen Gitterrosttreppenstufen sind nicht fluchtweggeeignet.
Sie sollen durch geeignete Fluchttreppenstufen aus Stahl, als
Sicherheitsgitterrost Maschenweite 30/10, Rutschfestigkeitsklasse R11 ersetzt
werden.

Die Gitterroststufen sind gemaf unten dargestellter Detailzeichnung an den
Treppenwangen befestigt.

Die Treppenwangen werden nicht demontiert. Die neuen Treppenstufen sollen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistungsverzeichnis

Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)

12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3

01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3

01.05 Bereich Umbau und Ertlichtigung des bestehenden Fluchtbalkones einschlieRlich Treppen und Po...

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

an den bestehenden Treppenwangen befestigt werden:

L0

| OO SO

i
L LB/L5/5 iﬂ

Eﬂfﬁéfﬁ;}

|
_LEICHTTRAGER C 200/40

L0

Leistung bestehend aus:
ca1200 x 260 x 40 mm.

Gitterroststufen,

21 Stck. ca. 1200 x 260 x 40 mm

fluchtweggeeignet
Maschenweite 30/10
Rutschfestigkeitsklasse R 11

Stahl:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Demontage der bestehenden insgesamt 21 Gitterroststufen, Abmessung je

Herstellen, Liefern und an der vorhandenen Stahlkonstruktion befestigen von

Anzahl/Abmessungen der neuen Gitterroststufen:

Anforderung an die neuen Gitterroststufen:

| STAHLPLATTE 200/20

iy

L=130

200

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.05 Bereich Umbau und Ertlichtigung des bestehenden Fluchtbalkones einschlieRlich Treppen und Po...
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

alle Stahlteile: S235JR nach DIN EN 10025

Oberflache:
alle Stahlteile feuerverzinkt, Schweil3stellen nachverzinkt

Leistung einschlieRlich aller notwendigen Bohrungen und aller Befestigungs- und
Verbindungsmittel.

Eckausbildungen, Enden u.a.

Leistung einschlieRlich aufnehmen, laden und entsorgen der demontierten
Gitterroststufen

1St EP o GP s

01.05.9 Demontage bestehende Gitterroste der Laufwegquerung und
Treppenpodestflachen, neue, fluchtweggeeignete Gitterrostbelage
Demontage bestehende Gitterroste der Laufwegquerung und Treppenpodestflachen,
neue, fluchtweggeeignete Gitterrostbeldge
Hinweis: die vorhandenen Gitterroste sind nicht fluchtweggeeignet. Sie sollen
durch geeignete Gitterroste aus Stahl, als Sicherheitsgitterrost Maschenweite
30/10, Rutschfestigkeitsklasse R11 ersetzt werden.

Die Gitterroste sind gemaf unten dargestellter Detailzeichnungen an der
Unterkonstruktion befestigt.

Die Unterkonstruktion wird nicht demontiert. Die neuen Gitterroste werden an der
bestehenden Unterkonstruktion befestigt:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.05 Bereich Umbau und Ertlichtigung des bestehenden Fluchtbalkones einschlieRlich Treppen und Po...
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

L b0 425, 80

1.25

’,

: T
+

|| _STAHLPLATTE 200/20
L=130

L L5/L5/S L]
—EEri-

\
_LEICHTTRAGER € 20@{.& |
L i .7
‘fi
- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.05 Bereich Umbau und Ertlichtigung des bestehenden Fluchtbalkones einschlieRlich Treppen und Po...
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Leistung bestehend aus:

Demontage der bestehenden Gitterroste:

Abmessung Laufwegquerung: ca. 6000 x 1250 x 40 mm
Abmessung Treppenpodest: ca. 3900 x 1250 x 40 mm

Herstellen, Liefern und an der vorhandenen Stahlkonstruktion befestigen von
Gitterrosten der Laufwegquerung und er Treppenpodeste:

Abmessungen der neuen Gitterrostblage:
Laufwegquerung: ca. 6000 x 1250 x 40 mm
Treppenpodest: ca. 3900 x 1250 x 40 mm

Anforderung an die neuen Gitterroststufen:
- fluchtweggeeignet

- Maschenweite 30/10

- Rutschfestigkeitsklasse R 11

Stahl:
alle Stahlteile: S235JR nach DIN EN 10025

Oberflache:
alle Stahlteile feuerverzinkt, Schweil3stellen nachverzinkt

Leistung einschlieRlich aller notwendigen Bohrungen und aller Befestigungs- und
Verbindungsmittel.

Eckausbildungen, Enden u.a.

Leistung einschlieRlich aufnehmen, laden und entsorgen der demontierten
Gitterroste.

1St EP o GP

Summe Bereich 01.05
Umbau und Ertiichtigung des bestehenden Fluchtbalkones einschlieBl... ...
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.06 Bereich Gitterrostiiberdeckungen einschlielich Unterkonstruktion im Bereich von Lichtschachten ...

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06 Bereich Gitterrostiiberdeckungen einschlieBlich Unterkonstruktion im Bereich von Lichtschacht...

Hinweise Gitterrostiiberdeckungen im Bereich von Lichtschachten im
AuBenbereich des Erdgeschosses:

Hinweise Gitterrostiiberdeckungen im Bereich von Lichtschachten im
AuBenbereich des Erdgeschosses:

Im AuRenbereich des Erdgeschosses existieren zwei Lichtschachte, einmal vor
der Nordseite in Achse A, von Achse 0.1 bis 13 und auf der Ostseite in Achse 0,
von Achse G bis K.1.

Die Lichtschachte sind auf der Nordseite ca. 30,20 m lang und ca. 1,60 m breit,
auf der Ostseite betragt die Lange ca. 7,50 m und die Breite ebenfalls ca. 1,60.Im
Lichtschacht auf der Nordseite befinden sich im Abstand von je 6,50 m
Zwischenwande aus ca. 20 cm Stahlbeton.

Die Lichtschachte waren mit Gitterrosten Uberdeckt, die auf L-Winkeln (in
verschiedenen Einzellangen, ca. 40 x 40 mm), die an der Stahlbetonauf3enwand
des Untergeschosses befestigt waren, aufliegen.

Im Zuge der Fassadenarbeiten mussten sowohl die Gitterroste als auch die
L-Winkel demontiert werden.

Weiterhin befindet sich vor dem Haupteingang auf der Westseite eine ca. 4,80 x
2,40 m grofde um ca. 0,5 m abgesenkte Flache, die ebenfalls mit Gitterrosten
Uberdeckt ist.

Im Bereich ohne Notausgange sollen die vorhandenen Gitterroste nochmals
eingebaut werden, hierzu muss eine neue Tragkonstruktion zur Aufnahme der
Gitterroste im Bereich der Lichtschachte montiert werden.

Im Bereich des Notausganges auf der Ostseite und des Haupteinganges auf der
Westseite mussen die vorhandenen Gitterroste durch neue, fluchtweggeeignete
ersetzt werden. Hierbei darf keine Anbindung oder Lastabtragung Uber die
Fassade erfolgen:

Fur die Gitterrostiiberdeckungen ist ein statischer Nachweis einschlie8lich
Priifstatik notwendig. Diese Leistung ist in einer gesonderten Position

erfasst.

Fiir die Konstruktion sind Werkstattzeichnungen im MaRBstab 1:20 bis 1:1
zu erstellen. Diese Leistung ist in einer gesonderten Position erfasst.

Detailzeichnung Fassade im Bereich Lichtschacht/Gitterrost:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.06 Bereich Gitterrostiiberdeckungen einschlielich Unterkonstruktion im Bereich von Lichtschachten ...
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

E Z " n (berddmmen!
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BAUSEITS! Lostabtrogung Gitterroste
Keine Lastobtragung oder Anbindung

on Esasberionstruidlon vormehiman = +Folie EPOM imm, Fasotan Bosig, gelleebi Multi 140 dampfofien

01.06.1 Lieferung und Montage von geeigneten Stahl- Unterkonstruktionen und
Lieferung und Montage von fluchtweggeeigneten Gitterrosten im Bereich der Lichtschéchte

Lieferung und Montage von geeigneten Stahl- Unterkonstruktionen und
Lieferung und Montage von fluchtweggeeigneten Gitterrosten im Bereich
der Lichtschachte

Bestehend aus:

- Liefern und an den Seiten- bzw.Zwischenwandenwanden der
Lichtschachte montieren von Unterkonstruktion bestehend aus
IPE-Tragern mit darauf befestigter Rahmenkonstruktion aus L-Winkeln
zur Aufnahme der einzelnen Gitterrostelemente.

- Lieferung und Montage von fluchtweggeeigneten Gitterroste in die
vorbeschriebene Stahlkonstruktion

Leistung einschlief3lich aller notwendigen Bohrungen und aller Befestigungs- und

Verbindungsmittel.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)

12
01
01.06

LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
Bereich Gitterrostiiberdeckungen einschlief3lich Unterkonstruktion im Bereich von Lichtschachten ...

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06.2

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Die Erstellung von Werk-und Montageplénen sowie die zugehdrige statische
Berechnung einschlieBlich Priifstatik ist in gesonderter Position erfasst.

Anforderung an die Gitterroste:

- fluchtweggeeignet

- Maschenweite 30/10

- Rutschfestigkeitsklasse R 11

Abmessungen neue Gitterroste:
Je ca. 1500 x 1000 x 30x2 mm

Stahl:
alle Stahlteile: S235JR nach DIN EN 10025

Oberflache:
alle Stahlteile feuerverzinkt, Schweil3stellen nachverzinkt

Abmessungen Lichtschachte:
Ostseite: ca. 7,00 m x 1,50 m (LxB)
Nordseite: ca. 30,00 m x 1,50 m (LxB)

1St EP o GP s

Lieferung und Montage von geeigneten Stahl- Unterkonstruktionen und
Lieferung und Montage von fluchtweggeeigneten Gitterrosten im Bereich der
abgesenkten Flache vor dem Haupteingang

Lieferung und Montage von geeigneten Stahl- Unterkonstruktionen und
Lieferung und Montage von fluchtweggeeigneten Gitterrosten im Bereich
der abgesenkten Flache vor dem Haupteingang

Bestehend aus:

- Liefern und an den Seitenwanden der Lichtschachte montieren von
Unterkonstruktion bestehend aus IPE-Tragern mit darauf befestigter
Rahmenkonstruktion aus L-Winkeln zur Aufnahme der einzelnen
Gitterrostelemente.

- Lieferung und Montage von fluchtweggeeigneten Gitterroste in die
vorbeschriebene Stahlkonstruktion

Leistung einschlieRlich aller notwendigen Bohrungen und aller Befestigungs- und

Verbindungsmittel.

Die Erstellung von Werk-und Montageplanen sowie die zugehdrige statische

Berechnung einschlieRlich Prifstatik ist in gesonderter Position erfasst.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.06 Bereich Gitterrostiiberdeckungen einschlielich Unterkonstruktion im Bereich von Lichtschachten ...
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Anforderung an die Gitterroste:

- fluchtweggeeignet

- Maschenweite 30/10

- Rutschfestigkeitsklasse R 11

Abmessungen neue Gitterroste:
Je ca. 1500 x 1000 x 30x2 mm

Stahl:
alle Stahlteile: S235JR nach DIN EN 10025

Oberflache:
alle Stahlteile feuerverzinkt, Schweil3stellen nachverzinkt

Abmessungen abgesenkte Flache vor dem Haupteingang:
ca. 4,80 x 2,40 m x 0,5 m (Lange x Breite x Tiefe)

1 psch GP oo

Summe Bereich 01.06
Gitterrostiiberdeckungen einschlieflich Unterkonstruktion im Bereich ... ...
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistungsverzeichnis

Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)

12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3

01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3

01.07 Bereich Pausenganguberdachung aus Trapezblech

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07 Bereich Pausengangiiberdachung aus Trapezblech

Hinweise Pausengangiiberdachung:

Hinweise Pausengangiiberdachung:

Zwischen der Nebeneingangstiir des Hauptgebaudes im 1.0G und den beiden
Grundschulpavillons befindet sich ein ca. 20,00 m lange, ca. 4,00 m breite und
ca. 3,50 m hoher tUberdachter Pausengang. Der Pausengang besteht aus einer
Tragkonstruktion (Rahmenkonstruktion) aus Stiitzen und horizontalen Tragern
aus Quadratrohren ca. 120x120mm, die im Raster von ca. 2,40 m x 3,75 m
angeordnet sind.

Uberdeckt ist der Pausengang durch Trapezbleche.

Fir die Gerustbauarbeiten wurde ein Teil der Trapezblechiiberdeckung bereits
demontiert.

Im Zuge der Sanierung soll der Pausengang mit einer neuen
Trapezblechiberdeckung, die auf der bestehenden Unterkonstruktion montiert
werden soll, versehen werden. Die noch vorhandenen Trapezbleche sollen
demontiert und entsorgt werden:

Die Entwasserung des Daches erfolgt tiber beidseitig vorhandene Rinnen in
Entwasserungsrohre aus Quadratrohr, die jeweils neben der Stitzen befestigt
wurden.

Pausengang

(Bestand vor Demontage)

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
11.02.2026 - Seite 92

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR



Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 Lv Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.07 Bereich Pausengangiiberdachung aus Trapezblech
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)

12
01
01.07

LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
Bereich Pausengangulberdachung aus Trapezblech

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.1

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Unterkonstruktion Pausengang UK mit Trapezblech (Bestand)

Einzelheiten zur Konstruktion des Pausenganges entnehmen Sie bitte den
in der Anlage beigefiigten Unterlagen:

6.1 Anlagen allgemein:

6.1.6 Fotodokumentation Bestand Pausengang

Fur den fertiggestellten Pausengang ( Stahlkonstruktion Bestand +
erganzte Teile) ist ein statischer Nachweis einschlieBlich Priifstatik
notwendig. Diese Leistung ist in einer gesonderten Position erfasst.

Fiir die neue Konstruktion sind Werkstattzeichnungen im MaRBstab 1:20 bis
1:1 zu erstellen. Diese Leistung ist in einer gesonderten Position erfasst.

Hinweise Geriste:

Geriuste und Schutzvorrichtungen fiir die Arbeiten am Pausengang sind
durch den Auftragnehmer zu stellen und fiir die Dauer der eigenen Arbeiten
vorzuhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abzubauen. Der
Aufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Lieferung und Montage Stahldach aus Trapezprofilen

Lieferung und Montage Stahldach aus Trapezprofilen

Stahldach aus Trapezprofilen nach DIN EN 1090-4 liefern und montieren.
Montage in Positivlage durchlaufend, mit biegefesten Stof3en, tUber alle Felder
der bauseits ausgerichteten Trager- binderkonstruktion.

Leistung einschl. aller erforderlichen Quer-und Langsschnitte (Zuschnitt gem.
der tatsachlichen Dachform),

Leistung einschlieBlich Lieferung und Montage aller nach statischer Berechnung
erforderlicher bauaufsichtlich zugelassener Verbindungselemente/
Befestigungsmittel etc.; gem. Statik.

Leistung einschliel3lich der demontage und Entsorgung der noch vorhandenen
Trapezbleche ( ca. 20,00 m?)

Trapezblechprofil: 100/275

Blechstarke: 0,75 mm

Oberflache: beidseitig feuerverzinkt

Farbton beidseitig: gemal Wahl AG aus Standardfarbkarte in Anlehnung an

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.07 Bereich Pausenganguberdachung aus Trapezblech
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

RAL 9002 Grauweiss

Untergrund: Stahlkonstruktion
Binderabstand: je ca. 2,40 m
Dachneigung: > 1,5%

Montagehoéhe: bis ca. + 3,50 m Uber OKFF
Stutzweiten bis 3,75 m

Summe Bereich 01.07
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.08 Bereich Rankhilfen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08.1

01.08 Bereich Rankhilfen

Hinweise Rankhilfen

Hinweise Rankhilfen

Im Innenhof auf der Stdseite des Hauptgebaudes wird im Zuge der
Sanierungsmafinahmen ein Pflanzstreifen angelegt. Der Pflanzstreifen befindet
sich vor einer ca. 30 m langen und ca. 4,00 m hohen Stitzwand aus Stahlbeton.
An dieser Stitzwand sollen Rankhilfen in Form von Edelstahlseilen fir
Kletterpflanzen montiert werden.

Hinweise Geriste:

Geriiste und Schutzvorrichtungen fiir die Arbeiten an den Rankhilfen sind
durch den Auftragnehmer zu stellen und fiir die Dauer der eigenen
Arbeiten vorzuhalten und nach Beendiqung der Arbeiten wieder
abzubauen. Der Aufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Lieferung und Montage von Rankhilfen aus Edelstahlseilen

Lieferung und Montage von Rankhilfen aus Edelstahlseilen

Lieferung und Montage von Rankhilfen aus Edelstahlseilen als parallele Linien.
Rankhilfen bestehend aus:

Leistung einschlieRlich aller notwendigen Bohrungen und aller Befestigungs-
und Verbindungsmittel.

- Edelstahlseilen aus Edelstahl A4 ( V4A) d= 4mm

- Seilhalter/Wandhalter aus Edelstahl A2 (V2A), Schaft M12 x ca. 160
mm, Kreuzkopf d=20 mm mit Madenschraube, Kontermultter,
Stellmutter, Federring, polierter Tellerscheibe und Dichtung
einschlie8lich geeigneter Dubel
Halter jeweils fest mit dem Seil verbunden

Wandlange: ca. 30, 00 m

Wandhdhe: ca. 4,00 m

Untergrund: Stahlbetonwand

Wandabstand ( Seilsystem zu Stahlbetonwand): je ca. 8 cm

Abstand von Halter zu Halter vertikal: </= 2,00m
Montage von insgesamt 8 Einzelseilsystemen im Abstand von je ca. 4 m

32m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3
01.08 Bereich Rankhilfen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 01.08
Rankhilfen, Netto: ...

Summe Titel 01
Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbeiten BA 3, Netto: ..o

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
02 Titel Titel 2: Sonstige Leistungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.1

02.2

02 Titel Titel 2: Sonstige Leistungen

Werk- und Montageplane/Werkstattzeichnungen M 1:20 bis M 1:1

Werk- und Montageplédne/Werkstattzeichnungen M 1:20 bis M 1:1
Fir folgende Arbeiten sind Montageplane/Werkstattzeichnungen herzustellen:

- Ertichtigung der bestehenden Gelander, zusatzliche Handlaufe

- Umbau und Ertlichtigung des bestehenden Fluchtbalkones einschliellich
Treppen und Podeste

- Gitterrostuberdeckungen einschlieRlich Unterkonstruktion im Bereich von
Lichtschachten

- Pausengangiberdachung aus Trapezblech

Dem Auftragnehmer werden mit den Ausschreibungsunterlagen

Ubersichtszeichnungen tibergeben.

Die weitere technische Bearbeitung, d. h.

- Erstellen von Konstruktions- und Detailplanen fir alle in der
Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Anlagen

- Abstimmung der Details mit dem AG bzw. mit dem Architekten
rechtzeitig vor Fertigungsbeginn

- ortliche Aufmale

- Vorlage von Original-Mustern aller Materialien

ist mit dieser Position komplett anzubieten.

Die mit dem Architekten abgestimmten Konstruktionspldne und Muster sind

rechtzeitig vor Fertigungsbeginn bzw. vor Materialbestellung dem AG in

dreifacher Ausfertigung zu liefern.

Diese bedurfen der Freigabe durch den Auftraggeber.

Aus den Darstellungen missen Konstruktion, Malle, Einbau, Befestigung und

AnschlUsse erkennbar sein.

1 psch GP

statische Berechnung einschlieBlich Prufstatik

statische Berechnung einschlieRlich Priifstatik
Far folgende Arbeiten sind statische Berechnungen einschliellich Prufstatiken
herzustellen:

- Ertlchtigung der bestehenden Gelénder, zusatzliche Handlaufe

- Umbau und Ertlichtigung des bestehenden Fluchtbalkones einschliellich
Treppen und Podeste

- Gitterrostiberdeckungen einschlieRlich Unterkonstruktion im Bereich von
Lichtschachten

- Pausengangiberdachung aus Trapezblech

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
02 Titel Titel 2: Sonstige Leistungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coooeiieieeeeeeieee.
Statische Berechnungen einschliellich Prifstatiken sind jeweils fiir die gesamte
ertiichtigte Konstruktion (Bestand und alle erganzten Teile) herzustellen bzw.
nachzuweisen.
Die statische Berechnung einschlie8lich der zugehoérigen Prifstatik ist dem AG
in 3-facher Ausfertigung rechtzeitig vor Ausflihrungsbeginn vorzulegen.

1 psch GP

Summe Titel 02

Titel 2: Sonstige Leistungen, Netto: ...
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
03 Titel Titel 3: Leistungen auf Nachweis: Personal

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03 Titel Titel 3: Leistungen auf Nachweis: Personal

03.1

03.2

Hinweise zu den Leistungen auf Nachweis im 3. Bauabschnitt:

Hinweise zu den Leistungen auf Nachweis im 3. Bauabschnitt:

Die nachstehenden Stundensatze sind im Bedarfsfall nach besonderer Anordnung
des AG oder Fachbauleitung zu verwenden und kénnen auch fur
unvorhergesehene Arbeiten eingesetzt werden.

Bei den nachfolgenden Positionen besteht kein Anspruch auf Erfillung.

Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis.

Generell gilt , dass Stundenlohnarbeiten nur nach vorheriger Anmeldung,
Abstimmung und Freigabe durch die Fachbauleitung zu leisten sind.

Die geleisteten Arbeiten sind aussagekraftig, leserlich und nachvollziehbar zu
erfassen und zu Ubermitteln mit Angabe von:

Projekt, BaumaRnahme, Anschrift

Gewerk

Bauabschnitt

Arbeitsbereich, Etage

Datum

Arbeitszeit von bis & Stundenanzahl

Name der Monteure

Kategorie Monteur (Obermonteur, Monteur, Helfer)
Beschreibung ausgefiihrte Arbeiten

Die Rapporte sind spatestens 2 Wochen nach Erbringung der Leistung bei der
Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen

Weisungsberechtigter Vorarbeiter /-in

Weisungsberechtigter Vorarbeiter /-in

Stundenlohnarbeiten durch weisungsberechtigten Vorarbeiter/-in

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst sdmtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

S5h EP o GP

Facharbeiter/-in

Facharbeiter/-in
Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz fiir die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen wie Lohn- und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
03 Titel Titel 3: Leistungen auf Nachweis: Personal
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn

S5h EP GP

03.3 Bauhelfer/-in

Bauhelfer/-in

Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in. der Verrechnungssatz fir die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn

10 h EP GP

Summe Titel 03
Titel 3: Leistungen auf Nachweis: Personal, Netto:  ..............................
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)
12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3
04 Titel Titel 4: Dokumentation Baustoffe und Bauprodukte

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04 Titel Titel 4: Dokumentation Baustoffe und Bauprodukte

04.1 Dokumentation Baustoffe und Bauprodukte

Dokumentation Baustoffe und Bauprodukte

Zusammenstellung samtlicher erforderlicher Revisions- und
Dokumentationsunterlagen aller verwendeten Baustoffe und Bauprodukte bzw.
Systeme

(Datenblatter, Prifzeugnisse, allg. bauaufsichtliche Zulassungen,
Ubereinstimmungserklarungen, Priifbiicher, Reinigungs- und
Betriebsanleitungen etc.)

wie unter Punkt 3.5 Dokumentations- / Revisionsunterlagen beschrieben.

Hinweise zur Ubergabe der Dokumentationsunterlagen

Die Unterlagen sind der értlichen Objektiberwachung

spatestens 12 Werktage vor dem geplanten Abnahmetermin zu tbergeben.
Die Dokumentation ist 1-fach digital (lesbares pdf-Format) und 2-fach
ausgedruckt, abgeheftet in A4 Ordner zu Ubergeben.

1 psch GP

Summe Titel 04
Titel 4: Dokumentation Baustoffe und Bauprodukte, Netto:  ...............................
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Berwanger: Architektur GmbH, 66606 St. Wendel,Julius Bettingen Strasse 7,66606 St.Wendel

LV-Zusam menfassung Sanierung Maximilian Kolbe Schule (01)

12 LV Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Titel 1: Baustelleneinrichtung Stahlbau-Metallbauarbei... 53 ......ccooiiiieiiireeceees
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung Stahlbau- Metallbauarbeiten B3 eeeeueeeeeeeneeeeeaeaaas
01.02 Bereich Innentlren, Stahltiren einschl. Zargen 56 eeesrerireseeeneesneeneennnes
01.03 Bereich AuBentlren, Stahlsicherheitstiiren einschlieRlich Zargen L
01.04 Bereich Ertlichtigung der bestehenden Gelander, zusatzliche Hand... 62 ........ccccoiiiiiiiinni.o.
01.05 Bereich Umbau und Ertiichtigung des bestehenden Fluchtbalkones... 75 ...,
01.06 Bereich Gitterrostiiberdeckungen einschlief3lich Unterkonstruktion i... ss  .....c.cooviieieiiiieeinnnne.
01.07 Bereich Pausengangliberdachung aus Trapezblech 92 iirrreerereeeee e,
01.08 Bereich Rankhilfen L
02 Titel Titel 2: Sonstige Leistungen 98 srsssresrssssssssssrssresnenns
03 Titel Titel 3: Leistungen auf Nachweis: Personal 100 rvsesesssssssssssessesesssees
04 Titel Titel 4: Dokumentation Baustoffe und Bauprodukte 102 sieeesessesserssreessesesneene

Summe LV 12 Stahl- und Metallbauarbeiten BA 3

Angebotssumme, Netto: EUR

zzgl. MwsSt. (19,0 %): EUR

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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