Sanierung Schule Lam, BA IlI

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3)

Bauherr:

Markt Lam

vertr. d. 1. Bgm. Paul RoRberger
Schulweg 4

93462 Lam



Projekt 1851-BA_3a_und_3b Sanierung Schule Lam, BA Il
Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3)
Seite 2

ALLGEMEINE HINWEISE - GEPLANTE SANIERUNG

1.0 BAUBESCHREIBUNG:

Bei dem geplanten Bauvorhaben handelt es sich um eine grundlegende Sanierung des bestehenden Schulgebdudes der
Marktgemeinde Lam. Die Gebaudeteile werden je nach Bauabschnitt entkernt. Das Bauvorhaben ist in vier

Bauabschnitte untergliedert. Die Bauabschnitte eins bis drei betreffen die Gebadudesanierung, Bauabschnitt vier die
Aussenanlagen.

- Lageplan - (BA 3 dunkelrot gekennzeichnet)

2.0 BESONDERE ANGABEN ZUR BAUSTELLE

Das Baugrundstiick befindet sich mit der Flurnummer 15/3 am stidwestlichen Ortsrand von Lam. Ein Materiallagerplatz
auf dem Grundstlck ist im Bereich der Baustelleneinrichtung, stdlich des Gebaudes maoglich. Die Einfahrt in den
Innenhof erfolgt Gber die offentliche Zufahrt Ginglmuhler Weg. Zur Andienung der Baustelle kann der Bereich nordlich
des BA2 tempordr gesperrt werden. Fir den Standort des Baustellenkrans ist die BE-Flache sldlich des mittleren
Gebaudeteils vorgesehen.
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.

- Querschnitt - (unmaRstablich)
3.0 AUSFUHRUNGSHINWEISE

Das Schulgebdude wird in 3 zeitlich aufeinanderfolgenden Bauabschnitten generalsaniert. Der Gebaudekomplex besteht
aus drei Hauptbaukorpern mit angestellter Turnhalle und einem Verwaltungstrakt, der abgebrochen wird.

Einige Rdume werden komplett entkernt und bis auf den Rohbau riickgebaut. Das statische Tragsystem bleibt
weitestgehend erhalten. Aufgrund eines neuen Raumprogrammes und geanderten Anforderungen an die RaumgrolRen
werden neue Zwischenwdnde als Trockenbauwand oder Ziegelwand eingezogen und teilweise alte Trennwénde
abgebrochen. Die Satteldacher werden bis zum Tragwerk bzw. Dachschalung rickgebaut. Der Gebdudekomplex wird
durch den Einbau eines Aufzuges barrierefrei erschlossen. Alle Fassaden werden komplett Uberarbeitet und
neugestaltet.

4.0 BAUBESCHREIBUNG BA 3:

Die Fassadenflachen werden geddmmt und die Fassaden des Obergeschosses werden, analog zu den ersten
Bauabschnitten, mit einer Holzschalung versehen.

Die bestehende PV-Anlage auf dem Dach wird durch eine Fachfirma demontiert und nach Fertigstellung der Dachhaut
dementsprechend wieder aufgebracht. Gewisse Arbeiten betreffend der Aussenanlagen werden aus Grinden der
Zuganglichkeit vorgezogen.

5.0 BESONDERE ANGABEN ZUR BAUSTELLE

Der Zugang zum Gebéaude (BA 3) erfolgt im UG an der Sidseite und im EG an der West- bzw. Nordseite. Das OG ist nur
Uber das Gerlst bzw. nach Ricksprache Uber ein Treppenhaus mit Schulbetrieb erreichbar. Materialanlieferungen ins
OG koénnen nach Absprache mit der Bauleitung/Schulleitung Gber eine Podesttreppe im BA 2 (Schule) durchgefihrt
werden. Im Gebaude sind die Rdume der einzelnen GescholRe von einem Mittelflur erreichbar.

Vor Angebotsabgabe wird eine Ortsbesichtigung empfohlen.

Das Gebdude ist 2 - seitig eingerUstet, das genutzt werden kann.
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6.0  AUSFUHRUNGSZEITRAUM DER GESAMTSANIERUNG

Bauzeiten BA 3

Baubeginn: 47. KW 2025
Ende: 37. KW 2026
Ausfihrung Fassadenverkleidung (Holz)
Beginn: 21. KW 2026
Ende: 25. KW 2026

7.0  ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

Der Baukorper wird in seiner Grundriss-Struktur weitgehend erhalten bleiben. Einige Bereiche werden, um den
aktuellen und zuklnftigen Anforderungen des Nutzers, an die Personenrettung und den Brandschutz gerecht zu werden,
grundsatzlich neu Uberplant.

Traufhohe Satteldach: ca. 6,5 m Nordseite
ca. 4,50 m Sldseite (ab OK Flachdach)
Firsthohe Satteldach: ca. 10,50 m (Bezug Nordseite)
Attikahohe (Sludseite): ca. 8,00 m
Dach: Satteldach
Dachdeckung: Ziegeldeckung
Dachneigung: ca. 20,0° Grad
GeschoRhohen: UG -2G ca.3,50m
/G-EG ca.1,80m
EG-1.0G ca.3,30m

Entsprechende vorschriftsmafRige Entnahmestellen fir Baustrom und Bauwasser sind vom Auftragnehmer
eigenverantwortlich einzurichten. Die Verbrduche (Strom / Wasser) werden vom Bauherrn getragen.

8.0  EINRICHTUNG VON UNTERKUNFTEN

Unterkinfte wie Schlafraume und Aufenthaltsraume fir die Freizeit durfen im bestehenden Gebduden nicht
eingerichtet werden.

9.0  BAUSTELLE / BAUSTELLENBESPRECHUNG

Bauleiter: Auf der Baustelle muss standig eine fachlich qualifizierte, deutsch sprechende Aufsichtsperson des AN
anwesend sein.

Baustellenbesprechung: Der AN hat zu den Baustellenbesprechungen, die der AG regelmaRig durchfihrt, einen
bevollmachtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden jeweils nach Angabe des AG statt.

10.0 UBERGABE VON AUSFUHRUNGSZEICHNUNGEN

Die Ausfihrungszeichnungen gemaR § 3 Abs. 1 VOB/B werden vom Auftraggeber 1 mal in Papierform und dann
grundsatzlich nur mehr in digitaler Form unentgeltlich an den Auftragnehmer Gbergeben
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11.0 ARBEITSZEITEN

An Sonn- und Feiertagen und an Werktagen aulerhalb von 7:00 Uhr bis 18:30 Uhr darf nur mit vorheriger schriftlicher
Zustimmung des Auftraggebers gearbeitet werden.

12.0 BAUSTELLENORDNUNG

Auf der Baustelle gilt ein generelles Alkohol-, Drogen- und Rauchverbot. Das Rauchen ist generell untersagt, selbst wenn
es sich dabei um unbewohnte Gebdudeteile handelt.

13.0 BAUTAGESBERICHTE

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fihren und dem Auftraggeber/Bauleitung wochentlich zu tGbergeben. Sie
missen alle Angaben enthalten, die fir die Ausfihrung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein kénnen.

Dies sind inbesondere

- Wetter, Temperaturen

- Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskrafte

- Anzahl und Art der eingesetzten GrofRgerate sowie deren Zu- und Abgang

- Anlieferung von Hauptbaustoffen

- Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben Gber den
Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen gréReren Umfanges, Betonierungs-
zeiten und dergleichen)

- Behinderung und Unterbrechung der Ausfihrung

- Arbeitseinstellung mit Angaben der Grinde

- Unfalle und sonstige wichtige Vorkommnisse

Die Bautagesberichte sind bei wichtigen Vorkomnisen mit einer Digitalfoto-Dokumentation zu erganzen.
14.0 VORLAGE DER RECHNUNGEN
Rechnungen sind nach Vorgabe des Auftraggebers, z. B. in Fachlose, Kostengruppen, usw. zu unterteilen.
15.0 SAUBERHALTUNG DER BAUSTELLE UND TRANSPORTWEGE
Der Auftragnehmer darf fir den Transport und die Lagerung von Materialien und Geraten nur die dafir freigegebenen
StralRen und Platze benutzen und hat sie bei Verschmutzung unverziiglich, je nach Erfordernis zu sdubern. Dies hat, falls
erforderlich, mehrmals am Tag zu erfolgen. Die Baustelle, sowie Lager- und Arbeitspldtze sind in einem ordentlichen
Zustand zu halten und am Ende der Arbeitsschicht aufzuraumen.
16.0 BAUBESTANDSZEICHNUNGEN
Vom Auftragnehmer sind von den Ausfihrungszeichnungen die Bestandspldne als CAD-Datei im Format *.dwg und *.pdf
auf elektronischem Datentrager anzufertigen. Die Bestandsplane sind dem Auftraggeber zur BauschluBabnahme
zu Ubergeben, jedoch mit zuvor durchgefihrter Prasentation.

17.0 HINWEIS FUR NICHT REGISTRIERTE BIETER

Senden Sie uns bitte an die Adresse der Vergabestelle Ihre Kontaktdaten, damit wir Sie gegebenenfalls (iber Anderungen
im Vergabeverfahren unterrichten kénnen.
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18.0 Bauwerk Baukonstruktion

Baumeister

- Wande: Im Innenbereich erfolgt die Raumaufteilung durch 24, 17,5 und 11,5 cm starke Ziegelwande je nach
statischer Beanspruchung.

- Bodenplatte/GeschoRdecken: Bestehend bzw nach Statik erganzt

- Neue Stitzen, Unterzlge, Stlrze, Ringanker, usw. werden aus Stahlbeton entsprechend der statischen Berechnung
dimensioniert.

Putze
- Verputze innen werden als Kalk-Putz in allen Bereichen ausgefiihrt, in den Feuchtbereichen und zu fliesenden
Wandteilen Kalk-Zement-Putz.

VWDS
- Die AuBRenfassaden erhalten ein Vollwdrmedammsystem

Gerust
- 2 -seitig als Standgerust fur alle anfallenden Arbeiten wie z. B. Vollwarmeschutz, Putz-, Maler-, Fensterelemente,
Spengler-, Dachdecker- und Zimmerarbeiten, Fassadengestaltung.

Zimmerer
- Satteldach, als Pfettendach mit Sparrenlage, dazwischen Vollsparrenddmmung mit Hinterliftungsebene unter der
Ziegeldeckung, Dachneigung ca. 20°.

Dachdecker
Ziegeleindeckung mittels Dachziegel.

Spengler
- Entwasserung aus Farbaluminium

Fensterelemente
- Holz-Alufensterelemente in allen Rdumen. Alle Glaser entsprechend der EnEV-Berechnung und Anforderungen.

Abdichtung
- Abdichtung der Bodenplatte gegen Erdfeuchte mit 1-lagiger SchweiRbahn.

Estrich
- Bestand wird weitestgehend erhalten
- Zementestrich mit Trittschall- und Warmedammung in allen Bereichen.

Trockenbau/Innengestaltung
- Zwischenwdnde im OG und DG teils als Trockenbauwande
- Abgehangte Akustikdecken, Rasterdecken und GK-Decken in allen Bereichen waagrecht und schrag verlaufend.

Fliesenarbeiten

- Bodenfliesen in allen Nassraumen.

- Wandfliesen in allen Nassrdumen bis ca. UK Decke.

- Innenfensterbanke der Nassrdume aus Kunststein bzw. Fliesen.
- Haupttreppe mit Fliesenbelag

Bodenbelage
- Linoleum Bodenbelag als Bahnenware, Teppich, Fliesen. Sockelleisten aus Holzwerkstoff- bzw. Fliesenstreifen.

Malerarbeiten
- Wand- und Deckenanstrich in allen Innenbereichen mit waschfester Innendispersionsfarbe.
- Fassadenanstrich mit Silikonharzfassadenfarbe
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Innentilren - Flurtrenntiren - Tirelemente

- Metall-Zargen und Vollspan-Tirblattern mit Echtholzfurnier. Glasausschnitte und Schallschutz-Ausristung nach
Bedarf. Flurtrenntliren und Tirelemente zu den einzelnen Raumen als Holzrahmenkonstruktion mit Glas teilweise
mit Brandschutzanforderung It. Brandschutznachweis.

Sonnenschutz
- Elektrisch angetriebene Markisen im Unter-, Erd- und Obergeschoss.
- Zusatzlicher konstruktiver Sonnenschutz durch Aussenfassade im Obergeschoss

WC-Trennwandanlagen
- WC-Trennwande ca. 215 cm hoch aus HPL-Plattenmaterial mit Schichtstoff.
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Besonderer Hinweis: Vor Beginn der Arbeiten bzw. vor der Auslésung von Bestellungen zur

Materialdisposition ist mit der Bauleitung Kontakt aufzunehmen und anhand einer Baueinweisung der
genaue Auftragsumfang abzuklaren.

Zur Wahrung der im Bauzeitenplan festgeschriebenen AusflUhrungsfristen ist fur diesen
Einweisungstermin vom AN selbststindig und rechtzeitig insbesondere im Hinblick auf eventuelle
Lieferzeiten bei der Bauleitung anzufragen.
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Einheitspreis netto in Euro  Gesamtpreis netto in Euro

Titel  Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3)

16.1 Baustelleneinrichtung
16.1.1 Baustelleneinrichtung
16.1.1.1 Baustelleneinrichtung anfahren / vorhalten / abbauen

An- und Abtransport, Auf- und Abbau und Vorhaltung der Baustelleneinrichtung fir die gesamte in den
nachfolgenden Positionen beschriebenen Arbeiten, mit allen zur Durchfiihrung der Arbeiten
erforderlichen Gerate, Personalunterkiinften gemaR Arbeitsstattenverordnung sowie den notwendigen
Baustoff- und Werkzeugdepots. Herstellen der Versorgungsanschlisse fir Baustrom und Wasser an

bauseits vorhandener Einrichtung fir die gesamte Dauer der Bauzeit, sowie An- und Abreise des
Personals.

Baustrom / Bauwasser: Strom- und Wassergestellung erfolgt kostenlos vom AG
Die notwendigen Zuleitungen fur Strom bzw. Wasser sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

1,000 Psch

16.1.1 Baustelleneinrichtung Summe netto

Ubertrag — «eeeeeeeeveieicnenens
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Einheitspreis netto in Euro  Gesamtpreis netto in Euro

Titel  Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3)

16.1 Baustelleneinrichtung Summe netto seeeesssss.
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Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3) Vorbereitende MalRnahmen

Einheitspreis netto in Euro  Gesamtpreis netto in Euro

Titel  Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3)

16.2

16.2.1

16.2.1.1

16.2.1.2

16.2.1

Vorbereitende Malknahmen

Allgemeines

Montageplanung

Erstellen von priffahigen Ausfiihrungs- und Montagezeichnungen fir die Fassadenkonstruktion.
Wandansichten im M 1:20, Detailplane M 1:1 bzw. 1:2.

Rechtzeitige Vorlage in ausreichender Anzahl, einschlieRlich der notwendigen statischen Einzelnachweise.
Erledigung der Prifarbeiten gemaR Terminplan bis zur Freigabe durch den AG, einschlieRlich
Anderungsarbeiten und Wiedervorlage. Die Freigabe bezieht sich auf Form, Funktion, bauseitige
Anschlisse und MalRvereinbarungen.

Vorlegen von Mustern und Probestlicken von samtlichen Materialen in ausreichender Anzahl, auch wenn
diese nicht am Bau verwendet werden.

Ausflhrungszeichnungen:

Diese sind rechtzeitig unter bericksichtigung der Pruffristen beim Architekten einzureichen, spatestens
bis zum Termin entsprechend dem genehmigten Ausfihrungsterminplan. Die Fertigung kann erst nach
Priufung und Freigabe beginnen. Fir die eingetragenen Malie ist der AN voll verantwortlich. Die Planung
ist bei Konstruktionsanderungen fir die Abrechnung fortzuschreiben, einschl. der Holzlisten und der
erforderlichen Verbindungsmittel.

1,000 Psch

Statische Nachweise

Statischer Nachweis / Standsicherheitsnachweis fur alle Befestigungskonstruktionen und Knotenpunkte
sowie aller Befestigungen und Verankerungen etc. Der prifbare statische Nachweis /
Standsicherheitsnachweis, Gber die Einhaltung samtlicher statischer Forderungen, ist in schriftlicher Form
(3-fach), vorzulegen. Der statische Nachweis / Standsicherheitsnachweis ist zur Prifung und Freigabe
rechtzeitig vorzulegen.

1,000 Psch

Allgemeines Summe netto e

Ubertrag — «eeeeeeeeveieicnenens
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Seite 15 Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3) Vorbereitende MalRnahmen

Einheitspreis netto in Euro  Gesamtpreis netto in Euro

Titel  Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3)

16.2 Vorbereitende MalRnahmen Summe Netto ieeeeeesessseeeeeae
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Seite 16 Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3) Fassadenverkleidung aus Holzleisten

Einheitspreis netto in Euro ~ Gesamtpreis netto in Euro

Titel  Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3)

16.3 Fassadenverkleidung aus Holzleisten
16.3.1 Fassadenverkleidung Giebelseiten, Diagonalstruktur
Ansicht Westseite

/_-" - // 7 '( .- ,/( .' — : /. e
//f;‘:'//f 7 // L / //'//"- .
e S -:/
//// e 7
M;f’/,x;’f’,-f e f/// //V/ i

Ansicht von Westen

Ubertrag — «eeeeeeeeveieicnenens
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Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3) Fassadenverkleidung aus Holzleisten

Titel

16.3.1.1

16.3.1.2

Einheitspreis netto in Euro ~ Gesamtpreis netto in Euro

Fassadenverkleidung Giebelseiten, Diagonalstruktur

Detailskizze "Diagonale Holzleistenverkleidung"

UNTERLEISTE: 20/75 mm
DECKLEISTE:  RHOMBUS 20/80 mm

V- ABSCHLUSSBLECH:

WDVS-SYSTEM | 115 23 ALU - FARBBESCHICHTET
PUTZOBERFLACHE 156 zg

DIAGONALE HOLZLEISTENVERKLEIDUNG (GIEBELSEITE)

Verunreinigungen an den Fassadenteilen entfernen

Verunreinigungen, beschichtungsfeindliche Ablagerungen, minderfesten Altanstrich u. A. nach Wahl des
Bieters, unter Beachtung der Auflagen der UVV und der BauBG zu den persoénlichen SchutzmalRnahmen

bis zum tragfdhigen Untergrund entfernen.
Ausfihrungsbereich: West- / Ostfassade BA 3, Ostfassade BA 2, Westfassade BA 1
Untergrund: Stahlbeton

Entsorgung des anfallenden Material, einschlielich Entstauben der Betonflachen.

162,000 m?

Holzfaser-Dammplatten, d = 100 mm, druckfest, liefern / anbringen

Liefern und anbringen einer Warmedammung aus Holzfaserplatten an der Giebelwand der Westfassade
nach Plan und Angabe der Bauleitung. Warmedammung aus druckfesten Holzfaserddmmplatten fir eine

hinterlGftete Vorhangfassade.

Ubertrag — «eeeeeeeeveieicnenens
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Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3) Fassadenverkleidung aus Holzleisten

Einheitspreis netto in Euro  Gesamtpreis netto in Euro

Titel  Fassadenverkleidung Giebelseiten, Diagonalstruktur

16.3.1.3

Druckfeste Unterdeckplatte nach DIN EN 13171 im Trockenverfahren hergestellt, liefern sowie dicht und
mit versetzten Querstdlen verlegen. Fixierung auf der Betonwand mittels geeignetem und zugelassenen
Dammstoffbefestiger. Die endgiiltige Befestigung erfolgt Gber die Montage der Konterholzer (siehe
gesonderte Position).

Ausfiihrungsbereich: West- / Ostfassade BA 3, Ostfassade BA 2, Westfassade BA 1
Untergrund: Stahlbeton

Dammungsdicke: 100 mm

Kantenausbildung: stumpf

Format: 120 x40 cm

Rohdichte: ca. 110 kg/m?

Wiarmeleitfahigkeit: 0,037 W/(mK)

Dampfdiffusionswiderstandszahl: 3
Freibewitterung: 4 Wochen

Im Einheitspreis enthalten sind die notwendigen Zuschnitt- und Einpassarbeiten. einschlieRlich aller
erforderlichen Nebenleistungen fiir eine fachgerechte Montage.

162,000 M2 e e,

Fassadenfolie zum Abdecken der Holzfaser-Dammplatten liefern / anbringen

Liefern und einbauen einer diffusionsoffenen Fassadenfolie auf die vor beschriebenen Holzfaser-
Dammplatten nach Plan und Angabe der Bauleitung.

Diffusionsoffene Fassadenfolie, bestehend aus einem wasserabweisenden, spezialbeschichteten PES-Vlies.
Mit doppelter Klebekante zur wind- und wasserdichten Verklebung. Geeignet fur direkte Verlegung auf
die Holzfaser-Dammung hinter vorgehangten, teiloffenen und offenen Fassaden mit einem
uneingeschrankt offenen Fugenanteil. Bei der der Verlegung ist darauf zu achten, dass die Folie straff
eingebaut wird und sich keine Falten, Ausbauchungen, usw. bilden.

Ausflhrungsbereich: Fassade

Material: Mehrfach-Spezialbeschichtung auf formstabilem Polyester/Spinnflies,
dauerhaft UV-bestandig

Wasserdampfdurchlassigkeit: 0,05m
Flachengewicht: ca. 180 g/m?
Bahnenbreite: ca. 150,0cm
Farbe: schwarz

Unterdeck-Fassadenbahn auf Polyesterbasis, UV-stabil und Hitzebestandigkeit bis +150 °C. Dauerhaft

Ubertrag — «eeeeeeeeveieicnenens
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Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3) Fassadenverkleidung aus Holzleisten

Einheitspreis netto in Euro  Gesamtpreis netto in Euro

Titel  Fassadenverkleidung Giebelseiten, Diagonalstruktur

16.3.1.4

16.3.1.5

16.3.1.6

UV-Stabil, uneingeschrankter offener Fugenanteil fir teiloffene und offene Fassaden. Wasserabweisend,
diffusionsoffen, winddicht ohne Aufdruck, nur mit einer Verarbeitungslinie fir die
Uberlappungsverklebung.

Montieren der Fassadenfolie, unter der Fassadenverkleidung fachgerecht und nach Herstellervorschrift
auf der Dammung. Bahnen von oben nach unten abrollen und straff spannen, samtliche StéRe und
Anschlisse mit Systemkleber bzw. -klebestreifen entsprechend Herstellerangaben dicht verkleben,
Verschnitt usw. werden nicht vergtet, einschlieRlich allen erforderlichen Nebenarbeiten.

162,000 m2 e e,

Montageholzer 60/60 mm, vertikal, liefern / montieren

Montageholzer aus Nadelholz DN 68365, Guteklasse S 10, impragniert nach DIN 68800, als
Luftungsholzer, senkrecht verlaufend, an den Wandbauteilen aus Stahlbeton mit den vor beschrieben
Holzfaser-Dammplatten (d = 100 mm) fachgerecht befestigen.

Befestigung mit zugelassenen Schrauben und Dibeln gem. Hersteller-Typenstatik. Die
Verarbeitungsrichtlinien (Schraubenlange,Dibel, usw.) des Herstellers sind zu beachten!

Ausflhrungsbereich: best. Stahlbetonfassade mit Holzfaser-Dammung

Abmessung: 60/60 mm, stehend montiert

Bereich: HinterltUftungsebene

Abstand: a=60,0cm

Untergrund: Warmedammung aus druckfesten Holzfaser-Dammplatten mitFassadenfolie,
368,000 fdm e

Stahldraht mit Kunststoff-Ummantelung als Abstandhalter liefern / montieren

Liefern und montieren eines Stahldrahtes mit schwarzer Kunststoffummantelung, als Abstandhalter fur
die nachfolgenden Fassadenleisten.

Material: Spanndraht @ 3,8mm, kunststoffummantelt
Farbe: schwarz

Montage senkrecht in Langsrichtung auf den vor beschrieben Montageholzern im Bereich der
Aussenfassade, einschlieRlich aller erforderlichen Befestigungsmitteln und Nebenarbeiten.

368,000 fdm s s

Fassadenverkleidung mit Larchenholz, 70/20 mm bzw. 75/20 mm

Liefern und montieren einer 2-lagigen Holzfassade aus Larchenleisten mit Diagonalstruktur im Bereich der
Giebelfassaden. Massivholzelemente mit 1 Stlick Edelstahl-Schrauben je Lage, diagonal verlaufend mit
20°, entsprechend der Dachneigung. LangsstoRe der Leisten sind ab einer Lange von mehr als 5,00 m
schrdg angeschnitten zur Koppelung zuldssig. Leisten mit Schrauben im Abstand von ca. 0,60 m auf vor
beschriebene Montageholzer mit Abstandshalterdraht montieren. Montage exakt It. Plan im

Ubertrag — «eeeeeeeeveieicnenens
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Einheitspreis netto in Euro ~ Gesamtpreis netto in Euro

Titel  Fassadenverkleidung Giebelseiten, Diagonalstruktur

Abstand von 87 bzw. 75 mm.

Ausfihrungsbereich: West- / Ostfassade BA 3, Ostfassade BA 2, Westfassade BA 1
Unterkonstruktion: Montageholzer mit Abstandshalterdraht
Holzart/Qualitat: Hochlagige Gebirgslarche mit eng liegenden Jahresringverlauf,

splintarm, kleinastig; us-hbf Qualitat bzw. Klasse | - lI

Entsprechend der "Tegernseer Gebrauche" missen die Leisten auf der linken Seite (Aussenseite) an jeder
Stelle mindestens zwei Drittel der Brettbreite Kernholz aufweisen und frei von starkem Drehwuchs sein.

Oberflache Sichtseite: Fein gesagt (Hobelwelle), Sichtqualitat

Sortierklasse: S 10, trocken

Leisten (2-lagig): Unterleiste 70/20 mm, Deckleiste 75/20 mm

Einbauhohe: ca. 2,00 m bis ca. 12,00 m 0. OK Gelénde

Abstand: Unterleiste 75 mm lichter Abstand, Deckleiste 87 mm lichter Abstand
Lange: ca.4,00-5,00m

Schraubabstand: ca. 60 cm

= URIERLES (B 2074 e
OCCKLOISTE:  RIOMDUS 20/80 mim

-+
e T T ABSCHLUSSELECH: ALLE - FARBBESCHICHTET

V
PUTZIBERFLACHE

Skizze zur Anordnung der Leisten
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Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3) Fassadenverkleidung aus Holzleisten

Einheitspreis netto in Euro ~ Gesamtpreis netto in Euro

Titel  Fassadenverkleidung Giebelseiten, Diagonalstruktur

16.3.1.7

Montieren der Fassadenelemente zweilagig auf vorhandener Unterkonstruktion, diagonal verlaufend als
offene Konstruktion mit Abstanden und Abmessungen laut Plan und Bemusterung, sichtbar mit nicht
rostenden, Edelstahl-Schrauben befestigt.

Bretter fertig montiert und ausgerichtet, einschlieRlich aller erforderlichen Befestigungsmitteln und
Nebenarbeiten.

162,000 m2 e e

Holzlamellen-Verkleidung, Gebdudeecken schrag anziehend

Zulage zur vorbeschriebenen Larchenholz-Lamellenverkleidung fir den erhohten Arbeitsaufwand an den
Gebaudeecken. Ausbildung der mit ca. 82° geneigten Gebdudeecken durch Herstellen eines exakten
Gehrungsschnitts der Leisten im Ubergang zu den Traufseiten.

Die Diagonalleisten der Giebelseite finden durch die Ubereck-Verbindung eine Fortsetzung in der
Linearstruktur der traufseitigen Fassadenverkleidung.

Ecke/Kantenverlauf: Gebdudekante unter ca. 82° anziehend

Einbauhdhe der Fassadenverkleidung: ca. 1,50 - ca. 9,00 m Uber OK - Gelénde

Ansicht bzw. Perspektive der Gebdudeecke

Im Einheitspreis enthalten ist der erhohte Arbeitsaufwand fir die notwendigen Zuschnitt- und
Einpassarbeiten der Fassadenverkleidungen (Leisten) beiderseits, einschlieRlich dem notwendigen
Zubehor, den Befestigungsmitteln und allen Nebenarbeiten.

Abgerechnet wird der Mehraufwand als einmalige Zulage nach Ifdm Eckausbildung.

13,000 ffdm s
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Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3) Fassadenverkleidung aus Holzleisten

Einheitspreis netto in Euro  Gesamtpreis netto in Euro

Titel  Fassadenverkleidung Giebelseiten, Diagonalstruktur

16.3.1.8

16.3.1.9

16.3.1.10

Fassadenverkleidung, Fassadenabschluss unten herstellen

Zuschlag fur das Herstellen des unteren Fassadenabschlusses bei den Larchenleisten. Als AbschlulR der
Fassadenverkleidung. Die Unterkante der einzelenen Holzpaneele sind abzuschragen und als Tropfkante
auszubilden. Das Tropfblech wird in einer gesonderten Pos. vergltet.

Bereich: Holzfassade unten, Aussenwand

56,000 fdm e e,

Montageholzer 100/100 mm, horizontal, liefern / montieren

Montagehdlzer aus Nadelholz DIN 68365, Giiteklasse S 10, impradgniert nach DIN 68800, als
Unterkonstruktion fir ein Tropfblech (siehe gesonderte Position), waagrecht verlaufend, an der
Giebelwand aus Stahlbeton fachgerecht befestigen.

Befestigung mit zugelassenen Schrauben und Dibeln gem. Hersteller-Typenstatik. Die
Verarbeitungsrichtlinien (Schraubenlange,Dibel, usw.) des Herstellers sind zu beachten!

Ausflhrungsbereich: best. Stahlbetonfassade
Abmessung: 100/100 mm, horizontal montiert
Untergrund: Stahlbetonwand
56,000 fdm e,

Tropfblech aus Farbaluminium, liefern / montieren

Liefern und montieren eines Tropfbleches als unterer Abschluss fiir die Holzfassade in den aufgehenden
Wandbereichen. Farbaluminium, sichtbare Unterseiten sind im gleichen Farbton der Oberseite
herzustellen, einschliefRlich den erforderlichen Abkantungen. Nachfolgend ist die Fassadenbahn der
Holzfassade auf das Blechteil aufzukleben.

Montage des Bleches auf der in Position vor beschrieben, durchlaufendem Montageholz.
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Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3) Fassadenverkleidung aus Holzleisten

Einheitspreis netto in Euro ~ Gesamtpreis netto in Euro

Titel  Fassadenverkleidung Giebelseiten, Diagonalstruktur

16.3.1.11

[ =9
- .
/ - =
al =
Il | &
a |
2 61710
+0.46°
.................. L7 S

TROPFBLECHABWICKLUNG
160 mm MIT VORSTOSSBLECH

Tropfblech

Ausladung: 100 mm

Zuschnitt: 160 mm

Materialdicke: 0,70 mm

Abkantungen: 3

max. Lange: 3,00 m

Farbton: 80 u Pulverbeschichtung in ~ RAL 7016, Anthrazitgrau

Die einzelnen Tropfbleche sind mindestens 20 mm lose zu Uberlappen, sturmsicher und Dehnungsgerecht
mit geeigneten Befestigungsmaterial auf dem Montageholz zu befestigen, einschlieRlich aller
erforderlichen Nebenarbeiten.

56,000 fdm e e

Zulage Fassadenverkleidung, Dachanschluss Ortgang

Zulage zur vorbeschriebenen Fassadenverkleidung mit Larchenholz-Lamellen fiir das Anpassen an den
Ortgangverlauf entsprechned Dachneigung 20° nach Plan und Angabe der Bauleitung. Die
Fassadenelemente sind mittels Schragschnitt, in 20 mm Abstand zur Ortganglinie anzupassen.
EinschlieRlich aller notwendigen Einpass- und Zuschnittarbeiten, dem Befestigungsmaterial sowie die
erforderlichen Nebenarbeiten.

60,000 fdm e e
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Einheitspreis netto in Euro  Gesamtpreis netto in Euro

Titel  Fassadenverkleidung Giebelseiten, Diagonalstruktur

16.3.1.12 Stahlbauteile fur Befestigung und zusatzliche Verstarkung

Liefern und montieren von Befestigungslaschen, Winkeln und sonstigen Stahlbauteilen o. &. zur
Befestigung der Unterkonstruktionen und Fassadenteile an der bestehenden Stahlbetonfassade.
Abrechnung in dieser Pos. nur soweit nicht in den jeweiligen Positionsbeschrieben ohnehin erfasst, incl.
aller notwendigen Bohrungen fir die Befestigung der Anbauteile.

Stahl: Flachstahl ca. 40/6 mm, Stahlwinkel 50/60/6 mm o. &.
einschlieBlich aller SchweilRarbeiten.

Langen: verschieden nach Angabe
Oberflache: feuerverzinkt

Alle Bauteile und Verbindungsmittel sind nach der Sandstrahl-Entrostung zu verzinken. Nach der Montage
beschadigte Stellen sind nachzuverzinken und auszubessern, einschlieflich aller Nebenarbeiten.

30,000 KE e e,

16.3.1 Fassadenverkleidung Giebelseiten, Diagonalstruktur Summe Netto ceeeeeceeeeeeee—
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Einheitspreis netto in Euro ~ Gesamtpreis netto in Euro

Titel  Fassadenverkleidung aus Holzleisten

16.3.2 Fassadenverkleidung Traufseiten, Linearstruktur

Ansicht Std- und Nordseite

NORDANSICHT

|

SUDANSICHT
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Einheitspreis netto in Euro ~ Gesamtpreis netto in Euro

Titel Fassadenverkleidung Traufseiten, Linearstruktur

Detailskizze "Lineare Holzleistenverkleidung"

TS~ 2 || 1
8 ' | INTEGRIERTE ABSTURZSICHERUNG
} ALUFENSTERBANK
= ]
— J WANDAUFBAU GEPLANT (INNEN > AUSSEN)
: - KALK-GIPS-PUTZ MIT
i | > BUNTSTEINOBERSCHICHT 20em
' ar -DEMMUNG 5,0¢m
= - STAHLBETONBRUSTUNG 150¢m
«]‘ - WARMEDAMMUNG 14,0cm
- - FASSADENFOLIE
] -HOLZUNTERKONSTRUKTION  3,0¢m
i - FASSADENVERKLEIDUNG HOLZ 2,0 ¢m
+1.
hvd B
: = i ; , STOFFMARKISE _
! ; N KASTEN HINTERDAMMT
| e i
| | HOLZ-LAMELLEN ALS SOMMERLICHER
1 ‘ STATISCHER SONNENSCHUTZ
L 4'5 I
, -
= | |

LINEARE HOLZLEISTENVEKLEIDUNG (NORD- UND SUDSEITE)
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Einheitspreis netto in Euro ~ Gesamtpreis netto in Euro

Titel Fassadenverkleidung Traufseiten, Linearstruktur

Leistenstruktur der Ecken

SUD- / NORDFASSADE - LEISTENSTRUKTUR

Ubertrag — «eeeeeeeeveieicnenens



Projekt 1851-BA_3a_und_3b Sanierung Schule Lam, BA Il

Seite 28

Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3) Fassadenverkleidung aus Holzleisten

Einheitspreis netto in Euro  Gesamtpreis netto in Euro

Titel  Fassadenverkleidung Traufseiten, Linearstruktur

16.3.2.1

16.3.2.2

Montageholzer 60/140 mm, senkrecht, liefern / montieren

Kantholzer aus Nadelholz DN 68365, Giteklasse S 10, impragniert nach DIN 68800, als
Konstruktionsholzer, senkrecht verlaufend, an den Wandbauteilen (Bristung) aus Stahlbeton fachgerecht
befestigen. Die Kantholzer dienen auch zur spateren Aufnahme der Fassadenkonstruktion.

Befestigung mit zugelassenen Schrauben und Dibeln gem. Hersteller-Typenstatik. Die
Verarbeitungsrichtlinien (Schraubenlange,Dibel, usw.) des Herstellers sind zu beachten!

Ausflhrungsbereich: best. Stahlbetonfassade
Abmessung: 60/140 mm, stehend montiert
Bereich: Dammungsebene
Abstand: a=60,0cm
110,000 fdm e,

Dammplatten 140 mm, Betonbristung aussen incl. Montagelattung

Liefern und anbringen einer Warmedammung aus Holzfaserplatten an den best Betonbrustungen der Std-
und Nordfassade nach Plan und Angabe der Bauleitung. Warmedammung aus druckfesten
Holzfaserdammplatten. Druckfeste Unterdeckplatte nach DIN EN 13171 und DIN EN 13986, mit laufender
GUteUberwachung. Im Trockenverfahren hergestellt, liefern sowie dicht und mit versetzten QuerstéRen
verlegen. Fixierung / Befestigung auf den Betonbristungen mittels geeignetem und zugelassenen
Dammstoffbefestiger. Die Dammplatten sind zwischen Montageholzern (siehe Vorposition) press
einzupassen.

Bereich: best. Stahlbetonbriistungen
Ausfihrungsbereich: Sid- und Nordfassade
Dammungsdicke: 140 mm

Kantenausbildung: stumpf

Format: 120 x40 cm

Rohdichte: ca. 110 kg/m3
Wiérmeleitfahigkeit: 0,037 W/(mK)

Dampfdiffusionswiderstandszahl: 3
Freibewitterung: 4 Wochen

Im Einheitspreis enthalten sind die notwendigen Zuschnitt- und Einpassarbeiten. einschlieRlich aller
erforderlichen Nebenleistungen fir eine fachgerechte Montage.

65,000 M2 e e
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Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3) Fassadenverkleidung aus Holzleisten

Einheitspreis netto in Euro  Gesamtpreis netto in Euro

Titel  Fassadenverkleidung Traufseiten, Linearstruktur

16.3.2.3

16.3.2.4

Abdeckung auf Dammplatten, Konstruktionshoélzer mit Fassadenfolie

Liefern und einbauen einer diffusionsoffenen Fassadenbahn auf vorbeschriebene Dammplatten bzw.

Konstruktionhélzer. Ausfiihrung ohne besondere Anforderung in sonnen- und witterungsgeschitzten
Teilbereichen. Bei der der Verlegung ist darauf zu achten, dass die Folie straff eingebaut wird und sich
keine Falten, Ausbauchungen, usw. bilden.

sd-Wert: 0,09 m
Bahnenbreite: 2,50 m
Farbe: schwarz

Montieren der Fassadenbahn unter der Fassadenverkleidung, fachgerecht und nach Herstellervorschrift
auf der vor beschriebenen Unterkonstruktion, Abstand ca. 60,0 cm. Bahnen straff spannen, samtliche
StoRe und Anschlisse dicht verkleben, einschlieRlich aller erforderlichen Nebenarbeiten.

65,000 M2 e e

Unterkonstruktion fir Koffer- Dachlberstand (Traufbereich)

Liefern und herstellen einer 2-seitigen (waagrecht und schrdg) Unterkonstruktion fur die Traufverkleidung
im Bereich des Dachlberstandes. Unterkonstruktion bestehend aus einer Kantholzlage im Abstand von ca.
65 cm, abgehangt vom Dachlberstand des Dachtragwerkes und Befestigung an den Sparren. Querstreben
zur Fixierung des Knickpunktes sind einzukalkulieren. Befestigung durch kraftschlissiges Verschrauben,
exakt fluchtrecht ausrichten der Unterkonstruktion fir nachfolgende Montage der Holzkonstruktion und
von Fassadenplatten aus Farbaluminum (gesondertes Gewerk) der Traufverkleidung. Rauhschalung wird
in. ges. Pos. erfasst.

4
-
7
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Traufdetail
Grundkonstruktion: 40/60 bzw. 60/80 mm, a' ca. 65 cm
Abhangehohe: entspr. Dachverlauf 20,0 - 45,0 cm
Montagehdhe: ca. 5,00 m bis ca, 9,50 m . OK Geldnde
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Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3) Fassadenverkleidung aus Holzleisten

Einheitspreis netto in Euro ~ Gesamtpreis netto in Euro

Titel  Fassadenverkleidung Traufseiten, Linearstruktur

16.3.2.5

Kofferhlle: 2-seitig
Abwicklung/Flachenermittlung: ca. (0,70 + 0,20 m) x Lange = Abrechnungsflache

Im Einheitspreis enthalten sind sdmtliche Konstruktionsverbindungen des Bauteiles, der Elemente
untereinander und die Verankerung am Bauwerk bzw. an den Dachsparren.

Liefern und fachgerecht montieren als tragfahiger Untergrund fir nachfolgende Beplankung incl. aller
Nebenarbeiten.

Abrechnung nach Ansichtsflache/Abwicklung der UK-Flache in m2,

47,000 M2 e e

Unterkonstruktion fur Koffer- Briistungsbereich

Liefern und herstellen einer 2-seitigen, schradg verlaufenden Unterkonstruktion fir Fassadenverkleidung
im Bereich der Brustung- bzw. Sturzausbildung und der Blechfensterbank. Unterkonstruktion bestehend
aus einer Kantholz - Blgelkonstruktion mit schragem Anzug. Bligel-Abstand a” = ca. 60,0 cm, kraftschlissig
befestigt an den vor beschriebenen Kantholzern mit Dammlage. Variable Ausladung von ca. 10,0 bis ca.
30,0 cm, befestigt an den Montagehdlzern der Ddmmlage. Querstreben zur Stabilisierung und Fixierung
des Knickpunktes sind einzukalkulieren.

Befestigung durch kraftschlissiges Verschrauben, exakt fluchtrecht ausrichten der Unterkonstruktion fur
nachfolgende Montage der Holzfassade und Fensterbanke aus Farbaluminum (ges. Gewerk). Rauh-
schalung wird in. ges. Pos. erfasst.

INTEGRIERTE ABSTURZSICHERUNG

ALUFEMSTERBANK

WANDAUFBAL GEPLANT (INNEM > ALSSEN)

- KALE-GIPS-PUTZ MIT
BUMNTSTEINCBERSCHICHT 2.0¢cm
: - DAMMUNG 50cm
- STAHLBETOMERLSTUNS 15,0cm
- WARMEDAMMLUNG 14,0cm
- FASSADENFOLIE

- HOLZUNTERECNSTRUKTION 3,0¢em
- FASSADENYERKLEIDUNG HOLZ  2.0cm
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Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3) Fassadenverkleidung aus Holzleisten

Einheitspreis netto in Euro  Gesamtpreis netto in Euro

Titel  Fassadenverkleidung Traufseiten, Linearstruktur

16.3.2.6

Grundkonstruktion: 40/60 bzw. 60/80 mm, a = ca. 60 cm

Aufbaustarke: ca. 10,0 - 30,0 cm ab vorerkante Konstruktionsholz/Dammlage
Montagehdhe: ca. 2,00 - 6,50 m (. OK Gelédndedach

Kofferhille: 2-seitig

Abwicklung/Flachenermittlung: ca. (0,30 + 1,90m) x Lange = Abrechnungsflache

Im Einheitspreis enthalten sind samtliche Konstruktionsverbindungen des Bauteiles, der Elemente
untereinander und die Verankerung am Bauwerk. Liefern und fachgerecht montieren als tragfahige
Unterkonstruktion fur nachfolgende Beplankung incl. aller Nebenarbeiten.

Abrechnung nach Ansichtsflache/Abwicklung der UK-Flache in m?2.

76,000 M2 e e

Abdecken der Kofferkonstruktionen mit Fassadenfolie, teiloffen/offen

Liefern und einbauen einer diffusionsoffenen Fassadenfolie, frei gespannt und sturmsicher fixiert an der
Kofferkonstruktion vor Montage der Fassadenleisten. Ausfihrung nach Plan und Angabe der Bauleitung.

Diffusionsoffene Folie bestehend aus einem wasserabweisenden, spezialbeschichteten PES-Vlies. Mit
doppelter Klebekante zur wind- und wasserdichten Verklebung. Geeignet fir direkte Verlegung auf
Holzschalung oder Warmedammung hinter vorgehangten, teiloffenen und offenen Fassaden mit einem
uneingeschrankt offenen Fugenanteil.

Ausflhrungsbereich: Holzfassade, Kofferkonstruktion fir Bristung und Sturzausbildung
frei zu Uberspannender Rasterabstand der UK ca. 65,0 cm

Material: Mehrfach-Spezialbeschichtung auf formstabilem Polyester/Spinnflies,
dauerhaft UV-bestandig

Wasserdampfdurchlassigkeit: 0,05m
Flachengewicht: ca. 180 g/m?
Bahnenbreite: ca. 150,0cm
Farbe: schwarz

Unterdeck-Fassadenbahn auf Polyesterbasis, UV-stabil und Hitzebestandigkeit bis +150 °C. Dauerhaft
UV-Stabil, uneingeschrankter offener Fugenanteil fir teiloffene und offene Fassaden. Wasserabweisend,
diffusionsoffen, winddicht ohne Aufdruck, nur mit einer Verarbeitungslinie fir die
Uberlappungsverklebung.
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Montieren der Fassadenfolie, hinter den Leisten der Fassadenverkleidung fachgerecht und nach
Herstellervorschrift. Bahnen von oben nach unten abrollen und straff spannen, samtliche StoRe und
Anschlisse mit Systemkleber bzw. -klebestreifen entsprechend Herstellerangaben dicht verkleben,
einschlieflich allen erforderlichen Nebenarbeiten.

112,000 m2 e e,

16.3.2.7 Anschliessen der Fassadenfolie an angrenzende Bauteile

Herstellen von sturmsicheren, normgerechten Anschliissen der vorbeschriebenen Fassadenfolie an
flankierende Bauteilen wie Wanden, Fassadenelemente, Fensterbdnke, Dachstuhlkonstruktionen, udgl.
mit geeigneten KLebstoffen, Klebebandern oder Anpessleisten.

Ausflhrungsbereich: Fensterbank, Sturzbereich, Sonnenschutzkasten, Dachrinne und sonstige
angrenzenden Bauteilen

Anschlisse mit geeigneten Befestigungsmitteln nach Verarbeitungsanleitung herstellen, einschlieflich
aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem notwendigem Material.

Langs- und Querlberlappungen/ -stéRe der Dampfbremse sind mit Klebeband dauerhaft und
luftundurchlassig GUberlappend abzukleben.

220,000 fdm e e,

16.3.2.8 Montagelattung 40/60 mm, vertikal, liefern/aufbringen

Montagelattung aus Nadelholz DN 68365, Giteklasse S 10, impragniert nach DIN 68800, waagrecht oder
senkrecht verlaufend, fachgerecht befestigen.

Montage nur auf Anweisung der Bauleitung in Sonderbereichen zur Verstarkung und Niveauausgleich.

Abmessung: 40/60 mm
Bereich: HinterlUftungsebene, Kofferkonstruktionen
Abstand: a=ca.60,0cm
25,000 fdm e,
16.3.2.9 Montagelattung 30/50 mm, vertikal, liefern/aufbringen

Montagelattung aus Nadelholz DN 68365, Glteklasse S 10, impragniert nach DIN 68800, waagrecht oder
senkrecht verlaufend, fachgerecht befestigen.

Montage nur auf Anweisung der Bauleitung in Sonderbereichen zur Verstarkung und Niveauausgleich.

Abmessung: 30/50 mm
Bereich: HinterltUftungsebene, Kofferkonstruktionen
Abstand: a=60,0cm
30,000 FAM e e,
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Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3) Fassadenverkleidung aus Holzleisten
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Titel  Fassadenverkleidung Traufseiten, Linearstruktur

16.3.2.10

16.3.2.11

16.3.2.12

Rauhschalung an Montagekoffer, d = 24 mm, liefern/aufbringen

Aufbringen einer rauhen Schalung auf die Unterkonstruktion/Montagekoffer im Laibungs-, Bristungs- und
Sturzbereichen fir nachfolgende Blechverkeidung (Gewerk Spengler). Ausfiihrung in Teilbereichen/Klein-
flachen z. T. konisch verlaufend.

Holzart: Fichte
Guteklassifizierung: Rauhschalung
Sortierklasse: S 10, trocken

Brettdicke: 24 mm

Brettabstand : dicht gestolRen
Brettbreite: Gber 15 cm nicht zuldssig

Auflager und Befestigung der Bretter auf den Kantholzern nach Plan bzw. Angabe. Befestigung mit 2
Nageln. Impragnierung mit PCP- und lindanfreien Holzschutzmitteln. Entsprechende Zertifikate sind
vorzulegen.

105,000 M2 e e,

Zulage fur Unterkonstruktion bei Wandoffnungen und Ecken

Zulage fur die vorbeschriebenen Positionen der Holzunterkonstruktion fir den erhéhten Arbeitsaufwand
bei der Ausbildung von Ecken und Kanten an Wandoéffnungen und Gebaudeecken.

Ausflhrungsbereich: Fensterelemente, Wandenden, Gebdudeecken
Im Einheitspreis enthalten ist der erhohte Arbeitsaufwand fir die notwendigen Zuschnitt- und
Einpassarbeiten der Holzunterkonstruktion und Dammung, einschlielRlich dem erforderlichen Zubehor,

fachgerechte Montage und den Nebenarbeiten fir die Ausbildung der Wandoffnungen.

Abgerechnet wird der Mehraufwand als Zulage zu den Vorpositionen nach Ifdm Eckkante.

20,000 Ifdm s s

Fassadenverkleidung Larche 80/20 mm bzw. 75/20 mm

Liefern und montieren einer 2-lagigen Holzfassade aus Larchenleisten mit Linearstruktur im Bereich der
Traufseiten. Massivholzelemente mit 1 Stlick Edelstahl-Schrauben je Lage, linear im Versatz parallel und
waagrecht verlaufend. LangsstoRe der Leisten sind ab einer Lange von mehr als 5,00 m schrag
angeschnitten zur Koppelung zulassig. Leisten mit Schrauben im Abstand von ca. 0,60 m auf die vor
beschriebenen Unterkonstruktions-Koffer montieren. Montage exakt It. Plan im Abstand von ca. 90 mm.

Ausflhrungsbereich: Sud- u. Nordfassade

Unterkonstruktion: Kofferkonstruktionen wie vor beschrieben,
geschlossener Bereich mit Fassadenfolie

Holzart/Qualitat: Hochlagige Gebirgsldarche mit eng liegenden Jahresringverlauf,
splintarm, kleinastig; us-hbf Qualitat bzw. Klasse | - lI

Entsprechend der "Tegernseer Gebrauche" mussen die Leisten auf der linken Seite (Aussenseite) an jeder
Stelle mindestens zwei Drittel der Brettbreite Kernholz aufweisen und frei von starkem Drehwuchs sein.

Oberflache Sichtseite: Fein gesagt (Hobelwelle), Sichtqualitat

Ubertrag — «eeeeeeeeveieicnenens
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Titel Fassadenverkleidung Traufseiten, Linearstruktur

Sortierklasse: S 10, trocken
Leisten: Unterleiste 75/20 mm,

Deckleiste 80/20 mm, Rautenprofil

Montagehothe: ca. 2,00 - 6,50 m 4. OK Geldandedach
Abstand: ca. 90 mm lichter Abstand

Lange: ca.4,00-5,00m

Schraubabstand: ca. 60,0cm
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Ansicht und Querschnitt der Fassadenverkleidung
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Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3) Fassadenverkleidung aus Holzleisten

Einheitspreis netto in Euro  Gesamtpreis netto in Euro

Titel  Fassadenverkleidung Traufseiten, Linearstruktur

16.3.2.13

Montieren der Fassadenelemente zweilagig auf UK-Koffer wie in Pos. vor beschrieben, linear waagrecht
verlaufend als offene Konstruktion mit Abstéanden und Abmessungen laut Plan und Bemusterung sichtbar
mit nicht rostenden, Edelstahl-Schrauben befestigt.

Bretter fertig montiert und ausgerichtet, einschlieRlich aller erforderlichen Befestigungsmitteln und
Nebenarbeiten.

80,000 M2 e e,

Fassadenverkleidung Sonnenschutz Fensterbereich, Larche 80/20 mm

Liefern und montieren von Larchenleisten wie vor, reduziert nur 1-lagig mit Linearstruktur im Bereich der
Fenster. Ausbildung als statischer Sonnenschutz durch fortfiihren der obersten Lage (Deckleisten) aus der
vor beschriebenen Position (Fassadenverkleidung), freitragend Gber die Sturzbereiche der Fensterbander.
Massivholzelemente mit 2 Stlick Edelstahl-Schrauben je Lage, waagrecht verlaufend. LangsstoRe der
Leisten sind ab einer Ldnge von mehr als 5,00 m schrdg angeschnitten zur Koppelung zulassig.

Leisten mit Schrauben im Abstand von ca. 0,60 m auf vor beschriebenen Unterkonstruktion im
Zusammenhang und als Fortsetzung der Deck-Leistenstruktur mit Rautenprofil, freitragend im
Fensterbereich montieren. Montage exakt It. Plan im Leistenabstand von ca. 90 mm.

Ausfihrungsbereich: Sud- u. Nordfassade
Unterkonstruktion: Kofferkonstruktionen wie vor beschrieben, freitragender Bereich
Holzart/Qualitat: Hochlagige Gebirgsldarche mit eng liegenden Jahresringverlauf,

splintarm, kleinastig; us-hbf Qualitat bzw. Klasse | - lI

Entsprechend der "Tegernseer Gebrduche" mussen die Leisten auf der linken Seite (Aussenseite) an jeder
Stelle mindestens zwei Drittel der Brettbreite Kernholz aufweisen und frei von starkem Drehwuchs sein.

Oberflache Sichtseite: Fein gesagt (Hobelwelle), Sichtqualitat
Sortierklasse: S 10, trocken
Leisten: Unterleiste - entfallt -

Deckleiste 80/20 mm, Rautenprofil

= [ 2

A
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Titel  Fassadenverkleidung Traufseiten, Linearstruktur

|

STATISCHER SONNENSCHUTZ EG

Montagehothe: ca. 5,00 m bis ca, 9,50 m 4. OK Gelande
Abstand: ca. 90 mm lichter Abstand

Lange: ca.4,00-5,00m

Schraubabstand: ca. 60 cm

Montieren der Fassadenelemente auf UK wie in Pos. vor beschrieben, linear waagrecht verlaufend als
offene Konstruktion mit Abstanden und Abmessungen laut Plan und Bemusterung. Sichtbar mit nicht
rostenden, Edelstahl-Schrauben befestigt.

Bretter fertig montiert und ausgerichtet, einschlieRlich aller erforderlichen Befestigungsmitteln und
Nebenarbeiten.

37,000 M2 e e

16.3.2.14 OSB-Platten, Befestigungsuntergrund, Ergdnzungen, d = 15 mm

Liefern und aufbringen eines OSB-Plattenbelages nach DIN EN 300 als Erganzung und
Befestigungsuntergrund fir Fassadenfolie im Bereich der Kofferkonstruktionen.

Holzwerkstoff: 0OSB/3
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Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3) Fassadenverkleidung aus Holzleisten

Einheitspreis netto in Euro  Gesamtpreis netto in Euro

Titel  Fassadenverkleidung Traufseiten, Linearstruktur

16.3.2.15

16.3.2.16

16.3.2.17

Plattenstarke 15 mm
Rohdichte: >= 600 kg / m®
Oberflache: ungeschliffen

Die OSB-Platten sind im Bereich der Kofferkonstruktionen als Befestigungsuntergrund, zur Stabilisierung in
Erganzungsbereichen nach Plan u. Angabe Bauleitung zu verlegen. Die Befestigung der OSB-Platten erfolgt
mittels Verschraubung oder Klammerung an den flankierenden Holzbauteilen entsprechend den
Verarbeitungsrichtlinen des Plattenherstellers bzw. nach Plan bzw. Angabe des Statikers. Im Einheitspreis
enthalten ist das Einpassen und Zuschneiden der Platten, einschlielich aller erforderlichen
Befestigungsmitteln und Nebenarbeiten.

Der Nachweis der Schadstofffreiheit und die Eignung der OSB-Platten fir Schulen und Turnhallen ist mit
entsprechenden Zertifikaten zu belegen.

10,000 M2 e e,

Fassadenverkleidung, Fassadenabschluss mit Lochgitter herstellen

Zuschlag fur das Anbringen eines Kunststoffgitters als BelUftungsprofil zum Schutz vor Kleintieren, am
unteren oder oberen Fassadenabschluss. Verschrauben mit nichtrostenden Senkkopfschrauben.

Breite Gitterband: ca. 50 mm
104,000 1AM e i

Ausbilden einer Schattenfuge

Zulage flr das Ausbilden einer 15 mm breiten Schattenfuge, bei allen Wandanschliissen und sonstigen
flankierenden Bauteilen, durch Anbringen einer passgenau angearbeiteten Holzlatte 4/6 cm. Ausfiihrung
incl. Kantenbehandlung.

52,000 fdm e e,

Fassadenverkleidung, Laibungsbrett im Sturzbereich

Sturzverkleidung im Bereich der Fensterstlirze aussen mit Larchenholzpaneel an vor beschriebener UK.
Herstellen und montieren eines Holzverkleidungabschlusses nach Plan und Angabe der Bauleitung.

Ausfihrungsbereich: Fassadenverkleidungskoffer bei AuRBenfensterelemente, Sturzbereich
Paneelbreite: ca.24,0cm

Als unterer AbschluR ist im Fenstersturzbereich, zwischen Rollokasten und Fassadenverkleidung, ein
Larchenpaneel durchlaufend zwischen dem Fensterelement und der Fassadenverkleidung einzupassen. Im
Einheitspreis enthalten, ist das Ablangen und der exakte Anschluss der Leibungsverkleidung an die

angrenzenden Bauteile, incl. EinpaRR- und Zuschnittarbeiten bei Regenfallrohren etc., dem Befestigungs-
material sowie der erforderlichen Nebenarbeiten.

52,000 fdm e e,

Ubertrag — «eeeeeeeeveieicnenens
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Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3) Fassadenverkleidung aus Holzleisten
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Titel  Fassadenverkleidung Traufseiten, Linearstruktur

16.3.2.18

16.3.2.19

16.3.2.20

16.3.2.21

Kantholzer fir zusatzl. Aussteifungen, Abstandsholzer

Liefern, abbinden und einbauen von zusatzlichem Kantholzern entsprechend den statischen
Erfordernissen als Aussteifungselemente oder Distanzhdlzer nach Plan und Angabe.

Holzart: Nadelholz - nach DIN 1052

Festigkeitsklasse: C 24 (KVH NSi oder glw.)

Sortierklasse: S 10 - nach DIN 4074-1

Holzeinbaufeuchte: <=18%

Oberflache: sagerau

Holzquerschnitt: in verschiedenen Querschnitten, (10/12 ¢cm, 8/10cm etc.)
Einzellangen: in verschiedenen Langen

Im Einheitspreis enthalten sind alle erforderlichen Anschlisse, Aussparungen, Ausklinkungen, Bohrungen.
Alle notwendigen Befestigungsmittel, der vorbeugende chemische Holzschutz nach DIN 68800-3 mit PCP-
und lindanfreien Holzschutzmitteln und die Nebenarbeiten.

0,300 m3 e e,

Zulage, integrieren von Installationsleitungen

Zulage zur Ddmmebene fir den Einbau von Installationsleitungen (Stromkabel, ect.). Im Bereich der
Installationen/Leitungsfihrungen sind die Dammplatten und die Unterkonstruktion mit den Kantholzern
auszusparen und anzupassen.

Leitungsdurchmesser: 1,0-5,0cm

Abrechnung nach Ifm Leitung.

25,000 fdm e e,

Stahlbauteile fur Befestigung und zusatzliche Verstarkung

Liefern und montieren von Befestigungslaschen, Winkeln und sonstigen Stahlbauteilen o. &. zur
Befestigung der Unterkonstruktionen und Fassadenteile an der bestehenden Stahlbetonwand.
Abrechnung in dieser Pos. nur soweit nicht in den jeweiligen Positionsbeschrieben ohnehin erfasst, incl.
aller notwendigen Bohrungen fir die Befestigung der Anbauteile.

Stahl: Flachstahl ca. 40/6 mm, Stahlwinkel 50/60/6 mm o. &., einschlieRlich aller
SchweiRarbeiten.

Langen: verschieden nach Angabe

Oberflache: feuerverzinkt

Alle Bauteile und Verbindungsmittel sind nach der Sandstrahl-Entrostung zu verzinken. Nach der Montage
beschadigte Stellen sind nachzuverzinken und auszubessern, einschlieRlich aller Nebenarbeiten.

30,000 K& e

Unterkonstruktion fir Koffer- seitliches Wandteil

Liefern und herstellen einer 3-seitigen Kofferkonstruktion mit Schraganzug am Ubergang der Traufseite
zur Giebelseite. Unterkonstruktion fir Fassadenverkleidung im Eckbereich als Abschluss des
Fensterbandes.

Ubertrag — «eeeeeeeeveieicnenens
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Unterkonstruktion bestehend aus einer Kantholz- Bligelkonstruktion mit schragem Anzug. Bligel-Abstand
a’ =ca. 60,0 cm, kraftschlussig befestigt an Massivwanden (Bestand) mit Kanthdlzern und Dammlage.
Variable Ausladung von ca. 50,0 bis ca. 80,0 cm, befestigt an den Montagekanthdlzern. Querstreben zur
Stabilisierung und Fixierung des Knickpunktes sind einzukalkulieren. Unten und oben Anschluf und
Ubergang zu den vor beschriebenen Verkofferungen an Dachiiberstand und Briistung.

Befestigung durch kraftschlissiges Verschrauben, exakt fluchtrecht ausrichten der Unterkonstruktion fur
nachfolgende Montage der Holzfassade und Fensterbanke aus Farbaluminum (gesondertes Gewerk). die
notwendige Rauhschalung wird in. ges. Pos. erfasst.

Grundkonstruktion: 40/60 bzw. 60/80 mm, a = ca. 60 cm

Aufbaustarke: ca. 50,0 - 80,0 cm ab Ddmmlage

Montagehothe: ca. 2,80-11,70 m 0. OK Gelédnde bzw. Flachdach

Kofferhlle: 3-seitig

Kofferhohe: ca. 1,90 m

Beispiel Flachenermittlung: ca. (0,70 + 0,65 + 0,70m) x 1,90 m = Abrechnungsflache je Koffer

bzw. (0,25 + 0,45 + 0,25) x 0,75 m = Abrechnungsflache je Koffer
Im Einheitspreis enthalten sind samtliche Konstruktionsverbindungen des Bauteiles, der Elemente
untereinander und die Verankerung am Bauwerk. Liefern und fachgerecht montieren als tragfahiger

Untergrund fir nachfolgende Beplankung incl. aller Nebenarbeiten.

Abrechnung nach Ansichtsflache/Abwicklung der UK-Flache in m2,

Ubertrag — «eeeeeeeeveieicnenens
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18,000 M2 e e

16.3.2 Fassadenverkleidung Traufseiten, Linearstruktur Summe netto e
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16.3 Fassadenverkleidung aus Holzleisten Summe netto seeeesssss.
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Titel  Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3)

16.4

16.4.1

16.41.1

16.4.1.2

Deckenbekleidung Eingangsbereich

Deckenbekleidung

Dammplatten 160 mm, Deckenuntersicht Eingangsbereich

Liefern und anbringen einer Warmedammung aus Holzfaserplatten an der best Betondecke des
Eingangsbereiches nach Plan und Angabe der Bauleitung. Warmedammung aus druckfesten
Holzfaserdammplatten. Druckfeste Unterdeckplatte nach DIN EN 13171 und DIN EN 13986, mit laufender
GUteUberwachung. Im Trockenverfahren hergestellt, liefern sowie dicht und mit versetzten QuerstélRen
verlegen. Fixierung / Befestigung auf den Betondecke mittels geeignetem und zugelassenen
Dammstoffbefestiger.

Bereich: best. Stahlbetondecken
Ausfiihrungsbereich: Eingangsbereich Deckenuntersicht aussen
Einbauhohe: ca.3,20m

Dammungsdicke: 160 mm

Kantenausbildung: stumpf

Format: 120 x40 cm

Rohdichte: ca. 110 kg/m3

Wiarmeleitfahigkeit: 0,037 W/(mK)

Dampfdiffusionswiderstandszahl: 3
Freibewitterung: 4 Wochen

Im Einheitspreis enthalten sind die notwendigen Zuschnitt- und Einpassarbeiten. einschlieRlich aller
erforderlichen Nebenleistungen fir eine fachgerechte Montage und der erforderlichen Gerlststellung.

70,000 M2 e e,

Dammplatten 100 mm, Deckenuntersicht Stahlbeton-Unterzug

Liefern und anbringen einer Warmedammung aus Holzfaserplatten an der best Betondecke des
Eingangsbereiches nach Plan und Angabe der Bauleitung. Warmedammung aus druckfesten
Holzfaserdammplatten. Druckfeste Unterdeckplatte nach DIN EN 13171 und DIN EN 13986, mit laufender
GUteUberwachung. Im Trockenverfahren hergestellt, liefern sowie dicht und mit versetzten Querstéen
verlegen. Fixierung / Befestigung auf den Betondecke mittels geeignetem und zugelassenen
Dammstoffbefestiger.

Bereich: best. Stahlbeton-Unterzug
Ausflhrungsbereich: Eingangsbereich Deckenuntersicht aussen
Einbauhohe: ca.3,20m

Dammungsdicke: 100 mm

Ubertrag — «eeeeeeeeveieicnenens
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Titel Deckenbekleidung

16.4.1.3

Kantenausbildung: stumpf
Format: 120 x40 cm
Rohdichte: ca. 110 kg/m3
Wiérmeleitfahigkeit: 0,037 W/(mK)

Dampfdiffusionswiderstandszahl: 3
Freibewitterung: 4 Wochen

Im Einheitspreis enthalten sind die notwendigen Zuschnitt- und Einpassarbeiten. einschlieRlich aller
erforderlichen Nebenleistungen fir eine fachgerechte Montage und der erforderlichen Gerlststellung.

15,000 M2 e e

Abdecken der Unterkonstruktion mit Fassadenfolie

Liefern und einbauen einer diffusionsoffenen Fassadenfolie, frei gespannt und sturmsicher fixiert an der
Unterkonstruktion vor Montage der Larchenleisten. Ausfihrung nach Plan und Angabe der Bauleitung.

Diffusionsoffene Folie bestehend aus einem wasserabweisenden, spezialbeschichteten PES-Vlies. Mit
doppelter Klebekante zur wind- und wasserdichten Verklebung. Geeignet fir direkte Verlegung auf der
Unterkonstruktion oder Warmedammung hinter vorgehangten, teiloffenen und offenen Fassaden mit
einem uneingeschrankt offenen Fugenanteil.

Ausflhrungsbereich: Deckenuntersicht
frei zu Uberspannender Rasterabstand der UK ca. 62,5 cm

Einbauhohe: ca.2,80m

Material: Mehrfach-Spezialbeschichtung auf formstabilem Polyester/Spinnflies,
dauerhaft UV-bestandig

Wasserdampfdurchlassigkeit: 0,05m
Flichengewicht: ca. 180 g/m?
Bahnenbreite: ca. 150,0cm
Farbe: schwarz

Unterdeck-Fassadenbahn auf Polyesterbasis, UV-stabil und Hitzebestandigkeit bis +150 °C. Dauerhaft
UV-Stabil, uneingeschrankter offener Fugenanteil fir teiloffene und offene Fassaden. Wasserabweisend,
diffusionsoffen, winddicht ohne Aufdruck, nur mit einer Verarbeitungslinie fiir die
Uberlappungsverklebung.

Ubertrag — «eeeeeeeeveieicnenens
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Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3) Deckenbekleidung Eingangsbereich

Einheitspreis netto in Euro  Gesamtpreis netto in Euro

Titel Deckenbekleidung

16.4.1.4

16.4.1.5

Montieren der Fassadenfolie, hinter den Leisten der Deckenverkleidung fachgerecht und nach
Herstellervorschrift. Bahnen von oben nach unten abrollen und straff spannen, samtliche StoRe und
Anschlisse mit Systemkleber bzw. -klebestreifen entsprechend Herstellerangaben dicht verkleben,
einschlieflich allen erforderlichen Nebenarbeiten.

85,000 M2 e e,

Decken-UK an Stb-Decke, waagrecht verlaufend

Liefern und Montieren einer Deckenunterkonstruktion, waagrecht verlaufend, aus verzinkten
Stahlblechprofilen, unter der Stahlbeton-Decke montiert, nach Plan und Angabe der Bauleitung.

Einbauort:  EG: Eingangsbereich Deckenuntersicht
Abhangehohe: ca.1,80-35,0cm

Einbauhohe: ca.3,20m

Montageuntergrund: Stahlbeton- Decke (Hohlkorperdecke)

Technischer Hinweis als Richtqualitat, System als kraftschlissige Konstruktion bestehend aus:
Deckenverkleidungsbelag: Larchenleisten, 20 mm stark (siehe gesonderte Position)

Achsabstand Grundprofil:  ca. 1200 mm

Achsabstand Tragprofil: ca. 625 mm

Unterkonstruktion, bestehend aus Grund- und Tragprofilen aus verzinkte Stahlblechprofile, 62 x 27 x 0,75
mm nicht brennbar. Abhdangung mittels Noniushanger bzw. Direktmontage, Achsabstand ca. 1200 mm,
einschlieBlich der notwendigen Geruststellung und allen erforderlichen Nebenarbeiten.

Die Deckenbekleidungspaneele werden in einer gesonderten Position beschrieben und abgerechnet.

EinschlieRlich allen erforderlichen Zuschneide- und Einpassarbeiten, der notwendigen Geruststellung und
allen Nebenarbeiten.

85,000 M2 e e,

Deckenverkleidung mit Larchenleisten, 80/20 mm, a= 10 mm

Liefern und einbauen von Larchenleisten wie vor beschrieben jedoch Montage im
Deckenbereich/Untersicht im Eingangsbereich auf UK wie vor beschrieben.

Ausfihrungsbereich: Deckenuntersicht bei Haupteingang

Holzart/Qualitat: Hochlagige Gebirgsldarche mit eng liegenden Jahresringverlauf,
splintarm, kleinastig; us-hbf Qualitat bzw. Klasse | - lI

Oberflache: gehobelt, Sichtqualitat
Sortierklasse: S 10, trocken
PaneelmaRe: 80/20 mm

Ubertrag — «eeeeeeeeveieicnenens
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Einheitspreis netto in Euro  Gesamtpreis netto in Euro

Titel Deckenbekleidung

Brettabstand: 10 mm lichter Abstand
Lange: bis 3,00 m
Montagehohe: bisca. 2,80 m

Montieren der Profilleisten an der Holz-UK, Profile horizontal verlaufend als offene Konstruktion mit
gleichbleibend 10 mm lichten Abstand, sichtbar mit nicht rostenden Schrauben befestigt.

Holzleisten fertig montiert und ausgerichtet, einschliefRlich allen erforderlichen Befestigungsmitteln und
Nebenarbeiten.

85,000 M2 e e,

16.4.1 Deckenbekleidung Summe netto e
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Titel  Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3)

16.4 Deckenbekleidung Eingangsbereich Summe netto seeeesssss.
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Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3) Oberflachen Fassadenteile

Einheitspreis netto in Euro  Gesamtpreis netto in Euro

Titel  Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3)

16.5

16.5.1

16.5.1.1

16.5.1

Oberflachen Fassadenteile

Holzbauteile

Lasuranstrich fir Unterkonstruktion, schwarz

Aufbringen eines Lasuranstriches zur farblichen Anpassung auf den Holzleisten der Unterkonstruktion und
sonstigen Holzbauteilen. Der Lasuranstrich ist vor der Montage in der Werkstatt aufzutragen.

Premium-Holzschutzlasur auf Alkydharzbasis, |16semittelhaltig. Holzschiitzende Impragnierung,
Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt. Vorbeugend wirksam gegen Blaue (gemafR
EN 152) und Schimmel (gemaR EN 15457). Wasserabweisend durch eine spezielle
Bindemittelkombination. Schutz vor Sonne durch Verwendung UV-stabiler, hoch-lichtechter Pigmente.
Zugelassenes Biozid Produkt gemaR Verordnung (EU) 528/2012.

- offenporig

- wetterbestdndig

- UV-stabil

- feuchtigkeitsregulierend

- gut verstreichbar, ausgezeichnete Verlaufseigenschaften

- hohes Eindringvermogen

- geruchsschwach durch Verwendung aromatenarmer Lésemittel, nach Trocknung geruchlos
- hochtransparent - betont Struktur und Maserung

- kein Abblattern, daher problemlos nachzupflegen ohne Abschleifen

Geeignet fur die dekorativen Oberflachengestaltung von Nadelholzern im AuRenbereich ohne Erdkontakt.

Auftragsverfahren Tauchen/Streichen

Ergiebigkeit pro Auftrag: ca. 166-180 ml/m?

Untergrund: Nadelholz ungehobelt, Konstruktionsvollholz (KVH), etc.
Ausflhrungsbereich: Fassaden Unterkonstruktion

Untergrund mul trocken, sauber, tragfahig, frei von trennenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz
etc. und frei von Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung geprift werden. Siehe VOB, Teil C,
DIN 18363, Absatz 3; Maler- und Lackierarbeiten. Bitte auch BFS-Merkblatt Nr. 18 beachten

Holzfeuchte: ca. 15% +/-2%

Die jeweiligen technischen Merkblatter der Hersteller und Produkte sind zu beachten. Abgerechnet wird
der Lasuranstrich entsprechend der ermittelten Oberflachen der Halzer in m2.

50,000 M2 e e,

Holzbauteile Summe Netto cceeeeereseeseenens
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16.5.2 Stahlbauteile

16.5.2.1 Beschichtung Stahlteile

Liefern und anbringen einer Beschichtung an Stahlbauteilen wie vor beschriebenen. Freitragende UK bei
Uberdeckten Fensterflachen, Stahlprofile verzinkt.

Ausfihrungsbereich: allseits
Material: L-Winkel, T-Winkel, Flachstahl verzinkt

Beschichtung nach folgendem Aufbau:

Grundbeschichtung mit Spezial-Grundiermittel auf Kunstharz-Kombinationsbasis mit aktiven
Korrosionsschutzpigmenten, [dsemittelverdiinnbar,aromatenfrei. Verbrauch ca. 100 ml/m?, Farbton wie
SchluBbeschichtung, einschlielllich dem Vorbehandeln der verzinkten Oberflachen und dem Entfernen
von Verunreinigungen.

Zwischen- und SchluBbeschichtung mit Polyurethan-Acryllackfarbe, wasserverdinnbar, seidenmatt,
pigmentiert, scheuerbestdndig nach Prufverfahren DIN 53778, reinigungsfahig, bestandig gegen wassrige
Desinfektions- und Haushaltsreinigungs- mittel, umweltfreundlich, auRenbereichsgeeignet.

Farbton: RAL 7016 - anthrazitgrau

Oberflache: seidenmatt

Im Einheitspreis enthalten ist das notwendige Aus- bzw. Nachbessern der Beschichtung nach der Montage
der Fassadenverkleidung einschlieRlich der erforderlichen Nebenarbeiten.

Abgerechnet wird die Beschichtung der Stahlbauteile nach 6rtlichen Aufmal in m2.

10,000 M2 e e

16.5.2 Stahlbauteile Summe netto ceeeeesesseeeeeea
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Leistungsverzeichnis- Zusammenstellung

16.1.1 Baustelleneinrichtung s Euro

16.1 Baustelleneinrichtung s Euro

16.2.1 Allgemeines s Euro

16.2 Vorbereitende Mallnahmen Euro

16.3.1 Fassadenverkleidung Giebelseiten, Diagonalstruktur ..o Euro

16.3.2 Fassadenverkleidung Traufseiten, Linearstruktur . Euro

16.3 Fassadenverkleidung aus Holzleisten L, Euro

16.4.1 Deckenbekleidung Euro

16.4 Deckenbekleidung Eingangsbereich Euro

16.5.1 Holzbauteile Euro

16.5.2 Stahlbauteile s Euro

16.5 Oberflachen Fassadenteile Euro

16 Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3) SUMME NETEO  coveeereeeeeer e eeeee e Euro
+19,0 % MWSt i Euro

Summe brutto e Euro
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