
223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 24.02.2026

 Baumaßnahme 1851-BA_3a_und_3b - Sanierung Schule Lam Bauabschnitt 3a und 3b

Sanierung Schule Lam, BA III         

 Leistung
LV    16    Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3)

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel1 Baustelleneinrichtung

        
Unt...1 Baustelleneinrichtung

1 Baustelleneinrichtung anfahren / 
vorhalten / abbauen 1 Psch

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 24.02.2026

 Baumaßnahme 1851-BA_3a_und_3b - Sanierung Schule Lam Bauabschnitt 3a und 3b

Sanierung Schule Lam, BA III         

 Leistung
LV    16    Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3)

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel2 Vorbereitende Maßnahmen

        
Unt...1 Allgemeines

1 Montageplanung
1 Psch

2 Statische Nachweise
1 Psch

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 24.02.2026

 Baumaßnahme 1851-BA_3a_und_3b - Sanierung Schule Lam Bauabschnitt 3a und 3b

Sanierung Schule Lam, BA III         

 Leistung
LV    16    Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3)

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel3 Fassadenverkleidung aus Hol...

        
Unt...1 Fassadenverkleidung Giebels...

Text Ansicht Westseite \ \ \ \ \ \ \ \

Text Detailskizze  "Diagonale Holzlei... \ \ \ \ \ \ \ \

1 Verunreinigungen an den 
Fassadenteilen entfernen 162 m²

2 Holzfaser-Dämmplatten, d = 100 
mm, druckfest,  liefern / anbringen 162 m²

3 Fassadenfolie zum Abdecken der 
Holzfaser-Dämmplatten liefern / 
anbringen

162 m²

4 Montagehölzer 60/60 mm, 
vertikal, liefern / montieren 368 lfdm

5 Stahldraht mit 
Kunststoff-Ummantelung als 
Abstandhalter liefern / montieren

368 lfdm

6 Fassadenverkleidung mit 
Lärchenholz, 70/20 mm bzw. 
75/20 mm

162 m²

7 Holzlamellen-Verkleidung, 
Gebäudeecken schräg anziehend 13 lfdm

8 Fassadenverkleidung, 
Fassadenabschluss unten 
herstellen

56 lfdm

9 Montagehölzer 100/100 mm, 
horizontal, liefern / montieren 56 lfdm

10 Tropfblech aus Farbaluminium, 
liefern / montieren 56 lfdm

11 Zulage Fassadenverkleidung, 
Dachanschluss Ortgang 60 lfdm

12 Stahlbauteile für Befestigung und 
zusätzliche Verstärkung 30 kg

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 24.02.2026

 Baumaßnahme 1851-BA_3a_und_3b - Sanierung Schule Lam Bauabschnitt 3a und 3b

Sanierung Schule Lam, BA III         

 Leistung
LV    16    Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3)

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Unt...2 Fassadenverkleidung Traufsei...

Text Ansicht Süd- und Nordseite \ \ \ \ \ \ \ \

Text Detailskizze  "Lineare Holzleiste... \ \ \ \ \ \ \ \

Text Leistenstruktur der Ecken \ \ \ \ \ \ \ \

1 Montagehölzer 60/140 mm, 
senkrecht, liefern / montieren 110 lfdm

2 Dämmplatten 140 mm, 
Betonbrüstung aussen incl. 
Montagelattung

65 m²

3 Abdeckung auf Dämmplatten, 
Konstruktionshölzer mit 
Fassadenfolie

65 m²

4 Unterkonstruktion für Koffer - 
Dachüberstand (Traufbereich) 47 m²

5 Unterkonstruktion für Koffer - 
Brüstungsbereich 76 m²

6 Abdecken der 
Kofferkonstruktionen mit 
Fassadenfolie, teiloffen/offen

112 m²

7 Anschliessen der Fassadenfolie 
an angrenzende Bauteile 220 lfdm

8 Montagelattung 40/60 mm, 
vertikal, liefern/aufbringen 25 lfdm

9 Montagelattung 30/50 mm, 
vertikal, liefern/aufbringen 30 lfdm

10 Rauhschalung an Montagekoffer, 
d = 24 mm, liefern/aufbringen 105 m²

11 Zulage für Unterkonstruktion bei 
Wandöffnungen und Ecken 20 lfdm

12 Fassadenverkleidung Lärche 
80/20 mm bzw. 75/20 mm 80 m²

13 Fassadenverkleidung 
Sonnenschutz Fensterbereich, 
Lärche 80/20 mm

37 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 24.02.2026

 Baumaßnahme 1851-BA_3a_und_3b - Sanierung Schule Lam Bauabschnitt 3a und 3b

Sanierung Schule Lam, BA III         

 Leistung
LV    16    Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3)

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 OSB-Platten, 
Befestigungsuntergrund, 
Ergänzungen, d = 15 mm

10 m²

15 Fassadenverkleidung, 
Fassadenabschluss mit Lochgitter
herstellen

104 lfdm

16 Ausbilden einer Schattenfuge
52 lfdm

17 Fassadenverkleidung, 
Laibungsbrett im Sturzbereich 52 lfdm

18 Kanthölzer für zusätzl. 
Aussteifungen, Abstandshölzer 0,3 m³

19 Zulage, integrieren von 
Installationsleitungen 25 lfdm

20 Stahlbauteile für Befestigung und 
zusätzliche Verstärkung 30 kg

21 Unterkonstruktion für Koffer - 
seitliches Wandteil 18 m²

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 24.02.2026

 Baumaßnahme 1851-BA_3a_und_3b - Sanierung Schule Lam Bauabschnitt 3a und 3b

Sanierung Schule Lam, BA III         

 Leistung
LV    16    Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3)

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel4 Deckenbekleidung Eingangsb...

        
Unt...1 Deckenbekleidung

1 Dämmplatten 160 mm, 
Deckenuntersicht 
Eingangsbereich

70 m²

2 Dämmplatten 100 mm, 
Deckenuntersicht 
Stahlbeton-Unterzug

15 m²

3 Abdecken der Unterkonstruktion 
mit Fassadenfolie 85 m²

4 Decken-UK an Stb-Decke, 
waagrecht verlaufend 85 m²

5 Deckenverkleidung mit 
Lärchenleisten, 80/20 mm, a= 10 
mm

85 m²

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 24.02.2026

 Baumaßnahme 1851-BA_3a_und_3b - Sanierung Schule Lam Bauabschnitt 3a und 3b

Sanierung Schule Lam, BA III         

 Leistung
LV    16    Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3)

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel5 Oberflächen Fassadenteile

        
Unt...1 Holzbauteile

1 Lasuranstrich für 
Unterkonstruktion, schwarz 50 m²

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 24.02.2026

 Baumaßnahme 1851-BA_3a_und_3b - Sanierung Schule Lam Bauabschnitt 3a und 3b

Sanierung Schule Lam, BA III         

 Leistung
LV    16    Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3)

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Unt...2 Stahlbauteile

1 Beschichtung Stahlteile
10 m²

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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