
223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 03.02.2026

 Baumaßnahme 1851-BA_3a_und_3b - Sanierung Schule Lam Bauabschnitt 3a und 3b

Sanierung Schule Lam, BA III         

 Leistung
LV    20    Sonnenschutz - Markisen (BA 3)

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel01 Baustelleneinrichtung

1 Baustelleneinrichtung anfahren / 
vorhalten / abbauen 1 Psch

2 Erstellen von prüffähigen 
Ausführungs- / 
Montagezeichnungen

1 Psch

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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Men-
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einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
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Angebotener
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2 2,3 2 2,4

1 2
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Titel02 Sonnenschutz (Markisen)

Text OG \ \ \ \ \ \ \ \

1 Dämmlage (Mineralwolle) für 
U-Blende im OG 43 lfdm

Text Norden \ \ \ \ \ \ \ \

2 Fenster-System-Markisen, inkl. 
Zip-Führungsschiene ca. 3,33 / 
1,88 m

3 Stück

3 Fenster-System-Markisen, inkl. 
Zip-Führungsschiene ca. 2,13 / 
1,88 m

6 Stück

Text Süden \ \ \ \ \ \ \ \

4 Fenster-System-Markisen, inkl. 
Zip-Führungsschiene ca. 3,33 / 
1,88 m

3 Stück

5 Fenster-System-Markisen, inkl. 
Zip-Führungsschiene ca. 2,13 / 
1,88 m

5 Stück

Text EG \ \ \ \ \ \ \ \

6 Dämmlage (Mineralwolle) für 
U-Blende im EG 21 lfdm

7 Fenster-System-Markisen, inkl. 
Zip-Führungsschiene ca. 2,13 / 
2,40 m

6 Stück

8 Fenster-System-Markisen, inkl. 
Zip-Führungsschiene ca. 3,33 / 
2,40 m

1 Stück

9 Fenster-System-Markisen, inkl. 
Zip-Führungsschiene ca. 2,56 / 
2,40 m

2 Stück

Text UG \ \ \ \ \ \ \ \

10 Dämmlage (Mineralwolle) für 
U-Blende im UG 20 lfdm

11 Fenster-System-Markisen, inkl. 
Zip-Führungsschiene ca. 3,33 / 
2,99 m

1 Stück

12 Fenster-System-Markisen, inkl. 
Zip-Führungsschiene ca. 2,56 / 
2,99 m

2 Stück

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
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1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 Fenster-System-Markisen, inkl. 
Zip-Führungsschiene ca. 2,13 / 
2,99 m

4 Stück

14 Fenster-System-Markisen, inkl. 
Zip-Führungsschiene ca. 1,36 / 
2,99 m

2 Stück

Text Sonstiges \ \ \ \ \ \ \ \

15 Montieren von Markisenblenden 
bei Fenstern ohne Sonnenschutz 5 lfdm

16 Blindblenden für Markisenkästen 
liefern / montieren 5 lfdm

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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Men-
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2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel03 Rollläden Pausenverkauf

1 Verbau Rollläden 253,0 x 119,0 
cm 1 Stück

2 Verbau Rollläden 301,0 x 143,0 
cm 1 Stück

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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